

建设工程评标报告

标段名称： 高端金属复合材料扩产项目（施工总承包）（重新招标）
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月29日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼712评标室

一、评标基本信息

标段名称：高端金属复合材料扩产项目（施工总承包）（重新招标）

标段编号：2512-440300-04-01-900006002001

建设单位：深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：8475.318262万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：宋桂青

成员：陈虹，梁昊，曹秀娟，黄锦慧

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，13家投标单位的技术标及BIM标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，评标委员会复核，13家投标单位的技术标及BIM标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，13家投标单位的技术标及BIM标投标文件均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表、BIM标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国二十二冶集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

组长签名：

评委签名：

中建五局华南建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

中建四局土木工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

广东深汕建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

深圳市特区建工科工集团建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

中国建筑第八工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

深圳中铁建湾区投资建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，对合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优于优点少的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：高端金属复合材料扩产项目（施工总承包）（重新招标）

项目编码：2512-440300-04-01-900006002

标段(包)名称：高端金属复合材料扩产项目（施工总承包）（重新招标）

标段(包)编码：2512-440300-04-01-900006002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中儒科信达建设集团有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	1.【施工总平面布置规划】：施工各阶段总平面布置图布局不详细。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解不全面，施工方法及质量保证措施针对性不强。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施针对性不强。 6.【特殊季节施工】：夏季高温季节的施工保证措施内容不全面、针对性不强。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署内容不全面。 8.【主要工程施工技术方案】：重难点工程、控制性工程的施工技术方案针对性不强。
2	中国二十二冶集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	无
3	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保	8.【主要工程施工技术方案】：重难点工程、控制性工程的施工技术方案针对性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	
4	中国建筑第六工程局有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	2.【施工工期管理策划】：工序安排及管理策划情况不详细。 8.【主要工程施工技术方案】：对本工程中的重难点工程、控制性工程的施工技术方案内容不完整，重点不突出。
5	中建五局华南建设有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	
6	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	无
7	中建建投建设集团有限责任公司	合格	2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。	1.【施工总平面布置规划】：施工各阶段总平面布置图布局不详细。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解不全面，施工方法及质量保证措施针对性不强。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案可操作性不强。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施针对性不强。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案内容不全面、针对性不强。 8.【主要工程施工技术方案】：重难点工程、控制性工程的施工技术方案针对性不强 9.【农民工工资支付保障方案】：方案未说明开设农民工工资专用账户。
8	广东中金岭南工程技术有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危	1.【施工总平面布置规划】：施工各阶段总平面布置图布局不详细。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解不全面，施工方法及质量保证措施针对性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署针对性不强。
9	广东深汕建设有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	无
10	广西贵港建设集团有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。	1.【施工总平面布置规划】：施工各阶段总平面布置图布局不详细。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解不全面，施工方法及质量保证措施针对性不强。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案可操作性不强。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施针对性不强。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施针对性不强。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案针对性不强。 8.【主要工程施工技术方案】：重难点工程、控制性工程的施工技术方案针对性不强。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案针对性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	浙江中富建筑集团股份有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	1.【施工总平面布置规划】：施工各阶段总平面布置图布局不详细。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解不全面，施工方法及质量保证措施针对性不强 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署内容不全面。 8.【主要工程施工技术方案】：重难点工程、控制性工程的施工技术方案内容 不全面。
12	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 7.【施工总体部署和应急处置方案】：施工总体部署和应急处置方案合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	无
13	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理、可行。 2.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路的管理策划合理、可行。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施合理、可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案合理、可行。 5.【危大工程的安全管理措施】：危大工程的安全管理措施详细、可行。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、可行。 8.【主要工程施工技术方案】：主要	7.【施工总体部署和应急处置方案】：机械保障计划内容不全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工程施工技术方案合理、可行，有新技术、新工艺应用。 9.【农民工工资支付保障方案】：农民工工资支付保障方案合理、可行。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
宋桂青		无		
陈虹		无		
梁昊		无		
曹秀娟		无		
黄锦慧		无		

BIM标评审汇总表

项目名称：高端金属复合材料扩产项目（施工总承包）（重新招标）

项目编码：2512-440300-04-01-900006002

标段(包)名称：高端金属复合材料扩产项目（施工总承包）（重新招标）

标段(包)编码：2512-440300-04-01-900006002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中儒科信达建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。	2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度不全面。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性不全面。
2	中国二十二冶集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
3	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
4	中国建筑第六工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
5	中建五局华南建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	2.【模型评审】：缺少部分单体建筑模型。
6	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
7	中明建投建设集团有限责任公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	公司		力满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	2.【模型评审】：建模范围及精度不够准确。
8	广东中金岭南工程技术有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
9	广东深汕建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	2.【模型评审】：建模范围及精度不够准确。
10	广西贵港建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	2.【模型评审】：建模范围及精度不够准确。
11	浙江中富建筑集团股份有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。	2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度不全面。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性不全面。
12	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
13	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力满足招标文件要求。 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度基本符合项目要求。 3.【进度评审】：投标人施工组织安排的合理性和科学性基本符合项目要求。	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
宋桂青	无	
陈虹	无	
梁昊	无	
曹秀娟	无	
黄锦慧	无	