
建设工程评标报告

标段名称：  沙河街道碧茵苑等四个老旧小区改造项目施工

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月30日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼709评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：沙河街道碧茵苑等四个老旧小区改造项目施工

标段编号：2512-440305-04-01-837099001001

建设单位：深圳市南山区沙河街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1552.841427万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:杨玉平

成员：黎德豪，何云，裴福云，陈祥智

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  经评标委员会评审，17家投标单位的投标文件初步评审均合格

。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

  经系统自动清标，评标委员会复核，17家投标单位的投标文件

清标均合格。

3、详细评审情况：

  经评标委员会评审，17家投标单位的投标文件详细评审均合格

。

4、评标资料附件：

  详见《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：

  无

6、建议及意见：

  无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中众建设（深圳）集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人



组长签名：

评委签名：

作为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推

荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方

案综合评价较差且评标优点少的企业。）

广东省第二建筑工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作

为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐

原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案

综合评价较差且评标优点少的企业。）

深圳众大建设工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素

和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为

技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐原

则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综

合评价较差且评标优点少的企业。）

深圳千里马装饰集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作

为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐

原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案

综合评价较差且评标优点少的企业。）

深圳市松立建设集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作

为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐

原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案

综合评价较差且评标优点少的企业。）

深圳市荣鹏建筑工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作

为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐



组长签名：

评委签名：

原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案

综合评价较差且评标优点少的企业。）

深圳市建工集团股份有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作

为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐

原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案

综合评价较差且评标优点少的企业。）

深建工程集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招

标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为技术

专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推荐原则：

技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评

价较差且评标优点少的企业。）

中建港湾建设（深圳）有限公司（推荐理由：评标专家结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人

作为技术专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。技术标推

荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方

案综合评价较差且评标优点少的企业。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：沙河街道碧茵苑等四个老旧小区改造项目施工 项目编码：2512-440305-04-01-837099001

标段(包)名称：沙河街道碧茵苑等四个老旧小区改造项目施工 标段(包)编码：2512-440305-04-01-837099001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交第三公路工程局有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述具体
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目需求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施满足项目需求
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施可行

2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施针对性不强
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划不合理
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及措施内容不全
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案内容不全
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置及施工流程图
针对性不强

2 中众建设（深圳）集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述较
全面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施可行
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施可行
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图满足项目需求

无

3 中国新兴建设开发有限责任
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述具体
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求

3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划欠缺
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套考虑不周
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施针对性不强
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施针对性不强
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图不全

4 中建港湾建设（深圳）有限
公司

合格 2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：进度计

1.【工程概况】：工程概况的描述不
全面
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

划及保证措施满足项目施工需求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施满足项目施工需求
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求

5 天津第四市政建筑工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求

3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划不完全满足项目施工需求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图内容不全

6 广东省第二建筑工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施合理可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图满足项目施工需求

无

7 深圳三图建设集团有限公司 合格 2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足施工项目需求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行

1.【工程概况】：工程概况的描述不
全
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划内容不全
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施内容不全
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施内容不全
8.【文明施工专项方案】：文明施工



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

专项方案及保证措施内容不全
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图内容不全

8 深圳众大建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施合理可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施合理可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图可行

无

9 深圳千里马装饰集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施合理可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施合理可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图可行

无

10 深圳大业建设实业有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述较
全面
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行

2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施不突出
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施不全面
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施内容不全
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施内容不全
9.【施工总平面布置以及施工流程



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

图】：施工总平面布置以及施工流程
图针对性不强

11 深圳市建工集团股份有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图可行

4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套不足

12 深圳市松立建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施合理可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图可行

无

13 深圳市水利土木建筑工程有
限公司

合格 3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求

1.【工程概况】：工程概况的描述不
全面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施针对性不强
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施内容不全
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施内容不全
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施内容不全
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施内容不全
9.【施工总平面布置以及施工流程



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

图】：施工总平面布置以及施工流程
图针对性不强

14 深圳市荣鹏建筑工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足现场施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图可行

无

15 深圳帆盈建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求

2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施不全面
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图内容不全

16 深圳铭泰达建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图可行

2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施不全面详细
7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施内容不全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

17 深建工程集团有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施合理可行
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目施工需求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目施工需求
5.【进度计划及保证措施】：施工进
度计划及保证措施可行
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施可行
8.【文明施工专项方案】：文明施工
专项方案及保证措施满足项目施工需
求
9.【施工总平面布置以及施工流程
图】：施工总平面布置以及施工流程
图基本可行

7.【安全施工专项方案】：安全施工
专项方案及保证措施不够完善

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

黎德豪 无

何云 无

裴福云 无

杨玉平 无

陈祥智 无
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