
建设工程评标报告

标段名称：  新区大道道路整治提升工程等6个项目施工

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月13日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：新区大道道路整治提升工程等6个项目施工

标段编号：4403922026052700201Y001

建设单位：深圳市交通运输局龙华管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1502.706624万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈金兰

成员：肖秋生，谭小华，杨建伟，雷志明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审：四家投标单位的投标文件技术标均合格。

2、清标情况：

经电子计算机自动清标，专家复核：四家投标单位的投标文件技

术标均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件的有关要求并结合评审要素，经详细评审：四家投

标单位的投标文件技术标均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市天健龙岗建工有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5

名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：新区大道道路整治提升工程等6个项目施工 项目编码：4403922026052700201Y

标段(包)名称：新区大道道路整治提升工程等6个项目施工 标段(包)编码：4403922026052700201Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市天健龙岗建工有限公
司

合格 3.【重难点分析及应对措施】：重难
点分析，条理清晰，突出重点；应对
措施合理、可行，具备针对性和可操
作性
4.【合理化建议】：制定的合理化建
议满足本项目要求

1.【总体工作思路】：占道作业及疏
解方案分析不够具体，针对性不足
2.【工作安排】：交通疏解、现场协
调等岗位未具体落实到专业人员

2 深圳市政集团有限公司 合格 1.【总体工作思路】：总体工作思路
清晰；认识到位，分析全面
3.【重难点分析及应对措施】：重难
点分析，条理清晰，突出重点；应对
措施合理、可行，具备针对性和可操
作性
4.【合理化建议】：结合项目实际情
况，提出了操作性较强的合理化建议

2.【工作安排】：技术、安全、交通
疏解、现场协调等岗位，未有责任到
人

3 深圳市粤通建设工程有限公
司

合格 1.【总体工作思路】：总体工作思路
较清晰，专项实施方案较完善
3.【重难点分析及应对措施】：重难
点分析及应对措施科学、合理、可
行，满足本项目要求
4.【合理化建议】：提出的合理化建
议满足本项目要求

2.【工作安排】：交通疏解、现场协
调未落实到人

4 深圳市路桥建设集团有限公
司

合格 1.【总体工作思路】：总体工作思路
清晰；认识到位，分析全面
2.【工作安排】：各岗位职责明确，
责任到人、衔接到位
3.【重难点分析及应对措施】：能够
结合本项目特点，进行全面的重难点
分析，条理清晰，突出重点，应对措
施合理、可行
4.【合理化建议】：结合项目实际情
况，提出了可行的合理化建议

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈金兰 无

肖秋生 无

谭小华 无

杨建伟 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

雷志明 无
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