建设工程评标报告

标段名称： 深圳水库排洪河生态修复及市政配套完善工程（施工）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月19日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

李学军

一、评标基本信息

标段名称：深圳水库排洪河生态修复及市政配套完善工程（施工）
标段编号：2503-440303-04-01-466944003001
建设单位：深圳市罗湖区水务局
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：12367.395706万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:陈惠清

成员：李学军，李礼，汤阳阳，黄兆恩

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，16家投标单位的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



经计算机系统自动清标，16家投标单位的技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评审委员会详细评审，16家投标单位的技术标投标文件均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

李学军

上海园林（集团）有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中交路建（广东）能源建设有限公司//安徽水安建设集团股份有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中国水利水电第八工程局有限公司//深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中国水利水电第十一工程局有限公司//广东富盈建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中电建生态环境集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中铁四局集团有限公司//深圳粤港工程技术有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳先河水利水电工程有限公司//中建五局第三建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司//中国水电基础局有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）


组长签名：


评委签名： 李学军

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：





技术标评审汇总表

项目名称：深圳水库排洪河生态修复及市政配套完善工程（施工）　　项目编码：2503-440303-04-01-466944003

标段(包)名称：深圳水库排洪河生态修复及市政配套完善工程（施工）　　标段(包)编码：2503-440303-04-01-466944003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海园林（集团）有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：工程施工重点难点合理，保障措施得当；劳动力投入计划合理，能满足工期要求。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案，具有可实施性。	无
2	中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：工程施工重点难点合理，保障措施得当；劳动力投入计划合理，能满足工期要求。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求；施工现场平面布置方案科学合理。	3.【施工组织深化设计管理】：施工组织深化设计管理内容不全面。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容不全面。
3	中交路建（广东）能源建设有限公司//安徽水安建设集团股份有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	无

李学军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国水利水电第八工程局有限公司//深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	无
5	中国水利水电第十一工程局有限公司//广东富盈建设有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	无
6	中电建生态环境集团有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工组织深化设计管理内容全面，施工程序、施工方法、质量施工保障措施合	无

李学军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理；深化人员配置、深化计划与深化内容方案全面；成品保护专项方案可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	
7	中铁三局集团有限公司	合格	无	1.【施工重难点与资源配置】：重难点保障措施不够详细，针对性不足。 2.【施工进度与现场平面规划】：进度计划保障措施较简单，不够全面。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法内容不全面。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容不全面。
8	中铁十八局集团有限公司//深圳市金世纪工程实业有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工组织深化设计管理内容全面，施工程序、施工方法、质量施工保障措施合理；深化人员配置、深化计划与深化内容方案全面；成品保护专项方案可行。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	无
9	中铁十局集团有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审	无

李学军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	
10	中铁四局集团有限公司//深圳粤港工程技术有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	无
11	广东华茂水电生态集团有限公司//深圳榕亨实业集团有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。	4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容不全面。
12	深圳先河水利水电工程有限公司//中建五局第三建设有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情	无

李学军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	
13	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	无
14	深圳市路桥建设集团有限公司//中国水电基础局有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。 2.【施工进度与现场平面规划】：施工进度计划符合招标文件工期要求，施工现场平面布置方案符合现场情况，能满足施工实际需要。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法合理可行，质量施工保障措施能结合项目实际并落实；审核图纸深化人员配置合理、深化计划与深化内容方案可行；成品保护专项方案可行，能保障施工要求。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容详实，安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的符合	无

李学军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			本项目实际，环境保护、现场卫生、职业健康等方面的措施合理。	
15	深圳市金河建设集团有限公司	合格	1.【施工重难点与资源配置】：施工重点难点及保障措施能结合项目实际，措施合理可行。劳动力投入和施工机械设备的数量配置与配套能满足施工需要。	2.【施工进度与现场平面规划】：现场平面规划内容不全面。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法内容不全面。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容不全面。
16	福建路港（集团）有限公司//中铁市政环境建设有限公司	合格	无	1.【施工重难点与资源配置】：工程施工重点难点分析不够全面，保障措施不得力。 2.【施工进度与现场平面规划】：现场平面规划内容不全面。 3.【施工组织深化设计管理】：施工程序、施工方法内容不全面。 4.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容不全面。
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
陈惠清	无	
李学军	无	
李礼	无	
汤阳阳	无	
黄兆恩	无	

李学军 李礼