
建设工程评标报告

标段名称： 2026年深圳城市道路挖掘修复工程(施工)

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月26日

评标地点： 集团总部大楼711评标室



一、评标基本信息

标段名称：2026年深圳城市道路挖掘修复工程(施工)
标段编号：44038320260040020003
建设单位：深圳市交通运输局
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：6180.410000万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:邹克欣

成员：李志强，雷志明，李宝庆，邹淑坤

三、评标过程描述


1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，4家投标文件的技术标均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



经计算机自动清标，评标委员会复核，4家投标文件的技术标均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，4家投标文件的技术标均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：


无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市国艺园林建设有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

评委签名：



深圳市特区建工能源建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）


深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：





技术标评审汇总表

项目名称：2026年深圳城市道路挖掘修复工程(施工)　　项目编码：4403832026004002
标段(包)名称：2026年深圳城市道路挖掘修复工程(施工)　　标段(包)编码：4403832026004002003

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市国艺园林建设有限公司	合格	1.【施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目施工管理及施工重难点的认识比较到位，处理及保证措施比较合理，对策方面有亮点。 2.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容比较完整，全面，条理清晰，项目目标能满足节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施比较得力、方案比较可行。 4.【交通疏解专项方案】：交通疏解专项方案内容比较完整，全面，条理清晰，交通疏解方案合理可行，能满足交通正常运行要求。 5.【资源配置】：资源配置方面，基地、人员、物资、车辆设备等资源配置方案合理可行。应急保障工作方案较为完整全面，有各类突发事件及特殊天气的应急预案、保障方案和处置措施，应急联动机制及其应流程，明确了各种应急突发事件发生时的救援保障。	无
2	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	合格	1.【施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目施工管理及施工重难点的认识比较到位，处理及保证措施比较合理，对策方面有亮点。 2.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容比较完整，全面，条理清晰，项目目标能满足节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施比较得力、方案比较可行。 4.【交通疏解专项方案】：交通疏解专项方案内容比较完整，全面，条理清晰，交通疏解方案合理可行，能满足交通正常运行要求。 5.【资源配置】：资源配置方面，基地、人员、物资、车辆设备等资源配置方案合理可行。应急保障工作方案较为完整全面，有各类突发事件及特殊天气的应急预案、保障方案和处置措施，应急联动机制及其应流程，明确了各种应急突发事件发生时的救援保障。	无

李宝庆　邹述坤

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目施工管理及施工重难点的认识比较到位，处理及保证措施比较合理，对策方面有亮点。 2.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容比较完整，全面，条理清晰，项目目标能满足节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施比较得力、方案比较可行。 4.【交通疏解专项方案】：交通疏解专项方案内容比较完整，全面，条理清晰，交通疏解方案合理可行，能满足交通正常运行要求。 5.【资源配置】：资源配置方面，基地、人员、物资、车辆设备等资源配置方案合理可行。应急保障工作方案较为完整全面，有各类突发事件及特殊天气的应急预案、保障方案和处置措施，应急联动机制及其应流程，明确了各种应急突发事件发生时的救援保障。	无
4	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目施工管理及施工重难点的认识比较到位，处理及保证措施比较合理，对策方面有亮点。 2.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容比较完整，全面，条理清晰，项目目标能满足节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施比较得力、方案比较可行。 4.【交通疏解专项方案】：交通疏解专项方案内容比较完整，全面，条理清晰，交通疏解方案合理可行，能满足交通正常运行要求。 5.【资源配置】：资源配置方面，基地、人员、物资、车辆设备等资源配置方案合理可行。应急保障工作方案较为完整全面，有各类突发事件及特殊天气的应急预案、保障方案和处置措施，应急联动机制及其应流程，明确了各种应急突发事件发生时的救援保障。	无
评标委员会签名：				

李宝庆 邹述坤

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
邹克欣	无	
李志强	无	
雷志明	无	
李宝庆	无	
邹淑坤	无	

