

建设工程评标报告

标段名称： 水官高速公路及延长线综合管养项目
工程类别： 施工
评标日期： 2026年10月26日
评标地点： 集团总部大楼714评标室（卡座）

苏正
王伟 魏强 邵义泉 孙军

一、评标基本信息

标段名称：水官高速公路及延长线综合管养项目

标段编号：4403832026003001001

建设单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3909.673422万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：苏正

成员：周伟，廖勇德，邹义泉，颜军

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会技术初步评审，7家投标单位投标文件技术初步评审结果均为合格。

组长签名：

评委签名：

苏正
周伟 廖勇德 邹义泉 颜军

2、清标情况：

经计算机清标，7家投标单位投标文件清标结果均为合格。

3、详细评审情况：

经评审委员会技术详细评审，7家投标单位投标文件技术详细评审结果均为合格。

4、评标资料附件：

详见汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

苏正
王伟 魏强 郭义泉 孙军

深圳市华昱高速公路投资有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标推优原则（评标要素优点较多并横向比较较有优势的），在评审合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

深圳市粤通建设工程有限公司//深圳惠盐高速公路有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标推优原则（评标要素优点较多并横向比较较有优势的），在评审合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

深圳建中路桥工程有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标推优原则（评标要素优点较多并横向比较较有优势的），在评审合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

深圳高速运营发展有限公司//深圳高速工程发展有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标推优原则（评标要素优点较多并横向比较较有优势的），在评审合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

苏正
王伟 魏强 郭义泉 陈军

技术标评审汇总表

项目名称：水官高速公路及延长线综合管养项目
标段(包)名称：水官高速公路及延长线综合管养项目

项目编码：4403832026003001
标段(包)编码：4403832026003001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	井冈山市博达公路施工有限公司	合格	3.【保障措施】：综合管养的例会制度、管理养护人员和设备管理制度、档案管理制度、安全管理制度、养护基地管理制度等能满足招标文件的要求。	1.【高速公路综合管养实施方案】：总体规划与计划管理不详细；项目组织架构不齐全；安全文明保障措施与交通管制措施实施方案不详细。 2.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：对项目所在地高速公路综合管养的理解不深，重难点不突出，应对措施简单，针对性不强。
2	江西省路桥隧道工程有限公司	合格	3.【保障措施】：综合管养的例会制度、管理养护人员和设备管理制度、档案管理制度、安全管理制度、养护基地管理制度等能满足招标文件的要求。	1.【高速公路综合管养实施方案】：总体规划与计划管理不详细；项目组织架构不齐全；安全文明保障措施与交通管制措施不详细。 2.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：对项目所在地高速公路综合管养的理解不深，重难点不突出，应对措施简单，针对性不强。
3	深圳市华昱高速公路投资有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【高速公路综合管养实施方案】：总体规划目标明确，计划管理方案合理，组织架构人员合理，日常养护全面，信息管理报送合理，安全文明与交管措施全面，应急保障方案合理。 2.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：投标文件对本项目的综合管养的总体概述及理解符合要求，分析本项目管养的重难点符合招标文件的要求，能列出应对措施。 3.【保障措施】：综合管养的例会制度、管理养护人员和设备管理制度、档案管理制度、安全管理制度、养护基地管理制度等能满足招标文件的要求	无
4	深圳市粤通建设工程有限公司//深圳惠盐高速公路有限公司	合格	1.【高速公路综合管养实施方案】：总体规划目标明确，计划管理方案合理，组织架构人员合理，日常养护全面，信息管理报送合理，安全文明与交管措施全面，应急保障方案合理。 2.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：能结合本项目招标内容，对项目所在地高速公路综合管养的总体概述及理解全面，本项目管养的重难点分析到位，所列的应对措施可行性强，合理化建议详细具体。 3.【保障措施】：综合管养的例会制度、管理养护人员和设备管理制度、	无

苏正
王伟 魏强 郭义泉 胡军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			档案管理制度、安全管理制度、养护基地管理制度等能满足招标文件的要求。	
5	深圳建中路桥工程有限公司	合格	1. 【高速公路综合管养实施方案】：总体规划目标明确，计划管理方案合理，组织架构人员合理，日常养护全面，信息管理报送合理，安全文明与交管措施全面，应急保障方案合理。 2. 【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：投标文件对本项目的综合管养的总体概述及理解符合要求，分析本项目管养的重难点符合招标文件的要求，能列出应对措施。 3. 【保障措施】：综合管养的例会制度、管理养护人员和设备管理制度、档案管理制度、安全管理制度、养护基地管理制度等能满足招标文件的要求。	无
6	深圳高速运营发展有限公司//深圳高速工程发展有限公司	合格	1. 【高速公路综合管养实施方案】：总体规划目标明确，计划管理方案合理，组织架构人员合理，日常养护全面，信息管理报送合理，安全文明与交管措施全面，应急保障方案合理。 2. 【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：投标文件对本项目的综合管养的总体概述及理解符合要求，分析本项目管养的重难点符合招标文件的要求，能列出应对措施。 3. 【保障措施】：综合管养的例会制度、管理养护人员和设备管理制度、档案管理制度、安全管理制度、养护基地管理制度等能满足招标文件的要求。	无
7	重庆市实力公路开发有限公司	合格	无	1. 【高速公路综合管养实施方案】：总体规划与计划管理不详细；项目组织架构不齐全；日常养护与养护工程描述过于简单；安全文明保障措施与交通管制措施针对性不强；应急保障方案针对性不强。 2. 【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：对项目所在地高速公路综合管养的总体概述及理解较简单，本项目管养的重难点分析不到位，所列应对措施可行性不强，合理化建议不够详细具体。 3. 【保障措施】：有建立高速公路综合管养的各种管理制度，但各种管理制度均过于简单，没能结合本项目的实际特点进行制定。
评标委员会签名：				

苏正
 王伟 魏强 郭义泉 胡军

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周伟	无。	
廖勇德	无	
苏正	无	
邹义泉	无	
颜军	无	

苏正
周伟 廖勇德 邹义泉 颜军