# 建设工程评标报告

**标段名称：** 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2026年10月26日

**评标地点：** 集团总部大楼709评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包
标段编号：2210-440305-04-01-390271002001
建设单位：深圳市大沙河建设投资集团有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：3219.797619万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:伍贤斌

成员：刘永东，夏林，尹飞，李润铭

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，17家投标单位的投标文件初步评审均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

伍贤斌

刘永东 夏林 尹飞 李润铭

经电脑清标，评标委员会复核，17家投标单位的投标文件清标均合格。

**3、详细评审情况：**

经评标委员会详细评审，17家投标单位的投标文件详细评审均合格。

**4、评标资料附件：**

详见技术标评审汇总表。

**5、问题请示：**

无。

**6、建议及意见：**

无。

**7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：**

**组长签名：**

**评委签名：**

广东中沃建工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

广东省基础工程集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

深圳中壹建设（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

深圳大运建工有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

深圳市工勘建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

深圳市建工建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

**组长签名：**

**评委签名：**

湖南建工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审推荐原则：评标委员会根据评审项目获优数量多的优于少的进行推荐。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

**组长签名：**

**评委签名：**

# 技术标评审汇总表

项目名称：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包　　项目编码：2210-440305-04-01-390271002

标段(包)名称：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包　　标段(包)编码：2210-440305-04-01-390271002001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东中沃建工集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员齐全<br>3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，有新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件，计划合理<br>8.【工期】：工期保证措施满足要求<br>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行<br>10.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整、针对性强；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备合理<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制完整；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效<br>12.【特殊季节施工】：特殊季节雨季、台风和高温季节的施工保证措施完善<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程清单明确，安全管理措施完善 | 无 |
| 2 | 广东省基础工程集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置齐全<br>3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，有新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况<br>4.【重点与难点】：重点及难点保障措施完善<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织 | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理<br>7.【进度计划】：进度计划内容完整详实、关键线路清晰<br>8.【工期】：工期保证措施齐全、可行<br>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：特殊季节雨季、台风和高温季节的施工保证措施完善<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程措施具有现场指导作用 | |
| 3 | 广东省源天工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况满足招标要求<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套投入满足项目需求<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件，计划合理<br>8.【工期】：工期保证措施合理可行<br>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行<br>10.【安全施工专项方案】：安全组织管理架构完善，安全施工专项方案满足项目建设需求<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明专项方案编制完整，符合规范要求<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，满足项目管理需求<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程清单完善,安全管理措施明确 | 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法未结合图纸和现场，针对性不足<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划不合理 |
| 4 | 深圳中壹建设（集团）有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员齐全<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方 | 无 |

任顺斌

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 法合理可行，四新技术运用全面<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：机械设备数量满足项目需求、配套合理<br>7.【进度计划】：进度计划工作内容完整具体、关键线路清晰<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全组织管理架构完善，安全施工专项方案满足项目建设需求<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明专项方案编制完整，符合规范要求<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，满足项目管理需求<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程清单完善,安全管理措施明确 | |
| 5 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置齐全<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法合理可行，四新技术运用全面<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套投入满足项目需求<br>8.【工期】：工期保证措施合理可行<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行 | 4.【重点与难点】：重点和难点及保证措施分析欠全面、未充分结合本工程特点<br>7.【进度计划】：施工进度计划编制内容不全面<br>9.【质保措施】：分部分项工程质保措施不全面，针对性不足<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案、安全施工主要措施针对性不足<br>13.【现场平面布置】：现场平面布置欠具体<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备未完全响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：安全管理措施不全面、边坡支护工程措施不全 |
| 6 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：组织机构配置合理<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法合理可行，四新技术运用全面<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备配备合理<br>7.【进度计划】：进度计划工作内容完整、关键线路清晰 | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 8.【工期】：工期保证措施合理可行<br>9.【质保措施】：质量管理体系完善，质量保证措施齐全<br>10.【安全施工专项方案】：安全组织管理架构完善，安全施工专项方案满足项目建设需求<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明专项方案编制完整，符合规范要求<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：安全管理措施考虑全面详实、措施恰当可行 | |
| 7 | 深圳市华伟达工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理人员配置、资质满足项目需求<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法较全面、合理可行，四新应用较有体现<br>4.【重点与难点】：重难点分析合理，措施可行<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理<br>8.【工期】：工期保证措施合理可行<br>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行 | 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划不合理<br>7.【进度计划】：施工进度计划编制内容不全面<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案、安全施工主要措施针对性不足<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置内容不全面<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应性不足，不满足要求<br>15.【危大工程措施】：安全管理措施不全面、支护工程措施不全 |
| 8 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员配置满足项目需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备配备合理<br>7.【进度计划】：进度计划工作内容完整、关键线路清晰<br>8.【工期】：工期保证措施齐全、可行<br>9.【质保措施】：质量管理体系完善，质量保证措施齐全<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行 | 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法未结合图纸和现场，针对性不足<br>4.【重点与难点】：重难点分析不全面<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划不具体<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容不全，针对性不强<br>13.【现场平面布置】：施工部署欠全面、现场平面布置欠具体<br>14.【主要材料设备】：主要材料品牌未具体响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程安全管理措施不完善 |
| 9 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整 | 无 |

任顺斌

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况满足招标要求<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法合理可行，四新技术运用全面<br>4.【重点与难点】：重难点分析合理，措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备配备合理<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求<br>8.【工期】：工期保证措施齐全、可行<br>9.【质保措施】：质量管理体系完善，质量保证措施齐全<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：安全管理措施考虑全面详实、措施恰当可行 | |
| 10 | 深圳市建工建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况满足招标要求<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法合理可行，四新技术运用全面<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套投入满足项目需求<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平 | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：安全管理措施考虑全面详实、措施恰当可行 | |
| 11 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况满足招标要求<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法合理可行，四新技术运用全面<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备配备合理<br>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标工程需求<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程措施具有现场指导作用 | 无 |
| 12 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员配置满足项目需求<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：施工机械设备配备合理<br>8.【工期】：工期保证措施齐全、可行<br>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求 | 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法不全面、四新应用不足<br>4.【重点与难点】：重点和难点及保证措施分析欠全面、未充分结合本工程特点<br>7.【进度计划】：施工进度计划编制内容不全面<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容不全，针对性不强<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工方案缺乏现场针对性<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置图内容不具体、不详细<br>15.【危大工程措施】：危大工程清单中相应的安全管理措施不全 |
| 13 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整 | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员配置满足项目需求<br>3.【施工方法与四新应用】：施工方法较合理可行、四新应用有体现<br>4.【重点与难点】：工程施工重点、难点分析全面，保证措施可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：机械设备数量满足项目需求、配套合理<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全组织管理架构完善，安全施工专项方案满足项目建设需求<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明专项方案编制完整，符合规范要求<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程措施具有现场指导作用 | |
| 14 | 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、职责完善、人员满足项目需求<br>3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程分析全面、施工方法合理可行、四新应用较有体现<br>4.【重点与难点】：施工重点和难点分析较全面、保证措施合理可行<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理可行<br>6.【机械设备】：机械设备数量满足项目需求、配套合理<br>7.【进度计划】：进度计划内容完整详实、关键线路清晰<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风 | 14.【主要材料设备】：主要材料品牌未具体响应招标文件要求 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>15.【危大工程措施】：安全管理措施考虑全面详实、措施恰当可行 | |
| 15 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、职责完善、人员满足项目需求<br>4.【重点与难点】：施工重点和难点分析较全面、保证措施合理可行<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理可行<br>6.【机械设备】：机械设备数量满足项目需求、配套合理<br>7.【进度计划】：进度计划内容完整详实、关键线路清晰<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全组织管理架构完善，安全施工专项方案满足项目建设需求<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，满足项目管理需求<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程措施具有现场指导作用 | 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法不齐全 |
| 16 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员满足项目需求<br>4.【重点与难点】：施工重点和难点分析较全面、保证措施合理可行<br>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足项目施工需求<br>6.【机械设备】：机械设备数量满足项目需求、配套合理<br>7.【进度计划】：进度计划内容完整详实、关键线路清晰<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风 | 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法未结合图纸和现场，针对性不足<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案、安全施工主要措施针对性不足<br>15.【危大工程措施】：危大工程安全管理措施不全 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，便于施工<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求 | |
| 17 | 湖南建工集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述情况详细，完整<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、人员满足项目需求<br>3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法较合理可行、四新应用较有体现<br>4.【重点与难点】：施工重点和难点分析较全面、保证措施合理可行<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理可行<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套投入满足项目需求<br>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标工程需求<br>8.【工期】：保障措施全面、具有可行性<br>9.【质保措施】：保障措施全面、具有可行性<br>10.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>11.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容详细，具有现场指导作用<br>12.【特殊季节施工】：雨季、台风和高温季节的施工保证措施合理可行<br>13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，满足项目管理需求<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求<br>15.【危大工程措施】：危大工程措施具有现场指导作用 | 无 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） | 专家签名 |
|---|---|---|
| 伍贤斌 | 无 | |
| 刘永东 | 无 | |
| 夏林 | 无 | |
| 尹飞 | 无 | |
| 李润铭 | 无 | |

伍贤斌