
建设工程评标报告

标段名称：  凤凰分院手术室、检验科装修改造工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年10月30日 

评标地点:   宝安分公司场地318评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：凤凰分院手术室、检验科装修改造工程

标段编号：2603-440306-04-01-472682001001

建设单位：深圳市宝安区福永人民医院

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：265.078426万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:胡俊锋

成员：肖珊和，张耀明，高蒇，姚晓东

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会经过对投标文件进行初步评审，6家投标单位技术标

文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经电脑清标，评标委员会复核，6家投标单位技术标文件均合格

。

3、详细评审情况：

评标委员会经过对投标文件进行详细评审，6家投标单位技术标

文件均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳三图建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技

术标评审优点项多的作为推荐单位。）



组长签名：

评委签名：

深圳市中深装建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，技术标评审优点项多的作为推荐单位。）

深圳市广发建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

技术标评审优点项多的作为推荐单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：凤凰分院手术室、检验科装修改造工程 项目编码：2603-440306-04-01-472682001

标段(包)名称：凤凰分院手术室、检验科装修改造工程 标段(包)编码：2603-440306-04-01-472682001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 江苏恒龙装饰工程有限公
司//海腾创建（深圳）集团
有限公司

合格 2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置完整合理。

1.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及解决方法、保证措施中质
量、进度、造价和安全文明施工内容
分析不详细。
3.【工程质量保证及安全文明施
工】：施工工程质量保证措施情况、
安全生产、文明施工、环境保护保证
措施情况内容分析不详细。
4.【施工方法与四新（新材料、新设
备、新工艺、新技术）技术应用】：
分部分项工程施工方法没有全面体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

2 深圳三图建设集团有限公司 合格 1.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及解决方法、保证措施内容分
析详细。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置完整合理。
3.【工程质量保证及安全文明施
工】：施工工程质量保证措施情况、
安全生产、文明施工、环境保护保证
措施内容分析详细。
4.【施工方法与四新（新材料、新设
备、新工艺、新技术）技术应用】：
分部分项工程施工方法合理，能体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

无

3 深圳市中深装建设集团有限
公司

合格 1.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及解决方法、保证措施内容分
析详细。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置完整合理。
3.【工程质量保证及安全文明施
工】：施工工程质量保证措施情况、
安全生产、文明施工、环境保护保证
措施内容分析详细。
4.【施工方法与四新（新材料、新设
备、新工艺、新技术）技术应用】：
分部分项工程施工方法合理，能体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

无

4 深圳市广发建筑工程有限公
司

合格 1.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及解决方法、保证措施内容分
析详细。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置完整合理。
3.【工程质量保证及安全文明施
工】：施工工程质量保证措施情况、

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

安全生产、文明施工、环境保护保证
措施内容分析详细。
4.【施工方法与四新（新材料、新设
备、新工艺、新技术）技术应用】：
分部分项工程施工方法合理，能体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

5 深圳市新峰建设工程有限公
司

合格 1.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及解决方法、保证措施内容分
析详细。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置完整合理。
3.【工程质量保证及安全文明施
工】：施工工程质量保证措施情况、
安全生产、文明施工、环境保护保证
措施内容分析详细。

4.【施工方法与四新（新材料、新设
备、新工艺、新技术）技术应用】：
分部分项工程施工方法没有全面体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

6 深圳市鸣皓建设科技有限公
司

合格 2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置完整合理。
3.【工程质量保证及安全文明施
工】：施工工程质量保证措施情况、
安全生产、文明施工、环境保护保证
措施内容分析详细。
4.【施工方法与四新（新材料、新设
备、新工艺、新技术）技术应用】：
分部分项工程施工方法合理，能体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

1.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及解决方法、保证措施中质
量、进度、造价和安全文明施工内容
分析不详细。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

肖珊和 无

张耀明 无

高蒇 无

姚晓东 无

胡俊锋 无
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