# 建设工程评标报告

**标段名称：** 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2026年11月25日

**评标地点：** 宝安分公司场地319评标室

王慧春

尤亚德　　李慧春　　许武龙

## 一、评标基本信息

标段名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段编号：2611-440300-04-01-900003001001
建设单位：深圳市宝安区燕罗街道办事处
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：149.590066万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:王慧峰

成员：龙亚德，黄友义，李慧春，许武龙

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经技术标专家评委会评审，3家投标人的技术标投标文件初步评审均合格。

组长签名：

评委签名：

王慧峰 龙亚德 李慧春 许武龙

**2、清标情况：**

经计算机自动清标，技术标专家评委会复核，3家投标人的技术标投标文件清标均合格。

**3、详细评审情况：**

经技术标专家评委会评审，3家投标人的技术标投标文件详细评审均合格

**4、评标资料附件：**

详见技术标评审汇总表。

**5、问题请示：**

无

**6、建议及意见：**

无

**7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：**

组长签名：

评委签名：

王慧泽

尤亚德　　李慧春　　许武九

深圳市坤盛达建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

**组长签名：**

**评委签名：**

王慧峰

尤亚德　　李慧春　　许武九

# 技术标评审汇总表

项目名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　项目编码：2611-440300-04-01-900003001
标段(包)名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　标段(包)编码：2611-440300-04-01-900003001001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述清楚、明晰。<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构健全，人员配置符合要求。<br>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理，体现出了三新应用情况。<br>4.【重点与难点】：重难点分析清楚，保证措施到位。<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划全面、满足项目要求。<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套全面具体，符合要求。<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求。<br>8.【工期】：工期保证措施内容齐全。<br>9.【质保措施】：质量保证措施较具体、全面。<br>11.【特殊季节施工】：特殊季节的施工保证措施全面、有效。<br>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行。<br>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施全面、具体。<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求。 | 10.【安全文明施工】：未体现安全施工专项方案及文明施工专项方案的主要要素。 |
| 2 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述清楚、明晰。<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构健全，人员配置符合要求。<br>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新技术的应用合理、具有针对性。<br>4.【重点与难点】：重难点分析清楚，保证措施到位。<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划全面、满足项目要求。<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套全面具体，符合要求。<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求。<br>8.【工期】：工期保证措施较全面，符合要求。<br>9.【质保措施】：质量保证措施较具体、全面。<br>10.【安全文明施工】：有安全施工专项方案及文明施工专项方案，各项保证措施具体、可行。<br>11.【特殊季节施工】：特殊季节的 | 无 |

王慧峰
龙亚德　　李慧春　　许武龙

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 施工保证措施全面、有效。<br>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行。<br>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施全面、具体。<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求。 | |
| 3 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：工程概况描述清晰、全面具体。<br>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置符合招标文件要求。<br>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现了三新应用情况，贴合项目实际。<br>4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析全面到位，保证措施具体可行。<br>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划全面、满足项目要求。<br>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套全面具体，符合要求。<br>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求。<br>8.【工期】：工期保证措施全面、可行。<br>9.【质保措施】：工程质量保证措施具体、可行。<br>10.【安全文明施工】：安全施工专项方案及文明施工专项方案齐全，各项保证措施切实可行。<br>11.【特殊季节施工】：特殊季节的施工保证措施完整，切实可行。<br>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理。<br>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施全面、具体。<br>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求。 | 无 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） | 专家签名 |
|---|---|---|
| 王慧峰 | 无 | |
| 龙亚德 | 无 | |
| 黄友义 | 无 | |
| 李慧春 | 无 | |
| 许武龙 | 无 | |

王慧峰 龙亚德 李慧春 许武龙