建设工程评标报告

标段名称： 深圳东兴智谷项目土石方、基坑支护及桩基工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年11月25日

评标地点： 宝安分公司场地315评标室

刘中正　成建挺　刘伟雄　陈弘林

一、评标基本信息

标段名称：深圳东兴智谷项目土石方、基坑支护及桩基工程
标段编号：2404-440306-04-01-346662002001
建设单位：深圳市集兴产业园发展有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：4689.921848万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:汤龙

成员：刘中正，戚健柱，刘伟雄，陈武彬

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评审委员会初步评审，十六家投标单位投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

刘中正　戚健柱　刘伟雄　陈武彬

经计算机系统自动清标，技术标评审委员会复核；十六家投标单位投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经技术标评审委员会详细评审，十六家投标单位投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

上海市基础工程集团有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

中国建筑第八工程局有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

中国建筑第四工程局有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

中建科工集团有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

中铁北京工程局集团有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

汕头市达濠建筑（集团）有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

深圳市南华岩土工程有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐，若评审项目获优的数量出现并列结果时，则投标报价较低的优先。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳东兴智谷项目土石方、基坑支护及桩基工程　　项目编码：2404-440306-04-01-346662002

标段(包)名称：深圳东兴智谷项目土石方、基坑支护及桩基工程　　标段(包)编码：2404-440306-04-01-346662002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市基础工程集团有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况描述清晰，施工管理组织机构配置齐全，施工平面布置合理。 2.【项目重点与难点】：重难点分析全面，并采取相应的保证措施。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容针对性较强。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。 8.【特殊季节与节假日施工】：结合了项目特征，阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确了相应的安全管理措施。	无
2	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况的描述全面。施工管理组织机构配置满足招标文件要求；施工现场平面布置能满足施工整体部署要求。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点分析符合要求，保证措施阐述针对性较强。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证及创优措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容详实、针对性较强。 5.【资源投入与劳动力等保障措	无

刘中正　成建挺　刘伟雄　陈弘林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效，内容详实。 8.【特殊季节与节假日施工】：结合了项目特征，阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确了相应的安全管理措施。	
3	中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况的描述全面，施工顺序明确。施工管理组织机构配置满足招标文件要求；施工现场平面布置能满足施工整体部署要求，组织架构配置适当。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重点和难点分析符合项目特点，保证措施具有针对性。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。 8.【特殊季节与节假日施工】：阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确	无

刘中正　成建挺　刘伟雄　陈弘彬

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			了相应的安全管理措施。	
4	中建科工集团有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况描述详细，施工管理组织机构配置符合要求；现场平面布置符合项目要求。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点分析符合要求，保证措施阐述针对性较强。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划和施工机械设备数量及配套资源能满足项目工期计划部署。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。 8.【特殊季节与节假日施工】：阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确了相应的安全管理措施。	无
5	中煤江南建设发展集团有限公司	合格	3.【质量保障措施】：有完善的质量控制制度与措施，内容较完整。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件要求，工期保证措施合理。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划和施工机械设备数量及配套资源能满足项目工期计划部署。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制完整，符合相关要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况未结合现场情况针对性描述，内容不详实。 2.【项目重点与难点】：未结合本项目特征，对工程施工的重难点进行针对性分析，保证措施内容简单、不具体。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施、安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划）编制不完整。 9.【危险性较大的分部分项工程】：未具体阐述危大工程的安全管理措施。
6	中铁北京工程局集团有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况描述详细，施工管理组织机构配置符合要求；现场平面布置符合项目要求。	无

刘中正　戚建挺　刘伟雄　陈弘彬


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点分析符合要求，保证措施阐述针对性较强。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。 8.【特殊季节与节假日施工】：阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确了相应的安全管理措施。	
7	广东省基础工程集团有限公司	合格	4.【进度与工期保障措施】：有切实可行的措施，工期进度保证措施满足要求。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划和施工机械设备数量及配套资源，满足项目要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：阐述了雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施。	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况、施工现场平面布置未结合现场情况针对性描述。 2.【项目重点与难点】：未结合本项目特征，对工程施工的重难点进行针对性分析阐述。 3.【质量保障措施】：施工过程质量保证措施内容不具体、不详实。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施、安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划）编制不完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施、文明施工专项方案（含文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划）编制不完整。 9.【危险性较大的分部分项工程】：未具体阐述危大工程的安全管理措施。
8	汕头市达濠建筑（集团）有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况描述清晰，施工管理组织机构配置齐全，施工平面布置合理。	无

刘中正　成建挺　刘伟雄　陈弘林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【项目重点与难点】：工程施工的重点和难点分析符合项目特点，保证措施符合要求。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：全生产保证措施完善；安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划）编制完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案（含文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划）编制完整、符合相关标准化要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施合理可行。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确了相应的安全管理措施。	
9	深圳市中地建设工程有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况描述清晰，施工管理组织机构配置齐全，施工平面布置合理。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点符合要求，阐述了相应保证措施。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专	9.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程安全管理措施阐述不全面。

刘中正　成建挺　刘伟雄　陈弘林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施满足要求。	
10	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况描述详细，施工管理组织机构配置符合要求；现场平面布置符合项目要求。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重点和难点分析符合项目特点，保证措施符合要求。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案编制完整、针对性强，并符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等阐述完整。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制较完整、符合相关标准化要求；扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施满足要求。	9.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程安全管理措施阐述不全面。
11	深圳市卓东建设有限公司	合格	2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点符合要求，保证措施阐述针对性较强。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况内容不详实，现场平面布置不具体、不清晰。



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			划）编制完整、针对性强、符合住建部门等业务主管部门要求；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等完善具体。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案编制完整，符合相关要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：特殊季节与节假日施工保证措施内容完整。 9.【危险性较大的分部分项工程】：列明了危大工程清单并针对性的明确了相应的安全管理措施。	
12	深圳市南华岩土工程有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：内容描述清晰有针对性及可操作性，组织架构配置满足招标文件要求，施工平面图分区清晰，能满足施工部署要求。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点分析符合要求，保证措施阐述针对性较强。 3.【质量保障措施】：结合了项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善；安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划）编制完整、合理可行。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案（含文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划）编制完整、符合相关标准化要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施合理可行。 9.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单完善，并明确了各项安全措施。	无
13	深圳市圳强基础工程有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况的描述情况、施工管理组织机构配置及施工现场平面布置合理可行。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点分析符合要求，并阐述了相应的保证措施。	6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施内容不完善；安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划）编制不完整；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等内容不完善。

刘中正　成健挺　刘伟雄　陈弘彬

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【质量保障措施】：结合了项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案（含文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划）编制完整、符合相关标准化要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施满足要求。	9.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单并明确相应的安全管理措施编制不完整。
14	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况的描述情况。施工管理组织机构配置及施工现场平面布置合理可行。 2.【项目重点与难点】：工程施工的重、难点分析符合要求，阐述了相应的保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况与工期保证措施合理可行。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施满足要求。	3.【质量保障措施】：施工过程质量保证措施内容不具体、不详实。 6.【安全施工专项方案】：安全施工措施费使用计划编制不完整；培训记录等内容不完善。 7.【文明施工专项方案】：文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划编制不完整。 9.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单内容及措施不全面。
15	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：内容描述清晰有针对性及可操作性，组织架构配置满足招标文件要求，施工平面图分区清晰，能满足施工部署要求。 2.【项目重点与难点】：施工的重点和难点分析符合项目特点，保证措施符合要求。 3.【质量保障措施】：结合项目情况进行了针对性的分析，并针对性阐述了质量保证措施。 4.【进度与工期保障措施】：施工进度计划响应了招标文件要求，工期保障措施内容结合了项目情况进行分析及阐述。 5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。	无

刘中正　成建挺　刘伟雄　陈弘林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【安全施工专项方案】： 安全生产制度完善，责任明确，各项安全措施针对性强，安全教育培训与应急管理措施完善。 7.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位；文明施工专项方案（含文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划）编制完整、符合相关标准化要求。 8.【特殊季节与节假日施工】：特殊季节与节假日施工保证措施内容完整。 9.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单完善，并明确了各项安全措施。	
16	深圳深安建筑工程有限公司	合格	5.【资源投入与劳动力等保障措施】：项目劳动力组织计划符合项目要求，施工机械设备数量及配套资源结合了项目情况进行配置。 8.【特殊季节与节假日施工】：雨季、台风和夏季高温季节、节假日的施工保证措施合理可行。	1.【工程概况与组织机构、现场平面布置】：工程概况的描述情况、施工管理组织机构配置及施工现场平面布置编制不完整。 2.【项目重点与难点】：未结合本项目特征，对工程施工的重难点进行针对性分析，保证措施内容简单、不具体。 3.【质量保障措施】：施工过程质量保证措施内容不具体、不详实。 4.【进度与工期保障措施】：工期保证措施阐述不具体。 6.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施内容不完善；安全施工专项方案（含安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划）编制不完整；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训记录等内容不完善。 7.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案（含文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划）编制不完整；未具体阐述扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施。 9.【危险性较大的分部分项工程】：未具体阐述危大工程的安全管理措施。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
刘中正	无	
戚健柱	无	

刘中正 戚健柱 刘伟雄 陈弘彬

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
刘伟雄	无	
汤龙	无。	
陈武彬	无	

