建设工程评标报告

标段名称： 深圳福田新沙项目01地块T3、T4、幼儿园及裙房幕墙工程（含泛光）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年11月04日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼715评标室

黄锐锋

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

一、评标基本信息

标段名称：深圳福田新沙项目01地块T3、T4、幼儿园及裙房幕墙工程（含泛光）
标段编号：2404-440300-04-01-900004043001
建设单位：深圳市金地房地产项目管理有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：20255.971567万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:黄金辉

成员：吴胜腾，曹真，龚先进，陈哲

三、评标过程描述


1、初步评审情况：

无

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



计算机评标系统自动清标分析，评标委员会复核，11家投标人的技术标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的技术标文件分别进行详细评审，11家投标人的技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

黄锦辉

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

中建五局装饰幕墙有限公司//深圳市安达业建设集团有限公司//浙江城建规划设计院有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

沈阳远大铝业工程有限公司//深圳市文业照明实业有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

浙江中南建设集团有限公司//深圳市同为装饰设计工程有限公司//广东申创光电科技有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市三鑫科技发展有限公司//深圳市中航科建建设集团有限公司//深圳市高力特实业有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市艺越建设集团有限公司//广西青松照明集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

黄锦辉

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

深圳广田集团股份有限公司//深圳亚厦幕墙有限公司//深圳市名家汇科技股份有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

黄锋 吴胜腾 曹贵 龚先进 陈哲

技术标评审汇总表

项目名称：深圳福田新沙项目01地块T3、T4、幼儿园及裙房幕墙工程（含泛光）　　项目编码：2404-440300-04-01-900004043

标段(包)名称：深圳福田新沙项目01地块T3、T4、幼儿园及裙房幕墙工程（含泛光）　　标段(包)编码：2404-440300-04-01-900004043001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建不二幕墙装饰有限公司//中建三局集团有限公司//深圳市凯铭智慧建设科技有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细；与施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析详细；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐全。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；各项安全、文明及环境保护措施齐全并组织定期检查，有整改落实措施，安全生产事故应急措施及预案内容全面，安全生产管理机构设置及人员配置合理；建筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，合理化建议科学，利于确保质量、节省投资、缩短工期。 10.【劳务用工管理专项方案】：人员动态管理机制及薪资支付方案合理，提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案，专项方案内容详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程措施方案分析清楚，措施齐全，危大工程清单并明确了相应的安全管理措施。	2.【施工部署】：施工部署中施工平面布置不详细；相关的措施方案内容不全面，作业措施不完善。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施分析不完善，不全面。
2	中建五局装饰幕墙有限公司//深圳市安达业建设集团有限公司//浙江城建规划设	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经	无

黄锋

吴胜腾　曹勇　龚先进　陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	计院有限公司		验、业绩，满足工程技术文件要求。 2.【施工部署】：施工方案和措施方案内容全面、完整有针对性；施工平面布置合理，施工分段合理，相关的安装作业措施完善。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细；与施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施方案分析详细，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐全。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；安全生产管理体系完善，各项安全、文明及环境保护措施齐全并组织定期检查，有整改落实措施，安全生产事故应急措施及预案内容全面，具备可实施性；建筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细；针对本次招标工程提出合理化建议，能确保质量、节省投资、缩短工期等，合理化建议内容详细。 10.【劳务用工管理专项方案】：人员动态管理机制及薪资支付方案合理，提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案，专项方案内容详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	
3	中建八局装饰工程有限公司//深圳市中筑营造建设工程有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：进度计划、进度网络	2.【施工部署】：施工部署中施工平面布置不完善，相关安装措施内容不全。 7.【防渗漏措施】：防渗漏薄弱分析内容不全，应对措施不全面。

黄锋

吴胜腾 曹亮 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			图安排合理，与施工进度、措施对应的人手安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全、有针对性、措施方案内容详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施方案分析详细，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；安全生产管理体系完善，各项安全、文明及环境保护措施齐全并组织定期检查，有整改落实措施，安全生产事故应急措施及预案内容全面，安全生产管理机构设置及人员配置合理；建筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性，安全文明施工内容齐全。 9.【合理化建议】：针对本次招标工程提出合理化建议，利于确保质量、节省投资、缩短工期等。 10.【劳务用工管理专项方案】：人员动态管理机制及薪资支付方案合理，提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案，专项方案内容详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程清单齐全并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	
4	武汉凌云建筑装饰工程有限公司//深圳市金照明科技股份有限公司//深圳市航达建设工程有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全，有针对性；施工方案措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：对本项目设计、施工重难点分析到位，符合要求，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐	2.【施工部署】：施工部署中施工平面布置不完善。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：进度计划、进度网络图安排不合理。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点的分析不全，应对措施不全面。

黄锐锋

吴胜腾 曹亮 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			全。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；针对安全文明施工、环境保护、建筑垃圾减量等方面的方案合理，人员配置合理，相应措施内容较全面，具备可实施性。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，利于确保质量、缩短工期等。 10.【劳务用工管理专项方案】：劳务用工管理专项方案分析清楚，内容齐全，人员动态管理机制及薪资支付方案全面。 11.【危大工程措施】：危大工程措施齐全，危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施。	
5	沈阳远大铝业工程有限公司//深圳市文业照明实业有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 2.【施工部署】：施工方案和措施方案内容全面、完整有针对性；施工平面布置合理，施工分段合理，相关的安装作业措施完善。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细；与施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施方案分析到位，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐全。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；安全生产管理体系完善，安全生产事故应急措施及预案内容全面，安全生	无

黄锋

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			产管理机构设置及人员配置合理，安全文明施工方案内容全面、合理；建筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，利于确保质量、节省投资、缩短工期等，合理化建议内容详细。 10.【劳务用工管理专项方案】：人员动态管理机制及薪资支付方案全面，提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案。 11.【危大工程措施】：危大工程措施方案分析清楚，措施齐全；危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	
6	浙江中南建设集团有限公司//深圳市同为装饰设计工程有限公司//广东申创光电科技有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 2.【施工部署】：施工方案和措施方案内容全面、完整有针对性；施工平面布置合理，施工分段合理，相关的安装作业措施完善。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细；与施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施方案分析到位，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；安全生产管理体系完善，各项安全、文明及环境保护措施齐全并组织定期检查，有整改落实措施，安全生产事故应急措施及预案内容全面，安全生产管理机构设置及人员配置合理，建	无

黄锋

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性，安全文明施工内容齐全。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，利于确保质量、节省投资、缩短工期等。 10.【劳务用工管理专项方案】：劳务用工管理专项方案分析清楚，内容齐全，劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付方案详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程措施方案分析清楚，措施齐全，危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	
7	深圳市三鑫科技发展有限公司//深圳市中航科建建设集团有限公司//深圳市高力特实业有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 2.【施工部署】：施工方案和措施方案内容全面、完整有针对性；施工平面布置合理，施工分段合理，相关的安装作业措施方案分析清楚。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细；与施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施方案分析详细；对本项目设计、施工重难点分析到位，有合理解决方法。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐全。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；安全生产管理体系完善，各项安全、文明及环境保护措施齐全并组织定期检查，有整改落实措施，安全生产事故应急措施及预案内容全面，具备可实施性，安全生产管理机构设置及人员配置合理，建筑垃圾减量方案合	无

黄锐锋

吴胜腾 曹亮 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理，安全文明施工内容齐全。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，利于确保质量、节省投资、缩短工期等，具有较强的针对性和可操作性。 10.【劳务用工管理专项方案】：劳务用工管理专项方案分析清楚，内容齐全，劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付方案全面。 11.【危大工程措施】：危大工程措施方案分析清楚，措施齐全，危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	
8	深圳市博大建设集团有限公司//深圳市景鸿建设工程有限公司//深圳市方向照明有限公司	合格	2.【施工部署】：施工方案和措施方案内容全面、完整有针对性；施工平面布置合理，施工分段合理，相关的安装作业措施完善。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细；与施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：对本项目设计、施工重难点分析到位，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐全。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理，相应措施内容较全面，具备可实施性，安全文明施工内容齐全。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，有利于确保质量、节省投资、缩短工期等。 11.【危大工程措施】：危大工程措施方案分析清楚，措施齐全，危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	1.【项目管理组织机构】：项目经理业绩内容不详细。 10.【劳务用工管理专项方案】：人员动态管理机制及薪资支付方案内容不全面。
9	深圳市德勤建工集团有限公司//广州热伙照明设计有限公司	合格	3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划、材料、劳动力、机械设备等计划描述清楚；与	1.【项目管理组织机构】：项目管理组织机构评审中主要人员项目经理履历及业绩表，内容不详细。

黄锋

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施工进度、措施对应的人手安排合理，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：主要施工及措施方案描述清楚；施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强。 6.【质量控制要点及保证措施】：响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，符合招标文件要求。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 10.【劳务用工管理专项方案】：劳务用工管理专项方案描述清楚，内容齐全，人员动态管理机制及薪资支付方案齐全，提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案内容详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程措施齐全，危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施。	2.【施工部署】：施工部署中平面布置分析不详细；施工方案和措施方案内容不全面、完整欠缺针对性。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重难点分析不到位，不全面。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：环境保护管理能力及相应措施内容不全；安全生产事故应急措施及预案内容不全面；安全生产管理机构设置及人员配置不详细。 9.【合理化建议】：合理化建议描述不详细，没有针对性。
10	深圳市艺越建设集团有限公司//广西青松照明集团有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工计划及材料、劳动力、机械设备等计划措施方案分析详细，进度计划安排和劳动力安排合理满足项目要求。 4.【主要施工及措施方案】：施工重点难点及对应措施方案分析详细；施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强。 5.【施工重点难点及对应措施】：对本项目设计、施工重难点分析到位，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；建筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性。	2.【施工部署】：施工部署中施工平面布置不全面；相关的安装作业措施不完善。

黄锋

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，合理化建议科学，利于确保质量、节省投资、缩短工期。 10.【劳务用工管理专项方案】：劳务用工管理专项方案分析清楚，内容齐全，符合要求；提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案内容详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程措施齐全，危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	
11	深圳广田集团股份有限公司//深圳亚厦幕墙有限公司//深圳市名家汇科技股份有限公司	合格	1.【项目管理组织机构】：项目组织架构配置合理，团队配置齐全，各成员分工明确，主要人员履历、项目经验、业绩，满足工程技术文件要求。 2.【施工部署】：施工方案和措施方案内容全面、完整有针对性；施工平面布置合理，施工分段合理，相关的安装作业措施完善。 4.【主要施工及措施方案】：施工方案齐全且有针对性、施工方案可落地性强，措施方案分析详细。 5.【施工重点难点及对应措施】：施工重点难点及对应措施方案分析详细到位，有合理解决方法，对应措施得当。 6.【质量控制要点及保证措施】：质量控制要点及保证措施方案分析清楚完整；响应质量安全目标，质量管理制度及措施完善，对每个阶段的质量重点有详细的检查措施，方案全面并具实施性，成品保护方案合理且有针对性，要点及保证措施内容完善齐全。 7.【防渗漏措施】：对本项目幕墙门窗渗漏薄弱点有详细的分析，有合理完善的应对措施。 8.【安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施】：安全文明施工及环境保护管理能力及相应措施方案分析详细，措施齐全、合理、针对性强；建筑垃圾减量方案合理，相应措施内容较全面，具备可实施性，安全文明施工内容齐全。 9.【合理化建议】：合理化建议方案分析详细，合理化建议科学，利于确保质量、节省投资、缩短工期。 10.【劳务用工管理专项方案】：劳务用工管理专项方案分析清楚，内容齐全，提供了劳务用工分包备案审查、人员动态管理机制及薪资支付的专项方案内容详细全面。 11.【危大工程措施】：危大工程安全管理措施描述清楚；危大工程清单完善并明确了相应的安全管理措施，安全管理措施详细全面。	3.【施工计划和材料、劳动力、机械设备等计划】：施工进度计划、措施对应的人手安排不合理。

黄锋

吴胜腾 曹勇 龚先进 陈哲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
吴胜腾		无		
曹真		无		
龚先进		无		
陈哲		无		
黄金辉		无		

黄金辉

吴胜腾 曹真 龚先进 陈哲