

# 招标控制价公示表

工程名称	深圳银湖会议中心新建客房及配套项目主体施工总承包工程
审定造价	20747.27481 万元
投标报价上限	标底下浮 10%，即 18868.805397 万元
安全文明施工措施费	437.651796 万元
截标时间（经窗口确定）	年 月 日
经办人签名	
<p>备注（73 号文要求公示的其它内容）：</p> <p>分部分项工程费：<u>15253.488161</u> 万元；</p> <p>措施项目费：<u>2575.273977</u> 万元；其中安全文明施工措施费（税前）：<u>437.651796</u> 万元；</p> <p>其他项目费：<u>0.00</u> 万元；规费：<u>609.203183</u> 万元；税金：<u>623.645739</u> 万元；</p> <p>暂列金额：<u>1524.928885</u> 万元；专业工程暂估价：<u>0.00</u> 万元；</p> <p>不可竞争费合计：<u>1962.580681</u> 万元，其中安全文明施工措施费：<u>437.651796</u> 万元，暂列金额：<u>1524.928885</u> 万元。</p> <p>工程建设其他费合计（不含暂列金）：<u>160.734865</u> 万元，其中工程保险费：<u>19.061611</u> 万元，弃土场受纳处置费：<u>56.644118</u> 万元，白蚁防治费（地下、地上部分）：<u>7.103502</u> 万元，施工期 BIM 应用费：<u>23.67834</u> 万元，招标代理服务费：<u>29.4672</u> 万元，招标投标交易服务费：<u>24.780094</u> 万元。</p>	
<p>招标人：（盖章）</p> <p>日期： 年 月 日</p>	

说明：1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标底公示时须一同交办文窗口；

2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。

3、财政资金投资项目需为审计中心审定标底，非财政资金需为造价站审定标底。