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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
新桥街道新桥社区土地整备利益统
筹项目管线迁改工程

3851599.96 85882.19 0 0

1.1
新桥街道新桥社区土地整备利益统
筹项目管线迁改工程

3851599.96 85882.19 0 0

1.1.1
新桥街道新桥社区土地整备利益统
筹项目管线迁改工程给水工程

247183.99 5028.37 0 0

1.1.2
新桥街道新桥社区土地整备利益统
筹项目管线迁改工程-污水工程

2521404.98 58034.94 0 0

1.1.3
新桥街道新桥社区土地整备利益统
筹项目管线迁改工程-雨水工程

1077977.03 22729.22 0 0

1.1.4
新桥街道新桥社区土地整备利益统
筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程

5033.96 89.66 0 0

2 工程建设其他费合计 190675.66

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 4042275.62 85882.19 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 220907.61

2 措施项目 5866.69

2.1 安全文明施工 5028.37

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4144.74

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 883.63

2.2 其他措施项目费 838.32

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 20409.69

5 含税建安工程造价 247183.99

合计 494367.98

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 3 页工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给水工程
220907.6

1
0

1-1
04050100
4001

铸铁管

1.名称:球墨铸铁给水管
2.材质及规格:DN100
K9型
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道内外防腐
5.管道冲洗消毒

m 127 122.58 15567.66 0

1-2
04050100
4002

铸铁管

1.名称:球墨铸铁给水管
2.材质及规格:DN150
K9型
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道内外防腐
5.管道冲洗消毒

m 21.57 150.23 3240.46 0

1-3
04050100
4003

铸铁管

1.名称:球墨铸铁给水管
2.材质及规格:DN200
K9型
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道内外防腐
5.管道冲洗消毒

m 90.92 201.79 18346.75 0

1-4
04050200
5001

阀门

1.名称:手动软密封闸阀
2.材质及规格:DN100
3.配伸缩节
4.连接形式:法兰连接

个 1 884.27 884.27 0

1-5
04050200
5002

阀门

1.名称:手动软密封闸阀
2.材质及规格:DN150
3.配伸缩节
4.连接形式:法兰连接

个 1 1358.69 1358.69 0

1-6
04050200
5003

阀门

1.名称:手动软密封闸阀
2.材质及规格:DN200
3.配伸缩节
4.连接形式:法兰连接

个 2 1665.48 3330.96 0

1-7
04050101
4001

新旧管连接
1.名称:新旧管不停水连
接
2.材质及规格:DN200

处 2 4423.09 8846.18 0

1-8
04050101
4002

新旧管连接
1.名称:新旧管连接
2.材质及规格:DN100

处 1 2207.42 2207.42 0

1-9
04050101
4003

新旧管连接
1.名称:新旧管连接
2.材质及规格:DN150

处 2 3224.17 6448.34 0

1-10
04050101
4004

新旧管连接
1.名称:新旧管连接
2.材质及规格:DN200

处 2 3980.92 7961.84 0

1-11
04050101
4005

新旧管连接
1.名称:新旧管连接
2.材质及规格:DN500

处 1 25180.49 25180.49 0

1-12
04050200
7001

盲堵板 1.名称:管道封堵DN65 个 1 81.07 81.07 0

1-13
04050200
7002

盲堵板 1.名称:管道封堵 DN150 个 3 127.9 383.7 0

1-14
04050200
7003

盲堵板 1.名称:管道封堵 DN200 个 2 217.06 434.12 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-15
04050400
2001

现浇混凝土
井

1.名称:地面操作钢筋砼
矩形立式闸阀井
2.规格:AXB=1100x1100
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E400级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.具体做法详见图集
“07MS101-2/66”

座 1 5182.6 5182.6 0

1-16
04050400
2002

现浇混凝土
井

1.名称:地面操作钢筋砼
矩形立式闸阀井
2.规格:AXB=1300x1300
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.具体做法详见图集
“07MS101-2/66”

座 3 5739.73 17219.19 0

1-17
08050103
0001

标志牌(标
桩)

1.名称:给水标志桩 个 4 146.91 587.64 0

1-18
04050102
1001

警示(示踪)
带铺设

1.规格:警示带宽度400mm m 239.49 3.15 754.39 0

1-19
04020201
0001

碎石
1.名称:级配碎石垫层拆
除及恢复
2.厚度:20cm

m2 239.49 74.85 17925.83 0

1-20
04110300
3001

锯缝 1.名称:路面锯缝 m 486.98 12.02 5853.5 0

1-21
04020300
7001

水泥混凝土

1.名称:C35混凝土路面拆
除及恢复
2.厚度:20cm
3.新旧路面衔接Φ14拉杆
4.具体做法详见大样图

m2 239.49 157.08 37619.09 0

1-22
04010100
2001

挖沟槽土方

1.名称:机械挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:符合图纸设
计及规范要求

m3 132.15 11.97 1581.84 0

1-23
04010100
2002

挖沟槽土方

1.名称:人工挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:符合图纸设
计及规范要求

m3 14.68 65.59 962.86 0

1-24
08050100
2001

管道基础
1.名称:管道基础
2.材料品种:砂垫层基础

m3 21.01 347.97 7310.85 0

1-25
04010300
1001

沟槽、基坑
回填方

1.密实度要求:符合图纸
设计
2.填方材料品种:人工石
粉渣回填
3.填方粒径要求:综合考
虑

m3 120.33 206.36 24831.3 0

1-26
04010300
1002

沟槽、基坑
回填方

1.密实度要求:符合图纸
设计
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方粒径要求:综合考
虑

m3 5.49 26.5 145.49 0

1-27
04010300
3001

余方弃置
1.名称:余方弃置
2.运距:综合考虑

m3 5.49 64.06 351.69 0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-28
04010300
3002

余方弃置
1.名称:废渣弃置
2.运距:综合考虑

m3 95.8 65.86 6309.39 0

合计
220907.6

1
0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标    段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

5866.69

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 5028.37

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4144.74

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B10+B11 0.4 883.63
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B10+B11+B12+B13+B14)

80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 838.32

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 4 209.58 838.32

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 5866.69

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 20409.69

合计 20409.69



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程 标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

项目编码 040501004001 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-153

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) DN≤100 ^ 球
墨铸铁给水管 DN100

10m 0.1 115.36 801.47 0 70.6 11.536 80.147 0 7.06

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 248.74 35.91 0 67.61 2.4874 0.3591 0 0.6761

040401-833
管道外防腐 石油沥青
涂料(缠绕玻璃布) (增
)一油

10m2 0.034544 78.1 107.84 0 26.06 2.6978864 3.72522496 0 0.90021664

040401-854
铸铁管(钢管)地面离心
机械内涂 公称直径
DN(mm) DN≤150

10m 0.1 91.09 12.48 1.27 24.81 9.109 1.248 0.127 2.481

小计 25.8302864 85.47932496 0.127 11.11731664

清单项目综合单价 122.55392800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.056 1.3865 7.01

技工人工费 元 11.202 1.3598 15.23

高级技工人工费 元 2.607 1.3757 3.59

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.004 346.42 1.39

石油沥青 进口AH-70# kg 0.777 4.34 3.37

滑石粉 kg 0.345 0.54 0.19

毛刷 把 0.032 1.77 0.06

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.081 4.62 0.37

润滑油 kg 0.007 2.83 0.02

氧气 m3 0.007 3.64 0.03

丙烷气 kg 0.003 14.64 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.123 1 0.12

机械
涂料机 小型 台班 0.003 42.34 0.13

项目编码 040501004002 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-741
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 329.47 99.31 0 92.15 3.2947 0.9931 0 0.9215

040401-154换

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150
^ 球墨铸铁给水管
DN150

10m 0.1 151.78 973.43 0 88.83 15.178 97.343 0 8.883

040401-854
铸铁管(钢管)地面离心
机械内涂 公称直径
DN(mm) DN≤150

10m 0.1 91.09 12.48 1.27 24.81 9.109 1.248 0.127 2.481

040401-833
管道外防腐 石油沥青
涂料(缠绕玻璃布) (增
)一油

10m2 0.050255 78.1 107.84 0 26.06 3.9249155 5.4194992 0 1.3096453

小计 31.5066155 105.0035992 0.127 13.5951453

清单项目综合单价 150.23236000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.236 1.3865 8.65

技工人工费 元 13.597 1.3598 18.49

高级技工人工费 元 3.178 1.3757 4.37

材料

石油沥青 进口AH-70# kg 1.131 4.34 4.91

滑石粉 kg 0.503 0.54 0.27

毛刷 把 0.047 1.77 0.08

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.004 346.42 1.39

润滑油 kg 0.009 2.83 0.03

氧气 m3 0.009 3.64 0.03

丙烷气 kg 0.003 14.64 0.04

漂白粉 kg 0.005 3.81 0.02

水 m3 0.215 4.62 0.99

其他材料费(按百分比计算) 元 0.177 1 0.18

机械
涂料机 小型 台班 0.003 42.34 0.13

项目编码 040501004003 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-741
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 329.47 99.31 0 92.15 3.2947 0.9931 0 0.9215

040401-155

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200
^ 球墨铸铁给水管
DN200

10m 0.1 229.34 1313.9 0 126.39 22.934 131.39 0 12.639

040401-833
管道外防腐 石油沥青
涂料(缠绕玻璃布) (增
)一油

10m2 0.069083 78.1 107.84 0 26.06 5.3953823 7.44991072 0 1.80030298

040401-855
铸铁管(钢管)地面离心
机械内涂 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

10m 0.1 103.38 16.41 1.69 28.3 10.338 1.641 0.169 2.83

小计 41.9620823 141.4740107 0.169 18.19080298

清单项目综合单价 201.79589600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.322 1.3865 11.54

技工人工费 元 18.107 1.3598 24.62

高级技工人工费 元 4.218 1.3757 5.8

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.005 346.42 1.73

石油沥青 进口AH-70# kg 1.554 4.34 6.74

滑石粉 kg 0.691 0.54 0.37

毛刷 把 0.064 1.77 0.11

润滑油 kg 0.016 2.83 0.05

氧气 m3 0.015 3.64 0.05

丙烷气 kg 0.006 14.64 0.09

漂白粉 kg 0.005 3.81 0.02

水 m3 0.216 4.62 1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.241 1 0.24

机械
涂料机 小型 台班 0.004 42.34 0.17

项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ 手动软密封闸阀
DN100

个 1 71.47 447.63 0 41.3 71.47 447.63 0 41.3

040402-515
平面法兰式伸缩套安装
公称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 126.24 156.41 0 41.22 126.24 156.41 0 41.22

小计 197.71 604.04 0 82.52

清单项目综合单价 884.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 35.534 1.3865 49.27
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人工
技工人工费 元 88.989 1.3598 121.01

高级技工人工费 元 19.935 1.3757 27.42

材料

棉纱 kg 0.061 9.38 0.57

铅油 kg 0.052 8.23 0.43

钙基润滑脂 kg 0.052 9.91 0.52

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03 1 0.03

机械

项目编码 040502005002 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-277换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 125＜
DN≤150 ^ 手动软密封
闸阀 DN150

个 1 88.78 781.22 0 62.56 88.78 781.22 0 62.56

040402-516
平面法兰式伸缩套安装
公称直径DN(mm) 100＜
DN≤150

个 1 129.82 249.49 0 46.83 129.82 249.49 0 46.83

小计 218.6 1030.71 0 109.39

清单项目综合单价 1358.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.292 1.3865 54.48

技工人工费 元 98.385 1.3598 133.78

高级技工人工费 元 22.057 1.3757 30.34

材料

棉纱 kg 0.071 9.38 0.67

铅油 kg 0.056 8.23 0.46

钙基润滑脂 kg 0.056 9.91 0.55

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.28 5.52 1.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

项目编码 040502005003 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-278换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 手动软密封
闸阀 DN200

个 1 118.56 934.58 0 78.1 118.56 934.58 0 78.1

040402-517
平面法兰式伸缩套安装
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200

个 1 133.57 347.92 0 52.74 133.57 347.92 0 52.74

小计 252.13 1282.5 0 130.84

清单项目综合单价 1665.47000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.299 1.3865 62.81

技工人工费 元 113.261 1.3598 154.01

高级技工人工费 元 25.653 1.3757 35.29

材料

棉纱 kg 0.081 9.38 0.76

铅油 kg 0.062 8.23 0.51

钙基润滑脂 kg 0.062 9.91 0.61

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

项目编码 040501014001 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-515
不停水开口 主管公称
直径DN(mm) 150＜
DN≤200

处 1 1428.32 1331.21 1137.74 525.82 1428.32 1331.21 1137.74 525.82

小计 1428.32 1331.21 1137.74 525.82

清单项目综合单价 4423.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 256.525 1.3865 355.67

技工人工费 元 642.308 1.3598 873.41

高级技工人工费 元 144.83 1.3757 199.24

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.93 3.324 3.09

橡胶板 δ=3mm kg 0.378 6.64 2.51

油麻丝 kg 0.32 19.13 6.12

带帽螺栓带垫 kg 2.007 4.47 8.97

碳钢电焊条(综合) kg 6.39 6.15 39.3

膨胀水泥 kg 3.48 0.42 1.46

环氧煤沥青面漆 kg 0.8 14.25 11.4

环氧煤沥青底漆 kg 0.48 14.25 6.84

环氧漆稀释剂 kg 0.25 30.09 7.52

环氧固化剂 kg 0.3 31.5 9.45

氧气 m3 1.85 3.64 6.73

丙烷气 kg 0.618 14.64 9.05

其他材料费(按百分比计算) 元 1.69 1 1.69

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.841 549.71 462.31

开孔机 孔径Dt(mm） Dt=200 台班 0.841 163.69 137.66

污水泵 出口直径D（mm） D=70 台班 0.525 278.64 146.29

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.231 24.06 5.56

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 2.3 167.79 385.92

项目编码 040501014002 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-525

铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ 法兰阀门
DN100

处 1 1113.55 761.14 0 332.73 1113.55 761.14 0 332.73

小计 1113.55 761.14 0 332.73

清单项目综合单价 2207.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 199.96 1.3865 277.24

技工人工费 元 500.686 1.3598 680.83

高级技工人工费 元 113.021 1.3757 155.48

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.309 4.6 1.42

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.34 3.98 1.35

钢锯条 根 2.1 0.58 1.22

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

油麻丝 kg 0.452 19.13 8.65

带帽螺栓带垫 kg 2.866 4.47 12.81

膨胀水泥 kg 3.476 0.42 1.46

氧气 m3 0.154 3.64 0.56

丙烷气 kg 0.051 14.64 0.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.22 1 0.22

机械
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项目编码 040501014003 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-526换

铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm) 100＜
DN≤200 ^ 铸铁插盘短
管 DN150,铸铁三通
DN150,铸铁套管
DN150,法兰阀门 DN150

处 1 1674.18 1054.26 0 495.73 1674.18 1054.26 0 495.73

小计 1674.18 1054.26 0 495.73

清单项目综合单价 3224.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 300.7 1.3865 416.92

技工人工费 元 752.754 1.3598 1023.59

高级技工人工费 元 169.852 1.3757 233.67

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.309 4.6 1.42

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.66 3.98 2.63

油麻丝 kg 0.809 19.13 15.48

带帽螺栓带垫 kg 5.096 4.47 22.78

钢锯条 根 3.15 0.58 1.83

膨胀水泥 kg 6.215 0.42 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.012 1685.84 20.23

氧气 m3 0.319 3.64 1.16

丙烷气 kg 0.106 14.64 1.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.35 1 0.35

机械

项目编码 040501014004 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-526

铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm) 100＜
DN≤200 ^ 法兰阀门
DN200

处 1 1674.18 1774.97 0 531.77 1674.18 1774.97 0 531.77

小计 1674.18 1774.97 0 531.77

清单项目综合单价 3980.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 300.7 1.3865 416.92

技工人工费 元 752.754 1.3598 1023.59

高级技工人工费 元 169.852 1.3757 233.67

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.309 4.6 1.42

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.66 3.98 2.63

油麻丝 kg 0.809 19.13 15.48

带帽螺栓带垫 kg 5.096 4.47 22.78

钢锯条 根 3.15 0.58 1.83

膨胀水泥 kg 6.215 0.42 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.012 1685.84 20.23

氧气 m3 0.319 3.64 1.16

丙烷气 kg 0.106 14.64 1.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.35 1 0.35

机械

项目编码 040501014005 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-530

铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm) 500＜
DN≤600 ^ 法兰阀门
DN500

处 1 5798.11 16837.78 157.18 2387.42 5798.11 16837.78 157.18 2387.42

小计 5798.11 16837.78 157.18 2387.42

清单项目综合单价 25180.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1041.233 1.3865 1443.67

技工人工费 元 2607.148 1.3598 3545.2

高级技工人工费 元 588.239 1.3757 809.24

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.515 4.6 2.37

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 1.68 3.98 6.69

油麻丝 kg 3.024 19.13 57.85

带帽螺栓带垫 kg 35.894 4.47 160.45

钢锯条 根 5.88 0.58 3.41

膨胀水泥 kg 23.144 0.42 9.72

松杂枋板材 周转材 m3 0.037 1685.84 62.38

氧气 m3 1.353 3.64 4.92

丙烷气 kg 0.451 14.64 6.6

其他材料费(按百分比计算) 元 1.57 1 1.57

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.133 955.16 127.04

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.045 669.86 30.14

项目编码 040502007001 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-377换
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100
^ 封头 DN65

个 1 42.69 17.24 8.38 12.76 42.69 17.24 8.38 12.76

小计 42.69 17.24 8.38 12.76

清单项目综合单价 81.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.634 1.3865 10.58

技工人工费 元 19.108 1.3598 25.98

高级技工人工费 元 4.455 1.3757 6.13

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.037 3.78 0.14

碳钢电焊条(综合) kg 0.156 6.15 0.96

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.1 8.23 0.82

机油(综合) kg 0.1 10.62 1.06

氧气 m3 0.073 3.64 0.27

丙烷气 kg 0.024 14.64 0.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.05 165.25 8.26

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.005 24.06 0.12

项目编码 040502007002 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-378
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤150

个 1 53.24 45.54 11.9 17.22 53.24 45.54 11.9 17.22

小计 53.24 45.54 11.9 17.22

清单项目综合单价 127.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 9.638 1.3865 13.36

技工人工费 元 23.968 1.3598 32.59

高级技工人工费 元 5.297 1.3757 7.29

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.28 5.52 1.55

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.082 3.78 0.31

碳钢电焊条(综合) kg 0.247 6.15 1.52

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.14 8.23 1.15

机油(综合) kg 0.1 10.62 1.06

氧气 m3 0.122 3.64 0.44

丙烷气 kg 0.041 14.64 0.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.07 1 0.07

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.071 165.25 11.73

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.007 24.06 0.17

项目编码 040502007003 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-379换
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

个 1 90.66 70.5 26.49 29.41 90.66 70.5 26.49 29.41

小计 90.66 70.5 26.49 29.41

清单项目综合单价 217.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3865 22.73

技工人工费 元 40.728 1.3598 55.38

高级技工人工费 元 9.121 1.3757 12.55

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.115 3.78 0.43

碳钢电焊条(综合) kg 0.556 6.15 3.42

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

丙烷气 kg 0.068 14.64 1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11 1 0.11

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.158 165.25 26.11

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.016 24.06 0.38

项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-293换

矩形立式闸阀井 井室
净尺寸长L(m)×宽
B(m)×高H(m)
1.10×1.10×1.50 井
深H(m)1.75 ^ 卡簧式
球墨铸铁井盖 E400级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 512.76 1442.91 33.1 210.19 512.76 1442.91 33.1 210.19

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.247 1036.28 25.94 60.89 279.87 255.96116 6.40718 15.03983 69.12789

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.247 471.74 3424.27 11.07 296.84 116.51978 845.79469 2.73429 73.31948

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0064 8509.49 1707.77 108.83 2344.94 54.460736 10.929728 0.696512 15.007616

040404-19 矩形井墙 木模 100m2 0.15 5205.08 1888.65 115.88 1480.09 780.762 283.2975 17.382 222.0135

040404-29 井圈 木模 100m2 0.0287 3060.68 1461.87 104.44 890.48 87.841516 41.955669 2.997428 25.556776

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.013 2094.11 1461.87 104.44 634.7 27.22343 19.00431 1.35772 8.2511

小计 1835.528622 2650.299077 73.30778 623.466362

清单项目综合单价 5182.60184100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 398.843 1.3865 553

技工人工费 元 943.178 1.3598 1282.53

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.494 409.39 202.24

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.252 3323.89 837.62

镀锌钢丝(综合) kg 2.337 4.6 10.75

铁件(综合) kg 2.047 6.16 12.61

钢钉(综合) kg 3.889 4.87 18.94

松杂枋板材 周转材 m3 0.072 1685.84 121.38

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

脱模剂 kg 1.981 7.43 14.72

塑钢踏步 kg 10.252 5.57 57.1

水 m3 1.126 4.62 5.2

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.484 43.36 107.71

木支撑 m3 0.043 1592.92 68.5

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.71 418.14 715.02

其他材料费(按百分比计算) 元 16.327 1 16.33

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 955.16 17.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.014 1107.08 15.5

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.041 669.86 27.46

混凝土振动器  平板式 台班 0.308 12.51 3.85

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.027 37.84 1.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.077 22.28 1.72

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.273 25.94 7.08

项目编码 040504002002 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-294换

矩形立式闸阀井 井室
净尺寸长L(m)×宽
B(m)×高H(m)
1.30×1.30×1.50 井
深H(m)1.75 ^ 卡簧式
球墨铸铁井盖 E400级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 608.6 1633.78 45.3 245.97 608.6 1633.78 45.3 245.97

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.246667 1036.28 25.94 60.89 279.87 255.6160788 6.39854198 15.01955363 69.03469329

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.246667 471.74 3424.27 11.07 296.84 116.3626906
844.654408

1
2.73060369 73.22063228

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0072 8509.49 1707.77 108.83 2344.94 61.268328 12.295944 0.783576 16.883568

040404-19 矩形井墙 木模 100m2 0.174 5205.08 1888.65 115.88 1480.09 905.68392 328.6251 20.16312 257.53566

040404-29 井圈 木模 100m2 0.028734 3060.68 1461.87 104.44 890.48 87.94557912
42.0053725

8
3.00097896 25.58705232

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.014267 2094.11 1461.87 104.44 634.7 29.87666737
20.8564992

9
1.49004548 9.0552649

小计 2065.353264 2888.615866 88.48787776 697.2868708

清单项目综合单价 5739.74387832

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 455.342 1.3865 631.33

技工人工费 元 1054.584 1.3598 1434.02
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人工

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.563 409.39 230.49

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.252 3323.89 837.62

镀锌钢丝(综合) kg 2.482 4.6 11.42

铁件(综合) kg 2.374 6.16 14.62

钢钉(综合) kg 4.467 4.87 21.75

松杂枋板材 周转材 m3 0.082 1685.84 138.24

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

脱模剂 kg 2.242 7.43 16.66

塑钢踏步 kg 10.252 5.57 57.1

水 m3 1.349 4.62 6.23

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.812 43.36 121.93

木支撑 m3 0.049 1592.92 78.05

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.096 418.14 876.42

其他材料费(按百分比计算) 元 17.459 1 17.46

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 955.16 23.88

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.014 1107.08 15.5

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.051 669.86 34.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.373 12.51 4.67

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.027 37.84 1.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.076 22.28 1.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.31 25.94 8.04

项目编码 080501030001 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-18换
标志桩安装 立式 ^ 给
水标志桩

件 1 31.94 101.44 0 13.53 31.94 101.44 0 13.53

小计 31.94 101.44 0 13.53

清单项目综合单价 146.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.276 1.3865 28.11

技工人工费 元 2.816 1.3598 3.83

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 432.68 25.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.26 1 0.26

机械

项目编码 040501021001 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-913 塑料管示踪带 100m 0.01 41.8 248.82 0 23.5 0.418 2.4882 0 0.235

小计 0.418 2.4882 0 0.235

清单项目综合单价 3.14120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.12 1.3865 0.17

技工人工费 元 0.185 1.3598 0.25

材料

示踪带 m 1.03 2.38 2.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.037 1 0.04

机械

项目编码 040202010001 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*5

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.01 549.26 3562.41 329.4 347 5.4926 35.6241 3.294 3.47

040105-
21+040105-

22*1

人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 2134.02 0 0 564.7 21.3402 0 0 5.647

小计 26.8328 35.6241 3.294 9.117

清单项目综合单价 74.86790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.966 1.3865 24.91

技工人工费 元 1.415 1.3598 1.92

材料

碎石 20mm～40mm m3 0.062 168.93 10.47

碎石 5mm～25mm m3 0.093 141.75 13.18

石屑 0～5mm m3 0.11 104.85 11.53

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.353 1 0.35

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 955.63 1.91

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 675.88 0.27

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 524.25 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 772.38 1.54

项目编码 041103003001 项目名称 锯缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-1
管沟开槽混凝土、沥青
路面切缝机锯缝

10m 0.1 43.37 35.57 26.12 15.12 4.337 3.557 2.612 1.512

小计 4.337 3.557 2.612 1.512

清单项目综合单价 12.01800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 1.001 1.3916 1.39

技工人工费(市政维修) 元 2.162 1.3615 2.94

材料

切缝机刀片 片 0.007 486.73 3.41

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.104 1 0.1

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.01 26.58 0.27

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.005 469.26 2.35

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-2)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm) ^ (商品)
普通混凝土 C35,骨料
最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2189.17 9436.67 25.02 1052.92 21.8917 94.3667 0.2502 10.5292

040105-
7+040105-8*5

手持式风动凿岩机破除
水泥混凝土面层 无筋
厚度T（mm） T=150(实
际厚度:200mm)

100m2 0.01 1406.02 7.94 768.29 427.36 14.0602 0.0794 7.6829 4.2736

040103-46 道路拉杆制作、安装 t 0.000836 1019.29 3259.02 24.22 434.41 0.85212644 2.72454072 0.02024792 0.36316676

040401-818
金属构件刷油 防锈漆
第一遍

100kg 0.000006 68.51 16.25 0 18.94 0.00041106 0.0000975 0 0.00011364

040401-819
金属构件刷油 防锈漆
第二遍

100kg 0.000005 48.99 13.89 0 13.65 0.00024495 0.00006945 0 0.00006825

小计 36.80468245 97.17080767 7.95334792 15.16614865

清单项目综合单价 157.09498669

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.0001 1.3757 0
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人工
普工人工费 元 15.308 1.3865 21.22

技工人工费 元 11.457 1.3598 15.58

材料

防锈漆 kg 0.00001 14.65 0

汽油 kg 0.000003 8.76 0

空心六角钢 kg 0.007 4.94 0.03

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

高压风管 φ25mm m 0.001 30.27 0.03

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.001 3163.72 3.16

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 454.15 91.74

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.268 4.62 1.24

钢模板 kg 0.071 5.31 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.483 1 0.48

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.037 11.81 0.44

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.018 414.39 7.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 37.84 0.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.51 0.25

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5854.71 952.89 2.01986 0 5.85471 0.95289

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4149.54 0 0 1098.06 2.49387354 0 0 0.65993406

小计 4.51373354 0 5.85471 1.61282406

清单项目综合单价 11.98126760

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.253 1.3865 4.51

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1064.69 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 993.27 5.96

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-3
人工挖沟槽土方 深度H
（m） 2＜H≤4

100m3 0.01 5186.89 0 0 1372.55 51.8689 0 0 13.7255

小计 51.8689 0 0 13.7255

清单项目综合单价 65.59440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 37.41 1.3865 51.87

材料

机械

项目编码 080501002001 项目名称 管道基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.1 839.97 2282.53 19.43 337.79 83.997 228.253 1.943 33.779

小计 83.997 228.253 1.943 33.779

清单项目综合单价 347.97200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.31 1.3865 46.18

技工人工费 元 27.807 1.3598 37.81

材料

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 27.1 1.95

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5826.05 12530.27 103.79 2175.62 58.2605 125.3027 1.0379 21.7562

小计 58.2605 125.3027 1.0379 21.7562

清单项目综合单价 206.35730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.02 1.3865 58.26

材料

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.049 21.4 1.05

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 529.96 472.42 16.4077 0.0716 5.2996 4.7242

小计 16.4077 0.0716 5.2996 4.7242

清单项目综合单价 26.50310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.41 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.25 1.57

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 655.82 0 1820.92 303.67 0.65582 0 1.82092 0.30367

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 55.99 57128.45 4085.32 0 0.05599 57.12845 4.08532

小计 0.65582 0.05599 58.94937 4.38899

清单项目综合单价 64.05017000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3865 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.4 1.55

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.037 1515.44 56.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 675.88 0.68

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3538.09 418.11 0.62459 0 3.53809 0.41811

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 55.99 57128.45 4085.32 0 0.05599 57.12845 4.08532

小计 0.62459 0.05599 60.66654 4.50343

清单项目综合单价 65.85055000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.037 1515.44 56.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 675.88 0.68

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.4 3.1

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-31
钢管井字架 井深H(m)
H≤2

座 1 159.74 5.84 1.34 42.66 159.74 5.84 1.34 42.66

小计 159.74 5.84 1.34 42.66

清单项目综合单价 209.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.542 1.3865 56.21

技工人工费 元 76.138 1.3598 103.53

材料

钢模板连接件 kg 0.125 3.89 0.49

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.35 3.78 1.32

松杂木脚手板 m3 0.002 1968.14 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程给水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2232484.23

2 措施项目 80731.35

2.1 安全文明施工 58034.94

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 49014.22

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 9020.72

2.2 其他措施项目费 22696.41

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 208189.4

5 含税建安工程造价 2521404.98

合计 5042809.96

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 污水工程
1297072.

68
0

1-1
04050100
1001

混凝土管

1.名称:II级承插式钢筋
混凝土排水管
2.规格:DN400
3.接口方式:橡胶圈接口
4.管道检验及试验要求:
符合规范及图纸设计

m 355.7 141.32 50267.52 0

1-2
04050100
1002

混凝土管

1.名称:II级承插式钢筋
混凝土排水管
2.规格:DN1500
3.接口方式:橡胶圈接口
4.管道检验及试验要求:
符合规范及图纸设计

m 157.6 1073.96 169256.1 0

1-3
04050400
2003

现浇混凝土
井

1.名称:圆形污水混凝土
检查井
2.规格:φ1000
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515,页30”

座 12 6058.59 72703.08 0

1-4
04050400
2004

现浇混凝土
井

1.名称:圆形污水混凝土
检查井
2.规格:φ1250
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515,页30”

座 2 6776.94 13553.88 0

1-5
04050400
2005

现浇混凝土
井

1.名称:扇形混凝土污水
检查井
2.规格:A=2200
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515”

座 3 15184.97 45554.91 0

1-6
04050400
2006

现浇混凝土
井

1.名称:矩形混凝土污水
检查井
2.规格:2200*1100
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515”

座 3 13927.89 41783.67 0
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1-7
03130100
4001

悬吊保护

1.名称:给水管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2米,宽
度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 6 2394.77 14368.62 0

1-8
03130100
4002

悬吊保护

1.名称:燃气管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2米,宽
度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 2 2393.78 4787.56 0

1-9
03130100
4003

悬吊保护

1.名称:电力管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2.3米,
宽度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 1 3117.05 3117.05 0

1-10
03130100
4004

悬吊保护

1.名称:电力管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2.3米,
宽度1.5米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 2 3520.35 7040.7 0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
03130100
4005

悬吊保护

1.名称:通信管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2.3米,
宽度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 3 3119.02 9357.06 0

1-12
04110300
3002

锯缝 1.名称:路面锯缝 m 816.2 12.02 9810.72 0

1-13
04020201
0002

碎石

1.名称:级配碎石垫层拆
除及恢复
2.厚度:20cm
3.具体做法详见大样图

m2
1090.1

1
74.85 81594.73 0

1-14
04020300
7002

水泥混凝土

1.名称:C35混凝土路面拆
除及恢复
2.厚度:20cm
3.新旧路面衔接Φ14拉杆
4.具体做法详见大样图

m2
1090.1

1
157.13

171288.9
8

0

1-15
04010100
2003

挖沟槽土方

1.名称:机械沟槽挖土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:符合图纸设
计及规范要求

m3
2710.6

5
11.03 29898.47 0

1-16
04010100
2004

挖沟槽土方

1.名称:人工挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:符合图纸设
计及规范要求

m3 301.18 65.59 19754.4 0

1-17
08050100
2002

管道基础
1.名称:管道基础
2.材料品种:砂石基础

m3 391.26 473.53
185273.3

5
0

1-18
04010300
1003

沟槽、基坑
回填方

1.密实度要求:符合图纸
设计
2.填方材料品种:人工石
粉渣回填
3.填方粒径要求:综合考
虑

m3 936.11 205.14
192033.6

1
0

1-19
04010300
1004

沟槽、基坑
回填方

1.密实度要求:符合图纸
设计
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方粒径要求:综合考
虑

m3
1225.4

3
26.5 32473.9 0

1-20
04010300
3003

余方弃置
1.名称:余方弃置
2.运距:综合考虑

m3 1786.4 64.06
114436.7

8
0

1-21
04010300
3004

余方弃置
1.名称:废渣弃置
2.运距:综合考虑

m3 436.04 65.86 28717.59 0

2 支护
935411.5

5
0

2-1
04030201
0001

钢板桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:6m/9m
3.板桩厚度:拉森Ⅲ型钢
板桩
4.使用时间 :综合考虑

t 642.6 1080.47
694310.0

2
0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2
04030201
4002

钢支撑

1.部位:钢板桩支护钢支
撑
2.钢材品种、规格:工28a
围檩、D203X12支撑、
Φ14钢筋斜撑与吊筋板桩
及腰梁焊牢
3.做法:详见图纸做法大
样
4.使用时间:综合考虑

t 148.51 1623.47
241101.5

3
0

合计
2232484.

23
0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标    段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

80731.35

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 58034.94

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 49014.22

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 9020.72
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 9174.35

1-9-1 011601001002 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 15 408.27 6124.05

1-9-2 011601001003 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 5 610.06 3050.3

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 13522.06

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 13522.06 13522.06

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 80731.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 208189.4

合计 208189.4



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程 标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-66换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 300＜d≤400
^ II级承插式钢筋混凝
土排水管DN400

100m 0.01 1242.11 8340.58 321.89 768.72 12.4211 83.4058 3.2189 7.6872

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 326.49 158.32 0 94.31 3.2649 1.5832 0 0.9431

040401-636
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
300＜d≤400

10个口 0.050043 319.44 163.13 0 92.68 15.98573592 8.16351459 0 4.63798524

小计 31.67173592 93.15251459 3.2189 13.26828524

清单项目综合单价 141.31143575

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.69 1.3865 7.89

技工人工费 元 14.234 1.3598 19.36

高级技工人工费 元 3.218 1.3757 4.43

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.001 681.42 0.68

润滑油 kg 0.047 2.83 0.13

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.143 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0004 316.83 0.13

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.027 1 0.03

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003 955.16 2.87

项目编码 040501001002 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-76换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 1350＜
d≤1500 ^ II级承插式
钢筋混凝土排水管
DN1500

100m 0.01 6294.94 73798.68 3602.81 5613.17 62.9494 737.9868 36.0281 56.1317

040401-695
管道闭水试验 管内径
d(mm) 1350＜d≤1500

100m 0.01 2038.55 1794.75 0 629.18 20.3855 17.9475 0 6.2918

040401-646
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
1350＜d≤1500

10个口 0.050127 1484.38 800.35 0 432.82 74.40751626
40.1191444

5
0 21.69596814

小计 157.7424163 796.0534445 36.0281 84.11946814

清单项目综合单价 1073.94342885

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.401 1.3865 39.38

技工人工费 元 70.815 1.3598 96.29

高级技工人工费 元 16.042 1.3757 22.07

材料

润滑油 kg 0.158 2.83 0.45

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.01 681.42 6.81

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 1.901 4.62 8.78

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.004 316.83 1.27

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001 349.59 0.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.279 1 0.28

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=32 台班 0.02 1710.67 34.21

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=10 台班 0.002 834.75 1.67

项目编码 040504002003 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-60换

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)3.02 ^ 铸铁井
盖、井座 φ700mm重型
,普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

座 1 670.06 1722.74 18.61 264.78 670.06 1722.74 18.61 264.78

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.180167 377.16 3275.75 8.24 264.18 67.95178572
590.182050

3
1.48457608 47.59651806

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.180167 840.21 84.3 145.4 236.94 151.3781151 15.1880781 26.1962818 42.68876898

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.005342 1961.65 1320.65 56.6 589.17 10.4791343 7.0549123 0.3023572 3.14734614

040404-29 井圈 木模 100m2 0.043959 3060.68 1461.87 104.44 890.48 134.5444321
64.2623433

3
4.59107796 39.14461032

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.006834 2094.11 1461.87 104.44 634.7 14.31114774 9.99041958 0.71374296 4.3375398

040404-17 井底板 木模 100m2 0.01005 8509.49 1707.77 108.83 2344.94 85.5203745 17.1630885 1.0937415 23.566647

040404-20 圆形井墙 木模 100m2 0.150717 7884.01 2479.83 126.63 2219.31 1188.254335
373.752538

1
19.08529371 334.4877453

小计 2345.327325 2871.83843 72.07707121 769.3651756

清单项目综合单价 6058.60800157

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 531.843 1.3865 737.4

技工人工费 元 1182.471 1.3598 1607.92

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 409.39 96.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.185 3163.72 585.29

镀锌钢丝(综合) kg 2.073 4.6 9.54

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 5.056 4.87 24.62

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.739 7.63 13.27

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.087 681.42 59.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.085 1685.84 143.3

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

脱模剂 kg 2.169 7.43 16.12

塑钢踏步 kg 7.272 5.57 40.51

水 m3 2.158 4.62 9.97

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.112 53.98 6.05

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.913 43.36 169.67

木支撑 m3 0.06 1592.92 95.58

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.055 324.94 17.87

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.03 448.72 13.46

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00004 349.59 0.01

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.254 432.68 975.26

其他材料费(按百分比计算) 元 21.323 1 21.32

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 955.16 8.6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01 1107.08 11.07

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 669.86 24.11

混凝土振动器  平板式 台班 0.318 12.51 3.98

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.018 37.84 0.68
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机械

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.036 22.28 0.8

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.308 25.94 7.99

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.088 172.46 15.18

项目编码 040504002004 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-60换

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)3.02 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

座 1 670.06 1722.74 18.61 264.78 670.06 1722.74 18.61 264.78

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.2355 377.16 3275.75 8.24 264.18 88.82118 771.439125 1.94052 62.21439

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.2355 840.21 84.3 145.4 236.94 197.869455 19.85265 34.2417 55.79937

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0061 1961.65 1320.65 56.6 589.17 11.966065 8.055965 0.34526 3.593937

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0116 8509.49 1707.77 108.83 2344.94 98.710084 19.810132 1.262428 27.201304

040404-20 圆形井墙 木模 100m2 0.1821 7884.01 2479.83 126.63 2219.31 1435.678221 451.577043 23.059323 404.136351

040404-29 井圈 木模 100m2 0.04395 3060.68 1461.87 104.44 890.48 134.516886 64.2491865 4.590138 39.136596

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.00855 2094.11 1461.87 104.44 634.7 17.9046405 12.4989885 0.892962 5.426685

小计 2678.354532 3141.72809 84.942331 871.904633

清单项目综合单价 6776.92958550

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 597.18 1.3865 827.99

技工人工费 元 1360.765 1.3598 1850.37

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 409.39 96.21

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.087 681.42 59.28

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 7.272 5.57 40.51

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.055 324.94 17.87

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.03 448.72 13.46

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.254 432.68 975.26

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.241 3163.72 762.46

镀锌钢丝(综合) kg 2.539 4.6 11.68

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 6.025 4.87 29.34

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.273 7.63 17.34

松杂枋板材 周转材 m3 0.1 1685.84 168.58

脱模剂 kg 2.523 7.43 18.75

水 m3 2.164 4.62 10

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.128 53.98 6.91

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.61 43.36 199.89

木支撑 m3 0.071 1592.92 113.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00004 349.59 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 24.759 1 24.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 955.16 8.6

混凝土振动器  平板式 台班 0.318 12.51 3.98

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.013 1107.08 14.39

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.04 669.86 26.79

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.024 37.84 0.91

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 22.28 1.05

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.363 25.94 9.42

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.115 172.46 19.83

项目编码 040504002005 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-286

扇形150°污水检查井
混凝土 适用管径
D(mm)1200 井室净高
h(m)3.12 井深
H(m)4.10

座 1 1647.47 3005 54.45 590.1 1647.47 3005 54.45 590.1

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.67 377.16 3275.75 8.24 264.18 252.6972 2194.7525 5.5208 177.0006

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.67 840.21 84.3 144.27 236.86 562.9407 56.481 96.6609 158.6962

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0076 1961.65 1320.65 54.72 589.04 14.90854 10.03694 0.415872 4.476704

040404-17 井底板 木模 100m2 0.013067 8509.49 1707.77 106.24 2344.76 111.1935058
22.3154305

9
1.38823808 30.63897892

040404-20 圆形井墙 木模 100m2 0.454567 7884.01 2479.83 126.63 2219.31 3583.810774
1127.24888

4
57.56181921 1008.825089

040404-29 井圈 木模 100m2 0.043967 3060.68 1461.87 101.69 890.28 134.5689176
64.2740382

9
4.47100423 39.14294076

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.0149 2094.11 1461.87 101.69 634.5 31.202239 21.781863 1.515181 9.45405

小计 6361.619876 6573.395655 221.9838145 2027.950562

清单项目综合单价 15184.94990852

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1409.108 1.3865 1953.73

技工人工费 元 3241.569 1.3598 4407.89

材料

钢钉(综合) kg 14.033 4.87 68.34

松杂枋板材 周转材 m3 0.219 1685.84 369.2

脱模剂 kg 5.341 7.43 39.68

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.159 53.98 8.58

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 10.403 43.36 451.07

木支撑 m3 0.165 1592.92 262.83

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.445 681.42 303.23

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 7.272 5.57 40.51

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.279 324.94 90.66

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.079 448.72 35.45

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.286 384.42 109.94

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.406 432.68 1906.39

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.687 3163.72 2173.48

镀锌钢丝(综合) kg 6.479 4.6 29.8

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.466 7.63 49.34

水 m3 2.702 4.62 12.48

其他材料费(按百分比计算) 元 48.768 1 48.77

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 646.08 5.81

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.728 25.94 18.88

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.08 25.94 2.08

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.027 955.16 25.79

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.086 669.86 57.61

混凝土振动器  平板式 台班 0.791 12.51 9.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.037 1086.61 40.2

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.067 37.84 2.54

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.134 22.28 2.99

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.328 172.46 56.57

项目编码 040504002006 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-126换

矩形直线污水检查井
混凝土 井室净尺寸长
L(m)×宽B(m)×高H(m)
2.20×1.10×3.56 适
用管径D(mm)1600 井深
H(m)4.52 ^ 普通预拌
混凝土 C20,骨料最大
粒径31.5mm

座 1 1972.95 4006.67 66.79 727.19 1972.95 4006.67 66.79 727.19

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.683334 377.16 3275.75 8.24 264.18 257.7262514
2238.43135

1
5.63067216 180.5231761

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.683334 840.21 84.3 144.27 236.86 574.1440601 57.6050562 98.58459618 161.8544912

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0098 1961.65 1320.65 54.72 589.04 19.22417 12.94237 0.536256 5.772592

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0188 8509.49 1707.77 106.24 2344.76 159.978412 32.106076 1.997312 44.081488

040404-19 矩形井墙 木模 100m2 0.335467 5205.08 1888.65 113.13 1479.88 1746.132572
633.579749

6
37.95138171 496.450904

040404-29 井圈 木模 100m2 0.043967 3060.68 1461.87 101.69 890.28 134.5689176
64.2740382

9
4.47100423 39.14294076

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.009934 2094.11 1461.87 101.69 634.5 20.80288874
14.5222165

8
1.01018846 6.303123

小计 4908.355272 7131.635857 216.9714107 1670.934715

清单项目综合单价 13927.89725518

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1108.872 1.3865 1537.45

技工人工费 元 2478.967 1.3598 3370.9

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.53 409.39 216.98

铁件(综合) kg 4.577 6.16 28.19

钢钉(综合) kg 8.686 4.87 42.3

松杂枋板材 周转材 m3 0.149 1685.84 251.19

脱模剂 kg 4.18 7.43 31.06

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.205 53.98 11.07

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.119 43.36 221.96

木支撑 m3 0.093 1592.92 148.14

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.74 681.42 504.25

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 7.272 5.57 40.51

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.305 324.94 99.11

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.107 448.72 48.01

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 5.957 432.68 2577.47

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.7 3163.72 2214.6

镀锌钢丝(综合) kg 3.669 4.6 16.88

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.594 7.63 50.31

水 m3 2.815 4.62 13.01

其他材料费(按百分比计算) 元 40.615 1 40.62

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.048 646.08 31.01

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.577 25.94 14.97

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.034 955.16 32.48

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.034 669.86 22.78

混凝土振动器  平板式 台班 0.922 12.51 11.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.038 1086.61 41.29

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.068 37.84 2.57

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.137 22.28 3.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.335 172.46 57.77

项目编码 031301004001 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019167 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.33988634 81.9025077 2.70197199 9.40601358

040208-80 临时钢便桥安拆 t 0.835 1190.57 195.8 383.98 352.28 994.12595 163.493 320.6233 294.1538

040208-1 垫层 模板 10m2 0.2 229.58 100.33 9.69 66.46 45.916 20.066 1.938 13.292

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1137.237524 576.0469077 328.268912 353.1936376

清单项目综合单价 2394.74698161

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 232.661 1.3757 320.07

普工人工费 元 91.457 1.3865 126.81

技工人工费 元 507.693 1.3598 690.36

材料

铁件(综合) kg 17.535 6.16 108.02

酚醛防锈漆 kg 4.341 8.45 36.68

氧气 m3 0.818 3.64 2.98

乙炔气 kg 0.409 7.92 3.24

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.227 7.63 9.36

水 m3 0.031 4.62 0.14

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.194 418.14 81.12

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

钢钉(综合) kg 0.846 4.87 4.12

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.006 1685.84 10.12

脱模剂 kg 0.416 7.43 3.09

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.522 43.36 22.63

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

其他材料费(按百分比计算) 元 5.296 1 5.3

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.067 3215.67 215.45

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.042 1295.47 54.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.251 206.53 51.84

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.51 2.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.036 12.51 0.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.035 25.94 0.91

项目编码 031301004002 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.17138 81.1889 2.67843 9.32406

040208-80 临时钢便桥安拆 t 0.835 1190.57 195.8 383.98 352.28 994.12595 163.493 320.6233 294.1538

040208-1 垫层 模板 10m2 0.2 229.58 100.33 9.69 66.46 45.916 20.066 1.938 13.292

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1137.069018 575.3333 328.24537 353.111684

清单项目综合单价 2393.75937200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 232.661 1.3757 320.07

普工人工费 元 91.39 1.3865 126.71

技工人工费 元 507.637 1.3598 690.28
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材料

铁件(综合) kg 17.535 6.16 108.02

酚醛防锈漆 kg 4.341 8.45 36.68

氧气 m3 0.818 3.64 2.98

乙炔气 kg 0.409 7.92 3.24

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.227 7.63 9.36

水 m3 0.031 4.62 0.14

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.192 418.14 80.28

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

钢钉(综合) kg 0.846 4.87 4.12

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.006 1685.84 10.12

脱模剂 kg 0.416 7.43 3.09

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.522 43.36 22.63

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

其他材料费(按百分比计算) 元 5.289 1 5.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.067 3215.67 215.45

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.042 1295.47 54.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.251 206.53 51.84

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.51 2.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.036 12.51 0.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.035 25.94 0.91

项目编码 031301004003 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.17138 81.1889 2.67843 9.32406

040208-80 临时钢便桥安拆 t 1.17 1190.57 195.8 383.98 352.28 1392.9669 229.086 449.2566 412.1676

040208-1 垫层 模板 10m2 0.23 229.58 100.33 9.69 66.46 52.8034 23.0759 2.2287 15.2858

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1542.797368 643.9362 457.16937 473.119284

清单项目综合单价 3117.02222200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.19 1.3865 162.48

技工人工费 元 685.27 1.3598 931.83

高级技工人工费 元 326.004 1.3757 448.48

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

铁件(综合) kg 24.57 6.16 151.35

钢钉(综合) kg 0.905 4.87 4.41

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.72 7.63 13.12

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1685.84 11.8

酚醛防锈漆 kg 6.083 8.45 51.4

脱模剂 kg 0.446 7.43 3.31

氧气 m3 1.147 3.64 4.18

乙炔气 kg 0.573 7.92 4.54

水 m3 0.031 4.62 0.14

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.559 43.36 24.24

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.192 418.14 80.28

其他材料费(按百分比计算) 元 6.634 1 6.63

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.094 3215.67 302.27

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.059 1295.47 76.43

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.51 2.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.036 12.51 0.45

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.039 25.94 1.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.351 206.53 72.49

项目编码 031301004004 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.17138 81.1889 2.67843 9.32406

040208-80 临时钢便桥安拆 t 1.36 1190.57 195.8 383.98 352.28 1619.1752 266.288 522.2128 479.1008

040208-1 垫层 模板 10m2 0.23 229.58 100.33 9.69 66.46 52.8034 23.0759 2.2287 15.2858

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1769.005668 681.1382 530.12557 540.052484

清单项目综合单价 3520.32192200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 378.945 1.3757 521.31

普工人工费 元 131.361 1.3865 182.13

技工人工费 元 783.615 1.3598 1065.56

材料

乙炔气 kg 0.666 7.92 5.27

铁件(综合) kg 28.56 6.16 175.93

酚醛防锈漆 kg 7.071 8.45 59.75

氧气 m3 1.333 3.64 4.85

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.999 7.63 15.25

水 m3 0.031 4.62 0.14

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.192 418.14 80.28

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

钢钉(综合) kg 0.905 4.87 4.41

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1685.84 11.8

脱模剂 kg 0.446 7.43 3.31

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.559 43.36 24.24

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

其他材料费(按百分比计算) 元 7.364 1 7.36

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.109 3215.67 350.51

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.068 1295.47 88.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.408 206.53 84.26

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.51 2.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.036 12.51 0.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.039 25.94 1.01

项目编码 031301004005 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019334 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.50839268 82.6161154 2.72551398 9.48796716

040208-80 临时钢便桥安拆 t 1.17 1190.57 195.8 383.98 352.28 1392.9669 229.086 449.2566 412.1676

040208-1 垫层 模板 10m2 0.23 229.58 100.33 9.69 66.46 52.8034 23.0759 2.2287 15.2858

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1543.134381 645.3634154 457.216454 473.2831912

清单项目综合单价 3118.99744122

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 326.004 1.3757 448.48

普工人工费 元 117.324 1.3865 162.67

技工人工费 元 685.381 1.3598 931.98

材料

铁件(综合) kg 24.57 6.16 151.35

酚醛防锈漆 kg 6.083 8.45 51.4

氧气 m3 1.147 3.64 4.18

乙炔气 kg 0.573 7.92 4.54

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.72 7.63 13.12

水 m3 0.032 4.62 0.15

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.195 418.14 81.54

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

钢钉(综合) kg 0.905 4.87 4.41

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1685.84 11.8

脱模剂 kg 0.446 7.43 3.31

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.559 43.36 24.24

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

其他材料费(按百分比计算) 元 6.648 1 6.65

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.094 3215.67 302.27

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.059 1295.47 76.43

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.351 206.53 72.49

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.008 300.51 2.4

混凝土振动器  平板式 台班 0.037 12.51 0.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.039 25.94 1.01

项目编码 041103003002 项目名称 锯缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-1
管沟开槽混凝土、沥青
路面切缝机锯缝

10m 0.1 43.37 35.57 26.12 15.12 4.337 3.557 2.612 1.512

小计 4.337 3.557 2.612 1.512

清单项目综合单价 12.01800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 1.001 1.3916 1.39

技工人工费(市政维修) 元 2.162 1.3615 2.94

材料

切缝机刀片 片 0.007 486.73 3.41

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.104 1 0.1

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.01 26.58 0.27

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.005 469.26 2.35

项目编码 040202010002 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*5

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.01 549.26 3562.41 329.4 347 5.4926 35.6241 3.294 3.47

040105-
21+040105-

22*1

人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 2134.02 0 0 564.7 21.3402 0 0 5.647

小计 26.8328 35.6241 3.294 9.117

清单项目综合单价 74.86790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.966 1.3865 24.91

技工人工费 元 1.415 1.3598 1.92

材料

碎石 20mm～40mm m3 0.062 168.93 10.47

碎石 5mm～25mm m3 0.093 141.75 13.18

石屑 0～5mm m3 0.11 104.85 11.53

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.353 1 0.35

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 955.63 1.91

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 675.88 0.27

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 524.25 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 772.38 1.54

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-2)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm) ^ (商品)
普通混凝土 C35,骨料
最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2189.17 9436.67 25.02 1052.92 21.8917 94.3667 0.2502 10.5292

040105-
7+040105-8*5

手持式风动凿岩机破除
水泥混凝土面层 无筋
厚度T（mm） T=150(实
际厚度:200mm)

100m2 0.01 1406.02 7.94 768.29 427.36 14.0602 0.0794 7.6829 4.2736

040103-46 道路拉杆制作、安装 t 0.000844 1019.29 3259.02 24.22 434.41 0.86028076 2.75061288 0.02044168 0.36664204

040401-818
金属构件刷油 防锈漆
第一遍

100kg 0.000006 68.51 16.25 0 18.94 0.00041106 0.0000975 0 0.00011364

040401-819
金属构件刷油 防锈漆
第二遍

100kg 0.000005 48.99 13.89 0 13.65 0.00024495 0.00006945 0 0.00006825

小计 36.81283677 97.19687983 7.95354168 15.16962393

清单项目综合单价 157.13288221

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.0001 1.3757 0

普工人工费 元 15.31 1.3865 21.23

技工人工费 元 11.461 1.3598 15.58

材料

防锈漆 kg 0.00001 14.65 0

汽油 kg 0.000003 8.76 0

空心六角钢 kg 0.007 4.94 0.03

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

高压风管 φ25mm m 0.001 30.27 0.03

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.001 3163.72 3.16

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 454.15 91.74

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07
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脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.268 4.62 1.24

钢模板 kg 0.071 5.31 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.483 1 0.48

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.037 11.81 0.44

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.018 414.39 7.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 37.84 0.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.51 0.25

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5854.71 952.89 2.01986 0 5.85471 0.95289

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2897.59 0 0 766.76 1.74145159 0 0 0.46082276

小计 3.76131159 0 5.85471 1.41371276

清单项目综合单价 11.02973435

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3865 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1064.69 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 993.27 5.96

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-3
人工挖沟槽土方 深度H
（m） 2＜H≤4

100m3 0.01 5186.89 0 0 1372.55 51.8689 0 0 13.7255

小计 51.8689 0 0 13.7255

清单项目综合单价 65.59440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 37.41 1.3865 51.87

材料

机械

项目编码 080501002002 项目名称 管道基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-10
管道(渠)基础 砂石基
础

10m3 0.1 1116.53 3139.29 25.26 454.23 111.653 313.929 2.526 45.423

小计 111.653 313.929 2.526 45.423

清单项目综合单价 473.53100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 44.285 1.3865 61.4

技工人工费 元 36.956 1.3598 50.25

材料

碎石 20mm～40mm m3 1.335 168.93 225.52

水 m3 0.286 4.62 1.32

其他材料费(按百分比计算) 元 2.268 1 2.27

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.093 27.1 2.52

项目编码 040103001003 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5826.05 12414.24 103.79 2169.82 58.2605 124.1424 1.0379 21.6982

小计 58.2605 124.1424 1.0379 21.6982

清单项目综合单价 205.13900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.02 1.3865 58.26

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.049 21.4 1.05

项目编码 040103001004 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 529.96 472.42 16.4077 0.0716 5.2996 4.7242

小计 16.4077 0.0716 5.2996 4.7242

清单项目综合单价 26.50310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.41 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.25 1.57

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 655.82 0 1820.92 303.67 0.65582 0 1.82092 0.30367

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 55.99 57128.45 4085.32 0 0.05599 57.12845 4.08532

小计 0.65582 0.05599 58.94937 4.38899

清单项目综合单价 64.05017000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3865 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.4 1.55

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.037 1515.44 56.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 675.88 0.68

项目编码 040103003004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3538.09 418.11 0.62459 0 3.53809 0.41811

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 55.99 57128.45 4085.32 0 0.05599 57.12845 4.08532

小计 0.62459 0.05599 60.66654 4.50343

清单项目综合单价 65.85055000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62
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材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.037 1515.44 56.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 675.88 0.68

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.4 3.1

项目编码 040302010001 项目名称 钢板桩 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76 柴油打桩机 打钢板桩 t 1 191.55 0 181.02 63.62 191.55 0 181.02 63.62

120003-80
振动沉拔桩机 拔钢板
桩

t 1 202.39 2.29 205.82 68.38 202.39 2.29 205.82 68.38

120003-79 钢板桩使用费 t·月 1 0 157.52 0 7.88 0 157.52 0 7.88

小计 393.94 159.81 386.84 139.88

清单项目综合单价 1080.47000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.78 1.3865 34.36

技工人工费 元 264.44 1.3598 359.59

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 12.33 0.7

方木垫 m3 0.002 796.46 1.59

钢板桩使用费 元/t·月 1 157.52 157.52

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.08 1248.99 99.92

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.08 1144.23 91.54

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.08 1013.69 81.1

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.058 594.07 34.46

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.123 648.92 79.82

项目编码 040302014002 项目名称 钢支撑 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-86
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 安装

t 1 356.64 43.58 310.76 118.76 356.64 43.58 310.76 118.76

120003-87
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 拆除

t 1 261.01 13.2 265.43 88.7 261.01 13.2 265.43 88.7

120003-90 钢支撑使用费 t·月 1 0 157.52 0 7.88 0 157.52 0 7.88

小计 617.65 214.3 576.19 215.34

清单项目综合单价 1623.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 257.399 1.3865 356.88

技工人工费 元 123.762 1.3598 168.29

高级技工人工费 元 67.225 1.3757 92.48

材料

六角螺栓(综合)(以10套计) 10套 2.55 4.71 12.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.09 7.08 7.72

沥青枕木 m3 0.03 780.53 23.42

氧气 m3 0.66 4.16 2.75

乙炔气 kg 1.32 7.92 10.45

钢支撑使用费 元/t·月 1 157.52 157.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.43 1 0.43

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.41 1107.88 454.23

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 531.37 53.14

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.19 179.85 34.17

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.06 532.74 31.96

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.29 9.25 2.68

项目编码 011601001002 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 315.55 6.73 2.01 83.98 315.55 6.73 2.01 83.98

小计 315.55 6.73 2.01 83.98

清单项目综合单价 408.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3865 111.04

技工人工费 元 150.394 1.3598 204.51

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.78 2.16

松杂木脚手板 m3 0.002 1968.14 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 669.86 2.01

项目编码 011601001003 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-33
钢管井字架 井深H(m)
4＜H≤6

座 1 473.31 8.22 2.68 125.85 473.31 8.22 2.68 125.85

小计 473.31 8.22 2.68 125.85

清单项目综合单价 610.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 120.126 1.3865 166.55

技工人工费 元 225.59 1.3598 306.76

材料

钢模板连接件 kg 0.158 3.89 0.61

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.938 3.78 3.55

松杂木脚手板 m3 0.002 1968.14 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004 669.86 2.68

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.03 110.32 2107.23 212.48 213.03 110.32 2107.23 212.48

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.03 157.25 1986.3 206.18 213.03 157.25 1986.3 206.18

C16002000 压路机 台·次 1 213.03 124.02 1928.95 200.42 213.03 124.02 1928.95 200.42

C15001100
履带式柴油打桩机 锤
重G（kg）
4000<G≤6000

台·次 1 1278.16 99.35 3853.72 618.59 1278.16 99.35 3853.72 618.59

小计 1917.25 490.94 9876.2 1237.67

清单项目综合单价 13522.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 1409.948 1.3598 1917.25

材料

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

草袋 个 40 1.33 53.2

枕木 m3 0.26 840.71 218.58

其他材料费(按百分比计算) 元 14.29 1 14.29

镀锌铁丝（综合） kg 30 5.31 159.3

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=5 台班 0.5 1767.4 883.7
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机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 2 1485.01 2970.02

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1064.69 266.17

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 835.27 208.82

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1548.4 387.1

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 3 1720.13 5160.39



发包人提供材料一览表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-污水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 960933.02

2 措施项目 28036.73

2.1 安全文明施工 22729.22

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 18864.26

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3864.96

2.2 其他措施项目费 5307.51

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 89007.28

5 含税建安工程造价 1077977.03

合计 2155954.06

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 雨水工程
960933.0

2
0

1-1
04050100
1003

混凝土管

1.名称:II级承插式钢筋
混凝土排水管
2.规格:DN600
3.接口方式:橡胶圈接口
4.管道检验及试验要求:
符合规范及图纸设计

m 116.58 234.18 27300.7 0

1-2
04050100
1004

混凝土管

1.名称:II级承插式钢筋
混凝土排水管
2.规格:DN800
3.接口方式:橡胶圈接口
4.管道检验及试验要求:
符合规范及图纸设计

m 57.2 381.92 21845.82 0

1-3
04050100
1005

混凝土管

1.名称:II级承插式钢筋
混凝土排水管
2.规格:DN1350
3.接口方式:橡胶圈接口
4.管道检验及试验要求:
符合规范及图纸设计

m 155.97 870.02
135697.0

2
0

1-4
04050400
2007

现浇混凝土
井

1.名称:圆形雨水混凝土
检查井
2.规格:φ1250
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515,页29”

座 5 6648.11 33240.55 0

1-5
04050400
2008

现浇混凝土
井

1.名称:圆形雨水混凝土
检查井
2.规格:φ1500
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515,页29”

座 2 7512.29 15024.58 0

1-6
04050400
2009

现浇混凝土
井

1.名称:扇形混凝土雨水
检查井
2.规格:A=1900
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515，页188”

座 2 17788.81 35577.62 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
04050400
2010

现浇混凝土
井

1.名称:矩形混凝土雨水
检查井
2.规格:1900*1100
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515，页39”

座 3 14015.24 42045.72 0

1-8
04050400
2011

现浇混凝土
井

1.名称:混凝土雨水跌水
井
2.规格:D=1400
3.卡簧式球墨铸铁井盖
E600级/Φ800(含倒承式
球墨铸铁井座、球墨铸铁
防坠网)
4.井深:综合考虑
5.做法:具体做法详见图
集“20S515，页295”

座 1 19532.59 19532.59 0

1-9
04050400
2012

现浇混凝土
井

1.名称:箱涵侧壁开口
2.规格:D=800
3.含切割、洞口加固、洞
口植筋、补墙钢筋、封堵
、闭水试验等配套
4.做法:具体做法详见图
纸

座 1 1973.3 1973.3 0

1-10
03130100
4006

悬吊保护

1.名称:给水管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2米,宽
度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 3 2394.77 7184.31 0

1-11
03130100
4007

悬吊保护

1.名称:电力管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2.3米,
宽度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 1 3117.05 3117.05 0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-12
03130100
4008

悬吊保护

1.名称:电力管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2.3米,
宽度1.5米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 2 3520.35 7040.7 0

1-13
03130100
4009

悬吊保护

1.名称:通信管道悬吊保
护
2.规格:悬吊长度2.3米,
宽度1米内
3.C25混凝土基础
L*B*H=1600*200*300mm
4.支架形式:组合钢梁下
弦杆、32a槽钢、Φ25螺
栓、30mm厚木板、
5.含模板及吊价安装及拆
除
6.具体做法详见大样图

处 3 3119.02 9357.06 0

1-14
04110300
3003

锯缝 1.名称:路面锯缝 m 445.8 12.02 5358.52 0

1-15
04020201
0003

碎石
1.名称:级配碎石垫层拆
除及恢复
2.厚度:20cm

m2 587.68 74.75 43929.08 0

1-16
04020300
7003

水泥混凝土

1.名称:C35混凝土路面拆
除及恢复
2.厚度:20cm
3.新旧路面衔接Φ14拉杆
4.具体做法详见大样图

m2 587.68 157.42 92512.59 0

1-17
04010100
2005

挖沟槽土方

1.名称:机械沟槽挖土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:符合图纸设
计及规范要求

m3
1944.8

6
11.03 21451.81 0

1-18
04010100
2006

挖沟槽土方

1.名称:人工挖沟槽土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:符合图纸设
计及规范要求

m3 216.1 65.59 14174 0

1-19
08050100
2003

管道基础
1.名称:管道基础
2.材料品种:砂石基础

m3 335.73 473.53
158978.2

3
0

1-20
04010300
1005

沟槽、基坑
回填方

1.密实度要求:符合图纸
设计
2.填方材料品种:人工石
粉渣回填
3.填方粒径要求:综合考
虑

m3 680.77 205.14
139653.1

6
0

1-21
04010300
1006

沟槽、基坑
回填方

1.密实度要求:符合图纸
设计
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方粒径要求:综合考
虑

m3 744.77 26.5 19736.41 0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-22
04010300
3005

余方弃置
1.名称:余方弃置
2.运距:综合考虑

m3
1416.1

8
64.06 90720.49 0

1-23
04010300
3006

余方弃置
1.名称:废渣弃置
2.运距:综合考虑

m3 235.07 65.86 15481.71 0

合计
960933.0

2
0

工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程

标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标    段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

28036.73

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 22729.22

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 18864.26

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3864.96
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 5307.51

1-9-1 011601001004 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 13 408.27 5307.51

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 28036.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 89007.28

合计 89007.28



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程 标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

项目编码 040501001003 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-68换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600
^ II级承插式钢筋混凝
土排水管 DN600

100m 0.01 1978.48 13894.57 523.43 1255.68 19.7848 138.9457 5.2343 12.5568

040401-687
管道闭水试验 管内径
d(mm) 500＜d≤600

100m 0.01 536.08 328.55 0 158.28 5.3608 3.2855 0 1.5828

040401-638
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
500＜d≤600

10个口 0.049752 478.09 332.13 0 143.12 23.78593368
16.5241317

6
0 7.12050624

小计 48.93153368 158.7553318 5.2343 21.26010624

清单项目综合单价 234.18127168

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.799 1.3865 12.2

技工人工费 元 21.981 1.3598 29.89

高级技工人工费 元 4.973 1.3757 6.84

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.002 681.42 1.36

润滑油 kg 0.066 2.83 0.19

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.342 4.62 1.58

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.001 316.83 0.32

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.054 1 0.05

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.005 955.16 4.78

项目编码 040501001004 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-70换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 700＜d≤800
^ II级承插式钢筋混凝
土排水管 DN800

100m 0.01 2541.3 23632.99 961.89 1922.86 25.413 236.3299 9.6189 19.2286

040401-689
管道闭水试验 管内径
d(mm) 700＜d≤800

100m 0.01 758.6 536.06 0 227.55 7.586 5.3606 0 2.2755

040401-640
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
700＜d≤800

10个口 0.0507 682.96 607.03 0 211.08 34.626072 30.776421 0 10.701756

小计 67.625072 272.466921 9.6189 32.205856

清单项目综合单价 381.91674900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.165 1.3865 16.87

技工人工费 元 30.37 1.3598 41.3

高级技工人工费 元 6.877 1.3757 9.46

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.003 681.42 2.04

润滑油 kg 0.087 2.83 0.25

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.557 4.62 2.57

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.001 316.83 0.32

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0002 349.59 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.087 1 0.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008 1107.08 8.86

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.001 558.16 0.56

项目编码 040501001005 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-75换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 1200＜
d≤1350 ^ II级承插式
钢筋混凝土排水管
DN1350

100m 0.01 5162.25 58170.95 2944.94 4485.04 51.6225 581.7095 29.4494 44.8504

040401-694
管道闭水试验 管内径
d(mm) 1200＜d≤1350

100m 0.01 1702.64 1476.93 0 524.4 17.0264 14.7693 0 5.244

040401-645
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
1200＜d≤1350

10个口 0.05001 1341.42 771.43 0 393.54 67.0844142 38.5792143 0 19.6809354

小计 135.7333142 635.0580143 29.4494 69.7753354

清单项目综合单价 870.01606390

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.435 1.3865 33.88

技工人工费 元 60.934 1.3598 82.86

高级技工人工费 元 13.808 1.3757 19

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.008 681.42 5.45

润滑油 kg 0.148 2.83 0.42

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 1.579 4.62 7.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.003 316.83 0.95

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001 349.59 0.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.231 1 0.23

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=32 台班 0.016 1710.67 27.37

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=10 台班 0.002 834.75 1.67

项目编码 040504002007 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-57换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)2.46 ^ 卡簧式
球墨铸铁井盖 E600级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 719.91 1834.68 32.02 284.52 719.91 1834.68 32.02 284.52

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.172 377.16 3275.75 8.24 264.18 64.87152 563.429 1.41728 45.43896

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.172 840.21 84.3 145.4 236.94 144.51612 14.4996 25.0088 40.75368

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.00644 1961.65 1320.65 56.6 589.17 12.633026 8.504986 0.364504 3.7942548

040404-29 井圈 木模 100m2 0.03956 3060.68 1461.87 104.44 890.48 121.0805008 57.8315772 4.1316464 35.2273888

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.01574 2094.11 1461.87 104.44 634.7 32.9612914 23.0098338 1.6438856 9.990178
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040404-17 井底板 木模 100m2 0.01162 8509.49 1707.77 108.83 2344.94 98.8802738 19.8442874 1.2646046 27.2482028

040404-20 圆形井墙 木模 100m2 0.18212 7884.01 2479.83 126.63 2219.31 1435.835901
451.626639

6
23.0618556 404.1807372

小计 2653.516633 3044.930924 88.9125762 860.7694016

清单项目综合单价 6648.12953500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 603.964 1.3865 837.4

技工人工费 元 1335.582 1.3598 1816.12

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.306 409.39 125.27

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.176 3163.72 556.81

镀锌钢丝(综合) kg 2.394 4.6 11.01

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 6.053 4.87 29.48

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.66 7.63 12.67

松杂枋板材 周转材 m3 0.101 1685.84 170.27

脱模剂 kg 2.555 7.43 18.98

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.135 53.98 7.29

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.646 43.36 201.45

木支撑 m3 0.072 1592.92 114.69

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00005 349.59 0.02

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.097 681.42 66.1

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.727 4.62 7.98

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.061 324.94 19.82

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.036 448.72 16.15

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.438 432.68 1054.87

其他材料费(按百分比计算) 元 23.348 1 23.35

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.009 1107.08 9.96

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.017 37.84 0.64

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.034 22.28 0.76

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.366 25.94 9.49

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.084 172.46 14.49

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017 955.16 16.24

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.048 669.86 32.15

混凝土振动器  平板式 台班 0.351 12.51 4.39

项目编码 040504002008 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-58换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1500
适用管径
D(mm)800≤D≤1000 井
深H(m)2.50 ^ 卡簧式
球墨铸铁井盖 E600级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 887.8 2170.61 45.91 346.74 887.8 2170.61 45.91 346.74

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.153 377.16 3275.75 8.24 264.18 57.70548 501.18975 1.26072 40.41954

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.153 840.21 84.3 145.4 236.94 128.55213 12.8979 22.2462 36.25182

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0072 1961.65 1320.65 56.6 589.17 14.12388 9.50868 0.40752 4.242024

040404-29 井圈 木模 100m2 0.03955 3060.68 1461.87 104.44 890.48 121.049894 57.8169585 4.130602 35.218484

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.00685 2094.11 1461.87 104.44 634.7 14.3446535 10.0138095 0.715414 4.347695

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0132 8509.49 1707.77 108.83 2344.94 112.325268 22.542564 1.436556 30.953208

040404-20 圆形井墙 木模 100m2 0.2135 7884.01 2479.83 126.63 2219.31 1683.236135 529.443705 27.035505 473.822685

小计 3041.965441 3385.528367 103.142517 981.611456

清单项目综合单价 7512.24778050

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 703.253 1.3865 975.06

技工人工费 元 1520.009 1.3598 2066.91

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.388 409.39 158.84

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.157 3163.72 496.7

镀锌钢丝(综合) kg 2.681 4.6 12.33

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 6.943 4.87 33.81

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.476 7.63 11.26

松杂枋板材 周转材 m3 0.111 1685.84 187.13

脱模剂 kg 2.803 7.43 20.83

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.15 53.98 8.1

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.21 43.36 225.91

木支撑 m3 0.082 1592.92 130.62

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.164 681.42 111.75

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 2.038 4.62 9.42

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.103 324.94 33.47

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.05 448.72 22.44

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.978 432.68 1288.52

其他材料费(按百分比计算) 元 25.741 1 25.74

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008 1107.08 8.86

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.015 37.84 0.57

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.031 22.28 0.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.409 25.94 10.61

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.075 172.46 12.93

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 955.16 23.88

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.06 669.86 40.19

混凝土振动器  平板式 台班 0.422 12.51 5.28

项目编码 040504002009 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-269换

扇形150°雨水检查井
砖砌 适用管径
D(mm)1800 井室净高
h(m)2.41 井深
H(m)3.39 ^ 卡簧式球
墨铸铁井盖 E600级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 3957.36 5064.32 65.76 1305.11 3957.36 5064.32 65.76 1305.11

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.54 377.16 3275.75 8.24 264.18 203.6664 1768.905 4.4496 142.6572

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.54 840.21 84.3 144.27 236.86 453.7134 45.522 77.9058 127.9044

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0067 1961.65 1320.65 54.72 589.04 13.143055 8.848355 0.366624 3.946568

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0129 8509.49 1707.77 106.24 2344.76 109.772421 22.030233 1.370496 30.247404

040404-20 圆形井墙 木模 100m2 0.31295 7884.01 2479.83 126.63 2219.31 2467.30093
776.062798

5
39.6288585 694.5330645
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040404-29 井圈 木模 100m2 0.04395 3060.68 1461.87 101.69 890.28 134.516886 64.2491865 4.4692755 39.127806

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.0135 2094.11 1461.87 101.69 634.5 28.270485 19.735245 1.372815 8.56575

小计 7390.571577 7841.177818 195.323469 2361.708193

清单项目综合单价 17788.78105600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1866.76 1.3865 2588.26

技工人工费 元 3531.634 1.3598 4802.32

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.408 409.39 167.03

钢钉(综合) kg 9.894 4.87 48.18

松杂枋板材 周转材 m3 0.158 1685.84 266.36

脱模剂 kg 3.9 7.43 28.98

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.14 53.98 7.56

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 7.424 43.36 321.9

木支撑 m3 0.116 1592.92 184.78

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00005 349.59 0.02

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 3.487 681.42 2376.11

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 2.186 324.94 710.32

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.652 448.72 292.57

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.244 432.68 970.93

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.554 3163.72 1752.7

镀锌钢丝(综合) kg 4.655 4.6 21.41

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 5.211 7.63 39.76

水 m3 1.116 4.62 5.16

其他材料费(按百分比计算) 元 39.653 1 39.65

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 646.08 5.81

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.501 25.94 13

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.078 25.94 2.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.036 955.16 34.39

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.077 669.86 51.58

混凝土振动器  平板式 台班 0.527 12.51 6.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.03 1086.61 32.6

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.054 37.84 2.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.108 22.28 2.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.265 172.46 45.7

项目编码 040504002010 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-103换

矩形直线雨水检查井
砖砌 井室净尺寸长
L(m)×宽B(m)×高H(m)
1.90×1.10×1.94 适
用管径D(mm)1400 井深
H(m)2.90 ^ 卡簧式球
墨铸铁井盖 E600级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 3183.43 5129.2 47.98 1102.28 3183.43 5129.2 47.98 1102.28

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.403334 377.16 3275.75 8.24 264.18 152.1214514
1321.22135

1
3.32347216 106.5527761

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.403334 840.21 84.3 144.27 236.86 338.8852601 34.0010562 58.18899618 95.53369124

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.008634 1961.65 1320.65 54.72 589.04 16.9368861 11.4024921 0.47245248 5.08577136

040404-17 井底板 木模 100m2 0.008234 8509.49 1707.77 106.24 2344.76 70.06714066
14.0617781

8
0.87478016 19.30675384

040404-19 矩形井墙 木模 100m2 0.220467 5205.08 1888.65 113.13 1479.88 1147.548372
416.384999

5
24.94143171 326.264704

040404-29 井圈 木模 100m2 0.043967 3060.68 1461.87 101.69 890.28 134.5689176
64.2740382

9
4.47100423 39.14294076

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.009967 2094.11 1461.87 101.69 634.5 20.87199437
14.5704582

9
1.01354423 6.3240615

小计 5087.258023 7076.621173 141.2656812 1710.106699

清单项目综合单价 14015.25157567

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1315.589 1.3865 1824.06

技工人工费 元 2399.749 1.3598 3263.18

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.853 409.39 349.21

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.18 53.98 9.72

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

铁件(综合) kg 3.008 6.16 18.53

钢钉(综合) kg 5.809 4.87 28.29

松杂枋板材 周转材 m3 0.103 1685.84 173.64

脱模剂 kg 2.913 7.43 21.64

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.545 43.36 153.71

木支撑 m3 0.062 1592.92 98.76

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 3.596 681.42 2450.39

煤焦沥青漆 kg 0.539 16.19 8.73

塑钢踏步 kg 6.666 5.57 37.13

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.483 324.94 481.89

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.476 448.72 213.59

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.503 432.68 1083

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.413 3163.72 1306.62

镀锌钢丝(综合) kg 2.318 4.6 10.66

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.892 7.63 29.7

水 m3 1.002 4.62 4.63

其他材料费(按百分比计算) 元 28.02 1 28.02

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.033 646.08 21.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.393 25.94 10.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.027 955.16 25.79

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.028 669.86 18.76

混凝土振动器  平板式 台班 0.274 12.51 3.43

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.022 1086.61 23.91

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.04 37.84 1.51

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.081 22.28 1.8

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.198 172.46 34.15

项目编码 040504002011 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-71换

阶梯式跌水井 混凝土
跌差h(m)1.00 适用管
径D(mm)800 井深
H(m)4.01 ^ 卡簧式球
墨铸铁井盖 E600级
/Φ800(含倒承式球墨
铸铁井座、球墨铸铁防
坠网),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

座 1 2453.45 5750.48 87.95 943.04 2453.45 5750.48 87.95 943.04

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.28 715.05 0 96.16 22.828 71.505 0 9.616

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.809 377.16 3275.75 8.24 264.18 305.12244 2650.08175 6.66616 213.72162
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040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.809 840.21 84.3 144.27 236.86 679.72989 68.1987 116.71443 191.61974

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0116 1961.65 1320.65 54.72 589.04 22.75514 15.31954 0.634752 6.832864

040404-17 井底板 木模 100m2 0.0224 8509.49 1707.77 106.24 2344.76 190.612576 38.254048 2.379776 52.522624

040404-19 矩形井墙 木模 100m2 0.6144 5205.08 1888.65 113.13 1479.88 3198.001152 1160.38656 69.507072 909.238272

040404-29 井圈 木模 100m2 0.044 3060.68 1461.87 101.69 890.28 134.66992 64.32228 4.47436 39.17232

040404-26 井盖板 木模 100m2 0.0123 2094.11 1461.87 101.69 634.5 25.757553 17.981001 1.250787 7.80435

小计 7032.926671 9836.528879 289.577337 2373.56779

清单项目综合单价 19532.60067700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1582.257 1.3865 2193.8

技工人工费 元 3558.709 1.3598 4839.13

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 3.019 409.39 1235.95

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.242 53.98 13.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

铁件(综合) kg 8.383 6.16 51.64

钢钉(综合) kg 15.226 4.87 74.15

松杂枋板材 周转材 m3 0.254 1685.84 428.2

脱模剂 kg 7.047 7.43 52.36

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.692 43.36 376.89

木支撑 m3 0.161 1592.92 256.46

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 8.484 5.57 47.26

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 9.047 432.68 3914.46

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.829 3163.72 2622.72

镀锌钢丝(综合) kg 5.663 4.6 26.05

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 7.807 7.63 59.57

水 m3 4.96 4.62 22.92

其他材料费(按百分比计算) 元 77.873 1 77.87

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.081 646.08 52.33

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.995 25.94 25.81

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.042 955.16 40.12

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.042 669.86 28.13

混凝土振动器  平板式 台班 1.575 12.51 19.7

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.044 1086.61 47.81

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.081 37.84 3.07

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.162 22.28 3.61

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.396 172.46 68.29

项目编码 040504002012 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-14
植筋 直径φ(mm)
φ=16

10根 1.6 146.39 70.1 35.12 44.75 234.224 112.16 56.192 71.6

080003-64换

现浇构件带肋钢筋 制
作  直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (混凝土加固
钢筋制作安装:人工
*1.1)

t 0.05 497.94 3291.97 9.47 297.04 24.897 164.5985 0.4735 14.852

080003-65换

现浇构件带肋钢筋 安
装  直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (混凝土加固
钢筋制作安装:人工
*1.1)

t 0.05 1072.2 87.33 97.27 295.05 53.61 4.3665 4.8635 14.7525

080004-35换
混凝土增大截面 预拌
混凝土 结构墙 ^ C35
微膨胀混凝土

10m3 0.016 5755.57 5253.68 22.26 1787.31 92.08912 84.05888 0.35616 28.59696

120006-5
绳锯切割 素（钢筋）
混凝土

10m3 0.0002 2664.19 1800.23 551.01 834.38 0.532838 0.360046 0.110202 0.166876

080001-72换
钢筋混凝土机械钻孔
直径d(mm) 150＜
d≤200

m 0.4 416.49 1.3 122.97 119.06 166.596 0.52 49.188 47.624

040204-30
箱涵接缝处理 嵌防水
膏

10m 0.251 379.25 195.01 0 110.11 95.19175 48.94751 0 27.63761

040204-35 橡胶止水带 100m 0.0251 1543.31 3872.53 0 602.01 38.737081 97.200503 0 15.110451

040204-29
箱涵接缝处理 石棉水
泥嵌缝

10m 0.251 205.25 158.27 0 62.22 51.51775 39.72577 0 15.61722

040401-681
渠、沟闭水试验 砖堵
厚度T(mm) T≤240

100m3 0.1356 928.03 1107.22 0 300.94 125.840868 150.139032 0 40.807464

小计 883.236407 702.076741 111.183362 276.765081

清单项目综合单价 1973.26159100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 37.839 1.3757 52.06

普工人工费 元 241.913 1.3865 335.41

技工人工费 元 364.596 1.3598 495.78

材料

编织袋 条 0.78 0.66 0.51

C35微膨胀混凝土 m3 0.168 475.73 79.92

镀锌钢丝(综合) kg 0.095 4.6 0.44

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.078 681.42 53.15

焊接钢管 D40×3.5 m 0.01 13.88 0.14

橡胶管 m 0.692 15.65 10.83

防水粉 kg 0.275 2.52 0.69

湿拌砌筑砂浆 M5 m3 0.032 297.5 9.52

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.012 339.26 4.07

油麻丝 kg 0.251 19.13 4.8

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) kg 18.884 0.31 5.85

石棉绒 kg 8.065 3.58 28.87

橡胶止水带 m 2.636 35.4 93.31

环氧树脂 kg 0.076 24.69 1.88

丙酮 kg 0.076 7.79 0.59

甲苯 kg 0.06 5.49 0.33

乙二胺 kg 0.006 21.95 0.13

沥青防水油膏 kg 20.03 2.3 46.07

冷底子油 kg 0.515 5.12 2.64

金刚石绳 m 0.001 234.51 0.23

钢管、扣件 kg 0.009 4.11 0.04

镀锌铁丝(综合) kg 0.116 5.35 0.62

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.483 7.63 3.69

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16～25 t 0.051 3163.72 161.35

水 m3 15.143 4.62 69.96

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 12.603 3.164 39.88

植筋结构胶 kg 1.808 21.75 39.32

电锤钻头(综合) 个 0.8 39.82 31.86

其他材料费(按百分比计算) 元 10.074 1 10.07

机械

金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 2.112 23.29 49.19

混凝土振动器  插入式 台班 0.035 10.26 0.36

金刚石绳锯切割机 台班 0.0003 439.05 0.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.028 172.46 4.83

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006 37.84 0.23

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.012 22.28 0.27

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 台班 0.246 228.08 56.11

项目编码 031301004006 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3608.29 2089.98 139.3 1069.28 77.939064 45.143568 3.00888 23.096448
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040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019334 1010.1 4277.65 141.11 491.26 19.5292734 82.7040851 2.72822074 9.49802084

040208-80 临时钢便桥安拆 t 0.833334 1191.84 196.01 384.4 352.66 993.2007946
163.341797

3
320.3335896 293.8835684

040208-1 垫层 模板 10m2 0.2 229.83 100.44 9.7 66.54 45.966 20.088 1.94 13.308

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.77 0 13.29 0 265.77 0 13.29

小计 1136.635132 577.0474504 328.0106903 353.0760373

清单项目综合单价 2394.76931002

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 91.497 1.3865 126.86

技工人工费 元 507.427 1.3598 690

高级技工人工费 元 232.445 1.3757 319.77

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

铁件(综合) kg 17.519 6.16 107.92

钢钉(综合) kg 0.847 4.87 4.12

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.226 7.63 9.35

零星卡具 kg 0.477 5.49 2.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.006 1685.84 10.12

酚醛防锈漆 kg 4.337 8.45 36.65

脱模剂 kg 0.416 7.43 3.09

氧气 m3 0.818 3.64 2.98

乙炔气 kg 0.409 7.92 3.24

水 m3 0.032 4.62 0.15

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.522 43.36 22.63

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

临时钢便桥使用费 元/t·月 1.001 265.49 265.76

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.195 418.14 81.54

其他材料费(按百分比计算) 元 5.298 1 5.3

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.067 3215.67 215.45

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.042 1295.47 54.41

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.008 300.51 2.4

混凝土振动器  平板式 台班 0.037 12.51 0.46

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.035 25.94 0.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.25 206.53 51.63

项目编码 031301004007 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3606.94 2089.18 139.23 1068.87 77.909904 45.126288 3.007368 23.087592

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019 1009.72 4276.06 141.07 491.08 19.18468 81.24514 2.68033 9.33052

040208-80 临时钢便桥安拆 t 1.169 1191.39 195.94 384.25 352.52 1392.73491 229.05386 449.18825 412.09588

040208-1 垫层 模板 10m2 0.23 229.75 100.41 9.69 66.51 52.8425 23.0943 2.2287 15.2973

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.67 0 13.28 0 265.67 0 13.28

小计 1542.671994 644.189588 457.104648 473.091292

清单项目综合单价 3117.05752200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.197 1.3865 162.49

技工人工费 元 685.226 1.3598 931.77

高级技工人工费 元 325.951 1.3757 448.41

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

铁件(综合) kg 24.566 6.16 151.33

钢钉(综合) kg 0.906 4.87 4.41

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.72 7.63 13.12

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1685.84 11.8

酚醛防锈漆 kg 6.082 8.45 51.39

脱模剂 kg 0.446 7.43 3.31

氧气 m3 1.146 3.64 4.17

乙炔气 kg 0.573 7.92 4.54

水 m3 0.031 4.62 0.14

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.56 43.36 24.28

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

临时钢便桥使用费 元/t·月 1.001 265.49 265.76

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.192 418.14 80.28

其他材料费(按百分比计算) 元 6.631 1 6.63

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.094 3215.67 302.27

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.058 1295.47 75.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.51 2.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.036 12.51 0.45

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.039 25.94 1.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.351 206.53 72.49

项目编码 031301004008 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.17138 81.1889 2.67843 9.32406

040208-80 临时钢便桥安拆 t 1.36 1190.57 195.8 383.98 352.28 1619.1752 266.288 522.2128 479.1008

040208-1 垫层 模板 10m2 0.23 229.58 100.33 9.69 66.46 52.8034 23.0759 2.2287 15.2858

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1769.005668 681.1382 530.12557 540.052484

清单项目综合单价 3520.32192200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 378.945 1.3757 521.31

普工人工费 元 131.361 1.3865 182.13

技工人工费 元 783.615 1.3598 1065.56

材料

乙炔气 kg 0.666 7.92 5.27

铁件(综合) kg 28.56 6.16 175.93

酚醛防锈漆 kg 7.071 8.45 59.75

氧气 m3 1.333 3.64 4.85

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.999 7.63 15.25

水 m3 0.031 4.62 0.14

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.192 418.14 80.28

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

钢钉(综合) kg 0.905 4.87 4.41

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1685.84 11.8

脱模剂 kg 0.446 7.43 3.31

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.559 43.36 24.24

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

其他材料费(按百分比计算) 元 7.364 1 7.36
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材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.109 3215.67 350.51

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.068 1295.47 88.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.408 206.53 84.26

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.51 2.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.036 12.51 0.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.039 25.94 1.01

项目编码 031301004009 项目名称 悬吊保护 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-5 管座 木模 100m2 0.0216 3604.43 2087.75 139.15 1068.14 77.855688 45.0954 3.00564 23.071824

040704-2换

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019334 1009.02 4273.1 140.97 490.74 19.50839268 82.6161154 2.72551398 9.48796716

040208-80 临时钢便桥安拆 t 1.17 1190.57 195.8 383.98 352.28 1392.9669 229.086 449.2566 412.1676

040208-1 垫层 模板 10m2 0.23 229.58 100.33 9.69 66.46 52.8034 23.0759 2.2287 15.2858

040208-81 临时钢便桥使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 1543.134381 645.3634154 457.216454 473.2831912

清单项目综合单价 3118.99744122

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 326.004 1.3757 448.48

普工人工费 元 117.324 1.3865 162.67

技工人工费 元 685.381 1.3598 931.98

材料

乙炔气 kg 0.573 7.92 4.54

铁件(综合) kg 24.57 6.16 151.35

酚醛防锈漆 kg 6.083 8.45 51.4

氧气 m3 1.147 3.64 4.18

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.72 7.63 13.12

水 m3 0.032 4.62 0.15

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.195 418.14 81.54

临时钢便桥使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

组合钢模板 kg 0.02 5.31 0.11

钢钉(综合) kg 0.905 4.87 4.41

零星卡具 kg 0.476 5.49 2.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1685.84 11.8

脱模剂 kg 0.446 7.43 3.31

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.559 43.36 24.24

木支撑 m3 0.013 1592.92 20.71

其他材料费(按百分比计算) 元 6.648 1 6.65

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.094 3215.67 302.27

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.059 1295.47 76.43

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.351 206.53 72.49

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.002 579.71 1.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.008 300.51 2.4

混凝土振动器  平板式 台班 0.037 12.51 0.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 955.16 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 669.86 1.34

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.039 25.94 1.01

项目编码 041103003003 项目名称 锯缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-1
管沟开槽混凝土、沥青
路面切缝机锯缝

10m 0.1 43.37 35.57 26.12 15.12 4.337 3.557 2.612 1.512

小计 4.337 3.557 2.612 1.512

清单项目综合单价 12.01800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 1.001 1.3916 1.39

技工人工费(市政维修) 元 2.162 1.3615 2.94

材料

切缝机刀片 片 0.007 486.73 3.41

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.104 1 0.1

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.01 26.58 0.27

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.005 469.26 2.35

项目编码 040202010003 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*5

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.01 549.26 3551.94 329.4 346.48 5.4926 35.5194 3.294 3.4648

040105-
21+040105-

22*1

人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 2134.02 0 0 564.7 21.3402 0 0 5.647

小计 26.8328 35.5194 3.294 9.1118

清单项目综合单价 74.75800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.966 1.3865 24.91

技工人工费 元 1.415 1.3598 1.92

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.093 141.75 13.18

石屑 0～5mm m3 0.11 104.85 11.53

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 955.63 1.91

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 675.88 0.27

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 524.25 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 772.38 1.54

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-2)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm) ^ (商品)
普通混凝土 C35,骨料
最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2189.17 9461.84 25.02 1054.18 21.8917 94.6184 0.2502 10.5418

040105-
7+040105-8*5

手持式风动凿岩机破除
水泥混凝土面层 无筋
厚度T（mm） T=150(实
际厚度:200mm)

100m2 0.01 1406.02 7.94 768.29 427.36 14.0602 0.0794 7.6829 4.2736

040103-46 道路拉杆制作、安装 t 0.000851 1019.29 3259.02 24.22 434.41 0.86741579 2.77342602 0.02061122 0.36968291

040401-818
金属构件刷油 防锈漆
第一遍

100kg 0.000006 68.51 16.25 0 18.94 0.00041106 0.0000975 0 0.00011364

040401-819
金属构件刷油 防锈漆
第二遍

100kg 0.000005 48.99 13.89 0 13.65 0.00024495 0.00006945 0 0.00006825

小计 36.8199718 97.47139297 7.95371122 15.1852648

清单项目综合单价 157.43034079

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.0001 1.3757 0
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人工
普工人工费 元 15.311 1.3865 21.23

技工人工费 元 11.465 1.3598 15.59

材料

防锈漆 kg 0.00001 14.65 0

汽油 kg 0.000003 8.76 0

空心六角钢 kg 0.007 4.94 0.03

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

高压风管 φ25mm m 0.001 30.27 0.03

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.001 3163.72 3.16

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 455.39 91.99

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.268 4.62 1.24

钢模板 kg 0.071 5.31 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.484 1 0.48

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.037 11.81 0.44

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.018 414.39 7.46

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 37.84 0.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.51 0.25

项目编码 040101002005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5854.71 952.89 2.01986 0 5.85471 0.95289

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2897.59 0 0 766.76 1.738554 0 0 0.460056

小计 3.758414 0 5.85471 1.412946

清单项目综合单价 11.02607000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3865 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1064.69 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 993.27 5.96

项目编码 040101002006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-3
人工挖沟槽土方 深度H
（m） 2＜H≤4

100m3 0.01 5186.89 0 0 1372.55 51.8689 0 0 13.7255

小计 51.8689 0 0 13.7255

清单项目综合单价 65.59440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 37.41 1.3865 51.87

材料

机械

项目编码 080501002003 项目名称 管道基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-10
管道(渠)基础 砂石基
础

10m3 0.1 1116.53 3139.29 25.26 454.23 111.653 313.929 2.526 45.423

小计 111.653 313.929 2.526 45.423

清单项目综合单价 473.53100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 44.285 1.3865 61.4

技工人工费 元 36.956 1.3598 50.25

材料

碎石 20mm～40mm m3 1.335 168.93 225.52

水 m3 0.286 4.62 1.32

其他材料费(按百分比计算) 元 2.268 1 2.27

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.093 27.1 2.52

项目编码 040103001005 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5826.05 12414.24 103.79 2169.82 58.2605 124.1424 1.0379 21.6982

小计 58.2605 124.1424 1.0379 21.6982

清单项目综合单价 205.13900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.02 1.3865 58.26

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.049 21.4 1.05

项目编码 040103001006 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 529.96 472.42 16.4077 0.0716 5.2996 4.7242

小计 16.4077 0.0716 5.2996 4.7242

清单项目综合单价 26.50310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.41 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.25 1.57

项目编码 040103003005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 655.82 0 1820.92 303.67 0.65582 0 1.82092 0.30367

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 55.99 57128.45 4085.32 0 0.05599 57.12845 4.08532

小计 0.65582 0.05599 58.94937 4.38899

清单项目综合单价 64.05017000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3865 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.4 1.55

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.037 1515.44 56.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 675.88 0.68

项目编码 040103003006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3538.09 418.11 0.62459 0 3.53809 0.41811

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 55.99 57128.45 4085.32 0 0.05599 57.12845 4.08532

小计 0.62459 0.05599 60.66654 4.50343

清单项目综合单价 65.85055000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.037 1515.44 56.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 675.88 0.68

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.4 3.1

项目编码 011601001004 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 315.55 6.73 2.01 83.98 315.55 6.73 2.01 83.98

小计 315.55 6.73 2.01 83.98

清单项目综合单价 408.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3865 111.04

技工人工费 元 150.394 1.3598 204.51

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.78 2.16

松杂木脚手板 m3 0.002 1968.14 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 669.86 2.01
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-雨水工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 4528.65

2 措施项目 89.66

2.1 安全文明施工 89.66

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 71.55

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 18.11

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 415.65

5 含税建安工程造价 5033.96

合计 10067.92

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 4528.65 0

1-1
04080500
1001

常规照明灯

1.名称:现状路灯保护性
拆除
2.杆长:8m
3.其它:满足图纸设计及
招标文件要求

套 21 215.65 4528.65 0

合计 4528.65 0
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程
标    段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

89.66

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 89.66

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 71.55

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 18.11
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 89.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工
程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 415.65

合计 415.65



总承包服务费计价表
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标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程 标段： 新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-26换

单臂挑灯架 高度
H(m)H≤15 臂长L(m)
L≤1.2 ^ (路灯工程（
不带电作业）保护性拆
除时:人工*0.5机械
*0.5)

10套 0.1 335.31 0 176.12 101.32 33.531 0 17.612 10.132

040704-7换

金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 5＜H≤10
^ (路灯工程（不带电
作业）保护性拆除时:
人工*0.5机械*0.5材料
*0)

根 1 84.08 0 44.84 25.45 84.08 0 44.84 25.45

小计 117.611 0 62.452 35.582

清单项目综合单价 215.64500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.339 1.3865 33.75

技工人工费 元 61.676 1.3598 83.87

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.029 610.85 17.71

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.029 935.11 27.12

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.015 1174.14 17.61



发包人提供材料一览表
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工程名称：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程-路灯迁改工程
标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：新桥街道新桥社区土地整备利益统筹项目管线迁改工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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