# 招标控制价

招　　标　　人：　深圳市宝安区建筑工务署

法定代表人
或者其授权人：

工　程　名　称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

招标控制价(小写)：　340797639.92

(大写)：　叁亿肆仟零柒拾玖万柒仟陆佰叁拾玖元玖角贰分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编　　制　　人：

编　制　时　间：　　年　　月　　日

# 总 说 明

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工　　第 1 页　共 1 页

# 填表须知

工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工 

# 工程项目招标控制价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 一 | 单项工程费合计 | 333991734.25 |
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基础工程 | 41281806.67 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-主体工程 | 147083504.27 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-外墙立面装饰工程 | 16297262.99 |
| 4 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室内装饰工程 | 34604144.02 |
| 5 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电气工程 | 22719928.79 |
| 6 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-给排水工程 | 7638726.43 |
| 7 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-消防工程 | 7135384.22 |
| 8 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-防排烟工程 | 4275292.39 |
| 9 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-通风空调工程 | 4189059.14 |
| 10 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-智能化工程 | 14940678.56 |
| 11 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气工程 | 83470.82 |
| 12 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯工程 | 2289299.87 |
| 13 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防工程 | 3348477.16 |
| 14 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外工程 | 3322674.29 |
| 15 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-配套工程 | 22247340.09 |
| 16 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-场地相关其它费用 | 2534684.54 |
| 二 | 工程建设其他费合计 | 6805905.67 |
| 三 | 设备及工器具购置费合计 | 0.00 |
| 四 | 总报价 | 340797639.92 |

# 工程建设其他费计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | 合价 | |
| 1 | 勘察设计费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 工程检测费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 基桩检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 地基基础检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 钢结构探伤检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 钢网架构变形检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 建筑物沉降、变形检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 室内环境质量检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 智能建筑检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 建筑节能检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 其他检验费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 城市道路临时占用费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 城市道路挖掘修复费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 临时占用绿地费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 绿化补偿（赔偿）费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 工程保险费 | 项 | 1 | 318091.73 | 318091.73 | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》) |
| 19 | 弃土场受纳处置费 | m3 | 1312669.02 | 47 | 6169643.94 | 深建价[2013]3号 |
| 20 | 其他费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |

# 工程建设其他费计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单价 | 合价 | |
| 21 | BIM实施应用费 | m2 | 63634 | 5 | 318170 | |
| 合计 | | | | | 6805905.67 | |

# 设备及工器具购置费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | 0.00 | |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程 | 8407896.03 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程 | 8838421.39 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程 | 8135489.25 |
| 4 | 暂列金额 | 15900000 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 41281806.67 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)基础底板垫层底标高以上土方开挖、内运、场内及周边土方堆放、装车等(不含外运及弃置费)<br>(2)土石方类别:综合考虑(不区分土石方、孤石、碎石、砼块、建筑及生活垃圾、管线、原地下建构筑物、原基础、原基坑支护、障碍物、淤泥、流沙、土方含水率等因素)<br>(3)土石方开挖方式:投标人自行考虑，无论实际开挖方式是否变化单价均不作调整<br>(4)弃土运距:施工场内及周边堆放、场内运输运距综合考虑，无论开挖、施工场内堆放、场内水平垂直运输及多次装车等何种情况单价均不调整<br>(5)相关风险投标人自行考虑在报价中，无论何种情况单价均不调 | m3 | 152170.58 | 7.02 | 1068237.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2 | 010101004001 | 挖基槽、坑土方 | (1)范围:基础底板垫层底标高以下土方开挖、内运、场内堆放、装车等(不含外运及弃置费)<br>(2)土方类别:综合考虑(不区分土石方、孤石、碎石、砼块、建筑及生活垃圾、管线、原地下建构筑物、原基础、原基坑支护、障碍物、淤泥、流沙、土方含水率等因素)<br>(3)综合考虑:地层情况、干湿程度、开挖深度、开挖方式、水平垂直运输、运输方式、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式<br>(4)土方开挖(含桩间土)、场地找平、土方场内运输、排障、弃土位置投标人自行确定<br>(5)相关风险投标人自行考虑在报价中，无论何种情况单价均不调 | m3 | 4051.39 | 9.09 | 36827.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | (1)填方材料品种:投标人自行综合考虑回填方案及材料，承台、基础周边和基坑侧壁间隙及场平回填和一般回填<br>(2)密实度要求:综合考虑实际情况且符合规范要求<br>(3)填方粒径要求:回填材料应采用粘性土或亚粘土(粉质粘土)，其中不得含石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土，土资源费综合考虑<br>(4)含挖填、场内运输，运距投标人自行考虑<br>(5)填方来源、运距:投标人踏勘现场自行综合考虑回填材料来源及场内外运距，综合考虑在综合单价中<br>(6)夯填夯实<br>(7)相关风险投标人自行考虑在报价中，无论何种情况单价均不调 | m3 | 12399.27 | 44.59 | 552883.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:顶板回填材料符合设计要求<br>(2)密实度要求:符合设计要求<br>(3)填方粒径要求:回填材料应采用粘性土或亚粘土(粉质粘土)，其中不得含石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土，土资源费综合考虑<br>(4)含挖填、场内外运输<br>(5)填方来源、运距:综合考虑<br>(6)相关风险投标人自行考虑在报价中，无论何种情况单价均不调整<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 6964.57 | 44.59 | 310550.18 | | |
| 5 | 010103001003 | 回填方 | (1)填方材料品种:地下室侧壁回填<br>(2)密实度要求:符合设计要求<br>(3)填方粒径要求:回填材料应采用粘性土或亚粘土(粉质粘土)，其中不得含石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土，土资源费综合考虑<br>(4)含挖填、场内外运输<br>(5)填方来源、运距:综合考虑<br>(6)相关风险投标人自行考虑在报价中，无论何种情况单价均不调整<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11660.26 | 44.59 | 519930.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)土石方:不分类别综合考虑<br>(2)运距:投标人自行考虑<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 126584.26 | 40.93 | 5181093.76 | | |
| 合计 | | | | | | | 7669522.99 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010101002001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 152170.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-38 | 挖掘机挖土方(斗容量1.5 )装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.00088 | 912.92 | 0 | 0 | 4368.66 | 493.68 | 0.8033696 | 0 | 0 | 3.8444208 | 0.4344384 |
| 010001-39 | 挖掘机挖土方(斗容量1.5 )装车 三类土 | 1000m3 | 0.00006 | 912.92 | 0 | 0 | 5217.67 | 550.57 | 0.0547752 | 0 | 0 | 0.3130602 | 0.0330342 |
| 010001-40 | 挖掘机挖土方(斗容量1.5 )装车 四类土 | 1000m3 | 0.00006 | 912.92 | 0 | 0 | 5955.12 | 599.99 | 0.0547752 | 0 | 0 | 0.3573072 | 0.0359994 |
| 010001-93 | 液压岩石破碎机 平基 石方 松石 | 100m3 | 0.0002 | 1820.74 | 18.27 | 0 | 1902.61 | 529.15 | 0.364148 | 0.003654 | 0 | 0.380522 | 0.10583 |
| 010001-102 | 挖掘机挖松散石方 装车 | 1000m3 | 0.00002 | 1096.54 | 0 | 0 | 16601.06 | 1353.79 | 0.0219308 | 0 | 0 | 0.3320212 | 0.0270758 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.2989988 | 0.003654 | 0 | 5.2273314 | 0.6363778 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.1663620 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.928947 | 1.3787 | 1.28 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000054 | 1 | 0 | | |
| | | 合金钎头(综合) | 个 | 0.000006 | 600 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000124 | 1099.55 | 0.14 | | |
| | | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.00156 | 1099.55 | 1.72 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0 | 台班 | 0.000124 | 1578.04 | 0.2 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.5 | 台班 | 0.001631 | 1648.06 | 2.69 | | |
| | | 履带式液压岩石破碎机 105kW | 台班 | 0.000269 | 1415.63 | 0.38 | | |

| 项目编码 | 010101004001 | 项目名称 | 挖基槽、坑土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4051.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.503282 | 0 | 0 | 0 | 0.330876 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.031502 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.005366 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.0827680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.198797 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 973.92 | 4.83 | | |

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12399.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 010001-176 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内 | 1000m3 | 0.0003 | 0 | 45.69 | 0 | 22125.54 | 1484.91 | 0 | 0.013707 | 0 | 6.637662 | 0.445473 |
| 010001-172 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内 | 1000m3 | 0.00071 | 0 | 45.69 | 0 | 16994.03 | 1141.05 | 0 | 0.0324399 | 0 | 12.0657613 | 0.8101455 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0.0461469 | 0 | 20.8267233 | 5.4571185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44.7728887 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.0081 | 1434.28 | 11.62 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.003471 | 1877.76 | 6.52 | | |

| 项目编码 | 010103001002 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 6964.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 010001-176 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内 | 1000m3 | 0.0003 | 0 | 45.69 | 0 | 22125.54 | 1484.91 | 0 | 0.013707 | 0 | 6.637662 | 0.445473 |
| 010001-172 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内 | 1000m3 | 0.0008 | 0 | 45.69 | 0 | 16994.03 | 1141.05 | 0 | 0.036552 | 0 | 13.595224 | 0.91284 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0.050259 | 0 | 22.356186 | 5.559813 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.4091580 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.0081 | 1434.28 | 11.62 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.003471 | 1877.76 | 6.52 | | |

| 项目编码 | 010103001003 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11660.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 010001-176 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内 | 1000m3 | 0.00031 | 0 | 45.69 | 0 | 22125.54 | 1484.91 | 0 | 0.0141639 | 0 | 6.8589174 | 0.4603221 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010001-172 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内 | 1000m3 | 0.0007 | 0 | 45.69 | 0 | 16994.03 | 1141.05 | 0 | 0.031983 | 0 | 11.895821 | 0.798735 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0.0461469 | 0 | 20.8780384 | 5.4605571 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44.8276424 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.0081 | 1434.28 | 11.62 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.003471 | 1877.76 | 6.52 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 126584.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0003 | 0 | 45.69 | 0 | 45126.22 | 3026.19 | 0 | 0.013707 | 0 | 13.537866 | 0.907857 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00069 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.0315261 | 0 | 23.8481457 | 1.5996408 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00001 | 0 | 45.69 | 0 | 73119.87 | 4902.05 | 0 | 0.0004569 | 0 | 0.7311987 | 0.0490205 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00002 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.0009138 | 0 | 1.1188956 | 0.075023 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0.0466038 | 0 | 39.236106 | 2.6315413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.9142511 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.016935 | 1434.28 | 24.29 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.007258 | 1877.76 | 13.63 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 291593.98 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 30786.75 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 291593.98 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3 | 100 | 260792.74 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 30801.24 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 30786.75 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 322380.73 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-土石方工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 275084.23 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 245610.92 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 29473.31 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 140908.08 |
| 合计 | | | | 415992.31 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010201009001 | 搅拌桩(止水桩) | (1)水泥搅拌桩直径800mm(搭接150mm)<br>(2)水泥搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,搅拌桩水泥用量120~150kg/m,水泥、水灰比0.55~0.65<br>(3)水泥搅拌桩桩位允许偏差为50mm,垂直度偏差为1%,桩径允许偏差为4%,相邻桩施工间隔时间不超过2h,采用“ 四喷四搅”,搅拌桩施工工艺按喷浆法施工<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2849 | 146.63 | 417748.87 | | |
| 2 | 010201009002 | 搅拌桩 空桩 | (1)水泥搅拌桩<br>(2)桩截面尺寸:Φ800<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 378 | 32.02 | 12103.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 010302003001 | 支护桩（实桩） | (1)地层情况:根据地质报告综合考虑(遇孤石、飘石、岩层(含中风化、微风化)、淤泥、流沙等不良地质状况时(溶洞、土洞除外)不另计费用)<br>(2)单桩长度:设计桩顶标高至桩端标高<br>(3)桩径:φ1000<br>(4)混凝土种类、强度等级:C30水下商品混凝土(综合单价含超灌混凝土)<br>(5)成孔方法:旋挖钻机钻孔成孔，泥浆护壁<br>(6)含钢护筒制作及安拆<br>(7)含泥浆制作、运输，投标人须综合考虑成孔过程中形成的泥浆、泥土渣外运，弃运运距由投标人综合考虑<br>(8)其他:打桩场地硬化及桩机移位；护筒埋设、拆除；泥浆池、沟、泥浆制备 | m | 2300.6 | 1102.24 | 2535813.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 010302001001 | 立柱桩 | (1)地层情况:根据地质报告综合考虑(遇孤石、飘石、岩层(含中风化、微风化)、淤泥、流沙等不良地质状况时(溶洞、土洞除外)不另计费用)<br>(2)单桩长度:设计桩顶标高至桩端标高<br>(3)桩径:φ1000<br>(4)混凝土种类、强度等级:C30水下商品混凝土(综合单价含超灌混凝土)<br>(5)成孔方法:旋挖钻机钻孔成孔，泥浆护壁<br>(6)含钢护筒制作及安拆<br>(7)含泥浆制作、运输，投标人须综合考虑成孔过程中形成的泥浆、泥土渣外运，弃运运距由投标人综合考虑<br>(8)其他:打桩场地硬化及桩机移位；护筒埋设、拆除；泥浆池、沟、泥浆制备 | m | 20 | 1154.53 | 23090.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 010302001002 | 支护桩空桩 | (1)地层情况:根据地质报告综合考虑(遇孤石、飘石、岩层(含中风化、微风化)、淤泥、流沙等不良地质状况时(溶洞、土洞除外)不另计费用)<br>(2)桩径:φ1000<br>(3)成孔方法:旋挖钻机钻孔成孔，泥浆护壁<br>(4)含泥浆制作、运输，投标人须综合考虑成孔过程中形成的泥浆、泥土渣外运，弃运运距由投标人综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 223.5 | 367.42 | 82118.37 | | |
| 6 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | (1)桩顶超灌混凝土破除外运<br>(2)弃运运距由投标人综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 120.8 | 644.46 | 77850.77 | | |
| 7 | 010515004001 | 钢筋笼 | (1)钢筋笼钢筋制安，三级钢Φ10-22<br>(2)机械连接接头综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 188.244 | 6886.4 | 1296323.48 | | |
| 8 | 010202009001 | 喷射混凝土(桩间挂网防护) | (1)喷C20砼60mm厚<br>(2)挂φ6@200*200钢筋网<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 111.3 | 88.09 | 9804.42 | | |
| 9 | 010202009002 | 喷射混凝土(桩间挂网防护) | (1)喷C20砼80mm厚<br>(2)挂φ6@200*200钢筋网<br>(3)含挂网固定膨胀螺栓M12x150<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1793.6 | 92.09 | 165172.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 010202009003 | 喷射混凝土(放坡开挖面挂钢筋网喷砼防护) | (1)喷C20砼100mm厚<br>(2)挂Φ6@200*200钢筋网<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2483.7 | 88.52 | 219857.12 | | |
| 11 | 010202009004 | 喷射混凝土(放坡开挖面喷砼防护) | (1)喷C20砼40mm厚<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1684.88 | 56.09 | 94504.92 | | |
| 12 | 010202009005 | 短钉 | (1)短钉Φ16，L=1000@1500<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 940.9 | 11.14 | 10481.63 | | |
| 13 | 010202009006 | 短钉 | (1)短钉Φ16，L=1500@1500<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 470.4 | 11.14 | 5240.26 | | |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（喷砼面加强钢筋） | (1)钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋制安 Φ16III级钢<br>(2)机械连接接头综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.403 | 5348.85 | 7504.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 010202007001 | 锚索 | (1)地层情况:综合考虑，入岩综合考虑在内(遇孤石、飘石、岩层(含中风化、微风化)、淤泥、流沙等不良地质状况时(溶洞、土洞除外)不另计费用)<br>(2)锚索施工工艺:投标人自行考虑，锚索成孔直径≥150mm<br>(3)钢绞线品种、规格:3×7Φ5钢绞线，预应力锚索相关参数、锚索的防腐蚀处理、水平间距、竖向间距、水平夹角详见剖面大样及锚索施工要求<br>(4)泥浆种类、强度等级:注浆材料选用0.50~0.55纯水泥浆(水泥标号为42.5),并加入适量的早强剂,注浆体强度不低于20MPa,锚索采用二次注浆施工工艺,二次注浆管的出浆孔和端头应密封,保证一次注浆时浆液不进入 | m | 4356 | 177.84 | 774671.04 | | |
| 16 | 010503001001 | 冠梁、锚索腰梁、连系梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 223.48 | 657.24 | 146880 | | |
| 17 | 040309009001 | 泄水管 | (1)泄水管采用硬质塑料管Φ60，长800mm<br>(2)入土端φ10钻孔@50梅花形布置外包塑料滤网650mm,网格密度1mm×1mm<br>(3)泄水孔间距2.0m*2.0m梅花形布置，向基坑内倾斜5%<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 支 | 590 | 32 | 18880 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 010501004001 | 钢筋砼支撑 | (1)混凝土强度等级:C30<br>(2)混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 70.69 | 625.38 | 44208.11 | | |
| 19 | 010501001001 | 垫层 | (1)部位:支撑、连梁、连系梁梁底垫层<br>(2)混凝土种类:商品混凝土<br>(3)混凝土强度等级:C20<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 26.75 | 583.2 | 15600.6 | | |
| 20 | 010504004001 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 29.3 | 675.4 | 19789.22 | | |
| 21 | 011616B005001 | 凿毛 | (1)类型:桩面凿毛<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 346.36 | 16.37 | 5669.91 | | |
| 22 | 010501004002 | 钢筋混凝土板 | (1)混凝土强度等级:C30混凝土<br>(2)混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.98 | 664.42 | 3973.23 | | |
| 23 | 010201001001 | 回填素混凝土 | (1)部位:底板与支护桩之间<br>(2)混凝土强度等级:C35素混凝土<br>(3)混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 99.74 | 660.44 | 65872.29 | | |
| 24 | 010201001002 | 回填石粉渣 | (1)部位:侧壁回填<br>(2)回填水泥(掺6%)石粉渣<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1551.54 | 216.86 | 336466.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 010201001003 | 回填空桩部分 | (1)部位:立柱桩空孔<br>(2)回填中砂<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.26 | 257.59 | 324.56 | | |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E)<br>Φ10mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 14.868 | 6698.06 | 99586.76 | | |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E)<br>Φ10mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)机械连接接头综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.844 | 6016.36 | 5077.81 | | |
| 28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E)<br>Φ14mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)机械连接接头综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.934 | 5427.55 | 32207.08 | | |
| 29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E)<br>Φ20mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)机械连接接头综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 20.053 | 5375.46 | 107794.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E)Φ22mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)机械连接接头综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 4.338 | 5345.52 | 23188.87 | | |
| 31 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E)Φ25mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)机械连接接头综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 6.06 | 5368.8 | 32534.93 | | |
| 32 | 010515001008 | 植筋 | (1)钢筋种类、规格:植筋，Φ22mm，L=800mm,植入桩长≥500<br>(2))具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 608 | 54.36 | 33050.88 | | |
| 33 | 010606001001 | 钢格构立柱 | (1)钢格构立柱制作，安装<br>(2)等边角钢4-L160X12，缀板500x300x10间距1000，支撑拖承，镀锌止水钢板6mm，材质强度等级Q235B<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.99 | 2663.98 | 7965.3 | | |
| 34 | 010606001002 | 换撑钢管 | (1)换撑钢管制作，安装<br>(2)Φ426，t=10，材质强度等级Q235B<br>(3)预埋钢板1000*500*10mm,膨胀螺栓M10*80<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 4.568 | 2926.54 | 13368.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 011611002001 | 钢格构立柱(埋入桩身部分) | (1)钢格构立柱，Q235B<br>(2)角钢(b×d):4L160×12<br>(3)缀板(a×h×t@R):500×300×10@11000<br>(4)含钢柱与支撑间的连接件、栓钉等<br>(5)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求 | t | 1.081 | 11134.95 | 12036.88 | | |
| 36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)部位:基坑支护支撑钢筋混凝土拆除<br>(2)综合考虑，含静爆、绳锯拆除等<br>(3)含废弃料外运，运距综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 70.69 | 636.65 | 45004.79 | | |
| 37 | 011602001001 | 垫层拆除 | (1)支撑梁垫层拆除外运<br>(2)弃运运距由投标人综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 15.75 | 309.69 | 4877.62 | | |
| 38 | 011602001002 | 钢筋及钢管残值回收 | (1)部位:钢筋及钢管残值回收<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | -11.932 | 1800 | -21477.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 6785166.17 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010201009001 | 项目名称 | 搅拌桩(止水桩) | 计量单位 | m | 工程量 | 2849 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-46换 | 深层搅拌水泥桩 浆喷桩体 | 10m3 | 0.051 | 605.49 | 1380.25 | 0 | 684.68 | 248.16 | 30.87999 | 70.39275 | 0 | 34.91868 | 12.65616 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.87999 | 70.39275 | 0 | 34.91868 | 12.65616 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 148.84758 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.922688 | 1.3787 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 20.536137 | 1.3522 | 27.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.344705 | 1 | 2.34 | | |
| | | 复合硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装) | t | 0.140401 | 466 | 65.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.416942 | 3.77 | 1.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 水泥搅拌桩机 孔径Φ550mm | 台班 | 0.019192 | 1315.39 | 25.24 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.032154 | 199.26 | 6.41 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量3.0 /min | 台班 | 0.008641 | 317.89 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010201009002 | 项目名称 | 搅拌桩 空桩 | 计量单位 | m | 工程量 | 378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-46换 | 深层搅拌水泥桩 浆喷桩体(深层搅拌水泥桩空搅部分) | 10m3 | 0.051 | 302.74 | 0 | 0 | 251.24 | 83.46 | 15.43974 | 0 | 0 | 12.81324 | 4.25646 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.43974 | 0 | 0 | 12.81324 | 4.25646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.50944 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.961357 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 10.268203 | 1.3522 | 13.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 水泥搅拌桩机 孔径Φ550mm | 台班 | 0.009596 | 1315.39 | 12.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010302003001 | 项目名称 | 支护桩（实桩） | 计量单位 | m | 工程量 | 2300.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-128 | 钢护筒埋设、拆除 设计桩径Φ≤1000mm | 10m | 0.1 | 2939.27 | 156.87 | 0 | 966.04 | 776.89 | 293.927 | 15.687 | 0 | 96.604 | 77.689 |
| 010003-144 | 旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m | 10m3 | 0.079 | 905.42 | 203.92 | 0 | 2417.97 | 371.51 | 71.52818 | 16.10968 | 0 | 191.01963 | 29.34929 |
| 010003-126 | 灌注桩混凝土浇捣 旋挖钻机 | 10m3 | 0.083 | 736.69 | 6896.98 | 0 | 0 | 506.99 | 61.14527 | 572.44934 | 0 | 0 | 42.08017 |
| 010001-170换 | 泥浆运输 运距1km以内(实际运距:10km) | 10m3 | 0.079 | 44.16 | 0 | 0 | 680.07 | 57.41 | 3.48864 | 0 | 0 | 53.72553 | 4.53539 |
| 小计 | | | | | | | | | 430.08909 | 604.24602 | 0 | 341.34916 | 153.65385 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1529.33812 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 24.297679 | 1.3787 | 33.5 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.482073 | 1.3787 | 15.83 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 72.772083 | 1.3522 | 98.4 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 19.012752 | 1.3522 | 25.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.893841 | 1 | 5.89 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.08792 | 7.63 | 0.67 | | |
| | | 钢护筒(桩基工程) | t | 0.000389 | 4980 | 1.94 | | |
| | | 导管(浇筑混凝土专用) | kg | 0.313755 | 12.48 | 3.92 | | |
| | | 合金钻头（综合） | kg | 1.268559 | 6.3 | 7.99 | | |
| | | (商品)水下混凝土 C30 | m3 | 1.04241 | 537.13 | 559.91 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.021195 | 6.1 | 0.13 | | |
| | | 水 | m3 | 1.554299 | 3.77 | 5.86 | | |
| | | 黏土 | m3 | 0.047885 | 25 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 泥浆运输车 4000L | 台班 | 0.059424 | 787.19 | 46.78 | | |
| | | 履带式电动起重机 提升质量5t | 台班 | 0.019741 | 297.73 | 5.88 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.013821 | 216.93 | 3 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.013821 | 263.2 | 3.64 | | |
| | | 旋挖钻机 Φ1000以外 | 台班 | 0.04239 | 4221.39 | 178.94 | | |
| | | 泥浆泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.03768 | 400.81 | 15.1 | | |
| | | 交流电焊机 40kVA | 台班 | 0.01099 | 215.72 | 2.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010302001001 | 项目名称 | 立柱桩 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-128 | 钢护筒埋设、拆除 设计桩径Φ≤1000mm | 10m | 0.1 | 2939.27 | 156.87 | 0 | 966.04 | 776.89 | 293.927 | 15.687 | 0 | 96.604 | 77.689 |
| 010003-144 | 旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m | 10m3 | 0.08 | 905.42 | 203.92 | 0 | 2417.97 | 371.51 | 72.4336 | 16.3136 | 0 | 193.4376 | 29.7208 |
| 010003-126 | 灌注桩混凝土浇捣 旋挖钻机 | 10m3 | 0.085 | 736.69 | 6896.98 | 0 | 0 | 506.99 | 62.61865 | 586.2433 | 0 | 0 | 43.09415 |
| 010001-170换 | 泥浆运输 运距1km以内(实际运距:10km) | 10m3 | 0.08 | 44.16 | 0 | 0 | 680.07 | 57.41 | 3.5328 | 0 | 0 | 54.4056 | 4.5928 |
| 小计 | | | | | | | | | 432.51205 | 618.2439 | 0 | 344.4472 | 155.09675 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1550.29990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 24.438516 | 1.3787 | 33.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.360755 | 1.3787 | 22.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 73.844983 | 1.3522 | 99.85 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 29.3562 | 1.3522 | 39.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.098962 | 1 | 6.1 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.08792 | 7.63 | 0.67 | | |
| | | 钢护筒(桩基工程) | t | 0.0006 | 4980 | 2.99 | | |
| | | 导管(浇筑混凝土专用) | kg | 0.32224 | 12.48 | 4.02 | | |
| | | 合金钻头（综合） | kg | 1.26856 | 6.3 | 7.99 | | |
| | | (商品)水下混凝土 C30 | m3 | 1.0706 | 537.13 | 575.05 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.021195 | 6.1 | 0.13 | | |
| | | 水 | m3 | 1.5543 | 3.77 | 5.86 | | |
| | | 黏土 | m3 | 0.047885 | 25 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 泥浆运输车 4000L | 台班 | 0.059425 | 787.19 | 46.78 | | |
| | | 泥浆泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.03768 | 400.81 | 15.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 履带式电动起重机 提升质量5t | 台班 | 0.03048 | 297.73 | 9.07 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.02134 | 216.93 | 4.63 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.02134 | 263.2 | 5.62 | | |
| | | 旋挖钻机 Φ1000以外 | 台班 | 0.04239 | 4221.39 | 178.94 | | |
| | | 交流电焊机 40kVA | 台班 | 0.01099 | 215.72 | 2.37 | | |

| 项目编码 | 010302001002 | 项目名称 | 支护桩空桩 | 计量单位 | m | 工程量 | 223.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-144 | 旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m | 10m3 | 0.079 | 905.42 | 203.92 | 0 | 2417.97 | 371.51 | 71.52818 | 16.10968 | 0 | 191.01963 | 29.34929 |
| 010001-170换 | 泥浆运输 运距1km以内(实际运距:10km) | 10m3 | 0.079 | 44.16 | 0 | 0 | 680.07 | 57.41 | 3.48864 | 0 | 0 | 53.72553 | 4.53539 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.01682 | 16.10968 | 0 | 244.74516 | 33.88468 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 369.75634 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.090452 | 1.3787 | 26.32 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.514391 | 1.3787 | 3.47 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 33.099055 | 1.3522 | 44.76 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.158572 | 1 | 0.16 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.087921 | 7.63 | 0.67 | | |
| | | 合金钻头（综合） | kg | 1.268578 | 6.3 | 7.99 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.021195 | 6.1 | 0.13 | | |
| | | 水 | m3 | 1.554322 | 3.77 | 5.86 | | |
| | | 黏土 | m3 | 0.047886 | 25 | 1.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 泥浆运输车 4000L | 台班 | 0.059425 | 787.19 | 46.78 | | |
| | | 泥浆泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.037681 | 400.81 | 15.1 | | |
| | | 旋挖钻机 Φ1000以外 | 台班 | 0.042391 | 4221.39 | 178.95 | | |
| | | 交流电焊机 40kVA | 台班 | 0.01099 | 215.72 | 2.37 | | |

| 项目编码 | 010301004001 | 项目名称 | 截(凿)桩头 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 120.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-140 | 凿桩头 灌注桩 | m3 | 1 | 326.17 | 0 | 0 | 145.46 | 87.98 | 326.17 | 0 | 0 | 145.46 | 87.98 |
| 010001-102 | 挖掘机挖松散石方 装车 | 1000m3 | 0.001 | 1096.54 | 0 | 0 | 16555.12 | 1402.72 | 1.09654 | 0 | 0 | 16.55512 | 1.40272 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0003 | 0 | 45.69 | 0 | 74854.88 | 5018.31 | 0 | 0.013707 | 0 | 22.456464 | 1.505493 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0007 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.031983 | 0 | 39.161346 | 2.625805 |
| 小计 | | | | | | | | | 327.26654 | 0.04569 | 0 | 223.63293 | 93.514018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 644.4591780 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 237.37534 | 1.3787 | 327.27 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0062 | 1092.14 | 6.77 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量3.0 /min | 台班 | 0.39 | 317.89 | 123.98 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0 | 台班 | 0.0062 | 1578.04 | 9.78 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 电动修钎机 | 台班 | 0.04 | 497.46 | 19.9 | | |
| | | 风镐 | 台班 | 0.39 | 4.06 | 1.58 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.02711 | 1434.28 | 38.88 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.011618 | 1922.56 | 22.34 | | |

| 项目编码 | 010515004001 | 项目名称 | 钢筋笼 | 计量单位 | t | 工程量 | 188.244 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-107换 | 桩钢筋笼 制作 | t | 1 | 1246.75 | 3675.06 | 0 | 147.34 | 468.04 | 1246.75 | 3675.06 | 0 | 147.34 | 468.04 |
| 010005-108 | 桩钢筋笼 安装 | t | 1 | 452.53 | 5.01 | 0 | 391.12 | 126.07 | 452.53 | 5.01 | 0 | 391.12 | 126.07 |
| 010005-179 | 套筒直螺纹接头 Φ25以内 | 10个接头 | 1.6 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 | 156.256 | 169.616 | 0 | 22.864 | 44.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 1855.536 | 3849.686 | 0 | 561.324 | 638.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6905.05600 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 168.164194 | 1.3787 | 231.85 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1195.289017 | 1.3522 | 1616.27 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.702815 | 1 | 56.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.22632 | 5.2 | 32.38 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ10-12mm | t | 0.1487 | 3711 | 551.83 | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以内 | 套 | 15.545675 | 10 | 155.46 | | |
| | | 三级钢(HRB400E)Φ10mm外20-22 | t | 0.8513 | 3497 | 2977 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 8.95 | 7.63 | 68.29 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.3 | 1157.46 | 347.24 | | |
| | | 锥型螺纹车丝机 | 台班 | 0.381021 | 57.16 | 21.78 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.12 | 44.38 | 5.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.39 | 26.62 | 10.38 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 1 | 175.51 | 175.51 | | |

| 项目编码 | 010202009001 | 项目名称 | 喷射混凝土(桩间挂网防护) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 111.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-93 | 网喷混凝土 5cm | 100m2 | 0.01 | 2056.72 | 2839.65 | 0 | 1578.84 | 700.47 | 20.5672 | 28.3965 | 0 | 15.7884 | 7.0047 |
| 010002-94 | 网喷混凝土 每增1cm | 100m2 | 0.0001 | 255.94 | 522.27 | 0 | 196.21 | 95.59 | 0.025594 | 0.052227 | 0 | 0.019621 | 0.009559 |
| 010005-126 | 喷射混凝土挂钢筋网 | t | 0.003 | 2149.65 | 3987.42 | 0 | 463.35 | 703.56 | 6.44895 | 11.96226 | 0 | 1.39005 | 2.11068 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.041744 | 40.410987 | 0 | 17.198071 | 9.124939 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 93.775741 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.78064 | 1.3787 | 5.21 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.902329 | 1.3522 | 20.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824149 | 1 | 0.82 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.001997 | 5.2 | 0.01 | | |
| | | 高压风管 Φ25 | m | 0.037046 | 34.2 | 1.27 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 0.002286 | 3711 | 8.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.212665 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.029516 | 7.63 | 0.23 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.053602 | 479.21 | 25.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土喷射机 生产率4~6 /h | | 台班 | 0.011514 | 450.77 | 5.19 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.005859 | 175.51 | 1.03 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | | 台班 | 0.012816 | 595.31 | 7.63 | | |
| | | 轴流通风机 功率30kW | | 台班 | 0.020526 | 145.59 | 2.99 | | |

| 项目编码 | 010202009002 | 项目名称 | 喷射混凝土(桩间挂网防护) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1793.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-93 | 网喷混凝土 5cm | 100m2 | 0.01 | 2056.72 | 2839.65 | 0 | 1578.84 | 700.47 | 20.5672 | 28.3965 | 0 | 15.7884 | 7.0047 |
| 010002-94换 | 网喷混凝土 每增1cm(基价系数*3,主材*3) | 100m2 | 0.0002 | 767.83 | 1566.82 | 0 | 588.63 | 286.78 | 0.153566 | 0.313364 | 0 | 0.117726 | 0.057356 |
| 010005-126 | 喷射混凝土挂钢筋网 | t | 0.003 | 2149.65 | 3987.42 | 0 | 463.35 | 703.56 | 6.44895 | 11.96226 | 0 | 1.39005 | 2.11068 |
| BC-1 | M12膨胀螺钉 | 个 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.24 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.72 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.169716 | 42.172124 | 0 | 17.296176 | 9.892736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 99.530752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.789103 | 1.3787 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.933033 | 1.3522 | 20.19 | | |
| | | M12膨胀螺钉人工费 | 个 | 2.17161 | 1 | 2.17 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824204 | 1 | 0.82 | | |
| | | M12膨胀螺钉材料费 | 个 | 2.17161 | 0.5 | 1.09 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.001998 | 5.2 | 0.01 | | |
| | | 高压风管 Φ25 | m | 0.037138 | 34.2 | 1.27 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 0.002287 | 3711 | 8.49 | | |
| | | 水 | m3 | 0.213198 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.029528 | 7.63 | 0.23 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.053806 | 479.21 | 25.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土喷射机 生产率4~6 /h | 台班 | 0.011542 | 450.77 | 5.2 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.005861 | 175.51 | 1.03 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.012848 | 595.31 | 7.65 | | |
| | | 轴流通风机 功率30kW | 台班 | 0.020578 | 145.59 | 3 | | |

| 项目编码 | 010202009003 | 项目名称 | 喷射混凝土(放坡开挖面挂钢筋网喷砼防护) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2483.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-93 | 网喷混凝土 5cm | 100m2 | 0.01 | 2056.72 | 2839.65 | 0 | 1578.84 | 700.47 | 20.5672 | 28.3965 | 0 | 15.7884 | 7.0047 |
| 010002-94换 | 网喷混凝土 每增1cm(基价系数*5,主材*5) | 100m2 | 0.0002 | 1279.72 | 2611.36 | 0 | 981.05 | 477.98 | 0.255944 | 0.522272 | 0 | 0.19621 | 0.095596 |
| 010005-126 | 喷射混凝土挂钢筋网 | t | 0.003 | 2149.65 | 3987.42 | 0 | 463.35 | 703.56 | 6.44895 | 11.96226 | 0 | 1.39005 | 2.11068 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.272094 | 40.881032 | 0 | 17.37466 | 9.210976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.738762 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.79736 | 1.3787 | 5.24 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.962403 | 1.3522 | 20.23 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824201 | 1 | 0.82 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.001998 | 5.2 | 0.01 | | |
| | | 高压风管 Φ25 | m | 0.03723 | 34.2 | 1.27 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 0.002287 | 3711 | 8.49 | | |
| | | 水 | m3 | 0.21373 | 3.77 | 0.81 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.029527 | 7.63 | 0.23 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.05401 | 479.21 | 25.88 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土喷射机 生产率4~6 /h | 台班 | 0.01157 | 450.77 | 5.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.005861 | 175.51 | 1.03 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.01288 | 595.31 | 7.67 | | |
| | | 轴流通风机 功率30kW | 台班 | 0.02063 | 145.59 | 3 | | |

| 项目编码 | 010202009004 | 项目名称 | 喷射混凝土(放坡开挖面喷砼防护) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1684.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-91 | 素喷混凝土 5cm | 100m2 | 0.01 | 1645.37 | 2905.85 | 0 | 1416.11 | 602.33 | 16.4537 | 29.0585 | 0 | 14.1611 | 6.0233 |
| 010002-92 | 素喷混凝土 每增1cm | 100m2 | -0.01 | 204.76 | 516.75 | 0 | 155.69 | 81.33 | -2.0476 | -5.1675 | 0 | -1.5569 | -0.8133 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.4061 | 23.891 | 0 | 12.6042 | 5.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 56.111300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.3262 | 1.3787 | 3.21 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.282 | 1.3522 | 11.2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6323 | 1 | 0.63 | | |
| | | 高压风管 Φ25 | m | 0.0306 | 34.2 | 1.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1845 | 3.77 | 0.7 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.0449 | 479.21 | 21.52 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土喷射机 生产率4~6 /h | 台班 | 0.0087 | 450.77 | 3.92 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.0094 | 595.31 | 5.6 | | |
| | | 轴流通风机 功率30kW | 台班 | 0.0212 | 145.59 | 3.09 | | |

| 项目编码 | 010202009005 | 项目名称 | 短钉 | 计量单位 | m | 工程量 | 940.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-90 | 短钢筋土钉打入式 | 100m | 0.01 | 407.75 | 586.81 | 0 | 0 | 119.09 | 4.0775 | 5.8681 | 0 | 0 | 1.1909 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.0775 | 5.8681 | 0 | 0 | 1.1909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.13650 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.9575 | 1.3787 | 4.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0581 | 1 | 0.06 | | |
| | | 三级钢(HRB400E)Φ16 | t | 0.00166 | 3500 | 5.81 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010202009006 | 项目名称 | 短钉 | 计量单位 | m | 工程量 | 470.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-90 | 短钢筋土钉打入式 | 100m | 0.01 | 407.75 | 586.81 | 0 | 0 | 119.09 | 4.0775 | 5.8681 | 0 | 0 | 1.1909 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 4.0775 | 5.8681 | 0 | 0 | 1.1909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.13650 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.9575 | 1.3787 | | 4.08 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0581 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 三级钢(HRB400E)Φ16 | t | 0.00166 | 3500 | | 5.81 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋（喷砼面加强钢筋） | 计量单位 | t | 工程量 | 1.403 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.85000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400E) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010202007001 | 项目名称 | 锚索 | 计量单位 | m | 工程量 | 4356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-88换 | 锚杆(锚索)钻孔、灌浆 套管增加费(钻孔直径在101mm~150mm 内的) | 100m | 0.01 | 467.81 | 350 | 0 | 0 | 120.47 | 4.6781 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2047 |
| 010002-86换 | 锚杆(锚索)钻孔、灌浆 土层(钻孔直径在101mm~150mm 内的) | 100m | 0.01 | 2572.25 | 3888.01 | 0 | 3039.23 | 964.21 | 25.7225 | 38.8801 | 0 | 30.3923 | 9.6421 |
| 010005-118换 | 钢铰线锚索制安 每吨 8.43个孔(实际孔数:10.94孔) | t | 0.004 | 3323.61 | 4518.78 | 0 | 25.74 | 959.19 | 13.29444 | 18.07512 | 0 | 0.10296 | 3.83676 |
| 010005-124换 | 钢绞线锚杆张拉 每吨 8.43个孔(实际孔数:10.94孔) | t | 0.004 | 1146.46 | 3236.93 | 0 | 2345.75 | 571.37 | 4.58584 | 12.94772 | 0 | 9.383 | 2.28548 |
| 040306-30换 | 压浆管道 橡胶管[PE注浆管25mm] | 100m | 0.01 | 598.37 | 6.18 | 0 | 0 | 132.01 | 5.9837 | 0.0618 | 0 | 0 | 1.3201 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 0.001 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 1020.55 | 2.68138 | 6.53222 | 0 | 0.77049 | 1.02055 |
| 010001-142 | 装载机装土 | 1000m3 | 0.00002 | 869.45 | 0 | 0 | 1880.33 | 317.36 | 0.017389 | 0 | 0 | 0.0376066 | 0.0063472 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.0004569 | 0 | 0.4619336 | 0.030977 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00002 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.0009138 | 0 | 0.6912506 | 0.0463664 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.963349 | 79.9983307 | 0 | 41.8395408 | 19.3933806 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 198.1946011 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.459126 | 1.3787 | 4.77 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.018447 | 1.3787 | 0.03 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.011139 | 1.3787 | 0.02 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.1444 | 1.3529 | 1.55 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 29.875266 | 1.3522 | 40.4 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 0.415936 | 1.3522 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.3442 | 1.3263 | 4.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.714593 | 1 | 1.71 | | |
| | | 钢绞线 Φ15.24 | t | 0.003501 | 4200 | 14.7 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.007893 | 7.63 | 0.06 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.906031 | 6.1 | 5.53 | | |
| | | PE注浆管25mm | m | 0.0206 | 3 | 0.06 | | |
| | | 金属周转材料摊销费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |
| | | 钢绞线锚具(5孔) | 套 | 0.038516 | 90 | 3.47 | | |
| | | 速凝剂 | kg | 2.8 | 2.74 | 7.67 | | |
| | | 塑料软管(锚杆专用) | m | 0.165725 | 17.45 | 2.89 | | |
| | | 水 | m3 | 0.068042 | 3.77 | 0.26 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装) | t | 0.0636 | 466 | 29.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.000036 | 935.49 | 0.03 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.000011 | 663.3 | 0.01 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.001916 | 44.38 | 0.09 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.000295 | 1434.28 | 0.42 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.000126 | 1922.56 | 0.24 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.000962 | 175.51 | 0.17 | | |
| | | 预应力钢筋拉伸机 拉伸力900kN | 台班 | 0.01754 | 56.11 | 0.98 | | |
| | | 高压油泵 压力80MPa | 台班 | 0.01754 | 385.65 | 6.76 | | |
| | | 锚杆机 DHR80A(大型) | 台班 | 0.01248 | 1456.6 | 18.18 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.01691 | 199.26 | 3.37 | | |
| | | 内燃单级离心清水泵 出口直径Φ50mm | 台班 | 0.01691 | 224.24 | 3.79 | | |
| | | 液压注浆泵 5MPa | 台班 | 0.01691 | 298.79 | 5.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010503001001 | 项目名称 | 冠梁、锚索腰梁、连系梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 223.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-4换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车[泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5462.17 | 0 | 186.84 | 400.67 | 52.265 | 546.217 | 0 | 18.684 | 40.067 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 546.217 | 0 | 18.684 | 40.067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 657.23300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 水 | | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量60 /h | | 台班 | 0.0091 | 1871.48 | 17.03 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |

| 项目编码 | 040309009001 | 项目名称 | 泄水管 | 计量单位 | 支 | 工程量 | 590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040403-30换 | 排水管安置 | 支 | 1 | 17.07 | 10.34 | 0 | 0 | 4.59 | 17.07 | 10.34 | 0 | 0 | 4.59 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.07 | 10.34 | 0 | 0 | 4.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.00 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.44 | 1.3529 | 6.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.34 | 1.3263 | 11.06 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | 土工织物布300g/m2 | m2 | 0.12 | 4.5 | 0.54 | | |
| | | Φ60硬质塑料管 | m | 0.8 | 12 | 9.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501004001 | 项目名称 | 钢筋砼支撑 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 70.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-3换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5267.7 | 0 | 79.59 | 383.76 | 52.265 | 526.77 | 0 | 7.959 | 38.376 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 526.77 | 0 | 7.959 | 38.376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 625.37000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.785 | 1 | 7.79 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 512.13 | 517.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0071 | 906.6 | 6.44 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0071 | 65.74 | 0.47 | | |

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 26.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 4920.27 | 0 | 75.89 | 356.57 | 47.921 | 492.027 | 0 | 7.589 | 35.657 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 492.027 | 0 | 7.589 | 35.657 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 583.19400 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.271 | 1 | 7.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 479.21 | 484 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0069 | 906.6 | 6.26 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.075 | 11.73 | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0069 | 65.74 | 0.45 | | |

| 项目编码 | 010504004001 | 项目名称 | 挡土墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 29.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5267.7 | 0 | 99.04 | 471.57 | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.4010 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.785 | 1 | 7.79 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 512.13 | 517.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |

| 项目编码 | 011616B005001 | 项目名称 | 凿毛 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 346.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 60001-27 | 打花钢筋混凝土表面 人工打花 | 水平面 100m2 | 0.01 | 1308.62 | 37.5 | 0 | 0 | 289.91 | 13.0862 | 0.375 | 0 | 0 | 2.8991 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.0862 | 0.375 | 0 | 0 | 2.8991 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.360300 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普通工日 | 工日 | 0.08723 | 150.02 | 13.09 | | |
| | 材料 | 编织袋 | 只 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501004002 | 项目名称 | 钢筋混凝土板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5267.7 | 0 | 91.26 | 452.73 | 83.247 | 526.77 | 0 | 9.126 | 45.273 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 526.77 | 0 | 9.126 | 45.273 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 664.41600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 61.564 | 1.3522 | | 83.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.785 | 1 | | 7.79 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 512.13 | | 517.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0083 | 906.6 | | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0083 | 65.74 | | 0.55 | | |
| 项目编码 | 010201001001 | 项目名称 | 回填素混凝土 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 99.74 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 5655.92 | 0 | 75.89 | 393.35 | 47.921 | 565.592 | 0 | 7.589 | 39.335 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 565.592 | 0 | 7.589 | 39.335 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 660.43700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 35.439 | 1.3522 | | 47.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 8.359 | 1 | | 8.36 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 550.97 | | 556.48 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0069 | 906.6 | | 6.26 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.075 | 11.73 | | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0069 | 65.74 | | 0.45 | | |
| 项目编码 | 010201001002 | 项目名称 | 回填石粉渣 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 1551.54 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040101-178换 | 机械回填 4%水泥石粉渣[6%水泥石粉渣混合料] | 100m3 | 0.01 | 1314.81 | 18386.34 | 0 | 726.76 | 1257.4 | 13.1481 | 183.8634 | 0 | 7.2676 | 12.574 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.1481 | 183.8634 | 0 | 7.2676 | 12.574 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 216.853100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 9.5366 | 1.3787 | | 13.15 | | |
| | 材料 | 6%水泥石粉渣混合料 | | | | m3 | | 1.184 | 155.29 | | 183.86 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率90kW | | | | 台班 | | 0.004 | 1256.47 | | 5.03 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | | | | 台班 | | 0.004 | 560.43 | | 2.24 | | |
| 项目编码 | 010201001003 | 项目名称 | 回填空桩部分 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 1.26 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-116换 | 机械回填夯实 回填砂 | 100m3 | 0.01 | 2305.37 | 21624 | 0 | 225.71 | 1603.74 | 23.0537 | 216.24 | 0 | 2.2571 | 16.0374 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.0537 | 216.24 | 0 | 2.2571 | 16.0374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 257.588200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 16.7213 | 1.3787 | | 23.05 | | |
| | 材料 | 中砂 | | | | m3 | | 1.06 | 204 | | 216.24 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | | | | 台班 | | 0.002 | 859.28 | | 1.72 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | | | | 台班 | | 0.0198 | 27.2 | | 0.54 | | |
| 项目编码 | 010515001002 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 14.868 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内[箍筋螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ10mm] | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3893.58 | 0 | 114.45 | 651.11 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6698.06000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 238.95 | 1.3787 | | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1264.22 | 1.3522 | | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 57.37 | 1 | | 57.37 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 8.8 | 5.2 | | 45.76 | | |
| | | 箍筋螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ10mm | | | | t | | 1.025 | 3698 | | 3790.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | | | | 台班 | | 0.32 | 237.58 | | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.2 | 44.38 | | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 1.11 | 26.62 | | 29.55 | | |
| 项目编码 | 010515001003 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 0.844 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内[螺纹钢Ⅲ级 Φ10(HRB400E)] | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1389.56 | 3969.12 | 0 | 143.75 | 513.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6016.36000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 129.67 | 1.3787 | 178.78 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 895.42 | 1.3522 | 1210.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 58.66 | 1 | 58.66 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.92 | 5.2 | 46.38 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级Φ10(HRB400E) | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001004 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 5.934 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3856.95 | 0 | 115.09 | 426.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5427.55000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57 | 1 | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级Φ14(HRB400E) | t | 1.04 | 3571 | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001005 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 20.053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3807.34 | 0 | 115.09 | 424.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5375.46000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.27 | 1 | 56.27 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级Φ20(HRB400E) | t | 1.04 | 3524 | 3664.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001006 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 4.338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3778.83 | 0 | 115.09 | 423.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5345.52000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.85 | 1 | 55.85 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级Φ22(HRB400E) | t | 1.04 | 3497 | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001007 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 6.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3801 | 0 | 115.09 | 424.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5368.8000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.18 | 1 | 56.18 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级Φ25(HRB400E) | t | 1.04 | 3518 | 3658.72 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |

| 项目编码 | 010515001008 | 项目名称 | 植筋 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-192换 | 建筑植筋 Φ22mm | 10根 | 0.1 | 238.69 | 191.86 | 0 | 47.69 | 65.32 | 23.869 | 19.186 | 0 | 4.769 | 6.532 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.869 | 19.186 | 0 | 4.769 | 6.532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.356 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.635 | 1.3787 | 3.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.965 | 1.3522 | 20.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | | |
| | | 螺纹钢HRB400E Φ22mm | kg | 2.0475 | 3.497 | 7.16 | | |
| | | 电锤钻头（综合） | 个 | 0.07 | 45 | 3.15 | | |
| | | 植筋结构胶 | kg | 0.3102 | 28 | 8.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.025 | 182.07 | 4.55 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.025 | 8.67 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010606001001 | 项目名称 | 钢格构立柱 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-105 | 钢支撑安拆 | t | 1 | 1011.23 | 188.42 | 0 | 1154.94 | 309.39 | 1011.23 | 188.42 | 0 | 1154.94 | 309.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 1011.23 | 188.42 | 0 | 1154.94 | 309.39 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2663.9800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 216.8 | 1.3787 | 298.9 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 526.79 | 1.3522 | 712.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.78 | 1 | 2.78 | | |
| | | 槽钢 综合 | t | 0.042 | 3939 | 165.44 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 1.1 | 7.63 | 8.39 | | |
| | | 松原木 | m3 | 0.005 | 1200 | 6 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.003 | 1934 | 5.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式起重机 提升质量50t | 台班 | 0.41 | 2359.63 | 967.45 | | |
| | | 直流电焊机 30kW | 台班 | 0.92 | 188.62 | 173.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.02 | 595.31 | 11.91 | | |
| | | 立式油压千斤顶 起重量100t | 台班 | 0.22 | 9.36 | 2.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010606001002 | 项目名称 | 换撑钢管 | 计量单位 | t | 工程量 | 4.568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-105 | 钢支撑安拆 | t | 1 | 1011.23 | 188.42 | 0 | 1154.94 | 309.39 | 1011.23 | 188.42 | 0 | 1154.94 | 309.39 |
| 60005-26换 | 混凝土内植化学锚栓 M10[膨胀螺栓 M10*80] | 10根 | 2.9 | 68.89 | 7.88 | 0 | 1.29 | 15.64 | 199.781 | 22.852 | 0 | 3.741 | 45.356 |
| 小计 | | | | | | | | | 1211.011 | 211.272 | 0 | 1158.681 | 354.746 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2935.71000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 216.8 | 1.3787 | 298.9 | | |
| | | 技术工日 | 工日 | 1.047986 | 184.21 | 193.05 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 526.79 | 1.3522 | 712.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.78 | 1 | 2.78 | | |
| | | 电锤钻头 Φ14mm | 个 | 0.235377 | 16 | 3.77 | | |
| | | 槽钢 综合 | t | 0.042 | 3939 | 165.44 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.005254 | 1 | 7.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 1.1 | 7.63 | 8.39 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10*80 | 套 | 28.301226 | 0.4 | 11.32 | | |
| | | 松原木 | m3 | 0.005 | 1200 | 6 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.003 | 1934 | 5.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.411909 | 8.75 | 3.6 | | |
| | | 履带式起重机 提升质量50t | 台班 | 0.41 | 2359.63 | 967.45 | | |
| | | 直流电焊机 30kW | 台班 | 0.92 | 188.62 | 173.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.02 | 595.31 | 11.91 | | |
| | | 立式油压千斤顶 起重量100t | 台班 | 0.22 | 9.36 | 2.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011611002001 | 项目名称 | 钢格构立柱(埋入桩身部分) | 计量单位 | t | 工程量 | 1.081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-2 | 钢柱安装 每根构件质量10.0t以内 | t | 1 | 1425.95 | 8650.46 | 0 | 129.67 | 755.06 | 1425.95 | 8650.46 | 0 | 129.67 | 755.06 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.8 | 76.93 | 0 | 1217.27 | 150.09 | 29.38 | 7.693 | 0 | 121.727 | 15.009 |
| 小计 | | | | | | | | | 1455.33 | 8658.153 | 0 | 251.397 | 770.069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11134.949000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 108.749 | 1.3787 | 149.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 626.249 | 1.3522 | 846.81 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 336.01 | 1.3638 | 458.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.248 | 1.3638 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 169.844 | 1 | 169.84 | | |
| | | 钢柱(成品) | t | 1 | 8130.75 | 8130.75 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 3.48 | 6.32 | 21.99 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.409 | 4.89 | 2 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.457 | 6.8 | 9.91 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | kg | 13.01 | 12.8 | 166.53 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 6.505 | 5.16 | 33.57 | | |
| | | 垫铁 | kg | 28.54 | 3.15 | 89.9 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.017 | 1934 | 32.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1588.86 | 99.46 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0137 | 1625.15 | 22.26 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.03 | 1625.15 | 48.75 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | 台班 | 0.3 | 211.81 | 63.54 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | 台班 | 0.077 | 225.66 | 17.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011602002001 | 项目名称 | 钢筋混凝土构件拆除 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 70.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00031 | 0 | 45.69 | 0 | 74854.88 | 5018.31 | 0 | 0.0141639 | 0 | 23.2050128 | 1.5556761 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0007 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.031983 | 0 | 39.161346 | 2.625805 |
| 010001-102 | 挖掘机挖松散石方 装车 | 1000m3 | 0.001 | 1096.54 | 0 | 0 | 16601.06 | 1353.79 | 1.09654 | 0 | 0 | 16.60106 | 1.35379 |
| 010002-111 | 混凝土内支撑绳锯拆除 | 10m3 | 0.1 | 2303.85 | 2027.64 | 0 | 541.77 | 644.76 | 230.385 | 202.764 | 0 | 54.177 | 64.476 |
| 小计 | | | | | | | | | 231.48154 | 202.8101469 | 0 | 133.1444188 | 70.0112711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 637.4473768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.42234 | 1.3787 | 79.17 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 112.641 | 1.3522 | 152.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.00845 | 1 | 2.01 | | |
| | | 钢管、扣件 | kg | 4.568 | 4.5 | 20.56 | | |
| | | 金刚石绳 | m | 0.68 | 265 | 180.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0062 | 1099.55 | 6.82 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0 | 台班 | 0.0062 | 1578.04 | 9.78 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.027108 | 1434.28 | 38.88 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.01162 | 1922.56 | 22.34 | | |
| | | 金刚石绳锯切割机 | 台班 | 0.1255 | 431.69 | 54.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011602001001 | 项目名称 | 垫层拆除 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00031 | 0 | 45.69 | 0 | 74854.88 | 5018.31 | 0 | 0.0141639 | 0 | 23.2050128 | 1.5556761 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00071 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.0324399 | 0 | 39.7207938 | 2.6633165 |
| 60001-2 | 素混凝土垫层 机械拆除 | 10m3 | 0.1 | 1104.15 | 339.91 | 0 | 509.75 | 294.18 | 110.415 | 33.991 | 0 | 50.975 | 29.418 |
| 010001-102 | 挖掘机挖松散石方 装车 | 1000m3 | 0.001 | 1096.54 | 0 | 0 | 16601.06 | 1353.79 | 1.09654 | 0 | 0 | 16.60106 | 1.35379 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.51154 | 34.0376038 | 0 | 130.5018666 | 34.9907826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 311.0417930 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.79534 | 1.3787 | 1.1 | | |
| | | 普通工日 | 工日 | 0.736 | 150.02 | 110.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012008 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | 编织袋 | 只 | 45 | 0.75 | 33.75 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.015 | 4.88 | 0.07 | | |
| | | 六角空心钢 | kg | 0.022 | 5.58 | 0.12 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.005 | 8.92 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0062 | 1099.55 | 6.82 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0 | 台班 | 0.0062 | 1578.04 | 9.78 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.027122 | 1434.28 | 38.9 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.011631 | 1922.56 | 22.36 | | |
| | | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.106 | 12.35 | 1.31 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量3.0m3/min | 台班 | 0.103 | 482.19 | 49.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011602001002 | 项目名称 | 钢筋及钢管残值回收 | 计量单位 | t | 工程量 | -11.932 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 钢筋残值回收 | t | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1800.000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 1143011.87 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 107746.71 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 77705.08 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 79539.19 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 27522.72 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 1143011.87 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_13+B1_1_9+B1_1_3+B1_1_8+B1_1_10 | 100 | 200570.89 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | | 100 | 914240.35 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 812964.05 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 28200.63 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 107746.71 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 77705.08 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 79539.19 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 27522.72 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 1435525.57 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-基坑支护工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 289169.89 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 258187.4 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 30982.49 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 328559.76 |
| 合计 | | | | 617729.65 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩） | (1)地层情况:综合考虑，入岩、空桩综合考虑在内(遇孤石、飘石、岩层(含中风化、微风化)、淤泥、流沙等不良地质状况时(溶洞、土洞除外)不另计费用)<br>(2)高强度预应力管桩类型:PHC-500(125) AB-C80<br>(3)送桩深度:投标人综合考虑<br>(4)成孔及施工方式:投标人综合考虑<br>(5)接桩方式:投标人综合考虑<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 160 | 361.54 | 57846.4 | | |
| 2 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)地层情况:综合考虑，入岩、空桩综合考虑在内(遇孤石、飘石、岩层(含中风化、微风化)、淤泥、流沙等不良地质状况时(溶洞、土洞除外)不另计费用)<br>(2)高强度预应力管桩类型:PHC-500(125) AB-C80<br>(3)送桩深度:投标人综合考虑<br>(4)成孔及施工方式:投标人综合考虑<br>(5)接桩方式:投标人综合考虑<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16060 | 338.53 | 5436791.8 | | |
| 3 | 010514002001 | 管桩内填充混凝土（桩顶） | (1)混凝土种类:微膨胀混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 59.69 | 708.29 | 42277.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 010514002002 | 管桩内填充混凝土（桩底） | (1)混凝土种类:微膨胀混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 79.6 | 655.37 | 52167.45 | | |
| 5 | 010515001009 | 现浇构件钢筋(混凝土管桩桩顶钢筋) | (1)预制钢筋混凝土管桩桩顶钢筋制作安装、吊装、转运等所有费用<br>(2)钢筋种类、规格:钢筋规格、种类综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 29.61 | 5411.12 | 160223.26 | | |
| 6 | 010516002001 | 预埋件 | (1)钢板等钢(铁)构件制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.9 | 10930.64 | 9837.58 | | |
| 7 | 010516002002 | 钢桩尖 | (1)十字桩尖制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 32.2 | 9826.61 | 316416.84 | | |
| 8 | 010904002001 | 桩头防水处理（直径500mm以内） | (1)遇水膨胀橡胶条(规格综合考虑),聚硫嵌缝膏<br>(2)聚合物水泥防水砂浆<br>(3)1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 811 | 223.73 | 181445.03 | | |
| 9 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | (1)预制钢筋混凝土管桩截(凿)桩方式:投标人综合考虑<br>(2)废料外运<br>(3)运距:投标人自行考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 119.37 | 845.39 | 100914.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 010202007002 | 锚杆(锚索) | (1)锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆<br>(2)钻孔直径:200mm<br>(3)杆体材料品种、规格、数量:锚杆钢筋采用3Φ28普通钢筋,级别为HRB400、对中支架采用普通钢筋、3mm厚止水钢板300X300<br>(4)浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐水泥,水泥用量不应小于360kg/m3,水灰比不应大于0.45,锚固体注浆采用二次注浆工艺,第一次注浆采用常压0.3~0.5MPa,第二次高压注浆应在第一次注浆形成的锚固体强度达到5.0MPa后进行,压力控制在2.5~3.0MPa,第二次注浆时间可根据注浆工艺通过试验确定<br>(5)综合考虑需泥浆制作及装、运、卸、弃置费、运距投标人自行 | m | 5125 | 160.2 | 821025 | | |
| 11 | 010202007003 | 入岩增加费 | (1)锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆入岩等增加费<br>(2)钻孔直径:200mm<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 615 | 149.18 | 91745.7 | | |
| 12 | 010301002003 | 引孔 | (1)引孔<br>(2)地层情况:综合考虑<br>(3)成孔方式:综合考虑<br>(4)引孔直径:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1419.3 | 79.54 | 112891.12 | | |
| 合计 | | | | | | | 7383582.21 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010301002001 | 项目名称 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩） | 计量单位 | m | 工程量 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-27换 | 压预制混凝土管桩 桩径500mm 桩长18m以内(打试验桩时,实际发生送桩，送桩深度≤2m) | 100m | 0.1 | 1469.76 | 26527.63 | 0 | 4894.91 | 1977.89 | 146.976 | 2652.763 | 0 | 489.491 | 197.789 |
| 010003-33 | 管桩电焊接桩 | 10个接口 | 0.1 | 973.09 | 148.56 | 0 | 1221.25 | 303.44 | 97.309 | 14.856 | 0 | 122.125 | 30.344 |
| 010003-34 | 机械接头 | 10个接口 | 0.1 | 291.93 | 1184.5 | 0 | 407.22 | 150.77 | 29.193 | 118.45 | 0 | 40.722 | 15.077 |
| 小计 | | | | | | | | | 273.478 | 2786.069 | 0 | 652.338 | 243.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3955.095 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.209469 | 1.3787 | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 12.919556 | 1.3522 | 17.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.678994 | 1 | 2.68 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.219675 | 7.06 | 1.55 | | |
| | | 管桩机械接头 | 套 | 0.00625 | 115 | 0.72 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.0561 | 6.1 | 0.34 | | |
| | | 预应力高强混凝土管桩 Φ500mm×125AB | m | 1.038 | 247 | 256.39 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.00258 | 1934 | 4.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式柴油打桩机 冲击部分质量3.5t | 台班 | 0.002158 | 1649.04 | 3.56 | | |
| | | 静力压桩机 液压压力3000kN | 台班 | 0.009188 | 4294.14 | 39.45 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.006606 | 1382.11 | 9.13 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.013713 | 175.51 | 2.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010301002002 | 项目名称 | 预制钢筋混凝土管桩 | 计量单位 | m | 工程量 | 16060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-27换 | 压预制混凝土管桩 桩径500mm 桩长18m以内(实际发生送桩，送桩深度≤2m) | 100m | 0.1 | 979.84 | 26527.63 | 0 | 3263.27 | 1760.72 | 97.984 | 2652.763 | 0 | 326.327 | 176.072 |
| 010003-33 | 管桩电焊接桩 | 10个接口 | 0.1 | 973.09 | 148.56 | 0 | 1221.25 | 303.44 | 97.309 | 14.856 | 0 | 122.125 | 30.344 |
| 010003-34 | 机械接头 | 10个接口 | 0.1 | 291.93 | 1184.5 | 0 | 407.22 | 150.77 | 29.193 | 118.45 | 0 | 40.722 | 15.077 |
| 小计 | | | | | | | | | 224.486 | 2786.069 | 0 | 489.174 | 221.493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3721.222 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.926214 | 1.3787 | 1.28 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 9.893798 | 1.3522 | 13.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.662192 | 1 | 2.66 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.23195 | 7.06 | 1.64 | | |
| | | 管桩机械接头 | 套 | 0.000125 | 115 | 0.01 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.0561 | 6.1 | 0.34 | | |
| | | 预应力高强混凝土管桩 Φ500mm×125AB | m | 1.038 | 247 | 256.39 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.00258 | 1934 | 4.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式柴油打桩机 冲击部分质量3.5t | 台班 | 0.002341 | 1649.04 | 3.86 | | |
| | | 静力压桩机 液压压力3000kN | 台班 | 0.006125 | 4294.14 | 26.3 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0049 | 1382.11 | 6.77 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.010219 | 175.51 | 1.79 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010514002001 | 项目名称 | 管桩内填充混凝土（桩顶） | 计量单位 | m3 | 工程量 | 59.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-66换 | 钢管内取土、填芯 管内填混凝土 | 10m3 | 0.1 | 832.66 | 5769.56 | 0 | 8.34 | 472.31 | 83.266 | 576.956 | 0 | 0.834 | 47.231 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.266 | 576.956 | 0 | 0.834 | 47.231 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 708.28700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.183 | 1.3787 | 22.31 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.078 | 1.3522 | 60.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.526 | 1 | 8.53 | | |
| | | 电力 | kWh | 0.148 | 0.76 | 0.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | |
| | | 膨胀剂增加费 | kg | 0.0808 | 3.5 | 0.28 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 561.29 | 566.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 潜水泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.007 | 119.16 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010514002002 | 项目名称 | 管桩内填充混凝土（桩底） | 计量单位 | m3 | 工程量 | 79.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-66换 | 钢管内取土、填芯 管内填混凝土 | 10m3 | 0.1 | 832.66 | 5265.59 | 0 | 8.34 | 447.11 | 83.266 | 526.559 | 0 | 0.834 | 44.711 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.266 | 526.559 | 0 | 0.834 | 44.711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 655.3700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.183 | 1.3787 | 22.31 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.078 | 1.3522 | 60.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.782 | 1 | 7.78 | | |
| | | 电力 | kWh | 0.148 | 0.76 | 0.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | |
| | | 膨胀剂增加费 | kg | 0.0808 | 3.5 | 0.28 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 512.13 | 517.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 潜水泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.007 | 119.16 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001009 | 项目名称 | 现浇构件钢筋(混凝土管桩桩顶钢筋) | 计量单位 | t | 工程量 | 29.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-109换 | 桩头插筋 制作 | t | 1 | 897.78 | 3742.53 | 0 | 4.88 | 385.06 | 897.78 | 3742.53 | 0 | 4.88 | 385.06 |
| 010005-110 | 桩头插筋 安装 | t | 1 | 312.16 | 0 | 0 | 0 | 68.71 | 312.16 | 0 | 0 | 0 | 68.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 1209.94 | 3742.53 | 0 | 4.88 | 453.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5411.1200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 105.46 | 1.3787 | 145.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 787.27 | 1.3522 | 1064.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.31 | 1 | 55.31 | | |
| | | HRB400Eφ10mm外（12-25） | t | 0.9523 | 3571 | 3400.66 | | |
| | | HRB400Eφ10mm内 | t | 0.0777 | 3688 | 286.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002001 | 项目名称 | 预埋件 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 1 | 2681.38 | 6511.39 | 0 | 770.49 | 967.38 | 2681.38 | 6511.39 | 0 | 770.49 | 967.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 2681.38 | 6511.39 | 0 | 770.49 | 967.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10930.640 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 84.14 | 1.3787 | 116 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1897.19 | 1.3522 | 2565.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 96.23 | 1 | 96.23 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 36 | 7.06 | 254.16 | | |
| | | 铁件 | kg | 1010 | 6.1 | 6161 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 4.39 | 175.51 | 770.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002002 | 项目名称 | 钢桩尖 | 计量单位 | t | 工程量 | 32.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-36 | 钢桩尖制作 | t | 1 | 3266.49 | 4688.25 | 0 | 860.82 | 1011.05 | 3266.49 | 4688.25 | 0 | 860.82 | 1011.05 |
| 小计 | | | | | | | | | 3266.49 | 4688.25 | 0 | 860.82 | 1011.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9826.610 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 206.45 | 1.3787 | 284.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 2205.19 | 1.3522 | 2981.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 46.42 | 1 | 46.42 | | |
| | | 钢板(Q235B)3mm | t | 1.06 | 3935 | 4171.1 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 29.33 | 7.06 | 207.07 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 9.59 | 19.58 | 187.77 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 4.17 | 18.2 | 75.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 3.78 | 175.51 | 663.43 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.14 | 1157.46 | 162.04 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3×2000mm | 台班 | 0.09 | 276.4 | 24.88 | | |
| | | 轨道平车 装载质量5t | 台班 | 0.49 | 21.37 | 10.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002001 | 项目名称 | 桩头防水处理（直径500mm以内） | 计量单位 | 个 | 工程量 | 811 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-94换 | 桩头防水 直径500mm以内 | 10个 | 0.1 | 380.33 | 804.91 | 0 | 0 | 123.95 | 38.033 | 80.491 | 0 | 0 | 12.395 |
| 010007-55 | 嵌缝 聚硫密封膏 | 100m | 0.0157 | 1111.75 | 3436.02 | 0 | 0 | 416.49 | 17.454475 | 53.945514 | 0 | 0 | 6.538893 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.0079 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 7.839486 | 5.155698 | 0 | 0 | 1.983295 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.326961 | 139.592212 | 0 | 0 | 20.917188 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 223.836361 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.865437 | 1.3787 | 5.33 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 42.855061 | 1.3522 | 57.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.062921 | 1 | 2.06 | | |
| | | 聚硫建筑密封膏 | kg | 1.842081 | 28 | 51.58 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 1.8 | 21.8 | 39.24 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.317142 | 10 | 3.17 | | |
| | | 遇水膨胀止水条 10×20mm | m | 1.57 | 18 | 28.26 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | m2 | 0.0785 | 20 | 1.57 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.003964 | 473.21 | 1.88 | | |
| | | 遇水膨胀止水条 10×10mm | m | 0.78501 | 15 | 11.78 | | |
| | | 水 | m3 | 0.007 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010301004002 | 项目名称 | 截(凿)桩头 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 119.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-102 | 挖掘机挖松散石方 装车 | 1000m3 | 0.001 | 1096.54 | 0 | 0 | 16601.06 | 1353.79 | 1.09654 | 0 | 0 | 16.60106 | 1.35379 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0003 | 0 | 45.69 | 0 | 74854.88 | 5018.31 | 0 | 0.013707 | 0 | 22.456464 | 1.505493 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00071 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.0324399 | 0 | 39.7207938 | 2.6633165 |
| 010003-168 | 预制钢筋混凝土桩截桩 φ600mm以内 | 10口 | 0.7 | 444.31 | 153.95 | 0 | 389.59 | 131.6 | 311.017 | 107.765 | 0 | 272.713 | 92.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 312.11354 | 107.8111469 | 0 | 351.4913178 | 97.6425995 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 869.0586042 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 223.237313 | 1.3522 | 301.86 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.79534 | 1.3787 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.033138 | 1 | 1.03 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 5.689977 | 18.2 | 103.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0062 | 1099.55 | 6.82 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0 | 台班 | 0.0062 | 1578.04 | 9.78 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 电动切割机 | 台班 | 1.205935 | 219.49 | 264.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.02711 | 1434.28 | 38.88 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.011618 | 1922.56 | 22.34 | | |

| 项目编码 | 010202007002 | 项目名称 | 锚杆(锚索) | 计量单位 | m | 工程量 | 5125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-86换 | 锚杆(锚索)钻孔、灌浆土层(锚杆(土钉)钻孔、灌浆为竖直方向施工,钻孔直径在151mm~200mm 内的) | 100m | 0.01 | 2374.39 | 1141.7 | 0 | 2655.12 | 757.6 | 23.7439 | 11.417 | 0 | 26.5512 | 7.576 |
| 010005-116换 | 锚杆制安 粗钢筋锚杆 每吨5.17个孔(实际孔数:2.639孔) | t | 0.016 | 1254.42 | 4040.13 | 0 | 80.87 | 483.53 | 20.07072 | 64.64208 | 0 | 1.29392 | 7.73648 |
| 010005-175换 | 预埋铁件制安 | t | 0.001 | 2681.38 | 4312.77 | 0 | 770.49 | 857.45 | 2.68138 | 4.31277 | 0 | 0.77049 | 0.85745 |
| 010001-142 | 装载机装土 | 1000m3 | 0.00004 | 869.45 | 0 | 0 | 1880.33 | 317.36 | 0.034778 | 0 | 0 | 0.0752132 | 0.0126944 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.0004569 | 0 | 0.4619336 | 0.030977 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00003 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.0013707 | 0 | 1.0368759 | 0.0695496 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.530778 | 80.3736776 | 0 | 30.1896327 | 16.283151 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 173.3772393 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.90383 | 1.3787 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 27.823359 | 1.3522 | 37.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.392726 | 1 | 1.39 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ28mm | t | 0.016061 | 3625 | 58.22 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.003049 | 7.63 | 0.02 | | |
| | | 钢板 3mm | t | 0.000086 | 3935 | 0.34 | | |
| | | 螺杆带帽(锚杆专用) | kg | 0.228641 | 9.14 | 2.09 | | |
| | | 速凝剂 | kg | 2.24 | 2.74 | 6.14 | | |
| | | 水 | m3 | 0.054641 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 42.5R普通硅酸盐水泥 | t | 0.009586 | 489.14 | 4.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.000063 | 935.49 | 0.06 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.000019 | 663.3 | 0.01 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.000224 | 1922.56 | 0.43 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.000524 | 1434.28 | 0.75 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.000372 | 175.51 | 0.07 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.005606 | 44.38 | 0.25 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.004546 | 214.83 | 0.98 | | |
| | | 锚杆机 DHR80A(大型) | 台班 | 0.01152 | 1456.6 | 16.78 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.013528 | 199.26 | 2.7 | | |
| | | 内燃单级离心清水泵 出口直径Φ50mm | 台班 | 0.013528 | 224.24 | 3.03 | | |
| | | 液压注浆泵 5MPa | 台班 | 0.013528 | 298.79 | 4.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010202007003 | 项目名称 | 入岩增加费 | 计量单位 | m | 工程量 | 615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-87换 | 锚杆(锚索)钻孔、灌浆入岩增加费(锚杆(土钉)钻孔、灌浆为竖直方向施工,钻孔直径在151mm~200mm 内的) | 100m | 0.01 | 6088.75 | 204.8 | 0 | 6816.89 | 1807.17 | 60.8875 | 2.048 | 0 | 68.1689 | 18.0717 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.8875 | 2.048 | 0 | 68.1689 | 18.0717 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 149.1761 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.84828 | 1.3787 | 5.31 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 41.1048 | 1.3522 | 55.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属周转材料摊销费 | 元 | 2.048 | 1 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 锚杆机 DHR80A(大型) | 台班 | 0.0468 | 1456.6 | 68.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010301002003 | 项目名称 | 引孔 | 计量单位 | m | 工程量 | 1419.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010003-68换 | 扩孔(引孔) 孔径≤600mm | 10m | 0.1 | 451.41 | 18.86 | 0 | 210.72 | 114.42 | 45.141 | 1.886 | 0 | 21.072 | 11.442 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.141 | 1.886 | 0 | 21.072 | 11.442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.5410 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.5275 | 1.3787 | 3.48 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 30.806 | 1.3522 | 41.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属周转材料摊销费 | 元 | 1.8855 | 1 | 1.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 长螺旋钻机 孔径Φ600mm | 台班 | 0.02904 | 725.63 | 21.07 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 226484.43 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 112661.88 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 226484.43 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3 | 100 | 196499.45 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 29984.98 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 112661.88 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 339146.31 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-桩基础工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 266171.8 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 237653.39 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 28518.41 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 146588.93 |
| 合计 | | | | 412760.73 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-主体工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体 | 20652373.82 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体 | 85850307.31 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体 | 32418641.29 |
| 4 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体 | 8017160.06 |
| 5 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室 | 145021.79 |
| 6 | 暂列金额 | 0 |
| 7 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 8 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 147083504.27 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)墙体类型:防火卷帘两侧，楼梯间防火分隔墙<br>(2)墙体厚度:200mm以内(含200mm)<br>(3)砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖<br>(4)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 17.64 | 1114.55 | 19660.66 | | |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:100mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.56 | 814.47 | 4528.45 | | |
| 3 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:100mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.36 | 954.56 | 343.64 | | |
| 4 | 010402001003 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 192.34 | 746.52 | 143585.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 010402001004 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 26.68 | 865.81 | 23099.81 | | |
| 6 | 010402001005 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:300mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 7.3 | 696.08 | 5081.38 | | |
| 7 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:300mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.5 | 800.18 | 1200.27 | | |
| 8 | 011201B002001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | (1)不同材料墙面挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 90.32 | 13.86 | 1251.84 | | |
| 9 | 011201B002002 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | (1)墙面满挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 879.41 | 12.87 | 11318.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 297.41 | 582.75 | 173315.68 | | |
| 11 | 010501004003 | 满堂基础 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)部位:筏板、基础、底板、电梯基坑、集水坑<br>(3)混凝土强度等级:C35<br>(4)抗渗等级:P8<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 2187.42 | 681.91 | 1491623.57 | | |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 132.17 | 721.17 | 95317.04 | | |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 42.3 | 695.82 | 29433.19 | | |
| 14 | 010504001002 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 994.01 | 721.17 | 716850.19 | | |
| 15 | 010504001003 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 627.67 | 731.93 | 459410.5 | | |
| 16 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 81.24 | 684.84 | 55636.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 010505001002 | 有梁板 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)抗渗等级:P6<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 810.11 | 718.8 | 582307.07 | | |
| 18 | 010505001003 | 有梁板 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量8%~10%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 871.26 | 758.63 | 660963.97 | | |
| 19 | 010505001004 | 汽车坡道板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 132.8 | 689.92 | 91621.38 | | |
| 20 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 39.73 | 743.42 | 29536.08 | | |
| 21 | 010508001001 | 后浇带(基础) | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量8%~10%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 21.95 | 811.5 | 17812.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 010508001002 | 后浇带（梁、板、墙） | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量10%~12%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11.17 | 854.64 | 9546.33 | | |
| 23 | 010508001003 | 后浇带（外墙、顶盖） | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量8%~10%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.84 | 843.87 | 1552.72 | | |
| 24 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 24.37 | 840.83 | 20491.03 | | |
| 25 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3.52 | 835.31 | 2940.29 | | |
| 26 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.26 | 835.31 | 1052.49 | | |
| 27 | 010507007001 | 反坎、墙基 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 6.3 | 771.53 | 4860.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11.7 | 665.83 | 7790.21 | | |
| 29 | 010505006001 | 栏板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 6.6 | 805.86 | 5318.68 | | |
| 30 | 010507007002 | 其他构件 | (1)混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.6 | 616.69 | 3453.46 | | |
| 31 | 010515001010 | 砌体内钢筋加固 | (1)砌体加筋<br>(2)钢筋种类、规格:砌体拉结筋，圆钢(HPB300)Φ10以内<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.188 | 6637.78 | 7885.68 | | |
| 32 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.409 | 6712.27 | 9457.59 | | |
| 33 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 11.197 | 6947.14 | 77787.13 | | |
| 34 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8~10mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 25.92 | 6687.14 | 173330.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 18.418 | 6698.06 | 123364.87 | | |
| 36 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 10.194 | 5471.88 | 55780.34 | | |
| 37 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.042 | 5427.55 | 227.96 | | |
| 38 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 10.851 | 5348.85 | 58040.37 | | |
| 39 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 4.663 | 5281.24 | 24626.42 | | |
| 40 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.1 | 5933.4 | 593.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.35 | 5895.26 | 2063.34 | | |
| 42 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 11.859 | 5635.27 | 66828.67 | | |
| 43 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.697 | 5646.2 | 32166.4 | | |
| 44 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 233.462 | 5471.88 | 1277476.05 | | |
| 45 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 75.85 | 5427.55 | 411679.67 | | |
| 46 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 53.515 | 5348.85 | 286243.71 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 234.052 | 5281.24 | 1236084.78 | | |
| 48 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ20<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 61.58 | 5375.46 | 331020.83 | | |
| 49 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ22<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 31.871 | 5345.52 | 170367.07 | | |
| 50 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ25<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 84.284 | 5368.8 | 452503.94 | | |
| 51 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ28-32<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.385 | 5379.96 | 7451.24 | | |
| 52 | 010516003001 | 套筒连接 | (1)连接方式:机械连接<br>(2)螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>(3)规格:Φ25以内<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13710 | 24.58 | 336991.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 010516003002 | 套筒连接 | (1)连接方式:机械连接<br>(2)螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>(3)规格:Φ25以外<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 803 | 29.35 | 23568.05 | | |
| 54 | 011101003001 | 顶板1(普通顶板) | (1)顶板回填及种植做法详景观设计<br>(2)70厚C25细石混凝土，内配单层双向直径6@150,分隔缝距离不大于6米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)防水层做法(另计)<br>(5)防水混凝土顶板，抗渗等级P8，修补平整，表面扫净(另计)<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 929.93 | 106.25 | 98805.06 | | |
| 55 | 011101003002 | 顶板2(种植顶板) | (1)顶板回填及种植做法详景观设计<br>(2)70厚C25细石混凝土，内配单层双向直径6@150,分隔缝距离不大于6米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)防水层做法(另计)<br>(5)防水混凝土顶板，抗渗等级P8，修补平整，表面扫净(另计)<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 320.2 | 106.24 | 34018.05 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 010903001001 | 侧壁 | (1)素土回填，分层夯实(压实系数不小于0.94)（另计）<br>(2)防水保护层:30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(外墙采用聚苯乙烯泡沫塑料板作为保护层时，<br>(3)容重为18-22kg/立方，采用点框粘法，条粘法等)<br>(4)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)（另计）<br>(5)2.0厚聚氨酯防水涂料（另计）<br>(6)刷界面处理剂一道<br>(7)防水混凝土侧壁，抗渗等级不小于P8（另计）<br>(8)面层详房间装修表<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2018.4 | 80.1 | 161673.84 | | |
| 57 | 011101003003 | 底板 | (1)地面及面层详房间装修<br>(2)防水混凝土底板，抗渗等级不小于P8(另计)<br>(3)预铺防水层做法(另计)<br>(4)100厚C15混凝土垫层，随捣随压光(另计)<br>(5)素土夯实<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3595.96 | 1.59 | 5717.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 58 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1250.13 | 83.51 | 104398.36 | | |
| 59 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1250.13 | 42.66 | 53330.55 | | |
| 60 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | (1)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2018.4 | 53.47 | 107923.85 | | |
| 61 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)2.0厚聚氨酯防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2018.4 | 71.14 | 143588.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | (1)1.2厚预铺防水卷材（P类）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3595.96 | 61.77 | 222122.45 | | |
| 63 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | (1)1.5厚湿铺防水卷材（H类、E类）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3595.96 | 58.96 | 212017.8 | | |
| 64 | 010902003001 | 底板 | (1)6厚聚合物水泥防水砂浆<br>(2)1.0厚及用量不少于1.5kg/平方外涂型水泥基渗透结晶防水涂料<br>(3)现浇防水混凝土底板，抗渗等级P8，修补平整，表面扫净（另计）<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 231.12 | 67.34 | 15563.62 | | |
| 65 | 010902003002 | 侧壁 | (1)6厚聚合物水泥防水砂浆<br>(2)1.0厚及用量不少于1.5kg/平方外涂型水泥基渗透结晶防水涂料<br>(3)防水混凝土侧壁，抗渗等级P8（另计）<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 641.28 | 75.32 | 48301.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 66 | 010902003003 | 顶板 | (1)防水混凝土顶板，抗渗等级P8(另计)<br>(2)1.0厚及用量不少于1.5kg/平方外涂型水泥基渗透结晶防水涂料<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 290.06 | 45.19 | 13107.81 | | |
| 67 | 010605001001 | 钢板楼板 | (1)成品钢坡道<br>(2)材质：Q355B<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 3.21 | 11649.15 | 37393.77 | | |
| 68 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.36 | 10952.51 | 25847.92 | | |
| 69 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)成套甲级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 104.83 | 705.86 | 73995.3 | | |
| 70 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)成套乙级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 19.36 | 664.39 | 12862.59 | | |
| 71 | 010807002001 | 金属防火窗 | (1)甲级防火窗<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、拉手、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.4 | 1268.89 | 3045.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)铝合金百叶窗<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、拉手、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.2 | 407.35 | 1303.52 | | |
| 73 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | (1)特级防火卷帘，功能符合要求(具有停滞功能)<br>(2)洞口尺寸:综合考虑<br>(3)颜色及样式:综合考虑符合设计及施工规范要求<br>(4)支架，导轨、卷轴、底扣板、包厢、门楣板等配件符合设计及施工规范要求<br>(5)启动装置:综合考虑，符合设计及施工规范要求<br>(6)防火封堵:满足消防验收要求<br>(7)综合单价包含门(门框及门扇)制作、运输、安装、五金配件购买(制作)及安装、凿槽、周边塞缝等<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 87.34 | 703.03 | 61402.64 | | |
| 74 | 010804003001 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇密闭门HM0716<br>(2)洞口尺寸:700*1600mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 5942.36 | 17827.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 75 | 010804003002 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇密闭门HM0820<br>(2)洞口尺寸:800*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 6 | 6929.15 | 41574.9 | | |
| 76 | 010804003003 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇密闭门HM1020<br>(2)洞口尺寸:1000*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 11132.36 | 33397.08 | | |
| 77 | 010804003004 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇密闭门HM1220<br>(2)洞口尺寸:1200*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 8616.96 | 25850.88 | | |
| 78 | 010804003005 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇密闭门HM1520<br>(2)洞口尺寸:1500*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 14430.39 | 43291.17 | | |
| 79 | 010804003006 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM0716(5)<br>(2)洞口尺寸:700*1600mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 6 | 9215.44 | 55292.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 010804003007 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM0820(6)<br>(2)洞口尺寸:800*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 6 | 7506.58 | 45039.48 | | |
| 81 | 010804003008 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM1020(6)<br>(2)洞口尺寸:1000*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 4 | 8661.44 | 34645.76 | | |
| 82 | 010804003009 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM1220(6)<br>(2)洞口尺寸:1200*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 9469.83 | 28409.49 | | |
| 83 | 010804003010 | 人防门 | (1)钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM1520(6)<br>(2)洞口尺寸:1500*2000mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 14961.89 | 14961.89 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 84 | 010804003011 | 人防门 | (1)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1322-GD<br>(2)洞口尺寸:1300*2200mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 8 | 14808.61 | 118468.88 | | |
| 85 | 010804003012 | 人防门 | (1)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1322(6)-GD<br>(2)洞口尺寸:1300*2200mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 8 | 14808.61 | 118468.88 | | |
| 86 | 010804003013 | 人防门 | (1)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1522(6)-GD<br>(2)洞口尺寸:1500*2200mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 11919.66 | 23839.32 | | |
| 87 | 010804003014 | 人防门 | (1)悬摆式防爆波活门HK1000(5)<br>(2)洞口尺寸:850*2100mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 4 | 20553.19 | 82212.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 010804003015 | 人防门 | (1)悬板活门BMH3600-30<br>(2)洞口尺寸:500*800mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 5298.25 | 5298.25 | | |
| 89 | 010804003016 | 人防门 | (1)悬板活门BMH8000-15<br>(2)洞口尺寸:500*1250mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 6 | 7100.91 | 42605.46 | | |
| 90 | 010804003017 | 人防门 | (1)钢结构活门槛双扇防护密闭门GHSFM3824(6)<br>(2)洞口尺寸3800*2400mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 94822.42 | 94822.42 | | |
| 91 | 010804003018 | 人防门 | (1)钢结构双扇防护密闭门GSFM5025(6)<br>(2)洞口尺寸:5000*2500mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 109917.5 | 219835 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 010804003019 | 人防门 | (1)钢结构双扇防护密闭门 GSFMG5025(6)<br>(2)洞口尺寸:5000*2500mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 109917.5 | 219835 | | |
| 93 | 010804003020 | 密闭观察窗 | (1)密闭观察窗 MGC1008<br>(2)洞口尺寸:1000*800mm<br>(3)含设备运输、预埋件、安装、刷漆及专业配合等费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 6 | 7074.49 | 42446.94 | | |
| 94 | 011101001001 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | (1)30厚1;2(M20)水泥砂浆抹面压光<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料(二型)一道，四周上返高出建筑完成面300（另计）<br>(3)陶粒混凝土垫层，随打随抹光(仅用在垃圾房)（另计）<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 46.7 | 34.73 | 1621.89 | | |
| 95 | 011101003004 | 楼面2(细石混凝土楼面) | (1)40厚细石混凝土面层，隋打随抹平<br>(2)刷水泥浆一道<br>(3)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 150.44 | 42.71 | 6425.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 96 | 011101005001 | 楼面4(车库楼面) | (1)地下室停车划线由专业厂家二次施工<br>(2)地库面层:5mm厚金刚砂硬化耐磨层<br>(3)100厚C30细石混凝土，随打随抹平，集水井周围1米范围内找坡1%，坡向集水井<br>(4)防水混凝土底板，地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土，抗渗等级不应小于P8(另计)<br>(5)预铺防水做法(另计)<br>(6)100厚C15混凝土垫层，随打随磨光<br>(7)素土夯实<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3522.06 | 128.89 | 453958.31 | | |
| 97 | 011101005002 | 楼面5(车库坡道) | (1)坡道面层防滑做法:金刚砂硬化耐磨层<br>(2)100厚CF30钢纤维细石混凝土，随打随抹平<br>(3)2.0后聚合物水泥防水涂料(II型)，沿墙柱刷高至0.5米(此层仅室外坡道段有)(另计)<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 405.23 | 137.64 | 55775.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 011102003001 | 楼面6(地砖楼面)<br>适用于无防水要求的位置 | (1)8-10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉(详装修设计)<br>(3)20厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)刷水泥浆一道<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 681.35 | 168.53 | 114827.92 | | |
| 99 | 011102003002 | 楼面8(地砖楼面)<br>适用于无防水要求房间 | (1)8-10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>(3)刷水泥浆一道<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 170.61 | 147.79 | 25214.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 100 | 011101001002 | 楼面9(防水楼面)<br>适用于有回填的房间 | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)（另计）<br>(3)20厚1:2(M20)水泥砂浆找平<br>(4)LC7.5陶粒混凝土垫层，厚度见平面标高（另计）<br>(5)最薄处10厚(M20)水泥砂浆保护层兼找坡层，坡度1%，坡向二次排水口<br>(6)1.5厚聚氨酯防水涂料（另计）(内衬耐碱玻纤网格布)<br>(7)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 185.29 | 49.74 | 9216.32 | | |
| 101 | 011101001003 | 楼面20(毛坯楼面) | (1)预留20/50厚装饰面层(详装修设计)<br>(2)C20细石混凝土垫层(厚度按平面标高计算)<br>(3)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 35.73 | 34.01 | 1215.18 | | |
| 102 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | (1)1.2厚预铺防水卷材（P类）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3522.06 | 68.84 | 242458.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 103 | 010904001004 | 楼(地)面卷材防水 | (1)1.5厚湿铺防水卷材（H类、E类）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3522.06 | 58.96 | 207660.66 | | |
| 104 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)一道<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 451.99 | 68.41 | 30920.64 | | |
| 105 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 231.99 | 49.1 | 11390.71 | | |
| 106 | 010103001004 | 陶粒混凝土回填 | (1)LC7.5陶粒混凝土回填<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 55.59 | 602.43 | 33489.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 107 | 011201002001 | 内1(涂料墙面) | (1)涂料一遍<br>(2)清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(4)界面处理剂一道<br>(5)墙体<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8503.64 | 68.85 | 585475.61 | | |
| 108 | 011204003001 | 内3(防水面砖墙面) | (1)8-10厚面砖专用粘结剂粘贴，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)3厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(4)界面处理剂一道<br>(5)墙体<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 154.02 | 31.25 | 4813.13 | | |
| 109 | 011207001001 | 内5(吸音防水墙面) | (1)2.0mm厚穿孔铝板<br>(2)玻璃丝布一层，紧绷钉牢于轻钢龙骨表面<br>(3)50厚超细玻璃棉毡(密度48kg/立方)，建筑胶粘于轻钢龙骨表面<br>(4)50X50X0.7轻钢横撑龙骨用膨胀螺栓与墙面固定<br>(5)3厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(6)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(7)界面处理剂一道<br>(8)墙体<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 219.68 | 531.94 | 116856.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 110 | 011207001002 | 内5(吸音防水墙面) | (1)2.0mm厚铝板<br>(2)50X50X0.7轻钢横撑龙骨用膨胀螺栓与墙面固定<br>(3)3厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(4)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)墙体<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 219.68 | 424.16 | 93179.47 | | |
| 111 | 011201001001 | 内6(毛坯墙面) | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(3)界面处理剂一道<br>(4)墙体<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 91.76 | 31.25 | 2867.5 | | |
| 112 | 011105006001 | 踢脚1（不锈钢踢脚） | (1)1.2厚灰色喷砂不锈钢<br>(2)12厚无机不燃板<br>(3)墙体<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 34.08 | 354.1 | 12067.73 | | |
| 113 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)3厚聚合物水泥防水砂浆<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 596.39 | 12.59 | 7508.55 | | |
| 114 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | (1)随砌随抹<br>(2)15厚1:3(M15）水泥砂浆分两层抹平<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 558.78 | 21.25 | 11874.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 115 | 011301001001 | 顶棚1（腻子顶棚） | (1)刮白色腻子两遍<br>(2)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4229.95 | 32.63 | 138023.27 | | |
| 116 | 011301001002 | 顶棚2（涂料顶棚） | (1)涂料一遍<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(4)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 924.26 | 53.68 | 49614.28 | | |
| 117 | 011301001003 | 顶棚3（涂料防水顶棚） | (1)涂料一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>(3)1.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）<br>(4)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(5)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 666.44 | 62.93 | 41939.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 011302001001 | 顶棚6(轻钢龙骨铝扣板顶棚) | (1)1.2mm厚成品铝扣板(600X600)与配套专用龙骨固定<br>(2)与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨连接，间距不大于600<br>(3)与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距不大于1200，用吊件与钢筋吊件连接后找平<br>(4)直径8钢筋吊杆，双向中距不大于1200，与膨胀螺栓固定<br>(5)1.0厚聚合物水泥防水涂料(无防潮要求时取消本层)（另计）<br>(6)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(7)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 36.21 | 222.44 | 8054.55 | | |
| 119 | 010902002002 | 天棚涂膜防水 | (1)1.0厚聚合物水泥防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 702.65 | 37.35 | 26243.98 | | |
| 120 | 011107004001 | 砖砌踏步 | (1)砖砌踏步<br>(2)MU7.5蒸压灰砂砖踏步<br>(3)砂浆强度等级:M5水泥砂浆<br>(4)M5专用拍套砂浆砌筑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.57 | 213.1 | 2465.57 | | |
| 121 | 010507004001 | 混凝土台阶 | (1)混凝土强度等级:C20<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3.8 | 720.66 | 2738.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 122 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | (1)阻火带<br>(2)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@8塑料胀锚螺栓@300固定<br>(3)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 75.15 | 68.78 | 5168.82 | | |
| 123 | 070109003001 | 车库排水沟盖板 | (1)30厚铁箅子成品构件<br>(2)5厚橡胶垫层，L30X5角钢通长<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30.84 | 380.62 | 11738.32 | | |
| 124 | 040201022001 | 截水沟 | (1)500X400X30成品复合篦子(可承受汽车荷载)<br>(2)5厚橡胶垫粘贴在护壁角钢上预埋40X35X5护壁角钢<br>(3)预埋φ8钢筋爪,长120,间距500与护壁角钢焊接<br>(4)起坡线<br>(5)内壁及底面采用20厚聚合物防水砂浆;<br>(6)C20细石混凝土,i=1%找坡,最薄处20厚<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30.84 | 453.21 | 13977 | | |
| 125 | 050201004001 | 盖板(篦子)-坡道 | (1)不锈钢盖板<br>(2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 8.39 | 233.44 | 1958.56 | | |
| 126 | 010507003001 | 坡道入口处排水沟 | (1)沟截面净空尺寸:400*300<br>(2)最薄20厚1:2.5水泥沙浆加3%防水剂坡向排水方向<br>(3)C15细石混凝土<br>(4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 8.39 | 176.23 | 1478.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 127 | 011201001003 | 集水井 | (1)15厚1:2水泥砂浆保护层，压实抹光<br>(2)1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(不小于1.5kg/2)<br>(3)刷基层处理剂一遍<br>(4)防水钢筋混凝土底板(按结构图纸)<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 68.56 | 119.26 | 8176.47 | | |
| 128 | 070109003002 | 集水井盖板 | (1)成品钢制盖板<br>(2)L80X8角钢<br>(3)Φ8L=380与角钢焊牢@600<br>(4)不锈钢爬梯@300<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8.36 | 615.97 | 5149.51 | | |
| 129 | 080207B001001 | 检修爬梯 | (1)50不锈钢横管@300壁厚1.5mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.85 | 22943.76 | 42445.96 | | |
| 130 | 011109B002001 | 楼梯栏杆 | (1)室内楼梯栏杆详15J403-1 A4/B15 高1300mm<br>(2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 103.46 | 966.31 | 99974.43 | | |
| 131 | 011109B002002 | 靠墙扶手 | (1)室内楼梯靠墙扶手详15J403-1 E4/K7<br>(2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 94 | 166.78 | 15677.32 | | |
| 132 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰-设备基础侧面 | (1)20厚1:各楼设备机房的各类素混凝土基础、双层弹簧减震基础、双层弹簧减震基础侧面,20厚1:2水泥砂浆(DPM20)抹面压实赶光<br>(2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 53.2 | 62.42 | 3320.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 133 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面-设备基础顶面 | (1)20厚1:各楼设备机房的各类素混凝土基础、双层弹簧减震基础、双层弹簧减震基础顶面,20厚1:2水泥砂浆(DPM20)抹面压实赶光<br>(2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 32.3 | 24.45 | 789.74 | | |
| 134 | 010507007003 | 混凝土回填 | (1)C15加气混凝土回填<br>(2)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 15.32 | 601.82 | 9219.88 | | |
| 合计 | | | | | | | 15097958.63 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010401003001 | 项目名称 | 实心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-6 | 实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 4301.41 | 5616.63 | 0 | 0 | 1227.57 | 430.141 | 561.663 | 0 | 0 | 122.757 |
| 小计 | | | | | | | | | 430.141 | 561.663 | 0 | 0 | 122.757 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1114.56100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 87.181 | 1.3787 | 120.2 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 229.215 | 1.3522 | 309.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.359 | 1 | 16.36 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.5404 | 830 | 448.53 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0007 | 1934 | 1.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.2195 | 432.39 | 94.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3827.1 | 3309.75 | 0 | 0 | 1007.83 | 382.71 | 330.975 | 0 | 0 | 100.783 |
| 小计 | | | | | | | | | 382.71 | 330.975 | 0 | 0 | 100.783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 814.46800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.065 | 1.3787 | 111.76 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 200.374 | 1.3522 | 270.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.64 | 1 | 9.64 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001002 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4975.23 | 3309.75 | 0 | 0 | 1260.54 | 497.523 | 330.975 | 0 | 0 | 126.054 |
| 小计 | | | | | | | | | 497.523 | 330.975 | 0 | 0 | 126.054 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 954.55200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 105.3845 | 1.3787 | 145.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 260.4862 | 1.3522 | 352.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.64 | 1 | 9.64 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001003 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 192.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3258.81 | 3322.98 | 0 | 0 | 883.42 | 325.881 | 332.298 | 0 | 0 | 88.342 |
| 小计 | | | | | | | | | 325.881 | 332.298 | 0 | 0 | 88.342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 746.52100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.704 | 1.3787 | 79.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 182.166 | 1.3522 | 246.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.679 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001004 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 26.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4236.46 | 3322.98 | 0 | 0 | 1098.6 | 423.646 | 332.298 | 0 | 0 | 109.86 |
| 小计 | | | | | | | | | 423.646 | 332.298 | 0 | 0 | 109.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 865.80400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.0152 | 1.3787 | 103.42 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 236.8158 | 1.3522 | 320.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.679 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001005 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 7.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2844.13 | 3324.4 | 0 | 0 | 792.21 | 284.413 | 332.44 | 0 | 0 | 79.221 |
| 小计 | | | | | | | | | 284.413 | 332.44 | 0 | 0 | 79.221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 696.0740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 62.446 | 1.3787 | 86.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 146.664 | 1.3522 | 198.32 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.683 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8931 | 290 | 259 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001006 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 3697.37 | 3324.4 | 0 | 0 | 980.01 | 369.737 | 332.44 | 0 | 0 | 98.001 |
| 小计 | | | | | | | | | 369.737 | 332.44 | 0 | 0 | 98.001 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 800.1780 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.1798 | 1.3787 | 111.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 190.6632 | 1.3522 | 257.81 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.683 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8931 | 290 | 259 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002001 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 90.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) | 100m2 | 0.01 | 624.3 | 594.89 | 0 | 0 | 167.16 | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.863500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.653154 | 1.3787 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.433544 | 1.3522 | 1.94 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.495983 | 1.3638 | 3.4 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002002 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 879.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 542.87 | 594.89 | 0 | 0 | 149.23 | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.869900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.56796 | 1.3787 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.24656 | 1.3522 | 1.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.17042 | 1.3638 | 2.96 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001002 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 297.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 4915.97 | 0 | 75.89 | 356.36 | 47.921 | 491.597 | 0 | 7.589 | 35.636 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 491.597 | 0 | 7.589 | 35.636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 582.74300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.265 | 1 | 7.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 478.79 | 483.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0069 | 906.6 | 6.26 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.075 | 11.73 | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0069 | 65.74 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501004003 | 项目名称 | 满堂基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2187.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-3换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5806.11 | 0 | 79.59 | 410.68 | 52.265 | 580.611 | 0 | 7.959 | 41.068 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 580.611 | 0 | 7.959 | 41.068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 681.90300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.58 | 1 | 8.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0071 | 906.6 | 6.44 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0071 | 65.74 | 0.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 132.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5703.6 | 0 | 99.04 | 493.36 | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 721.17000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.429 | 1 | 8.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001001 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5462.17 | 0 | 99.04 | 481.29 | 91.57 | 546.217 | 0 | 9.904 | 48.129 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 546.217 | 0 | 9.904 | 48.129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 695.8200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001002 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 994.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5703.6 | 0 | 99.04 | 493.36 | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 721.17000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.429 | 1 | 8.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001003 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 627.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5806.11 | 0 | 99.04 | 498.49 | 91.57 | 580.611 | 0 | 9.904 | 49.849 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 580.611 | 0 | 9.904 | 49.849 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 731.93400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.58 | 1 | 8.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| 项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 有梁板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 81.24 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5462.17 | 0 | 91.26 | 462.45 | 83.247 | 546.217 | 0 | 9.126 | 46.245 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 546.217 | 0 | 9.126 | 46.245 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 684.83500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 010505001002 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 810.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5785.61 | 0 | 91.26 | 478.62 | 83.247 | 578.561 | 0 | 9.126 | 47.862 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 578.561 | 0 | 9.126 | 47.862 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 718.79600 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.55 | 1 | 8.55 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P6增加费 | m3 | 1.01 | 8 | 8.08 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 010505001003 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 871.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 6164.91 | 0 | 91.26 | 497.59 | 83.247 | 616.491 | 0 | 9.126 | 49.759 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 616.491 | 0 | 9.126 | 49.759 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 758.62300 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.111 | 1 | 9.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | 膨胀剂掺量8%~10%增加费 | m3 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 010505001004 | 项目名称 | 汽车坡道板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 132.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵(混凝土斜梁(板、墙)坡度>11°且≤26°时) | 10m3 | 0.1 | 874.09 | 5462.17 | 0 | 91.26 | 471.61 | 87.409 | 546.217 | 0 | 9.126 | 47.161 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.409 | 546.217 | 0 | 9.126 | 47.161 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 689.9130 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 64.6422 | 1.3522 | 87.41 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 39.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-22换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 其他部位浇捣混凝土 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1281.99 | 5462.17 | 0 | 126.27 | 563.74 | 128.199 | 546.217 | 0 | 12.627 | 56.374 |
| 小计 | | | | | | | | | 128.199 | 546.217 | 0 | 12.627 | 56.374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 743.41700 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 94.808 | 1.3522 | 128.2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | 台班 | 0.0119 | 906.6 | 10.79 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | 台班 | 0.0119 | 65.74 | 0.78 | | |
| 项目编码 | 010508001001 | 项目名称 | 后浇带(基础) | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 21.95 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-18换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带基础底板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1134.37 | 6292.85 | 0 | 115.65 | 572.07 | 113.437 | 629.285 | 0 | 11.565 | 57.207 |
| 小计 | | | | | | | | | 113.437 | 629.285 | 0 | 11.565 | 57.207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 811.49400 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 83.891 | 1.3522 | | 113.44 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.3 | 1 | | 9.3 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | P8增加费 | | | | m3 | 1.01 | 10 | | 10.1 | | | |
| | | 膨胀剂掺量8%*10%增加费 | | | | m3 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 568.1 | | 573.78 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0107 | 906.6 | | 9.7 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.099 | 11.73 | | 1.16 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0107 | 65.74 | | 0.7 | | | |
| 项目编码 | 010508001002 | 项目名称 | 后浇带（梁、板、墙） | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11.17 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-20换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带梁、楼板、墙 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1359.68 | 6395.36 | 0 | 161.35 | 629.84 | 135.968 | 639.536 | 0 | 16.135 | 62.984 |
| 小计 | | | | | | | | | 135.968 | 639.536 | 0 | 16.135 | 62.984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 854.62300 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 100.553 | 1.3522 | | 135.97 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.451 | 1 | | 9.45 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | P8增加费 | | | | m3 | 1.01 | 10 | | 10.1 | | | |
| | | 膨胀剂掺量10%*12%增加费 | | | | m3 | 1.01 | 45 | | 45.45 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 568.1 | | 573.78 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0154 | 906.6 | | 13.96 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.099 | 11.73 | | 1.16 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0154 | 65.74 | | 1.01 | | | |
| 项目编码 | 010508001003 | 项目名称 | 后浇带（外墙、顶盖） | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.84 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-20换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带梁、楼板、墙 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1359.68 | 6292.85 | 0 | 161.35 | 624.72 | 135.968 | 629.285 | 0 | 16.135 | 62.472 |
| 小计 | | | | | | | | | 135.968 | 629.285 | 0 | 16.135 | 62.472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 843.86000 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 100.553 | 1.3522 | | 135.97 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.3 | 1 | | 9.3 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | P8增加费 | | | | m3 | 1.01 | 10 | | 10.1 | | | |
| | | 膨胀剂掺量8%*10%增加费 | | | | m3 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 568.1 | | 573.78 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0154 | 906.6 | | 13.96 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.099 | 11.73 | | 1.16 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0154 | 65.74 | | 1.01 | | | |
| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 构造柱 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 24.37 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-39换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2534.36 | 5048.05 | 0 | 14.55 | 811.19 | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 840.81500 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 20.913 | 1.3787 | | 28.83 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 166.102 | 1.3522 | | 224.6 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.46 | 1 | | 7.46 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.879 | 3.77 | | 3.31 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.124 | 11.73 | | 1.45 | | | |
| 项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.52 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 835.30100 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 19.315 | 1.3787 | | 26.63 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 165.472 | 1.3522 | | 223.75 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.443 | 1 | | 7.44 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.581 | 3.77 | | 2.19 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.077 | 11.73 | | 0.9 | | | |
| 项目编码 | 010503005001 | 项目名称 | 过梁 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 1.26 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 835.30100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 19.315 | 1.3787 | | 26.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 165.472 | 1.3522 | | 223.75 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.443 | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.581 | 3.77 | | 2.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.077 | 11.73 | | 0.9 | | | |
| 项目编码 | 010507007001 | 项目名称 | 反坎、墙基 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 6.3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-76换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎 | 10m3 | 0.1 | 1980.33 | 5032.17 | 0 | 14.31 | 688.44 | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 小计 | | | | | | | | | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 771.5250 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 31.976 | 1.3787 | | 44.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 113.85 | 1.3522 | | 153.95 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.437 | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.464 | 3.77 | | 1.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.122 | 11.73 | | 1.43 | | | |
| 项目编码 | 010501006001 | 项目名称 | 设备基础 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 11.7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-36换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础 | 10m3 | 0.1 | 899.76 | 5178.41 | 0 | 115.41 | 464.69 | 89.976 | 517.841 | 0 | 11.541 | 46.469 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.976 | 517.841 | 0 | 11.541 | 46.469 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 665.8270 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 20.022 | 1.3787 | | 27.6 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 46.126 | 1.3522 | | 62.37 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.653 | 1 | | 7.65 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.321 | 3.77 | | 1.21 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | 细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm | | | | m3 | | 0.03 | 498.21 | | 14.95 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | 台班 | 0.039 | 272.76 | | 10.64 | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.077 | 11.73 | | 0.9 | | | | |
| 项目编码 | 010505006001 | 项目名称 | 栏板 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 6.6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-67换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.56 | 5042.81 | 0 | 12.08 | 749.17 | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 小计 | | | | | | | | | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 805.8620 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 11.367 | 1.3787 | | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 155.143 | 1.3522 | | 209.78 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.452 | 1 | | 7.45 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.742 | 3.77 | | 2.8 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.103 | 11.73 | | 1.21 | | | | |
| 项目编码 | 010507007002 | 项目名称 | 其他构件 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 5.6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.44 | 5115.05 | 0 | 115.53 | 384.86 | 55.144 | 511.505 | 0 | 11.553 | 38.486 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.144 | 511.505 | 0 | 11.553 | 38.486 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 616.6880 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 8.462 | 1.3787 | | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 32.153 | 1.3522 | | 43.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.559 | 1 | | 7.56 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | | | m3 | | 1.01 | 498.21 | | 503.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | 台班 | 0.039 | 272.76 | | 10.64 | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.078 | 11.73 | | 0.91 | | | | |
| 项目编码 | 010515001010 | 项目名称 | 砌体内钢筋加固 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 1.188 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-49 | 加固钢筋制作 | t | 1 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 |
| 010004-50 | 加固钢筋安装 | t | 1 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 2098.41 | 3870 | 0 | 13.13 | 656.24 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6637.78000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 26.23 | 1.3787 | | 36.16 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1525.1 | 1.3522 | | 2062.24 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 38.31 | 1 | | 38.31 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.2 | | 9.36 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.03 | 3711 | | 3822.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | | 8.25 | | |
| 项目编码 | 010515001011 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | | 工程量 | 1.409 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139 | 现浇构件箍筋制作Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 2038.92 | 3907.11 | 0 | 114.45 | 651.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6712.27000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | | 45.76 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.025 | 3711 | | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | | 29.55 | | |
| 项目编码 | 010515001012 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | | 工程量 | 11.197 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 2038.92 | 4130.79 | 0 | 114.45 | 662.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6947.14000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.88 | 1 | | 60.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ6mm | t | 1.025 | 3926 | | 4024.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | | 29.55 | | |
| 项目编码 | 010515001013 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | | 工程量 | 25.92 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 2038.92 | 3883.18 | 0 | 114.45 | 650.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6687.1400 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.22 | 1 | | 57.22 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ8~10mm | t | 1.025 | 3688 | | 3780.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | | 29.55 | | |
| 项目编码 | 010515001014 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | | 工程量 | 18.418 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 2038.92 | 3893.58 | 0 | 114.45 | 651.11 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6698.06000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.37 | 1 | | 57.37 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | | 3790.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | | 29.55 | | |
| 项目编码 | 010515001015 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | | 工程量 | 10.194 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3899.17 | 0 | 115.09 | 429.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5471.88000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 97.79 | | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 660.95 | | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 57.63 | | 1 | | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | | | | t | 1.04 | | 3611 | | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 2.32 | | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.11 | | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.1 | | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | 0.09 | | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.2 | | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.49 | | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010515001016 | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 0.042 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3856.95 | 0 | 115.09 | 426.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5427.55000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 97.79 | | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 660.95 | | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 57 | | 1 | | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm | | | | t | 1.04 | | 3571 | | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 2.32 | | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.11 | | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.1 | | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | 0.09 | | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.2 | | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.49 | | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010515001017 | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 10.851 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.85000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 97.79 | | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 660.95 | | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 55.9 | | 1 | | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | | | | t | 1.04 | | 3500 | | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 2.32 | | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.11 | | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.1 | | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | 0.09 | | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.2 | | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.49 | | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010515001018 | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 4.663 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3717.61 | 0 | 115.09 | 419.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5281.24000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 97.79 | | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 660.95 | | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 54.94 | | 1 | | 54.94 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ18mm | | | | t | 1.04 | | 3439 | | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 2.32 | | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.11 | | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.1 | | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | 0.09 | | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.2 | | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.49 | | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010515001019 | 项目名称 | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 0.1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 1 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 1 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | | 1475.08 | 3851.05 | 0 | 84.4 | 522.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5933.400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 173.28 | | 1.3787 | | 238.9 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 914.2 | | 1.3522 | | 1236.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.09 | 5.2 | 47.27 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.3 | 237.58 | 71.27 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001020 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 4084.51 | 0 | 13.13 | 294.85 | 407.76 | 4084.51 | 0 | 13.13 | 294.85 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 4114.28 | 0 | 13.13 | 488.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5895.2600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.8 | 1 | 60.8 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ6mm | t | 1.025 | 3926 | 4024.15 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001021 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 11.859 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3866.67 | 0 | 13.13 | 475.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5635.27000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.14 | 1 | 57.14 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ8mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001022 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 5.697 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3877.08 | 0 | 13.13 | 476.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5646.20000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.3 | 1 | 57.3 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001023 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 233.462 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3899.17 | 0 | 115.09 | 429.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5471.88000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |

| 项目编码 | 010515001024 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 75.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3856.95 | 0 | 115.09 | 426.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5427.5500 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57 | 1 | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm | t | 1.04 | 3571 | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001025 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 53.515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.85000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001026 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 234.052 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3717.61 | 0 | 115.09 | 419.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5281.24000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 54.94 | 1 | 54.94 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ18mm | t | 1.04 | 3439 | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001027 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 61.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3807.34 | 0 | 115.09 | 424.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5375.4600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.27 | 1 | 56.27 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ20mm | t | 1.04 | 3524 | 3664.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001028 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 31.871 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3778.83 | 0 | 115.09 | 423.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5345.52000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.85 | 1 | 55.85 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ22mm | t | 1.04 | 3497 | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001029 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 84.284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3801 | 0 | 115.09 | 424.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5368.80000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.18 | 1 | 56.18 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ25mm | t | 1.04 | 3518 | 3658.72 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001030 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-137换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以外 | t | 1 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 |
| 010005-138 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以外 | t | 1 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 899.93 | 3959.88 | 0 | 116.29 | 403.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5379.96000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.64 | 1.3787 | 112.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 582.29 | 1.3522 | 787.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.1 | 1 | 57.1 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ28~32mm以外 | t | 1.05 | 3625 | 3806.25 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.87 | 5.2 | 4.52 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 12 | 7.63 | 91.56 | | |
| | | 水 | m3 | 0.12 | 3.77 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.09 | 44.38 | 3.99 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.13 | 26.62 | 3.46 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.51 | 175.51 | 89.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516003001 | 项目名称 | 套筒连接 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-179 | 套筒直螺纹接头 Φ25以内 | 10个接头 | 1 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 245.71 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.346 | 1.3787 | 1.86 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.85 | 1.3522 | 7.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.157 | 1 | 0.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.047 | 5.2 | 0.24 | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以内 | 套 | 1.02 | 10 | 10.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | 台班 | 0.025 | 57.16 | 1.43 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516003002 | 项目名称 | 套筒连接 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 803 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-180 | 套筒直螺纹接头 Φ25以外 | 10个接头 | 0.1 | 109.62 | 128.41 | 0 | 23.44 | 32.12 | 10.962 | 12.841 | 0 | 2.344 | 3.212 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.962 | 12.841 | 0 | 2.344 | 3.212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.359 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.564 | 1.3787 | 2.16 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.512 | 1.3522 | 8.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.079 | 5.2 | 0.41 | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以外 | 套 | 1.02 | 12 | 12.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | 台班 | 0.041 | 57.16 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003001 | 项目名称 | 顶板1(普通顶板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 929.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.01 | 551.44 | 5115.05 | 0 | 115.53 | 384.86 | 5.5144 | 51.1505 | 0 | 1.1553 | 3.8486 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.004 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 1.9392 | 15.21512 | 0 | 0.05252 | 1.19108 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.004 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 3.96112 | 0.18908 | 0 | 0.28508 | 0.9004 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.0034 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 3.77995 | 13.062052 | 0 | 0 | 1.485052 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 37.60857 | 108.254752 | 0 | 1.5507 | 13.794232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 161.208254 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.071774 | 1.3787 | | 1.48 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3787 | | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.370583 | 1.3522 | | 9.97 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3522 | | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3638 | | 11.1 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.45386 | 1 | | 0.45 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.028269 | 5.2 | | 0.15 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) φ6.5-10mm | t | 0.003188 | 3711 | | 11.83 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.1218 | 3 | | 3.37 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.366671 | 33.5 | | 12.28 | | |
| | | 水 | m3 | 0.004 | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | m2 | 0.016667 | 20 | | 0.33 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.070702 | 498.21 | | 35.22 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.000933 | 237.58 | | 0.22 | | |
| | | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.000342 | 44.38 | | 0.02 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00078 | 272.76 | | 0.21 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.000964 | 26.62 | | 0.03 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | | 0.06 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00156 | 11.73 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 011101003002 | 项目名称 | 顶板2(种植顶板) | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 320.2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.01 | 551.44 | 5115.05 | 0 | 115.53 | 384.86 | 5.5144 | 51.1505 | 0 | 1.1553 | 3.8486 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内 | t | 0.004 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 1.9392 | 15.21512 | 0 | 0.05252 | 1.19108 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内 | t | 0.004 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 3.96112 | 0.18908 | 0 | 0.28508 | 0.9004 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.0034 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 3.77995 | 13.062052 | 0 | 0 | 1.485052 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.60857 | 108.254752 | 0 | 1.5507 | 13.794232 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 161.208254 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.071757 | 1.3787 | | 1.48 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3787 | | 2.94 | | | | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.370617 | 1.3522 | | 9.97 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3522 | | 6.33 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3638 | | 11.1 | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.453746 | 1 | | 0.45 | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.028275 | 5.2 | | 0.15 | | | | | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) φ6.5-10mm | t | 0.003188 | 3711 | | 11.83 | | | | | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.1218 | 3 | | 3.37 | | | | | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.366655 | 33.5 | | 12.28 | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.003998 | 3.77 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | m2 | 0.016666 | 20 | | 0.33 | | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.070687 | 498.21 | | 35.22 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.000933 | 237.58 | | 0.22 | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.000342 | 44.38 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00078 | 272.76 | | 0.21 | | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.000964 | 26.62 | | 0.03 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | | 0.06 | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.001559 | 11.73 | | 0.02 | | | | | | |
| 项目编码 | 010903001001 | 项目名称 | 侧壁 | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2018.4 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 010008-81换 | 聚苯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 2750.61 | 0 | 0 | 978.31 | 38.2002 | 27.5061 | 0 | 0 | 9.7831 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.8811 | 28.7839 | 0 | 0 | 10.4371 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.10210 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.1986 | 1.3787 | | 1.65 | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.28073 | 1.3787 | | 0.39 | | | | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 27.0283 | 1.3522 | | 36.55 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.61578 | 1.3522 | | 0.83 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.07142 | 1.3638 | | 1.46 | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.0706 | 1 | | 1.07 | | | | | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | kg | 0.67 | 4.46 | | 2.99 | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | | | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=30mm | m2 | 1.02 | 23 | | 23.46 | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.004 | 3.77 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003003 | 项目名称 | 底板 | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3595.96 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-120 | 机械原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 117.91 | 0 | 0 | 13.6 | 26.86 | 1.1791 | 0 | 0 | 0.136 | 0.2686 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.1791 | 0 | 0 | 0.136 | 0.2686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.583700 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.8552 | 1.3787 | | 1.18 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.005 | 27.2 | | 0.14 | | | | | | |
| 项目编码 | 010902001001 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1250.13 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-26换 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材（厚度超过3mm时） | 100m2 | 0.01 | 1297.58 | 6444.68 | 0 | 0 | 607.83 | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.500900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.82005 | 1.3787 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.75996 | 1.3522 | 11.85 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9524 | 1 | 0.95 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 δ=4.0mm | m2 | 1.1285 | 50.4 | 56.88 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902002001 | 项目名称 | 屋面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1250.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-31换 | 非固化橡胶沥青防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 2712.46 | 0 | 0 | 391.55 | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.667600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.9888 | 1.3787 | 2.74 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.5712 | 1.3522 | 8.89 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4009 | 1 | 0.4 | | |
| | | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 2.7068 | 9 | 24.36 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.126 | 18.75 | 2.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903001002 | 项目名称 | 墙面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2018.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-26换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1179.62 | 3720.86 | 0 | 0 | 445.68 | 11.7962 | 37.2086 | 0 | 0 | 4.4568 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7962 | 37.2086 | 0 | 0 | 4.4568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.46160 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7455 | 1.3787 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.9636 | 1.3522 | 10.77 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5499 | 1 | 0.55 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) δ=1.5mm | m2 | 1.1285 | 26.62 | 30.04 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903002001 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2018.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-33 | 聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1274.67 | 5293.25 | 0 | 0 | 545.22 | 12.7467 | 52.9325 | 0 | 0 | 5.4522 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.7467 | 52.9325 | 0 | 0 | 5.4522 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 71.13140 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.7865 | 1.3787 | 3.84 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.5855 | 1.3522 | 8.9 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7823 | 1 | 0.78 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 | kg | 2.9813 | 16.7 | 49.79 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.126 | 18.75 | 2.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904001001 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3595.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-30换 | 高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘 | 100m2 | 0.01 | 1198.05 | 4490.82 | 0 | 0 | 488.23 | 11.9805 | 44.9082 | 0 | 0 | 4.8823 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9805 | 44.9082 | 0 | 0 | 4.8823 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.771000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7573 | 1.3787 | 1.04 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.0879 | 1.3522 | 10.94 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8806 | 1 | 0.88 | | |
| | | 预铺防水卷材（P类） δ=1.2mm | m2 | 1.1047 | 39.4 | 43.53 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.015 | 33.5 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904001002 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3595.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-28换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 | 100m2 | 0.01 | 1529.82 | 3837.47 | 0 | 0 | 528.59 | 15.2982 | 38.3747 | 0 | 0 | 5.2859 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.2982 | 38.3747 | 0 | 0 | 5.2859 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.958800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.9669 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 10.3277 | 1.3522 | 13.97 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7524 | 1 | 0.75 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.004 | 405 | 1.62 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.12 | 5.15 | 0.62 | | |
| | | 湿铺防水卷材（H类、E类） δ=1.5mm | m2 | 1.1047 | 29.9 | 33.03 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.0225 | 33.5 | 0.75 | | |
| | | 聚合物乳胶 | kg | 0.2 | 8 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902003001 | 项目名称 | 底板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 231.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 149.53 | 129.88 | 0 | 0 | 39.4 | 1.4953 | 1.2988 | 0 | 0 | 0.394 |
| 010007-39 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1095.11 | 3031.54 | 0 | 0 | 392.61 | 10.9511 | 30.3154 | 0 | 0 | 3.9261 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.3698 | 38.1404 | 0 | 0 | 6.8306 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 67.340800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.4737 | 1.3787 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 15.0407 | 1.3522 | 20.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5573 | 1 | 0.56 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 1.37 | 21.8 | 29.87 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.4848 | 10 | 4.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00038 | 3.77 | 0 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.00606 | 473.21 | 2.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902003002 | 项目名称 | 侧壁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 641.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 11.3672 | 6.9904 | 0 | 0 | 2.8515 |
| 010007-48 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 192.01 | 130.77 | 0 | 0 | 48.8 | 1.9201 | 1.3077 | 0 | 0 | 0.488 |
| 010007-41 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1311.72 | 3274.06 | 0 | 0 | 452.41 | 13.1172 | 32.7406 | 0 | 0 | 4.5241 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.4045 | 41.0387 | 0 | 0 | 7.8636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.306800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.7294 | 1.3787 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 17.7638 | 1.3522 | 24.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6001 | 1 | 0.6 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 1.4796 | 21.8 | 32.26 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.5252 | 10 | 5.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00038 | 3.77 | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0062 | 472.56 | 2.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902003003 | 项目名称 | 顶板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 290.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-39 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1095.11 | 3031.54 | 0 | 0 | 392.61 | 10.9511 | 30.3154 | 0 | 0 | 3.9261 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.9511 | 30.3154 | 0 | 0 | 3.9261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.192600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.9547 | 1.3787 | 1.32 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.1253 | 1.3522 | 9.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.448 | 1 | 0.45 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 1.37 | 21.8 | 29.87 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00038 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010605001001 | 项目名称 | 钢板楼板 | 计量单位 | t | 工程量 | 3.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-56换 | 钢平台(走道)安装 钢板 | t | 1 | 1518.61 | 9183.22 | 0 | 144.25 | 803.07 | 1518.61 | 9183.22 | 0 | 144.25 | 803.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 1518.61 | 9183.22 | 0 | 144.25 | 803.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11649.1500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 95.72 | 1.3787 | 131.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 664.56 | 1.3522 | 898.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 357.84 | 1.3638 | 488.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 180.06 | 1 | 180.06 | | |
| | | 钢平台(成品) | t | 1 | 8829 | 8829 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.013 | 1934 | 25.14 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 7.18 | 6.8 | 48.82 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 8 | 6.32 | 50.56 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 10.15 | 4.89 | 49.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.065 | 1625.15 | 105.63 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.22 | 175.51 | 38.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002003 | 项目名称 | 预埋铁件 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 1 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10952.5100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 84.14 | 1.3787 | 116 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1897.19 | 1.3522 | 2565.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 96.54 | 1 | 96.54 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 36 | 7.63 | 274.68 | | |
| | | 铁件 | kg | 1010 | 6.1 | 6161 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 4.39 | 175.51 | 770.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802003001 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 59868.07 | 0 | 0 | 4386.95 | 63.3143 | 598.6807 | 0 | 0 | 43.8695 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.3143 | 598.6807 | 0 | 0 | 43.8695 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 705.864500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.69294 | 1.3787 | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.77951 | 1.3522 | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.06345 | 1.3638 | 12.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.9785 | 1 | 2.98 | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 600 | 589.5 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 459.08 | 6.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802003002 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 55918.42 | 0 | 0 | 4189.47 | 63.3143 | 559.1842 | 0 | 0 | 41.8947 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.3143 | 559.1842 | 0 | 0 | 41.8947 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 664.393200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.69294 | 1.3787 | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.77951 | 1.3522 | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.06345 | 1.3638 | 12.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.782 | 1 | 2.78 | | |
| | | 钢质防火门 乙级(成品) | m2 | 0.9825 | 560 | 550.2 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 459.08 | 6.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807002001 | 项目名称 | 金属防火窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-55换 | 成品钢质防火窗安装 | 100m2 | 0.01 | 4681.57 | 115406.72 | 0 | 0 | 6800.75 | 46.8157 | 1154.0672 | 0 | 0 | 68.0075 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.8157 | 1154.0672 | 0 | 0 | 68.0075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1268.89040 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.15764 | 1.3787 | 11.25 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 20.431 | 1.3522 | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.82344 | 1.3638 | 7.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.7416 | 1 | 5.74 | | |
| | | 甲级防火窗(成品) | m2 | 0.945 | 1200 | 1134 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.47 | 12 | 5.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807003001 | 项目名称 | 金属百叶窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-45 | 成品铝合金窗安装 百叶窗 | 100m2 | 0.01 | 4029.11 | 34113.28 | 0 | 0 | 2592.48 | 40.2911 | 341.1328 | 0 | 0 | 25.9248 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.2911 | 341.1328 | 0 | 0 | 25.9248 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 407.34870 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.27843 | 1.3787 | 10.03 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.22812 | 1.3522 | 24.65 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.1122 | 1.3638 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.6972 | 1 | 1.7 | | |
| | | 铝合金百叶窗(成品) | m2 | 0.945 | 350 | 330.75 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010803002001 | 项目名称 | 防火卷帘(闸)门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 87.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-23 | 成品镀锌钢板防火卷帘门安装 | 100m2 | 0.01 | 6467.84 | 43074.1 | 0 | 425.12 | 3605.77 | 64.6784 | 430.741 | 0 | 4.2512 | 36.0577 |
| 020001-24 | 成品卷帘门电动装置安装 | 套 | 1 | 157.97 | 1532.58 | 0 | 22.93 | 112.93 | 157.97 | 1532.58 | 0 | 22.93 | 112.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 222.6484 | 1963.321 | 0 | 27.1812 | 148.9877 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2362.138300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.677462 | 1.3787 | 17.48 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.545808 | 1.3522 | 46.71 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.966519 | 1.3638 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.840962 | 1 | 2.84 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 5.3 | 1.25 | 6.63 | | |
| | | 卷帘门电动装置 | 套 | 0.091596 | 1500 | 137.39 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.051 | 7.63 | 0.39 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | kg | 0.293107 | 7.8 | 2.29 | | |
| | | 镀锌钢板防火卷帘门(成品) | m2 | 1 | 420 | 420 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铁件(综合) | kg | 0.28799 | 5.5 | 1.58 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.036007 | 176.4 | 6.35 | | |

| 项目编码 | 010804003001 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 5659.39 | 0 | 0 | 282.97 | 0 | 5659.39 | 0 | 0 | 282.97 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5659.39 | 0 | 0 | 282.97 |

| 清单项目综合单价 | 5942.36 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇密闭门HM0716 | 樘 | 1 | 5659.388 | 5659.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010804003002 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 6599.19 | 0 | 0 | 329.96 | 0 | 6599.19 | 0 | 0 | 329.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 6599.19 | 0 | 0 | 329.96 |

| 清单项目综合单价 | 6929.15 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇密闭门HM0820 | 樘 | 1 | 6599.187 | 6599.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010804003003 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 10602.25 | 0 | 0 | 530.11 | 0 | 10602.25 | 0 | 0 | 530.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 10602.25 | 0 | 0 | 530.11 |

| 清单项目综合单价 | 11132.36 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇密闭门HM1020 | 樘 | 1 | 10602.249 | 10602.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010804003004 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 8206.63 | 0 | 0 | 410.33 | 0 | 8206.63 | 0 | 0 | 410.33 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 8206.63 | 0 | 0 | 410.33 |

| 清单项目综合单价 | 8616.96 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇密闭门HM1220 | 樘 | 1 | 8206.632 | 8206.63 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010804003005 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 13743.23 | 0 | 0 | 687.16 | 0 | 13743.23 | 0 | 0 | 687.16 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 13743.23 | 0 | 0 | 687.16 |

| 清单项目综合单价 | 14430.39 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇密闭门HM1520 | 樘 | 1 | 13743.226 | 13743.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010804003006 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 8776.61 | 0 | 0 | 438.83 | 0 | 8776.61 | 0 | 0 | 438.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 8776.61 | 0 | 0 | 438.83 |

| 清单项目综合单价 | 9215.44 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM0716(5) | 樘 | 1 | 8776.614 | 8776.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010804003007 | 项目名称 | 人防门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 7149.12 | 0 | 0 | 357.46 | 0 | 7149.12 | 0 | 0 | 357.46 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 7149.12 | 0 | 0 | 357.46 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 7506.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM0820(6) | | | 樘 | 1 | 7149.121 | | 7149.12 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003008 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 8248.99 | 0 | 0 | 412.45 | 0 | 8248.99 | 0 | 0 | 412.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 8248.99 | 0 | 0 | 412.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 8661.44 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM1020(6) | | | 樘 | 1 | 8248.989 | | 8248.99 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003009 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 9018.89 | 0 | 0 | 450.94 | 0 | 9018.89 | 0 | 0 | 450.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 9018.89 | 0 | 0 | 450.94 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 9469.83 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM1220(6) | | | 樘 | 1 | 9018.891 | | 9018.89 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003010 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 14249.42 | 0 | 0 | 712.47 | 0 | 14249.42 | 0 | 0 | 712.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 14249.42 | 0 | 0 | 712.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 14961.89 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM1520(6) | | | 樘 | 1 | 14249.424 | | 14249.42 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003011 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 14103.44 | 0 | 0 | 705.17 | 0 | 14103.44 | 0 | 0 | 705.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 14103.44 | 0 | 0 | 705.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 14808.61 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1322-GD | | | 樘 | 1 | 14103.439 | | 14103.44 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003012 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 14103.44 | 0 | 0 | 705.17 | 0 | 14103.44 | 0 | 0 | 705.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 14103.44 | 0 | 0 | 705.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 14808.61 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1322(6)-GD | | | 樘 | 1 | 14103.439 | | 14103.44 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003013 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 11352.06 | 0 | 0 | 567.6 | 0 | 11352.06 | 0 | 0 | 567.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 11352.06 | 0 | 0 | 567.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 11919.66 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1522(6)-GD | | | 樘 | 1 | 11352.061 | | 11352.06 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003014 | 项目名称 | 人防门 | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 19574.47 | 0 | 0 | 978.72 | 0 | 19574.47 | 0 | 0 | 978.72 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 19574.47 | 0 | 0 | 978.72 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20553.19 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 悬摆式防爆波活门HK1000(5) | | | | 樘 | | 1 | 19574.471 | | 19574.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003015 | 项目名称 | | 人防门 | | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 5045.95 | 0 | 0 | 252.3 | 0 | 5045.95 | 0 | 0 | 252.3 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5045.95 | 0 | 0 | 252.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5298.25 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 悬板活门EMH3600-30 | | | | 樘 | | 1 | 5045.95 | | 5045.95 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003016 | 项目名称 | | 人防门 | | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 6762.77 | 0 | 0 | 338.14 | 0 | 6762.77 | 0 | 0 | 338.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 6762.77 | 0 | 0 | 338.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7100.91 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 悬板活门EMH8000-15 | | | | 樘 | | 1 | 6762.77 | | 6762.77 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003017 | 项目名称 | | 人防门 | | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 90307.07 | 0 | 0 | 4515.35 | 0 | 90307.07 | 0 | 0 | 4515.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 90307.07 | 0 | 0 | 4515.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94822.42 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门GHSFM3824(6) | | | | 樘 | | 1 | 90307.07 | | 90307.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003018 | 项目名称 | | 人防门 | | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 104683.33 | 0 | 0 | 5234.17 | 0 | 104683.33 | 0 | 0 | 5234.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 104683.33 | 0 | 0 | 5234.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109917.50 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢结构双扇防护密闭门GSFM5025(6) | | | | 樘 | | 1 | 104683.327 | | 104683.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003019 | 项目名称 | | 人防门 | | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 104683.33 | 0 | 0 | 5234.17 | 0 | 104683.33 | 0 | 0 | 5234.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 104683.33 | 0 | 0 | 5234.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109917.50 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢结构双扇防护密闭门GSFMG5025(6) | | | | 樘 | | 1 | 104683.327 | | 104683.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010804003020 | 项目名称 | | 密闭观察窗 | | | | 计量单位 | 樘 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-32换 | 成品人防门安装 | 樘 | 1 | 0 | 6737.61 | 0 | 0 | 336.88 | 0 | 6737.61 | 0 | 0 | 336.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 6737.61 | 0 | 0 | 336.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7074.49 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 密闭观察窗MGC1008 | | | | 樘 | | 1 | 6737.612 | | 6737.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011101001001 | 项目名称 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 46.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.72840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3522 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0394 | 1 | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030629 | 489.5 | 14.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003004 | 项目名称 | 楼面2(细石混凝土楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 150.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1759.57 | 2017.78 | 0 | 4.63 | 488.49 | 17.5957 | 20.1778 | 0 | 0.0463 | 4.8849 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.5957 | 20.1778 | 0 | 0.0463 | 4.8849 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.704700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.84327 | 1.3787 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.04351 | 1.3522 | 5.47 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.02941 | 1.3638 | 9.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0503 | 1 | 0.05 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0404 | 498.21 | 20.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0032 | 14.46 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101005001 | 项目名称 | 楼面4(车库楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3522.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-31 | 金刚砂耐磨楼地面 | 100m2 | 0.01 | 2155.3 | 1263.15 | 0 | 664.93 | 582.1 | 21.553 | 12.6315 | 0 | 6.6493 | 5.821 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.01 | 551.44 | 5115.05 | 0 | 115.53 | 384.86 | 5.5144 | 51.1505 | 0 | 1.1553 | 3.8486 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.4333 | 89.0041 | 0 | 7.8624 | 15.4171 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.716900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.423093 | 1.3787 | 0.58 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.39273 | 1.3787 | 6.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1.607623 | 1.3522 | 2.17 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.63053 | 1.3522 | 13.02 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.74747 | 1.3638 | 22.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.472344 | 1 | 0.47 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 金刚砂 | kg | 5.5 | 1.2 | 6.6 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C30，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.100999 | 498.21 | 50.32 | | |
| | | 固化剂 | kg | 0.6 | 10 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00195 | 272.76 | 0.53 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | 0.06 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0039 | 11.73 | 0.05 | | |
| | | 金刚石磨光机 | 台班 | 0.024 | 217.61 | 5.22 | | |
| | | 平面水磨石机 功率3.0kW | 台班 | 0.0415 | 34.38 | 1.43 | | |
| | | 机械费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101005002 | 项目名称 | 楼面5(车库坡道) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 405.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-31 | 金刚砂耐磨楼地面 | 100m2 | 0.01 | 2155.3 | 1263.15 | 0 | 664.93 | 582.1 | 21.553 | 12.6315 | 0 | 6.6493 | 5.821 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2936.28 | 0 | 5.78 | 595.45 | 20.3659 | 29.3628 | 0 | 0.0578 | 5.9545 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.005 | 551.44 | 5953.52 | 0 | 115.53 | 426.78 | 2.7572 | 29.7676 | 0 | 0.57765 | 2.1339 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.6761 | 71.7619 | 0 | 7.28475 | 13.9094 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.632150 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.423069 | 1.3787 | 0.58 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.39273 | 1.3787 | 6.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1.607531 | 1.3522 | 2.17 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.63053 | 1.3522 | 13.02 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.74747 | 1.3638 | 22.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.544567 | 1 | 0.54 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009999 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 金刚砂 | kg | 5.5 | 1.2 | 6.6 | | |
| | | CF30钢纤维细石混凝土 | m3 | 0.100996 | 580 | 58.58 | | |
| | | 固化剂 | kg | 0.6 | 10 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00195 | 272.76 | 0.53 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | 0.06 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0039 | 11.73 | 0.05 | | |
| | | 金刚石磨光机 | 台班 | 0.024 | 217.61 | 5.22 | | |
| | | 平面水磨石机 功率3.0kW | 台班 | 0.0415 | 34.38 | 1.43 | | |
| | | 机械费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 楼面6(地砖楼面) 适用于无防水要求的位置 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 681.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.5092 | 101.8243 | 0 | 0 | 16.2084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 168.541900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.63214 | 1.3787 | 7.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.945371 | 1.3522 | 13.45 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.48118 | 1.3638 | 29.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.254 | 1 | 0.25 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 8-10厚防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056109 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003002 | 项目名称 | 楼面8(地砖楼面) 适用于无防水要求房间 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 170.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.1211 | 91.8088 | 0 | 0 | 13.8614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 147.791300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59948 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.767641 | 1.3522 | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54231 | 1.3638 | 23.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2343 | 1 | 0.23 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | 8-10厚防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001002 | 项目名称 | 楼面9(防水楼面) 适用于有回填的房间 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 185.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 676.75 | 565.56 | 0 | 0 | 177.23 | 6.7675 | 5.6556 | 0 | 0 | 1.7723 |
| 020003-5 | 地面 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.3489 | 21.4046 | 0 | 0 | 5.9893 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.742800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.57154 | 1.3787 | 3.55 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.018633 | 1.3522 | 5.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8031 | 1.3638 | 13.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0906 | 1 | 0.09 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030571 | 489.5 | 14.96 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046529 | 3.77 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001003 | 项目名称 | 楼面20(毛坯楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1482.54 | 1513.35 | 0 | 3.47 | 402.21 | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.015700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3787 | 2.14 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3522 | 4.61 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3638 | 8.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0377 | 1 | 0.04 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 498.21 | 15.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.46 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904001003 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3522.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1179.62 | 5184.71 | 0 | 0 | 518.87 | 11.7962 | 51.8471 | 0 | 0 | 5.1887 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7962 | 51.8471 | 0 | 0 | 5.1887 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.832000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7455 | 1.3787 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.9636 | 1.3522 | 10.77 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7662 | 1 | 0.77 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 预铺防水卷材（P类） δ=1.2mm | m2 | 1.1285 | 39.4 | 44.46 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904001004 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3522.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-28换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 | 100m2 | 0.01 | 1529.82 | 3837.47 | 0 | 0 | 528.59 | 15.2982 | 38.3747 | 0 | 0 | 5.2859 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.2982 | 38.3747 | 0 | 0 | 5.2859 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.958800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.9669 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 10.3277 | 1.3522 | 13.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7524 | 1 | 0.75 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.004 | 405 | 1.62 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.12 | 5.15 | 0.62 | | |
| | | 湿铺防水卷材（H类、E类） δ=1.5mm | m2 | 1.1047 | 29.9 | 33.03 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.0225 | 33.5 | 0.75 | | |
| | | 聚合物乳胶 | kg | 0.2 | 8 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002002 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 451.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | 335.35 | 1090 | 0 | 0 | 128.31 | 3.3535 | 10.9 | 0 | 0 | 1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.2767 | 47.4146 | 0 | 0 | 5.7332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.424500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.494 | 1.3787 | 3.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.7548 | 1.3522 | 11.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料(II型) | kg | 4.095 | 11.42 | 46.76 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00057 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002003 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 231.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31 | 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 4827.96 | 0 | 0 | 497.32 | 11.6275 | 48.2796 | 0 | 0 | 4.9732 |
| 010007-32换 | 聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -259.86 | -1201.04 | 0 | 0 | -117.25 | -2.5986 | -12.0104 | 0 | 0 | -1.1725 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.0289 | 36.2692 | 0 | 0 | 3.8007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.098800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.491 | 1.3787 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.157 | 1.3522 | 6.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8324 | 1 | 0.83 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 | kg | 2.0301 | 16.7 | 33.9 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.0945 | 18.75 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001004 | 项目名称 | 陶粒混凝土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 55.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.42 | 442.75 | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.142 | 44.275 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.142 | 44.275 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 602.42600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 17.3663 | 1.3787 | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.4725 | 1.3522 | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8107 | 1.3638 | 13.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002001 | 项目名称 | 内1(涂料墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8503.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 一遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 一遍 | 100m2 | 0.01 | 388.12 | 331.7 | 0 | 0 | 102.02 | 3.8812 | 3.317 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.852 | 18.1058 | 0 | 0 | 9.897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.854800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.414675 | 1.3787 | 6.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.74296 | 1.3522 | 11.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.823105 | 1.3638 | 22.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2122 | 1 | 0.21 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | 内墙涂料 | kg | 0.13059 | 25 | 3.26 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.007125 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.48 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00025 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003001 | 项目名称 | 内3(防水面砖墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 154.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.3567 | 9.5907 | 0 | 0 | 4.2998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.247200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.95334 | 1.3787 | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.345325 | 1.3522 | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.43515 | 1.3638 | 10.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.095 | 1 | 0.1 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001001 | 项目名称 | 内5(吸音防水墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 219.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-24换 | 玻璃棉毡隔离层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 583.44 | 4775.18 | 0 | 0 | 367.18 | 5.8344 | 47.7518 | 0 | 0 | 3.6718 |
| 020003-5换 | 墙、柱面玻璃丝布一层 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4387.28 | 29883.9 | 0 | 0 | 2459.84 | 43.8728 | 298.839 | 0 | 0 | 24.5984 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.991 | 400.8757 | 0 | 0 | 40.0711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 531.937800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.67137 | 1.3787 | 13.33 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 20.253355 | 1.3522 | 27.39 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 36.86046 | 1.3638 | 50.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.0721 | 1 | 3.07 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 玻璃棉毡 δ=50.0mm | m2 | 1.05 | 45 | 47.25 | | |
| | | 玻璃丝布 | m2 | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 2.0mm厚穿孔铝板(成品) | m2 | 1.01 | 280 | 282.8 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.00528 | 5.5 | 0.03 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001002 | 项目名称 | 内5(吸音防水墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 219.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4387.28 | 26128.22 | 0 | 0 | 2272.05 | 43.8728 | 261.2822 | 0 | 0 | 22.7205 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.3865 | 310.5524 | 0 | 0 | 33.2207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 424.159600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.55931 | 1.3787 | 11.8 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 17.818835 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 32.62285 | 1.3638 | 44.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3627 | 1 | 2.36 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 2.0mm厚铝板(成品) | m2 | 1.01 | 243 | 245.43 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 内6(毛坯墙面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 91.76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.3567 | 9.5907 | 0 | 0 | 4.2998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.247200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.95334 | 1.3787 | | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.345325 | 1.3522 | | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.43515 | 1.3638 | | 10.14 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.095 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0174 | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00613 | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0001 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006001 | 项目名称 | 踢脚1（不锈钢踢脚） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 34.08 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层) | 100m2 | 0.01 | 1222.73 | 4242.25 | 0 | 340.07 | 504.02 | 12.2273 | 42.4225 | 0 | 3.4007 | 5.0402 |
| 020002-128 | 金属踢脚线 | 100m | 0.1 | 556.07 | 2125.3 | 0 | 0 | 228.65 | 55.607 | 212.53 | 0 | 0 | 22.865 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.8343 | 254.9525 | 0 | 3.4007 | 27.9052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 354.092700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.113564 | 1.3787 | | 9.81 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 15.573548 | 1.3522 | | 21.06 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 27.106708 | 1.3638 | | 36.97 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.88 | 1 | | 0.88 | | |
| | | 无机不燃板 δ=12.0mm | | | | m2 | | 1.26 | 32 | | 40.32 | | |
| | | 金属踢脚线(成品) | | | | m | | 10.6 | 20 | | 212 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | | 0.168084 | 8.35 | | 1.4 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | | 0.007344 | 15 | | 0.11 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | | 0.030696 | 5.5 | | 0.17 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | 台班 | | 0.01614 | 210.7 | | 3.4 | | |
| 项目编码 | 010903002002 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 596.39 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | -299.06 | -259.76 | 0 | 0 | -78.81 | -2.9906 | -2.5976 | 0 | 0 | -0.7881 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.9328 | 3.9286 | 0 | 0 | 1.7224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.583800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 0.3309 | 1.3787 | | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 4.7897 | 1.3522 | | 6.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1093 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | kg | | 0.2424 | 10 | | 2.42 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.00303 | 473.21 | | 1.43 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001002 | 项目名称 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 558.78 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)(随砌随抹) | 100m2 | 0.01 | 1027.3 | 831.29 | 0 | 0 | 267.67 | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.262600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.170827 | 1.3787 | | 1.61 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.910682 | 1.3522 | | 2.58 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.454611 | 1.3638 | | 6.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0823 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0174 | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00213 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001001 | 项目名称 | 顶棚1（腻子顶棚） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4229.95 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.1792 | 5.2986 | 0 | 0 | 5.1466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.624400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 2.3231 | 1.3787 | | 3.2 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.09515 | 1.3522 | | 6.89 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.86248 | 1.3638 | | 12.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0524 | 1 | 0.05 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 472.56 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00105 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001002 | 项目名称 | 顶棚2（涂料顶棚） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 924.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 一遍 | 100m2 | 0.01 | 504.81 | 364.66 | 0 | 0 | 129.34 | 5.0481 | 3.6466 | 0 | 0 | 1.2934 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.8924 | 10.5547 | 0 | 0 | 8.2075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.654600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.65497 | 1.3787 | 5.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.013325 | 1.3522 | 10.84 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.944615 | 1.3638 | 19.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1405 | 1 | 0.14 | | |
| | | 内墙涂料 | kg | 0.143645 | 25 | 3.59 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 472.56 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001095 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.48 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001003 | 项目名称 | 顶棚3（涂料防水顶棚） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 666.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-170换 | 天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数:1遍) | 100m2 | 0.01 | 737.43 | 819.36 | 0 | 0 | 203.27 | 7.3743 | 8.1936 | 0 | 0 | 2.0327 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.2186 | 16.6891 | 0 | 0 | 9.0261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.933800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.90086 | 1.3787 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.54737 | 1.3522 | 11.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.87221 | 1.3638 | 20.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1652 | 1 | 0.17 | | |
| | | 耐水防霉涂料 | kg | 0.3245 | 25 | 8.11 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 472.56 | 1.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00106 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 顶棚6(轻钢龙骨铝扣板顶棚) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 36.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2298.46 | 2280.26 | 0 | 582.97 | 658.96 | 22.9846 | 22.8026 | 0 | 5.8297 | 6.5896 |
| 020004-93换 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 12001.44 | 0 | 495.61 | 1108.81 | 21.6053 | 120.0144 | 0 | 4.9561 | 11.0881 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.9466 | 144.0102 | 0 | 10.7858 | 18.6963 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 222.438900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.13041 | 1.3787 | 7.07 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.23935 | 1.3522 | 15.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.55968 | 1.3638 | 26.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.4259 | 1 | 1.43 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | |
| | | 1.2mm厚铝扣板(600X600) | m2 | 1.05 | 110 | 115.5 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 472.56 | 1.18 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.4526 | 5.5 | 2.49 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.55 | 5.5 | 3.03 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0341 | 6.32 | 0.22 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.04914 | 219.49 | 10.79 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902002002 | 项目名称 | 天棚涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 702.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -335.35 | -1090 | 0 | 0 | -128.31 | -3.3535 | -10.9 | 0 | 0 | -1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.5697 | 25.6146 | 0 | 0 | 3.167 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.351300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.344 | 1.3787 | 1.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 4.9672 | 1.3522 | 6.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料(二型) | kg | 2.205 | 11.42 | 25.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00047 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011107004001 | 项目名称 | 砖砌踏步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-14换 | 实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 | 100m2 | 0.01 | 6580.37 | 12648.83 | 0 | 0 | 2080.78 | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 213.099800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.7923 | 1.3787 | 19.02 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 34.6016 | 1.3522 | 46.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.6841 | 1 | 3.68 | | |
| | | MU7.5蒸压灰砂砖 | 千块 | 0.1192 | 830 | 98.94 | | |
| | | 水 | m3 | 0.023 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.055 | 432.39 | 23.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507004001 | 项目名称 | 混凝土台阶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-70 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 台阶 | 10m3 | 0.1 | 1622.55 | 4951.73 | 0 | 25.81 | 606.44 | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 720.6530 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 10.284 | 1.3787 | 14.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 109.508 | 1.3522 | 148.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.318 | 1 | 7.32 | | |
| | | 水 | m3 | 1.022 | 3.77 | 3.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 479.21 | 484 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.22 | 11.73 | 2.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904004001 | 项目名称 | 楼(地)面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-82 | 楼面变形缝盖缝 铝板缝宽150mm以内 | 100m | 0.01 | 2539.56 | 3599.32 | 0 | 0 | 738.92 | 25.3956 | 35.9932 | 0 | 0 | 7.3892 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.3956 | 35.9932 | 0 | 0 | 7.3892 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.778000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.6051 | 1.3787 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 17.1444 | 1.3522 | 23.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3564 | 1 | 0.36 | | |
| | | 钢板(Q235B) 8mm | t | 0.00008 | 4379 | 0.35 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.5mm | t | 0.00137 | 5276 | 7.23 | | |
| | | 铝板 综合 | kg | 1.9485 | 14.4 | 28.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 070109003001 | 项目名称 | 车库排水沟盖板 | 计量单位 | m | 工程量 | 30.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 | 10m | 0.053 | 986.65 | 4324.83 | 0 | 100.04 | 440.11 | 52.29245 | 229.21599 | 0 | 5.30212 | 23.32583 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.007 | 2049.12 | 8744.59 | 0 | 778.21 | 940.38 | 14.34384 | 61.21213 | 0 | 5.44747 | 6.58266 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.63629 | 290.42812 | 0 | 10.74959 | 29.90849 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 397.72249 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.787661 | 1.3787 | 1.09 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 9.12418 | 1.3529 | 12.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.889143 | 1.3522 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.383782 | 1.3263 | 38.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.523918 | 1.3638 | 3.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.272301 | 1 | 3.27 | | |
| | | 30厚铁箅子成品构件盖板 | m2 | 0.520104 | 420 | 218.44 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.076975 | 7.2 | 0.55 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.042062 | 4.34 | 0.18 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.175275 | 15.1 | 2.65 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.046289 | 23 | 1.06 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.006096 | 8543.18 | 52.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.009144 | 216.93 | 1.98 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.015728 | 175.51 | 2.76 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.029646 | 175.51 | 5.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022001 | 项目名称 | 截水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 30.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm) | 100m2 | 0.003 | 1205.52 | 1008.92 | 0 | 2.31 | 315.93 | 3.61656 | 3.02676 | 0 | 0.00693 | 0.94779 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.008 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 7.93872 | 5.22096 | 0 | 0 | 2.0084 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.008 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 17.9436 | 15.5856 | 0 | 0 | 4.72872 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.008 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 9.09376 | 5.59232 | 0 | 0 | 2.2812 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-48换 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.008 | 2880.17 | 1961.53 | 0 | 0 | 732 | 23.04136 | 15.69224 | 0 | 0 | 5.856 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.022 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 45.08064 | 192.40672 | 0 | 17.12062 | 20.68968 |
| BC-1 | 500X400X30成品复合篦子 | m2 | 0.47 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 2.82 |
| 小计 | | | | | | | | | 106.71464 | 293.9246 | 0 | 17.12755 | 39.33179 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 457.098580 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 3.08159 | 1.3787 | | 4.25 | | |
| | | 普工人工费 | | | | | 元 | 2.815471 | 1.3787 | | 3.88 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.379223 | 1.3787 | | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 39.760537 | 1.3522 | | 53.76 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 21.050553 | 1.3522 | | 28.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.830277 | 1.3522 | | 1.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 9.021665 | 1.3638 | | 12.3 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.444671 | 1.3638 | | 1.97 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.00006 | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 3.924691 | 1 | | 3.92 | | |
| | | 500X400X30成品复合篦子 材料费 | | | | | m2 | 0.460117 | 120 | | 55.21 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | | kg | 2.617708 | 10 | | 26.18 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | | | | kg | 0.15035 | 4.34 | | 0.65 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.016495 | 472.56 | | 7.79 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.016159 | 473.21 | | 7.65 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | | | | m3 | 0.006059 | 498.21 | | 3.02 | | |
| | | 零星构件(成品) | | | | | t | 0.02179 | 8544.33 | | 186.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | | | | 台班 | 0.032685 | 216.93 | | 7.09 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | | 台班 | 0.00048 | 14.46 | | 0.01 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.056218 | 175.51 | | 9.87 | | |
| 项目编码 | 050201004001 | 项目名称 | | 盖板(篦子)-坡道 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 8.39 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内[不锈钢盖板] | 10m | 0.1 | 986.65 | 974.99 | 0 | 100.04 | 272.62 | 98.665 | 97.499 | 0 | 10.004 | 27.262 |
| 小计 | | | | | | | | | 98.665 | 97.499 | 0 | 10.004 | 27.262 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 233.43000 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 17.543 | 1.3529 | | 23.73 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 56.496 | 1.3263 | | 74.93 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.965 | 1 | | 0.97 | | |
| | | 不锈钢盖板 | | | | | 块 | 2.06 | 42.71 | | 87.98 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.148 | 7.63 | | 1.13 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | | kg | 0.337 | 15.95 | | 5.38 | | |
| | | 松节油 | | | | | kg | 0.089 | 23 | | 2.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | | 台班 | 0.057 | 175.51 | | 10 | | |
| 项目编码 | 010507003001 | 项目名称 | | 坡道入口处排水沟 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 8.39 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)[防水粉] | 100m2 | 0.0111 | 1705.54 | 3158.87 | 0 | 101.62 | 540.14 | 18.931494 | 35.063457 | 0 | 1.127982 | 5.995554 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层[(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.021 | 551.44 | 4614.98 | 0 | 115.53 | 359.86 | 11.58024 | 96.91458 | 0 | 2.42613 | 7.55706 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.511734 | 131.978037 | 0 | 3.554112 | 13.552614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 179.596497 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 1.73476 | 1.3787 | | 2.39 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.965209 | 1.3787 | | 2.71 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 6.591557 | 1.3522 | | 8.91 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.299882 | 1.3522 | | 5.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.507851 | 1.3638 | | 10.24 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.0011 | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 1.48483 | 1 | | 1.48 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.001122 | 593.11 | | 0.67 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | | m3 | 0.207056 | 449.43 | | 93.06 | | |
| | | 防水粉 | | | | | kg | 0.636804 | 7.7 | | 4.9 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | | m3 | 0.058966 | 489.5 | | 28.86 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.102168 | 3.77 | | 0.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | | 台班 | 0.007995 | 272.76 | | 2.18 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | | 台班 | 0.01599 | 11.73 | | 0.19 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | | | | | 台班 | 0.005611 | 199.26 | | 1.12 | | |
| 项目编码 | 011201001003 | 项目名称 | | 集水井 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 68.56 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 010007-39 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1095.11 | 3031.54 | 0 | 0 | 392.61 | 10.9511 | 30.3154 | 0 | 0 | 3.9261 |
| 010007-41 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1311.72 | 3274.06 | 0 | 0 | 452.41 | 13.1172 | 32.7406 | 0 | 0 | 4.5241 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 878.94 | 794.53 | 0 | 0 | 233.18 | 8.7894 | 7.9453 | 0 | 0 | 2.3318 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.5386 | 72.2791 | 0 | 0 | 11.436 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 119.253700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.31679 | 1.3787 | | 1.82 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 2.0094 | 1.3787 | | 2.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.077436 | 1.3522 | | 2.81 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 15.7506 | 1.3522 | | 21.3 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 5.0196 | 1.3638 | | 6.85 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.9644 | 1 | | 0.96 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | | kg | 2.8496 | 21.8 | | 62.12 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.015286 | 473.21 | | 7.23 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.028024 | 3.77 | | 0.11 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | -0.0004 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 070109003002 | 项目名称 | 集水井盖板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-2 | 成品钢制盖板 | m2 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.5 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.02 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 40.9824 | 174.9152 | 0 | 15.5642 | 18.8088 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.9824 | 524.9152 | 0 | 15.5642 | 36.3088 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 617.77060 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.565653 | 1.3787 | 3.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.18273 | 1.3522 | 25.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.22117 | 1.3638 | 11.21 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.405184 | 1 | 3.41 | | |
| | | 成品钢制盖板 材料费 | m2 | 1 | 350 | 350 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.13701 | 4.34 | 0.59 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.019856 | 8544.33 | 169.66 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.029785 | 216.93 | 6.46 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.05123 | 175.51 | 8.99 | | |

| 项目编码 | 080207B001001 | 项目名称 | 检修爬梯 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-45 | 钢楼梯安装 爬式 | t | 1 | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22943.7600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 156.3 | 1.3787 | 215.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1168.61 | 1.3522 | 1580.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 500.83 | 1.3638 | 683.03 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 371.24 | 1 | 371.24 | | |
| | | 不锈钢爬梯(成品) | t | 1 | 18537.2 | 18537.2 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 3.28 | 4.5 | 14.76 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.51 | 6.8 | 10.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.21 | 175.51 | 36.86 | | |

| 项目编码 | 011109B002001 | 项目名称 | 楼梯栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 103.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm] | 10m | 0.1 | 927.04 | 7949.1 | 0 | 173.82 | 613.15 | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.31100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.7277 | 1.3787 | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.2936 | 1.3522 | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.0285 | 1.3638 | 50.5 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.586 | 1 | 15.59 | | |
| | | 楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm | m | 1 | 700 | 700 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 132.39 | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.41 | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0865 | 200.95 | 17.38 | | |

| 项目编码 | 011109B002002 | 项目名称 | 靠墙扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-81 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 361.75 | 1106.64 | 0 | 60.38 | 139 | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.777 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.7864 | 1.3787 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.3107 | 1.3522 | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.4573 | 1.3638 | 19.72 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.17 | 1 | 2.17 | | |
| | | 不锈钢管 Φ60mm×2.0mm | m | 1.06 | 62.5 | 66.25 | | |
| | | 不锈钢管 Φ32mm×1.5mm | m | 0.371 | 28.67 | 10.64 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 Φ150mm 以内 | 台班 | 0.016 | 50.81 | 0.81 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.026 | 200.95 | 5.22 | | |

| 项目编码 | 011203001001 | 项目名称 | 零星项目一般抹灰-设备基础侧面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 53.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-10换 | 水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 4058.93 | 1227.64 | 0 | 0 | 954.76 | 40.5893 | 12.2764 | 0 | 0 | 9.5476 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.5893 | 12.2764 | 0 | 0 | 9.5476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.41330 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.44167 | 1.3787 | 6.12 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.405775 | 1.3522 | 11.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.93747 | 1.3638 | 23.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1215 | 1 | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.025 | 485.63 | 12.14 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00375 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001004 | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面-设备基础顶面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 32.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.46190 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.73491 | 1.3522 | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0268 | 1 | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507007003 | 项目名称 | 混凝土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12换 | 轻质混凝土垫层[(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4603.21 | 0 | 11.42 | 442.46 | 96.106 | 460.321 | 0 | 1.142 | 44.246 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.106 | 460.321 | 0 | 1.142 | 44.246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 601.81500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 17.3663 | 1.3787 | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.4725 | 1.3522 | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8107 | 1.3638 | 13.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.148 | 1 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.02 | 449.43 | 458.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 680981.5 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 2533399.46 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 471566.39 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 103435.91 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 101465.79 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 114362.61 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 680981.50 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6 | 100 | 607750.20 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 73231.30 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 2533399.46 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 471566.39 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 103435.91 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 101465.79 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 114362.61 |
| 合计 | | | | | | | 4005211.66 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 675691.31 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 603295.81 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 72395.5 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 873512.22 |
| 合计 | | | | 1549203.53 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010402001007 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:100mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 61.84 | 821.2 | 50783.01 | | |
| 2 | 010402001008 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:100mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 33.75 | 961.6 | 32454 | | |
| 3 | 010402001009 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1426.23 | 753.09 | 1074079.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 010402001010 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 397.35 | 872.66 | 346751.45 | | |
| 5 | 010402001011 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:300mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 244.49 | 702.67 | 171795.79 | | |
| 6 | 010402001012 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:300mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 91.73 | 807.02 | 74027.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 010402001013 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:综合考虑<br>(2)墙体类型:MU10砖砌墙体<br>(3)砂浆强度等级:综合考虑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 45.47 | 1069.1 | 48611.98 | | |
| 8 | 010402001014 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:综合考虑<br>(2)墙体类型:MU10砖砌墙体<br>(3)砂浆强度等级:综合考虑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 18.53 | 1212.19 | 22461.88 | | |
| 9 | 011201B002003 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | (1)不同材料墙面挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2122.94 | 13.87 | 29445.18 | | |
| 10 | 011201B002004 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | (1)墙面满挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 32549.95 | 12.88 | 419243.36 | | |
| 11 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C20<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 690.08 | 601.97 | 415407.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 010501004004 | 满堂基础 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)部位:筏板、基础、底板、电梯基坑、集水坑<br>(3)混凝土强度等级:C35<br>(4)抗渗等级:P8<br>(5)膨胀添加剂:掺量8%~10%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1676.83 | 719.76 | 1206915.16 | | |
| 13 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 447.97 | 696.09 | 311827.44 | | |
| 14 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 547.58 | 721.44 | 395046.12 | | |
| 15 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 722.85 | 735.92 | 531959.77 | | |
| 16 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 407.85 | 761.44 | 310553.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 010502001006 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 75.93 | 772.21 | 58633.91 | | |
| 18 | 010504001004 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 15.77 | 721.44 | 11377.11 | | |
| 19 | 010504001005 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 113.03 | 735.92 | 83181.04 | | |
| 20 | 010504001006 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 416.37 | 761.44 | 317040.77 | | |
| 21 | 010504001007 | 直形墙 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 30.75 | 772.21 | 23745.46 | | |
| 22 | 010507001001 | 坡道 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 48.14 | 816.82 | 39321.71 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 010507001002 | 坡道 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 22.35 | 806.06 | 18015.44 | | |
| 24 | 010505001005 | 有梁板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 7228.17 | 685.09 | 4951946.99 | | |
| 25 | 010505001006 | 有梁板 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量8%~10%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1223.21 | 733.53 | 897261.23 | | |
| 26 | 010506001002 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 339.68 | 798.47 | 271224.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 010508001004 | 后浇带（梁、板、墙） | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量10%~12%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 123.52 | 815.23 | 100697.21 | | |
| 28 | 010502001007 | 梁柱墙高强节点 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)商品砼的外加剂、添加方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中<br>(4)混凝土运距:投标人自行考虑<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 230.18 | 721.44 | 166061.06 | | |
| 29 | 010502001008 | 梁柱墙高强节点 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)商品砼的外加剂、添加方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中<br>(4)混凝土运距:投标人自行考虑<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 299.29 | 735.92 | 220253.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 010502001009 | 梁柱墙高强节点 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C45<br>(3)商品砼的外加剂、添加方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中<br>(4)混凝土运距:投标人自行考虑<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 341.05 | 761.44 | 259689.11 | | |
| 31 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 480.61 | 841.53 | 404447.73 | | |
| 32 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 39.48 | 836 | 33005.28 | | |
| 33 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 44.86 | 836 | 37502.96 | | |
| 34 | 010507007004 | 反坎、墙基 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 163.86 | 772.08 | 126513.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 010501006003 | 设备基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.89 | 666.11 | 3923.39 | | |
| 36 | 010505006002 | 栏板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 178.11 | 806.49 | 143643.93 | | |
| 37 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 38.55 | 763.25 | 29423.29 | | |
| 38 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 261.97 | 809.22 | 211991.36 | | |
| 39 | 010507005001 | 扶手、压顶 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 53.86 | 793.58 | 42742.22 | | |
| 40 | 010507007005 | 门槛 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C20<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 13.14 | 761.39 | 10004.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 010515001031 | 砌体内钢筋加固 | (1)砌体加筋<br>(2)钢筋种类、规格:砌体拉结筋，圆钢(HPB300)Φ10以内<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 25.54 | 6641.54 | 169624.93 | | |
| 42 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 20.844 | 6716.24 | 139993.31 | | |
| 43 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 11.397 | 6951.11 | 79221.8 | | |
| 44 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8~10mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 186.153 | 6691.1 | 1245568.34 | | |
| 45 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 201.255 | 6702.02 | 1348815.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 32.454 | 5474.1 | 177656.44 | | |
| 47 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 46.927 | 5429.77 | 254802.82 | | |
| 48 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.38 | 5351.07 | 28788.76 | | |
| 49 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 3.483 | 5377.68 | 18730.46 | | |
| 50 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.522 | 5936.34 | 14971.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 51 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.168 | 5897.71 | 6888.53 | | |
| 52 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 229.835 | 5637.71 | 1295743.08 | | |
| 53 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 190.844 | 5648.64 | 1078009.05 | | |
| 54 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 161.519 | 5474.1 | 884171.16 | | |
| 55 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 103.765 | 5429.77 | 563420.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 123.648 | 5351.07 | 661649.1 | | |
| 57 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 51.804 | 5283.46 | 273704.36 | | |
| 58 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ20<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 158.817 | 5377.68 | 854067 | | |
| 59 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ22<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 204.979 | 5347.74 | 1096174.4 | | |
| 60 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ25<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 846.726 | 5371.02 | 4547782.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 61 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ28-32<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 65.349 | 5381.86 | 351699.17 | | |
| 62 | 010516003003 | 套筒连接 | (1)连接方式:机械连接<br>(2)螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>(3)规格:Φ25以内<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 35061 | 24.6 | 862500.6 | | |
| 63 | 010516003004 | 套筒连接 | (1)连接方式:机械连接<br>(2)螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>(3)规格:Φ25以外<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 883 | 29.39 | 25951.37 | | |
| 64 | 010512001001 | 叠合楼板 | (1)叠合楼板<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)钢筋含量综合考虑<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 626.16 | 3402.22 | 2130334.08 | | |
| 65 | 010509001001 | 预制柱 | (1)混凝土强度等级:C35<br>(2)钢筋含量综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 39.3 | 4271.08 | 167853.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 66 | 010509001002 | 预制柱 | (1)混凝土强度等级:C40<br>(2)钢筋含量综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 44.33 | 4271.08 | 189336.98 | | |
| 67 | 010509001003 | 预制钢筋混凝土外墙 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.钢筋含量综合考虑<br>3.含建筑物超高降效增加费<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 149.81 | 3854.26 | 577406.69 | | |
| 68 | 010509001004 | ALC预制墙板 | (1)墙板材质、规格:蒸压加气混凝土墙板，强度≥A5.0<br>(2)墙体厚度:200mm<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)其他详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m3 | 2974.68 | 980.69 | 2917238.93 | | |
| 69 | 010509001005 | ALC预制墙板 | (1)墙板材质、规格:蒸压加气混凝土墙板，强度≥A5.0<br>(2)墙体厚度:100mm<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)其他详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m3 | 98.44 | 1161.21 | 114309.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 70 | 011102003003 | 屋面1(上人倒置式屋面) | (1)8-10厚浅色无釉防滑地砖，聚合物水泥砂浆勾缝，20厚聚合物水泥砂浆粘结层（详景观）<br>(2)最薄处50厚C20细石混凝土找平兼找坡，坡度2%，内配单层双向直径4@100,分隔缝距离不大于4米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)XPS挤塑保温隔热板(厚度以节能设计专篇为准，施工厚度为计算值厚度X1.25倍)<br>(5)防水做法(另计)<br>(6)现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2471.72 | 213.07 | 526649.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 011101003005 | 屋面2(上人种植屋面) | (1)覆土、绿化、装饰面层做法详景观设计（详景观）<br>(2)最薄处50厚C20细石混凝土找平兼找坡，坡度2%，内配单层双向直径4@100,分隔缝距离不大于4米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)XPS挤塑保温隔热板(厚度以节能设计专篇为准，施工厚度为计算值厚度X1.25倍)<br>(5)防水做法(另计)<br>(6)现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2996.91 | 213.07 | 638551.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 011101B001001 | 屋面6(不上人保温屋面) | (1)表面铺装直径30~50的砾石，与C20细石混凝土粘结密实。<br>(2)最薄处50厚C20细石混凝土找平兼找坡，坡度2%，内配单层双向直径4@100,分隔缝距离不大于4米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)XPS挤塑保温隔热板(厚度以节能设计专篇为准，施工厚度为计算值厚度X1.25倍)<br>(5)防水做法(另计)<br>(6)现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 560.36 | 273.45 | 153230.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 73 | 010903001003 | 侧壁 | (1)素土回填，分层夯实(压实系数不小于0.94)(另计)<br>(2)防水保护层:30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(外墙采用聚苯乙烯泡沫塑料板作为保护层时，容重为15-22kg/立方，采用点框粘法，条粘法等)<br>(3)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)(另计)<br>(4)2.0厚聚氨酯防水涂料(另计)<br>(5)刷界面处理剂一道<br>(6)防水混凝土侧壁，抗渗等级不小于P8(另计)<br>(7)面层详房间装修表<br>(8)含建筑物超高降效增加费<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 967.17 | 80.22 | 77586.38 | | |
| 74 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7559.41 | 83.54 | 631513.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 75 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7559.41 | 62.14 | 469741.74 | | |
| 76 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7559.41 | 42.69 | 322711.21 | | |
| 77 | 010903001004 | 墙面卷材防水 | (1)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 967.17 | 53.5 | 51743.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 78 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)2.0厚聚氨酯防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 967.17 | 71.17 | 68833.49 | | |
| 79 | 010904001005 | 楼(地)面卷材防水 | (1)1.2厚预铺防水卷材（P类）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8599.64 | 61.8 | 531457.75 | | |
| 80 | 010904001006 | 楼(地)面卷材防水 | (1)1.5厚湿铺防水卷材（H类、E类）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8599.64 | 59.01 | 507464.76 | | |
| 81 | 010802003003 | 钢质防火门 | (1)成套甲级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 34.86 | 706.04 | 24612.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 010802003004 | 钢质防火门 | (1)成套乙级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、2mm铝合金护门板、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8.1 | 664.57 | 5383.02 | | |
| 83 | 010802003005 | 钢质防火门 | (1)成套丙级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 142.4 | 581.63 | 82824.11 | | |
| 84 | 010802001001 | 木门 | (1)木门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、五金配件、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 198.35 | 802.27 | 159130.25 | | |
| 85 | 010802001002 | 木门 | (1)木门（防火玻璃观察窗）<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、五金配件、2mm厚铝合金护门板、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 931.35 | 855.21 | 796499.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 86 | 010802001003 | 吸音木门 | (1)吸音木门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、五金配件、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 31.86 | 907.79 | 28922.19 | | |
| 87 | 010802001004 | 吸音木门 | (1)吸音木门（防火玻璃观察窗）<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、五金配件、塞缝等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6.48 | 960.55 | 6224.36 | | |
| 88 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | (1)特级防火卷帘<br>(2)洞口尺寸综合考虑<br>(3)含手动启动装置、安装、五金配件等<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 216.88 | 898.14 | 194788.6 | | |
| 89 | 010807001001 | 铝合金上悬窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金上悬窗<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含四点执手锁、手摇开窗器及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 148.53 | 822.58 | 122177.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 90 | 010807001002 | 铝合金固定窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金固定窗<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 446.72 | 710.49 | 317390.09 | | |
| 91 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金推拉窗<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条、四点执手锁、手摇开窗器及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2644.55 | 828.68 | 2191485.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 010807001004 | 铝合金固定窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金固定窗<br>(2)玻璃品种、厚度:10双银Low-e+12A+10mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 437.27 | 773.93 | 338416.37 | | |
| 93 | 010807001005 | 铝合金固定窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金固定窗<br>(2)玻璃品种、厚度:8双银Low-e+12A+8mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.16 | 744.65 | 21713.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 94 | 010807001006 | 铝合金固定窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金固定窗<br>(2)玻璃品种、厚度:12双银Low-e+12A+12mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 59.4 | 808.09 | 48000.55 | | |
| 95 | 010807001007 | 铝合金门联窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金门联窗<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条、2mm厚铝合金护门板、四点执手锁、横执把手、316不锈钢门拉手(送样确定)、辅助关门拉手、手摇开窗器及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2029.72 | 827.72 | 1680039.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 96 | 010807001008 | 铝合金门联窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金门联窗（钢框玻璃地弹门）<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃、10双银Low-e+12A+10mm中空钢化玻璃<br>(3)骨架:定制成品方钢横梁150X75X4X4,氟碳喷涂，定制成品方钢立柱250X75X8X8,氟碳喷涂，L30X30X4热浸镀锌角钢等<br>(4)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(5)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(6)含3mm厚氟碳喷涂铝单板、100mm厚保温岩棉、防撞警示条、2mm厚铝合金护门板、四点执手锁、横执把手、316不锈钢门拉手(详 | m2 | 231.12 | 1119.05 | 258634.84 | | |
| 97 | 010807003002 | 铝合金防雨百叶 | (1)类型:隔热断桥铝合金防雨百叶<br>(2)含316不锈钢防虫网(150目/英寸,46号丝)<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)其他五金配件<br>(5)含建筑物超高增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.41 | 419.78 | 3110.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 010807001009 | 成品自动折叠门 | (1)类型:隔热断桥铝合金成品自动折叠门<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含四点执手锁及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 37.8 | 1303.6 | 49276.08 | | |
| 99 | 010807001010 | 成品自动折叠吸音门 | (1)类型:隔热断桥铝合金成品自动折叠吸音门<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含四点执手锁及其他五金配件<br>(6)含建筑物超高增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12.4 | 1590.21 | 19718.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 100 | 011101001005 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | (1)30厚1:2(M20)水泥砂浆抹面压光<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料(二型)一道，四周上返高出建筑完成面300(另计)<br>(3)陶粒混凝土垫层，随打随抹光(仅用在垃圾房)(另计)<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 414.46 | 34.77 | 14410.77 | | |
| 101 | 011101003006 | 楼面2(细石混凝土楼面) | (1)40厚细石混凝土面层，隋打随抹平<br>(2)刷水泥浆一道<br>(3)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 77.39 | 42.76 | 3309.2 | | |
| 102 | 011102003004 | 楼面6(地砖楼面)<br>适用于无防水要求的位置 | (1)8-10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉(详装修设计)<br>(3)20厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)刷水泥浆一道<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3908.74 | 24.47 | 95646.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 103 | 011101001006 | 楼面9(防水楼面)<br>适用于有回填的房间 | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料(贰型)(另计)<br>(3)20厚1:2(M20)水泥砂浆找平<br>(4)LC7.5陶粒混凝土垫层，厚度见平面标高(另计)<br>(5)最薄处10厚(M20)水泥砂浆保护层兼找坡层，坡度1%，坡向二次排水口<br>(6)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)(内衬耐碱玻纤网格布)<br>(7)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(8)含建筑物超高降效增加费<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1880.36 | 49.8 | 93641.93 | | |
| 104 | 011104004001 | 楼面11(防静电地板楼面) | (1)35厚全钢防静电地板(详装修设计)<br>(2)可调节支架系统（另计）<br>(3)20厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)刷水泥浆一道<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 394.32 | 24.13 | 9514.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 105 | 011101005003 | 楼面12(耐腐蚀楼面) | (1)环氧树脂二布(玻璃纤维布)三涂，一次贴成玻璃钢面层(详装修设计)<br>(2)2厚聚合物水泥防水涂料(详装修设计)<br>(3)陶粒回填，厚度见平面标高(另计)<br>(4)3厚ALE隔声涂料（另计）<br>(5)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)（另计）<br>(6)5厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(7)刷水泥浆一道<br>(8)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(9)含建筑物超高降效增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 863.63 | 3.72 | 3212.7 | | |
| 106 | 011102003005 | 楼面13(隔音楼面) | (1)10厚防滑地砖，防滑等级为A级别，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)7厚水泥膏满浆铺贴（另计）<br>(3)30厚M20水泥砂浆找平<br>(4)3厚ALE隔声涂料（另计）<br>(5)刷水泥浆一道<br>(6)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12666.61 | 34.77 | 440418.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 107 | 011102003006 | 楼面14(地砖防水楼面)适用于室外 | (1)10厚防滑地砖，防滑等级为A级别，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)5厚聚合物水泥防水砂浆满浆铺贴(详装修设计)<br>(3)20厚M20水泥砂浆找平兼保护层<br>(4)1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)，遇墙柱时上返高出建筑完成面300(另计)<br>(5)刷水泥浆一道<br>(6)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1361.49 | 24.47 | 33315.66 | | |
| 108 | 011102003007 | 楼面15(毛坯防水楼面)适用于敞开式外廊 | 1.10厚800X800仿水磨石楼面铺实拍平（详装修设计)<br>2.20厚聚合物水泥砂浆粘结层(详装修设计)<br>3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）（另计）<br>4.最薄处30厚C30细石混凝土，坡向地漏，坡度详平面。<br>5.刷素水泥浆一道<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.含建筑物超高降效增加费<br>8.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 9118.15 | 38.66 | 352507.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 109 | 011101001007 | 楼面16(防水楼面)<br>适用于小降板的位置 | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型)一道，四周上返高出建筑完成面300（另计）<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型)一道，四周上返高出建筑完成面300（另计）<br>(4)最薄处20厚普通防水砂浆找坡层兼找平层<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 553.47 | 24.47 | 13543.41 | | |
| 110 | 011104002001 | 楼面17(木地板减震楼面) | (1)木地板(详装修设计)<br>(2)双层9厚多层板(防火涂料三度)(详装修设计)<br>(3)专用龙骨(防火、防腐处理)<br>(4)防潮层:铺一层防潮棉<br>(5)20厚(M20)水泥砂浆找平<br>(6)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 361.87 | 28.5 | 10313.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 111 | 011103001001 | 楼面23(地胶板隔音楼面) | (1)2厚地胶板(详装修设计)<br>(2)3厚水泥自流平(详装修设计)<br>(3)30厚(M20)水泥砂浆找平<br>(4)3厚ALE隔声涂料（另计）<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2098.43 | 34.77 | 72962.41 | | |
| 112 | 011102003008 | 楼面24(隔音防潮楼面) | (1)10厚防滑地砖，防滑等级为A级别，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)5厚水泥膏满浆铺贴(详装修设计)<br>(3)30厚(M20)水泥砂浆找平<br>(4)3厚ALE隔声涂料（另计）<br>(5)1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)，上反高出建筑完成面100(另计)<br>(6)刷水泥浆一道<br>(7)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(8)含建筑物超高降效增加费<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1008.85 | 34.77 | 35077.71 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 113 | 011102003009 | 楼面27(降板绿化种植楼面) | (1)覆土、绿化做法详景观设计（另计）<br>(2)20厚水泥砂浆保护层<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)防水做法（另计）<br>(5)现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2280.31 | 30.57 | 69709.08 | | |
| 114 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12774.46 | 68.46 | 874539.53 | | |
| 115 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.含建筑物超高降效增加费<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2294.82 | 52.91 | 121418.93 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 116 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(二型)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3788.44 | 52.91 | 200446.36 | | |
| 117 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.含建筑物超高降效增加费<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2225.12 | 18.98 | 42232.78 | | |
| 118 | 010103001005 | 陶粒混凝土回填 | 1.陶粒混凝土回填<br>2.含建筑物超高降效增加费<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 685.99 | 602.7 | 413446.17 | | |
| 119 | 011201002002 | 内1(涂料墙面) | (1)涂料一遍(详装修设计)<br>(2)清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍(详装修设计)<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(4)界面处理剂一道<br>(5)墙体<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8156.99 | 31.3 | 255313.79 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 120 | 011201001004 | 内6(毛坯墙面) | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(3)界面处理剂一道<br>(4)墙体<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12577.36 | 31.3 | 393671.37 | | |
| 121 | 011201001005 | 内7(毛坯防水墙面) | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)3.0厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(4)素水泥浆一道(内掺5%108胶)<br>(5)墙体(底部设置200高C20素混凝土反坎)（另计）<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8376.95 | 31.3 | 262198.54 | | |
| 122 | 011207001003 | 内8(吸音墙面) | (1)吸音墙面(详装修设计)<br>(2)界面处理剂一道<br>(3)墙体<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 710.11 | 4.62 | 3280.71 | | |
| 123 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | (1)3厚聚合物水泥防水砂浆<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8376.95 | 13.8 | 115601.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 124 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | (1)15厚1:3(M15)水泥砂浆随砌随抹<br>(2)墙体<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 819.49 | 21.27 | 17430.55 | | |
| 125 | 010904002007 | 天棚涂膜防水 | (1)1厚聚合物水泥防水涂料II型<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 264.67 | 37.37 | 9890.72 | | |
| 126 | 011107004002 | 砖砌踏步 | (1)砖砌踏步<br>(2)MU7.5蒸压灰砂砖踏步<br>(3)砂浆强度等级:M5水泥砂浆<br>(4)M5专用拍套砂浆砌筑<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.12 | 213.28 | 2158.39 | | |
| 127 | 010507004002 | 混凝土台阶 | (1)混凝土强度等级:C20<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 65.89 | 721.12 | 47514.6 | | |
| 128 | 010514001001 | 烟道 | (1)含出屋面烟道及风帽<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 37.44 | 110.25 | 4127.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 129 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:保温板材建筑胶粘贴<br>(2)止水带<br>(3)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@6塑料胀锚螺栓@400固定，内置止水胶条<br>(4)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 124.4 | 100.11 | 12453.68 | | |
| 130 | 010903004002 | 内墙面、吊顶变形缝 | (1)阻火带<br>(2)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@6塑料胀锚螺栓@400固定<br>(3)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 166.85 | 91.39 | 15248.42 | | |
| 131 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | (1)阻火带<br>(2)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@8塑料胀锚螺栓@300固定<br>(3)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 279.96 | 68.85 | 19275.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 132 | 010507001003 | 混凝土散水 | (1)100厚C20混凝土压光<br>(2)150厚三七灰土<br>(3)素土夯实<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 156.38 | 96.13 | 15032.81 | | |
| 133 | 010507001004 | 混凝土散水 | (1)300~500厚种植土(另计)<br>(2)60厚C20混凝土面层<br>(3)撒1:1水泥沙子压实赶光<br>(4)100厚1:3:6石灰、碎石三合土<br>(5)素土夯实<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 61.45 | 112.25 | 6897.76 | | |
| 134 | 040201022002 | 截水沟 | (1)成品复合篦子(可承受汽车荷载)<br>(2)5厚橡胶垫粘贴在护壁角钢上预埋40X35X5护壁角钢<br>(3)预埋Φ8钢筋爪,长120,间距500与护壁角钢焊接<br>(4)起坡线<br>(5)内壁及底面采用20厚聚合物防水砂浆;<br>(6)C20细石混凝土,i=1%找坡,最薄处20厚<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 505.87 | 453.34 | 229331.11 | | |
| 135 | 080207B001002 | 检修爬梯 | (1)50不锈钢横管@300壁厚1.5mm<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 3.74 | 22945.85 | 85817.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 136 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:综合考虑<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)铁件尺寸:综合考虑<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 6.544 | 10961.91 | 71734.74 | | |
| 137 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰-设备基础侧面 | (1)20厚1:各楼设备机房的各类素混凝土基础、双层弹簧减震基础、双层弹簧减震基础侧面,20厚1:2水泥砂浆(DPM20)抹面压实赶光<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 168.62 | 62.54 | 10545.49 | | |
| 138 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面-设备基础顶面 | (1)20厚1:各楼设备机房的各类素混凝土基础、双层弹簧减震基础、双层弹簧减震基础顶面,20厚1:2水泥砂浆(DPM20)抹面压实赶光<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 123.56 | 24.47 | 3023.51 | | |
| 139 | 011507003001 | 水簸箕 | 1.水簸箕<br>2.规格型号综合考虑<br>3.含建筑物超高降效增加费<br>4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 7 | 73.12 | 511.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 140 | 011503001001 | 金属栏杆 | (1)花池位栏杆<br>(2)栏杆种类、规格、颜色:金属栏杆,氟碳喷涂<br>(3)垂直高度:1500mm<br>(4)栏杆扶手:100x14mm氟碳喷涂钢板扶手,涂刷防腐木油漆两遍;<br>(5)栏杆立柱:100x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2,间距≤1800.150x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2<br>(6)含85x5mm氟碳喷涂扁钢连接件,90x10mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2，100x10mm氟碳喷涂钢板挡板，150X150X10热浸镀锌预埋件、ST5.5X40不锈钢沉头木螺钉等<br>(7)包含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(8)含建筑超高降效费<br>(9)详幕墙节点ID- | m | 461.71 | 945.19 | 436403.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 141 | 011503001002 | 金属栏杆 | (1)栏杆种类、规格、颜色:金属栏杆,氟碳喷涂<br>(2)垂直高度:1500mm<br>(3)栏杆扶手:100x14mm氟碳喷涂钢板扶手,周边倒圆角R=2;<br>(4)栏杆立柱:100x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2，φ20氟碳喷涂圆钢,间距不大于110.150x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2<br>(5)含80x14mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2,90x10mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2,100x10mm氟碳喷涂钢板挡板,150X150X10热浸镀锌预埋件<br>(6)包含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(7)含建筑超高降效费<br>(8)详幕墙节点ID- | m | 2863.28 | 945.19 | 2706343.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 142 | 011503001003 | 金属栏杆 | (1)栏杆种类、规格、颜色:金属栏杆,氟碳喷涂<br>(2)垂直高度:1800mm<br>(3)栏杆扶手:100x14mm氟碳喷涂钢板扶手,周边倒圆角R=2;<br>(4)栏杆立柱:100x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2，Φ20氟碳喷涂圆钢,间距不大于110<br>(5)含80x14mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2，150X150X10热浸镀锌预埋件<br>(6)包含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(7)含建筑超高降效费<br>(8)详幕墙节点JD-F02<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 814.37 | 1020.16 | 830787.7 | | |
| 143 | 011109B002003 | 护窗栏杆 | (1)护窗不锈钢栏杆详15J403-1 H1/C14 高900mm<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 112.86 | 350.43 | 39549.53 | | |
| 144 | 011109B002004 | 护窗栏杆 | (1)护窗不锈钢栏杆详15J403-1 H1/C14 高1400mm<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 52.6 | 360.06 | 18939.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 145 | 011109B002005 | 楼梯栏杆 | (1)室内楼梯栏杆详15J403-1 A4/B15 高1300mm<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 711.5 | 966.61 | 687743.02 | | |
| 146 | 011109B002006 | 靠墙扶手 | (1)室内楼梯靠墙扶手详15J403-1 E4/K7<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 13.9 | 166.89 | 2319.77 | | |
| 147 | 011109B002007 | 台阶栏杆 | (1)不锈钢台阶栏杆15J403-1 B16/B6<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 60.48 | 698.86 | 42267.05 | | |
| 合计 | | | | | | | 55552337.45 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010402001007 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 61.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3827.1 | 3363.66 | 0 | 0 | 1010.53 | 382.71 | 336.366 | 0 | 0 | 101.053 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 54.27 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 54.27 | 0 | 0 | 0 | 11.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 436.98 | 336.366 | 0 | 0 | 112.993 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 886.33900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.065 | 1.3787 | 111.76 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 200.374 | 1.3522 | 270.95 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.8776 | 1 | 0.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.797 | 1 | 9.8 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001008 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 33.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4975.23 | 3363.66 | 0 | 0 | 1263.23 | 497.523 | 336.366 | 0 | 0 | 126.323 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 8.48 |
| 小计 | | | | | | | | | 536.023 | 336.366 | 0 | 0 | 134.803 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1007.19200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 105.3845 | 1.3787 | 145.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 260.4862 | 1.3522 | 352.23 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.1407 | 1 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.797 | 1 | 9.8 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001009 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1426.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3258.81 | 3376.88 | 0 | 0 | 886.11 | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1065.74 | 0 | 0 | 0 | 234.57 | 1065.74 | 0 | 0 | 0 | 234.57 |
| 小计 | | | | | | | | | 1391.621 | 337.688 | 0 | 0 | 323.181 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2052.49000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.704 | 1.3787 | 79.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 182.166 | 1.3522 | 246.32 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.7472 | 1 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.836 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001010 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 397.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4236.46 | 3376.88 | 0 | 0 | 1101.29 | 423.646 | 337.688 | 0 | 0 | 110.129 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 385.99 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 385.99 | 0 | 0 | 0 | 84.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 809.636 | 337.688 | 0 | 0 | 195.089 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1342.41300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.0152 | 1.3787 | 103.42 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 236.8158 | 1.3522 | 320.22 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.9714 | 1 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.836 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001011 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 244.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2844.13 | 3379.59 | 0 | 0 | 794.97 | 284.413 | 337.959 | 0 | 0 | 79.497 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 159.45 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 159.45 | 0 | 0 | 0 | 35.09 |
| 小计 | | | | | | | | | 443.863 | 337.959 | 0 | 0 | 114.587 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 896.40900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 62.446 | 1.3787 | 86.09 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 146.664 | 1.3522 | 198.32 | | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.6522 | 1 | 0.65 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.843 | 1 | 9.84 | | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8931 | 296 | 264.36 | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001012 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 91.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 3697.37 | 3379.59 | 0 | 0 | 982.77 | 369.737 | 337.959 | 0 | 0 | 98.277 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 77.77 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 77.77 | 0 | 0 | 0 | 17.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 447.507 | 337.959 | 0 | 0 | 115.397 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 900.86300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.1798 | 1.3787 | 111.92 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 190.6632 | 1.3522 | 257.81 | | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.8478 | 1 | 0.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.843 | 1 | 9.84 | | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8931 | 296 | 264.36 | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001013 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 45.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-8换 | 实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3899.81 | 5640.03 | 0 | 0 | 1140.35 | 389.981 | 564.003 | 0 | 0 | 114.035 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 8.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 430.641 | 564.003 | 0 | 0 | 122.985 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1117.62900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.04 | 1.3787 | 103.46 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 211.894 | 1.3522 | 286.52 | | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.8942 | 1 | 0.89 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.427 | 1 | 16.43 | | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.535 | 830 | 444.05 | | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0007 | 1934 | 1.35 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.106 | 3.77 | 0.4 | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.228 | 445.96 | 101.68 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001014 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 18.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-8换 | 实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 5069.75 | 5640.03 | 0 | 0 | 1397.85 | 506.975 | 564.003 | 0 | 0 | 139.785 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
| 小计 | | | | | | | | | 528.515 | 564.003 | 0 | 0 | 144.525 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1237.04300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.552 | 1.3787 | 134.49 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 275.4622 | 1.3522 | 372.48 | | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.1624 | 1 | 1.16 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.427 | 1 | 16.43 | | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.535 | 830 | 444.05 | | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0007 | 1934 | 1.35 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.106 | 3.77 | 0.4 | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.228 | 445.96 | 101.68 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002003 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2122.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) | 100m2 | 0.01 | 624.3 | 594.89 | 0 | 0 | 167.16 | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.633 | 5.9489 | 0 | 0 | 8.3616 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.943500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.653154 | 1.3787 | 0.9 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.433544 | 1.3522 | 1.94 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.495983 | 1.3638 | 3.4 | | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0143 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201B002004 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 32549.95 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 542.87 | 594.89 | 0 | 0 | 149.23 | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 405.18 | 0 | 0 | 0 | 89.18 | 405.18 | 0 | 0 | 0 | 89.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 410.6087 | 5.9489 | 0 | 0 | 90.6723 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 507.229900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.56796 | 1.3787 | | 0.78 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.24656 | 1.3522 | | 1.69 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.17042 | 1.3638 | | 2.96 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0124 | 1 | | 0.01 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0589 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | U型钉 | | | | kg | 0.04 | 16 | | 0.64 | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | | m2 | 1.05 | 5 | | 5.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001003 | 项目名称 | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 690.08 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 5097.52 | 0 | 75.89 | 365.43 | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.589 | 36.543 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 75.83 | 0 | 0 | 12.01 | 17.5 | 75.83 | 0 | 0 | 12.01 | 17.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.751 | 509.752 | 0 | 19.599 | 54.043 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 707.14500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 35.439 | 1.3522 | | 47.92 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1099 | 1 | | 0.11 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.533 | 1 | | 7.53 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 496.5 | | 501.47 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0069 | 906.6 | | 6.26 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.075 | 11.73 | | 0.88 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0069 | 65.74 | | 0.45 | | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0174 | 1 | | 0.02 | | | |
| 项目编码 | 010501004004 | 项目名称 | 满堂基础 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1676.83 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-3换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 6164.91 | 0 | 79.59 | 428.62 | 52.265 | 616.491 | 0 | 7.959 | 42.862 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 200.96 | 0 | 0 | 30.6 | 46.28 | 200.96 | 0 | 0 | 30.6 | 46.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.225 | 616.491 | 0 | 38.559 | 89.142 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 997.41700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 38.652 | 1.3522 | | 52.27 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1198 | 1 | | 0.12 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.111 | 1 | | 9.11 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | P8增加费 | | | | m3 | 1.01 | 10 | | 10.1 | | | |
| | | 膨胀剂掺量8%~10%增加费 | | | | m3 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 554.65 | | 560.2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0071 | 906.6 | | 6.44 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0071 | 65.74 | | 0.47 | | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0182 | 1 | | 0.02 | | | |
| 项目编码 | 010502001002 | 项目名称 | 矩形柱 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 447.97 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5462.17 | 0 | 99.04 | 481.29 | 91.57 | 546.217 | 0 | 9.904 | 48.129 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 94.06 | 0 | 0 | 10.17 | 21.38 | 94.06 | 0 | 0 | 10.17 | 21.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 185.63 | 546.217 | 0 | 20.074 | 69.509 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 821.43000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.21 | 1 | | 0.21 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 8.072 | 1 | | 8.07 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 531.1 | | 536.41 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0227 | 1 | | 0.02 | | | |
| 项目编码 | 010502001003 | 项目名称 | 矩形柱 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 547.58 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5703.6 | 0 | 99.04 | 493.36 | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 114.98 | 0 | 0 | 12.44 | 26.14 | 114.98 | 0 | 0 | 12.44 | 26.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 206.55 | 570.36 | 0 | 22.344 | 75.476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 874.73000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 降效增加人工费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.429 | 1 | 8.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0227 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001004 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 722.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5841.48 | 0 | 99.04 | 500.26 | 91.57 | 584.148 | 0 | 9.904 | 50.026 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 151.78 | 0 | 0 | 16.42 | 34.5 | 151.78 | 0 | 0 | 16.42 | 34.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 243.35 | 584.148 | 0 | 26.324 | 84.526 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 938.34800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.633 | 1 | 8.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 568.1 | 573.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0227 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001005 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 407.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 6084.54 | 0 | 99.04 | 512.41 | 91.57 | 608.454 | 0 | 9.904 | 51.241 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 85.64 | 0 | 0 | 9.26 | 19.47 | 85.64 | 0 | 0 | 9.26 | 19.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 177.21 | 608.454 | 0 | 19.164 | 70.711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 875.53900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.992 | 1 | 8.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.81 | 597.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0227 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001006 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 75.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 6187.06 | 0 | 99.04 | 517.54 | 91.57 | 618.706 | 0 | 9.904 | 51.754 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 15.94 | 0 | 0 | 1.72 | 3.62 | 15.94 | 0 | 0 | 1.72 | 3.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 107.51 | 618.706 | 0 | 11.624 | 55.374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 793.21400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2099 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.143 | 1 | 9.14 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.81 | 597.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0227 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001004 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5703.6 | 0 | 99.04 | 493.36 | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 3.31 | 0 | 0 | 0.36 | 0.75 | 3.31 | 0 | 0 | 0.36 | 0.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.88 | 570.36 | 0 | 10.264 | 50.086 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 725.59000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2099 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.429 | 1 | 8.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0228 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001005 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 113.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5841.48 | 0 | 99.04 | 500.26 | 91.57 | 584.148 | 0 | 9.904 | 50.026 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 23.73 | 0 | 0 | 2.57 | 5.4 | 23.73 | 0 | 0 | 2.57 | 5.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.3 | 584.148 | 0 | 12.474 | 55.426 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 767.34800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2099 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.633 | 1 | 8.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 568.1 | 573.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0227 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001006 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 416.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 6084.54 | 0 | 99.04 | 512.41 | 91.57 | 608.454 | 0 | 9.904 | 51.241 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 87.43 | 0 | 0 | 9.46 | 19.88 | 87.43 | 0 | 0 | 9.46 | 19.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 179 | 608.454 | 0 | 19.364 | 71.121 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 877.93900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.992 | 1 | 8.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.81 | 597.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0227 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001007 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 30.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 6187.06 | 0 | 99.04 | 517.54 | 91.57 | 618.706 | 0 | 9.904 | 51.754 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 6.46 | 0 | 0 | 0.7 | 1.47 | 6.46 | 0 | 0 | 0.7 | 1.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 98.03 | 618.706 | 0 | 10.604 | 53.224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 780.56400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2101 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.143 | 1 | 9.14 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.81 | 597.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0228 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507001001 | 项目名称 | 坡道 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-75换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 坡道 | 10m3 | 0.1 | 1327.98 | 6208.56 | 0 | 23.46 | 604.29 | 132.798 | 620.856 | 0 | 2.346 | 60.429 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 14.66 | 0 | 0 | 0.26 | 3.25 | 14.66 | 0 | 0 | 0.26 | 3.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 147.458 | 620.856 | 0 | 2.606 | 63.679 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 834.59900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.818 | 1.3787 | 16.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 86.159 | 1.3522 | 116.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.3045 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.175 | 1 | 9.18 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | 水 | m3 | 1.022 | 3.77 | 3.85 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.81 | 597.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 11.73 | 2.35 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507001002 | 项目名称 | 坡道 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 22.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-75换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 坡道 | 10m3 | 0.1 | 1327.98 | 6106.05 | 0 | 23.46 | 599.16 | 132.798 | 610.605 | 0 | 2.346 | 59.916 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 6.81 | 0 | 0 | 0.12 | 1.51 | 6.81 | 0 | 0 | 0.12 | 1.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 139.608 | 610.605 | 0 | 2.466 | 61.426 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 814.10500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.818 | 1.3787 | 16.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 86.159 | 1.3522 | 116.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.3047 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.024 | 1 | 9.02 | | |
| | | 水 | m3 | 1.022 | 3.77 | 3.85 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.81 | 597.73 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 11.73 | 2.35 | | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0.01 | | | |

| 项目编码 | 010505001005 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 7228.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5462.17 | 0 | 91.26 | 462.45 | 83.247 | 546.217 | 0 | 9.126 | 46.245 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1379.75 | 0 | 0 | 151.26 | 313.82 | 1379.75 | 0 | 0 | 151.26 | 313.82 |
| 小计 | | | | | | | | | 1462.997 | 546.217 | 0 | 160.386 | 360.065 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2529.66500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1909 | 1 | 0.19 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0209 | 1 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 010505001006 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1223.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5923.49 | 0 | 91.26 | 485.52 | 83.247 | 592.349 | 0 | 9.126 | 48.552 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 233.49 | 0 | 0 | 25.6 | 53.11 | 233.49 | 0 | 0 | 25.6 | 53.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.737 | 592.349 | 0 | 34.726 | 101.662 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1045.47400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1909 | 1 | 0.19 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.754 | 1 | 8.75 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | 膨胀剂掺量8%~10%增加费 | m3 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0209 | 1 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 339.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-62换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 钢筋混凝土整体楼梯 普通 | 10m3 | 0.1 | 1803.18 | 5474.23 | 0 | 29.64 | 672.58 | 180.318 | 547.423 | 0 | 2.964 | 67.258 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 140.45 | 0 | 0 | 2.31 | 31.07 | 140.45 | 0 | 0 | 2.31 | 31.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 320.768 | 547.423 | 0 | 5.274 | 98.328 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 971.79300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 10.242 | 1.3787 | 14.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 122.909 | 1.3522 | 166.2 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.4135 | 1 | 0.41 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.09 | 1 | 8.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.775 | 3.77 | 2.92 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.205 | 14.46 | 2.96 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 010508001004 | 项目名称 | 后浇带（梁、板、墙） | 计量单位 | m3 | 工程量 | 123.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-20换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带梁、楼板、墙 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1359.68 | 6016.06 | 0 | 161.35 | 610.88 | 135.968 | 601.606 | 0 | 16.135 | 61.088 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 38.51 | 0 | 0 | 4.57 | 8.78 | 38.51 | 0 | 0 | 4.57 | 8.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 174.478 | 601.606 | 0 | 20.705 | 69.868 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 866.65700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 100.553 | 1.3522 | 135.97 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.3118 | 1 | 0.31 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.891 | 1 | 8.89 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | 膨胀剂掺量10%~12%增加费 | m3 | 1.01 | 45 | 45.45 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0154 | 906.6 | 13.96 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.099 | 11.73 | 1.16 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0154 | 65.74 | 1.01 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.037 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 010502001007 | 项目名称 | 梁柱墙高强节点 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 230.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵[(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5703.6 | 0 | 99.04 | 493.36 | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 48.33 | 0 | 0 | 5.23 | 10.98 | 48.33 | 0 | 0 | 5.23 | 10.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 139.9 | 570.36 | 0 | 15.134 | 60.316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 785.71000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.21 | 1 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 8.429 | 1 | | 8.43 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 554.65 | | 560.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0227 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502001008 | 项目名称 | | | 梁柱墙高强节点 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 299.29 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵[(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5841.48 | 0 | 99.04 | 500.26 | 91.57 | 584.148 | 0 | 9.904 | 50.026 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 62.84 | 0 | 0 | 6.8 | 14.29 | 62.84 | 0 | 0 | 6.8 | 14.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 154.41 | 584.148 | 0 | 16.704 | 64.316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 819.57800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.21 | 1 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 8.633 | 1 | | 8.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 568.1 | | 573.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0227 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502001009 | 项目名称 | | | 梁柱墙高强节点 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 341.05 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 6084.54 | 0 | 99.04 | 512.41 | 91.57 | 608.454 | 0 | 9.904 | 51.241 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 71.61 | 0 | 0 | 7.75 | 16.28 | 71.61 | 0 | 0 | 7.75 | 16.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 163.18 | 608.454 | 0 | 17.654 | 67.521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 856.80900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.21 | 1 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 8.992 | 1 | | 8.99 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 591.81 | | 597.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0227 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502002002 | 项目名称 | | | 构造柱 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 480.61 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-39换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2534.36 | 5048.05 | 0 | 14.55 | 811.19 | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 279.3 | 0 | 0 | 1.6 | 61.58 | 279.3 | 0 | 0 | 1.6 | 61.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 532.736 | 504.805 | 0 | 3.055 | 142.699 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1183.29500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 20.913 | 1.3787 | | 28.83 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 166.102 | 1.3522 | | 224.6 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.5811 | 1 | | 0.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.46 | 1 | | 7.46 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.879 | 3.77 | | 3.31 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.124 | 11.73 | | 1.45 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0033 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503004002 | 项目名称 | | | 圈梁 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 39.48 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 22.67 | 0 | 0 | 0.08 | 4.99 | 22.67 | 0 | 0 | 0.08 | 4.99 |
| 小计 | | | | | | | | | 273.051 | 503.665 | 0 | 0.983 | 85.342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 863.04100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 19.315 | 1.3787 | | 26.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 165.472 | 1.3522 | | 223.75 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.5742 | 1 | | 0.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.443 | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.581 | 3.77 | | 2.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.73 | 0.9 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010503005002 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 44.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 25.76 | 0 | 0 | 0.09 | 5.67 | 25.76 | 0 | 0 | 0.09 | 5.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 276.141 | 503.665 | 0 | 0.993 | 86.022 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 866.82100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.315 | 1.3787 | 26.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 165.472 | 1.3522 | 223.75 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.5742 | 1 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.443 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.581 | 3.77 | 2.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.73 | 0.9 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507007004 | 项目名称 | 反坎、墙基 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 163.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-76换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎 | 10m3 | 0.1 | 1980.33 | 5032.17 | 0 | 14.31 | 688.44 | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 74.41 | 0 | 0 | 0.54 | 16.41 | 74.41 | 0 | 0 | 0.54 | 16.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 272.443 | 503.217 | 0 | 1.971 | 85.254 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 862.88500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 31.976 | 1.3787 | 44.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 113.85 | 1.3522 | 153.95 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.4541 | 1 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.437 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.464 | 3.77 | 1.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.122 | 11.73 | 1.43 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501006003 | 项目名称 | 设备基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-36换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础 | 10m3 | 0.1 | 899.76 | 5178.41 | 0 | 115.41 | 464.69 | 89.976 | 517.841 | 0 | 11.541 | 46.469 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 0.16 | 0.28 | 1.22 | 0 | 0 | 0.16 | 0.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.196 | 517.841 | 0 | 11.701 | 46.749 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 667.48700 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 20.022 | 1.3787 | 27.6 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 46.126 | 1.3522 | 62.37 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2071 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.653 | 1 | 7.65 | | |
| | | 水 | m3 | 0.321 | 3.77 | 1.21 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | 细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm | m3 | 0.03 | 498.21 | 14.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 272.76 | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.73 | 0.9 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0272 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505006002 | 项目名称 | 栏板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 178.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-67换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.56 | 5042.81 | 0 | 12.08 | 749.17 | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 92.08 | 0 | 0 | 0.49 | 20.29 | 92.08 | 0 | 0 | 0.49 | 20.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.536 | 504.281 | 0 | 1.698 | 95.207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 918.72200 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.367 | 1.3787 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 155.143 | 1.3522 | 209.78 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.517 | 1 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.452 | 1 | 7.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.742 | 3.77 | 2.8 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.103 | 11.73 | 1.21 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0028 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505008001 | 项目名称 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 38.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-64换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 悬挑板、阳台、雨篷 | 10m3 | 0.1 | 1873.66 | 5067.68 | 0 | 18.8 | 667.04 | 187.366 | 506.768 | 0 | 1.88 | 66.704 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 16.56 | 0 | 0 | 0.17 | 3.66 | 16.56 | 0 | 0 | 0.17 | 3.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 203.926 | 506.768 | 0 | 2.05 | 70.364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 783.10800 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 10.643 | 1.3787 | 14.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 127.712 | 1.3522 | 172.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 降效增加人工费 | 元 | 0.4296 | 1 | 0.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.489 | 1 | 7.49 | | |
| | | 水 | m3 | 1.392 | 3.77 | 5.25 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.13 | 14.46 | 1.88 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0044 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505007001 | 项目名称 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 261.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-65换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 天沟、挑檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.94 | 5056.66 | 0 | 23.46 | 750.72 | 225.494 | 505.666 | 0 | 2.346 | 75.072 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 135.45 | 0 | 0 | 1.41 | 29.91 | 135.45 | 0 | 0 | 1.41 | 29.91 |
| 小计 | | | | | | | | | 360.944 | 505.666 | 0 | 3.756 | 104.982 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 975.34800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 12.808 | 1.3787 | 17.66 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 153.702 | 1.3522 | 207.84 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.517 | 1 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.473 | 1 | 7.47 | | |
| | | 水 | m3 | 1.104 | 3.77 | 4.16 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 11.73 | 2.35 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507005001 | 项目名称 | 扶手、压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 53.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-66换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 压顶 | 10m3 | 0.1 | 2112.08 | 5085.67 | 0 | 12.08 | 719.96 | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.208 | 71.996 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 26.08 | 0 | 0 | 0.15 | 5.75 | 26.08 | 0 | 0 | 0.15 | 5.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.288 | 508.567 | 0 | 1.358 | 77.746 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 824.95900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.997 | 1.3787 | 16.54 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 143.964 | 1.3522 | 194.67 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.4842 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.516 | 1 | 7.52 | | |
| | | 水 | m3 | 1.862 | 3.77 | 7.02 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.103 | 11.73 | 1.21 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0028 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507007005 | 项目名称 | 门槛 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 13.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-76 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎[(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 1980.33 | 4930.38 | 0 | 14.31 | 683.35 | 198.033 | 493.038 | 0 | 1.431 | 68.335 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 5.97 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 | 5.97 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.003 | 493.038 | 0 | 1.471 | 69.655 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 768.16700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 31.976 | 1.3787 | 44.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 113.85 | 1.3522 | 153.95 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.4543 | 1 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.286 | 1 | 7.29 | | |
| | | 水 | m3 | 0.464 | 3.77 | 1.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 479.21 | 484 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.122 | 11.73 | 1.43 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001031 | 项目名称 | 砌体内钢筋加固 | 计量单位 | t | 工程量 | 25.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-49 | 加固钢筋制作 | t | 1 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 |
| 010004-50 | 加固钢筋安装 | t | 1 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 17.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 2177.06 | 3870 | 0 | 13.13 | 673.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6733.7400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 26.23 | 1.3787 | 36.16 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1525.1 | 1.3522 | 2062.24 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 3.0795 | 1 | 3.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 38.31 | 1 | 38.31 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.2 | 9.36 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | t | 1.03 | 3711 | 3822.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001032 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 20.844 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 64.61 | 0 | 0 | 3.63 | 14.47 | 64.61 | 0 | 0 | 3.63 | 14.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 2103.53 | 3907.11 | 0 | 118.08 | 666.26 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | 6794.98000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 3.0997 | 1 | 3.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1742 | 1 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 010515001033 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 11.397 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 35.33 | 0 | 0 | 1.99 | 7.91 | 35.33 | 0 | 0 | 1.99 | 7.91 |
| 小计 | | | | | | | | | 2074.25 | 4130.79 | 0 | 116.44 | 670.89 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 6992.37000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 3.0999 | 1 | 3.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.88 | 1 | 60.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ6mm | t | 1.025 | 3926 | 4024.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1746 | 1 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 010515001034 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 186.153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 576.99 | 0 | 0 | 32.45 | 129.17 | 576.99 | 0 | 0 | 32.45 | 129.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 2615.91 | 3883.18 | 0 | 146.9 | 779.76 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 7425.75000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 3.0995 | 1 | 3.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.22 | 1 | 57.22 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ8~10mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1743 | 1 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 010515001035 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 201.255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 623.8 | 0 | 0 | 35.09 | 139.65 | 623.8 | 0 | 0 | 35.09 | 139.65 |
| 小计 | | | | | | | | | 2662.72 | 3893.58 | 0 | 149.54 | 790.76 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 7496.60000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 3.0996 | 1 | 3.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.37 | 1 | 57.37 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1744 | 1 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 010515001036 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 32.454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 52.27 | 0 | 0 | 7.84 | 12.03 | 52.27 | 0 | 0 | 7.84 | 12.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 1080.83 | 3899.17 | 0 | 122.93 | 441.09 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5544.02000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6106 | 1 | 1.61 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2416 | 1 | 0.24 | | |

| 项目编码 | 010515001037 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 46.927 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 75.58 | 0 | 0 | 11.33 | 17.4 | 75.58 | 0 | 0 | 11.33 | 17.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 1104.14 | 3856.95 | 0 | 126.42 | 444.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5531.86000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6106 | 1 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57 | 1 | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm | t | 1.04 | 3571 | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2414 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001038 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 5.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 8.66 | 0 | 0 | 1.3 | 1.99 | 8.66 | 0 | 0 | 1.3 | 1.99 |
| 小计 | | | | | | | | | 1037.22 | 3782 | 0 | 116.39 | 425.19 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5360.8000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6097 | 1 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2416 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001039 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 3.483 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 5.61 | 0 | 0 | 0.84 | 1.29 | 5.61 | 0 | 0 | 0.84 | 1.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 1034.17 | 3807.34 | 0 | 115.93 | 425.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5383.20000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6107 | 1 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.27 | 1 | 56.27 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ20mm | t | 1.04 | 3524 | 3664.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2412 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001040 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 1 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 1 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 5.73 | 0 | 0 | 0.41 | 1.28 | 5.73 | 0 | 0 | 0.41 | 1.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 1480.81 | 3851.05 | 0 | 84.81 | 524.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5940.82000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 173.28 | 1.3787 | 238.9 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 914.2 | 1.3522 | 1236.18 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 2.272 | 1 | 2.27 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.09 | 5.2 | 47.27 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.3 | 237.58 | 71.27 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1626 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 010515001041 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 4084.51 | 0 | 13.13 | 294.85 | 407.76 | 4084.51 | 0 | 13.13 | 294.85 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 1281.96 | 4114.28 | 0 | 13.13 | 488.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5898.12000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 2.0034 | 1 | 2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.8 | 1 | 60.8 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ6mm | t | 1.025 | 3926 | 4024.15 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001042 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 229.835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 459.48 | 0 | 0 | 0 | 101.14 | 459.48 | 0 | 0 | 0 | 101.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 1739.1 | 3866.67 | 0 | 13.13 | 576.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6195.89000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.9992 | 1 | 2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.14 | 1 | 57.14 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ8mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001043 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 190.844 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 381.53 | 0 | 0 | 0 | 83.98 | 381.53 | 0 | 0 | 0 | 83.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 1661.15 | 3877.08 | 0 | 13.13 | 560.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6111.71000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.9992 | 1 | 2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.3 | 1 | 57.3 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001044 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 161.519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 260.14 | 0 | 0 | 39.01 | 59.87 | 260.14 | 0 | 0 | 39.01 | 59.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 1288.7 | 3899.17 | 0 | 154.1 | 488.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5830.90000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6106 | 1 | 1.61 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010515001045 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 103.765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 167.12 | 0 | 0 | 25.06 | 38.46 | 167.12 | 0 | 0 | 25.06 | 38.46 |
| 小计 | | | | | | | | | 1195.68 | 3856.95 | 0 | 140.15 | 465.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5658.19000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6106 | 1 | 1.61 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57 | 1 | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm | t | 1.04 | 3571 | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |

| 项目编码 | 010515001046 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 123.648 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 199.14 | 0 | 0 | 29.86 | 45.83 | 199.14 | 0 | 0 | 29.86 | 45.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 1227.7 | 3782 | 0 | 144.95 | 469.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5623.68000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6105 | 1 | 1.61 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |

| 项目编码 | 010515001047 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 51.804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 83.43 | 0 | 0 | 12.51 | 19.2 | 83.43 | 0 | 0 | 12.51 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 1111.99 | 3717.61 | 0 | 127.6 | 439.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5396.38000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6105 | 1 | 1.61 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 54.94 | 1 | 54.94 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ18mm | t | 1.04 | 3439 | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |

| 项目编码 | 010515001048 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 158.817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 255.78 | 0 | 0 | 38.36 | 58.87 | 255.78 | 0 | 0 | 38.36 | 58.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 1284.34 | 3807.34 | 0 | 153.45 | 483.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5728.47000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6105 | 1 | 1.61 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.27 | 1 | 56.27 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ20mm | t | 1.04 | 3524 | 3664.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |
| 项目编码 | 010515001049 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 204.979 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 330.13 | 0 | 0 | 49.51 | 75.98 | 330.13 | 0 | 0 | 49.51 | 75.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 1358.69 | 3778.83 | 0 | 164.6 | 499.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5801.14000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6106 | 1 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.85 | 1 | 55.85 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ22mm | t | 1.04 | 3497 | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001050 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 846.726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1363.7 | 0 | 0 | 204.5 | 313.85 | 1363.7 | 0 | 0 | 204.5 | 313.85 |
| 小计 | | | | | | | | | 2392.26 | 3801 | 0 | 319.59 | 738 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7250.85000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.6106 | 1 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.18 | 1 | 56.18 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ25mm | t | 1.04 | 3518 | 3658.72 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2415 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001051 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 65.349 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-137换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以外 | t | 1 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 |
| 010005-138 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以外 | t | 1 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 87.4 | 0 | 0 | 16.31 | 20.33 | 87.4 | 0 | 0 | 16.31 | 20.33 |
| 小计 | | | | | | | | | 987.33 | 3959.88 | 0 | 132.6 | 424.19 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5504.00000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.64 | 1.3787 | 112.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 582.29 | 1.3522 | 787.37 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 1.3374 | 1 | 1.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.1 | 1 | 57.1 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ28~32mm以外 | t | 1.05 | 3625 | 3806.25 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.87 | 5.2 | 4.52 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 12 | 7.63 | 91.56 | | |
| | | 水 | m3 | 0.12 | 3.77 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.09 | 44.38 | 3.99 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.13 | 26.62 | 3.46 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.51 | 175.51 | 89.51 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.2496 | 1 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516003003 | 项目名称 | 套筒连接 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 35061 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-179 | 套筒直螺纹接头 Φ25以内 | 10个接头 | 0.1 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 | 9.766 | 10.601 | 0 | 1.429 | 2.775 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 785.14 | 0 | 0 | 114.88 | 180.5 | 785.14 | 0 | 0 | 114.88 | 180.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 794.906 | 10.601 | 0 | 116.309 | 183.275 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1105.091 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.346 | 1.3787 | 1.86 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.85 | 1.3522 | 7.91 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0224 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.157 | 1 | 0.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.047 | 5.2 | 0.24 | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以内 | 套 | 1.02 | 10 | 10.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | 台班 | 0.025 | 57.16 | 1.43 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516003004 | 项目名称 | 套筒连接 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 883 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-180 | 套筒直螺纹接头 Φ25以外 | 10个接头 | 0.1 | 109.62 | 128.41 | 0 | 23.44 | 32.12 | 10.962 | 12.841 | 0 | 2.344 | 3.212 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 22.19 | 0 | 0 | 4.75 | 5.2 | 22.19 | 0 | 0 | 4.75 | 5.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.152 | 12.841 | 0 | 7.094 | 8.412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.499 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.564 | 1.3787 | 2.16 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.512 | 1.3522 | 8.81 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0251 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.079 | 5.2 | 0.41 | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以外 | 套 | 1.02 | 12 | 12.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | 台班 | 0.041 | 57.16 | 2.34 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010512001001 | 项目名称 | 叠合楼板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 626.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-6 | 预制混凝土板安装 单构件体积2 以内 | 10m3 | 0.1 | 3176.93 | 28236.82 | 0 | 456.81 | 2141.69 | 317.693 | 2823.682 | 0 | 45.681 | 214.169 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 456.14 | 0 | 0 | 65.59 | 104.79 | 456.14 | 0 | 0 | 65.59 | 104.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 773.833 | 2823.682 | 0 | 111.271 | 318.959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4027.74500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.54 | 1.3529 | 26.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 139.324 | 1.3522 | 188.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 75.424 | 1.3638 | 102.86 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.7285 | 1 | 0.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 27.957 | 1 | 27.96 | | |
| | | 预制混凝土板 | m3 | 1.005 | 2728.81 | 2742.45 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.006 | 1934 | 11.6 | | |
| | | 垫铁 | kg | 0.476 | 3.15 | 1.5 | | |
| | | 支撑钢管及扣件 | kg | 7.72 | 4.8 | 37.06 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 0.4575 | 6.8 | 3.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0234 | 1625.15 | 38.03 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.0436 | 175.51 | 7.65 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1047 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010509001001 | 项目名称 | 预制柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 39.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-1换 | 预制混凝土柱安装 单构件体积2 以内 | 10m3 | 0.1 | 3922.51 | 35843.82 | 0 | 259.84 | 2672.95 | 392.251 | 3584.382 | 0 | 25.984 | 267.295 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 35.35 | 0 | 0 | 2.34 | 7.93 | 35.35 | 0 | 0 | 2.34 | 7.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 427.601 | 3584.382 | 0 | 28.324 | 275.225 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4315.5320 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 28.648 | 1.3529 | 38.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 164.082 | 1.3522 | 221.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 96.511 | 1.3638 | 131.62 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.8995 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 35.489 | 1 | 35.49 | | |
| | | 预制混凝土柱 | m3 | 1.005 | 3492.86 | 3510.32 | | |
| | | 水 | m3 | 0.018 | 3.77 | 0.07 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M15 | m3 | 0.035 | 461.13 | 16.14 | | |
| | | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.3843 | 4.8 | 11.44 | | |
| | | 铁件 | kg | 1.305 | 6.1 | 7.96 | | |
| | | 垫木 | m3 | 0.001 | 600 | 0.6 | | |
| | | 垫铁 | kg | 0.748 | 3.15 | 2.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0188 | 1382.11 | 25.98 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0595 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010509001002 | 项目名称 | 预制柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 44.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-1换 | 预制混凝土柱安装 单构件体积2 以内 | 10m3 | 0.1 | 3922.51 | 35843.82 | 0 | 259.84 | 2672.95 | 392.251 | 3584.382 | 0 | 25.984 | 267.295 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 39.87 | 0 | 0 | 2.64 | 8.95 | 39.87 | 0 | 0 | 2.64 | 8.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 432.121 | 3584.382 | 0 | 28.624 | 276.245 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4321.37200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 28.648 | 1.3529 | 38.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 164.082 | 1.3522 | 221.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 96.511 | 1.3638 | 131.62 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.8994 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 35.489 | 1 | 35.49 | | |
| | | 预制混凝土柱 | m3 | 1.005 | 3492.86 | 3510.32 | | |
| | | 水 | m3 | 0.018 | 3.77 | 0.07 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M15 | m3 | 0.035 | 461.13 | 16.14 | | |
| | | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.3843 | 4.8 | 11.44 | | |
| | | 铁件 | kg | 1.305 | 6.1 | 7.96 | | |
| | | 垫木 | m3 | 0.001 | 600 | 0.6 | | |
| | | 垫铁 | kg | 0.748 | 3.15 | 2.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0188 | 1382.11 | 25.98 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0596 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010509001003 | 项目名称 | 预制钢筋混凝土外墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 149.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-8换 | 预制混凝土剪力墙安装 外墙板 单构件体积2 以内(遇设计采用灌浆料的) | 10m3 | 0.1 | 4554.3 | 30954.54 | 0 | 440.42 | 2579.64 | 455.43 | 3095.454 | 0 | 44.042 | 257.964 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 156.45 | 0 | 0 | 15.13 | 35.45 | 156.45 | 0 | 0 | 15.13 | 35.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 611.88 | 3095.454 | 0 | 59.172 | 293.414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4059.92000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 37.3086 | | 1.3787 | | 51.44 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 191.4024 | | 1.3522 | | 258.81 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 106.4511 | | 1.3638 | | 145.18 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 1.0443 | | 1 | | 1.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 60.695 | | 1 | | 60.7 | | |
| | | C30预制混凝土剪力墙(外墙) | | | | m3 | 1.005 | | 2985.08 | | 3000.01 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0277 | | 3.77 | | 0.1 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0126 | | 461.13 | | 5.81 | | |
| | | 支撑钢管及扣件 | | | | kg | 2.5072 | | 4.8 | | 12.03 | | |
| | | 垫铁 | | | | kg | 1.295 | | 3.15 | | 4.08 | | |
| | | 铁件 | | | | kg | 1.968 | | 6.1 | | 12 | | |
| | | 垫木 | | | | m3 | 0.0012 | | 600 | | 0.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | | | | 台班 | 0.0271 | | 1625.15 | | 44.04 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.101 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010509001004 | | 项目名称 | | ALC预制墙板 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 2974.68 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-29 | 轻质条板内隔墙安装 板厚200mm以内 | 100m2 | 0.05 | 3370.39 | 14641.94 | 0 | 110.36 | 1481.31 | 168.5195 | 732.097 | 0 | 5.518 | 74.0655 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1149.46 | 0 | 0 | 37.64 | 255.52 | 1149.46 | 0 | 0 | 37.64 | 255.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 1317.9795 | 732.097 | 0 | 43.158 | 329.5855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2422.82000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 10.6435 | | 1.3529 | | 14.4 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 79.579 | | 1.3522 | | 107.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 34.1055 | | 1.3638 | | 46.51 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.3864 | | 1 | | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 21.323 | | 1 | | 21.32 | | |
| | | 轻质空心隔墙条板(200mm) | | | | m2 | 5.1 | | 116.34 | | 593.33 | | |
| | | 墙板固定金属配件(镀锌钢板) | | | | kg | 2.7807 | | 15 | | 41.71 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 160g/ | | | | m2 | 1.06945 | | 3.5 | | 3.74 | | |
| | | 聚合物干粉砂浆 M10 | | | | t | 0.0521 | | 880 | | 45.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.02045 | | 449.43 | | 9.19 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内 | | | | t | 0.0039 | | 3698 | | 14.42 | | |
| | | 合金钢切割片 Φ300 | | | | 片 | 0.16835 | | 15 | | 2.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机(电圆锯) | | | | 台班 | 0.09085 | | 60.74 | | 5.52 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0127 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010509001005 | | 项目名称 | | ALC预制墙板 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 98.44 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-26 | 轻质条板内隔墙安装 板厚100mm以内 | 100m2 | 0.1 | 2532.22 | 8036.13 | 0 | 72.58 | 964.02 | 253.222 | 803.613 | 0 | 7.258 | 96.402 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 57.16 | 0 | 0 | 1.64 | 12.69 | 57.16 | 0 | 0 | 1.64 | 12.69 |
| 小计 | | | | | | | | | 310.382 | 803.613 | 0 | 8.898 | 109.092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1231.98500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.993 | | 1.3529 | | 21.64 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 119.578 | | 1.3522 | | 161.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 51.248 | | 1.3638 | | 69.89 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.5807 | | 1 | | 0.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 23.406 | | 1 | | 23.41 | | |
| | | 轻质空心隔墙条板(100mm) | | | | m2 | 10.2 | | 60.14 | | 613.43 | | |
| | | 墙板固定金属配件(镀锌钢板) | | | | kg | 3.0062 | | 15 | | 45.09 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 160g/ | | | | m2 | 2.1389 | | 3.5 | | 7.49 | | |
| | | 聚合物干粉砂浆 M10 | | | | t | 0.0833 | | 880 | | 73.3 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0261 | | 449.43 | | 11.73 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内 | | | | t | 0.0078 | | 3698 | | 28.84 | | |
| | | 合金钢切割片 Φ300 | | | | 片 | 0.0214 | | 15 | | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机(电圆锯) | | | | 台班 | 0.1195 | | 60.74 | | 7.26 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0167 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003003 | | 项目名称 | | 屋面1(上人倒置式屋面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2471.72 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.002 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 0.9696 | 7.60756 | 0 | 0.02626 | 0.59554 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.002 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 1.98056 | 0.09454 | 0 | 0.14254 | 0.4502 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.005 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 5.55875 | 19.2089 | 0 | 0 | 2.1839 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 010008-81换 | XPS挤塑保温隔热保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 6675.57 | 0 | 0 | 1174.56 | 38.2002 | 66.7557 | 0 | 0 | 11.7456 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 386.12 | 0 | 0 | 1.12 | 85.06 | 386.12 | 0 | 0 | 1.12 | 85.06 |
| 小计 | | | | | | | | | 455.24301 | 122.3047 | 0 | 1.3466 | 106.40434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 685.298650 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 2.021392 | | 1.3787 | | 2.79 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | | 1.3787 | | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 33.968116 | | 1.3522 | | 45.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | | 1.3522 | | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | | 1.3638 | | 11.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1562 | | 1 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0004 | | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.9648 | | 1 | | 2.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 0.017943 | | 5.2 | | 0.09 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | | | | t | 0.002023 | | 3711 | | 7.51 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 1.1218 | | 3 | | 3.37 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | | | | kg | 0.67 | | 4.46 | | 2.99 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | | | | kg | 0.55 | | 33.5 | | 18.43 | | |
| | | XPS挤塑保温隔热板 δ=70mm | | | | m2 | 1.02 | | 60 | | 61.2 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | | | | m2 | 0.025 | | 20 | | 0.5 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | | 498.21 | | 25.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.000592 | 237.58 | 0.14 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000217 | 44.38 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000612 | 26.62 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | 0.06 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | | |

| 项目编码 | 011101003005 | 项目名称 | 屋面2(上人种植屋面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2996.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内 | t | 0.002 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 0.9696 | 7.60756 | 0 | 0.02626 | 0.59554 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内 | t | 0.002 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 1.98056 | 0.09454 | 0 | 0.14254 | 0.4502 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.0051 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 5.669925 | 19.593078 | 0 | 0 | 2.227578 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 010008-81换 | XPS挤塑保温隔热保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 6675.57 | 0 | 0 | 1174.56 | 38.2002 | 66.7557 | 0 | 0 | 11.7456 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 468.17 | 0 | 0 | 1.36 | 103.14 | 468.17 | 0 | 0 | 1.36 | 103.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 537.404185 | 122.688878 | 0 | 1.5866 | 124.528018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 786.207681 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.021412 | 1.3787 | 2.79 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3787 | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 33.968224 | 1.3522 | 45.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3522 | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3638 | 11.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1562 | 1 | 0.16 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.964801 | 1 | 2.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.017944 | 5.2 | 0.09 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 0.002023 | 3711 | 7.51 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.1218 | 3 | 3.37 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | kg | 0.67 | 4.46 | 2.99 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.550002 | 33.5 | 18.43 | | |
| | | XPS挤塑保温隔热板 δ=70mm | m2 | 1.02 | 60 | 61.2 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | m2 | 0.025 | 20 | 0.5 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0505 | 498.21 | 25.16 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.000592 | 237.58 | 0.14 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000217 | 44.38 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000612 | 26.62 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | 0.06 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | | |

| 项目编码 | 011101B001001 | 项目名称 | 屋面6(不上人保温屋面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 560.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-16换 | 散铺砾石面层 5cm厚 | 10m2 | 0.1 | 34.51 | 534.93 | 0 | 0 | 34.34 | 3.451 | 53.493 | 0 | 0 | 3.434 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内 | t | 0.002 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 0.9696 | 7.60756 | 0 | 0.02626 | 0.59554 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内 | t | 0.002 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 1.98056 | 0.09454 | 0 | 0.14254 | 0.4502 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.005 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 5.55875 | 19.2089 | 0 | 0 | 2.1839 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 010008-81换 | XPS挤塑保温隔热保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 6675.57 | 0 | 0 | 1174.56 | 38.2002 | 66.7557 | 0 | 0 | 11.7456 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 91.97 | 0 | 0 | 0.26 | 20.26 | 91.97 | 0 | 0 | 0.26 | 20.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.54401 | 175.7977 | 0 | 0.4866 | 45.03834 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 385.866650 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.021358 | 1.3787 | 2.79 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.551 | 1.3529 | 3.45 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3787 | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 33.967935 | 1.3522 | 45.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3522 | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3638 | 11.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1641 | 1 | 0.16 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.0978 | 1 | 3.1 | | |
| | | 砾石 30～50mm | t | 0.092 | 580 | 53.36 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.017941 | 5.2 | 0.09 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 0.002023 | 3711 | 7.51 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.1218 | 3 | 3.37 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | kg | 0.67 | 4.46 | 2.99 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.55 | 33.5 | 18.43 | | |
| | | XPS挤塑保温隔热板 δ=70mm | m2 | 1.02 | 60 | 61.2 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | m2 | 0.025 | 20 | 0.5 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0505 | 498.21 | 25.16 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.000592 | 237.58 | 0.14 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000217 | 44.38 | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000612 | 26.62 | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.46 | 0.06 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | | |

| 项目编码 | 010903001003 | 项目名称 | 侧壁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 967.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 010008-81换 | 聚苯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 2750.61 | 0 | 0 | 978.31 | 38.2002 | 27.5061 | 0 | 0 | 9.7831 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 90.66 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 90.66 | 0 | 0 | 0 | 19.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 131.5411 | 28.7839 | 0 | 0 | 30.3971 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.722100 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.1986 | 1.3787 | 1.65 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.28073 | 1.3787 | 0.39 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 27.0283 | 1.3522 | 36.55 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.61578 | 1.3522 | 0.83 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.07142 | 1.3638 | 1.46 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0937 | 1 | 0.09 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.0706 | 1 | 1.07 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | kg | 0.67 | 4.46 | 2.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=30mm | m2 | 1.02 | 23 | 23.46 | | |
| | | 水 | m3 | 0.004 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902001002 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7559.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材（厚度超过3mm时） | 100m2 | 0.01 | 1297.58 | 6444.68 | 0 | 0 | 607.83 | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 224.92 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 224.92 | 0 | 0 | 0 | 49.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.8958 | 64.4468 | 0 | 0 | 55.5883 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 357.930900 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.82005 | 1.3787 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.75996 | 1.3522 | 11.85 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0298 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9524 | 1 | 0.95 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 δ=4.0mm | m2 | 1.1285 | 50.4 | 56.88 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902001003 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7559.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1179.62 | 4544.42 | 0 | 0 | 486.86 | 11.7962 | 45.4442 | 0 | 0 | 4.8686 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 204.47 | 0 | 0 | 0 | 45 | 204.47 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 小计 | | | | | | | | | 216.2662 | 45.4442 | 0 | 0 | 49.8686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 311.579000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7455 | 1.3787 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.9636 | 1.3522 | 10.77 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6716 | 1 | 0.67 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) δ=3.0mm | m2 | 1.1285 | 33.81 | 38.15 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902002003 | 项目名称 | 屋面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7559.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31换 | 非固化橡胶沥青防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 2712.46 | 0 | 0 | 391.55 | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 44.36 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 44.36 |
| 小计 | | | | | | | | | 213.1775 | 27.1246 | 0 | 0 | 48.2755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 288.577600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.9888 | 1.3787 | 2.74 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.5712 | 1.3522 | 8.89 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0267 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4009 | 1 | 0.4 | | |
| | | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 2.7068 | 9 | 24.36 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.126 | 18.75 | 2.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903001004 | 项目名称 | 墙面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 967.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1179.62 | 3720.86 | 0 | 0 | 445.68 | 11.7962 | 37.2086 | 0 | 0 | 4.4568 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.9562 | 37.2086 | 0 | 0 | 10.2168 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.381600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7455 | 1.3787 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.9636 | 1.3522 | 10.77 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5499 | 1 | 0.55 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) δ=1.5mm | m2 | 1.1285 | 26.62 | 30.04 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903002003 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 967.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-33 | 聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1274.67 | 5293.25 | 0 | 0 | 545.22 | 12.7467 | 52.9325 | 0 | 0 | 5.4522 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 28.27 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 28.27 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.0167 | 52.9325 | 0 | 0 | 11.6722 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.621400 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.7865 | 1.3787 | 3.84 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.5855 | 1.3522 | 8.9 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0292 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7823 | 1 | 0.78 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 | kg | 2.9813 | 16.7 | 49.79 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.126 | 18.75 | 2.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904001005 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8599.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-30换 | 高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘 | 100m2 | 0.01 | 1198.05 | 4490.82 | 0 | 0 | 488.23 | 11.9805 | 44.9082 | 0 | 0 | 4.8823 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 236.24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 236.24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.2205 | 44.9082 | 0 | 0 | 56.8823 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 350.011000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7573 | 1.3787 | 1.04 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.0879 | 1.3522 | 10.94 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0275 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8806 | 1 | 0.88 | | |
| | | 预铺防水卷材（P类） δ=1.2mm | m2 | 1.1047 | 39.4 | 43.53 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.015 | 33.5 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904001006 | 项目名称 | 楼(地)面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8599.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-28换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 | 100m2 | 0.01 | 1529.82 | 3837.47 | 0 | 0 | 528.59 | 15.2982 | 38.3747 | 0 | 0 | 5.2859 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 301.66 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 301.66 | 0 | 0 | 0 | 66.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.9582 | 38.3747 | 0 | 0 | 71.6859 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 427.018800 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.9669 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 10.3277 | 1.3522 | 13.97 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7524 | 1 | 0.75 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) | t | 0.004 | 405 | 1.62 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.12 | 5.15 | 0.62 | | |
| | | 湿铺防水卷材（H类、E类） δ=1.5mm | m2 | 1.1047 | 29.9 | 33.03 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.0225 | 33.5 | 0.75 | | |
| | | 聚合物乳胶 | kg | 0.2 | 8 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802003003 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 34.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 59868.07 | 0 | 0 | 4386.95 | 63.3143 | 598.6807 | 0 | 0 | 43.8695 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.3743 | 598.6807 | 0 | 0 | 44.9795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 712.034500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.69294 | 1.3787 | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.77951 | 1.3522 | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.06345 | 1.3638 | 12.36 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1452 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.9785 | 1 | 2.98 | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 600 | 589.5 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 459.08 | 6.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802003004 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 55918.42 | 0 | 0 | 4189.47 | 63.3143 | 559.1842 | 0 | 0 | 41.8947 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.4943 | 559.1842 | 0 | 0 | 42.1547 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 665.83320 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.69294 | 1.3787 | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.77951 | 1.3522 | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.06345 | 1.3638 | 12.36 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1457 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.782 | 1 | 2.78 | | |
| | | 钢质防火门 乙级(成品) | m2 | 0.9825 | 560 | 550.2 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 459.08 | 6.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802003005 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 142.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 48019.12 | 0 | 0 | 3794.5 | 63.3143 | 480.1912 | 0 | 0 | 37.945 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.9843 | 480.1912 | 0 | 0 | 42.495 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 606.67050 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.69294 | 1.3787 | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.77951 | 1.3522 | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.06345 | 1.3638 | 12.36 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1452 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.389 | 1 | 2.39 | | |
| | | 钢质防火门 丙级(成品) | m2 | 0.9825 | 480 | 471.6 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 459.08 | 6.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | 木门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 198.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 | 100m2 | 0.01 | 4171.71 | 71546.43 | 0 | 0 | 4495.52 | 41.7171 | 715.4643 | 0 | 0 | 44.9552 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.6871 | 715.4643 | 0 | 0 | 49.1252 |

清单项目综合单价 825.276600

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.05636 | 1.3787 | 13.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.78135 | 1.3522 | 22.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.78399 | 1.3638 | 5.16 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0956 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.5595 | 1 | 3.56 | | |
| | | 木门 | m2 | 1 | 700 | 700 | | |
| | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001002 | 项目名称 | 木门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 931.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 | 100m2 | 0.01 | 4171.71 | 76571.43 | 0 | 0 | 4746.77 | 41.7171 | 765.7143 | 0 | 0 | 47.4677 |
| BC-1 | 2mm厚铝合金护门板 | m2 | 0.01 | 0 | 20 | 0 | 10 | 1.67 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0167 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 89.09 | 0 | 0 | 0.12 | 19.61 | 89.09 | 0 | 0 | 0.12 | 19.61 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.8071 | 765.9143 | 0 | 0.22 | 67.0944 |

清单项目综合单价 964.035800

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.05636 | 1.3787 | 13.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.78135 | 1.3522 | 22.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.78399 | 1.3638 | 5.16 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0957 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.8095 | 1 | 3.81 | | |
| | | 2mm厚铝合金护门板 材料费 | m2 | 0.005551 | 20 | 0.11 | | |
| | | 木门（防火玻璃观察窗） | m2 | 1 | 750 | 750 | | |
| | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 2mm厚铝合金护门板 机械费 | m2 | 0.005551 | 10 | 0.06 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001003 | 项目名称 | 吸音木门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 | 100m2 | 0.01 | 4171.71 | 81596.43 | 0 | 0 | 4998.02 | 41.7171 | 815.9643 | 0 | 0 | 49.9802 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.7671 | 815.9643 | 0 | 0 | 50.6502 |

清单项目综合单价 911.381600

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.05636 | 1.3787 | 13.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.78135 | 1.3522 | 22.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.78399 | 1.3638 | 5.16 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0957 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.0595 | 1 | 4.06 | | |
| | | 吸音木门 | m2 | 1 | 800 | 800 | | |
| | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001004 | 项目名称 | 吸音木门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 | 100m2 | 0.01 | 4171.71 | 86621.43 | 0 | 0 | 5249.27 | 41.7171 | 866.2143 | 0 | 0 | 52.4927 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.3371 | 866.2143 | 0 | 0 | 52.6327 |

清单项目综合单价 961.184100

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.05636 | 1.3787 | 13.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.78135 | 1.3522 | 22.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.78399 | 1.3638 | 5.16 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0957 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.3095 | 1 | 4.31 | | |
| | | 吸音木门（防火玻璃观察窗） | m2 | 1 | 850 | 850 | | |
| | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010803002002 | 项目名称 | 防火卷帘(闸)门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 216.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-23 | 成品镀锌钢板防火卷帘门安装 | 100m2 | 0.01 | 6467.84 | 43074.1 | 0 | 425.12 | 3605.77 | 64.6784 | 430.741 | 0 | 4.2512 | 36.0577 |
| 020001-24 | 成品卷帘门电动装置安装 | 套 | 1 | 157.97 | 1532.58 | 0 | 22.93 | 112.93 | 157.97 | 1532.58 | 0 | 22.93 | 112.93 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 47.74 | 0 | 0 | 4.38 | 10.8 | 47.74 | 0 | 0 | 4.38 | 10.8 |
| 小计 | | | | | | | | | 270.3884 | 1963.321 | 0 | 31.5612 | 159.7877 |

清单项目综合单价 2425.058300

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 15.718525 | 1.3787 | 21.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | 元 | 42.160678 | 1.3522 | 57.01 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.697458 | 1.3638 | 17.32 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2201 | 1 | 0.22 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.653789 | 1 | 3.65 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 5.3 | 1.25 | 6.63 | | |
| | | 卷帘门电动装置 | 套 | 0.198266 | 1500 | 297.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.051 | 7.63 | 0.39 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.634452 | 7.8 | 4.95 | | |
| | | 镀锌钢板防火卷帘门(成品) | m2 | 1 | 420 | 420 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.28799 | 5.5 | 1.58 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.049875 | 176.4 | 8.8 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0202 | 1 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 010807001001 | 项目名称 | 铝合金上悬窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 148.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-43换 | 成品铝合金窗安装 上、下悬窗(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 6500.55 | 70769.65 | 0 | 0 | 4969.25 | 65.0055 | 707.6965 | 0 | 0 | 49.6925 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 4.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.1455 | 707.6965 | 0 | 0 | 54.5725 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 849.414500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.21575 | 1.3787 | 15.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 28.082975 | 1.3522 | 37.97 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.482575 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1491 | 1 | 0.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.5209 | 1 | 3.52 | | |
| | | 隔热断桥铝合金上悬窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.945 | 730 | 689.85 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.47 | 12 | 5.64 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001002 | 项目名称 | 铝合金固定窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 446.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 4710.19 | 62178.91 | 0 | 0 | 4145.66 | 47.1019 | 621.7891 | 0 | 0 | 41.4566 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 10.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 95.3519 | 621.7891 | 0 | 0 | 52.0766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 769.217600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.509138 | 1.3787 | 11.73 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.310463 | 1.3522 | 28.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.805975 | 1.3638 | 6.55 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.108 | 1 | 0.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.0935 | 1 | 3.09 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.925 | 650 | 601.25 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.73 | 12 | 8.76 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001003 | 项目名称 | 铝合金推拉窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2644.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-41换 | 成品铝合金窗安装 推拉(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 5369.2 | 72669.1 | 0 | 0 | 4815.22 | 53.692 | 726.691 | 0 | 0 | 48.1522 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 325.59 | 0 | 0 | 0 | 71.67 | 325.59 | 0 | 0 | 0 | 71.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 379.282 | 726.691 | 0 | 0 | 119.8222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1225.795200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.356488 | 1.3787 | 12.9 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 23.432263 | 1.3522 | 31.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.677713 | 1.3638 | 9.11 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1231 | 1 | 0.12 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.6154 | 1 | 3.62 | | |
| | | 隔热断桥铝合金推拉窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.945 | 750 | 708.75 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.47 | 12 | 5.64 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001004 | 项目名称 | 铝合金固定窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 437.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 4710.19 | 68221.47 | 0 | 0 | 4447.79 | 47.1019 | 682.2147 | 0 | 0 | 44.4779 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 10.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.3319 | 682.2147 | 0 | 0 | 54.8679 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 831.414500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.509138 | 1.3787 | 11.73 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.310463 | 1.3522 | 28.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.805975 | 1.3638 | 6.55 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.108 | 1 | 0.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.3941 | 1 | 3.39 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：10双银Low-e+12A+10mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.925 | 715 | 661.38 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.73 | 12 | 8.76 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001005 | 项目名称 | 铝合金固定窗 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 29.16 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 4710.19 | 65432.6 | 0 | 0 | 4308.34 | 47.1019 | 654.326 | 0 | 0 | 43.0834 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.2519 | 654.326 | 0 | 0 | 43.7734 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 748.351300 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.509138 | | 1.3787 | | 11.73 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 21.310463 | | 1.3522 | | 28.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.805975 | | 1.3638 | | 6.55 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.108 | | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.2554 | | 1 | | 3.26 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：8双银Low-e+12A+8mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | 0.925 | | 685 | | 633.63 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.73 | | 12 | | 8.76 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 0.7238 | | 12 | | 8.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001006 | 项目名称 | 铝合金固定窗 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 59.4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 4710.19 | 71475.16 | 0 | 0 | 4610.47 | 47.1019 | 714.7516 | 0 | 0 | 46.1047 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.5219 | 714.7516 | 0 | 0 | 47.5147 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 815.78820 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.509138 | | 1.3787 | | 11.73 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 21.310463 | | 1.3522 | | 28.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.805975 | | 1.3638 | | 6.55 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1081 | | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.556 | | 1 | | 3.56 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：12双银Low-e+12A+12mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | 0.925 | | 750 | | 693.75 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.73 | | 12 | | 8.76 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 0.7238 | | 12 | | 8.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001007 | 项目名称 | 铝合金门联窗 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2029.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.0052 | 5181.21 | 62178.91 | 0 | 0 | 4249.33 | 26.942292 | 323.330332 | 0 | 0 | 22.096516 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.0009 | 5181.21 | 65432.6 | 0 | 0 | 4412.02 | 4.663089 | 58.88934 | 0 | 0 | 3.970818 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.0024 | 5181.21 | 68221.47 | 0 | 0 | 4551.46 | 12.434904 | 163.731528 | 0 | 0 | 10.923504 |
| 020001-9换 | 成品铝合金门安装 平开(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.0017 | 5958.84 | 117114.66 | 0 | 0 | 7167.27 | 10.130028 | 199.094922 | 0 | 0 | 12.184359 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 246.93 | 0 | 0 | 0 | 54.35 | 246.93 | 0 | 0 | 0 | 54.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 301.100313 | 745.046122 | 0 | 0 | 103.525197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1149.671632 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.507269 | | 1.3787 | | 13.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 23.810155 | | 1.3522 | | 32.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.684554 | | 1.3638 | | 7.75 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1217 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.614512 | | 1 | | 3.61 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：8双银Low-e+12A+8mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | 0.083248 | | 685 | | 57.02 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | 0.480998 | | 650 | | 312.65 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：10双银Low-e+12A+10mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | 0.212752 | | 715 | | 152.12 | | |
| | | 隔热断桥铝合金平开门(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | 0.153602 | | 1200 | | 184.32 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.686799 | | 12 | | 8.24 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 0.711992 | | 12 | | 8.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001008 | 项目名称 | 铝合金门联窗 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 231.12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-43换 | 成品铝合金窗安装 上、下悬窗(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.0066 | 7150.6 | 70769.65 | 0 | 0 | 5112.33 | 47.19396 | 467.07969 | 0 | 0 | 33.741378 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.0006 | 5181.21 | 62178.91 | 0 | 0 | 4249.33 | 3.108726 | 37.307346 | 0 | 0 | 2.549598 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.002 | 5181.21 | 68221.47 | 0 | 0 | 4551.46 | 10.36242 | 136.44294 | 0 | 0 | 9.10292 |
| 020001-9换 | 成品铝合金门安装 平开(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.001 | 5958.84 | 70804.26 | 0 | 0 | 4851.75 | 5.95884 | 70.80426 | 0 | 0 | 4.85175 |
| 020003-301 | 型钢结构骨架 | t | 0.017 | 3705.03 | 7280 | 0 | 762.22 | 1230.55 | 62.98551 | 123.76 | 0 | 12.95774 | 20.91935 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.0013 | 1079.77 | 9014.25 | 0 | 0 | 688.37 | 1.403701 | 11.718525 | 0 | 0 | 0.894881 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板 | 100m2 | 0.0015 | 10246.06 | 42818.17 | 0 | 0 | 4396.06 | 15.36909 | 64.227255 | 0 | 0 | 6.59409 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 74.77 | 0 | 0 | 6.46 | 16.89 | 74.77 | 0 | 0 | 6.46 | 16.89 |
| 小计 | | | | | | | | | 221.152247 | 911.340016 | 0 | 19.41774 | 95.543967 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1247.453970 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 20.379704 | | 1.3787 | | 28.1 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 48.86442 | | 1.3522 | | 66.07 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 34.398177 | | 1.3638 | | 46.91 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.3235 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密封胶条 | kg | 0.046606 | 20 | 0.93 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.237515 | 1 | 6.24 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | 个 | 3.190403 | 0.1 | 0.32 | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 0.131023 | 85 | 11.14 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.046266 | 650 | 30.07 | | |
| | | 隔热断桥铝合金上悬窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.614258 | 730 | 448.41 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：10双银Low-e+12A+10mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.184984 | 715 | 132.26 | | |
| | | 钢框玻璃地弹门(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.095992 | 720 | 69.11 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.033601 | 32 | 1.08 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.891188 | 2.5 | 9.73 | | |
| 费用明细 | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.534 | 12 | 6.41 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.070296 | 30 | 2.11 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 0.823586 | 4.5 | 3.71 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.716421 | 12 | 8.6 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.361768 | 5.5 | 1.99 | | |
| | | 3mm厚氟碳喷涂铝单板 | m2 | 0.154374 | 380 | 58.66 | | |
| | | 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm | kg | 16.960367 | 5.6 | 94.98 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 0.823586 | 0.06 | 0.05 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.336007 | 8.49 | 2.85 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.084802 | 4.5 | 0.38 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00032 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.069137 | 176.4 | 12.2 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.028 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807003002 | 项目名称 | 铝合金防雨百叶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-45换 | 成品铝合金窗安装 百叶窗(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 5036.38 | 34113.28 | 0 | 0 | 2814.17 | 50.3638 | 341.1328 | 0 | 0 | 28.1417 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.2238 | 341.1328 | 0 | 0 | 28.3317 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 420.688300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.098038 | 1.3787 | 12.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.78515 | 1.3522 | 30.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.14025 | 1.3638 | 7.01 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1161 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.6972 | 1 | 1.7 | | |
| 费用明细 | | 隔热断桥铝合金百叶窗(成品) | m2 | 0.945 | 350 | 330.75 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001009 | 项目名称 | 成品自动折叠门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-8换 | 成品铝合金门安装 推拉(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 5048.03 | 118272.42 | 0 | 0 | 7024.69 | 50.4803 | 1182.7242 | 0 | 0 | 70.2469 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.8603 | 1182.7242 | 0 | 0 | 71.2069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1308.79140 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.796075 | 1.3787 | 12.13 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.030725 | 1.3522 | 29.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.278963 | 1.3638 | 8.56 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1159 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.8842 | 1 | 5.88 | | |
| | | 成品自动折叠门(成品)6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.97 | 1200 | 1164 | | |
| 费用明细 | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.65 | 12 | 7.8 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.42 | 12 | 5.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001010 | 项目名称 | 成品自动折叠吸音门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-8换 | 成品铝合金门安装 推拉(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 5048.03 | 145568.22 | 0 | 0 | 8389.48 | 50.4803 | 1455.6822 | 0 | 0 | 83.8948 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.9203 | 1455.6822 | 0 | 0 | 84.2048 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1591.80730 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.796075 | 1.3787 | 12.13 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.030725 | 1.3522 | 29.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.278963 | 1.3638 | 8.56 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1161 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.2422 | 1 | 7.24 | | |
| | | 成品自动折叠吸音门(成品)6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.97 | 1480 | 1435.6 | | |
| 费用明细 | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.65 | 12 | 7.8 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.42 | 12 | 5.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001005 | 项目名称 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 414.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.9751 | 15.8131 | 0 | 0 | 7.1702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.958400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3522 | 3.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0341 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0394 | 1 | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030629 | 489.5 | 14.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003006 | 项目名称 | 楼面2(细石混凝土楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 77.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1759.57 | 2017.78 | 0 | 4.63 | 488.49 | 17.5957 | 20.1778 | 0 | 0.0463 | 4.8849 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 3.12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.69 | 3.12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.69 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.7157 | 20.1778 | 0 | 0.0563 | 5.5749 |

| 清单项目综合单价 | 46.524700 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.84327 | 1.3787 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.04351 | 1.3522 | 5.47 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.02941 | 1.3638 | 9.59 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0403 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0503 | 1 | 0.05 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0404 | 498.21 | 20.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0032 | 14.46 | 0.05 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003004 | 项目名称 | 楼面6(地砖楼面) 适用于无防水要求的位置 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3908.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 21.33 |
| 小计 | | | | | | | | | 107.7113 | 10.7343 | 0 | 0 | 24.2463 |

| 清单项目综合单价 | 142.691900 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.73491 | 1.3522 | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0248 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0268 | 1 | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001006 | 项目名称 | 楼面9(防水楼面) 适用于有回填的房间 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1880.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 676.75 | 565.56 | 0 | 0 | 177.23 | 6.7675 | 5.6556 | 0 | 0 | 1.7723 |
| 020003-5 | 地面 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 96.36 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 96.36 | 0 | 0 | 0 | 21.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.7089 | 21.4046 | 0 | 0 | 27.1993 |

| 清单项目综合单价 | 167.312800 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.57154 | 1.3787 | 3.55 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.018633 | 1.3522 | 5.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8031 | 1.3638 | 13.37 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0512 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0906 | 1 | 0.09 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030571 | 489.5 | 14.96 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046529 | 3.77 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104004001 | 项目名称 | 楼面11(防静电地板楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 394.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1040.12 | 0 | 0 | 289.96 | 10.8113 | 10.4012 | 0 | 0 | 2.8996 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5913 | 10.4012 | 0 | 0 | 5.0496 |

| 清单项目综合单价 | 36.042100 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.73491 | 1.3522 | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0248 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0259 | 1 | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0204 | 473.21 | 9.65 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101005003 | 项目名称 | 楼面12(耐腐蚀楼面) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 863.63 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.2232 | 0.7188 | 0 | 0 | 1.6293 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.571300 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.2535 | 1.3787 | | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.55718 | 1.3522 | | 0.75 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.96811 | 1.3638 | | 1.32 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.0056 | 1 | | 0.01 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0071 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.0012 | 593.11 | | 0.71 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003005 | 项目名称 | 楼面13(隔音楼面) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 12666.61 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 431.46 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 431.46 | 0 | 0 | 0 | 94.97 |
| 小计 | | | | | | | | | 446.3151 | 15.8131 | 0 | 0 | 99.0302 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 561.158400 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.78636 | 1.3787 | | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.281417 | 1.3522 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 6.82458 | 1.3638 | | 9.31 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.0341 | 1 | | 0.03 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0394 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.046411 | 3.77 | | 0.17 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | | m3 | 0.030629 | 489.5 | | 14.99 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003006 | 项目名称 | 楼面14(地砖防水楼面) 适用于室外 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1361.49 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.5613 | 10.7343 | 0 | 0 | 10.3463 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.641900 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.28616 | 1.3787 | | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.73491 | 1.3522 | | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.90698 | 1.3638 | | 6.69 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.0248 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0268 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | | m3 | 0.0204 | 489.5 | | 9.99 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.03098 | 3.77 | | 0.12 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003007 | 项目名称 | 楼面15(毛坯防水楼面)适用于敞开式外廊 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 9118.15 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-2 | 刷素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 314.79 | 71.88 | 0 | 0 | 72.88 | 3.1479 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.7288 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1482.54 | 1513.35 | 0 | 3.47 | 402.21 | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 375.78 | 0 | 0 | 0.73 | 82.76 | 375.78 | 0 | 0 | 0.73 | 82.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 393.7533 | 15.8523 | 0 | 0.7647 | 87.5109 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 497.881200 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.8835 | 1.3787 | | 2.6 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.12927 | 1.3522 | | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.18063 | 1.3638 | | 9.79 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.0412 | 1 | | 0.04 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0448 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.0012 | 593.11 | | 0.71 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C30，骨料最大粒径10mm | | | | | m3 | 0.0303 | 498.21 | | 15.1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | | 台班 | 0.0024 | 14.46 | | 0.03 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | |
| 项目编码 | 011101001007 | 项目名称 | 楼面16(防水楼面) 适用于小降板的位置 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 553.47 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.5313 | 10.7343 | 0 | 0 | 5.9363 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.201900 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.28616 | 1.3787 | | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.73491 | 1.3522 | | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.90698 | 1.3638 | | 6.69 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.0248 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0268 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | | m3 | 0.0204 | 489.5 | | 9.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104002001 | 项目名称 | 楼面17(木地板减震楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 361.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 020002-75换 | 防潮棉 | 100m2 | 0.01 | 143.3 | 216.54 | 0 | 0 | 42.36 | 1.433 | 2.1654 | 0 | 0 | 0.4236 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.4043 | 12.8997 | 0 | 0 | 5.5799 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 40.883900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.43632 | 1.3787 | 1.98 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.06321 | 1.3522 | 2.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.48044 | 1.3638 | 7.47 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0281 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0322 | 1 | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 防潮棉 | m2 | 1.08 | 2 | 2.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011103001001 | 项目名称 | 楼面23(地胶板隔音楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2098.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 71.48 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 71.48 | 0 | 0 | 0 | 15.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.3351 | 15.8131 | 0 | 0 | 19.7902 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.938400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3522 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0341 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0394 | 1 | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030629 | 489.5 | 14.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003008 | 项目名称 | 楼面24(隔音防潮楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1008.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2151 | 15.8131 | 0 | 0 | 11.6302 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.658400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3522 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0341 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0394 | 1 | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030629 | 489.5 | 14.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003009 | 项目名称 | 楼面27(降板绿化种植楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2280.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.0993 | 14.1502 | 0 | 0 | 18.3379 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 112.587400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.1294 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1.3826 | 1.3522 | 1.87 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.73491 | 1.3522 | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0295 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0773 | 1 | 0.08 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 1.1218 | 3 | 3.37 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002004 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12774.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | 335.35 | 1090 | 0 | 0 | 128.31 | 3.3535 | 10.9 | 0 | 0 | 1.2831 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 447.48 | 0 | 0 | 0 | 98.49 | 447.48 | 0 | 0 | 0 | 98.49 |
| 小计 | | | | | | | | | 462.7567 | 47.4146 | 0 | 0 | 104.2232 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 614.394500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 2.494 | 1.3787 | | 3.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 8.7548 | 1.3522 | | 11.84 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.035 | 1 | | 0.04 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.6475 | 1 | | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | | | | kg | | 4.095 | 11.42 | | 46.76 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00057 | 3.77 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002005 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 2294.82 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 62.74 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 62.74 | 0 | 0 | 0 | 13.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.6632 | 36.5146 | 0 | 0 | 18.2601 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.437900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.919 | 1.3787 | | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 6.861 | 1.3522 | | 9.28 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0273 | 1 | | 0.03 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.5396 | 1 | | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | | | | kg | | 3.15 | 11.42 | | 35.97 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00052 | 3.77 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002006 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 3788.44 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 103.58 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 103.58 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.5032 | 36.5146 | 0 | 0 | 27.2501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 179.267900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.919 | 1.3787 | | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 6.861 | 1.3522 | | 9.28 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0273 | 1 | | 0.03 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.5396 | 1 | | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | | | | kg | | 3.15 | 11.42 | | 35.97 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00052 | 3.77 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904003001 | 项目名称 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 2225.12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 50.63 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 50.63 | 0 | 0 | 0 | 11.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.5534 | 6.5262 | 0 | 0 | 13.6505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.730100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 0.4563 | 1.3787 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 6.8735 | 1.3522 | | 9.29 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0228 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0964 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | kg | | 0.404 | 10 | | 4.04 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.00505 | 473.21 | | 2.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001005 | 项目名称 | 陶粒混凝土回填 | | | 计量单位 | | m3 | 工程量 | | 685.99 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.42 | 442.75 | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.142 | 44.275 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 151.17 | 0 | 0 | 1.8 | 33.39 | 151.17 | 0 | 0 | 1.8 | 33.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 247.276 | 460.903 | 0 | 2.942 | 77.665 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 788.78600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 17.3663 | 1.3787 | | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 43.4725 | 1.3522 | | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.8107 | 1.3638 | | 13.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.2204 | 1 | | 0.22 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 1.149 | 1 | | 1.15 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | | m3 | | 1.02 | 450 | | 459 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.079 | 14.46 | | 1.14 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0026 | 1 | | 0 | | |
| 项目编码 | 011201002002 | 项目名称 | 内1(涂料墙面) | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 8156.99 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 324.64 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 324.64 | 0 | 0 | 0 | 71.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 341.9967 | 9.5907 | 0 | 0 | 75.7498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 427.337200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.95334 | | 1.3787 | | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.345325 | | 1.3522 | | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.43515 | | 1.3638 | | 10.14 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0398 | | 1 | | 0.04 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.095 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0174 | | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00613 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001004 | 项目名称 | 内6(毛坯墙面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 12577.36 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 500.57 | 0 | 0 | 0 | 110.17 | 500.57 | 0 | 0 | 0 | 110.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 517.9267 | 9.5907 | 0 | 0 | 114.4698 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 641.987200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.95334 | | 1.3787 | | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.345325 | | 1.3522 | | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.43515 | | 1.3638 | | 10.14 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0398 | | 1 | | 0.04 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.095 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0174 | | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00613 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001005 | 项目名称 | 内7(毛坯防水墙面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8376.95 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 333.39 | 0 | 0 | 0 | 73.38 | 333.39 | 0 | 0 | 0 | 73.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 350.7467 | 9.5907 | 0 | 0 | 77.6798 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.017200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.95334 | | 1.3787 | | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.345325 | | 1.3522 | | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.43515 | | 1.3638 | | 10.14 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0398 | | 1 | | 0.04 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.095 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0174 | | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00613 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001003 | 项目名称 | 内8(吸音墙面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 710.11 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.0509 | 1.2778 | 0 | 0 | 1.614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.942700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.28073 | | 1.3787 | | 0.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.61578 | | 1.3522 | | 0.83 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.07142 | | 1.3638 | | 1.46 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0062 | | 1 | | 0.01 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0127 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.004 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903003001 | 项目名称 | 墙面砂浆防水(防潮) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8376.95 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 11.3672 | 6.9904 | 0 | 0 | 2.8515 |
| 010007-48换 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | -384.02 | -261.54 | 0 | 0 | -97.6 | -3.8402 | -2.6154 | 0 | 0 | -0.976 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 144.58 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 144.58 | 0 | 0 | 0 | 31.82 |
| 小计 | | | | | | | | | 152.107 | 4.375 | 0 | 0 | 33.6955 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.177500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 0.2931 | | 1.3787 | | 0.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.2676 | 1.3522 | 7.12 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0173 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1162 | 1 | 0.12 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.2828 | 10 | 2.83 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00311 | 472.56 | 1.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001006 | 项目名称 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 819.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)(随砌随抹) | 100m2 | 0.01 | 1027.3 | 831.29 | 0 | 0 | 267.67 | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.573 | 8.3129 | 0 | 0 | 6.9267 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44.812600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.170827 | 1.3787 | 1.61 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.910682 | 1.3522 | 2.58 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.454611 | 1.3638 | 6.08 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0236 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0823 | 1 | 0.08 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00213 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002007 | 项目名称 | 天棚涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 264.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -335.35 | -1090 | 0 | 0 | -128.31 | -3.3535 | -10.9 | 0 | 0 | -1.2831 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.7697 | 25.6146 | 0 | 0 | 4.307 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 43.691300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.344 | 1.3787 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 4.9672 | 1.3522 | 6.72 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0196 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 2.205 | 11.42 | 25.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00047 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011107004002 | 项目名称 | 砖砌踏步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-14换 | 实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 | 100m2 | 0.01 | 6580.37 | 12648.83 | 0 | 0 | 2080.78 | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.3337 | 126.4883 | 0 | 0 | 21.1478 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 214.969800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.7923 | 1.3787 | 19.02 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 34.6016 | 1.3522 | 46.79 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1512 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.6841 | 1 | 3.68 | | |
| | | MU7.5蒸压灰砂砖 | 千块 | 0.1192 | 830 | 98.94 | | |
| | | 水 | m3 | 0.023 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.055 | 432.39 | 23.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507004002 | 项目名称 | 混凝土台阶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 65.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-70 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 台阶 | 10m3 | 0.1 | 1622.55 | 4951.73 | 0 | 25.81 | 606.44 | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 24.51 | 0 | 0 | 0.39 | 5.42 | 24.51 | 0 | 0 | 0.39 | 5.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 186.765 | 495.173 | 0 | 2.971 | 66.064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 750.97300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 10.284 | 1.3787 | 14.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 109.508 | 1.3522 | 148.08 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.372 | 1 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.318 | 1 | 7.32 | | |
| | | 水 | m3 | 1.022 | 3.77 | 3.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 479.21 | 484 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.22 | 11.73 | 2.58 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010514001001 | 项目名称 | 烟道 | 计量单位 | m | 工程量 | 37.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-2 | 烟道 | m | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 110.2500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | 烟道 材料费 | | m | 1 | 105 | 105 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903004001 | 项目名称 | 外墙面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 124.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-67 | 外墙变形缝盖缝 不锈钢板 缝宽100mm以内 | 100m | 0.01 | 2203.34 | 6968.7 | 0 | 0 | 833.39 | 22.0334 | 69.687 | 0 | 0 | 8.3339 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.3134 | 69.687 | 0 | 0 | 9.7239 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.72430 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3925 | 1.3787 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.8747 | 1.3522 | 20.11 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0505 | 1 | 0.05 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.69 | 1 | 0.69 | | |
| | | 不锈钢板(304/2B) 1.0mm | t | 0.00327 | 21100 | 69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903004002 | 项目名称 | 内墙面、吊顶变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 166.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-71 | 内墙变形缝盖缝 不锈钢板 缝宽100mm以内 | 100m | 0.01 | 2203.34 | 6137.57 | 0 | 0 | 791.83 | 22.0334 | 61.3757 | 0 | 0 | 7.9183 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.4634 | 61.3757 | 0 | 0 | 9.7783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.617400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3925 | 1.3787 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.8747 | 1.3522 | 20.11 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0505 | 1 | 0.05 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6077 | 1 | 0.61 | | |
| | | 不锈钢板(304/2B) 1.0mm | t | 0.00288 | 21100 | 60.77 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904004002 | 项目名称 | 楼(地)面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 279.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-82 | 楼面变形缝盖缝 铝板缝宽150mm以内 | 100m | 0.01 | 2539.56 | 3599.32 | 0 | 0 | 738.92 | 25.3956 | 35.9932 | 0 | 0 | 7.3892 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.6956 | 35.9932 | 0 | 0 | 10.9792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.668000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.6051 | 1.3787 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 17.1444 | 1.3522 | 23.18 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0582 | 1 | 0.06 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3564 | 1 | 0.36 | | |
| | | 钢板(Q235B) 8mm | t | 0.00008 | 4379 | 0.35 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.5mm | t | 0.00137 | 5276 | 7.23 | | |
| | | 铝板 综合 | kg | 1.9485 | 14.4 | 28.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507001003 | 项目名称 | 混凝土散水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 156.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-120 | 机械原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 117.91 | 0 | 0 | 13.6 | 26.86 | 1.1791 | 0 | 0 | 0.136 | 0.2686 |
| 050005-8 | 灰土垫层3：7 | 10m3 | 0.016 | 880.58 | 501.61 | 0 | 11.97 | 219.7 | 14.08928 | 8.02576 | 0 | 0.19152 | 3.5152 |
| 010005-74 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水 | 10m3 | 0.011 | 1475.54 | 4951.73 | 0 | 23.46 | 573.93 | 16.23094 | 54.46903 | 0 | 0.25806 | 6.31323 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 10.45 | 0 | 0 | 0.2 | 2.32 | 10.45 | 0 | 0 | 0.2 | 2.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.94932 | 62.49479 | 0 | 0.78558 | 12.41703 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.646720 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.168468 | 1.3787 | 2.99 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.295744 | 1.3529 | 3.11 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 9.574524 | 1.3522 | 12.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.618574 | 1.3263 | 10.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0668 | 1 | 0.07 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.769398 | 1 | 0.77 | | |
| | | 黏土 | m3 | 0.000105 | 25 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.102213 | 3.77 | 0.39 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.101013 | 479.21 | 48.41 | | |
| | | 石灰二八灰 | t | 0.035104 | 210 | 7.37 | | |
| | | 水 | m3 | 0.030004 | 3.77 | 0.11 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.005 | 27.2 | 0.14 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.020003 | 11.73 | 0.23 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20～62N·m | 台班 | 0.006601 | 27.2 | 0.18 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0013 | 1 | 0 | | |

| 项目编码 | 010507001004 | 项目名称 | 混凝土散水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 61.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-120 | 机械原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 117.91 | 0 | 0 | 13.6 | 26.86 | 1.1791 | 0 | 0 | 0.136 | 0.2686 |
| 050005-1 | 三合土垫层碎石(碎砖) | 10m3 | 0.011 | 1080.07 | 2735.48 | 0 | 17.14 | 375.65 | 11.88077 | 30.09028 | 0 | 0.18854 | 4.13215 |
| 010005-74 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水 | 10m3 | 0.01 | 1475.54 | 4951.73 | 0 | 23.46 | 573.93 | 14.7554 | 49.5173 | 0 | 0.2346 | 5.7393 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 3.72 | 0 | 0 | 0.08 | 0.82 | 3.72 | 0 | 0 | 0.08 | 0.82 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.53527 | 79.60758 | 0 | 0.63914 | 10.96005 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | 122.742040 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 2.135179 | 1.3787 | 2.94 | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 3.507552 | 1.3529 | 4.75 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 9.331825 | 1.3522 | 12.62 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.572217 | 1.3263 | 6.06 | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 0.0605 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.849552 | 1 | 0.85 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.099622 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 1:3:6碎石三合土 | | m3 | 0.102083 | 266.85 | 27.24 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.098452 | 479.21 | 47.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | | 台班 | 0.005 | 27.2 | 0.14 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.019496 | 11.73 | 0.23 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20～62N·m | | 台班 | 0.006305 | 27.2 | 0.17 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0013 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022002 | 项目名称 | 截水沟 | | 计量单位 | m | 工程量 | 505.87 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm) | 100m2 | 0.003 | 1205.52 | 1008.92 | 0 | 2.31 | 315.93 | 3.61656 | 3.02676 | 0 | 0.00693 | 0.94779 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.009 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 8.93106 | 5.87358 | 0 | 0 | 2.25945 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.009 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 20.18655 | 17.5338 | 0 | 0 | 5.31981 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.009 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 10.23048 | 6.29136 | 0 | 0 | 2.56635 |
| 010007-48换 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.009 | 2880.17 | 1961.53 | 0 | 0 | 732 | 25.92153 | 17.65377 | 0 | 0 | 6.588 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.022 | 2045.78 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 939.71 | 45.00716 | 192.40672 | 0 | 17.12062 | 20.67362 |
| BC-3 | 成品复合篦子 | m2 | 0.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 123.18 | 0 | 0 | 19.67 | 28.43 | 123.18 | 0 | 0 | 19.67 | 28.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.07334 | 302.78599 | 0 | 36.79755 | 69.78502 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 646.441900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.379303 | 1.3787 | 0.52 | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.814232 | 1.3529 | 3.81 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | 元 | 3.08187 | 1.3787 | 4.25 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.830452 | 1.3522 | 1.12 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 21.041294 | 1.3522 | 28.45 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 39.764153 | 1.3522 | 53.77 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.444973 | 1.3638 | 1.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 9.017697 | 1.3638 | 12.3 | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 0.2435 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | 元 | 0.00006 | 1 | 0 | | |
| | | 成品复合篦子 材料费 | | m2 | 0.46 | 120 | 55.2 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.923065 | 1 | 3.92 | | |
| | | 聚合物乳液 | | kg | 2.617946 | 10 | 26.18 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.01616 | 473.21 | 7.65 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.00606 | 498.21 | 3.02 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | kg | 0.150284 | 4.34 | 0.65 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.016496 | 472.56 | 7.8 | | |
| | | 零星构件(成品) | | t | 0.02178 | 8544.33 | 186.1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.00048 | 14.46 | 0.01 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | 台班 | 0.03267 | 216.93 | 7.09 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.056193 | 175.51 | 9.86 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0389 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 080207B001002 | 项目名称 | 检修爬梯 | | 计量单位 | t | 工程量 | 3.74 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-45 | 钢楼梯安装 爬式 | t | 1 | 2474.68 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1493.83 | 2474.68 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1493.83 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 21.22 | 0 | 0 | 0.32 | 4.69 | 21.22 | 0 | 0 | 0.32 | 4.69 |
| 小计 | | | | | | | | | 2495.9 | 18933.47 | 0 | 37.18 | 1498.52 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 22965.0700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 156.3 | 1.3529 | 211.46 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1168.61 | 1.3522 | 1580.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 500.83 | 1.3638 | 683.03 | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 5.6738 | 1 | 5.67 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 371.24 | 1 | 371.24 | | |
| | | 不锈钢爬梯(成品) | | t | 1 | 18537.2 | 18537.2 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | | m | 3.28 | 4.5 | 14.76 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | | kg | 1.51 | 6.8 | 10.27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.21 | 175.51 | 36.86 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002004 | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 6.544 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 1 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 40.24 | 0 | 0 | 11.56 | 9.64 | 40.24 | 0 | 0 | 11.56 | 9.64 |
| 小计 | | | | | | | | | 2721.62 | 6532.22 | 0 | 782.05 | 978.06 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 11013.95000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 84.14 | 1.3787 | 116 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 1897.19 | 1.3522 | 2565.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 6.1491 | 1 | 6.15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 96.54 | 1 | 96.54 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | kg | 36 | 7.63 | 274.68 | | |
| | | 铁件 | | kg | 1010 | 6.1 | 6161 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 4.39 | 175.51 | 770.49 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 1.7665 | 1 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011203001002 | 项目名称 | 零星项目一般抹灰-设备基础侧面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 168.62 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-10换 | 水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 4058.93 | 1227.64 | 0 | 0 | 954.76 | 40.5893 | 12.2764 | 0 | 0 | 9.5476 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.2793 | 12.2764 | 0 | 0 | 12.9976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 81.553300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.44167 | 1.3787 | | 6.12 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.405775 | 1.3522 | | 11.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 16.93747 | 1.3638 | | 23.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.093 | 1 | | 0.09 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1215 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.025 | 485.63 | | 12.14 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00375 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001008 | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面-设备基础顶面 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 123.56 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.8713 | 10.7343 | 0 | 0 | 3.5963 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.201900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.28616 | 1.3787 | | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.73491 | 1.3522 | | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.90698 | 1.3638 | | 6.69 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0248 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0268 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0204 | 489.5 | | 9.99 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.03098 | 3.77 | | 0.12 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011507003001 | 项目名称 | 水簸箕 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 7 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-4 | 水簸箕 | | 1 | 10 | 58 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 58 | 0 | 0 | 5.1 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.16 | 58 | 0 | 0 | 5.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.30 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 水簸箕 人工费 | | | | | | 1 | 10 | | 10 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0229 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 水簸箕 主材费 | | | | | | 1 | 58 | | 58 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 金属栏杆 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 461.71 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 7745.1 | 0 | 173.83 | 602.95 | 92.704 | 774.51 | 0 | 17.383 | 60.295 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 98.15 | 0 | 0 | 18.4 | 22.84 | 98.15 | 0 | 0 | 18.4 | 22.84 |
| 小计 | | | | | | | | | 190.854 | 774.51 | 0 | 35.783 | 83.135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1084.28200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.2126 | 1 | | 0.21 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 15.186 | 1 | | 15.19 | | |
| | | 金属栏杆带扶手，氟碳喷涂(成品)，高度：1500mm | | | | m | | 1 | 680 | | 680 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | 台班 | | 0.0865 | 200.96 | | 17.38 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0399 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 011503001002 | 项目名称 | 金属栏杆 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 2863.28 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 7745.1 | 0 | 173.83 | 602.95 | 92.704 | 774.51 | 0 | 17.383 | 60.295 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 608.65 | 0 | 0 | 114.13 | 141.61 | 608.65 | 0 | 0 | 114.13 | 141.61 |
| 小计 | | | | | | | | | 701.354 | 774.51 | 0 | 131.513 | 201.905 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1809.28200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.2126 | 1 | | 0.21 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 15.186 | 1 | | 15.19 | | |
| | | 金属栏杆带扶手，氟碳喷涂(成品)，高度：1500mm | | | | m | | 1 | 680 | | 680 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0865 | 200.96 | 17.38 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0399 | 1 | 0.04 | | |
| 项目编码 | 011503001003 | 项目名称 | 金属栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 814.37 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 8459.1 | 0 | 173.83 | 638.65 | 92.704 | 845.91 | 0 | 17.383 | 63.865 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 173.11 | 0 | 0 | 32.46 | 40.28 | 173.11 | 0 | 0 | 32.46 | 40.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 265.814 | 845.91 | 0 | 49.843 | 104.145 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1265.71200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.7277 | 1.3787 | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.2936 | 1.3522 | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.0285 | 1.3638 | 50.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2126 | 1 | 0.21 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.586 | 1 | 16.59 | | |
| | | 金属栏杆带扶手，氟碳喷涂(成品)，高度：1800mm | m | 1 | 750 | 750 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 132.39 | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.41 | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0865 | 200.96 | 17.38 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0399 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 011109B002003 | 项目名称 | 护窗栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 112.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-71换 | 成品铝合金管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 842.81 | 2224.53 | 0 | 129.01 | 305.38 | 84.281 | 222.453 | 0 | 12.901 | 30.538 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 21.81 | 0 | 0 | 3.34 | 5.03 | 21.81 | 0 | 0 | 3.34 | 5.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 106.091 | 222.453 | 0 | 16.241 | 35.568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 380.35300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.8358 | 1.3787 | 12.18 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.3587 | 1.3522 | 26.18 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.6725 | 1.3638 | 45.92 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1932 | 1 | 0.19 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.362 | 1 | 4.36 | | |
| | | 护窗不锈钢栏杆详15J403-1 H1/C14高900mm | m | 0.9 | 160 | 144 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.315 | 132.39 | 41.7 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.63 | 0.41 | 0.26 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.135 | 38 | 5.13 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0642 | 200.95 | 12.9 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0296 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 011109B002004 | 项目名称 | 护窗栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 52.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-71换 | 成品铝合金管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 842.81 | 2316.33 | 0 | 129.01 | 309.97 | 84.281 | 231.633 | 0 | 12.901 | 30.997 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 10.17 | 0 | 0 | 1.56 | 2.34 | 10.17 | 0 | 0 | 1.56 | 2.34 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.451 | 231.633 | 0 | 14.461 | 33.337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 373.8820 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.8358 | 1.3787 | 12.18 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.3587 | 1.3522 | 26.18 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.6725 | 1.3638 | 45.92 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1933 | 1 | 0.19 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.542 | 1 | 4.54 | | |
| | | 护窗不锈钢栏杆详15J403-1 H1/C14高950mm | m | 0.9 | 170 | 153 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.315 | 132.39 | 41.7 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.63 | 0.41 | 0.26 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.135 | 38 | 5.13 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0642 | 200.95 | 12.9 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0297 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 011109B002005 | 项目名称 | 楼梯栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 711.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm] | 10m | 0.1 | 927.04 | 7949.1 | 0 | 173.82 | 613.15 | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 151.24 | 0 | 0 | 28.36 | 35.19 | 151.24 | 0 | 0 | 28.36 | 35.19 |
| 小计 | | | | | | | | | 243.944 | 794.91 | 0 | 45.742 | 96.505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1181.1010 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.7277 | 1.3787 | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.2936 | 1.3522 | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.0285 | 1.3638 | 50.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2126 | 1 | 0.21 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.586 | 1 | 15.59 | | |
| | | 楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm | m | 1 | 700 | 700 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 132.39 | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.41 | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0865 | 200.95 | 17.38 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0399 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 011109B002006 | 项目名称 | 靠墙扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-81 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 361.75 | 1106.64 | 0 | 60.38 | 139 | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.27 | 1.15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.325 | 110.664 | 0 | 6.228 | 14.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 168.3870 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.7864 | 1.3787 | | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.3107 | 1.3522 | | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 14.4573 | 1.3638 | | 19.72 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0827 | 1 | | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.17 | 1 | | 2.17 | | |
| | | 不锈钢管 φ60mm×2.0mm | | | | m | | 1.06 | 62.5 | | 66.25 | | |
| | | 不锈钢管 φ32mm×1.5mm | | | | m | | 0.371 | 28.67 | | 10.64 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.0699 | 132.39 | | 9.25 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.1374 | 0.41 | | 0.06 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.0126 | 38 | | 0.48 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.442 | 15 | | 21.63 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | | 0.0247 | 7.63 | | 0.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 φ150mm 以内 | | | | 台班 | | 0.016 | 50.81 | | 0.81 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | | | | 台班 | | 0.026 | 200.95 | | 5.22 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0137 | 1 | | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011109B002007 | 项目名称 | 台阶栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 60.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 5399.1 | 0 | 173.82 | 485.65 | 92.704 | 539.91 | 0 | 17.382 | 48.565 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 1 | 12.86 | 0 | 0 | 2.41 | 2.99 | 12.86 | 0 | 0 | 2.41 | 2.99 |
| 小计 | | | | | | | | | 105.564 | 539.91 | 0 | 19.792 | 51.555 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 716.82100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.2126 | 1 | | 0.21 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 10.586 | 1 | | 10.59 | | |
| | | 不锈钢台阶栏杆15J403-1 B16/B6 | | | | m | | 1 | 450 | | 450 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | 台班 | | 0.0865 | 200.95 | | 17.38 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0398 | 1 | | 0.04 | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 2816831.49 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 12915427.42 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 4782227.96 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 2639390.93 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 343874.26 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 105742.93 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 2816831.49 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_8 | 100 | 2511898.46 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 304933.03 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 12915427.42 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 4782227.96 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 2639390.93 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 343874.26 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 105742.93 |
| 合计 | | | | | | | 23603494.99 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 2808796.08 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 2507853.64 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 300942.44 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 3885678.79 |
| 合计 | | | | 6694474.87 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010402001015 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:100mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 86.39 | 814.47 | 70362.06 | | |
| 2 | 010402001016 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:100mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 13.68 | 954.56 | 13058.38 | | |
| 3 | 010402001017 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 933.23 | 746.52 | 696674.86 | | |
| 4 | 010402001018 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 237.66 | 865.81 | 205768.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 010402001019 | 砌块墙（外墙） | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 200.54 | 752.18 | 150842.18 | | |
| 6 | 010402001020 | 砌块墙（外墙） | (1)墙体厚度:200mm<br>(2)墙体类型:A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 57.37 | 871.47 | 49996.23 | | |
| 7 | 010402001021 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:400mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以内<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 2.21 | 696.08 | 1538.34 | | |
| 8 | 010402001022 | 砌块墙 | (1)墙体厚度:400mm<br>(2)墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>(3)砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>(4)砌筑高度3.6m以外<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.37 | 800.18 | 4296.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 011201B002005 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | (1)不同材料墙面挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 762.02 | 13.86 | 10561.6 | | |
| 10 | 011201B002006 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | (1)墙面满挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 788.75 | 12.87 | 10151.21 | | |
| 11 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 213.23 | 582.75 | 124259.78 | | |
| 12 | 010501004005 | 满堂基础 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)部位:筏板、基础、底板、电梯基坑、集水坑<br>(3)混凝土强度等级:C35<br>(4)抗渗等级:P8<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 993.3 | 719.59 | 714768.75 | | |
| 13 | 010502001010 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 647.39 | 721.17 | 466878.25 | | |
| 14 | 010504001008 | 直形墙 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C35<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 162.32 | 731.93 | 118806.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 010505001007 | 有梁板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 4820.79 | 684.84 | 3301469.82 | | |
| 16 | 010505001008 | 有梁板 | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 45.6 | 733.28 | 33437.57 | | |
| 17 | 010506001003 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 108.45 | 743.42 | 80623.9 | | |
| 18 | 010502002003 | 构造柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 198.89 | 840.83 | 167232.68 | | |
| 19 | 010503004003 | 圈梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 39.76 | 835.31 | 33211.93 | | |
| 20 | 010503005003 | 过梁 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 2.72 | 835.31 | 2272.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 010507007006 | 反坎、墙基 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 7.8 | 771.53 | 6017.93 | | |
| 22 | 010501006005 | 设备基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3.6 | 665.83 | 2396.99 | | |
| 23 | 010505006003 | 栏板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 22.18 | 805.86 | 17873.97 | | |
| 24 | 010507007007 | 其他构件 | (1)混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3.2 | 856.64 | 2741.25 | | |
| 25 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 7.04 | 762.72 | 5369.55 | | |
| 26 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 23.3 | 808.58 | 18839.91 | | |
| 27 | 010507005002 | 扶手、压顶 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.6 | 792.99 | 4440.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 010508001005 | 后浇带（梁、板、墙） | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量10%~12%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 40.12 | 854.64 | 34288.16 | | |
| 29 | 010508001006 | 后浇带（外墙、顶盖） | (1)混凝土种类:膨胀商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40<br>(3)抗渗等级:P8<br>(4)膨胀添加剂:掺量8%~10%，膨胀剂品种及掺量试验确认，满足设计要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 37.59 | 843.87 | 31721.07 | | |
| 30 | 010515001053 | 砌体内钢筋加固 | (1)砌体加筋<br>(2)钢筋种类、规格:砌体拉结筋，圆钢(HPB300)Φ10以内<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 8.635 | 6637.78 | 57317.23 | | |
| 31 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 14.784 | 6712.27 | 99234.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 6.646 | 6947.14 | 46170.69 | | |
| 33 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8~10mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 91.824 | 6687.14 | 614039.94 | | |
| 34 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 67.9 | 6698.06 | 454798.27 | | |
| 35 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 13.288 | 5471.88 | 72710.34 | | |
| 36 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 10.152 | 5427.55 | 55100.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.099 | 5348.85 | 11227.24 | | |
| 38 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.059 | 5933.4 | 350.07 | | |
| 39 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.396 | 5895.26 | 2334.52 | | |
| 40 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 172.456 | 5635.27 | 971836.12 | | |
| 41 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 13.834 | 5646.2 | 78109.53 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 119.923 | 5471.88 | 656204.27 | | |
| 43 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 28.339 | 5427.55 | 153811.34 | | |
| 44 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 9.397 | 5348.85 | 50263.14 | | |
| 45 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 20.625 | 5281.24 | 108925.58 | | |
| 46 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ20<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 28.133 | 5375.46 | 151227.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ22<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 38.687 | 5345.52 | 206802.13 | | |
| 48 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ25<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 73.203 | 5368.8 | 393012.27 | | |
| 49 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ28-32<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 49.642 | 5379.96 | 267071.97 | | |
| 50 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB500E) Φ8<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.281 | 5635.27 | 1583.51 | | |
| 51 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB500E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.03 | 5646.2 | 169.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB500E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 7.944 | 6112.52 | 48557.86 | | |
| 53 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB500E) Φ14<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.105 | 6027.18 | 12687.21 | | |
| 54 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB500E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 4.626 | 5951.81 | 27533.07 | | |
| 55 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB500E) Φ18-25<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 120.737 | 5952.91 | 718736.49 | | |
| 56 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB500E) Φ28-32<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 142.669 | 6015.57 | 858235.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 010516003005 | 套筒连接 | (1)连接方式:机械连接<br>(2)螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>(3)规格:Φ25以内<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3809 | 24.58 | 93625.22 | | |
| 58 | 010516003006 | 套筒连接 | (1)连接方式:机械连接<br>(2)螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>(3)规格:Φ25以外<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5850 | 29.35 | 171697.5 | | |
| 59 | 011101003007 | 屋面2(上人种植屋面) | (1)覆土、绿化、装饰面层做法（详景观设计）<br>(2)最薄处50厚C20细石混凝土找平兼找坡，坡度2%，内配单层双向直径4@100,分隔缝距离不大于4米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护（详景观设计）<br>(3)200g/平方无纺布隔离层一道<br>(4)70厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料保温板(带表皮)<br>(5)防水做法(另计)<br>(6)现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2618.83 | 122.8 | 321592.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 60 | 011103001002 | 屋面4(塑胶跑道屋面) | (1)50厚单丝双色填充人造 草坪(密度1200针/平方)(另计)<br>(2)10厚合成材料吸震垫（详景观设计）<br>(3)120厚沥青混凝土，内配单层双向直径6@200，分隔缝距离不大于6米，缝宽10单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝（详景观设计）<br>(4)最薄处300厚泡沫混凝土(容重不大于10KN/立方)，随打随抹平，0.5%坡度坡向排水点。（详景观设计）<br>(5)满铺200g/平方米无纺布隔离保护层<br>(6)70厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料保温板(带表皮)<br>(7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类)(另计)<br>(8)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(另计) | m2 | 7534.89 | 303.53 | 2287065.16 | | |
| 61 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | (1)4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2618.83 | 83.51 | 218698.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | (1)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17688.61 | 62.11 | 1098639.57 | | |
| 63 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10153.72 | 42.66 | 433157.7 | | |
| 64 | 010802003006 | 钢质防火门 | (1)成套甲级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 121.51 | 705.86 | 85769.05 | | |
| 65 | 010802003007 | 钢质防火门 | (1)成套乙级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 20.46 | 664.39 | 13593.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 66 | 010802003008 | 钢质防火门 | (1)成套丙级防火门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 19.04 | 581.45 | 11070.81 | | |
| 67 | 010802001005 | 平开铝合金门 | (1)平开铝合金门<br>(2)洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>(3)含安装、五金配件、塞缝等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 174.12 | 1282.59 | 223324.57 | | |
| 68 | 010807001011 | 铝合金固定窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金固定窗<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条及其他五金配件<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 571.69 | 710.35 | 406099.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 69 | 010807001012 | 铝合金门联窗 | (1)类型:隔热断桥铝合金门联窗<br>(2)玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>(5)含防撞警示条、2mm厚铝合金护门板、四点执手锁、横执把手、辅助关门316不锈钢门拉手及其他五金配件<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 102.52 | 2018.5 | 206936.62 | | |
| 70 | 010807003003 | 铝合金防雨百叶 | (1)类型:隔热断桥铝合金防雨百叶<br>(2)含316不锈钢防虫网(150目/英寸,46号丝)<br>(3)含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)其他五金配件<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 44.2 | 419.63 | 18547.65 | | |
| 71 | 010803002003 | 防火卷帘(闸)门 | (1)特级防火卷帘<br>(2)洞口尺寸综合考虑<br>(3)含手动启动装置、安装、五金配件等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 128.7 | 720.22 | 92692.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 011101001009 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | (1)30厚1;2(M20)水泥砂浆抹面压光<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料(二型)一道，四周上返高出建筑完成面300(另计)<br>(3)1.5厚聚氨酯防水涂料一道，四周上返高出建筑完成面300(另计)<br>(4)陶粒混凝土垫层，随打随抹光(仅用在垃圾房)(另计)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 180.01 | 34.73 | 6251.75 | | |
| 73 | 011101003008 | 楼面2(细石混凝土楼面) | (1)40厚细石混凝土面层，隋打随抹平<br>(2)刷水泥浆一道<br>(3)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 390.74 | 42.71 | 16688.51 | | |
| 74 | 011101005004 | 楼面5(车库坡道) | (1)坡道面层防滑做法:金刚砂硬化耐磨层<br>(2)100厚CF30钢纤维细石混凝土，随打随抹平<br>(3)2.0后聚合物水泥防水涂料(II型)，沿墙柱刷高至0.5米(此层仅室外坡道段有)(另计)<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 151.88 | 137.62 | 20901.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 75 | 011102003010 | 楼面6(地砖楼面) | (1)10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉(详装修设计)<br>(3)20厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)刷水泥浆一道<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1709.67 | 24.45 | 41801.43 | | |
| 76 | 011102003011 | 楼面7(地砖防水楼面)适用于宿舍阳台位置 | (1)10厚防滑面砖及结合层（详装修设计）<br>(2)最薄处30厚C25细石混凝土保护层兼找坡层，坡向地漏，坡度详平面，表面压实抹光。<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另计)<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8.13 | 34.01 | 276.5 | | |
| 77 | 011102003012 | 楼面8(地砖楼面) | (1)10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉(详装修设计)<br>(3)刷水泥浆一道<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 237.69 | 3.71 | 881.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 78 | 011101001010 | 楼面9(防水楼面)<br>适用于有回填的房间 | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)（另计）<br>(3)20厚1:2(M20)水泥砂浆找平<br>(4)LC7.5陶粒混凝土垫层，厚度见平面标高（另计）<br>(5)最薄处10厚(M20)水泥砂浆保护层兼找坡层，坡度1%，坡向二次排水口<br>(6)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)<br>(7)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1268.52 | 49.74 | 63096.18 | | |
| 79 | 011102003013 | 楼面14(地砖防水楼面) | (1)10厚防滑地砖，防滑等级为A级别，专用勾缝剂勾缝<br>(2)5厚聚合物水泥防水砂浆满浆铺贴（另计）<br>(3)20厚M20水泥砂浆找平兼保护层<br>(4)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)，遇墙柱时上返高出建筑完成面300(另计)<br>(5)刷水泥浆一道<br>(6)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17.57 | 176.79 | 3106.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 011102003014 | 楼面15(毛坯防水楼面)适用于敞开式外廊 | 1.10厚800X800仿水磨石楼面铺实拍平（详装修设计)<br>2.20厚聚合物水泥砂浆粘结层（详装修设计)<br>3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）（另计）<br>4.最薄处30厚C30细石混凝土，坡向地漏，坡度详平面。<br>5.刷素水泥浆一道<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1557.94 | 34.73 | 54107.26 | | |
| 81 | 011101001011 | 楼面20(毛坯楼面) | (1)预留20/50厚装饰面层(详装修设计)<br>(2)C20细石混凝土垫层(厚度按平面标高计算)<br>(3)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 302.28 | 34.01 | 10280.54 | | |
| 82 | 011107001001 | 楼面22(室外楼梯楼面)适用于楼梯、台阶下方无房间 | (1)面层（详装修设计）<br>(2)20厚1:2(M20)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉（详装修设计）<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)，上反高出建筑完成面300（另计）<br>(4)刷水泥浆一道<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 167.34 | 9.14 | 1529.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 83 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)一道<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1600.41 | 68.41 | 109484.05 | | |
| 84 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | (1)5厚聚合物水泥防水砂浆满浆铺贴<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17.57 | 18.96 | 333.13 | | |
| 85 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)一道<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 193.04 | 52.88 | 10207.96 | | |
| 86 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1448.53 | 49.1 | 71122.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 87 | 010103001006 | 陶粒混凝土回填 | (1)LC7.5陶粒混凝土回填<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 381.06 | 602.43 | 229561.98 | | |
| 88 | 011201002003 | 内1(涂料墙面) | (1)涂料一遍<br>(2)清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(4)界面处理剂一道<br>(5)墙体<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2137.45 | 68.85 | 147163.43 | | |
| 89 | 011204003002 | 内3(防水面砖墙面) | (1)8-10厚面砖专用粘结剂粘贴，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>(2)3厚聚合物水泥防水砂浆(另计)<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(4)界面处理剂一道<br>(5)墙体<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 283.6 | 31.25 | 8862.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 90 | 011207001004 | 内5(吸音防水墙面) | (1)2.0mm厚穿孔铝板<br>(2)玻璃丝布一层，紧绷钉牢于轻钢龙骨表面<br>(3)50厚超细玻璃棉毡(密度48kg/立方)，建筑胶粘于轻钢龙骨表面<br>(4)50X50X0.7轻钢横撑龙骨用膨胀螺栓与墙面固定<br>(5)3厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(6)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(7)界面处理剂一道<br>(8)墙体<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.9 | 531.94 | 15905.01 | | |
| 91 | 011207001005 | 内5(吸音防水墙面) | (1)2.0mm厚铝板<br>(2)50X50X0.7轻钢横撑龙骨用膨胀螺栓与墙面固定<br>(3)3厚聚合物水泥防水砂浆（另计）<br>(4)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)墙体<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.9 | 424.16 | 12682.38 | | |
| 92 | 011201001007 | 内6(毛坯墙面) | (1)装饰面层(详装修设计)<br>(2)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(3)界面处理剂一道<br>(4)墙体<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1528.03 | 31.25 | 47750.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 93 | 011105006002 | 踢脚1（不锈钢踢脚） | (1)1.2厚灰色喷砂不锈钢<br>(2)12厚无机不燃板<br>(3)墙体<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 27.99 | 354.1 | 9911.26 | | |
| 94 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)3厚聚合物水泥防水砂浆<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 343.4 | 12.59 | 4323.41 | | |
| 95 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | (1)随砌随抹<br>(2)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1009.22 | 21.25 | 21445.93 | | |
| 96 | 011301001004 | 顶棚1（腻子顶棚） | (1)刮白色腻子两遍<br>(2)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 50.21 | 26.06 | 1308.47 | | |
| 97 | 011301001005 | 顶棚2（涂料顶棚） | (1)涂料一遍<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(4)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1620.68 | 53.68 | 86998.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 011301001006 | 顶棚3（涂料防水顶棚） | (1)涂料一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>(3)1.0厚聚合物水泥防水涂料(另计)<br>(4)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(5)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 28.48 | 62.93 | 1792.25 | | |
| 99 | 011301001007 | 顶棚7(装修顶棚)(涂水区域) | (1)白色无机涂料(A)级/吸音涂料(有吸音要求的空间)/白色防水无机涂料(涉水区域)、一底两面(纵横向各刷一遍)(详装修设计)<br>(2)满刮耐水腻子两遍(涉水区域)，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子(涉水区域)抹平，(详<br>(3)装修设计)<br>(4)9.5厚双层纸面石膏板(涉水区域用防潮)石膏板，采用自攻螺丝与龙骨固定，(详装修设计)<br>(5)C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结，(详装修设计)<br>(6)C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平，(详装修设计)<br>(7)直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，(详装 | m2 | 8377.22 | 6.57 | 55038.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 100 | 011302001002 | 顶棚10(防潮顶棚) | (1)装修吊顶(详装修设计)<br>(2)1厚聚合物水泥防水涂料II型（另计）<br>(3)M15水泥砂浆修补嵌缝(装配式叠合板取消本层)<br>(4)现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 602.41 | 6.57 | 3957.83 | | |
| 101 | 010902002005 | 天棚涂膜防水 | (1)1.0厚聚合物水泥防水涂料<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 28.48 | 37.35 | 1063.73 | | |
| 102 | 011107004003 | 砖砌踏步 | (1)砖砌踏步<br>(2)MU7.5蒸压灰砂砖踏步<br>(3)砂浆强度等级:M5水泥砂浆<br>(4)M5专用拍套砂浆砌筑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.8 | 213.1 | 6350.38 | | |
| 103 | 010507004003 | 混凝土台阶 | (1)混凝土强度等级:C20<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 23.4 | 720.66 | 16863.44 | | |
| 104 | 010507004004 | 混凝土坡道 | (1)混凝土坡道、无障碍坡道<br>(2)混凝土强度等级:C20<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 75.04 | 684.46 | 51361.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 105 | 010903004003 | 外墙面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:保温板材建筑胶粘贴<br>(2)止水带<br>(3)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@6塑料胀锚螺栓@400固定，内置止水胶条<br>(4)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 185.56 | 100.05 | 18565.28 | | |
| 106 | 010903004004 | 内墙面、吊顶变形缝 | (1)阻火带<br>(2)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@6塑料胀锚螺栓@400固定<br>(3)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 230.5 | 91.33 | 21051.57 | | |
| 107 | 010904004003 | 楼(地)面变形缝 | (1)阻火带<br>(2)盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@8塑料胀锚螺栓@300固定<br>(3)防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 223.72 | 68.78 | 15387.46 | | |
| 108 | 010507001005 | 混凝土散水 | (1)100厚C20混凝土压光<br>(2)150厚三七灰土<br>(3)素土夯实<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 172.63 | 96.01 | 16574.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 109 | 010507001006 | 隐藏式混凝土散水 | (1)300~500厚种植土(另计)<br>(2)60厚C20混凝土面层<br>(3)撒1:1水泥沙子压实赶光<br>(4)100厚1:3:6石灰、碎石三合土<br>(5)素土夯实<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 172.63 | 112.15 | 19360.45 | | |
| 110 | 040201022003 | 走廊排水沟 | (1)镀锌钢板<br>(2)L50X3不修改角钢通长，锚筋直径6 L=120@300<br>(3)密封膏嵌缝<br>(4)最薄处20厚细石混凝土找坡0.5%，内衬镀锌钢板<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 154.48 | 146.23 | 22589.61 | | |
| 111 | 040201022004 | 截水沟 | (1)500X400X30成品复合篦子(可承受汽车荷载)<br>(2)5厚橡胶垫粘贴在护壁角钢上预埋40X35X5护壁角钢<br>(3)预埋φ8钢筋爪,长120,间距500与护壁角钢焊接<br>(4)起坡线<br>(5)内壁及底面采用20厚聚合物防水砂浆;<br>(6)C20细石混凝土,i=1%找坡,最薄处20厚<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35 | 452.97 | 15853.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 112 | 011201001009 | 集水井 | (1)15厚1:2水泥砂浆保护层，压实抹光<br>(2)1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(不小于1.5kg/2)<br>(3)刷基层处理剂一遍<br>(4)防水钢筋混凝土底板(按结构图纸)<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.25 | 119.26 | 268.34 | | |
| 113 | 070109003003 | 集水井盖板 | (1)成品钢制盖板<br>(2)L80X8角钢<br>(3)Φ8L=380与角钢焊牢@600<br>(4)不锈钢爬梯@300<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 0.5 | 617.77 | 308.89 | | |
| 114 | 080207B001003 | 检修爬梯 | (1)50不锈钢横管@300壁厚1.5mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.85 | 22943.76 | 42445.96 | | |
| 115 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:综合考虑<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)铁件尺寸:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.86 | 10952.51 | 31324.18 | | |
| 116 | 011109B002008 | 无障碍坡道扶手 | (1)无障碍坡道扶手12J926 H6<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.3 | 166.78 | 717.15 | | |
| 117 | 011109B002009 | 楼梯栏杆 | (1)室内楼梯栏杆详15J403-1 A4/B15 高1300mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 221.21 | 966.31 | 213757.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 011109B002010 | 走廊栏杆 | (1)室内走廊栏杆高1300mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 349.95 | 966.31 | 338160.18 | | |
| 119 | 011109B002011 | 靠墙扶手 | (1)室内楼梯靠墙扶手详15J403-1 E4/K7<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40.37 | 166.78 | 6732.91 | | |
| 120 | 011109B002012 | 台阶栏杆 | (1)不锈钢台阶栏杆15J403-1 B16/B6<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 146.47 | 698.56 | 102318.08 | | |
| 121 | 011109B002013 | 汽车坡道栏杆 | (1)汽车坡道栏杆500高<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.28 | 516.49 | 16155.81 | | |
| 122 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰-设备基础侧面 | (1)20厚1:各楼设备机房的各类素混凝土基础、双层弹簧减震基础、双层弹簧减震基础侧面,20厚1:2水泥砂浆(DPM20)抹面压实赶光<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 58.6 | 62.42 | 3657.81 | | |
| 123 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面-设备基础顶面 | (1)20厚1:各楼设备机房的各类素混凝土基础、双层弹簧减震基础、双层弹簧减震基础顶面,20厚1:2水泥砂浆(DPM20)抹面压实赶光<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 42.3 | 24.45 | 1034.24 | | |
| 合计 | | | | | | | 20199135.99 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010402001015 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 86.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3827.1 | 3309.75 | 0 | 0 | 1007.83 | 382.71 | 330.975 | 0 | 0 | 100.783 |
| 小计 | | | | | | | | | 382.71 | 330.975 | 0 | 0 | 100.783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 814.46800 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.065 | 1.3787 | 111.76 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 200.374 | 1.3522 | 270.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.64 | 1 | 9.64 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001016 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 13.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4975.23 | 3309.75 | 0 | 0 | 1260.54 | 497.523 | 330.975 | 0 | 0 | 126.054 |
| 小计 | | | | | | | | | 497.523 | 330.975 | 0 | 0 | 126.054 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 954.55200 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 105.3845 | 1.3787 | 145.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 260.4862 | 1.3522 | 352.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.64 | 1 | 9.64 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001017 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 933.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3258.81 | 3322.98 | 0 | 0 | 883.42 | 325.881 | 332.298 | 0 | 0 | 88.342 |
| 小计 | | | | | | | | | 325.881 | 332.298 | 0 | 0 | 88.342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 746.52100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.704 | 1.3787 | 79.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 182.166 | 1.3522 | 246.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.679 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001018 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 237.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4236.46 | 3322.98 | 0 | 0 | 1098.6 | 423.646 | 332.298 | 0 | 0 | 109.86 |
| 小计 | | | | | | | | | 423.646 | 332.298 | 0 | 0 | 109.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 865.80400 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.0152 | 1.3787 | 103.42 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 236.8158 | 1.3522 | 320.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.679 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8723 | 290 | 252.97 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001019 | 项目名称 | 砌块墙（外墙） | 计量单位 | m3 | 工程量 | 200.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3258.81 | 3376.88 | 0 | 0 | 886.11 | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 小计 | | | | | | | | | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 752.18000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.704 | 1.3787 | 79.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 182.166 | 1.3522 | 246.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.836 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001020 | 项目名称 | 砌块墙（外墙） | 计量单位 | m3 | 工程量 | 57.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 4236.46 | 3376.88 | 0 | 0 | 1101.29 | 423.646 | 337.688 | 0 | 0 | 110.129 |
| 小计 | | | | | | | | | 423.646 | 337.688 | 0 | 0 | 110.129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 871.46300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.0152 | 1.3787 | 103.42 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 236.8158 | 1.3522 | 320.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.836 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001021 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2844.13 | 3324.4 | 0 | 0 | 792.21 | 284.413 | 332.44 | 0 | 0 | 79.221 |
| 小计 | | | | | | | | | 284.413 | 332.44 | 0 | 0 | 79.221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 696.07400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 62.446 | 1.3787 | 86.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 146.664 | 1.3522 | 198.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.683 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8931 | 290 | 259 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001022 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时) | 10m3 | 0.1 | 3697.37 | 3324.4 | 0 | 0 | 980.01 | 369.737 | 332.44 | 0 | 0 | 98.001 |
| 小计 | | | | | | | | | 369.737 | 332.44 | 0 | 0 | 98.001 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 800.17800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.1798 | 1.3787 | 111.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 190.6632 | 1.3522 | 257.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.683 | 1 | 9.68 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 0.8931 | 290 | 259 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002005 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 762.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) | 100m2 | 0.01 | 624.3 | 594.89 | 0 | 0 | 167.16 | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.863500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.653154 | 1.3787 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.433544 | 1.3522 | 1.94 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.495983 | 1.3638 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002006 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 788.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 542.87 | 594.89 | 0 | 0 | 149.23 | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.869900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.56796 | 1.3787 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.24656 | 1.3522 | 1.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.17042 | 1.3638 | 2.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001004 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 213.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 4915.97 | 0 | 75.89 | 356.36 | 47.921 | 491.597 | 0 | 7.589 | 35.636 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 491.597 | 0 | 7.589 | 35.636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 582.74300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.265 | 1 | 7.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 478.79 | 483.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0069 | 906.6 | 6.26 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.075 | 11.73 | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0069 | 65.74 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501004005 | 项目名称 | 满堂基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 993.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-3换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 6164.91 | 0 | 79.59 | 428.62 | 52.265 | 616.491 | 0 | 7.959 | 42.862 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 616.491 | 0 | 7.959 | 42.862 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 719.5770 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.111 | 1 | 9.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | 膨胀剂掺量8%~10%增加费 | m3 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0071 | 906.6 | 6.44 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0071 | 65.74 | 0.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502001010 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 647.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5703.6 | 0 | 99.04 | 493.36 | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 570.36 | 0 | 9.904 | 49.336 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 721.17000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.429 | 1 | 8.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001008 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 162.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5806.11 | 0 | 99.04 | 498.49 | 91.57 | 580.611 | 0 | 9.904 | 49.849 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 580.611 | 0 | 9.904 | 49.849 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 731.93400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.719 | 1.3522 | 91.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.58 | 1 | 8.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 554.65 | 560.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0091 | 906.6 | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505001007 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4820.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5462.17 | 0 | 91.26 | 462.45 | 83.247 | 546.217 | 0 | 9.126 | 46.245 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 546.217 | 0 | 9.126 | 46.245 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 684.83500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 010505001008 | 项目名称 | 有梁板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 45.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5923.49 | 0 | 91.26 | 485.52 | 83.247 | 592.349 | 0 | 9.126 | 48.552 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 592.349 | 0 | 9.126 | 48.552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 733.2740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.754 | 1 | 8.75 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | 膨胀剂掺量8%~10%增加费 | m3 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0083 | 906.6 | 7.52 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0083 | 65.74 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 010506001003 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 108.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-22换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 其他部位浇捣混凝土 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1281.99 | 5462.17 | 0 | 126.27 | 563.74 | 128.199 | 546.217 | 0 | 12.627 | 56.374 |
| 小计 | | | | | | | | | 128.199 | 546.217 | 0 | 12.627 | 56.374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 743.41700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 94.808 | 1.3522 | 128.2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0119 | 906.6 | 10.79 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0119 | 65.74 | 0.78 | | |

| 项目编码 | 010502002003 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 198.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-39换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2534.36 | 5048.05 | 0 | 14.55 | 811.19 | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 840.81500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 20.913 | 1.3787 | 28.83 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 166.102 | 1.3522 | 224.6 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.46 | 1 | 7.46 | | |
| | | 水 | m3 | 0.879 | 3.77 | 3.31 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 11.73 | 1.45 | | |

| 项目编码 | 010503004003 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 39.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 835.30100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.315 | 1.3787 | 26.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 165.472 | 1.3522 | 223.75 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.443 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.581 | 3.77 | 2.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.73 | 0.9 | | |

| 项目编码 | 010503005003 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 835.30100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.315 | 1.3787 | 26.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 165.472 | 1.3522 | 223.75 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.443 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.581 | 3.77 | 2.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.077 | 11.73 | | 0.9 | | | |
| 项目编码 | 010507007006 | 项目名称 | 反坎、墙基 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 7.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-76换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎 | 10m3 | 0.1 | 1980.33 | 5032.17 | 0 | 14.31 | 688.44 | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 小计 | | | | | | | | | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 771.5250 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 31.976 | | 1.3787 | | 44.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 113.85 | | 1.3522 | | 153.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.437 | | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.464 | | 3.77 | | 1.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.122 | 11.73 | | 1.43 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501006005 | 项目名称 | 设备基础 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 3.6 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-36换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础 | 10m3 | 0.1 | 899.76 | 5178.41 | 0 | 115.41 | 464.69 | 89.976 | 517.841 | 0 | 11.541 | 46.469 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.976 | 517.841 | 0 | 11.541 | 46.469 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 665.8270 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 20.022 | | 1.3787 | | 27.6 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 46.126 | | 1.3522 | | 62.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.653 | | 1 | | 7.65 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.321 | | 3.77 | | 1.21 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | 细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.03 | | 498.21 | | 14.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | 0.039 | | 272.76 | | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.077 | | 11.73 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505006003 | 项目名称 | 栏板 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 22.18 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-67换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.56 | 5042.81 | 0 | 12.08 | 749.17 | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 小计 | | | | | | | | | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 805.86200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 11.367 | | 1.3787 | | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 155.143 | | 1.3522 | | 209.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.452 | | 1 | | 7.45 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.742 | | 3.77 | | 2.8 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.103 | | 11.73 | | 1.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010507007007 | 项目名称 | 其他构件 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 3.2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-68 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件 | 10m3 | 0.1 | 2702.17 | 4994.7 | 0 | 23.46 | 846.05 | 270.217 | 499.47 | 0 | 2.346 | 84.605 |
| 小计 | | | | | | | | | 270.217 | 499.47 | 0 | 2.346 | 84.605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 856.6380 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 21.64 | | 1.3787 | | 29.84 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 177.771 | | 1.3522 | | 240.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.381 | | 1 | | 7.38 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 2.145 | | 3.77 | | 8.09 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | | 479.21 | | 484 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.2 | | 11.73 | | 2.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505008002 | 项目名称 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 7.04 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-64换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 悬挑板、阳台、雨篷 | 10m3 | 0.1 | 1873.66 | 5067.68 | 0 | 18.8 | 667.04 | 187.366 | 506.768 | 0 | 1.88 | 66.704 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.366 | 506.768 | 0 | 1.88 | 66.704 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 762.71800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 10.643 | | 1.3787 | | 14.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 127.712 | | 1.3522 | | 172.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.489 | | 1 | | 7.49 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 1.392 | | 3.77 | | 5.25 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.13 | | 14.46 | | 1.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505007002 | 项目名称 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 23.3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-65换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 天沟、挑檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.94 | 5056.66 | 0 | 23.46 | 750.72 | 225.494 | 505.666 | 0 | 2.346 | 75.072 |
| 小计 | | | | | | | | | 225.494 | 505.666 | 0 | 2.346 | 75.072 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | 808.5780 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 12.808 | 1.3787 | 17.66 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 153.702 | 1.3522 | 207.84 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.473 | 1 | 7.47 | | | |
| | | 水 | m3 | 1.104 | 3.77 | 4.16 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 11.73 | 2.35 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010507005002 | 项目名称 | 扶手、压顶 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.6 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-66换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 压顶 | 10m3 | 0.1 | 2112.08 | 5085.67 | 0 | 12.08 | 719.96 | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.208 | 71.996 |
| 小计 | | | | | | | | | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.208 | 71.996 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 792.9790 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.997 | 1.3787 | 16.54 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 143.964 | 1.3522 | 194.67 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.516 | 1 | 7.52 | | | |
| | | 水 | m3 | 1.862 | 3.77 | 7.02 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.103 | 11.73 | 1.21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010508001005 | 项目名称 | 后浇带（梁、板、墙） | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 40.12 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-20换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带梁、楼板、墙 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1359.68 | 6395.36 | 0 | 161.35 | 629.84 | 135.968 | 639.536 | 0 | 16.135 | 62.984 |
| 小计 | | | | | | | | | 135.968 | 639.536 | 0 | 16.135 | 62.984 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 854.62300 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 100.553 | 1.3522 | 135.97 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.451 | 1 | 9.45 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | | |
| | | 膨胀剂掺量10%~12%增加费 | m3 | 1.01 | 45 | 45.45 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 568.1 | 573.78 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0154 | 906.6 | 13.96 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.099 | 11.73 | 1.16 | | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0154 | 65.74 | 1.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010508001006 | 项目名称 | 后浇带（外墙、顶盖） | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 37.59 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-20换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带梁、楼板、墙 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 1359.68 | 6292.85 | 0 | 161.35 | 624.72 | 135.968 | 629.285 | 0 | 16.135 | 62.472 |
| 小计 | | | | | | | | | 135.968 | 629.285 | 0 | 16.135 | 62.472 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 843.86000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 100.553 | 1.3522 | 135.97 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.3 | 1 | 9.3 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | |
| | | P8增加费 | m3 | 1.01 | 10 | 10.1 | | | |
| | | 膨胀剂掺量8%~10%增加费 | m3 | 1.01 | 35 | 35.35 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 568.1 | 573.78 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0154 | 906.6 | 13.96 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.099 | 11.73 | 1.16 | | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0154 | 65.74 | 1.01 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001053 | 项目名称 | 砌体内钢筋加固 | | 计量单位 | t | 工程量 | 8.635 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-49 | 加固钢筋制作 | t | 1 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 |
| 010004-50 | 加固钢筋安装 | t | 1 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 |
| 小计 | | | | | | | | | 2098.41 | 3870 | 0 | 13.13 | 656.24 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 6637.78000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 26.23 | 1.3787 | 36.16 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1525.1 | 1.3522 | 2062.24 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 38.31 | 1 | 38.31 | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.2 | 9.36 | | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | t | 1.03 | 3711 | 3822.33 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001054 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 14.784 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3907.11 | 0 | 114.45 | 651.79 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 6712.27000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |

| 项目编码 | 010515001055 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 6.646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 4130.79 | 0 | 114.45 | 662.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6947.14000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.88 | 1 | 60.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ6mm | t | 1.025 | 3926 | 4024.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |

| 项目编码 | 010515001056 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 91.824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3883.18 | 0 | 114.45 | 650.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6687.14000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.22 | 1 | 57.22 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ8~10mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |

| 项目编码 | 010515001057 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 67.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3893.58 | 0 | 114.45 | 651.11 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6698.060 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.37 | 1 | 57.37 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |

| 项目编码 | 010515001058 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 13.288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3899.17 | 0 | 115.09 | 429.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5471.88000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |

| 项目编码 | 010515001059 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 10.152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3856.95 | 0 | 115.09 | 426.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5427.55000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 97.79 | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 660.95 | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 57 | 1 | | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm | | | | t | | 1.04 | 3571 | | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 2.32 | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.11 | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.1 | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.2 | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.49 | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010515001060 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 2.099 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.85000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 97.79 | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 660.95 | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 55.9 | 1 | | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | | | | t | | 1.04 | 3500 | | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 2.32 | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.11 | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.1 | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.2 | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.49 | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010515001061 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 0.059 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 1 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 1 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | | 1475.08 | 3851.05 | 0 | 84.4 | 522.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5933.40000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 173.28 | 1.3787 | | 238.9 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 914.2 | 1.3522 | | 1236.18 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 9.09 | 5.2 | | 47.27 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | | | | t | | 1.025 | 3711 | | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | | | | 台班 | | 0.3 | 237.58 | | 71.27 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.11 | 44.38 | | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.31 | 26.62 | | 8.25 | | |
| 项目编码 | 010515001062 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 0.396 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 4084.51 | 0 | 13.13 | 294.85 | 407.76 | 4084.51 | 0 | 13.13 | 294.85 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 4114.28 | 0 | 13.13 | 488.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5895.26000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 154.99 | 1.3787 | | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 788.3 | 1.3522 | | 1065.94 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 60.8 | 1 | | 60.8 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ6mm | | | | t | | 1.025 | 3926 | | 4024.15 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 5.64 | 5.2 | | 29.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.11 | 44.38 | | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.31 | 26.62 | | 8.25 | | |
| 项目编码 | 010515001063 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 172.456 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3866.67 | 0 | 13.13 | 475.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5635.27000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 154.99 | 1.3787 | | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 788.3 | 1.3522 | | 1065.94 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 57.14 | 1 | | 57.14 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ8mm | | | | t | | 1.025 | 3688 | | 3780.2 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 5.64 | 5.2 | | 29.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |

| 项目编码 | 010515001064 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 13.834 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3877.08 | 0 | 13.13 | 476.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5646.20000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.3 | 1 | 57.3 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001065 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 119.923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3899.17 | 0 | 115.09 | 429.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5471.88000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001066 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 28.339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3856.95 | 0 | 115.09 | 426.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5427.55000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57 | 1 | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm | t | 1.04 | 3571 | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001067 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 9.397 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.85000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001068 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 20.625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3717.61 | 0 | 115.09 | 419.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5281.24000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 54.94 | 1 | 54.94 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ18mm | t | 1.04 | 3439 | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001069 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 28.133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3807.34 | 0 | 115.09 | 424.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5375.46000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.27 | 1 | 56.27 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ20mm | t | 1.04 | 3524 | 3664.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001070 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 38.687 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3778.83 | 0 | 115.09 | 423.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5345.52000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.85 | 1 | 55.85 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ22mm | t | 1.04 | 3497 | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001071 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 73.203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 | 326.18 | 3714.02 | 0 | 9.76 | 258.15 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3801 | 0 | 115.09 | 424.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5368.80000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 56.18 | 1 | 56.18 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ25mm | t | 1.04 | 3518 | 3658.72 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001072 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 49.642 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-137换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以外 | t | 1 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 |
| 010005-138 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以外 | t | 1 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 899.93 | 3959.88 | 0 | 116.29 | 403.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5379.96000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.64 | 1.3787 | 112.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 582.29 | 1.3522 | 787.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.1 | 1 | 57.1 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ28~32mm以外 | t | 1.05 | 3625 | 3806.25 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.87 | 5.2 | 4.52 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 12 | 7.63 | 91.56 | | |
| | | 水 | m3 | 0.12 | 3.77 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |

费用明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.09 | 44.38 | 3.99 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.13 | 26.62 | 3.46 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.51 | 175.51 | 89.51 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001073 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3866.67 | 0 | 13.13 | 475.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5635.27000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.14 | 1 | 57.14 | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB400) Φ8mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001074 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3877.08 | 0 | 13.13 | 476.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5646.2000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.3 | 1 | 57.3 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB500) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001075 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 7.944 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 4422.33 | 0 | 9.76 | 293.56 | 326.18 | 4422.33 | 0 | 9.76 | 293.56 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 4509.31 | 0 | 115.09 | 459.56 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6112.52000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 66.64 | 1 | 66.64 | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB500) Φ12mm | t | 1.04 | 4189 | 4356.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001076 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 4341.05 | 0 | 9.76 | 289.5 | 326.18 | 4341.05 | 0 | 9.76 | 289.5 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 4428.03 | 0 | 115.09 | 455.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6027.18000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 65.44 | 1 | 65.44 | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB500) Φ14mm | t | 1.04 | 4112 | 4276.48 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001077 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 4.626 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 4269.27 | 0 | 9.76 | 285.91 | 326.18 | 4269.27 | 0 | 9.76 | 285.91 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 4356.25 | 0 | 115.09 | 451.91 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5951.81000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 64.38 | 1 | 64.38 | | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB500) Φ16mm | | t | 1.04 | 4044 | 4205.76 | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | | |
| 项目编码 | 010515001078 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 120.737 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 4270.32 | 0 | 9.76 | 285.96 | 326.18 | 4270.32 | 0 | 9.76 | 285.96 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 4357.3 | 0 | 115.09 | 451.96 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5952.91000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 64.4 | 1 | 64.4 | | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB500) Φ18mm | | t | 1.04 | 4045 | 4206.8 | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | | |
| 项目编码 | 010515001079 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 142.669 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-137换 | 现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以外 | t | 1 | 316.65 | 4469.15 | 0 | 7.45 | 293.65 | 316.65 | 4469.15 | 0 | 7.45 | 293.65 |
| 010005-138 | 现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以外 | t | 1 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 899.93 | 4565.23 | 0 | 116.29 | 434.12 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 6015.57000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 81.64 | 1.3787 | 112.56 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 582.29 | 1.3522 | 787.37 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 66.05 | 1 | 66.05 | | | |
| | | 螺纹钢四级(HRB500) Φ28~32mm以外 | | t | 1.05 | 4193 | 4402.65 | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | kg | 0.87 | 5.2 | 4.52 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | kg | 12 | 7.63 | 91.56 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.12 | 3.77 | 0.45 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.09 | 44.38 | 3.99 | | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.13 | 26.62 | 3.46 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.51 | 175.51 | 89.51 | | | |
| 项目编码 | 010516003005 | 项目名称 | 套筒连接 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3809 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-179 | 套筒直螺纹接头 Φ25以内 | 10个接头 | 0.1 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 | 9.766 | 10.601 | 0 | 1.429 | 2.775 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.766 | 10.601 | 0 | 1.429 | 2.775 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 24.571 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 1.346 | 1.3787 | 1.86 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 5.85 | 1.3522 | 7.91 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.157 | 1 | 0.16 | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | kg | 0.047 | 5.2 | 0.24 | | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以内 | | 套 | 1.02 | 10 | 10.2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | | 台班 | 0.025 | 57.16 | 1.43 | | | |
| 项目编码 | 010516003006 | 项目名称 | 套筒连接 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5850 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-180 | 套筒直螺纹接头 Φ25以外 | 10个接头 | 1 | 109.62 | 128.41 | 0 | 23.44 | 32.12 | 109.62 | 128.41 | 0 | 23.44 | 32.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.62 | 128.41 | 0 | 23.44 | 32.12 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 293.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 1.564 | 1.3787 | 2.16 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 6.512 | 1.3522 | 8.81 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | kg | 0.079 | 5.2 | 0.41 | | | |
| | | 直螺纹套筒连接件Φ25以外 | | 套 | 1.02 | 12 | 12.24 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | | 台班 | 0.041 | 57.16 | 2.34 | | | |
| 项目编码 | 011101003007 | 项目名称 | 屋面2(上人种植屋面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2618.83 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 010008-81换 | 挤塑保温隔热保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 6675.57 | 0 | 0 | 1174.56 | 38.2002 | 66.7557 | 0 | 0 | 11.7456 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.2482 | 70.1716 | 0 | 0 | 12.3672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.787000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.328 | 1.3787 | | 1.83 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 28.4109 | 1.3522 | | 38.42 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.618 | 1 | | 2.62 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | | 1.1218 | 3 | | 3.37 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | | | | kg | | 0.67 | 4.46 | | 2.99 | | |
| | | 挤塑保温隔热板 δ=70mm | | | | m2 | | 1.02 | 60 | | 61.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011103001002 | 项目名称 | 屋面4(塑胶跑道屋面) | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 7534.89 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 010008-81换 | 挤塑保温隔热保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 6675.57 | 0 | 0 | 1174.56 | 38.2002 | 66.7557 | 0 | 0 | 11.7456 |
| 020002-12换 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.031 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.42 | 442.75 | 29.79286 | 142.87993 | 0 | 0.35402 | 13.72525 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.04106 | 213.05153 | 0 | 0.35402 | 26.09245 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 309.539060 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.328 | 1.3787 | | 1.83 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.209897 | 1.3787 | | 7.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 28.4109 | 1.3522 | | 38.42 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 13.041767 | 1.3522 | | 17.64 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 2.943214 | 1.3638 | | 4.01 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.9627 | 1 | | 2.96 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | | 1.1218 | 3 | | 3.37 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | | | | kg | | 0.67 | 4.46 | | 2.99 | | |
| | | 挤塑保温隔热板 δ=70mm | | | | m2 | | 1.02 | 60 | | 61.2 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.06 | 3.77 | | 0.23 | | |
| | | 泡沫混凝土 | | | | m3 | | 0.306 | 450 | | 137.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.0237 | 14.46 | | 0.34 | | |
| 项目编码 | 010902001004 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 2618.83 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材（厚度超过3mm时） | 100m2 | 0.01 | 1297.58 | 6444.68 | 0 | 0 | 607.83 | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.500900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 0.82005 | 1.3787 | | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 8.75996 | 1.3522 | | 11.85 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.9524 | 1 | | 0.95 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | | | | m | | 0.1 | 5.15 | | 0.52 | | |
| | | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 δ=4.0mm | | | | m2 | | 1.1285 | 50.4 | | 56.88 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | | | | kg | | 0.018 | 33.5 | | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | | | | kg | | 0.5 | 11 | | 5.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902001005 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 17688.61 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1179.62 | 4544.42 | 0 | 0 | 486.86 | 11.7962 | 45.4442 | 0 | 0 | 4.8686 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7962 | 45.4442 | 0 | 0 | 4.8686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.109000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 0.7455 | 1.3787 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 7.9636 | 1.3522 | | 10.77 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.6716 | 1 | | 0.67 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | | | | m | | 0.1 | 5.15 | | 0.52 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) δ=3.0mm | | | | m2 | | 1.1285 | 33.81 | | 38.15 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | | | | kg | | 0.018 | 33.5 | | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | | | | kg | | 0.5 | 11 | | 5.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902002004 | 项目名称 | 屋面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 10153.72 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31换 | 非固化橡胶沥青防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 2712.46 | 0 | 0 | 391.55 | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.667600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.9888 | 1.3787 | | 2.74 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 6.5712 | 1.3522 | | 8.89 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.4009 | 1 | | 0.4 | | |
| | | 非固化橡胶沥青防水涂料 | | | | kg | | 2.7068 | 9 | | 24.36 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | | 0.126 | 18.75 | | 2.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003006 | 项目名称 | 钢质防火门 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | | 121.51 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 59868.07 | 0 | 0 | 4386.95 | 63.3143 | 598.6807 | 0 | 0 | 43.8695 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.3143 | 598.6807 | 0 | 0 | 43.8695 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 705.864500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 10.69294 | 1.3787 | | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 26.77951 | 1.3522 | | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.06345 | 1.3638 | | 12.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.9785 | 1 | | 2.98 | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | | | m2 | | 0.9825 | 600 | | 589.5 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.01351 | 459.08 | | 6.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003007 | 项目名称 | | | 钢质防火门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 20.46 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 55918.42 | 0 | 0 | 4189.47 | 63.3143 | 559.1842 | 0 | 0 | 41.8947 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.3143 | 559.1842 | 0 | 0 | 41.8947 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 664.393200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 10.69294 | 1.3787 | | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 26.77951 | 1.3522 | | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.06345 | 1.3638 | | 12.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.782 | 1 | | 2.78 | | |
| | | 钢质防火门 乙级(成品) | | | | m2 | | 0.9825 | 560 | | 550.2 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.01351 | 459.08 | | 6.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003008 | 项目名称 | | | 钢质防火门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 19.04 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 48019.12 | 0 | 0 | 3794.5 | 63.3143 | 480.1912 | 0 | 0 | 37.945 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.3143 | 480.1912 | 0 | 0 | 37.945 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 581.450500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 10.69294 | 1.3787 | | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 26.77951 | 1.3522 | | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.06345 | 1.3638 | | 12.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.389 | 1 | | 2.39 | | |
| | | 钢质防火门 丙级(成品) | | | | m2 | | 0.9825 | 480 | | 471.6 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.01351 | 459.08 | | 6.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001005 | 项目名称 | | | 平开铝合金门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 174.12 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-9 | 成品铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.01 | 4333.7 | 117114.66 | 0 | 0 | 6809.58 | 43.337 | 1171.1466 | 0 | 0 | 68.0958 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.337 | 1171.1466 | 0 | 0 | 68.0958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1282.579400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.47647 | 1.3787 | | 10.31 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 18.72401 | 1.3522 | | 25.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.65376 | 1.3638 | | 7.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 5.8266 | 1 | | 5.83 | | |
| | | 隔热断桥铝合金平开门(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | | 0.96 | 1200 | | 1152 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | | 0.65 | 12 | | 7.8 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | | 0.46 | 12 | | 5.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001011 | 项目名称 | | | 铝合金固定窗 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 571.69 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 4710.19 | 62178.91 | 0 | 0 | 4145.66 | 47.1019 | 621.7891 | 0 | 0 | 41.4566 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.1019 | 621.7891 | 0 | 0 | 41.4566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 710.347600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.509138 | 1.3787 | | 11.73 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 21.310463 | 1.3522 | | 28.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.805975 | 1.3638 | | 6.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 3.0935 | 1 | | 3.09 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | | | | m2 | | 0.925 | 650 | | 601.25 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | | 0.73 | 12 | | 8.76 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | | 0.7238 | 12 | | 8.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001012 | 项目名称 | | | 铝合金门联窗 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 102.52 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.01 | 5181.21 | 62178.91 | 0 | 0 | 4249.33 | 51.8121 | 621.7891 | 0 | 0 | 42.4933 |
| 020001-9换 | 成品铝合金门安装 平开(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.01 | 5958.84 | 117114.66 | 0 | 0 | 7167.27 | 59.5884 | 1171.1466 | 0 | 0 | 71.6727 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.4005 | 1792.9357 | 0 | 0 | 114.166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2018.502200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 19.640198 | 1.3787 | | 27.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | 元 | 49.187023 | 1.3522 | 66.51 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.060493 | 1.3638 | 17.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.9201 | 1 | 8.92 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.925 | 650 | 601.25 | | |
| | | 隔热断桥铝合金平开门(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.96 | 1200 | 1152 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.19 | 12 | 14.28 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 1.3738 | 12 | 16.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807003003 | 项目名称 | 铝合金防雨百叶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 44.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-45换 | 成品铝合金窗安装 百叶窗(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 5036.38 | 34113.28 | 0 | 0 | 2814.17 | 50.3638 | 341.1328 | 0 | 0 | 28.1417 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.3638 | 341.1328 | 0 | 0 | 28.1417 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 419.63830 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.098038 | 1.3787 | 12.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.78515 | 1.3522 | 30.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.14025 | 1.3638 | 7.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.6972 | 1 | 1.7 | | |
| | | 隔热断桥铝合金百叶窗(成品) | m2 | 0.945 | 350 | 330.75 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010803002003 | 项目名称 | 防火卷帘(闸)门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 128.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-23 | 成品镀锌钢板防火卷帘门安装 | 100m2 | 0.01 | 6467.84 | 43074.1 | 0 | 425.12 | 3605.77 | 64.6784 | 430.741 | 0 | 4.2512 | 36.0577 |
| 020001-24 | 成品卷帘门电动装置安装 | 套 | 1 | 157.97 | 1532.58 | 0 | 22.93 | 112.93 | 157.97 | 1532.58 | 0 | 22.93 | 112.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 222.6484 | 1963.321 | 0 | 27.1812 | 148.9877 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2362.13830 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.945847 | 1.3787 | 17.85 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 35.217848 | 1.3522 | 47.62 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.119281 | 1.3638 | 15.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.912697 | 1 | 2.91 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 5.3 | 1.25 | 6.63 | | |
| | | 卷帘门电动装置 | 套 | 0.10101 | 1500 | 151.52 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.051 | 7.63 | 0.39 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.323232 | 7.8 | 2.52 | | |
| | | 镀锌钢板防火卷帘门(成品) | m2 | 1 | 420 | 420 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.28799 | 5.5 | 1.58 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.037231 | 176.4 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001009 | 项目名称 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 180.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.728400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3522 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0394 | 1 | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030629 | 489.5 | 14.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101003008 | 项目名称 | 楼面2(细石混凝土楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 390.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1759.57 | 2017.78 | 0 | 4.63 | 488.49 | 17.5957 | 20.1778 | 0 | 0.0463 | 4.8849 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.5957 | 20.1778 | 0 | 0.0463 | 4.8849 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.704700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.84327 | 1.3787 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.04351 | 1.3522 | 5.47 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.02941 | 1.3638 | 9.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0503 | 1 | 0.05 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0404 | 498.21 | 20.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0032 | 14.46 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101005004 | 项目名称 | 楼面5(车库坡道) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 151.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-31 | 金刚砂耐磨楼地面 | 100m2 | 0.01 | 2155.3 | 1263.15 | 0 | 664.93 | 582.1 | 21.553 | 12.6315 | 0 | 6.6493 | 5.821 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2936.28 | 0 | 5.78 | 595.45 | 20.3659 | 29.3628 | 0 | 0.0578 | 5.9545 | |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.005 | 551.44 | 5953.52 | 0 | 115.53 | 426.78 | 2.7572 | 29.7676 | 0 | 0.57765 | 2.1339 | |
| 小计 | | | | | | | | | 44.6761 | 71.7619 | 0 | 7.28475 | 13.9094 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.632150 | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 0.422877 | 1.3787 | | 0.58 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.39273 | 1.3787 | | 6.06 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 1.606803 | 1.3522 | | 2.17 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 9.63053 | 1.3522 | | 13.02 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 16.74747 | 1.3638 | | 22.84 | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | | 元 | -0.0004 | 1 | | 0 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.544368 | 1 | | 0.54 | | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.009995 | 3.77 | | 0.04 | | | |
| | | 金刚砂 | | | | | kg | 5.5 | 1.2 | | 6.6 | | | |
| | | CF30钢纤维细石混凝土 | | | | | m3 | 0.100973 | 580 | | 58.56 | | | |
| | | 固化剂 | | | | | kg | 0.6 | 10 | | 6 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | | 台班 | 0.001949 | 272.76 | | 0.53 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | | 台班 | 0.004 | 14.46 | | 0.06 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | | 台班 | 0.003898 | 11.73 | | 0.05 | | | |
| | | 金刚石磨光机 | | | | | 台班 | 0.024 | 217.61 | | 5.22 | | | |
| | | 平面水磨石机 功率3.0kW | | | | | 台班 | 0.0415 | 34.38 | | 1.43 | | | |
| | | 机械费补差 | | | | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | |
| 项目编码 | 011102003010 | 项目名称 | | 楼面6(地砖楼面) | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1709.67 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.461900 | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.28616 | 1.3787 | | 1.77 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.73491 | 1.3522 | | 2.35 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.90698 | 1.3638 | | 6.69 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0268 | 1 | | 0.03 | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | | m3 | 0.0204 | 489.5 | | 9.99 | | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.03098 | 3.77 | | 0.12 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003011 | 项目名称 | | 楼面7(地砖防水楼面) 适用于宿舍阳台位置 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 8.13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1482.54 | 1513.35 | 0 | 3.47 | 402.21 | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.015700 | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.55381 | 1.3787 | | 2.14 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 3.40585 | 1.3522 | | 4.61 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 5.92301 | 1.3638 | | 8.08 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0377 | 1 | | 0.04 | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm | | | | | m3 | 0.0303 | 498.21 | | 15.1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | | 台班 | 0.0024 | 14.46 | | 0.03 | | | |
| 项目编码 | 011102003012 | 项目名称 | | 楼面8(地砖楼面) | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 237.69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.711300 | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.2535 | 1.3787 | | 0.35 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.55718 | 1.3522 | | 0.75 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.96811 | 1.3638 | | 1.32 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0071 | 1 | | 0.01 | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.0012 | 593.11 | | 0.71 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001010 | 项目名称 | | 楼面9(防水楼面) 适用于有回填的房间 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1268.52 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 676.75 | 565.56 | 0 | 0 | 177.23 | 6.7675 | 5.6556 | 0 | 0 | 1.7723 | |
| 020003-5 | 地面 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.3489 | 21.4046 | 0 | 0 | 5.9893 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.742800 | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.57154 | 1.3787 | | 3.55 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.018633 | 1.3522 | | 5.43 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 9.8031 | 1.3638 | | 13.37 | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | | 元 | -0.001 | 1 | | 0 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0906 | 1 | | 0.09 | | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | | | | m2 | 1.05 | 3 | | 3.15 | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00204 | 593.11 | | 1.21 | | | |
| | | YJ-III胶 | | | | | kg | 0.33 | 5.5 | | 1.82 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | | m3 | 0.030571 | 489.5 | | 14.96 | | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.046529 | 3.77 | | 0.18 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003013 | 项目名称 | 楼面14(地砖防水楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9541.79 | 0 | 0 | 1350.84 | 39.6979 | 95.4179 | 0 | 0 | 13.5084 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.9324 | 106.871 | 0 | 0 | 16.994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 176.797400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.88564 | 1.3787 | 8.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.502551 | 1.3522 | 14.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 22.44929 | 1.3638 | 30.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2718 | 1 | 0.27 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.404 | 10 | 4.04 | | |
| | | 10厚防滑地砖 | m2 | 1.03 | 85 | 87.55 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00222 | 593.11 | 1.32 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.025341 | 489.5 | 12.4 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056109 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003014 | 项目名称 | 楼面15(毛坯防水楼面) 适用于敞开式外廊 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1557.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.728400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3522 | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0394 | 1 | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.030629 | 489.5 | 14.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001011 | 项目名称 | 楼面20(毛坯楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 302.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1482.54 | 1513.35 | 0 | 3.47 | 402.21 | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.015700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3787 | 2.14 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3522 | 4.61 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3638 | 8.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0377 | 1 | 0.04 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 498.21 | 15.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.46 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 011107001001 | 项目名称 | 楼面22(室外楼梯楼面) 适用于楼梯、台阶下方无房间 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 167.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-23换 | 加浆抹光随捣随抹 | 100m2 | 0.01 | 445.49 | 352.9 | 0 | 0 | 115.7 | 4.4549 | 3.529 | 0 | 0 | 1.157 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.4549 | 3.529 | 0 | 0 | 1.157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.140900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.46569 | 1.3787 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.02314 | 1.3522 | 1.38 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.78133 | 1.3638 | 2.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0088 | 1 | 0.01 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00574 | 593.11 | 3.4 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03071 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002008 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1600.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | 335.35 | 1090 | 0 | 0 | 128.31 | 3.3535 | 10.9 | 0 | 0 | 1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.2767 | 47.4146 | 0 | 0 | 5.7332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.424500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.494 | 1.3787 | 3.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.7548 | 1.3522 | 11.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 4.095 | 11.42 | 46.76 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 水 | m3 | 0.00057 | 3.77 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904003002 | 项目名称 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.960100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.4563 | 1.3787 | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.8735 | 1.3522 | 9.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.404 | 10 | 4.04 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.00505 | 473.21 | 2.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002009 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 193.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.887900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.919 | 1.3787 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.861 | 1.3522 | 9.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5396 | 1 | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 3.15 | 11.42 | 35.97 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00052 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002010 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1448.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31 | 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 4827.96 | 0 | 0 | 497.32 | 11.6275 | 48.2796 | 0 | 0 | 4.9732 |
| 010007-32换 | 聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -259.86 | -1201.04 | 0 | 0 | -117.25 | -2.5986 | -12.0104 | 0 | 0 | -1.1725 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.0289 | 36.2692 | 0 | 0 | 3.8007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.098800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.491 | 1.3787 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.157 | 1.3522 | 6.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8324 | 1 | 0.83 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 | kg | 2.0301 | 16.7 | 33.9 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.0945 | 18.75 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001006 | 项目名称 | 陶粒混凝土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 381.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.42 | 442.75 | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.142 | 44.275 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.142 | 44.275 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 602.42600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 17.3663 | 1.3787 | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.4725 | 1.3522 | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8107 | 1.3638 | 13.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002003 | 项目名称 | 内1(涂料墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2137.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 一遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 一遍 | 100m2 | 0.01 | 388.12 | 331.7 | 0 | 0 | 102.02 | 3.8812 | 3.317 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.852 | 18.1058 | 0 | 0 | 9.897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.854800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.414675 | 1.3787 | 6.09 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.74296 | 1.3522 | 11.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.823105 | 1.3638 | 22.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2122 | 1 | 0.21 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 内墙涂料 | kg | 0.13059 | 25 | 3.26 | | |
| | | 水 | m3 | 0.007125 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.48 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00025 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003002 | 项目名称 | 内3(防水面砖墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 283.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.3567 | 9.5907 | 0 | 0 | 4.2998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.24720 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.95334 | 1.3787 | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.345325 | 1.3522 | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.43515 | 1.3638 | 10.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.095 | 1 | 0.1 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001004 | 项目名称 | 内5(吸音防水墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-24换 | 玻璃棉毡隔离层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 583.44 | 4775.18 | 0 | 0 | 367.18 | 5.8344 | 47.7518 | 0 | 0 | 3.6718 |
| 020003-5换 | 墙、柱面玻璃丝布一层 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4387.28 | 29883.9 | 0 | 0 | 2459.84 | 43.8728 | 298.839 | 0 | 0 | 24.5984 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.991 | 400.8757 | 0 | 0 | 40.0711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 531.93780 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.67137 | 1.3787 | 13.33 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 20.253355 | 1.3522 | 27.39 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 36.86046 | 1.3638 | 50.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.0721 | 1 | 3.07 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 玻璃棉毡 δ=50.0mm | m2 | 1.05 | 45 | 47.25 | | |
| | | 玻璃丝布 | m2 | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 2.0mm厚穿孔铝板(成品) | m2 | 1.01 | 280 | 282.8 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.00528 | 5.5 | 0.03 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001005 | 项目名称 | 内5(吸音防水墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4387.28 | 26128.22 | 0 | 0 | 2272.05 | 43.8728 | 261.2822 | 0 | 0 | 22.7205 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.3865 | 310.5524 | 0 | 0 | 33.2207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 424.15960 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.55931 | 1.3787 | 11.8 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 17.818835 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 32.62285 | 1.3638 | 44.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3627 | 1 | 2.36 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 2.0mm厚铝板(成品) | m2 | 1.01 | 243 | 245.43 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001007 | 项目名称 | 内6(毛坯墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1528.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.3567 | 9.5907 | 0 | 0 | 4.2998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.247200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.95334 | 1.3787 | | 2.69 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.345325 | 1.3522 | | 4.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.43515 | 1.3638 | | 10.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.095 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0174 | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00613 | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0001 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006002 | 项目名称 | | 踢脚1（不锈钢踢脚） | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 27.99 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层) | 100m2 | 0.01 | 1222.73 | 4242.25 | 0 | 340.07 | 504.02 | 12.2273 | 42.4225 | 0 | 3.4007 | 5.0402 |
| 020002-128 | 金属踢脚线 | 100m | 0.1 | 556.07 | 2125.3 | 0 | 0 | 228.65 | 55.607 | 212.53 | 0 | 0 | 22.865 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.8343 | 254.9525 | 0 | 3.4007 | 27.9052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 354.092700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.113564 | 1.3787 | | 9.81 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 15.573548 | 1.3522 | | 21.06 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 27.106708 | 1.3638 | | 36.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.88 | 1 | | 0.88 | | |
| | | 无机不燃板 δ=12.0mm | | | | m2 | | 1.26 | 32 | | 40.32 | | |
| | | 金属踢脚线(成品) | | | | m | | 10.6 | 20 | | 212 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | | 0.168084 | 8.35 | | 1.4 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | | 0.007344 | 15 | | 0.11 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | | 0.030696 | 5.5 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | 台班 | | 0.01614 | 210.7 | | 3.4 | | |
| 项目编码 | 010903002004 | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 343.4 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | -299.06 | -259.76 | 0 | 0 | -78.81 | -2.9906 | -2.5976 | 0 | 0 | -0.7881 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.9328 | 3.9286 | 0 | 0 | 1.7224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.58380 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 0.3309 | 1.3787 | | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 4.7897 | 1.3522 | | 6.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1093 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | kg | | 0.2424 | 10 | | 2.42 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.00303 | 473.21 | | 1.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001008 | 项目名称 | | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1009.22 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)(随砌随抹) | 100m2 | 0.01 | 1027.3 | 831.29 | 0 | 0 | 267.67 | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.262600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.170827 | 1.3787 | | 1.61 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.910682 | 1.3522 | | 2.58 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.454611 | 1.3638 | | 6.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0823 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0174 | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00213 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001004 | 项目名称 | | 顶棚1（腻子顶棚） | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 50.21 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.055900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.8672 | 1.3787 | | 2.57 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.09381 | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.12167 | 1.3638 | | 9.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0406 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00105 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | | 0.04 | 0.48 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011301001005 | 项目名称 | 顶棚2（涂料顶棚） | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1620.68 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 一遍 | 100m2 | 0.01 | 504.81 | 364.66 | 0 | 0 | 129.34 | 5.0481 | 3.6466 | 0 | 0 | 1.2934 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.8924 | 10.5547 | 0 | 0 | 8.2075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.654600 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 3.65497 | 1.3787 | | 5.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 8.013325 | 1.3522 | | 10.84 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 13.944615 | 1.3638 | | 19.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.1405 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 内墙涂料 | | | | | kg | 0.143645 | 25 | | 3.59 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.0025 | 472.56 | | 1.18 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.001095 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 砂纸 | | | | | 张 | 0.1 | 0.48 | | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001006 | 项目名称 | 顶棚3（涂料防水顶棚） | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 28.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-170换 | 天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数:1遍) | 100m2 | 0.01 | 737.43 | 819.36 | 0 | 0 | 203.27 | 7.3743 | 8.1936 | 0 | 0 | 2.0327 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.2186 | 16.6891 | 0 | 0 | 9.0261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.933800 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 3.90086 | 1.3787 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 8.54737 | 1.3522 | | 11.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 14.87221 | 1.3638 | | 20.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.1652 | 1 | | 0.17 | | |
| | | 耐水防霉涂料 | | | | | kg | 0.3245 | 25 | | 8.11 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | | kg | 2.24532 | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.0025 | 472.56 | | 1.18 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.00106 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 砂纸 | | | | | 张 | 0.06 | 0.48 | | 0.03 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001007 | 项目名称 | 顶棚7(装修顶棚)(涉水区域) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8377.22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.568500 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.4559 | 1.3787 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.00134 | 1.3522 | | 1.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.74081 | 1.3638 | | 2.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0118 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.0025 | 472.56 | | 1.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001002 | 项目名称 | 顶棚10(防潮顶棚) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 602.41 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.568500 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.4559 | 1.3787 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.00134 | 1.3522 | | 1.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.74081 | 1.3638 | | 2.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0118 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.0025 | 472.56 | | 1.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902002005 | 项目名称 | 天棚涂膜防水 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 28.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -335.35 | -1090 | 0 | 0 | -128.31 | -3.3535 | -10.9 | 0 | 0 | -1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.5697 | 25.6146 | 0 | 0 | 3.167 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.351300 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 1.344 | 1.3787 | | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 4.9672 | 1.3522 | | 6.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.6475 | 1 | | 0.65 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 2.205 | 11.42 | 25.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00047 | 3.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011107004003 | 项目名称 | 砖砌踏步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-14换 | 实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 | 100m2 | 0.01 | 6580.37 | 12648.83 | 0 | 0 | 2080.78 | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |

清单项目综合单价 213.09980

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.7923 | 1.3787 | 19.02 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 34.6016 | 1.3522 | 46.79 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.6841 | 1 | 3.68 | | |
| | | MU7.5蒸压灰砂砖 | 千块 | 0.1192 | 830 | 98.94 | | |
| | | 水 | m3 | 0.023 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.055 | 432.39 | 23.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507004003 | 项目名称 | 混凝土台阶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 23.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-70 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 台阶 | 10m3 | 0.1 | 1622.55 | 4951.73 | 0 | 25.81 | 606.44 | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |

清单项目综合单价 720.6530

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 10.284 | 1.3787 | 14.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 109.508 | 1.3522 | 148.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.318 | 1 | 7.32 | | |
| | | 水 | m3 | 1.022 | 3.77 | 3.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 479.21 | 484 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.22 | 11.73 | 2.58 | | |

| 项目编码 | 010507004004 | 项目名称 | 混凝土坡道 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 75.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-75 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 坡道 | 10m3 | 0.1 | 1327.98 | 4951.73 | 0 | 23.46 | 541.44 | 132.798 | 495.173 | 0 | 2.346 | 54.144 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.798 | 495.173 | 0 | 2.346 | 54.144 |

清单项目综合单价 684.46100

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.818 | 1.3787 | 16.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 86.159 | 1.3522 | 116.5 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.318 | 1 | 7.32 | | |
| | | 水 | m3 | 1.022 | 3.77 | 3.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 479.21 | 484 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 11.73 | 2.35 | | |

| 项目编码 | 010903004003 | 项目名称 | 外墙面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 185.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-67 | 外墙变形缝盖缝 不锈钢板 缝宽100mm以内 | 100m | 0.01 | 2203.34 | 6968.7 | 0 | 0 | 833.39 | 22.0334 | 69.687 | 0 | 0 | 8.3339 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.0334 | 69.687 | 0 | 0 | 8.3339 |

清单项目综合单价 100.054300

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3925 | 1.3787 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.8747 | 1.3522 | 20.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.69 | 1 | 0.69 | | |
| | | 不锈钢板(304/2B) 1.0mm | t | 0.00327 | 21100 | 69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903004004 | 项目名称 | 内墙面、吊顶变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 230.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-71 | 内墙变形缝盖缝 不锈钢板 缝宽100mm以内 | 100m | 0.01 | 2203.34 | 6137.57 | 0 | 0 | 791.83 | 22.0334 | 61.3757 | 0 | 0 | 7.9183 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.0334 | 61.3757 | 0 | 0 | 7.9183 |

清单项目综合单价 91.32740

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3925 | 1.3787 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.8747 | 1.3522 | 20.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6077 | 1 | 0.61 | | |
| | | 不锈钢板(304/2B) 1.0mm | t | 0.00288 | 21100 | 60.77 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904004003 | 项目名称 | 楼(地)面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 223.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-82 | 楼面变形缝盖缝 铝板 缝宽150mm以内 | 100m | 0.01 | 2539.56 | 3599.32 | 0 | 0 | 738.92 | 25.3956 | 35.9932 | 0 | 0 | 7.3892 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.3956 | 35.9932 | 0 | 0 | 7.3892 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | 68.778000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.6051 | 1.3787 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 17.1444 | 1.3522 | 23.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3564 | 1 | 0.36 | | |
| | | 钢板(Q235B) 8mm | t | 0.00008 | 4379 | 0.35 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.5mm | t | 0.00137 | 5276 | 7.23 | | |
| | | 铝板 综合 | kg | 1.9485 | 14.4 | 28.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507001005 | 项目名称 | 混凝土散水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 172.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-120 | 机械原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 117.91 | 0 | 0 | 13.6 | 26.86 | 1.1791 | 0 | 0 | 0.136 | 0.2686 |
| 050005-8 | 灰土垫层3：7 | 10m3 | 0.015 | 880.58 | 501.61 | 0 | 11.97 | 219.7 | 13.2087 | 7.52415 | 0 | 0.17955 | 3.2955 |
| 010005-74 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水 | 10m3 | 0.01 | 1475.54 | 4951.73 | 0 | 23.46 | 573.93 | 14.7554 | 49.5173 | 0 | 0.2346 | 5.7393 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.1432 | 57.04145 | 0 | 0.55015 | 9.3034 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 96.038200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.168072 | 1.3787 | 2.99 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.295051 | 1.3529 | 3.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 9.571636 | 1.3522 | 12.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.616276 | 1.3263 | 10.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.769166 | 1 | 0.77 | | |
| | | 黏土 | m3 | 0.000105 | 25 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.102182 | 3.77 | 0.39 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.100982 | 479.21 | 48.39 | | |
| | | 石灰二八灰 | t | 0.035094 | 210 | 7.37 | | |
| | | 水 | m3 | 0.029995 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.005 | 27.2 | 0.14 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.019997 | 11.73 | 0.23 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20~62N·m | 台班 | 0.006599 | 27.2 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507001006 | 项目名称 | 隐藏式混凝土散水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 172.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-120 | 机械原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 117.91 | 0 | 0 | 13.6 | 26.86 | 1.1791 | 0 | 0 | 0.136 | 0.2686 |
| 050005-1 | 三合土垫层碎石(碎砖) | 10m3 | 0.01 | 1080.07 | 2735.48 | 0 | 17.14 | 375.65 | 10.8007 | 27.3548 | 0 | 0.1714 | 3.7565 |
| 010005-74 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水 | 10m3 | 0.01 | 1475.54 | 4951.73 | 0 | 23.46 | 573.93 | 14.7554 | 49.5173 | 0 | 0.2346 | 5.7393 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.7352 | 76.8721 | 0 | 0.542 | 9.7644 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 113.913700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.135364 | 1.3787 | 2.94 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.504091 | 1.3529 | 4.74 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 9.333177 | 1.3522 | 12.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.567706 | 1.3263 | 6.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.849521 | 1 | 0.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.099637 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 1:3:6碎石三合土 | m3 | 0.101982 | 266.85 | 27.21 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.098467 | 479.21 | 47.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.005 | 27.2 | 0.14 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.019498 | 11.73 | 0.23 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20~62N·m | 台班 | 0.006299 | 27.2 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022003 | 项目名称 | 走廊排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 154.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm) | 100m2 | 0.0023 | 1205.52 | 1008.92 | 0 | 2.31 | 315.93 | 2.772696 | 2.320516 | 0 | 0.005313 | 0.726639 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.005 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 10.2456 | 43.7288 | 0 | 3.89105 | 4.7022 |
| BC-1 | 镀锌钢板盖板 | m2 | 0.23 | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 4.025 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.018296 | 126.549316 | 0 | 3.896363 | 9.453839 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 152.917814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.617277 | 1.3787 | 0.85 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.278193 | 1.3787 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.615223 | 1.3522 | 6.24 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.609081 | 1.3522 | 0.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.977953 | 1.3638 | 2.7 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.059791 | 1.3638 | 1.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.000044 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824807 | 1 | 0.82 | | |
| | | 镀锌钢板盖板 材料费 | m2 | 0.220028 | 350 | 77.01 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.032963 | 4.34 | 0.14 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.004445 | 498.21 | 2.21 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.004777 | 8544.33 | 40.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.007166 | 216.93 | 1.55 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.000352 | 14.46 | 0.01 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.012325 | 175.51 | 2.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022004 | 项目名称 | 截水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm) | 100m2 | 0.003 | 1205.52 | 1008.92 | 0 | 2.31 | 315.93 | 3.61656 | 3.02676 | 0 | 0.00693 | 0.94779 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 22.4295 | 19.482 | 0 | 0 | 5.9109 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 11.3672 | 6.9904 | 0 | 0 | 2.8515 |
| 010007-48换 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2880.17 | 1961.53 | 0 | 0 | 732 | 28.8017 | 19.6153 | 0 | 0 | 7.32 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.022 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 45.08064 | 192.40672 | 0 | 17.12062 | 20.68968 |
| BC-2 | 500X400X30成品复合篦子 | m2 | 0.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 小计 | | | | | | | | | 121.219 | 308.04738 | 0 | 17.12755 | 43.23037 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 489.62430 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 3.08184 | 1.3787 | | 4.25 | | |
| | | 普工人工费 | | | | | 元 | 2.813086 | 1.3787 | | 3.88 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.379305 | 1.3787 | | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 39.76376 | 1.3522 | | 53.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 21.032724 | 1.3522 | | 28.44 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 0.830457 | 1.3522 | | 1.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 9.014025 | 1.3638 | | 12.29 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.444983 | 1.3638 | | 1.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.00006 | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 3.921542 | 1 | | 3.92 | | |
| | | 500X400X30成品复合篦子 材料费 | | | | | m2 | 0.46 | 120 | | 55.2 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | | kg | 2.61792 | 10 | | 26.18 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | | | | kg | 0.150223 | 4.34 | | 0.65 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.016496 | 472.56 | | 7.8 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.01616 | 473.21 | | 7.65 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | | | | m3 | 0.00606 | 498.21 | | 3.02 | | |
| | | 零星构件(成品) | | | | | t | 0.021771 | 8544.33 | | 186.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | | | | 台班 | 0.032657 | 216.93 | | 7.08 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | | 台班 | 0.00048 | 14.46 | | 0.01 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.05617 | 175.51 | | 9.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001009 | 项目名称 | | | 集水井 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 2.25 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 010007-39 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1095.11 | 3031.54 | 0 | 0 | 392.61 | 10.9511 | 30.3154 | 0 | 0 | 3.9261 |
| 010007-41 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1311.72 | 3274.06 | 0 | 0 | 452.41 | 13.1172 | 32.7406 | 0 | 0 | 4.5241 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 878.94 | 794.53 | 0 | 0 | 233.18 | 8.7894 | 7.9453 | 0 | 0 | 2.3318 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.5386 | 72.2791 | 0 | 0 | 11.436 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 119.253700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 2.0094 | 1.3787 | | 2.77 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 1.31679 | 1.3787 | | 1.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 15.7506 | 1.3522 | | 21.3 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.077436 | 1.3522 | | 2.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 5.0196 | 1.3638 | | 6.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.9644 | 1 | | 0.96 | | |
| | | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | | | | | kg | 2.8496 | 21.8 | | 62.12 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.028024 | 3.77 | | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.015286 | 473.21 | | 7.23 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | -0.0004 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 070109003003 | 项目名称 | | | 集水井盖板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 0.5 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-3 | 成品钢制盖板 | m2 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.5 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.02 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 40.9824 | 174.9152 | 0 | 15.5642 | 18.8088 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.9824 | 524.9152 | 0 | 15.5642 | 36.3088 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 617.7706 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 2.5842 | 1.3787 | | 3.56 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 19.3214 | 1.3522 | | 26.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 8.2806 | 1.3638 | | 11.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 3.4298 | 1 | | 3.43 | | |
| | | 成品钢制盖板 材料费 | | | | | m2 | 1 | 350 | | 350 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | | | | kg | 0.138 | 4.34 | | 0.6 | | |
| | | 零星构件(成品) | | | | | t | 0.02 | 8544.33 | | 170.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | | | | 台班 | 0.03 | 216.93 | | 6.51 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.0516 | 175.51 | | 9.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 080207B001003 | 项目名称 | | | 检修爬梯 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | | 1.85 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-45 | 钢楼梯安装 爬式 | t | 1 | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22943.7600 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 156.3 | 1.3787 | | 215.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 1168.61 | 1.3522 | | 1580.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 500.83 | 1.3638 | | 683.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 371.24 | 1 | | 371.24 | | |
| | | 不锈钢爬梯(成品) | | | | | t | 1 | 18537.2 | | 18537.2 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | | | | | m | 3.28 | 4.5 | | 14.76 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | | | | | kg | 1.51 | 6.8 | | 10.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.21 | 175.51 | | 36.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002005 | 项目名称 | | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | | 2.86 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 1 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10952.5100 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 84.14 | 1.3787 | 116 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1897.19 | 1.3522 | 2565.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 96.54 | 1 | 96.54 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 36 | 7.63 | 274.68 | | |
| | | 铁件 | kg | 1010 | 6.1 | 6161 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 4.39 | 175.51 | 770.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011109B002008 | 项目名称 | 无障碍坡道扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-81 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 361.75 | 1106.64 | 0 | 60.38 | 139 | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.7770 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.7864 | 1.3787 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.3107 | 1.3522 | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.4573 | 1.3638 | 19.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.17 | 1 | 2.17 | | |
| | | 不锈钢管 φ60mm×2.0mm | m | 1.06 | 62.5 | 66.25 | | |
| | | 不锈钢管 φ32mm×1.5mm | m | 0.371 | 28.67 | 10.64 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 φ150mm 以内 | 台班 | 0.016 | 50.81 | 0.81 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.026 | 200.96 | 5.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011109B002009 | 项目名称 | 楼梯栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 221.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm] | 10m | 0.1 | 927.04 | 7949.1 | 0 | 173.82 | 613.15 | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.31100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.7277 | 1.3787 | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.2936 | 1.3522 | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.0285 | 1.3638 | 50.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.586 | 1 | 15.59 | | |
| | | 楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm | m | 1 | 700 | 700 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 132.39 | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.41 | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0865 | 200.95 | 17.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011109B002010 | 项目名称 | 走廊栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 349.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm] | 10m | 0.1 | 927.04 | 7949.1 | 0 | 173.82 | 613.15 | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.382 | 61.315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.31100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.7277 | 1.3787 | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.2936 | 1.3522 | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.0285 | 1.3638 | 50.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.586 | 1 | 15.59 | | |
| | | 楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm | m | 1 | 700 | 700 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 132.39 | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.41 | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.0865 | 200.95 | 17.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011109B002011 | 项目名称 | 靠墙扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 40.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-81 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 361.75 | 1106.64 | 0 | 60.38 | 139 | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.038 | 13.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.77700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.7864 | 1.3787 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.3107 | 1.3522 | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.4573 | 1.3638 | 19.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.17 | 1 | 2.17 | | |
| | | 不锈钢管 φ60mm×2.0mm | m | 1.06 | 62.5 | 66.25 | | |
| | | 不锈钢管 φ32mm×1.5mm | m | 0.371 | 28.67 | 10.64 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 φ150mm 以内 | 台班 | 0.016 | 50.81 | 0.81 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.026 | 200.95 | 5.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011109B002012 | 项目名称 | 台阶栏杆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 146.47 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 5399.1 | 0 | 173.82 | 485.65 | 92.704 | 539.91 | 0 | 17.382 | 48.565 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 539.91 | 0 | 17.382 | 48.565 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 698.56100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 10.586 | 1 | | 10.59 | | |
| | | 不锈钢台阶栏杆15J403-1 B16/B6 | | | | m | | 1 | 450 | | 450 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | 台班 | | 0.0865 | 200.95 | | 17.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011109B002013 | 项目名称 | 汽车坡道栏杆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 31.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[坡道栏杆500高] | 10m | 0.1 | 927.04 | 3665.1 | 0 | 173.82 | 398.95 | 92.704 | 366.51 | 0 | 17.382 | 39.895 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 366.51 | 0 | 17.382 | 39.895 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 516.49100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.186 | 1 | | 7.19 | | |
| | | 坡道扁钢栏杆500高 | | | | m | | 1 | 280 | | 280 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | 台班 | | 0.0865 | 200.95 | | 17.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011203001003 | 项目名称 | 零星项目一般抹灰-设备基础侧面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 58.6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-10换 | 水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 4058.93 | 1227.64 | 0 | 0 | 954.76 | 40.5893 | 12.2764 | 0 | 0 | 9.5476 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.5893 | 12.2764 | 0 | 0 | 9.5476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.41330 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.44167 | 1.3787 | | 6.12 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.405775 | 1.3522 | | 11.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 16.93747 | 1.3638 | | 23.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1215 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.025 | 485.63 | | 12.14 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00375 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101001012 | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面-设备基础顶面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 42.3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.46190 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.28616 | 1.3787 | | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.73491 | 1.3522 | | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.90698 | 1.3638 | | 6.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0268 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0204 | 489.5 | | 9.99 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.03098 | 3.77 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 1085080.01 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 5938003.84 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 1324989.83 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 909147.16 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 202931.58 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 90363.92 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体　　第 1 页，共 2 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 1085080.01 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6 | 100 | 970783.18 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 114296.83 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 5938003.84 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 1324989.83 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 909147.16 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体　　第 2 页，共 2 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 202931.58 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 90363.92 |
| 合计 | | | | | | | 9550516.34 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 1060652.61 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 947011.26 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 113641.35 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 1608336.35 |
| 合计 | | | | 2668988.96 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010402001023 | 砌块墙 | 1.墙体厚度:100mm<br>2.墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>3.砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>4.砌筑高度3.6m以内<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 59.13 | 820.13 | 48494.29 | | |
| 2 | 010402001024 | 砌块墙 | 1.墙体厚度:200mm<br>2.墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>3.砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>4.砌筑高度3.6m以内<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 149.12 | 752.18 | 112165.08 | | |
| 3 | 010402001025 | 砌块墙 | 1.墙体厚度:300mm<br>2.墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>3.砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>4.砌筑高度3.6m以内<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 23.82 | 701.87 | 16718.54 | | |
| 4 | 011201B002007 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.不同材料墙面挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 163.55 | 13.86 | 2266.8 | | |
| 5 | 011201B002008 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.墙面满挂镀锌钢丝网:网格大小综合考虑<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1034.87 | 12.87 | 13318.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 88.4 | 675.4 | 59705.36 | | |
| 7 | 010502001012 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 55.02 | 717.21 | 39460.89 | | |
| 8 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 46.15 | 675.4 | 31169.71 | | |
| 9 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 16.07 | 717.18 | 11525.08 | | |
| 10 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 637.64 | 664.42 | 423660.77 | | |
| 11 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 27.49 | 777.55 | 21374.85 | | |
| 12 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 46.51 | 840.83 | 39107 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.95 | 835.31 | 793.54 | | |
| 14 | 010507007008 | 反坎、墙基 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 38.48 | 771.53 | 29688.47 | | |
| 15 | 010502001013 | 屋面柱墩 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 6.02 | 675.4 | 4065.91 | | |
| 16 | 010505006004 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.35 | 805.86 | 1087.91 | | |
| 17 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 104.5 | 762.72 | 79704.24 | | |
| 18 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 51.74 | 808.58 | 41835.93 | | |
| 19 | 010507005003 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11.33 | 792.99 | 8984.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 010515001080 | 砌体内钢筋加固 | 1.砌体加筋<br>2.钢筋种类、规格:砌体拉结筋，圆钢(HPB300)Φ10以内<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.13 | 6637.78 | 14138.47 | | |
| 21 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安，圆钢(HPB300) Φ10以内<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.459 | 6712.27 | 3080.93 | | |
| 22 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8~10mm<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 25.836 | 6687.14 | 172768.95 | | |
| 23 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.914 | 6698.06 | 12820.09 | | |
| 24 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ6mm<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.715 | 6951.11 | 4970.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 33.691 | 5635.27 | 189857.88 | | |
| 26 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 20.944 | 5646.2 | 118254.01 | | |
| 27 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 3.46 | 5471.88 | 18932.7 | | |
| 28 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ14<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 6.998 | 5427.55 | 37981.99 | | |
| 29 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 4.87 | 5348.85 | 26048.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 7.789 | 5281.24 | 41135.58 | | |
| 31 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ20<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 25.152 | 5375.46 | 135203.57 | | |
| 32 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ22<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 13.771 | 5345.52 | 73613.16 | | |
| 33 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ25<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.2 | 5345.52 | 27796.7 | | |
| 34 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ28-32<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 9.698 | 5379.96 | 52174.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 010516003007 | 套筒连接 | 1.连接方式:机械连接<br>2.螺纹套筒种类:套筒直螺纹接头<br>3.规格:Φ25以内<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1530 | 24.58 | 37607.4 | | |
| 36 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊<br>2.规格:综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 551 | 13.31 | 7333.81 | | |
| 37 | 010512001002 | 叠合楼板 | 1.叠合楼板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.钢筋含量综合考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 102.28 | 3401.84 | 347940.2 | | |
| 38 | 010509001006 | 预制钢筋混凝土外墙 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.钢筋含量综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 20.3 | 3852.88 | 78213.46 | | |
| 39 | 010509001007 | ALC预制外墙板 | 1.墙板材质、规格:蒸压加气混凝土墙板，强度≥A5.0<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.其他详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 619.46 | 980.53 | 607399.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 010509001008 | ALC预制外墙板 | 1.墙板材质、规格:蒸压加气混凝土墙板，强度≥A5.0<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.其他详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 87.64 | 1161.01 | 101750.92 | | |
| 41 | 011102003015 | 屋面1(上人倒置式屋面) | 1.8-10厚浅色无釉防滑地砖，聚合物水泥砂浆勾缝，20厚聚合物水泥砂浆粘结层<br>2.最薄处50厚C20细石混凝土找平兼找坡，坡度2%，内配单层双向直径4@100,分隔缝距离不大于4米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>3.200g/ 无纺布隔离层一道<br>4.XPS挤塑保温隔热板(厚度以节能设计专篇为准，施工厚度为计算值厚度X1.25倍)<br>5.防水做法(另计)<br>6.现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 687.73 | 382.13 | 262802.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 011101003009 | 屋面3(无保温屋面) | 1.最薄处50厚C20细石混凝土找平兼找坡，坡度2%，内配单层双向直径4@100,分隔缝距离不大于4米，缝宽10，单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 ，表面抹平并充分养护<br>2.200g/ 无纺布隔离层一道<br>3.防水做法(另计)<br>4.现浇钢筋混凝土屋面板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 72.43 | 97.57 | 7067 | | |
| 43 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 760.16 | 83.51 | 63480.96 | | |
| 44 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘)<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 760.16 | 62.11 | 47213.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 45 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 760.16 | 42.66 | 32428.43 | | |
| 46 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.成套丙级防火门<br>2.洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>3.含安装、闭门器、顺序器、自动关闭、信号反馈装置、五金配件、塞缝等<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 63.2 | 581.45 | 36747.64 | | |
| 47 | 010807001013 | 铝合金门联窗（阳台） | 1.类型:隔热断桥铝合金门联窗<br>2.玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>3.含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>5.含防撞警示条、四点执手锁及其他五金配件<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 439.72 | 2076.24 | 912964.25 | | |
| 48 | 010802001006 | 成品木饰面门（宿舍入户门） | 1.成品木饰面门<br>2.洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>3.含安装、五金配件、塞缝等<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 240.1 | 802.14 | 192593.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 010802001007 | 成品木饰面推拉门（卫生间） | 1.成品木饰面推拉门<br>2.洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>3.含安装、五金配件、塞缝等<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 205.92 | 772.44 | 159060.84 | | |
| 50 | 011503001004 | 金属栏杆 | 1.栏杆种类、规格、颜色:金属栏杆,氟碳喷涂<br>2.垂直高度:1200mm<br>3.栏杆扶手:100x14mm氟碳喷涂钢板扶手,周边倒圆角R=2;<br>4.栏杆立柱:100x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2， Φ20氟碳喷涂圆钢,间距不大于110.150x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2<br>5.含80x14mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2,90x10mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2，100x10mm氟碳喷涂钢板挡板，150X150X10热浸镀锌预埋件<br>6.包含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15.25 | 912.76 | 13919.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 51 | 011503008001 | 玻璃栏杆 | 1.栏杆种类、规格、颜色:8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃栏杆<br>2.垂直高度:1250mm<br>3.栏杆扶手:100x14mm氟碳喷涂钢板扶手,周边倒圆角R=2,U40X40X4mm氟碳喷涂钢槽连接固定，150x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2<br>4.栏杆立柱:100x14mm氟碳喷涂钢板立杆,周边倒圆角R=2<br>5.含80x14mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2,U40X30X4mm氟碳喷涂钢槽固定，150X150X10热浸镀锌预埋件，90x10mm氟碳喷涂钢板,周边倒圆角R=2<br>6.包含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>7.具体见招标文 | m | 571.8 | 830.73 | 475011.41 | | |
| 52 | 011101001013 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | 1.30厚1;2(M20)水泥砂浆抹面压光<br>2.2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)一道，四周上返高出建筑完成面300(另计)<br>3.1.5厚聚氨酯防水涂料一道，四周上返高出建筑完成面300。(另计)<br>4.陶粒混凝土垫层，随打随抹光(仅用在垃圾房)<br>5.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 63.05 | 34.73 | 2189.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 011102003016 | 楼面6(地砖楼面)<br>适用于无防水要求的位置 | 1.8-10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝(详装修设计)<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉(详装修设计)<br>3.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4.刷水泥浆一道<br>5.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1518.12 | 24.45 | 37118.03 | | |
| 54 | 011102003017 | 楼面7(地砖防水楼面)<br>适用于宿舍阳台位置 | 1.10厚防滑面砖及结合层详装修设计。<br>2.最薄处30厚C25细石混凝土保护层兼找坡层，坡向地漏，坡度详平面，表面压实抹光。<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)(精装计)<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 380.86 | 34.01 | 12953.05 | | |
| 55 | 011102003018 | 楼面8(地砖楼面)<br>适用于无防水要求房间 | 1.8-10厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 170.76 | 155.38 | 26532.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 011102003019 | 楼面13(隔音楼面) | 1.10厚防滑地砖，防滑等级为A级别，专用勾缝剂勾缝<br>2.7厚水泥膏满浆铺贴<br>3.30厚M20水泥砂浆找平<br>4.3厚ALE隔声涂料<br>5.刷水泥浆一道<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.73 | 267.92 | 3142.7 | | |
| 57 | 011102003020 | 楼面15(毛坯防水楼面)适用于敞开式外廊 | 1.10厚800X800仿水磨石楼面铺实拍平（详装修设计）<br>2.20厚聚合物水泥砂浆粘结层(详装修设计)<br>3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）（另计）<br>4.最薄处30厚C30细石混凝土，坡向地漏，坡度详平面。<br>5.刷素水泥浆一道<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 975.91 | 39.95 | 38987.6 | | |
| 58 | 011101001014 | 楼面16(防水楼面)<br>适用于小降板的位置 | 1.装饰面层(详装修设计)<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)(精装计)<br>3.最薄处20厚普通防水砂浆找坡层兼找平层<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 294.19 | 24.45 | 7192.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料(二型)一道<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1629.79 | 68.41 | 111493.93 | | |
| 60 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 130.93 | 49.1 | 6428.66 | | |
| 61 | 011201002004 | 内1(涂料墙面) | 1.涂料一遍<br>2.清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>4.界面处理剂一道<br>5.墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 664.02 | 66.22 | 43971.4 | | |
| 62 | 011201001010 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | 1.15厚1:3(M15)水泥砂浆<br>2.墙体<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 985.57 | 21.25 | 20943.36 | | |
| 63 | 011301001008 | 顶棚1（腻子顶棚） | 1.刮白色腻子两遍<br>2.现浇钢筋砼底板，修补平整，表面扫净<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 68.98 | 32.63 | 2250.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 011107004004 | 砖砌踏步 | 1.砖砌踏步<br>2.MU7.5蒸压灰砂砖踏步<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆<br>4.M5专用拍套砂浆砌筑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1.2 | 213.1 | 255.72 | | |
| 65 | 010507004005 | 混凝土台阶 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.5 | 720.66 | 1080.99 | | |
| 66 | 010514001002 | 烟道 | 1.含出屋面烟道及风帽<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 27 | 110.25 | 2976.75 | | |
| 67 | 010903004005 | 外墙面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:保温板材建筑胶粘贴<br>2.止水带<br>3.盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@6塑料胀锚螺栓@400固定，内置止水胶条<br>4.防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 336.08 | 100.05 | 33624.8 | | |
| 68 | 010903004006 | 内墙面、吊顶变形缝 | 1.阻火带<br>2.盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@6塑料胀锚螺栓@400固定<br>3.防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 120.6 | 91.33 | 11014.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 69 | 010904004004 | 楼(地)面变形缝 | 1.阻火带<br>2.盖缝材料:滑竿@500用不锈钢螺栓紧固，铝合金基座用@8塑料胀锚螺栓@300固定<br>3.防护材料种类:铝合金或不锈钢面板<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 60 | 68.78 | 4126.8 | | |
| 70 | 040201022005 | 走廊排水沟 | 1.镀锌钢板<br>2.L50X3不修改角钢通长，锚筋直径6 L=120@300<br>3.密封膏嵌缝<br>4.最薄处20厚细石混凝土找坡0.5%，内衬镀锌钢板<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 80 | 146.18 | 11694.4 | | |
| 71 | 080207B001004 | 检修爬梯 | 1.50不锈钢横管@300壁厚1.5mm<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.2 | 22943.76 | 27532.51 | | |
| 72 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑<br>2.规格:综合考虑<br>3.铁件尺寸:综合考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.22 | 10952.51 | 13362.06 | | |
| 73 | 011109B002014 | 室内宽楼梯中间栏杆 | 1.室内楼梯栏杆详15J403-1 C9/Z2 高900mm<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20 | 698.49 | 13969.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 011109B002015 | 楼梯栏杆 | 1.室内楼梯栏杆详15J403-1 A4/B15 高1300mm<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 88.78 | 966.24 | 85782.79 | | |
| 75 | 011109B002016 | 靠墙扶手 | 1.室内楼梯靠墙扶手详15J403-1 E4/K7<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15 | 166.76 | 2501.4 | | |
| 76 | 011109B002017 | 台阶栏杆 | 1.不锈钢台阶栏杆15J403-1 B16/B6<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12 | 698.49 | 8381.88 | | |
| 合计 | | | | | | | 5826949.40 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010402001023 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 59.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-30换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3827.1 | 3363.66 | 0 | 0 | 1010.53 | 382.71 | 336.366 | 0 | 0 | 101.053 |
| 小计 | | | | | | | | | 382.71 | 336.366 | 0 | 0 | 101.053 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 820.12900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 81.065 | 1.3787 | 111.76 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 200.374 | 1.3522 | 270.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.797 | 1 | 9.8 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0009 | 1934 | 1.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1115 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001024 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 149.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3258.81 | 3376.88 | 0 | 0 | 886.11 | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 小计 | | | | | | | | | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 752.18000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.704 | 1.3787 | 79.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 182.166 | 1.3522 | 246.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.836 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001025 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 23.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-34换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2844.13 | 3379.59 | 0 | 0 | 794.97 | 284.413 | 337.959 | 0 | 0 | 79.497 |
| 小计 | | | | | | | | | 284.413 | 337.959 | 0 | 0 | 79.497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 701.86900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 62.446 | 1.3787 | 86.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 146.664 | 1.3522 | 198.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.843 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.029 | 5.5 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8931 | 296 | 264.36 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0315 | 830 | 26.15 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0025 | 1934 | 4.84 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2117 | 3.77 | 0.8 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.0791 | 402.28 | 31.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002007 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 163.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) | 100m2 | 0.01 | 624.3 | 594.89 | 0 | 0 | 167.16 | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.243 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13.863500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.653154 | 1.3787 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.433544 | 1.3522 | 1.94 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.495983 | 1.3638 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201B002008 | 项目名称 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1034.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 542.87 | 594.89 | 0 | 0 | 149.23 | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.4287 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.869900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.56796 | 1.3787 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.24656 | 1.3522 | 1.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.17042 | 1.3638 | 2.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0589 | 1 | 0.06 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502001011 | 项目名称 | 矩形柱 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 88.4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5267.7 | 0 | 99.04 | 471.57 | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.4010 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.785 | 1 | | 7.79 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 512.13 | | 517.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | | |
| 项目编码 | 010502001012 | 项目名称 | 矩形柱 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 55.02 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5665.87 | 0 | 99.04 | 491.48 | 91.57 | 566.587 | 0 | 9.904 | 49.148 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 566.587 | 0 | 9.904 | 49.148 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 717.20900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 8.373 | 1 | | 8.37 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 550.97 | | 556.48 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | | |
| 项目编码 | 010504001009 | 项目名称 | 直形墙 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 46.15 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5267.7 | 0 | 99.04 | 471.57 | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.40100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.785 | 1 | | 7.79 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 512.13 | | 517.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | | |
| 项目编码 | 010504001010 | 项目名称 | 直形墙 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 16.07 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5665.87 | 0 | 98.81 | 491.46 | 91.57 | 566.587 | 0 | 9.881 | 49.146 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 566.587 | 0 | 9.881 | 49.146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 717.18400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 8.373 | 1 | | 8.37 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 550.97 | | 556.48 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0091 | 904.71 | | 8.23 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.69 | | 1.05 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0091 | 65.46 | | 0.6 | | | |
| 项目编码 | 010505001009 | 项目名称 | 有梁板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 637.64 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-8 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5267.7 | 0 | 91.26 | 452.73 | 83.247 | 526.77 | 0 | 9.126 | 45.273 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 526.77 | 0 | 9.126 | 45.273 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 664.41600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 61.564 | 1.3522 | | 83.25 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.785 | 1 | | 7.79 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 1.01 | 512.13 | | 517.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | 0.0083 | 906.6 | | 7.52 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | 0.0083 | 65.74 | | 0.55 | | | |
| 项目编码 | 010506001004 | 项目名称 | 直形楼梯 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 27.49 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-62换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 钢筋混凝土整体楼梯 普通 | 10m3 | 0.1 | 1803.18 | 5279.76 | 0 | 29.64 | 662.86 | 180.318 | 527.976 | 0 | 2.964 | 66.286 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.318 | 527.976 | 0 | 2.964 | 66.286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 777.54400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 10.242 | 1.3787 | | 14.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 122.909 | 1.3522 | | 166.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.803 | 1 | | 7.8 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.775 | 3.77 | | 2.92 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 512.13 | | 517.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.205 | 14.46 | | 2.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502002004 | 项目名称 | | 构造柱 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 46.51 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-39换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2534.36 | 5048.05 | 0 | 14.55 | 811.19 | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.436 | 504.805 | 0 | 1.455 | 81.119 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 840.81500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 20.913 | 1.3787 | | 28.83 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 166.102 | 1.3522 | | 224.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.46 | 1 | | 7.46 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.879 | 3.77 | | 3.31 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.124 | 11.73 | | 1.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503005004 | 项目名称 | | 过梁 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 0.95 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2503.81 | 5036.65 | 0 | 9.03 | 803.52 | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.381 | 503.665 | 0 | 0.903 | 80.352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 835.30100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 19.315 | 1.3787 | | 26.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 165.472 | 1.3522 | | 223.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.443 | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.581 | 3.77 | | 2.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.077 | 11.73 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010507007008 | 项目名称 | | 反坎、墙基 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 38.48 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-76换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎 | 10m3 | 0.1 | 1980.33 | 5032.17 | 0 | 14.31 | 688.44 | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 小计 | | | | | | | | | 198.033 | 503.217 | 0 | 1.431 | 68.844 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 771.52500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 31.976 | 1.3787 | | 44.09 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 113.85 | 1.3522 | | 153.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.437 | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.464 | 3.77 | | 1.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.122 | 11.73 | | 1.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502001013 | 项目名称 | | 屋面柱墩 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 6.02 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-6 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 915.7 | 5267.7 | 0 | 99.04 | 471.57 | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.57 | 526.77 | 0 | 9.904 | 47.157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.40100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 67.719 | 1.3522 | | 91.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.785 | 1 | | 7.79 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.46 | 3.77 | | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 512.13 | | 517.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0091 | 906.6 | | 8.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.09 | 11.73 | | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0091 | 65.74 | | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505006004 | 项目名称 | | 栏板 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 1.35 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-67换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.56 | 5042.81 | 0 | 12.08 | 749.17 | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 小计 | | | | | | | | | 225.456 | 504.281 | 0 | 1.208 | 74.917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 805.86200 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 11.367 | 1.3787 | | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 155.143 | 1.3522 | | 209.78 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.452 | 1 | 7.45 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.742 | 3.77 | 2.8 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.103 | 11.73 | 1.21 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505008003 | 项目名称 | 雨蓬、悬挑板、阳台板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 104.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-64换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 悬挑板、阳台、雨蓬 | 10m3 | 0.1 | 1873.66 | 5067.68 | 0 | 18.8 | 667.04 | 187.366 | 506.768 | 0 | 1.88 | 66.704 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.366 | 506.768 | 0 | 1.88 | 66.704 |

清单项目综合单价 762.7180

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 10.643 | 1.3787 | 14.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 127.712 | 1.3522 | 172.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.489 | 1 | 7.49 | | |
| | | 水 | m3 | 1.392 | 3.77 | 5.25 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.13 | 14.46 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505007003 | 项目名称 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 51.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-65换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 天沟、挑檐 | 10m3 | 0.1 | 2254.94 | 5056.66 | 0 | 23.46 | 750.72 | 225.494 | 505.666 | 0 | 2.346 | 75.072 |
| 小计 | | | | | | | | | 225.494 | 505.666 | 0 | 2.346 | 75.072 |

清单项目综合单价 808.57800

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 12.808 | 1.3787 | 17.66 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 153.702 | 1.3522 | 207.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.473 | 1 | 7.47 | | |
| | | 水 | m3 | 1.104 | 3.77 | 4.16 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 11.73 | 2.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507005003 | 项目名称 | 扶手、压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-66换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 压顶 | 10m3 | 0.1 | 2112.08 | 5085.67 | 0 | 12.08 | 719.96 | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.208 | 71.996 |
| 小计 | | | | | | | | | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.208 | 71.996 |

清单项目综合单价 792.97900

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.997 | 1.3787 | 16.54 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 143.964 | 1.3522 | 194.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.516 | 1 | 7.52 | | |
| | | 水 | m3 | 1.862 | 3.77 | 7.02 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.103 | 11.73 | 1.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001080 | 项目名称 | 砌体内钢筋加固 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-49 | 加固钢筋制作 | t | 1 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 | 755.43 | 3860.55 | 0 | 13.13 | 360.18 |
| 010004-50 | 加固钢筋安装 | t | 1 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 | 1342.98 | 9.45 | 0 | 0 | 296.06 |
| 小计 | | | | | | | | | 2098.41 | 3870 | 0 | 13.13 | 656.24 |

清单项目综合单价 6637.7800

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 26.23 | 1.3787 | 36.16 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1525.1 | 1.3522 | 2062.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 38.31 | 1 | 38.31 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.2 | 9.36 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.03 | 3711 | 3822.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001081 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3907.11 | 0 | 114.45 | 651.79 |

清单项目综合单价 6712.27000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| 项目编码 | 010515001082 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 25.836 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3883.18 | 0 | 114.45 | 650.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6687.14000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.22 | 1 | 57.22 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) φ8~10mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001083 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3893.58 | 0 | 114.45 | 651.11 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6698.06000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.37 | 1 | 57.37 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001084 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 | 687.18 | 4119.35 | 0 | 38.42 | 359.8 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 011000-3 | 建筑物超高增加费 | 元 | 2 | 2.22 | 0 | 0 | 0.12 | 0.5 | 4.44 | 0 | 0 | 0.24 | 1 |
| 小计 | | | | | | | | | 2043.36 | 4130.79 | 0 | 114.69 | 663.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6952.82000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 3.1049 | 1 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.88 | 1 | 60.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) φ6mm | t | 1.025 | 3926 | 4024.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.1678 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001085 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 33.691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3866.67 | 0 | 13.13 | 475.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5635.27000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.14 | 1 | 57.14 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) φ8mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001086 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 20.944 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3877.08 | 0 | 13.13 | 476.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5646.20000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.3 | 1 | 57.3 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001087 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3899.17 | 0 | 115.09 | 429.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5471.8800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001088 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 6.998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 | 326.18 | 3769.97 | 0 | 9.76 | 260.95 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3856.95 | 0 | 115.09 | 426.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5427.55000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57 | 1 | 57 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ14mm | t | 1.04 | 3571 | 3713.84 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001089 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 4.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.8500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001090 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 7.789 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3717.61 | 0 | 115.09 | 419.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5281.24000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 54.94 | 1 | 54.94 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ18mm | t | 1.04 | 3439 | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001091 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 25.152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 | 326.18 | 3720.36 | 0 | 9.76 | 258.47 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3807.34 | 0 | 115.09 | 424.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5375.46000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 97.79 | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 660.95 | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 56.27 | 1 | | 56.27 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ20mm | | | | t | | 1.04 | 3524 | | 3664.96 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 2.32 | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.11 | 3.77 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.1 | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.2 | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.49 | 175.51 | | 86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001092 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 13.771 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3778.83 | 0 | 115.09 | 423.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5345.52000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 97.79 | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 660.95 | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 55.85 | 1 | | 55.85 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ22mm | | | | t | | 1.04 | 3497 | | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 2.32 | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.11 | 3.77 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.1 | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.2 | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.49 | 175.51 | | 86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001093 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 5.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3778.83 | 0 | 115.09 | 423.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5345.520 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 97.79 | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 660.95 | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 55.85 | 1 | | 55.85 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ25mm | | | | t | | 1.04 | 3497 | | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 2.32 | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.11 | 3.77 | | 0.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.1 | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.2 | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.49 | 175.51 | | 86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010515001094 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 9.698 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-137换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以外 | t | 1 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 | 316.65 | 3863.8 | 0 | 7.45 | 263.39 |
| 010005-138 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以外 | t | 1 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 | 583.28 | 96.08 | 0 | 108.84 | 140.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 899.93 | 3959.88 | 0 | 116.29 | 403.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5379.96000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 81.64 | 1.3787 | | 112.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 582.29 | 1.3522 | | 787.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 57.1 | 1 | | 57.1 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ28~32mm以外 | | | | t | | 1.05 | 3625 | | 3806.25 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | | 0.87 | 5.2 | | 4.52 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 12 | 7.63 | | 91.56 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.12 | 3.77 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.09 | 44.38 | | 3.99 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | 台班 | | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | | 0.13 | 26.62 | | 3.46 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.51 | 175.51 | | 89.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516003007 | 项目名称 | | | 套筒连接 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1530 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-179 | 套筒直螺纹接头 Φ25以内 | 10个接头 | 1 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.66 | 106.01 | 0 | 14.29 | 27.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 245.71 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.346 | 1.3787 | | 1.86 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 5.85 | 1.3522 | | 7.91 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.157 | 1 | 0.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | kg | 0.047 | 5.2 | 0.24 | | |
| | | 直螺纹套筒连接件 Φ25以内 | | 套 | 1.02 | 10 | 10.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 锥型螺纹车丝机 | | 台班 | 0.025 | 57.16 | 1.43 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516003008 | 项目名称 | 机械连接 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-176 | 电渣压力焊接钢筋接头 | 10个接头 | 0.1 | 63.52 | 26.13 | 0 | 26.47 | 17.06 | 6.352 | 2.613 | 0 | 2.647 | 1.706 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.352 | 2.613 | 0 | 2.647 | 1.706 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.318 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.596 | 1.3787 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 4.09 | 1.3522 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.039 | 1 | 0.04 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | kg | 0.085 | 3.711 | 0.32 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.008 | 7.63 | 0.06 | | |
| | | 焊剂 | kg | 0.305 | 7 | 2.14 | | |
| | | 石棉垫 | kg | 0.025 | 2.53 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.001 | 175.51 | 0.18 | | |
| | | 电渣焊机 电流1000A | 台班 | 0.008 | 308.89 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010512001002 | 项目名称 | 叠合楼板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 102.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-6 | 预制混凝土板安装 单构件体积2 以内 | 10m3 | 0.1 | 3181.97 | 28236.82 | 0 | 456.81 | 2142.8 | 318.197 | 2823.682 | 0 | 45.681 | 214.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 318.197 | 2823.682 | 0 | 45.681 | 214.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3401.84000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.54 | 1.3787 | 26.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 139.324 | 1.3522 | 188.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 75.424 | 1.3638 | 102.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 27.957 | 1 | 27.96 | | |
| | | 预制混凝土板 | m3 | 1.005 | 2728.81 | 2742.45 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.006 | 1934 | 11.6 | | |
| | | 垫铁 | kg | 0.476 | 3.15 | 1.5 | | |
| | | 支撑钢管及扣件 | kg | 7.72 | 4.8 | 37.06 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 0.4575 | 6.8 | 3.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0234 | 1625.15 | 38.03 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.0436 | 175.51 | 7.65 | | |

| 项目编码 | 010509001006 | 项目名称 | 预制钢筋混凝土外墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 20.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-8换 | 预制混凝土剪力墙安装 外墙板 单构件体积2 以内(遇设计采用灌浆料的) | 10m3 | 0.1 | 4554.3 | 30954.54 | 0 | 440.42 | 2579.64 | 455.43 | 3095.454 | 0 | 44.042 | 257.964 |
| 小计 | | | | | | | | | 455.43 | 3095.454 | 0 | 44.042 | 257.964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3852.8900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.3086 | 1.3787 | 51.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 191.4024 | 1.3522 | 258.81 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 106.4511 | 1.3638 | 145.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 60.695 | 1 | 60.7 | | |
| | | 预制混凝土剪力墙(外墙) | m3 | 1.005 | 2985.08 | 3000.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0277 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M15 | m3 | 0.0126 | 461.13 | 5.81 | | |
| | | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.5072 | 4.8 | 12.03 | | |
| | | 垫铁 | kg | 1.295 | 3.15 | 4.08 | | |
| | | 铁件 | kg | 1.968 | 6.1 | 12 | | |
| | | 垫木 | m3 | 0.0012 | 600 | 0.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0271 | 1625.15 | 44.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010509001007 | 项目名称 | ALC预制外墙板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 619.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100001-29 | 轻质条板内隔墙安装 板厚200mm以内 | 100m2 | 0.05 | 3375.88 | 14641.94 | 0 | 110.36 | 1482.52 | 168.794 | 732.097 | 0 | 5.518 | 74.126 |
| 小计 | | | | | | | | | 168.794 | 732.097 | 0 | 5.518 | 74.126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 980.53500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.6435 | 1.3787 | 14.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 79.579 | 1.3522 | 107.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 34.1055 | 1.3638 | 46.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 21.323 | 1 | 21.32 | | |
| | | 轻质空心隔墙条板(200mm) | m2 | 5.1 | 116.34 | 593.33 | | |
| | | 墙板固定金属配件(镀锌钢板) | kg | 2.7807 | 15 | 41.71 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 160g/ | m2 | 1.06945 | 3.5 | 3.74 | | |
| | | 聚合物干粉砂浆 M10 | t | 0.0521 | 880 | 45.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.02045 | 449.43 | 9.19 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm以内 | t | 0.0039 | 3698 | 14.42 | | |
| | | 合金钢切割片 Φ300 | 片 | 0.16835 | 15 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机(电圆锯) | 台班 | 0.09085 | 60.74 | 5.52 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010509001008 | 项目名称 | ALC预制外墙板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 87.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100001-26 | 轻质条板内隔墙安装 板厚100mm以内 | 100m2 | 0.1 | 2536.35 | 8036.13 | 0 | 72.58 | 964.92 | 253.635 | 803.613 | 0 | 7.258 | 96.492 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.635 | 803.613 | 0 | 7.258 | 96.492 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1160.99800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.993 | | 1.3787 | | 22.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 119.578 | | 1.3522 | | 161.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 51.248 | | 1.3638 | | 69.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 23.406 | | 1 | | 23.41 | | |
| | | 轻质空心隔墙条板(100mm) | | | | m2 | 10.2 | | 60.14 | | 613.43 | | |
| | | 墙板固定金属配件(镀锌钢板) | | | | kg | 3.0062 | | 15 | | 45.09 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 160g/ | | | | m2 | 2.1389 | | 3.5 | | 7.49 | | |
| | | 聚合物干粉砂浆 M10 | | | | t | 0.0833 | | 880 | | 73.3 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.0261 | | 449.43 | | 11.73 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm以内 | | | | t | 0.0078 | | 3698 | | 28.84 | | |
| | | 合金钢切割片 Φ300 | | | | 片 | 0.0214 | | 15 | | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机(电圆锯) | | | | 台班 | 0.1195 | | 60.74 | | 7.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003015 | | 项目名称 | | 屋面1(上人倒置式屋面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 687.73 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 11505.61 | 0 | 0 | 1449.04 | 39.6979 | 115.0561 | 0 | 0 | 14.4904 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2522.21 | 0 | 5.78 | 574.75 | 20.3659 | 25.2221 | 0 | 0.0578 | 5.7475 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.002 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.13 | 297.77 | 0.9696 | 7.60756 | 0 | 0.02626 | 0.59554 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.002 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.27 | 225.1 | 1.98056 | 0.09454 | 0 | 0.14254 | 0.4502 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.0051 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 5.669925 | 19.593078 | 0 | 0 | 2.227578 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 010008-81换 | XPS挤塑保温隔热保温层 | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 6675.57 | 0 | 0 | 1174.56 | 38.2002 | 66.7557 | 0 | 0 | 11.7456 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.932085 | 237.744978 | 0 | 0.2266 | 35.878418 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 382.782081 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.47871 | | 1.3787 | | 8.93 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 2.021516 | | 1.3787 | | 2.79 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.891631 | | 1.3522 | | 17.43 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 33.968795 | | 1.3522 | | 45.93 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 24.71001 | | 1.3638 | | 33.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0004 | | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.251704 | | 1 | | 3.25 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | | | | kg | 0.67 | | 4.46 | | 2.99 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | | | | kg | 0.550008 | | 33.5 | | 18.43 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | kg | 1.616 | | 10 | | 16.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 0.017949 | | 5.2 | | 0.09 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | | | | t | 0.002024 | | 3711 | | 7.51 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 1.1218 | | 3 | | 3.37 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | | | | m2 | 0.025 | | 20 | | 0.5 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | | 498.21 | | 25.16 | | |
| | | XPS挤塑保温隔热板 δ=70mm | | | | m2 | 1.02 | | 60 | | 61.2 | | |
| | | 8-10厚浅色无釉防滑地砖 | | | | m2 | 1.03 | | 85 | | 87.55 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0202 | | 489.5 | | 9.89 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | | 1056 | | 1.02 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025129 | | 3.77 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.000217 | | 44.38 | | 0.01 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | | | | 台班 | 0.000592 | | 237.58 | | 0.14 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.000612 | | 26.62 | | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.004 | | 14.46 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003009 | | 项目名称 | | 屋面3(无保温屋面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 72.43 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2655.71 | 0 | 5.77 | 581.42 | 20.3659 | 26.5571 | 0 | 0.0577 | 5.8142 |
| 010005-127 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.002 | 484.8 | 3803.78 | 0 | 13.06 | 297.77 | 0.9696 | 7.60756 | 0 | 0.02612 | 0.59554 |
| 010005-128 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.002 | 990.28 | 47.27 | 0 | 71.23 | 225.1 | 1.98056 | 0.09454 | 0 | 0.14246 | 0.4502 |
| 010007-54 | 嵌缝 聚氨酯密封膏 | 100m | 0.0051 | 1111.75 | 3841.78 | 0 | 0 | 436.78 | 5.669925 | 19.593078 | 0 | 0 | 2.227578 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 341.59 | 0 | 0 | 62.16 | 2.048 | 3.4159 | 0 | 0 | 0.6216 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.033985 | 57.268178 | 0 | 0.22628 | 9.709118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98.237561 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 0.822909 | | 1.3787 | | 1.13 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | | 1.3787 | | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 6.940691 | | 1.3522 | | 9.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | | 1.3522 | | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | | 1.3638 | | 11.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0004 | | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.400639 | | 1 | | 0.4 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | | | | kg | 0.017947 | | 5.2 | | 0.09 | | |
| | | 圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm | | | | t | 0.002024 | | 3711 | | 7.51 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | 1.1218 | | 3 | | 3.37 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | | | | kg | 0.550076 | | 33.5 | | 18.43 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25 | | | | m2 | 0.025003 | | 20 | | 0.5 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | | 524.58 | | 26.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | | | | 台班 | 0.000592 | | 237.42 | | 0.14 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.000217 | | 44.06 | | 0.01 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | 台班 | 0.000612 | | 26.49 | | 0.02 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.004 | | 14.42 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902001006 | | 项目名称 | | 屋面卷材防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 760.16 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 (厚度超过3mm时) | 100m2 | 0.01 | 1297.58 | 6444.68 | 0 | 0 | 607.83 | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9758 | 64.4468 | 0 | 0 | 6.0783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.500900 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.82005 | 1.3787 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.75996 | 1.3522 | 11.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9524 | 1 | 0.95 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 δ=4.0mm | m2 | 1.1285 | 50.4 | 56.88 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902001007 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 760.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-26换 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 100m2 | 0.01 | 1179.62 | 4544.42 | 0 | 0 | 486.86 | 11.7962 | 45.4442 | 0 | 0 | 4.8686 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.7962 | 45.4442 | 0 | 0 | 4.8686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.109000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.7455 | 1.3787 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 7.9636 | 1.3522 | 10.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6716 | 1 | 0.67 | | |
| | | 铝合金压条 30×3mm | m | 0.1 | 5.15 | 0.52 | | |
| | | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) δ=3.0mm | m2 | 1.1285 | 33.81 | 38.15 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.018 | 33.5 | 0.6 | | |
| | | 基层处理剂(防水专用) | kg | 0.5 | 11 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902002006 | 项目名称 | 屋面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 760.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31换 | 非固化橡胶沥青防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 2712.46 | 0 | 0 | 391.55 | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.6275 | 27.1246 | 0 | 0 | 3.9155 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.667600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.9888 | 1.3787 | 2.74 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.5712 | 1.3522 | 8.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4009 | 1 | 0.4 | | |
| | | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 2.7068 | 9 | 24.36 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.126 | 18.75 | 2.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802003009 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 63.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6331.43 | 48019.12 | 0 | 0 | 3794.5 | 63.3143 | 480.1912 | 0 | 0 | 37.945 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.3143 | 480.1912 | 0 | 0 | 37.945 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 581.45050 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.69294 | 1.3787 | 14.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.77951 | 1.3522 | 36.21 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.06345 | 1.3638 | 12.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.389 | 1 | 2.39 | | |
| | | 钢质防火门 丙级(成品) | m2 | 0.9825 | 480 | 471.6 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 459.08 | 6.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001013 | 项目名称 | 铝合金门联窗（阳台） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 439.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.01 | 5181.21 | 62178.91 | 0 | 0 | 4249.33 | 51.8121 | 621.7891 | 0 | 0 | 42.4933 |
| 020001-9换 | 成品铝合金门安装 平开(当设计为隔热断桥型材时,金属门连窗) | 100m2 | 0.01 | 5958.84 | 117114.66 | 0 | 0 | 7167.27 | 59.5884 | 1171.1466 | 0 | 0 | 71.6727 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 175.86 | 2010 | 0 | 0 | 139.21 | 17.586 | 201 | 0 | 0 | 13.921 |
| 020005-175换 | 室内墙柱面 防撞警示条 | 100m2 | 0.0007 | 1950.92 | 1203.74 | 0 | 0 | 489.59 | 1.365644 | 0.842618 | 0 | 0 | 0.342713 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.352144 | 1994.778318 | 0 | 0 | 128.429713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2253.560175 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 20.523705 | 1.3787 | 28.3 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 51.357144 | 1.3522 | 69.45 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.967903 | 1.3638 | 19.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.166164 | 1 | 9.17 | | |
| | | 执手锁 | 把 | 0.238788 | 200 | 47.76 | | |
| | | 防撞警示条 | m2 | 0.070805 | 5 | 0.35 | | |
| | | 隔热断桥铝合金固定窗(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.925 | 650 | 601.25 | | |
| | | 隔热断桥铝合金平开门(成品)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | m2 | 0.96 | 1200 | 1152 | | |
| | | 专用粘贴剂 | kg | 0.016975 | 22 | 0.37 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.19 | 12 | 14.28 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 1.3738 | 12 | 16.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001006 | 项目名称 | 成品木饰面门（宿舍入户门） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 240.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4171.71 | 71546.43 | 0 | 0 | 4495.52 | 41.7171 | 715.4643 | 0 | 0 | 44.9552 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | 41.7171 | 715.4643 | 0 | 0 | 44.9552 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 802.13660 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 10.05636 | 1.3787 | | 13.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 16.78135 | 1.3522 | | 22.69 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.78399 | 1.3638 | | 5.16 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.5595 | 1 | | 3.56 | | |
| | | 复合木门扇(成品) | | m2 | 1 | 700 | | 700 | | |
| | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001007 | 项目名称 | 成品木饰面推拉门（卫生间） | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 205.92 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-6换 | 成品复合木门（带门套）安装 推拉 吊装式 | 100m2 | 0.01 | 2767.95 | 70350 | 0 | 0 | 4126.73 | 27.6795 | 703.5 | 0 | 0 | 41.2673 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.6795 | 703.5 | 0 | 0 | 41.2673 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 772.446800 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.67122 | 1.3787 | | 9.2 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 11.13305 | 1.3522 | | 15.05 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.51341 | 1.3638 | | 3.43 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| | | 吊装式复合木移门及门套 800mm×2000mm(成品) | | m2 | 1 | 700 | | 700 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001004 | 项目名称 | 金属栏杆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 15.25 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 7439.1 | 0 | 173.83 | 587.65 | 92.704 | 743.91 | 0 | 17.383 | 58.765 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 743.91 | 0 | 17.383 | 58.765 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 912.76200 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 14.586 | 1 | | 14.59 | | |
| | | 金属栏杆带扶手，氟碳喷涂(成品)，高度：1250mm | | m | 1 | 650 | | 650 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | g | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | 台班 | 0.0865 | 200.96 | | 17.38 | | |
| 项目编码 | 011503008001 | 项目名称 | 玻璃栏杆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 571.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-78换 | 成品半玻璃栏板 | 10m | 0.1 | 680.85 | 7065.34 | 0 | 54.26 | 506.76 | 68.085 | 706.534 | 0 | 5.426 | 50.676 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.085 | 706.534 | 0 | 5.426 | 50.676 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 830.7210 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.1384 | 1.3787 | | 9.84 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.6397 | 1.3522 | | 21.15 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 27.1996 | 1.3638 | | 37.09 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 13.854 | 1 | | 13.85 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.1594 | 12 | | 1.91 | | |
| | | 8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃栏杆(成品)，高度：1250mm | | m | 1 | 680 | | 680 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.0338 | 7.63 | | 0.26 | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.0789 | 132.39 | | 10.45 | | |
| | | 钨棒 | | g | 0.1533 | 0.41 | | 0.06 | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | 台班 | 0.027 | 200.96 | | 5.43 | | |
| 项目编码 | 011101001013 | 项目名称 | 楼面1a(水泥砂浆防水楼面) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 63.05 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 34.728400 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.78636 | 1.3787 | | 2.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.281417 | 1.3522 | | 3.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.82458 | 1.3638 | | 9.31 | | |
| | 材料 | 材料费补差 | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0394 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | m3 | 0.030629 | 489.5 | | 14.99 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.046411 | 3.77 | | 0.17 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003016 | 项目名称 | 楼面6(地砖楼面) 适用于无防水要求的位置 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1518.12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | 24.461900 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.73491 | 1.3522 | 2.35 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0268 | 1 | 0.03 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003017 | 项目名称 | 楼面7(地砖防水楼面) 适用于宿舍阳台位置 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 380.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1482.54 | 1513.35 | 0 | 3.47 | 402.21 | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8254 | 15.1335 | 0 | 0.0347 | 4.0221 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 34.015700 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3787 | 2.14 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3522 | 4.61 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3638 | 8.08 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0377 | 1 | 0.04 | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 498.21 | 15.1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.46 | 0.03 | | | |

| 项目编码 | 011102003018 | 项目名称 | 楼面8(地砖楼面) 适用于无防水要求房间 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 170.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9831.8 | 0 | 0 | 1365.35 | 39.6979 | 98.318 | 0 | 0 | 13.6535 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.1211 | 99.0368 | 0 | 0 | 14.2228 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 155.380700 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59948 | 1.3787 | 6.34 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.767641 | 1.3522 | 11.86 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54231 | 1.3638 | 23.92 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2523 | 1 | 0.25 | | | |
| | | 8-10厚防滑地砖 | m2 | 1.03 | 85 | 87.55 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003019 | 项目名称 | 楼面13(隔音楼面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9233.74 | 0 | 0 | 1335.44 | 39.6979 | 92.3374 | 0 | 0 | 13.3544 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1485.51 | 1581.31 | 0 | 0 | 406.02 | 14.8551 | 15.8131 | 0 | 0 | 4.0602 |
| 010007-35换 | ALE隔声涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 2877.72 | 0 | 0 | 406.32 | 11.9232 | 28.7772 | 0 | 0 | 4.0632 |
| 010007-36换 | ALE隔声涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | 1006.06 | 2577.07 | 0 | 0 | 350.29 | 10.0606 | 25.7707 | 0 | 0 | 3.5029 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 78.96 | 163.4172 | 0 | 0 | 25.55 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 267.927200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.644 | 1.3787 | 5.02 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.38584 | 1.3787 | 8.8 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 12.5424 | 1.3522 | 16.96 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.049058 | 1.3522 | 14.94 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.36689 | 1.3638 | 33.23 | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7872 | 1 | 0.79 | | | |
| | | ALE隔声涂料 | kg | 5.985 | 9 | 53.87 | | | |
| | | 10厚防滑地砖 | m2 | 1.03 | 85 | 87.55 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.072211 | 3.77 | 0.27 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00222 | 593.11 | 1.32 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.037546 | 489.5 | 18.38 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003020 | 项目名称 | 楼面15(毛坯防水楼面)适用于敞开式外廊 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 975.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-2 | 刷素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 314.79 | 71.88 | 0 | 0 | 72.88 | 3.1479 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.7288 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1482.54 | 1640.66 | 0 | 3.47 | 408.58 | 14.8254 | 16.4066 | 0 | 0.0347 | 4.0858 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.9733 | 17.1254 | 0 | 0.0347 | 4.8146 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 39.948000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.8835 | 1.3787 | 2.6 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.12927 | 1.3522 | 5.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.18063 | 1.3638 | 9.79 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.048 | 1 | 0.05 | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 普通预拌细石混凝土 C30，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 540.12 | 16.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.46 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101001014 | 项目名称 | 楼面16(防水楼面）适用于小降板的位置 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 294.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1073.43 | 0 | 0 | 291.63 | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.8113 | 10.7343 | 0 | 0 | 2.9163 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.461900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.73491 | 1.3522 | 2.35 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0268 | 1 | 0.03 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0204 | 489.5 | 9.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002011 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1629.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | 335.35 | 1090 | 0 | 0 | 128.31 | 3.3535 | 10.9 | 0 | 0 | 1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.2767 | 47.4146 | 0 | 0 | 5.7332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.424500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.494 | 1.3787 | 3.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 8.7548 | 1.3522 | 11.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 4.095 | 11.42 | 46.76 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00057 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002012 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 130.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31 | 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 4827.96 | 0 | 0 | 497.32 | 11.6275 | 48.2796 | 0 | 0 | 4.9732 |
| 010007-32换 | 聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -259.86 | -1201.04 | 0 | 0 | -117.25 | -2.5986 | -12.0104 | 0 | 0 | -1.1725 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.0289 | 36.2692 | 0 | 0 | 3.8007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.098800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.491 | 1.3787 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.157 | 1.3522 | 6.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8324 | 1 | 0.83 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 | kg | 2.0301 | 16.7 | 33.9 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.0945 | 18.75 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002004 | 项目名称 | 内1(涂料墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 664.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 一遍 | 100m2 | 0.01 | 388.12 | 81.1 | 0 | 0 | 89.49 | 3.8812 | 0.811 | 0 | 0 | 0.8949 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.852 | 15.5998 | 0 | 0 | 9.7717 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.223500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.414675 | 1.3787 | 6.09 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.74296 | 1.3522 | 11.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.823105 | 1.3638 | 22.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1626 | 1 | 0.16 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | 内墙涂料 | kg | 0.13059 | 6 | 0.78 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.007125 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.48 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00025 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001010 | 项目名称 | 墙面一般抹灰（随砌随抹） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 985.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)(随砌随抹) | 100m2 | 0.01 | 1027.3 | 831.29 | 0 | 0 | 267.67 | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | 10.273 | 8.3129 | 0 | 0 | 2.6767 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 21.262600 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.170827 | 1.3787 | | 1.61 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.910682 | 1.3522 | | 2.58 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.454611 | 1.3638 | | 6.08 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0823 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0174 | 472.56 | | 8.22 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00213 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001008 | 项目名称 | 顶棚1（腻子顶棚） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 68.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 119.32 | 0 | 0 | 101.86 | 4.3567 | 1.1932 | 0 | 0 | 1.0186 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.1792 | 5.2986 | 0 | 0 | 5.1466 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 32.624400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.3231 | 1.3787 | | 3.2 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 5.09515 | 1.3522 | | 6.89 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.86248 | 1.3638 | | 12.09 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0524 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0025 | 472.56 | | 1.18 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00105 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.04 | 0.48 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011107004004 | 项目名称 | 砖砌踏步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-14换 | 实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 | 100m2 | 0.01 | 6580.37 | 12648.83 | 0 | 0 | 2080.78 | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.8037 | 126.4883 | 0 | 0 | 20.8078 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 213.09980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 13.7923 | 1.3787 | | 19.02 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 34.6016 | 1.3522 | | 46.79 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.6841 | 1 | | 3.68 | | |
| | | MU7.5蒸压灰砂砖 | | 千块 | 0.1192 | 830 | | 98.94 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.023 | 3.77 | | 0.09 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.055 | 432.39 | | 23.78 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010507004005 | 项目名称 | 混凝土台阶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-70 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 台阶 | 10m3 | 0.1 | 1622.55 | 4951.73 | 0 | 25.81 | 606.44 | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.255 | 495.173 | 0 | 2.581 | 60.644 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 720.6530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 10.284 | 1.3787 | | 14.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 109.508 | 1.3522 | | 148.08 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.318 | 1 | | 7.32 | | |
| | | 水 | | m3 | 1.022 | 3.77 | | 3.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 479.21 | | 484 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.22 | 11.73 | | 2.58 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010514001002 | 项目名称 | 烟道 | 计量单位 | m | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 烟道 | m | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 110.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 烟道 材料费 | | m | 1 | 105 | | 105 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903004005 | 项目名称 | 外墙面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 336.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-67 | 外墙变形缝盖缝 不锈钢板 缝宽100mm以内 | 100m | 0.01 | 2203.34 | 6968.7 | 0 | 0 | 833.39 | 22.0334 | 69.687 | 0 | 0 | 8.3339 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.0334 | 69.687 | 0 | 0 | 8.3339 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 100.054300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 1.3925 | 1.3787 | | 1.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 14.8747 | 1.3522 | | 20.11 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.69 | 1 | | 0.69 | | |
| | | 不锈钢板(304/2B) 1.0mm | | t | 0.00327 | 21100 | | 69 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903004006 | 项目名称 | 内墙面、吊顶变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 120.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-71 | 内墙变形缝盖缝 不锈钢板 缝宽100mm以内 | 100m | 0.01 | 2203.34 | 6137.57 | 0 | 0 | 791.83 | 22.0334 | 61.3757 | 0 | 0 | 7.9183 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.0334 | 61.3757 | 0 | 0 | 7.9183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 91.32740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3925 | 1.3787 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 14.8747 | 1.3522 | 20.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6077 | 1 | 0.61 | | |
| | | 不锈钢板(304/2B) 1.0mm | t | 0.00288 | 21100 | 60.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904004004 | 项目名称 | 楼(地)面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-82 | 楼面变形缝盖缝 铝板 缝宽150mm以内 | 100m | 0.1 | 2539.56 | 3599.32 | 0 | 0 | 738.92 | 253.956 | 359.932 | 0 | 0 | 73.892 |
| 小计 | | | | | | | | | 253.956 | 359.932 | 0 | 0 | 73.892 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 687.780 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.6051 | 1.3787 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 17.1444 | 1.3522 | 23.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3564 | 1 | 0.36 | | |
| | | 钢板(Q235B) 8mm | t | 0.00008 | 4379 | 0.35 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.5mm | t | 0.00137 | 5276 | 7.23 | | |
| | | 铝板 综合 | kg | 1.9485 | 14.4 | 28.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022005 | 项目名称 | 走廊排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm) | 100m2 | 0.003 | 1205.52 | 1008.92 | 0 | 2.31 | 315.93 | 3.61656 | 3.02676 | 0 | 0.00693 | 0.94779 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.005 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778 | 940.43 | 10.2456 | 43.7288 | 0 | 3.89 | 4.70215 |
| BC-2 | 镀锌钢板盖板 | m2 | 0.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.86216 | 151.75556 | 0 | 3.89693 | 10.89994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 180.41459 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.616978 | 1.3787 | 0.85 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.278157 | 1.3787 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.609002 | 1.3522 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.612984 | 1.3522 | 6.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.976993 | 1.3638 | 2.7 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.059654 | 1.3638 | 1.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.000044 | 1 | 0 | | |
| | | 镀锌钢板盖板 材料费 | m2 | 0.22 | 350 | 77 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824409 | 1 | 0.82 | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm | m3 | 0.004444 | 498.21 | 2.21 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.032948 | 4.34 | 0.14 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.004775 | 8544.33 | 40.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.000352 | 14.46 | 0.01 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.007163 | 216.79 | 1.55 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.01232 | 175.51 | 2.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 080207B001004 | 项目名称 | 检修爬梯 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-45 | 钢楼梯安装 爬式 | t | 1 | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 2478.72 | 18933.47 | 0 | 36.86 | 1494.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22943.760 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 156.3 | 1.3787 | 215.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1168.61 | 1.3522 | 1580.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 500.83 | 1.3638 | 683.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 371.24 | 1 | 371.24 | | |
| | | 不锈钢爬梯(成品) | t | 1 | 18537.2 | 18537.2 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 3.28 | 4.5 | 14.76 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.51 | 6.8 | 10.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.21 | 175.51 | 36.86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002006 | 项目名称 | 预埋铁件 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 1 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10952.5100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 84.14 | 1.3787 | 116 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1897.19 | 1.3522 | 2565.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 96.54 | 1 | 96.54 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 36 | 7.63 | 274.68 | | |
| | | 铁件 | kg | 1010 | 6.1 | 6161 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 4.39 | 175.51 | 770.49 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011109B002014 | 项目名称 | 室内宽楼梯中间栏杆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[室内楼梯栏杆详15J403-1 C9/Z2 高900mm] | 10m | 1 | 927.04 | 5399.1 | 0 | 173.16 | 485.6 | 927.04 | 5399.1 | 0 | 173.16 | 485.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 927.04 | 5399.1 | 0 | 173.16 | 485.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6984.90 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 10.586 | 1 | | 10.59 | | |
| | | 室内楼梯栏杆详15J403-1 C9/Z2 高900mm | | | | | m | 1 | 450 | | 450 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | | 个 | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | | m3 | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | | g | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | | kg | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | | 台班 | 0.0865 | 200.18 | | 17.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011109B002015 | 项目名称 | 楼梯栏杆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 88.78 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形[楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm] | 10m | 0.1 | 927.04 | 7949.1 | 0 | 173.16 | 613.1 | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.316 | 61.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 794.91 | 0 | 17.316 | 61.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.24000 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 15.586 | 1 | | 15.59 | | |
| | | 楼梯栏杆带扶手(成品)15J403-1 A4/B15 高1300mm | | | | | m | 1 | 700 | | 700 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | | 个 | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | | m3 | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | | g | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | | kg | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | | 台班 | 0.0865 | 200.18 | | 17.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011109B002016 | 项目名称 | 靠墙扶手 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 15 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-81 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 361.75 | 1106.64 | 0 | 60.16 | 138.99 | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.016 | 13.899 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.175 | 110.664 | 0 | 6.016 | 13.899 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.754 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 3.7864 | 1.3787 | | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 8.3107 | 1.3522 | | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 14.4573 | 1.3638 | | 19.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 2.17 | 1 | | 2.17 | | |
| | | 不锈钢管 φ60mm×2.0mm | | | | | m | 1.06 | 62.5 | | 66.25 | | |
| | | 不锈钢管 φ32mm×1.5mm | | | | | m | 0.371 | 28.67 | | 10.64 | | |
| | | 氩气 | | | | | m3 | 0.0699 | 132.39 | | 9.25 | | |
| | | 钨棒 | | | | | g | 0.1374 | 0.41 | | 0.06 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | | kg | 0.0126 | 38 | | 0.48 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | | 个 | 1.442 | 15 | | 21.63 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | | kg | 0.0247 | 7.63 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 φ150mm 以内 | | | | | 台班 | 0.016 | 50.69 | | 0.81 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | | | | | 台班 | 0.026 | 200.18 | | 5.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011109B002017 | 项目名称 | 台阶栏杆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 5399.1 | 0 | 173.16 | 485.6 | 92.704 | 539.91 | 0 | 17.316 | 48.56 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.704 | 539.91 | 0 | 17.316 | 48.56 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 698.490 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 9.7277 | 1.3787 | | 13.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 21.2936 | 1.3522 | | 28.79 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 37.0285 | 1.3638 | | 50.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 10.586 | 1 | | 10.59 | | |
| | | 不锈钢台阶栏杆15J403-1 B16/B6 | | | | | m | 1 | 450 | | 450 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | | 个 | 1.8 | 15 | | 27 | | |
| | | 氩气 | | | | | m3 | 0.35 | 132.39 | | 46.34 | | |
| | | 钨棒 | | | | | g | 0.7 | 0.41 | | 0.29 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | | kg | 0.15 | 38 | | 5.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | | | | 台班 | 0.0865 | 200.18 | | 17.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 248486.1 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 833172.39 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 236030 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 257046.41 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 23416.71 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 23227.36 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 248486.10 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5+B1_1_6 | 100 | 219779.64 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 28706.46 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 833172.39 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 236030.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 257046.41 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 23416.71 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 23227.36 |
| 合计 | | | | | | | 1621378.97 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上主体
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 262300.37 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 234196.76 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 28103.61 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 306531.32 |
| 合计 | | | | 568831.69 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 1 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010402001026 | 砌块墙 | 1.墙体厚度:200mm<br>2.墙体类型:A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>3.砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑<br>4.砌筑高度3.6m以内<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.66 | 752.18 | 1248.62 | | |
| 2 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 2.03 | 601.81 | 1221.67 | | |
| 3 | 010501004006 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.部位:筏板、基础、底板<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.72 | 645.8 | 1110.78 | | |
| 4 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3.8 | 645.8 | 2454.04 | | |
| 5 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.009 | 5635.27 | 50.72 | | |
| 6 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.27 | 5471.88 | 1477.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 2 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.043 | 5348.85 | 230 | | |
| 8 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.082 | 5281.24 | 433.06 | | |
| 9 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ8~10mm<br>2.备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.106 | 6687.14 | 708.84 | | |
| 10 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:焊接方钢通立柱<br>2.钢材品种、规格:Q355B<br>3.钢构件场外运输运距自行考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.52 | 11136.39 | 5790.92 | | |
| 11 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型:焊接方钢通钢梁<br>2.钢材品种、规格:Q355B<br>3.钢构件场外运输运距自行考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 1.83 | 11095.38 | 20304.55 | | |
| 12 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)构件名称:零星钢构件<br>(2)钢材品种、规格:综合考虑<br>(3)钢构件场外运输运距自行考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.15 | 12352.52 | 1852.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 3 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 010501001006 | 混凝土灌浆 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土灌浆<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.03 | 765.94 | 22.98 | | |
| 14 | 010609B001001 | 高强螺栓 | 1.种类:综合考虑<br>2.规格:综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 24 | 17.86 | 428.64 | | |
| 15 | 011407005001 | 金属构件刷涂料 | 1.构件表面除锈后打磨光滑后,喷涂二道环氧富锌底漆,漆膜厚度2x35μm<br>2.二道环氧云铁中间漆,漆膜厚度为2x50μm<br>3.二道氟碳面漆,面漆干膜厚度不小于2x35μm,表面应无划痕、凹凸、污渍或其它磨损痕迹<br>4.钢结构施焊完成,焊缝打磨后按以上a、b工序补漆,然后按以上c工序统一喷涂面漆<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 41.43 | 226.26 | 9373.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 4 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 011209001001 | 格栅幕墙 | 1.格栅种类:100X100X2铝合金方管@200,氟碳喷涂<br>2.骨架种类:热镀锌钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 33.83 | 411 | 13904.13 | | |
| 17 | 011209001002 | 格栅幕墙 | 1.格栅种类:200X100X6方钢通@200,氟碳喷涂<br>2.骨架种类:热镀锌钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.43 | 221.06 | 1642.48 | | |
| 18 | 010802001008 | 木门 | 1.木门<br>2.洞口尺寸、安装高度综合考虑<br>3.含安装、五金配件、塞缝等<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4.95 | 802.14 | 3970.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 5 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 010807001014 | 铝合金窗 | 1.类型:隔热断桥铝合金窗（弧形）<br>2.玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>3.含门窗塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>5.含四点执手锁、手摇开窗器及其他五金配件<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 16.16 | 991.92 | 16029.43 | | |
| 20 | 011209001003 | 铝单板 | 1.3mm厚氟碳喷涂铝单板（含屋面）<br>2.骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含100mm厚保温岩棉、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 44.88 | 854.67 | 38357.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 6 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 011102003021 | 水磨石地砖 | 1.CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道(另计)<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净(另计)<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6.67 | 146.11 | 974.55 | | |
| 22 | 011406001001 | 无机涂料 | 1.PT-01 白色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>2.清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平(另计)<br>4.界面处理剂一道(另计)<br>5.原建筑墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8.3 | 44.44 | 368.85 | | |
| 23 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm)<br>2.12厚无机不燃板<br>3.原建筑墙体<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 13.37 | 40.14 | 536.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　第 7 页，共 7 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 011301001009 | 天花石膏板吊顶 | 1.PT-04 白色防水无机涂料，一底两面(纵横向各刷一遍)<br>2.满刮耐水腻子两遍(涉水区域)，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子(涉水区域)抹平<br>3.9.5厚双层纸面防潮石膏板(涉水区域用防潮石膏板)，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>4.C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结<br>5.C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定<br>7.钢筋混凝土楼板<br>8.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6.67 | 206.89 | 1379.96 | | |
| 合计 | | | | | | | 123873.31 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010402001026 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-32换 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3258.81 | 3376.88 | 0 | 0 | 886.11 | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 小计 | | | | | | | | | 325.881 | 337.688 | 0 | 0 | 88.611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 752.18000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 57.704 | 1.3787 | 79.56 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 182.166 | 1.3522 | 246.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.836 | 1 | 9.84 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.012 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块 5.0MPa | m3 | 0.8723 | 296 | 258.2 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.0308 | 830 | 25.56 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0016 | 1934 | 3.09 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1002 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.1008 | 402.28 | 40.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001005 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 5097.52 | 0 | 75.89 | 365.43 | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.589 | 36.543 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.589 | 36.543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 601.80500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.533 | 1 | 7.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 496.5 | 501.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0069 | 906.6 | 6.26 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.075 | 11.73 | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0069 | 65.74 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501004006 | 项目名称 | 满堂基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-3换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5462.17 | 0 | 79.59 | 393.48 | 52.265 | 546.217 | 0 | 7.959 | 39.348 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 546.217 | 0 | 7.959 | 39.348 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 645.78900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0071 | 906.6 | 6.44 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0071 | 65.74 | 0.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010503001002 | 项目名称 | 基础梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-3换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5462.17 | 0 | 79.59 | 393.48 | 52.265 | 546.217 | 0 | 7.959 | 39.348 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 546.217 | 0 | 7.959 | 39.348 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 645.7890 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.73 | 1.06 | | |
| | | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0071 | 906.6 | 6.44 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0071 | 65.74 | 0.47 | | |

| 项目编码 | 010515001096 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-133换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 | 407.76 | 3836.9 | 0 | 13.13 | 282.47 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 1279.62 | 3866.67 | 0 | 13.13 | 475.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5635.27000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 154.99 | 1.3787 | 213.68 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 788.3 | 1.3522 | 1065.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.14 | 1 | 57.14 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ8mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.64 | 5.2 | 29.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.11 | 44.38 | 4.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.31 | 26.62 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010515001097 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3899.17 | 0 | 115.09 | 429.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5471.8800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.63 | 1 | 57.63 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001098 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3782 | 0 | 115.09 | 423.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5348.85000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.9 | 1 | 55.9 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001099 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3717.61 | 0 | 115.09 | 419.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5281.24000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 54.94 | 1 | 54.94 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ18mm | t | 1.04 | 3439 | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001100 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 | 687.18 | 3871.74 | 0 | 38.42 | 347.41 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3883.18 | 0 | 114.45 | 650.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6687.14000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.22 | 1 | 57.22 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ8~10mm | t | 1.025 | 3688 | 3780.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010603002001 | 项目名称 | 空腹钢柱 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-2 | 钢柱安装 每根构件质量10.0t以内 | t | 1 | 1425.95 | 8650.46 | 0 | 129.91 | 755.08 | 1425.95 | 8650.46 | 0 | 129.91 | 755.08 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10kw以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.8 | 76.93 | 0 | 1228.43 | 150.83 | 29.38 | 7.693 | 0 | 122.843 | 15.083 |
| 小计 | | | | | | | | | 1455.33 | 8658.153 | 0 | 252.753 | 770.163 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11136.39900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 108.749 | 1.3787 | 149.93 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 626.249 | 1.3522 | 846.81 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 336.258 | 1.3638 | 458.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 169.844 | 1 | 169.84 | | |
| | | 钢柱(成品) | t | 1 | 8130.75 | 8130.75 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.409 | 4.89 | 2 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 3.48 | 6.32 | 21.99 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.457 | 6.8 | 9.91 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | kg | 13.01 | 12.8 | 166.53 | | |
| | | 垫铁 | kg | 28.54 | 3.15 | 89.9 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.017 | 1934 | 32.88 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 6.505 | 5.16 | 33.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1604.09 | 100.42 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0437 | 1637 | 71.54 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | 台班 | 0.3 | 211.47 | 63.44 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | 台班 | 0.077 | 225.44 | 17.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010604001001 | 项目名称 | 钢梁 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-6 | 钢梁安装 每根构件质量5.0t以内 | t | 1 | 1354.65 | 8369.48 | 0 | 449.5 | 746.76 | 1354.65 | 8369.48 | 0 | 449.5 | 746.76 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.8 | 76.93 | 0 | 1228.43 | 150.83 | 29.38 | 7.693 | 0 | 122.843 | 15.083 |
| 小计 | | | | | | | | | 1384.03 | 8377.173 | 0 | 572.343 | 761.843 |

| 清单项目综合单价 | 11095.38900 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 104.249 | 1.3787 | 143.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 595.049 | 1.3522 | 804.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 319.458 | 1.3638 | 435.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 164.334 | 1 | 164.33 | | |
| | | 钢梁(成品) | t | 1 | 8028.91 | 8028.91 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.409 | 4.89 | 2 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 1.74 | 6.32 | 11 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 垫铁 | kg | 1.31 | 3.15 | 4.13 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.011 | 1934 | 21.27 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 4.484 | 5.16 | 23.14 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.004 | 6.8 | 6.83 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | kg | 8.967 | 12.8 | 114.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1604.09 | 100.42 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.1537 | 1637 | 251.61 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | 台班 | 0.77 | 211.47 | 162.83 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | 台班 | 0.255 | 225.44 | 57.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010606013001 | 项目名称 | 零星钢构件 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 1 | 2049.12 | 8428.43 | 0 | 775.58 | 924.4 | 2049.12 | 8428.43 | 0 | 775.58 | 924.4 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.8 | 76.93 | 0 | 1228.43 | 150.83 | 29.38 | 7.693 | 0 | 122.843 | 15.083 |
| 小计 | | | | | | | | | 2078.5 | 8436.123 | 0 | 898.423 | 939.483 |

| 清单项目综合单价 | 12352.52900 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 148.079 | 1.3787 | 204.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 968.309 | 1.3522 | 1309.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 414.278 | 1.3638 | 564.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 165.484 | 1 | 165.48 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 6.9 | 4.34 | 29.95 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.003 | 1934 | 5.8 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.179 | 4.89 | 0.88 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 1 | 8233.22 | 8233.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 1.5 | 216.79 | 325.19 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 2.58 | 174.57 | 450.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0137 | 1637 | 22.43 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1604.09 | 100.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001006 | 项目名称 | 混凝土灌浆 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.44 | 6535.81 | 0 | 116.25 | 455.96 | 55.144 | 653.581 | 0 | 11.625 | 45.596 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.144 | 653.581 | 0 | 11.625 | 45.596 |

| 清单项目综合单价 | 765.94600 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 8.462 | 1.3787 | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 32.153 | 1.3522 | 43.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.659 | 1 | 9.66 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.8 | 597.72 | | |
| | | 细石混凝土增加费 | m3 | 1.01 | 19 | 19.19 | | |
| | | 微膨胀增加费 | m3 | 1.01 | 26 | 26.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 274.69 | 10.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.078 | 11.69 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010609B001001 | 项目名称 | 高强螺栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-59 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 0.01 | 308.04 | 1269.33 | 0 | 72.54 | 136.13 | 3.0804 | 12.6933 | 0 | 0.7254 | 1.3613 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0804 | 12.6933 | 0 | 0.7254 | 1.3613 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 17.8604 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.1942 | 1.3787 | | 0.27 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.348 | 1.3522 | | 1.82 | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.7258 | 1.3638 | | 0.99 | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2489 | 1 | | 0.25 | | | | |
| | | 高强度螺栓M24 | | 套 | 1.06 | 11.74 | | 12.44 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动扭力扳手 | | 台班 | 0.013 | 55.8 | | 0.73 | | | | |
| 项目编码 | 011407005001 | 项目名称 | 金属构件刷涂料 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 41.43 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-72 | 除锈级别Sa2.5 抛丸除锈 | 100m2 | 0.01 | 1032.82 | 511.99 | 0 | 1529.33 | 355.4 | 10.3282 | 5.1199 | 0 | 15.2933 | 3.554 |
| 100002-76 | 环氧富锌底漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 513.9 | 1483.2 | 0 | 221.9 | 202.14 | 5.139 | 14.832 | 0 | 2.219 | 2.0214 |
| 100002-77 | 环氧富锌底漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 493.35 | 1351.3 | 0 | 218.73 | 190.81 | 4.9335 | 13.513 | 0 | 2.1873 | 1.9081 |
| 100002-80 | 环氧云铁漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 337.07 | 1697.42 | 0 | 190.2 | 171.81 | 3.3707 | 16.9742 | 0 | 1.902 | 1.7181 |
| 100002-81 | 环氧云铁漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 323.6 | 1546.52 | 0 | 174.35 | 160.24 | 3.236 | 15.4652 | 0 | 1.7435 | 1.6024 |
| 100002-95换 | 氟碳面漆 80um厚(实际厚度:70um) | 100m2 | 0.01 | 4051.75 | 4403.46 | 0 | 332.85 | 1134.27 | 40.5175 | 44.0346 | 0 | 3.3285 | 11.3427 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.5249 | 109.9389 | 0 | 26.6736 | 22.1467 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 226.284100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 21.7578 | 1.3787 | | 30 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 27.7529 | 1.3522 | | 37.53 | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.5071 | 1 | | 2.51 | | | | |
| | | 除锈钢丸 | | kg | 0.86 | 5.78 | | 4.97 | | | | |
| | | 环氧云铁漆 | | kg | 1.2077 | 25 | | 30.19 | | | | |
| | | 环氧富锌底漆 | | kg | 0.576 | 46.8 | | 26.96 | | | | |
| | | 氟碳金属面漆 | | kg | 0.3562 | 120 | | 42.74 | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.21397 | 12 | | 2.57 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 桥式起重机 提升质量10t | | 台班 | 0.002 | 295.87 | | 0.59 | | | | |
| | | 除锈喷砂机 能力3m3/min | | 台班 | 0.0306 | 73.59 | | 2.25 | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量3.0 /min | | 台班 | 0.0359 | 317 | | 11.38 | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | | 台班 | 0.0192 | 591.46 | | 11.36 | | | | |
| | | 鼓风机 能力3m3/min | | 台班 | 0.0252 | 43.4 | | 1.09 | | | | |
| 项目编码 | 011209001001 | 项目名称 | 格栅幕墙 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 33.83 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-58换 | 成品铝合金防盗网（格栅）安装 | 100m2 | 0.01 | 3058.13 | 35589.56 | 0 | 0 | 2452.58 | 30.5813 | 355.8956 | 0 | 0 | 24.5258 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.5813 | 355.8956 | 0 | 0 | 24.5258 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 411.002700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.59511 | 1.3787 | | 6.34 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.41625 | 1.3522 | | 20.85 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.49315 | 1.3638 | | 3.4 | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.7706 | 1 | | 1.77 | | | | |
| | | 铝合金格栅(成品)（100X100X2铝合金方管@200,氟碳喷涂） | | m2 | 1 | 350 | | 350 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.3 | 1.25 | | 4.13 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011209001002 | 项目名称 | 格栅幕墙 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.43 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-58换 | 成品铝合金防盗网（格栅）安装 | 100m2 | 0.01 | 3058.13 | 17499.56 | 0 | 0 | 1548.08 | 30.5813 | 174.9956 | 0 | 0 | 15.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.5813 | 174.9956 | 0 | 0 | 15.4808 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 221.057700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.59511 | 1.3787 | | 6.34 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.41625 | 1.3522 | | 20.85 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.49315 | 1.3638 | | 3.4 | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.8706 | 1 | | 0.87 | | | | |
| | | 铝合金格栅(成品)（200X100X6方钢通@200,氟碳喷涂） | | m2 | 1 | 170 | | 170 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.3 | 1.25 | | 4.13 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001008 | 项目名称 | 木门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.95 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 | 100m2 | 0.01 | 4171.71 | 71546.43 | 0 | 0 | 4495.52 | 41.7171 | 715.4643 | 0 | 0 | 44.9552 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.7171 | 715.4643 | 0 | 0 | 44.9552 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 802.136600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 10.05636 | 1.3787 | | 13.86 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 16.78135 | 1.3522 | | 22.69 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.78399 | 1.3638 | | 5.16 | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.5595 | 1 | | 3.56 | | | | |
| | | 木门 | | m2 | 1 | 700 | | 700 | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001014 | 项目名称 | 铝合金窗 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.16 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001-43换 | 成品铝合金窗安装 上、下悬窗(当设计为隔热断桥型材时) | 100m2 | 0.01 | 6500.55 | 86914.97 | 0 | 0 | 5776.52 | 65.0055 | 869.1497 | 0 | 0 | 57.7652 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.0055 | 869.1497 | 0 | 0 | 57.7652 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 991.920400 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 11.21575 | 1.3787 | | 15.46 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 28.082975 | 1.3522 | | 37.97 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 8.482575 | 1.3638 | | 11.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 4.3241 | 1 | | 4.32 | | |
| | | 隔热断桥铝合金窗(成品弧形)：6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | | | | | m2 | 0.945 | 900 | | 850.5 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | | 支 | 0.47 | 12 | | 5.64 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | | 支 | 0.7238 | 12 | | 8.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011209001003 | | 项目名称 | | 铝单板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 44.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301 | 型钢结构骨架 | t | 0.015 | 3705.03 | 7280 | 0 | 762.22 | 1230.55 | 55.57545 | 109.2 | 0 | 11.4333 | 18.45825 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1079.77 | 9014.25 | 0 | 0 | 688.37 | 10.7977 | 90.1425 | 0 | 0 | 6.8837 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板 | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 40686.67 | 0 | 0 | 4289.49 | 102.4606 | 406.8667 | 0 | 0 | 42.8949 |
| 小计 | | | | | | | | | 168.83375 | 606.2092 | 0 | 11.4333 | 68.23685 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 854.713100 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 24.28127 | 1.3787 | | 33.48 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 46.059146 | 1.3522 | | 62.28 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 53.570564 | 1.3638 | | 73.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 密封胶条 | | | | | kg | 0.317 | 20 | | 6.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 8.518671 | 1 | | 8.52 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | | | | | 个 | 21.7 | 0.1 | | 2.17 | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | | | | m2 | 1.05 | 85 | | 89.25 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | m3 | 0.031491 | 32 | | 1.01 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | | 套 | 3.646826 | 2.5 | | 9.12 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | | 支 | 0.47813 | 30 | | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | | | 套 | 0.771866 | 4.5 | | 3.47 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | | | kg | 0.339049 | 5.5 | | 1.86 | | |
| | | 3mm厚氟碳喷涂铝单板 | | | | | m2 | 1.05 | 360 | | 378 | | |
| | | 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm | | | | | kg | 15.895276 | 5.6 | | 89.01 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | | | 套 | 0.771866 | 0.06 | | 0.05 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | | kg | 0.314906 | 8.49 | | 2.67 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.079476 | 4.5 | | 0.36 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.0003 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | | | 台班 | 0.064796 | 176.4 | | 11.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003021 | | 项目名称 | | 水磨石地砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6.67 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-52换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2< S≤0.64[CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖] | 100m2 | 0.01 | 4118.41 | 9129.78 | 0 | 0 | 1362.95 | 41.1841 | 91.2978 | 0 | 0 | 13.6295 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.1841 | 91.2978 | 0 | 0 | 13.6295 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 146.111400 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.50263 | 1.3787 | | 6.21 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 8.551011 | 1.3522 | | 11.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 17.16793 | 1.3638 | | 23.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.2277 | 1 | | 0.23 | | |
| | | CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖 | | | | | m2 | 1.03 | 78 | | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.0202 | 473.21 | | 9.56 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | | t | 0.00097 | 1056 | | 1.02 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.025129 | 3.77 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001001 | | 项目名称 | | 无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 一遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.3766 | 10.5131 | 0 | 0 | 6.5513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44.44100 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.86721 | 1.3787 | | 3.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 6.28999 | 1.3522 | | 8.51 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 10.93878 | 1.3638 | | 14.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.1041 | 1 | | 0.1 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | | | | | kg | 0.26118 | 20 | | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | | kg | 2.0412 | 1.8 | | 3.67 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | | kg | 0.12 | 12 | | 1.44 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.00103 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 砂纸 | | | | | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.0002 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006003 | | 项目名称 | | 金属踢脚线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 13.37 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-128换 | 金属踢脚线[1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm)] | 100m | 0.01 | 556.07 | 2869.16 | 0 | 0 | 265.85 | 5.5607 | 28.6916 | 0 | 0 | 2.6585 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0006 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 384.11 | 628.82 | 1.168068 | 2.095122 | 0 | 0.230466 | 0.377292 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.728768 | 30.786722 | 0 | 0.230466 | 3.035792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 40.781748 |
| | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 0.685447 | 1.3787 | | 0.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 1.500554 | 1.3522 | | 2.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 2.611953 | 1.3638 | | 3.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.088924 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | | | | | | m2 | 0.05362 | 32 | | 1.72 | | |
| | | 1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm) | | | | | | m | 1.06 | 27 | | 28.62 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | | | 盒 | 0.000515 | 15 | | 0.01 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | | | kg | 0.001629 | 5.5 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | | | 台班 | 0.000914 | 210.7 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001009 | | 项目名称 | | | 天花石膏板吊顶 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6.67 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 2997.03 | 3034.04 | 0 | 760.09 | 862.28 | 29.9703 | 30.3404 | 0 | 7.6009 | 8.6228 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm] | 100m2 | 0.01 | 1612.24 | 1723.83 | 0 | 0 | 441.04 | 16.1224 | 17.2383 | 0 | 0 | 4.4104 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 1289.79 | 1723.83 | 0 | 0 | 370.08 | 12.8979 | 17.2383 | 0 | 0 | 3.7008 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍[PT-04 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 | |
| 小计 | | | | | | | | | 94.5744 | 79.4124 | 0 | 7.6009 | 25.2956 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.883300 | |
| | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 9.907922 | 1.3787 | | 13.66 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 21.719094 | 1.3522 | | 29.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 37.795686 | 1.3638 | | 51.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.7863 | 1 | | 0.79 | | |
| | | 纸面防潮石膏板 δ=9.5mm | | | | | | m2 | 2.1 | 14 | | 29.4 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | | | | | | m2 | 1.05 | 25 | | 26.25 | | |
| | | PT-04 白色防水无机涂料 | | | | | | kg | 0.28729 | 25 | | 7.18 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | | | kg | 2.24532 | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | | | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | |
| | | 吊杆 | | | | | | kg | 0.24024 | 5.5 | | 1.32 | | |
| | | 水 | | | | | | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 铁件(综合) | | | | | | kg | 0.4 | 5.5 | | 2.2 | | |
| | | 砂纸 | | | | | | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | | | kg | 0.0183 | 6.32 | | 0.12 | | |
| | | 射钉 | | | | | | 10个 | 0.153 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | | | | 台班 | 0.03463 | 219.49 | | 7.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 3857.65 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 2440.47 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 5116.41 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 3857.65 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5 | 100 | 3331.93 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 525.72 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 2440.47 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 5116.41 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 11414.53 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-门卫室
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 4744.73 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 4236.37 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 508.36 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 4989.22 |
| 合计 | | | | 9733.95 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-外墙立面装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰 | 12066074.12 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰 | 1513213.49 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰 | 2717975.38 |
| 4 | 暂列金额 | 0 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 16297262.99 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011201002005 | 凸窗顶板、钢筋混凝土雨篷、挑板 | (1)外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)最薄处15厚1:2(M20)水泥砂浆抹面压光，向外找坡5%<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)，上反结构面300(另计)<br>(4)现浇钢筋混凝土板修补平整，表面扫净<br>(5)含建筑物超高增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2545.05 | 90.41 | 230097.97 | | |
| 2 | 011201002006 | 外墙1(水刷石无保温外墙) | (1)水刷石，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(8)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(9)含建筑物超高增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 13965.13 | 187.83 | 2623070.37 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 011201002007 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)浅米黄色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(8)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(9)含建筑物超高增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1749.46 | 131.98 | 230893.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 011201002008 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)深灰色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(8)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(9)含建筑物超高增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4082.06 | 131.98 | 538750.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 011201002009 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)中灰色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(8)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(9)含建筑物超高增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4665.22 | 131.98 | 615715.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 011201002010 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)灰色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)(另计)，修补平整，表面扫净<br>(7)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(8)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布(另计)<br>(9)含建筑物超高增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1166.3 | 131.98 | 153928.27 | | |
| 7 | 011201002011 | 外墙内保温外墙 | (1)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(2)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 15036.32 | 80.52 | 1210724.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不计入清单工程量<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 28173.22 | 52.9 | 1490363.34 | | |
| 9 | 010516002007 | 预埋件 | (1)锚板材质Q235-B,厚度10mm;<br>(2)锚筋材质HRB400,直径12mm;<br>(3)焊条采用E43型;<br>(4)锚板与锚筋之间采用穿孔塞焊,焊接应严格执行《钢结构焊接规范》GB50661-2011;<br>(5)锚板边长允许偏差为+-2.5mm,锚筋长度允许偏差为+-5mm,锚筋的中心线允许偏差为+-2.5mm;<br>(6)加工完成后应除焊渣,不允许出现裂缝、表面夹渣、气孔、焊瘤等缺陷;<br>(7)检查无误后,表面热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥85μm.<br>(8)含建筑物超高增加费<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 10.75 | 10501.63 | 112892.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 010603002002 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:焊接方钢通立柱<br>(2)钢材品种、规格:Q355B<br>(3)钢构件场外运输运距自行考虑<br>(4)含建筑物超高增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 18.362 | 11139.95 | 204551.76 | | |
| 11 | 010604001002 | 钢梁 | (1)柱类型:焊接方钢通钢梁<br>(2)钢材品种、规格:Q355B<br>(3)钢构件场外运输运距自行考虑<br>(4)含建筑物超高增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 51.034 | 11099.42 | 566447.8 | | |
| 12 | 010606013002 | 零星钢构件 | (1)构件名称:零星钢构件<br>(2)钢材品种、规格:综合考虑<br>(3)钢构件场外运输运距自行考虑<br>(4)含建筑物超高增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.741 | 12358.53 | 33874.73 | | |
| 13 | 010501001007 | 混凝土灌浆 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C15素混凝土包裹<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)含建筑物超高增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.91 | 591.09 | 1128.98 | | |
| 14 | 010501001008 | 混凝土灌浆 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土灌浆<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.43 | 766.07 | 329.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 010501001009 | 混凝土灌浆 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C40细石混凝土灌浆<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.21 | 738.03 | 154.99 | | |
| 16 | 010609B001002 | 高强螺栓 | (1)种类:综合考虑<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 584 | 17.87 | 10436.08 | | |
| 17 | 010901002001 | 拉伸网屋面 | (1)型材品种、规格:3mm双面氟碳喷涂铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>(2)骨架材料品种、规格:氟碳喷涂铝合金边框 ，、U60X20X4mm 氟碳喷涂U型钢槽，拉伸网与边框焊接，2mm厚防腐垫片，ST4.8X25不锈钢螺钉@300,A4-70<br>(3)详见屋面节点大样图1、2/JD-E04<br>(4)含建筑物超高增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 903.93 | 493.52 | 446107.53 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 011407005002 | 金属构件刷涂料 | (1)构件表面除锈后打磨光滑后,喷涂二道环氧富锌底漆,漆膜厚度2x35μm<br>(2)二道环氧云铁中间漆,漆膜厚度为2x50μm<br>(3)二道氟碳面漆,面漆干膜厚度不小于2x35μm,表面应无划痕、凹凸、污渍或其它磨损痕迹<br>(4)钢结构施焊完成,焊缝打磨后按以上a、b工序补漆,然后按以上c工序统一喷涂面漆<br>(5)含建筑超高降效费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1157.96 | 226.43 | 262196.88 | | |
| 19 | 011209001004 | 铝板拉伸网 | (1)玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>(2)骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>(3)含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)吊装方式及费用:综合考虑<br>(5)含建筑超高降效费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1464.17 | 802.68 | 1175259.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 011209001005 | 格栅幕墙 | (1)格栅种类:150X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X50X2.5mm氟碳喷涂铝合金方管、70X15X1.5mm氟碳喷涂铝合金方管@50<br>(2)骨架种类:热镀锌钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>(3)含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)吊装方式及费用:综合考虑<br>(5)详节点JD-F08<br>(6)含建筑超高降效费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1704.07 | 437.44 | 745428.38 | | |
| 合计 | | | | | | | 1065235.23 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011201002005 | 项目名称 | 凸窗顶板、钢筋混凝土雨篷、挑板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2545.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 2480.36 | 887.51 | 0 | 0 | 590.3 | 24.8036 | 8.8751 | 0 | 0 | 5.903 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.67 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.9 | 3.8067 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.519 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.53 | 928.86 | 0 | 0 | 443.62 | 18.0453 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4362 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 228.93 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 228.93 | 0 | 0 | 0 | 50.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 275.5856 | 31.7866 | 0 | 0 | 62.2482 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 369.620400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.024 | 1.3787 | 6.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.068515 | 1.3512 | 13.6 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.1429 | 1.3647 | 26.12 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.09 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3148 | 1 | 0.31 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.30591 | 30 | 9.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00217 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0174 | 504.55 | 8.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002006 | 项目名称 | 外墙1(水刷石无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13965.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.13 | 127.78 | 0 | 0 | 65.41 | 2.6813 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.6541 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.6 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.89 | 31.406 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4889 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.42 | 569.29 | 0 | 0 | 390.62 | 16.4542 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9062 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.67 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.9 | 3.8067 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.519 |
| 020003-49换 | 水刷石 外墙 厚度T(mm) T=10+10 | 100m2 | 0.01 | 6092.55 | 1254.62 | 0 | 0 | 1403.7 | 60.9255 | 12.5462 | 0 | 0 | 14.037 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 3103.72 | 0 | 0 | 0 | 683.13 | 3103.72 | 0 | 0 | 0 | 683.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 3218.9937 | 44.667 | 0 | 0 | 710.7352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3974.395900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.34038 | 1.3787 | 17.01 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.183135 | 1.3512 | 34.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 47.0671 | 1.3647 | 64.23 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2222 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3805 | 1 | 0.38 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 1：1.25水泥豆石浆 | m3 | 0.0118 | 572.9 | 6.76 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03009 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 491.48 | 11.4 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.0118 | 477.96 | 5.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002007 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1749.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.13 | 127.78 | 0 | 0 | 65.41 | 2.6813 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.6541 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.6 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.89 | 31.406 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4889 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.42 | 569.29 | 0 | 0 | 390.62 | 16.4542 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9062 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.67 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.9 | 3.8067 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.519 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.53 | 928.86 | 0 | 0 | 443.62 | 18.0453 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4362 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 244.18 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 244.18 | 0 | 0 | 0 | 53.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.5735 | 41.4094 | 0 | 0 | 71.7544 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 429.737300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.76263 | 1.3787 | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.7696 | 1.3512 | 21.31 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.59123 | 1.3647 | 40.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1396 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4101 | 1 | 0.41 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 浅米黄色涂料外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.30591 | 30 | 9.18 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00793 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 491.48 | 11.4 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002008 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4082.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.13 | 127.78 | 0 | 0 | 65.41 | 2.6813 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.6541 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.6 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.89 | 31.406 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4889 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.42 | 569.29 | 0 | 0 | 390.62 | 16.4542 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9062 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.67 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.9 | 3.8067 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.519 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.53 | 928.86 | 0 | 0 | 443.62 | 18.0453 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4362 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 569.75 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 569.75 | 0 | 0 | 0 | 125.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 642.1435 | 41.4094 | 0 | 0 | 143.4044 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.957300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.76263 | | 1.3787 | | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.7696 | | 1.3512 | | 21.31 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.59123 | | 1.3647 | | 40.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1396 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4101 | | 1 | | 0.41 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 深灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | kg | 0.30591 | | 30 | | 9.18 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | kg | 0.12 | | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00793 | | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.003 | | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0232 | | 491.48 | | 11.4 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.08 | | 0.48 | | 0.04 | | |
| | | 建筑胶 | | | | kg | 0.96 | | 8 | | 7.68 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0002 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002009 | 项目名称 | | | 外墙1(涂料无保温外墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 4665.22 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.13 | 127.78 | 0 | 0 | 65.41 | 2.6813 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.6541 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.6 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.89 | 31.406 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4889 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.42 | 569.29 | 0 | 0 | 390.62 | 16.4542 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9062 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.67 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.9 | 3.8067 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.519 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.53 | 928.86 | 0 | 0 | 443.62 | 18.0453 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4362 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 651.15 | 0 | 0 | 0 | 143.32 | 651.15 | 0 | 0 | 0 | 143.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 723.5435 | 41.4094 | 0 | 0 | 161.3244 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.277300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.76263 | | 1.3787 | | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.7696 | | 1.3512 | | 21.31 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.59123 | | 1.3647 | | 40.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1396 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4101 | | 1 | | 0.41 | | |
| | | 中灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | kg | 0.30591 | | 30 | | 9.18 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | kg | 0.12 | | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00793 | | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.003 | | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0232 | | 491.48 | | 11.4 | | |
| | | 建筑胶 | | | | kg | 0.96 | | 8 | | 7.68 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.08 | | 0.48 | | 0.04 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0002 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002010 | 项目名称 | | | 外墙1(涂料无保温外墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 1166.3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.13 | 127.78 | 0 | 0 | 65.41 | 2.6813 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.6541 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.6 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.89 | 31.406 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4889 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.42 | 569.29 | 0 | 0 | 390.62 | 16.4542 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9062 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.67 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.9 | 3.8067 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.519 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.53 | 928.86 | 0 | 0 | 443.62 | 18.0453 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4362 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 162.79 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 162.79 | 0 | 0 | 0 | 35.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 235.1835 | 41.4094 | 0 | 0 | 53.8344 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.42730 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.76263 | | 1.3787 | | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.7696 | | 1.3512 | | 21.31 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.59123 | | 1.3647 | | 40.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1396 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.4101 | | 1 | | 0.41 | | |
| | | 灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | kg | 0.30591 | | 30 | | 9.18 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | kg | 0.12 | | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00793 | | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.003 | | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0232 | | 491.48 | | 11.4 | | |
| | | 建筑胶 | | | | kg | 0.96 | | 8 | | 7.68 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.08 | | 0.48 | | 0.04 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0002 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002011 | 项目名称 | | | 外墙内保温外墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 15036.32 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010008-84换 | 内墙保温砂浆 20mm | 100m2 | 0.01 | 2918.06 | 4271.29 | 0 | 0 | 855.83 | 29.1806 | 42.7129 | 0 | 0 | 8.5583 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 845.95 | 0 | 0 | 0 | 186.19 | 845.95 | 0 | 0 | 0 | 186.19 |
| 小计 | | | | | | | | | 875.1306 | 42.7129 | 0 | 0 | 194.7483 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1112.591800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 1.6629 | | 1.3787 | | 2.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 19.8993 | 1.3512 | 26.89 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0563 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4229 | 1 | 0.42 | | |
| | | 界面剂 | kg | 0.7 | 1.1 | 0.77 | | |
| | | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 2.2 | 3.6 | 7.92 | | |
| | | 抗裂砂浆 | m3 | 0.00525 | 3800 | 19.95 | | |
| | | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 0.021 | 650 | 13.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903002005 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 28173.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1191.63 | 3651.46 | 0 | 0 | 444.85 | 11.9163 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4485 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 647.27 | 0 | 0 | 0 | 142.47 | 647.27 | 0 | 0 | 0 | 142.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 659.1863 | 36.5146 | 0 | 0 | 146.9185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 842.619400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.919 | 1.3787 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.861 | 1.3512 | 9.27 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.023 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5396 | 1 | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料(贰型) | kg | 3.15 | 11.42 | 35.97 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00052 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002007 | 项目名称 | 预埋件 | 计量单位 | t | 工程量 | 10.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291换 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2616.21 | 6171.85 | 0 | 769.83 | 936.01 | 2616.21 | 6171.85 | 0 | 769.83 | 936.01 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 54.22 | 0 | 0 | 15.96 | 13 | 54.22 | 0 | 0 | 15.96 | 13 |
| 小计 | | | | | | | | | 2670.43 | 6171.85 | 0 | 785.79 | 949.01 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10577.0800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 137.107 | 1.3787 | 189.03 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 858.006 | 1.3512 | 1159.34 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 929.026 | 1.3647 | 1267.84 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 5.0437 | 1 | 5.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 91.21 | 1 | 91.21 | | |
| | | 镀锌铁件 | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 4.39 | 175.36 | 769.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 1.4847 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 010603002002 | 项目名称 | 空腹钢柱 | 计量单位 | t | 工程量 | 18.362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-2 | 钢柱安装 每根构件质量10.0t以内 | t | 1 | 1425.63 | 8650.46 | 0 | 129.91 | 755.01 | 1425.63 | 8650.46 | 0 | 129.91 | 755.01 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.78 | 76.93 | 0 | 1228.43 | 150.82 | 29.378 | 7.693 | 0 | 122.843 | 15.082 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 51.51 | 0 | 0 | 8.95 | 11.94 | 51.51 | 0 | 0 | 8.95 | 11.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 1506.518 | 8658.153 | 0 | 261.703 | 782.032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11208.406000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 108.749 | 1.3787 | 149.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 626.249 | 1.3512 | 846.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 336.258 | 1.3647 | 458.89 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 2.8052 | 1 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 169.844 | 1 | 169.84 | | |
| | | 钢柱(成品) | t | 1 | 8130.75 | 8130.75 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.409 | 4.89 | 2 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 3.48 | 6.32 | 21.99 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.457 | 6.8 | 9.91 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | kg | 13.01 | 12.8 | 166.53 | | |
| | | 垫铁 | kg | 28.54 | 3.15 | 89.9 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.017 | 1934 | 32.88 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 6.505 | 5.16 | 33.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1604.09 | 100.42 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0437 | 1637 | 71.54 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | 台班 | 0.3 | 211.47 | 63.44 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | 台班 | 0.077 | 225.44 | 17.36 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.4874 | 1 | 0.49 | | |

| 项目编码 | 010604001002 | 项目名称 | 钢梁 | 计量单位 | t | 工程量 | 51.034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-6 | 钢梁安装 每根构件质量5.0t以内 | t | 1 | 1354.34 | 8369.48 | 0 | 449.5 | 746.68 | 1354.34 | 8369.48 | 0 | 449.5 | 746.68 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.78 | 76.93 | 0 | 1228.43 | 150.82 | 29.378 | 7.693 | 0 | 122.843 | 15.082 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 136.15 | 0 | 0 | 56.31 | 33.74 | 136.15 | 0 | 0 | 56.31 | 33.74 |
| 小计 | | | | | | | | | 1519.868 | 8377.173 | 0 | 628.653 | 795.502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11321.196000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 104.249 | 1.3787 | 143.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 595.049 | 1.3512 | 804.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 319.458 | 1.3647 | 435.96 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 2.6678 | 1 | 2.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 164.334 | 1 | 164.33 | | |
| | | 钢梁(成品) | t | 1 | 8028.91 | 8028.91 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.409 | 4.89 | 2 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 1.74 | 6.32 | 11 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 垫铁 | kg | 1.31 | 3.15 | 4.13 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.011 | 1934 | 21.27 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 4.484 | 5.16 | 23.14 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.004 | 6.8 | 6.83 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | kg | 8.967 | 12.8 | 114.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1604.09 | 100.42 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.1537 | 1637 | 251.61 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | 台班 | 0.77 | 211.47 | 162.83 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | 台班 | 0.255 | 225.44 | 57.49 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 1.1034 | 1 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010606013002 | 项目名称 | 零星钢构件 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.741 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 1 | 2048.52 | 8428.43 | 0 | 775.58 | 924.27 | 2048.52 | 8428.43 | 0 | 775.58 | 924.27 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.78 | 76.93 | 0 | 1228.43 | 150.82 | 29.378 | 7.693 | 0 | 122.843 | 15.082 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 10.98 | 0 | 0 | 4.75 | 2.74 | 10.98 | 0 | 0 | 4.75 | 2.74 |
| 小计 | | | | | | | | | 2088.878 | 8436.123 | 0 | 903.173 | 942.092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12370.266000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 148.079 | 1.3787 | 204.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 968.309 | 1.3512 | 1308.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 414.278 | 1.3647 | 565.37 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 4.0058 | 1 | 4.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 165.484 | 1 | 165.48 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 6.9 | 4.34 | 29.95 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.003 | 1934 | 5.8 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.179 | 4.89 | 0.88 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 1 | 8233.22 | 8233.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 1.5 | 216.79 | 325.19 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 2.58 | 174.57 | 450.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.0137 | 1637 | 22.43 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1604.09 | 100.42 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 1.7329 | 1 | 1.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001007 | 项目名称 | 混凝土灌浆 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.12 | 4869.43 | 0 | 116.25 | 372.56 | 55.112 | 486.943 | 0 | 11.625 | 37.256 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.312 | 486.943 | 0 | 11.665 | 37.296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 591.21600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 8.462 | 1.3787 | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 32.153 | 1.3512 | 43.45 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1047 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.196 | 1 | 7.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 474.25 | 478.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 274.69 | 10.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.078 | 11.69 | 0.91 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0209 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001008 | 项目名称 | 混凝土灌浆 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.12 | 6535.81 | 0 | 116.25 | 455.88 | 55.112 | 653.581 | 0 | 11.625 | 45.588 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.262 | 653.581 | 0 | 11.655 | 45.618 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 766.11600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 8.462 | 1.3787 | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 32.153 | 1.3512 | 43.45 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1163 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.659 | 1 | 9.66 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.8 | 597.72 | | |
| | | 细石混凝土增加费 | m3 | 1.01 | 19 | 19.19 | | |
| | | 微膨胀增加费 | m3 | 1.01 | 26 | 26.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 274.69 | 10.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.078 | 11.69 | 0.91 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0233 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001009 | 项目名称 | 混凝土灌浆 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.12 | 6269.27 | 0 | 116.25 | 442.55 | 55.112 | 626.927 | 0 | 11.625 | 44.255 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.212 | 626.927 | 0 | 11.625 | 44.255 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 738.01900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 8.462 | 1.3787 | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 32.153 | 1.3512 | 43.45 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0952 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.265 | 1 | 9.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | 细石混凝土增加费 | m3 | 1.01 | 19 | 19.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 591.8 | 597.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 274.69 | 10.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.078 | 11.69 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010609B001002 | 项目名称 | 高强螺栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 584 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-59 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 0.01 | 307.97 | 1269.33 | 0 | 72.54 | 136.12 | 3.0797 | 12.6933 | 0 | 0.7254 | 1.3612 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 3.47 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 3.47 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.5497 | 12.6933 | 0 | 1.5454 | 2.1812 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 22.9696 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.1942 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.348 | 1.3512 | 1.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.7258 | 1.3647 | 0.99 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2489 | 1 | 0.25 | | |
| | | 高强度螺栓M24 | 套 | 1.06 | 11.74 | 12.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.013 | 55.8 | 0.73 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0014 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010901002001 | 项目名称 | 拉伸网屋面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 903.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.004 | 3705.25 | 14165.76 | 0 | 757.73 | 1574.59 | 14.821 | 56.66304 | 0 | 3.03092 | 6.29836 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架 | t | 0.002 | 4749.34 | 35515.92 | 0 | 757.73 | 2871.9 | 9.49868 | 71.03184 | 0 | 1.51546 | 5.7438 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10245.81 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.26 | 102.4581 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3026 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 213.75 | 0 | 0 | 6.53 | 47.48 | 213.75 | 0 | 0 | 6.53 | 47.48 |
| 小计 | | | | | | | | | 340.52778 | 342.72658 | 0 | 11.07638 | 92.82476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 787.155500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 19.3794 | 1.3787 | 26.72 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.145689 | 1.3512 | 46.14 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 36.485965 | 1.3647 | 49.79 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2365 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密封胶条 | kg | 0.317 | 20 | 6.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.779451 | 1 | 4.78 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | 个 | 21.7 | 0.1 | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.01038 | 32 | 0.33 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | kg | 1.904395 | 31 | 59.04 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 1.606287 | 2.5 | 4.02 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.47813 | 30 | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 0.339974 | 4.5 | 1.53 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.149338 | 5.5 | 0.82 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂铝板拉伸网(穿孔率49%) | m2 | 1.05 | 180 | 189 | | |
| | | 钢型材 氟碳喷涂 | kg | 3.335037 | 12 | 40.02 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 0.339974 | 0.06 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.1038 | 8.49 | 0.88 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.026197 | 4.5 | 0.12 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.000081 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.021358 | 175.36 | 3.75 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0072 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011407005002 | 项目名称 | 金属构件刷涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1157.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-72 | 除锈级别Sa2.5 抛丸除锈 | 100m2 | 0.01 | 1032.26 | 511.99 | 0 | 1529.33 | 355.28 | 10.3226 | 5.1199 | 0 | 15.2933 | 3.5528 |
| 100002-76 | 环氧富锌底漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 513.7 | 1483.2 | 0 | 221.9 | 202.09 | 5.137 | 14.832 | 0 | 2.219 | 2.0209 |
| 100002-77 | 环氧富锌底漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 493.15 | 1351.3 | 0 | 218.73 | 190.76 | 4.9315 | 13.513 | 0 | 2.1873 | 1.9076 |
| 100002-80 | 环氧云铁漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 336.94 | 1697.42 | 0 | 190.2 | 171.78 | 3.3694 | 16.9742 | 0 | 1.902 | 1.7178 |
| 100002-81 | 环氧云铁漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 323.48 | 1546.52 | 0 | 174.35 | 160.21 | 3.2348 | 15.4652 | 0 | 1.7435 | 1.6021 |
| 100002-95换 | 氟碳面漆 80um厚(实际厚度:70um) | 100m2 | 0.01 | 4050.19 | 4403.46 | 0 | 332.85 | 1133.92 | 40.5019 | 44.0346 | 0 | 3.3285 | 11.3392 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 150.69 | 0 | 0 | 59.55 | 37.16 | 150.69 | 0 | 0 | 59.55 | 37.16 |
| 小计 | | | | | | | | | 218.1872 | 109.9389 | 0 | 86.2236 | 59.3004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 473.650100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.7578 | 1.3787 | 30 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.7529 | 1.3512 | 37.5 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1301 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.5071 | 1 | 2.51 | | |
| | | 除锈钢丸 | kg | 0.86 | 5.78 | 4.97 | | |
| | | 环氧云铁漆 | kg | 1.2077 | 25 | 30.19 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.576 | 46.8 | 26.96 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.3562 | 120 | 42.74 | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.21397 | 12 | 2.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 桥式起重机 提升质量10t | 台班 | 0.002 | 295.87 | 0.59 | | |
| | | 除锈喷砂机 能力3m3/min | 台班 | 0.0306 | 73.59 | 2.25 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量3.0 /min | 台班 | 0.0359 | 317 | 11.38 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.0192 | 591.46 | 11.36 | | |
| | | 鼓风机 能力3m3/min | 台班 | 0.0252 | 43.4 | 1.09 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0514 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011209001004 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1464.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.018 | 3705.25 | 14165.76 | 0 | 757.73 | 1574.59 | 66.6945 | 254.98368 | 0 | 13.63914 | 28.34262 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.002 | 4749.34 | 35515.92 | 0 | 757.73 | 2871.9 | 9.49868 | 71.03184 | 0 | 1.51546 | 5.7438 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10245.81 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.26 | 102.4581 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3026 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 504.31 | 0 | 0 | 42.78 | 113.86 | 504.31 | 0 | 0 | 42.78 | 113.86 |
| 小计 | | | | | | | | | 682.96128 | 541.04722 | 0 | 57.9346 | 181.24902 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1463.192120 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 25.347634 | 1.3787 | | 34.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 49.082179 | 1.3512 | | 66.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 56.703593 | 1.3647 | | 77.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.3444 | 1 | | 0.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 密封胶条 | | | | | kg | 0.317 | 20 | | 6.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 7.99571 | 1 | | 8 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | | | | | 个 | 21.7 | 0.1 | | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | m3 | 0.041999 | 32 | | 1.34 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | | | | | kg | 2.119754 | 31 | | 65.71 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | | 套 | 5.313737 | 2.5 | | 13.28 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | | 支 | 0.47813 | 30 | | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | | | 套 | 1.124671 | 4.5 | | 5.06 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm | | | | | kg | 0.494023 | 5.5 | | 2.72 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%) | | | | | m2 | 1.05 | 180 | | 189 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | | | | | kg | 19.079957 | 12 | | 228.96 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | | | 套 | 1.124671 | 0.06 | | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | | kg | 0.419994 | 8.49 | | 3.57 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.105999 | 4.5 | | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.00038 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | | | 台班 | 0.086419 | 175.36 | | 15.15 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | | 元 | 0.0292 | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011209001005 | 项目名称 | 格栅幕墙 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1704.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-58换 | 成品铝合金防盗网（格栅）安装 | 100m2 | 0.01 | 3056.81 | 38102.06 | 0 | 0 | 2577.9 | 30.5681 | 381.0206 | 0 | 0 | 25.779 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 22.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.9981 | 381.0206 | 0 | 0 | 47.889 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 559.907700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 4.59511 | 1.3787 | | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 15.41625 | 1.3512 | | 20.83 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 2.49315 | 1.3647 | | 3.4 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.0589 | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 1.8956 | 1 | | 1.9 | | |
| | | 铝合金格栅(成品)（150X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X50X2.5mm氟碳喷涂铝合金方管、70X15X1.5mm氟碳喷涂铝合金方管Φ50） | | | | | m2 | 1 | 375 | | 375 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | 套 | 3.3 | 1.25 | | 4.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 300562.55 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰　　第 1 页，共 2 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 300562.55 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5 | 100 | 257953.14 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 42609.41 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 300562.55 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 394770.19 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 352473.38 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 42296.81 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 718388.15 |
| 合计 | | | | 1113158.34 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011201002012 | 凸窗顶板、钢筋混凝土雨篷、挑板 | (1)外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)最薄处15厚1:2(M20)水泥砂浆抹面压光，向外找坡5%<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)，上反结构面300(另计)<br>(4)现浇钢筋混凝土板修补平整，表面扫净<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 305.05 | 89.94 | 27436.2 | | |
| 2 | 011201002013 | 外墙1(水刷石无保温外墙) | (1)水刷石，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 830.72 | 186.83 | 155203.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 011201002014 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)浅米黄色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1064.57 | 145.45 | 154841.71 | | |
| 4 | 011201002015 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)深灰色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)，修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 961.75 | 145.45 | 139886.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 011201002016 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)中灰色涂料涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1064.57 | 145.45 | 154841.71 | | |
| 6 | 011201002017 | 外墙1(涂料无保温外墙) | (1)铁锈红色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 54.2 | 145.45 | 7883.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 011201002018 | 外墙内保温外墙 | (1)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(2)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2606.28 | 72.01 | 187678.22 | | |
| 8 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)<br>(2)工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不计入清单工程量<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3863.08 | 52.88 | 204279.67 | | |
| 9 | 010516002008 | 预埋件 | (1)锚板材质Q235-B,厚度10mm;<br>(2)锚筋材质HRB400,直径12mm;<br>(3)焊条采用E43型;<br>(4)锚板与锚筋之间采用穿孔塞焊,焊接应严格执行《钢结构焊接规范》GB50661-2011;<br>(5)锚板边长允许偏差为+-2.5mm,锚筋长度允许偏差为+-5mm,锚筋的中心线允许偏差为+-2.5mm;<br>(6)加工完成后应除焊渣,不允许出现裂缝、表面夹渣、气孔、焊瘤等缺陷;<br>(7)检查无误后,表面热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥85μm.<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.75 | 10498.79 | 60368.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 011209001006 | 铝板拉伸网 | (1)玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>(2)骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>(3)含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)吊装方式及费用:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 89.08 | 802.15 | 71455.52 | | |
| 11 | 011209001007 | 铝板拉伸网 | (1)玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂铁锈红色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>(2)骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>(3)含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)吊装方式及费用:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 19.51 | 802.09 | 15648.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 011209001008 | 格栅幕墙 | (1)格栅种类:150X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X50X2.5mm氟碳喷涂铝合金方管、70X15X1.5mm氟碳喷涂铝合金方管@50<br>(2)骨架种类:热镀锌钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>(3)含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(4)吊装方式及费用:综合考虑<br>(5)详节点JD-F08<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 244.36 | 437.38 | 106878.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 011209B001001 | 玻璃雨棚 | (1)面层材料规格、品种、颜色:10+1.52PVB+10MM夹胶钢化玻璃<br>(2)骨架材料种类、规格、中距:T150*80*(6+6)*10变截面T型钢,氟碳喷涂；1.5mm厚不锈钢封边,316材质；75X10mm不锈钢板,316材质、Φ24不锈钢套管,内径12,316材质、2mm厚尼龙垫片、M10X50内六角螺钉@350,A4-70、M6X15不锈钢机制螺钉@350,A4-70<br>(3)含硅酮耐候密封胶、泡沫棒<br>(4)含型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>(5)工程量按水平投影面积计算<br>(6)详见幕墙图纸DY-C09<br>(7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 50.74 | 887.65 | 45039.36 | | |
| 合计 | | | | | | | 1331440.74 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙3 标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011201002012 | 项目名称 | 凸窗顶板、钢筋混凝土雨篷、挑板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 305.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 2479.93 | 854.26 | 0 | 0 | 588.55 | 24.7993 | 8.5426 | 0 | 0 | 5.8855 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.29 | 928.86 | 0 | 0 | 443.56 | 18.0429 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4356 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.6484 | 31.4541 | 0 | 0 | 11.84 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.942500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.024 | 1.3787 | 6.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.068515 | 1.3522 | 13.61 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.1429 | 1.3638 | 26.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3115 | 1 | 0.31 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.30591 | 30 | 9.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00217 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0174 | 485.63 | 8.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002013 | 项目名称 | 外墙1(水刷石无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 830.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1108.38 | 0 | 0 | 746.55 | 31.4005 | 11.0838 | 0 | 0 | 7.4655 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020003-49换 | 水刷石 外墙 厚度T(mm) T=10+10 | 100m2 | 0.01 | 6091.68 | 1232.23 | 0 | 0 | 1402.39 | 60.9168 | 12.3223 | 0 | 0 | 14.0239 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.2564 | 43.9997 | 0 | 0 | 27.568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 186.824100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.34038 | 1.3787 | 17.01 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.183135 | 1.3522 | 34.05 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 47.0671 | 1.3638 | 64.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.375 | 1 | 0.38 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 1：1.25水泥豆石浆 | m3 | 0.0118 | 572.9 | 6.76 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03009 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 472.56 | 10.96 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.0118 | 459.08 | 5.42 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002014 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1064.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1108.38 | 0 | 0 | 746.55 | 31.4005 | 11.0838 | 0 | 0 | 7.4655 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 2606.23 | 1341.8 | 0 | 0 | 640.72 | 26.0623 | 13.418 | 0 | 0 | 6.4072 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.4019 | 45.0954 | 0 | 0 | 19.9513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 145.448600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.60375 | 1.3787 | 11.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 17.61014 | 1.3522 | 23.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 32.7962 | 1.3638 | 44.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4466 | 1 | 0.45 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 浅米黄色涂料外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.44187 | 30 | 13.26 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00795 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.48 | 0.05 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 472.56 | 10.96 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002015 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 961.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1108.38 | 0 | 0 | 746.55 | 31.4005 | 11.0838 | 0 | 0 | 7.4655 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 2606.23 | 1341.8 | 0 | 0 | 640.72 | 26.0623 | 13.418 | 0 | 0 | 6.4072 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.4019 | 45.0954 | 0 | 0 | 19.9513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 145.448600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.60375 | 1.3787 | | 11.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 17.61014 | 1.3522 | | 23.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 32.7962 | 1.3638 | | 44.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.4466 | 1 | | 0.45 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | kg | | 0.12 | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | | 2.24532 | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 深灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | kg | | 0.44187 | 30 | | 13.26 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.003 | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00795 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | | 0.1 | 0.48 | | 0.05 | | |
| | | 建筑胶 | | | | kg | | 0.96 | 8 | | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0232 | 472.56 | | 10.96 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0002 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002016 | 项目名称 | | | 外墙1(涂料无保温外墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 1064.57 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1108.38 | 0 | 0 | 746.55 | 31.4005 | 11.0838 | 0 | 0 | 7.4655 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 2606.23 | 1341.8 | 0 | 0 | 640.72 | 26.0623 | 13.418 | 0 | 0 | 6.4072 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.4019 | 45.0954 | 0 | 0 | 19.9513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 145.448600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.60375 | 1.3787 | | 11.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 17.61014 | 1.3522 | | 23.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 32.7962 | 1.3638 | | 44.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.4466 | 1 | | 0.45 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | kg | | 0.12 | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | | 2.24532 | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 中灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | kg | | 0.44187 | 30 | | 13.26 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.003 | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00795 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | | 0.1 | 0.48 | | 0.05 | | |
| | | 建筑胶 | | | | kg | | 0.96 | 8 | | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0232 | 472.56 | | 10.96 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0002 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002017 | 项目名称 | | | 外墙1(涂料无保温外墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 54.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1108.38 | 0 | 0 | 746.55 | 31.4005 | 11.0838 | 0 | 0 | 7.4655 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 2606.23 | 1341.8 | 0 | 0 | 640.72 | 26.0623 | 13.418 | 0 | 0 | 6.4072 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.4019 | 45.0954 | 0 | 0 | 19.9513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 145.44860 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.60375 | 1.3787 | | 11.86 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 17.61014 | 1.3522 | | 23.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 32.7962 | 1.3638 | | 44.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.4466 | 1 | | 0.45 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | kg | | 0.12 | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | | 2.24532 | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 铁锈红色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | kg | | 0.44187 | 30 | | 13.26 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.003 | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00795 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | | 0.1 | 0.48 | | 0.05 | | |
| | | 建筑胶 | | | | kg | | 0.96 | 8 | | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0232 | 472.56 | | 10.96 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0002 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002018 | 项目名称 | | | 外墙内保温外墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 2606.28 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010008-84换 | 内墙保温砂浆 20mm | 100m2 | 0.01 | 2920.05 | 3465.31 | 0 | 0 | 815.97 | 29.2005 | 34.6531 | 0 | 0 | 8.1597 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.2005 | 34.6531 | 0 | 0 | 8.1597 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 72.013300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1.6629 | 1.3787 | | 2.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 19.8993 | 1.3522 | | 26.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3431 | 1 | | 0.34 | | |
| | | 界面剂 | | | | kg | | 0.7 | 1.1 | | 0.77 | | |
| | | 耐碱玻璃纤维网格布 | | | | m2 | | 2.2 | 3.6 | | 7.92 | | |
| | | 抗裂砂浆 | | | | m3 | | 0.00315 | 3800 | | 11.97 | | |
| | | 玻化微珠保温砂浆 | | | | m3 | | 0.021 | 650 | | 13.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002006 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3863.08 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.887900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 1.919 | | 1.3787 | | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 6.861 | | 1.3522 | | 9.28 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.5396 | | 1 | | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料(贰型) | | | | kg | 3.15 | | 11.42 | | 35.97 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00052 | | 3.77 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002008 | 项目名称 | 预埋件 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 5.75 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291换 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2616.23 | 6171.85 | 0 | 774.4 | 936.31 | 2616.23 | 6171.85 | 0 | 774.4 | 936.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 2616.23 | 6171.85 | 0 | 774.4 | 936.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10498.7900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 137.107 | | 1.3787 | | 189.03 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 858.006 | | 1.3522 | | 1160.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 929.026 | | 1.3638 | | 1267.01 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 91.21 | | 1 | | 91.21 | | |
| | | 镀锌铁件 | | | | kg | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 36 | | 8.49 | | 305.64 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | | 台班 | 4.39 | | 176.4 | | 774.4 | | |
| 项目编码 | 011209001006 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 89.08 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.018 | 3705.03 | 14165.76 | 0 | 762.22 | 1574.84 | 66.69054 | 254.98368 | 0 | 13.71996 | 28.34712 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.002 | 4749.06 | 35515.92 | 0 | 762.22 | 2872.15 | 9.49812 | 71.03184 | 0 | 1.52444 | 5.7443 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.31 | 102.4606 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3031 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.64926 | 541.04722 | 0 | 15.2444 | 67.39452 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.335400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.344909 | | 1.3787 | | 34.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 49.075357 | | 1.3522 | | 66.36 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 56.694359 | | 1.3638 | | 77.32 | | |
| | 材料 | 密封胶条 | | | | kg | 0.317 | | 20 | | 6.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.993863 | | 1 | | 7.99 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | | | | 个 | 21.7 | | 0.1 | | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.041986 | | 32 | | 1.34 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | | | | kg | 2.118096 | | 31 | | 65.66 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 5.311814 | | 2.5 | | 13.28 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | 支 | 0.47813 | | 30 | | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | | 套 | 1.124264 | | 4.5 | | 5.06 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | | kg | 0.493844 | | 5.5 | | 2.72 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%) | | | | m2 | 1.05 | | 180 | | 189 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | | | | kg | 19.074764 | | 12 | | 228.9 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | | 套 | 1.124264 | | 0.06 | | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 0.419859 | | 8.49 | | 3.56 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.105964 | | 4.5 | | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.00038 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | | 台班 | 0.086391 | | 176.4 | | 15.24 | | |
| 项目编码 | 011209001007 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 19.51 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.018 | 3705.03 | 14165.76 | 0 | 762.22 | 1574.84 | 66.69054 | 254.98368 | 0 | 13.71996 | 28.34712 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.002 | 4749.06 | 35515.92 | 0 | 762.22 | 2872.15 | 9.49812 | 71.03184 | 0 | 1.52444 | 5.7443 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂铁锈红色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.31 | 102.4606 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3031 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.64926 | 541.04722 | 0 | 15.2444 | 67.39452 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.335400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.343606 | | 1.3787 | | 34.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 49.072098 | | 1.3522 | | 66.36 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 56.689947 | | 1.3638 | | 77.31 | | |
| | 材料 | 密封胶条 | | | | kg | 0.317 | | 20 | | 6.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.99337 | | 1 | | 7.99 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | | | | 个 | 21.7 | | 0.1 | | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.041978 | | 32 | | 1.34 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | | | | kg | 2.118913 | | 31 | | 65.69 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 5.311132 | | 2.5 | | 13.28 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | 支 | 0.47813 | | 30 | | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | | 套 | 1.12412 | | 4.5 | | 5.06 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | | kg | 0.493781 | | 5.5 | | 2.72 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂铁锈红色铝板拉伸网(穿孔率49%) | | | | m2 | 1.05 | | 180 | | 189 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | | | | kg | 19.07022 | | 12 | | 228.84 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | | 套 | 1.12412 | | 0.06 | | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 0.419785 | | 8.49 | | 3.56 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.105946 | | 4.5 | | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.00038 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | | 台班 | 0.086376 | | 176.4 | | 15.24 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011209001008 | 项目名称 | 格栅幕墙 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 244.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-58换 | 成品铝合金防盗网（格栅）安装 | 100m2 | 0.01 | 3058.13 | 38102.06 | 0 | 0 | 2578.2 | 30.5813 | 381.0206 | 0 | 0 | 25.782 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.5813 | 381.0206 | 0 | 0 | 25.782 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 437.383900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59511 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.41625 | 1.3522 | 20.85 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.49315 | 1.3638 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.8956 | 1 | 1.9 | | |
| | | 铝合金格栅(成品)（150X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X50X2.5mm氟碳喷涂铝合金方管、70X15X1.5mm氟碳喷涂铝合金方管Φ50） | m2 | 1 | 375 | 375 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.3 | 1.25 | 4.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011209B001001 | 项目名称 | 玻璃雨棚 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 50.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-135换 | 采光天棚、雨棚面板 玻璃面板 | 100m2 | 0.01 | 9312.84 | 32568.94 | 0 | 0 | 3678.2 | 93.1284 | 325.6894 | 0 | 0 | 36.782 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架(采光天棚、雨棚的骨架（含拉条或拉杆）) | t | 0.009 | 3334.53 | 14165.76 | 0 | 762.22 | 1493.29 | 30.01077 | 127.49184 | 0 | 6.85998 | 13.43961 |
| 020004-138换 | 采光天棚、雨棚 不锈钢板包边收口 | 100m2 | 0.0059 | 5722.97 | 35990.73 | 0 | 0 | 3059.16 | 33.765523 | 212.345307 | 0 | 0 | 18.049044 |
| 小计 | | | | | | | | | 156.904693 | 665.526547 | 0 | 6.85998 | 68.270654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 897.561874 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 22.223256 | 1.3787 | 30.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 41.468683 | 1.3522 | 56.07 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 50.270967 | 1.3638 | 68.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.108771 | 1 | 7.11 | | |
| | | 不锈钢板 δ=1.5mm ,316材质 | m2 | 0.61688 | 330 | 203.57 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.017962 | 32 | 0.57 | | |
| | | 结构胶 500mL | 支 | 0.32156 | 32.5 | 10.45 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 2.080138 | 2.5 | 5.2 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.671388 | 30 | 20.14 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 0.44027 | 4.5 | 1.98 | | |
| | | 密封胶条 | kg | 0.46279 | 20 | 9.26 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.193393 | 5.5 | 1.06 | | |
| | | 10+1.52PVB+10MM夹胶钢化玻璃 | m2 | 1.03 | 280 | 288.4 | | |
| | | 镀锌钢型材 氟碳喷涂 | kg | 9.066614 | 12 | 108.8 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 0.44027 | 0.06 | 0.03 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.179622 | 8.49 | 1.52 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.045333 | 4.5 | 0.2 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.000171 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.036959 | 176.4 | 6.52 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 36002.86 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 36002.86 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5 | 100 | 30677.10 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 5325.76 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 36002.86 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰

标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆及宿舍一二层外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 49508.36 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 44203.89 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 5304.47 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 96261.53 |
| 合计 | | | | 145769.89 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011201002019 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 1.中灰色涂料涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>2.3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>4.20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>5.界面处理剂一道<br>6.砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)(另计)，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2266.17 | 131.79 | 298658.54 | | |
| 2 | 011201002020 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 1.铁锈红色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>2.3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>4.20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>5.界面处理剂一道<br>6.砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)(另计)，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 242.28 | 131.79 | 31930.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 011201002021 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 1.墨绿色氟碳喷涂(一底二涂)，颜色详具体设计<br>2.3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>4.20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>5.界面处理剂一道<br>6.砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)(另计)，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.01 | 131.79 | 1319.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 011201002022 | 外墙2(涂料内保温外墙) | (1)中灰色涂料外墙涂料(一底二涂)，颜色详具体设计<br>(2)3厚外墙腻子两道，刷底漆一道<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-贰型)(另计)<br>(4)20厚找平型预拌普通防水砂浆(不少于P6)，内配钢丝网(钢丝网另计)<br>(5)界面处理剂一道<br>(6)砌体或混凝土柱(装配式外墙底部设置200高C20素砼反坎)（另计），修补平整，表面扫净<br>(7)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布（另计）<br>(8)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(9)含建筑物超高增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 694.49 | 131.79 | 91526.84 | | |
| 5 | 011201002023 | 外墙内保温外墙 | (1)20厚玻化微珠保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(2)5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布<br>(3)含建筑物超高增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 694.49 | 72.01 | 50010.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(贰型)<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不计入清单工程量<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2983.25 | 52.88 | 157754.26 | | |
| 7 | 011201002024 | 玻璃隔断 | 1.类型:成品玻璃隔断<br>2.玻璃品种、厚度:6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃<br>3.含塞缝及防水处理、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.所有钢化玻璃双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 183.18 | 725.51 | 132898.92 | | |
| 8 | 010603002003 | 空腹钢柱(屋面报警器支架) | 1.柱类型:方钢通立柱<br>2.钢材品种、规格:Q355B<br>3.钢构件场外运输运距自行考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 7.657 | 11134.95 | 85260.31 | | |
| 9 | 010604001003 | 钢梁(屋面报警器支架) | 1.柱类型:方通钢梁<br>2.钢材品种、规格:Q355B<br>3.钢构件场外运输运距自行考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 11.119 | 15088.99 | 167774.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 011407005003 | 金属构件刷涂料 | 1.构件表面除锈后打磨光滑后,喷涂二道环氧富锌底漆,漆膜厚度2x35μm<br>2.二道环氧云铁中间漆,漆膜厚度为2x50μm<br>3.二道氟碳面漆,面漆干膜厚度不小于2x35μm,表面应无划痕、凹凸、污渍或其它磨损痕迹<br>4.钢结构施焊完成,焊缝打磨后按以上a、b工序补漆,然后按以上c工序统一喷涂面漆<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 235.04 | 226.26 | 53180.15 | | |
| 11 | 010501001010 | 混凝土灌浆 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土灌浆<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.24 | 733.1 | 175.94 | | |
| 12 | 010609B001003 | 高强螺栓 | 1.种类:综合考虑<br>2.规格:综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 168 | 17.86 | 3000.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 011209001009 | 铝板拉伸网 | 1.玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>2.骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 216.99 | 802.27 | 174084.57 | | |
| 14 | 011209001010 | 铝板拉伸网 | 1.玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂红色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>2.骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 34.75 | 803.15 | 27909.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 011209001011 | 格栅幕墙 | 1.格栅种类:150X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X5X2mm氟碳喷涂铝合金方管、80X50X2.5mm氟碳喷涂铝合金方管、70X15X1.5mm氟碳喷涂铝合金方管@50<br>2.骨架种类:热镀锌钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.本工程所使用的钢化玻璃均需经过双面均质处理工艺和倒棱磨边处理<br>5.吊装方式及费用:综合考虑<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 734.95 | 727.58 | 534734.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 010516002009 | 预埋件 | 1.锚板材质Q235-B,厚度10mm;<br>2.锚筋材质HRB400,直径12mm;<br>3.焊条采用E43型;<br>4.锚板与锚筋之间采用穿孔塞焊,焊接应严格执行《钢结构焊接规范》GB50661-2011;<br>5.锚板边长允许偏差为+-2.5mm,锚筋长度允许偏差为+-5mm,锚筋的中心线允许偏差为+-2.5mm;<br>6.加工完成后应除焊渣,不允许出现裂缝、表面夹渣、气孔、焊瘤等缺陷;<br>7.检查无误后,表面热浸镀锌处理,镀锌层厚度≥85μm.<br>8.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.35 | 10498.79 | 56168.53 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 011209001012 | 铝板拉伸网 | 1.玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>2.骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 597.37 | 802.27 | 479252.03 | | |
| 18 | 011209001013 | 铝板拉伸网 | 1.玻璃种类:3mm双面氟碳喷涂红色铝板拉伸网(穿孔率49%)<br>2.骨架种类:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金结构骨架等<br>3.含连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用<br>4.吊装方式及费用:综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 150.54 | 802.26 | 120772.22 | | |
| 合计 | | | | | | | 2466411.17 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰 标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011201002019 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2266.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.76 | 31.4005 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4876 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.29 | 928.86 | 0 | 0 | 443.56 | 18.0429 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4356 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.3825 | 41.4094 | 0 | 0 | 18.0018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.793700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.76263 | 1.3787 | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.7696 | 1.3522 | 21.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.59123 | 1.3638 | 40.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4101 | 1 | 0.41 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 中灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.30591 | 30 | 9.18 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00793 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 491.48 | 11.4 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002020 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 242.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.76 | 31.4005 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4876 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.29 | 928.86 | 0 | 0 | 443.56 | 18.0429 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4356 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.3825 | 41.4094 | 0 | 0 | 18.0018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.793700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.76263 | 1.3787 | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.7696 | 1.3522 | 21.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.59123 | 1.3638 | 40.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4101 | 1 | 0.41 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 铁锈红色涂料外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.30591 | 30 | 9.18 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00793 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 491.48 | 11.4 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002021 | 项目名称 | 外墙1(涂料无保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.76 | 31.4005 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4876 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.29 | 928.86 | 0 | 0 | 443.56 | 18.0429 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4356 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.3825 | 41.4094 | 0 | 0 | 18.0018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.793700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.76263 | 1.3787 | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.7696 | 1.3522 | 21.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.59123 | 1.3638 | 40.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4101 | 1 | 0.41 | | |
| | | 墨绿色氟碳喷涂外墙涂料(外墙专用) | kg | 0.30591 | 30 | 9.18 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 22 | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00793 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.003 | 1056 | 3.17 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0232 | 491.48 | 11.4 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 8 | 7.68 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201002022 | 项目名称 | 外墙2(涂料内保温外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 694.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 3140.05 | 1152.72 | 0 | 0 | 748.76 | 31.4005 | 11.5272 | 0 | 0 | 7.4876 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1645.2 | 569.29 | 0 | 0 | 390.57 | 16.452 | 5.6929 | 0 | 0 | 3.9057 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 380.62 | 1362.29 | 0 | 0 | 151.89 | 3.8062 | 13.6229 | 0 | 0 | 1.5189 |
| 020005-119换 | 室外墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1804.29 | 928.86 | 0 | 0 | 443.56 | 18.0429 | 9.2886 | 0 | 0 | 4.4356 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.3825 | 41.4094 | 0 | 0 | 18.0018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.793700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.76263 | 1.3787 | | 10.7 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 15.7696 | 1.3522 | | 21.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 29.59123 | 1.3638 | | 40.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.4101 | 1 | | 0.41 | | |
| | | 中灰色涂料外墙涂料(外墙专用) | | | | | kg | 0.30591 | 30 | | 9.18 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | | | | kg | 0.12 | 22 | | 2.64 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | | kg | 2.24532 | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.00793 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | | | | | t | 0.003 | 1056 | | 3.17 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.0232 | 491.48 | | 11.4 | | |
| | | 建筑胶 | | | | | kg | 0.96 | 8 | | 7.68 | | |
| | | 砂纸 | | | | | 张 | 0.08 | 0.48 | | 0.04 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | 元 | 0.0002 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002023 | 项目名称 | | | 外墙内保温外墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 694.49 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010008-84换 | 内墙保温砂浆 20mm | 100m2 | 0.01 | 2920.05 | 3465.31 | 0 | 0 | 815.97 | 29.2005 | 34.6531 | 0 | 0 | 8.1597 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.2005 | 34.6531 | 0 | 0 | 8.1597 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 72.013300 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 1.6629 | 1.3787 | | 2.29 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 19.8993 | 1.3522 | | 26.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.3431 | 1 | | 0.34 | | |
| | | 界面剂 | | | | | kg | 0.7 | 1.1 | | 0.77 | | |
| | | 耐碱玻璃纤维网格布 | | | | | m2 | 2.2 | 3.6 | | 7.92 | | |
| | | 抗裂砂浆 | | | | | m3 | 0.00315 | 3800 | | 11.97 | | |
| | | 玻化微珠保温砂浆 | | | | | m3 | 0.021 | 650 | | 13.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002007 | 项目名称 | | | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2983.25 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.887900 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 1.919 | 1.3787 | | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 6.861 | 1.3522 | | 9.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.5396 | 1 | | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料(贰型) | | | | | kg | 3.15 | 11.42 | | 35.97 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.00052 | 3.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201002024 | 项目名称 | | | 玻璃隔断 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 183.18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5062.92 | 63212.68 | 0 | 0 | 4274.98 | 50.6292 | 632.1268 | 0 | 0 | 42.7498 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.6292 | 632.1268 | 0 | 0 | 42.7498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 725.505800 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 5.30788 | 1.3787 | | 7.32 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 11.6276 | 1.3522 | | 15.72 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 20.22905 | 1.3638 | | 27.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 6.2587 | 1 | | 6.26 | | |
| | | 6双银Low-e+12A+6mm中空钢化玻璃 | | | | | m2 | 1.03 | 580 | | 597.4 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | | t | 0.00436 | 3860 | | 16.83 | | |
| | | 橡胶条伸缩缝 | | | | | m | 1.5736 | 2.63 | | 4.14 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | 套 | 3.536 | 1.25 | | 4.42 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | | 支 | 0.25666 | 12 | | 3.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010603002003 | 项目名称 | | | 空腹钢柱(屋面报警器支架) | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 7.657 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-2 | 钢柱安装 每根构件质量10.0t以内 | t | 1 | 1425.95 | 8650.46 | 0 | 129.67 | 755.06 | 1425.95 | 8650.46 | 0 | 129.67 | 755.06 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.8 | 76.93 | 0 | 1217.27 | 150.09 | 29.38 | 7.693 | 0 | 121.727 | 15.009 |
| 小计 | | | | | | | | | 1455.33 | 8658.153 | 0 | 251.397 | 770.069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11134.949000 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 108.749 | 1.3787 | | 149.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 626.249 | 1.3522 | | 846.81 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 336.258 | 1.3638 | | 458.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 169.844 | 1 | | 169.84 | | |
| | | 钢柱(成品) | | | | | t | 1 | 8130.75 | | 8130.75 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | | | | | kg | 0.409 | 4.89 | | 2 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | | | | | kg | 3.48 | 6.32 | | 21.99 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | | | | | kg | 0.158 | 4.5 | | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | | | | | m | 0.018 | 4.5 | | 0.08 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | | | | | kg | 1.457 | 6.8 | | 9.91 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | | | | | kg | 13.01 | 12.8 | | 166.53 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 垫铁 | | kg | 28.54 | 3.15 | 89.9 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | | m3 | 0.017 | 1934 | 32.88 | | |
| | | 二氧化碳气体 | | m3 | 6.505 | 5.16 | 33.57 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平板拖车组 装载质量30t | | 台班 | 0.0626 | 1588.86 | 99.46 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | | 台班 | 0.0437 | 1625.15 | 71.02 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | | 台班 | 0.3 | 211.81 | 63.54 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | | 台班 | 0.077 | 225.66 | 17.38 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010604001003 | 项目名称 | 钢梁(屋面报警器支架) | 计量单位 | t | 工程量 | 11.119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-6 | 钢梁安装 每根构件质量5.0t以内 | t | 1 | 1354.65 | 12175.41 | 0 | 448.16 | 936.96 | 1354.65 | 12175.41 | 0 | 448.16 | 936.96 |
| 100002-66换 | 钢结构构件场外运输 10km以内(实际运距:50km) | 10t | 0.1 | 293.8 | 76.93 | 0 | 1217.27 | 150.09 | 29.38 | 7.693 | 0 | 121.727 | 15.009 |
| 小计 | | | | | | | | | 1384.03 | 12183.103 | 0 | 569.887 | 951.969 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15088.989000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 104.249 | 1.3787 | 143.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 595.049 | 1.3522 | 804.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 319.458 | 1.3638 | 435.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 238.954 | 1 | 238.95 | | |
| | | 钢梁(成品) | t | 1 | 11760.21 | 11760.21 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 0.409 | 4.89 | 2 | | |
| | | 六角螺栓 综合 | kg | 1.74 | 6.32 | 11 | | |
| | | 金属周转材料摊销 | kg | 0.158 | 4.5 | 0.71 | | |
| | | 钢丝绳 Φ12.5 | m | 0.018 | 4.5 | 0.08 | | |
| | | 垫铁 | kg | 1.31 | 3.15 | 4.13 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.011 | 1934 | 21.27 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 4.484 | 5.16 | 23.14 | | |
| | | 低氢低合金焊条 | kg | 1.004 | 6.8 | 6.83 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | kg | 8.967 | 12.8 | 114.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班 | 0.0626 | 1588.86 | 99.46 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.1537 | 1625.15 | 249.79 | | |
| | | 二氧化碳气体保护焊机 电流450A | 台班 | 0.77 | 211.81 | 163.09 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量1.0 /min | 台班 | 0.255 | 225.66 | 57.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011407005003 | 项目名称 | 金属构件刷涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 235.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-72 | 除锈级别Sa2.5 抛丸除锈 | 100m2 | 0.01 | 1032.82 | 511.99 | 0 | 1529.33 | 355.4 | 10.3282 | 5.1199 | 0 | 15.2933 | 3.554 |
| 100002-76 | 环氧富锌底漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 513.9 | 1483.2 | 0 | 221.9 | 202.14 | 5.139 | 14.832 | 0 | 2.219 | 2.0214 |
| 100002-77 | 环氧富锌底漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 493.35 | 1351.3 | 0 | 218.73 | 190.81 | 4.9335 | 13.513 | 0 | 2.1873 | 1.9081 |
| 100002-80 | 环氧云铁漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 337.07 | 1697.42 | 0 | 190.2 | 171.81 | 3.3707 | 16.9742 | 0 | 1.902 | 1.7181 |
| 100002-81 | 环氧云铁漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 323.6 | 1546.52 | 0 | 174.35 | 160.24 | 3.236 | 15.4652 | 0 | 1.7435 | 1.6024 |
| 100002-95换 | 氟碳面漆 80um厚(实际厚度:70um) | 100m2 | 0.01 | 4051.75 | 4403.46 | 0 | 332.85 | 1134.27 | 40.5175 | 44.0346 | 0 | 3.3285 | 11.3427 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.5249 | 109.9389 | 0 | 26.6736 | 22.1467 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 226.284100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.7578 | 1.3787 | 30 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.7529 | 1.3522 | 37.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.5071 | 1 | 2.51 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.576 | 46.8 | 26.96 | | |
| | | 除锈钢丸 | kg | 0.86 | 5.78 | 4.97 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.3562 | 120 | 42.74 | | |
| | | 环氧云铁漆 | kg | 1.2077 | 25 | 30.19 | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.21397 | 12 | 2.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 桥式起重机 提升质量10t | 台班 | 0.002 | 295.87 | 0.59 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量3.0 /min | 台班 | 0.0359 | 317 | 11.38 | | |
| | | 除锈喷砂机 能力3m3/min | 台班 | 0.0306 | 73.59 | 2.25 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量10 /min | 台班 | 0.0192 | 591.46 | 11.36 | | |
| | | 鼓风机 能力3m3/min | 台班 | 0.0252 | 43.4 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001010 | 项目名称 | 混凝土灌浆 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.44 | 6223.04 | 0 | 116.25 | 440.32 | 55.144 | 622.304 | 0 | 11.625 | 44.032 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.144 | 622.304 | 0 | 11.625 | 44.032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 733.10500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 8.462 | 1.3787 | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 32.153 | 1.3522 | 43.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.197 | 1 | 9.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 561.29 | 566.9 | | |
| | | 细石混凝土增加费 | m3 | 1.01 | 19 | 19.19 | | |
| | | 微膨胀增加费 | m3 | 1.01 | 26 | 26.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 274.69 | 10.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.078 | 11.69 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010609B001003 | 项目名称 | 高强螺栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 100002-59 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 0.01 | 308.04 | 1269.33 | 0 | 72.54 | 136.13 | 3.0804 | 12.6933 | 0 | 0.7254 | 1.3613 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.0804 | 12.6933 | 0 | 0.7254 | 1.3613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.8604 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.1942 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.348 | 1.3522 | 1.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.7258 | 1.3638 | 0.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2489 | 1 | 0.25 | | |
| | | 高强度螺栓M24 | 套 | 1.06 | 11.74 | 12.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动扭力扳手 | | 台班 | 0.013 | 55.8 | 0.73 | | |

| 项目编码 | 011209001009 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 216.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.019 | 3705.03 | 14165.76 | 0 | 757.73 | 1574.54 | 70.39557 | 269.14944 | 0 | 14.39687 | 29.91626 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.003 | 4749.06 | 35515.92 | 0 | 757.73 | 2871.84 | 14.24718 | 106.54776 | 0 | 2.27319 | 8.61552 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.31 | 102.4606 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3031 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.10335 | 590.7289 | 0 | 16.67006 | 71.83488 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 866.337190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 25.348142 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 49.083451 | 1.3522 | 66.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 56.705314 | 1.3638 | 77.33 | | |
| | 材料 | 密封胶条 | kg | 0.317 | 20 | 6.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.996062 | 1 | 8 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | 个 | 21.7 | 0.1 | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.042002 | 32 | 1.34 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | kg | 2.120098 | 31 | 65.72 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 5.314101 | 2.5 | 13.29 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.47813 | 30 | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 1.124748 | 4.5 | 5.06 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.494057 | 5.5 | 2.72 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%) | m2 | 1.05 | 180 | 189 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | kg | 19.080879 | 12 | 228.97 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 1.124748 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.420019 | 8.49 | 3.57 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.106005 | 4.5 | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00038 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.086424 | 175.36 | 15.16 | | |

| 项目编码 | 011209001010 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 34.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.019 | 3705.03 | 14165.76 | 0 | 757.73 | 1574.54 | 70.39557 | 269.14944 | 0 | 14.39687 | 29.91626 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.01 | 4749.06 | 35515.92 | 0 | 757.73 | 2871.84 | 47.4906 | 355.1592 | 0 | 7.5773 | 28.7184 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂红色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.31 | 102.4606 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3031 |
| 小计 | | | | | | | | | 220.34677 | 839.34034 | 0 | 21.97417 | 91.93776 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1173.599040 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 25.360728 | 1.3787 | 34.96 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 49.114961 | 1.3522 | 66.41 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 56.747966 | 1.3638 | 77.39 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.006404 | 1 | 8.01 | | |
| | | 密封胶条 | kg | 0.317 | 20 | 6.34 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | 个 | 21.7 | 0.1 | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.04206 | 32 | 1.35 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.47813 | 30 | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 5.324092 | 2.5 | 13.31 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | kg | 2.135252 | 31 | 66.19 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 1.126862 | 4.5 | 5.07 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂红色铝板拉伸网(穿孔率49%) | m2 | 1.05 | 180 | 189 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.494986 | 5.5 | 2.72 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | kg | 19.095252 | 12 | 229.14 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 1.126862 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.420604 | 8.49 | 3.57 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.106153 | 4.5 | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00038 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.086544 | 175.36 | 15.18 | | |

| 项目编码 | 011209001011 | 项目名称 | 格栅幕墙 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 734.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-58换 | 成品铝合金防盗网（格栅）安装 | 100m2 | 0.01 | 3058.13 | 65739.56 | 0 | 0 | 3960.08 | 30.5813 | 657.3956 | 0 | 0 | 39.6008 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.5813 | 657.3956 | 0 | 0 | 39.6008 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 727.577700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59511 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.41625 | 1.3522 | 20.85 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.49315 | 1.3638 | 3.4 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.2706 | 1 | 3.27 | | |
| | | 铝合金格栅(成品) | m2 | 1 | 650 | 650 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.3 | 1.25 | 4.13 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002009 | 项目名称 | 预埋件 | 计量单位 | t | 工程量 | 5.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291换 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2616.23 | 6171.85 | 0 | 774.4 | 936.31 | 2616.23 | 6171.85 | 0 | 774.4 | 936.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 2616.23 | 6171.85 | 0 | 774.4 | 936.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10498.7900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 137.107 | 1.3787 | 189.03 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 858.006 | 1.3522 | 1160.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 929.026 | 1.3638 | 1267.01 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 91.21 | 1 | 91.21 | | |
| | | 镀锌铁件 | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 4.39 | 176.4 | 774.4 | | |

| 项目编码 | 011209001012 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 597.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.019 | 3705.03 | 14165.76 | 0 | 757.73 | 1574.54 | 70.39557 | 269.14944 | 0 | 14.39687 | 29.91626 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.003 | 4749.06 | 35515.92 | 0 | 757.73 | 2871.84 | 14.24718 | 106.54776 | 0 | 2.27319 | 8.61552 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.31 | 102.4606 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3031 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.10335 | 590.7289 | 0 | 16.67006 | 71.83488 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 866.337190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 25.348213 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 49.083628 | 1.3522 | 66.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 56.705554 | 1.3638 | 77.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.996188 | 1 | 8 | | |
| | | 密封胶条 | kg | 0.317 | 20 | 6.34 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | 个 | 21.7 | 0.1 | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.042002 | 32 | 1.34 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.47813 | 30 | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 5.314198 | 2.5 | 13.29 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | kg | 2.120461 | 31 | 65.73 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 1.124768 | 4.5 | 5.06 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂银白色铝板拉伸网(穿孔率49%) | m2 | 1.05 | 180 | 189 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.494066 | 5.5 | 2.72 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | kg | 19.080603 | 12 | 228.97 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 1.124768 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.420021 | 8.49 | 3.57 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.106005 | 4.5 | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.086424 | 175.36 | 15.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011209001013 | 项目名称 | 铝板拉伸网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 150.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-301换 | 型钢结构骨架 | t | 0.02 | 3705.03 | 14165.76 | 0 | 757.73 | 1574.54 | 74.1006 | 283.3152 | 0 | 15.1546 | 31.4908 |
| 020003-300换 | 铝合金结构骨架[铝型材 氟碳喷涂] | t | 0.002 | 4749.06 | 35515.92 | 0 | 757.73 | 2871.84 | 9.49812 | 71.03184 | 0 | 1.51546 | 5.74368 |
| 020003-325换 | 铝板幕墙面板[3mm双面氟碳喷涂红色铝板拉伸网(穿孔率49%)] | 100m2 | 0.01 | 10246.06 | 21503.17 | 0 | 0 | 3330.31 | 102.4606 | 215.0317 | 0 | 0 | 33.3031 |
| 小计 | | | | | | | | | 186.05932 | 569.37874 | 0 | 16.67006 | 70.53758 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 842.645700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 25.348234 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 49.083679 | 1.3522 | 66.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 56.705623 | 1.3638 | 77.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.99595 | 1 | 8 | | |
| | | 密封胶条 | kg | 0.317 | 20 | 6.34 | | |
| | | 不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm | 个 | 21.7 | 0.1 | 2.17 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.042003 | 32 | 1.34 | | |
| | | 耐候胶 500mL | 支 | 0.47813 | 30 | 14.34 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 5.31406 | 2.5 | 13.29 | | |
| | | 铝型材 氟碳喷涂 | kg | 2.119437 | 31 | 65.7 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 1.124739 | 4.5 | 5.06 | | |
| | | 3mm双面氟碳喷涂红色铝板拉伸网(穿孔率49%) | m2 | 1.05 | 180 | 189 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 0.494053 | 5.5 | 2.72 | | |
| | | 氟碳喷涂钢型材 | kg | 19.081972 | 12 | 228.98 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 1.124739 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.420028 | 8.49 | 3.57 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.106007 | 4.5 | 0.48 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.086426 | 175.36 | 15.16 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 62619.09 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 62619.09 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5 | 100 | 52753.45 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 9865.64 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 62619.09 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍二层以上外墙立面装饰
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 88925 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 79397.32 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 9527.68 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 100020.12 |
| 合计 | | | | 188945.12 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程 | 22675415.68 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程 | 9752978.1 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程 | 2175750.24 |
| 4 | 暂列金额 | 0 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 34604144.02 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011102003022 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | (1)CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)7素水泥膏满浆铺贴<br>(3)3厚的ALE隔音涂料（另列清单）<br>(4)刷水泥浆一道(另计)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净(另计)<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8440.61 | 148.43 | 1252839.74 | | |
| 2 | 011102003023 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | (1)CT-03 800*800*10mm深灰色水磨石地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)7素水泥膏满浆铺贴<br>(3)3厚的ALE隔音涂料（另列清单）<br>(4)刷水泥浆一道(另计)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净(另计)<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1432.58 | 148.43 | 212637.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 011102003024 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | (1)CT-04 600*600mm灰色防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)7素水泥膏满浆铺贴<br>(3)3厚的ALE隔音涂料（另列清单）<br>(4)刷水泥浆一道(另计)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净(另计)<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 69.92 | 137.78 | 9633.58 | | |
| 4 | 011102003025 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | (1)CT-07 120*1200*10mm木纹防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)7素水泥膏满浆铺贴<br>(3)3厚的ALE隔音涂料（另列清单）<br>(4)刷水泥浆一道(另计)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净(另计)<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1089.38 | 137.78 | 150094.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 011102003026 | 地2 | (1)CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石地防滑地砖1(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)20厚M15水泥砂浆粘结层<br>(3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另计)<br>(4)陶粒回填,厚度见构造做法表(降板区域)(另计)<br>(4)最薄处20厚普通防水砂浆,兼做找坡找平层(不少于P6)（另计）<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净（另计）<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1965.29 | 144.39 | 283768.22 | | |
| 6 | 011104004002 | 地3 防静电架空地板(150高) | (1)0T04 600*600*35mm防静电地板<br>(2)可调节支架系统<br>(3)20厚1:3水泥砂浆找平层（另计）<br>(4)刷水泥浆一道（另计）<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净（另计）<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 948.07 | 472.54 | 448001 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 011103001003 | 地4 地胶 | (1)PF02 8厚浅灰色运动地胶<br>(2)3厚水泥自流平<br>(3)30厚1:2.5水泥砂浆找平层（另计）<br>(4)3厚的ALE隔音涂料（另列清单）<br>(5)现浇钢筋砼楼板<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1848.34 | 372.26 | 688063.05 | | |
| 8 | 011103001004 | 地4 地胶 | (1)PF01 3厚灰色防滑地胶<br>(2)3厚水泥自流平<br>(3)30厚1:2.5水泥砂浆找平层（另计）<br>(4)3厚的ALE隔音涂料（另列清单）<br>(5)现浇钢筋砼楼板<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 236.13 | 156.74 | 37011.02 | | |
| 9 | 011104002002 | 地5 木地板地面 | (1)WD-01 20mm厚木纹饰面板<br>(2)0.06厚防潮膜<br>(3)双层9厚多层板(防火涂料三度、防腐处理)<br>(4)20*30木龙骨(防火、防腐处理)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 340.01 | 430.46 | 146360.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 011104002003 | 地5 木地板地面（图书馆阶梯部分） | (1)WD-03 15mm厚复合木地板<br>(2)0.06厚防潮膜<br>(3)双层9厚多层板(防火涂料三度、防腐处理)<br>(4)20*30木龙骨(防火、防腐处理)<br>(5)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 191.88 | 414.25 | 79486.29 | | |
| 11 | 011102003027 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | (1)CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>(3)刷水泥浆一道（另计）<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净（另计）<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17913.54 | 146.2 | 2618959.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 011102003028 | 地6 地砖地面（楼梯间）(无隔音要求) | (1)CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>(3)刷水泥浆一道（另计）<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净（另计）<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 218.64 | 249.41 | 54531 | | |
| 13 | 011102003029 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | (1)CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>(3)刷水泥浆一道（另计）<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净（另计）<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 140.35 | 144.39 | 20265.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 011102003030 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | (1)CT-07 120*1200*10mm木纹防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>(2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>(3)刷水泥浆一道（另计）<br>(4)现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净（另计）<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 435.5 | 144.39 | 62881.85 | | |
| 15 | 011104001001 | 地8 地毯地面 | (1)地毯卡条<br>(2)AC01地毯<br>(3)5厚橡胶海绵衬垫<br>(4)自流平找平层<br>(5)水泥自流平界面剂<br>(6)50厚C25细石混凝土(另列清单)<br>(7)水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>(8)LC7.5轻骨料混凝土填充层(另列清单)<br>(9)现浇钢筋混凝土楼板<br>(10)含建筑物超高降效增加费<br>(11)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 443.06 | 275.27 | 121961.13 | | |
| 16 | 011102001001 | 石材门槛石 | (1)ST02 20mm浅灰色人造石，石材六面防护<br>(2)20厚1:3水泥砂浆找平层（另计）<br>(3)素水泥浆一道（另计）<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 127.46 | 452.98 | 57736.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)ST02 20mm浅灰色人造石窗台石，倒3x3斜边见光，石材六面防护<br>(2)20厚1:3水泥砂浆找平层<br>(3)素水泥浆一道<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 386.36 | 415.85 | 160667.81 | | |
| 18 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm)<br>(2)12厚无机不燃板<br>(3)原建筑墙体<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3081.8 | 40.14 | 123703.45 | | |
| 19 | 010501001011 | ALE隔音涂料 | (1)3厚ALE隔音涂料<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 13108.15 | 59.41 | 778755.19 | | |
| 20 | 011101001015 | 50厚C25细石混凝土 | (1)50厚C25细石混凝土<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 443.06 | 51.97 | 23025.83 | | |
| 21 | 010103001007 | 轻骨料混凝土回填 | (1)LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 157.57 | 602.66 | 94961.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 011406001002 | 内墙1 无机涂料 | (1)PT-01 白色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>(2)清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平（另计）<br>(4)界面处理剂一道（另计）<br>(5)原建筑墙体<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12658.4 | 44.5 | 563298.8 | | |
| 23 | 011406001003 | 内墙1 无机涂料 | (1)PT-03 绿色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>(2)清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平（另计）<br>(4)界面处理剂一道（另计）<br>(5)原建筑墙体<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1969.84 | 44.5 | 87657.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 011406001004 | 内墙2 无机防水涂料 | (1)PT-04 白色防水无机涂料,一底两面<br>(2)耐水腻子满批找平两遍<br>(3)2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),满涂至顶(仅开敞走道、开敞走廊部位有此做法)(另计)<br>(4)15厚M20水泥砂浆打底抹平,分两次抹平（另计）<br>(5)配套专用界面处理剂（另计）<br>(6)原建筑墙体<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 15646.8 | 45.87 | 717718.72 | | |
| 25 | 011204003003 | 内墙3 面砖 | (1)CT08 800*1200*10mm灰色墙砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>(2)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平（另计）<br>(3)界面处理一道（另计）<br>(4)原建筑墙体<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11260.63 | 150.2 | 1691346.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 011204003004 | 内墙3 面砖 | (1)CT09 600*1200*10mm白色墙砖1专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>(2)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平（另计）<br>(3)界面处理一道（另计）<br>(4)原建筑墙体<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 546.04 | 150.2 | 82015.21 | | |
| 27 | 011204003005 | 内墙4 面砖 | (1)CT10 300*600*10mm白色墙砖2专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>(2)3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(卫生间通高至天花板:厨房防水高度1200:与地面上翻防水层搭接300mm)(另计)<br>(3)15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平（另计）<br>(4)界面处理一道（另计）<br>(5)原建筑墙体<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6256.08 | 152.43 | 953614.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 011207001006 | 内墙6 木饰面板 | (1)WD-01 20mm厚木纹饰面板<br>(2)挂板挂件<br>(3)10厚无机不燃板<br>(4)竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>(5)M8膨胀锚栓<br>(6)原建筑墙体<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1680.6 | 455.8 | 766017.48 | | |
| 29 | 011207001007 | 内墙6 木饰面板 | (1)WD-04 20mm厚木纹条形吸音板（按垂直投影面积计算）<br>(2)挂板挂件<br>(3)10厚无机不燃板<br>(4)竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>(5)M8膨胀锚栓<br>(6)原建筑墙体<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 635.9 | 477.11 | 303394.25 | | |
| 30 | 011207001008 | 内墙6 木饰面板 | (1)WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板（按垂直投影面积计算）<br>(2)挂板挂件<br>(3)10厚无机不燃板<br>(4)竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>(5)M8膨胀锚栓<br>(6)原建筑墙体<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 44.13 | 455.8 | 20114.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 011207001009 | 内墙6 木饰面板 | (1)WD-07 20mm厚灰色布纹饰面板<br>(2)挂板挂件<br>(3)10厚无机不燃板<br>(4)竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>(5)M8膨胀锚栓<br>(6)原建筑墙体<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 38.52 | 477.11 | 18378.28 | | |
| 32 | 011207001010 | 内墙6 木饰面板 | (1)WD-08 20mm厚灰色布纹吸音板<br>(2)挂板挂件<br>(3)10厚无机不燃板<br>(4)竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>(5)M8膨胀锚栓<br>(6)原建筑墙体<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 59.99 | 477.11 | 28621.83 | | |
| 33 | 011207001011 | 舞蹈镜 | (1)MR02 5.0mm厚舞蹈镜，玻璃胶粘结层<br>(2)12mm阻燃夹板<br>(3)L40x4mm镀锌角钢@400<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 69.51 | 287.21 | 19963.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 011502001001 | 墙面装饰条 | (1)ALO7 0.8mm厚成品铝合金收口条装饰条<br>(2)12厚无机不燃板<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 9512.4 | 31.28 | 297547.87 | | |
| 35 | 010808004001 | 电梯门套（MT-01） | (1)使用区域;电梯厅门套<br>(2)MT-01深灰色不锈钢 2.0mm厚<br>(3)9厚阻燃板<br>(4)C50系列轻钢龙骨，30*30*3镀锌角钢<br>(5)计算方式:按展开面积计算<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 65.75 | 654.06 | 43004.45 | | |
| 36 | 010808004002 | 卫生间门套 | (1)使用区域;卫生间门套（无门处）<br>(2)1.2mm深灰色不锈钢<br>(3)5厚无机不燃板<br>(4)计算方式:按展开面积计算<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 143.36 | 390.04 | 55916.13 | | |
| 37 | 011207001012 | 仿自然石墙面 | (1)ST-01 20mm仿自然石专用粘贴剂<br>(2)12厚阻燃板<br>(3)50**50*5镀锌方钢<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 69.51 | 508.05 | 35314.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 011207001013 | 墙面铝板 | (1)AL-01 2mm白色铝板<br>(2)双层10厚阻燃基层板<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.64 | 445.7 | 1176.65 | | |
| 39 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1) MT-01 2mm深灰色不锈钢<br>(2)双层10厚阻燃基层板<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.56 | 674.73 | 5100.96 | | |
| 40 | 011207001015 | 墙面铝板 | (1)AL-03 2mm灰色铝板<br>(2)双层10厚阻燃基层板<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 34.78 | 445.7 | 15501.45 | | |
| 41 | 011207001016 | 铝格栅 | (1)AL-08 白色铝格栅<br>30*100*1.2mm<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.72 | 434.81 | 2487.11 | | |
| 42 | 011207001017 | 墙面铝板 | (1)AL-05 2mm绿色铝板<br>(2)双层10厚阻燃基层板<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 376.06 | 445.7 | 167609.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 43 | 011207001018 | 玻璃饰面 | (1)GL-02 8mm白色烤漆玻璃<br>(2)专用玻璃胶<br>(3)12厚阻燃板<br>(4)50*50*5镀锌方钢@1200<br>(5)50*50*5镀锌角码150mm长@1100与竖向角钢满焊防锈漆处理<br>(6)M8膨胀螺栓<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 47.04 | 346.34 | 16291.83 | | |
| 44 | 011207001019 | 包饰管道 | (1)白色无机涂料<br>(2)耐水腻子找平两遍(压入一层耐碱玻纤维网格布)<br>(3)填塞隔音棉<br>(4)单层15厚纤维增强硅酸钙板<br>(5)50**50*5镀锌方钢<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 30.53 | 187.57 | 5726.51 | | |
| 45 | 011207001020 | 包饰管道 | (1)10厚瓷砖(专用粘结剂)<br>(2)耐水腻子找平两遍(压入一层耐碱玻纤维网格布)<br>(3)填塞隔音棉<br>(4)单层15厚纤维增强硅酸钙板<br>(5)50**50*5镀锌方钢<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.1 | 324.91 | 3606.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 011301001010 | 棚1 无机涂料(原顶)(装配式叠合板) | (1)PT-01 白色无机涂料（两遍）<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)钢筋砼板底面清理干净<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7847.44 | 55.65 | 436710.04 | | |
| 47 | 011301001011 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | (1)PT-01 白色无机涂料（两遍）<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>(3)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(4)钢筋砼板底面清理干净<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1961.86 | 62.27 | 122165.02 | | |
| 48 | 011301001012 | 棚2 无机防水涂料(非装配式叠合板) | (1)PT-01 白色防水无机涂料（两遍）<br>(燃烧性能等级见防火设计说明)(潮湿空间应采用防潮材料)<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>(3)1.0厚聚合物水泥防水涂料(另列清单)<br>(4)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(5)钢筋砼板底面清理干净<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4143.11 | 65.45 | 271166.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 011301001013 | 棚2 无机防水涂料(装配式叠合板) | (1)PT-01 白色防水无机涂料（两遍<br>(燃烧性能等级见防火设计说明)(潮湿空间应采用防潮材料)<br>(2)满刮腻子两遍，刷底漆一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>(3)1.0厚聚合物水泥防水涂料(另列清单)<br>(4)钢筋砼板底面清理干净<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 16572.43 | 58.83 | 974956.06 | | |
| 50 | 011302001003 | 棚3 铝板顶棚 | (1)AL-01 2mm白色铝板(内置100mm厚48kg/m3防火岩棉 )，专用挂件<br>(2)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(3)现浇钢筋砼底板,修补平整,表面扫净<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2032.55 | 498.7 | 1013632.69 | | |
| 51 | 011302001004 | 棚3 铝板顶棚 | (1)AL-05 2mm绿色铝板(内置100mm厚48kg/m3防火岩棉 )，专用挂件<br>(2)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(3)现浇钢筋砼底板,修补平整,表面扫净<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 47.71 | 498.62 | 23789.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 011302001005 | 棚3 铝板顶棚 | (1)AL-02 2mm木纹铝板(内置100mm厚48kg/m3防火岩棉 )，专用挂件<br>(2)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(3)现浇钢筋砼底板,修补平整,表面扫净<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 890.81 | 506.87 | 451524.86 | | |
| 53 | 011301001014 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(涉水区域) | (1)PT-04 白色防水无机涂料，一底两面(纵横向各刷一遍)<br>(2)满刮耐水腻子两遍(涉水区域)，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子(涉水区域)抹平<br>(3)9.5厚双层纸面防潮石膏板(涉水区域用防潮石膏板)，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>(4)C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结<br>(5)C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>(6)直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定<br>(7)钢筋混凝土楼板<br>(8)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(9)含建筑物超高降效增加费 | m2 | 2060.93 | 228.85 | 471643.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 011301001015 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(非涉水区域) | (1)PT-01 白色无机涂料（A级），一底两面(纵横向各刷一遍)<br>(2)满刮腻子两遍，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子抹平<br>(3)9.5厚双层纸面石膏板，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>(4)C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结<br>(5)C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>(6)直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定<br>(7)钢筋混凝土楼板<br>(8)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(9)含建筑物超高降效增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4964.52 | 227.33 | 1128584.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 55 | 011302001006 | 棚5 铝扣板顶棚 | (1)AL-04 600*600*1.2mm白色铝扣板与配套专用龙骨固定<br>(2)与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨连接,间距≤600<br>(3)与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平<br>(4)C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与膨胀螺栓固定<br>(5)1.0厚聚合物水泥防水涂料(另列清单)<br>(6)1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>(7)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(8)现浇钢筋砼底板,修补平整,表面扫净<br>(9)含建筑物超高降效增加费<br>(10)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 104.9 | 237.32 | 24894.87 | | |
| 56 | 011302002001 | 顶棚6 铝方通 | (1)AL-08 白色铝格栅 30*100*1.2mm<br>(2)配套龙骨固定<br>(3)直径8吊杆,采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定或与ME箱体次梁固定，双向中距≤1200，距边≤300<br>(4)天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>(5)钢筋混凝土楼板<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 557.4 | 465.16 | 259280.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 011302001007 | 白色软膜 | (1)OT-04 白色软膜<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 28.5 | 197.94 | 5641.29 | | |
| 58 | 010810002001 | 窗帘盒 | (1)PT-01 白色无机涂料，一底两面(纵横向各刷一遍)<br>(2)满刮腻子2遍，面板接缝处贴嵌缝带并刮腻子抹平<br>(3)9.5厚单层纸面石膏板+10厚无机不燃板，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 839.5 | 70.66 | 59319.07 | | |
| 59 | 011502001002 | 天棚吊顶装饰条 | (1)MT01 2.0mm厚深灰色不锈钢装饰条150宽<br>(2)12厚无机不燃板<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 27.25 | 83.6 | 2278.1 | | |
| 60 | 011210005001 | 卫生间隔断 | (1)WD-13 20mm厚木纹抗倍特板<br>(2)含隔断门、全套五金配件<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2252.16 | 445.16 | 1002571.55 | | |
| 61 | 011210003001 | 小便池隔断 | (1)GL-03 5+1.14PVB+5mm艺术玻璃<br>(2)MT-01 2.0mm厚灰色磨砂不锈钢收边<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 84.96 | 483.56 | 41083.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 011505001001 | 卫生间洗手台 | (1)20mm厚浅灰色人造石台面、绿色小方块砖、WD-13 20mm厚木纹抗倍特板柜身<br>(2)型号、规格:850/600*600mm<br>(3)含所需五金配件<br>(4)供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>(5)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 193.54 | 1562.11 | 302330.77 | | |
| 63 | 011505011001 | 镜箱 | (1)面层:MR-01 6mm厚银镜<br>(2)深灰色磨砂不锈钢收边，双层10mm厚阻燃基层板，含灯带<br>(3)供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>(4)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 212.89 | 434.07 | 92409.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)卫生间取纸盒<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 480 | 111.38 | 53462.4 | | |
| 65 | 011505002001 | 挂衣钩 | (1)卫生间低位挂衣钩<br>(2)含建筑物超高降效增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 480 | 43.13 | 20702.4 | | |
| 66 | 011503001005 | 舞蹈教室扶手 | (1)舞蹈教室不锈钢升降杆<br>(2)高度1000~1200mm<br>(3)木纹镀锌钢Φ32mm<br>(4)含建筑物超高降效增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 34.1 | 591.71 | 20177.31 | | |
| 67 | 011503001006 | 无障碍卫生间扶手 | (1)无障碍卫生间扶手<br>(2)内管材质不锈钢，外观材质ABS<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 82.39 | 230 | 18949.7 | | |
| 68 | 011503001007 | 折叠置物台 | (1)第三卫生间折叠置物台<br>(2)规格：300*400mm<br>(3)含建筑物超高降效增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 113.63 | 795.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 69 | 011505001002 | 教室、校长办公室洗手台 | (1)ST02 20厚浅灰色人造石台面、WD-11 20mm厚木纹柜板<br>(2)型号、规格:3380*600*800mm<br>(3)含所需五金配件<br>(4)供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>(5)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 54.52 | 1530.71 | 83454.31 | | |
| 70 | 011503001008 | 玻璃栏板 | (1)GL-01 6+1.14PVB+6mm钢化夹胶安全玻璃<br>(2)WD-14实木扶手<br>(3)高度1200mm<br>(4)304拉丝不锈钢立杆大刀片与钢板焊接<br>(5)2mm厚透明胶垫两侧打透明玻璃胶<br>(6)100*140*8mm镀锌钢板预埋件<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.23 | 831.2 | 7671.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 011207001021 | 玻璃隔断平开门（校长室） | (1)GL-01 6+1.14PVB+6mm钢化夹胶安全玻璃<br>(2)深灰色铝合金门框柱<br>(3)MT-01深灰色不锈钢<br>(4)40*40*4mm热镀锌方钢<br>(5)10厚阻燃板<br>(6)含门拉手、五金配件<br>(7)含建筑物超高降效增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 43 | 910.62 | 39156.66 | | |
| 72 | 011505001003 | 图书馆接待台 | (1)白色人造石、木纹柜板<br>(2)型号、规格:12760*950*1000mm<br>(3)含所需五金配件<br>(4)供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>(5)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 23074.71 | 23074.71 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 73 | 010801001001 | 暗门一 | (1)无机涂料+10mm墙砖+不锈钢装饰条<br>(2)10mm厚无机不燃板<br>(3)20*40*2mm镀锌方通<br>(4)含所需五金配件<br>(5)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 244.53 | 296.21 | 72432.23 | | |
| 74 | 010801001002 | 暗门二 | (1)无机涂料<br>(2)12mm厚无机不燃板+8mm厚水泥纤维板<br>(3)含所需五金配件<br>(4)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.7 | 149.13 | 1148.3 | | |
| 75 | 010801001003 | 暗门三 | (1)干挂10mm墙砖<br>(2)不锈钢挂件<br>(3)20*40*2mm镀锌方通<br>(4)含所需五金配件<br>(5)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(6)含建筑物超高降效增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 54 | 425.92 | 22999.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 010801001004 | 暗门四 | (1)木纹饰面板<br>(2)30*50*3mm镀锌方钢<br>(3)含所需五金配件<br>(4)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 16.92 | 529 | 8950.68 | | |
| 合计 | | | | | | | 20383727.44 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011102003022 | 项目名称 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8440.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-52换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64[CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖] | 100m2 | 0.01 | 4118.41 | 9343.39 | 0 | 0 | 1373.63 | 41.1841 | 93.4339 | 0 | 0 | 13.7363 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 670.21 | 0 | 0 | 0 | 147.51 | 670.21 | 0 | 0 | 0 | 147.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 711.3941 | 93.4339 | 0 | 0 | 161.2463 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.074300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.50263 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.551011 | 1.3522 | 11.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.16793 | 1.3638 | 23.41 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0794 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.233 | 1 | 0.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.024703 | 473.21 | 11.69 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003023 | 项目名称 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1432.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-52换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64[CT-01 800*800*10mm深灰色水磨石地砖1] | 100m2 | 0.01 | 4118.41 | 9343.39 | 0 | 0 | 1373.63 | 41.1841 | 93.4339 | 0 | 0 | 13.7363 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 113.75 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 113.75 | 0 | 0 | 0 | 25.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 154.9341 | 93.4339 | 0 | 0 | 38.7763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 287.144300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.50263 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.551011 | 1.3522 | 11.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.16793 | 1.3638 | 23.41 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0794 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.233 | 1 | 0.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | CT-01 800*800*10mm深灰色水磨石地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.024703 | 473.21 | 11.69 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003024 | 项目名称 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 69.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36[CT-04 600*600mm灰色防滑地砖] | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 8499.64 | 0 | 0 | 1298.74 | 39.6979 | 84.9964 | 0 | 0 | 12.9874 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.0479 | 84.9964 | 0 | 0 | 14.1674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 144.211700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0765 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | CT-04 600*600mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.006917 | 473.21 | 3.27 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003025 | 项目名称 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1089.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36[CT-07 120*1200*10mm木纹防滑地砖] | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 8499.64 | 0 | 0 | 1298.74 | 39.6979 | 84.9964 | 0 | 0 | 12.9874 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 18.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.0779 | 84.9964 | 0 | 0 | 31.3374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 239.411700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0765 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | CT-07 120*1200*10mm木纹防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.006917 | 473.21 | 3.27 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003026 | 项目名称 | 地2 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1965.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36[CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石地防滑地砖] | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9129.78 | 0 | 0 | 1330.24 | 39.6979 | 91.2978 | 0 | 0 | 13.3024 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 150.42 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 150.42 | 0 | 0 | 0 | 33.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 190.1179 | 91.2978 | 0 | 0 | 46.4124 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 327.828100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0765 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2277 | 1 | 0.23 | | |
| | | CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石地防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104004002 | 项目名称 | 地3 防静电架空地板(150高) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 948.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-82换 | 楼地面防静电地板安装金属板[OT04 600*600*35mm防静电地板（可调节支架系统）] | 100m2 | 0.01 | 6105.91 | 37894.5 | 0 | 0 | 3238.64 | 61.0591 | 378.945 | 0 | 0 | 32.3864 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 111.61 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 111.61 | 0 | 0 | 0 | 24.56 |
| 小计 | | | | | | | | | 172.6691 | 378.945 | 0 | 0 | 56.9464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 608.560500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.39921 | 1.3787 | 8.82 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.02121 | 1.3522 | 18.96 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.40021 | 1.3638 | 33.28 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1177 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | OT04 600*600*35mm防静电地板（可调节支架系统） | m2 | 1.05 | 360 | 378 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.945 | 1 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011103001003 | 项目名称 | 地4 地胶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1848.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-65换 | 楼地面橡胶板面层[PF02 8厚浅灰色运动地胶] | 100m2 | 0.01 | 2556.82 | 30292.44 | 0 | 0 | 2077.37 | 25.5682 | 302.9244 | 0 | 0 | 20.7737 |
| 020002-35换 | 水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度:3mm) | 100m2 | 0.01 | 1587.8 | 324.26 | 0 | 13.16 | 366.57 | 15.878 | 3.2426 | 0 | 0.1316 | 3.6657 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 147.7 | 0 | 0 | 0.47 | 32.55 | 147.7 | 0 | 0 | 0.47 | 32.55 |
| 小计 | | | | | | | | | 189.1462 | 306.167 | 0 | 0.6016 | 56.9894 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 552.904200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34375 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.51878 | 1.3522 | 12.87 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.56118 | 1.3638 | 22.59 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0799 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | PF02 8厚浅灰色运动地胶 | m2 | 1.05 | 280 | 294 | | |
| | | 界面剂 | kg | 0.204 | 10 | 2.04 | | |
| | | 氯丁橡胶胶粘剂 | kg | 0.5446 | 15 | 8.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03277 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | 水泥基自流平砂浆 | m3 | 0.00306 | 350 | 1.07 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7635 | 1 | 0.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00066 | 199.36 | 0.13 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011103001004 | 项目名称 | 地4 地胶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 236.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-65换 | 楼地面橡胶板面层[PF01 3厚灰色防滑地胶] | 100m2 | 0.01 | 2556.82 | 9766.25 | 0 | 0 | 1051.06 | 25.5682 | 97.6625 | 0 | 0 | 10.5106 |
| 020002-35换 | 水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度:3mm) | 100m2 | 0.01 | 1587.8 | 324.26 | 0 | 13.16 | 366.57 | 15.878 | 3.2426 | 0 | 0.1316 | 3.6657 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 18.87 | 0 | 0 | 0.06 | 4.16 | 18.87 | 0 | 0 | 0.06 | 4.16 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.3162 | 100.9051 | 0 | 0.1916 | 18.3363 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 179.749200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34375 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.51878 | 1.3522 | 12.87 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.56118 | 1.3638 | 22.59 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0799 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | PF01 3厚灰色防滑地胶 | m2 | 1.05 | 85 | 89.25 | | |
| | | 界面剂 | kg | 0.204 | 10 | 2.04 | | |
| | | 氯丁橡胶胶粘剂 | kg | 0.5446 | 15 | 8.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03277 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | 水泥基自流平砂浆 | m3 | 0.00306 | 350 | 1.07 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2516 | 1 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00066 | 199.36 | 0.13 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002002 | 项目名称 | 地5 木地板地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 340.01 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-78换 | 木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木基层上[WD-01 20mm厚木纹饰面板] | 100m2 | 0.01 | 2238.46 | 28210.35 | 0 | 7.75 | 1903.73 | 22.3846 | 282.1035 | 0 | 0.0775 | 19.0373 |
| 020002-75换 | 防潮棉[0.06厚防潮膜] | 100m2 | 0.01 | 143.3 | 216.54 | 0 | 0 | 42.36 | 1.433 | 2.1654 | 0 | 0 | 0.4236 |
| 020002-73换 | 木（竹）地板 木基层 | 100m2 | 0.01 | 922.8 | 2907.67 | 0 | 13.51 | 349.39 | 9.228 | 29.0767 | 0 | 0.1351 | 3.4939 |
| 020002-72换 | 木（竹）地板 木龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1509.82 | 4014.63 | 0 | 18.43 | 534.28 | 15.0982 | 40.1463 | 0 | 0.1843 | 5.3428 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 31.56 | 0 | 0 | 0.26 | 6.97 | 31.56 | 0 | 0 | 0.26 | 6.97 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.7038 | 353.4919 | 0 | 0.6569 | 35.2676 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 469.120200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.04559 | 1.3787 | 6.96 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.05399 | 1.3522 | 14.95 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.2406 | 1.3638 | 26.24 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0928 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.5001 | 5.5 | 2.75 | | |
| | | 0.06厚防潮膜 | m2 | 1.08 | 2 | 2.16 | | |
| | | 杉木枋板材(防火、防腐处理) | m3 | 0.01485 | 2200 | 32.67 | | |
| | | 多层板 δ=9.0mm(防火涂料三度、防腐处理) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | WD-01 20mm厚木纹饰面板 | m2 | 1.05 | 260 | 273 | | |
| | | 防潮漆 | kg | 0.2842 | 17 | 4.83 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.0562 | 6.8 | 0.38 | | |
| | | 氟化钠 | kg | 0.245 | 3 | 0.74 | | |
| | | CX404胶 | kg | 0.7 | 12 | 8.4 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8815 | 1 | 0.88 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.0101 | 26.71 | 0.27 | | |
| | | 木工压刨床 刨削宽度单面600mm | 台班 | 0.0031 | 40.99 | 0.13 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104002003 | 项目名称 | 地5 木地板地面（图书馆阶梯部分） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 191.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-78换 | 木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木基层上[WD-03 15mm厚复合木地板](阶梯教室、体育看台梯级面层) | 100m2 | 0.01 | 2462.31 | 26105.1 | 0 | 7.75 | 1847.73 | 24.6231 | 261.051 | 0 | 0.0775 | 18.4773 |
| 020002-75换 | 防潮棉[0.06厚防潮膜](阶梯教室、体育看台梯级面层) | 100m2 | 0.01 | 157.63 | 216.54 | 0 | 0 | 45.53 | 1.5763 | 2.1654 | 0 | 0 | 0.4553 |
| 020002-73换 | 木（竹）地板 木基层(阶梯教室、体育看台梯级面层) | 100m2 | 0.01 | 1015.08 | 2907.67 | 0 | 13.51 | 369.71 | 10.1508 | 29.0767 | 0 | 0.1351 | 3.6971 |
| 020002-72换 | 木（竹）地板 木龙骨(阶梯教室、体育看台梯级面层) | 100m2 | 0.01 | 1660.8 | 4014.63 | 0 | 18.43 | 567.51 | 16.608 | 40.1463 | 0 | 0.1843 | 5.6751 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 19.59 | 0 | 0 | 0.15 | 4.33 | 19.59 | 0 | 0 | 0.15 | 4.33 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.5482 | 332.4394 | 0 | 0.5469 | 32.6348 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.169300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.550149 | 1.3787 | 7.65 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.159389 | 1.3522 | 16.44 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.16466 | 1.3638 | 28.86 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1021 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.5001 | 5.5 | 2.75 | | |
| | | 0.06厚防潮膜 | m2 | 1.08 | 2 | 2.16 | | |
| | | 杉木枋板材(防火、防腐处理) | m3 | 0.01485 | 2200 | 32.67 | | |
| | | 多层板 δ=9.0mm(防火涂料三度、防腐处理) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | WD-03 15mm厚复合木地板 | m2 | 1.05 | 240 | 252 | | |
| | | 防潮漆 | kg | 0.2842 | 17 | 4.83 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.0562 | 6.8 | 0.38 | | |
| | | 氟化钠 | kg | 0.245 | 3 | 0.74 | | |
| | | CX404胶 | kg | 0.7 | 12 | 8.4 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.829 | 1 | 0.83 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.0101 | 26.71 | 0.27 | | |
| | | 木工压刨床 刨削宽度单面600mm | 台班 | 0.0031 | 40.99 | 0.13 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003027 | 项目名称 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17913.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-52换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64[CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖] | 100m2 | 0.01 | 4118.41 | 9129.78 | 0 | 0 | 1362.95 | 41.1841 | 91.2978 | 0 | 0 | 13.6295 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1422.39 | 0 | 0 | 0 | 313.07 | 1422.39 | 0 | 0 | 0 | 313.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 1463.5741 | 91.2978 | 0 | 0 | 326.6995 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1881.571400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.50263 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.551011 | 1.3522 | 11.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.16793 | 1.3638 | 23.41 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0794 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2277 | 1 | 0.23 | | |
| | | CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003028 | 项目名称 | 地6 地砖地面（楼梯间）(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 218.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴[CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石防滑地砖] | 100m2 | 0.01 | 9125.64 | 13127.73 | 0 | 0 | 2664.94 | 91.2564 | 131.2773 | 0 | 0 | 26.6494 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 8.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 129.7264 | 131.2773 | 0 | 0 | 35.1194 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 296.123100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.82788 | 1.3787 | | 13.55 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 19.678393 | 1.3522 | | 26.61 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.46707 | 1.3638 | | 51.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.176 | 1 | | 0.18 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3274 | 1 | | 0.33 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.034811 | 473.21 | | 16.47 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.0034 | 18.2 | | 0.06 | | |
| | | CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石防滑地砖 | | | | m2 | | 1.4469 | 78 | | 112.86 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00139 | 1056 | | 1.47 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.023557 | 3.77 | | 0.09 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0001 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003029 | 项目名称 | | 地6 地砖地面(无隔音要求) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 140.35 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9129.78 | 0 | 0 | 1330.24 | 39.6979 | 91.2978 | 0 | 0 | 13.3024 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.4379 | 91.2978 | 0 | 0 | 15.6624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 157.398100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.34598 | 1.3787 | | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.210461 | 1.3522 | | 11.1 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 16.5742 | 1.3638 | | 22.6 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0765 | 1 | | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2277 | 1 | | 0.23 | | |
| | | CT-02 600*600*10mm浅灰色水磨石防滑地砖 | | | | m2 | | 1.03 | 78 | | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0202 | 473.21 | | 9.56 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | 1056 | | 1.02 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.025129 | 3.77 | | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003030 | 项目名称 | | 地6 地砖地面(无隔音要求) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 435.5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36[CT-07 120*1200*10mm木纹防滑地砖] | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9129.78 | 0 | 0 | 1330.24 | 39.6979 | 91.2978 | 0 | 0 | 13.3024 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.0279 | 91.2978 | 0 | 0 | 20.6424 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 184.96810 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.34598 | 1.3787 | | 5.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.210461 | 1.3522 | | 11.1 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 16.5742 | 1.3638 | | 22.6 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0765 | 1 | | 0.08 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2277 | 1 | | 0.23 | | |
| | | CT-07 120*1200*10mm木纹防滑地砖 | | | | m2 | | 1.03 | 78 | | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0202 | 473.21 | | 9.56 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | 1056 | | 1.02 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.025129 | 3.77 | | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104001001 | 项目名称 | | 地8 地毯地面 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 443.06 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-71换 | 楼地面化纤地毯 固定带胶垫[AC01地毯] | 100m2 | 0.01 | 3321.82 | 18197.9 | 0 | 0 | 1641.02 | 33.2182 | 181.979 | 0 | 0 | 16.4102 |
| BC-1 | 沥青橡胶海绵衬垫 | m2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1.05 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1.05 |
| 020002-35 | 水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4 | 100m2 | 0.01 | 2034.71 | 360.15 | 0 | 13.56 | 466.75 | 20.3471 | 3.6015 | 0 | 0.1356 | 4.6675 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 50.39 | 0 | 0 | 1.82 | 11.21 | 50.39 | 0 | 0 | 1.82 | 11.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3785 | 191.2993 | 0 | 3.9556 | 33.907 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 338.540400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.86712 | 1.3787 | | 8.09 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.85782 | 1.3522 | | 17.39 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 22.37365 | 1.3638 | | 30.51 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.1137 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 橡胶弹性垫人工费 | | | | m2 | | 1 | 3 | | 3 | | |
| | 材料 | 不锈钢钉 304 | | | | kg | | 0.0106 | 12 | | 0.13 | | |
| | | 地毯胶垫 | | | | m2 | | 1.05 | 12 | | 12.6 | | |
| | | 木螺钉 M5×30mm | | | | 10个 | | 0.0204 | 3 | | 0.06 | | |
| | | AC01地毯 | | | | m2 | | 1.05 | 153.33 | | 161 | | |
| | | 地毯烫带 | | | | m | | 0.6562 | 1.2 | | 0.79 | | |
| | | 地毯木条 | | | | m | | 1.0937 | 5 | | 5.47 | | |
| | | 铝合金压条(综合) | | | | m | | 0.0977 | 4 | | 0.39 | | |
| | | 界面剂 | | | | kg | | 0.204 | 10 | | 2.04 | | |
| | | 氯丁橡胶胶粘剂 | | | | kg | | 0.0729 | 15 | | 1.09 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.03302 | 3.77 | | 0.12 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.0012 | 593.11 | | 0.71 | | |
| | | 水泥基自流平砂浆 | | | | m3 | | 0.00408 | 350 | | 1.43 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.4699 | 1 | | 0.47 | | |
| | | 橡胶弹性垫材料费 | | | | m2 | | 1 | 5 | | 5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00068 | 199.36 | 0.14 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0041 | 1 | 0 | | |
| | | 橡胶弹性垫机械费 | m2 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 石材门槛石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 127.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴[ST02 20mm浅灰色人造石] | 100m2 | 0.01 | 8433.89 | 31244.9 | 0 | 0 | 3418.54 | 84.3389 | 312.449 | 0 | 0 | 34.1854 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 676.69 | 0 | 0 | 111.11 | 3.5109 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1111 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 581.95 | 0 | 0 | 106.38 | 3.5109 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0638 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 4.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 113.8107 | 325.0354 | 0 | 0 | 41.3003 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 480.146400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.58968 | 1.3787 | 13.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.23894 | 1.3522 | 28.72 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 36.23711 | 1.3638 | 49.42 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1761 | 1 | 0.18 | | |
| | 材料 | ST02 20mm浅灰色人造石 | m2 | 1.04 | 280 | 291.2 | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 10.23489 | 2 | 20.47 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8106 | 1 | 0.81 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010809004001 | 项目名称 | 石材窗台板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 386.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板[ST02 20mm浅灰色人造石] | 10m2 | 0.1 | 414.02 | 3040.91 | 0 | 0 | 243.17 | 41.402 | 304.091 | 0 | 0 | 24.317 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 676.69 | 0 | 0 | 111.11 | 3.5109 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1111 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 581.95 | 0 | 0 | 106.38 | 3.5109 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0638 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1040.12 | 0 | 0 | 289.96 | 10.8113 | 10.4012 | 0 | 0 | 2.8996 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 44.12 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 44.12 | 0 | 0 | 0 | 9.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 103.3551 | 327.0786 | 0 | 0 | 39.1015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 469.535200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.66492 | 1.3787 | 13.33 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.077039 | 1.3522 | 29.85 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.77416 | 1.3638 | 16.06 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1142 | 1 | 0.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.5703 | 1 | 1.57 | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.032514 | 473.21 | 15.39 | | |
| | | ST02 20mm浅灰色人造石 | m2 | 1.06 | 280 | 296.8 | | |
| | | 水 | m3 | 0.042946 | 3.77 | 0.16 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105006004 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3081.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线[1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm)] | 100m | 0.01 | 556.07 | 2869.16 | 0 | 0 | 265.85 | 5.5607 | 28.6916 | 0 | 0 | 2.6585 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0005 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 0.97339 | 1.745935 | 0 | 0.19168 | 0.314385 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 38.82 | 0 | 0 | 1.14 | 8.62 | 38.82 | 0 | 0 | 1.14 | 8.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.35409 | 30.437535 | 0 | 1.33168 | 11.592885 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.716190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.685218 | 1.3787 | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.500052 | 1.3522 | 2.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.61108 | 1.3638 | 3.56 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0126 | 1 | 0.01 | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | kg | 0.001625 | 5.5 | 0.01 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000514 | 15 | 0.01 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | m2 | 0.0535 | 32 | 1.71 | | |
| | | 1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm) | m | 1.06 | 27 | 28.62 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.088885 | 1 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.000912 | 210.29 | 0.19 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | | |

| 项目编码 | 010501001011 | 项目名称 | ALE隔音涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13108.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-31换 | ALE隔声涂料 平面 2.0mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1162.75 | 2472.66 | 0 | 0 | 379.56 | 11.6275 | 24.7266 | 0 | 0 | 3.7956 |
| 010007-32换 | ALE隔声涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | 519.72 | 1230.24 | 0 | 0 | 175.9 | 5.1972 | 12.3024 | 0 | 0 | 1.759 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.8247 | 37.029 | 0 | 0 | 5.5546 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59.408300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.9844 | 1.3787 | 4.11 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 9.3996 | 1.3522 | 12.71 | | |
| | 材料 | ALE隔声涂料 | kg | 4.0602 | 9 | 36.54 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4263 | 1 | 0.43 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011101001015 | 项目名称 | 50厚C25细石混凝土 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 443.06 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20换 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)[C25细石混凝土] | 100m2 | 0.01 | 2036.59 | 2572.48 | 0 | 5.77 | 577.26 | 20.3659 | 25.7248 | 0 | 0.0577 | 5.7726 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 17.4 | 0 | 0 | 0.05 | 3.83 | 17.4 | 0 | 0 | 0.05 | 3.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.7659 | 25.7248 | 0 | 0.1077 | 9.6026 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.201000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | | 1.3787 | | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | | 1.3522 | | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | | 1.3638 | | 11.1 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0393 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | C25细石混凝土 | | | | m3 | 0.0505 | | 508.14 | | 25.66 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0642 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0004 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.004 | | 14.42 | | 0.06 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001007 | 项目名称 | 轻骨料混凝土回填 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 157.57 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12换 | 轻质混凝土垫层[LC7.5轻骨料混凝土] | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.39 | 442.75 | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.139 | 44.275 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 29.2 | 0 | 0 | 0.35 | 6.45 | 29.2 | 0 | 0 | 0.35 | 6.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 125.306 | 460.903 | 0 | 1.489 | 50.725 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 638.42300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 17.3663 | | 1.3787 | | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 43.4725 | | 1.3522 | | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.8107 | | 1.3638 | | 13.38 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1853 | | 1 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | LC7.5轻骨料混凝土 | | | | m3 | 1.02 | | 450 | | 459 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.149 | | 1 | | 1.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | | 14.42 | | 1.14 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0022 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001002 | 项目名称 | 内墙1 无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12658.4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 668.14 | 0 | 0 | 0 | 147.06 | 668.14 | 0 | 0 | 0 | 147.06 |
| 小计 | | | | | | | | | 695.5166 | 10.5131 | 0 | 0 | 153.6113 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 859.64100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.86721 | | 1.3787 | | 3.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.28999 | | 1.3522 | | 8.51 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 10.93878 | | 1.3638 | | 14.92 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0528 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | 张 | 0.14 | | 0.48 | | 0.07 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | | | | kg | 0.26118 | | 20 | | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.0412 | | 1.8 | | 3.67 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | | 12 | | 1.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00103 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1041 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0002 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001003 | 项目名称 | 内墙1 无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1969.84 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-03 绿色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 103.97 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 103.97 | 0 | 0 | 0 | 22.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 131.3466 | 10.5131 | 0 | 0 | 29.4313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.291000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.86721 | | 1.3787 | | 3.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.28999 | | 1.3522 | | 8.51 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 10.93878 | | 1.3638 | | 14.92 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.0528 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | 张 | 0.14 | | 0.48 | | 0.07 | | |
| | | PT-03 绿色无机涂料 | | | | kg | 0.26118 | | 20 | | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.0412 | | 1.8 | | 3.67 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | | 12 | | 1.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00103 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1041 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0002 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001004 | 项目名称 | 内墙2 无机防水涂料 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15646.8 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 663.39 | 0 | 0 | 204.02 | 7.7625 | 6.6339 | 0 | 0 | 2.0402 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 825.87 | 0 | 0 | 0 | 181.77 | 825.87 | 0 | 0 | 0 | 181.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 853.2466 | 11.832 | 0 | 0 | 188.3872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1053.46580 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.86721 | 1.3787 | 3.95 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.28999 | 1.3522 | 8.51 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.93878 | 1.3638 | 14.92 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0528 | 1 | 0.05 | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | PT-04 白色防水无机涂料 | kg | 0.26118 | 25 | 6.53 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00103 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1172 | 1 | 0.12 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003003 | 项目名称 | 内墙3 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11260.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT08 800*1200*10mm灰色墙砖] | 100m2 | 0.01 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 43.9123 | 91.9435 | 0 | 0 | 14.2623 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 953.36 | 0 | 0 | 0 | 209.83 | 953.36 | 0 | 0 | 0 | 209.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 997.2723 | 91.9435 | 0 | 0 | 224.0923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1313.308100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.60169 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.08266 | 1.3522 | 13.63 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54962 | 1.3638 | 23.93 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0847 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.00103 | 1056 | 1.09 | | |
| | | CT08 800*1200*10mm灰色墙砖 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0022 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4574 | 1 | 0.46 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003004 | 项目名称 | 内墙3 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 546.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT09 600*1200*10mm白色墙砖1] | 100m2 | 0.01 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 43.9123 | 91.9435 | 0 | 0 | 14.2623 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 46.23 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 46.23 | 0 | 0 | 0 | 10.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.1423 | 91.9435 | 0 | 0 | 24.4423 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.528100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.60169 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.08266 | 1.3522 | 13.63 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54962 | 1.3638 | 23.93 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0847 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.00103 | 1056 | 1.09 | | |
| | | CT09 600*1200*10mm白色墙砖1 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0022 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4574 | 1 | 0.46 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003005 | 项目名称 | 内墙4 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6256.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-125换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙[CT10 300*600*10mm白色墙砖2] | 100m2 | 0.01 | 4477.61 | 9303.65 | 0 | 0 | 1450.7 | 44.7761 | 93.0365 | 0 | 0 | 14.507 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 540.08 | 0 | 0 | 0 | 118.87 | 540.08 | 0 | 0 | 0 | 118.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 584.8561 | 93.0365 | 0 | 0 | 133.377 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 811.269600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.69195 | 1.3787 | 6.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.28161 | 1.3522 | 13.9 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.89452 | 1.3638 | 24.4 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0863 | 1 | 0.09 | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.00206 | 1056 | 2.18 | | |
| | | CT10 300*600*10mm白色墙砖2 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0022 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4629 | 1 | 0.46 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001006 | 项目名称 | 内墙6 木饰面板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1680.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板）墙面[WD-01 20mm厚木纹饰面板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 27609.36 | 0 | 0 | 2328.73 | 43.0833 | 276.0936 | 0 | 0 | 23.2873 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 234.69 | 0 | 0 | 9.16 | 52.27 | 234.69 | 0 | 0 | 9.16 | 52.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 307.1197 | 346.8832 | 0 | 11.9884 | 85.7454 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 751.73670 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.59182 | 1.3787 | | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 16.63145 | 1.3522 | | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 28.94395 | 1.3638 | | 39.47 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.1396 | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | | | | | 套 | 2.11555 | 1.25 | | 2.64 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | | | | | 100个 | 0.0935 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | | kg | 0.02558 | 5.5 | | 0.14 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | | 盒 | 0.00612 | 15 | | 0.09 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | | | | | m2 | 1.05 | 28 | | 29.4 | | |
| | | WD-01 20mm厚木纹饰面板 | | | | | m2 | 1.01 | 260 | | 262.6 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | | | | | 个 | 4.04 | 3 | | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | | | | | m | 1.06 | 10.5 | | 11.13 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | | | | | m | 1.9875 | 12.5 | | 24.84 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | | kg | 0.14007 | 8.35 | | 1.17 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 2.6494 | 1 | | 2.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | | 台班 | 0.01345 | 210.29 | | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | | 元 | 0.0055 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001007 | 项目名称 | | | 内墙6 木饰面板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 635.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板）墙面[WD-04 20mm厚木纹条形吸音板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 29639.46 | 0 | 0 | 2430.24 | 43.0833 | 296.3946 | 0 | 0 | 24.3024 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 88.8 | 0 | 0 | 3.47 | 19.78 | 88.8 | 0 | 0 | 3.47 | 19.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 161.2297 | 367.1842 | 0 | 6.2984 | 54.2705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 588.98280 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.59182 | 1.3787 | | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 16.63145 | 1.3522 | | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 28.94395 | 1.3638 | | 39.47 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.1396 | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | | | | | 套 | 2.11555 | 1.25 | | 2.64 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | | | | | 100个 | 0.0935 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | | kg | 0.02558 | 5.5 | | 0.14 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | | 盒 | 0.00612 | 15 | | 0.09 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | | | | | m2 | 1.05 | 28 | | 29.4 | | |
| | | WD-04 20mm厚木纹条形吸音板 | | | | | m2 | 1.01 | 280 | | 282.8 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | | | | | 个 | 4.04 | 3 | | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | | | | | m | 1.06 | 10.5 | | 11.13 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | | | | | m | 1.9875 | 12.5 | | 24.84 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | | kg | 0.14007 | 8.35 | | 1.17 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 2.7504 | 1 | | 2.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | | 台班 | 0.01345 | 210.29 | | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | | 元 | 0.0055 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001008 | 项目名称 | | | 内墙6 木饰面板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 44.13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板）墙面[WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 27609.36 | 0 | 0 | 2328.73 | 43.0833 | 276.0936 | 0 | 0 | 23.2873 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 6.16 | 0 | 0 | 0.24 | 1.37 | 6.16 | 0 | 0 | 0.24 | 1.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 78.5897 | 346.8832 | 0 | 3.0684 | 34.8454 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 463.386700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.59182 | 1.3787 | | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 16.63145 | 1.3522 | | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 28.94395 | 1.3638 | | 39.47 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | 元 | 0.1396 | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | | | | | 套 | 2.11555 | 1.25 | | 2.64 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | | | | | 100个 | 0.0935 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | | kg | 0.02558 | 5.5 | | 0.14 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | | 盒 | 0.00612 | 15 | | 0.09 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | | | | | m2 | 1.05 | 28 | | 29.4 | | |
| | | WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板 | | | | | m2 | 1.01 | 260 | | 262.6 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | | | | | 个 | 4.04 | 3 | | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | | | | | m | 1.06 | 10.5 | | 11.13 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | | | | | m | 1.9875 | 12.5 | | 24.84 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | | kg | 0.14007 | 8.35 | | 1.17 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 2.6494 | 1 | | 2.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | | 台班 | 0.01345 | 210.29 | | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | | 元 | 0.0054 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001009 | 项目名称 | | | 内墙6 木饰面板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 38.52 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板）墙面[WD-07 20mm厚灰色布纹饰面板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 29639.46 | 0 | 0 | 2430.24 | 43.0833 | 296.3946 | 0 | 0 | 24.3024 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 5.38 | 0 | 0 | 0.21 | 1.19 | 5.38 | 0 | 0 | 0.21 | 1.19 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.8097 | 367.1842 | 0 | 3.0384 | 35.6805 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 483.712800 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | | 元 | 7.59182 | 1.3787 | | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | 元 | 16.63145 | 1.3522 | | 22.49 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.94395 | 1.3638 | 39.47 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 28 | 29.4 | | |
| | | WD-07 20mm厚灰色布纹饰面板 | m2 | 1.01 | 280 | 282.8 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.7504 | 1 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0055 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001010 | 项目名称 | 内墙6 木饰面板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 59.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板） 墙面[WD-08 20mm厚灰色布纹吸音板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 29639.46 | 0 | 0 | 2430.24 | 43.0833 | 296.3946 | 0 | 0 | 24.3024 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 8.38 | 0 | 0 | 0.33 | 1.86 | 8.38 | 0 | 0 | 0.33 | 1.86 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.8097 | 367.1842 | 0 | 3.1584 | 36.3505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 487.502800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.59182 | 1.3787 | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.63145 | 1.3522 | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.94395 | 1.3638 | 39.47 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 28 | 29.4 | | |
| | | WD-08 20mm厚灰色布纹吸音板 | m2 | 1.01 | 280 | 282.8 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.7504 | 1 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0055 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001011 | 项目名称 | 舞蹈镜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 69.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 2182.54 | 0 | 52.92 | 492.59 | 17.2612 | 21.8254 | 0 | 0.5292 | 4.9259 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[12mm阻燃夹板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3535.21 | 0 | 282.84 | 419.98 | 10.1894 | 35.3521 | 0 | 2.8284 | 4.1998 |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面[MR02 5.0mm厚舞蹈镜] | 100m2 | 0.01 | 3078.05 | 14513.38 | 0 | 0 | 1403.14 | 30.7805 | 145.1338 | 0 | 0 | 14.0314 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.45 | 1.75 | 7.8 | 0 | 0 | 0.45 | 1.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.0311 | 202.3113 | 0 | 3.8076 | 24.9071 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 297.057100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.10219 | 1.3787 | 8.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.37281 | 1.3522 | 18.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.26983 | 1.3638 | 31.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1122 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.6044 | 1 | 1.6 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.00428 | 4100 | 17.55 | | |
| | | 12mm阻燃夹板 | m2 | 1.05 | 32 | 33.6 | | |
| | | MR02 5.0mm厚舞蹈镜 | m2 | 1.03 | 120 | 123.6 | | |
| | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001001 | 项目名称 | 墙面装饰条 | 计量单位 | m | 工程量 | 9512.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0005 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 0.97339 | 1.745935 | 0 | 0.19168 | 0.314385 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50[AL07 0.8mm厚成品铝合金收口条] | 100m | 0.01 | 453.94 | 2143.21 | 0 | 0 | 207.07 | 4.5394 | 21.4321 | 0 | 0 | 2.0707 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 101.1 | 0 | 0 | 3.52 | 22.49 | 101.1 | 0 | 0 | 3.52 | 22.49 |
| 小计 | | | | | | | | | 106.61279 | 23.178035 | 0 | 3.71168 | 24.875085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 158.377590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.577438 | 1.3787 | 0.8 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.265732 | 1.3522 | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.20355 | 1.3638 | 3.01 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0106 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.437485 | 1 | 0.44 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | m2 | 0.0535 | 32 | 1.71 | | |
| | | AL07 0.8mm厚成品铝合金收口条 | m | 1.06 | 19.07 | 20.21 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000514 | 15 | 0.01 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.001625 | 5.5 | 0.01 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | 台班 | 0.000912 | 210.29 | 0.19 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010808004001 | 项目名称 | 电梯门套（MT-01） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 65.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 265.02 | 5142.41 | 0 | 0 | 315.45 | 26.502 | 514.241 | 0 | 0 | 31.545 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 1597.11 | 0 | 52.92 | 463.32 | 17.2612 | 15.9711 | 0 | 0.5292 | 4.6332 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[9厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 2646.51 | 0 | 282.84 | 375.55 | 10.1894 | 26.4651 | 0 | 2.8284 | 3.7555 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 6.84 | 0 | 0 | 0.43 | 1.54 | 6.84 | 0 | 0 | 0.43 | 1.54 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.7926 | 556.6772 | 0 | 3.7876 | 41.4737 |

清单项目综合单价 662.731100

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.6647 | 1.3787 | 10.57 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.30699 | 1.3522 | 24.75 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.66078 | 1.3638 | 18.63 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.104 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.7425 | 1 | 5.74 | | |
| | | 30*30*3镀锌角钢 | t | 0.00254 | 4660 | 11.84 | | |
| | | 9厚阻燃板 | m2 | 1.05 | 23.62 | 24.8 | | |
| | | MT-01深灰色不锈钢 δ=2mm | m2 | 1.06 | 480.33 | 509.15 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010808004002 | 项目名称 | 卫生间门套 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 143.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 265.02 | 3085.45 | 0 | 0 | 212.6 | 26.502 | 308.545 | 0 | 0 | 21.26 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[5厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 1732.36 | 0 | 282.84 | 329.84 | 10.1894 | 17.3236 | 0 | 2.8284 | 3.2984 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 10.14 | 0 | 0 | 0.78 | 2.29 | 10.14 | 0 | 0 | 0.78 | 2.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.8314 | 325.8686 | 0 | 3.6084 | 26.8484 |

清单项目综合单价 403.156800

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.85517 | 1.3787 | 8.07 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.34254 | 1.3522 | 19.39 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.76409 | 1.3638 | 9.22 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0707 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.2265 | 1 | 3.23 | | |
| | | 5厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 15 | 15.75 | | |
| | | 1.2mm深灰色不锈钢 | m2 | 1.06 | 288.198 | 305.49 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001012 | 项目名称 | 仿自然石墙面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 69.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-69换 | 胶粘剂粘贴石材 内墙 | 100m2 | 0.01 | 6237.76 | 32453.02 | 0 | 0 | 2995.59 | 62.3776 | 324.5302 | 0 | 0 | 29.9559 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3535.21 | 0 | 282.84 | 419.98 | 10.1894 | 35.3521 | 0 | 2.8284 | 4.1998 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 1597.11 | 0 | 52.92 | 463.32 | 17.2612 | 15.9711 | 0 | 0.5292 | 4.6332 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 12.04 | 0 | 0 | 0.45 | 2.68 | 12.04 | 0 | 0 | 0.45 | 2.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 101.8682 | 375.8534 | 0 | 3.8076 | 41.4689 |

清单项目综合单价 522.998100

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.41551 | 1.3787 | 12.98 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 20.62726 | 1.3522 | 27.89 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 35.89595 | 1.3638 | 48.95 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1732 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3541 | 1 | 2.35 | | |
| | | 50*50*5镀锌方钢 | t | 0.00254 | 4660 | 11.84 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 6.9525 | 2 | 13.91 | | |
| | | 12厚阻燃板 | m2 | 1.05 | 32 | 33.6 | | |
| | | ST-01 20mm仿自然石 | m2 | 1.03 | 300 | 309 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0028 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0065 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001013 | 项目名称 | 墙面铝板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5356.91 | 27276.56 | 0 | 0 | 2542.88 | 53.5691 | 272.7656 | 0 | 0 | 25.4288 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 815.15 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 353.92 | 8.1515 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.5392 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.37 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.28 | 334.9858 | 0 | 5.6868 | 33.0357 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 445.988300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.536136 | 1.3787 | 10.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.513522 | 1.3522 | 22.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.736222 | 1.3638 | 39.19 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1402 | 1 | 0.14 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.973 | 1 | 1.97 | | |
| | | 10厚阻燃板 | m2 | 2.1 | 28 | 58.8 | | |
| | | AL-01 2mm白色铝板 | m2 | 1.06 | 243 | 257.58 | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0114 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011207001014 | 项目名称 | 墙面装饰板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4387.28 | 50218.4 | 0 | 0 | 3476.56 | 43.8728 | 502.184 | 0 | 0 | 34.7656 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 815.15 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 353.92 | 8.1515 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.5392 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 | 0.91 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.1237 | 564.4042 | 0 | 5.7368 | 42.5025 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 675.767200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.518776 | 1.3787 | 8.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.287502 | 1.3522 | 19.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.861962 | 1.3638 | 33.91 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1204 | 1 | 0.12 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.1144 | 1 | 3.11 | | |
| | | 10厚阻燃板 | m2 | 2.1 | 28 | 58.8 | | |
| | | MT-01 2mm深灰色不锈钢 | m2 | 1.01 | 480.33 | 485.13 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0106 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011207001015 | 项目名称 | 墙面铝板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 34.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5356.91 | 27276.56 | 0 | 0 | 2542.88 | 53.5691 | 272.7656 | 0 | 0 | 25.4288 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 815.15 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 353.92 | 8.1515 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.5392 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0.38 | 1.09 | 4.82 | 0 | 0 | 0.38 | 1.09 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.73 | 334.9858 | 0 | 6.0368 | 34.0457 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 451.798300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.536136 | 1.3787 | 10.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.513522 | 1.3522 | 22.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.736222 | 1.3638 | 39.19 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1386 | 1 | 0.14 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.973 | 1 | 1.97 | | |
| | | 10厚阻燃板 | m2 | 2.1 | 28 | 58.8 | | |
| | | AL-03 2mm灰色铝板 | m2 | 1.06 | 243 | 257.58 | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0109 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011207001016 | 项目名称 | 铝格栅 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-283换 | 成品铝合金格栅隔断 | 100m2 | 0.01 | 4436.47 | 36245.31 | 0 | 0 | 2788.73 | 44.3647 | 362.4531 | 0 | 0 | 27.8873 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.8547 | 362.4531 | 0 | 0 | 27.9973 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 435.305100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.65172 | 1.3787 | 6.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.18763 | 1.3522 | 13.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.72669 | 1.3638 | 24.18 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0.09 | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | t | 0.00443 | 3860 | 17.1 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.0056 | 1.25 | 3.76 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.24863 | 12 | 2.98 | | |
| | | AL-08 白色铝格栅30*100*1.2mm | m2 | 1.03 | 320 | 329.6 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.0127 | 1 | 9.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011207001017 | 项目名称 | 墙面铝板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 376.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5356.91 | 27276.56 | 0 | 0 | 2542.88 | 53.5691 | 272.7656 | 0 | 0 | 25.4288 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚阻燃板](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 815.15 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 353.92 | 8.1515 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.5392 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 52.14 | 0 | 0 | 4.1 | 11.75 | 52.14 | 0 | 0 | 4.1 | 11.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.05 | 334.9858 | 0 | 9.7568 | 44.7057 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 513.498300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.536136 | 1.3787 | 10.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.513522 | 1.3522 | 22.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.736222 | 1.3638 | 39.19 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1386 | 1 | 0.14 | | |
| | 材料 | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 10厚阻燃板 | m2 | 2.1 | 28 | 58.8 | | |
| | | AL-05 2mm绿色铝板 | m2 | 1.06 | 243 | 257.58 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.973 | 1 | 1.97 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0109 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011207001018 | 项目名称 | 玻璃饰面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3078.05 | 16928.38 | 0 | 0 | 1523.89 | 30.7805 | 169.2838 | 0 | 0 | 15.2389 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[12厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3535.21 | 0 | 282.84 | 419.98 | 10.1894 | 35.3521 | 0 | 2.8284 | 4.1998 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 5400.15 | 0 | 52.92 | 653.47 | 17.2612 | 54.0015 | 0 | 0.5292 | 6.5347 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 5.28 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 | 5.28 | 0 | 0 | 0.3 | 1.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.5111 | 258.6374 | 0 | 3.6576 | 27.1534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 352.959500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.10219 | 1.3787 | 8.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.37281 | 1.3522 | 18.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.26983 | 1.3638 | 31.74 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1122 | 1 | 0.11 | | |
| | 材料 | 50**50*5镀锌角钢 | t | 0.010502 | 4660 | 48.94 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | 12厚阻燃板 | m2 | 1.05 | 32 | 33.6 | | |
| | | GL-02 8mm白色烤漆玻璃 | m2 | 1.03 | 143.33 | 147.63 | | |
| | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.5093 | 1 | 2.51 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0064 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011207001019 | 项目名称 | 包饰管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 517.71 | 0 | 0 | 327.74 | 13.7143 | 5.1771 | 0 | 0 | 3.2774 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 |
| 020003-25换 | 隔音棉隔离层 方形柱、梁面 | 100m2 | 0.01 | 676.65 | 3884.92 | 0 | 0 | 343.18 | 6.7665 | 38.8492 | 0 | 0 | 3.4318 |
| 020003-36换 | 15厚纤维增强硅酸钙板墙面 | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3447.19 | 0 | 282.84 | 415.58 | 10.1894 | 34.4719 | 0 | 2.8284 | 4.1558 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 1597.11 | 0 | 52.92 | 463.32 | 17.2612 | 15.9711 | 0 | 0.5292 | 4.6332 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 3.56 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.56 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.024 | 104.799 | 0 | 3.5576 | 19.5732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 191.953800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.33611 | 1.3787 | 8.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.88916 | 1.3522 | 18.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.15863 | 1.3638 | 32.95 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1166 | 1 | 0.12 | | |
| | 材料 | 50*50*5镀锌方钢 | t | 0.00254 | 4660 | 11.84 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.03107 | 5.5 | 0.17 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.48 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | 15厚纤维增强硅酸钙板 | m2 | 1.05 | 31.17 | 32.73 | | |
| | | 隔音棉 | m2 | 1.07 | 35.92 | 38.43 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.26118 | 20 | 5.22 | | |
| | | 耐水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.5 | 5.1 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00102 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.269 | 1 | 1.27 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0066 | 1 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 011207001020 | 项目名称 | 包饰管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-125换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙 [CT10 300*600*10mm白色墙砖2] | 100m2 | 0.01 | 4477.61 | 9303.65 | 0 | 0 | 1450.7 | 44.7761 | 93.0365 | 0 | 0 | 14.507 |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 517.71 | 0 | 0 | 327.74 | 13.7143 | 5.1771 | 0 | 0 | 3.2774 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 4.7701 | 5.0147 | 0 | 0 | 1.3007 |
| 020003-25换 | 隔音棉隔离层 方形柱、梁面 | 100m2 | 0.01 | 676.65 | 3884.92 | 0 | 0 | 343.18 | 6.7665 | 38.8492 | 0 | 0 | 3.4318 |
| 020003-36换 | 15厚纤维增强硅酸钙板墙面 | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3447.19 | 0 | 282.84 | 415.58 | 10.1894 | 34.4719 | 0 | 2.8284 | 4.1558 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 1597.11 | 0 | 52.92 | 463.32 | 17.2612 | 15.9711 | 0 | 0.5292 | 4.6332 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 2.09 | 0 | 0 | 0.07 | 0.47 | 2.09 | 0 | 0 | 0.07 | 0.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.5676 | 192.5205 | 0 | 3.4276 | 31.7759 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 327.29160 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.21631 | 1.3787 | 14.09 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.38606 | 1.3522 | 30.27 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 38.9515 | 1.3638 | 53.12 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 50*50*5镀锌方钢 | t | 0.00254 | 4660 | 11.84 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.03107 | 5.5 | 0.17 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00206 | 1056 | 2.18 | | |
| | | CT10 300*600*10mm白色墙砖2 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 15厚纤维增强硅酸钙板 | m2 | 1.05 | 31.17 | 32.73 | | |
| | | 隔音棉 | m2 | 1.07 | 35.92 | 38.43 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 耐水腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 2.5 | 5.1 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.33 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00315 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.6793 | 1 | 1.68 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0063 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001010 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7847.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 538.38 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 538.38 | 0 | 0 | 0 | 118.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 573.9638 | 11.5572 | 0 | 0 | 126.9098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 712.430800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3787 | 5.14 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3522 | 11.05 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3638 | 19.39 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0686 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1143 | 1 | 0.11 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001011 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1961.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 151.07 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 151.07 | 0 | 0 | 0 | 33.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 191.0105 | 12.7834 | 0 | 0 | 42.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 246.473900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.077 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1264 | 1 | 0.13 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001012 | 项目名称 | 棚2 无机防水涂料(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4143.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | 70.22 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | 70.22 |
| 小计 | | | | | | | | | 358.9805 | 15.8216 | 0 | 0 | 79.8018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 454.603900 |
| | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | | 元 | 0.077 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | | | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | PT-01 白色防水无机涂料 | | | | | | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | | | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | | | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 水 | | | | | | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | | | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.1566 | 1 | 0.16 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001013 | 项目名称 | | 棚2 无机防水涂料(装配式叠合板) | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16572.43 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1136.96 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 1136.96 | 0 | 0 | 0 | 250.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 1172.5438 | 14.5954 | 0 | 0 | 258.8116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1445.950800 |
| | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 3.72791 | 1.3787 | 5.14 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 8.17136 | 1.3522 | 11.05 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 14.22116 | 1.3638 | 19.39 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | | 元 | 0.0686 | 1 | 0.07 | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | | | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | PT-01 白色防水无机涂料 | | | | | | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | | | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | | | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 水 | | | | | | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.1445 | 1 | 0.14 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001003 | 项目名称 | | 棚3 铝板顶棚 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2032.55 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[AL-01 2mm白色铝板] | 100m2 | 0.01 | 4723.88 | 27199.3 | 0 | 0 | 2399.69 | 47.2388 | 271.993 | 0 | 0 | 23.9969 |
| 020004-90 | 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2091.6 | 4342.75 | 0 | 0 | 677.5 | 20.916 | 43.4275 | 0 | 0 | 6.775 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 2297.86 | 0 | 494.93 | 623.59 | 21.6053 | 22.9786 | 0 | 4.9493 | 6.2359 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.002 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 8.15186 | 9.5724 | 0 | 1.6123 | 2.38088 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 400.77 | 0 | 0 | 25.71 | 89.93 | 400.77 | 0 | 0 | 25.71 | 89.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 503.03866 | 349.1977 | 0 | 32.2716 | 130.33888 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1014.846840 |
| | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 11.161887 | 1.3787 | 15.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 23.31667 | 1.3522 | 31.53 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 40.585694 | 1.3638 | 55.35 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | | | 元 | 0.1972 | 1 | 0.2 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 3.457378 | 1 | 3.46 | | |
| | | AL-01 2mm白色铝板 | | | | | | m2 | 1.1 | 243 | 267.3 | | |
| | | 玻璃纤维吸声板 600mm×600mm×15mm | | | | | | m2 | 1.05 | 40.95 | 43 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | | | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 型钢(综合) | | | | | | t | 0.0021 | 4100 | 8.61 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | | | | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | | 套 | 1.6 | 1.25 | 2 | | |
| | | 吊杆 | | | | | | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | | m3 | 0.00428 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | | | | | | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | | | | | | 个 | 0.291993 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | | | | | 个 | 0.005 | 35 | 0.18 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | | | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | | | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | | | | | kg | 0.044497 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 氧气 | | | | | | m3 | 0.01066 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | | | | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | | | | 台班 | 0.02258 | 219.19 | 4.95 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | | | | | | 台班 | 0.00914 | 176.4 | 1.61 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | | | 元 | 0.0126 | 1 | 0.01 | | |
| 项目编码 | 011302001004 | 项目名称 | | 棚3 铝板顶棚 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.71 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[AL-05 2mm绿色铝板] | 100m2 | 0.01 | 4723.88 | 27199.3 | 0 | 0 | 2399.69 | 47.2388 | 271.993 | 0 | 0 | 23.9969 |
| 020004-90 | 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2091.6 | 4342.75 | 0 | 0 | 677.5 | 20.916 | 43.4275 | 0 | 0 | 6.775 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 2297.86 | 0 | 494.93 | 623.59 | 21.6053 | 22.9786 | 0 | 4.9493 | 6.2359 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.002 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 8.15186 | 9.5724 | 0 | 1.6123 | 2.38088 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 2.11 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 2.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.66866 | 349.1977 | 0 | 7.1616 | 42.51888 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 510.546840 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.156343 | | 1.3787 | | 15.38 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 23.308572 | | 1.3522 | | 31.52 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 40.573165 | | 1.3638 | | 55.33 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.197 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.456963 | | 1 | | 3.46 | | |
| | | AL-05 2mm绿色铝板 | | | | m2 | 1.1 | | 243 | | 267.3 | | |
| | | 玻璃纤维吸声板 600mm×600mm×15mm | | | | m2 | 1.05 | | 40.95 | | 43 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0025 | | 485.63 | | 1.21 | | |
| | | 型钢(综合) | | | | t | 0.002091 | | 4100 | | 8.57 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | | m2 | 1.05 | | 18.5 | | 19.43 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 1.6 | | 1.25 | | 2 | | |
| | | 吊杆 | | | | kg | 0.23295 | | 5.5 | | 1.28 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.004261 | | 32 | | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | | | | kg | 0.15 | | 5.5 | | 0.83 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | | | | 个 | 0.290715 | | 0.55 | | 0.16 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | | | 个 | 0.004978 | | 35 | | 0.17 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | | 10个 | 0.44798 | | 2.5 | | 1.12 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | kg | 0.0158 | | 6.32 | | 0.1 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | | | kg | 0.044302 | | 7.8 | | 0.35 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.010613 | | 4.5 | | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | | 台班 | 0.02258 | | 219.19 | | 4.95 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | | | | 台班 | 0.0091 | | 176.4 | | 1.61 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0126 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001005 | 项目名称 | | | 棚3 铝板顶棚 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 890.81 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[AL-02 2mm木纹铝板] | 100m2 | 0.01 | 4723.88 | 27977 | 0 | 0 | 2438.58 | 47.2388 | 279.77 | 0 | 0 | 24.3858 |
| 020004-90 | 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2091.6 | 4342.75 | 0 | 0 | 677.5 | 20.916 | 43.4275 | 0 | 0 | 6.775 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 2297.86 | 0 | 494.93 | 623.59 | 21.6053 | 22.9786 | 0 | 4.9493 | 6.2359 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.003 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 12.22779 | 14.3586 | 0 | 2.41845 | 3.57132 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 175.65 | 0 | 0 | 11.27 | 39.42 | 175.65 | 0 | 0 | 11.27 | 39.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 281.99459 | 361.7609 | 0 | 18.63775 | 81.40822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 743.801460 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.162188 | | 1.3787 | | 15.39 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 23.317111 | | 1.3522 | | 31.53 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 40.586374 | | 1.3638 | | 55.35 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1972 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.5344 | | 1 | | 3.53 | | |
| | | AL-02 2mm木纹铝板 | | | | m2 | 1.1 | | 250 | | 275 | | |
| | | 玻璃纤维吸声板 600mm×600mm×15mm | | | | m2 | 1.05 | | 40.95 | | 43 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0025 | | 485.63 | | 1.21 | | |
| | | 型钢(综合) | | | | t | 0.0021 | | 4100 | | 8.61 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | | m2 | 1.05 | | 18.5 | | 19.43 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 1.6 | | 1.25 | | 2 | | |
| | | 吊杆 | | | | kg | 0.23295 | | 5.5 | | 1.28 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.004281 | | 32 | | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | | | | kg | 0.15 | | 5.5 | | 0.83 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | | | | 个 | 0.292062 | | 0.55 | | 0.16 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | | | 个 | 0.005001 | | 35 | | 0.18 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | | 10个 | 0.44798 | | 2.5 | | 1.12 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | kg | 0.0158 | | 6.32 | | 0.1 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | | | kg | 0.044507 | | 7.8 | | 0.35 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.010662 | | 4.5 | | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | | 台班 | 0.02258 | | 219.19 | | 4.95 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | | | | 台班 | 0.009142 | | 176.4 | | 1.61 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0127 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001014 | 项目名称 | | | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(涉水区域) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2060.93 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 2997.03 | 3034.04 | 0 | 759.05 | 862.22 | 29.9703 | 30.3404 | 0 | 7.5905 | 8.6222 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm] | 100m2 | 0.01 | 1612.24 | 1723.83 | 0 | 0 | 441.04 | 16.1224 | 17.2383 | 0 | 0 | 4.4104 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm](如设计要求多层基层板的,其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 1289.79 | 1723.83 | 0 | 0 | 370.08 | 12.8979 | 17.2383 | 0 | 0 | 3.7008 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍[PT-04 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.003 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 12.22779 | 14.3586 | 0 | 2.41845 | 3.57132 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 408.18 | 0 | 0 | 36.57 | 92.29 | 408.18 | 0 | 0 | 36.57 | 92.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 514.98219 | 93.771 | 0 | 46.57895 | 121.15632 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 776.488460 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.174543 | | 1.3787 | | 15.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 23.569493 | | 1.3522 | | 31.87 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 40.658087 | | 1.3638 | | 55.45 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1981 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.881083 | | 1 | | 0.88 | | |
| | | 纸面防潮石膏板 δ=9.5mm | | | | m2 | 2.1 | | 14 | | 29.4 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | | 2.5 | | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.132 | | 12 | | 1.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | PT-04 白色防水无机涂料 | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.0021 | 4100 | 8.61 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.24024 | 5.5 | 1.32 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.00428 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.29201 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.005 | 35 | 0.18 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.0445 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.01066 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03463 | 219.19 | 7.59 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.00914 | 176.4 | 1.61 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0177 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001015 | 项目名称 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(非涉水区域 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4964.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 2997.03 | 3034.04 | 0 | 759.05 | 862.22 | 29.9703 | 30.3404 | 0 | 7.5905 | 8.6222 |
| 020004-34 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1612.24 | 1723.83 | 0 | 0 | 441.04 | 16.1224 | 17.2383 | 0 | 0 | 4.4104 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 1289.79 | 1723.83 | 0 | 0 | 370.08 | 12.8979 | 17.2383 | 0 | 0 | 3.7008 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色无机涂料（A级）] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.002 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 8.15186 | 9.5724 | 0 | 1.6123 | 2.38088 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 983.25 | 0 | 0 | 88.09 | 222.31 | 983.25 | 0 | 0 | 88.09 | 222.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 1085.97626 | 87.534 | 0 | 97.2928 | 249.91338 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1520.716440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.174495 | 1.3787 | 15.41 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 23.569423 | 1.3522 | 31.87 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 40.657978 | 1.3638 | 55.45 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1981 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.86668 | 1 | 0.87 | | |
| | | 纸面石膏板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 14 | 29.4 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料（A级） | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.0021 | 4100 | 8.61 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.24024 | 5.5 | 1.32 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.00428 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.291999 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.005 | 35 | 0.18 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.044498 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.01066 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03463 | 219.19 | 7.59 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.00914 | 176.4 | 1.61 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0177 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001006 | 项目名称 | 棚5 铝扣板顶棚 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2362.02 | 11829.63 | 0 | 0 | 1111.37 | 23.6202 | 118.2963 | 0 | 0 | 11.1137 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 2297.86 | 0 | 494.93 | 623.59 | 21.6053 | 22.9786 | 0 | 4.9493 | 6.2359 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.01 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 40.7593 | 47.862 | 0 | 8.0615 | 11.9044 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 11.68 | 0 | 0 | 1.33 | 2.66 | 11.68 | 0 | 0 | 1.33 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.0215 | 190.3631 | 0 | 14.3408 | 32.9342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 339.65960 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.464595 | 1.3787 | 8.91 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.23716 | 1.3522 | 17.9 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 22.679173 | 1.3638 | 30.93 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1113 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.50577 | 1 | 1.51 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.002102 | 4100 | 8.62 | | |
| | | AL-04 600*600*1.2mm白色铝扣板 | m2 | 1.05 | 110 | 115.5 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.004284 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.292278 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.005005 | 35 | 0.18 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.04454 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.01067 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 219.19 | 4.95 | | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | | 台班 | 0.009149 | 176.4 | 1.61 | | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0127 | 1 | 0.01 | | | |

| 项目编码 | 011302002001 | 项目名称 | 顶棚6 铝方通 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 557.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-118换 | 金属方通 条型(间距:mm) 100[AL-08 白色铝格栅30*100*1.2mm（含龙骨）] | 100m2 | 0.01 | 6212.59 | 34245.74 | 0 | 737.79 | 3129.12 | 62.1259 | 342.4574 | 0 | 7.3779 | 31.2912 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.003 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 12.22779 | 14.3586 | 0 | 2.41845 | 3.57132 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 75.53 | 0 | 0 | 9.66 | 17.27 | 75.53 | 0 | 0 | 9.66 | 17.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 149.88369 | 356.816 | 0 | 19.45635 | 52.13252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 578.28856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.034865 | 1.3787 | 13.84 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.283348 | 1.3522 | 20.67 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 26.234048 | 1.3638 | 35.78 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.1355 | 1 | 0.14 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.485497 | 1 | 3.49 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.0021 | 4100 | 8.61 | | |
| | | AL-08 白色铝格栅30*100*1.2mm（含龙骨） | m2 | 1.05 | 320 | 336 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.2174 | 5.5 | 1.2 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.004281 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.275 | 5.5 | 1.51 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.292052 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.005001 | 35 | 0.18 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.10189 | 2.5 | 0.25 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.10375 | 1 | 0.1 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.044506 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.010662 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03366 | 219.19 | 7.38 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.009142 | 176.4 | 1.61 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0173 | 1 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 011302001007 | 项目名称 | 白色软膜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 28.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-139换 | 天棚灯片 乳白胶片[OT-04 白色软膜] | 100m2 | 0.01 | 2528.15 | 15907.5 | 0 | 0 | 1351.82 | 25.2815 | 159.075 | 0 | 0 | 13.5182 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.6715 | 159.075 | 0 | 0 | 13.8282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.57470 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.64958 | 1.3787 | 3.65 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.80491 | 1.3522 | 7.85 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.10348 | 1.3638 | 13.78 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | 材料 | OT-04 白色软膜 | m2 | 1.05 | 150 | 157.5 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.575 | 1 | 1.58 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010810002001 | 项目名称 | 窗帘盒 | 计量单位 | m | 工程量 | 839.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-81换 | 胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨 | 10m | 0.1 | 230.06 | 198.56 | 0 | 0 | 60.56 | 23.006 | 19.856 | 0 | 0 | 6.056 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍(抹灰面油漆的线条、零星面) | 100m2 | 0.0034 | 2316.92 | 451.59 | 0 | 0 | 532.53 | 7.877528 | 1.535406 | 0 | 0 | 1.810602 |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.0034 | 766.51 | 267.6 | 0 | 0 | 182.08 | 2.606134 | 0.90984 | 0 | 0 | 0.619072 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.0034 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 3.432708 | 1.986382 | 0 | 0 | 0.854862 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 59.76 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 59.76 | 0 | 0 | 0 | 13.15 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.68237 | 24.287628 | 0 | 0 | 22.490536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 143.460534 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.614644 | 1.3787 | 7.74 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.590731 | 1.3522 | 18.38 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.921905 | 1.3638 | 10.8 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0712 | 1 | 0.07 | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.04896 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 0.4704 | 28 | 13.17 | | |
| | | 纸面石膏板 δ=9.5mm | m2 | 0.4704 | 14 | 6.59 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.142559 | 20 | 2.85 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 0.83975 | 1.8 | 1.51 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00042 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.141466 | 1 | 0.14 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.000034 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001002 | 项目名称 | 天棚吊顶装饰条 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0016 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 3.114848 | 5.586992 | 0 | 0.613376 | 1.006032 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50[MT012.0mm厚深灰色不锈钢装饰条（150宽）](如大棚面安装直线条) | 100m | 0.01 | 590.13 | 6352.32 | 0 | 0 | 447.5 | 5.9013 | 63.5232 | 0 | 0 | 4.475 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.46 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.476148 | 69.110192 | 0 | 0.643376 | 5.591032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.820748 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.924185 | 1.3787 | 1.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.025917 | 1.3522 | 2.74 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.526629 | 1.3638 | 4.81 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0169 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.004878 | 5.5 | 0.03 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.001543 | 15 | 0.02 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | m2 | 0.160598 | 32 | 5.14 | | |
| | | MT01 2.0mm厚深灰色不锈钢装饰条（150宽） | m | 1.06 | 58 | 61.48 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.297487 | 1 | 1.3 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.002736 | 210.29 | 0.58 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0011 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210005001 | 项目名称 | 卫生间隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2252.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间[WD-13 20mm厚木纹抗倍特板] | 100m2 | 0.01 | 3837.8 | 37929.12 | 0 | 0 | 2741.15 | 38.378 | 379.2912 | 0 | 0 | 27.4115 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 166.64 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 166.64 | 0 | 0 | 0 | 36.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 205.018 | 379.2912 | 0 | 0 | 64.0915 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 648.400700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.02172 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.81296 | 1.3522 | 11.92 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.33685 | 1.3638 | 20.92 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.074 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.0722 | 1 | 7.07 | | |
| | | WD-13 20mm厚木纹抗倍特板 | m2 | 1 | 348.33 | 348.33 | | |
| | | 尼龙站脚 | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210003001 | 项目名称 | 小便池隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 84.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-273换 | 成品浴厕隔断 小便斗[GL-03 5+1.14PVB+5mm艺术玻璃] | 100m2 | 0.01 | 1151.74 | 43396.62 | 0 | 0 | 2423.33 | 11.5174 | 433.9662 | 0 | 0 | 24.2333 |
| 020006-42换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20[MT-01 2.0mm厚灰色磨砂不锈钢收边] | 100m | 0.005 | 457.62 | 2095.09 | 0 | 0 | 205.47 | 2.2881 | 10.47545 | 0 | 0 | 1.02735 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.0655 | 444.44165 | 0 | 0 | 25.76065 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 486.267800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.37432 | 1.3787 | 1.89 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.19815 | 1.3522 | 4.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.562545 | 1.3638 | 7.59 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0266 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.021 | 1.46 | 0.03 | | |
| | | 尼龙站脚 | 个 | 2 | 15 | 30 | | |
| | | 圆形塑料角码 5mm×5mm | 个 | 4 | 3 | 12 | | |
| | | GL-03 5+1.14PVB+5mm艺术玻璃（小便斗隔断） | m2 | 1 | 347 | 347 | | |
| | | MT-01 2.0mm厚灰色磨砂不锈钢收边 | m | 0.53 | 19.07 | 10.11 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | m | 5.88 | 7.5 | 44.1 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.00756 | 17.5 | 0.13 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.0716 | 1 | 1.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505001001 | 项目名称 | 卫生间洗手台 | 计量单位 | m | 工程量 | 193.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-90换 | 成品洗漱台安装[成品洗手台 1740*850/600*500mm] | 10套 | 0.1 | 569.13 | 25277.47 | 0 | 0 | 1389.14 | 56.913 | 2527.747 | 0 | 0 | 138.914 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.093 | 2527.747 | 0 | 0 | 141.594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2738.434 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.710079 | 1.3787 | 2.36 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.704555 | 1.3522 | 14.47 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.591511 | 1.3638 | 15.81 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0629 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.130018 | 12 | 1.56 | | |
| | | 成品洗手台1740*850/600*500mm | 套 | 0.573525 | 2500 | 1433.81 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 14.353606 | 1 | 14.35 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.000574 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505011001 | 项目名称 | 镜箱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 212.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-91换 | 台镜安装 | 10m2 | 0.1 | 298.84 | 1636.81 | 0 | 0 | 147.61 | 29.884 | 163.681 | 0 | 0 | 14.761 |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.028 | 413.01 | 2739.24 | 0 | 0 | 227.87 | 11.56428 | 76.69872 | 0 | 0 | 6.38036 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面[10mm厚阻燃基层板] | 100m2 | 0.01 | 935.95 | 3166.51 | 0 | 0 | 364.32 | 9.3595 | 31.6651 | 0 | 0 | 3.6432 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面[10mm厚阻燃基层板](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 748.76 | 3166.51 | 0 | 0 | 323.13 | 7.4876 | 31.6651 | 0 | 0 | 3.2313 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 2428.22 | 0 | 52.92 | 504.88 | 17.2612 | 24.2822 | 0 | 0.5292 | 5.0488 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 30.85 | 0 | 0 | 0.22 | 6.8 | 30.85 | 0 | 0 | 0.22 | 6.8 |
| 小计 | | | | | | | | | 106.40658 | 327.99212 | 0 | 0.7492 | 39.86466 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 475.012560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.933808 | 1.3787 | 10.94 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.36516 | 1.3522 | 24.83 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 28.881922 | 1.3638 | 39.39 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 0.1449 | 1 | 0.14 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.292633 | 1 | 4.29 | | | |
| | | 10mm厚阻燃基层板 | | m2 | 2.12 | 28 | 59.36 | | | |
| | | MT-04 不锈钢收边、展开宽度44.45mm | | m | 2.866466 | 25 | 71.66 | | | |
| | | 4O*4O*4mm热镀锌角铁 | | t | 0.00428 | 4660 | 19.94 | | | |
| | | MR-01 6mm厚银镜 | | m2 | 1.05 | 150 | 157.5 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.38 | 12 | 4.56 | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.045431 | 17.5 | 0.8 | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.33432 | 10 | 3.34 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.113577 | 1.46 | 0.17 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | |
| 项目编码 | 011505008001 | 项目名称 | 卫生纸盒 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 480 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-97换 | 纸巾架安装[卫生间取纸盒] | 10件 | 1 | 180.21 | 850.96 | 0 | 0 | 82.21 | 180.21 | 850.96 | 0 | 0 | 82.21 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 196.89 | 850.96 | 0 | 0 | 85.88 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1133.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.9154 | 1.3787 | 2.64 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.8089 | 1.3522 | 6.5 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.5095 | 1.3638 | 8.88 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 0.0348 | 1 | 0.03 | | | |
| | 材料 | 卫生间取纸盒 | | 套 | 1 | 85 | 85 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.008 | 12 | 0.1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505002001 | 项目名称 | 挂衣钩 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 480 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-97换 | 纸巾架安装[卫生间低位挂衣钩] | 10件 | 1 | 180.21 | 200.96 | 0 | 0 | 49.71 | 180.21 | 200.96 | 0 | 0 | 49.71 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 196.89 | 200.96 | 0 | 0 | 53.38 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 451.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.9154 | 1.3787 | 2.64 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.8089 | 1.3522 | 6.5 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.5095 | 1.3638 | 8.88 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 0.0348 | 1 | 0.03 | | | |
| | 材料 | 卫生间低位挂衣钩 | | 套 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.008 | 12 | 0.1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001005 | 项目名称 | 舞蹈教室扶手 | | 计量单位 | m | 工程量 | 34.1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-70换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | 10m | 0.1 | 927.04 | 4379.1 | 0 | 173.83 | 434.65 | 92.704 | 437.91 | 0 | 17.383 | 43.465 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 6.09 | 0 | 0 | 1.14 | 1.42 | 6.09 | 0 | 0 | 1.14 | 1.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 98.794 | 437.91 | 0 | 18.523 | 44.885 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 600.1120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.7277 | 1.3787 | 13.41 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 21.2936 | 1.3522 | 28.79 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 37.0285 | 1.3638 | 50.5 | | | |
| | | 降效增加人工费 | | 元 | 0.1786 | 1 | 0.18 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 8.586 | 1 | 8.59 | | | |
| | | 木纹镀锌升降杆 Φ32mm 高1000~1200mm | | m | 1 | 350 | 350 | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 1.8 | 15 | 27 | | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.35 | 132.39 | 46.34 | | | |
| | | 钨棒 | | g | 0.7 | 0.41 | 0.29 | | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | | 台班 | 0.0865 | 200.96 | 17.38 | | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0334 | 1 | 0.03 | | | |
| 项目编码 | 011503001006 | 项目名称 | 无障碍卫生间扶手 | | 计量单位 | m | 工程量 | 82.39 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 无障碍卫生间扶手 | m | 1 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 230.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001007 | 项目名称 | 折叠置物台 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立费 | 折叠置物台 | 个 | 1 | 13.63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.63 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.63 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001002 | 项目名称 | | 教室、校长办公室洗手台 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 54.52 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-90换 | 成品洗漱台安装 | 10套 | 0.1 | 569.13 | 49012.47 | 0 | 0 | 2575.89 | 56.913 | 4901.247 | 0 | 0 | 257.589 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.673 | 4901.247 | 0 | 0 | 257.979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5217.899 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 0.87504 | 1.3787 | | 1.21 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.477476 | 1.3522 | | 7.41 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.931328 | 1.3638 | | 8.09 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.0323 | 1 | | 0.03 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 14.241233 | 1 | | 14.24 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | | 0.06653 | 12 | | 0.8 | | |
| | | 美术教室洗手台3380*585*800mm | | | | 套 | | 0.29347 | 4850 | | 1423.33 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | -0.000293 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001008 | 项目名称 | | 玻璃栏板 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 9.23 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-72 | 成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 木扶手[不锈钢管栏杆6+1.4pvb+6钢化夹胶玻璃栏板带WD-14实木扶手(成品)1200mm高] | 10m | 0.1 | 1275.82 | 5702.06 | 0 | 104.7 | 572.93 | 127.582 | 570.206 | 0 | 10.47 | 57.293 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 0.006 | 2681.38 | 6532.22 | 0 | 770.49 | 968.42 | 16.08828 | 39.19332 | 0 | 4.62294 | 5.81052 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 2.55 | 0 | 0 | 0.27 | 0.58 | 2.55 | 0 | 0 | 0.27 | 0.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 146.22028 | 609.39932 | 0 | 15.36294 | 63.68352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 834.66606 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 0.501376 | 1.3787 | | 0.69 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 13.3734 | 1.3787 | | 18.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 11.305033 | 1.3522 | | 15.29 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 29.2907 | 1.3522 | | 39.61 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 50.9875 | 1.3638 | | 69.54 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.2763 | 1 | | 0.28 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 11.756265 | 1 | | 11.76 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | | | | kg | | 0.214518 | 7.63 | | 1.64 | | |
| | | 铁件 | | | | kg | | 6.018418 | 6.1 | | 36.71 | | |
| | | 不锈钢管栏杆6+1.4pvb+6钢化夹胶玻璃栏板带WD-14实木扶手(成品)1200mm高 | | | | m | | 1 | 520 | | 520 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | | 1.2 | 15 | | 18 | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | | 0.137 | 132.39 | | 18.14 | | |
| | | 钨棒 | | | | g | | 0.274 | 0.41 | | 0.11 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | | 0.027 | 38 | | 1.03 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓 M8×30mm | | | | 10个 | | 0.35 | 5 | | 1.75 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.026159 | 175.51 | | 4.59 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | | | | 台班 | | 0.0521 | 200.96 | | 10.47 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | | 0.0293 | 1 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 011207001021 | 项目名称 | | 玻璃隔断平开门（校长室） | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 43 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7024.66 | 78546.87 | 0 | 0 | 5473.47 | 70.2466 | 785.4687 | 0 | 0 | 54.7347 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.0666 | 785.4687 | 0 | 0 | 56.0147 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 917.5500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 13.53834 | 1.3787 | | 18.67 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 31.07503 | 1.3522 | | 42.02 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.01105 | 1.3638 | | 9.56 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.1353 | 1 | | 0.14 | | |
| | 材料 | 全玻璃有框门扇(成品)6+1.14PVB+6mm钢化夹胶安全玻璃 | | | | m2 | | 1 | 780 | | 780 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.0034 | 459.08 | | 1.56 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 3.9078 | 1 | | 3.91 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001003 | 项目名称 | | 图书馆接待台 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-90换 | 图书馆接待台安装 | 10套 | 0.1 | 569.13 | 219096.47 | 0 | 0 | 11080.09 | 56.913 | 21909.647 | 0 | 0 | 1108.009 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 57.023 | 21909.647 | 0 | 0 | 1108.039 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23074.709 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 2.9817 | 1.3787 | | 4.11 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 18.6645 | 1.3522 | | 25.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 20.211 | 1.3638 | | 27.56 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | | 0.11 | 1 | | 0.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 216.927 | 1 | | 216.93 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | | 0.2267 | 12 | | 2.72 | | |
| | | 图书馆接待台12760*950*1000mm | | | | 套 | | 1 | 21690 | | 21690 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | -0.001 | 1 | | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010801001001 | 项目名称 | 暗门一 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 244.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.0046 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 3.57075 | 2.4449 | 0 | 0 | 0.908178 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT08 800*1200*10mm灰色墙砖] | 100m2 | 0.0055 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 24.151765 | 50.568925 | 0 | 0 | 7.844265 |
| 020003-36换 | 无机不燃板基层 墙面 | 100m2 | 0.02 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 20.3788 | 62.2202 | 0 | 5.6568 | 7.9754 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020001-103换 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.07 | 502.5 | 0 | 0 | 47.15 | 10.007 | 50.25 | 0 | 0 | 4.715 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 34.97 | 0 | 0 | 2.67 | 7.88 | 34.97 | 0 | 0 | 2.67 | 7.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.235315 | 205.163525 | 0 | 8.3268 | 35.523243 |

清单项目综合单价 361.248883

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.302711 | 1.3787 | 11.45 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.600899 | 1.3522 | 25.15 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.554816 | 1.3638 | 37.58 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.143 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 抽芯铆钉 φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 暗门磁吸(成品) | 只 | 0.699301 | 50 | 34.97 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.036 | 0.48 | 0.02 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.000566 | 1056 | 0.6 | | |
| | | CT08 800*1200*10mm灰色墙砖 | m2 | 0.571994 | 78 | 44.62 | | |
| | | 10mm厚无机不燃板 | m2 | 2.1 | 28 | 58.8 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.117533 | 20 | 2.35 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 2.549222 | 2 | 5.1 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001241 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.033863 | 1 | 2.03 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0109 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010801001002 | 项目名称 | 暗门二 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 020003-36换 | 无机不燃板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3535.21 | 0 | 282.84 | 419.98 | 10.1894 | 35.3521 | 0 | 2.8284 | 4.1998 |
| 020003-36换 | 8mm厚水泥纤维板 | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 2262.61 | 0 | 282.84 | 356.35 | 10.1894 | 22.6261 | 0 | 2.8284 | 3.5635 |
| 020001-103换 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.07 | 502.5 | 0 | 0 | 47.15 | 10.007 | 50.25 | 0 | 0 | 4.715 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.6583 | 113.5432 | 0 | 5.7368 | 14.5626 |

清单项目综合单价 172.50090

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.119417 | 1.3787 | 5.68 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.411504 | 1.3522 | 12.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.903272 | 1.3638 | 16.23 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0662 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 暗门磁吸(成品) | 只 | 0.649351 | 50 | 32.47 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | |
| | | 12mm厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 32 | 33.6 | | |
| | | 8mm厚水泥纤维板 | m2 | 1.05 | 20 | 21 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.26118 | 20 | 5.22 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00007 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.788938 | 1 | 0.79 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0104 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010801001003 | 项目名称 | 暗门三 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.01 | 3518.71 | 4685.89 | 0 | 850.07 | 1065.72 | 35.1871 | 46.8589 | 0 | 8.5007 | 10.6572 |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 8262.57 | 21764.32 | 0 | 0 | 2906.81 | 82.6257 | 217.6432 | 0 | 0 | 29.0681 |
| 020001-103换 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.07 | 502.5 | 0 | 0 | 47.15 | 10.007 | 50.25 | 0 | 0 | 4.715 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 11.17 | 0 | 0 | 0.44 | 2.49 | 11.17 | 0 | 0 | 0.44 | 2.49 |
| 小计 | | | | | | | | | 138.9898 | 314.7521 | 0 | 8.9407 | 46.9303 |

清单项目综合单价 509.6129

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.774509 | 1.3787 | 16.23 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.204311 | 1.3522 | 35.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 40.764136 | 1.3638 | 55.59 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2069 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.490676 | 1 | 1.49 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.011 | 32 | 0.35 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.0053 | 4100 | 21.73 | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 8.4966 | 2.5 | 21.24 | | |
| | | 暗门磁吸(成品) | 只 | 0.703704 | 50 | 35.19 | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 8.4966 | 6.5 | 55.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.117075 | 8.49 | 0.99 | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | kg | 2.29 | 23.5 | 53.82 | | |
| | | CT08 800*1200*10mm灰色墙砖 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.027 | 4.5 | 0.12 | | |
| | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | |
| | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | 台班 | 0.024095 | 176.4 | 4.25 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0081 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010801001004 | 项目名称 | 暗门四 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板）墙面[10mm厚木纹饰面板] | 100m2 | 0.02 | 4308.33 | 15428.76 | 0 | 0 | 1719.7 | 86.1666 | 308.5752 | 0 | 0 | 34.394 |
| 020001-103换 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.07 | 502.5 | 0 | 0 | 47.15 | 10.007 | 50.25 | 0 | 0 | 4.715 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.9406 | 398.5047 | 0 | 0 | 46.0994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 563.544700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.000698 | 1.3787 | 16.55 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 26.595819 | 1.3522 | 35.96 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 42.629482 | 1.3638 | 58.14 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.2134 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.635979 | 1 | 2.64 | | |
| | | 10mm厚木纹饰面板 | m2 | 2.02 | 140 | 282.8 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 暗门磁吸(成品) | 只 | 0.531915 | 50 | 26.6 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 8.08 | 3 | 24.24 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 449370.87 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 449370.87 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5 | 100 | 367835.96 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 81534.91 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 449370.87 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 741879.91 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 662392.78 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 79487.13 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 1100437.46 |
| 合计 | | | | 1842317.37 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011102003031 | 地2 | 1.CT02 600*600mm*10mm浅灰色水磨石防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚M15水泥砂浆粘结层<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另列清单)<br>4.陶粒回填,厚度见构造做法表(降板区域)(另列清单)<br>5.最薄处20厚普通防水砂浆,兼做找坡找平层(不少于P6)<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 276.76 | 210.86 | 58357.61 | | |
| 2 | 011102003032 | 地2 | 1.CT04 600*600mm*10mm灰色防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚M15水泥砂浆粘结层<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另列清单)<br>4.陶粒回填,厚度见构造做法表(降板区域)(另列清单)<br>5.最薄处20厚普通防水砂浆,兼做找坡找平层(不少于P6)<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 604.55 | 210.86 | 127475.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 011102003033 | 地2 | 1.CT05 600*600mm*10mm 灰色厨房砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚M15水泥砂浆粘结层<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另列清单)<br>4.陶粒回填,厚度见构造做法表(降板区域)(另列清单)<br>5.最薄处20厚普通防水砂浆,兼做找坡找平层(不少于P6)<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 555.91 | 210.86 | 117219.18 | | |
| 4 | 011102003034 | 地2 | 1.CT06 800*800mm*10mm 浅灰色防滑地砖专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚M15水泥砂浆粘结层<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另列清单)<br>4.陶粒回填,厚度见构造做法表(降板区域)(另列清单)<br>5.最薄处20厚普通防水砂浆,兼做找坡找平层(不少于P6)<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 917.81 | 210.86 | 193529.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 011104002004 | 地5 木地板地面 | 1.WD-03 20mm厚复合木地板<br>2.0.06厚防潮膜<br>3.双层9厚多层板(防火涂料三度、防腐处理)<br>4.20*30木龙骨(防火、防腐处理)<br>5.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 519.41 | 452.45 | 235007.05 | | |
| 6 | 011102003035 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 1.CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2579.72 | 152.05 | 392246.43 | | |
| 7 | 011102003036 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 1.CT-04 600*600*10mm灰色防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 232.92 | 147.79 | 34423.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 011102003037 | 地6 盲道提示地砖地面(无隔音要求) | 1.盲道提示地砖<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 0.32 | 117.44 | 37.58 | | |
| 9 | 011104002005 | 地7 运动木地板地面 | 1.WD-02 20mm厚运动木地板<br>2.60g无纺布防层(满铺 )<br>3.12 厚复合多层板<br>4.30厚x 50 宽落叶松实木上龙骨@> 300<br>5.40厚X 50宽落叶松实木上龙骨@> 400<br>6.橡胶弹性垫(11mm厚x 28mm宽x40mm长1mm厚)隐藏在龙骨内<br>7.0.06mm聚Z,烯防潮膜( 地面满铺)<br>8.地面平整做防潮处理,平整度在-5mm内<br>9.现浇钢筋混凝土楼板<br>10.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1108.1 | 457.15 | 506567.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 011104002006 | 地9 硅PU地面 | 1.硅PU面层,含球场划线(颜色详见平面图)<br>2.0.2mm厚晶厚智聚脲卓面层<br>3.0.3mm厚水性内烯酸色漆层<br>4.0.3mm厚聚氨酯界面层<br>5.3mm硅PU加强层<br>6.4mm厚PU冲击吸收层<br>7.0.2mm水性内烯酸封底<br>8.40厚水泥砂浆找平层<br>9.钢筋混凝土楼板<br>10.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4593.86 | 293.98 | 1350502.96 | | |
| 11 | 011102001002 | 石材门槛石 | 1.ST01 20mm灰色人造岗石石材,石材六面防护<br>2.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.素水泥浆一道<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 21.95 | 476.87 | 10467.3 | | |
| 12 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.MT-01 2.0mm深灰色不锈钢(H:50mm)<br>2.12厚无机不燃板<br>3.原建筑墙体<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 592.87 | 60.21 | 35696.7 | | |
| 13 | 010103001008 | 陶粒混凝土回填 | 1.陶粒混凝土回填<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 706.51 | 602.43 | 425622.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 011406001005 | 内墙1 无机涂料 | 1.PT-01 白色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>2.清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>4.界面处理剂一道<br>5.原建筑墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2322.52 | 75.69 | 175791.54 | | |
| 15 | 011406001006 | 内墙1 无机涂料 | 1.PT-03 绿色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>2.清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>4.界面处理剂一道<br>5.原建筑墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 595.93 | 75.69 | 45105.94 | | |
| 16 | 011204003006 | 内墙3 面砖 | 1.CT08 800*1200*10mm灰色墙砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>2.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>3.界面处理一道<br>4.原建筑墙体<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 165.41 | 181.36 | 29998.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 011204003007 | 内墙3 面砖 | 1.CT09 600*1200*10mm白色墙砖1专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>2.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>3.界面处理一道<br>4.原建筑墙体<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 250.41 | 181.36 | 45414.36 | | |
| 18 | 011204003008 | 内墙3 面砖 | 1.CT14 外墙砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>2.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>3.界面处理一道<br>4.原建筑墙体<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4418.3 | 181.36 | 801302.89 | | |
| 19 | 011204003009 | 内墙4 面砖 | 1.CT10 300*600*10mm白色墙砖2专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(卫生间通高至天花板:厨房防水高度1200:与地面上翻防水层搭接300mm)(另列清单)<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>4.界面处理一道<br>5.原建筑墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2530 | 183.57 | 464432.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 011207001022 | 内墙5 软包 | 1.OT03 绿色软包<br>2.20厚超细玻璃丝棉<br>3.9厚阻燃板<br>4.12厚阻燃板<br>5.竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>6.M8膨胀锚栓<br>7.原建筑墙体<br>8.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1391.73 | 529.13 | 736406.09 | | |
| 21 | 011207001023 | 内墙6 木饰面板 | 1.WD-01 20mm厚木纹饰面板<br>2.挂板挂件<br>3.10厚无机不燃板<br>4.竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>5.M8膨胀锚栓<br>6.原建筑墙体<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 693.94 | 455.62 | 316172.94 | | |
| 22 | 011207001024 | 内墙6 木饰面板 | 1.WD-04 20mm厚木纹条形吸音板<br>2.挂板挂件<br>3.10厚无机不燃板<br>4.竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>5.M8膨胀锚栓<br>6.原建筑墙体<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 53.09 | 476.93 | 25320.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 011207001025 | 内墙6 木饰面板（电梯厅） | 1.WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板<br>2.挂板挂件<br>3.10厚无机不燃板<br>4.竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>5.M8膨胀锚栓<br>6.原建筑墙体<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4.05 | 455.62 | 1845.26 | | |
| 24 | 011502001003 | 墙面装饰条 | 1.10mm宽收口条<br>2.12厚无机不燃板<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 295.05 | 31.27 | 9226.21 | | |
| 25 | 011301001016 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 1.PT-01 白色无机涂料(一底二面)<br>2.满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>4.钢筋砼板底面清理干净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4608.91 | 62.18 | 286582.02 | | |
| 26 | 011301001017 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 1.PT-05 浅灰色防水无机涂料<br>2.满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>4.钢筋砼板底面清理干净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 33.46 | 63.7 | 2131.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 011301001018 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 1.PT-06 灰色无机涂料(一底二面)<br>2.满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>4.钢筋砼板底面清理干净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8812.22 | 62.18 | 547943.84 | | |
| 28 | 011302001008 | 棚3 铝板顶棚 | 1.AL-02 2mm木纹铝板(内置100mm厚48kg/m3防火岩棉 )，专用挂件<br>2.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>3.现浇钢筋砼底板,修补平整,表面扫净<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 236.24 | 484.91 | 114555.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 011301001019 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(涉水区域) | 1.PT-04 白色防水无机涂料，一底两面(纵横向各刷一遍)<br>2.满刮耐水腻子两遍(涉水区域)，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子(涉水区域)抹平<br>3.9.5厚双层纸面防潮石膏板(涉水区域用防潮石膏板)，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>4.C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结<br>5.C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定<br>7.钢筋混凝土楼板<br>8.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>9.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 485.07 | 206.88 | 100351.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 011301001020 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(非涉水区域) | 1.PT-01 白色无机涂料(A级)，一底两面(纵横向各刷一遍)<br>2.满刮腻子两遍，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子抹平<br>3.9.5厚双层纸面石膏板，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>4.C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结<br>5.C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定<br>7.钢筋混凝土楼板<br>8.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>9.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2263.88 | 205.36 | 464910.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 011302001009 | 棚5 铝扣板顶棚(非装配式叠合板) | 1.AL-04 白色铝扣板 600*600*1.2mm与配套专用龙骨固定<br>2.与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600<br>3.与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊件连接后找平<br>4.直径8钢筋吊杆，双向中距≤1200，与膨胀螺栓固定<br>5.1.0厚聚合物水泥防水涂料(无防潮要求时取消本层)(另列清单)<br>6.1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>7.钢筋砼板底面清理干净<br>8.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>9.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 937.81 | 222.46 | 208625.21 | | |
| 32 | 011302002002 | 顶棚6 铝格栅 | 1.AL-06 木纹铝格栅 30*100*1.2mm<br>2.配套龙骨固定<br>3.直径8吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定或与ME箱体次梁固定，双向中距≤1200，距边≤300<br>4.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>5.钢筋混凝土楼板<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 333.41 | 526.13 | 175417 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 011302002003 | 顶棚6 铝方通 | 1.AL-08 白色铝格栅<br>30*100*1.2mm<br>2.配套龙骨固定<br>3.直径8吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定或与ME箱体次梁固定，双向中距≤1200，距边≤300<br>4.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>5.钢筋混凝土楼板<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 789.91 | 464.97 | 367284.45 | | |
| 34 | 011502001004 | 天棚吊顶装饰条 | 1.MT01 2.0mm厚深灰色不锈钢装饰条150宽<br>2.12厚无机不燃板<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 27.25 | 83.58 | 2277.56 | | |
| 35 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2355.03 | 52.88 | 124533.99 | | |
| 36 | 010904002014 | 天棚面涂膜防水 | 1.1.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 937.81 | 37.35 | 35027.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(卫生间通高至天花板:厨房防水高度1200:与地面上翻防水层搭接300mm)<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1266.36 | 13.78 | 17450.44 | | |
| 38 | 011210005002 | 卫生间隔断 | 1.WD-13 20mm厚木纹抗倍特板<br>2.含隔断门、全套五金配件<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 233.8 | 445.08 | 104059.7 | | |
| 39 | 011210003002 | 小便池隔断 | 1.GL-03 5+1.14PVB+5mm艺术玻璃<br>2.MT-01 2.0mm厚灰色磨砂不锈钢收边<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.56 | 483.53 | 3655.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 011505001004 | 卫生间洗手台 | 1.20mm厚浅灰色人造石台面、绿色小方块砖、WD-13 20mm厚木纹抗倍特板柜身<br>2.型号、规格:850/600*600mm<br>3.含所需五金配件<br>4.供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>5.所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 25.4 | 1608.47 | 40855.14 | | |
| 41 | 011505001005 | 餐厅洗手台 | 1.20mm厚白色水磨石台面、WD-13 20mm厚木纹抗倍特板柜身<br>2.型号、规格:1040*800*600mm<br>3.含所需五金配件<br>4.供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>5.所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 13.5 | 1295.12 | 17484.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 011505011002 | 镜箱 | (1)面层:MR-01 6mm厚银镜<br>(2)深灰色磨砂不锈钢收边，双层10mm厚阻燃基层板，含灯带<br>(3)供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>(4)所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>(5)含建筑物超高降效增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 23.62 | 436.67 | 10314.15 | | |
| 43 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 1.卫生间取纸盒<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 35 | 111.34 | 3896.9 | | |
| 44 | 011505002002 | 挂衣钩 | 1.卫生间低位挂衣钩<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 35 | 43.09 | 1508.15 | | |
| 45 | 010808004003 | 电梯门套（MT-01） | 1.使用区域;电梯厅门套<br>2.MT-01深灰色不锈钢 2.0mm厚<br>3.镀锌方通<br>4.防火岩棉<br>5.计算方式:按展开面积计算<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 15.86 | 806.92 | 12797.75 | | |
| 46 | 011503001009 | 无障碍卫生间扶手 | 1.无障碍卫生间扶手<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1.2 | 230 | 276 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 011503001010 | 电梯轿厢金属扶手 | 1.扶手材料种类、规格:金属扶手<br>2.规格尺寸综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2.44 | 80.56 | 196.57 | | |
| 48 | 011503001011 | 吊装篮球架 | 1.吊装篮球架<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 3500 | 28000 | | |
| 合计 | | | | | | | 8808303.83 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011102003031 | 项目名称 | 地2 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 276.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 22.4295 | 19.482 | 0 | 0 | 5.9109 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.0508 | 117.0982 | 0 | 0 | 21.7135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.862500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3968 | 1.3787 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 22.502 | 1.3522 | 30.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 1.616 | 10 | 16.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | CT02 600*600mm*10mm浅灰色水磨石防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003032 | 项目名称 | 地2 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 604.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 22.4295 | 19.482 | 0 | 0 | 5.9109 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.0508 | 117.0982 | 0 | 0 | 21.7135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.862500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3968 | 1.3787 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 22.502 | 1.3522 | 30.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 1.616 | 10 | 16.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | CT04 600*600mm*10mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003033 | 项目名称 | 地2 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 555.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 22.4295 | 19.482 | 0 | 0 | 5.9109 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.0508 | 117.0982 | 0 | 0 | 21.7135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.862500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3968 | 1.3787 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 22.502 | 1.3522 | 30.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 1.616 | 10 | 16.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | CT05 600*600mm*10mm灰色厨房砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003034 | 项目名称 | 地2 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 917.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 22.4295 | 19.482 | 0 | 0 | 5.9109 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.0508 | 117.0982 | 0 | 0 | 21.7135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.862500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3968 | 1.3787 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 22.502 | 1.3522 | 30.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 1.616 | 10 | 16.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | CT06 800*800mm*10mm浅灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104002004 | 项目名称 | 地5 木地板地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 519.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-78换 | 木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木基层上 | 100m2 | 0.01 | 2238.46 | 30315.6 | 0 | 7.75 | 2008.99 | 22.3846 | 303.156 | 0 | 0.0775 | 20.0899 |
| 020002-75换 | 防潮棉[0.06厚防潮膜] | 100m2 | 0.01 | 143.3 | 216.54 | 0 | 0 | 42.36 | 1.433 | 2.1654 | 0 | 0 | 0.4236 |
| 020002-73换 | 木（竹）地板 木基层 | 100m2 | 0.01 | 922.8 | 2907.67 | 0 | 13.51 | 349.39 | 9.228 | 29.0767 | 0 | 0.1351 | 3.4939 |
| 020002-72换 | 木（竹）地板 木龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1509.82 | 4014.63 | 0 | 18.43 | 534.28 | 15.0982 | 40.1463 | 0 | 0.1843 | 5.3428 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.1438 | 374.5444 | 0 | 0.3969 | 29.3502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 452.435300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.04559 | 1.3787 | 6.96 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.05399 | 1.3522 | 14.95 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.2406 | 1.3638 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.934 | 1 | 0.93 | | |
| | | 多层板 δ=9.0mm(防火涂料三度、防腐处理) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | CX404胶 | kg | 0.7 | 12 | 8.4 | | |
| | | 0.06厚防潮膜 | m2 | 1.08 | 2 | 2.16 | | |
| | | 杉木枋板材(防火、防腐处理) | m3 | 0.01485 | 2200 | 32.67 | | |
| | | WD-03 20mm厚复合木地板 | m2 | 1.05 | 280 | 294 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.5001 | 5.5 | 2.75 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | |
| | | 防潮漆 | kg | 0.2842 | 17 | 4.83 | | |
| | | 氟化钠 | kg | 0.245 | 3 | 0.74 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.0562 | 6.8 | 0.38 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 木工压刨床 刨削宽度单面600mm | 台班 | 0.0031 | 40.99 | 0.13 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.0101 | 26.71 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003035 | 项目名称 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2579.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-52换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2< S≤0.64[CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖] | 100m2 | 0.01 | 4118.41 | 9343.39 | 0 | 0 | 1373.63 | 41.1841 | 93.4339 | 0 | 0 | 13.7363 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.6073 | 94.1527 | 0 | 0 | 14.3056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 152.065600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.75613 | 1.3787 | 6.56 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.108191 | 1.3522 | 12.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.13604 | 1.3638 | 24.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2401 | 1 | 0.24 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.024703 | 473.21 | 11.69 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003036 | 项目名称 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 232.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10< S≤0.36[CT-04 600*600*10mm灰色防滑地砖] | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.1211 | 91.8088 | 0 | 0 | 13.8614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 147.791300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59948 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.767641 | 1.3522 | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54231 | 1.3638 | 23.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2343 | 1 | 0.23 | | |
| | | CT-04 600*600*10mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003037 | 项目名称 | 地6 盲道提示地砖地面(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36[盲道提示地砖] | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 6217.79 | 0 | 0 | 1184.64 | 39.6979 | 62.1779 | 0 | 0 | 11.8464 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.1211 | 62.8967 | 0 | 0 | 12.4157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.433500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59948 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.767641 | 1.3522 | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54231 | 1.3638 | 23.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1622 | 1 | 0.16 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | 盲道提示地砖 | m2 | 1.03 | 50 | 51.5 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104002005 | 项目名称 | 地7 运动木地板地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1108.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-78换 | 木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木基层上 | 100m2 | 0.01 | 2238.46 | 30315.6 | 0 | 7.75 | 2008.99 | 22.3846 | 303.156 | 0 | 0.0775 | 20.0899 |
| 020007-11换 | 楼地面铺纤维布类 | 100m2 | 0.01 | 345.69 | 46.46 | 0 | 0 | 78.41 | 3.4569 | 0.4646 | 0 | 0 | 0.7841 |
| 020002-73换 | 木（竹）地板 木基层 | 100m2 | 0.01 | 922.8 | 2907.67 | 0 | 13.51 | 349.39 | 9.228 | 29.0767 | 0 | 0.1351 | 3.4939 |
| 020002-72换 | 木（竹）地板 木龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1509.82 | 4014.63 | 0 | 18.43 | 534.28 | 15.0982 | 40.1463 | 0 | 0.1843 | 5.3428 |
| 020002-75换 | 防潮棉[0.06厚防潮膜] | 100m2 | 0.01 | 143.3 | 216.54 | 0 | 0 | 42.36 | 1.433 | 2.1654 | 0 | 0 | 0.4236 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.6007 | 375.009 | 0 | 0.3969 | 30.1343 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 457.14090 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.55481 | 1.3787 | 9.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.07168 | 1.3522 | 16.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.2406 | 1.3638 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9386 | 1 | 0.94 | | |
| | | 60g无纺布防层 | m2 | 0.38333 | 1.2 | 0.46 | | |
| | | 0.06厚防潮膜 | m2 | 1.08 | 2 | 2.16 | | |
| | | 杉木枋板材(防火、防腐处理) | m3 | 0.01485 | 2200 | 32.67 | | |
| | | 多层板 δ=9.0mm(防火涂料三度、防腐处理) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | CX404胶 | kg | 0.7 | 12 | 8.4 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.5001 | 5.5 | 2.75 | | |
| | | WD-02 20mm厚运动木地板 | m2 | 1.05 | 280 | 294 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.3013 | 4.75 | 1.43 | | |
| | | 防潮漆 | kg | 0.2842 | 17 | 4.83 | | |
| | | 氟化钠 | kg | 0.245 | 3 | 0.74 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.0562 | 6.8 | 0.38 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工压刨床 刨削宽度单面600mm | 台班 | 0.0031 | 40.99 | 0.13 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.0101 | 26.71 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104002006 | 项目名称 | 地9 硅PU地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4593.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-106换 | 弹性纯PU球场面层 5mm厚(实际值:8mm) | 100m2 | 0.01 | 1977.56 | 21481.8 | 0 | 0 | 1509.35 | 19.7756 | 214.818 | 0 | 0 | 15.0935 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1889.9 | 2022.46 | 0 | 0 | 517.09 | 18.899 | 20.2246 | 0 | 0 | 5.1709 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.6746 | 235.0426 | 0 | 0 | 20.2644 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 293.981600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.28656 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.8381 | 1.3529 | 2.49 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.827924 | 1.3522 | 3.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.0354 | 1.3263 | 17.29 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.74218 | 1.3638 | 11.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 材料费补差 | 元 | 0.002 | 1 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5861 | 1 | 0.59 | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.312 | 12 | 3.74 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 单液型粘结剂 | kg | 0.4001 | 36.55 | 14.62 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.040857 | 473.21 | 19.33 | | |
| | | 底层主剂 | kg | 3.57 | 27.3 | 97.46 | | |
| | | 水 | m3 | 0.061843 | 3.77 | 0.23 | | |
| | | 底层硬化剂 | kg | 1.1899 | 25.8 | 30.7 | | |
| | | 聚氨酯面层硬化剂 | kg | 0.78 | 26.35 | 20.55 | | |
| | | 画线漆主剂 | kg | 0.01 | 52 | 0.52 | | |
| | | 画线漆硬化剂 | kg | 0.01 | 52 | 0.52 | | |
| | | 防重流添加剂 | kg | 0.0832 | 48.5 | 4.04 | | |
| | | 聚氨酯面层主剂 | kg | 1.56 | 26.35 | 41.11 | | |
| | | 喷面漆 | kg | 0.02 | 51 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102001002 | 项目名称 | 石材门槛石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 21.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴[ST01 20mm灰色人造岗石石材] | 100m2 | 0.01 | 8433.89 | 31244.9 | 0 | 0 | 3418.54 | 84.3389 | 312.449 | 0 | 0 | 34.1854 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 676.69 | 0 | 0 | 111.11 | 3.5109 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1111 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 581.95 | 0 | 0 | 106.38 | 3.5109 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0638 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1040.12 | 0 | 0 | 289.96 | 10.8113 | 10.4012 | 0 | 0 | 2.8996 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.172 | 335.4366 | 0 | 0 | 39.2599 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 476.868500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.87584 | 1.3787 | 14.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 22.97385 | 1.3522 | 31.07 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 41.14409 | 1.3638 | 56.11 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8365 | 1 | 0.84 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 10.23489 | 2 | 20.47 | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0204 | 473.21 | 9.65 | | |
| | | ST01 20mm灰色人造岗石石材 | m2 | 1.04 | 280 | 291.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105006005 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m | 工程量 | 592.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线[MT-01 2.0mm深灰色不锈钢(H:50mm)] | 100m | 0.01 | 556.07 | 4781.93 | 0 | 0 | 361.48 | 5.5607 | 47.8193 | 0 | 0 | 3.6148 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0005 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 0.97339 | 1.745935 | 0 | 0.19168 | 0.314385 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.53409 | 49.565235 | 0 | 0.19168 | 3.929185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.220190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.685206 | 1.3787 | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.500026 | 1.3522 | 2.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.611034 | 1.3638 | 3.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.136583 | 1 | 0.14 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | m2 | 0.053494 | 32 | 1.71 | | |
| | | MT-01 2.0mm深灰色不锈钢(H:50mm) | m | 1.06 | 45 | 47.7 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000514 | 15 | 0.01 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.001625 | 5.5 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.000911 | 210.29 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001008 | 项目名称 | 陶粒混凝土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 706.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.39 | 442.75 | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.139 | 44.275 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.139 | 44.275 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 602.42300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 17.3663 | 1.3787 | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.4725 | 1.3522 | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8107 | 1.3638 | 13.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.42 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011406001005 | 项目名称 | 内墙1 无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2322.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.7333 | 20.1038 | 0 | 0 | 10.8511 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.688200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.82055 | 1.3787 | 6.65 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.635315 | 1.3522 | 13.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.37393 | 1.3638 | 25.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1991 | 1 | 0.2 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.26118 | 20 | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00716 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011406001006 | 项目名称 | 内墙1 无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 595.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍[PT-03 绿色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.7333 | 20.1038 | 0 | 0 | 10.8511 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.688200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.82055 | 1.3787 | 6.65 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.635315 | 1.3522 | 13.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.37393 | 1.3638 | 25.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1991 | 1 | 0.2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | PT-03 绿色无机涂料 | kg | 0.26118 | 20 | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00716 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003006 | 项目名称 | 内墙3 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 165.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT08 800*1200*10mm灰色墙砖] | 100m2 | 0.01 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 43.9123 | 91.9435 | 0 | 0 | 14.2623 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.269 | 101.5342 | 0 | 0 | 18.5621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.365300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.55503 | 1.3787 | 9.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.427985 | 1.3522 | 18.16 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.98477 | 1.3638 | 34.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5524 | 1 | 0.55 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | CT08 800*1200*10mm灰色墙砖 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00103 | 1056 | 1.09 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003007 | 项目名称 | 内墙3 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 250.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT09 600*1200*10mm白色墙砖1] | 100m2 | 0.01 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 43.9123 | 91.9435 | 0 | 0 | 14.2623 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.269 | 101.5342 | 0 | 0 | 18.5621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.365300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.55503 | 1.3787 | 9.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.427985 | 1.3522 | 18.16 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.98477 | 1.3638 | 34.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5524 | 1 | 0.55 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | CT09 600*1200*10mm白色墙砖1 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00103 | 1056 | 1.09 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003008 | 项目名称 | 内墙3 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4418.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT14 外墙砖] | 100m2 | 0.01 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 43.9123 | 91.9435 | 0 | 0 | 14.2623 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.269 | 101.5342 | 0 | 0 | 18.5621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.36530 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.55503 | 1.3787 | 9.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.427985 | 1.3522 | 18.16 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.98477 | 1.3638 | 34.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5524 | 1 | 0.55 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | CT14 外墙砖 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00103 | 1056 | 1.09 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003009 | 项目名称 | 内墙4 面砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.1 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 26.809 | 12.778 | 0 | 0 | 6.54 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.1 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 146.758 | 83.129 | 0 | 0 | 36.458 |
| 020003-125换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙 [CT10 300*600*10mm白色墙砖2] | 100m2 | 0.1 | 4477.61 | 9303.65 | 0 | 0 | 1450.7 | 447.761 | 930.365 | 0 | 0 | 145.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 621.328 | 1026.272 | 0 | 0 | 188.068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1835.668 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.64529 | 1.3787 | 9.16 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.626935 | 1.3522 | 18.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 25.32967 | 1.3638 | 34.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5579 | 1 | 0.56 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | CT10 300*600*10mm白色墙砖2 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00206 | 1056 | 2.18 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001022 | 项目名称 | 内墙5 软包 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1391.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[12厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3535.21 | 0 | 282.84 | 419.98 | 10.1894 | 35.3521 | 0 | 2.8284 | 4.1998 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[9厚阻燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 2792.86 | 0 | 282.84 | 382.86 | 10.1894 | 27.9286 | 0 | 2.8284 | 3.8286 |
| 020003-24换 | 玻璃棉毡隔离层 墙面[20厚超细玻璃丝棉] | 100m2 | 0.01 | 583.44 | 2123.93 | 0 | 0 | 234.61 | 5.8344 | 21.2393 | 0 | 0 | 2.3461 |
| 020003-257换 | 成品软包安装 墙面[OT03 绿色软包] | 100m2 | 0.01 | 2766.48 | 28911.84 | 0 | 0 | 2054.49 | 27.6648 | 289.1184 | 0 | 0 | 20.5449 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.035 | 413.3179 | 0 | 5.6568 | 37.1198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 529.129500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.65609 | 1.3787 | 10.56 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.77188 | 1.3522 | 22.68 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.18363 | 1.3638 | 39.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.243 | 1 | 3.24 | | |
| | | 9厚阻燃板 | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | 12厚阻燃板 | m2 | 1.05 | 32 | 33.6 | | |
| | | 20厚超细玻璃丝棉 | m2 | 1.05 | 20 | 21 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.3 | 17.5 | 5.25 | | |
| | | OT03 绿色软包 | m2 | 1 | 280 | 280 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05644 | 5.5 | 0.31 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 2.43 | 1 | 2.43 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.0269 | 210.29 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001023 | 项目名称 | 内墙6 木饰面板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 693.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板） 墙面[WD-01 20mm厚木纹饰面板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 27609.36 | 0 | 0 | 2328.73 | 43.0833 | 276.0936 | 0 | 0 | 23.2873 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.4297 | 346.8832 | 0 | 2.8284 | 33.4754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 455.616700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.59182 | 1.3787 | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.63145 | 1.3522 | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.94395 | 1.3638 | 39.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.6494 | 1 | 2.65 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 28 | 29.4 | | |
| | | WD-01 20mm厚木纹饰面板 | m2 | 1.01 | 260 | 262.6 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001024 | 项目名称 | 内墙6 木饰面板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 53.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板） 墙面[WD-04 20mm厚木纹条形吸音板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 29639.46 | 0 | 0 | 2430.24 | 43.0833 | 296.3946 | 0 | 0 | 24.3024 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.4297 | 367.1842 | 0 | 2.8284 | 34.4905 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 476.932800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.59182 | 1.3787 | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.63145 | 1.3522 | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.94395 | 1.3638 | 39.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.7504 | 1 | 2.75 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 28 | 29.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | WD-04 20mm厚木纹条形吸音板 | m2 | 1.01 | 280 | 282.8 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001025 | 项目名称 | 内墙6 木饰面板（电梯厅） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板） 墙面[WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 27609.36 | 0 | 0 | 2328.73 | 43.0833 | 276.0936 | 0 | 0 | 23.2873 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.4297 | 346.8832 | 0 | 2.8284 | 33.4754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 455.616700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.59182 | 1.3787 | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.63145 | 1.3522 | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.94395 | 1.3638 | 39.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.6494 | 1 | 2.65 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 28 | 29.4 | | |
| | | WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板 | m2 | 1.01 | 260 | 262.6 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |
| | | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001003 | 项目名称 | 墙面装饰条 | 计量单位 | m | 工程量 | 295.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0005 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 0.97339 | 1.745935 | 0 | 0.19168 | 0.314385 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50[10mm宽收口条] | 100m | 0.01 | 453.94 | 2143.21 | 0 | 0 | 207.07 | 4.5394 | 21.4321 | 0 | 0 | 2.0707 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.51279 | 23.178035 | 0 | 0.19168 | 2.385085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.267590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.577421 | 1.3787 | 0.8 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.265694 | 1.3522 | 1.71 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.203484 | 1.3638 | 3.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.437482 | 1 | 0.44 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | m2 | 0.053491 | 32 | 1.71 | | |
| | | 10mm宽收口条 | m | 1.06 | 19.07 | 20.21 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000514 | 15 | 0.01 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.001625 | 5.5 | 0.01 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.000911 | 210.29 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001016 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4608.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.9405 | 12.7834 | 0 | 0 | 9.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.153900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1264 | 1 | 0.13 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001017 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 33.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.9405 | 14.2342 | 0 | 0 | 9.5025 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 63.677200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1408 | 1 | 0.14 | | |
| | | PT-05 浅灰色防水无机涂料 | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001018 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8812.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [信息价取当月人工指数/100] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.9405 | 12.7834 | 0 | 0 | 9.43 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 62.153900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1264 | 1 | 0.13 | | |
| | | PT-06 灰色无机涂料 | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001008 | 项目名称 | 棚3 铝板顶棚 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 236.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[AL-02 2mm木纹铝板] | 100m2 | 0.01 | 4723.88 | 27977 | 0 | 0 | 2438.58 | 47.2388 | 279.77 | 0 | 0 | 24.3858 |
| 020004-90 | 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2091.6 | 4342.75 | 0 | 0 | 677.5 | 20.916 | 43.4275 | 0 | 0 | 6.775 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 2297.86 | 0 | 494.93 | 623.59 | 21.6053 | 22.9786 | 0 | 4.9493 | 6.2359 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.1168 | 347.4023 | 0 | 4.9493 | 38.4169 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 484.885300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.89534 | 1.3787 | 13.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.46638 | 1.3522 | 29.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.72346 | 1.3638 | 51.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.4396 | 1 | 3.44 | | |
| | | 玻璃纤维吸声板 600mm×600mm×15mm | m2 | 1.05 | 40.95 | 43 | | |
| | | AL-02 2mm木纹铝板 | m2 | 1.1 | 250 | 275 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.6 | 1.25 | 2 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 219.19 | 4.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001019 | 项目名称 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(涉水区域) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 485.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 2997.03 | 3034.04 | 0 | 759.05 | 862.22 | 29.9703 | 30.3404 | 0 | 7.5905 | 8.6222 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm] | 100m2 | 0.01 | 1612.24 | 1723.83 | 0 | 0 | 441.04 | 16.1224 | 17.2383 | 0 | 0 | 4.4104 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm](如设计要求多层基层板的,其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 1289.79 | 1723.83 | 0 | 0 | 370.08 | 12.8979 | 17.2383 | 0 | 0 | 3.7008 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-04 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.5744 | 79.4124 | 0 | 7.5905 | 25.295 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 206.872300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.907922 | 1.3787 | 13.66 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.719094 | 1.3522 | 29.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.795686 | 1.3638 | 51.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7863 | 1 | 0.79 | | |
| | | 纸面防潮石膏板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 14 | 29.4 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | PT-04 白色防水无机涂料 | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.24024 | 5.5 | 1.32 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03463 | 219.19 | 7.59 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001020 | 项目名称 | 顶4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(非涉水区域 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2263.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 2997.03 | 3034.04 | 0 | 759.05 | 862.22 | 29.9703 | 30.3404 | 0 | 7.5905 | 8.6222 |
| 020004-34 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1612.24 | 1723.83 | 0 | 0 | 441.04 | 16.1224 | 17.2383 | 0 | 0 | 4.4104 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 1289.79 | 1723.83 | 0 | 0 | 370.08 | 12.8979 | 17.2383 | 0 | 0 | 3.7008 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色无机涂料（A级）] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.5744 | 77.9616 | 0 | 7.5905 | 25.2225 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 205.349000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.907922 | 1.3787 | 13.66 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.719094 | 1.3522 | 29.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.795686 | 1.3638 | 51.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7719 | 1 | 0.77 | | |
| | | 纸面石膏板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 14 | 29.4 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料（A级） | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.24024 | 5.5 | 1.32 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03463 | 219.19 | 7.59 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001009 | 项目名称 | 棚5 铝扣板顶棚(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 937.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2298.46 | 2280.26 | 0 | 582.17 | 658.91 | 22.9846 | 22.8026 | 0 | 5.8217 | 6.5891 |
| 020004-93换 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 600×600[AL-04 白色铝扣板 600*600*1.2mm] | 100m2 | 0.01 | 2160.53 | 12001.44 | 0 | 494.93 | 1108.77 | 21.6053 | 120.0144 | 0 | 4.9493 | 11.0877 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.9466 | 144.0432 | 0 | 10.771 | 18.697 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 222.457800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.13041 | 1.3787 | 7.07 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.23935 | 1.3522 | 15.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.55968 | 1.3638 | 26.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.4262 | 1 | 1.43 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | |
| | | AL-04 白色铝扣板600*600*1.2mm | m2 | 1.05 | 110 | 115.5 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.4526 | 5.5 | 2.49 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.55 | 5.5 | 3.03 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0341 | 6.32 | 0.22 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.04914 | 219.19 | 10.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302002002 | 项目名称 | 顶棚6 铝格栅 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 333.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-118换 | 金属方通 条型(间距:mm) 100[AL-06 木纹铝格栅30*100*1.2mm] | 100m2 | 0.01 | 6212.59 | 34245.74 | 0 | 737.79 | 3129.12 | 62.1259 | 342.4574 | 0 | 7.3779 | 31.2912 |
| 020004-7 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100 | 100m2 | 0.01 | 2345.6 | 2495.22 | 0 | 594 | 680.83 | 23.456 | 24.9522 | 0 | 5.94 | 6.8083 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.003 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 12.22779 | 14.3586 | 0 | 2.41845 | 3.57132 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.80969 | 381.7682 | 0 | 15.73635 | 41.67082 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 536.985060 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.49302 | 1.3787 | 17.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 20.670255 | 1.3522 | 27.95 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 35.607527 | 1.3638 | 48.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.732606 | 1 | 3.73 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.002101 | 4100 | 8.61 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级) | m2 | 1.05 | 20 | 21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | AL-06 木纹铝格栅30*100*1.2mm | m2 | 1.05 | 320 | 336 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.4422 | 5.5 | 2.43 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.004281 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.675 | 5.5 | 3.71 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.292079 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.10189 | 2.5 | 0.25 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.005001 | 35 | 0.18 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.25675 | 1 | 0.26 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | kg | 0.04451 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.010663 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.06076 | 219.19 | 13.32 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.009142 | 176.4 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302002003 | 项目名称 | 顶棚6 铝方通 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 789.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-118换 | 金属方通 条型(间距:mm) 100[AL-08 白色铝格栅30*100*1.2mm] | 100m2 | 0.01 | 6212.59 | 34245.74 | 0 | 737.79 | 3129.12 | 62.1259 | 342.4574 | 0 | 7.3779 | 31.2912 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.01 | 4075.93 | 4786.2 | 0 | 806.15 | 1190.44 | 40.7593 | 47.862 | 0 | 8.0615 | 11.9044 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.8852 | 390.3194 | 0 | 15.4394 | 43.1956 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 551.839600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.034782 | 1.3787 | 13.83 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.283227 | 1.3522 | 20.67 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 26.23386 | 1.3638 | 35.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.485491 | 1 | 3.49 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.0021 | 4100 | 8.61 | | |
| | | AL-08 白色铝格栅30*100*1.2mm | m2 | 1.05 | 320 | 336 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.2174 | 5.5 | 1.2 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.00428 | 32 | 0.14 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.275 | 5.5 | 1.51 | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.292033 | 0.55 | 0.16 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.10189 | 2.5 | 0.25 | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.005001 | 35 | 0.18 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.10375 | 1 | 0.1 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | kg | 0.044503 | 7.8 | 0.35 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.010661 | 4.5 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03366 | 219.19 | 7.38 | | |
| | | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.009141 | 176.4 | 1.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001004 | 项目名称 | 天棚吊顶装饰条 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0016 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 3.114848 | 5.586992 | 0 | 0.613376 | 1.006032 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50[MT012.0mm厚深灰色不锈钢装饰条（150宽）](如天棚面安装直线条) | 100m | 0.01 | 590.13 | 6352.32 | 0 | 0 | 447.5 | 5.9013 | 63.5232 | 0 | 0 | 4.475 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.016148 | 69.110192 | 0 | 0.613376 | 5.481032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.220748 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.924185 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.025917 | 1.3522 | 2.74 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.526629 | 1.3638 | 4.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.297487 | 1 | 1.3 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | m2 | 0.160598 | 32 | 5.14 | | |
| | | MT01 2.0mm厚深灰色不锈钢装饰条（150宽） | m | 1.06 | 58 | 61.48 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.001543 | 15 | 0.02 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.004878 | 5.5 | 0.03 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.002736 | 210.29 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002013 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2355.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.887900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.919 | 1.3787 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.861 | 1.3522 | 9.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5396 | 1 | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 3.15 | 11.42 | 35.97 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00052 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002014 | 项目名称 | 天棚面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 937.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -335.35 | -1090 | 0 | 0 | -128.31 | -3.3535 | -10.9 | 0 | 0 | -1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.5697 | 25.6146 | 0 | 0 | 3.167 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.351300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.344 | 1.3787 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 4.9672 | 1.3522 | 6.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | | kg | 2.205 | 11.42 | 25.18 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00047 | 3.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903003002 | 项目名称 | 墙面砂浆防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1266.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 11.3672 | 6.9904 | 0 | 0 | 2.8515 |
| 010007-48换 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | -384.02 | -261.54 | 0 | 0 | -97.6 | -3.8402 | -2.6154 | 0 | 0 | -0.976 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.527 | 4.375 | 0 | 0 | 1.8755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.777500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.2931 | 1.3787 | 0.4 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.2676 | 1.3522 | 7.12 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1162 | 1 | 0.12 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.2828 | 10 | 2.83 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00311 | 472.56 | 1.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210005002 | 项目名称 | 卫生间隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 233.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间[WD-13 20mm厚木纹抗倍特板] | 100m2 | 0.01 | 3837.8 | 37929.12 | 0 | 0 | 2741.15 | 38.378 | 379.2912 | 0 | 0 | 27.4115 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.378 | 379.2912 | 0 | 0 | 27.4115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 445.08070 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.02172 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.81296 | 1.3522 | 11.92 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.33685 | 1.3638 | 20.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.0722 | 1 | 7.07 | | |
| | | WD-13 20mm厚木纹抗倍特板 | m2 | 1 | 348.33 | 348.33 | | |
| | | 尼龙站脚 | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210003002 | 项目名称 | 小便池隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-273换 | 成品浴厕隔断 小便斗[GL-03 5+1.14PVB+5mm艺术玻璃] | 100m2 | 0.01 | 1151.74 | 43396.62 | 0 | 0 | 2423.33 | 11.5174 | 433.9662 | 0 | 0 | 24.2333 |
| 020006-42换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20[MT-01 2.0mm厚灰色磨砂不锈钢收边] | 100m | 0.005 | 457.62 | 2095.09 | 0 | 0 | 205.47 | 2.2881 | 10.47545 | 0 | 0 | 1.02735 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.8055 | 444.44165 | 0 | 0 | 25.26065 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 483.507800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.37432 | 1.3787 | 1.89 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.19815 | 1.3522 | 4.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.562545 | 1.3638 | 7.59 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.0716 | 1 | 1.07 | | |
| | | GL-03 5+1.14PVB+5mm艺术玻璃（小便斗隔断） | m2 | 1 | 347 | 347 | | |
| | | MT-01 2.0mm厚灰色磨砂不锈钢收边 | m | 0.53 | 19.07 | 10.11 | | |
| | | 尼龙站脚 | 个 | 2 | 15 | 30 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.00756 | 17.5 | 0.13 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.021 | 1.46 | 0.03 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | m | 5.88 | 7.5 | 44.1 | | |
| | | 圆形塑料角码 5mm×5mm | 个 | 4 | 3 | 12 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505001004 | 项目名称 | 卫生间洗手台 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-90换 | 成品洗漱台安装[成品洗手台1740*850/600*500mm] | 10套 | 0.1 | 569.13 | 25277.47 | 0 | 0 | 1389.14 | 56.913 | 2527.747 | 0 | 0 | 138.914 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.563 | 2527.747 | 0 | 0 | 139.284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2725.594 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.760846 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.022343 | 1.3522 | 14.9 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.93563 | 1.3638 | 16.28 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.065 | 1 | 0.07 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 14.779724 | 1 | 14.78 | | |
| | | 成品洗手台1740*850/600*500mm | 套 | 0.590551 | 2500 | 1476.38 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.133878 | 12 | 1.61 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.000591 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505001005 | 项目名称 | 餐厅洗手台 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-90换 | 餐厅洗手台 | 10套 | 0.1 | 569.13 | 12147.47 | 0 | 0 | 732.64 | 56.913 | 1214.747 | 0 | 0 | 73.264 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.913 | 1214.747 | 0 | 0 | 73.264 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1344.924 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.871267 | 1.3787 | | | 3.96 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 17.973222 | 1.3522 | | | 24.3 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 19.462444 | 1.3638 | | | 26.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 11.581556 | 1 | | | 11.58 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.218304 | 12 | | | 2.62 | | |
| | | 成品洗手台1040*800*600mm | | | | 套 | 0.962963 | 1200 | | | 1155.56 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | -0.000963 | 1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505011002 | 项目名称 | | | 镜箱 | | 计量单位 | m2 | | | 工程量 | 23.62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-91换 | 台镜安装 | 10m2 | 0.1 | 298.84 | 1636.81 | 0 | 0 | 147.61 | 29.884 | 163.681 | 0 | 0 | 14.761 |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.0279 | 413.01 | 2739.24 | 0 | 0 | 227.87 | 11.522979 | 76.424796 | 0 | 0 | 6.357573 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面[10mm厚阻燃基层板] | 100m2 | 0.01 | 935.95 | 3166.51 | 0 | 0 | 364.32 | 9.3595 | 31.6651 | 0 | 0 | 3.6432 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面[10mm厚阻燃基层板](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 748.76 | 3166.51 | 0 | 0 | 323.13 | 7.4876 | 31.6651 | 0 | 0 | 3.2313 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 2428.22 | 0 | 52.92 | 504.88 | 17.2612 | 24.2822 | 0 | 0.5292 | 5.0488 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 3.44 | 0 | 0 | 0.02 | 0.76 | 3.44 | 0 | 0 | 0.02 | 0.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 78.955279 | 327.718196 | 0 | 0.5492 | 33.801873 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 441.024548 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.966933 | 1.3787 | | | 10.98 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.437679 | 1.3522 | | | 24.93 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.008149 | 1.3638 | | | 39.56 | | |
| | | 降效增加人工费 | | | | 元 | 0.1456 | 1 | | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.333711 | 1 | | | 4.33 | | |
| | | 10mm厚阻燃基层板 | | | | m2 | 2.12 | 28 | | | 59.36 | | |
| | | MT-04 不锈钢收边、展开宽度44.45mm | | | | m | 2.947536 | 25 | | | 73.69 | | |
| | | 40*40*4mm热镀锌角铁 | | | | t | 0.00428 | 4660 | | | 19.94 | | |
| | | MR-01 6mm厚银镜 | | | | m2 | 1.05 | 150 | | | 157.5 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.38 | 12 | | | 4.56 | | |
| | | 万能胶 | | | | kg | 0.046716 | 17.5 | | | 0.82 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.33432 | 10 | | | 3.34 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 2.72 | 1.25 | | | 3.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | kg | 0.04065 | 8.49 | | | 0.35 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | | 100个 | 0.116789 | 1.46 | | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | | 台班 | 0.003 | 176.4 | | | 0.53 | | |
| | | 降效增加机械费 | | | | 元 | 0.0008 | 1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008002 | 项目名称 | | | 卫生纸盒 | | 计量单位 | 个 | | | 工程量 | 35 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-97换 | 纸巾架安装[卫生间取纸盒] | 10件 | 0.1 | 180.21 | 850.96 | 0 | 0 | 82.21 | 18.021 | 85.096 | 0 | 0 | 8.221 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.021 | 85.096 | 0 | 0 | 8.221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 111.338 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.9154 | 1.3787 | | | 2.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.8089 | 1.3522 | | | 6.5 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.5095 | 1.3638 | | | 8.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间取纸盒 | | | | 套 | 1 | 85 | | | 85 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.008 | 12 | | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505002002 | 项目名称 | | | 挂衣钩 | | 计量单位 | 个 | | | 工程量 | 35 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-97换 | 纸巾架安装[卫生间低位挂衣钩] | 10件 | 0.1 | 180.21 | 200.96 | 0 | 0 | 49.71 | 18.021 | 20.096 | 0 | 0 | 4.971 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.021 | 20.096 | 0 | 0 | 4.971 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 43.088 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.9154 | 1.3787 | | | 2.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.8089 | 1.3522 | | | 6.5 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.5095 | 1.3638 | | | 8.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间低位挂衣钩 | | | | 套 | 1 | 20 | | | 20 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.008 | 12 | | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004003 | 项目名称 | | | 电梯门套（MT-01） | | 计量单位 | m2 | | | 工程量 | 15.86 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 265.02 | 5142.41 | 0 | 0 | 315.45 | 26.502 | 514.241 | 0 | 0 | 31.545 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 1773.88 | 0 | 52.92 | 472.16 | 17.2612 | 17.7388 | 0 | 0.5292 | 4.7216 |
| 010808-81换 | 聚苯泡沫板保温层[防火岩棉350mm] | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 14073.59 | 0 | 0 | 1544.46 | 38.2002 | 140.7359 | 0 | 0 | 15.4446 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.9634 | 672.7157 | 0 | 0.5292 | 51.7112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 806.919500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 1.1986 | 1.3787 | | | 1.65 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.59723 | 1.3787 | | | 9.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 27.0283 | 1.3522 | | | 36.55 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.96645 | 1.3522 | | | 21.59 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.58919 | 1.3638 | | | 13.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 10.9366 | 1 | | | 10.94 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | | | | kg | 0.67 | 4.46 | | | 2.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 20X40X3镀锌方通 | t | 0.00254 | 5339 | 13.56 | | |
| | | MT-01深灰色不锈钢 δ=2mm | m2 | 1.06 | 480.33 | 509.15 | | |
| | | 防火岩棉350mm | m2 | 1.02 | 129.74 | 132.33 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001009 | 项目名称 | 无障碍卫生间扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 无障碍卫生间扶手 | m | 1 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 230.0 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001010 | 项目名称 | 电梯轿厢金属扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-82换 | 靠墙扶手 铝合金 | 10m | 0.1 | 361.75 | 338.56 | 0 | 8.09 | 97.09 | 36.175 | 33.856 | 0 | 0.809 | 9.709 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.175 | 33.856 | 0 | 0.809 | 9.709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.54900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.7864 | 1.3787 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.3107 | 1.3522 | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.4573 | 1.3638 | 19.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.664 | 1 | 0.66 | | |
| | | 金属扶手 δ=1.5mm | m | 0.371 | 30 | 11.13 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 3.6 | 0.12 | 0.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 φ150mm 以内 | 台班 | 0.016 | 50.56 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001011 | 项目名称 | 吊装篮球架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 吊装篮球架 | 套 | 1 | 760.87 | 2739.13 | 0 | 0 | 0 | 760.87 | 2739.13 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 760.87 | 2739.13 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3500.00 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 195916.07 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 195916.07 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5+B1_1_6 | 100 | 160682.85 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 35233.22 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 195916.07 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-体育馆室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 319091.77 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 284903.37 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 34188.4 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 429666.43 |
| 合计 | | | | 748758.2 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011102003038 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | 1.CT-07 800*800*10mm 木纹防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.5~8素水泥膏满浆铺贴<br>3.30厚隔音砂浆隔音层兼找平层(另列清单)<br>4.刷水泥浆一道<br>5.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1499.19 | 152.05 | 227951.84 | | |
| 2 | 011102003039 | 地2 | 1.CT02 600*600mm*10mm 浅灰色水磨石防滑地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚M15水泥砂浆粘结层<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另列清单)<br>4.陶粒回填,厚度见构造做法表(降板区域)(另列清单)<br>5.最薄处20厚普通防水砂浆,兼做找坡找平层(不少于P6)<br>6.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 258.66 | 210.86 | 54541.05 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 011102003040 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 1.CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖(专用瓷砖勾缝剂)<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1189.12 | 147.79 | 175740.04 | | |
| 4 | 011102003041 | 地6 盲道提示地砖地面(无隔音要求) | 1.盲道提示地砖<br>2.20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆粘结层，面撒水泥粉<br>3.刷水泥浆一道<br>4.现浇钢筋砼楼板，修补平整，表面扫净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 9.5 | 117.44 | 1115.68 | | |
| 5 | 011102001003 | 石材门槛石 | 1.ST01 20mm灰色人造岗石石材，石材六面防护<br>2.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.素水泥浆一道<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 37.44 | 476.87 | 17854.01 | | |
| 6 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1.MT-01 2.0mm深灰色不锈钢(H:50mm)<br>2.12厚无机不燃板<br>3.原建筑墙体<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1856.24 | 60.21 | 111764.21 | | |
| 7 | 010103001009 | 陶粒混凝土回填 | 1.陶粒混凝土回填<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 84.51 | 602.43 | 50911.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 011406001007 | 内墙1 无机涂料（宿舍） | 1.PT-01 白色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>2.清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平（ALC墙体取消本做法）<br>4.界面处理剂一道<br>5.原建筑墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4734.66 | 49.05 | 232235.07 | | |
| 9 | 011406001008 | 内墙1 无机涂料（走廊、楼梯间） | 1.PT-01 白色无机涂料，一底二面(燃烧性能等级见防火设计说明)<br>2.清理基层，满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>4.原建筑墙体<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1939.41 | 75.69 | 146793.94 | | |
| 10 | 011204003010 | 内墙3 面砖（电梯厅） | 1.CT08 800*1200*10mm灰色墙砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>2.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>3.界面处理一道<br>4.原建筑墙体<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 370.54 | 181.36 | 67201.13 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 011204003011 | 内墙4 面砖（卫生间） | 1.CT10 300*600*10mm白色墙砖2专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾<br>2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(卫生间通高至天花板:厨房防水高度1200:与地面上翻防水层搭接300mm)(另列清单)<br>3.15厚1:3(M15)水泥砂浆分两层抹平<br>4.界面处理一道<br>5.原建筑墙体<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1641.67 | 190.44 | 312639.63 | | |
| 12 | 011207001026 | 内墙6 木饰面板（电梯厅） | 1.WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板<br>2.挂板挂件<br>3.10厚无机不燃板<br>4.竖向C50系列轻钢龙骨(50*15*1.2mm)+U型安装夹(支撑卡)<br>5.M8膨胀锚栓<br>6.原建筑墙体<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.13 | 455.62 | 4615.43 | | |
| 13 | 011301001021 | 棚1 无机涂料(原顶)(装配式叠合板) | 1.PT-01 白色无机涂料(一底二面)<br>2.满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.钢筋砼板底面清理干净<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1166.49 | 55.57 | 64821.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 011301001022 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 1.PT-01 白色无机涂料(一底二面)<br>2.满刮腻子两遍，刷底漆一遍<br>3.1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>4.钢筋砼板底面清理干净<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 533.49 | 62.18 | 33172.41 | | |
| 15 | 011301001023 | 棚2 防水无机涂料(原顶)(装配式叠合板) | 1.PT-01 白色防水无机涂料(一底二面)<br>2.燃烧性能等级见防火设计说明)(潮湿空间应采用防潮材料)<br>3.满刮腻子两遍，刷底漆一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>4.1.0厚聚合物水泥防水涂料(另列清单)<br>5.钢筋砼板底面清理干净<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1246.31 | 58.75 | 73220.71 | | |
| 16 | 011301001024 | 棚2 无机防水涂料(非装配式叠合板) | 1.PT-01 白色防水无机涂料(一底二面)<br>2.燃烧性能等级见防火设计说明)(潮湿空间应采用防潮材料)<br>3.满刮腻子两遍，刷底漆一遍(潮湿空间采用防潮材料)<br>4.1.0厚聚合物水泥防水涂料(另列清单)<br>5.1:2(M20)水泥砂浆修补嵌缝<br>6.钢筋砼板底面清理干净<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 672.58 | 65.36 | 43959.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 011301001025 | 棚4 轻钢龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(涉水区域)（卫生间/电梯厅） | 1.PT-04 白色防水无机涂料，一底两面(纵横向各刷一遍)<br>2.满刮耐水腻子两遍(涉水区域)，面板接缝处贴嵌缝带并刮耐水腻子(涉水区域)抹平<br>3.9.5厚双层纸面防潮石膏板(涉水区域用防潮石膏板)，采用自攻螺丝与龙骨固定<br>4.C50型轻钢覆面横撑龙骨，采用挂插件与次龙骨联结<br>5.C50型轻钢覆面次龙骨，采用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.直径8的钢筋吊杆，采用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定<br>7.钢筋混凝土楼板<br>8.天花转换层、天花反支撑:综合考虑<br>9.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 414.5 | 206.88 | 85751.76 | | |
| 18 | 010904002015 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 522.94 | 52.88 | 27653.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 010904002016 | 天棚涂膜防水 | 1.1.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1918.89 | 37.35 | 71670.54 | | |
| 20 | 010903003003 | 墙面砂浆防水 | 1.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(卫生间通高至天花板:厨房防水高度1200:与地面上翻防水层搭接300mm)<br>2.工程量计算说明:防水搭接及防水附加层由投标人在综合单价中综合考虑，不另计算<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1641.67 | 13.78 | 22622.21 | | |
| 21 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.GL-04 8mm厚钢化玻璃淋浴隔断<br>2.含隔断门、全套五金配件<br>3.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 67.5 | 522.86 | 35293.05 | | |
| 22 | 011502001005 | 铝合金收边条 | 1.AL-06 铝合金收边条<br>2.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 45.3 | 24.19 | 1095.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 011505011003 | 镜箱 | 1.面层:MR-01 6mm厚银镜<br>2.2.0厚深灰色磨砂不锈钢收边，单层10mm厚玻镁板基层<br>3.供应及安装:材料运输及保管、开孔、磨边、开留、槽或其它等按提供业主审核通过后的深化图完成一切材料供应及施工工序<br>4.所用材料符合设计、做法符合施工规范、验收规范及符合消防验收等要求<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 53 | 502.91 | 26654.23 | | |
| 24 | 011505008003 | 卫生纸盒 | 1.卫生间取纸盒<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 106 | 111.34 | 11802.04 | | |
| 25 | 011505002003 | 挂衣钩 | 1.卫生间低位挂衣钩<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 106 | 43.09 | 4567.54 | | |
| 26 | 010808004004 | 电梯门套（MT-01） | 1.使用区域;电梯厅门套<br>2.MT-01深灰色不锈钢 2.0mm厚<br>3.镀锌方通<br>4.防火岩棉<br>5.计算方式:按展开面积计算<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 26.44 | 806.92 | 21334.96 | | |
| 27 | 011503001012 | 电梯轿厢金属扶手 | 1.扶手材料种类、规格:金属扶手<br>2.规格尺寸综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.88 | 80.56 | 393.13 | | |
| 合计 | | | | | | | 1927376.53 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011102003038 | 项目名称 | 地1 瓷砖地面(有隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1499.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-52换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4118.41 | 9343.39 | 0 | 0 | 1373.63 | 41.1841 | 93.4339 | 0 | 0 | 13.7363 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.6073 | 94.1527 | 0 | 0 | 14.3056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 152.065600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.75613 | 1.3787 | 6.56 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.108191 | 1.3522 | 12.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.13604 | 1.3638 | 24.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2401 | 1 | 0.24 | | |
| | | CT-07 800*800*10mm 木纹防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.024703 | 473.21 | 11.69 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003039 | 项目名称 | 地2 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 258.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 010007-45 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 992.34 | 652.62 | 0 | 0 | 251.05 | 9.9234 | 6.5262 | 0 | 0 | 2.5105 |
| 010007-46换 | 聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 2242.95 | 1948.2 | 0 | 0 | 591.09 | 22.4295 | 19.482 | 0 | 0 | 5.9109 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.0508 | 117.0982 | 0 | 0 | 21.7135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.862500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3787 | 5.99 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.3968 | 1.3787 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 22.502 | 1.3522 | 30.43 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3638 | 22.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 1.616 | 10 | 16.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | CT02 600*600mm*10mm浅灰色水磨石防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003040 | 项目名称 | 地6 地砖地面(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1189.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 9109 | 0 | 0 | 1329.21 | 39.6979 | 91.09 | 0 | 0 | 13.2921 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.1211 | 91.8088 | 0 | 0 | 13.8614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 147.791300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59948 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.767641 | 1.3522 | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54231 | 1.3638 | 23.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2343 | 1 | 0.23 | | |
| | | CT-01 800*800*10mm浅灰色水磨石地砖1 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003041 | 项目名称 | 地6 盲道提示地砖地面(无隔音要求) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3969.79 | 6217.79 | 0 | 0 | 1184.64 | 39.6979 | 62.1779 | 0 | 0 | 11.8464 |
| 020003-3 | 基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 242.32 | 71.88 | 0 | 0 | 56.93 | 2.4232 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.5693 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.1211 | 62.8967 | 0 | 0 | 12.4157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.43350 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59948 | 1.3787 | 6.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.767641 | 1.3522 | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.54231 | 1.3638 | 23.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1622 | 1 | 0.16 | | |
| | | 盲道提示地砖 | m2 | 1.03 | 50 | 51.5 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0012 | 593.11 | 0.71 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019762 | 473.21 | 9.35 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1056 | 1.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 011102001003 | 项目名称 | 石材门槛石 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37.44 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴[ST01 20mm灰色人造岗石石材] | 100m2 | 0.01 | 8433.89 | 31244.9 | 0 | 0 | 3418.54 | 84.3389 | 312.449 | 0 | 0 | 34.1854 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 676.69 | 0 | 0 | 111.11 | 3.5109 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1111 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 351.09 | 581.95 | 0 | 0 | 106.38 | 3.5109 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0638 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1081.13 | 1040.12 | 0 | 0 | 289.96 | 10.8113 | 10.4012 | 0 | 0 | 2.8996 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.172 | 335.4366 | 0 | 0 | 39.2599 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 476.868500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 10.87584 | | 1.3787 | | 14.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 22.97385 | | 1.3522 | | 31.07 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 41.14409 | | 1.3638 | | 56.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.8365 | | 1 | | 0.84 | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.465 | | 27 | | 12.56 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 10.23489 | | 2 | | 20.47 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | |
| | | ST01 20mm灰色人造岗石石材 | | | | m2 | 1.04 | | 280 | | 291.2 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0204 | | 473.21 | | 9.65 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.03098 | | 3.77 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006006 | 项目名称 | 金属踢脚线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1856.24 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线[MT-01 2.0mm深灰色不锈钢(H:50mm)] | 100m | 0.01 | 556.07 | 4781.93 | 0 | 0 | 361.48 | 5.5607 | 47.8193 | 0 | 0 | 3.6148 |
| 020003-43换 | 细木工板基层 零星项目[12厚无机不燃板] | 100m2 | 0.0005 | 1946.78 | 3491.87 | 0 | 383.36 | 628.77 | 0.97339 | 1.745935 | 0 | 0.19168 | 0.314385 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.53409 | 49.565235 | 0 | 0.19168 | 3.929185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.220190 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.685216 | | 1.3787 | | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.500047 | | 1.3522 | | 2.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.611072 | | 1.3638 | | 3.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.136585 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 12厚无机不燃板 | | | | m2 | 0.053499 | | 32 | | 1.71 | | |
| | | MT-01 2.0mm深灰色不锈钢(H:50mm) | | | | m | 1.06 | | 45 | | 47.7 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000514 | | 15 | | 0.01 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.001625 | | 5.5 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | | | | 台班 | 0.000911 | | 210.29 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010103001009 | 项目名称 | 陶粒混凝土回填 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 84.51 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 961.06 | 4609.03 | 0 | 11.39 | 442.75 | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.139 | 44.275 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.106 | 460.903 | 0 | 1.139 | 44.275 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 602.42300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 17.3663 | | 1.3787 | | 23.94 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 43.4725 | | 1.3522 | | 58.78 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.8107 | | 1.3638 | | 13.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.149 | | 1 | | 1.15 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | | m3 | 1.02 | | 450 | | 459 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | | 14.42 | | 1.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001007 | 项目名称 | 内墙1 无机涂料（宿舍） | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4734.66 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.0575 | 11.7909 | 0 | 0 | 7.2053 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.053700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.14794 | | 1.3787 | | 4.34 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.90577 | | 1.3522 | | 9.34 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.0102 | | 1.3638 | | 16.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1168 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | | | | kg | 0.26118 | | 20 | | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.0412 | | 1.8 | | 3.67 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | kg | 0.12 | | 12 | | 1.44 | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00503 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.14 | | 0.48 | | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0003 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001008 | 项目名称 | 内墙1 无机涂料（走廊、楼梯间） | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1939.41 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1371.43 | 373.4 | 0 | 0 | 320.52 | 13.7143 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2052 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 589.98 | 146.41 | 0 | 0 | 137.18 | 5.8998 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3718 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 776.25 | 531.5 | 0 | 0 | 197.43 | 7.7625 | 5.315 | 0 | 0 | 1.9743 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.7333 | 20.1038 | 0 | 0 | 10.8511 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.688200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.82055 | 1.3787 | 6.65 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.635315 | 1.3522 | 13.03 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.37393 | 1.3638 | 25.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1991 | 1 | 0.2 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.26118 | 20 | 5.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00716 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003010 | 项目名称 | 内墙3 面砖（电梯厅） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 370.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 2.6809 | 1.2778 | 0 | 0 | 0.654 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.01 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 14.6758 | 8.3129 | 0 | 0 | 3.6458 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙[CT08 800*1200*10mm灰色墙砖] | 100m2 | 0.01 | 4391.23 | 9194.35 | 0 | 0 | 1426.23 | 43.9123 | 91.9435 | 0 | 0 | 14.2623 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.269 | 101.5342 | 0 | 0 | 18.5621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.365300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.55503 | 1.3787 | 9.04 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.427985 | 1.3522 | 18.16 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.98477 | 1.3638 | 34.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5524 | 1 | 0.55 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0174 | 472.56 | 8.22 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | CT08 800*1200*10mm灰色墙砖 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00103 | 1056 | 1.09 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011204003011 | 项目名称 | 内墙4 面砖（卫生间） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1641.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0123 | 268.09 | 127.78 | 0 | 0 | 65.4 | 3.297507 | 1.571694 | 0 | 0 | 0.80442 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) | 100m2 | 0.0123 | 1467.58 | 831.29 | 0 | 0 | 364.58 | 18.051234 | 10.224867 | 0 | 0 | 4.484334 |
| 020003-125换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙[CT10 300*600*10mm白色墙砖2] | 100m2 | 0.01 | 4477.61 | 9303.65 | 0 | 0 | 1450.7 | 44.7761 | 93.0365 | 0 | 0 | 14.507 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.124841 | 104.833061 | 0 | 0 | 19.795754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.753656 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.075028 | 1.3787 | 9.75 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.362912 | 1.3522 | 19.42 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 26.965415 | 1.3638 | 36.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5788 | 1 | 0.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.021228 | 472.56 | 10.03 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.610001 | 2.5 | 1.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009679 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | CT10 300*600*10mm白色墙砖2 | m2 | 1.04 | 78 | 81.12 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00206 | 1056 | 2.18 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.000122 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011207001026 | 项目名称 | 内墙6 木饰面板（电梯厅） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1915.7 | 3967.95 | 0 | 0 | 620.04 | 19.157 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2004 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面[10厚无机不燃板] | 100m2 | 0.01 | 1018.94 | 3111.01 | 0 | 282.84 | 398.77 | 10.1894 | 31.1101 | 0 | 2.8284 | 3.9877 |
| 020003-205换 | 木质饰面板（挂板） 墙面[WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板] | 100m2 | 0.01 | 4308.33 | 27609.36 | 0 | 0 | 2328.73 | 43.0833 | 276.0936 | 0 | 0 | 23.2873 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.4297 | 346.8832 | 0 | 2.8284 | 33.4754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 455.616700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.59182 | 1.3787 | 10.47 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 16.63145 | 1.3522 | 22.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 28.94395 | 1.3638 | 39.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.6494 | 1 | 2.65 | | |
| | | 10厚无机不燃板 | m2 | 1.05 | 28 | 29.4 | | |
| | | WD-06 20mm厚木纹饰条形饰面板 | m2 | 1.01 | 260 | 262.6 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 不锈钢挂件 1.2mm | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.01345 | 210.29 | 2.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001021 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1166.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.5838 | 11.5572 | 0 | 0 | 8.4098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.550800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3787 | 5.14 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3522 | 11.05 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3638 | 19.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1143 | 1 | 0.11 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001022 | 项目名称 | 棚1 无机涂料(原顶)(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 533.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 410.54 | 0 | 0 | 412.8 | 17.8225 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.128 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 584.23 | 0 | 0 | 251.43 | 10.0962 | 5.8423 | 0 | 0 | 2.5143 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.9405 | 12.7834 | 0 | 0 | 9.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.153900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1264 | 1 | 0.13 | | |
| | | PT-01 白色无机涂料 | kg | 0.28729 | 20 | 5.75 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001023 | 项目名称 | 棚2 防水无机涂料(原顶)(装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1246.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.5838 | 14.5954 | 0 | 0 | 8.5616 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.740800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3787 | 5.14 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3522 | 11.05 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3638 | 19.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1445 | 1 | 0.14 | | |
| | | PT-01 白色防水无机涂料 | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001024 | 项目名称 | 棚2 无机防水涂料(非装配式叠合板) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 672.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 435.67 | 122.62 | 0 | 0 | 102.02 | 4.3567 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.0202 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-01 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.9405 | 15.8216 | 0 | 0 | 9.5818 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.343900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.18381 | 1.3787 | 5.77 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.1727 | 1.3522 | 12.4 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.96197 | 1.3638 | 21.77 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1566 | 1 | 0.16 | | |
| | | PT-01 白色防水无机涂料 | | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0025 | 485.63 | 1.21 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001025 | 项目名称 | 龙骨普通纸面石膏板吊顶(不上人)(涉水区域)（卫生间 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 414.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 2997.03 | 3034.04 | 0 | 759.05 | 862.22 | 29.9703 | 30.3404 | 0 | 7.5905 | 8.6222 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm] | 100m2 | 0.01 | 1612.24 | 1723.83 | 0 | 0 | 441.04 | 16.1224 | 17.2383 | 0 | 0 | 4.4104 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上[纸面防潮石膏板 δ=9.5mm](如设计要求多层基层板的，其余基层板) | 100m2 | 0.01 | 1289.79 | 1723.83 | 0 | 0 | 370.08 | 12.8979 | 17.2383 | 0 | 0 | 3.7008 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1782.25 | 569.28 | 0 | 0 | 420.73 | 17.8225 | 5.6928 | 0 | 0 | 4.2073 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 766.51 | 160.95 | 0 | 0 | 176.75 | 7.6651 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7675 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 [PT-04 白色防水无机涂料] | 100m2 | 0.01 | 1009.62 | 729.31 | 0 | 0 | 258.68 | 10.0962 | 7.2931 | 0 | 0 | 2.5868 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.5744 | 79.4124 | 0 | 7.5905 | 25.295 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.87230 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.907922 | 1.3787 | 13.66 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 21.719094 | 1.3522 | 29.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.795686 | 1.3638 | 51.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7863 | 1 | 0.79 | | |
| | | 纸面防潮石膏板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 14 | 29.4 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | PT-04 白色防水无机涂料 | kg | 0.28729 | 25 | 7.18 | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.24024 | 5.5 | 1.32 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.03463 | 219.19 | 7.59 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002015 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 522.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.887900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.919 | 1.3787 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 6.861 | 1.3522 | 9.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5396 | 1 | 0.54 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 3.15 | 11.42 | 35.97 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00052 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010904002016 | 项目名称 | 天棚涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1918.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-35 | 聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1192.32 | 3651.46 | 0 | 0 | 445.01 | 11.9232 | 36.5146 | 0 | 0 | 4.4501 |
| 010007-36换 | 聚合物水泥防水涂料 平面 每增减0.5mm | 100m2 | 0.01 | -335.35 | -1090 | 0 | 0 | -128.31 | -3.3535 | -10.9 | 0 | 0 | -1.2831 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.5697 | 25.6146 | 0 | 0 | 3.167 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.351300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.344 | 1.3787 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 4.9672 | 1.3522 | 6.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6475 | 1 | 0.65 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 2.205 | 11.42 | 25.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00047 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903003003 | 项目名称 | 墙面砂浆防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1641.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-47 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 1136.72 | 699.04 | 0 | 0 | 285.15 | 11.3672 | 6.9904 | 0 | 0 | 2.8515 |
| 010007-48换 | 聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm | 100m2 | 0.01 | -384.02 | -261.54 | 0 | 0 | -97.6 | -3.8402 | -2.6154 | 0 | 0 | -0.976 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.527 | 4.375 | 0 | 0 | 1.8755 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.777500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.2931 | 1.3787 | 0.4 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.2676 | 1.3522 | 7.12 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1162 | 1 | 0.12 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.2828 | 10 | 2.83 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00311 | 472.56 | 1.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210003003 | 项目名称 | 玻璃隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 67.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-262换 | 全玻璃隔断制作、安装[GL-04 8mm厚钢化玻璃淋浴隔断] | 100m2 | 0.01 | 3569.46 | 45648.78 | 0 | 0 | 3068.07 | 35.6946 | 456.4878 | 0 | 0 | 30.6807 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.6946 | 456.4878 | 0 | 0 | 30.6807 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 522.86310 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.74099 | 1.3787 | 5.16 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.19718 | 1.3522 | 11.08 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.2636 | 1.3638 | 19.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.5197 | 1 | 4.52 | | |
| | | GL-04 8mm厚钢化玻璃淋浴隔断 | m2 | 1.21 | 350 | 423.5 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.25666 | 12 | 3.08 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.00436 | 3860 | 16.83 | | |
| | | 橡胶条伸缩缝 | m | 1.5736 | 2.63 | 4.14 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.536 | 1.25 | 4.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001005 | 项目名称 | 铝合金收边条 | 计量单位 | m | 工程量 | 45.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50[AL-06 铝合金收边条] | 100m | 0.01 | 453.94 | 1775.6 | 0 | 0 | 188.69 | 4.5394 | 17.756 | 0 | 0 | 1.8869 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5394 | 17.756 | 0 | 0 | 1.8869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.18230 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.47548 | 1.3787 | 0.66 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.04217 | 1.3522 | 1.41 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.81455 | 1.3638 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3482 | 1 | 0.35 | | |
| | | AL-06 铝合金收边条 | m | 1.06 | 15.67 | 16.61 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505011003 | 项目名称 | 镜箱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-91换 | 台镜安装 | 10m2 | 0.1 | 298.84 | 1636.81 | 0 | 0 | 147.61 | 29.884 | 163.681 | 0 | 0 | 14.761 |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.06 | 413.01 | 2739.24 | 0 | 0 | 227.87 | 24.7806 | 164.3544 | 0 | 0 | 13.6722 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面[10mm厚阻燃基层板] | 100m2 | 0.01 | 935.95 | 3166.51 | 0 | 0 | 364.32 | 9.3595 | 31.6651 | 0 | 0 | 3.6432 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 2428.22 | 0 | 52.92 | 504.88 | 17.2612 | 24.2822 | 0 | 0.5292 | 5.0488 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.2853 | 383.9827 | 0 | 0.5292 | 37.1252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 502.9224 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.57691 | 1.3787 | 11.82 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.77148 | 1.3522 | 26.73 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 31.32818 | 1.3638 | 42.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.7493 | 1 | 5.75 | | |
| | | 10mm厚阻燃基层板 | m2 | 1.06 | 28 | 29.68 | | |
| | | MT-04 不锈钢收边、展开宽度44.45mm | m | 6.36 | 25 | 159 | | |
| | | MR-01 6mm厚银镜 | m2 | 1.05 | 150 | 157.5 | | |
| | | 40*40*4mm热镀锌角铁 | t | 0.00428 | 4660 | 19.94 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.38 | 12 | 4.56 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.16716 | 10 | 1.67 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.1008 | 17.5 | 1.76 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.252 | 1.46 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.003 | 176.4 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505008003 | 项目名称 | 卫生纸盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-97换 | 纸巾架安装[卫生间取纸盒] | 10件 | 0.1 | 180.21 | 850.96 | 0 | 0 | 82.21 | 18.021 | 85.096 | 0 | 0 | 8.221 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.021 | 85.096 | 0 | 0 | 8.221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 111.338 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.9154 | 1.3787 | 2.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.8089 | 1.3522 | 6.5 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.5095 | 1.3638 | 8.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间取纸盒 | 套 | 1 | 85 | 85 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.008 | 12 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505002003 | 项目名称 | 挂衣钩 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-97换 | 卫生间低位挂衣钩 | 10件 | 0.1 | 180.21 | 200.96 | 0 | 0 | 49.71 | 18.021 | 20.096 | 0 | 0 | 4.971 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | 18.021 | 20.096 | 0 | 0 | 4.971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 43.088 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.9154 | 1.3787 | | 2.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.8089 | 1.3522 | | 6.5 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.5095 | 1.3638 | | 8.88 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间低位挂衣钩 | | 套 | 1 | 20 | | 20 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.008 | 12 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004004 | 项目名称 | 电梯门套（MT-01） | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 26.44 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 265.02 | 5142.41 | 0 | 0 | 315.45 | 26.502 | 514.241 | 0 | 0 | 31.545 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1726.12 | 1773.88 | 0 | 52.92 | 472.16 | 17.2612 | 17.7388 | 0 | 0.5292 | 4.7216 |
| 010008-81换 | 聚苯泡沫板保温层[防火岩棉350mm] | 100m2 | 0.01 | 3820.02 | 14073.59 | 0 | 0 | 1544.46 | 38.2002 | 140.7359 | 0 | 0 | 15.4446 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.9634 | 672.7157 | 0 | 0.5292 | 51.7112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 806.919500 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | 元 | 1.1986 | | 1.3787 | | 1.65 | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 6.59723 | | 1.3787 | | 9.1 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | 元 | 27.0283 | | 1.3522 | | 36.55 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 15.96645 | | 1.3522 | | 21.59 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 9.58919 | | 1.3638 | | 13.08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 10.9366 | | 1 | | 10.94 | | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70# | | | kg | 0.67 | | 4.46 | | 2.99 | | | |
| | | 20X40X3镀锌方通 | | | t | 0.00254 | | 5339 | | 13.56 | | | |
| | | MT-01深灰色不锈钢 δ=2mm | | | m2 | 1.06 | | 480.33 | | 509.15 | | | |
| | | 防火岩棉350mm | | | m2 | 1.02 | | 129.74 | | 132.33 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.72 | | 1.25 | | 3.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 32kV·A | | | 台班 | 0.003 | | 176.4 | | 0.53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001012 | 项目名称 | 电梯轿厢金属扶手 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.88 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-82换 | 靠墙扶手 铝合金 | 10m | 0.1 | 361.75 | 338.56 | 0 | 8.09 | 97.09 | 36.175 | 33.856 | 0 | 0.809 | 9.709 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.175 | 33.856 | 0 | 0.809 | 9.709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.54900 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 3.7864 | | 1.3787 | | 5.22 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 8.3107 | | 1.3522 | | 11.24 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 14.4573 | | 1.3638 | | 19.72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.664 | | 1 | | 0.66 | | | |
| | | 金属扶手 δ=1.5mm | | | m | 0.371 | | 30 | | 11.13 | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | 个 | 1.442 | | 15 | | 21.63 | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | | 个 | 3.6 | | 0.12 | | 0.43 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 Φ150mm 以内 | | | 台班 | 0.016 | | 50.56 | | 0.81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 43868.12 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 43868.12 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5 | 100 | 36158.61 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 7709.51 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 43868.12 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍室内装饰工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 71184.83 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 63557.88 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 7626.95 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 133320.76 |
| 合计 | | | | 204505.59 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程 | 1630454.72 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程 | 10668218.61 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程 | 5820151.83 |
| 4 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程 | 3521495.58 |
| 5 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程 | 505354.53 |
| 6 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程 | 574253.52 |
| 7 | 暂列金额 | 0 |
| 8 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 9 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 22719928.79 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:车库消防用电配电箱 B1-1AT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 4351.3 | 4351.3 | | |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:生活水泵房动力双电源切换柜 B1-ATSHB<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 3299.96 | 3299.96 | | |
| 3 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:动力照明双电源切换箱 AT-GR<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 3506.5 | 3506.5 | | |
| 4 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:风机箱 AC-SF2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 2996.07 | 2996.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:车库消防用电配电箱 B1-2AT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 3188.96 | 3188.96 | | |
| 6 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵电源箱 -2ACP4<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 3044.35 | 3044.35 | | |
| 7 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵电源箱 -1ACP2/-2ACP2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 2991.35 | 5982.7 | | |
| 8 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:风机箱 AC-PY1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 4 | 2996.07 | 11984.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:公共照明总配电箱 B1-1ALgz<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 9250.24 | 9250.24 | | |
| 10 | 030404017011 | 配电箱 | (1)名称:车库照明用电配电箱 B1-1AL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 2602.05 | 2602.05 | | |
| 11 | 030404017012 | 配电箱 | (1)名称:车库消防用电配电箱 B2-1AT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 5310.72 | 5310.72 | | |
| 12 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:车库消防用电配电箱 B2-2AT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 4724.68 | 4724.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030404017014 | 配电箱 | (1)名称:车库消防用电配电箱 B1-2AL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 2562.12 | 2562.12 | | |
| 14 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:消防水泵配电箱 B2-ATXFB<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 9370.83 | 9370.83 | | |
| 15 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:车库照明用电配电箱 B2-1AL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 2681.93 | 2681.93 | | |
| 16 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:车库照明用电配电箱 B2-2AL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 2562.12 | 2562.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030404017018 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 B1-1ALE1/B1-2ALE1/B2-1ALE1/B2-2ALE1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 4 | 4955.35 | 19821.4 | | |
| 18 | 030404017019 | 配电箱 | (1)名称:DYCB控制箱(设备自带,只记取安装费)<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 455.35 | 455.35 | | |
| 19 | 030404032001 | 端子箱 | (1)名称:T接箱<br>(2)安装方式:明装<br>(3)预留各模块安装位置<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 6 | 528.13 | 3168.78 | | |
| 20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 系统 | 17 | 827.38 | 14065.46 | | |
| 21 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)名称:备用电源自投装置调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 系统 | 13 | 460.07 | 5980.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030406005001 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率1.5kW以下)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 台 | 26 | 147.16 | 3826.16 | | |
| 23 | 030406005002 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率3kW以下)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 台 | 3 | 230.58 | 691.74 | | |
| 24 | 030406005003 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率13kW以下)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 台 | 68 | 429.31 | 29193.08 | | |
| 25 | 030406005004 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率30kW以下)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 台 | 4 | 652.96 | 2611.84 | | |
| 26 | 030406005005 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率100kW以下)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 台 | 4 | 898.2 | 3592.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 93.09 | 124.99 | 11635.32 | | |
| 28 | 030411003002 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 372.01 | 189.25 | 70402.89 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 030411003003 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 78.42 | 135.25 | 10606.31 | | |
| 30 | 030411003004 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 96.81 | 208.64 | 20198.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 030411003005 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 1.5 | 248.62 | 372.93 | | |
| 32 | 030411003006 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:300*150<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 34.13 | 274.3 | 9361.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:桥架孔洞预留及开孔封堵、防火封堵<br>(2)材质:防火材料<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 处 | 8 | 141.15 | 1129.2 | | |
| 34 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)名称:耐火控制电缆<br>(2)型号:NH-KVV-2*1.5<br>(3)敷设方式、部位:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 147.99 | 10.07 | 1490.26 | | |
| 35 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*185+2*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 120.72 | 1003.43 | 121134.07 | | |
| 36 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 25.93 | 184.8 | 4791.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*70+2*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 280.58 | 413.26 | 115952.49 | | |
| 38 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*95+2*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 157.77 | 527.58 | 83236.3 | | |
| 39 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 154.23 | 100.3 | 15469.27 | | |
| 40 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-5*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 107.64 | 142.26 | 15312.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-4*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 63.97 | 54.36 | 3477.41 | | |
| 42 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-4*2.5<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 109.96 | 20.45 | 2248.68 | | |
| 43 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 508.27 | 67.01 | 34059.17 | | |
| 44 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 24.13 | 103.12 | 2488.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 45 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*4<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 643.34 | 35.14 | 22606.97 | | |
| 46 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-7*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 44.78 | 53.62 | 2401.1 | | |
| 47 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*50+2*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 70.08 | 206.8 | 14492.54 | | |
| 48 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 35.14 | 289.9 | 10187.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 5.68 | 394.66 | 2241.67 | | |
| 50 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*120+2*70<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 4.1 | 506.24 | 2075.58 | | |
| 51 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*185+2*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 25.87 | 739.78 | 19138.11 | | |
| 52 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 13.27 | 119.37 | 1584.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 160.13 | 128.63 | 20597.52 | | |
| 54 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 38.95 | 168.35 | 6557.23 | | |
| 55 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*50+1*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 309.61 | 230.33 | 71312.47 | | |
| 56 | 030408001022 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*70+1*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 216.99 | 322.99 | 70085.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 030408001023 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*95+1*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 28.55 | 438.86 | 12529.45 | | |
| 58 | 030408001024 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*120+1*70<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 16.88 | 555.35 | 9374.31 | | |
| 59 | 030408001025 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 181.37 | 825.29 | 149682.85 | | |
| 60 | 030408001026 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*240+1*120<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 33.58 | 1058.49 | 35544.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 61 | 030408001027 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*4<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 51.49 | 23.54 | 1212.07 | | |
| 62 | 030408001028 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*6<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 88.92 | 39.48 | 3510.56 | | |
| 63 | 030408001029 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 37.18 | 57.92 | 2153.47 | | |
| 64 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装240m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 628.39 | 1256.78 | | |
| 65 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装95m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 400.89 | 801.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 66 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装70m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 351.27 | 702.54 | | |
| 67 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装35m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 275.33 | 550.66 | | |
| 68 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)名称:控制电缆终端头制作、安装6m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 32 | 84.17 | 2693.44 | | |
| 69 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装120m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 12 | 374.2 | 4490.4 | | |
| 70 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装70m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 14 | 314.55 | 4403.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装50m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 6 | 273.11 | 1638.66 | | |
| 72 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装35m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 12 | 235.63 | 2827.56 | | |
| 73 | 030408006010 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装16m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 10 | 161.46 | 1614.6 | | |
| 74 | 030408006011 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装10m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 236 | 66.93 | 15795.48 | | |
| 75 | 031001B001001 | 金属软管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格、型号:DN20<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)其他:含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 776 | 17.84 | 13843.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-2.5<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7224.09 | 5.36 | 38721.12 | | |
| 77 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-4<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 776.43 | 7.27 | 5644.65 | | |
| 78 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ-2.5<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2206.39 | 6.22 | 13723.75 | | |
| 79 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ-4<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 780 | 8.55 | 6669 | | |
| 80 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-RVS-2X1.5<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1118.48 | 7.02 | 7851.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 81 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-2.5<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 146.07 | 4.33 | 632.48 | | |
| 82 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2800.65 | 21.47 | 60129.96 | | |
| 83 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 526.85 | 28.24 | 14878.24 | | |
| 84 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC32<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 133.33 | 35.3 | 4706.55 | | |
| 85 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC40<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 199.02 | 47.28 | 9409.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 86 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC70<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.19 | 77.61 | 713.24 | | |
| 87 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC80<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7.3 | 105.07 | 767.01 | | |
| 88 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构明敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 253.57 | 31.15 | 7898.71 | | |
| 89 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:A型消防应急壁灯<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)型号:J-ZFJC-E5W-系列<br>(4)规格:LED光源,5W,DC36V,失电/消防点亮<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 72 | 94.92 | 6834.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 90 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:单管LED支架灯<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)规格:T5管LED光源,32W,2800K,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 29 | 76.48 | 2217.92 | | |
| 91 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:单管LED支架灯（防水防尘）<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)规格:T5管LED光源,32W,2800K,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 16 | 121.35 | 1941.6 | | |
| 92 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)名称:车库LED灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:LED光源,22W,≥1950lm,6000K,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 98 | 80.73 | 7911.54 | | |
| 93 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)名称:单管LED支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,22W,2100K,≥1950lm,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 60 | 80.73 | 4843.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 94 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7 | 94.41 | 660.87 | | |
| 95 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:感应吸顶灯<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)规格:红外感应;LED光源,12W,840lm,4000K,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 36 | 90.67 | 3264.12 | | |
| 96 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)规格:LED光源,12W,840lm,4000K,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 73.53 | 73.53 | | |
| 97 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:楼层标志灯<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 94.97 | 759.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:疏散出口指示灯<br>(2)型号:J-BLJC-1OEⅡ0.3W<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 25 | 77.58 | 1939.5 | | |
| 99 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:疏散指示方向标志灯(单面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC-1OEⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 45 | 77.58 | 3491.1 | | |
| 100 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,2x22W,4200K,≥4800lm,Ra≥80<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 118.33 | 354.99 | | |
| 101 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 22.46 | 112.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 102 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 19 | 25.88 | 491.72 | | |
| 103 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 29.43 | 117.72 | | |
| 104 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:普通插座<br>(2)规格:二孔三孔组合安全型,250V,10A<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18 | 25.33 | 455.94 | | |
| 105 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 446 | 11.88 | 5298.48 | | |
| 106 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 212.5 | 5.79 | 1230.38 | | |
| 107 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 67.7 | 7.71 | 521.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 108 | 030817008001 | 套管制作安装 | (1)类型:人防密闭套管<br>(2)规格:SC25<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 51 | 34.27 | 1747.77 | | |
| 109 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位端子箱<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 台 | 9 | 115.46 | 1039.14 | | |
| 110 | 030409002001 | 接地母线 | (1)名称:地下室接地网<br>(2)材质:镀锌扁钢<br>(3)规格:40*4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 2070.75 | 27.72 | 57401.19 | | |
| 111 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)名称:引下线<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | m | 475.65 | 5.9 | 2806.34 | | |
| 112 | 030409001001 | 接地极 | (1)名称:接地极<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 根 | 12 | 172.09 | 2065.08 | | |
| 113 | 030409001002 | 接地极 | (1)名称:接地极<br>(2)材质:钢板<br>(3)规格:100*100*8<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 根 | 18 | 409.31 | 7367.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程



标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 114 | 030414009001 | 避雷器 | (1)名称:接地系统调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 组 | 1 | 1356.53 | 1356.53 | | |
| 115 | 030414011001 | 接地装置 | (1)名称:接地网调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 系统 | 1 | 1356.53 | 1356.53 | | |
| 合计 | | | | | | | 1481507.86 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防用电配电箱 B1-1AT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3755.4 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3755.4 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 15.8005 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 106.17936 | 0 | 0 | 43.29337 | 26.22883 |
| 小计 | | | | | | | | | 422.18936 | 33 | 3755.4 | 43.29337 | 97.42883 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4351.311560 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 106.17936 | 1 | 106.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防用电配电箱 B1-1AT1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 43.29337 | 1 | 43.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017003 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 2.5[双电源切换柜 B1-ATSHB] | 台 | 1 | 368.65 | 37.49 | 2769.82 | 0 | 83.01 | 368.65 | 37.49 | 2769.82 | 0 | 83.01 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.6865 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.77328 | 0 | 0 | 10.10101 | 6.11959 |
| 小计 | | | | | | | | | 393.42328 | 37.49 | 2769.82 | 10.10101 | 89.12959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3299.963880 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 24.77328 | 1 | 24.77 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 55.495 | 1.3787 | 76.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 146.862 | 1.3522 | 198.59 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.597 | 1.3638 | 93.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.26 | 64 | 16.64 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.606 | 12 | 7.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换柜 B1-ATSHB | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.10101 | 1 | 10.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017004 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-GR] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3051.15 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3051.15 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 3051.15 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3506.500312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-GR | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017005 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[风机箱 AC-SF2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2540.72 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2540.72 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2540.72 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2996.070312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 风机箱 AC-SF2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017006 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防用电配电箱 B1-2AT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2733.61 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2733.61 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2733.61 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3188.960312 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防用电配电箱 B1-2AT1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017007 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[潜污泵电源箱 -2ACP4] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2589 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2589 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2589 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3044.350312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵电源箱 -2ACP4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017008 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[潜污泵电源箱 -1ACP2/-2ACP2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2536 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2536 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2536 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2991.350312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵电源箱 -1ACP2/-2ACP2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017009 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[风机箱 AC-PY1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2540.72 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2540.72 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2540.72 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2996.070312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 风机箱 AC-PY1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017010 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[公共照明总配电箱 B1-1ALgz] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 8794.89 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 8794.89 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 8794.89 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9250.240312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 公共照明总配电箱 B1-1ALgz | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | | |

| 项目编码 | 030404017011 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库照明用电配电箱 B1-1AL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2146.7 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2146.7 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2146.7 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2602.050312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 车库照明用电配电箱 B1-1AL1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017012 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防用电配电箱 B2-1AT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4855.37 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4855.37 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 4855.37 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5310.720312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防用电配电箱 B2-1AT1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017013 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防用电配电箱 B2-2AT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4269.33 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4269.33 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 4269.33 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4724.680312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防用电配电箱 B2-2AT1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017014 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防用电配电箱 B1-2AL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2106.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2106.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2106.77 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2562.120312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防用电配电箱 B1-2AL1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017015 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防水泵配电箱 B2-ATXFB] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 8915.48 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 8915.48 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 8915.48 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9370.830312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防水泵配电箱 B2-ATXFB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017016 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明用电配电箱 B2-1AL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2226.58 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2226.58 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2226.58 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2681.930312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明用电配电箱 B2-1AL1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017017 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明用电配电箱 B2-2AL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2106.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2106.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2106.77 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2562.120312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明用电配电箱 B2-2AL1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017018 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 B1-1ALE1/B1-2ALE1/B2-1ALE1/B2-2ALE1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4500 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4500 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 4500 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4955.350312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 B1-1ALE1/B1-2ALE1/B2-1ALE1/B2-2ALE1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017019 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[DYCB控制箱(设备自带，只记取安装费)] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 0 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 0 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 0 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 455.350312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | DYCB控制箱(设备自带，只记取安装费) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404032001 | 项目名称 | 端子箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长cm以内) 0.5[T接箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 450 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 450 | 0 | 12.69 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5723 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.845856 | 0 | 0 | 1.568102 | 0.950018 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.075856 | 1.84 | 450 | 1.568102 | 13.640018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 528.123976 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.845856 | 1 | 3.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3522 | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | T接箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.568102 | 1 | 1.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414002001 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.9597 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 40.049184 | 0 | 0 | 16.329578 | 9.893102 |
| 小计 | | | | | | | | | 636.019184 | 10 | 0 | 38.329578 | 143.033102 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 827.381864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3787 | 66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 40.049184 | 1 | 40.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3522 | 291.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3638 | 238.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.329578 | 1 | 16.33 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414004001 | 项目名称 | 自动投入装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-21 | 备用电源自投装置调试 | 系统（套） | 1 | 329.07 | 6.5 | 0 | 14.2 | 73.71 | 329.07 | 6.5 | 0 | 14.2 | 73.71 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2907 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.113504 | 0 | 0 | 9.016518 | 5.462562 |
| 小计 | | | | | | | | | 351.183504 | 6.5 | 0 | 23.216518 | 79.172562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 460.072584 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.896 | 1.3787 | 28.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 22.113504 | 1 | 22.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 108.985 | 1.3522 | 147.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 112.11 | 1.3638 | 152.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 6.502 | 1 | 6.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.016518 | 1 | 9.02 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 14.2 | 1 | 14.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406005001 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-14 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5 | 台 | 1 | 97.34 | 16.73 | 0 | 0 | 22.26 | 97.34 | 16.73 | 0 | 0 | 22.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9734 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.541248 | 0 | 0 | 2.667116 | 1.615844 |
| 小计 | | | | | | | | | 103.881248 | 16.73 | 0 | 2.667116 | 23.875844 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 147.154208 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.541248 | 1 | 6.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.868 | 1.3522 | 55.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.94 | 1.3638 | 29.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | m | 1.25 | 3.36 | 4.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.05 | 1 | 5.05 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | 套 | 2.04 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 1.5 | 4.867 | 7.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.667116 | 1 | 2.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406005002 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-15 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3 | 台 | 1 | 158.87 | 18.16 | 0 | 0 | 35.88 | 158.87 | 18.16 | 0 | 0 | 35.88 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5887 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.676064 | 0 | 0 | 4.353038 | 2.637242 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.546064 | 18.16 | 0 | 4.353038 | 38.517242 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 230.576344 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 14.367 | 1.3787 | 19.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.676064 | 1 | 10.68 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 66.758 | 1.3522 | 90.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.775 | 1.3638 | 48.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.12 | 7.54 | 0.9 | | |
| | | 金属软管 DN25 | m | 1.25 | 3.36 | 4.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.57 | 1 | 5.57 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | 套 | 2.04 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 1.5 | 4.867 | 7.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.353038 | 1 | 4.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406005003 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-16 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13 | 台 | 1 | 303.5 | 24.04 | 0 | 0 | 68.01 | 303.5 | 24.04 | 0 | 0 | 68.01 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.04 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 20.4288 | 0 | 0 | 8.3296 | 5.0464 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.9288 | 24.04 | 0 | 8.3296 | 73.0564 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 429.3548 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 27.533 | 1.3787 | 37.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 20.3952 | 1 | 20.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.377 | 1.3522 | 172.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.409 | 1.3638 | 93.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.21 | 7.54 | 1.58 | | |
| | | 金属软管 DN25 | m | 1.25 | 3.36 | 4.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.39 | 1 | 6.39 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | 套 | 2.04 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 2.4 | 4.867 | 11.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.3159 | 1 | 8.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406005004 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-17 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 30 | 台 | 1 | 467.21 | 29.48 | 0 | 0 | 104.31 | 467.21 | 29.48 | 0 | 0 | 104.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 4.6721 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 31.396512 | 0 | 0 | 12.801554 | 7.755686 |
| 小计 | | | | | | | | | 498.606512 | 29.48 | 0 | 12.801554 | 112.065686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 652.953752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 42.329 | 1.3787 | 58.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 31.396512 | 1 | 31.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 196.174 | 1.3522 | 265.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 105.286 | 1.3638 | 143.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.3 | 7.54 | 2.26 | | |
| | | 金属软管 DN40 | m | 1.25 | 6.96 | 8.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.08 | 1 | 6.08 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ40mm | 套 | 2.04 | 0.37 | 0.75 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 2.4 | 4.867 | 11.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.801554 | 1 | 12.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030406005005 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 6.4443 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 43.305696 | 0 | 0 | 17.657382 | 10.697538 |
| 030206-18 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 100 | 台 | 1 | 644.43 | 38.34 | 0 | 0 | 143.76 | 644.43 | 38.34 | 0 | 0 | 143.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 687.735696 | 38.34 | 0 | 17.657382 | 154.457538 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 898.190616 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 58.326 | 1.3787 | 80.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 43.305696 | 1 | 43.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 270.559 | 1.3522 | 365.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 145.307 | 1.3638 | 198.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 金属软管 DN50 | m | 1.25 | 9.66 | 12.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.02 | 1 | 9.02 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN50 | 个 | 2.04 | 0.51 | 1.04 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 2.4 | 4.867 | 11.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 17.657382 | 1 | 17.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003001 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 93.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 448.71 | 0 | 5.49 | 65.14 | 19.236 | 44.871 | 0 | 0.549 | 6.514 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4924 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.308928 | 0 | 0 | 1.349176 | 0.817384 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.7396 | 54.846634 | 0 | 2.891911 | 14.542783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.0209280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.525856 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.30858 | 1 | 3.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.932677 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.749223 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062891 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02736 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 强电桥架 100*100 | m | 1.01 | 43.96 | 44.4 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03775 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.352498 | 3.86 | 1.36 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.103399 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238751 | 1 | 0.24 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0376 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098704 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028623 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.349034 | 1 | 1.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003976 | 152.74 | 0.61 | | |

| 项目编码 | 030411003002 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 372.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 845.1 | 0 | 5.49 | 115.28 | 33.012 | 84.51 | 0 | 0.549 | 11.528 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6496 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.365312 | 0 | 0 | 1.779904 | 1.078336 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.602384 | 95.755184 | 0 | 3.607264 | 20.34716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.3119920 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.332656 | 1.3787 | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.3647 | 1 | 4.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.433968 | 1.3522 | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.056495 | 1.3638 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062901 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.03086 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.04125 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 强电桥架 200*100 | m | 1.01 | 83.09 | 83.92 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.54 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.341439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.779654 | 1 | 1.78 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003003 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 78.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 546.39 | 0 | 5.49 | 70.02 | 19.236 | 54.639 | 0 | 0.549 | 7.002 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4924 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.308928 | 0 | 0 | 1.349176 | 0.817384 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.7396 | 64.614634 | 0 | 2.891911 | 15.030783 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.2769280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.526064 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.308627 | 1 | 3.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.932781 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.749384 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062918 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02736 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 消防耐火桥架 100*100 | m | 1.01 | 53.6312 | 54.17 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.037751 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.352496 | 3.86 | 1.36 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.103399 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238752 | 1 | 0.24 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0376 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098707 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028623 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.349053 | 1 | 1.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003976 | 152.74 | 0.61 | | |

| 项目编码 | 030411003004 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 96.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1029.72 | 0 | 5.49 | 124.52 | 33.012 | 102.972 | 0 | 0.549 | 12.452 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6496 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.365312 | 0 | 0 | 1.779904 | 1.078336 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 69.602384 | 114.217184 | 0 | 3.607264 | 21.27116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 208.6979920 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.332986 | 1.3787 | | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.364765 | 1 | | 4.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.434137 | 1.3522 | | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.056751 | 1.3638 | | 16.44 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062944 | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.030861 | 10.86 | | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.041251 | 7.06 | | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 消防耐火桥架 200*100 | m | 1.01 | 101.3698 | | 102.38 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.539998 | 3.86 | | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.34144 | 1 | | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098709 | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.779681 | 1 | | 1.78 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | | 0.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003005 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | | 工程量 | 1.5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1332.35 | 0 | 5.49 | 139.65 | 33.012 | 133.235 | 0 | 0.549 | 13.965 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0119 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 9.233448 | 6.023899 | 0 | 1.190357 | 2.413201 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0119 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.431256 | 0.019159 | 0 | 0.164458 | 0.106862 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6863 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.611936 | 0 | 0 | 1.880462 | 1.139258 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.66616 | 146.866938 | 0 | 4.242917 | 23.840401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 248.6164160 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 15.952835 | | | | 1.3787 | | 21.99 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.611712 | | | | 1 | | 4.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 22.108066 | | | | 1.3522 | | 29.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 12.587084 | | | | 1.3638 | | 17.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | m | 1.06392 | | | | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.03746 | | | | 10.86 | | 0.41 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | kg | 0.008 | | | | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | | 把 | 0.001785 | | | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.04786 | | | | 7.06 | | 0.34 | | |
| | | 消防耐火桥架 300*100 | | m | 1.01 | | | | 131.333 | | 132.65 | | |
| | | 角钢(综合) | | kg | 0.8925 | | | | 3.86 | | 3.45 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.348393 | | | | 1 | | 0.35 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | kg | 0.2618 | | | | 4.648 | | 1.22 | | |
| | | 电线 BV-6 | | m | 0.042 | | | | 5.23 | | 0.22 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | kg | 0.0952 | | | | 4.396 | | 0.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | 10套 | 0.0988 | | | | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.00714 | | | | 19.2 | | 0.14 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.005236 | | | | 6 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.021063 | | | | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.036771 | | | | 3.73 | | 0.14 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.072471 | | | | 0.75 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.880371 | | | | 1 | | 1.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | 台班 | 0.000119 | | | | 1382.11 | | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.001 | | | | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.0104 | | | | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | 台班 | 0.00357 | | | | 15.21 | | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.008478 | | | | 152.74 | | 1.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003006 | 项目名称 | 桥架 | | 计量单位 | | | | m | | 工程量 | 34.13 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1515.95 | 0 | 5.49 | 148.83 | 33.012 | 151.595 | 0 | 0.549 | 14.883 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01561 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 12.1121112 | 7.9019381 | 0 | 1.5614683 | 3.1655519 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01561 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.5657064 | 0.0251321 | 0 | 0.2157302 | 0.1401778 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7147 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.802784 | 0 | 0 | 1.958278 | 1.186402 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.8701216 | 167.1109502 | 0 | 4.7431165 | 25.5912117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 274.3154000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 16.426452 | | | | 1.3787 | | 22.65 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.802624 | | | | 1 | | 4.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 23.418326 | | | | 1.3522 | | 31.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 12.993407 | | | | 1.3638 | | 17.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | m | 1.062865 | | | | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.042619 | | | | 10.86 | | 0.46 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | kg | 0.008 | | | | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.053009 | | | | 7.06 | | 0.37 | | |
| | | 钢丝刷 | | 把 | 0.00234 | | | | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 消防耐火桥架 300*150 | | m | 1.01 | | | | 149.511 | | 151.01 | | |
| | | 角钢(综合) | | kg | 1.170004 | | | | 3.86 | | 4.52 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.353828 | | | | 1 | | 0.35 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | kg | 0.343201 | | | | 4.648 | | 1.6 | | |
| | | 电线 BV-6 | | m | 0.042 | | | | 5.23 | | 0.22 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | kg | 0.1248 | | | | 4.396 | | 0.55 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | 10套 | 0.098702 | | | | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.00936 | | | | 19.2 | | 0.18 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.006864 | | | | 6 | | 0.04 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.027612 | | | | 13.37 | | 0.37 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.048204 | | | | 3.73 | | 0.18 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.095004 | | | | 0.75 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 1.958213 | 1 | 1.96 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | 台班 | 0.000156 | 1382.11 | 0.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | | | 台班 | 0.00468 | 15.21 | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | 台班 | 0.010789 | 152.74 | 1.65 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408008001 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| BCCL_1 | 防火材料 | m3 | 0.06 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 6.3336 | 0 | 0 | 0.3168 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9151 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.149472 | 0 | 0 | 2.507374 | 1.519066 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.659472 | 19.3236 | 0 | 2.507374 | 22.625866 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.116312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.149472 | 1 | 6.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防火材料 | m3 | 0.05125 | 105.56 | 5.41 | | |
| | | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.507374 | 1 | 2.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408002001 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 147.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6[NH-KVV-2*1.5] | 100m | 0.01 | 476.44 | 356.05 | 0 | 0 | 122.66 | 4.7644 | 3.5605 | 0 | 0 | 1.2266 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0477 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.320544 | 0 | 0 | 0.130698 | 0.079182 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.084944 | 3.5605 | 0 | 0.130698 | 1.305782 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.081924 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.57343 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.320166 | 1 | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.05168 | 1.3522 | 2.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | NH-KVV-2*1.5 | m | 1.02 | 3.4196 | 3.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.130544 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 120.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-95换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[RTTYZ-3*185+2*95] | 100m | 0.01 | 5967.71 | 87937.07 | 0 | 58.57 | 5714.27 | 59.6771 | 879.3707 | 0 | 0.5857 | 57.1427 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5968 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.010496 | 0 | 0 | 1.635232 | 0.990688 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.687596 | 879.3707 | 0 | 2.220932 | 58.133388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1003.412616 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.85414 | 1.3787 | 25.99 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.010301 | 1 | 4.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.71015 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.18934 | 1.3638 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0158 | 3.73 | 0.06 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*185+2*95 | m | 1.03 | 849.08 | 874.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.635153 | 1 | 1.64 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001002 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-89换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[RTTYZ-3*25+2*16] | 100m | 0.01 | 1399.74 | 15765.25 | 0 | 58.57 | 1100.27 | 13.9974 | 157.6525 | 0 | 0.5857 | 11.0027 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.14 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.9408 | 0 | 0 | 0.3836 | 0.2324 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9382 | 157.6525 | 0 | 0.9693 | 11.2351 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 184.795100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.48311 | 1.3787 | 4.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.940619 | 1 | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.08418 | 1.3522 | 8.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.70997 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 0.158 | 0.26 | 0.04 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*25+2*16 | m | 1.03 | 148.4 | 152.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.383526 | 1 | 0.38 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001003 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 280.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-91换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 2102.58 | 36630.71 | 0 | 58.57 | 2298.24 | 21.0258 | 366.3071 | 0 | 0.5857 | 22.9824 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2103 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.413216 | 0 | 0 | 0.576222 | 0.349098 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.439016 | 366.3071 | 0 | 1.161922 | 23.331498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 413.239536 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.7813 | 1.3787 | 7.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.412934 | 1 | 1.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.63181 | 1.3522 | 11.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.01418 | 1.3638 | 1.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0158 | 3.73 | 0.06 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*70+2*35 | m | 1.03 | 350.96 | 361.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.576107 | 1 | 0.58 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001004 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 157.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.255 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.7136 | 0 | 0 | 0.6987 | 0.4233 |
| 030208-92换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 95 | 100m | 0.01 | 2547.57 | 46953.37 | 0 | 58.57 | 2912.32 | 25.4757 | 469.5337 | 0 | 0.5857 | 29.1232 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.1893 | 469.5337 | 0 | 1.2844 | 29.5465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 527.553900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.74424 | 1.3787 | 10.68 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.711967 | 1 | 1.71 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.535 | 1.3522 | 14.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.40567 | 1.3638 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0158 | 3.73 | 0.06 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*95+2*50 | m | 1.03 | 451.18 | 464.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.698034 | 1 | 0.7 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001005 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 154.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-87换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 563.89 | 8778.18 | 0 | 58.57 | 566.95 | 5.6389 | 87.7818 | 0 | 0.5857 | 5.6695 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0564 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.379008 | 0 | 0 | 0.154536 | 0.093624 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.017908 | 87.7818 | 0 | 0.740236 | 5.763124 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 100.303068 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.49622 | 1.3787 | 2.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378935 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.33775 | 1.3522 | 3.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3043 | 1.3638 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 0.51 | 0.26 | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.32 | 2 | 2.64 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.002 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-5*10 | m | 1.03 | 81.12 | 83.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.154506 | 1 | 0.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001006 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 107.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-88换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 25 | 100m | 0.01 | 881.39 | 12371.28 | 0 | 58.57 | 816.48 | 8.8139 | 123.7128 | 0 | 0.5857 | 8.1648 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0882 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.592704 | 0 | 0 | 0.241668 | 0.146412 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.406604 | 123.7128 | 0 | 0.827368 | 8.311212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.257984 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.22635 | 1.3787 | 3.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.592295 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.94127 | 1.3522 | 5.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3043 | 1.3638 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 0.51 | 0.26 | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-5*16 | m | 1.03 | 115.36 | 118.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.241501 | 1 | 0.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001007 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 63.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0314 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.211008 | 0 | 0 | 0.086036 | 0.052124 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 4772.65 | 0 | 5.43 | 308.1 | 3.1398 | 47.7265 | 0 | 0.0543 | 3.081 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.350808 | 47.7265 | 0 | 0.140336 | 3.133124 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.350768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.210991 | 1 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-4*10 | m | 1.01 | 47.164 | 47.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.086029 | 1 | 0.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001008 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 109.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0314 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.211008 | 0 | 0 | 0.086036 | 0.052124 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZBN-YJY-4*2.5](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1542.78 | 0 | 5.43 | 146.61 | 3.1398 | 15.4278 | 0 | 0.0543 | 1.4661 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.350808 | 15.4278 | 0 | 0.140336 | 1.518224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.437168 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.210993 | 1 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-4*2.5 | m | 1.01 | 15.1851 | 15.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.08603 | 1 | 0.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001009 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 508.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 5933.34 | 0 | 6.03 | 373.85 | 3.4886 | 59.3334 | 0 | 0.0603 | 3.7385 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 59.3334 | 0 | 0.155926 | 3.796434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 67.008888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234434 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*10 | m | 1.01 | 58.656 | 59.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095588 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001010 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 24.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0419 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.281568 | 0 | 0 | 0.114806 | 0.069554 |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16 | 100m | 0.01 | 418.75 | 9284.11 | 0 | 6.03 | 556.78 | 4.1875 | 92.8411 | 0 | 0.0603 | 5.5678 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.469068 | 92.8411 | 0 | 0.175106 | 5.637354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 103.122628 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.92161 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.281388 | 1 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.76285 | 1.3522 | 2.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3909 | 1.3638 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*16 | m | 1.01 | 91.832 | 92.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.114733 | 1 | 0.11 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001011 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 643.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 2898.31 | 0 | 6.03 | 222.1 | 3.4886 | 28.9831 | 0 | 0.0603 | 2.221 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 28.9831 | 0 | 0.155926 | 2.278934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35.141088 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234434 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*4 | m | 1.01 | 28.6062 | 28.89 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095588 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.54 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001012 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 44.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35(实际值:7芯) | 100m | 0.01 | 767.47 | 4117.05 | 0 | 16.06 | 375.85 | 7.6747 | 41.1705 | 0 | 0.1606 | 3.7585 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0768 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.516096 | 0 | 0 | 0.210432 | 0.127488 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.190796 | 41.1705 | 0 | 0.371032 | 3.885988 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.618316 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.689696 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.515735 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.232056 | 1.3522 | 4.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.714732 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-7*35 | m | 1.01 | 40.6549 | 41.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.210285 | 1 | 0.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.000132 | 668.36 | 0.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000132 | 548.55 | 0.07 | | |

| 项目编码 | 030408001013 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 70.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0695 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.46704 | 0 | 0 | 0.19043 | 0.11537 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 18801.02 | 0 | 13.39 | 1093.77 | 6.9436 | 188.0102 | 0 | 0.1339 | 10.9377 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.41064 | 188.0102 | 0 | 0.32433 | 11.05307 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.798240 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68879 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.466612 | 1 | 0.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.71364 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*50+2*25 | m | 1.01 | 186.0408 | 187.9 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.190256 | 1 | 0.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001014 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 35.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1028 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.690816 | 0 | 0 | 0.281672 | 0.170648 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 1027.15 | 26293.73 | 0 | 13.39 | 1541.66 | 10.2715 | 262.9373 | 0 | 0.1339 | 15.4166 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.962316 | 262.9373 | 0 | 0.415572 | 15.587248 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 289.902436 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.26113 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.690244 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.32545 | 1.3522 | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.95704 | 1.3638 | 1.31 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*70+2*35 | m | 1.01 | 260.226 | 262.83 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281439 | 1 | 0.28 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001015 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 35915.77 | 0 | 121.26 | 2072.65 | 12.2095 | 359.1577 | 0 | 1.2126 | 20.7265 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1221 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.820512 | 0 | 0 | 0.334554 | 0.202686 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.030012 | 359.1577 | 0 | 1.547154 | 20.929186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 394.664052 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820479 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*95+2*50 | m | 1.01 | 355.4712 | 359.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.33454 | 1 | 0.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001016 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 46543.44 | 0 | 121.26 | 2604.03 | 12.2095 | 465.4344 | 0 | 1.2126 | 26.0403 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1221 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.820512 | 0 | 0 | 0.334554 | 0.202686 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.030012 | 465.4344 | 0 | 1.547154 | 26.242986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 506.254552 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820496 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*120+2*70 | m | 1.01 | 460.6956 | 465.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334547 | 1 | 0.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001017 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 68017.57 | 0 | 270.49 | 3794.35 | 17.0535 | 680.1757 | 0 | 2.7049 | 37.9435 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1706 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.146432 | 0 | 0 | 0.467444 | 0.283196 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.199932 | 680.1757 | 0 | 3.172344 | 38.226696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 739.774672 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.75407 | 1.3787 | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.145985 | 1 | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.58947 | 1.3638 | 2.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0718 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*185+2*95 | m | 1.01 | 673.312 | 680.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.467262 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00138 | 955.12 | 1.32 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00198 | 548.55 | 1.09 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00132 | 227.77 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001018 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-3*25+2*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 10543.64 | 0 | 13.39 | 668.85 | 6.3956 | 105.4364 | 0 | 0.1339 | 6.6885 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.43008 | 0 | 0 | 0.17536 | 0.10624 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.82568 | 105.4364 | 0 | 0.30926 | 6.79474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 119.366080 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429786 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*25+2*16 | m | 1.01 | 104.2845 | 105.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.17524 | 1 | 0.18 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001019 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 160.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.43008 | 0 | 0 | 0.17536 | 0.10624 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 639.56 | 11425.94 | 0 | 13.39 | 712.97 | 6.3956 | 114.2594 | 0 | 0.1339 | 7.1297 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.82568 | 114.2594 | 0 | 0.30926 | 7.23594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.630280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429785 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*25+1*16 | m | 1.01 | 113.0202 | 114.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.17524 | 1 | 0.18 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001020 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 38.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-4*35+1*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 15208.53 | 0 | 13.39 | 902.1 | 6.3956 | 152.0853 | 0 | 0.1339 | 9.021 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.43008 | 0 | 0 | 0.17536 | 0.10624 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.82568 | 152.0853 | 0 | 0.30926 | 9.12724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 168.347480 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429787 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*35+1*16 | m | 1.01 | 150.4716 | 151.98 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.17524 | 1 | 0.18 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001021 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 309.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 21041.53 | 0 | 13.39 | 1205.8 | 6.9436 | 210.4153 | 0 | 0.1339 | 12.058 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0695 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.46704 | 0 | 0 | 0.19043 | 0.11537 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.41064 | 210.4153 | 0 | 0.32433 | 12.17337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 230.323640 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68879 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.46661 | 1 | 0.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.71364 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | 材料 | WDUZB-YJY-4*50+1*25 | m | 1.01 | 208.224 | 210.31 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.190255 | 1 | 0.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001022 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 216.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 1027.15 | 29445.05 | 0 | 13.39 | 1699.23 | 10.2715 | 294.4505 | 0 | 0.1339 | 16.9923 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1028 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.690816 | 0 | 0 | 0.281672 | 0.170648 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.962316 | 294.4505 | 0 | 0.415572 | 17.162948 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 322.991336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.26113 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.690244 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.32545 | 1.3522 | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.95704 | 1.3638 | 1.31 | | |
| | 材料 | WDUZB-YJY-4*70+1*35 | m | 1.01 | 291.4272 | 294.34 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281439 | 1 | 0.28 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001023 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 28.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 40126.26 | 0 | 121.26 | 2283.17 | 12.2095 | 401.2626 | 0 | 1.2126 | 22.8317 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1221 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.820512 | 0 | 0 | 0.334554 | 0.202686 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.030012 | 401.2626 | 0 | 1.547154 | 23.034386 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.874152 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820476 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1.01 | 397.1592 | 401.13 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334539 | 1 | 0.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030408001024 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 16.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 51219.7 | 0 | 121.26 | 2837.84 | 12.2095 | 512.197 | 0 | 1.2126 | 28.3784 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.123 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.82656 | 0 | 0 | 0.33702 | 0.20418 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.03606 | 512.197 | 0 | 1.54962 | 28.58258 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 555.365260 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6877 | 1.3787 | | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.820493 | 1 | | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.14144 | 1.3522 | | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.13776 | 1.3638 | | 1.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.073 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*120+1*70 | | | | m | | 1.01 | 506.9952 | | 512.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.334546 | 1 | | 0.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.00077 | 668.36 | | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00077 | 548.55 | | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | | | 台班 | | 0.00121 | 227.77 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001025 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 181.37 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 76161.63 | 0 | 270.49 | 4201.56 | 17.0535 | 761.6163 | 0 | 2.7049 | 42.0156 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1706 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.146432 | 0 | 0 | 0.467444 | 0.283196 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.199932 | 761.6163 | 0 | 3.172344 | 42.298796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 825.287372 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.75407 | 1.3787 | | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.145994 | 1 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.18091 | 1.3522 | | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.58947 | 1.3638 | | 2.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0718 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*185+1*95 | | | | m | | 1.01 | 753.9462 | | 761.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.467265 | 1 | | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | | 0.00138 | 955.12 | | 1.32 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00198 | 548.55 | | 1.09 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | | | 台班 | | 0.00132 | 227.77 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001026 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 33.58 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 98372.3 | 0 | 270.49 | 5312.09 | 17.0535 | 983.723 | 0 | 2.7049 | 53.1209 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1706 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.146432 | 0 | 0 | 0.467444 | 0.283196 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.199932 | 983.723 | 0 | 3.172344 | 53.404096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1058.499372 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.75407 | 1.3787 | | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.146002 | 1 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.18091 | 1.3522 | | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.58947 | 1.3638 | | 2.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0718 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*240+1*120 | | | | m | | 1.01 | 973.8538 | | 983.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.467269 | 1 | | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | | 0.00138 | 955.12 | | 1.32 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00198 | 548.55 | | 1.09 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | | | 台班 | | 0.00132 | 227.77 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001027 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 51.49 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0314 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.211008 | 0 | 0 | 0.086036 | 0.052124 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZB-YJY-4*4](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1838.44 | 0 | 5.43 | 161.39 | 3.1398 | 18.3844 | 0 | 0.0543 | 1.6139 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.350808 | 18.3844 | 0 | 0.140336 | 1.666024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.541568 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.69039 | 1.3787 | | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.210997 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.321758 | 1.3522 | | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.293769 | 1.3638 | | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*4 | | | | m | | 1.01 | 18.1125 | | 18.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.086031 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.000099 | 548.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001028 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 88.92 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 3311.23 | 0 | 6.03 | 242.75 | 3.4886 | 33.1123 | 0 | 0.0603 | 2.4275 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 33.1123 | 0 | 0.155926 | 2.485434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.476788 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.7671 | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.234437 | 1 | | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.46862 | 1.3522 | | 1.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*6 | m | 1.01 | 32.6945 | 33.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095589 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001029 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 37.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)10[WDUZB-YJY-5*10] | 100m | 0.01 | 348.86 | 5067.48 | 0 | 6.03 | 330.56 | 3.4886 | 50.6748 | 0 | 0.0603 | 3.3056 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 50.6748 | 0 | 0.155926 | 3.363534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.917388 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234441 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*10 | m | 1.01 | 50.0832 | 50.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.09559 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006001 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-170 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下)240 | 个 | 1 | 276.11 | 246.78 | 0 | 1.58 | 73.22 | 276.11 | 246.78 | 0 | 1.58 | 73.22 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.7611 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 18.554592 | 0 | 0 | 7.565414 | 4.583426 |
| 小计 | | | | | | | | | 294.664592 | 246.78 | 0 | 9.145414 | 77.803426 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 628.393432 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 75.844 | 1.3787 | 104.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 18.554592 | 1 | 18.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 111.986 | 1.3522 | 151.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 14.75 | 1.3638 | 20.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-240 | 个 | 3.03 | 39.38 | 119.32 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 固定卡子 φ63mm | 个 | 1.03 | 2.35 | 2.42 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 2.02 | 0.26 | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.565414 | 1 | 7.57 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006002 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.8217 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 12.241824 | 0 | 0 | 4.991458 | 3.024022 |
| 030208-167 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下)95 | 个 | 1 | 182.17 | 149.85 | 0 | 0.95 | 47.66 | 182.17 | 149.85 | 0 | 0.95 | 47.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 194.411824 | 149.85 | 0 | 5.941458 | 50.684022 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 400.887304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 45.917 | 1.3787 | 63.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 12.241824 | 1 | 12.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 76.561 | 1.3522 | 103.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.248 | 1.3638 | 15.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-95 | 个 | 3.03 | 7.39 | 22.39 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 固定卡子 φ63mm | 个 | 1.03 | 2.35 | 2.42 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 2.02 | 0.26 | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.991458 | 1 | 4.99 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.06 | 15.77 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006003 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4094 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.471168 | 0 | 0 | 3.861756 | 2.339604 |
| 030208-166 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下)70 | 个 | 1 | 140.94 | 154.24 | 0 | 1.58 | 38.84 | 140.94 | 154.24 | 0 | 1.58 | 38.84 |
| 小计 | | | | | | | | | 150.411168 | 154.24 | 0 | 5.441756 | 41.179604 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 351.272528 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.471168 | 1 | 9.47 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 31.885 | 1.3787 | 43.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.345 | 1.3522 | 85.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.301 | 1.3638 | 11.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 固定卡子 φ40mm | 个 | 1.03 | 1.32 | 1.36 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 3.03 | 0.26 | 0.79 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | 个 | 3.03 | 9.1 | 27.57 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.861756 | 1 | 3.86 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006004 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9824 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.601728 | 0 | 0 | 2.691776 | 1.630784 |
| 030208-164 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 | 98.24 | 136.06 | 0 | 1.58 | 28.53 | 98.24 | 136.06 | 0 | 1.58 | 28.53 |
| 小计 | | | | | | | | | 104.841728 | 136.06 | 0 | 4.271776 | 30.160784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 275.334288 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.283 | 1.3787 | 25.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.601728 | 1 | 6.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.641 | 1.3522 | 61.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.301 | 1.3638 | 11.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 固定卡子 Φ40mm | 个 | 1.03 | 1.32 | 1.36 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 3.03 | 0.26 | 0.79 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3.03 | 3.1 | 9.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.691776 | 1 | 2.69 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006005 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.441984 | 0 | 0 | 1.403428 | 0.850252 |
| 030208-195 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6 | 个 | 1 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.661984 | 15.22 | 0 | 1.403428 | 12.890252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.175664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.201 | 1.3787 | 8.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.441984 | 1 | 3.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.072 | 1.3522 | 29.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.403 | 1.3638 | 12.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 套管 KT2型 | 个 | 1.05 | 1 | 1.05 | | |
| | | 端子号牌 | 个 | 5 | 0.1 | 0.5 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.03 | 2 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.49 | 1 | 1.49 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.31 | 3.73 | 1.16 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | 卷 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.403428 | 1 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006006 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.3893 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.336096 | 0 | 0 | 3.806682 | 2.306238 |
| 030208-134 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 | 个 | 1 | 138.93 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.63 | 138.93 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.266096 | 177.68 | 0 | 6.306682 | 41.936238 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 374.189016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.753 | 1.3787 | 23.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.336096 | 1 | 9.34 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.811 | 1.3522 | 80.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.63 | 1.3638 | 34.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.8 | 7.54 | 6.03 | | |
| | | 铜接线端子 DT-120 | 个 | 3.76 | 14 | 52.64 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.07 | 69.5 | 4.87 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.118 | 1 | 8.12 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.3 | 68 | 20.4 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | 个 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.806682 | 1 | 3.81 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 2.5 | 1 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006007 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2039 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.090208 | 0 | 0 | 3.298686 | 1.998474 |
| 030208-133 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 70 | 个 | 1 | 120.39 | 145.3 | 0 | 1.6 | 33.87 | 120.39 | 145.3 | 0 | 1.6 | 33.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 128.480208 | 145.3 | 0 | 4.898686 | 35.868474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 314.547368 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 8.090208 | 1 | 8.09 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 14.468 | 1.3787 | 19.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.771 | 1.3522 | 70 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.316 | 1.3638 | 30.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | 个 | 3.76 | 9.1 | 34.22 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | 68 | 13.6 | | |

....

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | 个 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.298686 | 1 | 3.3 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006008 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0159 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.826848 | 0 | 0 | 2.783566 | 1.686394 |
| 030208-132 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 | 个 | 1 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.416848 | 129.67 | 0 | 4.383566 | 30.636394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 273.106808 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.191 | 1.3787 | 16.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.826848 | 1 | 6.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.732 | 1.3522 | 59.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.806 | 1.3638 | 25.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-50 | 个 | 3.76 | 6.3 | 23.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | 68 | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.783566 | 1 | 2.78 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006009 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8293 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.572896 | 0 | 0 | 2.272282 | 1.376638 |
| 030208-131 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 35 | 个 | 1 | 82.93 | 117.64 | 0 | 1.6 | 24.24 | 82.93 | 117.64 | 0 | 1.6 | 24.24 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.502896 | 117.64 | 0 | 3.872282 | 25.616638 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 235.631816 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 5.572896 | 1 | 5.57 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 10.007 | 1.3787 | 13.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.692 | 1.3522 | 48.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.305 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3.76 | 3.1 | 11.66 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | 68 | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.272282 | 1 | 2.27 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006010 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.36 | 0 | 0 | 1.37 | 0.83 |
| 030208-130 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16 | 个 | 1 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.29 | 89.86 | 0 | 1.97 | 16.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 161.47000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.355296 | 1 | 3.36 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.982 | 1.3787 | 8.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3522 | 29.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.224 | 1.3638 | 12.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.76 | 1.9 | 7.14 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.368082 | 1 | 1.37 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006011 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 236 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3554 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.388288 | 0 | 0 | 0.973796 | 0.589964 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.928288 | 18.07 | 0 | 1.573796 | 9.359964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 66.932048 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.388288 | 1 | 2.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.262 | 1.3522 | 20.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.9 | 5.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973796 | 1 | 0.97 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001B001001 | 项目名称 | 金属软管 | 计量单位 | m | 工程量 | 776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-157 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000 | 10m | 0.1 | 94.41 | 49.21 | 0 | 0 | 23.24 | 9.441 | 4.921 | 0 | 0 | 2.324 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1036 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.696192 | 0 | 0 | 0.283864 | 0.171976 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.137192 | 4.921 | 0 | 0.283864 | 2.495976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.838032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1208 | 1.3787 | 1.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.695913 | 1 | 0.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.8908 | 1.3522 | 6.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9403 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.95 | 1.17 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 0.618 | 0.07 | 0.04 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 0.618 | 0.85 | 0.53 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 1.236 | 0.3 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.28375 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 7224.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 320.76 | 0 | 0 | 48.86 | 1.4913 | 3.2076 | 0 | 0 | 0.4886 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.015 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.0249 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5921 | 3.2076 | 0 | 0.0411 | 0.5135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.354300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.17627 | 1.3787 | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.100215 | 1 | 0.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.77248 | 1.3522 | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.14937 | 1.3638 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.16 | 2.59 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.040862 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004002 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 776.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 178.76 | 464.99 | 0 | 0 | 62.6 | 1.7876 | 4.6499 | 0 | 0 | 0.626 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0179 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.120288 | 0 | 0 | 0.049046 | 0.029714 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.907888 | 4.6499 | 0 | 0.049046 | 0.655714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.262548 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.21106 | 1.3787 | 0.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.120127 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.9264 | 1.3522 | 1.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.17884 | 1.3638 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 1.0925 | 4.07 | 4.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04898 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004003 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2206.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDUZCN-BYJ2.5] | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 403.12 | 0 | 0 | 52.98 | 1.4913 | 4.0312 | 0 | 0 | 0.5298 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.015 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.0249 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5921 | 4.0312 | 0 | 0.0411 | 0.5547 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.219100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.17627 | 1.3787 | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.100215 | 1 | 0.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.77248 | 1.3522 | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.14937 | 1.3638 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-BYJ2.5 | m | 1.16 | 3.3 | 3.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.040862 | 1 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 780 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.1 | 178.76 | 587.35 | 0 | 0 | 68.71 | 17.876 | 58.735 | 0 | 0 | 6.871 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0179 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.120288 | 0 | 0 | 0.049046 | 0.029714 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.996288 | 58.735 | 0 | 0.049046 | 6.900714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.681048 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.21106 | | 1.3787 | | 0.29 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.120127 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.9264 | | 1.3522 | | 1.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.17884 | | 1.3638 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.005 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.002 | | 75.6 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0057 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | 0.003 | | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-BYJ4 | | | | m | 1.0925 | | 5.19 | | 5.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.04898 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004005 | 项目名称 | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1118.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 529.4 | 0 | 0 | 50.78 | 1.1045 | 5.294 | 0 | 0 | 0.5078 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0111 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.074592 | 0 | 0 | 0.030414 | 0.018426 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.179092 | 5.294 | 0 | 0.030414 | 0.526226 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.029732 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.13057 | | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.074222 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.57214 | | 1.3522 | | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.1106 | | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0055 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0011 | | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.01 | | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0045 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-RVS-2X1.5 | | | | m | 1.05 | | 4.9056 | | 5.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.030263 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004006 | 项目名称 | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 146.07 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 285.77 | 0 | 0 | 36.18 | 0.9942 | 2.8577 | 0 | 0 | 0.3618 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 2.8577 | 0 | 0.0274 | 0.3784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.324900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.066809 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11754 | | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.51496 | | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.09958 | | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.005 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0011 | | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | | | | m | 1.05 | | 2.59 | | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.006 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | 0.007 | | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.027241 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2800.65 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0777 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.522144 | 0 | 0 | 0.212898 | 0.128982 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.291244 | 10.3423 | 0 | 0.469898 | 2.373382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.476824 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.91842 | | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.522084 | | 1 | | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.02433 | | 1.3522 | | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.77812 | | 1.3638 | | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.0024 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | | | 个 | 0.1545 | | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0107 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0094 | | 13.37 | | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 1.03 | | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | 0.1648 | | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | 0.1545 | | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.212873 | | 1 | | 0.21 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | 0.0006 | | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.004 | | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 526.85 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1474.97 | 0 | 25.7 | 281.68 | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0937 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.629664 | 0 | 0 | 0.256738 | 0.155542 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 9.998664 | 14.7497 | 0 | 0.513738 | 2.972342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.234444 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | | 1.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.629597 | 1 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | | 1.28 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.03 | 13.45 | | 13.85 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.256711 | 1 | | 0.26 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 133.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-55 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1018.09 | 2045.24 | 0 | 25.7 | 328.07 | 10.1809 | 20.4524 | 0 | 0.257 | 3.2807 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1019 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.684768 | 0 | 0 | 0.279206 | 0.169154 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.865668 | 20.4524 | 0 | 0.536206 | 3.449854 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35.304128 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.2035 | | | | 1.3787 | | 1.66 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.684157 | | | | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.2736 | | | | 1.3522 | | 7.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.01973 | | | | 1.3638 | | 1.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.0041 | | | | 6 | | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | | 个 | 0.1545 | | | | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.02 | | | | 1 | | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.0162 | | | | 13.37 | | 0.22 | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0062 | | | | 13.2 | | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | | m | 1.03 | | | | 18.76 | | 19.32 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | kg | 0.004 | | | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | | 个 | 0.1648 | | | | 4.04 | | 0.67 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | | 个 | 0.1545 | | | | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.278957 | | | | 1 | | 0.28 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | 台班 | 0.0006 | | | | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.004 | | | | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001004 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 199.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-56 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 1632.29 | 2402.27 | 0 | 30.43 | 481.42 | 16.3229 | 24.0227 | 0 | 0.3043 | 4.8142 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1633 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.097376 | 0 | 0 | 0.447442 | 0.271078 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.420276 | 24.0227 | 0 | 0.751742 | 5.085278 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47.279996 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.92926 | | | | 1.3787 | | 2.66 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.096898 | | | | 1 | | 1.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 8.45469 | | | | 1.3522 | | 11.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.63558 | | | | 1.3638 | | 2.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.005 | | | | 6 | | 0.03 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)40～50 | | 个 | 0.1545 | | | | 0.45 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0265 | | | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.02 | | | | 13.37 | | 0.27 | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0056 | | | | 13.2 | | 0.07 | | |
| | | 镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm | | m | 1.03 | | | | 21.78 | | 22.43 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | kg | 0.004 | | | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(70×40) | | 个 | 0.1648 | | | | 6 | | 0.99 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×40～50 | | 个 | 0.1545 | | | | 0.74 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.447247 | | | | 1 | | 0.45 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | 台班 | 0.0008 | | | | 236.46 | | 0.19 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.004 | | | | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001005 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-58 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)65 | 100m | 0.01 | 2509.14 | 4183.51 | 0 | 25.94 | 763.17 | 25.0914 | 41.8351 | 0 | 0.2594 | 7.6317 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.251 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.68672 | 0 | 0 | 0.68774 | 0.41666 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.77812 | 41.8351 | 0 | 0.94714 | 8.04836 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.608720 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.96622 | | | | 1.3787 | | 4.09 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.686142 | | | | 1 | | 1.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 12.99673 | | | | 1.3522 | | 17.57 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.51337 | | | | 1.3638 | | 3.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.0086 | | | | 6 | | 0.05 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)65 | | 个 | 0.1545 | | | | 0.6 | | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0491 | | | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.0335 | | | | 13.37 | | 0.45 | | |
| | | 沥青清漆 | | kg | 0.0088 | | | | 13.2 | | 0.12 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | | m | 1.03 | | | | 38.9 | | 40.07 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | kg | 0.004 | | | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(80×65) | | 个 | 0.1545 | | | | 5.49 | | 0.85 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×70 | | 个 | 0.1545 | | | | 0.93 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.687504 | 1 | 0.69 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | | | 台班 | 0.0013 | 110.99 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| 项目编码 | 030411001006 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 7.3 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-59 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)80 | 100m | 0.01 | 3710.19 | 5272.85 | 0 | 28.16 | 1082.15 | 37.1019 | 52.7285 | 0 | 0.2816 | 10.8215 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3711 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.493792 | 0 | 0 | 1.016814 | 0.616026 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.595692 | 52.7285 | 0 | 1.298414 | 11.437526 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.060132 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.38624 | 1.3787 | 6.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.493212 | 1 | 2.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.21849 | 1.3522 | 25.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.7156 | 1.3638 | 5.07 | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0099 | 6 | 0.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)80 | 个 | 0.1545 | 0.7 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0545 | 1 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0395 | 13.37 | 0.53 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.01 | 13.2 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.03 | 46.1 | 47.48 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(80×80) | 个 | 0.1545 | 26.92 | 4.16 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×80 | 个 | 0.1545 | 1.2 | 0.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.016578 | 1 | 1.02 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | 台班 | 0.0015 | 110.99 | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001007 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 253.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)20 | 100m | 0.01 | 1404.71 | 1159.75 | 0 | 25.7 | 368.89 | 14.0471 | 11.5975 | 0 | 0.257 | 3.6889 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1405 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.94416 | 0 | 0 | 0.38497 | 0.23323 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.99126 | 11.5975 | 0 | 0.64197 | 3.92213 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.152860 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.66048 | 1.3787 | 2.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.943964 | 1 | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.27627 | 1.3522 | 9.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.40695 | 1.3638 | 1.92 | | |
| | 材料 | 清油 C01-1 | kg | 0.0033 | 19.2 | 0.06 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.37 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 1 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0057 | 6 | 0.03 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.33 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0233 | 13.37 | 0.31 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2496 | 0.22 | 0.05 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.09 | 0.23 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.0166 | 5.5 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.38489 | 1 | 0.38 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装 | 10套 | 0.1 | 328.85 | 438.88 | 0 | 0 | 94.32 | 32.885 | 43.888 | 0 | 0 | 9.432 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.783 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.26176 | 0 | 0 | 2.14542 | 1.29978 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.14676 | 43.888 | 0 | 2.14542 | 10.73178 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.91196 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.941 | 1.3787 | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.261107 | 1 | 5.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.877 | 1.3522 | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3564 | 1.3638 | 4.58 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.007 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.832 | 0.22 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.21 | 0.09 | 0.38 | | |
| | 主材 | A型消防应急壁灯 | 套 | 1.01 | 42.26 | 42.68 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.145154 | 1 | 2.15 | | |

| 项目编码 | 030412005001 | 项目名称 | 荧光灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装[单管LED支架灯32w] | 10套 | 0.1 | 328.85 | 311.31 | 0 | 0 | 87.94 | 32.885 | 31.131 | 0 | 0 | 8.794 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3289 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.210208 | 0 | 0 | 0.901186 | 0.545974 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.095208 | 31.131 | 0 | 0.901186 | 9.339974 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.467368 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.941 | 1.3787 | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.209884 | 1 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.877 | 1.3522 | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3564 | 1.3638 | 4.58 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.007 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.832 | 0.22 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.21 | 0.09 | 0.38 | | |
| | 主材 | 单管LED支架灯32w | 套 | 1.01 | 29.63 | 29.93 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.901054 | 1 | 0.9 | | |
| 项目编码 | 030412005002 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 16 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装[单管LED支架灯（防水防尘）32w] | 10套 | 0.1 | 328.85 | 738.75 | 0 | 0 | 109.31 | 32.885 | 73.875 | 0 | 0 | 10.931 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3289 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.210208 | 0 | 0 | 0.901186 | 0.545974 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.095208 | 73.875 | 0 | 0.901186 | 11.476974 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.348368 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.941 | | 1.3787 | | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.209872 | | 1 | | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 14.877 | | 1.3522 | | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.3564 | | 1.3638 | | 4.58 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.007 | | 5.5 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.605 | | 1 | | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.832 | | 0.22 | | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | | | 个 | 4.21 | | 0.09 | | 0.38 | | |
| | 主材 | 单管LED支架灯（防水防尘）32w | | | | 套 | 1.01 | | 71.95 | | 72.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.901049 | | 1 | | 0.9 | | |
| 项目编码 | 030412005003 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 98 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[车库LED灯] | 10套 | 0.1 | 234.89 | 470.99 | 0 | 0 | 75.25 | 23.489 | 47.099 | 0 | 0 | 7.525 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.578528 | 0 | 0 | 0.643626 | 0.389934 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.067528 | 47.099 | 0 | 0.643626 | 7.914934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.725088 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2438 | | 1.3787 | | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.578459 | | 1 | | 1.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.626 | | 1.3522 | | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.3973 | | 1.3638 | | 3.27 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | | 1 | | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | | | | 套 | 0.007 | | 6.5 | | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | | 10个 | 0.21 | | 12.35 | | 2.59 | | |
| | 主材 | 车库LED灯 | | | | 套 | 1 | | 44.02 | | 44.02 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.643598 | | 1 | | 0.64 | | |
| 项目编码 | 030412005004 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 60 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[单管LED支架灯22w] | 10套 | 1 | 234.89 | 470.99 | 0 | 0 | 75.25 | 234.89 | 470.99 | 0 | 0 | 75.25 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.578528 | 0 | 0 | 0.643626 | 0.389934 |
| 小计 | | | | | | | | | 236.468528 | 470.99 | 0 | 0.643626 | 75.639934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 783.742088 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2438 | | 1.3787 | | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.578461 | | 1 | | 1.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.626 | | 1.3522 | | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.3973 | | 1.3638 | | 3.27 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | | 1 | | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | | | | 套 | 0.007 | | 6.5 | | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | | 10个 | 0.21 | | 12.35 | | 2.59 | | |
| | 主材 | 单管LED支架灯22w | | | | 套 | 1 | | 44.02 | | 44.02 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.643599 | | 1 | | 0.64 | | |
| 项目编码 | 030412003001 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 7 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-199换 | 吊杆式标志、诱导灯安装[吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右)] | 10套 | 0.1 | 467.62 | 306.17 | 0 | 0 | 118.23 | 46.762 | 30.617 | 0 | 0 | 11.823 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4677 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.142944 | 0 | 0 | 1.281498 | 0.776382 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.904944 | 30.617 | 0 | 1.281498 | 12.599382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.402824 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.5276 | | 1.3787 | | 7.62 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.142368 | | 1 | | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 24.2227 | | 1.3522 | | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.6835 | | 1.3638 | | 6.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.23 | | 1 | | 0.23 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | 0.612 | | 0.5 | | 0.31 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | | | | 10个 | 0.612 | | 0.5 | | 0.31 | | |
| | 主材 | 吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右) | | | | 套 | 1.01 | | 29.48 | | 29.77 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.281263 | | 1 | | 1.28 | | |
| 项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 36 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内 | 10套 | 0.1 | 249.35 | 547.3 | 0 | 0 | 82.24 | 24.935 | 54.73 | 0 | 0 | 8.224 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2494 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.675968 | 0 | 0 | 0.683356 | 0.414004 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.610968 | 54.73 | 0 | 0.683356 | 8.638004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 90.662328 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.5051 | | 1.3787 | | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.675632 | | 1 | | 1.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.2803 | | 1.3522 | | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.5451 | | 1.3638 | | 3.47 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.582 | | 1 | | 0.58 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | 0.416 | | 0.5 | | 0.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感应吸顶灯 | 套 | 1.01 | 53.2 | 53.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.683219 | 1 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内[吸顶灯] | 10套 | 0.1 | 249.35 | 384.08 | 0 | 0 | 74.08 | 24.935 | 38.408 | 0 | 0 | 7.408 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2494 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.675968 | 0 | 0 | 0.683356 | 0.414004 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.610968 | 38.408 | 0 | 0.683356 | 7.822004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.524328 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.675968 | 1 | 1.68 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.5051 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.2803 | 1.3522 | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.5451 | 1.3638 | 3.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 1 | 0.58 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 吸顶灯（R12）18W 4000K | 套 | 1.01 | 37.04 | 37.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.683356 | 1 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003002 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[楼层标志灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 398.08 | 0 | 0 | 107.84 | 39.95 | 39.808 | 0 | 0 | 10.784 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.688 | 0 | 0 | 1.096 | 0.664 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.638 | 39.808 | 0 | 1.096 | 11.448 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.99000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.68464 | 1 | 2.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 楼层标志灯 | 套 | 1.01 | 38.5 | 38.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.09463 | 1 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003003 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[疏散出口指示灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3995 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.68464 | 0 | 0 | 1.09463 | 0.66317 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.63464 | 23.254 | 0 | 1.09463 | 10.61917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.602440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.68464 | 1 | 2.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 疏散出口指示灯 | 套 | 1.01 | 22.11 | 22.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.09463 | 1 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003004 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[疏散指示方向标志灯(单面向左/右)] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3995 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.68464 | 0 | 0 | 1.09463 | 0.66317 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.63464 | 23.254 | 0 | 1.09463 | 10.61917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.602440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.68464 | 1 | 2.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 疏散指示方向标志灯(单面向左/右) | 套 | 1.01 | 22.11 | 22.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.09463 | 1 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412005005 | 项目名称 | 荧光灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-16换 | 荧光灯具安装 吊链式 双管 | 10套 | 0.1 | 332.46 | 705.29 | 0 | 0 | 108.44 | 33.246 | 70.529 | 0 | 0 | 10.844 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3325 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.2344 | 0 | 0 | 0.91105 | 0.55195 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.4804 | 70.529 | 0 | 0.91105 | 11.39595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 118.316400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.0066 | 1.3787 | 8.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.234176 | 1 | 2.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.0404 | 1.3522 | 20.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3931 | 1.3638 | 4.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | 2.59 | | |
| | 主材 | 双管LED支架灯 | 套 | 1 | 67.45 | 67.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.910959 | 1 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 030404034001 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明 | 10套 | 0.1 | 106.78 | 78.5 | 0 | 0 | 27.43 | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1068 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.717696 | 0 | 0 | 0.292632 | 0.177288 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.395696 | 7.85 | 0 | 0.292632 | 2.920288 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.458616 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.262 | 1.3787 | 1.74 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.717562 | 1 | 0.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5314 | 1.3522 | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.0692 | 1.3638 | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单联单控开关 250V,10A | 个 | 1 | 7.8 | 7.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.292577 | 1 | 0.29 | | |

| 项目编码 | 030404034002 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 106.5 | 0 | 0 | 29.63 | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1105 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.74256 | 0 | 0 | 0.30277 | 0.18343 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.78756 | 10.65 | 0 | 0.30277 | 3.14643 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.886760 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.3057 | 1.3787 | 1.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.742242 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7214 | 1.3522 | 7.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.106 | 1.3638 | 1.51 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 双联单控开关 250V,10A | 个 | 1 | 10.6 | 10.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30264 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030404034003 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-240换 | 开关安装 三联照明 | 10套 | 0.1 | 114.15 | 135.5 | 0 | 0 | 31.9 | 11.415 | 13.55 | 0 | 0 | 3.19 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1142 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.767424 | 0 | 0 | 0.312908 | 0.189572 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.182424 | 13.55 | 0 | 0.312908 | 3.379572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.424904 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.767088 | 1 | 0.77 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.3494 | 1.3787 | 1.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.9123 | 1.3522 | 7.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.1435 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 三联单控开关 250V,10A | 个 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.312771 | 1 | 0.31 | | |

| 项目编码 | 030404035001 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.25 | 83.67 | 0 | 0 | 31.53 | 12.425 | 8.367 | 0 | 0 | 3.153 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1243 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.835296 | 0 | 0 | 0.340582 | 0.206338 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.260296 | 8.367 | 0 | 0.340582 | 3.359338 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.327216 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.83496 | 1 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 五孔安全型插座 250V,10A | 个 | 1 | 8.3 | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.340445 | 1 | 0.34 | | |

| 项目编码 | 030411006001 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 446 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 20.2 | 0 | 0 | 17.14 | 7.33 | 2.02 | 0 | 0 | 1.714 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0733 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.492576 | 0 | 0 | 0.200842 | 0.121678 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.822576 | 2.02 | 0 | 0.200842 | 1.835678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.879096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.492576 | 1 | 0.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.49 | 1.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.200842 | 1 | 0.2 | | |

| 项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 212.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.661 | 0.086 | 0 | 0 | 1.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.7770 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002002 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 67.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.207 | 0.129 | 0 | 0 | 1.373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.7090 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030817008001 | 项目名称 | 套管制作安装 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1392 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.935424 | 0 | 0 | 0.381408 | 0.231072 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.855424 | 13.32 | 0 | 2.021408 | 4.071072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.267904 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.935424 | 1 | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.82 | 7.89 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.381408 | 1 | 0.38 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409008001 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79 | 等电位端子盒安装 | 套 | 1 | 13.28 | 93.13 | 0 | 0 | 7.58 | 13.28 | 93.13 | 0 | 0 | 7.58 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1328 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.892416 | 0 | 0 | 0.363872 | 0.220448 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.172416 | 93.13 | 0 | 0.363872 | 7.800448 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 115.466736 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.067 | 1.3787 | 2.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.892416 | 1 | 0.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 等电位端子盒 | 个 | 1.006 | 86 | 86.52 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.005 | 75.6 | 0.38 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.363872 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2070.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-9 | 户内接地母线 暗设 | 10m | 0.1 | 150.93 | 54.33 | 0 | 18.15 | 37.15 | 15.093 | 5.433 | 0 | 1.815 | 3.715 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.151 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.01472 | 0 | 0 | 0.41374 | 0.25066 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.10772 | 5.433 | 0 | 2.22874 | 3.96566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.735120 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6769 | 1.3787 | 3.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.01425 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1445 | 1.3522 | 8.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.2683 | 1.3638 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.018 | 7.06 | 0.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.413548 | 1 | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.01 | 152.74 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409003001 | 项目名称 | 避雷引下线 | 计量单位 | m | 工程量 | 475.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-59 | 避雷引下线敷设 利用结构钢筋贯通 | 10m | 0.1 | 32.87 | 2.09 | 0 | 12.22 | 8.16 | 3.287 | 0.209 | 0 | 1.222 | 0.816 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0329 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.221088 | 0 | 0 | 0.090146 | 0.054614 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.508088 | 0.209 | 0 | 1.312146 | 0.870614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.899848 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.3915 | 1.3787 | 0.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.220886 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.7713 | 1.3522 | 2.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.2579 | 1.3638 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 清油 C01-1 | kg | 0.001 | 19.2 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.015 | 7.26 | 0.11 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.02 | 3.711 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.090064 | 1 | 0.09 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.008 | 152.74 | 1.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409001001 | 项目名称 | 接地极 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-1 | 钢管接地极制作安装 普通土 | 根 | 1 | 51.54 | 79.53 | 0 | 18.73 | 16.57 | 51.54 | 79.53 | 0 | 18.73 | 16.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5154 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.463488 | 0 | 0 | 1.412196 | 0.855564 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.003488 | 79.53 | 0 | 20.142196 | 17.425564 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 172.101248 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.141 | 1.3787 | 12.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.463488 | 1 | 3.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.98 | 1.3522 | 28.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.746 | 1.3638 | 10.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 0.26 | 5.04 | 1.31 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.08 | 7.06 | 0.56 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 13.2 | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 2.6 | 29.37 | 76.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.03 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.412196 | 1 | 1.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.12 | 28.79 | 3.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409001002 | 项目名称 | 接地极 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-8换 | 接地极板制作安装 钢板 | 根 | 1 | 290.79 | 2.09 | 0 | 18.73 | 65.36 | 290.79 | 2.09 | 0 | 18.73 | 65.36 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.9079 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 19.541088 | 0 | 0 | 7.967646 | 4.827114 |
| 小计 | | | | | | | | | 310.331088 | 2.09 | 0 | 26.697646 | 70.187114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 409.305848 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 51.58 | 1.3787 | 71.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 19.541088 | 1 | 19.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 118.383 | 1.3522 | 160.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.701 | 1.3638 | 59.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.08 | 7.06 | 0.56 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.03 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 钢板100*100*8 | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.967646 | 1 | 7.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.12 | 28.79 | 3.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414009001 | 项目名称 | 避雷器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-123 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 10.1037 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 67.896864 | 0 | 0 | 27.684138 | 16.772142 |
| 小计 | | | | | | | | | 1078.266864 | 10.88 | 0 | 27.684138 | 239.702142 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1356.533144 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 154.73 | 1.3787 | 213.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 67.896864 | 1 | 67.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 446.982 | 1.3522 | 604.41 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 141.25 | 1.3638 | 192.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙酮清洗剂 | kg | 0.65 | 8.8 | 5.72 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.28 | 5.45 | 1.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 27.684138 | 1 | 27.68 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414011001 | 项目名称 | 接地装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-123 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 10.1037 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 67.896864 | 0 | 0 | 27.684138 | 16.772142 |
| 小计 | | | | | | | | | 1078.266864 | 10.88 | 0 | 27.684138 | 239.702142 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1356.533144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 154.73 | 1.3787 | 213.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 67.896864 | 1 | 67.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 446.982 | 1.3522 | 604.41 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 141.25 | 1.3638 | 192.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙酮清洗剂 | kg | 0.65 | 8.8 | 5.72 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.28 | 5.45 | 1.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 27.684138 | 1 | 27.68 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 31805.84 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 11723.99 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 31805.84 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 25832.91 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 5972.93 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 11723.99 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 43529.83 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 53344.19 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 47628.74 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 5715.45 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 52072.84 |
| 合计 | | | | 105417.03 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030404017020 | 配电箱 | (1)名称:屋顶热水泵动力配电箱 AP-SSRS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 12863.67 | 12863.67 | | |
| 2 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:屋顶热水泵动力配电箱 AP-CFRS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 14966.36 | 14966.36 | | |
| 3 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵电源箱 1ACP1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3764.2 | 3764.2 | | |
| 4 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 PDF-KT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3586.01 | 3586.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030404017024 | 配电箱 | (1)名称:风机箱AC-PY2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2245.07 | 2245.07 | | |
| 6 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:照明总配电箱 1-7ALgz<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3950.57 | 3950.57 | | |
| 7 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 1-8/9ALE、2-5/6/7ALE、3-2/3/4/5/6ALE、4-2/3/4/5/6ALE、5-2/3/4/5ALE、6-2/3ALE、7-2/3ALE<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 23 | 5227.86 | 120240.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 ALE-XKS、1-7ALE、2-3ALE<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 5822.86 | 17468.58 | | |
| 9 | 030404017028 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 1-12ALE、1-10ALE<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 6222.86 | 12445.72 | | |
| 10 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 2-2ALE<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7332.86 | 7332.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030404017030 | 配电箱 | (1)名称:消防控制室消防动力照明双电源切换箱AT-XKS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7392.05 | 7392.05 | | |
| 12 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:图书馆用电配电总箱 AL-TSG1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5049.86 | 5049.86 | | |
| 13 | 030404017032 | 配电箱 | (1)名称:图书馆用电配电总箱 AL-TSG2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2404.26 | 2404.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 030404017033 | 配电箱 | (1)名称:直饮水加热配电箱 AP-ZYS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 16 | 1496.94 | 23951.04 | | |
| 15 | 030404017034 | 配电箱 | (1)名称:网络机房动力照明双电源切换箱 AT-WLJF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 10509.15 | 10509.15 | | |
| 16 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:安防控制室动力照明双电源切换箱 AT-AF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 11558.09 | 11558.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:广播室配电箱 AT-GBS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6211.23 | 6211.23 | | |
| 18 | 030404017037 | 配电箱 | (1)名称:监考室动力照明双电源切换箱 AT-JKS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7436.28 | 7436.28 | | |
| 19 | 030404017038 | 配电箱 | (1)名称:室外污水处理电源 AP-WSCL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2154.74 | 2154.74 | | |
| 20 | 030404017039 | 配电箱 | (1)名称:5G机房配电箱 AP-5GTX<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1875.27 | 1875.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 030404017040 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱1-10ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4017.42 | 4017.42 | | |
| 22 | 030404017041 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱1-11ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1842.4 | 1842.4 | | |
| 23 | 030404017042 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱1-12ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2210.16 | 2210.16 | | |
| 24 | 030404017043 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱1-7ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1842.4 | 1842.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 030404017044 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱7-2ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4176.15 | 4176.15 | | |
| 26 | 030404017045 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱6-2ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1973.57 | 1973.57 | | |
| 27 | 030404017046 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱5-2ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2162.24 | 2162.24 | | |
| 28 | 030404017047 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱4-2ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7537.79 | 7537.79 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 030404017048 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱3-2ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5166.62 | 5166.62 | | |
| 30 | 030404017049 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱2-2ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3803.46 | 3803.46 | | |
| 31 | 030404017050 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱6-3ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2574.15 | 2574.15 | | |
| 32 | 030404017051 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱5-3ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2729.76 | 2729.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 030404017052 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱4-3ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2729.76 | 2729.76 | | |
| 34 | 030404017053 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱3-3ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2447.71 | 2447.71 | | |
| 35 | 030404017054 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱2-3ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2447.71 | 2447.71 | | |
| 36 | 030404017055 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱5-4ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2608.09 | 2608.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 030404017056 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱4-4ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2742.68 | 2742.68 | | |
| 38 | 030404017057 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱3-4ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2763.72 | 2763.72 | | |
| 39 | 030404017058 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱4-5ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2170.12 | 2170.12 | | |
| 40 | 030404017059 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱3-5ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1744.24 | 1744.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 030404017060 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱2-5ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2742.68 | 2742.68 | | |
| 42 | 030404017061 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱2-6ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1978.35 | 1978.35 | | |
| 43 | 030404017062 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱2-7ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4999.93 | 4999.93 | | |
| 44 | 030404017063 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱5-5ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1880.8 | 1880.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 45 | 030404017064 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱4-6ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1741.47 | 1741.47 | | |
| 46 | 030404017065 | 配电箱 | (1)名称:防火分区教室用电总箱3-6ZAL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1957.63 | 1957.63 | | |
| 47 | 030404017066 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-QC/AL-XL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 7 | 1041.68 | 7291.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 48 | 030404017067 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-YP/AL-GYS/AL-ZB/AL-YQ/AL-FZ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 11 | 1041.68 | 11458.48 | | |
| 49 | 030404017068 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-PT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 82 | 1233.14 | 101117.48 | | |
| 50 | 030404017069 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-LBJS/AL-JSJFZ1/AL-WS/AL-KXFZ1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1193.21 | 4772.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 51 | 030404017070 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-ZBS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1561.25 | 1561.25 | | |
| 52 | 030404017071 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-MS/AL-YY1/AL-BM/AL-ZS<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 12 | 1473.93 | 17687.16 | | |
| 53 | 030404017072 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-BG1/AL-LJ/AL-STEAM2/AL-HYJD3<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 15 | 1085.79 | 16286.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 030404017073 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-QY/AL-KX<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1274.98 | 5099.92 | | |
| 55 | 030404017074 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-WD/AL-ZLS/AL-STEAM1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1516.66 | 6066.64 | | |
| 56 | 030404017075 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-YY2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1516.66 | 1516.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 030404017076 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-ZXBG2/AL-HYJD2/AL-XXBG2/AL-HB<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 10 | 2156.51 | 21565.1 | | |
| 58 | 030404017077 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-ZXBG1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 2183.99 | 6551.97 | | |
| 59 | 030404017078 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-CXSY/AL-SW/AL-HX/AL-WL<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 9 | 6659.07 | 59931.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 60 | 030404017079 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-HYJD1/AL-HY<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2007.41 | 4014.82 | | |
| 61 | 030404017080 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-XXBG1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 2183.99 | 8735.96 | | |
| 62 | 030404017081 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL-JSJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 8 | 5495.44 | 43963.52 | | |
| 63 | 030404017082 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 1-7APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3037.45 | 3037.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 030404017083 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 1-10APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4556.23 | 4556.23 | | |
| 65 | 030404017084 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 1-11APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3492.02 | 3492.02 | | |
| 66 | 030404017085 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 1-12APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3492.02 | 3492.02 | | |
| 67 | 030404017086 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 7-2APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5378.86 | 5378.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 68 | 030404017087 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱TSG-GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7325.19 | 7325.19 | | |
| 69 | 030404017088 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱1-7GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6621.12 | 6621.12 | | |
| 70 | 030404017089 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱1-7GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3887.12 | 3887.12 | | |
| 71 | 030404017090 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-2GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6506.8 | 6506.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 030404017091 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-3GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7417.66 | 7417.66 | | |
| 73 | 030404017092 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-5GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7417.66 | 7417.66 | | |
| 74 | 030404017093 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-6GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4945.53 | 4945.53 | | |
| 75 | 030404017094 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-7GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5028.12 | 5028.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 030404017095 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱5-2GL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6506.8 | 6506.8 | | |
| 77 | 030404017096 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-2GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7325.19 | 7325.19 | | |
| 78 | 030404017097 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-3GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7414.49 | 7414.49 | | |
| 79 | 030404017098 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-5GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7414.49 | 7414.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 030404017099 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-6GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4945.53 | 4945.53 | | |
| 81 | 030404017100 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-7GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5409.68 | 5409.68 | | |
| 82 | 030404017101 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-2GL3<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7414.49 | 7414.49 | | |
| 83 | 030404017102 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱2-3GL3<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6621.12 | 6621.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 84 | 030404017103 | 配电箱 | (1)名称:隔离箱5-2GL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6621.12 | 6621.12 | | |
| 85 | 030404017104 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 6-2APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4859.28 | 4859.28 | | |
| 86 | 030404017105 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 5-2APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4859.28 | 4859.28 | | |
| 87 | 030404017106 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 4-2APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4859.28 | 4859.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 030404017107 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 3-2APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5530.37 | 5530.37 | | |
| 89 | 030404017108 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 2-2APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5378.86 | 5378.86 | | |
| 90 | 030404017109 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 2-3APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4556.23 | 4556.23 | | |
| 91 | 030404017110 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 2-5APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5227.33 | 5227.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 030404017111 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 2-6APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4253.19 | 4253.19 | | |
| 93 | 030404017112 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 2-7APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3473.24 | 3473.24 | | |
| 94 | 030404017113 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 3-3APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4707.76 | 4707.76 | | |
| 95 | 030404017114 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 3-4APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6028.43 | 6028.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 96 | 030404017115 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 3-5APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3037.45 | 3037.45 | | |
| 97 | 030404017116 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 3-6APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3340.5 | 3340.5 | | |
| 98 | 030404017117 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 4-3APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4859.28 | 4859.28 | | |
| 99 | 030404017118 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 4-4APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5227.33 | 5227.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 100 | 030404017119 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 4-5APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3188.98 | 3188.98 | | |
| 101 | 030404017120 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 4-6APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3340.5 | 3340.5 | | |
| 102 | 030404017121 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 5-3APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4556.23 | 4556.23 | | |
| 103 | 030404017122 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 5-4APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5227.33 | 5227.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 104 | 030404017123 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 5-5APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2885.92 | 2885.92 | | |
| 105 | 030404017124 | 配电箱 | (1)名称:教室空调电度表箱 6-3APKT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4556.23 | 4556.23 | | |
| 106 | 030404017125 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-2ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3148.86 | 3148.86 | | |
| 107 | 030404017126 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 3-2ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3858.32 | 3858.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 108 | 030404017127 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 4-2ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3998.46 | 3998.46 | | |
| 109 | 030404017128 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 5-2ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3998.46 | 3998.46 | | |
| 110 | 030404017129 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 6-2ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3998.46 | 3998.46 | | |
| 111 | 030404017130 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 7-2ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3858.32 | 3858.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 112 | 030404017131 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-3ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4272.73 | 4272.73 | | |
| 113 | 030404017132 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 3-3ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4272.73 | 4272.73 | | |
| 114 | 030404017133 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 4-3ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4272.73 | 4272.73 | | |
| 115 | 030404017134 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 5-3ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4272.73 | 4272.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 116 | 030404017135 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 5-4ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6041.22 | 6041.22 | | |
| 117 | 030404017136 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 6-3ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4272.73 | 4272.73 | | |
| 118 | 030404017137 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 1-7ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4272.73 | 4272.73 | | |
| 119 | 030404017138 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 1-10ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3913.63 | 3913.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 120 | 030404017139 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 1-11ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3925.53 | 3925.53 | | |
| 121 | 030404017140 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 1-12ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4944.79 | 4944.79 | | |
| 122 | 030404017141 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-5ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6041.22 | 6041.22 | | |
| 123 | 030404017142 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-6ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4244.7 | 4244.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 124 | 030404017143 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-6ALgz<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3225.48 | 3225.48 | | |
| 125 | 030404017144 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-7ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4176.73 | 4176.73 | | |
| 126 | 030404017145 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 2-7ALgz<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3225.48 | 3225.48 | | |
| 127 | 030404017146 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 3-4ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6041.22 | 6041.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 128 | 030404017147 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 3-5ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3885.6 | 3885.6 | | |
| 129 | 030404017148 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 3-6ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3817.63 | 3817.63 | | |
| 130 | 030404017149 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 4-4ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6041.22 | 6041.22 | | |
| 131 | 030404017150 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 4-5ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4807.61 | 4807.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 132 | 030404017151 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 4-6ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3817.63 | 3817.63 | | |
| 133 | 030404017152 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 5-5ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3817.63 | 3817.63 | | |
| 134 | 030404017153 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 2-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 135 | 030404017154 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 3-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 136 | 030404017155 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 4-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 137 | 030404017156 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 5-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 138 | 030404017157 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 6-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 139 | 030404017158 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 7-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 140 | 030404017159 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 2-3AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6941.49 | 6941.49 | | |
| 141 | 030404017160 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 3-3AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6941.49 | 6941.49 | | |
| 142 | 030404017161 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 4-3AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6997.68 | 6997.68 | | |
| 143 | 030404017162 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 5-3AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6997.68 | 6997.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 144 | 030404017163 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 6-3AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6997.68 | 6997.68 | | |
| 145 | 030404017164 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 3-4AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6941.49 | 6941.49 | | |
| 146 | 030404017165 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 2-5AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6941.49 | 6941.49 | | |
| 147 | 030404017166 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 1-10AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 148 | 030404017167 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 4-4AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6885.31 | 6885.31 | | |
| 149 | 030404017168 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 5-4AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6997.68 | 6997.68 | | |
| 150 | 030404017169 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 4-5AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 151 | 030404017170 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 4-6AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 152 | 030404017171 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 3-5AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 153 | 030404017172 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 3-6AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 154 | 030404017173 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 2-4AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 155 | 030404017174 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 2-6AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 156 | 030404017175 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 2-7AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 157 | 030404017176 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 5-5AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 158 | 030404017177 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 1-12AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5026.19 | 5026.19 | | |
| 159 | 030404017178 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 1-9AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6978.49 | 6978.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 160 | 030404017179 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 1-8AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6978.49 | 6978.49 | | |
| 161 | 030404017180 | 配电箱 | (1)名称:消防电源配电箱 1-7AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6829.12 | 6829.12 | | |
| 162 | 030404017181 | 配电箱 | (1)名称:多联式空调室外机动力配电箱 5-APSWJ1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 12036.6 | 12036.6 | | |
| 163 | 030404017182 | 配电箱 | (1)名称:多联式空调室外机动力配电箱 6-APSWJ1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 12036.6 | 12036.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 164 | 030404017183 | 配电箱 | (1)名称:电梯动力箱 5-APDT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 13278.51 | 13278.51 | | |
| 165 | 030404017184 | 配电箱 | (1)名称:电梯动力箱 6-APDT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 13306.54 | 13306.54 | | |
| 166 | 030404017185 | 配电箱 | (1)名称:电梯动力箱 7-APDT2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7663.32 | 7663.32 | | |
| 167 | 030404017186 | 配电箱 | (1)名称:电动自行车充电配电箱 1-APZXC<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2954.54 | 2954.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 168 | 030404017187 | 配电箱 | (1)名称:DYCB控制箱(设备自带，只记取安装费)<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 325 | 442.86 | 143929.5 | | |
| 169 | 030404032002 | 端子箱 | (1)名称:T接箱<br>(2)安装方式:明装<br>(3)预留各模块安装位置<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 111 | 525.86 | 58370.46 | | |
| 170 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 78 | 803.85 | 62700.3 | | |
| 171 | 030414004002 | 事故照明切换装置 | (1)名称:事故照明切换装置系统调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 13 | 507.94 | 6603.22 | | |
| 172 | 030414004003 | 自动投入装置 | (1)名称:双电源切换装置调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 27 | 104.08 | 2810.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 173 | 030406005006 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率1.5kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 28 | 143.31 | 4012.68 | | |
| 174 | 030406005007 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率3kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 16 | 224.3 | 3588.8 | | |
| 175 | 030406005008 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率13kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 15 | 417.31 | 6259.65 | | |
| 176 | 030406005009 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率30kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 634.5 | 3807 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 177 | 030411003007 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:800*200<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 50.32 | 497.93 | 25055.84 | | |
| 178 | 030411003008 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:600*200<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 53.58 | 399.41 | 21400.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 179 | 030411003009 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:400*200<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 113.3 | 344.95 | 39082.84 | | |
| 180 | 030411003010 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:400*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 282.25 | 347.32 | 98031.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 181 | 030411003011 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 1982.35 | 186.7 | 370104.75 | | |
| 182 | 030411003012 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 11.44 | 123.05 | 1407.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 183 | 030411003013 | 桥架 | (1)名称:梯式强电普通桥架(竖向电力桥架)<br>(2)规格:400*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 50.7 | 273.12 | 13847.18 | | |
| 184 | 030411003014 | 桥架 | (1)名称:梯式强电消防桥架(竖向电力消防桥架)<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 50.55 | 239.27 | 12095.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 185 | 030411003015 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 298.37 | 133.3 | 39772.72 | | |
| 186 | 030411003016 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 431.76 | 137.55 | 59388.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 187 | 030408008002 | 防火堵洞 | (1)名称:桥架孔洞预留及开孔封堵、防火封堵<br>(2)材质:防火材料<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 处 | 38 | 137.59 | 5228.42 | | |
| 188 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)名称:耐火控制电缆<br>(2)型号:NH-KVV-2*1.5<br>(3)敷设方式、部位:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 157.38 | 9.88 | 1554.91 | | |
| 189 | 030408001030 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 1846.31 | 100.09 | 184797.17 | | |
| 190 | 030408001031 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-5*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 835.3 | 141.91 | 118537.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 191 | 030408001032 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 240.71 | 177.64 | 42759.72 | | |
| 192 | 030408001033 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-4*2.5<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 22.69 | 20.31 | 460.83 | | |
| 193 | 030408001034 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*4<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 230.29 | 35 | 8060.15 | | |
| 194 | 030408001035 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 10.94 | 66.87 | 731.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 195 | 030408001036 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*185+2*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 625.68 | 739.1 | 462440.09 | | |
| 196 | 030408001037 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*120+2*70<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 119.98 | 505.77 | 60682.28 | | |
| 197 | 030408001038 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 577.96 | 119.12 | 68846.6 | | |
| 198 | 030408001039 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆（防水）<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 52.32 | 130.18 | 6811.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 199 | 030408001040 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*50+2*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 206.36 | 233.92 | 48271.73 | | |
| 200 | 030408001041 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆（防水）<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*50+2*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 18.4 | 256.39 | 4717.58 | | |
| 201 | 030408001042 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 689.47 | 289.49 | 199594.67 | | |
| 202 | 030408001043 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 412.97 | 394.19 | 162788.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 203 | 030408001044 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*240+1*120<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 256.11 | 1057.81 | 270915.72 | | |
| 204 | 030408001045 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 650.53 | 824.61 | 536433.54 | | |
| 205 | 030408001046 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*120+1*70<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 149.74 | 554.88 | 83087.73 | | |
| 206 | 030408001047 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 584.65 | 128.38 | 75057.37 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 207 | 030408001048 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 488.76 | 168.1 | 82160.56 | | |
| 208 | 030408001049 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*50+1*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 1051.81 | 230.04 | 241958.37 | | |
| 209 | 030408001050 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*70+1*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 182.59 | 322.58 | 58899.88 | | |
| 210 | 030408001051 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*95+1*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 45.91 | 438.39 | 20126.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 211 | 030408001052 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 1009.38 | 57.78 | 58321.98 | | |
| 212 | 030408001053 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*6<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 2044.62 | 39.34 | 80435.35 | | |
| 213 | 030408001054 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆（防水）<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*6<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 69.67 | 42.81 | 2982.57 | | |
| 214 | 030408001055 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZC-YJY-B1-3*6<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 126.05 | 25.83 | 3255.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 215 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装25m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 249.59 | 1497.54 | | |
| 216 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装10m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 16 | 215.42 | 3446.72 | | |
| 217 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)名称:控制电缆终端头制作、安装6m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 82.15 | 821.5 | | |
| 218 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装240m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 58 | 517.23 | 29999.34 | | |
| 219 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装120m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 368.69 | 7373.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 220 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装70m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 309.79 | 4337.06 | | |
| 221 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装35m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 32 | 269.1 | 8611.2 | | |
| 222 | 030408006019 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装35m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 48 | 232.35 | 11152.8 | | |
| 223 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装16m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 36 | 159.49 | 5741.64 | | |
| 224 | 030408006021 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装10m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 137 | 65.53 | 8977.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 225 | 030408006022 | 电力电缆头 | (1)名称:压铜端子<br>(2)型号:截面6mm2以下<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 302 | 5.69 | 1718.38 | | |
| 226 | 030408006023 | 电力电缆头 | (1)名称:压铜端子<br>(2)型号:截面16mm2以下<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 66 | 5.69 | 375.54 | | |
| 227 | 031001B001002 | 金属软管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格、型号:DN20<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 358 | 17.36 | 6214.88 | | |
| 228 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 4364.64 | 5.31 | 23176.24 | | |
| 229 | 030411004008 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 357.84 | 7.21 | 2580.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 230 | 030411004009 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ-2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 16862.61 | 6.17 | 104042.3 | | |
| 231 | 030411004010 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-RVS-2X1.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 8431.31 | 6.98 | 58850.54 | | |
| 232 | 030411004011 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 11506.95 | 4.28 | 49249.75 | | |
| 233 | 030411004012 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 46298.58 | 5.93 | 274550.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 234 | 030411004013 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-6<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 9253.45 | 8.35 | 77266.31 | | |
| 235 | 030411004014 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-10<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 4759.16 | 13.25 | 63058.87 | | |
| 236 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZBN-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 543.58 | 7.21 | 3919.21 | | |
| 237 | 030411004016 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 15514.34 | 7.16 | 111082.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 238 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 9524.72 | 14.05 | 133822.32 | | |
| 239 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 4590.74 | 18.2 | 83551.47 | | |
| 240 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 270.65 | 22.29 | 6032.79 | | |
| 241 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG40<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 49.45 | 27.31 | 1350.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 242 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 6009.12 | 15.7 | 94343.18 | | |
| 243 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构明敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 24.08 | 23.14 | 557.21 | | |
| 244 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC32<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 191.36 | 20.18 | 3861.64 | | |
| 245 | 030411001015 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构明敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 28.04 | 30.61 | 858.3 | | |
| 246 | 030411001016 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 735.62 | 21.18 | 15580.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 247 | 030411001017 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 26.93 | 24.2 | 651.71 | | |
| 248 | 030411001018 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC32<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 121.89 | 34.9 | 4253.96 | | |
| 249 | 030411001019 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC40<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 5.59 | 46.64 | 260.72 | | |
| 250 | 030411001020 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC70<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 54.57 | 103.59 | 5652.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 251 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)名称:A型消防应急壁灯<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)型号:J-ZFJC-E5W-系列<br>(4)规格:LED光源,5W,DC36V,失电/消防点亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 626 | 90.08 | 56390.08 | | |
| 252 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)名称:A型应急照明吸顶灯<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)型号:J-ZFJC-E12W-16X2<br>(4)规格:LED光源,10W,≥1000lm,6000K,Ra≥80,DC36V,失电/消防点亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 27 | 82.04 | 2215.08 | | |
| 253 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)名称:壁灯<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)规格:LED灯泡,10W,800lm,4000K,Ra≥80,瓷灯座<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 53 | 49 | 2597 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 254 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:安全出口指示灯<br>(2)型号:J-BLJC-1OEⅡ0.3W<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 9 | 76.02 | 684.18 | | |
| 255 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)名称:感应吸顶灯<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)规格:红外感应;LED光源,12W,8401m,4000K,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 146 | 89.69 | 13094.74 | | |
| 256 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:吊装多信息复核标志灯(单面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC系列<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 11 | 151.18 | 1662.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 257 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 76 | 92.57 | 7035.32 | | |
| 258 | 030412003008 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:楼层标志灯<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 79 | 93.41 | 7379.39 | | |
| 259 | 030412003009 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:疏散出口指示灯<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅡ0.3W<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 74 | 76.02 | 5625.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 260 | 030412003010 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:疏散指示方向标志灯(单面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 577 | 76.02 | 43863.54 | | |
| 261 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,2x22W,4200K,≥4800lm,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 10 | 117.02 | 1170.2 | | |
| 262 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 53 | 22.04 | 1168.12 | | |
| 263 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 25.45 | 25.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 264 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:普通插座<br>(2)规格:二孔三孔组合安全型,250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 55 | 24.84 | 1366.2 | | |
| 265 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 1787 | 11.58 | 20693.46 | | |
| 266 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 4070.7 | 6.13 | 24953.39 | | |
| 267 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 956.19 | 8.16 | 7802.51 | | |
| 268 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN32<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 35.65 | 10.89 | 388.23 | | |
| 269 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位端子箱<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 77 | 114.94 | 8850.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 270 | 030409002002 | 接地母线 | (1)名称:接地网<br>(2)材质:镀锌扁钢<br>(3)规格:40*4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 2809.03 | 27.13 | 76208.98 | | |
| 271 | 030409002003 | 接地母线 | (1)名称:均压环<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | m | 1826.5 | 11.6 | 21187.4 | | |
| 272 | 030409006001 | 避雷针 | (1)名称:接闪杆<br>(2)材质:热镀锌圆钢Φ≥20mm<br>(3)规格:L=0.5m<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 根 | 30 | 46.53 | 1395.9 | | |
| 273 | 030409003002 | 避雷引下线 | (1)名称:引下线<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | m | 3836.72 | 5.77 | 22137.87 | | |
| 274 | 030409005001 | 避雷网 | (1)名称:避雷网<br>(2)材质:热镀锌圆钢<br>(3)规格:Φ10<br>(4)安装形式:暗敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | m | 2250.98 | 11.67 | 26268.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 275 | 030409005002 | 避雷网 | (1)名称:避雷网<br>(2)材质:热镀锌圆钢<br>(3)规格:φ10<br>(4)安装形式:明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | m | 3329.87 | 23.03 | 76686.91 | | |
| 276 | 030409001003 | 接地极 | (1)名称:接地极<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 根 | 45 | 170.07 | 7653.15 | | |
| 277 | 030409008003 | 接地跨接线 | (1)名称:接地跨接<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 处 | 8 | 20.93 | 167.44 | | |
| 278 | 030414011002 | 接地装置 | (1)名称:接地网调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 1316.63 | 1316.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 279 | 030411003017 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 218.56 | 123.04 | 26891.62 | | |
| 280 | 030412004001 | 普通灯具 | (1)名称:LED暗藏灯带(R16)<br>(2)规格:7.2W/m 4000K<br>(3)安装方式:暗装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 229.18 | 17.35 | 3976.27 | | |
| 281 | 030412004002 | 普通灯具 | (1)名称:LED嵌装线灯条(R07)<br>(2)规格:10W/m 4000K<br>(3)安装方式:暗装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 847.89 | 27.52 | 23333.93 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 282 | 030412004003 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式LED灯带(R17)<br>(2)规格:10W/m 4000K<br>(3)安装方式:暗装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 302.31 | 27.52 | 8319.57 | | |
| 283 | 030412004004 | 普通灯具 | (1)名称:LED长条线条灯(R08)<br>(2)规格:30W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 93 | 141.65 | 13173.45 | | |
| 284 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)名称:LED灯盘600*600mm(R15)<br>(2)规格:32W 4000K<br>(3)安装方式:吸顶安装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 12 | 140.67 | 1688.04 | | |
| 285 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)名称:明装格栅灯(R13)<br>(2)规格:20W 4000K<br>(3)安装方式:吸顶安装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 56 | 221.6 | 12409.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 286 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)名称:LED防雾筒灯(R11)<br>(2)规格:9W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 1111 | 78.51 | 87224.61 | | |
| 287 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)名称:LED明装筒灯(R04)<br>(2)规格:20W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 1576 | 139 | 219064 | | |
| 288 | 030412001013 | 普通灯具 | (1)名称:LED明装筒灯(R09)<br>(2)规格:24W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 157 | 190.15 | 29853.55 | | |
| 289 | 030412001014 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯(R05)<br>(2)规格:15W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 780 | 82.78 | 64568.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 290 | 030412001015 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯(R06)<br>(2)规格:24W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 132 | 177.4 | 23416.8 | | |
| 291 | 030412001016 | 普通灯具 | (1)名称:黑板灯(R01)<br>(2)规格:36W 5000K<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 345 | 271.08 | 93522.6 | | |
| 292 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)名称:护眼灯(R02)<br>(2)规格:36W 5000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 1434 | 271.08 | 388728.72 | | |
| 293 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯(R12)<br>(2)规格:18W 4000K<br>(3)安装方式:吸顶<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 187 | 78.22 | 14627.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 294 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)名称:紫外线消毒灯(RO3)<br>(2)规格:40W<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 656 | 94.74 | 62149.44 | | |
| 295 | 030404034006 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 75 | 22.04 | 1653 | | |
| 296 | 030404034007 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 23.09 | 92.36 | | |
| 297 | 030404034008 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 124 | 25.45 | 3155.8 | | |
| 298 | 030404034009 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 26 | 27.34 | 710.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 299 | 030404034010 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 107 | 28.98 | 3100.86 | | |
| 300 | 030404034011 | 照明开关 | (1)名称:三联双控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 32.13 | 257.04 | | |
| 301 | 030404034012 | 照明开关 | (1)名称:风扇开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 438 | 89.92 | 39384.96 | | |
| 302 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:普通五孔插座<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2781 | 27.59 | 76727.79 | | |
| 303 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:空调插座<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 381 | 27.59 | 10511.79 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 304 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:预留电源<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 891 | 4.17 | 3715.47 | | |
| 305 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:防溅五孔插座<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 96 | 34.63 | 3324.48 | | |
| 306 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:塑料<br>(3)安装形式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 11089 | 15.17 | 168220.13 | | |
| 307 | 031001B001003 | 金属软管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 2822.7 | 38.49 | 108645.72 | | |
| 308 | 030411001021 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 13635.38 | 11.64 | 158715.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 309 | 030411001022 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 4655.76 | 15.7 | 73095.43 | | |
| 310 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 7063.08 | 21.18 | 149596.03 | | |
| 311 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 2992.4 | 27.86 | 83368.26 | | |
| 312 | 030411001025 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 10543.92 | 14.05 | 148142.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 313 | 030411001026 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 41.81 | 18.2 | 760.94 | | |
| 314 | 030411004017 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 101252.02 | 5.31 | 537648.23 | | |
| 315 | 030411004018 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)规格:WDUZC-BYJ-B1-4<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 23518.4 | 7.21 | 169567.66 | | |
| 316 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 3702.1 | 5.79 | 21435.16 | | |
| 317 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 1325.45 | 7.71 | 10219.22 | | |
| 合计 | | | | | | | 9621094.94 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030404017020 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[屋顶热水泵动力配电箱 AP-SSRS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 12420.81 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 12420.81 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 12420.81 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12863.677917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 屋顶热水泵动力配电箱 AP-SSRS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017021 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[屋顶热水泵动力配电箱 AP-CFRS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 14523.5 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 14523.5 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 14523.5 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14966.367917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 屋顶热水泵动力配电箱 AP-CFRS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017022 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[潜污泵电源箱 1ACP1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3321.34 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3321.34 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3321.34 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3764.207917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵电源箱 1ACP1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017023 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[空调配电总箱 PDF-KT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3143.15 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3143.15 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3143.15 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3586.017917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 空调配电总箱 PDF-KT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017024 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[风机箱 AC-PY2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1802.21 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1802.21 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1802.21 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2245.077917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 风机箱 AC-PY2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017025 | 项目名称 | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明总配电箱 1-7ALgz] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3507.71 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3507.71 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3507.71 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3950.577917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明总配电箱 1-7ALgz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017026 | 项目名称 | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 23 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 1-8/9ALE、2-5/6/7ALE、3-2/3/4/5/6ALE、4-2/3/4/5/6ALE、5-2/3/4/5ALE、6-2/3ALE、7-2/3ALE] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4785 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4785 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4785 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5227.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 1-8/9ALE、2-5/6/7ALE、3-2/3/4/5/6ALE、4-2/3/4/5/6ALE、5-2/3/4/5ALE、6-2/3ALE、7-2/3ALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017027 | 项目名称 | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 ALE-XKS、1-7ALE、2-3ALE] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5380 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5380 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5380 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5822.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 ALE-XKS、1-7ALE、2-3ALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017028 | 项目名称 | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 1-12ALE、1-10ALE] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5780 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5780 | 0 | 71.2 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5780 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6222.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 1-12ALE、1-10ALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017029 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 2-2ALE] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6890 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6890 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6890 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7332.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 2-2ALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017030 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-XKS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6949.19 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6949.19 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6949.19 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7392.057917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-XKS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017031 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[图书馆用电配电总箱 AL-TSG1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4607 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4607 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4607 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5049.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 图书馆用电配电总箱 AL-TSG1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017032 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[图书馆用电配电总箱 AL-TSG2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1961.4 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1961.4 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1961.4 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2404.267917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 图书馆用电配电总箱 AL-TSG2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017033 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[直饮水加热配电箱 AP-ZYS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1054.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1054.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1054.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1496.947917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 直饮水加热配电箱 AP-ZYS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017034 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-WLJF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 10066.29 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 10066.29 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 10066.29 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10509.157917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-WLJF | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017035 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-AF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 11115.23 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 11115.23 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 11115.23 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11558.097917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-AF | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017036 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[广播室配电箱 AT-GBS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5768.37 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5768.37 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5768.37 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6211.237917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | 广播室配电箱 AT-GBS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017037 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-JKS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6993.42 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6993.42 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6993.42 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7436.287917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-JKS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017038 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[室外污水处理电源 AP-WSCL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1711.88 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1711.88 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1711.88 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2154.747917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 室外污水处理电源 AP-WSCL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017039 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[5G机房配电箱 AP-5GTX] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1432.41 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1432.41 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1432.41 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1875.277917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 5G机房配电箱 AP-5GTX | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017040 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 1-10ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3574.56 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3574.56 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3574.56 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4017.427917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 1-10ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017041 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 1-11ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1399.54 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1399.54 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1399.54 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1842.407917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 1-11ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017042 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 1-12ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1767.3 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1767.3 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1767.3 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2210.167917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 1-12ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017043 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 1-7ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1399.54 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1399.54 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1399.54 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1842.407917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 1-7ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017044 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 7-2ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3733.29 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3733.29 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3733.29 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4176.157917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 7-2ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017045 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 6-2ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1530.71 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1530.71 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1530.71 | 12.134784 | 73.759681 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1973.577917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 6-2ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017046 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 5-2ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1719.38 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1719.38 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1719.38 | 12.134784 | 73.759681 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2162.247917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 5-2ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017047 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 4-2ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 7094.93 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 7094.93 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 7094.93 | 12.134784 | 73.759681 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 7537.797917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 4-2ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017048 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 3-2ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4723.76 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4723.76 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4723.76 | 12.134784 | 73.759681 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5166.627917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 3-2ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017049 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 2-2ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3360.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3360.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3360.6 | 12.134784 | 73.759681 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3803.467917 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 2-2ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017050 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 6-3ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2131.29 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2131.29 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2131.29 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2574.157917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 6-3ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017051 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 5-3ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2286.9 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2286.9 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2286.9 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2729.767917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 5-3ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017052 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 4-3ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2286.9 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2286.9 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2286.9 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2729.767917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 4-3ZAL | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017053 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 3-3ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2004.85 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2004.85 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2004.85 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2447.717917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 3-3ZAL | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017054 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 2-3ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2004.85 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2004.85 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2004.85 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2447.717917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 2-3ZAL | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017055 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 5-4ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2165.23 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2165.23 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2165.23 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2608.097917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 5-4ZAL | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017056 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 4-4ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2299.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2299.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2299.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2742.687917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 4-4ZAL | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017057 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 3-4ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2320.86 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2320.86 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2320.86 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2763.727917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 3-4ZAL | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030404017058 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 4-5ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1727.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1727.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1727.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2170.127917 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 4-5ZAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017059 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 3-5ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1301.38 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1301.38 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1301.38 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1744.247917 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 3-5ZAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017060 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 2-5ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2299.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2299.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2299.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2742.687917 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 2-5ZAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017061 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 2-6ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1535.49 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1535.49 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1535.49 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1978.357917 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 2-6ZAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017062 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 2-7ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4557.07 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4557.07 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4557.07 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4999.937917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 2-7ZAL | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017063 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 5-5ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1437.94 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1437.94 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1437.94 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1880.807917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 5-5ZAL | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017064 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 4-6ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1298.61 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1298.61 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1298.61 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1741.477917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 4-6ZAL | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017065 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[防火分区教室用电总箱 3-6ZAL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1514.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1514.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1514.77 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1957.637917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火分区教室用电总箱 3-6ZAL | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017066 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 7 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-QC/AL-XL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 598.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 598.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 598.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1041.687917 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-QC/AL-XL1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017067 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-YP/AL-GYS/AL-ZB/AL-YQ/AL-FZ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 598.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 598.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 598.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1041.687917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-YP/AL-GYS/AL-ZB/AL-YQ/AL-FZ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017068 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-PT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 790.28 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 790.28 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 790.28 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1233.147917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-PT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017069 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-LBJS/AL-JSJFZ1/AL-WS/AL-KXFZ1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 750.35 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 750.35 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 750.35 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1193.217917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-LBJS/AL-JSJFZ1/AL-WS/AL-KXFZ1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017070 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-ZBS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1118.39 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1118.39 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1118.39 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1561.257917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-ZBS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017071 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-MS/AL-YY1/AL-BM/AL-ZS] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1031.07 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1031.07 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1031.07 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1473.937917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-MS/AL-YY1/AL-BM/AL-ZS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017072 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-BG1/AL-LJ/AL-STEAM2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 642.93 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 642.93 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 642.93 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1085.797917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-BG1/AL-LJ/AL-STEAM2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017073 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-QY/AL-KX] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 832.12 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 832.12 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 832.12 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1274.987917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-QY/AL-KX | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017074 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 AL-WD/AL-ZLS/AL-STEAM1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1073.8 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1073.8 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1073.8 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1516.667917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-WD/AL-ZLS/AL-STEAM1 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017075 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-YY2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1073.8 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1073.8 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1073.8 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1516.667917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-YY2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017076 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 10 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-ZXBG2/AL-HYJD2/AL-XXBG2/AL-HB] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1713.65 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1713.65 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.161 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.96572 | 0 | 0 | 12.13824 | 2.56041 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.97572 | 33 | 1713.65 | 12.13824 | 73.76041 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2156.52437 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-ZXBG2/AL-HYJD2/AL-XXBG2/AL-HB | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017077 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-ZXBG1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1741.13 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1741.13 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1741.13 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2183.997917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-ZXBG1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017078 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-ZXBG1/AL-SW/AL-HX/AL-WL] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6216.21 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6216.21 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6216.21 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6659.077917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-ZXBG1/AL-SW/AL-HX/AL-WL | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017079 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-HYJD1/AL-HY] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1564.55 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1564.55 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1564.55 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2007.417917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-HYJD1/AL-HY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017080 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-XXBG1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1741.13 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1741.13 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1741.13 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2183.997917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-XXBG1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017081 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱AL-JSJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5052.58 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5052.58 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5052.58 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5495.447917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 AL-JSJ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017082 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 1-7APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2594.59 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2594.59 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2594.59 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3037.457917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 1-7APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017083 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 1-10APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4113.37 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4556.237917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 1-10APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017084 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 1-11APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3049.16 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3049.16 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3049.16 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3492.027917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 1-11APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017085 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 1-12APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3049.16 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3049.16 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3049.16 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3492.027917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 1-12APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017086 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 7-2APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4936 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4936 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4936 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5378.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 7-2APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017087 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 1-7GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6882.33 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6882.33 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6882.33 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7325.197917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 1-7GL1 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017088 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 1-7GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6178.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6178.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6178.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6621.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 1-7GL1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017089 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 1-7GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3444.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3444.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3444.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3887.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 1-7GL2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017090 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-2GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6063.94 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6063.94 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6063.94 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6506.807917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-2GL1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017091 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-3GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6974.8 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6974.8 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6974.8 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7417.667917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-3GL1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017092 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-5GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6974.8 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6974.8 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6974.8 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7417.667917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-5GL1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017093 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-6GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4502.67 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4502.67 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4502.67 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4945.537917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-6GL1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017094 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-7GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4585.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4585.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4585.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5028.127917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-7GL1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017095 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 5-2GL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6063.94 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6063.94 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6063.94 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6506.807917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 5-2GL1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017096 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-2GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6882.33 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6882.33 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6882.33 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7325.197917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-2GL2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017097 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-3GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6971.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6971.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6971.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7414.497917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-3GL2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017098 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-5GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6971.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6971.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6971.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7414.497917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-5GL2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017099 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-6GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4502.67 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4502.67 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4502.67 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4945.537917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-6GL2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017100 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-7GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4966.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4966.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4966.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5409.687917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-7GL2 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017101 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-2GL3] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6971.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6971.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6971.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7414.497917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-2GL3 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017102 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 2-3GL3] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6178.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6178.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6178.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6621.127917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 2-3GL3 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017103 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[隔离箱 5-2GL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6178.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6178.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6178.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6621.127917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 隔离箱 5-2GL2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017104 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 6-2APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4416.42 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4859.287917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 6-2APKT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017105 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 5-2APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4416.42 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4859.287917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 5-2APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017106 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 4-2APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4416.42 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4859.287917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 4-2APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017107 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 3-2APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5087.51 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5087.51 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5087.51 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5530.377917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 3-2APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017108 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 2-2APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4936 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4936 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4936 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5378.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 2-2APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017109 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 2-3APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4113.37 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4556.237917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 2-3APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017110 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 2-5APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4784.47 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4784.47 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4784.47 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5227.337917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 2-5APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017111 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 2-6APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3810.33 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3810.33 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3810.33 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4253.197917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 2-6APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017112 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 2-7APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3030.38 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3030.38 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3030.38 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3473.247917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 2-7APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017113 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 3-3APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4264.9 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4264.9 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4264.9 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4707.767917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 3-3APKT | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017114 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 3-4APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5585.57 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5585.57 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5585.57 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6028.437917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 3-4APKT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017115 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 3-5APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2594.59 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2594.59 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2594.59 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3037.457917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 3-5APKT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017116 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 3-6APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2897.64 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2897.64 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2897.64 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3340.507917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 3-6APKT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017117 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 4-3APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4416.42 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4416.42 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4859.287917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 4-3APKT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017118 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 4-4APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4784.47 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4784.47 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4784.47 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5227.337917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 4-4APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017119 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 4-5APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2746.12 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2746.12 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2746.12 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3188.987917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 4-5APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017120 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 4-6APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2897.64 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2897.64 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2897.64 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3340.507917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 4-6APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017121 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 5-3APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4113.37 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4556.237917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 5-3APKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017122 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 5-4APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4784.47 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4784.47 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4784.47 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5227.337917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 5-4APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017123 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 5-5APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2443.06 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2443.06 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2443.06 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2885.927917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 5-5APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017124 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[教室空调电度表箱 6-3APKT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4113.37 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4113.37 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4556.237917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 教室空调电度表箱 6-3APKT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017125 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-2ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2706 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2706 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2706 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3148.867917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-2ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017126 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 3-2ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3415.46 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3415.46 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3415.46 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3858.327917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 3-2ALg | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017127 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 4-2ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3555.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3555.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3555.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3998.467917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 4-2ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017128 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 5-2ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3555.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3555.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3555.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3998.467917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 5-2ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017129 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 6-2ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3555.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3555.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3555.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3998.467917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 6-2ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017130 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 7-2ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3415.46 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3415.46 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3415.46 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3858.327917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 7-2ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017131 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-3ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3829.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4272.737917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-3ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017132 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 3-3ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3829.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4272.737917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 3-3ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017133 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 4-3ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3829.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4272.737917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 4-3ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017134 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 5-3ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3829.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4272.737917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 5-3ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017135 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 5-4ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5598.36 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6041.227917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 5-4ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017136 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 6-3ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3829.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4272.737917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 6-3ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017137 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 1-7ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3829.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3829.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4272.737917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 1-7ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017138 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 1-10ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3470.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3470.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3470.77 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3913.637917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 1-10ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017139 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 1-11ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3482.67 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3482.67 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3482.67 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3925.537917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 1-11ALg | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017140 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 1-12ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4501.93 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4501.93 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4501.93 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4944.797917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 1-12ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017141 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-5ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5598.36 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6041.227917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-5ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017142 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-6ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3801.84 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3801.84 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3801.84 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4244.707917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-6ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017143 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-6ALgz] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2782.62 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2782.62 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2782.62 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3225.487917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-6ALgz | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017144 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-7ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3733.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3733.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3733.87 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4176.737917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-7ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017145 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 2-7ALgz] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2782.62 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2782.62 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2782.62 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3225.487917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 2-7ALgz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017146 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 3-4ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5598.36 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6041.227917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 3-4ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017147 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 3-5ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3442.74 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3442.74 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3442.74 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3885.607917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 3-5ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017148 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 3-6ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3374.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3374.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3374.77 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3817.637917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 3-6ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017149 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 4-4ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5598.36 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5598.36 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6041.227917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 4-4ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017150 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 4-5ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4364.75 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4364.75 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4364.75 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4807.617917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 4-5ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017151 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 4-6ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3374.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3374.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3374.77 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3817.637917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明配电箱 4-6ALg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017152 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[照明配电箱 5-5ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3374.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3374.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3374.77 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3817.637917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 主材 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | 照明配电箱 5-5ALg | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017153 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 2-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 2-2AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017154 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 3-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 3-2AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017155 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 4-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 4-2AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017156 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 5-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 5-2AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017157 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 6-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 6-2AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017158 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 7-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 7-2AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017159 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 2-3AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6498.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6941.497917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 2-3AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017160 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 3-3AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6498.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6941.497917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 3-3AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017161 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 4-3AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6554.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6997.687917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 4-3AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017162 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 5-3AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6554.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6997.687917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 5-3AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017163 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 6-3AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6554.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6997.687917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 6-3AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017164 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 3-4AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6498.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6941.497917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 3-4AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017165 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 2-5AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6498.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6498.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6941.497917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 2-5AT | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017166 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 1-10AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 1-10AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017167 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 4-4AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6442.45 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6442.45 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6442.45 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6885.317917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 4-4AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017168 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 5-4AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6554.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6554.82 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6997.687917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 5-4AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017169 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 4-5AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 4-5AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017170 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 4-6AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 4-6AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017171 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 3-5AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 3-5AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017172 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 3-6AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6829.127917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 3-6AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017173 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 2-4AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 2-4AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017174 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 2-6AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 2-6AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017175 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 2-7AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 2-7AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017176 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 5-5AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 5-5AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017177 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 1-12AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4583.33 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4583.33 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4583.33 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5026.197917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 1-12AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017178 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 1-9AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6535.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6535.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6535.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6978.497917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 1-9AT | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017179 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 1-8AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6535.63 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6535.63 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6535.63 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6978.497917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 1-8AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017180 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消防电源配电箱 1-7AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6386.26 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6386.26 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6829.127917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源配电箱 1-7AT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017181 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[多联式空调室外机动力配电箱 5-APSWJ1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 11593.74 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 11593.74 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 11593.74 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12036.607917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式空调室外机动力配电箱 5-APSWJ1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017182 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[多联式空调室外机动力配电箱 6-APSWJ1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 11593.74 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 11593.74 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 11593.74 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12036.607917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式空调室外机动力配电箱 6-APSWJ1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017183 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[电梯动力箱 5-APDT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 12835.65 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 12835.65 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 12835.65 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13278.517917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯动力箱 5-APDT1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017184 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[电梯动力箱 6-APDT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 12863.68 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 12863.68 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 12863.68 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13306.547917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯动力箱 6-APDT1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017185 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[电梯动力箱 7-APDT2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 7220.46 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 7220.46 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 7220.46 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7663.327917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯动力箱 7-APDT2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017186 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[电动自行车充电配电箱 1-APZXC] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2511.68 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2511.68 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2511.68 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2954.547917 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电动自行车充电配电箱 1-APZXC | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017187 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[DYCB控制箱(设备自带，只记取安装费)] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 0 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 0 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 0 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 442.867917 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | DYCB控制箱(设备自带，只记取安装费) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404032002 | 项目名称 | 端子箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[T接箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 450 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 450 | 0 | 12.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 1.84 | 450 | 2.197632 | 13.153563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525.863391 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.442196 | 1 | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3522 | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | T接箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.197632 | 1 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414002002 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.9597 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 15.018444 | 0 | 0 | 22.885248 | 4.827357 |
| 小计 | | | | | | | | | 610.988444 | 10 | 0 | 44.885248 | 137.967357 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 803.841049 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3787 | 66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.018444 | 1 | 15.02 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3522 | 291.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3638 | 238.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 22.885248 | 1 | 22.89 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | |

| 项目编码 | 030414004002 | 项目名称 | 事故照明切换装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-34 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 系统（套） | 1 | 370.21 | 5.6 | 0 | 12 | 82.57 | 370.21 | 5.6 | 0 | 12 | 82.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.2399 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 13.204548 | 0 | 0 | 20.121216 | 4.244319 |
| 小计 | | | | | | | | | 383.414548 | 5.6 | 0 | 32.121216 | 86.814319 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 507.950083 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.5 | 1.3787 | 32.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 13.204432 | 1 | 13.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 122.614 | 1.3522 | 165.8 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 126.125 | 1.3638 | 172.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5.6 | 1 | 5.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 20.121039 | 1 | 20.12 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 12 | 1 | 12 | | |

| 项目编码 | 030414004003 | 项目名称 | 自动投入装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-34换 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室(双电源箱切换装置调试) | 系统（套） | 1 | 74.04 | 5.6 | 0 | 2.4 | 16.73 | 74.04 | 5.6 | 0 | 2.4 | 16.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7404 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.865808 | 0 | 0 | 2.843136 | 0.599724 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.905808 | 5.6 | 0 | 5.243136 | 17.329724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 104.078668 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7 | 1.3787 | 6.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.865808 | 1 | 1.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.5228 | 1.3522 | 33.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.225 | 1.3638 | 34.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5.6 | 1 | 5.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.843136 | 1 | 2.84 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.4 | 1 | 2.4 | | |

| 项目编码 | 030406005006 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-14 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5 | 台 | 1 | 97.34 | 16.73 | 0 | 0 | 22.26 | 97.34 | 16.73 | 0 | 0 | 22.26 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9734 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.452968 | 0 | 0 | 3.737856 | 0.788454 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.792968 | 16.73 | 0 | 3.737856 | 23.048454 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 143.309278 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.814 | | 1.3787 | | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.452968 | | 1 | | 2.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 40.868 | | 1.3522 | | 55.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 21.94 | | 1.3638 | | 29.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | | | | m | 1.25 | | 3.36 | | 4.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.05 | | 1 | | 5.05 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | | | | 套 | 2.04 | | 0.09 | | 0.18 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 1.5 | | 4.867 | | 7.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.737856 | | 1 | | 3.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030406005007 | 项目名称 | | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-15 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3 | 台 | 1 | 158.87 | 18.16 | 0 | 0 | 35.88 | 158.87 | 18.16 | 0 | 0 | 35.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5887 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.003524 | 0 | 0 | 6.100608 | 1.286847 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.873524 | 18.16 | 0 | 6.100608 | 37.166847 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 224.300979 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.367 | | 1.3787 | | 19.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 4.003524 | | 1 | | 4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 66.758 | | 1.3522 | | 90.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.775 | | 1.3638 | | 48.79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.12 | | 7.54 | | 0.9 | | |
| | | 金属软管 DN25 | | | | m | 1.25 | | 3.36 | | 4.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.57 | | 1 | | 5.57 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | | | | 套 | 2.04 | | 0.09 | | 0.18 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 1.5 | | 4.867 | | 7.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.100608 | | 1 | | 6.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030406005008 | 项目名称 | | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-16 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13 | 台 | 1 | 303.5 | 24.04 | 0 | 0 | 68.01 | 303.5 | 24.04 | 0 | 0 | 68.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.6482 | 0 | 0 | 11.6544 | 2.45835 |
| 小计 | | | | | | | | | 311.1482 | 24.04 | 0 | 11.6544 | 70.46835 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 417.31095 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 27.533 | | 1.3787 | | 37.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.6482 | | 1 | | 7.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 127.377 | | 1.3522 | | 172.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 68.409 | | 1.3638 | | 93.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.21 | | 7.54 | | 1.58 | | |
| | | 金属软管 DN25 | | | | m | 1.25 | | 3.36 | | 4.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 6.39 | | 1 | | 6.39 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | | | | 套 | 2.04 | | 0.09 | | 0.18 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 2.4 | | 4.867 | | 11.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 11.6544 | | 1 | | 11.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030406005009 | 项目名称 | | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-17 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 30 | 台 | 1 | 467.21 | 29.48 | 0 | 0 | 104.31 | 467.21 | 29.48 | 0 | 0 | 104.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.6721 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.773692 | 0 | 0 | 17.940864 | 3.784401 |
| 小计 | | | | | | | | | 478.983692 | 29.48 | 0 | 17.940864 | 108.094401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 634.498957 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 42.329 | | 1.3787 | | 58.36 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 11.773692 | | 1 | | 11.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 196.174 | | 1.3522 | | 265.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 105.286 | | 1.3638 | | 143.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.3 | | 7.54 | | 2.26 | | |
| | | 金属软管 DN40 | | | | m | 1.25 | | 6.96 | | 8.7 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 6.08 | | 1 | | 6.08 | | |
| | | 金属软管活接头 Φ40mm | | | | 套 | 2.04 | | 0.37 | | 0.75 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 2.4 | | 4.867 | | 11.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 17.940864 | | 1 | | 17.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003007 | 项目名称 | | 桥架 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 50.32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-21换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 | 10m | 0.1 | 909.24 | 2767.44 | 0 | 21.94 | 339.96 | 90.924 | 276.744 | 0 | 2.194 | 33.996 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0265 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 20.56188 | 13.414565 | 0 | 2.650795 | 5.373935 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0265 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.96036 | 0.042665 | 0 | 0.36623 | 0.23797 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3784 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.473568 | 0 | 0 | 5.293056 | 1.116504 |
| 小计 | | | | | | | | | 142.297328 | 297.79011 | 0 | 10.962721 | 46.940489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 497.9906480 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 28.378692 | | 1.3787 | | 39.13 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.473488 | | 1 | | 3.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 50.954756 | | 1.3522 | | 68.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 22.562725 | | 1.3638 | | 30.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.062847 | | 5.04 | | 5.36 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 钢丝刷 | 把 | 0.003975 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.068269 | 7.06 | 0.48 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.9875 | 3.86 | 7.67 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.057879 | 10.86 | 0.63 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.583 | 4.648 | 2.71 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.497905 | 1 | 0.5 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.212 | 4.396 | 0.93 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.0987 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0159 | 19.2 | 0.31 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.01166 | 6 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.046905 | 13.37 | 0.63 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.081885 | 3.73 | 0.31 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.161385 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 强电金属桥架800x200 | m | 1.01 | 273.13 | 275.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.292935 | 1 | 5.29 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000265 | 1382.11 | 0.37 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.004 | 548.55 | 2.19 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.017601 | 152.74 | 2.69 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00795 | 15.21 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003008 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 53.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-20换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 | 10m | 0.1 | 714.29 | 2181.36 | 0 | 16.46 | 267.38 | 71.429 | 218.136 | 0 | 1.646 | 26.738 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0199 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 15.440808 | 10.073579 | 0 | 1.990597 | 4.035521 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0199 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.721176 | 0.032039 | 0 | 0.275018 | 0.178702 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1323 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.853396 | 0 | 0 | 4.348032 | 0.917163 |
| 小计 | | | | | | | | | 116.8219 | 235.830498 | 0 | 8.718287 | 38.085466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.4561510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.004911 | 1.3787 | 33.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.853202 | 1 | 2.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.640127 | 1.3522 | 54.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.987058 | 1.3638 | 25.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062904 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002985 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.05903 | 7.06 | 0.42 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.492497 | 3.86 | 5.76 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.04864 | 10.86 | 0.53 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.437799 | 4.648 | 2.03 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.045 | 5.23 | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.419172 | 1 | 0.42 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.1592 | 4.396 | 0.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098706 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.01194 | 19.2 | 0.23 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.008756 | 6 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.035223 | 13.37 | 0.47 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.061491 | 3.73 | 0.23 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.121191 | 0.75 | 0.09 | | |
| | | 强电金属桥架600x200 | m | 1.01 | 215.23 | 217.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.347736 | 1 | 4.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000199 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.003 | 548.55 | 1.65 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.013476 | 152.74 | 2.06 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00597 | 15.21 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003009 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 113.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[强电金属桥架400x200] | 10m | 0.1 | 527.82 | 1963.97 | 0 | 10.97 | 215.1 | 52.782 | 196.397 | 0 | 1.097 | 21.51 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0158 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 12.259536 | 7.998118 | 0 | 1.580474 | 3.204082 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0158 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.572592 | 0.025438 | 0 | 0.218356 | 0.141884 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.914 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.30328 | 0 | 0 | 3.50976 | 0.74034 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.294928 | 212.009436 | 0 | 6.86423 | 31.812386 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 344.9809800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.065639 | 1.3787 | 27.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.303129 | 1 | 2.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 31.581546 | 1.3522 | 42.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.836882 | 1.3638 | 21.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062909 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.05329 | 7.06 | 0.38 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00237 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.185 | 3.86 | 4.57 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.0429 | 10.86 | 0.47 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.042 | 2.23 | 0.09 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.3476 | 4.648 | 1.62 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.404124 | 1 | 0.4 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.1264 | 4.396 | 0.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098706 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00948 | 19.2 | 0.18 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.006952 | 6 | 0.04 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.027966 | 13.37 | 0.37 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.048822 | 3.73 | 0.18 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.096222 | 0.75 | 0.07 | | |
| | | 强电金属桥架400x200 | m | 1.01 | 193.93 | 195.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.50953 | 1 | 3.51 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000158 | 1382.11 | 0.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.010914 | 152.74 | 1.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | 台班 | 0.00474 | 15.21 | 0.07 | | |
| 项目编码 | 030411003010 | 项目名称 | 桥架 | | 计量单位 | m | 工程量 | 282.25 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[强电金属桥架400x200] | 10m | 0.1 | 527.82 | 1963.97 | 0 | 10.97 | 215.1 | 52.782 | 196.397 | 0 | 1.097 | 21.51 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0172 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 13.345824 | 8.706812 | 0 | 1.720516 | 3.487988 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0172 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.623328 | 0.027692 | 0 | 0.237704 | 0.154456 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.330748 | 0 | 0 | 3.551616 | 0.749169 |
| 小计 | | | | | | | | | 95.45942 | 212.720384 | 0 | 7.065476 | 32.117693 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 347.362973 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.247956 | 1.3787 | 27.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.3305 | 1 | 2.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 32.078945 | 1.3522 | 43.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.993048 | 1.3638 | 21.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062905 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.05525 | 7.06 | 0.39 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00258 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.29 | 3.86 | 4.98 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.04486 | 10.86 | 0.49 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.042 | 2.23 | 0.09 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.3784 | 4.648 | 1.76 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.406189 | 1 | 0.41 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.1376 | 4.396 | 0.6 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098706 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.01032 | 19.2 | 0.2 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.007568 | 6 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.030444 | 13.37 | 0.41 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.053148 | 3.73 | 0.2 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.104748 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 强电金属桥架400x200 | m | 1.01 | 193.93 | 195.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.551239 | 1 | 3.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000172 | 1382.11 | 0.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.011789 | 152.74 | 1.8 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00516 | 15.21 | 0.08 | | |

| 项目编码 | 030411003011 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 1982.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[强电金属桥架200x100] | 10m | 0.1 | 330.12 | 845.1 | 0 | 5.49 | 115.28 | 33.012 | 84.51 | 0 | 0.549 | 11.528 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6496 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.636992 | 0 | 0 | 2.494464 | 0.526176 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.874064 | 95.755184 | 0 | 4.321824 | 19.795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 186.7460720 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.332615 | 1.3787 | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.636759 | 1 | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.433948 | 1.3522 | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.056463 | 1.3638 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062896 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.04125 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 强电金属桥架200x100 | m | 1.01 | 83.09 | 83.92 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.54 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.03086 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.341439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.494109 | 1 | 2.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003012 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 11.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 448.71 | 0 | 5.49 | 65.14 | 19.236 | 44.871 | 0 | 0.549 | 6.514 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.00471 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.6545832 | 2.3842491 | 0 | 0.4711413 | 0.9551409 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.00471 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.1706904 | 0.0075831 | 0 | 0.0650922 | 0.0422958 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4925 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.2411 | 0 | 0 | 1.8912 | 0.398925 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.6798936 | 54.8517122 | 0 | 3.4350735 | 14.1264417 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.0931210 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.52863 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.240946 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.934191 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.751384 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.06324 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03776 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.352513 | 3.86 | 1.36 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 调和漆 | kg | 0.027367 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.103404 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238759 | 1 | 0.24 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.037601 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098737 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014524 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028624 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 强电金属桥架100x100 | m | 1.01 | 43.96 | 44.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.890965 | 1 | 1.89 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010393 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003977 | 152.74 | 0.61 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003013 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 50.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-25换 | 钢制梯式桥架安装(宽+高mm以下) 500 | 10m | 0.1 | 582.03 | 1190.54 | 0 | 10.97 | 188.37 | 58.203 | 119.054 | 0 | 1.097 | 18.837 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0172 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 13.345824 | 8.706812 | 0 | 1.720516 | 3.487988 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0172 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.623328 | 0.027692 | 0 | 0.237704 | 0.154456 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9791 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.467332 | 0 | 0 | 3.759744 | 0.793071 |
| 小计 | | | | | | | | | 101.017004 | 135.377384 | 0 | 7.273604 | 29.488595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 273.1565870 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.336421 | 1.3787 | 29.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.467135 | 1 | 2.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 34.326837 | 1.3522 | 46.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.639032 | 1.3638 | 22.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062951 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 强电金属桥架400x100 | m | 1.01 | 117.24 | 118.41 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00258 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.055252 | 7.06 | 0.39 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.29 | 3.86 | 4.98 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.044861 | 10.86 | 0.49 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.04 | 5.23 | 0.21 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.3784 | 4.648 | 1.76 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.40419 | 1 | 0.4 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.1376 | 4.396 | 0.6 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.09871 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.01032 | 19.2 | 0.2 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.007568 | 6 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.030444 | 13.37 | 0.41 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.053148 | 3.73 | 0.2 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.104748 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.759443 | 1 | 3.76 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000172 | 1382.11 | 0.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010391 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.011789 | 152.74 | 1.8 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00516 | 15.21 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003014 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 50.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-25换 | 钢制梯式桥架安装(宽+高mm以下) 500 | 10m | 0.1 | 582.03 | 1030.25 | 0 | 10.97 | 180.36 | 58.203 | 103.025 | 0 | 1.097 | 18.036 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.27178 | 0 | 0 | 3.46176 | 0.730215 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.699852 | 114.270184 | 0 | 5.83712 | 26.507039 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 239.3141950 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.033291 | 1.3787 | 27.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.271549 | 1 | 2.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.77353 | 1.3522 | 41.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.522888 | 1.3638 | 21.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 强电消防金属桥架200x100 | m | 1.01 | 101.3698 | 102.38 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062868 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.041249 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.04 | 5.23 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.030859 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.54 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.389438 | 1 | 0.39 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098702 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.461409 | 1 | 3.46 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003015 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 298.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 546.4 | 0 | 5.49 | 70.03 | 19.236 | 54.64 | 0 | 0.549 | 7.003 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.00471 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.6545832 | 2.3842491 | 0 | 0.4711413 | 0.9551409 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.00471 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.1706904 | 0.0075831 | 0 | 0.0650922 | 0.0422958 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4924 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.240848 | 0 | 0 | 1.890816 | 0.398844 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.6796416 | 64.6207122 | 0 | 3.4346895 | 14.6153607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 133.3504040 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.526001 | 1.3787 | | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.240729 | 1 | | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.932763 | 1.3522 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.749336 | 1.3638 | | 13.3 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | | 1.062909 | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.000705 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 0.03775 | 7.06 | | 0.27 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | | 0.05 | 5.23 | | 0.26 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | | 0.3525 | 3.86 | | 1.36 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.02736 | 10.86 | | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.238752 | 1 | | 0.24 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.1034 | 4.648 | | 0.48 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | | | | kg | | 0.0376 | 4.396 | | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.098706 | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.00282 | 19.2 | | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.002068 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.008319 | 13.37 | | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.014523 | 3.73 | | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.028623 | 0.75 | | 0.02 | | |
| | 主材 | 消防耐火桥架100x100 | | | | m | | 1.01 | 53.6312 | | 54.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.890635 | 1 | | 1.89 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000047 | 1382.11 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.001 | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.01039 | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.003977 | 152.74 | | 0.61 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | | | | 台班 | | 0.00141 | 15.21 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 030411003016 | 项目名称 | | 桥架 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 431.76 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 546.4 | 0 | 5.49 | 70.03 | 19.236 | 54.64 | 0 | 0.549 | 7.003 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.11 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 27.8993 | 8.0267 | 0 | 0.4851 | 6.5747 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5118 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.289736 | 0 | 0 | 1.965312 | 0.414558 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.272588 | 66.323004 | 0 | 3.819132 | 15.517002 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.9317260 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.851547 | 1.3787 | | 17.72 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.289607 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.820963 | 1.3522 | | 20.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.028187 | 1.3638 | | 13.68 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | | 1.0629 | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.00108 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 0.04125 | 7.06 | | 0.29 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | | 0.05 | 5.23 | | 0.26 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | | 0.54 | 3.86 | | 2.08 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.03086 | 10.86 | | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.242439 | 1 | | 0.24 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.1584 | 4.648 | | 0.74 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | | | | kg | | 0.0576 | 4.396 | | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.098705 | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.00432 | 19.2 | | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.003168 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.012744 | 13.37 | | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.022248 | 3.73 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.043848 | 0.75 | | 0.03 | | |
| | 主材 | 消防耐火桥架100x100 | | | | m | | 1.01 | 53.6312 | | 54.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.965115 | 1 | | 1.97 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000072 | 1382.11 | | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.001 | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.01039 | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.005539 | 152.74 | | 0.85 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | | | | 台班 | | 0.00216 | 15.21 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 030408008002 | 项目名称 | | 防火堵洞 | | | 计量单位 | | 处 | | 工程量 | 38 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| BCCL_1 | 防火材料 | m3 | 0.06 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 6.3336 | 0 | 0 | 0.3168 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9151 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.306052 | 0 | 0 | 3.513984 | 0.741231 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.816052 | 19.3236 | 0 | 3.513984 | 21.848031 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 138.501667 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.863 | 1.3787 | | 23.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.306052 | 1 | | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 37.463 | 1.3522 | | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.905 | 1.3638 | | 17.6 | | |
| | 材料 | 防火材料 | | | | m3 | | 0.051842 | 105.56 | | 5.47 | | |
| | | 镀锌扁钢 25×4 | | | | kg | | 1.05 | 5.04 | | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.4 | 7.54 | | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 1.03 | 0.66 | | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.46 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | | | | 10套 | | 1.22 | 2.9 | | 3.54 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.513984 | 1 | | 3.51 | | |
| 项目编码 | 030408002002 | 项目名称 | | 控制电缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 157.38 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6[NH-KVV-2*1.5] | 100m | 0.01 | 476.44 | 356.05 | 0 | 0 | 122.66 | 4.7644 | 3.5605 | 0 | 0 | 1.2266 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0477 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.120204 | 0 | 0 | 0.183168 | 0.038637 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.884604 | 3.5605 | 0 | 0.183168 | 1.265237 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.893509 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.57343 | | 1.3787 | | 0.79 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.120063 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.05168 | | 1.3522 | | 2.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.87958 | | 1.3638 | | 1.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | 0.01 | | 0.66 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.017 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | | | | 卷 | 0.0001 | | 9 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | NH-KVV-2*1.5 | | | | m | 1.02 | | 3.4196 | | 3.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.182953 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001030 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1846.31 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-87换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 563.89 | 8778.18 | 0 | 58.57 | 566.95 | 5.6389 | 87.7818 | 0 | 0.5857 | 5.6695 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0564 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.142128 | 0 | 0 | 0.216576 | 0.045684 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.781028 | 87.7818 | 0 | 0.802276 | 5.715184 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 100.080288 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.49622 | | 1.3787 | | 2.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.1421 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.33775 | | 1.3522 | | 3.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3043 | | 1.3638 | | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 套 | 0.51 | | 0.26 | | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | | | | 套 | 2.4 | | 0.52 | | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | | | | 支 | 0.013 | | 2.65 | | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.0142 | | 5.5 | | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | | | | 个 | 1.32 | | 2 | | 2.64 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.002 | | 7.54 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-5*10 | | | | m | 1.03 | | 81.12 | | 83.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.216534 | | 1 | | 0.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.00055 | | 955.12 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001031 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 835.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-88换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 25 | 100m | 0.01 | 881.39 | 12371.28 | 0 | 58.57 | 816.48 | 8.8139 | 123.7128 | 0 | 0.5857 | 8.1648 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.222264 | 0 | 0 | 0.338688 | 0.071442 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.036164 | 123.7128 | 0 | 0.924388 | 8.236242 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.909594 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.22635 | | 1.3787 | | 3.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.22211 | | 1 | | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.94127 | | 1.3522 | | 5.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3043 | | 1.3638 | | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 套 | 0.51 | | 0.26 | | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | | | | 套 | 2.4 | | 0.52 | | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | | | | 支 | 0.013 | | 2.65 | | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.0142 | | 5.5 | | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | 1.32 | | 2.5 | | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0025 | | 7.54 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-5*16 | | | | m | 1.03 | | 115.36 | | 118.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.338454 | | 1 | | 0.34 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.00055 | | 955.12 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001032 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 240.71 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-88换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 25 | 100m | 0.01 | 881.39 | 15774.4 | 0 | 58.57 | 986.63 | 8.8139 | 157.744 | 0 | 0.5857 | 9.8663 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.222264 | 0 | 0 | 0.338688 | 0.071442 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.036164 | 157.744 | 0 | 0.924388 | 9.937742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 177.642294 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.22635 | | 1.3787 | | 3.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.22211 | | 1 | | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.94127 | | 1.3522 | | 5.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3043 | | 1.3638 | | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 套 | 0.51 | | 0.26 | | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | | | | 套 | 2.4 | | 0.52 | | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | | | | 支 | 0.013 | | 2.65 | | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.0142 | | 5.5 | | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | 1.32 | | 2.5 | | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0025 | | 7.54 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*25+2*16 | | | | m | 1.03 | | 148.4 | | 152.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.338453 | | 1 | | 0.34 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.00055 | | 955.12 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001033 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 22.69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZBN-YJY-4*2.5](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1542.78 | 0 | 5.43 | 146.61 | 3.1398 | 15.4278 | 0 | 0.0543 | 1.4661 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079128 | 0 | 0 | 0.120576 | 0.025434 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.218928 | 15.4278 | 0 | 0.174876 | 1.491534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.313138 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.69039 | 1.3787 | | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.079121 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.321758 | 1.3522 | | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.293769 | 1.3638 | | 0.4 | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-4*2.5 | | | | m | | 1.01 | 15.1851 | | 15.34 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.120565 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.000099 | 548.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030408001034 | 项目名称 | | 电力电缆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 230.29 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 2898.31 | 0 | 6.03 | 222.1 | 3.4886 | 28.9831 | 0 | 0.0603 | 2.221 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 28.9831 | 0 | 0.194316 | 2.249269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35.003233 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.7671 | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.087913 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.46862 | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.32641 | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*4 | | | | m | | 1.01 | 28.6062 | | 28.89 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.133962 | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.54 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001035 | 项目名称 | | 电力电缆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 10.94 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZBN-YJY-5*10] | 100m | 0.01 | 348.86 | 5933.34 | 0 | 6.03 | 373.85 | 3.4886 | 59.3334 | 0 | 0.0603 | 3.7385 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 59.3334 | 0 | 0.194316 | 3.766769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.871033 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.7671 | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.087924 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.46862 | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.32641 | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*10 | | | | m | | 1.01 | 58.656 | | 59.24 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.133979 | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.54 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001036 | 项目名称 | | 电力电缆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 625.68 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[WDUZB-YJY-3*185+2*95] | 100m | 0.01 | 1705.35 | 68017.57 | 0 | 270.49 | 3794.35 | 17.0535 | 680.1757 | 0 | 2.7049 | 37.9435 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1706 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.429912 | 0 | 0 | 0.655104 | 0.138186 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.483412 | 680.1757 | 0 | 3.360004 | 38.081686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 739.100802 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.75407 | 1.3787 | | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.429748 | 1 | | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.18091 | 1.3522 | | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.58947 | 1.3638 | | 2.17 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0718 | 1 | | 0.07 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*185+2*95 | | | | m | | 1.01 | 673.312 | | 680.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.654854 | 1 | | 0.65 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | | 0.00138 | 955.12 | | 1.32 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | | | 台班 | | 0.00132 | 227.77 | | 0.3 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00198 | 548.55 | | 1.09 | | |
| 项目编码 | 030408001037 | 项目名称 | | 电力电缆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 119.98 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 46543.44 | 0 | 121.26 | 2604.03 | 12.2095 | 465.4344 | 0 | 1.2126 | 26.0403 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.123 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30996 | 0 | 0 | 0.47232 | 0.09963 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.51946 | 465.4344 | 0 | 1.68492 | 26.13993 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | 505.778710 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.30768 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*120+2*70 | m | 1.01 | 460.6956 | 465.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468846 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001038 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 577.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-3*25+2*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 10543.64 | 0 | 13.39 | 668.85 | 6.3956 | 105.4364 | 0 | 0.1339 | 6.6885 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 105.4364 | 0 | 0.37966 | 6.74034 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 119.113280 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.161169 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*25+2*16 | m | 1.01 | 104.2845 | 105.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.245591 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001039 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 52.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-3*25+2*16（防水）] | 100m | 0.01 | 639.56 | 11596.91 | 0 | 13.39 | 721.51 | 6.3956 | 115.9691 | 0 | 0.1339 | 7.2151 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 115.9691 | 0 | 0.37966 | 7.26694 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 130.172580 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.16117 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*25+2*16（防水） | m | 1.01 | 114.713 | 115.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.245593 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001040 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 206.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 21410.76 | 0 | 13.39 | 1224.26 | 6.9436 | 214.1076 | 0 | 0.1339 | 12.2426 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.17514 | 0 | 0 | 0.26688 | 0.056295 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.11874 | 214.1076 | 0 | 0.40078 | 12.298895 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 233.926015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68879 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.174979 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.71364 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZBN-YJY-3*50+2*25 | m | 1.01 | 211.8798 | 214 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.266634 | 1 | 0.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001041 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 18.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 23550.75 | 0 | 13.39 | 1331.26 | 6.9436 | 235.5075 | 0 | 0.1339 | 13.3126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.17514 | 0 | 0 | 0.26688 | 0.056295 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.11874 | 235.5075 | 0 | 0.40078 | 13.368895 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 256.395915 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68879 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.174976 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.71364 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDUZBN-YJY-3*50+2*25（防水） | m | 1.01 | 233.0678 | 235.4 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.26663 | 1 | 0.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001042 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 689.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70[WDUZB-YJY-3*70+2*35] | 100m | 0.01 | 1027.15 | 26293.73 | 0 | 13.39 | 1541.66 | 10.2715 | 262.9373 | 0 | 0.1339 | 15.4166 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.530556 | 262.9373 | 0 | 0.528652 | 15.499868 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 289.496376 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.26113 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.258842 | 1 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.32545 | 1.3522 | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.95704 | 1.3638 | 1.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*70+2*35 | m | 1.01 | 260.226 | 262.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.394426 | 1 | 0.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001043 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 412.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 35915.77 | 0 | 121.26 | 2072.65 | 12.2095 | 359.1577 | 0 | 1.2126 | 20.7265 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 359.1577 | 0 | 1.681464 | 20.825401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 394.181757 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.30768 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*95+2*50 | m | 1.01 | 355.4712 | 359.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468845 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001044 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 256.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[WDUZB-YJY-4*240+1*120] | 100m | 0.01 | 1705.35 | 98372.3 | 0 | 270.49 | 5312.09 | 17.0535 | 983.723 | 0 | 2.7049 | 53.1209 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1706 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.429912 | 0 | 0 | 0.655104 | 0.138186 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.483412 | 983.723 | 0 | 3.360004 | 53.259086 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1057.825502 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.75407 | 1.3787 | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429748 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.58947 | 1.3638 | 2.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0718 | 1 | 0.07 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*240+1*120 | m | 1.01 | 973.8538 | 983.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.654854 | 1 | 0.65 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00138 | 955.12 | 1.32 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00132 | 227.77 | 0.3 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00198 | 548.55 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001045 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 650.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 76161.63 | 0 | 270.49 | 4201.56 | 17.0535 | 761.6163 | 0 | 2.7049 | 42.0156 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1706 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.429912 | 0 | 0 | 0.655104 | 0.138186 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.483412 | 761.6163 | 0 | 3.360004 | 42.153786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 824.613502 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.75407 | 1.3787 | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429748 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.58947 | 1.3638 | 2.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.0718 | 1 | 0.07 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*185+1*95 | | m | 1.01 | 753.9462 | 761.49 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.654854 | 1 | 0.65 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | 台班 | 0.00138 | 955.12 | 1.32 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | 台班 | 0.00132 | 227.77 | 0.3 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00198 | 548.55 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001046 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 149.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 51219.7 | 0 | 121.26 | 2837.84 | 12.2095 | 512.197 | 0 | 1.2126 | 28.3784 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 512.197 | 0 | 1.681464 | 28.477301 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 554.872957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.307679 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*120+1*70 | | m | 1.01 | 506.9952 | 512.07 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.468845 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001047 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 584.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 639.56 | 11425.94 | 0 | 13.39 | 712.97 | 6.3956 | 114.2594 | 0 | 0.1339 | 7.1297 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 114.2594 | 0 | 0.37966 | 7.18154 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 128.377480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.161169 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*25+1*16 | | m | 1.01 | 113.0202 | 114.15 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.245591 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001048 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 488.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-4*35+1*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 15208.53 | 0 | 13.39 | 902.1 | 6.3956 | 152.0853 | 0 | 0.1339 | 9.021 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 152.0853 | 0 | 0.37966 | 9.07284 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 168.094680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.161169 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*35+1*16 | | m | 1.01 | 150.4716 | 151.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.245591 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001049 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1051.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 21041.53 | 0 | 13.39 | 1205.8 | 6.9436 | 210.4153 | 0 | 0.1339 | 12.058 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.17514 | 0 | 0 | 0.26688 | 0.056295 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.11874 | 210.4153 | 0 | 0.40078 | 12.114295 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 230.049115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.68879 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.174979 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.71364 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*50+1*25 | | m | 1.01 | 208.224 | 210.31 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.266634 | 1 | 0.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001050 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 182.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 1027.15 | 29445.05 | 0 | 13.39 | 1699.23 | 10.2715 | 294.4505 | 0 | 0.1339 | 16.9923 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.530556 | 294.4505 | 0 | 0.528652 | 17.075568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 322.585276 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.26113 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.258841 | 1 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.32545 | 1.3522 | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.95704 | 1.3638 | 1.31 | | |
| | 材料 | WDUZB-YJY-4*70+1*35 | m | 1.01 | 291.4272 | 294.34 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.394425 | 1 | 0.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001051 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 45.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 40126.26 | 0 | 121.26 | 2283.17 | 12.2095 | 401.2626 | 0 | 1.2126 | 22.8317 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 401.2626 | 0 | 1.681464 | 22.930601 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.391857 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.30768 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1.01 | 397.1592 | 401.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468846 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |

| 项目编码 | 030408001052 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1009.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 5067.48 | 0 | 6.03 | 330.56 | 3.4886 | 50.6748 | 0 | 0.0603 | 3.3056 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 50.6748 | 0 | 0.194316 | 3.333869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.779533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*10 | m | 1.01 | 50.0832 | 50.58 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001053 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 2044.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZB-YJY-5*6] | 100m | 0.01 | 348.86 | 3311.23 | 0 | 6.03 | 242.75 | 3.4886 | 33.1123 | 0 | 0.0603 | 2.4275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 33.1123 | 0 | 0.194316 | 2.455769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.338933 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*6 | m | 1.01 | 32.6945 | 33.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001054 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 69.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZB-YJY-5*6（防水）] | 100m | 0.01 | 348.86 | 3641.45 | 0 | 6.03 | 259.26 | 3.4886 | 36.4145 | 0 | 0.0603 | 2.5926 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 36.4145 | 0 | 0.194316 | 2.620869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.806233 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087912 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*6（防水） | | | | m | 1.01 | | 35.964 | | 36.32 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.133962 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001055 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 126.05 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZC-YJY-3*6] | 100m | 0.01 | 348.86 | 2024.03 | 0 | 6.03 | 178.39 | 3.4886 | 20.2403 | 0 | 0.0603 | 1.7839 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 20.2403 | 0 | 0.194316 | 1.812169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.823333 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087913 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | WDUZC-YJY-3*6 | | | | m | 1.01 | | 19.95 | | 20.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.133963 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006012 | 项目名称 | | | 电力电缆头 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
| 030208-163 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 25 | 个 | 1 | 85.61 | 132.22 | 0 | 0.16 | 25.46 | 85.61 | 132.22 | 0 | 0.16 | 25.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8561 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.157372 | 0 | 0 | 3.287424 | 0.693441 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.767372 | 132.22 | 0 | 3.447424 | 26.153441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 249.588237 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.67 | | 1.3787 | | 21.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.157372 | | 1 | | 2.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 38.96 | | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.301 | | 1.3638 | | 11.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-25 | | | | 个 | 3.03 | | 2.8 | | 8.48 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | | | | 个 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | 固定卡子 Φ40mm | | | | 个 | 1.03 | | 1.32 | | 1.36 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 套 | 2.02 | | 0.26 | | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | m | 0.01 | | 5.43 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.287424 | | 1 | | 3.29 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.01 | | 15.77 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006013 | 项目名称 | | | 电力电缆头 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 16 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
| 030208-162 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 61.36 | 129.5 | 0 | 0.16 | 19.99 | 61.36 | 129.5 | 0 | 0.16 | 19.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6136 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.546272 | 0 | 0 | 2.356224 | 0.497016 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.906272 | 129.5 | 0 | 2.516224 | 20.487016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 215.409512 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 7.831 | | 1.3787 | | 10.8 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.546272 | | 1 | | 1.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 29.02 | | 1.3522 | | 39.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.301 | | 1.3638 | | 11.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 固定卡子 Φ40mm | | | | 个 | 1.03 | | 1.32 | | 1.36 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | | | | 个 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 套 | 2.02 | | 0.26 | | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | m | 0.01 | | 5.43 | | 0.05 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 3.03 | | 1.9 | | 5.76 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.356224 | | 1 | | 2.36 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.01 | | 15.77 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006014 | 项目名称 | | | 电力电缆头 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
| 030208-195 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6 | 个 | 1 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.513 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.29276 | 0 | 0 | 1.96992 | 0.41553 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.51276 | 15.22 | 0 | 1.96992 | 12.45553 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.15821 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.201 | 1.3787 | | 8.55 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.290744 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.072 | 1.3522 | | 29.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.403 | 1.3638 | | 12.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.02 | 69.5 | | 1.39 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | 套管 KT2型 | | | | 个 | | 1.05 | 1 | | 1.05 | | |
| | | 端子号牌 | | | | 个 | | 5 | 0.1 | | 0.5 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | | | | 个 | | 1.03 | 2 | | 2.06 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.31 | 3.73 | | 1.16 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.49 | 1 | | 1.49 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | 卷 | | 0.02 | 0.8 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.966848 | 1 | | 1.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006015 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 58 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-135 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 240 | 个 | 1 | 185.04 | 262.4 | 0 | 2.5 | 54.02 | 185.04 | 262.4 | 0 | 2.5 | 54.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8504 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.663008 | 0 | 0 | 7.105536 | 1.498824 |
| 小计 | | | | | | | | | 189.703008 | 262.4 | 0 | 9.605536 | 55.518824 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 517.227368 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.307 | 1.3787 | | 30.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.663008 | 1 | | 4.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 79.699 | 1.3522 | | 107.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 34.111 | 1.3638 | | 46.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-240 | | | | 个 | | 3.03 | 39.38 | | 119.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 1 | 7.54 | | 7.54 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.09 | 69.5 | | 6.26 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.15 | 75.6 | | 11.34 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 12.49 | 1 | | 12.49 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | | kg | | 0.35 | 68 | | 23.8 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | | 2.06 | 2.5 | | 5.15 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 75 | | 76.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 7.105536 | 1 | | 7.11 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 2.5 | 1 | | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006016 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-134 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 | 个 | 1 | 138.93 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.63 | 138.93 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.39 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.5028 | 0 | 0 | 5.3376 | 1.1259 |
| 小计 | | | | | | | | | 142.4328 | 177.68 | 0 | 7.8376 | 40.7559 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 368.70630 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.753 | 1.3787 | | 23.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.501036 | 1 | | 3.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 59.811 | 1.3522 | | 80.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 25.63 | 1.3638 | | 34.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.8 | 7.54 | | 6.03 | | |
| | | 铜接线端子 DT-120 | | | | 个 | | 3.76 | 14 | | 52.64 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.07 | 69.5 | | 4.87 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.118 | 1 | | 8.12 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.12 | 75.6 | | 9.07 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | | kg | | 0.3 | 68 | | 20.4 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | | 2.06 | 2.5 | | 5.15 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 70 | | 71.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 5.334912 | 1 | | 5.33 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 2.5 | 1 | | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006017 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-133 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 70 | 个 | 1 | 120.39 | 145.3 | 0 | 1.6 | 33.87 | 120.39 | 145.3 | 0 | 1.6 | 33.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2039 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.033828 | 0 | 0 | 4.622976 | 0.975159 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.423828 | 145.3 | 0 | 6.222976 | 34.845159 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 309.791963 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.468 | 1.3787 | | 19.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.033828 | 1 | | 3.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 51.771 | 1.3522 | | 70 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.316 | 1.3638 | | 30.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.6 | 7.54 | | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | | | | 个 | | 3.76 | 9.1 | | 34.22 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.06 | 69.5 | | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | | kg | | 0.2 | 68 | | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.68 | 1 | | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 70 | | 71.4 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | | 2.06 | 2.5 | | 5.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.622976 | 1 | | 4.62 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 1.6 | 1 | | 1.6 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030408006018 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-132 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 | 个 | 1 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0159 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.560068 | 0 | 0 | 3.901056 | 0.822879 |
| 小计 | | | | | | | | | 104.150068 | 129.67 | 0 | 5.501056 | 29.772879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.094003 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.191 | 1.3787 | 16.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.560068 | 1 | 2.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.732 | 1.3522 | 59.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.806 | 1.3638 | 25.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-50 | 个 | 3.76 | 6.3 | 23.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | 68 | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.901056 | 1 | 3.9 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006019 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-131 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 35 | 个 | 1 | 82.93 | 117.64 | 0 | 1.6 | 24.24 | 82.93 | 117.64 | 0 | 1.6 | 24.24 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8293 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.089836 | 0 | 0 | 3.184512 | 0.671733 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.019836 | 117.64 | 0 | 4.784512 | 24.911733 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 232.356081 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.007 | 1.3787 | 13.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.089836 | 1 | 2.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.692 | 1.3522 | 48.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.305 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3.76 | 3.1 | 11.66 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | 68 | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.184512 | 1 | 3.18 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006020 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-130 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16 | 个 | 1 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4993 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.258236 | 0 | 0 | 1.917312 | 0.404433 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.188236 | 89.86 | 0 | 2.517312 | 15.924433 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.489981 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.982 | 1.3787 | 8.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.258236 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3522 | 29.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.224 | 1.3638 | 12.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.76 | 1.9 | 7.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.917312 | 1 | 1.92 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006021 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3554 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.895608 | 0 | 0 | 1.364736 | 0.287874 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.435608 | 18.07 | 0 | 1.964736 | 9.057874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.528218 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.895608 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.262 | 1.3522 | 20.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.9 | 5.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.364736 | 1 | 1.36 | | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | | |

| 项目编码 | 030408006022 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.242884 | 1.381 | 0 | 0.271728 | 0.800677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.696289 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.5444 | 1.3787 | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079708 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.2261 | 1.3522 | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.12146 | 1 | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030408006023 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.242884 | 1.381 | 0 | 0.271728 | 0.800677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.696289 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.5444 | 1.3787 | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079708 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.2261 | 1.3522 | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.12146 | 1 | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 031001B001002 | 项目名称 | 金属软管 | 计量单位 | m | 工程量 | 358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-157 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000 | 10m | 0.1 | 94.41 | 49.21 | 0 | 0 | 23.24 | 9.441 | 4.921 | 0 | 0 | 2.324 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0945 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.23814 | 0 | 0 | 0.36288 | 0.076545 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.67914 | 4.921 | 0 | 0.36288 | 2.400545 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.363565 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1208 | 1.3787 | 1.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.237913 | 1 | 0.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.8908 | 1.3522 | 6.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9403 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | 材料 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.95 | 1.17 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 0.618 | 0.07 | 0.04 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 0.618 | 0.85 | 0.53 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 1.236 | 0.3 | 0.37 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.362535 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004007 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 4364.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 320.76 | 0 | 0 | 48.86 | 1.4913 | 3.2076 | 0 | 0 | 0.4886 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5291 | 3.2076 | 0 | 0.0576 | 0.50075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.295050 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.17627 | 1.3787 | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.037581 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.77248 | 1.3522 | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.14937 | 1.3638 | 0.2 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.16 | 2.59 | 3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.057266 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004008 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 357.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 178.76 | 464.99 | 0 | 0 | 62.6 | 1.7876 | 4.6499 | 0 | 0 | 0.626 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0179 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.045108 | 0 | 0 | 0.068736 | 0.014499 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.832708 | 4.6499 | 0 | 0.068736 | 0.640499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.191843 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.21106 | 1.3787 | 0.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.045047 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.9264 | 1.3522 | 1.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.17884 | 1.3638 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 1.0925 | 4.07 | 4.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.068643 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004009 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 16862.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDUZCN-BYJ2.5] | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 403.12 | 0 | 0 | 52.98 | 1.4913 | 4.0312 | 0 | 0 | 0.5298 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5291 | 4.0312 | 0 | 0.0576 | 0.54195 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.159850 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.17627 | 1.3787 | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.037581 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.77248 | 1.3522 | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.14937 | 1.3638 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-BYJ2.5 | m | 1.16 | 3.3 | 3.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.057266 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004010 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 8431.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 529.4 | 0 | 0 | 50.78 | 1.1045 | 5.294 | 0 | 0 | 0.5078 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.294 | 0 | 0.042624 | 0.516791 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.985887 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-RVS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.9056 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004011 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 11506.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 285.77 | 0 | 0 | 36.18 | 0.9942 | 2.8577 | 0 | 0 | 0.3618 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.8577 | 0 | 0.0384 | 0.3699 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.285400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.05 | 2.59 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004012 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 46298.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 442.83 | 0 | 0 | 44.03 | 0.9942 | 4.4283 | 0 | 0 | 0.4403 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 4.4283 | 0 | 0.0384 | 0.4484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.934500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 1.05 | 4.07 | 4.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004013 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 9253.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 115.98 | 652.92 | 0 | 0 | 58.17 | 1.1598 | 6.5292 | 0 | 0 | 0.5817 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0116 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.029232 | 0 | 0 | 0.044544 | 0.009396 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.189032 | 6.5292 | 0 | 0.044544 | 0.591096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.353872 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13712 | 1.3787 | 0.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.029227 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.60077 | 1.3522 | 0.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11615 | 1.3638 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-6 | m | 1.05 | 6.07 | 6.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.009 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.044536 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004014 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 4759.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-176换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.01 | 132.56 | 1099.47 | 0 | 0 | 84.15 | 1.3256 | 10.9947 | 0 | 0 | 0.8415 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0133 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033516 | 0 | 0 | 0.051072 | 0.010773 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.359116 | 10.9947 | 0 | 0.051072 | 0.852273 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.257161 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.1567 | 1.3787 | 0.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.033405 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.68659 | 1.3522 | 0.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1328 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-10 | m | 1.05 | 10.3 | 10.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0084 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.050903 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004015 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 543.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 564.63 | 0 | 0 | 50.12 | 0.9942 | 5.6463 | 0 | 0 | 0.5012 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 5.6463 | 0 | 0.0384 | 0.5093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.213400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZBN-BYJ-B1-4 | m | 1.05 | 5.23 | 5.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004016 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 15514.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 560.43 | 0 | 0 | 49.91 | 0.9942 | 5.6043 | 0 | 0 | 0.4991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 5.6043 | 0 | 0.0384 | 0.5072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.169300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZCN-BYJ-B1-4 | m | 1.05 | 5.19 | 5.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001008 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9524.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |

| 项目编码 | 030411001009 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4590.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030411001010 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 270.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.003208 | 10.4255 | 0 | 0.337536 | 2.525299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.291543 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337218 | 1 | 0.34 | | |

| 项目编码 | 030411001011 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 49.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-33 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 40 | 100m | 0.01 | 1056.75 | 1299.54 | 0 | 0 | 297.56 | 10.5675 | 12.9954 | 0 | 0 | 2.9756 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1057 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.266364 | 0 | 0 | 0.405888 | 0.085617 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.833864 | 12.9954 | 0 | 0.405888 | 3.061217 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.296369 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.2663 | 1 | 0.27 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2492 | 1.3787 | 1.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.47386 | 1.3522 | 7.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.05842 | 1.3638 | 1.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm | m | 1.03 | 11.13 | 11.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0726 | 1 | 0.07 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.4 | 0.6 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm | 个 | 0.1502 | 5.59 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.40579 | 1 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 030411001012 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 6009.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0912 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.229824 | 0 | 0 | 0.350208 | 0.073872 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.342824 | 3.7416 | 0 | 0.350208 | 2.266672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.701304 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.229648 | 1 | | 0.23 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.07721 | 1.3787 | | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.72046 | 1.3522 | | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.91281 | 1.3638 | | 1.24 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.001 | 12.5 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0445 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.2575 | 0.75 | | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | | m | | 1.1 | 3.15 | | 3.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.349939 | 1 | | 0.35 | | |
| 项目编码 | 030411001013 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 24.08 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-133 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 1358.68 | 516.47 | 0 | 16.47 | 325.97 | 13.5868 | 5.1647 | 0 | 0.1647 | 3.2597 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.342468 | 0 | 0 | 0.521856 | 0.110079 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.929268 | 5.1647 | 0 | 0.686556 | 3.369779 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.150303 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.342387 | 1 | | 0.34 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.60612 | 1.3787 | | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.03783 | 1.3522 | | 9.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.36084 | 1.3638 | | 1.86 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | | 0.2413 | 0.22 | | 0.05 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.0012 | 12.5 | | 0.02 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 管码 FSA25 | | | | 个 | | 0.84 | 1.01 | | 0.85 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0217 | 1 | | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN25 | | | | 个 | | 0.021 | 2.49 | | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.21 | 0.75 | | 0.16 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm~12mm | | | | 个 | | 0.0163 | 5.5 | | 0.09 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | | m | | 1.1 | 3.15 | | 3.47 | | |
| | | 管码 FCL25 | | | | 个 | | 0.378 | 0.25 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | 个 | | 2.436 | 0.09 | | 0.22 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ25mm | | | | 个 | | 0.021 | 1.27 | | 0.03 | | |
| | | T型接头 FTE25 | | | | 个 | | 0.0315 | 3.02 | | 0.1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.521733 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.0188 | 8.76 | | 0.16 | | |
| 项目编码 | 030411001014 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 191.36 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-148 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1091.72 | 577.66 | 0 | 0 | 269.17 | 10.9172 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.6917 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1092 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.275184 | 0 | 0 | 0.419328 | 0.088452 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.192384 | 5.7766 | 0 | 0.419328 | 2.780152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.168464 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.275114 | 1 | | 0.28 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.29054 | 1.3787 | | 1.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.65503 | 1.3522 | | 7.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.09343 | 1.3638 | | 1.49 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.001 | 12.5 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0445 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.2575 | 0.75 | | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm | | | | m | | 1.1 | 5 | | 5.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.419221 | 1 | | 0.42 | | |
| 项目编码 | 030411001015 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 28.04 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)20 | 100m | 0.01 | 1404.71 | 1159.75 | 0 | 25.7 | 368.89 | 14.0471 | 11.5975 | 0 | 0.257 | 3.6889 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1405 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.35406 | 0 | 0 | 0.53952 | 0.113805 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.40116 | 11.5975 | 0 | 0.79652 | 3.802705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.597885 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.353986 | 1 | | 0.35 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.66048 | 1.3787 | | 2.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.27627 | 1.3522 | | 9.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.40695 | 1.3638 | | 1.92 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0057 | 6 | | 0.03 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | | | | 个 | | 0.329 | 0.33 | | 0.11 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15~20) | | | | 个 | | 1.236 | 0.37 | | 0.46 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.058 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0233 | 13.37 | | 0.31 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.0033 | 19.2 | | 0.06 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | | 0.1648 | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | | 1.03 | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | | 0.2496 | 0.22 | | 0.05 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | 个 | | 2.52 | 0.09 | | 0.23 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0166 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.539408 | 1 | 0.54 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001016 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 735.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298334 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001017 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 26.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54换 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1125.8 | 0 | 25.7 | 264.22 | 9.369 | 11.258 | 0 | 0.257 | 2.6422 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.0937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.236124 | 0 | 0 | 0.359808 | 0.075897 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.605124 | 11.258 | 0 | 0.616808 | 2.718097 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.198029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.236101 | 1 | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | SC25 | m | 1.03 | 10.06 | 10.36 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.359774 | 1 | 0.36 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001018 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 121.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-55 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1018.09 | 2045.24 | 0 | 25.7 | 328.07 | 10.1809 | 20.4524 | 0 | 0.257 | 3.2807 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.1019 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.256788 | 0 | 0 | 0.391296 | 0.082539 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.437688 | 20.4524 | 0 | 0.648296 | 3.363239 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.901623 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.256559 | 1 | 0.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2035 | 1.3787 | 1.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.2736 | 1.3522 | 7.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.01973 | 1.3638 | 1.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0041 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0162 | 13.37 | 0.22 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 13.2 | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 18.76 | 19.32 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 4.04 | 0.67 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.390947 | 1 | 0.39 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001019 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-56 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 1632.29 | 2402.27 | 0 | 30.43 | 481.42 | 16.3229 | 24.0227 | 0 | 0.3043 | 4.8142 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.1633 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.411516 | 0 | 0 | 0.627072 | 0.132273 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.734416 | 24.0227 | 0 | 0.931372 | 4.946473 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.634961 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.41136 | 1 | 0.41 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.92926 | 1.3787 | 2.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.45469 | 1.3522 | 11.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.63558 | 1.3638 | 2.23 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.005 | 6 | 0.03 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)40～50 | 个 | 0.1545 | 0.45 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0265 | 1 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.02 | 13.37 | 0.27 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0056 | 13.2 | 0.07 | | |
| | | 镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm | m | 1.03 | 21.78 | 22.43 | | |
| | | 镀锌管接头(70×40) | 个 | 0.1648 | 6 | 0.99 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×40～50 | 个 | 0.1545 | 0.74 | 0.11 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.626834 | 1 | 0.63 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0008 | 236.46 | 0.19 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001020 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 54.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-59 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)80 | 100m | 0.01 | 3710.19 | 5272.85 | 0 | 28.16 | 1082.15 | 37.1019 | 52.7285 | 0 | 0.2816 | 10.8215 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3711 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.935172 | 0 | 0 | 1.425024 | 0.300591 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.037072 | 52.7285 | 0 | 1.706624 | 11.122091 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 103.594287 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.934968 | 1 | 0.93 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.38624 | 1.3787 | 6.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.21849 | 1.3522 | 25.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.7156 | 1.3638 | 5.07 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0099 | 6 | 0.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)80 | 个 | 0.1545 | 0.7 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0545 | 1 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0395 | 13.37 | 0.53 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.01 | 13.2 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.03 | 46.1 | 47.48 | | |
| | | 镀锌管接头(80×80) | 个 | 0.1545 | 26.92 | 4.16 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×80 | 个 | 0.1545 | 1.2 | 0.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.424712 | 1 | 1.42 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | 台班 | 0.0015 | 110.99 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 626 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装 | 10套 | 0.1 | 328.85 | 438.88 | 0 | 0 | 94.32 | 32.885 | 43.888 | 0 | 0 | 9.432 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5381 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.356012 | 0 | 0 | 2.066304 | 0.435861 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.241012 | 43.888 | 0 | 2.066304 | 9.867861 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 90.063177 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.941 | 1.3787 | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.355998 | 1 | 1.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.877 | 1.3522 | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3564 | 1.3638 | 4.58 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.007 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.832 | 0.22 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.21 | 0.09 | 0.38 | | |
| | 主材 | A型消防应急壁灯 | 套 | 1.01 | 42.26 | 42.68 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.066283 | 1 | 2.07 | | |

| 项目编码 | 030412001006 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内 | 10套 | 0.1 | 249.35 | 474.48 | 0 | 0 | 78.6 | 24.935 | 47.448 | 0 | 0 | 7.86 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2494 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.628488 | 0 | 0 | 0.957696 | 0.202014 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.563488 | 47.448 | 0 | 0.957696 | 8.062014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.031198 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.5051 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.628367 | 1 | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.2803 | 1.3522 | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.5451 | 1.3638 | 3.47 | | |
| | 材料 | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 1 | 0.58 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | 主材 | A型应急照明吸顶灯 | 套 | 1.01 | 45.99 | 46.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.957511 | 1 | 0.96 | | |

| 项目编码 | 030412001007 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装[壁灯] | 10套 | 0.1 | 328.85 | 62.05 | 0 | 0 | 75.48 | 32.885 | 6.205 | 0 | 0 | 7.548 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3289 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.828828 | 0 | 0 | 1.262976 | 0.266409 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.713828 | 6.205 | 0 | 1.262976 | 7.814409 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48.996213 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.941 | 1.3787 | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.828704 | 1 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.877 | 1.3522 | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3564 | 1.3638 | 4.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.007 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.832 | 0.22 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 4.21 | 0.09 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 壁灯 | 套 | 1.01 | 4.95 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.262788 | 1 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003005 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[安全出口指示灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 23.254 | 0 | 1.53408 | 10.279595 |

| 清单项目综合单价 | 76.024415 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 22.11 | 22.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001008 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内 | 10套 | 0.1 | 249.35 | 547.3 | 0 | 0 | 82.24 | 24.935 | 54.73 | 0 | 0 | 8.224 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2494 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.628488 | 0 | 0 | 0.957696 | 0.202014 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.563488 | 54.73 | 0 | 0.957696 | 8.426014 |

| 清单项目综合单价 | 89.677198 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.5051 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.628362 | 1 | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.2803 | 1.3522 | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.5451 | 1.3638 | 3.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 1 | 0.58 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感应吸顶灯 | 套 | 1.01 | 53.2 | 53.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.957504 | 1 | 0.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003006 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-199换 | 吊杆式标志、诱导灯安装[多信息复核标志灯(单面向左/右) ] | 10套 | 0.1 | 467.62 | 864.4 | 0 | 0 | 146.14 | 46.762 | 86.44 | 0 | 0 | 14.614 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4677 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.178604 | 0 | 0 | 1.795968 | 0.378837 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.940604 | 86.44 | 0 | 1.795968 | 14.992837 |

| 清单项目综合单价 | 151.169409 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.5276 | 1.3787 | 7.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.178398 | 1 | 1.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6835 | 1.3638 | 6.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.612 | 0.5 | 0.31 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.612 | 0.5 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 多信息复核标志灯(单面向左/右) | 套 | 1.01 | 84.75 | 85.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.795654 | 1 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003007 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-199换 | 吊杆式标志、诱导灯安装[吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右)] | 10套 | 0.1 | 467.62 | 306.17 | 0 | 0 | 118.23 | 46.762 | 30.617 | 0 | 0 | 11.823 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4677 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.178604 | 0 | 0 | 1.795968 | 0.378837 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.940604 | 30.617 | 0 | 1.795968 | 12.201837 |

| 清单项目综合单价 | 92.555409 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.5276 | 1.3787 | 7.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.178402 | 1 | 1.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6835 | 1.3638 | 6.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.612 | 0.5 | 0.31 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.612 | 0.5 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右) | 套 | 1.01 | 29.48 | 29.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.79566 | 1 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003008 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[楼层标志灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 398.08 | 0 | 0 | 107.84 | 39.95 | 39.808 | 0 | 0 | 10.784 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 39.808 | 0 | 1.53408 | 11.107595 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 93.406415 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | | |
| | 主材 | 楼层标志灯 | | | 套 | 1.01 | 38.5 | 38.89 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | | |
| 项目编码 | 030412003009 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 74 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[疏散出口指示灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.008 | 0 | 0 | 1.536 | 0.324 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.958 | 23.254 | 0 | 1.536 | 10.28 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 76.02800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | | |
| | 主材 | 疏散出口指示灯 | | | 套 | 1.01 | 22.11 | 22.33 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | | |
| 项目编码 | 030412003010 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 577 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[疏散指示方向标志灯(单面向左/右)] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 23.254 | 0 | 1.53408 | 10.279595 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 76.024415 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | | |
| | 主材 | 疏散指示方向标志灯(单面向左/右) | | | 套 | 1.01 | 22.11 | 22.33 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | | |
| 项目编码 | 030412005006 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-16换 | 荧光灯具安装 吊链式双管 | 10套 | 1 | 332.46 | 705.29 | 0 | 0 | 108.44 | 332.46 | 705.29 | 0 | 0 | 108.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3325 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.8379 | 0 | 0 | 1.2768 | 0.269325 |
| 小计 | | | | | | | | | 333.2979 | 705.29 | 0 | 1.2768 | 108.709325 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1148.574025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 6.0066 | 1.3787 | 8.28 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 0.837799 | 1 | 0.84 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 15.0404 | 1.3522 | 20.34 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 3.3931 | 1.3638 | 4.63 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | | | 套 | 0.007 | 6.5 | 0.05 | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | 10个 | 0.21 | 12.35 | 2.59 | | | |
| | 主材 | 双管LED支架灯 | | | 套 | 1 | 67.45 | 67.45 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 1.276646 | 1 | 1.28 | | | |
| 项目编码 | 030404034004 | 项目名称 | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 53 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明 | 10套 | 0.1 | 106.78 | 78.5 | 0 | 0 | 27.43 | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.269136 | 0 | 0 | 0.410112 | 0.086508 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.947136 | 7.85 | 0 | 0.410112 | 2.829508 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.036756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.262 | 1.3787 | 1.74 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 0.269084 | 1 | 0.27 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 5.5314 | 1.3522 | 7.48 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.0692 | 1.3638 | 1.46 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | | |
| | 主材 | 单联单控开关 250V,10A | | | 个 | 1 | 7.8 | 7.8 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.410032 | 1 | 0.41 | | | |
| 项目编码 | 030404034005 | 项目名称 | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 106.5 | 0 | 0 | 29.63 | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32346 | 10.65 | 0 | 0.42432 | 3.052505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.450285 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.3057 | 1.3787 | | 1.8 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.27846 | 1 | | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.7214 | 1.3522 | | 7.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.106 | 1.3638 | | 1.51 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.05 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 双联单控开关 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 10.6 | | 10.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.42432 | 1 | | 0.42 | | |
| 项目编码 | 030404035002 | 项目名称 | 插座 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 55 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.25 | 83.67 | 0 | 0 | 31.53 | 12.425 | 8.367 | 0 | 0 | 3.153 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 8.367 | 0 | 0.477312 | 3.253683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.836231 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.6325 | 1.3787 | | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.313112 | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.1522 | 1.3522 | | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.369 | 1.3638 | | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.067 | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 五孔安全型插座 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 8.3 | | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.477123 | 1 | | 0.48 | | |
| 项目编码 | 030411006002 | 项目名称 | 接线盒 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1787 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 20.2 | 0 | 0 | 17.14 | 7.33 | 2.02 | 0 | 0 | 1.714 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.02 | 0 | 0.281472 | 1.773373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.589561 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.3168 | 1.3787 | | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.184716 | 1 | | 0.18 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | 主材 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | | 1.02 | 1.49 | | 1.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.281472 | 1 | | 0.28 | | |
| 项目编码 | 030413002003 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 4070.7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.111839 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.4471 | 1.3522 | | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.117457 | 1 | | 0.12 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 0.0005 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.178982 | 1 | | 0.18 | | |
| 项目编码 | 030413002004 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 956.19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.156492 | 0 | 0 | 0.238464 | 0.050301 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.363492 | 0.129 | 0 | 0.238464 | 1.423301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.154257 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.5907 | 1.3522 | | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.156416 | 1 | | 0.16 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 0.0008 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.015 | 1 | | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.238349 | 1 | | 0.24 | | |
| 项目编码 | 030413002005 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 35.65 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 6.742 | 0.018 | 0 | 0 | 1.485 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 | 1.548 | 0.153 | 0 | 0 | 0.349 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.083 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.20916 | 0 | 0 | 0.31872 | 0.06723 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.49916 | 0.171 | 0 | 0.31872 | 1.90123 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.890110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 6.1307 | 1.3522 | 8.29 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.208909 | 1 | 0.21 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.0012 | 3.77 | 0 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.018 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.318338 | 1 | 0.32 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409008002 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 77 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79 | 等电位端子盒安装 | 套 | 1 | 13.28 | 93.13 | 0 | 0 | 7.58 | 13.28 | 93.13 | 0 | 0 | 7.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.334656 | 0 | 0 | 0.509952 | 0.107568 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.614656 | 93.13 | 0 | 0.509952 | 7.687568 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 114.942176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.067 | 1.3787 | 2.85 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.334656 | 1 | 0.33 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 等电位端子盒 | | 个 | 1.006 | 86 | 86.52 | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.005 | 75.6 | 0.38 | | | |
| | | 焊锡膏 | | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | | |
| | | 汽油 70#～90# | | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | | |
| | | 电线 BV-4 | | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | | 个 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.509952 | 1 | 0.51 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409002002 | 项目名称 | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2809.03 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-9 | 户内接地母线 暗设 | 10m | 0.1 | 150.93 | 54.33 | 0 | 18.15 | 37.15 | 15.093 | 5.433 | 0 | 1.815 | 3.715 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.151 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.38052 | 0 | 0 | 0.57984 | 0.12231 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.47352 | 5.433 | 0 | 2.39484 | 3.83731 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.138670 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.6769 | 1.3787 | 3.69 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.380344 | 1 | 0.38 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 6.1445 | 1.3522 | 8.31 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.2683 | 1.3638 | 3.09 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.018 | 7.06 | 0.13 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.579571 | 1 | 0.58 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.01 | 152.74 | 1.53 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409002003 | 项目名称 | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1826.5 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-65 | 避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋 | 10m | 0.1 | 65.81 | 4.66 | 0 | 24.44 | 16.36 | 6.581 | 0.466 | 0 | 2.444 | 1.636 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.066 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16632 | 0 | 0 | 0.25344 | 0.05346 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.74732 | 0.466 | 0 | 2.69744 | 1.68946 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.60022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.7831 | 1.3787 | 1.08 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.165841 | 1 | 0.17 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 3.5288 | 1.3522 | 4.77 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.5347 | 1.3638 | 0.73 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 φ4mm | | kg | 0.03 | 7.26 | 0.22 | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | kg | 0.04 | 3.711 | 0.15 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.25271 | 1 | 0.25 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.016 | 152.74 | 2.44 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409006001 | 项目名称 | 避雷针 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 30 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 10.85 | 2.8 | 0 | 4.6 | 2.83 | 10.85 | 2.8 | 0 | 4.6 | 2.83 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 | 根 | 1 | 13.38 | 7.04 | 0 | 0 | 3.3 | 13.38 | 7.04 | 0 | 0 | 3.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.61236 | 0 | 0 | 0.93312 | 0.19683 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.84236 | 9.84 | 0 | 5.53312 | 6.32683 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 46.54231 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.353 | 1.3787 | 6 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.610596 | 1 | 0.61 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 9.948 | 1.3522 | 13.45 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.502 | 1.3638 | 4.78 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧圆盘条 φ10mm以内 | | kg | 0.389 | 4 | 1.56 | | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | | kg | 0.138 | 6.95 | 0.96 | | | |
| | | 焊锡膏 | | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.173 | 1 | 0.17 | | | |
| | | 钢锯条 | | 条 | 0.1 | 0.66 | 0.07 | | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | | |
| | | 铅油(厚漆) | | kg | 0.003 | 9.3 | 0.03 | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.006 | 13.37 | 0.08 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.003 | 19.2 | 0.06 | | | |
| | | 热镀锌圆钢 φ ≥20mm L=0.5m | | kg | 0.25 | 4.465 | 1.12 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.930432 | 1 | 0.93 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | 台班 | 0.05 | 92.03 | 4.6 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409003002 | 项目名称 | 避雷引下线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3836.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-59 | 避雷引下线敷设 利用结构钢筋贯通 | 10m | 0.1 | 32.87 | 2.09 | 0 | 12.22 | 8.16 | 3.287 | 0.209 | 0 | 1.222 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.033 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.08316 | 0 | 0 | 0.12672 | 0.02673 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.37016 | 0.209 | 0 | 1.34872 | 0.84273 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.77061 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.3915 | 1.3787 | 0.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.082832 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.7713 | 1.3522 | 2.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.2579 | 1.3638 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 清油 C01-1 | kg | 0.001 | 19.2 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.015 | 7.26 | 0.11 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.02 | 3.711 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.126221 | 1 | 0.13 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.008 | 152.74 | 1.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409005001 | 项目名称 | 避雷网 | 计量单位 | m | 工程量 | 2250.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢 | 10m | 0.1 | 36.55 | 53.76 | 0 | 12.22 | 11.55 | 3.655 | 5.376 | 0 | 1.222 | 1.155 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0366 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.092232 | 0 | 0 | 0.140544 | 0.029646 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.747232 | 5.376 | 0 | 1.362544 | 1.184646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.670422 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.4352 | 1.3787 | 0.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.092106 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.9622 | 1.3522 | 2.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.2947 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.032 | 7.26 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.028 | 1 | 0.03 | | |
| | | Φ10热镀锌圆钢 | m | 1.015 | 5.04 | 5.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.140352 | 1 | 0.14 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.008 | 152.74 | 1.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409005002 | 项目名称 | 避雷网 | 计量单位 | m | 工程量 | 3329.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 128.82 | 40.79 | 0 | 19.86 | 31.72 | 12.882 | 4.079 | 0 | 1.986 | 3.172 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1289 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.324828 | 0 | 0 | 0.494976 | 0.104409 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.206828 | 4.079 | 0 | 2.480976 | 3.276409 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.043213 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.5342 | 1.3787 | 2.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.324626 | 1 | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.9209 | 1.3522 | 9.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.0326 | 1.3638 | 1.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ10热镀锌圆钢 | m | 0.102 | 5.04 | 0.51 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.025 | 7.26 | 0.18 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.078 | 0.56 | 0.04 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.003 | 19.2 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.014 | 13.37 | 0.19 | | |
| | | 镀锌圆钢 Φ10mm | m | 1.015 | 3.01 | 3.06 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.0002 | 130 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.494669 | 1 | 0.49 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.013 | 152.74 | 1.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409001003 | 项目名称 | 接地极 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-1 | 钢管接地极制作安装 普通土 | 根 | 1 | 51.54 | 79.53 | 0 | 18.73 | 16.57 | 51.54 | 79.53 | 0 | 18.73 | 16.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.516 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.30032 | 0 | 0 | 1.98144 | 0.41796 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.84032 | 79.53 | 0 | 20.71144 | 16.98796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 170.06972 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.141 | 1.3787 | 12.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.298808 | 1 | 1.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.98 | 1.3522 | 28.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.746 | 1.3638 | 10.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 0.26 | 5.04 | 1.31 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.08 | 7.06 | 0.56 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 13.2 | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 2.6 | 29.37 | 76.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.03 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.979136 | 1 | 1.98 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.12 | 28.79 | 3.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409008003 | 项目名称 | 接地跨接线 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-13 | 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 121.47 | 34.24 | 0 | 15.27 | 29.48 | 12.147 | 3.424 | 0 | 1.527 | 2.948 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1215 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30618 | 0 | 0 | 0.46656 | 0.098415 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.45318 | 3.424 | 0 | 1.99356 | 3.046415 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.917155 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.1543 | 1.3787 | 2.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.306117 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.945 | 1.3522 | 6.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.8259 | 1.3638 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.02 | 7.26 | 0.15 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.459 | 4.867 | 2.23 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.102 | 9.64 | 0.98 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.062 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.466464 | 1 | 0.47 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.01 | 152.74 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414011002 | 项目名称 | 接地装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-123 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.1037 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.461324 | 0 | 0 | 38.798208 | 8.183997 |
| 小计 | | | | | | | | | 1035.831324 | 10.88 | 0 | 38.798208 | 231.113997 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1316.623529 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 154.73 | 1.3787 | 213.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.461324 | 1 | 25.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 446.982 | 1.3522 | 604.41 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 141.25 | 1.3638 | 192.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙酮清洗剂 | kg | 0.65 | 8.8 | 5.72 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.28 | 5.45 | 1.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 38.798208 | 1 | 38.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003017 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 218.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 448.71 | 0 | 5.49 | 65.14 | 19.236 | 44.871 | 0 | 0.549 | 6.514 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.493 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.24236 | 0 | 0 | 1.89312 | 0.39933 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.673032 | 54.846634 | 0 | 3.435855 | 14.124729 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.0802500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.525762 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.24071 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.932634 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.749149 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062879 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.037749 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.352499 | 3.86 | 1.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02736 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1034 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238751 | 1 | 0.24 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0376 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098703 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028623 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 强电金属桥架100x100 | m | 1.01 | 43.96 | 44.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.890606 | 1 | 1.89 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003976 | 152.74 | 0.61 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | m | 工程量 | 229.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-277换 | 立面轮廓灯 灯管型、LED灯带[LED暗藏灯带（R16）7.2W/m 4000K] | 10m | 0.1 | 36.28 | 120.59 | 0 | 0 | 14.02 | 3.628 | 12.059 | 0 | 0 | 1.402 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0363 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.091476 | 0 | 0 | 0.139392 | 0.029403 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.719476 | 12.059 | 0 | 0.139392 | 1.431403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.349271 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.6638 | 1.3787 | 0.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.091426 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.485 | 1.3522 | 2.01 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5167 | 1.3638 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 0.1015 | 1.2 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.18 | 1 | 0.18 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.0458 | 2.23 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | LED暗藏灯带（R16）7.2W/m 4000K | m | 1.01 | 11.54 | 11.66 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.139316 | 1 | 0.14 | | | |
| 项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 847.89 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-277换 | 立面轮廓灯 灯管型、LED灯带[LED嵌装线灯条（R07）10W/m 4000K] | 10m | 0.1 | 36.28 | 217.45 | 0 | 0 | 18.86 | 3.628 | 21.745 | 0 | 0 | 1.886 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0363 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.091476 | 0 | 0 | 0.139392 | 0.029403 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.719476 | 21.745 | 0 | 0.139392 | 1.915403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.519271 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.6638 | | 1.3787 | | 0.92 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.091425 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.485 | | 1.3522 | | 2.01 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5167 | | 1.3638 | | 0.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢接线端子 DT-6 | | | | 个 | 0.1015 | | 1.2 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.18 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | | | | m | 0.0458 | | 2.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌装线灯条（R07）10W/m 4000K | | | | m | 1.01 | | 21.13 | | 21.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.139315 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 302.31 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-277换 | 立面轮廓灯 灯管型、LED灯带[嵌入式LED灯带（R17））10W/m 4000K] | 10m | 0.1 | 36.28 | 217.45 | 0 | 0 | 18.86 | 3.628 | 21.745 | 0 | 0 | 1.886 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0363 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.091476 | 0 | 0 | 0.139392 | 0.029403 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.719476 | 21.745 | 0 | 0.139392 | 1.915403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.519271 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.6638 | | 1.3787 | | 0.92 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.091426 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.485 | | 1.3522 | | 2.01 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5167 | | 1.3638 | | 0.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢接线端子 DT-6 | | | | 个 | 0.1015 | | 1.2 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.18 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | | | | m | 0.0458 | | 2.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 嵌入式LED灯带（R17））10W/m 4000K | | | | m | 1.01 | | 21.13 | | 21.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.139315 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 93 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[LED长条线条灯1（R08）30W 4000K] | 10套 | 0.1 | 234.89 | 1059.99 | 0 | 0 | 104.7 | 23.489 | 105.999 | 0 | 0 | 10.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.591948 | 0 | 0 | 0.902016 | 0.190269 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.080948 | 105.999 | 0 | 0.902016 | 10.660269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.642233 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2438 | | 1.3787 | | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.591924 | | 1 | | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.626 | | 1.3522 | | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.3973 | | 1.3638 | | 3.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | | 1 | | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | | | | 套 | 0.007 | | 6.5 | | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | | 10个 | 0.21 | | 12.35 | | 2.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED长条线条灯1（R08）30W 4000K | | | | 套 | 1 | | 102.92 | | 102.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.901979 | | 1 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001009 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩[LED灯盘600*600mm（R15）32W 4000K] | 10套 | 0.1 | 350.52 | 908.53 | 0 | 0 | 122.57 | 35.052 | 90.853 | 0 | 0 | 12.257 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.883512 | 0 | 0 | 1.346304 | 0.283986 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.935512 | 90.853 | 0 | 1.346304 | 12.540986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140.675802 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.3325 | | 1.3787 | | 8.73 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.883302 | | 1 | | 0.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.8573 | | 1.3522 | | 21.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.5775 | | 1.3638 | | 4.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.014 | | 5.5 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.47 | | 1 | | 0.47 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | 0.416 | | 0.5 | | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | | | | 10个 | 0.416 | | 0.5 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED灯盘600*600mm（R15）32W 4000K | | | | 套 | 1.01 | | 89 | | 89.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.345984 | | 1 | | 1.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001010 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 56 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩[明装格栅灯（R13）20W 4000K] | 10套 | 0.1 | 350.52 | 1679.36 | 0 | 0 | 161.11 | 35.052 | 167.936 | 0 | 0 | 16.111 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.883512 | 0 | 0 | 1.346304 | 0.283986 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.935512 | 167.936 | 0 | 1.346304 | 16.394986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 221.612802 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.3325 | 1.3787 | 8.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.88331 | 1 | 0.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.8573 | 1.3522 | 21.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.5775 | 1.3638 | 4.88 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.014 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 1 | 0.47 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | 主材 | 明装格栅灯（R13）20W 4000K | 套 | 1.01 | 165.32 | 166.97 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.345995 | 1 | 1.35 | | |

| 项目编码 | 030412001011 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED防雾筒灯（R11）9W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 417.2 | 0 | 0 | 79.98 | 26.861 | 41.72 | 0 | 0 | 7.998 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 41.72 | 0 | 1.031808 | 8.215647 |

| 清单项目综合单价 | 78.505579 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.676897 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3638 | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 | | |
| | 主材 | LED防雾筒灯（R11）9W 4000K | 套 | 1 | 40.34 | 40.34 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.031462 | 1 | 1.03 | | |

| 项目编码 | 030412001012 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED明装筒灯（R04）20W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 993.3 | 0 | 0 | 108.78 | 26.861 | 99.33 | 0 | 0 | 10.878 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 99.33 | 0 | 1.031808 | 11.095647 |

| 清单项目综合单价 | 138.995579 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.676897 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3638 | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 | | |
| | 主材 | LED明装筒灯（R04）20W 4000K | 套 | 1 | 97.95 | 97.95 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.031462 | 1 | 1.03 | | |

| 项目编码 | 030412001013 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED明装筒灯（R09）24W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 1480.5 | 0 | 0 | 133.14 | 26.861 | 148.05 | 0 | 0 | 13.314 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 148.05 | 0 | 1.031808 | 13.531647 |

| 清单项目综合单价 | 190.151579 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.676898 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3638 | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 | | |
| | 主材 | LED明装筒灯（R09）24W 4000K | 套 | 1 | 146.67 | 146.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.031463 | 1 | 1.03 | | |

| 项目编码 | 030412001014 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED筒灯（R05）15W 4000K] | 10套 | 1 | 268.61 | 457.9 | 0 | 0 | 82.01 | 268.61 | 457.9 | 0 | 0 | 82.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 269.287124 | 457.9 | 0 | 1.031808 | 82.227647 |

| 清单项目综合单价 | 810.446579 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.676897 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3638 | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 | | |
| | 主材 | LED筒灯（R05）15W 4000K | 套 | 1 | 44.41 | 44.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.031462 | 1 | 1.03 | | |

| 项目编码 | 030412001015 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED筒灯（R06）24W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 1359 | 0 | 0 | 127.07 | 26.861 | 135.9 | 0 | 0 | 12.707 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | 27.538124 | 135.9 | 0 | 1.031808 | 12.924647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 177.394579 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.676897 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | LED筒灯（R06）24W 4000K | | 套 | 1 | 134.52 | | 134.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.031462 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001016 | 项目名称 | 普通灯具 | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 345 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[黑板灯（R01）36W 5000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 2251.2 | 0 | 0 | 171.68 | 26.861 | 225.12 | 0 | 0 | 17.168 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 225.12 | 0 | 1.031808 | 17.385647 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 271.075579 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.676898 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | 黑板灯（R01）36W 5000K | | 套 | 1 | 223.74 | | 223.74 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.031463 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001017 | 项目名称 | 普通灯具 | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1434 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[护眼灯（R02）36W 5000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 2251.2 | 0 | 0 | 171.68 | 26.861 | 225.12 | 0 | 0 | 17.168 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 225.12 | 0 | 1.031808 | 17.385647 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 271.075579 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.676897 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | 护眼灯（R02）36W 5000K | | 套 | 1 | 223.74 | | 223.74 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.031462 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001018 | 项目名称 | 普通灯具 | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 187 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-207换 | 吸顶式筒灯安装[吸顶灯（R12）18W 4000K] | 10套 | 0.1 | 298.25 | 378.02 | 0 | 0 | 84.55 | 29.825 | 37.802 | 0 | 0 | 8.455 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2983 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.751716 | 0 | 0 | 1.145472 | 0.241623 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.576716 | 37.802 | 0 | 1.145472 | 8.696623 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 78.220811 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.5255 | 1.3787 | | 4.86 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.751591 | 1 | | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 15.4488 | 1.3522 | | 20.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.9874 | 1.3638 | | 4.07 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ8mm | | 只 | 0.051 | 4.5 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.246 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | 10个 | 0.208 | 0.5 | | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | 个 | 2.03 | 0.09 | | 0.18 | | |
| | 主材 | 吸顶灯（R12）18W 4000K | | 套 | 1 | 37.04 | | 37.04 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.145281 | 1 | | 1.15 | | |
| 项目编码 | 030412001019 | 项目名称 | 普通灯具 | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 656 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[紫外线消毒灯（R03）40W] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 571.8 | 0 | 0 | 87.71 | 26.861 | 57.18 | 0 | 0 | 8.771 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 57.18 | 0 | 1.031808 | 8.988647 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 94.738579 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.676897 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | 紫外线消毒灯（R03）40W | | 套 | 1 | 55.8 | | 55.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.031463 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030404034006 | 项目名称 | 照明开关 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 75 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明[单联单控开关 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 106.78 | 78.5 | 0 | 0 | 27.43 | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.269136 | 0 | 0 | 0.410112 | 0.086508 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 10.947136 | 7.85 | 0 | 0.410112 | 2.829508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 22.036756 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.262 | 1.3787 | | 1.74 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.269086 | 1 | | 0.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.5314 | 1.3522 | | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.0692 | 1.3638 | | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 单联单控开关 250V,10A | | 个 | 1 | 7.8 | | 7.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.410035 | 1 | | 0.41 | | |
| 项目编码 | 030404034007 | 项目名称 | 照明开关 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明[单联双控开关 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 106.78 | 88.5 | 0 | 0 | 27.93 | 10.678 | 8.85 | 0 | 0 | 2.793 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.269136 | 0 | 0 | 0.410112 | 0.086508 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.947136 | 8.85 | 0 | 0.410112 | 2.879508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.086756 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.262 | 1.3787 | | 1.74 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.269073 | 1 | | 0.27 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.5314 | 1.3522 | | 7.48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.0692 | 1.3638 | | 1.46 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | 单联双控开关 250V,10A | | 个 | 1 | 8.8 | | 8.8 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.410016 | 1 | | 0.41 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034008 | 项目名称 | 照明开关 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 124 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 106.5 | 0 | 0 | 29.63 | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32346 | 10.65 | 0 | 0.42432 | 3.052505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.450285 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.3057 | 1.3787 | | 1.8 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.278334 | 1 | | 0.28 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.7214 | 1.3522 | | 7.74 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.106 | 1.3638 | | 1.51 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | 双联单控开关 250V,10A | | 个 | 1 | 10.6 | | 10.6 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.424128 | 1 | | 0.42 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034009 | 项目名称 | 照明开关 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 26 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 124.5 | 0 | 0 | 30.53 | 11.045 | 12.45 | 0 | 0 | 3.053 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32346 | 12.45 | 0 | 0.42432 | 3.142505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.340285 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.3057 | 1.3787 | | 1.8 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.278334 | 1 | | 0.28 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.7214 | 1.3522 | | 7.74 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.106 | 1.3638 | | 1.51 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | 双联双控开关 250V,10A | | 个 | 1 | 12.4 | | 12.4 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.424128 | 1 | | 0.42 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034010 | 项目名称 | 照明开关 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 107 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-240换 | 开关安装 三联照明 | 10套 | 0.1 | 114.15 | 135.5 | 0 | 0 | 31.9 | 11.415 | 13.55 | 0 | 0 | 3.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1142 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.287784 | 0 | 0 | 0.438528 | 0.092502 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.702784 | 13.55 | 0 | 0.438528 | 3.282502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.973814 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.3494 | 1.3787 | | 1.86 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.287659 | 1 | | 0.29 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.9123 | 1.3522 | | 7.99 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.1435 | 1.3638 | | 1.56 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | | | | |
| | 主材 | 三联单控开关 250V,10A | | 个 | 1 | 13.5 | | 13.5 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.438338 | 1 | | 0.44 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034011 | 项目名称 | 照明开关 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-240换 | 开关安装 三联照明 | 10套 | 0.1 | 114.15 | 165.5 | 0 | 0 | 33.4 | 11.415 | 16.55 | 0 | 0 | 3.34 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1142 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.287784 | 0 | 0 | 0.438528 | 0.092502 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.702784 | 16.55 | 0 | 0.438528 | 3.432502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.123814 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.3494 | 1.3787 | | 1.86 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.287658 | 1 | | 0.29 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.9123 | 1.3522 | | 7.99 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.1435 | 1.3638 | | 1.56 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 三联双控开关 250V,10A | | 个 | 1 | 16.5 | 16.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.438336 | 1 | 0.44 | | |

| 项目编码 | 030404034012 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 438 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-242换 | 开关安装 盘管风机三速[风扇开关 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 298.25 | 489.4 | 0 | 0 | 90.12 | 29.825 | 48.94 | 0 | 0 | 9.012 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2983 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.751716 | 0 | 0 | 1.145472 | 0.241623 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.576716 | 48.94 | 0 | 1.145472 | 9.253623 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.915811 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5255 | 1.3787 | 4.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.75159 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4488 | 1.3522 | 20.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.9874 | 1.3638 | 4.07 | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | 主材 | 风扇开关 250V,10A | 个 | 1.02 | 47.7 | 48.65 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.14528 | 1 | 1.15 | | |

| 项目编码 | 030404035003 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2781 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16[五孔安全型插座 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 145.45 | 83.68 | 0 | 0 | 36.19 | 14.545 | 8.368 | 0 | 0 | 3.619 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.91166 | 8.368 | 0 | 0.55872 | 3.736855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.575235 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3787 | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.366534 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3522 | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3638 | 1.99 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 五孔安全型插座 250V,10A | 个 | 1 | 8.3 | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.558528 | 1 | 0.56 | | |

| 项目编码 | 030404035004 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 381 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16[空调插座 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 145.45 | 83.68 | 0 | 0 | 36.19 | 14.545 | 8.368 | 0 | 0 | 3.619 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.91166 | 8.368 | 0 | 0.55872 | 3.736855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.575235 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3787 | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.366534 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3522 | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3638 | 1.99 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 空调插座 250V,10A | 个 | 1 | 8.3 | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.558529 | 1 | 0.56 | | |

| 项目编码 | 030404035005 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 891 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-256 | 空白面板安装 | 10套 | 0.1 | 22.1 | 12.5 | 0 | 0 | 5.49 | 2.21 | 1.25 | 0 | 0 | 0.549 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.055692 | 0 | 0 | 0.084864 | 0.017901 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.265692 | 1.25 | 0 | 0.084864 | 0.566901 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.167457 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.2613 | 1.3787 | 0.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.055692 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.1445 | 1.3522 | 1.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.2212 | 1.3638 | 0.3 | | |
| | 材料 | 空白面板 | 个 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.084864 | 1 | 0.08 | | |

| 项目编码 | 030404035006 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16[防溅五孔插座 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 145.45 | 150.68 | 0 | 0 | 39.54 | 14.545 | 15.068 | 0 | 0 | 3.954 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.91166 | 15.068 | 0 | 0.55872 | 4.071855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.610235 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3787 | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.366534 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3522 | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3638 | 1.99 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 防溅五孔插座 250V,10A | 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.558528 | 1 | 0.56 | | |

| 项目编码 | 030411006003 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11089 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 102.73 | 18.18 | 0 | 0 | 23.52 | 10.273 | 1.818 | 0 | 0 | 2.352 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.103 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.25956 | 0 | 0 | 0.39552 | 0.08343 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.53256 | 1.818 | 0 | 0.39552 | 2.43543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.18151 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.8501 | 1.3787 | 2.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.25888 | 1 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.475 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.09 | 0.19 | | |
| | 主材 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.49 | 1.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.394483 | 1 | 0.39 | | |

| 项目编码 | 031001B001003 | 项目名称 | 金属软管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2822.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-155换 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500[金属软管 DN20] | 10m | 0.1 | 272.46 | 31.31 | 0 | 0 | 61.54 | 27.246 | 3.131 | 0 | 0 | 6.154 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2725 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6867 | 0 | 0 | 1.0464 | 0.220725 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.9327 | 3.131 | 0 | 1.0464 | 6.374725 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.484825 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.2205 | 1.3787 | 4.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.686599 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.1135 | 1.3522 | 19.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.7287 | 1.3638 | 3.72 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.463 | 1 | 0.46 | | |
| | | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.046246 | 1 | 1.05 | | |

| 项目编码 | 030411001021 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 13635.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-146 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 729.05 | 212.73 | 0 | 0 | 171.1 | 7.2905 | 2.1273 | 0 | 0 | 1.711 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.073 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18396 | 0 | 0 | 0.28032 | 0.05913 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.47446 | 2.1273 | 0 | 0.28032 | 1.77013 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.652210 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.183721 | 1 | 0.18 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.86179 | 1.3787 | 1.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.77644 | 1.3522 | 5.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.7302 | 1.3638 | 1 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0008 | 12.5 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0225 | 1 | 0.02 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.2575 | 0.3 | 0.08 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.81 | 1.99 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.279955 | 1 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030411001022 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4655.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0912 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.229824 | 0 | 0 | 0.350208 | 0.073872 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.342824 | 3.7416 | 0 | 0.350208 | 2.266672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.701304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.229648 | 1 | 0.23 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.07721 | 1.3787 | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.72046 | 1.3522 | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.91281 | 1.3638 | 1.24 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.349939 | 1 | 0.35 | | |

| 项目编码 | 030411001023 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 7063.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.195781 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.91842 | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.02433 | 1.3522 | | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.77812 | 1.3638 | | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0024 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0107 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0094 | 13.37 | | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | | 1.03 | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | | 0.1648 | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.298333 | 1 | | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001024 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2992.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1474.97 | 0 | 25.7 | 281.68 | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.094 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.23688 | 0 | 0 | 0.36096 | 0.07614 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.60588 | 14.7497 | 0 | 0.61796 | 2.89294 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.86648 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.236099 | 1 | | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.10771 | 1.3787 | | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.85262 | 1.3522 | | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.9386 | 1.3638 | | 1.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0032 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0145 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0128 | 13.37 | | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | | 0.0049 | 13.2 | | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | | | | m | | 1.03 | 13.45 | | 13.85 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | | | | 个 | | 0.1648 | 3.07 | | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.35977 | 1 | | 0.36 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001025 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 10543.92 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.148 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.69425 | 1.3787 | | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.04213 | 1.3522 | | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.58826 | 1.3638 | | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | | | | m | | 1.03 | 5.19 | | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0379 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | | 0.2502 | 1.9 | | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | | | | 个 | | 0.1502 | 1.8 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.225523 | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001026 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 41.81 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.19949 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.93581 | 1.3787 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.1006 | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.79289 | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm | | | | m | | 1.03 | 6.47 | | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.043 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) | | | | 个 | | 0.2502 | 2 | | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm | | | | 个 | | 0.1502 | 2.39 | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.303985 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004017 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 101252.02 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5] | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 320.76 | 0 | 0 | 48.86 | 1.4913 | 3.2076 | 0 | 0 | 0.4886 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5291 | 3.2076 | 0 | 0.0576 | 0.50075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.295050 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.17627 | 1.3787 | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.037581 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.77248 | 1.3522 | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.14937 | 1.3638 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.16 | 2.59 | 3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.057266 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004018 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 23518.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 178.76 | 464.99 | 0 | 0 | 62.6 | 1.7876 | 4.6499 | 0 | 0 | 0.626 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0179 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.045108 | 0 | 0 | 0.068736 | 0.014499 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.832708 | 4.6499 | 0 | 0.068736 | 0.640499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.191843 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.21106 | 1.3787 | 0.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.045048 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.9264 | 1.3522 | 1.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.17884 | 1.3638 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 1.0925 | 4.07 | 4.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.068644 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002006 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 3702.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.661 | 0.086 | 0 | 0 | 1.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.7770 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002007 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 1325.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.207 | 0.129 | 0 | 0 | 1.373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.70900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 206900.15 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 92526.94 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 206900.15 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 168045.66 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 38854.49 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 92526.94 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 299427.09 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 349036.03 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 311639.31 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 37396.72 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 398660.55 |
| 合计 | | | | 747696.58 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030404017188 | 配电箱 | (1)名称:弱电机房动力照明双电源切换箱 AT-RD<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7315.27 | 7315.27 | | |
| 2 | 030404017189 | 配电箱 | (1)名称:发电机房动力照明双电源切换箱 AT-FD<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7315.27 | 7315.27 | | |
| 3 | 030404017190 | 配电箱 | (1)名称:1号专变房动力照明双电源切换箱 AT-PDF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6692.6 | 6692.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 030404017191 | 配电箱 | (1)名称:开关房动力照明双电源切换箱 AT-KGF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5505 | 5505 | | |
| 5 | 030404017192 | 配电箱 | (1)名称:配电箱1-ALCF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2984.82 | 2984.82 | | |
| 6 | 030404017193 | 配电箱 | (1)名称:餐厅动力用电配电箱 2-APCT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6863.53 | 6863.53 | | |
| 7 | 030404017194 | 配电箱 | (1)名称:配电箱1-APSF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6390.13 | 6390.13 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030404017195 | 配电箱 | (1)名称:负一层羽毛球场用电配电箱 1-ALLQC1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4401.57 | 4401.57 | | |
| 9 | 030404017196 | 配电箱 | (1)名称:负一层羽毛球场用电配电箱 1-ALLQC2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3428.89 | 3428.89 | | |
| 10 | 030404017197 | 配电箱 | (1)名称:负一层羽毛球场用电配电箱 1-ALPPQ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4457.62 | 4457.62 | | |
| 11 | 030404017198 | 配电箱 | (1)名称:负一层羽毛球场用电配电箱 1-ALYMQ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5526.56 | 5526.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 030404017199 | 配电箱 | (1)名称:负一层羽毛球场用电配电箱 AP-JG<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3795.36 | 3795.36 | | |
| 13 | 030404017200 | 配电箱 | (1)名称:负一层羽毛球场用电配电箱 2-ALDGN<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6179.63 | 6179.63 | | |
| 14 | 030404017201 | 配电箱 | (1)名称:厨房确保用电配电箱 2-ALCT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 8022.86 | 8022.86 | | |
| 15 | 030404017202 | 配电箱 | (1)名称:厨房确保用电配电箱 2-APCT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5022.86 | 5022.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 030404017203 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 7-AW1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2147.09 | 2147.09 | | |
| 17 | 030404017204 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 7-AW2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1947.51 | 1947.51 | | |
| 18 | 030404017205 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 6-AW1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2147.09 | 2147.09 | | |
| 19 | 030404017206 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 6-AW2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1947.51 | 1947.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 030404017207 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 5-AW1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3591.32 | 3591.32 | | |
| 21 | 030404017208 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 5-AW2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3436.59 | 3436.59 | | |
| 22 | 030404017209 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 4-AW1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2147.09 | 2147.09 | | |
| 23 | 030404017210 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 4-AW2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2147.09 | 2147.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 030404017211 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 3-AW2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1967.16 | 1967.16 | | |
| 25 | 030404017212 | 配电箱 | (1)名称:宿舍电度表箱 3-AW1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1947.51 | 1947.51 | | |
| 26 | 030404017213 | 配电箱 | (1)名称:宿舍照明配电箱 SSAL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 99 | 1085.84 | 107498.16 | | |
| 27 | 030404017214 | 配电箱 | (1)名称:宿舍办公管理配电箱 SSAL2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 1433.99 | 7169.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030404017215 | 配电箱 | (1)名称:宿舍公共照明用电箱 3-1ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2232 | 2232 | | |
| 29 | 030404017216 | 配电箱 | (1)名称:宿舍公共照明用电箱 4-1ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1723.82 | 1723.82 | | |
| 30 | 030404017217 | 配电箱 | (1)名称:宿舍公共照明用电箱 5-1ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1723.82 | 1723.82 | | |
| 31 | 030404017218 | 配电箱 | (1)名称:宿舍公共照明用电箱 6-1ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1723.82 | 1723.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 030404017219 | 配电箱 | (1)名称:宿舍公共照明用电箱 7-1ALg<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1723.82 | 1723.82 | | |
| 33 | 030404017220 | 配电箱 | (1)名称:车库消防动力配电总箱 2-1AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 8043.59 | 8043.59 | | |
| 34 | 030404017221 | 配电箱 | (1)名称:宿舍消防电源箱 3-1AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 35 | 030404017222 | 配电箱 | (1)名称:宿舍消防电源箱 4-1AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 36 | 030404017223 | 配电箱 | (1)名称:宿舍消防电源箱 5-1AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 37 | 030404017224 | 配电箱 | (1)名称:宿舍消防电源箱 6-1AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 38 | 030404017225 | 配电箱 | (1)名称:宿舍消防电源箱 7-1AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6772.94 | 6772.94 | | |
| 39 | 030404017226 | 配电箱 | (1)名称:车库消防动力配电总箱 1-2AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 9556.73 | 9556.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 030404017227 | 配电箱 | (1)名称:车库消防动力配电总箱1-3AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6156.44 | 6156.44 | | |
| 41 | 030404017228 | 配电箱 | (1)名称:车库消防动力配电总箱1-4AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6437.36 | 6437.36 | | |
| 42 | 030404017229 | 配电箱 | (1)名称:车库消防动力配电总箱1-5AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 9259.17 | 9259.17 | | |
| 43 | 030404017230 | 配电箱 | (1)名称:车库消防动力配电总箱1-6AT<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6063.26 | 6063.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 030404017231 | 配电箱 | (1)名称:首层厨房配电总箱 1-APCF1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4141.76 | 4141.76 | | |
| 45 | 030404017232 | 配电箱 | (1)名称:首层厨房配电总箱 1-APCF2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4293.81 | 4293.81 | | |
| 46 | 030404017233 | 配电箱 | (1)名称:厨房确保用电配电箱 1-ATCF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2389.98 | 2389.98 | | |
| 47 | 030404017234 | 配电箱 | (1)名称:热厨房配电总箱 AP-RCF<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3914.86 | 3914.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 48 | 030404017235 | 配电箱 | (1)名称:面包间配电总箱 AP-MBJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5022.86 | 5022.86 | | |
| 49 | 030404017236 | 配电箱 | (1)名称:配餐间配电总箱 AP-PCJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2494.19 | 2494.19 | | |
| 50 | 030404017237 | 配电箱 | (1)名称:办公室配电总箱 AP-BG<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2800.86 | 2800.86 | | |
| 51 | 030404017238 | 配电箱 | (1)名称:水果间配电总箱 AP-SGJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2388.46 | 2388.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 030404017239 | 配电箱 | (1)名称:加工间配电总箱 AP-JGJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5032.46 | 5032.46 | | |
| 53 | 030404017240 | 配电箱 | (1)名称:粉面档口配电总箱 AP-FMD<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5032.46 | 5032.46 | | |
| 54 | 030404017241 | 配电箱 | (1)名称:垃圾房配电总箱 AP-LJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2482.46 | 2482.46 | | |
| 55 | 030404017242 | 配电箱 | (1)名称:洗碗间配电总箱 AP-XWJ<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2807.86 | 2807.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 030404017243 | 配电箱 | (1)名称:屋顶多联式空调室外机动力配电箱 WD-APSWJ1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 15388.57 | 15388.57 | | |
| 57 | 030404017244 | 配电箱 | (1)名称:屋顶排油烟配电箱 1-APPYY<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3645.86 | 3645.86 | | |
| 58 | 030404017245 | 配电箱 | (1)名称:屋顶排油烟配电箱 AC-PYY1/AC-PYY2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 4754.86 | 9509.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 030404017246 | 配电箱 | (1)名称:电梯动力箱 7-APDT1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 13954.98 | 13954.98 | | |
| 60 | 030404017247 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 ALE-FD、ALE-KGF、1-3ALE、4-1ALE、5-1ALE、6-1ALE、7-1ALE<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 7 | 4942.86 | 34600.02 | | |
| 61 | 030404017248 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱 ALE-PDF、2-1ALE、1-2/4/5/6ALE、3-1ALE<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 7 | 5242.86 | 36700.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 030404032003 | 端子箱 | (1)名称:T接箱<br>(2)安装方式:明装<br>(3)预留各模块安装位置<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 48 | 525.86 | 25241.28 | | |
| 63 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 19 | 803.85 | 15273.15 | | |
| 64 | 030414004004 | 事故照明切换装置 | (1)名称:事故照明切换装置系统调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 9 | 496.93 | 4472.37 | | |
| 65 | 030414004005 | 自动投入装置 | (1)名称:双电源切换装置调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 27 | 104.08 | 2810.16 | | |
| 66 | 030406005010 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率1.5kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 32 | 143.31 | 4585.92 | | |
| 67 | 030406005011 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率3.0kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 9 | 224.3 | 2018.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 68 | 030406005012 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率13kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 417.31 | 2503.86 | | |
| 69 | 030406005013 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率30kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 11 | 634.5 | 6979.5 | | |
| 70 | 030406005014 | 普通交流同步电动机 | (1)小型交流异步电机检查接线(功率100kW以下)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 872.74 | 3490.96 | | |
| 71 | 030411003018 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:800*200<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 86.15 | 497.93 | 42896.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 030411003019 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:400*200<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 66.7 | 344.95 | 23008.17 | | |
| 73 | 030411003020 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 784.02 | 186.7 | 146376.53 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 030411003021 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 12.13 | 123.04 | 1492.48 | | |
| 75 | 030411003022 | 桥架 | (1)名称:梯式强电普通桥架(竖向电力桥架)<br>(2)规格:400*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 26.15 | 273.12 | 7142.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 030411003023 | 桥架 | (1)名称:梯式强电消防桥架(竖向电力消防桥架)<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 25.35 | 239.27 | 6065.49 | | |
| 77 | 030411003024 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 90.45 | 133.3 | 12056.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 78 | 030411003025 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 170.35 | 206.09 | 35107.43 | | |
| 79 | 030411003026 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 131.64 | 245.85 | 32363.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 030411003027 | 桥架 | (1)名称:消防耐火桥架<br>(2)规格:400*200<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 45.82 | 390.2 | 17878.96 | | |
| 81 | 030411003028 | 桥架 | (1)名称:户外型防腐桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 11.53 | 138.98 | 1602.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 030411003029 | 桥架 | (1)名称:户外型防腐桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑、涂刷防火涂料等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费 | m | 75.12 | 216.84 | 16289.02 | | |
| 83 | 030408008003 | 防火堵洞 | (1)名称:桥架孔洞预留及开孔封堵、防火封堵<br>(2)材质:防火材料<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 处 | 25 | 137.61 | 3440.25 | | |
| 84 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)名称:耐火控制电缆<br>(2)型号:NH-KVV-2*1.5<br>(3)敷设方式、部位:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 320.56 | 9.88 | 3167.13 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 85 | 030408001056 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 870.89 | 100.09 | 87167.38 | | |
| 86 | 030408001057 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-5*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 579.88 | 141.91 | 82290.77 | | |
| 87 | 030408001058 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 187.05 | 177.64 | 33227.56 | | |
| 88 | 030408001059 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*70+2*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 204.67 | 412.43 | 84412.05 | | |
| 89 | 030408001060 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*95+2*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 587.22 | 526.57 | 309212.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 90 | 030408001061 | 电力电缆 | (1)名称:无机矿物绝缘防火电缆<br>(2)型号:RTTYZ-3*185+2*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 271.5 | 1001.06 | 271787.79 | | |
| 91 | 030408001062 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-4*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 118.25 | 54.22 | 6411.52 | | |
| 92 | 030408001063 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*4<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 237.58 | 35 | 8315.3 | | |
| 93 | 030408001064 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*6<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 10.7 | 48.99 | 524.19 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 94 | 030408001065 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 74.64 | 66.87 | 4991.18 | | |
| 95 | 030408001066 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-5*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 15.88 | 102.96 | 1635 | | |
| 96 | 030408001067 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDUZBN-YJY-B1-4*2.5<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 256.18 | 20.31 | 5203.02 | | |
| 97 | 030408001068 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*185+2*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 414.64 | 739.1 | 306460.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 030408001069 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*120+2*70<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 93.54 | 505.77 | 47309.73 | | |
| 99 | 030408001070 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 376.71 | 119.12 | 44873.7 | | |
| 100 | 030408001071 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆（防水）<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*25+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 41.22 | 130.18 | 5366.02 | | |
| 101 | 030408001072 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*35+2*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 30.55 | 149.09 | 4554.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 102 | 030408001073 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*50+2*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 84.06 | 233.92 | 19663.32 | | |
| 103 | 030408001074 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 470.37 | 289.49 | 136167.41 | | |
| 104 | 030408001075 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 186.69 | 394.19 | 73591.33 | | |
| 105 | 030408001076 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 983.37 | 824.61 | 810896.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 106 | 030408001077 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*120+1*70<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 77.06 | 554.88 | 42759.05 | | |
| 107 | 030408001078 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 467.94 | 128.38 | 60074.14 | | |
| 108 | 030408001079 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 376.99 | 168.1 | 63372.02 | | |
| 109 | 030408001080 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*50+1*25<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 573.58 | 230.04 | 131946.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 110 | 030408001081 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*70+1*35<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 254.68 | 322.58 | 82154.67 | | |
| 111 | 030408001082 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*95+1*50<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 146.47 | 438.39 | 64210.98 | | |
| 112 | 030408001083 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 391.65 | 57.78 | 22629.54 | | |
| 113 | 030408001084 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 116.23 | 88.73 | 10313.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 114 | 030408001085 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-5*6<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 41.52 | 39.34 | 1633.4 | | |
| 115 | 030408001086 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-4*2.5<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 129.89 | 16.8 | 2182.15 | | |
| 116 | 030408001087 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZCN-YJY-B1-3*2.5<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 36.08 | 16.97 | 612.28 | | |
| 117 | 030408001088 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZCN-YJY-B1-4*2.5<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 43.36 | 20.66 | 895.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 030408001089 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZC-YJY-B1-3*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 3.5 | 36.34 | 127.19 | | |
| 119 | 030408001090 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZC-YJY-B1-4*4<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 26.92 | 23.25 | 625.89 | | |
| 120 | 030408001091 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆（防水）<br>(2)型号:WDUZB-YJY-B1-7*16<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 22.28 | 132.18 | 2944.97 | | |
| 121 | 030408006024 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装240m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 617.49 | 2469.96 | | |
| 122 | 030408006025 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装95m2以下<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 393.7 | 5511.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 123 | 030408006026 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装70m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 345.7 | 4148.4 | | |
| 124 | 030408006027 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装25m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 249.59 | 2995.08 | | |
| 125 | 030408006028 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装10m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 249.59 | 2495.9 | | |
| 126 | 030408006029 | 电力电缆头 | (1)名称:控制电缆终端头制作、安装6m2以下<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 32 | 82.15 | 2628.8 | | |
| 127 | 030408006030 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装240m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 26 | 517.23 | 13447.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 128 | 030408006031 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装120m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 368.69 | 3686.9 | | |
| 129 | 030408006032 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装70m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 309.79 | 1858.74 | | |
| 130 | 030408006033 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装50m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 269.1 | 3767.4 | | |
| 131 | 030408006034 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装35m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 232.35 | 4647 | | |
| 132 | 030408006035 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装16m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 16 | 159.49 | 2551.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 133 | 030408006036 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装10m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 60 | 65.53 | 3931.8 | | |
| 134 | 030408006037 | 电力电缆头 | (1)名称:压铜端子<br>(2)型号:截面6mm2以下<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 130 | 5.73 | 744.9 | | |
| 135 | 030408006038 | 电力电缆头 | (1)名称:压铜端子<br>(2)型号:截面16mm2以下<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 16 | 5.69 | 91.04 | | |
| 136 | 031001B001004 | 金属软管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格、型号:DN20<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 216.3 | 17.36 | 3754.97 | | |
| 137 | 030411004019 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 3060 | 5.3 | 16218 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 138 | 030411004020 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 614.91 | 7.21 | 4433.5 | | |
| 139 | 030411004021 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 8841.46 | 6.12 | 54109.74 | | |
| 140 | 030411004022 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-RVS-2X1.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 4420.73 | 6.98 | 30856.7 | | |
| 141 | 030411004023 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 2460.64 | 4.28 | 10531.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 142 | 030411004024 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ-2.5<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 126.57 | 5.06 | 640.44 | | |
| 143 | 030411004025 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 2399.41 | 5.93 | 14228.5 | | |
| 144 | 030411004026 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZCN-BYJ-4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 7472.17 | 7.16 | 53500.74 | | |
| 145 | 030411004027 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:WDUZC-BYJ-6<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 11092.38 | 8.35 | 92621.37 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 146 | 030411001027 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 5842.99 | 14.05 | 82094.01 | | |
| 147 | 030411001028 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:JDG<br>(3)规格:DN25<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | m | 1750.55 | 18.2 | 31860.01 | | |
| 148 | 030411001029 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 209.57 | 21.95 | 4600.06 | | |
| 149 | 030411001030 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 244.42 | 24.2 | 5914.96 | | |
| 150 | 030411001031 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 874.96 | 15.7 | 13736.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 151 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)名称:A型消防应急壁灯<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)型号:J-ZFJC-E5W-系列<br>(4)规格:LED光源,5W,DC36V,失电/消防点亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 334 | 90.1 | 30093.4 | | |
| 152 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)名称:A型应急照明吸顶灯<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)型号:J-ZFJC-E12W-16X2<br>(4)规格:LED光源,10W,≥1000lm,6000K,Ra≥80,DC36V,失电/消防点亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 24 | 82.04 | 1968.96 | | |
| 153 | 030412003011 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:安全出口指示灯<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅡ0.3W<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 24 | 76.02 | 1824.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 154 | 030412001022 | 普通灯具 | (1)名称:壁灯<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)规格:LED灯泡,10W,800lm,4000K,Ra≥80,瓷灯座<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 21 | 49 | 1029 | | |
| 155 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)名称:单管LED支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,22W,2100K,≥1950lm,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 79.8 | 79.8 | | |
| 156 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)名称:单管LED支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,32W,2800K,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 32 | 64.69 | 2070.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 157 | 030412003012 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:吊装多信息复核标志灯(单面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC系列<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 5 | 151.18 | 755.9 | | |
| 158 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)名称:单管LED防爆支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,14W,4000K,≥1800lm,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 46 | 438.94 | 20191.24 | | |
| 159 | 030412001023 | 普通灯具 | (1)名称:感应吸顶灯<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)规格:红外感应;LED光源,12W,840lm,4000K,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 31 | 89.69 | 2780.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 160 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘型灯(LED节能灯)<br>(2)安装方式:吸顶<br>(3)规格:220V,9W(LED)光通量:750lm Ra>80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 83.75 | 83.75 | | |
| 161 | 030412003013 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:楼层标志灯<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 22 | 93.41 | 2055.02 | | |
| 162 | 030412003014 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:疏散出口指示灯<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅡ0.3W<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 32 | 76.02 | 2432.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 163 | 030412003015 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:疏散指示方向标志灯(单面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 285 | 76.02 | 21665.7 | | |
| 164 | 030412003016 | 高度标志(障碍)灯 | (1)名称:吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右)<br>(2)型号:J-BLJC-10EⅠ0.3W-系列<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)规格:中/大型,LED光源,1W,DC36V,常亮<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 27 | 83.85 | 2263.95 | | |
| 165 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED防爆支架灯<br>(2)安装方式:链吊<br>(3)规格:T5管LED光源,2x14W,4000K,≥3600lm,Ra≥80<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 9 | 448.69 | 4038.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 166 | 030404034013 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 24 | 22.04 | 528.96 | | |
| 167 | 030404034014 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 25.45 | 152.7 | | |
| 168 | 030404034015 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 28.98 | 202.86 | | |
| 169 | 030404035007 | 插座 | (1)名称:普通插座<br>(2)规格:二孔三孔组合安全型,250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 42 | 24.84 | 1043.28 | | |
| 170 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 973 | 11.58 | 11267.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 171 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 2074.6 | 6.13 | 12717.3 | | |
| 172 | 030413002009 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 69.3 | 8.16 | 565.49 | | |
| 173 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位端子箱<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 69 | 162.45 | 11209.05 | | |
| 174 | 030409002004 | 接地母线 | (1)名称:地下室接地网<br>(2)材质:镀锌扁钢<br>(3)规格:40*4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 133.04 | 27.13 | 3609.38 | | |
| 175 | 030409002005 | 接地母线 | (1)名称:均压环<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | m | 484.23 | 11.6 | 5617.07 | | |
| 176 | 030409006002 | 避雷针 | (1)名称:接闪杆<br>(2)材质:热镀锌圆钢φ≥20mm<br>(3)规格:L=0.5m<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 根 | 18 | 46.53 | 837.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 177 | 030409003003 | 避雷引下线 | (1)名称:引下线<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | m | 540.54 | 5.77 | 3118.92 | | |
| 178 | 030409005003 | 避雷网 | (1)名称:避雷网<br>(2)材质:热镀锌圆钢<br>(3)规格:Φ10<br>(4)安装形式:暗敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | m | 1715.26 | 11.67 | 20017.08 | | |
| 179 | 030409005004 | 避雷网 | (1)名称:避雷网<br>(2)材质:热镀锌圆钢<br>(3)规格:Φ10<br>(4)安装形式:明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | m | 590.64 | 23.03 | 13602.44 | | |
| 180 | 030409001004 | 接地极 | (1)名称:接地极<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 根 | 22 | 170.07 | 3741.54 | | |
| 181 | 030409008005 | 接地跨接线 | (1)名称:接地跨接<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 处 | 15 | 20.93 | 313.95 | | |
| 182 | 030414011003 | 接地装置 | (1)名称:接地网调试<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 1316.63 | 1316.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 183 | 030412004005 | 普通灯具 | (1)名称:LED暗藏灯带(R16)<br>(2)规格:7.2W/m 4000K<br>(3)安装方式:暗装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 195.72 | 17.57 | 3438.8 | | |
| 184 | 030412004006 | 普通灯具 | (1)名称:LED长条线条灯(R08)<br>(2)规格:30W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 86 | 141.65 | 12181.9 | | |
| 185 | 030412001025 | 普通灯具 | (1)名称:LED灯盘600*600mm(R15)<br>(2)规格:32W 4000K<br>(3)安装方式:吸顶安装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 92 | 140.67 | 12941.64 | | |
| 186 | 030412001026 | 普通灯具 | (1)名称:明装格栅灯(R13)<br>(2)规格:20W 4000K<br>(3)安装方式:吸顶安装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 6 | 221.6 | 1329.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 187 | 030412001027 | 普通灯具 | (1)名称:LED防雾筒灯(R11)<br>(2)规格:9W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 274 | 78.51 | 21511.74 | | |
| 188 | 030412001028 | 普通灯具 | (1)名称:LED明装筒灯(R04)<br>(2)规格:20W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 39 | 139 | 5421 | | |
| 189 | 030412001029 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯(R05)<br>(2)规格:15W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 358 | 82.78 | 29635.24 | | |
| 190 | 030412001030 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯(R06)<br>(2)规格:24W 4000K<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 379 | 177.4 | 67234.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 191 | 030412001031 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯(R12)<br>(2)规格:18W 4000K<br>(3)安装方式:吸顶<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 498 | 78.22 | 38953.56 | | |
| 192 | 030404034016 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 106 | 22.04 | 2336.24 | | |
| 193 | 030404034017 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 206 | 23.09 | 4756.54 | | |
| 194 | 030404034018 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 114 | 25.45 | 2901.3 | | |
| 195 | 030404035008 | 插座 | (1)名称:普通五孔插座<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 252 | 27.59 | 6952.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 196 | 030404035009 | 插座 | (1)名称:预留电源<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 53 | 4.17 | 221.01 | | |
| 197 | 030404035010 | 插座 | (1)名称:防溅五孔插座<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 216 | 34.63 | 7480.08 | | |
| 198 | 030404035011 | 插座 | (1)名称:空调插座<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)类型:二/三极安全型<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 200 | 27.59 | 5518 | | |
| 199 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:塑料<br>(3)安装形式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 11089 | 15.17 | 168220.13 | | |
| 200 | 031001B001005 | 金属软管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 42.9 | 38.49 | 1651.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 201 | 030411001032 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 6059.84 | 11.64 | 70536.54 | | |
| 202 | 030411001033 | 配管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 279.34 | 15.7 | 4385.64 | | |
| 203 | 030411001034 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 160.98 | 21.18 | 3409.56 | | |
| 204 | 030411001035 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 151.06 | 27.86 | 4208.53 | | |
| 205 | 030411001036 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 4774.56 | 14.05 | 67082.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 206 | 030411001037 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 218.21 | 18.2 | 3971.42 | | |
| 207 | 030411004028 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 34152.72 | 5.3 | 181009.42 | | |
| 208 | 030411004029 | 配线 | (1)名称:照明配线<br>(2)规格:WDUZC-BYJ-B1-4<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 1216.57 | 7.21 | 8771.47 | | |
| 209 | 030413002010 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 2354.75 | 5.79 | 13634 | | |
| 210 | 030413002011 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 63.55 | 7.71 | 489.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 211 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 803.85 | 803.85 | | |
| 212 | 030404035012 | 插座 | (1)名称:开关制(PSW)<br>(2)规格:单相，16A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 37.02 | 148.08 | | |
| 213 | 030404035013 | 插座 | (1)名称:五孔插座(SSO)<br>(2)规格:单相，16A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 32.85 | 131.4 | | |
| 214 | 030404035014 | 插座 | (1)名称:三脚插座(SSO)<br>(2)规格:单相，10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 148 | 24.84 | 3676.32 | | |
| 215 | 030411006006 | 插座 | (1)名称:电接线位 220V/50Hz/单相+接零+接地<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 36 | 32.56 | 1172.16 | | |
| 216 | 030411006007 | 插座 | (1)名称:电接线位 380V/50Hz/三相+接零+接地<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 19 | 38.3 | 727.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 217 | 030404034019 | 照明开关 | (1)名称:电源隔离开关(单相)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 190.67 | 953.35 | | |
| 218 | 030404034020 | 照明开关 | (1)名称:电源隔离开关(三相)<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 215.23 | 2152.3 | | |
| 219 | 030414007001 | 不间断电源 | (1)名称:不间断电源<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 8 | 2095.42 | 16763.36 | | |
| 220 | 030411003030 | 桥架 | (1)名称:防水桥架<br>(2)规格、型号:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 135.05 | 183.83 | 24826.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 221 | 030411003031 | 桥架 | (1)名称:防水桥架<br>(2)规格、型号:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22.7 | 217.03 | 4926.58 | | |
| 222 | 030411003032 | 桥架 | (1)名称:防水桥架<br>(2)规格、型号:400*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35.84 | 260.7 | 9343.49 | | |
| 223 | 030411001038 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC20<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 382.57 | 21.18 | 8102.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 224 | 030411001039 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC25<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 450.36 | 24.2 | 10898.71 | | |
| 225 | 030411001040 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC32<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.13 | 34.9 | 283.74 | | |
| 226 | 030411001041 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC25<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23.57 | 33.62 | 792.42 | | |
| 227 | 030411001042 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC32<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.7 | 45.15 | 212.21 | | |
| 228 | 030411001043 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC40<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3.08 | 57.43 | 176.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 229 | 030411001044 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC50<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.32 | 73 | 315.36 | | |
| 230 | 030411001045 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质:热镀锌<br>(3)规格:SC90<br>(4)配置形式:砖、混凝土等结构明敷<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.17 | 155.51 | 1426.03 | | |
| 231 | 030408001092 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-3x240+2x120<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 25.56 | 970.58 | 24808.02 | | |
| 232 | 030408001093 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-5x2.5<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 140.66 | 20.18 | 2838.52 | | |
| 233 | 030408001094 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-5x16<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 19.99 | 88.72 | 1773.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 234 | 030408001095 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-5x6<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 102.9 | 39.34 | 4048.09 | | |
| 235 | 030408001096 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26.95 | 289.49 | 7801.76 | | |
| 236 | 030408001097 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-3x50+2x25<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20.97 | 206.51 | 4330.51 | | |
| 237 | 030408001098 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-5X10<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 62.76 | 57.78 | 3626.27 | | |
| 238 | 030408001099 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 33.88 | 149.09 | 5051.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 239 | 030408001100 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-3X10<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 25.72 | 57.78 | 1486.1 | | |
| 240 | 030408001101 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZB-YJY-B1-3X6<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 274.78 | 25.83 | 7097.57 | | |
| 241 | 030408001102 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZC-YJY-B1-3*120+2*70<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 36.85 | 492.21 | 18137.94 | | |
| 242 | 030408001103 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZC-YJY-B1-3x4<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 734.89 | 19.27 | 14161.33 | | |
| 243 | 030408001104 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDUZC-YJY-B1-3*2.5<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 554.5 | 14.27 | 7912.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 244 | 030413002012 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 94.5 | 5.79 | 547.16 | | |
| 245 | 030413002013 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 261 | 7.71 | 2012.31 | | |
| 246 | 030413002014 | 凿(压)槽 | (1)名称:剔槽及恢复<br>(2)规格:DN32<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.5 | 10.29 | 46.31 | | |
| 合计 | | | | | | | 5314881.80 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030404017188 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-RD] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6872.41 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6872.41 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6872.41 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7315.277917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-RD | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017189 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-FD] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6872.41 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6872.41 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6872.41 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7315.277917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-FD | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017190 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-PDF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6249.74 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6249.74 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6249.74 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6692.607917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-PDF | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017191 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[双电源切换箱 AT-KGF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5062.14 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5062.14 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5062.14 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5505.007917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 双电源切换箱 AT-KGF | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017192 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 1-ALCF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2541.96 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2541.96 | 0 | 71.2 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2541.96 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2984.827917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 1-ALCF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017193 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[餐厅动力用电配电箱 2-APCT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6420.67 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6420.67 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6420.67 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6863.537917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 餐厅动力用电配电箱 2-APCT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017194 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱 1-APSF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5947.27 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5947.27 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5947.27 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6390.137917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电箱 1-APSF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017195 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[羽毛球场用电配电箱 1-ALLQC1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3958.71 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3958.71 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3958.71 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4401.577917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 羽毛球场用电配电箱 1-ALLQC1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017196 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[羽毛球场用电配电箱 1-ALLQC2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2986.03 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2986.03 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2986.03 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3428.897917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | | 170.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 羽毛球场用电配电箱 1-ALLQC2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017197 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[羽毛球场用电配电箱 1-ALPPQ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4014.76 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4014.76 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4014.76 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4457.627917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 羽毛球场用电配电箱 1-ALPPQ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017198 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[羽毛球场用电配电箱 1-ALYMQ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5083.7 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5083.7 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5083.7 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5526.567917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 羽毛球场用电配电箱 1-ALYMQ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017199 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[羽毛球场用电配电箱 AP-JG] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3352.5 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3352.5 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3352.5 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3795.367917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 羽毛球场用电配电箱 AP-JG | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017200 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[羽毛球场用电配电箱 2-ALDGN] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5736.77 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5736.77 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5736.77 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6179.637917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 羽毛球场用电配电箱 2-ALDGN | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404017201 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[厨房确保用电配电箱 2-ALCT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 7580 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 7580 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 7580 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8022.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 厨房确保用电配电箱 2-ALCT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017202 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[厨房确保用电配电箱 2-APCT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4580 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4580 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4580 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5022.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 厨房确保用电配电箱 2-APCT | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017203 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 7-AW1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1704.23 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2147.097917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 7-AW1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017204 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 7-AW2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1504.65 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1504.65 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1504.65 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1947.517917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 7-AW2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017205 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 6-AW1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1704.23 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2147.097917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 6-AW1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017206 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 6-AW2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1504.65 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1504.65 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1504.65 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1947.517917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 6-AW2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017207 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 5-AW1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3148.46 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3148.46 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3148.46 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3591.327917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 5-AW1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017208 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 5-AW2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2993.73 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2993.73 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2993.73 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3436.597917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 5-AW2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017209 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 4-AW1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1704.23 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2147.097917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 4-AW1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017210 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 4-AW2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1704.23 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1704.23 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2147.097917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 4-AW2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017211 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 3-AW2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1524.3 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1524.3 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1524.3 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1967.167917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 3-AW2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017212 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍电度表箱 3-AW1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1504.65 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1504.65 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1504.65 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1947.517917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍电度表箱 3-AW1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017213 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍照明配电箱 SSAL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 642.98 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 642.98 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 642.98 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1085.847917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍照明配电箱 SSAL1 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | |

| 项目编码 | 030404017214 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍办公管理配电箱 SSAL2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 991.13 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 991.13 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 991.13 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1433.997917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍办公管理配电箱 SSAL2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017215 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍公共照明用电箱 3-1ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1789.14 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1789.14 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1789.14 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2232.007917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍公共照明用电箱 3-1ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017216 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍公共照明用电箱 4-1ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1280.96 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1723.827917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍公共照明用电箱 4-1ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017217 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍公共照明用电箱 5-1ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1280.96 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1723.827917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍公共照明用电箱 5-1ALg | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017218 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍公共照明用电箱 6-1ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1280.96 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1723.827917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍公共照明用电箱 6-1ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017219 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍公共照明用电箱 7-1ALg] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1280.96 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1280.96 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1723.827917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍公共照明用电箱 7-1ALg | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017220 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防动力配电总箱 2-1AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 7600.73 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 7600.73 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 7600.73 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8043.597917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防动力配电总箱 2-1AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017221 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍消防电源箱 3-1AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍消防电源箱 3-1AT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017222 | 项目名称 | | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍消防电源箱 4-1AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6772.947917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍消防电源箱 4-1AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017223 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍消防电源箱 5-1AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |

清单项目综合单价 6772.947917

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍消防电源箱 5-1AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017224 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍消防电源箱 6-1AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |

清单项目综合单价 6772.947917

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍消防电源箱 6-1AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017225 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[宿舍消防电源箱 7-1AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6330.08 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6330.08 | 12.134784 | 73.759681 |

清单项目综合单价 6772.947917

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 宿舍消防电源箱 7-1AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017226 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防动力配电总箱 1-2AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 9113.87 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 9113.87 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 9113.87 | 12.134784 | 73.759681 |

清单项目综合单价 9556.737917

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防动力配电总箱 1-2AT | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017227 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防动力配电总箱 1-3AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5713.58 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5713.58 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5713.58 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6156.447917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防动力配电总箱 1-3AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017228 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防动力配电总箱 1-4AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5994.5 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5994.5 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5994.5 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6437.367917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防动力配电总箱 1-4AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017229 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防动力配电总箱 1-5AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 8816.31 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 8816.31 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 8816.31 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9259.177917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防动力配电总箱 1-5AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017230 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[车库消防动力配电总箱 1-6AT] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5620.4 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5620.4 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 5620.4 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6063.267917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 车库消防动力配电总箱 1-6AT | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030404017231 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[首层厨房配电总箱 1-APCF1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3698.9 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3698.9 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3698.9 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4141.767917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 首层厨房配电总箱 1-APCF1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017232 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[首层厨房配电总箱 1-APCF2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3850.95 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3850.95 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3850.95 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4293.817917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 首层厨房配电总箱 1-APCF2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017233 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[厨房确保用电配电箱 1-ATCF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1947.12 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1947.12 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1947.12 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2389.987917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 厨房确保用电配电箱 1-ATCF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017234 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[热厨房配电总箱 AP-RCF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3472 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3472 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3472 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3914.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 热厨房配电总箱 AP-RCF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017235 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[面包间配电总箱 AP-MBJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4580 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4580 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 323.973452 | 33 | 4580 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5022.867917 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 面包间配电总箱 AP-MBJ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017236 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配餐间配电总箱 AP-PCJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2051.33 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2051.33 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 323.973452 | 33 | 2051.33 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2494.197917 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配餐间配电总箱 AP-PCJ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017237 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[办公室配电总箱 AP-BG] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2358 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2358 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 323.973452 | 33 | 2358 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2800.867917 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 办公室配电总箱 AP-BG | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017238 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[水果间配电总箱 AP-SGJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1945.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1945.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 323.973452 | 33 | 1945.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2388.467917 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 水果间配电总箱 AP-SGJ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017239 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[加工间配电总箱 AP-JGJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4589.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4589.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 323.973452 | 33 | 4589.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5032.467917 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 加工间配电总箱 AP-JGJ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017240 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[粉面档口配电总箱 AP-FMD] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4589.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4589.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4589.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5032.467917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 粉面档口配电总箱 AP-FMD | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017241 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[垃圾房配电总箱 AP-LJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2039.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2039.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2039.6 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2482.467917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 垃圾房配电总箱 AP-LJ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017242 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[洗碗间配电总箱 AP-XWJ] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2365 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2365 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2365 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2807.867917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 洗碗间配电总箱 AP-XWJ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017243 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[屋顶多联式空调室外机动力配电箱 WD-APSWJ1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 14945.71 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 14945.71 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 14945.71 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15388.577917 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 屋顶多联式空调室外机动力配电箱 WD-APSWJ1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030404017244 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[屋顶排油烟配电箱 1-APPYY] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3203 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3203 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3203 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3645.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 屋顶排油烟配电箱 1-APPYY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017245 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[屋顶排油烟配电箱 AC-PYY1/AC-PYY2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4312 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4312 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4312 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4754.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 屋顶排油烟配电箱 AC-PYY1/AC-PYY2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017246 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[电梯动力箱 7-APDT1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 13512.12 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 13512.12 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 13512.12 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13954.987917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯动力箱 7-APDT1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017247 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 1-2ALE1、2-1ALE1、6-1ALE1、7-1ALE1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4500 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4500 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4500 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4942.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 1-2ALE1、2-1ALE1、6-1ALE1、7-1ALE1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017248 | 项目名称 | 配电箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明配电箱 1-4ALE1、1-3ALE1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4800 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4800 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4800 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5242.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明配电箱 1-4ALE1、1-3ALE1 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| 项目编码 | 030404032003 | 项目名称 | 端子箱 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 48 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[T接箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 450 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 450 | 0 | 12.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 1.84 | 450 | 2.197632 | 13.153563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525.863391 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.814 | 1.3787 | | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.442196 | 1 | | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 25.34 | 1.3522 | | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.926 | 1.3638 | | 10.81 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.2 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | | | | 10套 | | 0.41 | 4 | | 1.64 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T接箱 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.197632 | 1 | | 2.2 | | |
| 项目编码 | 030414002003 | 项目名称 | 送配电装置系统 | | | | 计量单位 | | 系统 | | 工程量 | 19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.9597 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 15.018444 | 0 | 0 | 22.885248 | 4.827357 |
| 小计 | | | | | | | | | 610.988444 | 10 | 0 | 44.885248 | 137.967357 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 803.841049 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.874 | 1.3787 | | 66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 15.018444 | 1 | | 15.02 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 215.254 | 1.3522 | | 291.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 175.173 | 1.3638 | | 238.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 10 | 1 | | 10 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 22.885248 | 1 | | 22.89 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 22 | 1 | | 22 | | |
| 项目编码 | 030414004004 | 项目名称 | 事故照明切换装置 | | | | 计量单位 | | 系统 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-34 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 系统（套） | 1 | 370.21 | 5.6 | 0 | 12 | 82.57 | 370.21 | 5.6 | 0 | 12 | 82.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.7021 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.329292 | 0 | 0 | 14.216064 | 2.998701 |
| 小计 | | | | | | | | | 379.539292 | 5.6 | 0 | 26.216064 | 85.568701 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 496.924057 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.5 | 1.3787 | | 32.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 9.329292 | 1 | | 9.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 122.614 | 1.3522 | | 165.8 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 126.125 | 1.3638 | | 172.01 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5.6 | 1 | | 5.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 14.216064 | 1 | | 14.22 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 12 | 1 | | 12 | | |
| 项目编码 | 030414004005 | 项目名称 | 自动投入装置 | | | | 计量单位 | | 系统 | | 工程量 | 27 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-34换 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室(双电源箱切换装置调试) | 系统（套） | 1 | 74.04 | 5.6 | 0 | 2.4 | 16.73 | 74.04 | 5.6 | 0 | 2.4 | 16.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7404 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.865808 | 0 | 0 | 2.843136 | 0.599724 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.905808 | 5.6 | 0 | 5.243136 | 17.329724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 104.078668 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.7 | 1.3787 | | 6.48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.865808 | 1 | | 1.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.5228 | 1.3522 | | 33.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 25.225 | 1.3638 | | 34.4 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5.6 | 1 | | 5.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.843136 | 1 | | 2.84 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 2.4 | 1 | 2.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030406005010 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-14 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5 | 台 | 1 | 97.34 | 16.73 | 0 | 0 | 22.26 | 97.34 | 16.73 | 0 | 0 | 22.26 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9734 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.452968 | 0 | 0 | 3.737856 | 0.788454 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.792968 | 16.73 | 0 | 3.737856 | 23.048454 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 143.309278 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.814 | 1.3787 | | 12.15 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.452968 | 1 | | 2.45 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 40.868 | 1.3522 | | 55.26 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 21.94 | 1.3638 | | 29.92 | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | | | | m | 1.25 | 3.36 | | 4.2 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.05 | 1 | | 5.05 | | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | | | | 套 | 2.04 | 0.09 | | 0.18 | | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 1.5 | 4.867 | | 7.3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.737856 | 1 | | 3.74 | | | |
| 项目编码 | 030406005011 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-15 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3 | 台 | 1 | 158.87 | 18.16 | 0 | 0 | 35.88 | 158.87 | 18.16 | 0 | 0 | 35.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5887 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.003524 | 0 | 0 | 6.100608 | 1.286847 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.873524 | 18.16 | 0 | 6.100608 | 37.166847 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 224.300979 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.367 | 1.3787 | | 19.81 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 4.003524 | 1 | | 4 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 66.758 | 1.3522 | | 90.27 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.775 | 1.3638 | | 48.79 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.12 | 7.54 | | 0.9 | | | |
| | | 金属软管 DN25 | | | | m | 1.25 | 3.36 | | 4.2 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.57 | 1 | | 5.57 | | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | | | | 套 | 2.04 | 0.09 | | 0.18 | | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 1.5 | 4.867 | | 7.3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.100608 | 1 | | 6.1 | | | |
| 项目编码 | 030406005012 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-16 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13 | 台 | 1 | 303.5 | 24.04 | 0 | 0 | 68.01 | 303.5 | 24.04 | 0 | 0 | 68.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.04 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.6608 | 0 | 0 | 11.6736 | 2.4624 |
| 小计 | | | | | | | | | 311.1608 | 24.04 | 0 | 11.6736 | 70.4724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 417.3468 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 27.533 | 1.3787 | | 37.96 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.6482 | 1 | | 7.65 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 127.377 | 1.3522 | | 172.24 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 68.409 | 1.3638 | | 93.3 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.21 | 7.54 | | 1.58 | | | |
| | | 金属软管 DN25 | | | | m | 1.25 | 3.36 | | 4.2 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 6.39 | 1 | | 6.39 | | | |
| | | 金属软管活接头 Φ25mm | | | | 套 | 2.04 | 0.09 | | 0.18 | | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 2.4 | 4.867 | | 11.68 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 11.6544 | 1 | | 11.65 | | | |
| 项目编码 | 030406005013 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-17 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 30 | 台 | 1 | 467.21 | 29.48 | 0 | 0 | 104.31 | 467.21 | 29.48 | 0 | 0 | 104.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.6721 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.773692 | 0 | 0 | 17.940864 | 3.784401 |
| 小计 | | | | | | | | | 478.983692 | 29.48 | 0 | 17.940864 | 108.094401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 634.498957 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 42.329 | 1.3787 | | 58.36 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 11.773692 | 1 | | 11.77 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 196.174 | 1.3522 | | 265.27 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 105.286 | 1.3638 | | 143.59 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.3 | 7.54 | | 2.26 | | | |
| | | 金属软管 DN40 | | | | m | 1.25 | 6.96 | | 8.7 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 6.08 | 1 | | 6.08 | | | |
| | | 金属软管活接头 Φ40mm | | | | 套 | 2.04 | 0.37 | | 0.75 | | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 2.4 | 4.867 | | 11.68 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 17.940864 | 1 | | 17.94 | | | |
| 项目编码 | 030406005014 | 项目名称 | 普通交流同步电动机 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030206-18 | 交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 100 | 台 | 1 | 644.43 | 38.34 | 0 | 0 | 143.76 | 644.43 | 38.34 | 0 | 0 | 143.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.4443 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.239636 | 0 | 0 | 24.746112 | 5.219883 |
| 小计 | | | | | | | | | 660.669636 | 38.34 | 0 | 24.746112 | 148.979883 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 872.735631 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 58.326 | 1.3787 | | 80.41 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 16.239636 | 1 | | 16.24 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 270.559 | 1.3522 | 365.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 145.307 | 1.3638 | 198.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 金属软管 DN50 | m | 1.25 | 9.66 | 12.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.02 | 1 | 9.02 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN50 | 个 | 2.04 | 0.51 | 1.04 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 2.4 | 4.867 | 11.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 24.746112 | 1 | 24.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003018 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 86.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-21换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 | 10m | 0.1 | 909.24 | 2767.44 | 0 | 21.94 | 339.96 | 90.924 | 276.744 | 0 | 2.194 | 33.996 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.02651 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 20.5696392 | 13.4196271 | 0 | 2.6517953 | 5.3759629 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.02651 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.9607224 | 0.0426811 | 0 | 0.3663682 | 0.2380598 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3784 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.473568 | 0 | 0 | 5.293056 | 1.116504 |
| 小计 | | | | | | | | | 142.3054496 | 297.7951882 | 0 | 10.9638595 | 46.9426067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 498.0071040 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 28.379111 | 1.3787 | 39.13 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.473519 | 1 | 3.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 50.954992 | 1.3522 | 68.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.563051 | 1.3638 | 30.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062899 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.05788 | 10.86 | 0.63 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.003975 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.06827 | 7.06 | 0.48 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.987504 | 3.86 | 7.67 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.583001 | 4.648 | 2.71 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.497907 | 1 | 0.5 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.212 | 4.396 | 0.93 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0159 | 19.2 | 0.31 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.01166 | 6 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.046905 | 13.37 | 0.63 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.081885 | 3.73 | 0.31 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.161385 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 强电金属桥架800x200 | m | 1.01 | 273.13 | 275.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.292982 | 1 | 5.29 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000265 | 1382.11 | 0.37 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.004 | 548.55 | 2.19 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00795 | 15.21 | 0.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.017602 | 152.74 | 2.69 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003019 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 66.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[强电金属桥架400x200] | 10m | 0.1 | 527.82 | 1963.97 | 0 | 10.97 | 215.1 | 52.782 | 196.397 | 0 | 1.097 | 21.51 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0158 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 12.259536 | 7.998118 | 0 | 1.580474 | 3.204082 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.11 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 27.8993 | 8.0267 | 0 | 0.4851 | 6.5747 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0158 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.572592 | 0.025438 | 0 | 0.218356 | 0.141884 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.914 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.30328 | 0 | 0 | 3.50976 | 0.74034 |
| 小计 | | | | | | | | | 95.816708 | 212.447256 | 0 | 6.89069 | 32.171006 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 347.3256600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.065389 | 1.3787 | 27.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.30311 | 1 | 2.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 31.581415 | 1.3522 | 42.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.836688 | 1.3638 | 21.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062877 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.0429 | 10.86 | 0.47 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00237 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.053289 | 7.06 | 0.38 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.185 | 3.86 | 4.57 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.042 | 2.23 | 0.09 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.3476 | 4.648 | 1.62 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.404124 | 1 | 0.4 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.1264 | 4.396 | 0.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098703 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00948 | 19.2 | 0.18 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.006952 | 6 | 0.04 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.027966 | 13.37 | 0.37 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.048822 | 3.73 | 0.18 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.096222 | 0.75 | 0.07 | | |
| | | 强电金属桥架400x200 | m | 1.01 | 193.93 | 195.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.509501 | 1 | 3.51 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000158 | 1382.11 | 0.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00474 | 15.21 | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.010914 | 152.74 | 1.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003020 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 784.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[强电金属桥架200x100] | 10m | 0.1 | 330.12 | 845.1 | 0 | 5.49 | 115.28 | 33.012 | 84.51 | 0 | 0.549 | 11.528 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.11 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 27.8993 | 8.0267 | 0 | 0.4851 | 6.5747 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6496 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.636992 | 0 | 0 | 2.494464 | 0.526176 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.395844 | 96.193004 | 0 | 4.348284 | 20.15362 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.0907520 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.332654 | | 1.3787 | | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.636762 | | 1 | | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 20.433967 | | 1.3522 | | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.056493 | | 1.3638 | | 16.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.062901 | | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.03086 | | 10.86 | | 0.34 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.00108 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.04125 | | 7.06 | | 0.29 | | |
| | | 强电金属桥架200x100 | | | | m | 1.01 | | 83.09 | | 83.92 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.008 | | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.54 | | 3.86 | | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.1584 | | 4.648 | | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.042 | | 5.23 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.341439 | | 1 | | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | 0.0576 | | 4.396 | | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.098705 | | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.00432 | | 19.2 | | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.003168 | | 6 | | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.012744 | | 13.37 | | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.022248 | | 3.73 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.043848 | | 0.75 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.494114 | | 1 | | 2.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.000072 | | 1382.11 | | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.001 | | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.01039 | | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.00216 | | 15.21 | | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.005539 | | 152.74 | | 0.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003021 | 项目名称 | | | 桥架 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 12.13 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 448.71 | 0 | 5.49 | 65.14 | 19.236 | 44.871 | 0 | 0.549 | 6.514 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.11 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 27.8993 | 8.0267 | 0 | 0.4851 | 6.5747 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4923 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.240596 | 0 | 0 | 1.890432 | 0.398763 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.193048 | 55.284454 | 0 | 3.459627 | 14.482782 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.4199110 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 12.523856 | | 1.3787 | | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.240555 | | 1 | | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.931613 | | 1.3522 | | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.747665 | | 1.3638 | | 13.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.062638 | | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.027355 | | 10.86 | | 0.3 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.000705 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.037742 | | 7.06 | | 0.27 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.352494 | | 3.86 | | 1.36 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.103398 | | 4.648 | | 0.48 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.05 | | 5.23 | | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.238746 | | 1 | | 0.24 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | 0.037599 | | 4.396 | | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.098681 | | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.00282 | | 19.2 | | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.002068 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.008319 | | 13.37 | | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.014523 | | 3.73 | | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.028622 | | 0.75 | | 0.02 | | |
| | | 强电金属桥架100x100 | | | | m | 1.01 | | 43.96 | | 44.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.890369 | | 1 | | 1.89 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.000047 | | 1382.11 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.001 | | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.010387 | | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.00141 | | 15.21 | | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.003976 | | 152.74 | | 0.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003022 | 项目名称 | | | 桥架 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 26.15 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-25换 | 钢制梯式桥架安装(宽+高mm以下) 500 | 10m | 0.1 | 582.03 | 1190.54 | 0 | 10.97 | 188.37 | 58.203 | 119.054 | 0 | 1.097 | 18.837 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0172 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 13.345824 | 8.706812 | 0 | 1.720516 | 3.487988 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0172 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.623328 | 0.027692 | 0 | 0.237704 | 0.154456 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9791 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.467332 | 0 | 0 | 3.759744 | 0.793071 |
| 小计 | | | | | | | | | 101.017004 | 135.377384 | 0 | 7.273604 | 29.488595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 273.1565870 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.336038 | | 1.3787 | | 29.42 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.467104 | | 1 | | 2.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 34.326636 | | 1.3522 | | 46.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.638734 | | 1.3638 | | 22.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.062903 | | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.04486 | | 10.86 | | 0.49 | | |
| | | 强电金属桥架400x100 | | | | m | 1.01 | | 117.24 | | 118.41 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.05525 | | 7.06 | | 0.39 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.00258 | | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.01 | | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 1.29 | | 3.86 | | 4.98 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.04 | | 5.23 | | 0.21 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.3784 | | 4.648 | | 1.76 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.404189 | | 1 | | 0.4 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | 0.1376 | | 4.396 | | 0.6 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.098706 | | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.01032 | | 19.2 | | 0.2 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.007568 | | 6 | | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.030444 | | 13.37 | | 0.41 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.053148 | | 3.73 | | 0.2 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.104748 | | 0.75 | | 0.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.759397 | 1 | 3.76 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000172 | 1382.11 | 0.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.00516 | 15.21 | 0.08 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.011789 | 152.74 | 1.8 | | |

| 项目编码 | 030411003023 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-25换 | 钢制梯式桥架安装(宽+高mm以下) 500 | 10m | 0.1 | 582.03 | 1030.25 | 0 | 10.97 | 180.36 | 58.203 | 103.025 | 0 | 1.097 | 18.036 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.27178 | 0 | 0 | 3.46176 | 0.730215 |
| 小计 | | | | | | | | | 92.699852 | 114.270184 | 0 | 5.83712 | 26.507039 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 239.3141950 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.033951 | 1.3787 | 27.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.271609 | 1 | 2.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.773877 | 1.3522 | 41.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.523402 | 1.3638 | 21.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062951 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.030861 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 强电消防金属桥架200x100 | m | 1.01 | 101.3698 | 102.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.041252 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.54 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.04 | 5.23 | 0.21 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.38944 | 1 | 0.39 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.09871 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.461499 | 1 | 3.46 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.010391 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003024 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 90.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 546.4 | 0 | 5.49 | 70.03 | 19.236 | 54.64 | 0 | 0.549 | 7.003 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.00471 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.6545832 | 2.3842491 | 0 | 0.4711413 | 0.9551409 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.00471 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.1706904 | 0.0075831 | 0 | 0.0650922 | 0.0422958 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4924 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.240848 | 0 | 0 | 1.890816 | 0.398844 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.6796416 | 64.6207122 | 0 | 3.4346895 | 14.6153607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 133.3504040 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.52613 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.24074 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.932846 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.749436 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062925 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.027361 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.037751 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.352504 | 3.86 | 1.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238752 | 1 | 0.24 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.103401 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | kg | 0.0376 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098708 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028623 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消防耐火桥架100x100 | m | 1.01 | 53.6312 | 54.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.890651 | 1 | 1.89 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003977 | 152.74 | 0.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003025 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 170.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1029.72 | 0 | 5.49 | 124.52 | 33.012 | 102.972 | 0 | 0.549 | 12.452 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6496 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.636992 | 0 | 0 | 2.494464 | 0.526176 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.874064 | 114.217184 | 0 | 4.321824 | 20.719 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.1320720 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.332449 | 1.3787 | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.636746 | 1 | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.433861 | 1.3522 | 27.63 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.056334 | 1.3638 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062875 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.03086 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.041249 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 消防耐火桥架200x100 | m | 1.01 | 101.3698 | 102.38 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.54 | 3.86 | 2.08 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.341439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098703 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| 费用明细 | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 2.494088 | 1 | 2.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003026 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 131.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1332.35 | 0 | 5.49 | 139.65 | 33.012 | 133.235 | 0 | 0.549 | 13.965 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01191 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 9.2412072 | 6.0289611 | 0 | 1.1913573 | 2.4152289 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01191 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.4316184 | 0.0191751 | 0 | 0.1645962 | 0.1069518 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.686 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.72872 | 0 | 0 | 2.63424 | 0.55566 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.7910656 | 146.8720162 | 0 | 4.9978335 | 23.2589207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 245.9198360 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.944545 | 1.3787 | 21.98 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.728641 | 1 | 1.73 | | |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 22.103727 | 1.3522 | 29.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.580629 | 1.3638 | 17.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062866 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.037439 | 10.86 | 0.41 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001785 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.047829 | 7.06 | 0.34 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 消防耐火桥架300x100 | m | 1.01 | 131.333 | 132.65 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.892502 | 3.86 | 3.45 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.348371 | 1 | 0.35 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.261801 | 4.648 | 1.22 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0952 | 4.396 | 0.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098702 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00714 | 19.2 | 0.14 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.005236 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.021063 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.036771 | 3.73 | 0.14 | | |
| 费用明细 | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.072471 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 2.634119 | 1 | 2.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000119 | 1382.11 | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00357 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.008476 | 152.74 | 1.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003027 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 45.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 | 10m | 0.1 | 527.82 | 2394.89 | 0 | 10.97 | 236.65 | 52.782 | 239.489 | 0 | 1.097 | 23.665 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01581 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 12.2672952 | 8.0031801 | 0 | 1.5814743 | 3.2061099 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01581 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.5729544 | 0.0254541 | 0 | 0.2184942 | 0.1419738 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.914 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.30328 | 0 | 0 | 3.50976 | 0.74034 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.3030496 | 255.1065142 | 0 | 6.8653685 | 33.9695037 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 390.2444360 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 20.066088 | 1.3787 | 27.67 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.303166 | 1 | 2.3 | | |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 31.581807 | 1.3522 | 42.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.837233 | 1.3638 | 21.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062964 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.042901 | 10.86 | 0.47 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.053292 | 7.06 | 0.38 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00237 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 消防耐火桥架400x200 | m | 1.01 | 236.5946 | 238.96 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 1.185007 | 3.86 | 4.57 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.042 | 2.23 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.404126 | 1 | 0.4 | | |
| | 材料 | 扁钢 40×4 | kg | 0.347602 | 4.648 | 1.62 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.126401 | 4.396 | 0.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098711 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00948 | 19.2 | 0.18 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.006952 | 6 | 0.04 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.027966 | 13.37 | 0.37 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.048822 | 3.73 | 0.18 | | |
| 费用明细 | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.096223 | 0.75 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 3.509586 | 1 | 3.51 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000158 | 1382.11 | 0.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010391 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00474 | 15.21 | 0.07 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.010914 | 152.74 | 1.67 | | |

| 项目编码 | 030411003028 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 11.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200[户外型防腐桥架100x100] | 10m | 0.1 | 192.36 | 600.56 | 0 | 5.49 | 72.73 | 19.236 | 60.056 | 0 | 0.549 | 7.273 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4924 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.240848 | 0 | 0 | 1.890816 | 0.398844 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.67152 | 70.031634 | 0 | 3.433551 | 14.883243 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.0199480 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.526124 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.240745 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.932802 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.74943 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.02736 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062926 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.037751 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238752 | 1 | 0.24 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.352493 | 3.86 | 1.36 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.103398 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098708 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.037599 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028622 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 户外型防腐桥架100x100 | m | 1.01 | 58.9943 | 59.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.890659 | 1 | 1.89 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003976 | 152.74 | 0.61 | | |

| 项目编码 | 030411003029 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1132.11 | 0 | 5.49 | 129.63 | 33.012 | 113.211 | 0 | 0.549 | 12.963 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.65 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.638 | 0 | 0 | 2.496 | 0.5265 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.875072 | 124.456184 | 0 | 4.32336 | 21.230324 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 216.8849400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.332649 | 1.3787 | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.636759 | 1 | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.433951 | 1.3522 | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.056489 | 1.3638 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.03086 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062901 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 户外型防腐桥架200x100 | m | 1.01 | 111.5068 | 112.62 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.04125 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.341439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.539996 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.158399 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.494109 | 1 | 2.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |

| 项目编码 | 030408008003 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| BCCL_1 | 防火材料 | m3 | 0.1 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 10.556 | 0 | 0 | 0.528 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9151 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.306052 | 0 | 0 | 3.513984 | 0.741231 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.816052 | 23.546 | 0 | 3.513984 | 22.059231 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.935267 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.306052 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防火材料 | m3 | 0.052 | 105.56 | 5.49 | | |
| | | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 3.513984 | 1 | 3.51 | | |

| 项目编码 | 030408002003 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 320.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6[NH-KVV-2*1.5] | 100m | 0.01 | 476.44 | 356.05 | 0 | 0 | 122.66 | 4.7644 | 3.5605 | 0 | 0 | 1.2266 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0477 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.120204 | 0 | 0 | 0.183168 | 0.038637 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.884604 | 3.5605 | 0 | 0.183168 | 1.265237 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.893509 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.57343 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.120063 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.05168 | 1.3522 | 2.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | NH-KVV-2*1.5 | m | 1.02 | 3.4196 | 3.49 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.182953 | 1 | 0.18 | | |

| 项目编码 | 030408001056 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 870.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-87换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 563.89 | 8778.18 | 0 | 58.57 | 566.95 | 5.6389 | 87.7818 | 0 | 0.5857 | 5.6695 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0564 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.142128 | 0 | 0 | 0.216576 | 0.045684 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.781028 | 87.7818 | 0 | 0.802276 | 5.715184 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 100.080288 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.49622 | 1.3787 | 2.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.1421 | 1 | 0.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.33775 | 1.3522 | 3.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3043 | 1.3638 | 0.42 | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 0.51 | 0.26 | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.32 | 2 | 2.64 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.002 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | 主材 | RTTYZ-5*10 | m | 1.03 | 81.12 | 83.55 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.216534 | 1 | 0.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001057 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 579.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-88换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 25 | 100m | 0.01 | 881.39 | 12371.28 | 0 | 58.57 | 816.48 | 8.8139 | 123.7128 | 0 | 0.5857 | 8.1648 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.09 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.2268 | 0 | 0 | 0.3456 | 0.0729 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.0407 | 123.7128 | 0 | 0.9313 | 8.2377 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.922500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.22635 | 1.3787 | 3.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.22211 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.94127 | 1.3522 | 5.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3043 | 1.3638 | 0.42 | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 0.51 | 0.26 | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | 主材 | RTTYZ-5*16 | m | 1.03 | 115.36 | 118.82 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.338453 | 1 | 0.34 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001058 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 187.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-88换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 25 | 100m | 0.01 | 881.39 | 15774.4 | 0 | 58.57 | 986.63 | 8.8139 | 157.744 | 0 | 0.5857 | 9.8663 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.222264 | 0 | 0 | 0.338688 | 0.071442 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.036164 | 157.744 | 0 | 0.924388 | 9.937742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 177.642294 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.22635 | 1.3787 | 3.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.22211 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.94127 | 1.3522 | 5.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3043 | 1.3638 | 0.42 | | |
| | 材料 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 0.51 | 0.26 | 0.13 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*25+2*16 | m | 1.03 | 148.4 | 152.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.338454 | 1 | 0.34 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001059 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 204.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-91换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 70[RTTYZ-3*70+2*35] | 100m | 0.01 | 2102.58 | 36630.71 | 0 | 58.57 | 2298.24 | 21.0258 | 366.3071 | 0 | 0.5857 | 22.9824 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2103 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.529956 | 0 | 0 | 0.807552 | 0.170343 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.555756 | 366.3071 | 0 | 1.393252 | 23.152743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 412.408851 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.7813 | 1.3787 | 7.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.52985 | 1 | 0.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.63181 | 1.3522 | 11.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.01418 | 1.3638 | 1.38 | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0158 | 3.73 | 0.06 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*70+2*35 | m | 1.03 | 350.96 | 361.49 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.807391 | 1 | 0.81 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001060 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 587.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-92换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 95 | 100m | 0.01 | 2547.57 | 46953.37 | 0 | 58.57 | 2912.32 | 25.4757 | 469.5337 | 0 | 0.5857 | 29.1232 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2548 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.642096 | 0 | 0 | 0.978432 | 0.206388 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.117796 | 469.5337 | 0 | 1.564132 | 29.329588 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 526.545216 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.74424 | 1.3787 | 10.68 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.641988 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.535 | 1.3522 | 14.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.40567 | 1.3638 | 0.55 | | |
| | 材料 | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0158 | 3.73 | 0.06 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*95+2*50 | m | 1.03 | 451.18 | 464.72 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.978267 | 1 | 0.98 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001061 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 271.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-95换 | 水平矿物绝缘电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[RTTYZ-3*185+2*95] | 100m | 0.01 | 5967.71 | 87937.07 | 0 | 58.57 | 5714.27 | 59.6771 | 879.3707 | 0 | 0.5857 | 57.1427 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5968 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.503936 | 0 | 0 | 2.291712 | 0.483408 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.181036 | 879.3707 | 0 | 2.877412 | 57.626108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1001.055256 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.85414 | 1.3787 | 25.99 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.503863 | 1 | 1.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.71015 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.18934 | 1.3638 | 1.62 | | |
| | 材料 | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0158 | 3.73 | 0.06 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10～14×70 | 套 | 2.4 | 0.52 | 1.25 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头φ10mm | 支 | 0.013 | 2.65 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0142 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 1.32 | 2.5 | 3.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0025 | 7.54 | 0.02 | | |
| | 主材 | RTTYZ-3*185+2*95 | m | 1.03 | 849.08 | 874.55 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.2916 | 1 | 2.29 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00055 | 955.12 | 0.53 | | |

| 项目编码 | 030408001062 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 118.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 4772.65 | 0 | 5.43 | 308.1 | 3.1398 | 47.7265 | 0 | 0.0543 | 3.081 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079128 | 0 | 0 | 0.120576 | 0.025434 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.218928 | 47.7265 | 0 | 0.174876 | 3.106434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.226738 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079123 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-4*10 | m | 1.01 | 47.164 | 47.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120568 | 1 | 0.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001063 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 237.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 2898.31 | 0 | 6.03 | 222.1 | 3.4886 | 28.9831 | 0 | 0.0603 | 2.221 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 28.9831 | 0 | 0.194316 | 2.249269 |

| 清单项目综合单价 | 35.003233 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*4 | m | 1.01 | 28.6062 | 28.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.54 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001064 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDUZBN-YJY-5*6] | 100m | 0.01 | 348.86 | 4230.08 | 0 | 6.03 | 288.69 | 3.4886 | 42.3008 | 0 | 0.0603 | 2.8869 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 42.3008 | 0 | 0.194316 | 2.915169 |

| 清单项目综合单价 | 48.986833 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087917 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*6 | m | 1.01 | 41.7921 | 42.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133969 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.54 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001065 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 74.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 5933.34 | 0 | 6.03 | 373.85 | 3.4886 | 59.3334 | 0 | 0.0603 | 3.7385 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 59.3334 | 0 | 0.194316 | 3.766769 |

| 清单项目综合单价 | 66.871033 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*10 | m | 1.01 | 58.656 | 59.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133963 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001066 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16 | 100m | 0.01 | 418.75 | 9284.11 | 0 | 6.03 | 556.78 | 4.1875 | 92.8411 | 0 | 0.0603 | 5.5678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.042 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.16128 | 0.03402 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.29334 | 92.8411 | 0 | 0.22158 | 5.60182 |

| 清单项目综合单价 | 102.957840 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.92161 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.105529 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.76285 | 1.3522 | 2.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3909 | 1.3638 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZBN-YJY-5*16 | m | 1.01 | 91.832 | 92.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.160806 | 1 | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030408001067 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 256.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1542.78 | 0 | 5.43 | 146.61 | 3.1398 | 15.4278 | 0 | 0.0543 | 1.4661 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079128 | 0 | 0 | 0.120576 | 0.025434 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.218928 | 15.4278 | 0 | 0.174876 | 1.491534 |

清单项目综合单价 20.313138

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079123 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZBN-YJY-4*2.5 | m | 1.01 | 15.1851 | 15.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120568 | 1 | 0.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408001068 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 414.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[WDUZB-YJY-3*185+2*95] | 100m | 0.01 | 1705.35 | 68017.57 | 0 | 270.49 | 3794.35 | 17.0535 | 680.1757 | 0 | 2.7049 | 37.9435 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1706 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.429912 | 0 | 0 | 0.655104 | 0.138186 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.483412 | 680.1757 | 0 | 3.360004 | 38.081686 |

清单项目综合单价 739.100802

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.75407 | 1.3787 | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429748 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.58947 | 1.3638 | 2.17 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0718 | 1 | 0.07 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*185+2*95 | m | 1.01 | 673.312 | 680.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.654854 | 1 | 0.65 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00138 | 955.12 | 1.32 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00132 | 227.77 | 0.3 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00198 | 548.55 | 1.09 | | |

| 项目编码 | 030408001069 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 93.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 46543.44 | 0 | 121.26 | 2604.03 | 12.2095 | 465.4344 | 0 | 1.2126 | 26.0403 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 465.4344 | 0 | 1.681464 | 26.139201 |

清单项目综合单价 505.772257

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.30768 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*120+2*70 | m | 1.01 | 460.6956 | 465.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468846 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |

| 项目编码 | 030408001070 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 376.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-3*25+2*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 10543.64 | 0 | 13.39 | 668.85 | 6.3956 | 105.4364 | 0 | 0.1339 | 6.6885 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 105.4364 | 0 | 0.37966 | 6.74034 |

清单项目综合单价 119.113280

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.161169 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*25+2*16 | m | 1.01 | 104.2845 | 105.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.245591 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001071 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 41.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-3*25+2*16（防水）)] | 100m | 0.01 | 639.56 | 11596.91 | 0 | 13.39 | 721.51 | 6.3956 | 115.9691 | 0 | 0.1339 | 7.2151 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 115.9691 | 0 | 0.37966 | 7.26694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.172580 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.40808 | 1.3787 | | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.161171 | 1 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.69338 | 1.3522 | | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.59561 | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*25+2*16（防水） | | | | m | | 1.01 | 114.713 | | 115.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.245594 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001072 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 30.55 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-3*35+2*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 13397.96 | 0 | 13.39 | 811.57 | 6.3956 | 133.9796 | 0 | 0.1339 | 8.1157 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 133.9796 | 0 | 0.37966 | 8.16754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 149.083680 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.40808 | 1.3787 | | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.161173 | 1 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.69338 | 1.3522 | | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.59561 | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*35+2*16 | | | | m | | 1.01 | 132.5451 | | 133.87 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.245597 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001073 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 84.06 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 21410.76 | 0 | 13.39 | 1224.26 | 6.9436 | 214.1076 | 0 | 0.1339 | 12.2426 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.17514 | 0 | 0 | 0.26688 | 0.056295 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.11874 | 214.1076 | 0 | 0.40078 | 12.298895 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 233.926015 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.68879 | 1.3787 | | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.174979 | 1 | | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.69338 | 1.3522 | | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.71364 | 1.3638 | | 0.97 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | |
| | | WDUZBN-YJY-3*50+2*25 | | | | m | | 1.01 | 211.8798 | | 214 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.266635 | 1 | | 0.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001074 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 470.37 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70[WDUZB-YJY-3*70+2*35] | 100m | 0.01 | 1027.15 | 26293.73 | 0 | 13.39 | 1541.66 | 10.2715 | 262.9373 | 0 | 0.1339 | 15.4166 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.530556 | 262.9373 | 0 | 0.528652 | 15.499868 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 289.496376 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.26113 | 1.3787 | | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.258842 | 1 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.32545 | 1.3522 | | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.95704 | 1.3638 | | 1.31 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-3*70+2*35 | | | | m | | 1.01 | 260.226 | | 262.83 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.394426 | 1 | | 0.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001075 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 186.69 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 35915.77 | 0 | 121.26 | 2072.65 | 12.2095 | 359.1577 | 0 | 1.2126 | 20.7265 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 12.517192 | 359.1577 | 0 | 1.681464 | 20.825401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 394.181757 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307679 | 1 | 0.31 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | | |
| | | WDUZB-YJY-3*95+2*50 | m | 1.01 | 355.4712 | 359.03 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468844 | 1 | 0.47 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001076 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 983.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 76161.63 | 0 | 270.49 | 4201.56 | 17.0535 | 761.6163 | 0 | 2.7049 | 42.0156 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.171 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.43092 | 0 | 0 | 0.65664 | 0.13851 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.48442 | 761.6163 | 0 | 3.36154 | 42.15411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 824.616370 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.75407 | 1.3787 | | 5.18 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.429748 | 1 | | 0.43 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.18091 | 1.3522 | | 9.71 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.58947 | 1.3638 | | 2.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0718 | 1 | | 0.07 | | | | | |
| | | WDUZB-YJY-4*185+1*95 | | m | 1.01 | 753.9462 | | 761.49 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.654854 | 1 | | 0.65 | | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | 台班 | 0.00138 | 955.12 | | 1.32 | | | | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | 台班 | 0.00132 | 227.77 | | 0.3 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00198 | 548.55 | | 1.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001077 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 77.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 51219.7 | 0 | 121.26 | 2837.84 | 12.2095 | 512.197 | 0 | 1.2126 | 28.3784 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 512.197 | 0 | 1.681464 | 28.477301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 554.872957 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.6877 | 1.3787 | | 3.71 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.307678 | 1 | | 0.31 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 5.14144 | 1.3522 | | 6.95 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.13776 | 1.3638 | | 1.55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | WDUZB-YJY-4*120+1*70 | | m | 1.01 | 506.9952 | | 512.07 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.073 | 1 | | 0.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.468843 | 1 | | 0.47 | | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00077 | 668.36 | | 0.51 | | | | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | | 台班 | 0.00121 | 227.77 | | 0.28 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00077 | 548.55 | | 0.42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001078 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 467.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 639.56 | 11425.94 | 0 | 13.39 | 712.97 | 6.3956 | 114.2594 | 0 | 0.1339 | 7.1297 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 114.2594 | 0 | 0.37966 | 7.18154 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.377480 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.40808 | 1.3787 | | 1.94 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.161169 | 1 | | 0.16 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.69338 | 1.3522 | | 3.64 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.59561 | 1.3638 | | 0.81 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | |
| | | WDUZB-YJY-4*25+1*16 | | m | 1.01 | 113.0202 | | 114.15 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.245591 | 1 | | 0.25 | | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001079 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 376.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[WDUZB-YJY-4*35+1*16] | 100m | 0.01 | 639.56 | 15208.53 | 0 | 13.39 | 902.1 | 6.3956 | 152.0853 | 0 | 0.1339 | 9.021 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 152.0853 | 0 | 0.37966 | 9.07284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 168.094680 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.40808 | 1.3787 | | 1.94 | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.161169 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*35+1*16 | m | 1.01 | 150.4716 | 151.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.245591 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001080 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 573.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 21041.53 | 0 | 13.39 | 1205.8 | 6.9436 | 210.4153 | 0 | 0.1339 | 12.058 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.17514 | 0 | 0 | 0.26688 | 0.056295 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.11874 | 210.4153 | 0 | 0.40078 | 12.114295 |

清单项目综合单价 230.049115

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.68879 | 1.3787 | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.174979 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.71364 | 1.3638 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*50+1*25 | m | 1.01 | 208.224 | 210.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.266634 | 1 | 0.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001081 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 254.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 1027.15 | 29445.05 | 0 | 13.39 | 1699.23 | 10.2715 | 294.4505 | 0 | 0.1339 | 16.9923 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.530556 | 294.4505 | 0 | 0.528652 | 17.075568 |

清单项目综合单价 322.585276

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.26113 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.258842 | 1 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.32545 | 1.3522 | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.95704 | 1.3638 | 1.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDUZB-YJY-4*70+1*35 | m | 1.01 | 291.4272 | 294.34 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.394426 | 1 | 0.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001082 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 146.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 40126.26 | 0 | 121.26 | 2283.17 | 12.2095 | 401.2626 | 0 | 1.2126 | 22.8317 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 401.2626 | 0 | 1.681464 | 22.930601 |

清单项目综合单价 438.391857

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.30768 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1.01 | 397.1592 | 401.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468846 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001083 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 391.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 5067.48 | 0 | 6.03 | 330.56 | 3.4886 | 50.6748 | 0 | 0.0603 | 3.3056 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 50.6748 | 0 | 0.194316 | 3.333869 |

清单项目综合单价 57.779533

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*10 | m | 1.01 | 50.0832 | 50.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001084 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 116.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-51 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)16[WDUZB-YJY-5*16] | 100m | 0.01 | 418.75 | 7928.53 | 0 | 6.03 | 489 | 4.1875 | 79.2853 | 0 | 0.0603 | 4.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0419 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.105588 | 0 | 0 | 0.160896 | 0.033939 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.293088 | 79.2853 | 0 | 0.221196 | 4.923939 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.723523 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.92161 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.105524 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.76285 | 1.3522 | 2.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3909 | 1.3638 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*16 | m | 1.01 | 78.4104 | 79.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.160799 | 1 | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001085 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 41.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)10[WDUZB-YJY-5*6] | 100m | 0.01 | 348.86 | 3311.23 | 0 | 6.03 | 242.75 | 3.4886 | 33.1123 | 0 | 0.0603 | 2.4275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 33.1123 | 0 | 0.194316 | 2.455769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.338933 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087915 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZB-YJY-5*6 | m | 1.01 | 32.6945 | 33.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133965 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001086 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 129.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1208.91 | 0 | 5.43 | 129.91 | 3.1398 | 12.0891 | 0 | 0.0543 | 1.2991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079128 | 0 | 0 | 0.120576 | 0.025434 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.218928 | 12.0891 | 0 | 0.174876 | 1.324534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.807438 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079123 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDUZB-YJY-4*2.5 | m | 1.01 | 11.8795 | 12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120569 | 1 | 0.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001087 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 36.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)10[WDUZCN-YJY-3*2.5] | 100m | 0.01 | 348.86 | 1179.91 | 0 | 6.03 | 136.18 | 3.4886 | 11.7991 | 0 | 0.0603 | 1.3618 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 11.7991 | 0 | 0.194316 | 1.390069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.960033 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087914 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | WDUZCN-YJY-3*2.5 | m | 1.01 | 11.5924 | 11.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133964 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001088 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 43.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)10[WDUZCN-YJY-4*2.5] | 100m | 0.01 | 348.86 | 1532.34 | 0 | 6.03 | 153.8 | 3.4886 | 15.3234 | 0 | 0.0603 | 1.538 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 15.3234 | 0 | 0.194316 | 1.566269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.660533 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.7671 | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.087915 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.46862 | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.32641 | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | WDUZCN-YJY-4*2.5 | | | | m | | 1.01 | 15.0818 | | 15.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.133966 | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001089 | 项目名称 | 电力电缆 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 3.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)10[WDUZC-YJY-3*10](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 3069.89 | 0 | 5.43 | 222.96 | 3.1398 | 30.6989 | 0 | 0.0543 | 2.2296 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079128 | 0 | 0 | 0.120576 | 0.025434 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.218928 | 30.6989 | 0 | 0.174876 | 2.255034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.347738 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.69039 | 1.3787 | | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.079128 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.321758 | 1.3522 | | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.293769 | 1.3638 | | 0.4 | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZC-YJY-3*10 | | | | m | | 1.01 | 30.305 | | 30.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.120576 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.000099 | 548.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030408001090 | 项目名称 | 电力电缆 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 26.92 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下)10[WDUZC-YJY-4*4](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1822.54 | 0 | 5.43 | 160.6 | 3.1398 | 18.2254 | 0 | 0.0543 | 1.606 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079128 | 0 | 0 | 0.120576 | 0.025434 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.218928 | 18.2254 | 0 | 0.174876 | 1.631434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.250638 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.69039 | 1.3787 | | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.07912 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.321758 | 1.3522 | | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.293769 | 1.3638 | | 0.4 | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | WDUZC-YJY-4*4 | | | | m | | 1.01 | 17.955 | | 18.13 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.120563 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.000099 | 548.55 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030408001091 | 项目名称 | 电力电缆 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 22.28 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16 | 100m | 0.01 | 418.75 | 12066.62 | 0 | 6.03 | 695.91 | 4.1875 | 120.6662 | 0 | 0.0603 | 6.9591 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.042 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.16128 | 0.03402 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.29334 | 120.6662 | 0 | 0.22158 | 6.99312 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 132.174240 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.92161 | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.105528 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.76285 | 1.3522 | | 2.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.3909 | 1.3638 | | 0.53 | | |
| | 材料 | WDUZB-YJY-B1-7*16（防水） | | | | m | | 1.01 | 119.3816 | | 120.58 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.160804 | 1 | | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408006024 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-170 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下)240 | 个 | 1 | 276.11 | 246.78 | 0 | 1.58 | 73.22 | 276.11 | 246.78 | 0 | 1.58 | 73.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.7611 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.957972 | 0 | 0 | 10.602624 | 2.236491 |
| 小计 | | | | | | | | | 283.067972 | 246.78 | 0 | 12.182624 | 75.456491 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 617.487087 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.957972 | 1 | 6.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 75.844 | 1.3787 | 104.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 111.986 | 1.3522 | 151.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 14.75 | 1.3638 | 20.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-240 | 个 | 3.03 | 39.38 | 119.32 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 固定卡子 Φ63mm | 个 | 1.03 | 2.35 | 2.42 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 2.02 | 0.26 | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.602624 | 1 | 10.6 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006025 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-167 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 95 | 个 | 1 | 182.17 | 149.85 | 0 | 0.95 | 47.66 | 182.17 | 149.85 | 0 | 0.95 | 47.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8217 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.590684 | 0 | 0 | 6.995328 | 1.475577 |
| 小计 | | | | | | | | | 186.760684 | 149.85 | 0 | 7.945328 | 49.135577 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 393.691589 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 45.917 | 1.3787 | 63.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.590684 | 1 | 4.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 76.561 | 1.3522 | 103.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.248 | 1.3638 | 15.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-95 | 个 | 3.03 | 7.39 | 22.39 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 固定卡子 Φ63mm | 个 | 1.03 | 2.35 | 2.42 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 2.02 | 0.26 | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.995328 | 1 | 7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.06 | 15.77 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006026 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-166 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 70 | 个 | 1 | 140.94 | 154.24 | 0 | 1.58 | 38.84 | 140.94 | 154.24 | 0 | 1.58 | 38.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4094 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.551688 | 0 | 0 | 5.412096 | 1.141614 |
| 小计 | | | | | | | | | 144.491688 | 154.24 | 0 | 6.992096 | 39.981614 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 345.705398 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.885 | 1.3787 | 43.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.551688 | 1 | 3.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.345 | 1.3522 | 85.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.301 | 1.3638 | 11.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 固定卡子 Φ40mm | 个 | 1.03 | 1.32 | 1.36 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 3.03 | 0.26 | 0.79 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | 个 | 3.03 | 9.1 | 27.57 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.5 | 5.43 | 2.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.412096 | 1 | 5.41 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006027 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-163 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 25 | 个 | 1 | 85.61 | 132.22 | 0 | 0.16 | 25.46 | 85.61 | 132.22 | 0 | 0.16 | 25.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8561 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.157372 | 0 | 0 | 3.287424 | 0.693441 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.767372 | 132.22 | 0 | 3.447424 | 26.153441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 249.588237 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.157372 | 1 | 2.16 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.67 | 1.3787 | 21.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.301 | 1.3638 | 11.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 3.03 | 2.8 | 8.48 | | |
| | | 固定卡子 Φ40mm | 个 | 1.03 | 1.32 | 1.36 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 2.02 | 0.26 | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.01 | 5.43 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.287424 | 1 | 3.29 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.01 | 15.77 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006028 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-163 | 矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 25 | 个 | 1 | 85.61 | 132.22 | 0 | 0.16 | 25.46 | 85.61 | 132.22 | 0 | 0.16 | 25.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.857 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.15964 | 0 | 0 | 3.29088 | 0.69417 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 87.76964 | 132.22 | 0 | 3.45088 | 26.15417 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 249.59469 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.157372 | 1 | | 2.16 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.67 | 1.3787 | | 21.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.301 | 1.3638 | | 11.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 3.03 | 2.8 | | 8.48 | | |
| | | 固定卡子 Φ40mm | 个 | 1.03 | 1.32 | | 1.36 | | |
| | | 矿物绝缘电力电缆终端头 | 个 | 1 | 120 | | 120 | | |
| | | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下 | 套 | 2.02 | 0.26 | | 0.53 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | m | 0.01 | 5.43 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.287424 | 1 | | 3.29 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.01 | 15.77 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006029 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-195 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6 | 个 | 1 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.290744 | 0 | 0 | 1.966848 | 0.414882 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.510744 | 15.22 | 0 | 1.966848 | 12.454882 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.152474 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.201 | | | | 1.3787 | | 8.55 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.290744 | | | | 1 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 22.072 | | | | 1.3522 | | 29.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 9.403 | | | | 1.3638 | | 12.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.02 | | | | 69.5 | | 1.39 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.1 | | | | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | 套管 KT2型 | | 个 | 1.05 | | | | 1 | | 1.05 | | |
| | | 端子号牌 | | 个 | 5 | | | | 0.1 | | 0.5 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | | 个 | 1.03 | | | | 2 | | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.49 | | | | 1 | | 1.49 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.31 | | | | 3.73 | | 1.16 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | 卷 | 0.02 | | | | 0.8 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.966848 | | | | 1 | | 1.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006030 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-135 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 240 | 个 | 1 | 185.04 | 262.4 | 0 | 2.5 | 54.02 | 185.04 | 262.4 | 0 | 2.5 | 54.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8504 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.663008 | 0 | 0 | 7.105536 | 1.498824 |
| 小计 | | | | | | | | | 189.703008 | 262.4 | 0 | 9.605536 | 55.518824 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 517.227368 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 22.307 | | | | 1.3787 | | 30.75 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.663008 | | | | 1 | | 4.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 79.699 | | | | 1.3522 | | 107.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 34.111 | | | | 1.3638 | | 46.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 1 | | | | 7.54 | | 7.54 | | |
| | | 铜接线端子 DT-240 | | 个 | 3.03 | | | | 39.38 | | 119.32 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.09 | | | | 69.5 | | 6.26 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 12.49 | | | | 1 | | 12.49 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.15 | | | | 75.6 | | 11.34 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | kg | 0.35 | | | | 68 | | 23.8 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | 套 | 2.06 | | | | 2.5 | | 5.15 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2 | | 个 | 1.02 | | | | 75 | | 76.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 7.105536 | | | | 1 | | 7.11 | | |
| | | 其他机械费 | | 元 | 2.5 | | | | 1 | | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006031 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-134 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 | 个 | 1 | 138.93 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.63 | 138.93 | 177.68 | 0 | 2.5 | 39.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.39 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.5028 | 0 | 0 | 5.3376 | 1.1259 |
| 小计 | | | | | | | | | 142.4328 | 177.68 | 0 | 7.8376 | 40.7559 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 368.70630 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 16.753 | | | | 1.3787 | | 23.1 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 3.501036 | | | | 1 | | 3.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 59.811 | | | | 1.3522 | | 80.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 25.63 | | | | 1.3638 | | 34.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.8 | | | | 7.54 | | 6.03 | | |
| | | 铜接线端子 DT-120 | | 个 | 3.76 | | | | 14 | | 52.64 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.07 | | | | 69.5 | | 4.87 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 8.118 | | | | 1 | | 8.12 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.12 | | | | 75.6 | | 9.07 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | kg | 0.3 | | | | 68 | | 20.4 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | 套 | 2.06 | | | | 2.5 | | 5.15 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | | 个 | 1.02 | | | | 70 | | 71.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 5.334912 | | | | 1 | | 5.33 | | |
| | | 其他机械费 | | 元 | 2.5 | | | | 1 | | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006032 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-133 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)70 | 个 | 1 | 120.39 | 145.3 | 0 | 1.6 | 33.87 | 120.39 | 145.3 | 0 | 1.6 | 33.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2039 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.033828 | 0 | 0 | 4.622976 | 0.975159 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.423828 | 145.3 | 0 | 6.222976 | 34.845159 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 309.791963 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.468 | 1.3787 | | 19.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.033828 | 1 | | 3.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 51.771 | 1.3522 | | 70 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.316 | 1.3638 | | 30.43 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.6 | 7.54 | | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | | | | 个 | | 3.76 | 9.1 | | 34.22 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.06 | 69.5 | | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | | kg | | 0.2 | 68 | | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.68 | 1 | | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 70 | | 71.4 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | | 2.06 | 2.5 | | 5.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.622976 | 1 | | 4.62 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 1.6 | 1 | | 1.6 | | |
| 项目编码 | 030408006033 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 14 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-132 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)50 | 个 | 1 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0159 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.560068 | 0 | 0 | 3.901056 | 0.822879 |
| 小计 | | | | | | | | | 104.150068 | 129.67 | 0 | 5.501056 | 29.772879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.094003 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.560068 | 1 | | 2.56 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.191 | 1.3787 | | 16.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 43.732 | 1.3522 | | 59.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.806 | 1.3638 | | 25.65 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.6 | 7.54 | | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-50 | | | | 个 | | 3.76 | 6.3 | | 23.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.06 | 69.5 | | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | | kg | | 0.2 | 68 | | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.68 | 1 | | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 65 | | 66.3 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | | 2.06 | 2.5 | | 5.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.901056 | 1 | | 3.9 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 1.6 | 1 | | 1.6 | | |
| 项目编码 | 030408006034 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 20 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-131 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)35 | 个 | 1 | 82.93 | 117.64 | 0 | 1.6 | 24.24 | 82.93 | 117.64 | 0 | 1.6 | 24.24 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.83 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.0916 | 0 | 0 | 3.1872 | 0.6723 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.0216 | 117.64 | 0 | 4.7872 | 24.9123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 232.36110 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.089836 | 1 | | 2.09 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.007 | 1.3787 | | 13.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 35.692 | 1.3522 | | 48.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.305 | 1.3638 | | 20.87 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.6 | 7.54 | | 4.52 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | | | | 个 | | 3.76 | 3.1 | | 11.66 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.06 | 69.5 | | 4.17 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | | kg | | 0.2 | 68 | | 13.6 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.68 | 1 | | 4.68 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 65 | | 66.3 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | | 套 | | 2.06 | 2.5 | | 5.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.184512 | 1 | | 3.18 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 1.6 | 1 | | 1.6 | | |
| 项目编码 | 030408006035 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 16 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-130 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)16 | 个 | 1 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4993 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.258236 | 0 | 0 | 1.917312 | 0.404433 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.188236 | 89.86 | 0 | 2.517312 | 15.924433 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.489981 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.982 | 1.3787 | | 8.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.258236 | 1 | | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.522 | 1.3522 | | 29.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.224 | 1.3638 | | 12.58 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.06 | 69.5 | | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.18 | 1 | | 3.18 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | | | | 个 | | 1.02 | 65 | | 66.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 3.76 | 1.9 | | 7.14 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.917312 | 1 | 1.92 | | |
| | | 其他机械费 | | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006036 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.356 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.89712 | 0 | 0 | 1.36704 | 0.28836 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.43712 | 18.07 | 0 | 1.96704 | 9.05836 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.53252 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.895608 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.262 | 1.3522 | 20.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.9 | 5.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.364736 | 1 | 1.36 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006037 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.036 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.09072 | 0 | 0 | 0.13824 | 0.02916 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.72072 | 13.81 | 0 | 1.63824 | 7.77916 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.94812 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.5444 | 1.3787 | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.089518 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.2261 | 1.3522 | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.136409 | 1 | 0.14 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006038 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.242884 | 1.381 | 0 | 0.271728 | 0.800677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.696289 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.5444 | 1.3787 | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079711 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.2261 | 1.3522 | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.121464 | 1 | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001B001004 | 项目名称 | 金属软管 | 计量单位 | m | 工程量 | 216.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-157 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000 | 10m | 0.1 | 94.41 | 49.21 | 0 | 0 | 23.24 | 9.441 | 4.921 | 0 | 0 | 2.324 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0945 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.23814 | 0 | 0 | 0.36288 | 0.076545 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.67914 | 4.921 | 0 | 0.36288 | 2.400545 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.363565 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1208 | 1.3787 | 1.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.237913 | 1 | 0.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.8908 | 1.3522 | 6.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9403 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.95 | 1.17 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 0.618 | 0.07 | 0.04 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 0.618 | 0.85 | 0.53 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 1.236 | 0.3 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.362535 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004019 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.1 | 149.13 | 320.76 | 0 | 0 | 48.86 | 14.913 | 32.076 | 0 | 0 | 4.886 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9508 | 32.076 | 0 | 0.0576 | 4.89815 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.982550 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.17627 | 1.3787 | | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.037581 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.77248 | 1.3522 | | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.14937 | 1.3638 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.002 | 75.6 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0058 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | | 0.0025 | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | | | | m | | 1.16 | 2.59 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.057266 | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004020 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单价 | m | | 工程量 | 614.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 178.76 | 464.99 | 0 | 0 | 62.6 | 1.7876 | 4.6499 | 0 | 0 | 0.626 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0179 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.045108 | 0 | 0 | 0.068736 | 0.014499 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.832708 | 4.6499 | 0 | 0.068736 | 0.640499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.191843 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.21106 | 1.3787 | | 0.29 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.045047 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.9264 | 1.3522 | | 1.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.17884 | 1.3638 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.002 | 75.6 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0057 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | | 0.003 | 0.63 | | 0 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | | | | m | | 1.0925 | 4.07 | | 4.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.068644 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004021 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单价 | m | | 工程量 | 8841.46 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDUZCN-BYJ2.5] | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 397.99 | 0 | 0 | 52.72 | 1.4913 | 3.9799 | 0 | 0 | 0.5272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5291 | 3.9799 | 0 | 0.0576 | 0.53935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.105950 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.17627 | 1.3787 | | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.037581 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.77248 | 1.3522 | | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.14937 | 1.3638 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.002 | 75.6 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0058 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | | 0.0025 | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-BYJ2.5 | | | | m | | 1.16 | 3.2558 | | 3.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.057266 | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004022 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单价 | m | | 工程量 | 4420.73 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 529.4 | 0 | 0 | 50.78 | 1.1045 | 5.294 | 0 | 0 | 0.5078 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.012 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03024 | 0 | 0 | 0.04608 | 0.00972 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.13474 | 5.294 | 0 | 0.04608 | 0.51752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.992340 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.13057 | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.027833 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.57214 | 1.3522 | | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.1106 | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0055 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0011 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.01 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0045 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZCN-RVS-2X1.5 | | | | m | | 1.05 | 4.9056 | | 5.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.042413 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004023 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单价 | m | | 工程量 | 2460.64 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 285.77 | 0 | 0 | 36.18 | 0.9942 | 2.8577 | 0 | 0 | 0.3618 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.8577 | 0 | 0.0384 | 0.3699 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.285400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.025054 | 1 | | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.05 | 2.59 | 2.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004024 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 126.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 360.32 | 0 | 0 | 39.9 | 0.9942 | 3.6032 | 0 | 0 | 0.399 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.6032 | 0 | 0.0384 | 0.4071 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.068100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025055 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 配线 WDUZCN-BYJ-B1-2.5 | m | 1.05 | 3.3 | 3.47 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038179 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004025 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2399.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 442.83 | 0 | 0 | 44.03 | 0.9942 | 4.4283 | 0 | 0 | 0.4403 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 4.4283 | 0 | 0.0384 | 0.4484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.934500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 1.05 | 4.07 | 4.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004026 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 7472.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 560.43 | 0 | 0 | 49.91 | 0.9942 | 5.6043 | 0 | 0 | 0.4991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 5.6043 | 0 | 0.0384 | 0.5072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.169300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZCN-BYJ-B1-4 | m | 1.05 | 5.19 | 5.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004027 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 11092.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 115.98 | 652.92 | 0 | 0 | 58.17 | 1.1598 | 6.5292 | 0 | 0 | 0.5817 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0116 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.029232 | 0 | 0 | 0.044544 | 0.009396 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.189032 | 6.5292 | 0 | 0.044544 | 0.591096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.353872 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13712 | 1.3787 | 0.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.029227 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.60077 | 1.3522 | 0.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11615 | 1.3638 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-6 | m | 1.05 | 6.07 | 6.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.009 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.044536 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001027 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5842.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |

| 项目编码 | 030411001028 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1750.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030411001029 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 209.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.187 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.47124 | 0 | 0 | 0.71808 | 0.15147 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.24034 | 10.3423 | 0 | 0.97508 | 2.39587 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.953590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.471142 | 1 | 0.47 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.71793 | 1 | 0.72 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001030 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 244.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54换 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1125.8 | 0 | 25.7 | 264.22 | 9.369 | 11.258 | 0 | 0.257 | 2.6422 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.236124 | 0 | 0 | 0.359808 | 0.075897 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.605124 | 11.258 | 0 | 0.616808 | 2.718097 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.198029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.236099 | 1 | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | SC25 | m | 1.03 | 10.06 | 10.36 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.359769 | 1 | 0.36 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001031 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 874.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0912 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.229824 | 0 | 0 | 0.350208 | 0.073872 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.342824 | 3.7416 | 0 | 0.350208 | 2.266672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.701304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.229648 | 1 | 0.23 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.07721 | 1.3787 | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.72046 | 1.3522 | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.91281 | 1.3638 | 1.24 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.349939 | 1 | 0.35 | | |

| 项目编码 | 030412001020 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装 | 10套 | 0.1 | 328.85 | 438.88 | 0 | 0 | 94.32 | 32.885 | 43.888 | 0 | 0 | 9.432 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5424 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.366848 | 0 | 0 | 2.082816 | 0.439344 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.251848 | 43.888 | 0 | 2.082816 | 9.871344 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 90.094008 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.941 | 1.3787 | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.366812 | 1 | 1.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.877 | 1.3522 | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3564 | 1.3638 | 4.58 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.007 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.832 | 0.22 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.21 | 0.09 | 0.38 | | |
| | 主材 | A型消防应急壁灯 | 套 | 1.01 | 42.26 | 42.68 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.082761 | 1 | 2.08 | | |

| 项目编码 | 030412001021 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内 | 10套 | 0.1 | 249.35 | 474.48 | 0 | 0 | 78.6 | 24.935 | 47.448 | 0 | 0 | 7.86 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2494 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.628488 | 0 | 0 | 0.957696 | 0.202014 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.563488 | 47.448 | 0 | 0.957696 | 8.062014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.031198 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.5051 | 1.3787 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.628362 | 1 | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.2803 | 1.3522 | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.5451 | 1.3638 | 3.47 | | |
| | 材料 | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.582 | 1 | 0.58 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | 主材 | A型应急照明吸顶灯 | 套 | 1.01 | 45.99 | 46.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.957504 | 1 | 0.96 | | |

| 项目编码 | 030412003011 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[安全出口指示灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.008 | 0 | 0 | 1.536 | 0.324 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.958 | 23.254 | 0 | 1.536 | 10.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.02800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | 主材 | 安全出口指示灯 | 套 | 1.01 | 22.11 | 22.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | |

| 项目编码 | 030412001022 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-13换 | 一般壁灯安装[壁灯] | 10套 | 0.1 | 328.85 | 62.05 | 0 | 0 | 75.48 | 32.885 | 6.205 | 0 | 0 | 7.548 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3289 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.828828 | 0 | 0 | 1.262976 | 0.266409 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.713828 | 6.205 | 0 | 1.262976 | 7.814409 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48.996213 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.941 | 1.3787 | 8.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.828708 | 1 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.877 | 1.3522 | 20.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3564 | 1.3638 | 4.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.007 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.832 | 0.22 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 4.21 | 0.09 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 壁灯 | 套 | 1.01 | 4.95 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.262793 | 1 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412005007 | 项目名称 | 荧光灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[单管LED支架灯22W] | 10套 | 0.1 | 234.89 | 470.99 | 0 | 0 | 75.25 | 23.489 | 47.099 | 0 | 0 | 7.525 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.591948 | 0 | 0 | 0.902016 | 0.190269 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.080948 | 47.099 | 0 | 0.902016 | 7.715269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 79.797233 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2438 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.591948 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.626 | 1.3522 | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | 2.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单管LED支架灯22w | 套 | 1 | 44.02 | 44.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.902016 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412005008 | 项目名称 | 荧光灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[单管LED支架灯32W] | 10套 | 0.1 | 234.89 | 327.09 | 0 | 0 | 68.05 | 23.489 | 32.709 | 0 | 0 | 6.805 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.591948 | 0 | 0 | 0.902016 | 0.190269 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.080948 | 32.709 | 0 | 0.902016 | 6.995269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 64.687233 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2438 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.591924 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.626 | 1.3522 | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | 2.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单管LED支架灯32w | 套 | 1 | 29.63 | 29.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.90198 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003012 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-199换 | 吊杆式标志、诱导灯安装[多信息复核标志灯(单面向左/右) ] | 10套 | 0.1 | 467.62 | 864.4 | 0 | 0 | 146.14 | 46.762 | 86.44 | 0 | 0 | 14.614 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4677 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.178604 | 0 | 0 | 1.795968 | 0.378837 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.940604 | 86.44 | 0 | 1.795968 | 14.992837 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 151.169409 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.5276 | 1.3787 | 7.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.178402 | 1 | 1.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6835 | 1.3638 | 6.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.612 | 0.5 | 0.31 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.612 | 0.5 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 多信息复核标志灯(单面向左/右) | 套 | 1.01 | 84.75 | 85.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.795661 | 1 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412005009 | 项目名称 | 荧光灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[单管LED防爆支架灯] | 10套 | 0.1 | 234.89 | 3891.39 | 0 | 0 | 246.27 | 23.489 | 389.139 | 0 | 0 | 24.627 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.591948 | 0 | 0 | 0.902016 | 0.190269 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.080948 | 389.139 | 0 | 0.902016 | 24.817269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.939233 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2438 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.591921 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.626 | 1.3522 | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | 2.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单管LED防爆支架灯 | 套 | 1 | 386.06 | 386.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.901974 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001023 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内 | 10套 | 0.1 | 249.35 | 547.3 | 0 | 0 | 82.24 | 24.935 | 54.73 | 0 | 0 | 8.224 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2494 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.628488 | 0 | 0 | 0.957696 | 0.202014 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.563488 | 54.73 | 0 | 0.957696 | 8.426014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.677198 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.5051 | 1.3787 | | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.628366 | 1 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.2803 | 1.3522 | | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.5451 | 1.3638 | | 3.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.582 | 1 | | 0.58 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | | 0.416 | 0.5 | | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | 10个 | | 0.416 | 0.5 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 感应吸顶灯 | | | | 套 | | 1.01 | 53.2 | | 53.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.95751 | 1 | | 0.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001024 | 项目名称 | | 普通灯具 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内[防水防尘型灯（LED节能灯）] | 10套 | 0.1 | 249.35 | 490.74 | 0 | 0 | 79.41 | 24.935 | 49.074 | 0 | 0 | 7.941 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2494 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.628488 | 0 | 0 | 0.957696 | 0.202014 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.563488 | 49.074 | 0 | 0.957696 | 8.143014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.738198 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.5051 | 1.3787 | | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.628488 | 1 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.2803 | 1.3522 | | 15.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.5451 | 1.3638 | | 3.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.582 | 1 | | 0.58 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | | 0.416 | 0.5 | | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | 10个 | | 0.416 | 0.5 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 防水防尘型灯（LED节能灯） | | | | 套 | | 1.01 | 47.6 | | 48.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.957696 | 1 | | 0.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412003013 | 项目名称 | | 高度标志(障碍)灯 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[楼层标志灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 398.08 | 0 | 0 | 107.84 | 39.95 | 39.808 | 0 | 0 | 10.784 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.008 | 0 | 0 | 1.536 | 0.324 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.958 | 39.808 | 0 | 1.536 | 11.108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 93.41000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.7227 | 1.3787 | | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.00674 | 1 | | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.6939 | 1.3522 | | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.0012 | 1.3638 | | 5.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.515 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | | 0.408 | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | 10个 | | 0.408 | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 楼层标志灯 | | | | 套 | | 1.01 | 38.5 | | 38.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.53408 | 1 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412003014 | 项目名称 | | 高度标志(障碍)灯 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[疏散出口指示灯] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.008 | 0 | 0 | 1.536 | 0.324 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.958 | 23.254 | 0 | 1.536 | 10.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.02800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.7227 | 1.3787 | | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.00674 | 1 | | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.6939 | 1.3522 | | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.0012 | 1.3638 | | 5.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.515 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | | 0.408 | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | 10个 | | 0.408 | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 疏散出口指示灯 | | | | 套 | | 1.01 | 22.11 | | 22.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.53408 | 1 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412003015 | 项目名称 | | 高度标志(障碍)灯 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 285 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[疏散指示方向标志灯(单面向左/右)] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 232.54 | 0 | 0 | 99.56 | 39.95 | 23.254 | 0 | 0 | 9.956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 23.254 | 0 | 1.53408 | 10.279595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 76.024415 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.7227 | 1.3787 | | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.00674 | 1 | | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.6939 | 1.3522 | | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.0012 | 1.3638 | | 5.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.515 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | | 0.408 | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | 10个 | | 0.408 | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 疏散指示方向标志灯(单面向左/右) | | | | 套 | | 1.01 | 22.11 | | 22.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | | |
| 项目编码 | 030412003016 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 27 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装[吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右)] | 10套 | 0.1 | 399.5 | 306.98 | 0 | 0 | 103.28 | 39.95 | 30.698 | 0 | 0 | 10.328 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 30.698 | 0 | 1.53408 | 10.651595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.840415 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.7227 | | 1.3787 | | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.00674 | | 1 | | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 20.6939 | | 1.3522 | | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.0012 | | 1.3638 | | 5.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.515 | | 1 | | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | | | | 10个 | 0.408 | | 0.5 | | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | | | | 10个 | 0.408 | | 0.5 | | 0.2 | | |
| | 主材 | 吊装疏散指示方向标志灯(双面向左/右) | | | | 套 | 1.01 | | 29.48 | | 29.77 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.53408 | | 1 | | 1.53 | | |
| 项目编码 | 030412005010 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-16换 | 荧光灯具安装 吊链式双管[双管LED防爆支架灯] | 10套 | 0.1 | 332.46 | 3864.09 | 0 | 0 | 266.38 | 33.246 | 386.409 | 0 | 0 | 26.638 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3325 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.8379 | 0 | 0 | 1.2768 | 0.269325 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.0839 | 386.409 | 0 | 1.2768 | 26.907325 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 448.677025 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.0066 | | 1.3787 | | 8.28 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.837788 | | 1 | | 0.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.0404 | | 1.3522 | | 20.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.3931 | | 1.3638 | | 4.63 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | | 1 | | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | | | | 套 | 0.007 | | 6.5 | | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | | 10个 | 0.21 | | 12.35 | | 2.59 | | |
| | 主材 | 双管LED防爆支架灯 | | | | 套 | 1 | | 383.33 | | 383.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.276629 | | 1 | | 1.28 | | |
| 项目编码 | 030404034013 | 项目名称 | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明 | 10套 | 0.1 | 106.78 | 78.5 | 0 | 0 | 27.43 | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.269136 | 0 | 0 | 0.410112 | 0.086508 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.947136 | 7.85 | 0 | 0.410112 | 2.829508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.036756 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.262 | | 1.3787 | | 1.74 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.269084 | | 1 | | 0.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.5314 | | 1.3522 | | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0692 | | 1.3638 | | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05 | | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 单联单控开关 250V,10A | | | | 个 | 1 | | 7.8 | | 7.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.410032 | | 1 | | 0.41 | | |
| 项目编码 | 030404034014 | 项目名称 | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 106.5 | 0 | 0 | 29.63 | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32346 | 10.65 | 0 | 0.42432 | 3.052505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.450285 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.3057 | | 1.3787 | | 1.8 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.278334 | | 1 | | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.7214 | | 1.3522 | | 7.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.106 | | 1.3638 | | 1.51 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05 | | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 双联单控开关 250V,10A | | | | 个 | 1 | | 10.6 | | 10.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.424128 | | 1 | | 0.42 | | |
| 项目编码 | 030404034015 | 项目名称 | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-240换 | 开关安装 三联照明 | 10套 | 0.1 | 114.15 | 135.5 | 0 | 0 | 31.9 | 11.415 | 13.55 | 0 | 0 | 3.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1142 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.287784 | 0 | 0 | 0.438528 | 0.092502 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.702784 | 13.55 | 0 | 0.438528 | 3.282502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.973814 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.3494 | | 1.3787 | | 1.86 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.287676 | | 1 | | 0.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.9123 | | 1.3522 | | 7.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.1435 | | 1.3638 | | 1.56 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05 | | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 三联单控开关 250V,10A | | | | 个 | 1 | | 13.5 | | 13.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.438363 | 1 | 0.44 | | |
| 项目编码 | 030404035007 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 42 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.25 | 83.67 | 0 | 0 | 31.53 | 12.425 | 8.367 | 0 | 0 | 3.153 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 8.367 | 0 | 0.477312 | 3.253683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.836231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 五孔安全型插座 250V,10A | 个 | 1 | 8.3 | 8.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006004 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 20.2 | 0 | 0 | 17.14 | 7.33 | 2.02 | 0 | 0 | 1.714 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.02 | 0 | 0.281472 | 1.773373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.589561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.49 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002008 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 2074.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.111839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.117457 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178982 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002009 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 69.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.156492 | 0 | 0 | 0.238464 | 0.050301 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.363492 | 0.129 | 0 | 0.238464 | 1.423301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.154257 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.156418 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.238352 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409008004 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79换 | 等电位端子盒安装 | 套 | 1 | 13.28 | 138.38 | 0 | 0 | 9.84 | 13.28 | 138.38 | 0 | 0 | 9.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.334656 | 0 | 0 | 0.509952 | 0.107568 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.614656 | 138.38 | 0 | 0.509952 | 9.947568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.452176 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.067 | 1.3787 | 2.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.334656 | 1 | 0.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡 | kg | 0.005 | 75.6 | 0.38 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 局部等电位端子箱 | 个 | 1.006 | 130.98 | 131.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.509952 | 1 | 0.51 | | |
| 项目编码 | 030409002004 | 项目名称 | 接地母线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 133.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-9 | 户内接地母线 暗设 | 10m | 0.1 | 150.93 | 54.33 | 0 | 18.15 | 37.15 | 15.093 | 5.433 | 0 | 1.815 | 3.715 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.151 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.38052 | 0 | 0 | 0.57984 | 0.12231 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.47352 | 5.433 | 0 | 2.39484 | 3.83731 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.138670 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.6769 | 1.3787 | | 3.69 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.380343 | 1 | | 0.38 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.1445 | 1.3522 | | 8.31 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.2683 | 1.3638 | | 3.09 | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 5.04 | | 5.16 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.018 | 7.06 | | 0.13 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.15 | 1 | | 0.15 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.57957 | 1 | | 0.58 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.01 | 28.79 | | 0.29 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.01 | 152.74 | | 1.53 | | | |
| 项目编码 | 030409002005 | 项目名称 | 接地母线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 484.23 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-65 | 避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋 | 10m | 0.1 | 65.81 | 4.66 | 0 | 24.44 | 16.36 | 6.581 | 0.466 | 0 | 2.444 | 1.636 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0659 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.166068 | 0 | 0 | 0.253056 | 0.053379 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.747068 | 0.466 | 0 | 2.697056 | 1.689379 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.599503 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7831 | 1.3787 | | 1.08 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.165841 | 1 | | 0.17 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.5288 | 1.3522 | | 4.77 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5347 | 1.3638 | | 0.73 | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 φ4mm | | | | kg | 0.03 | 7.26 | | 0.22 | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | 0.04 | 3.711 | | 0.15 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | 1 | | 0.1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.252711 | 1 | | 0.25 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.016 | 152.74 | | 2.44 | | | |
| 项目编码 | 030409006002 | 项目名称 | 避雷针 | | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 18 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-55 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 10.85 | 2.8 | 0 | 4.6 | 2.83 | 10.85 | 2.8 | 0 | 4.6 | 2.83 |
| 030209-54换 | 避雷小短针制作 | 根 | 1 | 13.38 | 7.04 | 0 | 0 | 3.3 | 13.38 | 7.04 | 0 | 0 | 3.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2423 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.610596 | 0 | 0 | 0.930432 | 0.196263 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.840596 | 9.84 | 0 | 5.530432 | 6.326263 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.537291 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.353 | 1.3787 | | 6 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.610596 | 1 | | 0.61 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.948 | 1.3522 | | 13.45 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.502 | 1.3638 | | 4.78 | | | |
| | 材料 | 热轧圆盘条 φ10mm以内 | | | | kg | 0.389 | 4 | | 1.56 | | | |
| | | 低碳钢焊条(综合) | | | | kg | 0.138 | 6.95 | | 0.96 | | | |
| | | 焊锡膏 | | | | kg | 0.04 | 69.5 | | 2.78 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.173 | 1 | | 0.17 | | | |
| | | 钢锯条 | | | | 条 | 0.1 | 0.66 | | 0.07 | | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.04 | 75.6 | | 3.02 | | | |
| | | 铅油(厚漆) | | | | kg | 0.003 | 9.3 | | 0.03 | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.006 | 13.37 | | 0.08 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.003 | 19.2 | | 0.06 | | | |
| | | 热镀锌圆钢 φ≥20mm L=0.5m | | | | kg | 0.25 | 4.465 | | 1.12 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.930432 | 1 | | 0.93 | | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | 0.05 | 92.03 | | 4.6 | | | |
| 项目编码 | 030409003003 | 项目名称 | 避雷引下线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 540.54 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-59 | 避雷引下线敷设 利用结构钢筋贯通 | 10m | 0.1 | 32.87 | 2.09 | 0 | 12.22 | 8.16 | 3.287 | 0.209 | 0 | 1.222 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0329 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.082908 | 0 | 0 | 0.126336 | 0.026649 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.369908 | 0.209 | 0 | 1.348336 | 0.842649 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.769893 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3915 | 1.3787 | | 0.54 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.082832 | 1 | | 0.08 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7713 | 1.3522 | | 2.4 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.2579 | 1.3638 | | 0.35 | | | |
| | 材料 | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.001 | 19.2 | | 0.02 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | | | | kg | 0.015 | 7.26 | | 0.11 | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | 0.02 | 3.711 | | 0.07 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.007 | 1 | | 0.01 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.12622 | 1 | | 0.13 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.008 | 152.74 | | 1.22 | | | |
| 项目编码 | 030409005003 | 项目名称 | 避雷网 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1715.26 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-66换 | 避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢 | 10m | 0.1 | 36.55 | 53.76 | 0 | 12.22 | 11.55 | 3.655 | 5.376 | 0 | 1.222 | 1.155 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0366 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.092232 | 0 | 0 | 0.140544 | 0.029646 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.747232 | 5.376 | 0 | 1.362544 | 1.184646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.670422 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.4352 | | 1.3787 | | 0.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.092106 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.9622 | | 1.3522 | | 2.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.2947 | | 1.3638 | | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.032 | | 7.26 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.028 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | Φ10热镀锌圆钢 | | | | m | 1.015 | | 5.04 | | 5.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.140352 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.008 | | 152.74 | | 1.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409005004 | 项目名称 | 避雷网 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 590.64 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-63换 | 避雷网安装 沿女儿墙明设 | 10m | 0.1 | 128.82 | 40.79 | 0 | 19.86 | 31.72 | 12.882 | 4.079 | 0 | 1.986 | 3.172 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1289 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.324828 | 0 | 0 | 0.494976 | 0.104409 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.206828 | 4.079 | 0 | 2.480976 | 3.276409 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.043213 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.5342 | | 1.3787 | | 2.12 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.324626 | | 1 | | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.9209 | | 1.3522 | | 9.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0326 | | 1.3638 | | 1.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | Φ10热镀锌圆钢 | | | | m | 0.102 | | 5.04 | | 0.51 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.025 | | 7.26 | | 0.18 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.078 | | 0.56 | | 0.04 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.003 | | 19.2 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.014 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.014 | | 13.37 | | 0.19 | | |
| | | 镀锌圆钢 Φ10mm | | | | m | 1.015 | | 3.01 | | 3.06 | | |
| | | 砂 | | | | m3 | 0.0002 | | 130 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.494669 | | 1 | | 0.49 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.013 | | 152.74 | | 1.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409001004 | 项目名称 | 接地极 | | | 计量单位 | 根 | | 工程量 | 22 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-1 | 钢管接地极制作安装 普通土 | 根 | 1 | 51.54 | 79.53 | 0 | 18.73 | 16.57 | 51.54 | 79.53 | 0 | 18.73 | 16.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5154 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.298808 | 0 | 0 | 1.979136 | 0.417474 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.838808 | 79.53 | 0 | 20.709136 | 16.987474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 170.065418 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.141 | | 1.3787 | | 12.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.298808 | | 1 | | 1.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 20.98 | | 1.3522 | | 28.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.746 | | 1.3638 | | 10.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 60×6 | | | | kg | 0.26 | | 5.04 | | 1.31 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.08 | | 7.06 | | 0.56 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | 0.02 | | 13.2 | | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm | | | | m | 2.6 | | 29.37 | | 76.36 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.03 | | 1 | | 1.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.979136 | | 1 | | 1.98 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.12 | | 28.79 | | 3.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1 | | 152.74 | | 15.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409008005 | 项目名称 | 接地跨接线 | | | 计量单位 | 处 | | 工程量 | 15 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-13 | 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 121.47 | 34.24 | 0 | 15.27 | 29.48 | 12.147 | 3.424 | 0 | 1.527 | 2.948 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1215 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30618 | 0 | 0 | 0.46656 | 0.098415 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.45318 | 3.424 | 0 | 1.99356 | 3.046415 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.917155 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.1543 | | 1.3787 | | 2.97 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.306113 | | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.945 | | 1.3522 | | 6.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.8259 | | 1.3638 | | 2.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.02 | | 7.26 | | 0.15 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 0.459 | | 4.867 | | 2.23 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内2平1弹簧 | | | | 10套 | 0.102 | | 9.64 | | 0.98 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.062 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.466458 | | 1 | | 0.47 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.01 | | 152.74 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414011003 | 项目名称 | 接地装置 | | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-123 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.1037 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.461324 | 0 | 0 | 38.798208 | 8.183997 |
| 小计 | | | | | | | | | 1035.831324 | 10.88 | 0 | 38.798208 | 231.113997 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1316.623529 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 154.73 | | 1.3787 | | 213.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 25.461324 | | 1 | | 25.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 446.982 | | 1.3522 | | 604.41 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 141.25 | | 1.3638 | | 192.64 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 丙酮清洗剂 | kg | 0.65 | 8.8 | 5.72 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.28 | 5.45 | 1.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 38.798208 | 1 | 38.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | m | 工程量 | 195.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-277换 | 立面轮廓灯 灯管型、LED灯带[LED暗藏灯带（R16）7.2W/m 4000K] | 10m | 0.1 | 36.28 | 120.59 | 0 | 0 | 14.02 | 3.628 | 12.059 | 0 | 0 | 1.402 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0668 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.168336 | 0 | 0 | 0.256512 | 0.054108 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.796336 | 12.059 | 0 | 0.256512 | 1.456108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.567956 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.6638 | 1.3787 | 0.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.16816 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.485 | 1.3522 | 2.01 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5167 | 1.3638 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 0.1015 | 1.2 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.18 | 1 | 0.18 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.0458 | 2.23 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | LED暗藏灯带（R16）7.2W/m 4000K | m | 1.01 | 11.54 | 11.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.256243 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004006 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-15换 | 荧光灯具安装 吊链式单管[LED长条线条灯1（R08）30W 4000K] | 10套 | 0.1 | 234.89 | 1059.99 | 0 | 0 | 104.7 | 23.489 | 105.999 | 0 | 0 | 10.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.591948 | 0 | 0 | 0.902016 | 0.190269 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.080948 | 105.999 | 0 | 0.902016 | 10.660269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.642233 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2438 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.591922 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.626 | 1.3522 | 14.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | 0.05 | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | 2.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | LED长条线条灯1（R08）30W 4000K | 套 | 1 | 102.92 | 102.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.901976 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001025 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩[LED灯盘600*600mm（R15）32W 4000K] | 10套 | 0.1 | 350.52 | 908.53 | 0 | 0 | 122.57 | 35.052 | 90.853 | 0 | 0 | 12.257 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.883512 | 0 | 0 | 1.346304 | 0.283986 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.935512 | 90.853 | 0 | 1.346304 | 12.540986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140.675802 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.3325 | 1.3787 | 8.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.883309 | 1 | 0.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.8573 | 1.3522 | 21.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.5775 | 1.3638 | 4.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.014 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 1 | 0.47 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | LED灯盘600*600mm（R15）32W 4000K | 套 | 1.01 | 89 | 89.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.345995 | 1 | 1.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001026 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩[明装格栅灯（R13）明装格栅灯（R13）20W 4000K] | 10套 | 0.1 | 350.52 | 1679.36 | 0 | 0 | 161.11 | 35.052 | 167.936 | 0 | 0 | 16.111 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.883512 | 0 | 0 | 1.346304 | 0.283986 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.935512 | 167.936 | 0 | 1.346304 | 16.394986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 221.612802 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.3325 | 1.3787 | 8.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.883302 | 1 | 0.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.8573 | 1.3522 | 21.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.5775 | 1.3638 | 4.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.014 | 5.5 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 1 | 0.47 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.5 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 明装格栅灯（R13）20W 4000K | 套 | 1.01 | 165.32 | 166.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.345984 | 1 | 1.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001027 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED防雾筒灯（R11）9W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 417.2 | 0 | 0 | 79.98 | 26.861 | 41.72 | 0 | 0 | 7.998 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 41.72 | 0 | 1.031808 | 8.215647 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.505579 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.676897 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | LED防雾筒灯（R11）9W 4000K | | | | 套 | | 1 | 40.34 | | 40.34 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.031462 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001028 | 项目名称 | 普通灯具 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 39 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED明装筒灯（R04）20W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 993.3 | 0 | 0 | 108.78 | 26.861 | 99.33 | 0 | 0 | 10.878 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 99.33 | 0 | 1.031808 | 11.095647 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 138.995579 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.676898 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | LED明装筒灯（R04）20W 4000K | | | | 套 | | 1 | 97.95 | | 97.95 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.031463 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001029 | 项目名称 | 普通灯具 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 358 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED筒灯（R05）15W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 457.9 | 0 | 0 | 82.01 | 26.861 | 45.79 | 0 | 0 | 8.201 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 45.79 | 0 | 1.031808 | 8.418647 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.778579 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.676897 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | LED筒灯（R05）15W 4000K | | | | 套 | | 1 | 44.41 | | 44.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.031463 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001030 | 项目名称 | 普通灯具 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 379 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[LED筒灯（R06）24W 4000K] | 10套 | 0.1 | 268.61 | 1359 | 0 | 0 | 127.07 | 26.861 | 135.9 | 0 | 0 | 12.707 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2687 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677124 | 0 | 0 | 1.031808 | 0.217647 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.538124 | 135.9 | 0 | 1.031808 | 12.924647 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 177.394579 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | 1.3787 | | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.676897 | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | 1.3522 | | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | 1.3638 | | 3.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | 1 | | 1.38 | | |
| | 主材 | LED筒灯（R06）24W 4000K | | | | 套 | | 1 | 134.52 | | 134.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.031463 | 1 | | 1.03 | | |
| 项目编码 | 030412001031 | 项目名称 | 普通灯具 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 498 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-207换 | 吸顶式筒灯安装[吸顶灯（R12）18W 4000K] | 10套 | 0.1 | 298.25 | 378.02 | 0 | 0 | 84.55 | 29.825 | 37.802 | 0 | 0 | 8.455 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2983 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.751716 | 0 | 0 | 1.145472 | 0.241623 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.576716 | 37.802 | 0 | 1.145472 | 8.696623 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.220811 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.5255 | 1.3787 | | 4.86 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.75159 | 1 | | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.4488 | 1.3522 | | 20.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.9874 | 1.3638 | | 4.07 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ8mm | | | | 只 | | 0.051 | 4.5 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.246 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | | 0.208 | 0.5 | | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | | 2.03 | 0.09 | | 0.18 | | |
| | 主材 | 吸顶灯（R12）18W 4000K | | | | 套 | | 1 | 37.04 | | 37.04 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.14528 | 1 | | 1.15 | | |
| 项目编码 | 030404034016 | 项目名称 | 照明开关 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 106 | |

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明[单联单控开关 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 106.78 | 78.5 | 0 | 0 | 27.43 | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.269136 | 0 | 0 | 0.410112 | 0.086508 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.947136 | 7.85 | 0 | 0.410112 | 2.829508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.036756 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.262 | 1.3787 | | 1.74 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.269086 | 1 | | 0.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.5314 | 1.3522 | | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.0692 | 1.3638 | | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.05 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 单联单控开关 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 7.8 | | 7.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.410036 | 1 | | 0.41 | | |
| 项目编码 | 030404034017 | 项目名称 | | 照明开关 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 206 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明[单联双控开关 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 106.78 | 88.5 | 0 | 0 | 27.93 | 10.678 | 8.85 | 0 | 0 | 2.793 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.269136 | 0 | 0 | 0.410112 | 0.086508 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.947136 | 8.85 | 0 | 0.410112 | 2.879508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.086756 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.262 | 1.3787 | | 1.74 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.269086 | 1 | | 0.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.5314 | 1.3522 | | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.0692 | 1.3638 | | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.05 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 单联双控开关 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 8.8 | | 8.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.410036 | 1 | | 0.41 | | |
| 项目编码 | 030404034018 | 项目名称 | | 照明开关 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 114 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 106.5 | 0 | 0 | 29.63 | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32346 | 10.65 | 0 | 0.42432 | 3.052505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.450285 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.278334 | 1 | | 0.28 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.3057 | 1.3787 | | 1.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.7214 | 1.3522 | | 7.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.106 | 1.3638 | | 1.51 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.05 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 双联单控开关 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 10.6 | | 10.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.424128 | 1 | | 0.42 | | |
| 项目编码 | 030404035008 | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 252 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16[普通插座 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 145.45 | 83.68 | 0 | 0 | 36.19 | 14.545 | 8.368 | 0 | 0 | 3.619 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.91166 | 8.368 | 0 | 0.55872 | 3.736855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.575235 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.719 | 1.3787 | | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.366534 | 1 | | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.534 | 1.3522 | | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.457 | 1.3638 | | 1.99 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.068 | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 五孔安全型插座 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 8.3 | | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.558528 | 1 | | 0.56 | | |
| 项目编码 | 030404035009 | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 53 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-256 | 空白面板安装 | 10套 | 0.1 | 22.1 | 12.5 | 0 | 0 | 5.49 | 2.21 | 1.25 | 0 | 0 | 0.549 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.055692 | 0 | 0 | 0.084864 | 0.017901 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.265692 | 1.25 | 0 | 0.084864 | 0.566901 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.167457 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.2613 | 1.3787 | | 0.36 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.055692 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.1445 | 1.3522 | | 1.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.2212 | 1.3638 | | 0.3 | | |
| | 材料 | 空白面板 | | | | 个 | | 1 | 1.1 | | 1.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.084864 | 1 | | 0.08 | | |
| 项目编码 | 030404035010 | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 216 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16[防溅五孔插座 250V,10A] | 10套 | 0.1 | 145.45 | 150.68 | 0 | 0 | 39.54 | 14.545 | 15.068 | 0 | 0 | 3.954 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.91166 | 15.068 | 0 | 0.55872 | 4.071855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.610235 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.719 | 1.3787 | | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.366534 | 1 | | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.534 | 1.3522 | | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.457 | 1.3638 | | 1.99 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.068 | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 防溅五孔插座 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 15 | | 15 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.558528 | 1 | | 0.56 | | |
| 项目编码 | 030404035011 | 项目名称 | | | 插座 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 200 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16[空调插座 250V,10A] | 10套 | 1 | 145.45 | 83.68 | 0 | 0 | 36.19 | 145.45 | 83.68 | 0 | 0 | 36.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.15 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378 | 0 | 0 | 0.576 | 0.1215 |
| 小计 | | | | | | | | | 145.828 | 83.68 | 0 | 0.576 | 36.3115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 266.3955 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.719 | 1.3787 | | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.366534 | 1 | | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.534 | 1.3522 | | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.457 | 1.3638 | | 1.99 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.068 | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 空调插座 250V,10A | | | | 个 | | 1 | 8.3 | | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.558528 | 1 | | 0.56 | | |
| 项目编码 | 030411006005 | 项目名称 | | | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 11089 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 102.73 | 18.18 | 0 | 0 | 23.52 | 10.273 | 1.818 | 0 | 0 | 2.352 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.103 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.25956 | 0 | 0 | 0.39552 | 0.08343 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.53256 | 1.818 | 0 | 0.39552 | 2.43543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.18151 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.8501 | 1.3787 | | 2.55 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.25888 | 1 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.2236 | 1.3522 | | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.475 | 1.3638 | | 2.01 | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | | | | 套 | | 2.06 | 0.05 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | 个 | | 2.06 | 0.09 | | 0.19 | | |
| | 主材 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | | 1.02 | 1.49 | | 1.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.394483 | 1 | | 0.39 | | |
| 项目编码 | 031001B001005 | 项目名称 | | | 金属软管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 42.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-155换 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500[金属软管 DN20] | 10m | 0.1 | 272.46 | 31.31 | 0 | 0 | 61.54 | 27.246 | 3.131 | 0 | 0 | 6.154 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2725 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6867 | 0 | 0 | 1.0464 | 0.220725 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.9327 | 3.131 | 0 | 1.0464 | 6.374725 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.484825 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.2205 | 1.3787 | | 4.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.686597 | 1 | | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.1135 | 1.3522 | | 19.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.7287 | 1.3638 | | 3.72 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.463 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 金属软管 DN20 | | | | m | | 1.03 | 2.59 | | 2.67 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.046243 | 1 | | 1.05 | | |
| 项目编码 | 030411001032 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6059.84 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-146 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 729.05 | 212.73 | 0 | 0 | 171.1 | 7.2905 | 2.1273 | 0 | 0 | 1.711 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.073 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18396 | 0 | 0 | 0.28032 | 0.05913 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.47446 | 2.1273 | 0 | 0.28032 | 1.77013 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.652210 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.183721 | 1 | | 0.18 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.86179 | 1.3787 | | 1.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.77644 | 1.3522 | | 5.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.7302 | 1.3638 | | 1 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.0008 | 12.5 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0225 | 1 | | 0.02 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm~20mm | | | | 个 | | 0.2575 | 0.3 | | 0.08 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | | | | m | | 1.1 | 1.81 | | 1.99 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.279955 | 1 | | 0.28 | | |
| 项目编码 | 030411001033 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 279.34 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0912 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.229824 | 0 | 0 | 0.350208 | 0.073872 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.342824 | 3.7416 | 0 | 0.350208 | 2.266672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.701304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.229648 | 1 | 0.23 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.07721 | 1.3787 | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.72046 | 1.3522 | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.91281 | 1.3638 | 1.24 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.34994 | 1 | 0.35 | | |

| 项目编码 | 030411001034 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 160.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298334 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001035 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 151.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1474.97 | 0 | 25.7 | 281.68 | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.236124 | 0 | 0 | 0.359808 | 0.075897 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.605124 | 14.7497 | 0 | 0.616808 | 2.892697 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.864329 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.236099 | 1 | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.03 | 13.45 | 13.85 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.359769 | 1 | 0.36 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001036 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4774.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030411001037 | 项目名称 | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 218.21 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.199494 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.93581 | 1.3787 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.1006 | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.79289 | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | | | | | m | 1.03 | 6.47 | | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.043 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | | | | 个 | 0.2502 | 2 | | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | | | | | 个 | 0.1502 | 2.39 | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.30399 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004028 | 项目名称 | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 34152.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 149.13 | 320.76 | 0 | 0 | 48.86 | 1.4913 | 3.2076 | 0 | 0 | 0.4886 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5291 | 3.2076 | 0 | 0.0576 | 0.50075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.295050 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.17627 | 1.3787 | | 0.24 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.037581 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.77248 | 1.3522 | | 1.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.14937 | 1.3638 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | | kg | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | | kg | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | | kg | 0.002 | 75.6 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.0058 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | | 卷 | 0.0025 | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 配线 WDUZC-BYJ-B1-2.5 | | | | | m | 1.16 | 2.59 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.057266 | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004029 | 项目名称 | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1216.57 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-172换 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 178.76 | 464.99 | 0 | 0 | 62.6 | 1.7876 | 4.6499 | 0 | 0 | 0.626 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0179 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.045108 | 0 | 0 | 0.068736 | 0.014499 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.832708 | 4.6499 | 0 | 0.068736 | 0.640499 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.191843 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.21106 | 1.3787 | | 0.29 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.045048 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.9264 | 1.3522 | | 1.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.17884 | 1.3638 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | | kg | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | | kg | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | | kg | 0.002 | 75.6 | | 0.15 | | |
| | | 配线 WDUZC-BYJ-B1-4 | | | | | m | 1.0925 | 4.07 | | 4.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.0057 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | | 卷 | 0.003 | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.068644 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002010 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2354.75 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.661 | 0.086 | 0 | 0 | 1.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.77700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.4471 | 1.3522 | | 4.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | | m3 | 0.0005 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002011 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 63.55 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.207 | 0.129 | 0 | 0 | 1.373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.70900 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.5907 | 1.3522 | | 6.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | | m3 | 0.0008 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.015 | 1 | | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414002004 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.9597 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 15.018444 | 0 | 0 | 22.885248 | 4.827357 |
| 小计 | | | | | | | | | 610.988444 | 10 | 0 | 44.885248 | 137.967357 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 803.841049 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3787 | 66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.018444 | 1 | 15.02 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3522 | 291.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3638 | 238.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 22.885248 | 1 | 22.89 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | |

| 项目编码 | 030404035012 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[开关制(PSW)250V,16A] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 199.67 | 0 | 0 | 37.33 | 12.425 | 19.967 | 0 | 0 | 3.733 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 19.967 | 0 | 0.48 | 3.83425 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.02125 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 开关制(PSW) 250V,16A | 个 | 1 | 19.9 | 19.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 030404035013 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[五孔插座(SSO)250V,16A] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 159.97 | 0 | 0 | 35.35 | 12.425 | 15.997 | 0 | 0 | 3.535 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 15.997 | 0 | 0.48 | 3.63625 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.85325 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 五孔插座(SSO) 250V,16A | 个 | 1 | 15.93 | 15.93 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 030404035014 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[五孔插座(SSO)250V,16A] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 83.67 | 0 | 0 | 31.53 | 12.425 | 8.367 | 0 | 0 | 3.153 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 8.367 | 0 | 0.48 | 3.25425 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.84125 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 五孔插座(SSO) 250V,16A | 个 | 1 | 8.3 | 8.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 030411006006 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.25 | 157.17 | 0 | 0 | 35.21 | 12.425 | 15.717 | 0 | 0 | 3.521 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 15.717 | 0 | 0.48 | 3.62225 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.55925 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 电接线位 220V/50Hz/单相+接零+接地 | 个 | 1 | 15.65 | 15.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 030411006007 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 145.45 | 185.68 | 0 | 0 | 41.29 | 14.545 | 18.568 | 0 | 0 | 4.129 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.91166 | 18.568 | 0 | 0.55872 | 4.246855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.285235 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3787 | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.366541 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3522 | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3638 | 1.99 | | |
| | 材料 | 电接线位 380V/50Hz/三相+接零+接地 | 个 | 1 | 18.5 | 18.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.558538 | 1 | 0.56 | | |

| 项目编码 | 030404034019 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-245换 | 单相插座安装电流(A)30 | 10套 | 0.1 | 170.88 | 1605.57 | 0 | 0 | 117.89 | 17.088 | 160.557 | 0 | 0 | 11.789 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1709 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.430668 | 0 | 0 | 0.656256 | 0.138429 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.518668 | 160.557 | 0 | 0.656256 | 11.927429 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.659353 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.3522 | 1.3787 | 6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.430618 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.0843 | 1.3522 | 9.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.106 | 1.3638 | 1.51 | | |
| | 材料 | 电源隔离开关(单相) | 个 | 1 | 160.49 | 160.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.656179 | 1 | 0.66 | | |

| 项目编码 | 030404034020 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-247换 | 三相插座安装电流(A)30 | 10套 | 1 | 145.45 | 1870.68 | 0 | 0 | 125.54 | 145.45 | 1870.68 | 0 | 0 | 125.54 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1455 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36666 | 0 | 0 | 0.55872 | 0.117855 |
| 小计 | | | | | | | | | 145.81666 | 1870.68 | 0 | 0.55872 | 125.657855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2142.713235 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3787 | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.366534 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3522 | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3638 | 1.99 | | |
| | 材料 | 电源隔离开关(三相) | 个 | 1 | 187 | 187 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.558528 | 1 | 0.56 | | |

| 项目编码 | 030414007001 | 项目名称 | 不间断电源 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-73换 | 消防报警备用电源安装[不间断电源] | 台 | 1 | 62.48 | 12.08 | 2000 | 0.77 | 15.59 | 62.48 | 12.08 | 2000 | 0.77 | 15.59 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6248 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.86 | 1.574496 | 0 | 0 | 2.399232 | 0.537328 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.054496 | 12.08 | 2000 | 3.169232 | 16.127328 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2095.431056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.032 | 1.3787 | 12.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.574496 | 1 | 1.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.516 | 1.3263 | 40.47 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.003 | 1.3638 | 9.55 | | |
| | 材料 | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.02 | 15.45 | 0.31 | | |
| | | 半圆头螺钉 M6～12×12～50 | 套 | 4.1 | 2 | 8.2 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.35 | 1 | 0.35 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 不间断电源 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.399232 | 1 | 2.4 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.77 | 1 | 0.77 | | |

| 项目编码 | 030411003030 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 135.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 817.73 | 0 | 5.49 | 113.92 | 33.012 | 81.773 | 0 | 0.549 | 11.392 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6496 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.636992 | 0 | 0 | 2.494464 | 0.526176 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.874064 | 93.018184 | 0 | 4.321824 | 19.659 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 183.8730720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.332804 | 1.3787 | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.636774 | 1 | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.434047 | 1.3522 | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.05661 | 1.3638 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.06292 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.03086 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.041251 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.54 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.1584 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.341439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098707 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防水桥架200x100 | m | 1.01 | 80.38 | 81.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.494132 | 1 | 2.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003031 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 22.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1057.81 | 0 | 5.49 | 125.92 | 33.012 | 105.781 | 0 | 0.549 | 12.592 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0119 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 9.233448 | 6.023899 | 0 | 1.190357 | 2.413201 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0119 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.431256 | 0.019159 | 0 | 0.164458 | 0.106862 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6861 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.728972 | 0 | 0 | 2.634624 | 0.555741 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.783196 | 119.412938 | 0 | 4.997079 | 21.883884 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 217.0770970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.94645 | 1.3787 | 21.99 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.728787 | 1 | 1.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.104717 | 1.3522 | 29.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.582112 | 1.3638 | 17.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.063109 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.037444 | 10.86 | 0.41 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001785 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.047836 | 7.06 | 0.34 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.8925 | 3.86 | 3.45 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.2618 | 4.648 | 1.22 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.348376 | 1 | 0.35 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0952 | 4.396 | 0.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098725 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00714 | 19.2 | 0.14 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.005236 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.021063 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.036771 | 3.73 | 0.14 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.072471 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防水桥架300x100 | m | 1.01 | 104.15 | 105.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.634341 | 1 | 2.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000119 | 1382.11 | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010392 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00357 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.008477 | 152.74 | 1.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003032 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 35.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 | 10m | 0.1 | 527.82 | 1300.93 | 0 | 10.97 | 181.95 | 52.782 | 130.093 | 0 | 1.097 | 18.195 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.00721 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.5943832 | 3.6497741 | 0 | 0.7212163 | 1.4621159 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.00721 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.2612904 | 0.0116081 | 0 | 0.0996422 | 0.0647458 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.135196 | 0 | 0 | 3.253632 | 0.686313 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.1503896 | 141.3432622 | 0 | 5.6301305 | 26.6242547 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 260.7480370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.945933 | 1.3787 | 26.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.135011 | 1 | 2.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 28.526235 | 1.3522 | 38.57 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 14.877766 | 1.3638 | 20.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062961 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.030861 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.041252 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.540004 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.042 | 2.23 | 0.09 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.158401 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.39144 | 1 | 0.39 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098711 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防水桥架400x100 | m | 1.01 | 128.2818 | 129.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 3.25335 | 1 | 3.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010391 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |

| 项目编码 | 030411001038 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 382.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53换 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | SC20 | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001039 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 450.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54换 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1125.8 | 0 | 25.7 | 264.22 | 9.369 | 11.258 | 0 | 0.257 | 2.6422 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.236124 | 0 | 0 | 0.359808 | 0.075897 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.605124 | 11.258 | 0 | 0.616808 | 2.718097 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.198029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.236099 | 1 | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | SC25 | m | 1.03 | 10.06 | 10.36 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.359769 | 1 | 0.36 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001040 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-55换 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1018.09 | 2045.24 | 0 | 25.7 | 328.07 | 10.1809 | 20.4524 | 0 | 0.257 | 3.2807 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1019 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.256788 | 0 | 0 | 0.391296 | 0.082539 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.437688 | 20.4524 | 0 | 0.648296 | 3.363239 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.901623 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.256556 | 1 | 0.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2035 | 1.3787 | 1.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.2736 | 1.3522 | 7.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.01973 | 1.3638 | 1.39 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0041 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0162 | 13.37 | 0.22 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 13.2 | 0.08 | | |
| | | SC32 | m | 1.03 | 18.76 | 19.32 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 4.04 | 0.67 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.390943 | 1 | 0.39 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001041 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 23.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-43换 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 1561.19 | 1255.58 | 0 | 25.7 | 408.12 | 15.6119 | 12.5558 | 0 | 0.257 | 4.0812 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1562 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.393624 | 0 | 0 | 0.599808 | 0.126522 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.005524 | 12.5558 | 0 | 0.856808 | 4.207722 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.625854 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.393417 | 1 | 0.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.84549 | 1.3787 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.08684 | 1.3522 | 10.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.56367 | 1.3638 | 2.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0074 | 6 | 0.04 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.6 | 0.51 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0594 | 1 | 0.06 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0297 | 13.37 | 0.4 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0042 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 13.2 | 0.07 | | |
| | | 接地管卡 DN25 | 个 | 0.329 | 0.44 | 0.14 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.09 | 0.16 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0115 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | SC25 | m | 1.03 | 10.06 | 10.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.599493 | 1 | 0.6 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001042 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-44换 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1693.75 | 2188.77 | 0 | 25.7 | 483.95 | 16.9375 | 21.8877 | 0 | 0.257 | 4.8395 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1694 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.426888 | 0 | 0 | 0.650496 | 0.137214 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.364388 | 21.8877 | 0 | 0.907496 | 4.976714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.136298 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.426845 | 1 | 0.43 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.00218 | 1.3787 | 2.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.77343 | 1.3522 | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.69648 | 1.3638 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 6 | 0.06 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.6 | 0.51 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 1 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 13.37 | 0.5 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 19.2 | 0.1 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 13.2 | 0.07 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 4.04 | 0.67 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.63 | 0.21 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.09 | 0.16 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0115 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | SC32 | m | 1.03 | 18.76 | 19.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.650431 | 1 | 0.65 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001043 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-45换 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 2282.88 | 2629.28 | 0 | 30.43 | 635.97 | 22.8288 | 26.2928 | 0 | 0.3043 | 6.3597 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2283 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.575316 | 0 | 0 | 0.876672 | 0.184923 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.404116 | 26.2928 | 0 | 1.180972 | 6.544623 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.422511 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.575264 | 1 | 0.58 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.69854 | 1.3787 | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.82511 | 1.3522 | 15.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.28653 | 1.3638 | 3.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0109 | 6 | 0.07 | | |
| | | 接地管卡 DN40 | 个 | 0.3296 | 0.8 | 0.26 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN40～50) | 个 | 0.6798 | 1.36 | 0.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0971 | 1 | 0.1 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0444 | 13.37 | 0.59 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0063 | 13.2 | 0.08 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)40～50 | 个 | 0.1545 | 0.45 | 0.07 | | |
| | | SC40 | m | 1.03 | 21.78 | 22.43 | | |
| | | 镀锌管接头(70×40) | 个 | 0.1648 | 6 | 0.99 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.06864 | 0.22 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×40～50 | 个 | 0.1545 | 0.74 | 0.11 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 0.6732 | 0.59 | 0.4 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.693 | 0.09 | 0.06 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0092 | 5.5 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.876592 | 1 | 0.88 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0008 | 236.46 | 0.19 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001044 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-46换 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)50 | 100m | 0.01 | 2787.33 | 3489.05 | 0 | 35.16 | 790.3 | 27.8733 | 34.8905 | 0 | 0.3516 | 7.903 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2788 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.702576 | 0 | 0 | 1.070592 | 0.225828 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.575876 | 34.8905 | 0 | 1.422192 | 8.128828 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.017396 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.702392 | 1 | 0.7 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.29491 | 1.3787 | 4.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.43809 | 1.3522 | 19.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.79179 | 1.3638 | 3.81 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0137 | 6 | 0.08 | | |
| | | SC50 | m | 1.03 | 29.37 | 30.25 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN40～50) | 个 | 0.6798 | 1.36 | 0.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1118 | 1 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0556 | 13.37 | 0.74 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0074 | 19.2 | 0.14 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0063 | 13.2 | 0.08 | | |
| | | 镀锌管接头(70×50) | 个 | 0.1648 | 8.57 | 1.41 | | |
| | | 接地管卡 DN50 | 个 | 0.3296 | 1.25 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)40～50 | 个 | 0.1545 | 0.45 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.06864 | 0.22 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×40～50 | 个 | 0.1545 | 0.74 | 0.11 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 0.6732 | 0.59 | 0.4 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.693 | 0.09 | 0.06 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0092 | 5.5 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.070311 | 1 | 1.07 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.001 | 236.46 | 0.24 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001045 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-49换 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)100 | 100m | 0.01 | 6368.13 | 6943.82 | 0 | 31.49 | 1750.93 | 63.6813 | 69.4382 | 0 | 0.3149 | 17.5093 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6369 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.604988 | 0 | 0 | 2.445696 | 0.515889 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.286288 | 69.4382 | 0 | 2.760596 | 18.025189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.510273 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.604776 | 1 | 1.6 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.52773 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 32.98633 | 1.3522 | 44.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.37826 | 1.3638 | 8.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0266 | 6 | 0.16 | | |
| | | 接地管卡 DN100 | 个 | 0.309 | 3.45 | 1.07 | | |
| | | 镀锌管接头(100×100) | 个 | 0.1545 | 10.55 | 1.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2619 | 1 | 0.26 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.1088 | 13.37 | 1.45 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0141 | 19.2 | 0.27 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0128 | 13.2 | 0.17 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)100 | 个 | 0.1545 | 0.9 | 0.14 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×100 | 个 | 0.1545 | 1.04 | 0.16 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN100) | 个 | 0.515 | 3.6 | 1.85 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 1.02 | 0.59 | 0.6 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0068 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | SC90 | m | 1.03 | 59.82 | 61.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.445372 | 1 | 2.45 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | 台班 | 0.0018 | 110.99 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001092 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 90063.58 | 0 | 270.49 | 4896.65 | 17.0535 | 900.6358 | 0 | 2.7049 | 48.9665 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1706 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.429912 | 0 | 0 | 0.655104 | 0.138186 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.483412 | 900.6358 | 0 | 3.360004 | 49.104686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 970.583902 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.75407 | 1.3787 | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429751 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.58947 | 1.3638 | 2.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0718 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-3x240+2x120 | m | 1.01 | 891.58932 | 900.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.654858 | 1 | 0.65 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00138 | 955.12 | 1.32 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00198 | 548.55 | 1.09 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00132 | 227.77 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001093 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 140.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 1486.51 | 0 | 6.03 | 151.51 | 3.4886 | 14.8651 | 0 | 0.0603 | 1.5151 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 14.8651 | 0 | 0.194316 | 1.543369 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.179333 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-5x2.5 | m | 1.01 | 14.628 | 14.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133963 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001094 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 19.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16 | 100m | 0.01 | 418.75 | 7928.53 | 0 | 6.03 | 489 | 4.1875 | 79.2853 | 0 | 0.0603 | 4.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0419 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.105588 | 0 | 0 | 0.160896 | 0.033939 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.293088 | 79.2853 | 0 | 0.221196 | 4.923939 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.723523 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.92161 | | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.105527 | | 1 | | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.76285 | | 1.3522 | | 2.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.3909 | | 1.3638 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-5x16 | | | | m | 1.01 | | 78.4104 | | 79.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.160804 | | 1 | | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001095 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 102.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 3311.22 | 0 | 6.03 | 242.75 | 3.4886 | 33.1122 | 0 | 0.0603 | 2.4275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 33.1122 | 0 | 0.194316 | 2.455769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.338833 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087913 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-5x6 | | | | m | 1.01 | | 32.6945 | | 33.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.133963 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001096 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 26.95 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 1027.15 | 26293.73 | 0 | 13.39 | 1541.66 | 10.2715 | 262.9373 | 0 | 0.1339 | 15.4166 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.530556 | 262.9373 | 0 | 0.528652 | 15.499868 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 289.496376 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.26113 | | 1.3787 | | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.258845 | | 1 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.32545 | | 1.3522 | | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.95704 | | 1.3638 | | 1.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0502 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35 | | | | m | 1.01 | | 260.226 | | 262.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.39443 | | 1 | | 0.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.00011 | | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001097 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 20.97 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 | 100m | 0.01 | 694.36 | 18801.02 | 0 | 13.39 | 1093.77 | 6.9436 | 188.0102 | 0 | 0.1339 | 10.9377 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.17514 | 0 | 0 | 0.26688 | 0.056295 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.11874 | 188.0102 | 0 | 0.40078 | 10.993995 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.523715 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.68879 | | 1.3787 | | 2.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.174982 | | 1 | | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.69338 | | 1.3522 | | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.71364 | | 1.3638 | | 0.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0502 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-3x50+2x25 | | | | m | 1.01 | | 186.0408 | | 187.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.266639 | | 1 | | 0.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.00011 | | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001098 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 62.76 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 5067.48 | 0 | 6.03 | 330.56 | 3.4886 | 50.6748 | 0 | 0.0603 | 3.3056 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 50.6748 | 0 | 0.194316 | 3.333869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.779533 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087911 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | WDUZB-YJY-5*10 | m | 1.01 | 50.0832 | 50.58 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133959 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001099 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 33.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 639.56 | 13397.96 | 0 | 13.39 | 811.57 | 6.3956 | 133.9796 | 0 | 0.1339 | 8.1157 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.55688 | 133.9796 | 0 | 0.37966 | 8.16754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 149.083680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.161167 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16 | m | 1.01 | 132.5451 | 133.87 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.245588 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001100 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 5067.48 | 0 | 6.03 | 330.56 | 3.4886 | 50.6748 | 0 | 0.0603 | 3.3056 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 50.6748 | 0 | 0.194316 | 3.333869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.779533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087916 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDUZB-YJY-5*10 | m | 1.01 | 50.0832 | 50.58 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133967 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001101 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 274.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 2024.03 | 0 | 6.03 | 178.39 | 3.4886 | 20.2403 | 0 | 0.0603 | 1.7839 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5768 | 20.2403 | 0 | 0.1947 | 1.81225 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.824050 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDUZC-YJY-B1-3x6 | m | 1.01 | 19.95 | 20.15 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133963 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001102 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 36.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 45250.93 | 0 | 121.26 | 2539.41 | 12.2095 | 452.5093 | 0 | 1.2126 | 25.3941 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.307692 | 0 | 0 | 0.468864 | 0.098901 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.517192 | 452.5093 | 0 | 1.681464 | 25.493001 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 492.200957 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307679 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDUZC-YJY-B1-3*120+2*70 | m | 1.01 | 447.8985 | 452.38 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468845 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030408001103 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 734.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 1398.82 | 0 | 6.03 | 147.13 | 3.4886 | 13.9882 | 0 | 0.0603 | 1.4713 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 3.576548 | 13.9882 | 0 | 0.194316 | 1.499569 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19.258633 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZC-YJY-B1-3x4 | m | 1.01 | 13.7598 | | 13.9 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001104 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | | 工程量 | 554.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 923.29 | 0 | 6.03 | 123.35 | 3.4886 | 9.2329 | 0 | 0.0603 | 1.2335 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 9.2329 | 0 | 0.194316 | 1.261769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.265533 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | | 1.06 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | | 0.09 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | | 1.99 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | | 0.45 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | | | | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDUZC-YJY-B1-3*2.5 | m | 1.01 | 9.0516 | | 9.14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | | 0.13 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002012 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | | 工程量 | 94.5 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.661 | 0.086 | 0 | 0 | 1.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.7770 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | | 4.66 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002013 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | | 工程量 | 261 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.207 | 0.129 | 0 | 0 | 1.373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.709 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | | 6.21 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | | 0.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002014 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.5 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 | 1.548 | 0.153 | 0 | 0 | 0.349 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 6.742 | 0.018 | 0 | 0 | 1.485 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.29 | 0.171 | 0 | 0 | 1.834 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.2950 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1307 | 1.3522 | | 8.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0012 | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | | 0.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 114008.9 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期+20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 37649.04 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 114008.90 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 92598.78 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 21410.12 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 37649.04 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 151657.94 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 190420.05 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 170017.9 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 20402.15 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 163192.04 |
| 合计 | | | | 353612.09 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH01中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:进线柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 48643.74 | 48643.74 | | |
| 2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH02中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:PT柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28457.88 | 28457.88 | | |
| 3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH03中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:出线柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 44879.74 | 44879.74 | | |
| 4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH04中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:出线柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 44879.74 | 44879.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH05中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:母联柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 23685.33 | 23685.33 | | |
| 6 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH06中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:提升柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 23685.33 | 23685.33 | | |
| 7 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH07中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:出线柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 44879.74 | 44879.74 | | |
| 8 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH08中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:出线柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 44879.74 | 44879.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH09中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:PT柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 32973.72 | 32973.72 | | |
| 10 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)名称:G-AH010中置柜<br>(2)规格:800x1500x2200<br>(3)种类:进线柜<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 49186.99 | 49186.99 | | |
| 11 | 030404004001 | 低压开关柜 | (1)名称:F2-AAa低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 48728.17 | 48728.17 | | |
| 12 | 030404004002 | 低压开关柜 | (1)名称:F2-AAb低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 52597.94 | 52597.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030404004003 | 低压开关柜 | (1)名称:F2-1AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 29316.77 | 29316.77 | | |
| 14 | 030404004004 | 低压开关柜 | (1)名称:F2-2AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 36837.72 | 36837.72 | | |
| 15 | 030404004005 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-1AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:1000X2200X1000<br>(4)种类:进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 62694.33 | 62694.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 030404004006 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-2AAa低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 35790.21 | 35790.21 | | |
| 17 | 030404004007 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-2AAb低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 35301.12 | 35301.12 | | |
| 18 | 030404004008 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-3AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 30599.3 | 30599.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 030404004009 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-4AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27303.4 | 27303.4 | | |
| 20 | 030404004010 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-5AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27810.13 | 27810.13 | | |
| 21 | 030404004011 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T2-6AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27610.32 | 27610.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程

标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030404004012 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-8AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:联络柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 55084.6 | 55084.6 | | |
| 23 | 030404004013 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-7AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 30562.19 | 30562.19 | | |
| 24 | 030404004014 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-6AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 29113.08 | 29113.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 030404004015 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-5AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27441.68 | 27441.68 | | |
| 26 | 030404004016 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-4AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 29235.18 | 29235.18 | | |
| 27 | 030404004017 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-3AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28566.45 | 28566.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030404004018 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-2AAb低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 35708.69 | 35708.69 | | |
| 29 | 030404004019 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-2AAa低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 35790.21 | 35790.21 | | |
| 30 | 030404004020 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T1-1AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:1000X2200X1000<br>(4)种类:进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 59474.3 | 59474.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 030404004021 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-1AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:1000X2200X1000<br>(4)种类:进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 62775.47 | 62775.47 | | |
| 32 | 030404004022 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-2AAa低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4410.21 | 4410.21 | | |
| 33 | 030404004023 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-2AAb低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 35301.12 | 35301.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 030404004024 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-3AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28903.98 | 28903.98 | | |
| 35 | 030404004025 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-4AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28733.6 | 28733.6 | | |
| 36 | 030404004026 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-5AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28526.36 | 28526.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 030404004027 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-6AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 29091.06 | 29091.06 | | |
| 38 | 030404004028 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-7AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27147.75 | 27147.75 | | |
| 39 | 030404004029 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T3-8AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:联络柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 52141.04 | 52141.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 030404004030 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T4-1AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:1000X2200X1000<br>(4)种类:进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 34152.1 | 34152.1 | | |
| 41 | 030404004031 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T4-2AA1低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X2200X1000<br>(4)种类:电容补偿柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 31852.45 | 31852.45 | | |
| 42 | 030404004032 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T4-3AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28477.46 | 28477.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 43 | 030404004033 | 低压开关柜 | (1)名称:Z1T4-4AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线、负控系统等<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 19447.65 | 19447.65 | | |
| 44 | 030404004034 | 低压开关柜 | (1)名称:F1-AAa低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 49767.24 | 49767.24 | | |
| 45 | 030404004035 | 低压开关柜 | (1)名称:F1-AAb低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:开关柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 60502.08 | 60502.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 030404004036 | 低压开关柜 | (1)名称:F1-1AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 26321.22 | 26321.22 | | |
| 47 | 030404004037 | 低压开关柜 | (1)名称:F1-2AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 28314.76 | 28314.76 | | |
| 48 | 030404004038 | 低压开关柜 | (1)名称:F1-3AA低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:馈电柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27734.39 | 27734.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:Z1T1~3干式变压器<br>(2)型号:SCB14<br>(3)容量(kV·A):1250kVA<br>(4)电压(kV):10/0.4kV<br>(5)其他:带外壳式、带温控器及风冷装置<br>(6)基础型钢形式、规格:含基础制作及承重钢板制安、变压器与连接箱连接<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 290665.65 | 871996.95 | | |
| 50 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)名称:Z1T4干式变压器<br>(2)型号:SCB14<br>(3)容量(kV·A):630kVA<br>(4)电压(kV):10/0.4kV<br>(5)其他:带外壳式、带温控器及风冷装置<br>(6)基础型钢形式、规格:含基础制作及承重钢板制安、变压器与连接箱连接<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 197699.44 | 197699.44 | | |
| 51 | 030404013001 | 直流馈电屏 | (1)名称:直流屏<br>(2)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 14276.9 | 14276.9 | | |
| 52 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始端箱<br>(2)容量(A):1000A/5P<br>(3)含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 1539.88 | 3079.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始端箱<br>(2)容量(A):1250A/5P<br>(3)含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 1806.58 | 7226.32 | | |
| 54 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始端箱<br>(2)容量(A):1600A/5P<br>(3)含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2265.43 | 2265.43 | | |
| 55 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线槽始端箱<br>(2)容量(A):2500A/5P<br>(3)含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 6 | 2678.08 | 16068.48 | | |
| 56 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)名称:1250KVA以内变压器系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 3 | 2260.1 | 6780.3 | | |
| 57 | 030414001002 | 电力变压器系统 | (1)名称:800KVA以内变压器系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1728.52 | 1728.52 | | |
| 58 | 030414002005 | 送配电装置系统 | (1)名称:10kv以下送配电系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 10 | 1825.06 | 18250.6 | | |
| 59 | 030414002006 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 39 | 761.11 | 29683.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 60 | 030411003033 | 桥架 | (1)名称:高压桥架<br>(2)规格:150*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 18.83 | 180.57 | 3400.13 | | |
| 61 | 030408008004 | 防火堵洞 | (1)名称:桥架孔洞预留及开孔封堵、防火封堵<br>(2)材质:防火材料<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 2 | 131.39 | 262.78 | | |
| 62 | 030403001001 | 软母线 | (1)名称:封闭式低压母线<br>(2)规格:1000A/5P<br>(3)含:成品支架安装(支吊架型式现场综合考虑)；弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.19 | 2183.17 | 17880.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 63 | 030403001002 | 软母线 | (1)名称:封闭式低压母线(耐火)<br>(2)规格:1250A/5P<br>(3)含:成品支架安装(支吊架型式现场综合考虑);弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30.89 | 3354.97 | 103635.02 | | |
| 64 | 030403001003 | 软母线 | (1)名称:封闭式低压母线<br>(2)规格:1600A/5P<br>(3)含:成品支架安装(支吊架型式现场综合考虑);弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.78 | 4434.37 | 21196.29 | | |
| 65 | 030403001004 | 软母线 | (1)名称:封闭式低压母线<br>(2)规格:2500A/4P<br>(3)含:成品支架安装(支吊架型式现场综合考虑);弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、低压封闭式插接母弹簧支架等一切必要所需主材及辅材<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.38 | 4901.38 | 153805.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 66 | 030408001105 | 电力电缆 | (1)名称:铠装低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDZBN-YJY22-3x400<br>(3)敷设方式、部位:水平敷设<br>(4)电压等级(kV):8.7/15KV<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15.03 | 1210.59 | 18195.17 | | |
| 67 | 030408001106 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDZBN-YJY-3*120<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 75.69 | 415.17 | 31424.22 | | |
| 68 | 030408001107 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤耐火电缆<br>(2)型号:WDZBN-YJY-3*95<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 28.5 | 331.73 | 9454.31 | | |
| 69 | 030408006039 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装400m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 1034.19 | 4136.76 | | |
| 70 | 030408006040 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装120m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 512.27 | 2049.08 | | |
| 71 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:10kV母线调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 段 | 5 | 665.84 | 3329.2 | | |
| 72 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 171.02 | 684.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 73 | 030409002006 | 接地母线 | (1)名称:地下室接地网<br>(2)材质:镀锌扁钢<br>(3)规格:40*4<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 190.43 | 26.05 | 4960.7 | | |
| 74 | 030409003004 | 避雷引下线 | (1)名称:引下线<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16.83 | 5.53 | 93.07 | | |
| 75 | 030409001005 | 接地极 | (1)名称:接地极<br>(2)基础接地形式:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 4 | 376.97 | 1507.88 | | |
| 76 | 030414011004 | 接地装置 | (1)名称:接地网调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1244.18 | 1244.18 | | |
| 77 | 030904012001 | 电力监控主机 | (1)名称:电力监控主机<br>(2)安装方式:落地安装<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6714.2 | 6714.2 | | |
| 78 | 031101028001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | (1)名称:打印机<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1305.4 | 1305.4 | | |
| 79 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:24口核心交换机<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4178.14 | 4178.14 | | |
| 80 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:8口交换机<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 873.14 | 873.14 | | |
| 81 | 030501012003 | 光电转换 | (1)名称:光电转换<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 1273.25 | 2546.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程

标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 030414007002 | 不间断电源 | (1)名称:不间断电源<br>(2)型号:1KVA<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 2090.92 | 2090.92 | | |
| 83 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:通信管理机<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 545.86 | 2729.3 | | |
| 84 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:RS485线<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1000 | 5.97 | 5970 | | |
| 85 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:智能电力监测系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 854.43 | 854.43 | | |
| 合计 | | | | | | | 3308894.03 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030402017001 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50换 | 单母线断路器柜安装[G-AH01中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 46665.32 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 46665.32 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.31 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 65.8564 | 149.3239 | 0 | 13.4726 | 22.8656 |
| 小计 | | | | | | | | | 1338.9964 | 182.9339 | 46665.32 | 143.0426 | 313.4456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48643.7385 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 202.46392 | 1.3787 | 279.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 591.51238 | 1.3522 | 799.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 190.65397 | 1.3638 | 260.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 3.193 | 43.05 | 137.46 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.7347 | 5.04 | 3.7 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.31 | 3.935 | 1.22 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2046 | 7.06 | 1.44 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.031 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 1.2741 | 3.711 | 4.73 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.634 | 1 | 4.63 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH01中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0403 | 28.79 | 1.16 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0806 | 152.74 | 12.31 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402017002 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50换 | 单母线断路器柜安装[G-AH02中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 26601.17 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 26601.17 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 26601.17 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28457.8860 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 197.58412 | 1.3787 | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 577.41268 | 1.3522 | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 186.20092 | 1.3638 | 253.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.3792 | 5.04 | 1.91 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.1056 | 7.06 | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0.17 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.424 | 1 | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH02中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0416 | 152.74 | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402017003 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50换 | 单母线断路器柜安装[G-AH03中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 43023.03 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44879.7460 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 197.58412 | 1.3787 | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 577.41268 | 1.3522 | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 186.20092 | 1.3638 | 253.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.3792 | 5.04 | 1.91 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.1056 | 7.06 | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0.17 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.424 | 1 | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH03中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0416 | 152.74 | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402017004 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50 | 单母线断路器柜安装[G-AH04中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 43023.03 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44879.7460 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 197.58412 | 1.3787 | | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 577.41268 | 1.3522 | | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 186.20092 | 1.3638 | | 253.94 | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | | | | m | | 1.648 | 43.05 | | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.3792 | 5.04 | | 1.91 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | | 0.3 | 5.45 | | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | | 0.16 | 3.935 | | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.5 | 0.75 | | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 0.1056 | 7.06 | | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.05 | 69.5 | | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.25 | 75.6 | | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.016 | 10.86 | | 0.17 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | | 0.6576 | 3.711 | | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 0.5 | 0.66 | | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.424 | 1 | | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | | | | 10套 | | 0.61 | 5.23 | | 3.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH04中置柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.0208 | 28.79 | | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.12 | 668.36 | | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.0416 | 152.74 | | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.09 | 548.55 | | 49.37 | | |
| 项目编码 | 030402017005 | 项目名称 | | | 高压成套配电柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50 | 单母线断路器柜安装[G-AH05中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 21828.62 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 21828.62 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 21828.62 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23685.3360 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 197.58412 | 1.3787 | | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 577.41268 | 1.3522 | | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 186.20092 | 1.3638 | | 253.94 | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | | | | m | | 1.648 | 43.05 | | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.3792 | 5.04 | | 1.91 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | | 0.3 | 5.45 | | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | | 0.16 | 3.935 | | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.5 | 0.75 | | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 0.1056 | 7.06 | | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.05 | 69.5 | | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.25 | 75.6 | | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.016 | 10.86 | | 0.17 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | | 0.6576 | 3.711 | | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 0.5 | 0.66 | | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.424 | 1 | | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | | | | 10套 | | 0.61 | 5.23 | | 3.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH05中置柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.0208 | 28.79 | | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.12 | 668.36 | | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.0416 | 152.74 | | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.09 | 548.55 | | 49.37 | | |
| 项目编码 | 030402017006 | 项目名称 | | | 高压成套配电柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50 | 单母线断路器柜安装[G-AH06中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 21828.62 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 21828.62 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 21828.62 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23685.3360 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 197.58412 | 1.3787 | | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 577.41268 | 1.3522 | | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 186.20092 | 1.3638 | | 253.94 | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | | | | m | | 1.648 | 43.05 | | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.3792 | 5.04 | | 1.91 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | | 0.3 | 5.45 | | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | | 0.16 | 3.935 | | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.5 | 0.75 | | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 0.1056 | 7.06 | | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.05 | 69.5 | | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.25 | 75.6 | | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.016 | 10.86 | | 0.17 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | | 0.6576 | 3.711 | | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 0.5 | 0.66 | | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.424 | 1 | | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | | | | 10套 | | 0.61 | 5.23 | | 3.19 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH06中置柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.0208 | 28.79 | | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.12 | 668.36 | | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.0416 | 152.74 | | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.09 | 548.55 | | 49.37 | | |
| 项目编码 | 030402017007 | 项目名称 | | | 高压成套配电柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50换 | 单母线断路器柜安装[G-AH07中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 43023.03 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44879.7460 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 197.58412 | 1.3787 | | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 577.41268 | 1.3522 | | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 186.20092 | 1.3638 | | 253.94 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.3792 | 5.04 | 1.91 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.1056 | 7.06 | 0.75 | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0.17 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.424 | 1 | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH07中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0416 | 152.74 | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402017008 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50换 | 单母线断路器柜安装[G-AH08中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 43023.03 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 43023.03 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44879.7460 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 197.58412 | 1.3787 | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 577.41268 | 1.3522 | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 186.20092 | 1.3638 | 253.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.3792 | 5.04 | 1.91 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.1056 | 7.06 | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0.17 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.424 | 1 | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH08中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0416 | 152.74 | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402017009 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50 | 单母线断路器柜安装[G-AH09中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 31117.01 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 31117.01 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 1307.1304 | 110.6804 | 31117.01 | 136.5236 | 302.3816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32973.7260 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 197.58412 | 1.3787 | 272.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 577.41268 | 1.3522 | 780.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 186.20092 | 1.3638 | 253.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.3792 | 5.04 | 1.91 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.1056 | 7.06 | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0.17 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.424 | 1 | 4.42 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH09中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0416 | 152.74 | 6.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402017010 | 项目名称 | 高压成套配电柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-50 | 单母线断路器柜安装[G-AH010中置柜] | 台 | 1 | 1273.14 | 33.61 | 47208.57 | 129.57 | 290.58 | 1273.14 | 33.61 | 47208.57 | 129.57 | 290.58 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.31 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 65.8564 | 149.3239 | 0 | 13.4726 | 22.8656 |
| 小计 | | | | | | | | | 1338.9964 | 182.9339 | 47208.57 | 143.0426 | 313.4456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49186.9885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 202.46392 | 1.3787 | 279.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 591.51238 | 1.3522 | 799.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 190.65397 | 1.3638 | 260.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 3.193 | 43.05 | 137.46 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.7347 | 5.04 | 3.7 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3 | 5.45 | 1.64 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.31 | 3.935 | 1.22 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.75 | 0.38 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.2046 | 7.06 | 1.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.031 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 1.2741 | 3.711 | 4.73 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.66 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.634 | 1 | 4.63 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 5.23 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | G-AH010中置柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0403 | 28.79 | 1.16 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.12 | 668.36 | 80.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0806 | 152.74 | 12.31 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09 | 548.55 | 49.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004001 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F2-AAa低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 47757.4 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 47757.4 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.22 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 46.7368 | 105.9718 | 0 | 9.5612 | 16.2272 |
| 小计 | | | | | | | | | 554.6168 | 153.4718 | 47757.4 | 124.5812 | 138.0972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48728.1670 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 83.54804 | 1.3787 | 115.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 222.98356 | 1.3522 | 301.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.12514 | 1.3638 | 137.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.0214 | 5.04 | 10.19 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 2.266 | 43.05 | 97.55 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.22 | 3.935 | 0.87 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.072 | 10.86 | 0.78 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.9042 | 3.711 | 3.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.758 | 1 | 3.76 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2952 | 7.06 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F2-AAa低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0286 | 28.79 | 0.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1572 | 152.74 | 24.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004002 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F2-AAb低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 51627.17 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 51627.17 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.22 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 46.7368 | 105.9718 | 0 | 9.5612 | 16.2272 |
| 小计 | | | | | | | | | 554.6168 | 153.4718 | 51627.17 | 124.5812 | 138.0972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52597.9370 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 83.54804 | 1.3787 | 115.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 222.98356 | 1.3522 | 301.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.12514 | 1.3638 | 137.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.0214 | 5.04 | 10.19 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 2.266 | 43.05 | 97.55 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.22 | 3.935 | 0.87 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.072 | 10.86 | 0.78 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.9042 | 3.711 | 3.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.758 | 1 | 3.76 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2952 | 7.06 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F2-AAb低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0286 | 28.79 | 0.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1572 | 152.74 | 24.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004003 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F2-1AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 28427.14 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 28427.14 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 28427.14 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29316.7720 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | F2-1AA低压柜 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004004 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F2-2AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 35948.09 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 35948.09 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 35948.09 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36837.7220 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | F2-2AA低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004005 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T2-1AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 61739.79 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 61739.79 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.2 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 42.488 | 96.338 | 0 | 8.692 | 14.752 |
| 小计 | | | | | | | | | 550.368 | 143.838 | 61739.79 | 123.712 | 136.622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62694.330 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 82.8974 | 1.3787 | 114.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 221.1036 | 1.3522 | 298.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 100.5314 | 1.3638 | 137.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.974 | 5.04 | 9.95 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 2.06 | 43.05 | 88.68 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.2 | 3.935 | 0.79 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.07 | 10.86 | 0.76 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.822 | 3.711 | 3.05 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.73 | 1 | 3.73 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.282 | 7.06 | 1.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-1AA低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.026 | 28.79 | 0.75 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.152 | 152.74 | 23.22 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004006 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T2-2AAa低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 34868.13 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 34868.13 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 34868.13 | 121.9736 | 133.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35790.2160 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.59612 | 1.3787 | 112.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 217.34368 | 1.3522 | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.34392 | 1.3638 | 135.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.8792 | 5.04 | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.066 | 10.86 | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.674 | 1 | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2556 | 7.06 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-2AAa低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1416 | 152.74 | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030404004007 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T2-2AAb低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 34379.04 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 34379.04 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 34379.04 | 121.9736 | 133.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35301.1260 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 81.59612 | 1.3787 | | 112.5 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 217.34368 | 1.3522 | | 293.89 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 99.34392 | 1.3638 | | 135.49 | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.8792 | 5.04 | | 9.47 | | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.648 | 43.05 | | 70.95 | | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | 5.2 | | 1.04 | | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.16 | 3.935 | | 0.63 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | 69.5 | | 2.78 | | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | 75.6 | | 15.12 | | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.066 | 10.86 | | 0.72 | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | 0.6576 | 3.711 | | 2.44 | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | 17.45 | | 8.73 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.674 | 1 | | 3.67 | | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | 0.2 | | 1.2 | | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | 12.5 | | 3.75 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.2556 | 7.06 | | 1.8 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-2AAb低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.0208 | 28.79 | | 0.6 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1416 | 152.74 | | 21.63 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | 668.36 | | 66.84 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | 548.55 | | 32.91 | | | |
| 项目编码 | 030404004008 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T2-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 29709.67 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 29709.67 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 29709.67 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30599.3020 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | 1.3787 | | 110.7 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | 1.3522 | | 288.81 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | 1.3638 | | 133.87 | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | 5.04 | | 8.99 | | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | 43.05 | | 53.21 | | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | 5.2 | | 1.04 | | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | 3.935 | | 0.47 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | 69.5 | | 2.78 | | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | 75.6 | | 15.12 | | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | 10.86 | | 0.67 | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | 3.711 | | 1.83 | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | 17.45 | | 8.73 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | 1 | | 3.62 | | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | 0.2 | | 1.2 | | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | 12.5 | | 3.75 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | 7.06 | | 1.62 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-3AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | 28.79 | | 0.45 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | 152.74 | | 20.04 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | 668.36 | | 66.84 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | 548.55 | | 32.91 | | | |
| 项目编码 | 030404004009 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T2-4AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26413.77 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26413.77 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 26413.77 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27303.4020 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | 1.3787 | | 110.7 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | 1.3522 | | 288.81 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | 1.3638 | | 133.87 | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | 5.04 | | 8.99 | | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | 43.05 | | 53.21 | | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | 5.2 | | 1.04 | | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | 3.935 | | 0.47 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | 69.5 | | 2.78 | | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | 75.6 | | 15.12 | | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | 10.86 | | 0.67 | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | 3.711 | | 1.83 | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | 17.45 | | 8.73 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | 1 | | 3.62 | | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | 0.2 | | 1.2 | | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | 12.5 | | 3.75 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | 7.06 | | 1.62 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-4AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | 28.79 | | 0.45 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | 152.74 | | 20.04 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | 668.36 | | 66.84 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | 548.55 | | 32.91 | | | |
| 项目编码 | 030404004010 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T2-5AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26920.5 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26920.5 | 115.02 | 121.87 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 26920.5 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27810.1320 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-5AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004011 | 项目名称 | | | 低压开关柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T2-6AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26720.69 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26720.69 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 26720.69 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27610.3220 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T2-6AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004012 | 项目名称 | | | 低压开关柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z2T1-8AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 54194.97 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 54194.97 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 54194.97 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55084.6020 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z2T1-8AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004013 | 项目名称 | | | 低压开关柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T1-7AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 29672.56 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 29672.56 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 29672.56 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30562.1920 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-7AA低压柜 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004014 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-6AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 28223.45 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 28223.45 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 28223.45 | 120.2352 | 130.7212 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 29113.0820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-6AA低压柜 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004015 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-5AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26552.05 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26552.05 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 26552.05 | 120.2352 | 130.7212 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27441.6820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-5AA低压柜 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004016 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-4AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 28345.55 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 28345.55 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 28345.55 | 120.2352 | 130.7212 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 29235.1820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-4AA低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004017 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 27676.82 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 27676.82 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 27676.82 | 120.2352 | 130.7212 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 28566.4520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-3AA低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004018 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-2AAb低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 34786.61 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 34786.61 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 34786.61 | 121.9736 | 133.6716 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 35708.6960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.59612 | 1.3787 | 112.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 217.34368 | 1.3522 | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.34392 | 1.3638 | 135.49 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.8792 | 5.04 | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.066 | 10.86 | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.674 | 1 | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2556 | 7.06 | 1.8 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-2AAb低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1416 | 152.74 | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004019 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-2AAa低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 34868.13 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 34868.13 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 34868.13 | 121.9736 | 133.6716 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 35790.2160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.59612 | 1.3787 | 112.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 217.34368 | 1.3522 | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.34392 | 1.3638 | 135.49 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.8792 | 5.04 | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.066 | 10.86 | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.674 | 1 | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2556 | 7.06 | 1.8 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-2AAa低压柜 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1416 | 152.74 | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004020 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57换 | 低压成套配电柜安装 [Z1T1-1AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 58438.62 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 58438.62 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.3 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 63.732 | 144.507 | 0 | 13.038 | 22.128 |
| 小计 | | | | | | | | | 571.612 | 192.007 | 58438.62 | 128.058 | 143.998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59474.295 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 86.1506 | 1.3787 | 118.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 230.5034 | 1.3522 | 311.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 103.5001 | 1.3638 | 141.15 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.211 | 5.04 | 11.14 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 3.09 | 43.05 | 133.02 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.3 | 3.935 | 1.18 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.08 | 10.86 | 0.87 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 1.233 | 3.711 | 4.58 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.87 | 1 | 3.87 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.348 | 7.06 | 2.46 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1-1AA低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.039 | 28.79 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.178 | 152.74 | 27.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004021 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57换 | 低压成套配电柜安装 [Z1T3-1AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 61739.79 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 61739.79 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.3 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 63.732 | 144.507 | 0 | 13.038 | 22.128 |
| 小计 | | | | | | | | | 571.612 | 192.007 | 61739.79 | 128.058 | 143.998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62775.465 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 86.1506 | 1.3787 | 118.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 230.5034 | 1.3522 | 311.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 103.5001 | 1.3638 | 141.15 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.211 | 5.04 | 11.14 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 3.09 | 43.05 | 133.02 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.3 | 3.935 | 1.18 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.08 | 10.86 | 0.87 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 1.233 | 3.711 | 4.58 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.87 | 1 | 3.87 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.348 | 7.06 | 2.46 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-1AA低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.039 | 28.79 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.178 | 152.74 | 27.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004022 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T3-1AAa低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 3488.13 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 3488.13 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 3488.13 | 121.9736 | 133.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4410.2160 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.59612 | 1.3787 | 112.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 217.34368 | 1.3522 | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.34392 | 1.3638 | 135.49 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.8792 | 5.04 | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.066 | 10.86 | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.674 | 1 | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2556 | 7.06 | 1.8 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-1AAa低压柜 | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1416 | 152.74 | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030404004023 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-1AAb低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 34379.04 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 34379.04 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 34379.04 | 121.9736 | 133.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35301.1260 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 81.59612 | | 1.3787 | | 112.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 217.34368 | | 1.3522 | | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 99.34392 | | 1.3638 | | 135.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.8792 | | 5.04 | | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.648 | | 43.05 | | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.16 | | 3.935 | | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.066 | | 10.86 | | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.6576 | | 3.711 | | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.674 | | 1 | | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2556 | | 7.06 | | 1.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-1AAb低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0208 | | 28.79 | | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1416 | | 152.74 | | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004024 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 28014.35 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 28014.35 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 28014.35 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28903.9820 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-3AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004025 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-4AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 27843.97 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 27843.97 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 27843.97 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28733.6020 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 3.62 | | | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-4AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004026 | 项目名称 | 低压开关柜 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-5AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 27636.73 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 27636.73 | 115.02 | 121.87 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 27636.73 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28526.3620 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-5AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004027 | 项目名称 | | | 低压开关柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-6AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 28201.43 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 28201.43 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 28201.43 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29091.0620 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-6AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004028 | 项目名称 | | | 低压开关柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-7AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26258.12 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26258.12 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 26258.12 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27147.7520 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.7844 | | 5.04 | | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | m | 1.236 | | 43.05 | | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.12 | | 3.935 | | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.04 | | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.2 | | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.062 | | 10.86 | | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | | | | kg | 0.4932 | | 3.711 | | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.5 | | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.618 | | 1 | | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.3 | | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.2292 | | 7.06 | | 1.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-7AA低压柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0156 | | 28.79 | | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.1312 | | 152.74 | | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404004029 | 项目名称 | | | 低压开关柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[Z1T3-8AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 51251.41 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 51251.41 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 51251.41 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52141.0420 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 80.29484 | | 1.3787 | | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 213.58376 | | 1.3522 | | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 98.15644 | | 1.3638 | | 133.87 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T3-8AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004030 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T4-1AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 33116.42 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 33116.42 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.3 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 63.732 | 144.507 | 0 | 13.038 | 22.128 |
| 小计 | | | | | | | | | 571.612 | 192.007 | 33116.42 | 128.058 | 143.998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34152.095 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 86.1506 | 1.3787 | 118.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 230.5034 | 1.3522 | 311.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 103.5001 | 1.3638 | 141.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.211 | 5.04 | 11.14 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 3.09 | 43.05 | 133.02 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.3 | 3.935 | 1.18 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.08 | 10.86 | 0.87 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 1.233 | 3.711 | 4.58 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.87 | 1 | 3.87 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.348 | 7.06 | 2.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T4-1AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.039 | 28.79 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.178 | 152.74 | 27.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004031 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T4-2AA1低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 30930.37 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 30930.37 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 小计 | | | | | | | | | 541.8704 | 124.5704 | 30930.37 | 121.9736 | 133.6716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31852.4560 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.59612 | 1.3787 | 112.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 217.34368 | 1.3522 | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.34392 | 1.3638 | 135.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.8792 | 5.04 | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.066 | 10.86 | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.674 | 1 | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2556 | 7.06 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T4-2AA1低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1416 | 152.74 | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004032 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T4-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 27587.83 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 27587.83 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 27587.83 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28477.4620 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T4-3AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004033 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [Z1T4-4AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 18558.02 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 18558.02 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 18558.02 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19447.6520 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T4-4AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004034 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F1-AAa低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 48796.47 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 48796.47 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.22 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 46.7368 | 105.9718 | 0 | 9.5612 | 16.2272 |
| 小计 | | | | | | | | | 554.6168 | 153.4718 | 48796.47 | 124.5812 | 138.0972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49767.2370 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 83.54804 | 1.3787 | 115.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 222.98356 | 1.3522 | 301.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.12514 | 1.3638 | 137.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.0214 | 5.04 | 10.19 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 2.266 | 43.05 | 97.55 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.22 | 3.935 | 0.87 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.072 | 10.86 | 0.78 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.9042 | 3.711 | 3.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.758 | 1 | 3.76 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2952 | 7.06 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-AAa低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0286 | 28.79 | 0.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1572 | 152.74 | 24.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004035 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F1-AAb低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 59612.45 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 59612.45 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 59612.45 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60502.0820 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-AAb低压柜 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004036 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F1-1AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 25431.59 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 25431.59 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 25431.59 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26321.2220 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-1AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004037 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F1-2AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 27425.13 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 27425.13 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 27425.13 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28314.7620 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-2AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

| 项目编码 | 030404004038 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [F1-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26763.62 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26763.62 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.22 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 46.7368 | 105.9718 | 0 | 9.5612 | 16.2272 |
| 小计 | | | | | | | | | 554.6168 | 153.4718 | 26763.62 | 124.5812 | 138.0972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27734.3870 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 83.54804 | 1.3787 | 115.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 222.98356 | 1.3522 | 301.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.12514 | 1.3638 | 137.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.0214 | 5.04 | 10.19 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 2.266 | 43.05 | 97.55 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.22 | 3.935 | 0.87 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.072 | 10.86 | 0.78 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.9042 | 3.711 | 3.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.758 | 1 | 3.76 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2952 | 7.06 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-3AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0286 | 28.79 | 0.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1572 | 152.74 | 24.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030401002001 | 项目名称 | 干式变压器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030201-13 | 干式电力变压器安装容量(kV·A以下) 2000[Z1T1~3干式变压器] | 台 | 1 | 3273.76 | 102.89 | 285298.08 | 653.49 | 769.49 | 3273.76 | 102.89 | 285298.08 | 653.49 | 769.49 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.7 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 148.708 | 337.183 | 0 | 30.422 | 51.632 |
| 小计 | | | | | | | | | 3422.468 | 440.073 | 285298.08 | 683.912 | 821.122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 290665.655 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 580.6614 | 1.3787 | | 800.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1407.1576 | 1.3522 | | 1902.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 527.3139 | 1.3638 | | 719.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | | kg | 6.159 | 5.04 | | 31.04 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | | m | 7.21 | 43.05 | | 310.39 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | | kg | 6.5 | 5.2 | | 33.8 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | | | | | kg | 0.7 | 3.935 | | 2.75 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | | kg | 1.5 | 7.54 | | 11.31 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 2 | 0.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | | kg | 0.762 | 7.06 | | 5.38 | | |
| | | 调和漆 | | | | | kg | 0.07 | 10.86 | | 0.76 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | | kg | 2.877 | 3.711 | | 10.68 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 6.28 | 1 | | 6.28 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧 | | | | | 10套 | 0.41 | 19.49 | | 7.99 | | |
| | | 塑料布 聚乙烯 0.05 | | | | | m2 | 2.5 | 0.65 | | 1.63 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | | kg | 2.65 | 6.25 | | 16.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T1~3干式变压器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | | 台班 | 0.091 | 28.79 | | 2.62 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | | 台班 | 0.45 | 955.12 | | 429.8 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | | | 台班 | 0.25 | 699.23 | | 174.81 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | | 台班 | 0.502 | 152.74 | | 76.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030401002002 | 项目名称 | 干式变压器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030201-13 | 干式电力变压器安装容量(kV·A以下) 2000[Z1T4干式变压器] | 台 | 1 | 3273.76 | 102.89 | 192372.42 | 653.49 | 769.49 | 3273.76 | 102.89 | 192372.42 | 653.49 | 769.49 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.65 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 138.086 | 313.0985 | 0 | 28.249 | 47.944 |
| 小计 | | | | | | | | | 3411.846 | 415.9885 | 192372.42 | 681.739 | 817.434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 197699.4275 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 579.0348 | 1.3787 | | 798.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1402.4577 | 1.3522 | | 1896.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 525.82955 | 1.3638 | | 717.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | | kg | 6.0405 | 5.04 | | 30.44 | | |
| | | 槽钢 12 | | | | | m | 6.695 | 43.05 | | 288.22 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | | kg | 6.5 | 5.2 | | 33.8 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | | | | | kg | 0.65 | 3.935 | | 2.56 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | | kg | 1.5 | 7.54 | | 11.31 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 2 | 0.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | | kg | 0.729 | 7.06 | | 5.15 | | |
| | | 调和漆 | | | | | kg | 0.065 | 10.86 | | 0.71 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | | kg | 2.6715 | 3.711 | | 9.91 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 6.21 | 1 | | 6.21 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧 | | | | | 10套 | 0.41 | 19.49 | | 7.99 | | |
| | | 塑料布 聚乙烯 0.05 | | | | | m2 | 2.5 | 0.65 | | 1.63 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | | kg | 2.65 | 6.25 | | 16.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | Z1T4干式变压器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | | 台班 | 0.0845 | 28.79 | | 2.43 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | | 台班 | 0.45 | 955.12 | | 429.8 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | | | 台班 | 0.25 | 699.23 | | 174.81 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | | 台班 | 0.489 | 152.74 | | 74.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404013001 | 项目名称 | 直流馈电屏 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-18 | 直流馈电柜安装 | 台 | 1 | 425.08 | 12.17 | 13531.28 | 48.68 | 97.43 | 425.08 | 12.17 | 13531.28 | 48.68 | 97.43 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | m | 2 | 21.24 | 48.17 | 0 | 4.35 | 7.37 | 42.48 | 96.34 | 0 | 8.7 | 14.74 |
| 小计 | | | | | | | | | 467.56 | 108.51 | 13531.28 | 57.38 | 112.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14276.90 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 70.4874 | 1.3787 | | 97.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 188.1376 | 1.3522 | | 254.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 85.0474 | 1.3638 | | 115.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 10 | | | | | m | 2.06 | 43.05 | | 88.68 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | | kg | 0.474 | 5.04 | | 2.39 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | | | | | kg | 0.2 | 3.935 | | 0.79 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | | kg | 0.132 | 7.06 | | 0.93 | | |
| | | 调和漆 | | | | | kg | 0.02 | 10.86 | | 0.22 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | | | kg | 0.822 | 3.711 | | 3.05 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | | kg | 0.2 | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | | kg | 0.05 | 7.54 | | 0.38 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 5.73 | 1 | | 5.73 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | | 10套 | 1.22 | 3.73 | | 4.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 直流馈电柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | | 台班 | 0.026 | 28.79 | | 0.75 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | | 台班 | 0.052 | 152.74 | | 7.94 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | | 台班 | 0.04 | 668.36 | | 26.73 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | | 台班 | 0.04 | 548.55 | | 21.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030403007001 | 项目名称 | 始端箱、分线箱 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-70换 | 封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 1000 | 台 | 1 | 201.25 | 1232.7 | 0 | 0 | 105.93 | 201.25 | 1232.7 | 0 | 0 | 105.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 201.25 | 1232.7 | 0 | 0 | 105.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1539.88 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 30.247 | 1.3787 | 41.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 80.241 | 1.3522 | 108.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.433 | 1.3638 | 51.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BVR35mm2 | m | 0.62 | 30.75 | 19.07 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 2.04 | 3.1 | 6.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.31 | 1 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 母线槽始终端箱 1000A | 台 | 1 | 1205 | 1205 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030403007002 | 项目名称 | 始端箱、分线箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-70换 | 封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 1000 | 台 | 1 | 201.25 | 1486.7 | 0 | 0 | 118.63 | 201.25 | 1486.7 | 0 | 0 | 118.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 201.25 | 1486.7 | 0 | 0 | 118.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1806.58 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 30.247 | 1.3787 | 41.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 80.241 | 1.3522 | 108.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.433 | 1.3638 | 51.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BVR35mm2 | m | 0.62 | 30.75 | 19.07 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 2.04 | 3.1 | 6.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.31 | 1 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 母线槽始终端箱 1000A | 台 | 1 | 1459 | 1459 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030403007003 | 项目名称 | 始端箱、分线箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-70换 | 封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 1000 | 台 | 1 | 201.25 | 1923.7 | 0 | 0 | 140.48 | 201.25 | 1923.7 | 0 | 0 | 140.48 |
| 小计 | | | | | | | | | 201.25 | 1923.7 | 0 | 0 | 140.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2265.43 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 30.247 | 1.3787 | 41.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 80.241 | 1.3522 | 108.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.433 | 1.3638 | 51.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BVR35mm2 | m | 0.62 | 30.75 | 19.07 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 2.04 | 3.1 | 6.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.31 | 1 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 母线槽始终端箱 1000A | 台 | 1 | 1896 | 1896 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030403007004 | 项目名称 | 始端箱、分线箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-70换 | 封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 1000 | 台 | 1 | 201.25 | 2316.7 | 0 | 0 | 160.13 | 201.25 | 2316.7 | 0 | 0 | 160.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 201.25 | 2316.7 | 0 | 0 | 160.13 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2678.08 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 30.247 | 1.3787 | 41.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 80.241 | 1.3522 | 108.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.433 | 1.3638 | 51.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BVR35mm2 | m | 0.62 | 30.75 | 19.07 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 2.04 | 3.1 | 6.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.31 | 1 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 母线槽始终端箱 1000A | 台 | 1 | 2289 | 2289 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414001001 | 项目名称 | 电力变压器系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-10 | 10kV以下电力变压器系统调试(kV·A以内) 1250 | 系统 | 1 | 1748.22 | 55 | 0 | 65 | 391.88 | 1748.22 | 55 | 0 | 65 | 391.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 1748.22 | 55 | 0 | 65 | 391.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2260.10 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 110.99 | 1.3787 | 153.02 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 578.994 | 1.3522 | 782.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 595.602 | 1.3638 | 812.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 55 | 1 | 55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 65 | 1 | 65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414001002 | 项目名称 | 电力变压器系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-9 | 10kV以下电力变压器系统调试(kV·A以内) 800 | 系统 | 1 | 1324.51 | 36 | 0 | 70 | 298.01 | 1324.51 | 36 | 0 | 70 | 298.01 |
| 小计 | | | | | | | | | 1324.51 | 36 | 0 | 70 | 298.01 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1728.52 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 84.112 | 1.3787 | 115.97 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 438.676 | 1.3522 | 593.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 451.217 | 1.3638 | 615.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 36 | 1 | 36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 70 | 1 | 70 | | | |

| 项目编码 | 030414002005 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-30 | 10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关 | 系统 | 1 | 1434.89 | 20 | 0 | 50 | 320.17 | 1434.89 | 20 | 0 | 50 | 320.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 1434.89 | 20 | 0 | 50 | 320.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1825.06 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 84.876 | 1.3787 | 117.02 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 483.629 | 1.3522 | 653.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 486.805 | 1.3638 | 663.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 20 | 1 | 20 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 1 | 50 | | |

| 项目编码 | 030414002006 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 761.11 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3787 | 66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3522 | 291.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3638 | 238.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | |

| 项目编码 | 030411003033 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 18.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 794.9 | 0 | 5.49 | 112.77 | 33.012 | 79.49 | 0 | 0.549 | 11.277 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.00951 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.3789992 | 4.8140571 | 0 | 0.9512853 | 1.9285329 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.00951 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3446424 | 0.0153111 | 0 | 0.1314282 | 0.0853998 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.1131616 | 91.9082482 | 0 | 2.0903535 | 19.5070127 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 180.6187760 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.630356 | 1.3787 | 21.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.250247 | 1.3522 | 28.73 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.311637 | 1.3638 | 16.79 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.06266 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.034076 | 10.86 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.044463 | 7.06 | 0.31 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001425 | 2.77 | 0 | | |
| | | 高压桥架 150*100 | m | 1.01 | 78.12 | 78.9 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.71252 | 3.86 | 2.75 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.209006 | 4.648 | 0.97 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.344827 | 1 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.076002 | 4.396 | 0.33 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098683 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0057 | 19.2 | 0.11 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.00418 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.016815 | 13.37 | 0.22 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.029356 | 3.73 | 0.11 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.057857 | 0.75 | 0.04 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000095 | 1382.11 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010388 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00285 | 15.21 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.006976 | 152.74 | 1.07 | | |

| 项目编码 | 030408008004 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| BCCL_1 | 防火材料 | m3 | 0.06 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 6.3336 | 0 | 0 | 0.3168 |
| 小计 | | | | | | | | | 91.51 | 19.3236 | 0 | 0 | 21.1068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.9404 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | 材料 | 防火材料 | m3 | 0.055 | 105.56 | 5.81 | | |
| | | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030403001001 | 项目名称 | 软母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030203-63换 | 低压封闭式插接母线槽安装额定电流(A以下)1250[密集母线1000A/5P] | 10m | 0.1 | 564.32 | 19949.98 | 0 | 99 | 1128.34 | 56.432 | 1994.998 | 0 | 9.9 | 112.834 |
| 030204-117换 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 628.13 | 22.75 | 0 | 103.86 | 146.35 | 6.2813 | 0.2275 | 0 | 1.0386 | 1.4635 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.7133 | 1995.2255 | 0 | 10.9386 | 114.2975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2183.174900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.44954 | | 1.3787 | | 13.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.25809 | | 1.3522 | | 34.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.3884 | | 1.3638 | | 15.53 | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.001 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 电线 BVR35mm2 | | | | m | 0.244 | | 30.75 | | 7.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9886 | | 1 | | 0.99 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.018 | | 7.06 | | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.003 | | 13.37 | | 0.04 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | | | | 个 | 0.812 | | 3.1 | | 2.52 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.002 | | 10.86 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.0058 | | 3.73 | | 0.02 | | |
| | 主材 | 密集母线1000A/5P | | | | m | 1 | | 1984 | | 1984 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.045 | | 220 | | 9.9 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.001 | | 15.21 | | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.0067 | | 152.74 | | 1.02 | | |
| 项目编码 | 030403001002 | 项目名称 | | | 软母线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 30.89 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-63换 | 低压封闭式插接母线槽安装额定电流(A以下)1250 | 10m | 0.1 | 564.32 | 31109.98 | 0 | 99 | 1686.34 | 56.432 | 3110.998 | 0 | 9.9 | 168.634 |
| 030204-117换 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 628.13 | 22.75 | 0 | 103.86 | 146.35 | 6.2813 | 0.2275 | 0 | 1.0386 | 1.4635 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.7133 | 3111.2255 | 0 | 10.9386 | 170.0975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3354.974900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.44954 | | 1.3787 | | 13.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.25809 | | 1.3522 | | 34.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.3884 | | 1.3638 | | 15.53 | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.001 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9886 | | 1 | | 0.99 | | |
| | | 电线 BVR35mm2 | | | | m | 0.244 | | 30.75 | | 7.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.018 | | 7.06 | | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.003 | | 13.37 | | 0.04 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | | | | 个 | 0.812 | | 3.1 | | 2.52 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.002 | | 10.86 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.0058 | | 3.73 | | 0.02 | | |
| | 主材 | 耐火母线槽1250A/5P | | | | m | 1 | | 3100 | | 3100 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.045 | | 220 | | 9.9 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.001 | | 15.21 | | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.0067 | | 152.74 | | 1.02 | | |
| 项目编码 | 030403001003 | 项目名称 | | | 软母线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.78 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-63换 | 低压封闭式插接母线槽安装额定电流(A以下)1250[密集母线1600A/5P] | 10m | 0.1 | 564.32 | 41389.98 | 0 | 99 | 2200.34 | 56.432 | 4138.998 | 0 | 9.9 | 220.034 |
| 030204-117换 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 628.13 | 22.75 | 0 | 103.86 | 146.35 | 6.2813 | 0.2275 | 0 | 1.0386 | 1.4635 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.7133 | 4139.2255 | 0 | 10.9386 | 221.4975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4434.374900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.44954 | | 1.3787 | | 13.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.25809 | | 1.3522 | | 34.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.3884 | | 1.3638 | | 15.53 | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.001 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9886 | | 1 | | 0.99 | | |
| | | 电线 BVR35mm2 | | | | m | 0.244 | | 30.75 | | 7.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.018 | | 7.06 | | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.003 | | 13.37 | | 0.04 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | | | | 个 | 0.812 | | 3.1 | | 2.52 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.002 | | 10.86 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.0058 | | 3.73 | | 0.02 | | |
| | 主材 | 密集母线1600A/5P | | | | m | 1 | | 4128 | | 4128 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.045 | | 220 | | 9.9 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.001 | | 15.21 | | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.0067 | | 152.74 | | 1.02 | | |
| 项目编码 | 030403001004 | 项目名称 | | | 软母线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 31.38 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030203-65换 | 低压封闭式插接母线槽安装额定电流(A以下)4000[密集母线2500A/4P] | 10m | 0.1 | 1151.22 | 45110.98 | 0 | 143 | 2518.51 | 115.122 | 4511.098 | 0 | 14.3 | 251.851 |
| 030204-117换 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 628.13 | 22.75 | 0 | 103.86 | 146.35 | 6.2813 | 0.2275 | 0 | 1.0386 | 1.4635 |
| 小计 | | | | | | | | | 121.4033 | 4511.3255 | 0 | 15.3386 | 253.3145 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4901.381900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 18.27414 | | 1.3787 | | 25.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 48.63559 | | 1.3522 | | 65.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 22.3228 | | 1.3638 | | 30.44 | | |
| | 材料 | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.001 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.0886 | | 1 | | 1.09 | | |
| | | 电线 BVR35mm2 | | | | m | 0.244 | | 30.75 | | 7.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.018 | | 7.06 | | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.003 | | 13.37 | | 0.04 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | | | | 个 | 0.812 | | 3.1 | | 2.52 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.002 | | 10.86 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.0058 | | 3.73 | | 0.02 | | |
| | 主材 | 密集母线2500A/4P | | | | m | 1 | | 4500 | | 4500 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.065 | | 220 | | 14.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.001 | | 15.21 | | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0067 | 152.74 | 1.02 | | |
| 项目编码 | 030408001105 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.03 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-57换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 400[WDZBN-YJY22-3x400](三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 1933.2 | 112790.04 | 0 | 253.87 | 6082.01 | 19.332 | 1127.9004 | 0 | 2.5387 | 60.8201 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.332 | 1127.9004 | 0 | 2.5387 | 60.8201 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1210.591200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.255185 | 1.3787 | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.13927 | 1.3522 | 11.01 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.80342 | 1.3638 | 2.46 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.084 | 0.8 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0761 | 1 | 0.08 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.001 | 15.45 | 0.02 | | |
| | | WDZBN-YJY22-3x400 | m | 1.01 | 1116.5759 | 1127.74 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.001388 | 955.12 | 1.33 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001733 | 548.55 | 0.95 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.001155 | 227.77 | 0.26 | | |

| 项目编码 | 030408001106 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 915.71 | 38382.86 | 0 | 90.95 | 2126.79 | 9.1571 | 383.8286 | 0 | 0.9095 | 21.2679 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.1571 | 383.8286 | 0 | 0.9095 | 21.2679 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 415.163100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.015775 | 1.3787 | 2.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.85608 | 1.3522 | 5.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.85332 | 1.3638 | 1.16 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | WDZBN-YJY-3*120 | m | 1.01 | 379.8978 | 383.7 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.000578 | 668.36 | 0.39 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.000908 | 227.77 | 0.21 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000578 | 548.55 | 0.32 | | |

| 项目编码 | 030408001107 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 28.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120[WDZBN-YJY-3*95](三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 915.71 | 30435.87 | 0 | 90.95 | 1729.44 | 9.1571 | 304.3587 | 0 | 0.9095 | 17.2944 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.1571 | 304.3587 | 0 | 0.9095 | 17.2944 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 331.71970 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.015775 | 1.3787 | 2.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.85608 | 1.3522 | 5.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.85332 | 1.3638 | 1.16 | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | WDZBN-YJY-3*95 | m | 1.01 | 301.2147 | 304.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.000578 | 668.36 | 0.39 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.000908 | 227.77 | 0.21 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000578 | 548.55 | 0.32 | | |

| 项目编码 | 030408006039 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-142 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 10kV以下 截面(mm2以下) 400 | 个 | 1 | 325.47 | 591.3 | 0 | 15.2 | 102.22 | 325.47 | 591.3 | 0 | 15.2 | 102.22 |
| 小计 | | | | | | | | | 325.47 | 591.3 | 0 | 15.2 | 102.22 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1034.19 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 37.321 | 1.3787 | 51.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 133.646 | 1.3522 | 180.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.409 | 1.3638 | 93.3 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 1.3 | 7.54 | 9.8 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.1 | 69.5 | 6.95 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 35.12 | 1 | 35.12 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.5 | 75.6 | 37.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT300～500 | 个 | 3.03 | 64.86 | 196.53 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | 聚四氟乙烯带 1×30 | kg | 0.5 | 1.5 | 0.75 | | |
| | | 10kV电缆热缩型终端头 300～500mm2 | 个 | 1.02 | 260 | 265.2 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.5 | 68 | 34 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 15.2 | 1 | 15.2 | | |

| 项目编码 | 030408006040 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-140 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 10kV以下 截面(mm2以下) 120 | 个 | 1 | 170.84 | 282.45 | 0 | 6.8 | 52.18 | 170.84 | 282.45 | 0 | 6.8 | 52.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 170.84 | 282.45 | 0 | 6.8 | 52.18 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 512.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 20.568 | 1.3787 | 28.36 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 73.568 | 1.3522 | 99.48 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 31.532 | 1.3638 | 43 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.8 | 7.54 | 6.03 | | | | |
| | | 铜接线端子 DT-120 | | | 个 | 3.06 | 14 | 42.84 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.07 | 69.5 | 4.87 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 17.158 | 1 | 17.16 | | | | |
| | | 焊锡丝 | | | kg | 0.35 | 75.6 | 26.46 | | | | |
| | | 固定卡子 3×80 | | | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯带 1×30 | | | kg | 0.28 | 1.5 | 0.42 | | | | |
| | | 10kV电缆热缩型终端头 70～120mm2 | | | 个 | 1.02 | 156 | 159.12 | | | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | | kg | 0.3 | 68 | 20.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | 元 | 6.8 | 1 | 6.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414008001 | 项目名称 | 母线 | | | 计量单位 | 段 | 工程量 | 5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-16 | 母线系统调试(kV以下) 10 | 段 | 1 | 445.98 | 10.22 | 0 | 104 | 105.64 | 445.98 | 10.22 | 0 | 104 | 105.64 |
| 小计 | | | | | | | | | 445.98 | 10.22 | 0 | 104 | 105.64 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 665.84 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 50.05 | 1.3787 | 69 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 163.482 | 1.3522 | 221.06 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 114.323 | 1.3638 | 155.91 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 10.217 | 1 | 10.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 104 | 1 | 104 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409008006 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79换 | 等电位端子盒安装[总等电位端子箱] | 套 | 1 | 13.28 | 147.45 | 0 | 0 | 10.29 | 13.28 | 147.45 | 0 | 0 | 10.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.28 | 147.45 | 0 | 0 | 10.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 171.02 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 2.067 | 1.3787 | 2.85 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡 | | | kg | 0.005 | 75.6 | 0.38 | | | | |
| | | 焊锡膏 | | | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | | | |
| | | 电线 BV-4 | | | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | | | 个 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 总等电位端子箱 | | | 个 | 1.006 | 140 | 140.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409002006 | 项目名称 | 接地母线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 190.43 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-9 | 户内接地母线 暗设 | 10m | 0.1 | 150.93 | 54.33 | 0 | 18.15 | 37.15 | 15.093 | 5.433 | 0 | 1.815 | 3.715 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.093 | 5.433 | 0 | 1.815 | 3.715 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 26.05600 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 2.6769 | 1.3787 | 3.69 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 6.1445 | 1.3522 | 8.31 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 2.2683 | 1.3638 | 3.09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.018 | 7.06 | 0.13 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | 台班 | 0.01 | 152.74 | 1.53 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409003004 | 项目名称 | 避雷引下线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 16.83 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-59 | 避雷引下线敷设 利用结构钢筋贯通 | 10m | 0.1 | 32.87 | 2.09 | 0 | 12.22 | 8.16 | 3.287 | 0.209 | 0 | 1.222 | 0.816 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.287 | 0.209 | 0 | 1.222 | 0.816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 5.53400 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 0.3915 | 1.3787 | 0.54 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 1.7713 | 1.3522 | 2.4 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.2579 | 1.3638 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 清油 C01-1 | | | kg | 0.001 | 19.2 | 0.02 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | | | kg | 0.015 | 7.26 | 0.11 | | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | | | kg | 0.02 | 3.711 | 0.07 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | | | 台班 | 0.008 | 152.74 | 1.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409001005 | 项目名称 | 接地极 | | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-8 | 接地极板制作安装 钢板 | 根 | 1 | 290.79 | 2.09 | 0 | 18.73 | 65.36 | 290.79 | 2.09 | 0 | 18.73 | 65.36 |
| 小计 | | | | | | | | | 290.79 | 2.09 | 0 | 18.73 | 65.36 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 376.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 51.58 | 1.3787 | | 71.11 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 118.383 | 1.3522 | | 160.08 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 43.701 | 1.3638 | | 59.6 | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.08 | 7.06 | | 0.56 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.03 | 1 | | 1.03 | | | |
| | | 镀锌接地线板 40×5×120 | | 个 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.12 | 28.79 | | 3.45 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.1 | 152.74 | | 15.27 | | | |
| 项目编码 | 030414011004 | 项目名称 | 接地装置 | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-123 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1010.37 | 10.88 | 0 | 0 | 222.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1244.18 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 154.73 | 1.3787 | | 213.33 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 446.982 | 1.3522 | | 604.41 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 141.25 | 1.3638 | | 192.64 | | | |
| | 材料 | 丙酮清洗剂 | | kg | 0.65 | 8.8 | | 5.72 | | | |
| | | 电线 BV-4 | | m | 0.75 | 3.51 | | 2.63 | | | |
| | | 白布 | | m2 | 0.28 | 5.45 | | 1.53 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904012001 | 项目名称 | 电力监控主机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-50换 | 小区联网管理主机[电力监控主机] | 台 | 1 | 162.65 | 15 | 6500 | 0 | 36.55 | 162.65 | 15 | 6500 | 0 | 36.55 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.65 | 15 | 6500 | 0 | 36.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6714.20 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 23.525 | 1.3787 | | 32.43 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 96.303 | 1.3522 | | 130.22 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 15 | 1 | | 15 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电力监控主机 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031101028001 | 项目名称 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031006-8 | 打印机 台式 | 台 | 1 | 73.9 | 55.15 | 1157 | 0.3 | 19.05 | 73.9 | 55.15 | 1157 | 0.3 | 19.05 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.9 | 55.15 | 1157 | 0.3 | 19.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1305.40 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 10.765 | 1.3522 | | 14.56 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 43.514 | 1.3638 | | 59.34 | | | |
| | 材料 | 接地线 5.5mm2～16mm2 | | m | 1.5 | 20.8 | | 31.2 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 6 | 1 | | 6 | | | |
| | | 清洁剂 | | kg | 0.1 | 4.5 | | 0.45 | | | |
| | | 复印纸 | | 包 | 0.7 | 25 | | 17.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 打印机 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.3 | 1 | | 0.3 | | | |
| 项目编码 | 030501012001 | 项目名称 | 交换机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40 | 接入层交换机安装、调试[24口核心交换机] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 4000 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 4000 | 5 | 31.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 139.91 | 2 | 4000 | 5 | 31.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4178.14 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 102.587 | 1.3638 | | 139.91 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口核心交换机 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | |
| 项目编码 | 030501012002 | 项目名称 | 交换机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40 | 接入层交换机安装、调试[8口交换机] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 695 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 695 | 5 | 31.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 139.91 | 2 | 695 | 5 | 31.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 873.14 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 102.587 | 1.3638 | | 139.91 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 8口交换机 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | |
| 项目编码 | 030501012003 | 项目名称 | 光电转换 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031002-25 | 光/电转换器[光电转换] | 台 | 1 | 46.58 | 3.21 | 1200 | 12.23 | 11.23 | 46.58 | 3.21 | 1200 | 12.23 | 11.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.58 | 3.21 | 1200 | 12.23 | 11.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1273.25 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.302 | 1.3787 | | 1.8 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.611 | 1.3638 | | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 28.469 | 1.3522 | | 38.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | | 六角螺栓 M6～8×20～70 | | | | 套 | | 2 | 0.35 | | 0.7 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | | 0.51 | 1 | | 0.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 光电转换 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 12.23 | 1 | | 12.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414007002 | 项目名称 | | | 不间断电源 | | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-73换 | 消防报警备用电源安装[不间断电源ELECON-PQM] | 台 | 1 | 62.48 | 12.08 | 2000 | 0.77 | 15.59 | 62.48 | 12.08 | 2000 | 0.77 | 15.59 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.48 | 12.08 | 2000 | 0.77 | 15.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2090.92 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.032 | 1.3787 | | 12.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.516 | 1.3263 | | 40.47 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.003 | 1.3638 | | 9.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡 | | | | kg | | 0.02 | 75.6 | | 1.51 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | | 0.02 | 15.45 | | 0.31 | | |
| | | 半圆头螺钉 M6～12×12～50 | | | | 套 | | 4.1 | 2 | | 8.2 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.02 | 7.54 | | 0.15 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | | 0.02 | 5.45 | | 0.11 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.01 | 69.5 | | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.35 | 1 | | 0.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 不间断电源ELECON-PQM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.77 | 1 | | 0.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501013001 | 项目名称 | | | 网络服务器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 5 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-26换 | 成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[MOXA网络转换设备] | 台 | 1 | 248.31 | 40.85 | 200 | 0 | 56.7 | 248.31 | 40.85 | 200 | 0 | 56.7 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.31 | 40.85 | 200 | 0 | 56.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 545.86 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 37.321 | 1.3787 | | 51.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 46.28 | 1.3638 | | 63.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 98.908 | 1.3522 | | 133.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 10.775 | 1 | | 10.78 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | | 0.15 | 5.2 | | 0.78 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.08 | 75.6 | | 6.05 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.21 | 3.73 | | 0.78 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | | 0.18 | 17.45 | | 3.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | MOXA网络转换设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005001 | 项目名称 | | | 双绞线缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 1000 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4 | 100m | 1 | 256.94 | 266.2 | 0 | 3.88 | 70.13 | 256.94 | 266.2 | 0 | 3.88 | 70.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.94 | 266.2 | 0 | 3.88 | 70.13 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 597.15 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.11746 | 1.3787 | | 1.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76079 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | RS485线 | | | | m | | 1.02 | 2.6 | | 2.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.0388 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503009001 | 项目名称 | | | 建筑设备自控化系统调试 | | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-18 | 抄表数据管理系统联调≤500表 | 系统 | 1 | 652.26 | 5 | 0 | 50 | 147.17 | 652.26 | 5 | 0 | 50 | 147.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 652.26 | 5 | 0 | 50 | 147.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 854.43 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 478.265 | 1.3638 | | 652.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 50 | 1 | | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 70588.91 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 5139.28 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 70588.91 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 57332.78 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 13256.13 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 5139.28 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 75728.19 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-变配电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 115214.06 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 102869.7 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 12344.36 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 21659.3 |
| 合计 | | | | 136873.36 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组<br>(2)参数:连续输出功率600kW(备用功率660kW)0.22/0.38kV<br>(3)内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作,发电机组本体安装,包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供,自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 285190.99 | 285190.99 | | |
| 2 | 030404004039 | 低压开关柜 | (1)名称:F-1A低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:800X1000X2000<br>(4)种类:发电机电源进线柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 51172.71 | 51172.71 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030404004040 | 低压开关柜 | (1)名称:F-2A低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X1000X2000<br>(4)种类:消防状态电源柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 26837.72 | 26837.72 | | |
| 4 | 030404004041 | 低压开关柜 | (1)名称:F-3A低压柜<br>(2)型号:GCK<br>(3)规格:600X1000X2000<br>(4)种类:停电保障(非消防)柜<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 26680.73 | 26680.73 | | |
| 5 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:柴发烟管<br>(2)规格:Φ350<br>(3)材质:双层1.0mm不锈钢柴发烟管夹心50mm厚玻璃棉<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 60.21 | 512.77 | 30873.88 | | |
| 6 | 030414002007 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 3 | 761.11 | 2283.33 | | |
| 7 | 030414002008 | 送配电装置系统 | (1)名称:10kv以下送配电系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 3 | 1825.06 | 5475.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030414003001 | 特殊保护装置 | (1)名称:柴油发电机调试功率小于等于600KW<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1927.15 | 1927.15 | | |
| 9 | 030414003002 | 发电机环保工程 | (1)名称:发电机环保工程<br>(2)工作内容:依据设计规范完成机房隔声、吸声、消声、减震、废气处理等环保内容的施工<br>(3)包含测试、试验、竣工验收等相关费用<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 45600 | 45600 | | |
| 合计 | | | | | | | 476041.69 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030113008001 | 项目名称 | 柴油发电机组 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030108-23 | 柴油发电机组设备重量(t以内) 3.5 | 台 | 1 | 2179.57 | 1005.12 | 280000 | 912.54 | 591.13 | 2179.57 | 1005.12 | 280000 | 912.54 | 591.13 |
| 030108-72 | 地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.03 | m3 | 0.12 | 1191.8 | 527.07 | 0 | 0 | 288.67 | 143.016 | 63.2484 | 0 | 0 | 34.6404 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 2364.786 | 1268.5684 | 280000 | 912.54 | 645.0904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 285190.9848 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 288.31004 | 1.3787 | 397.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1261.31164 | 1.3522 | 1705.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 191.9112 | 1.3638 | 261.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.154 | 38.82 | 5.98 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.5992 | 248 | 148.6 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.025 | 1728 | 43.2 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 326.56 | 0.466 | 152.18 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.22 | 6.6 | 34.45 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.08 | 5.5 | 27.94 | | |
| | | 柴油 | kg | 45.6 | 8.74 | 398.54 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.646 | 11.2 | 7.24 | | |
| | | 煤油 | kg | 3.7 | 8.44 | 31.23 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.05 | 9.3 | 0.47 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.202 | 11.2 | 2.26 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.39 | 5.45 | 2.13 | | |
| | | 草袋 | 个 | 4.06 | 1.5 | 6.09 | | |
| | | 水 | m3 | 5.03 | 3.77 | 18.96 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.326 | 7.26 | 2.37 | | |
| | | 铁钉 5# | kg | 0.054 | 3 | 0.16 | | |
| | | 白漆 | kg | 0.1 | 12.6 | 1.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 57.6856 | 1 | 57.69 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.04 | 950 | 38 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 3 | 6.25 | 18.75 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.5468 | 130 | 71.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 柴油发电机组 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.4 | 955.12 | 382.05 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.4 | 628.47 | 251.39 | | |
| | | 自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 0.3 | 879.44 | 263.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004039 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[F1-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 50380.44 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 50380.44 | 115.02 | 121.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 507.88 | 47.5 | 50380.44 | 115.02 | 121.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51172.71 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 76.391 | 1.3787 | 105.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 202.304 | 1.3522 | 273.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 94.594 | 1.3638 | 129.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.5 | 5.04 | 7.56 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.05 | 10.86 | 0.54 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.45 | 1 | 3.45 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-3AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004040 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[F1-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 26045.45 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 26045.45 | 115.02 | 121.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 507.88 | 47.5 | 26045.45 | 115.02 | 121.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26837.72 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 76.391 | 1.3787 | 105.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 202.304 | 1.3522 | 273.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 94.594 | 1.3638 | 129.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.5 | 5.04 | 7.56 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.05 | 10.86 | 0.54 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.45 | 1 | 3.45 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-3AA低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004041 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[F1-3AA低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 25888.46 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 25888.46 | 115.02 | 121.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 507.88 | 47.5 | 25888.46 | 115.02 | 121.87 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 26680.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 76.391 | 1.3787 | 105.32 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 202.304 | 1.3522 | 273.56 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 94.594 | 1.3638 | 129.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.5 | 5.04 | 7.56 | | | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.05 | 10.86 | 0.54 | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.45 | 1 | 3.45 | | | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | F1-3AA低压柜 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702003001 | 项目名称 | 不锈钢板通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 60.21 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-127换 | 复合型风管制作安装直径(mm) 630以下 | 10m2 | 0.1 | 137.88 | 4650.62 | 0 | 71.5 | 267.66 | 13.788 | 465.062 | 0 | 7.15 | 26.766 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.788 | 465.062 | 0 | 7.15 | 26.766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 512.76600 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.4149 | 1.3787 | 1.95 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.0757 | 1.3522 | 8.22 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6553 | 1.3638 | 3.62 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.477 | 4.648 | 2.22 | | | | | | | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.275 | 2.4 | 0.66 | | | | | | | | |
| | | 热敏铝箔胶带 64mm | m | 2.036 | 3.4 | 6.92 | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 0.2 | 1.1 | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 双层1.0mm不锈钢柔发烟管夹心50mm厚玻璃棉 | m2 | 1.16 | 392 | 454.72 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3229 | 1 | 0.32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.006 | 8.76 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 开槽机 | 台班 | 0.012 | 340.19 | 4.08 | | | | | | | | |
| | | 封口机 | 台班 | 0.02 | 150.74 | 3.01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414002007 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 3 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 761.11 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3787 | 66 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3522 | 291.07 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3638 | 238.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414002008 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 3 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-30 | 10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关 | 系统 | 1 | 1434.89 | 20 | 0 | 50 | 320.17 | 1434.89 | 20 | 0 | 50 | 320.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 1434.89 | 20 | 0 | 50 | 320.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1825.06 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 84.876 | 1.3787 | 117.02 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 483.629 | 1.3522 | 653.96 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 486.805 | 1.3638 | 663.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 20 | 1 | 20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414003001 | 项目名称 | 特殊保护装置 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-2 | 柴油发电机调试(功率kW以下) 600 | 台 | 1 | 1399.51 | 50.62 | 0 | 156 | 321.02 | 1399.51 | 50.62 | 0 | 156 | 321.02 |
| 小计 | | | | | | | | | 1399.51 | 50.62 | 0 | 156 | 321.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1927.15 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 179.76 | 1.3787 | 247.84 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 525.314 | 1.3522 | 710.33 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 323.614 | 1.3638 | 441.34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 50.62 | 1 | 50.62 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 156 | 1 | 156 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414003002 | 项目名称 | 发电机环保工程 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-1 | 发电机环保工程 | 台 | 1 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 45600 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 125.357 | 1.3787 | 172.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 389.08 | 1.3522 | 526.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 231.42 | 1.3638 | 315.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 50.62 | 1 | 50.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 156 | 1 | 156 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 10148.31 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 404.8 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 10148.31 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 8242.52 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1905.79 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 404.80 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 10553.11 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-柴油发电机工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 16533.87 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 14762.38 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1771.49 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 2225.86 |
| 合计 | | | | 18759.73 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030404017249 | 慢速充电桩 | (1)名称:慢速充电桩<br>(2)规格型号:7kW,自带通讯功能多费率计量装置(2.0级)<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 31 | 2077.62 | 64406.22 | | |
| 2 | 030404017250 | 配电箱 | (1)名称:充电桩配电箱 B1-APCDZ1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 27072.89 | 27072.89 | | |
| 3 | 030404017251 | 配电箱 | (1)名称:充电桩配电箱 B1-APCDZ2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 19994.51 | 19994.51 | | |
| 4 | 030404017252 | 配电箱 | (1)名称:充电桩配电箱 B1-APCDZ3<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 11240.17 | 11240.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030404017253 | 配电箱 | (1)名称:充电桩配电箱 B1-APCDZ4/5<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 17206.4 | 34412.8 | | |
| 6 | 030404017254 | 配电箱 | (1)名称:充电桩配电箱 B2-APCDZ1/2<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 27072.89 | 54145.78 | | |
| 7 | 030404017255 | 配电箱 | (1)名称:充电桩配电箱 B2-APCDZ3/4<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 17206.4 | 34412.8 | | |
| 8 | 030414002009 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 系统 | 9 | 827.38 | 7446.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 030411003034 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 606.2 | 124.99 | 75768.94 | | |
| 10 | 030411003035 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 45.51 | 189.25 | 8612.77 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030411003036 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 41.53 | 250.3 | 10394.96 | | |
| 12 | 030408008005 | 防火堵洞 | (1)名称:桥架孔洞预留及开孔封堵、防火封堵<br>(2)材质:防火材料<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 处 | 9 | 141.26 | 1271.34 | | |
| 13 | 030408001108 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDUZC-YJY-B1-3*10<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 4510.56 | 35.77 | 161342.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 030408006041 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作、安装10m2以下<br>(2)材质、类型:热缩式<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 62 | 66.93 | 4149.66 | | |
| 15 | 030411001046 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC32<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构明敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | m | 257.26 | 45.81 | 11785.08 | | |
| 合计 | | | | | | | 526457.07 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030404017249 | 项目名称 | 慢速充电桩 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[慢速充电桩 7kW,自带通讯功能多费率计量装置(2.0级)] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1620 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1620 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.364 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.60608 | 0 | 0 | 9.21736 | 5.58424 |
| 小计 | | | | | | | | | 338.61608 | 33 | 1620 | 9.21736 | 76.78424 |

清单项目综合单价　2077.617680

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 22.605928 | 1 | 22.61 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 慢速充电桩 7kW,自带通讯功能多费率计量装置(2.0级) | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.217298 | 1 | 9.22 | | |

| 项目编码 | 030404017250 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[充电桩配电箱 B1-APCDZ1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 26617.54 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 26617.54 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 26617.54 | 8.658674 | 76.445766 |

清单项目综合单价　27072.890312

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 充电桩配电箱 B1-APCDZ1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017251 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[充电桩配电箱 B1-APCDZ2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 19539.16 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 19539.16 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 19539.16 | 8.658674 | 76.445766 |

清单项目综合单价　19994.510312

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 充电桩配电箱 B1-APCDZ2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017252 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[充电桩配电箱 B1-APCDZ3] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 10784.82 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 10784.82 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 10784.82 | 8.658674 | 76.445766 |

清单项目综合单价　11240.170312

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 充电桩配电箱 B1-APCDZ3 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017253 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[充电桩配电箱 B1-APCDZ4/5] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 16751.05 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 16751.05 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 16751.05 | 8.658674 | 76.445766 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 17206.400312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | 元 | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 充电桩配电箱 B1-APCDZ4/5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017254 | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | 工程量 | | 2 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[充电桩配电箱 B2-APCDZ1/2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 26617.54 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 26617.54 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 26617.54 | 8.658674 | 76.445766 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 27072.890312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | 元 | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 充电桩配电箱 B2-APCDZ1/2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017255 | | 项目名称 | | 配电箱 | | 计量单位 | | 台 | 工程量 | | 2 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[充电桩配电箱 B2-APCDZ3/4] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 16751.05 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 16751.05 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 16751.05 | 8.658674 | 76.445766 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 17206.400312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | 元 | 21.235872 | 1 | | 21.24 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 1 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.23 | 64 | | 14.72 | | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 8.82 | 1 | | 8.82 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | 10套 | 0.404 | 12 | | 4.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 充电桩配电箱 B2-APCDZ3/4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 8.658674 | 1 | | 8.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030414002009 | | 项目名称 | | 送配电装置系统 | | 计量单位 | | 系统 | 工程量 | | 9 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.9597 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 40.049184 | 0 | 0 | 16.329578 | 9.893102 |
| 小计 | | | | | | | | | 636.019184 | 10 | 0 | 38.329578 | 143.033102 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 827.381864 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 47.874 | 1.3787 | | 66 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 40.049184 | 1 | | 40.05 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 215.254 | 1.3522 | | 291.07 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 175.173 | 1.3638 | | 238.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 10 | 1 | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 16.329578 | 1 | | 16.33 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 22 | 1 | | 22 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003034 | | 项目名称 | | 桥架 | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 606.2 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 448.71 | 0 | 5.49 | 65.14 | 19.236 | 44.871 | 0 | 0.549 | 6.514 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4924 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.308928 | 0 | 0 | 1.349176 | 0.817384 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.7396 | 54.846634 | 0 | 2.891911 | 14.542783 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 125.0209280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 12.525881 | 1.3787 | | 17.27 | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 3.308585 | 1 | | 3.31 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 13.932699 | 1.3522 | | 18.84 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 9.749242 | 1.3638 | | 13.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.062894 | 5.04 | | 5.36 | | | |
| | | 调和漆 | | | kg | 0.02736 | 10.86 | | 0.3 | | | |
| | | 强电桥架 100*100 | | | m | 1.01 | 43.96 | | 44.4 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.03775 | 7.06 | | 0.27 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | 把 | 0.000705 | 2.77 | | 0 | | | |
| | | 角钢(综合) | | | kg | 0.3525 | 3.86 | | 1.36 | | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | kg | 0.1034 | 4.648 | | 0.48 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.238751 | 1 | 0.24 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0376 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.028623 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.349036 | 1 | 1.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003976 | 152.74 | 0.61 | | |

| 项目编码 | 030411003035 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 45.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 845.1 | 0 | 5.49 | 115.28 | 33.012 | 84.51 | 0 | 0.549 | 11.528 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0072 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.586624 | 3.644712 | 0 | 0.720216 | 1.460088 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0072 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.260928 | 0.011592 | 0 | 0.099504 | 0.064656 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6495 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.36464 | 0 | 0 | 1.77963 | 1.07817 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.601712 | 95.755184 | 0 | 3.60699 | 20.346994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.3108800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.331751 | 1.3787 | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.364515 | 1 | 4.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.433482 | 1.3522 | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.055789 | 1.3638 | 16.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062787 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.030858 | 10.86 | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.041247 | 7.06 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00108 | 2.77 | 0 | | |
| | | 强电桥架 200*100 | m | 1.01 | 83.09 | 83.92 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.539997 | 3.86 | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.158399 | 4.648 | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.341437 | 1 | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.0576 | 4.396 | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098695 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00432 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.003168 | 6 | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.012744 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.022248 | 3.73 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.043848 | 0.75 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.779579 | 1 | 1.78 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000072 | 1382.11 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010389 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00216 | 15.21 | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005539 | 152.74 | 0.85 | | |

| 项目编码 | 030411003036 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 41.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 | 10m | 0.1 | 527.82 | 1092.55 | 0 | 10.97 | 171.53 | 52.782 | 109.255 | 0 | 1.097 | 17.153 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01191 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 9.2412072 | 6.0289611 | 0 | 1.1913573 | 2.4152289 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01191 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.4316184 | 0.0191751 | 0 | 0.1645962 | 0.1069518 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8837 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.938464 | 0 | 0 | 2.421338 | 1.466942 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.7708096 | 122.8920162 | 0 | 5.3329315 | 27.3582027 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 250.3539600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.557656 | 1.3787 | 26.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.938325 | 1 | 5.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.195902 | 1.3522 | 40.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.401772 | 1.3638 | 21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062905 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.03744 | 10.86 | 0.41 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.04783 | 7.06 | 0.34 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001785 | 2.77 | 0 | | |
| | | 强电桥架 300*100 | m | 1.01 | 107.65 | 108.73 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.892505 | 3.86 | 3.45 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 0.042 | 2.23 | 0.09 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.261802 | 4.648 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.398372 | 1 | 0.4 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.095201 | 4.396 | 0.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098706 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.00714 | 19.2 | 0.14 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.005236 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.021063 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.036771 | 3.73 | 0.14 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.072471 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.421281 | 1 | 2.42 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000119 | 1382.11 | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00357 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.008477 | 152.74 | 1.29 | | |

| 项目编码 | 030408008005 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| BCCL_1 | 防火材料 | m3 | 0.06 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 6.3336 | 0 | 0 | 0.3168 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9151 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.149472 | 0 | 0 | 2.507374 | 1.519066 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 97.659472 | 19.3236 | 0 | 2.507374 | 22.625866 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 142.116312 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | | 23.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.149472 | 1 | | 6.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | | 17.6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防火材料 | m3 | 0.052222 | 105.56 | | 5.51 | | |
| | | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | | 3.54 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.507374 | 1 | | 2.51 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001108 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 4510.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 261.65 | 3069.89 | 0 | 4.53 | 211.39 | 2.6165 | 30.6989 | 0 | 0.0453 | 2.1139 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0262 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.176064 | 0 | 0 | 0.071788 | 0.043492 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.792564 | 30.6989 | 0 | 0.117088 | 2.157392 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 35.765944 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | | 0.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.175829 | 1 | | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.101465 | 1.3522 | | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.244808 | 1.3638 | | 0.33 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | WDUZC-YJY-3*10 | m | 1.01 | 30.305 | | 30.61 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.071692 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006041 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3554 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.388288 | 0 | 0 | 0.973796 | 0.589964 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.928288 | 18.07 | 0 | 1.573796 | 9.359964 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 66.932048 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.388288 | 1 | | 2.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.262 | 1.3522 | | 20.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | | 9.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.9 | | 5.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973796 | 1 | | 0.97 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001046 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 257.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-44 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1693.75 | 2188.77 | 0 | 25.7 | 483.95 | 16.9375 | 21.8877 | 0 | 0.257 | 4.8395 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1694 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.138368 | 0 | 0 | 0.464156 | 0.281204 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.075868 | 21.8877 | 0 | 0.721156 | 5.120704 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.805428 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.1382 | 1 | | 1.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.00218 | 1.3787 | | 2.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.77343 | 1.3522 | | 11.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.69648 | 1.3638 | | 2.31 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.329 | 0.63 | | 0.21 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 0.6 | | 0.51 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 4.04 | | 0.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0053 | 19.2 | | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0094 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0376 | 13.37 | | 0.5 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0053 | 13.2 | | 0.07 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.17264 | 0.22 | | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.09 | | 0.16 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 18.76 | | 19.32 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0115 | 5.5 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.464087 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 11283.99 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 3307.43 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 11283.99 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 9164.93 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2119.06 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 3307.43 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 14591.42 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-充电桩工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 18788.07 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 16775.06 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2013.01 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 14416.96 |
| 合计 | | | | 33205.03 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程 | 1115556.66 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程 | 3988522.69 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程 | 2534647.08 |
| 4 | 暂列金额 | 0 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 7638726.43 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031006001001 | 变频给水设备 | (1)设备名称:生活变频泵组（含配套控制柜）<br>(2)型号、规格:Q=42.0M3/H,H=65M,N=11X2+2.2=24.2KW<br>(3)材质:304不锈钢<br>(4)水泵主要技术参数:主泵;Q=21M3/H,H=65M,N=11KW 两用一备 副泵:Q=5.0M3/H,H=66M,N=2.2KW,N=2.2KW 一用<br>(5)附件名称:气压罐Φ800x2400,压力等级1.0MPa,总容积:0.199m3,调节容积:28.3L<br>(6)地脚螺栓固定<br>(7)含阻尼弹簧减振器<br>(8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(10)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 套 | 1 | 117816.97 | 117816.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2 | 031006015001 | 水箱 | (1)材质:成品S316不锈钢生活水箱<br>(2)尺寸:L*B*H=5000*4000*3000mm<br>(3)规格:有效容积40m3<br>(4)含水箱消毒、冲洗<br>(5)含人孔、爬梯、溢流管、通气管、连通管、放空管等水箱等配置<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 1 | 55808.44 | 55808.44 | | |
| 3 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | (1)名称:紫外线消毒器<br>(2)规格:Q=45m3/h,N=840w<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 2 | 8628.2 | 17256.4 | | |
| 4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢明杆闸阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 11 | 3659.18 | 40250.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢明杆闸阀<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 6 | 3022.71 | 18136.26 | | |
| 6 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢明杆闸阀<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 2182.52 | 2182.52 | | |
| 7 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢明杆闸阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 1773.69 | 3547.38 | | |
| 8 | 031003003005 | Y型过滤器 | (1)名称:不锈钢Y型过滤器<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 3 | 1954.88 | 5864.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 031003003006 | Y型过滤器 | (1)名称:不锈钢Y型过滤器<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 1169.54 | 1169.54 | | |
| 10 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢止回阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 6911.05 | 6911.05 | | |
| 11 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢消声止回阀<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 3 | 5536 | 16608 | | |
| 12 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢消声止回阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 3253.3 | 3253.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 031003003010 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 6 | 555.39 | 3332.34 | | |
| 14 | 031003003011 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 317.24 | 634.48 | | |
| 15 | 031003003012 | 异径管 | (1)名称:异径管<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 6 | 660.93 | 3965.58 | | |
| 16 | 031003001001 | 异径管 | (1)名称:异径管<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 362.32 | 724.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢电动阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 7909.95 | 7909.95 | | |
| 18 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢放水阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 365.89 | 365.89 | | |
| 19 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢水位控制阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 6533.59 | 6533.59 | | |
| 20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢浮球阀<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 98.76 | 98.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 031003003016 | 旋流防止器 | (1)名称:旋流防止器<br>(2)规格:DN100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 1328.19 | 2656.38 | | |
| 22 | 031003017001 | 水位标尺 | (1)名称:水位标尺<br>(2)规格:DN32<br>(3)含有机玻璃管<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 套 | 1 | 170.5 | 170.5 | | |
| 23 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀(含截止阀)<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 230.51 | 230.51 | | |
| 24 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含表弯管及阀门)<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 5 | 144.76 | 723.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 031003013001 | 水表 | (1)名称:远传智能水表<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 3671.74 | 3671.74 | | |
| 26 | 031003003017 | 水锤吸纳器 | (1)名称:水锤吸纳器<br>(2)规格:DN100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 2172.05 | 2172.05 | | |
| 27 | 031003003018 | 溢流喇叭口 | (1)名称:溢流喇叭口<br>(2)规格:DN100(管径规格)<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 543 | 543 | | |
| 28 | 031001003001 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 4.65 | 73.82 | 343.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 2.216 | 81 | 179.5 | | |
| 30 | 031001003003 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 1.008 | 87.9 | 88.6 | | |
| 31 | 031001003004 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 10.959 | 126.7 | 1388.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 031001003005 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 4.831 | 231.87 | 1120.16 | | |
| 33 | 031001003006 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 12.219 | 263.99 | 3225.69 | | |
| 34 | 031001003007 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 50.678 | 316.08 | 16018.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 031001003008 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603不锈钢管(通气管、放空管末端加不锈钢丝网罩，做法详02S403-98)<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 2.664 | 342.69 | 912.93 | | |
| 36 | 031001003009 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603不锈钢管(溢流管末端加不锈钢丝网罩，做法详02S403-98)<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接方式:沟槽卡箍连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 2.5 | 363.5 | 908.75 | | |
| 37 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m2 | 22.13 | 19.68 | 435.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030815001001 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 50 | 33.85 | 1692.5 | | |
| 39 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 50 | 2.02 | 101 | | |
| 40 | 031002003001 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 514.61 | 514.61 | | |
| 41 | 031002003002 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 3 | 392.46 | 1177.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 031002003003 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 269.22 | 269.22 | | |
| 43 | 031006010001 | 水质在线检测装置 | (1)类型:水质在线检测装置<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 1 | 38714.98 | 38714.98 | | |
| 44 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)类型:真空破坏器<br>(2)规格、压力等级:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 58.19 | 58.19 | | |
| 45 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)类型:水质取样口<br>(2)规格、压力等级:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 129.1 | 129.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢截止阀<br>(2)规格、压力等级:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 207.53 | 207.53 | | |
| 47 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:泵房冲洗龙头<br>(2)型号、规格:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 27.73 | 27.73 | | |
| 48 | 031001003010 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 1.775 | 88.09 | 156.36 | | |
| 49 | 031001003011 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 25.08 | 263.98 | 6620.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 031001003012 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 47.423 | 316.04 | 14987.56 | | |
| 51 | 031001003013 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接方式:沟槽卡箍连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 17.31 | 224.53 | 3886.61 | | |
| 52 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m2 | 29.48 | 19.68 | 580.17 | | |
| 53 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 55.01 | 33.85 | 1862.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 55.01 | 2.02 | 111.12 | | |
| 55 | 031002003004 | 套管 | (1)名称:钢套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 230.08 | 460.16 | | |
| 56 | 031002003005 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 395.01 | 395.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 031003013002 | 水表 | (1)名称:远传智能水表<br>(2)型号、规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 4592.31 | 4592.31 | | |
| 58 | 031003013003 | 水表 | (1)名称:远传智能水表<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 3259.34 | 3259.34 | | |
| 59 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 5831.88 | 11663.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 60 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 3 | 3229.29 | 9687.87 | | |
| 61 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 2666.83 | 2666.83 | | |
| 62 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢止回阀<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 5536 | 5536 | | |
| 63 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢水位控制阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 6533.59 | 13067.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢浮球阀<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 98.76 | 197.52 | | |
| 65 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢电动阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 7909.95 | 15819.9 | | |
| 66 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 3166.4 | 6332.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 67 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 2308.38 | 2308.38 | | |
| 68 | 031002003006 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 395.01 | 395.01 | | |
| 69 | 031002003007 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 335.89 | 335.89 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 70 | 031001002001 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 21.85 | 96.53 | 2109.18 | | |
| 71 | 031001002002 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 49.508 | 88.99 | 4405.72 | | |
| 72 | 031001002003 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 10.099 | 76.63 | 773.89 | | |
| 73 | 031001002004 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 242.62 | 60.13 | 14588.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m2 | 8.35 | 19.68 | 164.33 | | |
| 75 | 030815001003 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 54.52 | 33.85 | 1845.5 | | |
| 76 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道(包含色环、标识等)<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 54.52 | 2.02 | 110.13 | | |
| 77 | 031002003008 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 4 | 269.22 | 1076.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 78 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 1 | 258.76 | 258.76 | | |
| 79 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 137.79 | 275.58 | | |
| 80 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 122.02 | 244.04 | | |
| 81 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 94.6 | 189.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:带锁具车库冲洗取水口<br>(2)型号、规格:DN20<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 10 | 22.85 | 228.5 | | |
| 83 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)名称:潜污泵Q=40m3/h,H=25m,N=7.5kw<br>(2)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(3)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 14 | 7667.33 | 107342.62 | | |
| 84 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)名称:潜污泵Q=25M3/H,H=20M,N=4KW<br>(2)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(3)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 28 | 4421.08 | 123790.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 85 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁闸阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 28 | 883.87 | 24748.36 | | |
| 86 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁闸阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 56 | 725.59 | 40633.04 | | |
| 87 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁止回阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 28 | 1537.5 | 43050 | | |
| 88 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁止回阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 14 | 1752.25 | 24531.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 89 | 031003010001 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN65<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 28 | 454.41 | 12723.48 | | |
| 90 | 031003010002 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 553.31 | 1106.62 | | |
| 91 | 031003010003 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 661.41 | 1322.82 | | |
| 92 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含表弯管及阀门)<br>(2)材质、规格:详见设计图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 台 | 42 | 139.38 | 5853.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 93 | 031001002005 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 34.05 | 201.06 | 6846.09 | | |
| 94 | 031001002006 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 345.64 | 157.3 | 54369.17 | | |
| 95 | 031001002007 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 109.06 | 135.51 | 14778.72 | | |
| 96 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m2 | 196.59 | 19.68 | 3868.89 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 97 | 030815001004 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 376.41 | 33.65 | 12666.2 | | |
| 98 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 376.41 | 2.02 | 760.35 | | |
| 99 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 6 | 3166.4 | 18998.4 | | |
| 100 | 031002003009 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 9 | 395.01 | 3555.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 101 | 031002003010 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 2 | 335.89 | 671.78 | | |
| 102 | 031002003011 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 4 | 130.05 | 520.2 | | |
| 103 | 031002003012 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 3 | 107.13 | 321.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 104 | 031001002008 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 6.5 | 201.06 | 1306.89 | | |
| 105 | 031001002009 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN75<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m | 14.41 | 157.3 | 2266.69 | | |
| 106 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | m2 | 5.66 | 19.68 | 111.39 | | |
| 107 | 030815001005 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 12.35 | 33.77 | 417.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 108 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | kg | 12.35 | 2.02 | 24.95 | | |
| 109 | 031002003013 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 3 | 395.01 | 1185.03 | | |
| 110 | 031002003014 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 6 | 335.89 | 2015.34 | | |
| 111 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏DN75<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费、超高增加费综合考虑 | 个 | 4 | 210.33 | 841.32 | | |
| 合计 | | | | | | | 1031872.68 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031006001001 | 项目名称 | 变频给水设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 11[主泵:Q=21M3/H,H=65M,N=11KW] | 台 | 3 | 992.31 | 181.3 | 27511.67 | 140.97 | 236.92 | 2976.93 | 543.9 | 82535.01 | 422.91 | 710.76 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[副泵:Q=5.0M3/H,H=66M,N=2.2KW] | 台 | 1 | 591.57 | 86.22 | 14163.33 | 78.12 | 139.75 | 591.57 | 86.22 | 14163.33 | 78.12 | 139.75 |
| 030804-34 | 气压罐安装(kg) 50以内[气压罐φ800x2400,压力等级1.0MPa,总容积:0.199m3,调节容积:28.3L] | 个 | 1 | 522.93 | 2.27 | 13080 | 6.03 | 115.61 | 522.93 | 2.27 | 13080 | 6.03 | 115.61 |
| 030108-72 | 地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.03 | m3 | 0.15 | 1191.8 | 527.07 | 0 | 0 | 288.67 | 178.77 | 79.0605 | 0 | 0 | 43.3005 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 16 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 168.8 | 800.8 | 0 | 0 | 77.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 44.39 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 298.3008 | 0 | 0 | 121.6286 | 73.6874 |
| 小计 | | | | | | | | | 4737.3008 | 1512.2505 | 109778.34 | 628.6886 | 1160.3879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117816.9678 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 549.7298 | 1.3787 | 757.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 298.3008 | 1 | 298.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1935.8023 | 1.3522 | 2617.59 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 779.767 | 1.3638 | 1063.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.24 | 7.63 | 1.83 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.249 | 18.2 | 4.53 | | |
| | | 减振器 | 个 | 16 | 50 | 800 | | |
| | | 草袋 | 个 | 1.95 | 1.5 | 2.93 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.03 | 1728 | 51.84 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 302.56 | 0.466 | 140.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.225 | 3.77 | 0.85 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 10.38 | 6.6 | 68.51 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 10.944 | 5.5 | 60.19 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | kg | 1.3 | 14.19 | 18.45 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 2.987 | 11.2 | 33.45 | | |
| | | 煤油 | kg | 3.395 | 8.44 | 28.65 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 1.078 | 7.54 | 8.13 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.745 | 19.58 | 14.59 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.557 | 248 | 138.14 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 1.4 | 4.51 | 6.31 | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.667 | 7.26 | 4.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 18.4345 | 1 | 18.43 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 2.4 | 6.25 | 15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.5065 | 130 | 65.85 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 1.818 | 11.2 | 20.36 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.9 | 9.3 | 8.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 气压罐φ800x2400,压力等级1.0MPa,总容积:0.199m3,调节容积:28.3L | | | | | | |
| | | 副泵:Q=5.0M3/H,H=66M,N=2.2KW | | | | | | |
| | | 主泵:Q=21M3/H,H=65M,N=11KW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 121.6286 | 1 | 121.63 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.03 | 175.51 | 5.27 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.76 | 1 | 0.76 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.4 | 152.74 | 61.1 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.7 | 628.47 | 439.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006015001 | 项目名称 | 水箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-7换 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 45[成品S316不锈钢生活水箱L*B*H=5000*4000*3000mm，有效容积40m3] | 台 | 1 | 1308.21 | 51126.71 | 0 | 359.68 | 2868.38 | 1308.21 | 51126.71 | 0 | 359.68 | 2868.38 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 13.0821 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 87.911712 | 0 | 0 | 35.844954 | 21.716286 |
| 小计 | | | | | | | | | 1396.121712 | 51126.71 | 0 | 395.524954 | 2890.096286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55808.452952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 87.911712 | 1 | 87.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 192.379 | 1.3787 | 265.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 702.691 | 1.3522 | 950.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.041 | 1.3638 | 92.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 1.041 | 6.33 | 6.59 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.512 | 0.34 | 0.85 | | |
| | | 垫铁 | kg | 19.66 | 3.15 | 61.93 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.058 | 950 | 55.1 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.002 | 6.99 | 7 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.334 | 16.54 | 5.52 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.11 | 1 | 4.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品S316不锈钢生活水箱L*B*H=5000*4000*3000mm，有效容积40m3 | 个 | 1 | 50985.6 | 50985.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 35.844954 | 1 | 35.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.1 | 699.23 | 69.92 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.328 | 669.17 | 219.49 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.416 | 168.91 | 70.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006011001 | 项目名称 | 紫外线杀菌设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030807-32换 | 紫外线杀菌设备 进口管径(mm以内) 100[紫外线杀菌设备Q=45m3/h,P=0.84Kw] | 台 | 1 | 327.62 | 32.12 | 8000 | 148.36 | 83.66 | 327.62 | 32.12 | 8000 | 148.36 | 83.66 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2762 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.016064 | 0 | 0 | 8.976788 | 5.438492 |
| 小计 | | | | | | | | | 349.636064 | 32.12 | 8000 | 157.336788 | 89.098492 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8628.191344 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 22.016064 | 1 | 22.02 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 46.572 | 1.3787 | 64.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 158.169 | 1.3522 | 213.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 36.322 | 1.3638 | 49.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=3.5mm | kg | 1.331 | 3.859 | 5.14 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.215 | 6.33 | 1.36 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.117 | 6.99 | 0.82 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.039 | 16.54 | 0.65 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm | kg | 0.525 | 18 | 9.45 | | |
| | | 机油 | kg | 0.192 | 12 | 2.3 | | |
| | | 汽油(综合) | kg | 0.044 | 10.37 | 0.46 | | |
| | | 水 | m3 | 2.981 | 3.77 | 11.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.71 | 1 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 紫外线杀菌设备Q=45m3/h,P=0.84Kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.976788 | 1 | 8.98 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.2 | 669.17 | 133.83 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.086 | 168.91 | 14.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100[不锈钢明杆闸阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 3241.49 | 0 | 47.39 | 199.15 | 154.02 | 3241.49 | 0 | 47.39 | 199.15 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 3241.49 | 0 | 51.610148 | 201.706732 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3659.177024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.63 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2 | 38 | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 3136.32 | 3136.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003002 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80[不锈钢明杆闸阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 2679.6 | 0 | 40.37 | 164.14 | 124.73 | 2679.6 | 0 | 40.37 | 164.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 2679.6 | 0 | 43.787602 | 166.210518 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3022.709976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.381856 | 1 | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢明杆闸阀 DN80 | 个 | 1 | 2596.31 | 2596.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.417602 | 1 | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003003 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)65[不锈钢明杆闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 1900.16 | 0 | 40.37 | 121.57 | 108.38 | 1900.16 | 0 | 40.37 | 121.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 1900.16 | 0 | 43.339612 | 123.369108 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2182.531856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.283136 | 1 | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢明杆闸阀 DN65 | 个 | 1 | 1851.63 | 1851.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.969612 | 1 | 2.97 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003004 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)50[不锈钢明杆闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1563.79 | 0 | 22.82 | 97.46 | 80.65 | 1563.79 | 0 | 22.82 | 97.46 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.807 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.42304 | 0 | 0 | 2.21118 | 1.33962 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.07304 | 1563.79 | 0 | 25.03118 | 98.79962 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1773.69384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.41968 | 1 | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢明杆闸阀 DN50 | 个 | 1 | 1520.77 | 1520.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.20981 | 1 | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003005 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80[不锈钢Y型过滤器 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 1662.62 | 0 | 40.37 | 113.29 | 124.73 | 1662.62 | 0 | 40.37 | 113.29 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 1662.62 | 0 | 43.787602 | 115.360518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1954.879976 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.381856 | 1 | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 | 1579.33 | 1579.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.417602 | 1 | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003006 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)50[不锈钢Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.7 | 80.65 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.7 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8065 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.41968 | 0 | 0 | 2.20981 | 1.33879 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.06968 | 988.4 | 0 | 25.02981 | 70.03879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1169.538280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.41968 | 1 | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.20981 | 1 | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003007 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100[不锈钢止回阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 6338.51 | 0 | 47.39 | 354 | 154.02 | 6338.51 | 0 | 47.39 | 354 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 6338.51 | 0 | 51.610148 | 356.556732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6911.047024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.63 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2 | 38 | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢止回阀 DN100 | 个 | 1 | 6233.34 | 6233.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003008 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢消声止回阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 5073.21 | 0 | 40.37 | 283.82 | 124.73 | 5073.21 | 0 | 40.37 | 283.82 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 5073.21 | 0 | 43.787602 | 285.890518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5535.999976 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 8.381856 | 1 | | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.49 | 7.63 | | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.02 | 1 | | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | | 片 | 2 | 28 | | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | 主材 | 不锈钢消声止回阀 DN80 | | | | | 个 | 1 | 4989.92 | | 4989.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.417602 | 1 | | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031003003009 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢消声止回阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 2972.94 | 0 | 22.82 | 167.92 | 80.65 | 2972.94 | 0 | 22.82 | 167.92 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8065 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.41968 | 0 | 0 | 2.20981 | 1.33879 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.06968 | 2972.94 | 0 | 25.02981 | 169.25879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3253.298280 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.536 | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 5.41968 | 1 | | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 8.848 | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 锯条 | | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.21 | 7.63 | | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | | 片 | 2 | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.75 | 1 | | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | |
| | 主材 | 不锈钢消声止回阀 DN50 | | | | | 个 | 1 | 2929.92 | | 2929.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 2.20981 | 1 | | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.13 | 175.51 | | 22.82 | | |
| 项目编码 | 031003003010 | 项目名称 | | 橡胶软接头 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[可曲绕橡胶接头 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.65 | 124.73 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.65 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 329.77 | 0 | 43.787602 | 48.720518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 555.389976 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 8.381856 | 1 | | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.49 | 7.63 | | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.02 | 1 | | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | | 片 | 2 | 28 | | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN80 | | | | | 个 | 1 | 246.48 | | 246.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.417602 | 1 | | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031003003011 | 项目名称 | | 橡胶软接头 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[可曲绕橡胶接头 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 176.69 | 0 | 22.82 | 28.11 | 80.65 | 176.69 | 0 | 22.82 | 28.11 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.807 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.42304 | 0 | 0 | 2.21118 | 1.33962 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.07304 | 176.69 | 0 | 25.03118 | 29.44962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 317.24384 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.536 | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 5.41968 | 1 | | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 8.848 | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 锯条 | | | | | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.21 | 7.63 | | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | | 片 | 2 | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.75 | 1 | | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN50 | | | | | 个 | 1 | 133.67 | | 133.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 2.20981 | 1 | | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.13 | 175.51 | | 22.82 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003003012 | 项目名称 | 异径管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[异径管 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 430.29 | 0 | 40.37 | 51.67 | 124.73 | 430.29 | 0 | 40.37 | 51.67 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 430.29 | 0 | 43.787602 | 53.740518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 660.929976 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.381856 | 1 | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径管 DN80 | 个 | 1 | 347 | 347 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.417602 | 1 | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 异径管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[异径管 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 219.62 | 0 | 22.82 | 30.26 | 80.65 | 219.62 | 0 | 22.82 | 30.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.807 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.42304 | 0 | 0 | 2.21118 | 1.33962 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.07304 | 219.62 | 0 | 25.03118 | 31.59962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 362.32384 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.41968 | 1 | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径管 DN50 | 个 | 1 | 176.72 | 176.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.20981 | 1 | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003013 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢电动阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 7289.84 | 0 | 47.39 | 401.57 | 154.02 | 7289.84 | 0 | 47.39 | 401.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 7289.84 | 0 | 51.610148 | 404.126732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7909.947024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.63 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2 | 38 | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢电动阀 DN100 | 个 | 1 | 7184.67 | 7184.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003014 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢放水阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 223.02 | 0 | 22.82 | 30.43 | 80.65 | 223.02 | 0 | 22.82 | 30.43 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8065 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.41968 | 0 | 0 | 2.20981 | 1.33879 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.06968 | 223.02 | 0 | 25.02981 | 31.76879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 365.888280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.41968 | 1 | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢放水阀 DN50 | 个 | 1 | 180 | 180 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 2.20981 | 1 | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003015 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100[不锈钢水位控制阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 5979.02 | 0 | 47.39 | 336.03 | 154.02 | 5979.02 | 0 | 47.39 | 336.03 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 5979.02 | 0 | 51.610148 | 338.586732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6533.587024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | 1 | | 10.35 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | 1.3522 | | 100.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | 1 | | 1.22 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | 38 | | 76 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢水位控制阀 DN100 | | | | 个 | 1 | 5873.85 | | 5873.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | 1 | | 4.22 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | 175.51 | | 47.39 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001002 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-11换 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 20[不锈钢浮球阀 DN20] | 个 | 1 | 9.91 | 81.49 | 0 | 0 | 6.26 | 9.91 | 81.49 | 0 | 0 | 6.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0991 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.665952 | 0 | 0 | 0.271534 | 0.164506 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.575952 | 81.49 | 0 | 0.271534 | 6.424506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98.761992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.412 | 1.3787 | | 1.95 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.665952 | 1 | | 0.67 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.772 | 1.3522 | | 6.45 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.111 | 1.3638 | | 1.52 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.07 | 0.77 | | 0.05 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.18 | 1 | | 0.18 | | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | | | | 个 | 1.01 | 1.21 | | 1.22 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 0.34 | 0.1 | | 0.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢浮球阀 DN20 | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.271534 | 1 | | 0.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003016 | 项目名称 | 旋流防止器 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100[旋流防止器 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 1021.5 | 0 | 47.39 | 88.15 | 154.02 | 1021.5 | 0 | 47.39 | 88.15 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 1021.5 | 0 | 51.610148 | 90.706732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1328.187024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | 1 | | 10.35 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | 1.3522 | | 100.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | 1 | | 1.22 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | 38 | | 76 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 旋流防止器 DN100 | | | | 个 | 1 | 916.33 | | 916.33 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | 1 | | 4.22 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | 175.51 | | 47.39 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003017001 | 项目名称 | 水位标尺 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030607-91换 | 水位计安装 管式 (Φ20mm以下)[水位标尺 DN32] | 组 | 1 | 26.48 | 128.8 | 0 | 0 | 12.27 | 26.48 | 128.8 | 0 | 0 | 12.27 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2648 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.779456 | 0 | 0 | 0.725552 | 0.439568 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.259456 | 128.8 | 0 | 0.725552 | 12.709568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 170.494576 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | 1.3787 | | 5.4 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.779456 | 1 | | 1.78 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.803 | 1.3522 | | 17.31 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.767 | 1.3638 | | 3.77 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3.8 | 1 | | 3.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 水位标尺 DN32 | | | | 套 | 1 | 125 | | 125 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.725552 | 1 | | 0.73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001003 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-20 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20] | 个 | 1 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 |
| 030802-2 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3373 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.266656 | 0 | 0 | 0.924202 | 0.559918 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.996656 | 176.77 | 0 | 0.924202 | 16.819918 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 230.510776 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.781 | | 1.3787 | | 6.59 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.266656 | | 1 | | 2.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.346 | | 1.3522 | | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.69 | | 1.3638 | | 5.03 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.5 | | 0.56 | | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 0.65 | | 3.86 | | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | | | | 个 | 2.06 | | 0.04 | | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 2.23 | | 2.25 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm～14mm | | | | kg | 0.21 | | 2.6 | | 0.55 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | | | kg | 0.002 | | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.106 | | 0.77 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.472 | | 1 | | 0.47 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | | | | 个 | 2.02 | | 1.21 | | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 0.26 | | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 0.46 | | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | | | | 个 | 2.06 | | 0.06 | | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.563 | | 0.1 | | 0.26 | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 130.15 | | 131.45 | | |
| | | 自动排气阀 DN20 | | | | 个 | 1 | | 35.53 | | 35.53 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.924202 | | 1 | | 0.92 | | |
| 项目编码 | 030601002001 | 项目名称 | 压力仪表 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 1 | 54.71 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.48 | 54.71 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.48 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5471 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.676512 | 0 | 0 | 1.499054 | 0.908186 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.386512 | 67.68 | 0 | 2.299054 | 16.388186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 144.753752 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.521 | | 1.3787 | | 2.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.676512 | | 1 | | 3.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 33.517 | | 1.3522 | | 45.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.347 | | 1.3638 | | 7.29 | | |
| | 材料 | 压力表(含表弯管及阀门) | | | | 台(块) | 1 | | 41.33 | | 41.33 | | |
| | | 取源部件 | | | | 套 | 1 | | 18.1 | | 18.1 | | |
| | | 仪表接头 | | | | 套 | 1 | | 4.99 | | 4.99 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | 0.26 | | 1 | | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.499054 | | 1 | | 1.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.8 | | 1 | | 0.8 | | |
| 项目编码 | 031003013001 | 项目名称 | 水表 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-224 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 100[远传智能水表 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 3253.45 | 0 | 47.39 | 199.75 | 154.02 | 3253.45 | 0 | 47.39 | 199.75 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 3253.45 | 0 | 51.610148 | 202.306732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3671.737024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | | 1 | | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | | 1.3522 | | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | | 1.3638 | | 23.13 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.35 | | 6.24 | | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | | 19.58 | | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | | 16.54 | | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | | 1 | | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | | 38 | | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | | 1.16 | | 19.12 | | |
| | 主材 | 远传水表 DN100 | | | | 个 | 1 | | 3148.28 | | 3148.28 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | | 1 | | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | | 175.51 | | 47.39 | | |
| 项目编码 | 031003003017 | 项目名称 | 水锤吸纳器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[水锤吸纳器 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 1825.17 | 0 | 47.39 | 128.34 | 154.02 | 1825.17 | 0 | 47.39 | 128.34 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 1825.17 | 0 | 51.610148 | 130.896732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2172.047024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | | 1 | | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | | 1.3522 | | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | | 1.3638 | | 23.13 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.35 | | 6.24 | | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | | 19.58 | | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | | 16.54 | | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | | 1 | | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | | 38 | | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | | 1.16 | | 19.12 | | |
| | 主材 | 水锤吸纳器 DN100 | | | | 个 | 1 | | 1720 | | 1720 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |

| 项目编码 | 031003003018 | 项目名称 | 溢流喇叭口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-85换 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 150[溢流喇叭口 DN150] | 个 | 1 | 209.05 | 186.09 | 0 | 64.94 | 59.67 | 209.05 | 186.09 | 0 | 64.94 | 59.67 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.0905 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 14.04816 | 0 | 0 | 5.72797 | 3.47023 |
| 小计 | | | | | | | | | 223.09816 | 186.09 | 0 | 70.66797 | 63.14023 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 542.996360 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 29.819 | 1.3787 | 41.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 14.04816 | 1 | 14.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 100.946 | 1.3522 | 136.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 23.051 | 1.3638 | 31.44 | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | m3 | 0.82 | 19.58 | 16.06 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.36 | 16.54 | 5.95 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | kg | 15.24 | 3.72 | 56.69 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.64 | 7.63 | 4.88 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.2 | 1 | 3.2 | | |
| | 主材 | 溢流喇叭口 DN150 | m | 0.331 | 300 | 99.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.72797 | 1 | 5.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.37 | 175.51 | 64.94 | | |

| 项目编码 | 031001003001 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15[S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 491.98 | 0 | 3.82 | 60.02 | 15.977 | 49.198 | 0 | 0.382 | 6.002 |
| 030801-436换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 29.73 | 7.69 | 0 | 0 | 6.93 | 0.2973 | 0.0769 | 0 | 0 | 0.0693 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1628 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.094016 | 0 | 0 | 0.446072 | 0.270248 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.368316 | 49.2749 | 0 | 0.828072 | 6.341548 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.812836 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.316612 | 1.3787 | 3.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.093554 | 1 | 1.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.85442 | 1.3522 | 10.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.803604 | 1.3638 | 2.46 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.00036 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 11.86 | 11.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.445883 | 1 | 0.45 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003002 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20[S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.101 | 175.34 | 539.61 | 0 | 3.51 | 65.81 | 17.70934 | 54.50061 | 0 | 0.35451 | 6.64681 |
| 030801-436换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.0101 | 29.73 | 7.69 | 0 | 0 | 6.93 | 0.300273 | 0.077669 | 0 | 0 | 0.069993 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1787 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.200864 | 0 | 0 | 0.489638 | 0.296642 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.210477 | 54.578279 | 0 | 0.844148 | 7.013445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 81.646349 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.538786 | 1.3787 | 3.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.200563 | 1 | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.632674 | 1.3522 | 11.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.972859 | 1.3638 | 2.69 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.000361 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | 个 | 1.118014 | 31 | 34.66 | | |
| | | 水 | m3 | 0.026047 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303547 | 1 | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN20 | m | 0.98778 | 19.31 | 19.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.489515 | 1 | 0.49 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.021038 | 15.77 | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003003 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1.008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25[S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.101 | 190.18 | 586.52 | 0 | 3.19 | 71.4 | 19.20818 | 59.23852 | 0 | 0.32219 | 7.2114 |
| 030801-436换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.0101 | 29.73 | 7.69 | 0 | 0 | 6.93 | 0.300273 | 0.077669 | 0 | 0 | 0.069993 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1936 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.300992 | 0 | 0 | 0.530464 | 0.321376 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.809445 | 59.316189 | 0 | 0.852654 | 7.602769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.581057 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.757272 | 1.3787 | 3.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.300667 | 1 | 1.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.344123 | 1.3522 | 12.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.13924 | 1.3638 | 2.92 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.000361 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | 个 | 1.077133 | 31.5 | 33.93 | | |
| | | 水 | m3 | 0.028056 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.316627 | 1 | 0.32 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.987956 | 24.79 | 24.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.530331 | 1 | 0.53 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019038 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003004 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 50[S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.101 | 231.84 | 895.88 | 0 | 5.34 | 96.18 | 23.41584 | 90.48388 | 0 | 0.53934 | 9.71418 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.0101 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.750632 | 0.194324 | 0 | 0 | 0.174932 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2394 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.608768 | 0 | 0 | 0.655956 | 0.397404 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.77524 | 90.678204 | 0 | 1.195296 | 10.286516 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.935256 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.40274 | 1.3787 | 4.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.608103 | 1 | 1.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.557955 | 1.3522 | 15.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.646251 | 1.3638 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.010001 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633058 | 49.33 | 31.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066006 | 3.77 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.211019 | 1 | 0.21 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN50 | m | 0.98709 | 58.67 | 57.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.655685 | 1 | 0.66 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0035 | 28.79 | 0.1 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025002 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003005 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.831 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-86换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 65[S31603薄壁不锈钢管 DN65] | 10m | 0.1 | 245.03 | 1880.52 | 0 | 7.51 | 148.46 | 24.503 | 188.052 | 0 | 0.751 | 14.846 |
| 030801-437换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 62.6 | 20 | 0 | 0 | 14.78 | 0.626 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1478 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2513 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.688736 | 0 | 0 | 0.688562 | 0.417158 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.817736 | 188.252 | 0 | 1.439562 | 15.410958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.920256 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.581087 | 1.3787 | 4.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.688277 | 1 | 1.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.12496 | 1.3522 | 16.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.779722 | 1.3638 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.00091 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.012997 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65 | 个 | 0.525891 | 80.67 | 42.42 | | |
| | | 水 | m3 | 0.069986 | 3.77 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.244949 | 1 | 0.24 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN65 | m | 0.986796 | 146.98 | 145.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.688375 | 1 | 0.69 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004999 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.035993 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003006 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80[S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.101 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.5025 | 219.58006 | 0 | 0.75851 | 16.64379 |
| 030801-437换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.0101 | 77.04 | 24.61 | 0 | 0 | 18.19 | 0.778104 | 0.248561 | 0 | 0 | 0.183719 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2603 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.749216 | 0 | 0 | 0.713222 | 0.432098 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.02982 | 219.828621 | 0 | 1.471732 | 17.259607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 266.589780 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.7119 | 1.3787 | 5.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.748718 | 1 | 1.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.565284 | 1.3522 | 16.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.869971 | 1.3638 | 3.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.00112 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.013001 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463038 | 100.33 | 46.46 | | |
| | | 水 | m3 | 0.084007 | 3.77 | 0.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303025 | 1 | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987081 | 172.58 | 170.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.713019 | 1 | 0.71 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036003 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003007 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 50.678 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-88换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)100[S31603薄壁不锈钢管 DN100] | 10m | 0.101 | 294.34 | 2614.08 | 0 | 7.51 | 195.99 | 29.72834 | 264.02208 | 0 | 0.75851 | 19.79499 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.0101 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.972731 | 0.310676 | 0 | 0 | 0.229573 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.304 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.04288 | 0 | 0 | 0.83296 | 0.50464 |
| 小计 | | | | | | | | | 32.743951 | 264.332756 | 0 | 1.59147 | 20.529203 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 319.197380 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.326491 | 1.3787 | | 5.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.042772 | 1 | | 2.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 14.68785 | 1.3522 | | 19.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.352452 | 1.3638 | | 4.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | | kg | 0.0014 | 4.3 | | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.015001 | 18.3 | | 0.27 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100 | | | | | 个 | 0.415016 | 157.67 | | 65.44 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.111004 | 3.77 | | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.355014 | 1 | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | S31603薄壁不锈钢管 DN100 | | | | | m | 0.987039 | 197.8 | | 195.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.832916 | 1 | | 0.83 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.005 | 28.79 | | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | | 台班 | 0.036001 | 15.77 | | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | | 台班 | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003008 | 项目名称 | | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.664 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-52换 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100[S31603不锈钢管 DN100] | 10m | 0.1 | 383.87 | 2743.43 | 0 | 15.5 | 222.7 | 38.387 | 274.343 | 0 | 1.55 | 22.27 |
| 030801-438换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 91.21 | 63.43 | 0 | 0 | 23.25 | 0.9121 | 0.6343 | 0 | 0 | 0.2325 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.393 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.64096 | 0 | 0 | 1.07682 | 0.65238 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.94006 | 274.9773 | 0 | 2.62682 | 23.15488 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 342.699060 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.591655 | 1.3787 | | 7.71 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.640829 | 1 | | 2.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 18.981431 | 1.3522 | | 25.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.341998 | 1.3638 | | 5.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | | kg | 0.002846 | 4.3 | | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.025 | 18.3 | | 0.46 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | | | | | kg | 0.012 | 6.25 | | 0.08 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.179752 | 3.77 | | 0.68 | | |
| | | 沟槽管件 DN100 | | | | | 个 | 0.36 | 104.4 | | 37.58 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | | | | | 套 | 0.8656 | 39.12 | | 33.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.296 | 1 | | 0.3 | | |
| | | S31603不锈钢管 DN100 | | | | | m | 0.968 | 208.69 | | 202.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.076767 | 1 | | 1.08 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | | | | | 台班 | 0.01 | 50.82 | | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | | | | | 元 | 1.002 | 1 | | 1 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | | 台班 | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003009 | 项目名称 | | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-54 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150[S31603不锈钢管 DN150] | 10m | 0.1 | 473.21 | 2815.85 | 0 | 27.66 | 246.8 | 47.321 | 281.585 | 0 | 2.766 | 24.68 |
| 030801-438换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 91.21 | 63.43 | 0 | 0 | 23.25 | 0.9121 | 0.6343 | 0 | 0 | 0.2325 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4824 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.241728 | 0 | 0 | 1.321776 | 0.800784 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.474828 | 282.2193 | 0 | 4.087776 | 25.713284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 363.495188 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.86555 | 1.3787 | | 9.47 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 3.24119 | 1 | | 3.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 23.286493 | 1.3522 | | 31.49 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.33795 | 1.3638 | | 7.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603不锈钢管 DN150 | | | | | m | 0.978 | 235.6 | | 230.42 | | |
| | | 漂白粉 | | | | | kg | 0.00285 | 4.3 | | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.037 | 18.3 | | 0.68 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | | | | | kg | 0.014 | 6.25 | | 0.09 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.19 | 3.77 | | 0.72 | | |
| | | 沟槽管件 DN150 | | | | | 个 | 0.188 | 128.4 | | 24.14 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | | | | | 套 | 0.4904 | 52.56 | | 25.78 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.395 | 1 | | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.321557 | 1 | | 1.32 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | | | | | 台班 | 0.014 | 50.82 | | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | | | | | 元 | 1.995 | 1 | | 2 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | | 台班 | 0.0003 | 196.91 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201001001 | 项目名称 | | | 管道刷油 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 22.13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1146 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.770112 | 0 | 0 | 0.314004 | 0.190236 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.228112 | 4.23 | 0 | 0.314004 | 2.923236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.695352 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.6783 | 1.3787 | | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.769991 | 1 | | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.1273 | 1.3522 | | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.5908 | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.147 | 13.37 | | 1.97 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.313955 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001001 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 79.266 | 53.199 | 0 | 68.47 | 24.694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.1 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 42.684 | 15.709 | 0 | 28.799 | 12.11 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.76984 | 68.908 | 0 | 97.60328 | 37.00652 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 326.287640 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819504 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334143 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003001 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 2.38 | 1.556 | 0 | 0.691 | 0.648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 2.298 | 1.317 | 0 | 0.691 | 0.617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0101 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.067872 | 0 | 0 | 0.027674 | 0.016766 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.104872 | 4.57 | 0 | 1.685674 | 2.564766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.925312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.067455 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027504 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003001 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 103.37 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.56 | 103.37 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.56 |
| 030808-87换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 69.98 | 32.62 | 0 | 0 | 17.04 | 69.98 | 32.62 | 0 | 0 | 17.04 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.7335 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.64912 | 0 | 0 | 4.74979 | 2.87761 |
| 小计 | | | | | | | | | 184.99912 | 212.09 | 0 | 62.03979 | 55.47761 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 514.606520 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 25.349 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.64912 | 1 | 11.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 85.959 | 1.3263 | 114.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.883 | 1.3638 | 24.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.424 | 176.29 | 74.75 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 8.606 | 4.42 | 38.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.505 | 7.75 | 3.91 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.6 | 4.648 | 7.44 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.816 | 13 | 23.61 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.04 | 6.99 | 14.26 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.868 | 4.05 | 3.52 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.025 | 0.466 | 0.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.68 | 16.54 | 11.25 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.78 | 6.33 | 4.94 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.91 | 1 | 3.91 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.047 | 7.54 | 0.35 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.1 | 4.27 | 0.43 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.068 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.459 | 16.5 | 24.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 4.74979 | 1 | 4.75 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.293 | 168.91 | 49.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | 台班 | 0.03 | 259.98 | 7.8 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003002 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4812 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.953664 | 0 | 0 | 4.058488 | 2.458792 |
| 小计 | | | | | | | | | 158.073664 | 137.32 | 0 | 51.938488 | 45.128792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 392.460944 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3787 | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.953664 | 1 | 9.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 73.43 | 1.3263 | 97.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.058488 | 1 | 4.06 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003003 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1536 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.752192 | 0 | 0 | 3.160864 | 1.914976 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.112192 | 82.58 | 0 | 30.280864 | 33.254976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.228032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.752192 | 1 | 7.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.160864 | 1 | 3.16 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006010001 | 项目名称 | 水质在线检测装置 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031004-36 | 水质浊度监测[水质在线检测装置] | 套 | 1 | 730.7 | 33.64 | 37578.46 | 120.36 | 170.57 | 730.7 | 33.64 | 37578.46 | 120.36 | 170.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 7.307 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 49.10304 | 0 | 0 | 20.02118 | 12.12962 |
| 小计 | | | | | | | | | 779.80304 | 33.64 | 37578.46 | 140.38118 | 182.69962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38714.98384 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.677 | 1.3787 | 28.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 49.10304 | 1 | 49.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 413.474 | 1.3522 | 559.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 104.92 | 1.3638 | 143.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 六角螺栓 M12×20～100 | 套 | 8 | 0.82 | 6.56 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 6.44 | 1 | 6.44 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 水质在线检测装置 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 20.02118 | 1 | 20.02 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 120.36 | 1 | 120.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001004 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15[真空破坏器 DN15] | 个 | 1 | 9.91 | 42.85 | 0 | 0 | 4.33 | 9.91 | 42.85 | 0 | 0 | 4.33 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0991 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.665952 | 0 | 0 | 0.271534 | 0.164506 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.575952 | 42.85 | 0 | 0.271534 | 4.494506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.191992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.412 | 1.3787 | | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.665952 | 1 | | 0.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.772 | 1.3522 | | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.111 | 1.3638 | | 1.52 | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN15 | | | | 个 | | 1.01 | 2.05 | | 2.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.002 | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.07 | 0.77 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.16 | 1 | | 0.16 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | | 1.13 | 0.1 | | 0.11 | | |
| | 主材 | 真空破坏器 DN15 | | | | 个 | | 1.01 | 40.04 | | 40.44 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.271534 | 1 | | 0.27 | | |
| 项目编码 | 031003001005 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15[水质取样口 DN15] | 个 | 1 | 9.91 | 110.38 | 0 | 0 | 7.71 | 9.91 | 110.38 | 0 | 0 | 7.71 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0991 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.665952 | 0 | 0 | 0.271534 | 0.164506 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.575952 | 110.38 | 0 | 0.271534 | 7.874506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.101992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.412 | 1.3787 | | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.665952 | 1 | | 0.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.772 | 1.3522 | | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.111 | 1.3638 | | 1.52 | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN15 | | | | 个 | | 1.01 | 2.05 | | 2.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.002 | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.07 | 0.77 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.16 | 1 | | 0.16 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | | 1.13 | 0.1 | | 0.11 | | |
| | 主材 | 水质取样口 DN15 | | | | 个 | | 1.01 | 106.9 | | 107.97 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.271534 | 1 | | 0.27 | | |
| 项目编码 | 031003001006 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1208 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.811776 | 0 | 0 | 0.330992 | 0.200528 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.891776 | 182.33 | 0 | 0.330992 | 11.980528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.533296 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.739 | 1.3787 | | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.811776 | 1 | | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.856 | 1.3522 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.29 | 1.3638 | | 1.76 | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.24 | 1 | | 0.24 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN25 | | | | 个 | | 1.01 | 176.63 | | 178.4 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.330992 | 1 | | 0.33 | | |
| 项目编码 | 031004014001 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-55换 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[泵房冲洗龙头 DN15] | 10个 | 0.1 | 43.97 | 208.26 | 0 | 0 | 20.09 | 4.397 | 20.826 | 0 | 0 | 2.009 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.044 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.29568 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.07304 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.69268 | 20.826 | 0 | 0.12056 | 2.08204 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.72128 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.631 | 1.3787 | | 0.87 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.29568 | 1 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.1255 | 1.3522 | | 2.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.4791 | 1.3638 | | 0.65 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | | 0.138 | 0.1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | 泵房冲洗龙头 DN15 | | | | 个 | | 1.01 | 20.6 | | 20.81 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.12056 | 1 | | 0.12 | | |
| 项目编码 | 031001003010 | 项目名称 | 不锈钢管 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 1.775 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25[S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.101 | 190.18 | 586.52 | 0 | 3.19 | 71.4 | 19.20818 | 59.23852 | 0 | 0.32219 | 7.2114 |
| 030801-436换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.0101 | 37.16 | 9.62 | 0 | 0 | 8.66 | 0.375316 | 0.097162 | 0 | 0 | 0.087466 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1945 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.30704 | 0 | 0 | 0.53293 | 0.32287 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.890536 | 59.335682 | 0 | 0.85512 | 7.621736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.703074 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.770146 | 1.3787 | | 3.82 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.306519 | 1 | | 1.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.38782 | 1.3522 | | 12.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.149342 | 1.3638 | | 2.93 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | | 0.000451 | 4.3 | | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | | | | 个 | | 1.078028 | 31.5 | | 33.96 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.033093 | 3.77 | | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.31689 | 1 | 0.32 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.988777 | 24.79 | 24.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.532718 | 1 | 0.53 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019054 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003011 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80[S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.1 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.25 | 217.406 | 0 | 0.751 | 16.479 |
| 030801-437换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 77.04 | 24.61 | 0 | 0 | 18.19 | 0.7704 | 0.2461 | 0 | 0 | 0.1819 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2603 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.749216 | 0 | 0 | 0.713222 | 0.432098 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.769616 | 217.6521 | 0 | 1.464222 | 17.092998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 263.978936 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.711596 | 1.3787 | 5.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.748567 | 1 | 1.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.564256 | 1.3522 | 16.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.869736 | 1.3638 | 3.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.00112 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463 | 100.33 | 46.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.084 | 3.77 | 0.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987 | 172.58 | 170.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.712957 | 1 | 0.71 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003012 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 47.423 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-88换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 100[S31603薄壁不锈钢管 DN100] | 10m | 0.1 | 294.34 | 2614.08 | 0 | 7.51 | 195.99 | 29.434 | 261.408 | 0 | 0.751 | 19.599 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.304 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.04288 | 0 | 0 | 0.83296 | 0.50464 |
| 小计 | | | | | | | | | 32.43998 | 261.7156 | 0 | 1.58396 | 20.33094 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 316.070480 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.326046 | 1.3787 | 5.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.042555 | 1 | 2.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.686341 | 1.3522 | 19.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.352108 | 1.3638 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.014999 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100 | 个 | 0.414974 | 157.67 | 65.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.110993 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.354978 | 1 | 0.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | S31603薄壁不锈钢管 DN100 | m | 0.986938 | 197.8 | 195.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832828 | 1 | 0.83 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.035998 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003013 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 17.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-54换 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150[S31603薄壁不锈钢管 DN150] | 10m | 0.1 | 473.21 | 1492.42 | 0 | 27.66 | 180.63 | 47.321 | 149.242 | 0 | 2.766 | 18.063 |
| 030801-438换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 91.21 | 63.43 | 0 | 0 | 23.25 | 0.9121 | 0.6343 | 0 | 0 | 0.2325 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4824 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.241728 | 0 | 0 | 1.321776 | 0.800784 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.474828 | 149.8763 | 0 | 4.087776 | 19.096284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 224.535188 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.86555 | 1.3787 | 9.47 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.241284 | 1 | 3.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.286493 | 1.3522 | 31.49 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.33795 | 1.3638 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.19 | 3.77 | 0.72 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.00285 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.395 | 1 | 0.4 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | | 沟槽管件 DN150 | 个 | 0.188 | 128.4 | 24.14 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 0.4904 | 52.56 | 25.78 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN150 | m | 0.978 | 100.28 | 98.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.321595 | 1 | 1.32 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0003 | 196.91 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 031201001002 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1146 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.770112 | 0 | 0 | 0.314004 | 0.190236 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.228112 | 4.23 | 0 | 0.314004 | 2.923236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.695352 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.769973 | 1 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.313947 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001002 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 55.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.01484 | 6.8908 | 0 | 10.06118 | 3.88292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.849740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819496 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.33414 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003002 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 55.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0101 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.067872 | 0 | 0 | 0.027674 | 0.016766 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.071572 | 0.457 | 0 | 0.193474 | 0.271566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.993612 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.067444 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.0275 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003004 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.825 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.544 | 0 | 0 | 2.2605 | 1.3695 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.994 | 111.32 | 0 | 5.4705 | 25.2995 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 230.08400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.54064 | 1 | 5.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.327 | 1.3522 | 54.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | 材料 | 汽油 70#～90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.25913 | 1 | 2.26 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |

| 项目编码 | 031002003005 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5003 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.082016 | 0 | 0 | 4.110822 | 2.490498 |
| 小计 | | | | | | | | | 160.112016 | 137.32 | 0 | 51.990822 | 45.580498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 395.003336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3787 | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.082016 | 1 | 10.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.43 | 1.3522 | 99.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 电 | kWh | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.110822 | 1 | 4.11 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |

| 项目编码 | 031003013002 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-225 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 150[远传智能水表 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 4024.53 | 0 | 52.65 | 256.07 | 233.13 | 4024.53 | 0 | 52.65 | 256.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 4024.53 | 0 | 59.037762 | 259.939958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4592.304056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.63 | 6.71 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | 片 | 2 | 65 | 130 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN150 | 个 | 1 | 3833.68 | 3833.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |

| 项目编码 | 031003013003 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-223 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 80[远传智能水表 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 2904.96 | 0 | 40.37 | 175.41 | 124.73 | 2904.96 | 0 | 40.37 | 175.41 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 2904.96 | 0 | 43.787602 | 177.480518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3259.339976 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.381856 | 1 | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN80 | 个 | 1 | 2821.67 | 2821.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.417602 | 1 | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |

| 项目编码 | 031003003019 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[不锈钢闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 5205.08 | 0 | 52.65 | 315.09 | 233.13 | 5205.08 | 0 | 52.65 | 315.09 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 5205.08 | 0 | 59.037762 | 318.959958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5831.874056 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 33.188 | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 15.666336 | 1 | | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 112.528 | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 25.817 | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.55 | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.03 | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.11 | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.037 | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.88 | 7.63 | | 6.71 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.88 | 1 | | 1.88 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | | | | | 片 | 2 | 65 | | 130 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | | 套 | 16.48 | 2.76 | | 45.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN150 | | | | | 个 | 1 | 5014.23 | | 5014.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 6.387762 | 1 | | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.3 | 175.51 | | 52.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003020 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢闸阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 2832.07 | 0 | 47.39 | 178.68 | 154.02 | 2832.07 | 0 | 47.39 | 178.68 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 2832.07 | 0 | 51.610148 | 181.236732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3229.287024 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 10.350144 | 1 | | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 74.385 | 1.3522 | | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.59 | 7.06 | | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.22 | 1 | | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | | 片 | 2 | 38 | | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN100 | | | | | 个 | 1 | 2727.23 | | 2727.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 4.220148 | 1 | | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | | 台班 | 0.27 | 175.51 | | 47.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003021 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢闸阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 2340.67 | 0 | 40.37 | 147.19 | 124.73 | 2340.67 | 0 | 40.37 | 147.19 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 2340.67 | 0 | 43.787602 | 149.260518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2666.829976 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 8.381856 | 1 | | 8.38 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.49 | 7.06 | | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.02 | 1 | | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | | 片 | 2 | 28 | | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN80 | | | | | 个 | 1 | 2257.66 | | 2257.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.417602 | 1 | | 3.42 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003022 | | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢止回阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 5073.21 | 0 | 40.37 | 283.82 | 124.73 | 5073.21 | 0 | 40.37 | 283.82 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 5073.21 | 0 | 43.787602 | 285.890518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5535.999976 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 8.381856 | 1 | | 8.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.49 | 7.63 | | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.02 | 1 | | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | | 片 | 2 | 28 | | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢止回阀 DN80 | | | | | 个 | 1 | 4989.92 | | 4989.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.417602 | 1 | | 3.42 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031003003023 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢水位控制阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 5979.02 | 0 | 47.39 | 336.03 | 154.02 | 5979.02 | 0 | 47.39 | 336.03 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 5979.02 | 0 | 51.610148 | 338.586732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6533.587024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | 1 | | 10.35 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | 1.3522 | | 100.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | 1 | | 1.22 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | 38 | | 76 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | | |
| | 主材 | 不锈钢水位控制阀 DN100 | | | | 个 | 1 | 5873.85 | | 5873.85 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | 1 | | 4.22 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | 175.51 | | 47.39 | | | |
| 项目编码 | 031003001007 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-11换 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 20[不锈钢浮球阀 DN20] | 个 | 1 | 9.91 | 81.49 | 0 | 0 | 6.26 | 9.91 | 81.49 | 0 | 0 | 6.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0991 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.665952 | 0 | 0 | 0.271534 | 0.164506 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.575952 | 81.49 | 0 | 0.271534 | 6.424506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98.761992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.412 | 1.3787 | | 1.95 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.665952 | 1 | | 0.67 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.772 | 1.3522 | | 6.45 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.111 | 1.3638 | | 1.52 | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.07 | 0.77 | | 0.05 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.18 | 1 | | 0.18 | | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | | | | 个 | 1.01 | 1.21 | | 1.22 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 0.34 | 0.1 | | 0.03 | | | |
| | 主材 | 不锈钢浮球阀 DN20 | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.271534 | 1 | | 0.27 | | | |
| 项目编码 | 031003003024 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢电动阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 7289.84 | 0 | 47.39 | 401.57 | 154.02 | 7289.84 | 0 | 47.39 | 401.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 7289.84 | 0 | 51.610148 | 404.126732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7909.947024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | 1 | | 10.35 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | 1.3522 | | 100.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | 1 | | 1.22 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | 38 | | 76 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | | |
| | 主材 | 不锈钢电动阀 DN100 | | | | 个 | 1 | 7184.67 | | 7184.67 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | 1 | | 4.22 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | 175.51 | | 47.39 | | | |
| 项目编码 | 031003003025 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[防护阀门 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 2772.17 | 0 | 47.39 | 175.69 | 154.02 | 2772.17 | 0 | 47.39 | 175.69 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 2772.17 | 0 | 51.610148 | 178.246732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3166.397024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | 1 | | 10.35 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | 1.3522 | | 100.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | 1 | | 1.22 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | 38 | | 76 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN100 | | | | 个 | 1 | 2667 | | 2667 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | 1 | | 4.22 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| 项目编码 | 031003003026 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[防护阀门 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 1999.29 | 0 | 40.37 | 130.12 | 124.73 | 1999.29 | 0 | 40.37 | 130.12 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.381856 | 0 | 0 | 3.417602 | 2.070518 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.111856 | 1999.29 | 0 | 43.787602 | 132.190518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2308.379976 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 8.381856 | 1 | | 8.38 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.49 | 7.63 | | 3.74 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.02 | 1 | | 1.02 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | 片 | 2 | 28 | | 56 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN80 | | | | 个 | 1 | 1916 | | 1916 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.417602 | 1 | | 3.42 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | | |
| 项目编码 | 031002003006 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5003 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.082016 | 0 | 0 | 4.110822 | 2.490498 |
| 小计 | | | | | | | | | 160.112016 | 137.32 | 0 | 51.990822 | 45.580498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 395.003336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.66 | 1.3787 | | 29.86 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.082016 | 1 | | 10.08 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 73.43 | 1.3522 | | 99.29 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.304 | 1.3638 | | 20.87 | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | | | | m | 0.424 | 91.18 | | 38.66 | | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | | kg | 5.673 | 4.42 | | 25.07 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.307 | 7.75 | | 2.38 | | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 1.25 | 4.648 | | 5.81 | | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 1.089 | 13 | | 14.16 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 1.875 | 6.99 | | 13.11 | | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | 0.52 | 4.05 | | 2.11 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 1.214 | 0.466 | | 0.57 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.625 | 16.54 | | 10.34 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.58 | 6.33 | | 3.67 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.064 | 7.36 | | 0.47 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.032 | 7.54 | | 0.24 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.068 | 4.27 | | 0.29 | | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.046 | 0.76 | | 0.03 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 1.054 | 16.5 | | 17.39 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.02 | 1 | | 3.02 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.110822 | 1 | | 4.11 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.245 | 168.91 | | 41.38 | | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | 0.025 | 259.98 | | 6.5 | | | |
| 项目编码 | 031002003007 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2881 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.656032 | 0 | 0 | 3.529394 | 2.138246 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.466032 | 118.16 | 0 | 41.329394 | 38.928246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 335.883672 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 18.61 | 1.3787 | | 25.66 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 8.656032 | 1 | | 8.66 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 63.079 | 1.3522 | | 85.3 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.092 | 1.3638 | | 17.85 | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | | | | m | 0.424 | 80.43 | | 34.1 | | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | | kg | 4.558 | 4.42 | | 20.15 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.266 | 7.75 | | 2.06 | | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 1.05 | 4.648 | | 4.88 | | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.982 | 13 | | 12.77 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 1.479 | 6.99 | | 10.34 | | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | 0.469 | 4.05 | | 1.9 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 1.095 | 0.466 | | 0.51 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.493 | 16.54 | | 8.15 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.499 | 6.33 | | 3.16 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.059 | 7.36 | | 0.43 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.027 | 7.54 | | 0.2 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.059 | 4.27 | | 0.25 | | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.04 | 0.76 | | 0.03 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 1.005 | 16.5 | | 16.58 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.64 | 1 | | 2.64 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.529394 | 1 | | 3.53 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.193 | 168.91 | | 32.6 | | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | 0.02 | 259.98 | | 5.2 | | | |
| 项目编码 | 031001002001 | 项目名称 | 钢管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 21.85 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-383 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 330.21 | 486.48 | 0 | 14.02 | 97.94 | 33.021 | 48.648 | 0 | 1.402 | 9.794 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3303 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.219616 | 0 | 0 | 0.905022 | 0.548298 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.240616 | 48.648 | 0 | 2.307022 | 10.342298 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 96.537936 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.7664 | | 1.3787 | | 6.57 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.219015 | | 1 | | 2.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.1574 | | 1.3522 | | 21.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.3743 | | 1.3638 | | 4.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN40 | | | | m | 1.002 | | 38.1 | | 38.18 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN40 | | | | 个 | 0.786 | | 11.4 | | 8.96 | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | 根 | 0.0834 | | 0.77 | | 0.06 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.012 | | 21.5 | | 0.26 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.0209 | | 12 | | 0.25 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | | | m | 1.619 | | 0.34 | | 0.55 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | | | | kg | 0.0039 | | 4.42 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.0006 | | 6.99 | | 0 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0002 | | 16.54 | | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.0002 | | 6.33 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0053 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.001 | | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | kg | 0.0005 | | 6.37 | | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | | | | 个 | 0.0005 | | 25 | | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 0.0016 | | 7.65 | | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | | | | m | 0.0007 | | 9 | | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | | | | 块 | 0.0002 | | 65 | | 0.01 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | | | | 个 | 0.0002 | | 8 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.286 | | 1 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.904777 | | 1 | | 0.9 | | |
| | | 吊装机 综合 | | | | 台班 | 0.0005 | | 669.17 | | 0.33 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | 0.0028 | | 24.55 | | 0.07 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | 0.0284 | | 31.73 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.0002 | | 168.91 | | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 195.63 | | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | | | | 台班 | 0.0001 | | 245.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001002002 | 项目名称 | | 钢管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 49.508 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-382 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 325.97 | 421.62 | 0 | 12.4 | 93.66 | 32.597 | 42.162 | 0 | 1.24 | 9.366 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.326 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.19072 | 0 | 0 | 0.89324 | 0.54116 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.78772 | 42.162 | 0 | 2.13324 | 9.90716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.990120 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.7009 | | 1.3787 | | 6.48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.190515 | | 1 | | 2.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.9665 | | 1.3522 | | 21.59 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.3188 | | 1.3638 | | 4.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN32 | | | | m | 0.991 | | 31.66 | | 31.38 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN32 | | | | 个 | 0.983 | | 9.5 | | 9.34 | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | 根 | 0.0821 | | 0.77 | | 0.06 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.0117 | | 21.5 | | 0.25 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.0206 | | 12 | | 0.25 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | | | m | 1.602 | | 0.34 | | 0.54 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | | | | kg | 0.0037 | | 4.42 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.0006 | | 6.99 | | 0 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0002 | | 16.54 | | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.0002 | | 6.33 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.004 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.0009 | | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | kg | 0.0005 | | 6.37 | | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | | | | 个 | 0.0005 | | 25 | | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 0.0016 | | 7.65 | | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | | | | m | 0.0007 | | 9 | | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | | | | 块 | 0.0002 | | 65 | | 0.01 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | | | | 个 | 0.0002 | | 8 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.246 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.893157 | | 1 | | 0.89 | | |
| | | 吊装机 综合 | | | | 台班 | 0.0004 | | 669.17 | | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | 0.0026 | | 24.55 | | 0.06 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | 0.0261 | | 31.73 | | 0.83 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.0001 | | 168.91 | | 0.02 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 195.63 | | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | | | | 台班 | 0.0001 | | 245.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001002003 | 项目名称 | | 钢管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 10.099 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-381 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.11 | 301.17 | 338.33 | 0 | 9.38 | 83.83 | 33.1287 | 37.2163 | 0 | 1.0318 | 9.2213 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3012 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.024064 | 0 | 0 | 0.825288 | 0.499992 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.152764 | 37.2163 | 0 | 1.857088 | 9.721292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.947444 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.34173 | | 1.3787 | | 5.99 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.024051 | | 1 | | 2.02 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 14.74176 | | 1.3522 | | 19.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.079905 | | 1.3638 | | 4.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN25 | | | | m | 0.991098 | | 24.42 | | 24.2 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN25 | | | | 个 | 1.140113 | | 7.3 | | 8.32 | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | 根 | 0.081508 | | 0.77 | | 0.06 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.008601 | | 21.5 | | 0.18 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.020302 | | 12 | | 0.24 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | | | m | 1.550153 | | 0.34 | | 0.53 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | | | | kg | 0.0034 | | 4.42 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.0003 | | 6.99 | | 0 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0001 | | 16.54 | | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.0002 | | 6.33 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0023 | | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.0008 | | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | kg | 0.0004 | | 6.37 | | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | | | | 个 | 0.0004 | | 25 | | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 0.0015 | | 7.65 | | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | | | | m | 0.0007 | | 9 | | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | | | | 块 | 0.0002 | | 65 | | 0.01 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | | | | 个 | 0.0002 | | 8 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.213021 | | 1 | | 0.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.825283 | 1 | 0.83 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0003 | 669.17 | 0.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0022 | 24.55 | 0.05 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.019602 | 31.73 | 0.62 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0001 | 168.91 | 0.02 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0001 | 195.63 | 0.02 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0001 | 245.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001002004 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 242.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-380 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 10m | 0.1 | 249.61 | 251.45 | 0 | 4.7 | 67.82 | 24.961 | 25.145 | 0 | 0.47 | 6.782 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2497 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.677984 | 0 | 0 | 0.684178 | 0.414502 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.638984 | 25.145 | 0 | 1.154178 | 7.196502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.134664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6019 | 1.3787 | 4.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.67738 | 1 | 1.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.2201 | 1.3522 | 16.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.5451 | 1.3638 | 3.47 | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN20 | m | 0.991 | 18.01 | 17.85 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN20 | 个 | 1.21 | 5.2 | 6.29 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.0792 | 0.77 | 0.06 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0035 | 21.5 | 0.08 | | |
| | | 机油 | kg | 0.017 | 12 | 0.2 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.304 | 0.34 | 0.44 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0032 | 4.42 | 0.01 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0003 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0002 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0014 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0008 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0004 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0004 | 25 | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0014 | 7.65 | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0006 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0002 | 65 | 0.01 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0002 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.683932 | 1 | 0.68 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0002 | 669.17 | 0.13 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.001 | 24.55 | 0.02 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0079 | 31.73 | 0.25 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0001 | 168.91 | 0.02 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0001 | 195.63 | 0.02 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0001 | 245.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031201001003 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1146 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.770112 | 0 | 0 | 0.314004 | 0.190236 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.228112 | 4.23 | 0 | 0.314004 | 2.923236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.695352 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.770023 | 1 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.313968 | 1 | 0.31 | | |

| 项目编码 | 030815001003 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 54.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.01484 | 6.8908 | 0 | 10.06118 | 3.88292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.849740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819502 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.334142 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

| 项目编码 | 031201003003 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 54.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0101 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.067872 | 0 | 0 | 0.027674 | 0.016766 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.071572 | 0.457 | 0 | 0.193474 | 0.271566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.993612 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.067459 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027506 | 1 | 0.03 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 031002003008 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1536 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.752192 | 0 | 0 | 3.160864 | 1.914976 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.112192 | 82.58 | 0 | 30.280864 | 33.254976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.228032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.752192 | 1 | 7.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.160864 | 1 | 3.16 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |

| 项目编码 | 031003001008 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | 27.29 | 208.66 | 0 | 0 | 16.44 | 27.29 | 208.66 | 0 | 0 | 16.44 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5735 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.85392 | 0 | 0 | 1.57139 | 0.95201 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.14392 | 208.66 | 0 | 1.57139 | 17.39201 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 258.767320 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.85392 | 1 | 3.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN40 | 个 | 1.01 | 199 | 200.99 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.57139 | 1 | 1.57 | | |

| 项目编码 | 031003001009 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[防护阀门 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 112.18 | 0 | 0 | 8.91 | 15.03 | 112.18 | 0 | 0 | 8.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1503 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.010016 | 0 | 0 | 0.411822 | 0.249498 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.040016 | 112.18 | 0 | 0.411822 | 9.159498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.791336 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.010016 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN32 | 个 | 1.01 | 105.53 | 106.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.411822 | 1 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001010 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[防护阀门 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 100.89 | 0 | 0 | 7.71 | 12.08 | 100.89 | 0 | 0 | 7.71 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1208 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.811776 | 0 | 0 | 0.330992 | 0.200528 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.891776 | 100.89 | 0 | 0.330992 | 7.910528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.023296 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.811776 | 1 | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN25 | 个 | 1.01 | 96 | 96.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330992 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001011 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[防护阀门 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 77.31 | 0 | 0 | 6.08 | 10.09 | 77.31 | 0 | 0 | 6.08 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1009 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.678048 | 0 | 0 | 0.276466 | 0.167494 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.768048 | 77.31 | 0 | 0.276466 | 6.247494 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.602008 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.678048 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN20 | 个 | 1.01 | 74 | 74.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.276466 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014002 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-56 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20[带锁具车库冲洗取水口 DN20] | 10个 | 1 | 43.97 | 161.83 | 0 | 0 | 17.77 | 43.97 | 161.83 | 0 | 0 | 17.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.044 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.29568 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.07304 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.26568 | 161.83 | 0 | 0.12056 | 17.84304 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 224.059280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.631 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.295478 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.1255 | 1.3522 | 2.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4791 | 1.3638 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.17 | 0.1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 带锁具车库冲洗取水口 DN20 | 个 | 1.01 | 16 | 16.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120478 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011001 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-45 | 离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式[潜污泵 Q=40m3/h,H=25m,N=7.5kw] | 台 | 1 | 259.49 | 31.97 | 6956.25 | 15.27 | 59.73 | 259.49 | 31.97 | 6956.25 | 15.27 | 59.73 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.06 | 210.01 | 482.07 | 0 | 43.46 | 73.24 | 12.6006 | 28.9242 | 0 | 2.6076 | 4.3944 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.139 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.09408 | 0 | 0 | 8.60086 | 5.21074 |
| 小计 | | | | | | | | | 334.98468 | 261.0942 | 6956.25 | 26.47846 | 88.53514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7667.342480 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 43.64392 | 1.3787 | 60.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.093456 | 1 | 21.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 132.74988 | 1.3263 | 176.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 56.93822 | 1.3638 | 77.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 槽钢 12 | m | 0.618 | 43.05 | 26.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.036 | 18.2 | 0.66 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.1422 | 5.04 | 0.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.06 | 3.935 | 0.24 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 16 | 0.466 | 7.46 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0396 | 7.63 | 0.3 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.006 | 10.86 | 0.07 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.2466 | 3.711 | 0.92 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.18 | 14.19 | 2.55 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.5 | 8.44 | 4.22 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1 | 19.58 | 1.96 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.084 | 1 | 6.08 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.13 | 11.2 | 1.46 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.14 | 7.54 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵Q=40m3/h,H=25m,N=7.5kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.600606 | 1 | 8.6 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0078 | 28.79 | 0.22 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1156 | 152.74 | 17.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011002 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-45 | 离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式[潜污泵 Q=25M3/H,H=20M,N=4KW] | 台 | 1 | 259.49 | 31.97 | 3710 | 15.27 | 59.73 | 259.49 | 31.97 | 3710 | 15.27 | 59.73 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.06 | 210.01 | 482.07 | 0 | 43.46 | 73.24 | 12.6006 | 28.9242 | 0 | 2.6076 | 4.3944 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.139 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.09408 | 0 | 0 | 8.60086 | 5.21074 |
| 小计 | | | | | | | | | 334.98468 | 261.0942 | 3710 | 26.47846 | 88.53514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4421.092480 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 43.64392 | 1.3787 | 60.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.093456 | 1 | 21.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 132.74988 | 1.3263 | 176.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 56.93822 | 1.3638 | 77.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 0.618 | 43.05 | 26.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.036 | 18.2 | 0.66 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.1422 | 5.04 | 0.72 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.06 | 3.935 | 0.24 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 16 | 0.466 | 7.46 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0396 | 7.63 | 0.3 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.006 | 10.86 | 0.07 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.2466 | 3.711 | 0.92 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.18 | 14.19 | 2.55 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.5 | 8.44 | 4.22 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1 | 19.58 | 1.96 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.084 | 1 | 6.08 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.13 | 11.2 | 1.46 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.14 | 7.54 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵Q=25M3/H,H=20M,N=4KW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.600606 | 1 | 8.6 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0078 | 28.79 | 0.22 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1156 | 152.74 | 17.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003027 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[铸铁闸阀 DN80] | 个 | 1 | 123.17 | 644.59 | 0 | 40.37 | 62.05 | 123.17 | 644.59 | 0 | 40.37 | 62.05 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.277024 | 0 | 0 | 3.374858 | 2.044622 |
| 小计 | | | | | | | | | 131.447024 | 644.59 | 0 | 43.744858 | 64.094622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 883.876504 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.277024 | 1 | 8.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.215 | 1.3263 | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铸铁闸阀 DN80 | 个 | 1 | 561.3 | 561.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.374858 | 1 | 3.37 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003028 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[铸铁闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 512.61 | 0 | 40.37 | 52.19 | 108.38 | 512.61 | 0 | 40.37 | 52.19 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 512.61 | 0 | 43.339612 | 53.989108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 725.601856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.283136 | 1 | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铸铁闸阀 DN65 | 个 | 1 | 464.08 | 464.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.969612 | 1 | 2.97 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003029 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)65[铸铁止回阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 1285.86 | 0 | 40.37 | 90.85 | 108.38 | 1285.86 | 0 | 40.37 | 90.85 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 1285.86 | 0 | 43.339612 | 92.649108 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1537.511856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.283136 | 1 | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铸铁止回阀 DN65 | 个 | 1 | 1237.33 | 1237.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.969612 | 1 | 2.97 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003030 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80[铸铁止回阀 DN80] | 个 | 1 | 123.17 | 1471.62 | 0 | 40.37 | 103.4 | 123.17 | 1471.62 | 0 | 40.37 | 103.4 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.277024 | 0 | 0 | 3.374858 | 2.044622 |
| 小计 | | | | | | | | | 131.447024 | 1471.62 | 0 | 43.744858 | 105.444622 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1752.256504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.277024 | 1 | 8.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.215 | 1.3263 | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铸铁止回阀 DN80 | 个 | 1 | 1388.33 | 1388.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.374858 | 1 | 3.37 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003010001 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)65 | 个 | 1 | 108.38 | 254.34 | 0 | 40.37 | 39.28 | 108.38 | 254.34 | 0 | 40.37 | 39.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 254.34 | 0 | 43.339612 | 41.079108 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 454.421856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.283136 | 1 | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN65 | 个 | 1 | 205.81 | 205.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.969612 | 1 | 2.97 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003010002 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1 | 123.17 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.31 | 123.17 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.277024 | 0 | 0 | 3.374858 | 2.044622 |
| 小计 | | | | | | | | | 131.447024 | 329.77 | 0 | 43.744858 | 48.354622 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 553.316504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.277024 | 1 | 8.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.215 | 1.3263 | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN80 | 个 | 1 | 246.48 | 246.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.374858 | 1 | 3.37 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003010003 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 152.09 | 388.91 | 0 | 47.39 | 56.1 | 152.09 | 388.91 | 0 | 47.39 | 56.1 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5209 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.220448 | 0 | 0 | 4.167266 | 2.524694 |
| 小计 | | | | | | | | | 162.310448 | 388.91 | 0 | 51.557266 | 58.624694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 661.402408 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.220448 | 1 | 10.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 74.385 | 1.3263 | 98.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.63 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2 | 38 | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN100 | 个 | 1 | 283.74 | 283.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.167266 | 1 | 4.17 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002002 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 1 | 48.59 | 70.32 | 0 | 0.8 | 14.26 | 48.59 | 70.32 | 0 | 0.8 | 14.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4859 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.265248 | 0 | 0 | 1.331366 | 0.806594 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.855248 | 70.32 | 0 | 2.131366 | 15.066594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.373208 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.265248 | 1 | 3.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.241 | 1.3263 | 40.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.791 | 1.3638 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 1 | 41.33 | 41.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.331366 | 1 | 1.33 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002005 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 34.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-387 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 447.45 | 1270 | 0 | 76.14 | 167.09 | 44.745 | 127 | 0 | 7.614 | 16.709 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4475 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.0072 | 0 | 0 | 1.22615 | 0.74285 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.7522 | 127 | 0 | 8.84015 | 17.45185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 201.044200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.4636 | 1.3787 | 8.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.006869 | 1 | 3.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.9063 | 1.3522 | 29.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.5546 | 1.3638 | 6.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN100 | m | 1.002 | 110.05 | 110.27 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN100 | 个 | 0.415 | 35.8 | 14.86 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0158 | 21.5 | 0.34 | | |
| | | 机油 | kg | 0.004 | 12 | 0.05 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.088 | 0.34 | 0.71 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0049 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0003 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0353 | 3.77 | 0.13 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0012 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0006 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0021 | 7.65 | 0.02 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0009 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.537 | 1 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.226015 | 1 | 1.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0013 | 593.76 | 0.77 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0084 | 669.17 | 5.62 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0034 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.032 | 31.73 | 1.02 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0002 | 245.91 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001002006 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 345.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-386 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 393.79 | 974.67 | 0 | 23.66 | 137 | 39.379 | 97.467 | 0 | 2.366 | 13.7 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3938 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.646336 | 0 | 0 | 1.079012 | 0.653708 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.025336 | 97.467 | 0 | 3.445012 | 14.353708 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 157.291056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.6797 | 1.3787 | 7.83 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.646269 | 1 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.2769 | 1.3522 | 26.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.02 | 1.3638 | 5.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN80 | m | 1.002 | 83.62 | 83.79 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN80 | 个 | 0.463 | 25.8 | 11.95 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0146 | 21.5 | 0.31 | | |
| | | 机油 | kg | 0.011 | 12 | 0.13 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.931 | 0.34 | 0.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0047 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0003 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0204 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0011 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0006 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.002 | 7.65 | 0.02 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0008 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.453 | 1 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.078985 | 1 | 1.08 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0006 | 593.76 | 0.36 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0012 | 669.17 | 0.8 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0032 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0317 | 31.73 | 1.01 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0002 | 245.91 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 031001002007 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 109.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-385 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 378.22 | 791.23 | 0 | 19.46 | 124.12 | 37.822 | 79.123 | 0 | 1.946 | 12.412 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3783 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.542176 | 0 | 0 | 1.036542 | 0.627978 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.364176 | 79.123 | 0 | 2.982542 | 13.039978 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.509696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.4621 | 1.3787 | 7.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.54164 | 1 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.5142 | 1.3522 | 25.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.8543 | 1.3638 | 5.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN65 | m | 1.002 | 66.29 | 66.42 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN65 | 个 | 0.526 | 21.1 | 11.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0141 | 21.5 | 0.3 | | |
| | | 机油 | kg | 0.013 | 12 | 0.16 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.795 | 0.34 | 0.61 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0044 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0002 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0145 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0011 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0005 | 25 | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0019 | 7.65 | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0008 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.381 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.036323 | 1 | 1.04 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0004 | 593.76 | 0.24 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0009 | 669.17 | 0.6 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0031 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0294 | 31.73 | 0.93 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0001 | 245.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031201001004 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 196.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1146 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.770112 | 0 | 0 | 0.314004 | 0.190236 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.228112 | 4.23 | 0 | 0.314004 | 2.923236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.695352 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.769978 | 1 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.313949 | 1 | 0.31 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030815001004 | 项目名称 | 管架制作安装 | | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 376.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1205 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.80976 | 0 | 0 | 0.33017 | 0.20003 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.85016 | 6.8908 | 0 | 10.05707 | 3.84643 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.644460 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.75953 | | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.809114 | | 1 | | 0.81 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.97119 | | 1.3263 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.24281 | | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | kg | 1.05 | | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | kg | 0.04243 | | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | kg | 0.0424 | | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.04176 | | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm～20mm | | | | 个 | 0.01351 | | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.01392 | | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.06713 | | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电力 | | | | kW·h | 0.03362 | | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.00092 | | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.01728 | | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.00603 | | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1413 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | m3 | 0.00075 | | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.329906 | | 1 | | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.01067 | | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | 台班 | 0.00464 | | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.03876 | | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.01176 | | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003004 | 项目名称 | 金属结构刷油 | | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 376.41 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0101 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.067872 | 0 | 0 | 0.027674 | 0.016766 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.071572 | 0.457 | 0 | 0.193474 | 0.271566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.993612 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.322214 | | 1.3787 | | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.06745 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 0.192842 | | 1.3263 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.16612 | | 1.3522 | | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.032068 | | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.0258 | | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.00218 | | 0.75 | | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0211 | | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.015 | | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0003 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.00138 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.00075 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.027502 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.00012 | | 1382.11 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003031 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[防护阀门 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 2772.17 | 0 | 47.39 | 175.69 | 154.02 | 2772.17 | 0 | 47.39 | 175.69 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 2772.17 | 0 | 51.610148 | 178.246732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3166.397024 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.350144 | | 1 | | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 74.385 | | 1.3522 | | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.961 | | 1.3638 | | 23.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.35 | | 6.24 | | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | | 19.58 | | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | | 16.54 | | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | | 1 | | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | | 38 | | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护阀门 DN100 | | | | 个 | 1 | | 2667 | | 2667 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.220148 | | 1 | | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | | 175.51 | | 47.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003009 | 项目名称 | 套管 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5003 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.082016 | 0 | 0 | 4.110822 | 2.490498 |
| 小计 | | | | | | | | | 160.112016 | 137.32 | 0 | 51.990822 | 45.580498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 395.003336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.66 | | 1.3787 | | 29.86 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 10.082016 | 1 | 10.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.43 | 1.3522 | 99.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 电 | kWh | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.110822 | 1 | 4.11 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003010 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2881 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.656032 | 0 | 0 | 3.529394 | 2.138246 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.466032 | 118.16 | 0 | 41.329394 | 38.928246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 335.883672 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.656032 | 1 | 8.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.529394 | 1 | 3.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003011 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4783 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.214176 | 0 | 0 | 1.310542 | 0.793978 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.044176 | 60.67 | 0 | 3.820542 | 14.523978 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.058696 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.214176 | 1 | 3.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.706 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.310542 | 1 | 1.31 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003012 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3567 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.397024 | 0 | 0 | 0.977358 | 0.592122 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.067024 | 54.64 | 0 | 3.107358 | 11.312122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.126504 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.397024 | 1 | 2.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.438 | 1.3522 | 23.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 63.34 | 20.14 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.977358 | 1 | 0.98 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002008 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-387 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100[钢塑复合管 DN100] | 10m | 0.1 | 447.45 | 1270 | 0 | 76.14 | 167.09 | 44.745 | 127 | 0 | 7.614 | 16.709 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4475 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.0072 | 0 | 0 | 1.22615 | 0.74285 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.7522 | 127 | 0 | 8.84015 | 17.45185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 201.044200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.4636 | 1.3787 | 8.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.006838 | 1 | 3.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.9063 | 1.3522 | 29.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.5546 | 1.3638 | 6.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN100 | m | 1.002 | 110.05 | 110.27 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN100 | 个 | 0.415 | 35.8 | 14.86 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0158 | 21.5 | 0.34 | | |
| | | 机油 | kg | 0.004 | 12 | 0.05 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.088 | 0.34 | 0.71 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0049 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0003 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0353 | 3.77 | 0.13 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0012 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0006 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0021 | 7.65 | 0.02 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0009 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.537 | 1 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.226002 | 1 | 1.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0013 | 593.76 | 0.77 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0084 | 669.17 | 5.62 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0034 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.032 | 31.73 | 1.02 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0002 | 245.91 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002009 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 14.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-386 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 393.79 | 974.67 | 0 | 23.66 | 137 | 39.379 | 97.467 | 0 | 2.366 | 13.7 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3938 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.646336 | 0 | 0 | 1.079012 | 0.653708 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.025336 | 97.467 | 0 | 3.445012 | 14.353708 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 157.291056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.6797 | 1.3787 | 7.83 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.646262 | 1 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.2769 | 1.3522 | 26.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.02 | 1.3638 | 5.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN80 | 个 | 0.463 | 25.8 | 11.95 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0146 | 21.5 | 0.31 | | |
| | | 机油 | kg | 0.011 | 12 | 0.13 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.931 | 0.34 | 0.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0047 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0003 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0204 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0011 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0006 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.002 | 7.65 | 0.02 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0008 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.453 | 1 | 0.45 | | |
| | | 钢塑复合管 DN80 | m | 1.002 | 83.62 | 83.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.078982 | 1 | 1.08 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0006 | 593.76 | 0.36 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0012 | 669.17 | 0.8 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0032 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0317 | 31.73 | 1.01 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm | 台班 | 0.0002 | 245.91 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001005 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1146 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.770112 | 0 | 0 | 0.314004 | 0.190236 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.228112 | 4.23 | 0 | 0.314004 | 2.923236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.695352 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.6783 | | 1.3787 | | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.769951 | | 1 | | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.1273 | | 1.3522 | | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5908 | | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.198 | | 10.9 | | 2.16 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.147 | | 13.37 | | 1.97 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0177 | | 6 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.313938 | | 1 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030815001005 | 项目名称 | | | 管架制作安装 | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | 12.35 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1305 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.87696 | 0 | 0 | 0.35757 | 0.21663 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.91736 | 6.8908 | 0 | 10.08447 | 3.86303 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.755660 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.75953 | | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.876647 | | 1 | | 0.88 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.97119 | | 1.3263 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.24281 | | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | kg | 1.05 | | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | kg | 0.04243 | | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | kg | 0.0424 | | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.04176 | | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | | | | 个 | 0.01351 | | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.01392 | | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.06713 | | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电力 | | | | kW·h | 0.03362 | | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.00092 | | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.01728 | | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.00603 | | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1413 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | m3 | 0.00075 | | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.357442 | | 1 | | 0.36 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | | | | 台班 | 0.01067 | | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | | | | 台班 | 0.00464 | | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.03876 | | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | 0.01176 | | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003005 | 项目名称 | | | 金属结构刷油 | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | 12.35 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0101 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.067872 | 0 | 0 | 0.027674 | 0.016766 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.071572 | 0.457 | 0 | 0.193474 | 0.271566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.993612 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.322214 | | 1.3787 | | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.067526 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 0.192842 | | 1.3263 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.16612 | | 1.3522 | | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.032068 | | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.0258 | | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.00218 | | 0.75 | | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0211 | | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.015 | | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0003 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.00138 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.00075 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.027533 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.00012 | | 1382.11 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003013 | 项目名称 | | | 套管 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5003 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.082016 | 0 | 0 | 4.110822 | 2.490498 |
| 小计 | | | | | | | | | 160.112016 | 137.32 | 0 | 51.990822 | 45.580498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 395.003336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.66 | | 1.3787 | | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 10.082016 | | 1 | | 10.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 73.43 | | 1.3522 | | 99.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.304 | | 1.3638 | | 20.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D159×4.5 | | | | m | 0.424 | | 91.18 | | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | kg | 5.673 | | 4.42 | | 25.07 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.307 | | 7.75 | | 2.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 扁钢 ＜59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 电 | kWh | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.110822 | 1 | 4.11 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003014 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2881 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.656032 | 0 | 0 | 3.529394 | 2.138246 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.466032 | 118.16 | 0 | 41.329394 | 38.928246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 335.883672 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.656032 | 1 | 8.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 扁钢 ＜59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.529394 | 1 | 3.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014003 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[地漏 DN75] | 10个 | 0.1 | 428.44 | 1459.98 | 0 | 0 | 167.3 | 42.844 | 145.998 | 0 | 0 | 16.73 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4285 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.87952 | 0 | 0 | 1.17409 | 0.71131 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.72352 | 145.998 | 0 | 1.17409 | 17.44131 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.336920 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.879184 | 1 | 2.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3522 | 27.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN75 | 个 | 1 | 99.67 | 99.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.173953 | 1 | 1.17 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 22094.35 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 5420.69 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 22094.35 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 17945.18 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 4149.17 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 5420.69 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 27515.04 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 36498.08 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 32587.57 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 3910.51 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 19670.86 |
| 合计 | | | | 56168.94 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031001003014 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 537.03 | 73.86 | 39665.04 | | |
| 2 | 031001003015 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 235.69 | 80.84 | 19053.18 | | |
| 3 | 031001003016 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1178.54 | 87.65 | 103299.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031001003017 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 534.47 | 101.52 | 54259.39 | | |
| 5 | 031001003018 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 636.62 | 113.54 | 72281.83 | | |
| 6 | 031001003019 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 794.45 | 125.72 | 99878.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 031001003020 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 232.853 | 231.47 | 53898.48 | | |
| 8 | 031001003021 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 54.3 | 263.27 | 14295.56 | | |
| 9 | 031001003022 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 809.335 | 314.87 | 254835.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 031001003023 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 451.15 | 77.65 | 35031.8 | | |
| 11 | 031001003024 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 505.5 | 88.77 | 44873.24 | | |
| 12 | 031201001006 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 767.23 | 18.41 | 14124.7 | | |
| 13 | 030815001006 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 1510.32 | 33.38 | 50414.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 1510.32 | 1.97 | 2975.33 | | |
| 15 | 031003013004 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 44 | 1304.57 | 57401.08 | | |
| 16 | 031003013005 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 894.93 | 894.93 | | |
| 17 | 031003013006 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 8 | 698.28 | 5586.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 031003013007 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 17 | 522.25 | 8878.25 | | |
| 19 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 3180.47 | 12721.88 | | |
| 20 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 9 | 2116.54 | 19048.86 | | |
| 21 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 135 | 1470.25 | 198483.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 031003006001 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含2个不锈钢闸阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头及法兰、螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 27 | 5942.73 | 160453.71 | | |
| 23 | 031003006002 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 1872.15 | 1872.15 | | |
| 24 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢止回阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 3249.99 | 3249.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 031003003036 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 1125.49 | 9003.92 | | |
| 26 | 031003003037 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN65<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 868.26 | 868.26 | | |
| 27 | 031003003038 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN20<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 93.18 | 93.18 | | |
| 28 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 48 | 413.33 | 19839.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 28 | 244.23 | 6838.44 | | |
| 30 | 031003001014 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 73 | 207.33 | 15135.09 | | |
| 31 | 031003001015 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 14 | 153.75 | 2152.5 | | |
| 32 | 031003001016 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 26 | 128.71 | 3346.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 031003001017 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含截止阀<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 10 | 229.18 | 2291.8 | | |
| 34 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1)类型:压力型真空破坏器<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 7 | 75.49 | 528.43 | | |
| 35 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)类型:压力型真空破坏器<br>(2)规格、压力等级:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 109.73 | 329.19 | | |
| 36 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢水位控制阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 2894.75 | 2894.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 031003012001 | 倒流防止器 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 套 | 1 | 1862.26 | 1862.26 | | |
| 38 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢浮球阀<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 98.37 | 98.37 | | |
| 39 | 031002003015 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 10 | 128.17 | 1281.7 | | |
| 40 | 031002003016 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 105.15 | 210.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 031002003017 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN65<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 16 | 69.95 | 1119.2 | | |
| 42 | 031002003018 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 17 | 51.75 | 879.75 | | |
| 43 | 031002003019 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN40<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 51.75 | 155.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 031002003020 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 33.72 | 33.72 | | |
| 45 | 031002003021 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN25<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 33.72 | 33.72 | | |
| 46 | 031002003022 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN20<br>((3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 26.44 | 26.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 031002003023 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 264.67 | 264.67 | | |
| 48 | 031002003024 | 套管 | (1)类型:一般塑料套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 51 | 38.3 | 1953.3 | | |
| 49 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 505.5 | 8.16 | 4124.88 | | |
| 50 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 451.15 | 4.58 | 2066.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 51 | 031001006001 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN65<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 152.058 | 62.34 | 9479.3 | | |
| 52 | 031001006002 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 445.725 | 55.85 | 24893.74 | | |
| 53 | 031001006003 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN40<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 232.479 | 39.43 | 9166.65 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 031001006004 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN32<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 86.622 | 33.79 | 2926.96 | | |
| 55 | 031001006005 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN25<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 49.008 | 29.45 | 1443.29 | | |
| 56 | 030815001007 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 320.11 | 33.38 | 10685.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 031201003007 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 320.11 | 1.97 | 630.62 | | |
| 58 | 031003013008 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 2878.94 | 2878.94 | | |
| 59 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 2116.54 | 8466.16 | | |
| 60 | 031003006003 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含2个不锈钢闸阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头及法兰、螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 6076.69 | 6076.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 61 | 031003006004 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含2个不锈钢闸阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头及法兰、螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 2 | 5942.73 | 11885.46 | | |
| 62 | 031003006005 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 3 | 3051.36 | 9154.08 | | |
| 63 | 031003006006 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 2 | 2293.23 | 4586.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 031003003041 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN65<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 868.26 | 868.26 | | |
| 65 | 031003003042 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 692.42 | 2077.26 | | |
| 66 | 031003003043 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN40<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 377.1 | 377.1 | | |
| 67 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 1470.25 | 11762 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 68 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 7 | 413.33 | 2893.31 | | |
| 69 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 7 | 244.23 | 1709.61 | | |
| 70 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 207.33 | 207.33 | | |
| 71 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含截止阀<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 6 | 229.18 | 1375.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 031003012002 | 倒流防止器 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 套 | 1 | 2596.53 | 2596.53 | | |
| 73 | 031003012003 | 倒流防止器 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 套 | 1 | 2339.94 | 2339.94 | | |
| 74 | 031003012004 | 倒流防止器 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 套 | 1 | 1862.26 | 1862.26 | | |
| 75 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)名称:减压阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 940.32 | 940.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 031002003025 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN65<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 69.95 | 69.95 | | |
| 77 | 031002003026 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 9 | 51.75 | 465.75 | | |
| 78 | 031002003027 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN40<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 13 | 51.02 | 663.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 79 | 031002003028 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 33.74 | 134.96 | | |
| 80 | 031002003029 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 264.67 | 264.67 | | |
| 81 | 031001006006 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:溢流管PVC-U-DN100<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)组件:含管件、管卡制安、10目不锈钢钢丝网<br>(5)含灌水、通球试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 14.758 | 74.19 | 1094.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 031001006007 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:溢流管PVC-U-DN75<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)组件:含管件、管卡制安、10目不锈钢钢丝网<br>(5)含灌水、通球试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 0.35 | 54.7 | 19.15 | | |
| 83 | 031001006008 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN150<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 410.964 | 120.43 | 49492.39 | | |
| 84 | 031001006009 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN100<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 2633.007 | 77.48 | 204005.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 85 | 031001006010 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN75<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1475.441 | 57.33 | 84587.03 | | |
| 86 | 031001006011 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1172.323 | 44.59 | 52273.88 | | |
| 87 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 19 | 142.52 | 2707.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:沉箱侧排水地漏<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 142.52 | 427.56 | | |
| 89 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:沉箱地漏<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 46 | 142.52 | 6555.92 | | |
| 90 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN75<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 198 | 207.95 | 41174.1 | | |
| 91 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:UPVC塑料清扫口<br>(2)型号、规格:DN75<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 12 | 32.8 | 393.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:UPVC塑料清扫口<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 137 | 38.33 | 5251.21 | | |
| 93 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:UPVC塑料清扫口<br>(2)型号、规格:DN150<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 49.1 | 392.8 | | |
| 94 | 030815001008 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 2966.64 | 33.17 | 98403.45 | | |
| 95 | 031201003008 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 2966.64 | 1.97 | 5844.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 96 | 031002003030 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 20 | 507.76 | 10155.2 | | |
| 97 | 031002003031 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 34 | 386.61 | 13144.74 | | |
| 98 | 031002003032 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 16 | 330.81 | 5292.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 99 | 031002003033 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 264.67 | 264.67 | | |
| 100 | 031002003034 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 43 | 225.48 | 9695.64 | | |
| 101 | 031002003035 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 100 | 128.17 | 12817 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 102 | 031002003036 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 43 | 108.06 | 4646.58 | | |
| 103 | 031002003037 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 10 | 52.06 | 520.6 | | |
| 104 | 031001006012 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN150<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 108.083 | 120.43 | 13016.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 105 | 031001006013 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN100<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 461.008 | 77.5 | 35728.12 | | |
| 106 | 031001006014 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN75<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 101.812 | 57.33 | 5836.88 | | |
| 107 | 031001006015 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN150<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 22.04 | 124.45 | 2742.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 108 | 031001006016 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN100<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 2233.494 | 78.82 | 176044 | | |
| 109 | 031001006017 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN75<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 663.044 | 59.59 | 39510.79 | | |
| 110 | 031001006018 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 28.489 | 42.92 | 1222.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 111 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:87型雨水斗<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 67 | 339.05 | 22716.35 | | |
| 112 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:侧排雨水斗<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 11 | 339.05 | 3729.55 | | |
| 113 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:侧排雨水斗<br>(2)型号、规格:DN75<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 231.97 | 927.88 | | |
| 114 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 142.52 | 1140.16 | | |
| 115 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN75<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 299 | 207.95 | 62177.05 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 116 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 256.7 | 256.7 | | |
| 117 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN150<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 5 | 329.99 | 1649.95 | | |
| 118 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品水簸箕DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 22 | 151.65 | 3336.3 | | |
| 119 | 030815001009 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 2003.14 | 33.17 | 66444.15 | | |
| 120 | 031201003009 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 2003.14 | 1.97 | 3946.19 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 121 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:UPVC塑料清扫口<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 38.64 | 309.12 | | |
| 122 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:UPVC塑料清扫口<br>(2)型号、规格:DN150<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 49.1 | 98.2 | | |
| 123 | 031002003038 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 510.63 | 1021.26 | | |
| 124 | 031002003039 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 50 | 386.61 | 19330.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 125 | 031002003040 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 330.81 | 992.43 | | |
| 126 | 031002003041 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 5 | 226.83 | 1134.15 | | |
| 127 | 031002003042 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 322 | 128.17 | 41270.74 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 128 | 031002003043 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 9 | 105.15 | 946.35 | | |
| 129 | 031001006019 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1635.76 | 42.1 | 68865.5 | | |
| 130 | 031001006020 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN32<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 102.28 | 32.64 | 3338.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 131 | 031001006021 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN25<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 145.669 | 28.37 | 4132.63 | | |
| 132 | 030815001010 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 609.77 | 33.17 | 20226.07 | | |
| 133 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 609.77 | 1.97 | 1201.25 | | |
| 134 | 031002003044 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 28 | 262.78 | 7357.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 135 | 031002003045 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 253 | 52.06 | 13171.18 | | |
| 136 | 031002003046 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 33.74 | 101.22 | | |
| 137 | 031002003047 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN25<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 33.74 | 33.74 | | |
| 138 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 22 | 142.52 | 3135.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 139 | 031002003048 | 套管 | (1)类型:空调套管KD1<br>(2)规格:留洞尺寸:直径80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 84 | 70.39 | 5912.76 | | |
| 140 | 031002003049 | 套管 | (1)类型:空调套管KD2<br>(2)规格:留洞尺寸:直径80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 84 | 70.39 | 5912.76 | | |
| 141 | 031002003050 | 套管 | (1)类型:空调套管KD3<br>(2)规格:留洞尺寸:直径120<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 49 | 162.6 | 7967.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 142 | 031002003051 | 套管 | (1)类型:空调套管KD4<br>(2)规格:留洞尺寸:直径80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 37 | 162.6 | 6016.2 | | |
| 143 | 031002003052 | 套管 | (1)类型:空调套管KD5<br>(2)规格:留洞尺寸:直径80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 15 | 70.39 | 1055.85 | | |
| 144 | 031002003053 | 套管 | (1)类型:空调套管KD6<br>(2)规格:留洞尺寸:直径130<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 38 | 162.6 | 6178.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 145 | 031002003054 | 套管 | (1)类型:空调套管KD9<br>(2)规格:留洞尺寸:直径150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 70.39 | 70.39 | | |
| 146 | 031002003055 | 套管 | (1)类型:空调套管KD10<br>(2)规格:留洞尺寸:直径120<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 162.6 | 325.2 | | |
| 147 | 031002003056 | 套管 | (1)类型:空调套管KD11<br>(2)规格:留洞尺寸:直径150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 70.39 | 211.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 148 | 031004006001 | 大便器 | (1)名称:陶瓷蹲便器<br>(2)含脚踏式冲洗阀、存水弯等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 478 | 948.72 | 453488.16 | | |
| 149 | 031004007001 | 小便器 | (1)名称:壁挂式小便器<br>(2)含感应式冲洗阀、存水弯等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 204 | 1046.12 | 213408.48 | | |
| 150 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:感应水龙头DN15(男女卫生间)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 229 | 463.83 | 106217.07 | | |
| 151 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆<br>(2)安装位置:洗手盆教师办公室/后勤保障/科学教室展示台/美术室/卫生保健室等<br>(3)含冲洗水龙头、支柱、角阀等附件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 50 | 678.55 | 33927.5 | | |
| 152 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)名称:拖把池<br>(2)含带真空破坏器龙头、存水弯等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 22 | 623.93 | 13726.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 153 | 031004006002 | 大便器 | (1)残卫陶瓷坐便器<br>(2)含存水弯、马桶盖、角阀等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 7 | 1157.45 | 8102.15 | | |
| 154 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)残卫立柱洗手盆<br>(2)含水龙头、角阀等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 7 | 678.55 | 4749.85 | | |
| 合计 | | | | | | | 3641312.66 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031001003014 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 537.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)15[S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 491.98 | 0 | 3.82 | 60.02 | 15.977 | 49.198 | 0 | 0.382 | 6.002 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 49.3904 | 0 | 1.024432 | 6.310713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.867341 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.37993 | 1.3787 | 3.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.421349 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0694 | 1.3522 | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.85341 | 1.3638 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 11.86 | 11.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.642056 | 1 | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003015 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 235.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)20[S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.1 | 175.34 | 539.61 | 0 | 3.51 | 65.81 | 17.534 | 53.961 | 0 | 0.351 | 6.581 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.737856 | 54.1534 | 0 | 1.052952 | 6.902268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.846476 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.59753 | 1.3787 | 3.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.460585 | 1 | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.8321 | 1.3522 | 11.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.01911 | 1.3638 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | 个 | 1.116 | 31 | 34.6 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN20 | m | 0.986 | 19.31 | 19.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.701844 | 1 | 0.7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.021 | 15.77 | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003016 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1178.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)25[S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.1 | 190.18 | 586.52 | 0 | 3.19 | 71.4 | 19.018 | 58.652 | 0 | 0.319 | 7.14 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1977 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.498204 | 0 | 0 | 0.759168 | 0.160137 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.259404 | 58.8444 | 0 | 1.078168 | 7.473337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.655309 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.81513 | 1.3787 | 3.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.497982 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.5406 | 1.3522 | 12.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.18481 | 1.3638 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.986 | 24.79 | 24.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.058 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.316 | 1 | 0.32 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | 个 | 1.075 | 31.5 | 33.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.75883 | 1 | 0.76 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003017 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 534.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-83换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)32[S31603薄壁不锈钢管 DN32] | 10m | 0.1 | 198.42 | 708.46 | 0 | 3.19 | 79.31 | 19.842 | 70.846 | 0 | 0.319 | 7.931 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.518868 | 0 | 0 | 0.790656 | 0.166779 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.104068 | 71.0384 | 0 | 1.109656 | 8.270979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.523103 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.93443 | 1.3787 | 4.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.518747 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.9353 | 1.3522 | 13.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.27701 | 1.3638 | 3.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN32 | m | 0.986 | 37.26 | 36.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.059 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.342 | 1 | 0.34 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32 | 个 | 0.937 | 36 | 33.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.790472 | 1 | 0.79 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003018 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 636.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-84换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)40[S31603薄壁不锈钢管 DN40] | 10m | 0.1 | 215.48 | 799.98 | 0 | 5.06 | 87.77 | 21.548 | 79.998 | 0 | 0.506 | 8.777 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.223 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.85632 | 0.18063 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.85316 | 80.1904 | 0 | 1.36232 | 9.13083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.536710 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.17393 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.561738 | 1 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.7667 | 1.3522 | 14.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.46151 | 1.3638 | 3.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.206 | 1 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.063 | 3.77 | 0.24 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40 | 个 | 0.752 | 45.67 | 34.34 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN40 | m | 0.994 | 45.6 | 45.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.855982 | 1 | 0.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0025 | 28.79 | 0.07 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003019 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 794.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)50[S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.1 | 231.84 | 895.88 | 0 | 5.34 | 96.18 | 23.184 | 89.588 | 0 | 0.534 | 9.618 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2393 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.603036 | 0 | 0 | 0.918912 | 0.193833 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.530236 | 89.7804 | 0 | 1.452912 | 9.985033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.748581 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.40243 | 1.3787 | 4.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.602966 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.5569 | 1.3522 | 15.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.64601 | 1.3638 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.211 | 1 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066 | 3.77 | 0.25 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633 | 49.33 | 31.23 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN50 | m | 0.987 | 58.67 | 57.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.918805 | 1 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0035 | 28.79 | 0.1 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003020 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 232.853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-86换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)65[S31603薄壁不锈钢管 DN65] | 10m | 0.1 | 245.03 | 1880.52 | 0 | 7.51 | 148.46 | 24.503 | 188.052 | 0 | 0.751 | 14.846 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2547 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.641844 | 0 | 0 | 0.978048 | 0.206307 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.107944 | 188.3596 | 0 | 1.729048 | 15.279607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.476199 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.629773 | 1.3787 | 5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.641737 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.289912 | 1.3522 | 16.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.817684 | 1.3638 | 3.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.244997 | 1 | 0.24 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.097999 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65 | 个 | 0.525993 | 80.67 | 42.43 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN65 | m | 0.986987 | 146.98 | 145.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.977885 | 1 | 0.98 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001003021 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 54.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80[S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.1 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.25 | 217.406 | 0 | 0.751 | 16.479 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2622 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.660744 | 0 | 0 | 1.006848 | 0.212382 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.873844 | 217.7136 | 0 | 1.757848 | 16.918682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 263.263974 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.73902 | 1.3787 | 5.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.660574 | 1 | 0.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.65717 | 1.3522 | 17.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.89112 | 1.3638 | 3.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463 | 100.33 | 46.45 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987 | 172.58 | 170.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.006589 | 1 | 1.01 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003022 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 809.335 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-88换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 100[S31603薄壁不锈钢管 DN100] | 10m | 0.101 | 294.34 | 2614.08 | 0 | 7.51 | 195.99 | 29.72834 | 264.02208 | 0 | 0.75851 | 19.79499 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.0101 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.972731 | 0.310676 | 0 | 0 | 0.229573 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.76608 | 0 | 0 | 1.16736 | 0.24624 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.467151 | 264.332756 | 0 | 1.92587 | 20.270803 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 317.996580 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.326347 | 1.3787 | 5.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.766012 | 1 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.687361 | 1.3522 | 19.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.352341 | 1.3638 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.355002 | 1 | 0.36 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.111001 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100 | 个 | 0.415003 | 157.67 | 65.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | S31603薄壁不锈钢管 DN100 | m | 0.987006 | 197.8 | 195.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.167256 | 1 | 1.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003023 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 451.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 528.07 | 0 | 3.82 | 61.82 | 15.977 | 52.807 | 0 | 0.382 | 6.182 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 52.9994 | 0 | 1.024432 | 6.490713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.656341 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.37993 | 1.3787 | 3.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.421349 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0694 | 1.3522 | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.85341 | 1.3638 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 15.52 | 15.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.642055 | 1 | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003024 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 505.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.1 | 190.18 | 597.07 | 0 | 3.19 | 71.93 | 19.018 | 59.707 | 0 | 0.319 | 7.193 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1977 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.498204 | 0 | 0 | 0.759168 | 0.160137 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.259404 | 59.8994 | 0 | 1.078168 | 7.526337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.763309 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.81513 | 1.3787 | 3.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.497982 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.5406 | 1.3522 | 12.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.18481 | 1.3638 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.058 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.316 | 1 | 0.32 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | 个 | 1.075 | 31.5 | 33.86 | | |
| 费用明细 | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.986 | 25.86 | 25.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.75883 | 1 | 0.76 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001006 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 767.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.458 | 4.23 | 0 | 0 | 2.733 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.42100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| 费用明细 | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001006 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1510.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| 费用明细 | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003006 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1510.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.011 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.02772 | 0 | 0 | 0.04224 | 0.00891 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.03142 | 0.457 | 0 | 0.20804 | 0.26371 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.960170 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025293 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| 费用明细 | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038542 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003013004 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-222 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50[远传水表 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.807 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03364 | 0 | 0 | 3.09888 | 0.65367 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68364 | 1120.04 | 0 | 25.91888 | 75.93367 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1304.57619 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 1 | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN50 | 个 | 1 | 1077.17 | 1077.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013005 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-216换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 40 | 组 | 1 | 38.16 | 805.36 | 0 | 0 | 48.67 | 38.16 | 805.36 | 0 | 0 | 48.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3816 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.961632 | 0 | 0 | 1.465344 | 0.309096 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.121632 | 805.36 | 0 | 1.465344 | 48.979096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 894.926072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.444 | 1.3787 | 7.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.961632 | 1 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.245 | 1.3638 | 5.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.26 | 0.77 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.13 | 7.49 | 0.97 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.906 | 0.1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN40 | 个 | 1 | 804 | 804 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.465344 | 1 | 1.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013006 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-215换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 32[远传水表 DN32] | 组 | 1 | 29.9 | 628.25 | 0 | 0 | 37.99 | 29.9 | 628.25 | 0 | 0 | 37.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.299 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.75348 | 0 | 0 | 1.14816 | 0.24219 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.65348 | 628.25 | 0 | 1.14816 | 38.23219 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 698.28383 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.75348 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.437 | 1.3522 | 19.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.322 | 1.3638 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.792 | 0.1 | 0.08 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.17 | 0.77 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.09 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN32 | 个 | 1 | 627.29 | 627.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.14816 | 1 | 1.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013007 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-214换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 25[远传水表 DN25] | 组 | 1 | 25.92 | 465.49 | 0 | 0 | 28.98 | 25.92 | 465.49 | 0 | 0 | 28.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2592 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.653184 | 0 | 0 | 0.995328 | 0.209952 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.573184 | 465.49 | 0 | 0.995328 | 29.189952 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 522.248464 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.697 | 1.3787 | 5.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.653184 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.666 | 1.3263 | 16.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.14 | 0.77 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.08 | 7.49 | 0.6 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 0.642 | 0.34 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN25 | 个 | 1 | 464.5 | 464.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.995328 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003032 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-56换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢卡压法兰 DN100,不锈钢闸阀 DN100] | 个 | 1 | 115.54 | 2884.67 | 0 | 2.17 | 169.81 | 115.54 | 2884.67 | 0 | 2.17 | 169.81 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1554 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.911608 | 0 | 0 | 4.436736 | 0.935874 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.451608 | 2884.67 | 0 | 6.606736 | 170.745874 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3180.474218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.434 | 1.3787 | 22.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.911608 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 55.856 | 1.3522 | 75.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.725 | 1.3638 | 17.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2 | 38 | 76 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.02 | 18.3 | 0.37 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.008 | 52 | 0.42 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 16.48 | 4.68 | 77.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.35 | 1 | 1.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN100 | 个 | 1 | 2727.23 | 2727.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.436736 | 1 | 4.44 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.11 | 15.77 | 1.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003033 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[乙炔气,不锈钢闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 1841.39 | 0 | 40.37 | 118.63 | 108.38 | 1841.39 | 0 | 40.37 | 118.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 1841.39 | 0 | 44.531792 | 119.507878 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2116.540846 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN65 | 个 | 1 | 1792.86 | 1792.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003034 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 1277.83 | 0 | 25.91696 | 83.823265 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1470.252605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 1 | 1234.93 | 1234.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006001 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-161换 | 法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 50[不锈钢可调式减压阀 DN50] | 个 | 1 | 79.64 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.61 | 79.64 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.61 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 2 | 60.5 | 1305.66 | 0 | 2.01 | 78.73 | 121 | 2611.32 | 0 | 4.02 | 157.46 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[橡胶软接头 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 174.58 | 0 | 2.01 | 22.18 | 60.5 | 174.58 | 0 | 2.01 | 22.18 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 986.29 | 0 | 2.01 | 62.76 | 60.5 | 986.29 | 0 | 2.01 | 62.76 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.2932 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.818864 | 0 | 0 | 16.485888 | 3.477492 |
| 小计 | | | | | | | | | 440.138864 | 5098.57 | 0 | 48.945888 | 355.067492 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5942.722244 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.958 | 1.3787 | 67.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.818864 | 1 | 10.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.144 | 1.3522 | 158.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 105.994 | 1.3263 | 140.58 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 19.542 | 1.3638 | 26.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.544 | 1.3638 | 36.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.7 | 6.24 | 4.37 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.06 | 18.3 | 1.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.028 | 52 | 1.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.07 | 1 | 10.07 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 32.96 | 4.68 | 154.25 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 6 | 14.91 | 89.46 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | |
| | | 橡胶软接头 DN50 | 个 | 1 | 133.67 | 133.67 | | |
| | | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 2 | 1234.93 | 2469.86 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN50 | 个 | 1 | 1148 | 1148 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.485888 | 1 | 16.49 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.06 | 28.79 | 1.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.4 | 15.77 | 6.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006002 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-150 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 25[不锈钢可调式减压阀 DN25] | 个 | 1 | 20.19 | 511.79 | 0 | 0 | 30.03 | 20.19 | 511.79 | 0 | 0 | 30.03 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 2 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 | 24.16 | 364.66 | 0 | 0 | 23.56 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[橡胶软接头 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 71.43 | 0 | 0 | 6.23 | 12.08 | 71.43 | 0 | 0 | 6.23 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[Y型过滤器 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 481.35 | 0 | 0 | 26.73 | 12.08 | 481.35 | 0 | 0 | 26.73 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7619 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.439988 | 0 | 0 | 6.765696 | 1.427139 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.629988 | 1564.59 | 0 | 8.365696 | 118.557139 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1872.142823 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.829 | 1.3787 | 17.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.439988 | 1 | 4.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.034 | 1.3263 | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 33.235 | 1.3522 | 44.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.694 | 1.3638 | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.372 | 1.3638 | 10.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 5.05 | 3.35 | 16.92 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.02 | 7.49 | 0.15 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 7.96 | 0.1 | 0.8 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.6 | 0.77 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.2 | 1 | 7.2 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢可调式减压阀 DN25 | 个 | 1 | 508 | 508 | | |
| | | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 2.02 | 176.63 | 356.79 | | |
| | | 橡胶软接头 DN25 | 个 | 1.01 | 66.83 | 67.5 | | |
| | | Y型过滤器 DN25 | 个 | 1.01 | 472.69 | 477.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.765696 | 1 | 6.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003035 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢止回阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 2972.82 | 0 | 22.82 | 167.92 | 80.65 | 2972.82 | 0 | 22.82 | 167.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 2972.82 | 0 | 25.91696 | 168.573265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3249.992605 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢止回阀 DN50 | 个 | 1 | 2929.92 | 2929.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003036 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[波纹管 DN100] | 个 | 1 | 152.09 | 836.62 | 0 | 47.39 | 78.49 | 152.09 | 836.62 | 0 | 47.39 | 78.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5209 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.832668 | 0 | 0 | 5.840256 | 1.231929 |
| 小计 | | | | | | | | | 155.922668 | 836.62 | 0 | 53.230256 | 79.721929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1125.494853 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.832668 | 1 | 3.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 74.385 | 1.3263 | 98.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.63 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN100 | 个 | 1 | 807.45 | 807.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.840256 | 1 | 5.84 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003037 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[波纹管 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 652.55 | 0 | 40.37 | 59.19 | 108.38 | 652.55 | 0 | 40.37 | 59.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 652.55 | 0 | 44.531792 | 60.067878 |

清单项目综合单价 868.260846

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN65 | 个 | 1 | 604.26 | 604.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003038 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[波纹管 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 76.34 | 0 | 0 | 6.03 | 10.09 | 76.34 | 0 | 0 | 6.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.254268 | 0 | 0 | 0.387456 | 0.081729 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.344268 | 76.34 | 0 | 0.387456 | 6.111729 |

清单项目综合单价 93.183453

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.254268 | 1 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN20 | 个 | 1.01 | 73.04 | 73.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.387456 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001012 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢闸阀DN40] | 个 | 1 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.27 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6804 | 0 | 0 | 1.0368 | 0.2187 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.6304 | 360.49 | 0 | 1.0368 | 24.1787 |

清单项目综合单价 413.33590

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.67914 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.216 | 1.3263 | 17.53 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3.014 | 0.34 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN40 | 个 | 1.01 | 348.61 | 352.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.03488 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001013 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[不锈钢截止阀 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 214.11 | 0 | 0 | 14.01 | 15.03 | 214.11 | 0 | 0 | 14.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 214.11 | 0 | 0.577152 | 14.131743 |

清单项目综合单价 244.227651

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 1.01 | 206.46 | 208.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 031003001014 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 1 | 11.92 | 182.79 | 0 | 0 | 11.76 | 11.92 | 182.79 | 0 | 0 | 11.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1192 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.300384 | 0 | 0 | 0.457728 | 0.096552 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.220384 | 182.79 | 0 | 0.457728 | 11.856552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.324664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.300384 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.856 | 1.3263 | 7.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.883 | 0.34 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 1.01 | 176.63 | 178.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.457728 | 1 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001015 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[不锈钢截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.254268 | 0 | 0 | 0.387456 | 0.081729 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.344268 | 134.02 | 0 | 0.387456 | 9.001729 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 153.753453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.254268 | 1 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 130.15 | 131.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.387456 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001016 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15[不锈钢截止阀 DN15] | 个 | 1 | 9.91 | 110.38 | 0 | 0 | 7.71 | 9.91 | 110.38 | 0 | 0 | 7.71 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.249732 | 0 | 0 | 0.380544 | 0.080271 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.159732 | 110.38 | 0 | 0.380544 | 7.790271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.710547 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.249732 | 1 | 0.25 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.772 | 1.3522 | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 1 | 0.16 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 2.05 | 2.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.13 | 0.1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN15 | 个 | 1.01 | 106.9 | 107.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.380544 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001017 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-20换 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20] | 个 | 1 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.338 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.85176 | 0 | 0 | 1.29792 | 0.27378 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.58176 | 176.77 | 0 | 1.29792 | 16.53378 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 229.18346 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.781 | 1.3787 | 6.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.849996 | 1 | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.106 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.472 | 1 | 0.47 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | 个 | 2.02 | 1.21 | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | 个 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | 个 | 1.01 | 0.46 | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.563 | 0.1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 130.15 | 131.45 | | |
| | | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 35.53 | 35.53 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.295232 | 1 | 1.3 | | | |

| 项目编码 | 031003001018 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[压力型真空破坏器 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 59.49 | 0 | 0 | 5.19 | 10.09 | 59.49 | 0 | 0 | 5.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.254268 | 0 | 0 | 0.387456 | 0.081729 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.344268 | 59.49 | 0 | 0.387456 | 5.271729 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.493453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.254268 | 1 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 压力型真空破坏器 DN20 | 个 | 1.01 | 56.36 | 56.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.387456 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001019 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[压力型真空破坏器 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 86.02 | 0 | 0 | 7.6 | 15.03 | 86.02 | 0 | 0 | 7.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 86.02 | 0 | 0.577152 | 7.721743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109.727651 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 压力型真空破坏器 DN32 | 个 | 1.01 | 79.63 | 80.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003039 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢水位控制阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 2634.5 | 0 | 22.82 | 151 | 80.65 | 2634.5 | 0 | 22.82 | 151 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 2634.5 | 0 | 25.91696 | 151.653265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2894.752605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢水位控制阀 DN50 | 个 | 1 | 2591.6 | 2591.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003012001 | 项目名称 | 倒流防止器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[倒流防止器 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 1740 | 0 | 0 | 93.01 | 27.29 | 1740 | 0 | 0 | 93.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 1740 | 0 | 1.047936 | 93.231049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1862.256693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN40 | 个 | 1.01 | 1715.18 | 1732.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 031003001020 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-11换 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 20[不锈钢浮球阀 DN20] | 个 | 1 | 9.91 | 81.49 | 0 | 0 | 6.26 | 9.91 | 81.49 | 0 | 0 | 6.26 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.249732 | 0 | 0 | 0.380544 | 0.080271 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.159732 | 81.49 | 0 | 0.380544 | 6.340271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98.370547 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.412 | 1.3787 | | 1.95 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.249732 | 1 | | 0.25 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.772 | 1.3522 | | 6.45 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.111 | 1.3638 | | 1.52 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.07 | 0.77 | | 0.05 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.18 | 1 | | 0.18 | | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | | | | 个 | 1.01 | 1.21 | | 1.22 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 0.34 | 0.1 | | 0.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢浮球阀 DN20 | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.380544 | 1 | | 0.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003015 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 10 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.479 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.20708 | 0 | 0 | 1.83936 | 0.38799 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.03708 | 60.67 | 0 | 4.34936 | 14.11799 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.17443 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.965 | 1.3787 | | 9.6 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.205316 | 1 | | 1.21 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 23.706 | 1.3263 | | 31.44 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.979 | 1.3638 | | 6.79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | 2.6 | | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.09 | 6.99 | | 0.63 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.03 | 16.54 | | 0.5 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.029 | 6.33 | | 0.18 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.037 | 7.36 | | 0.27 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.009 | 7.54 | | 0.07 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.057 | 21.5 | | 1.23 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.006 | 16.5 | | 0.1 | | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.194 | 13 | | 28.52 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.258 | 7.75 | | 2 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.44 | 0.466 | | 0.21 | | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.319 | 0.8 | | 1.06 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.23 | 1 | | 1.23 | | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | 76.34 | | 24.28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.836672 | 1 | | 1.84 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.013 | 168.91 | | 2.2 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.013 | 24.55 | | 0.32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003016 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.22 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.63 | 35.22 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 54.64 | 0 | 3.482448 | 10.915282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.145274 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.117 | 1.3787 | | 7.05 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.887544 | 1 | | 0.89 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.438 | 1.3263 | | 23.13 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.69 | 1.3638 | | 5.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | 2.6 | | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.06 | 6.99 | | 0.42 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.025 | 6.33 | | 0.16 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.035 | 7.36 | | 0.26 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.009 | 7.54 | | 0.07 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.053 | 21.5 | | 1.14 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.006 | 16.5 | | 0.1 | | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.115 | 13 | | 27.5 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.254 | 7.75 | | 1.97 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.381 | 0.466 | | 0.18 | | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.142 | 0.8 | | 0.91 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.06 | 1 | | 1.06 | | | |
| | | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | 63.34 | | 20.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.352448 | 1 | | 1.35 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.011 | 168.91 | | 1.86 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.011 | 24.55 | | 0.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003017 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 16 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.55 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.57 | 26.55 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.266 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.67032 | 0 | 0 | 1.02144 | 0.21546 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.22032 | 32.19 | 0 | 2.76144 | 7.78546 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 69.95722 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.806 | 1.3787 | | 5.25 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.66906 | 1 | | 0.67 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.216 | 1.3263 | | 17.53 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.767 | 1.3638 | | 3.77 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | 2.6 | | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.036 | 6.99 | | 0.25 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.01952 | 1 | 1.02 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003018 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 23.33 | 0 | 2.446096 | 5.779489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.741773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003019 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 23.33 | 0 | 2.446096 | 5.779489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.741773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003020 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.32 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.718064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.82 | 7.89 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003021 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.32 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.718064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.82 | 7.89 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003022 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-27 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 | 12.26 | 8.62 | 0 | 1.45 | 3.23 | 12.26 | 8.62 | 0 | 1.45 | 3.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1226 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.308952 | 0 | 0 | 0.470784 | 0.099306 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.568952 | 8.62 | 0 | 1.920784 | 3.329306 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.439042 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.308952 | 1 | 0.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.993 | 1.3522 | 8.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 0.318 | 15.53 | 4.94 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.018 | 6.99 | 0.13 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.006 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.016 | 6.33 | 0.1 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.014 | 7.36 | 0.1 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.003 | 7.54 | 0.02 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.012 | 21.5 | 0.26 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.09 | 13 | 1.17 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.107 | 7.75 | 0.83 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.129 | 0.466 | 0.06 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.386 | 0.8 | 0.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.470784 | 1 | 0.47 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.008 | 168.91 | 1.35 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.004 | 24.55 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003023 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.907072 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 4.429824 | 1 | 4.43 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003024 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-41 | 一般塑料套管制作安装 公称外径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 17.05 | 15.5 | 0 | 0 | 4.53 | 17.05 | 15.5 | 0 | 0 | 4.53 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1705 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.42966 | 0 | 0 | 0.65472 | 0.138105 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.47966 | 15.5 | 0 | 0.65472 | 4.668105 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.302485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.395 | 1.3787 | 3.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.42966 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.306 | 1.3522 | 11.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料管 dn75 | m | 0.318 | 16.23 | 5.16 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.102 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.65472 | 1 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002015 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 505.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.156492 | 0 | 0 | 0.238464 | 0.050301 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.363492 | 0.129 | 0 | 0.238464 | 1.423301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.154257 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.156416 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.238349 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002016 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 451.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-51 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 28.37 | 0.1 | 0 | 0 | 6.25 | 2.837 | 0.01 | 0 | 0 | 0.625 |
| 031106-73 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 6.63 | 0.38 | 0 | 0 | 1.47 | 0.663 | 0.038 | 0 | 0 | 0.147 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5882 | 0.048 | 0 | 0.1344 | 0.80035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.570950 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.5881 | 1.3522 | 3.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0003 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.1344 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 152.058 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-280 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.101 | 213.83 | 330.21 | 0 | 0.39 | 63.6 | 21.59683 | 33.35121 | 0 | 0.03939 | 6.4236 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.214 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.53928 | 0 | 0 | 0.82176 | 0.17334 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.13611 | 33.35121 | 0 | 0.86115 | 6.59694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.94541 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.04654 | 1.3787 | 4.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.538859 | 1 | 0.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.326836 | 1.3522 | 13.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.360631 | 1.3638 | 3.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.136002 | 0.77 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.144028 | 1 | 2.14 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn75 | 个 | 0.603008 | 23.44 | 14.13 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn75 | m | 1.020013 | 16.23 | 16.55 | | |
| | | 水 | m3 | 0.022 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.821118 | 1 | 0.82 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 445.725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-279 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.101 | 192.37 | 294.82 | 0 | 0.39 | 57.11 | 19.42937 | 29.77682 | 0 | 0.03939 | 5.76811 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1924 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.484848 | 0 | 0 | 0.738816 | 0.155844 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.914218 | 29.77682 | 0 | 0.778206 | 5.923954 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 56.393198 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.742431 | | 1.3787 | | 3.78 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.484778 | | 1 | | 0.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.291604 | | 1.3522 | | 12.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.120624 | | 1.3638 | | 2.89 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.123001 | | 0.77 | | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.963022 | | 1 | | 1.96 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn63 | | | | 个 | 0.659007 | | 20.83 | | 13.73 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn63 | | | | m | 1.020011 | | 13.37 | | 13.64 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.016 | | 3.77 | | 0.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.738709 | | 1 | | 0.74 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 196.91 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 031001006003 | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 232.479 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-278 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.101 | 180.27 | 153.44 | 0 | 0.39 | 47.38 | 18.20727 | 15.49744 | 0 | 0.03939 | 4.78538 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1803 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.454356 | 0 | 0 | 0.692352 | 0.146043 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.661626 | 15.49744 | 0 | 0.731742 | 4.931423 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.822231 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.567611 | | 1.3787 | | 3.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.454283 | | 1 | | 0.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.705137 | | 1.3522 | | 11.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.991609 | | 1.3638 | | 2.72 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.108 | | 0.77 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.669007 | | 1 | | 1.67 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn50 | | | | 个 | 0.742003 | | 5.55 | | 4.12 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn50 | | | | m | 1.020004 | | 9.24 | | 9.42 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.013 | | 3.77 | | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.69224 | | 1 | | 0.69 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 196.91 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 031001006004 | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 86.622 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-277 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 155.16 | 130.67 | 0 | 0.2 | 40.7 | 15.516 | 13.067 | 0 | 0.02 | 4.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1552 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.391104 | 0 | 0 | 0.595968 | 0.125712 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.907104 | 13.067 | 0 | 0.615968 | 4.195712 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.785784 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.2089 | | 1.3787 | | 3.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.391004 | | 1 | | 0.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.4927 | | 1.3522 | | 10.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.715 | | 1.3638 | | 2.34 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.093 | | 0.77 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.42 | | 1 | | 1.42 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | | | | 个 | 0.887 | | 3.75 | | 3.33 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn40 | | | | m | 1.02 | | 8.05 | | 8.21 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01 | | 3.77 | | 0.04 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.595816 | | 1 | | 0.6 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | | 196.91 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 031001006005 | 项目名称 | 塑料管 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 49.008 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-276 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 148.2 | 98.01 | 0 | 0.2 | 37.53 | 14.82 | 9.801 | 0 | 0.02 | 3.753 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.149 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.37548 | 0 | 0 | 0.57216 | 0.12069 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.19548 | 9.801 | 0 | 0.59216 | 3.87369 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.462330 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.1106 | | 1.3787 | | 2.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.373465 | | 1 | | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.1522 | | 1.3522 | | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.6414 | | 1.3638 | | 2.24 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.076 | | 0.77 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.143 | | 1 | | 1.14 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | | | | 个 | 1.081 | | 1.86 | | 2.01 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn32 | | | | m | 1.02 | | 6.43 | | 6.56 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.008 | | 3.77 | | 0.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.569089 | | 1 | | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | | 196.91 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 030815001007 | 项目名称 | 管架制作安装 | | | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | 320.11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.367840 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003007 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 320.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025294 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038544 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013008 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-223 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 80[远传水表 DN65] | 个 | 1 | 124.73 | 2547.37 | 0 | 40.37 | 157.53 | 124.73 | 2547.37 | 0 | 40.37 | 157.53 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 2547.37 | 0 | 45.159632 | 158.540313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2878.943141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN65 | 个 | 1 | 2464.36 | 2464.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003040 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[乙炔气,不锈钢闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 1841.39 | 0 | 40.37 | 118.63 | 108.38 | 1841.39 | 0 | 40.37 | 118.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 1841.39 | 0 | 44.531792 | 119.507878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2116.540846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 乙块气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN65 | 个 | 1 | 1792.86 | 1792.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006003 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-161换 | 法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 50[不锈钢可调式减压阀 DN50] | 个 | 1 | 79.64 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.61 | 79.64 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.61 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 2 | 79.64 | 1277.95 | 0 | 22.82 | 82.95 | 159.28 | 2555.9 | 0 | 45.64 | 165.9 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢橡胶软接头 DN50] | 个 | 1 | 79.64 | 176.69 | 0 | 22.82 | 27.89 | 79.64 | 176.69 | 0 | 22.82 | 27.89 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 79.64 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.48 | 79.64 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.48 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 12.748176 | 0 | 0 | 19.425792 | 4.097628 |
| 小计 | | | | | | | | | 518.628176 | 5047.37 | 0 | 135.125792 | 375.557628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6076.681596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 60.722 | 1.3787 | 83.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 12.748176 | 1 | 12.75 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 261.834 | 1.3263 | 347.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 54.934 | 1.3638 | 74.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.7 | 6.24 | 4.37 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.075 | 19.2 | 1.44 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 1.05 | 7.63 | 8.01 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.8 | 0.77 | 0.62 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.75 | 1 | 9.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 10 | 14.91 | 149.1 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 41.2 | 1.16 | 47.79 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | |
| | | 橡胶软接头 DN50 | 个 | 1 | 133.67 | 133.67 | | |
| | | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 2 | 1234.93 | 2469.86 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN50 | 个 | 1 | 1148 | 1148 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 19.425792 | 1 | 19.43 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.65 | 175.51 | 114.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006004 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-161换 | 法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 50[不锈钢可调式减压阀 DN50] | 个 | 1 | 79.64 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.61 | 79.64 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.61 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 2 | 60.5 | 1305.66 | 0 | 2.01 | 78.73 | 121 | 2611.32 | 0 | 4.02 | 157.46 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[橡胶软接头 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 174.58 | 0 | 2.01 | 22.18 | 60.5 | 174.58 | 0 | 2.01 | 22.18 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 986.29 | 0 | 2.01 | 62.76 | 60.5 | 986.29 | 0 | 2.01 | 62.76 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.2932 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.818864 | 0 | 0 | 16.485888 | 3.477492 |
| 小计 | | | | | | | | | 440.138864 | 5098.57 | 0 | 48.945888 | 355.067492 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5942.722244 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.958 | 1.3787 | 67.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.818864 | 1 | 10.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.144 | 1.3522 | 158.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 105.994 | 1.3263 | 140.58 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 19.542 | 1.3638 | 26.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.544 | 1.3638 | 36.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.7 | 6.24 | 4.37 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.06 | 18.3 | 1.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.028 | 52 | 1.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.07 | 1 | 10.07 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 32.96 | 4.68 | 154.25 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 6 | 14.91 | 89.46 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | |
| | | 橡胶软接头 DN50 | 个 | 1 | 133.67 | 133.67 | | |
| | | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 2 | 1234.93 | 2469.86 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN50 | 个 | 1 | 1148 | 1148 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.485888 | 1 | 16.49 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.06 | 28.79 | 1.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.4 | 15.77 | 6.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006005 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-152换 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢截止阀 DN40] | 个 | 2 | 27.29 | 359.77 | 0 | 0 | 23.99 | 54.58 | 719.54 | 0 | 0 | 47.98 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[橡胶软接头 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[Y型过滤器 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.5901 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.527052 | 0 | 0 | 9.945984 | 2.097981 |
| 小计 | | | | | | | | | 265.537052 | 2585.78 | 0 | 11.545984 | 188.487981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3051.351017 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.684 | 1.3787 | 34.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.527052 | 1 | 6.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.034 | 1.3263 | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.303 | 1.3522 | 99.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.694 | 1.3638 | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.399 | 1.3638 | 22.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 1.15 | 0.77 | 0.89 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.8 | 1 | 7.8 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 5.05 | 6.7 | 33.84 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.04 | 7.49 | 0.3 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 12.66 | 0.1 | 1.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN40 | 个 | 2.02 | 348.61 | 704.19 | | |
| | | Y型过滤器 DN40 | 个 | 1.01 | 756.31 | 763.87 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN40 | 个 | 1 | 836.25 | 836.25 | | |
| | | 橡胶软接头 DN40 | 个 | 1.01 | 106.93 | 108 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.945984 | 1 | 9.95 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006006 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-151换 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 23.82 | 674.4 | 0 | 0 | 38.96 | 23.82 | 674.4 | 0 | 0 | 38.96 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[不锈钢截止阀 DN32] | 个 | 2 | 15.03 | 214.11 | 0 | 0 | 14.01 | 30.06 | 428.22 | 0 | 0 | 28.02 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[橡胶软接头 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 92 | 0 | 0 | 7.9 | 15.03 | 92 | 0 | 0 | 7.9 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 616.69 | 0 | 0 | 34.14 | 15.03 | 616.69 | 0 | 0 | 34.14 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.9162 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.828824 | 0 | 0 | 7.358208 | 1.552122 |
| 小计 | | | | | | | | | 196.448824 | 1946.67 | 0 | 8.958208 | 141.152122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2293.229154 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.115 | 1.3787 | 20.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.828824 | 1 | 4.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.034 | 1.3263 | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.474 | 1.3522 | 54.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.694 | 1.3638 | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.207 | 1.3638 | 12.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 5.05 | 4.84 | 24.44 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.8 | 0.77 | 0.62 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.03 | 7.49 | 0.22 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 10.176 | 0.1 | 1.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.45 | 1 | 7.45 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 2.02 | 206.46 | 417.05 | | |
| | | 橡胶软接头 DN32 | 个 | 1.01 | 85.55 | 86.41 | | |
| | | Y型过滤器 DN32 | 个 | 1.01 | 605.05 | 611.1 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN32 | 个 | 1 | 669 | 669 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.358208 | 1 | 7.36 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003041 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[波纹管 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 652.55 | 0 | 40.37 | 59.19 | 108.38 | 652.55 | 0 | 40.37 | 59.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 652.55 | 0 | 44.531792 | 60.067878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 868.260846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN65 | 个 | 1 | 604.26 | 604.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031003003042 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[波纹管 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 537.04 | 0 | 22.82 | 46.13 | 80.65 | 537.04 | 0 | 22.82 | 46.13 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 537.04 | 0 | 25.91696 | 46.783265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 692.422605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN50 | 个 | 1 | 494.02 | 494.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003043 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[波纹管 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 325.57 | 0 | 0 | 22.28 | 27.29 | 325.57 | 0 | 0 | 22.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 325.57 | 0 | 1.047936 | 22.501049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 377.096693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN40 | 个 | 1.01 | 314.75 | 317.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003044 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.807 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03364 | 0 | 0 | 3.09888 | 0.65367 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68364 | 1277.83 | 0 | 25.91888 | 83.82367 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1470.25619 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 1 | 1234.93 | 1234.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 0310030001021 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢闸阀DN40] | 个 | 1 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.67914 | 0 | 0 | 1.03488 | 0.218295 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.62914 | 360.49 | 0 | 1.03488 | 24.178295 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 413.332315 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.67914 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.216 | 1.3263 | 17.53 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3.014 | 0.34 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN40 | 个 | 1.01 | 348.61 | 352.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.03488 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 0310030001022 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[不锈钢截止阀 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 214.11 | 0 | 0 | 14.01 | 15.03 | 214.11 | 0 | 0 | 14.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 214.11 | 0 | 0.577152 | 14.131743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 244.227651 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 1.01 | 206.46 | 208.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001023 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 1 | 11.92 | 182.79 | 0 | 0 | 11.76 | 11.92 | 182.79 | 0 | 0 | 11.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1192 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.300384 | 0 | 0 | 0.457728 | 0.096552 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.220384 | 182.79 | 0 | 0.457728 | 11.856552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.324664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.300384 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.856 | 1.3263 | 7.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.883 | 0.34 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 1.01 | 176.63 | 178.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.457728 | 1 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001024 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-20换 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20] | 个 | 1 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3373 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.849996 | 0 | 0 | 1.295232 | 0.273213 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.579996 | 176.77 | 0 | 1.295232 | 16.533213 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 229.178441 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.781 | 1.3787 | 6.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.849996 | 1 | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.106 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.472 | 1 | 0.47 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | 个 | 2.02 | 1.21 | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | 个 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | 个 | 1.01 | 0.46 | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.563 | 0.1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 130.15 | 131.45 | | |
| | | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 35.53 | 35.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.295232 | 1 | 1.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003012002 | 项目名称 | 倒流防止器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[低阻力倒流防止器 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 2298.53 | 0 | 40.37 | 141.48 | 108.38 | 2298.53 | 0 | 40.37 | 141.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 2298.53 | 0 | 44.531792 | 142.357878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2596.530846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN65 | 个 | 1 | 2250 | 2250 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | | |

| 项目编码 | 031003012003 | 项目名称 | 倒流防止器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[低阻力倒流防止器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 2106.11 | 0 | 22.82 | 124.58 | 80.65 | 2106.11 | 0 | 22.82 | 124.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 2106.11 | 0 | 25.91696 | 125.233265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2339.942605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN50 | 个 | 1 | 2063.21 | 2063.21 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |

| 项目编码 | 031003012004 | 项目名称 | 倒流防止器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[倒流防止器 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 1740 | 0 | 0 | 93.01 | 27.29 | 1740 | 0 | 0 | 93.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 1740 | 0 | 1.047936 | 93.231049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1862.256693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN40 | 个 | 1.01 | 1715.18 | 1732.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |

| 项目编码 | 031003001025 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-152 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 40[减压阀 DN40] | 个 | 1 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4217 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.062684 | 0 | 0 | 1.619328 | 0.341577 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.232684 | 843.67 | 0 | 1.619328 | 51.801577 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 940.323589 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.982 | 1.3787 | 8.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.062684 | 1 | 1.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.611 | 1.3638 | 6.29 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.604 | 0.1 | 0.06 | | |
| | 主材 | 减压阀 DN40 | 个 | 1 | 836.25 | 836.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.619328 | 1 | 1.62 | | |

| 项目编码 | 031002003025 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.55 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.57 | 26.55 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2655 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.66906 | 0 | 0 | 1.01952 | 0.215055 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.21906 | 32.19 | 0 | 2.75952 | 7.785055 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 69.953635 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.66906 | 1 | 0.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.216 | 1.3263 | 17.53 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.01952 | 1 | 1.02 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003026 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 23.33 | 0 | 2.446096 | 5.779489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.741773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003027 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 22.64 | 0 | 2.446096 | 5.739489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.011773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 0.318 | 33.17 | 10.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003028 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.34 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.738064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003029 | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 16.543 | | 1.3787 | | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.907072 | | 1 | | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 56.544 | | 1.3522 | | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.803 | | 1.3638 | | 16.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | | | | m | 0.424 | | 44.68 | | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | kg | 3.929 | | 4.42 | | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.216 | | 7.75 | | 1.67 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 0.9 | | 4.648 | | 4.18 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.811 | | 13 | | 10.54 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 1.062 | | 6.99 | | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | 0.388 | | 4.05 | | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.905 | | 0.466 | | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.354 | | 16.54 | | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.386 | | 6.33 | | 2.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.68 | | 1 | | 1.68 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.047 | | 7.36 | | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.02 | | 7.54 | | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.04 | | 4.27 | | 0.17 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.027 | | 0.76 | | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.593 | | 16.5 | | 9.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.429824 | | 1 | | 4.43 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.139 | | 168.91 | | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | 0.014 | | 259.98 | | 3.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006006 | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 14.758 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-282换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110[溢流管PVC-U-DN100 dn110×4.2 PN1.0] | 10m | 0.101 | 259.89 | 386.31 | 0 | 0.39 | 76.55 | 26.24889 | 39.01731 | 0 | 0.03939 | 7.73155 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.26 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6552 | 0 | 0 | 0.9984 | 0.2106 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.90409 | 39.01731 | 0 | 1.03779 | 7.94215 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 74.90134 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.699901 | | 1.3787 | | 5.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.655016 | | 1 | | 0.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.5486 | | 1.3522 | | 16.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.87679 | | 1.3638 | | 3.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溢流管PVC-U-DN100 | | | | m | 1.020138 | | 16.22 | | 16.55 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.164022 | | 0.77 | | 0.13 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn110 | | | | 个 | 0.308042 | | 60.1 | | 18.51 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.333452 | | 1 | | 3.33 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.031004 | | 3.77 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.998119 | | 1 | | 1 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006007 | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 0.35 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-280 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75[溢流管PVC-U-DN75] | 10m | 0.1 | 213.83 | 257.48 | 0 | 0.39 | 59.97 | 21.383 | 25.748 | 0 | 0.039 | 5.997 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2138 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.538776 | 0 | 0 | 0.820992 | 0.173178 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.921776 | 25.748 | 0 | 0.859992 | 6.170178 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.699946 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.0465 | | 1.3787 | | 4.2 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.53856 | | 1 | | 0.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.3267 | | 1.3522 | | 13.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.3606 | | 1.3638 | | 3.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 溢流管PVC-U-DN75 | | | | m | 1.02 | | 9.1 | | 9.28 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.136 | | 0.77 | | 0.1 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn75 | | | | 个 | 0.603 | | 23.44 | | 14.13 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.144 | | 1 | | 2.14 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.022 | | 3.77 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.820663 | | 1 | | 0.82 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006008 | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 410.964 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-315 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 375.63 | 652.83 | 0 | 0 | 115.32 | 37.563 | 65.283 | 0 | 0 | 11.532 |
| 030808-18 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 3.46 | 5.35 | 0 | 0 | 1.03 | 3.46 | 5.35 | 0 | 0 | 1.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3872 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.975744 | 0 | 0 | 1.486848 | 0.313632 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.998744 | 70.633 | 0 | 1.486848 | 12.875632 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 126.994224 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.601263 | | 1.3787 | | 7.72 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.975645 | | 1 | | 0.98 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.364421 | | 1.3263 | | 24.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.544714 | | 1.3522 | | 0.74 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费 | 元 | 4.204459 | 1.3638 | 5.73 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.122677 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.135999 | 22.27 | 3.03 | | |
| | | 成品管卡 DN150 | 个 | 0.350031 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 M16 | 个 | 0.006001 | 13 | 0.08 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.241998 | 0.77 | 0.19 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.343363 | 0.58 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.011326 | 1 | 1.01 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 0.03 | 12.1 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.008667 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn160 | 个 | 0.594994 | 24.45 | 14.55 | | |
| | | 伸缩节 dn160 | 个 | 0.349997 | 44.92 | 15.72 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn160 白色UPVC | m | 0.949991 | 32.05 | 30.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.486697 | 1 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006009 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2633.007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-314 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.101 | 268.59 | 378.39 | 0 | 0 | 78.03 | 27.12759 | 38.21739 | 0 | 0 | 7.88103 |
| 030808-16 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 2.77 | 5.35 | 0 | 0 | 0.88 | 2.77 | 5.35 | 0 | 0 | 0.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2779 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.700308 | 0 | 0 | 1.067136 | 0.225099 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.597898 | 43.56739 | 0 | 1.067136 | 8.986129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.218553 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.019826 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.700124 | 1 | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.133315 | 1.3263 | 17.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.410155 | 1.3522 | 0.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.005303 | 1.3638 | 4.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.122713 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.124 | 22.27 | 2.76 | | |
| | | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.350132 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 M16 | 个 | 0.006002 | 13 | 0.08 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.343463 | 0.58 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.896343 | 1 | 0.9 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 8.31 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.006669 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156001 | 9.73 | 11.25 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 19.95 | 6.98 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 0.950001 | 16.22 | 15.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.066856 | 1 | 1.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006010 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1475.441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-313 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 263.2 | 194.17 | 0 | 0 | 67.64 | 26.32 | 19.417 | 0 | 0 | 6.764 |
| 030808-15 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 2.62 | 5.18 | 0 | 0 | 0.83 | 2.62 | 5.18 | 0 | 0 | 0.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.272 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.68544 | 0 | 0 | 1.04448 | 0.22032 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.62544 | 24.597 | 0 | 1.04448 | 7.81432 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 63.081240 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.852472 | 1.3787 | 5.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.68528 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.120347 | 1.3522 | 17.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.035911 | 1.3638 | 4.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN80 | 个 | 0.350133 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.679007 | 1 | 0.68 | | |
| | | 冲击钻头 φ14mm | 个 | 0.006002 | 7.86 | 0.05 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 0.343463 | 0.52 | 0.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.05 | 6.62 | 0.33 | | |
| | | 电 | kWh | 0.005335 | 0.76 | 0 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn90 | 个 | 0.884999 | 5.24 | 4.64 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.061 | 22.27 | 1.36 | | |
| | | 伸缩节 dn90 | 个 | 0.35 | 11.71 | 4.1 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn90 白色UPVC | m | 0.979999 | 8.42 | 8.25 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.044236 | 1 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006011 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1172.323 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-311 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 218.29 | 128.88 | 0 | 0 | 54.49 | 21.829 | 12.888 | 0 | 0 | 5.449 |
| 030808-14 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 2.43 | 5.16 | 0 | 0 | 0.79 | 2.43 | 5.16 | 0 | 0 | 0.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.227 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.57204 | 0 | 0 | 0.87168 | 0.18387 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.83104 | 18.048 | 0 | 0.87168 | 6.42287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.17359 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.254188 | 1.3787 | 4.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.570513 | 1 | 0.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.667173 | 1.3263 | 14.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.36421 | 1.3522 | 0.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.452794 | 1.3638 | 3.35 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.122738 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品管卡 DN50 | 个 | 0.350202 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.668007 | 1 | 1.67 | | |
| | | 冲击钻头 φ14mm | 个 | 0.005003 | 7.86 | 0.04 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.93 | 0.23 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 0.343532 | 0.52 | 0.18 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.229997 | 2.34 | 2.88 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.349999 | 5.9 | 2.06 | | |
| | | 电 | kWh | 0.005336 | 0.76 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | m | 1.011997 | 5.22 | 5.28 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 22.27 | 0.73 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.869353 | 1 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014004 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546256 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832391 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014005 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[沉箱侧排水地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546252 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沉箱侧排水地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832384 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014006 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[沉箱地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546259 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沉箱地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832395 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014007 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 198 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[地漏 DN75] | 10个 | 0.1 | 423.08 | 1459.98 | 0 | 0 | 166.12 | 42.308 | 145.998 | 0 | 0 | 16.612 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.066212 | 0 | 0 | 1.624704 | 0.342711 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.374212 | 145.998 | 0 | 1.624704 | 16.954711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.951627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.066161 | 1 | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.6801 | 1.3263 | 27.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN75 | 个 | 1 | 99.67 | 99.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.624626 | 1 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014008 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030803-72 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80[UPVC塑料清扫口 DN75] | 10个 | 0.1 | 125.44 | 158.12 | 0 | 0 | 35.51 | 12.544 | 15.812 | 0 | 0 | 3.551 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1255 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.31626 | 0 | 0 | 0.48192 | 0.101655 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.86026 | 15.812 | 0 | 0.48192 | 3.652655 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.806835 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7846 | | 1.3787 | | 2.46 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.316113 | | 1 | | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.0628 | | 1.3522 | | 8.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.3827 | | 1.3638 | | 1.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.45 | | 0.56 | | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN75 | | | | 个 | 1 | | 15.26 | | 15.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.481696 | | 1 | | 0.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014009 | 项目名称 | | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 137 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-73 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100[UPVC塑料清扫口 DN100] | 10个 | 0.1 | 128.21 | 207.4 | 0 | 0 | 38.59 | 12.821 | 20.74 | 0 | 0 | 3.859 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1283 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.323316 | 0 | 0 | 0.492672 | 0.103923 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.144316 | 20.74 | 0 | 0.492672 | 3.962923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.339911 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.8283 | | 1.3787 | | 2.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.32309 | | 1 | | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.1849 | | 1.3522 | | 8.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.4203 | | 1.3638 | | 1.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.5 | | 0.56 | | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN100 | | | | 个 | 1 | | 20.16 | | 20.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.492327 | | 1 | | 0.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014010 | 项目名称 | | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-75 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 150[UPVC塑料清扫口 DN150] | 10个 | 0.1 | 166.54 | 262.66 | 0 | 0 | 49.79 | 16.654 | 26.266 | 0 | 0 | 4.979 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1666 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.419832 | 0 | 0 | 0.639744 | 0.134946 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.073832 | 26.266 | 0 | 0.639744 | 5.113946 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.093522 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.3719 | | 1.3787 | | 3.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.419675 | | 1 | | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.0378 | | 1.3522 | | 10.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.8439 | | 1.3638 | | 2.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.6 | | 0.56 | | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN150 | | | | 个 | 1 | | 25.63 | | 25.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.639504 | | 1 | | 0.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030815001008 | 项目名称 | | | 管架制作安装 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 2966.64 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.75953 | | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.303418 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.97119 | | 1.3263 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.24281 | | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | kg | 1.05 | | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | kg | 0.04243 | | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | kg | 0.0424 | | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.04176 | | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | | | | 个 | 0.01351 | | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.01392 | | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.06713 | | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电力 | | | | kW·h | 0.03362 | | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.00092 | | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.01728 | | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | kg | 0.00603 | | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1413 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | m3 | 0.00075 | | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.462351 | | 1 | | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | | | | 台班 | 0.01067 | | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | | | | 台班 | 0.00464 | | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.03876 | | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | 0.01176 | | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003008 | 项目名称 | | | 金属结构刷油 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 2966.64 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.322214 | 1.3787 | | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.025293 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 0.192842 | 1.3263 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.16612 | 1.3522 | | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 0.032068 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.0258 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.00218 | 0.75 | | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.0211 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.015 | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | | 把 | 0.0003 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.00138 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.00075 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.038542 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | | 0.17 | | |
| 项目编码 | 031002003030 | 项目名称 | 套管 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-87换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 69.98 | 32.62 | 0 | 0 | 17.04 | 69.98 | 32.62 | 0 | 0 | 17.04 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 103.37 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.56 | 103.37 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.74 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.3848 | 0 | 0 | 6.6816 | 1.4094 |
| 小计 | | | | | | | | | 177.7348 | 212.09 | 0 | 63.9716 | 54.0094 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 507.8058 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 25.349 | 1.3787 | | 34.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 4.36842 | 1 | | 4.37 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 85.959 | 1.3263 | | 114.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 17.883 | 1.3638 | | 24.39 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | | | | | m | 0.424 | 176.29 | | 74.75 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | | kg | 8.606 | 4.42 | | 38.04 | | |
| | | 密封油膏 | | | | | kg | 0.505 | 7.75 | | 3.91 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | | kg | 1.6 | 4.648 | | 7.44 | | |
| | | 油麻 | | | | | kg | 1.816 | 13 | | 23.61 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 2.04 | 6.99 | | 14.26 | | |
| | | 石棉绒 | | | | | kg | 0.868 | 4.05 | | 3.52 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | | kg | 2.025 | 0.466 | | 0.94 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.68 | 16.54 | | 11.25 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | | kg | 0.78 | 6.33 | | 4.94 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 3.91 | 1 | | 3.91 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | | kg | 0.047 | 7.54 | | 0.35 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | | 片 | 0.1 | 4.27 | | 0.43 | | |
| | | 电力 | | | | | kW·h | 0.068 | 0.76 | | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | | 把 | 1.459 | 16.5 | | 24.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 6.65664 | 1 | | 6.66 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.293 | 168.91 | | 49.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm | | | | | 台班 | 0.03 | 259.98 | | 7.8 | | |
| 项目编码 | 031002003031 | 项目名称 | 套管 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 34 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4812 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.732624 | 0 | 0 | 5.687808 | 1.199772 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.852624 | 137.32 | 0 | 53.567808 | 43.869772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 386.610204 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 21.66 | 1.3787 | | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 3.732624 | 1 | | 3.73 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 73.43 | 1.3263 | | 97.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 15.304 | 1.3638 | | 20.87 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | | | | | m | 0.424 | 91.18 | | 38.66 | | |
| | | 密封油膏 | | | | | kg | 0.307 | 7.75 | | 2.38 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | | kg | 5.673 | 4.42 | | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | | kg | 1.25 | 4.648 | | 5.81 | | |
| | | 油麻 | | | | | kg | 1.089 | 13 | | 14.16 | | |
| | | 石棉绒 | | | | | kg | 0.52 | 4.05 | | 2.11 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 1.875 | 6.99 | | 13.11 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.625 | 16.54 | | 10.34 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | | kg | 1.214 | 0.466 | | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 3.02 | 1 | | 3.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | | kg | 0.58 | 6.33 | | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | | kg | 0.064 | 7.36 | | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | | kg | 0.032 | 7.54 | | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | | 片 | 0.068 | 4.27 | | 0.29 | | |
| | | 电力 | | | | | kW·h | 0.046 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | | 把 | 1.054 | 16.5 | | 17.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 5.687808 | 1 | | 5.69 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.245 | 168.91 | | 41.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | | 台班 | 0.025 | 259.98 | | 6.5 | | |
| 项目编码 | 031002003032 | 项目名称 | 套管 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.246012 | 0 | 0 | 4.946304 | 1.043361 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.056012 | 118.16 | 0 | 42.746304 | 37.833361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.795677 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 18.61 | | 1.3787 | | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.246012 | | 1 | | 3.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 63.079 | | 1.3522 | | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.092 | | 1.3638 | | 17.85 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | | | | m | 0.424 | | 80.43 | | 34.1 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.266 | | 7.75 | | 2.06 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | kg | 4.558 | | 4.42 | | 20.15 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 1.05 | | 4.648 | | 4.88 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.982 | | 13 | | 12.77 | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | 0.469 | | 4.05 | | 1.9 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 1.479 | | 6.99 | | 10.34 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.493 | | 16.54 | | 8.15 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 1.095 | | 0.466 | | 0.51 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.64 | | 1 | | 2.64 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.499 | | 6.33 | | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.059 | | 7.36 | | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.027 | | 7.54 | | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.059 | | 4.27 | | 0.25 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.04 | | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 1.005 | | 16.5 | | 16.58 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.946304 | | 1 | | 4.95 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.193 | | 168.91 | | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | 0.02 | | 259.98 | | 5.2 | | |
| 项目编码 | 031002003033 | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 16.543 | | 1.3787 | | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.907072 | | 1 | | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 56.544 | | 1.3522 | | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.803 | | 1.3638 | | 16.1 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | | | | m | 0.424 | | 44.68 | | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | kg | 3.929 | | 4.42 | | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.216 | | 7.75 | | 1.67 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 0.9 | | 4.648 | | 4.18 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.811 | | 13 | | 10.54 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 1.062 | | 6.99 | | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | 0.388 | | 4.05 | | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.905 | | 0.466 | | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.354 | | 16.54 | | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.386 | | 6.33 | | 2.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.68 | | 1 | | 1.68 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.047 | | 7.36 | | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.02 | | 7.54 | | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.04 | | 4.27 | | 0.17 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.027 | | 0.76 | | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.593 | | 16.5 | | 9.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.429824 | | 1 | | 4.43 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.139 | | 168.91 | | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | 0.014 | | 259.98 | | 3.64 | | |
| 项目编码 | 031002003034 | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 43 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 81.41 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.7 | 81.41 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8141 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.051532 | 0 | 0 | 3.126144 | 0.659421 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.461532 | 111.32 | 0 | 6.336144 | 24.359421 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 225.477097 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.864 | | 1.3787 | | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.051532 | | 1 | | 2.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 40.327 | | 1.3263 | | 53.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 8.481 | | 1.3638 | | 11.57 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | | | | m | 0.318 | | 176.29 | | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.324 | | 6.99 | | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.108 | | 16.54 | | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.034 | | 6.33 | | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.051 | | 7.36 | | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.013 | | 7.54 | | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.008 | | 16.5 | | 0.13 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 3.152 | | 13 | | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.612 | | 7.75 | | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.8 | | 0.466 | | 0.37 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 2.399 | | 0.8 | | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.97 | | 1 | | 1.97 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.126144 | | 1 | | 3.13 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.019 | | 168.91 | | 3.21 | | |
| 项目编码 | 031002003035 | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 100 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.48 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.2096 | 0 | 0 | 1.8432 | 0.3888 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.0396 | 60.67 | 0 | 4.3532 | 14.1188 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.1816 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.205316 | 1 | 1.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.706 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.836672 | 1 | 1.84 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003036 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.67 | 56.87 | 0 | 2.13 | 10.83 | 35.67 | 56.87 | 0 | 2.13 | 10.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3567 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.898884 | 0 | 0 | 1.369728 | 0.288927 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.568884 | 56.87 | 0 | 3.499728 | 11.118927 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 108.057539 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.898884 | 1 | 0.9 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.438 | 1.3522 | 23.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 70.34 | 22.37 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.369728 | 1 | 1.37 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003037 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.504 | 0 | 0 | 0.768 | 0.162 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.444 | 23.33 | 0 | 2.458 | 5.832 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.06400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006012 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 108.083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-315 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 375.63 | 652.83 | 0 | 0 | 115.32 | 37.563 | 65.283 | 0 | 0 | 11.532 |
| 030808-18 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 3.46 | 5.35 | 0 | 0 | 1.03 | 3.46 | 5.35 | 0 | 0 | 1.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3872 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.975744 | 0 | 0 | 1.486848 | 0.313632 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.998744 | 70.633 | 0 | 1.486848 | 12.875632 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 126.994224 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.60101 | 1.3787 | 7.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.975603 | 1 | 0.98 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.36409 | 1.3263 | 24.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.544248 | 1.3522 | 0.74 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费 | 元 | 4.204383 | 1.3638 | 5.73 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.122572 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 承插塑料排水管 dn160 白色UPVC | m | 0.949974 | 32.05 | 30.45 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.135996 | 22.27 | 3.03 | | |
| | | 成品管卡 DN150 | 个 | 0.349731 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 M16 | 个 | 0.005995 | 13 | 0.08 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.241993 | 0.77 | 0.19 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.34307 | 0.58 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.011288 | 1 | 1.01 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 0.029999 | 12.1 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.00866 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn160 | 个 | 0.594983 | 24.45 | 14.55 | | |
| | | 伸缩节 dn160 | 个 | 0.34999 | 44.92 | 15.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.486633 | 1 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006013 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 461.008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-314 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.101 | 268.59 | 378.39 | 0 | 0 | 78.03 | 27.12759 | 38.21739 | 0 | 0 | 7.88103 |
| 030808-16 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 2.77 | 5.35 | 0 | 0 | 0.88 | 2.77 | 5.35 | 0 | 0 | 0.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2779 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.700308 | 0 | 0 | 1.067136 | 0.225099 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.597898 | 43.56739 | 0 | 1.067136 | 8.986129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.218553 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.020097 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.700168 | 1 | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.133357 | 1.3263 | 17.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.410882 | 1.3522 | 0.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.005313 | 1.3638 | 4.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.122931 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.124001 | 22.27 | 2.76 | | |
| | | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.350753 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 M16 | 个 | 0.006013 | 13 | 0.08 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194001 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.344072 | 0.58 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.896387 | 1 | 0.9 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 8.31 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.006681 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156005 | 9.73 | 11.25 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.350002 | 19.95 | 6.98 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 0.950004 | 16.22 | 15.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.066923 | 1 | 1.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006014 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 101.812 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-313 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 263.2 | 194.17 | 0 | 0 | 67.64 | 26.32 | 19.417 | 0 | 0 | 6.764 |
| 030808-15 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 2.62 | 5.18 | 0 | 0 | 0.83 | 2.62 | 5.18 | 0 | 0 | 0.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.272 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.68544 | 0 | 0 | 1.04448 | 0.22032 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.62544 | 24.597 | 0 | 1.04448 | 7.81432 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 63.081240 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.852562 | 1.3787 | 5.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.6853 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.120707 | 1.3522 | 17.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.036036 | 1.3638 | 4.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.060999 | 22.27 | 1.36 | | |
| | | 成品管卡 DN80 | 个 | 0.350646 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 φ14mm | 个 | 0.006011 | 7.86 | 0.05 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.104998 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 0.343967 | 0.52 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.679024 | 1 | 0.68 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.049999 | 6.62 | 0.33 | | |
| | | 电 | kWh | 0.005343 | 0.76 | 0 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn90 | 个 | 0.884983 | 5.24 | 4.64 | | |
| | | 伸缩节 dn90 | 个 | 0.349993 | 11.71 | 4.1 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn90 白色UPVC | m | 0.979981 | 8.42 | 8.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.044266 | 1 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006015 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 22.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-315 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160[加厚UPVC排水管DN150] | 10m | 0.1 | 380.38 | 686.84 | 0 | 0 | 118.06 | 38.038 | 68.684 | 0 | 0 | 11.806 |
| 030808-18 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 3.46 | 5.35 | 0 | 0 | 1.03 | 3.46 | 5.35 | 0 | 0 | 1.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3914 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.986328 | 0 | 0 | 1.502976 | 0.317034 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.484328 | 74.034 | 0 | 1.502976 | 13.153034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.174338 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.592712 | 1.3787 | 7.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.986253 | 1 | 0.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.883566 | 1.3522 | 25.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.321378 | 1.3638 | 5.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 加厚UPVC排水管 DN150 | m | 0.95 | 35.63 | 33.85 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.136 | 22.27 | 3.03 | | |
| | | 成品管卡 DN150 | 个 | 0.333485 | 4.22 | 1.41 | | |
| | | 冲击钻头 M16 | 个 | 0.005717 | 13 | 0.07 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.242 | 0.77 | 0.19 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.327132 | 0.58 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.010232 | 1 | 1.01 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 0.03 | 12.1 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.008258 | 0.76 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 承插塑料排水管件 dn160 | 个 | 0.595 | 24.45 | 14.55 | | |
| | | 伸缩节 dn160 | 个 | 0.35 | 44.92 | 15.72 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.502862 | 1 | 1.5 | | |

| 项目编码 | 031001006016 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2233.494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-314换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110[加厚UPVC排水管DN100] | 10m | 0.1 | 268.59 | 391.12 | 0 | 0 | 78.67 | 26.859 | 39.112 | 0 | 0 | 7.867 |
| 030808-16 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 2.77 | 5.35 | 0 | 0 | 0.88 | 2.77 | 5.35 | 0 | 0 | 0.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2779 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.700308 | 0 | 0 | 1.067136 | 0.225099 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.329308 | 44.462 | 0 | 1.067136 | 8.972099 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.830543 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.019662 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.700098 | 1 | 0.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.133276 | 1.3263 | 17.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.409726 | 1.3522 | 0.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.005295 | 1.3638 | 4.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.122585 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | 材料 | 加厚UPVC排水管 DN100 | m | 0.949998 | 17.56 | 16.68 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 22.27 | 2.76 | | |
| | | 成品管卡 DN100 | 个 | 0.349766 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 M16 | 个 | 0.005996 | 13 | 0.08 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.343104 | 0.58 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.896316 | 1 | 0.9 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 8.31 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.006662 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.155998 | 9.73 | 11.25 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.349999 | 19.95 | 6.98 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.066816 | 1 | 1.07 | | |

| 项目编码 | 031001006017 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 663.044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-313 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90[加厚UPVC排水管DN75] | 10m | 0.1 | 263.2 | 215.73 | 0 | 0 | 68.72 | 26.32 | 21.573 | 0 | 0 | 6.872 |
| 030808-15 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 2.62 | 5.18 | 0 | 0 | 0.83 | 2.62 | 5.18 | 0 | 0 | 0.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.272 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.68544 | 0 | 0 | 1.04448 | 0.22032 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.62544 | 26.753 | 0 | 1.04448 | 7.92232 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.345240 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.685266 | 1 | 0.69 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.852403 | 1.3787 | 5.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.120096 | 1.3522 | 17.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.035841 | 1.3638 | 4.14 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.678995 | 1 | 0.68 | | |
| | | 成品管卡 DN80 | 个 | 0.349977 | 4.22 | 1.48 | | |
| | | 冲击钻头 φ14mm | 个 | 0.006 | 7.86 | 0.05 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 0.343311 | 0.52 | 0.18 | | |
| | | 电 | kWh | 0.005333 | 0.76 | 0 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.05 | 6.62 | 0.33 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn90 | 个 | 0.884995 | 5.24 | 4.64 | | |
| | | 伸缩节 dn90 | 个 | 0.349998 | 11.71 | 4.1 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.061 | 22.27 | 1.36 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.104999 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 加厚UPVC排水管 DN75 | m | 0.979994 | 10.62 | 10.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.044216 | 1 | 1.04 | | |

| 项目编码 | 031001006018 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 28.489 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-311换 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63[加厚UPVC排水管DN50] | 10m | 0.101 | 218.29 | 140.21 | 0 | 0 | 55.05 | 22.04729 | 14.16121 | 0 | 0 | 5.56005 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2183 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.550116 | 0 | 0 | 0.838272 | 0.176823 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.597406 | 14.16121 | 0 | 0.838272 | 5.736873 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 43.333761 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.14491 | 1.3787 | 4.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.550112 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.667574 | 1.3263 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.452886 | 1.3638 | 3.35 | | |
| | 材料 | 加厚UPVC排水管 DN50 | m | 1.012036 | 6.34 | 6.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648058 | 1 | 1.65 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046002 | 4.93 | 0.23 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.230043 | 2.34 | 2.88 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.350012 | 5.9 | 2.07 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033001 | 22.27 | 0.73 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068002 | 0.77 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.838265 | 1 | 0.84 | | |

| 项目编码 | 031004014011 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-84 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 145.07 | 89.14 | 0 | 54.41 | 40.03 | 145.07 | 89.14 | 0 | 54.41 | 40.03 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4507 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.655764 | 0 | 0 | 5.570688 | 1.175067 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.725764 | 89.14 | 0 | 59.980688 | 41.205067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 339.051519 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 20.677 | | 1.3787 | | 28.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.655764 | | 1 | | 3.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 70.026 | | 1.3522 | | 94.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.039 | | 1.3638 | | 21.87 | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.71 | | 19.58 | | 13.9 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.31 | | 16.54 | | 5.13 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 2.62 | | 3.84 | | 10.06 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | | | | kg | 9.27 | | 3.72 | | 34.48 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 无缝钢管 D108×4 | | | | m | 0.331 | | 54.93 | | 18.18 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.88 | | 1 | | 2.88 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.570688 | | 1 | | 5.57 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.31 | | 175.51 | | 54.41 | | |
| 项目编码 | 031004014012 | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-84 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 145.07 | 89.14 | 0 | 54.41 | 40.03 | 145.07 | 89.14 | 0 | 54.41 | 40.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4507 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.655764 | 0 | 0 | 5.570688 | 1.175067 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.725764 | 89.14 | 0 | 59.980688 | 41.205067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 339.051519 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 20.677 | | 1.3787 | | 28.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.655764 | | 1 | | 3.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 70.026 | | 1.3522 | | 94.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.039 | | 1.3638 | | 21.87 | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.71 | | 19.58 | | 13.9 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.31 | | 16.54 | | 5.13 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 2.62 | | 3.84 | | 10.06 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | | | | kg | 9.27 | | 3.72 | | 34.48 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 无缝钢管 D108×4 | | | | m | 0.331 | | 54.93 | | 18.18 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.88 | | 1 | | 2.88 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.570688 | | 1 | | 5.57 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.31 | | 175.51 | | 54.41 | | |
| 项目编码 | 031004014013 | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-83 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 75 | 个 | 1 | 91.7 | 67.09 | 0 | 40.37 | 26.24 | 91.7 | 67.09 | 0 | 40.37 | 26.24 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 67.09 | 0 | 43.89128 | 26.98277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.97489 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 13.057 | | 1.3787 | | 18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.31084 | | 1 | | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 44.273 | | 1.3522 | | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.146 | | 1.3638 | | 13.84 | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.51 | | 19.58 | | 9.99 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.23 | | 16.54 | | 3.8 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | kg | 2.26 | | 3.84 | | 8.68 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | | | | kg | 6.47 | | 3.72 | | 24.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.42 | | 7.63 | | 3.2 | | |
| | | 无缝钢管 D89×4 | | | | m | 0.331 | | 44.68 | | 14.79 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.56 | | 1 | | 2.56 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.52128 | | 1 | | 3.52 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.23 | | 175.51 | | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031004014014 | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.0902 | | 1.3787 | | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.546273 | | 1 | | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.4626 | | 1.3522 | | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.3973 | | 1.3638 | | 3.27 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.6 | | 0.56 | | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.04 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | | | | 个 | 1 | | 33.2 | | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | | | | m | 0.1 | | 24.89 | | 2.49 | | |
| | 主材 | 地漏 DN50 | | | | 个 | 1 | | 73 | | 73 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.832416 | | 1 | | 0.83 | | |
| 项目编码 | 031004014015 | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 299 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[地漏 DN75] | 10个 | 0.1 | 423.08 | 1459.98 | 0 | 0 | 166.12 | 42.308 | 145.998 | 0 | 0 | 16.612 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.066212 | 0 | 0 | 1.624704 | 0.342711 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.374212 | 145.998 | 0 | 1.624704 | 16.954711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.951627 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.066161 | 1 | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.6801 | 1.3263 | 27.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN75 | 个 | 1 | 99.67 | 99.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.624627 | 1 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014016 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[地漏 DN100] | 10个 | 0.1 | 501.8 | 1827.39 | 0 | 0 | 201.81 | 50.18 | 182.739 | 0 | 0 | 20.181 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5018 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.264536 | 0 | 0 | 1.926912 | 0.406458 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.444536 | 182.739 | 0 | 1.926912 | 20.587458 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 256.697906 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.264536 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3787 | 9.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3638 | 7.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 45.67 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN100 | 个 | 1 | 135.05 | 135.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.926912 | 1 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014017 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-70 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 150[地漏 DN150] | 10个 | 0.1 | 792.3 | 2168.04 | 0 | 0 | 282.78 | 79.23 | 216.804 | 0 | 0 | 28.278 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7923 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.996596 | 0 | 0 | 3.042432 | 0.641763 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.226596 | 216.804 | 0 | 3.042432 | 28.919763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 329.992791 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.2838 | 1.3787 | 15.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.996596 | 1 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.2545 | 1.3522 | 51.73 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.7591 | 1.3638 | 11.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.75 | 0.56 | 0.42 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.1 | 76.34 | 7.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN150 | 个 | 1 | 166 | 166 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.042432 | 1 | 3.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014018 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[成品水簸箕 DN100] | 10个 | 0.1 | 501.8 | 826.89 | 0 | 0 | 151.79 | 50.18 | 82.689 | 0 | 0 | 15.179 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5018 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.264536 | 0 | 0 | 1.926912 | 0.406458 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.444536 | 82.689 | 0 | 1.926912 | 15.585458 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 151.645906 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.264536 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3787 | 9.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3638 | 7.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 45.67 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品水簸箕 DN100 | 个 | 1 | 35 | 35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.926912 | 1 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001009 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 2003.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.121 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30492 | 0 | 0 | 0.46464 | 0.09801 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34532 | 6.8908 | 0 | 10.19154 | 3.74441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.172070 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303418 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462351 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003009 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 2003.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025293 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038542 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014019 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-73 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100[UPVC塑料清扫口 DN100] | 10个 | 0.1 | 128.21 | 207.4 | 0 | 0 | 38.59 | 12.821 | 20.74 | 0 | 0 | 3.859 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1699 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.428148 | 0 | 0 | 0.652416 | 0.137619 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.249148 | 20.74 | 0 | 0.652416 | 3.996619 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.638183 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.8283 | 1.3787 | 2.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.428022 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1849 | 1.3522 | 8.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4203 | 1.3638 | 1.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN100 | 个 | 1 | 20.16 | 20.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.652224 | 1 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014020 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-75 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 150[UPVC塑料清扫口 DN150] | 10个 | 0.1 | 166.54 | 262.66 | 0 | 0 | 49.79 | 16.654 | 26.266 | 0 | 0 | 4.979 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1666 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.419832 | 0 | 0 | 0.639744 | 0.134946 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.073832 | 26.266 | 0 | 0.639744 | 5.113946 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.093522 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.3719 | 1.3787 | 3.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.419706 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0378 | 1.3522 | 10.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.8439 | 1.3638 | 2.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN150 | 个 | 1 | 25.63 | 25.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.639552 | 1 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003038 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-87换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7557 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.424364 | 0 | 0 | 6.741888 | 1.422117 |
| 小计 | | | | | | | | | 179.994364 | 212.09 | 0 | 64.031888 | 54.512117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 510.628369 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.424364 | 1 | 4.42 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 25.349 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 85.959 | 1.3522 | 116.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.883 | 1.3638 | 24.39 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.424 | 176.29 | 74.75 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 8.606 | 4.42 | 38.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.505 | 7.75 | 3.91 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.816 | 13 | 23.61 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.6 | 4.648 | 7.44 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.04 | 6.99 | 14.26 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.868 | 4.05 | 3.52 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.025 | 0.466 | 0.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.68 | 16.54 | 11.25 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.78 | 6.33 | 4.94 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.91 | 1 | 3.91 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.047 | 7.54 | 0.35 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.1 | 4.27 | 0.43 | | |
| | | 电 | kWh | 0.068 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.459 | 16.5 | 24.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.741888 | 1 | 6.74 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.293 | 168.91 | 49.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.03 | 259.98 | 7.8 | | |

| 项目编码 | 031002003039 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.49 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.7548 | 0 | 0 | 5.7216 | 1.2069 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.8748 | 137.32 | 0 | 53.6016 | 43.8769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 386.6733 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3787 | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.732624 | 1 | 3.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 73.43 | 1.3263 | 97.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.687808 | 1 | 5.69 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |

| 项目编码 | 031002003040 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.246012 | 0 | 0 | 4.946304 | 1.043361 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.056012 | 118.16 | 0 | 42.746304 | 37.833361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.795677 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.246012 | 1 | 3.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.946304 | 1 | 4.95 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |

| 项目编码 | 031002003041 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8245 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.07774 | 0 | 0 | 3.16608 | 0.667845 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.52774 | 111.32 | 0 | 6.37608 | 24.597845 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 226.821665 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.07774 | 1 | 2.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 40.327 | 1.3522 | 54.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.16608 | 1 | 3.17 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003042 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 322 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4783 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.205316 | 0 | 0 | 1.836672 | 0.387423 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.035316 | 60.67 | 0 | 4.346672 | 14.117423 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.169411 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.205316 | 1 | 1.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.706 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.836672 | 1 | 1.84 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003043 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.22 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.63 | 35.22 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 54.64 | 0 | 3.482448 | 10.915282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.145274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.887544 | 1 | 0.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.438 | 1.3263 | 23.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 63.34 | 20.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.352448 | 1 | 1.35 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006019 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1635.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-311 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 221.05 | 128.88 | 0 | 0 | 55.1 | 22.105 | 12.888 | 0 | 0 | 5.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2211 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.557172 | 0 | 0 | 0.849024 | 0.179091 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.662172 | 12.888 | 0 | 0.849024 | 5.689091 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.088287 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1448 | 1.3787 | 4.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.557046 | 1 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.6672 | 1.3522 | 14.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.4528 | 1.3638 | 3.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.93 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 1 | 1.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.34 | 2.88 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.9 | 2.07 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | m | 1.012 | 5.22 | 5.28 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 22.27 | 0.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.848832 | 1 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006020 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 102.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-310 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 164.7 | 108.08 | 0 | 0 | 41.65 | 16.47 | 10.808 | 0 | 0 | 4.165 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1647 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.415044 | 0 | 0 | 0.632448 | 0.133407 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.885044 | 10.808 | 0 | 0.632448 | 4.298407 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.623899 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.35 | 1.3787 | 3.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.415044 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.9424 | 1.3522 | 10.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.8259 | 1.3638 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.77 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.402 | 3.75 | 1.51 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn40 | m | 0.97 | 8.05 | 7.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.632447 | 1 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006021 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 145.669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-309 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.101 | 152.03 | 83.28 | 0 | 0 | 37.63 | 15.35503 | 8.41128 | 0 | 0 | 3.80063 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1521 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.383292 | 0 | 0 | 0.584064 | 0.123201 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.738322 | 8.41128 | 0 | 0.584064 | 3.923831 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.657497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.165215 | 1.3787 | 2.99 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.383118 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.34315 | 1.3522 | 9.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.678212 | 1.3638 | 2.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.076001 | 0.77 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143008 | 1 | 1.14 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478003 | 1.86 | 0.89 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn32 | m | 0.970007 | 6.43 | 6.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.583799 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001010 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 609.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303418 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462351 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003010 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 609.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025294 | 1 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038543 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003044 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 51.62 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.58 | 51.62 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.58 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 62.28 | 14.49 | 0 | 0 | 14.43 | 62.28 | 14.49 | 0 | 0 | 14.43 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.139 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.87028 | 0 | 0 | 4.37376 | 0.92259 |
| 小计 | | | | | | | | | 116.77028 | 82.58 | 0 | 31.49376 | 31.93259 |

清单项目综合单价 262.77663

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.87028 | 1 | 2.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 56.544 | 1.3263 | 74.99 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.37376 | 1 | 4.37 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003045 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 253 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 23.33 | 0 | 2.455696 | 5.831514 |

清单项目综合单价 52.059698

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003046 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.34 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |

清单项目综合单价 33.738064

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003047 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.34 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.738064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014021 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546256 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.83239 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003048 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003049 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.806 | | 1.3787 | | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.677628 | | 1 | | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | | 1.3522 | | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.767 | | 1.3638 | | 3.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.036 | | 6.99 | | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.012 | | 16.54 | | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.022 | | 6.33 | | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.026 | | 7.36 | | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.007 | | 7.54 | | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.038 | | 21.5 | | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.006 | | 16.5 | | 0.1 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.957 | | 13 | | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.202 | | 7.75 | | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.332 | | 0.466 | | 0.15 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 0.997 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.55 | | 1 | | 0.55 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | | | | m | 0.318 | | 45.67 | | 14.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.032576 | | 1 | | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.009 | | 168.91 | | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.009 | | 24.55 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003050 | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 49 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.668492 | 0 | 0 | 2.542464 | 0.536301 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.878492 | 70.62 | 0 | 5.272464 | 18.826301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.597257 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.469 | | 1.3787 | | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.668492 | | 1 | | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.425 | | 1.3522 | | 43.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.824 | | 1.3638 | | 9.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.15 | | 6.99 | | 1.05 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.05 | | 16.54 | | 0.83 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.032 | | 6.33 | | 0.2 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.051 | | 7.36 | | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.013 | | 7.54 | | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.063 | | 21.5 | | 1.35 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.008 | | 16.5 | | 0.13 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.849 | | 13 | | 37.04 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.273 | | 7.75 | | 2.12 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.462 | | 0.466 | | 0.22 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.387 | | 0.8 | | 1.11 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.42 | | 1 | | 1.42 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | | 76.34 | | 24.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.542464 | | 1 | | 2.54 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.014 | | 168.91 | | 2.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.015 | | 24.55 | | 0.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003051 | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 37 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.668492 | 0 | 0 | 2.542464 | 0.536301 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.878492 | 70.62 | 0 | 5.272464 | 18.826301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.597257 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.469 | | 1.3787 | | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.668492 | | 1 | | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.425 | | 1.3522 | | 43.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.824 | | 1.3638 | | 9.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.15 | | 6.99 | | 1.05 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.05 | | 16.54 | | 0.83 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.032 | | 6.33 | | 0.2 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.051 | | 7.36 | | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.013 | | 7.54 | | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.063 | | 21.5 | | 1.35 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.008 | | 16.5 | | 0.13 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.849 | | 13 | | 37.04 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.273 | | 7.75 | | 2.12 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.462 | | 0.466 | | 0.22 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.387 | | 0.8 | | 1.11 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.42 | | 1 | | 1.42 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | | 76.34 | | 24.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.542464 | | 1 | | 2.54 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.014 | | 168.91 | | 2.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.015 | | 24.55 | | 0.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003052 | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.806 | | 1.3787 | | 5.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003053 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.668492 | 0 | 0 | 2.542464 | 0.536301 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.878492 | 70.62 | 0 | 5.272464 | 18.826301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.597257 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.469 | 1.3787 | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.668492 | 1 | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 32.425 | 1.3522 | 43.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.824 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.15 | 6.99 | 1.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.032 | 6.33 | 0.2 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.063 | 21.5 | 1.35 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.849 | 13 | 37.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.273 | 7.75 | 2.12 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.462 | 0.466 | 0.22 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.387 | 0.8 | 1.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.542464 | 1 | 2.54 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.014 | 168.91 | 2.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.015 | 24.55 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003054 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003055 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.668492 | 0 | 0 | 2.542464 | 0.536301 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.878492 | 70.62 | 0 | 5.272464 | 18.826301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.597257 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.469 | 1.3787 | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.668492 | 1 | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 32.425 | 1.3522 | 43.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.824 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.15 | 6.99 | 1.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.032 | 6.33 | 0.2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.063 | 21.5 | 1.35 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.849 | 13 | 37.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.273 | 7.75 | 2.12 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.462 | 0.466 | 0.22 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.387 | 0.8 | 1.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.542464 | 1 | 2.54 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.014 | 168.91 | 2.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.015 | 24.55 | 0.37 | | |

| 项目编码 | 031002003056 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 031004006001 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-29 | 蹲式大便器 脚踏阀冲洗[蹲便器] | 10套 | 0.1 | 688.05 | 8188.99 | 0 | 0 | 560.89 | 68.805 | 818.899 | 0 | 0 | 56.089 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.734012 | 0 | 0 | 2.642304 | 0.557361 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.539012 | 818.899 | 0 | 2.642304 | 56.646361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 948.726677 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.733886 | 1 | 1.73 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 9.9235 | 1.3787 | 13.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.6363 | 1.3263 | 44.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.7078 | 1.3638 | 10.51 | | |
| | 材料 | 红砖 | 块 | 16 | 0.35 | 5.6 | | |
| | | 大便器排水接头PVC-U de130×110 | 个 | 1.1 | 14.4 | 15.84 | | |
| | | 紫铜管 D6 | m | 1.44 | 7.2 | 10.37 | | |
| | | 冲洗弯管 DN32 | 根 | 1.01 | 16 | 16.16 | | |
| | | 外螺纹短管(金属)DN20 | 根 | 1.01 | 3.6 | 3.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.2244 | 1 | 1.22 | | |
| | | 大便器脚踏阀 | 个 | 1.01 | 80 | 80.8 | | |
| | | 大便器存水弯 PVC-U DN100 | 个 | 1.005 | 13.49 | 13.56 | | |
| | | 防污器 DN20×25 | 个 | 1.01 | 36.54 | 36.91 | | |
| | | 脚踏控制器 | 个 | 1.01 | 59 | 59.59 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.02 | 7.49 | 0.15 | | |
| | | 内螺纹弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 19.69 | 19.89 | | |
| | | 钢丝 16# | kg | 0.08 | 50.47 | 4.04 | | |
| | | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.1 | 4 | 4.4 | | |
| | 主材 | 蹲便器 | 个 | 1.01 | 541.33 | 546.74 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.642112 | 1 | 2.64 | | |

| 项目编码 | 031004007001 | 项目名称 | 小便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-36换 | 斗式小便器 自闭式冲洗阀[小便器含感应冲洗阀] | 10套 | 0.1 | 547.88 | 9288.85 | 0 | 0 | 585.03 | 54.788 | 928.885 | 0 | 0 | 58.503 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5479 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.380708 | 0 | 0 | 2.103936 | 0.443799 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.168708 | 928.885 | 0 | 2.103936 | 58.946799 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1046.104443 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.8995 | 1.3787 | 10.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.380657 | 1 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.7833 | 1.3263 | 35.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.1406 | 1.3638 | 8.37 | | |
| | 材料 | 小便器存水弯(不锈钢)DN32 | 个 | 1.005 | 78 | 78.39 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5884 | 1 | 0.59 | | |
| | | 罩盖 DN32 钢镀铬 | 个 | 1.06 | 2 | 2.12 | | |
| | | 木材(一级红松) | m3 | 0.001 | 2400 | 2.4 | | |
| | | 铅板 δ=2.6mm～3.0mm | kg | 0.04 | 23.75 | 0.95 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.001 | 130 | 0.13 | | |
| | 主材 | 小便器 | 个 | 1.01 | 835.67 | 844.03 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.103859 | 1 | 2.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 031004014022 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 229 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-55 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[感应水龙头] | 10个 | 0.1 | 43.97 | 4363.4 | 0 | 0 | 227.84 | 4.397 | 436.34 | 0 | 0 | 22.784 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.044 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.16896 | 0.03564 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.50788 | 436.34 | 0 | 0.16896 | 22.81964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 463.836480 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.110804 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.631 | 1.3787 | | 0.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.1255 | 1.3522 | | 2.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.4791 | 1.3638 | | 0.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | | m | 0.138 | 0.1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 感应水龙头 | | | | | 个 | 1.01 | 432 | | 436.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.168844 | 1 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004003001 | 项目名称 | 洗脸盆 | | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 50 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-7换 | 洗脸盆 立柱式冷热水[立柱洗手盆水龙头,立柱洗手盆] | 10组 | 1 | 822.82 | 5450.08 | 0 | 0 | 453.61 | 822.82 | 5450.08 | 0 | 0 | 453.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.823 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.07396 | 0 | 0 | 3.16032 | 0.66663 |
| 小计 | | | | | | | | | 824.89396 | 5450.08 | 0 | 3.16032 | 454.27663 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6732.41091 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.073506 | 1 | | 2.07 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.7081 | 1.3787 | | 16.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 39.7257 | 1.3522 | | 53.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 9.1092 | 1.3638 | | 12.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.524 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | | 个 | 2.02 | 35 | | 70.7 | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | | | | | 套 | 1.01 | 65 | | 65.65 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | | | | | 套 | 2.06 | 0.8 | | 1.65 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | | kg | 0.015 | 7.49 | | 0.11 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN32 | | | | | 个 | 1.01 | 3.85 | | 3.89 | | |
| | | 白水泥(一级) | | | | | kg | 0.25 | 1.056 | | 0.26 | | |
| | | 天然砂(细砂) | | | | | m3 | 0.001 | 130 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 立柱洗手盆水龙头 | | | | | 个 | 1.01 | 120.33 | | 121.53 | | |
| | | 立柱洗手盆 | | | | | 个 | 1.01 | 277.78 | | 280.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.159629 | 1 | | 3.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004004001 | 项目名称 | 洗涤盆 | | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-11换 | 洗涤盆 冷水龙头[拖把池带真空破坏器龙头] | 10组 | 0.1 | 567.97 | 5243.45 | 0 | 0 | 387.18 | 56.797 | 524.345 | 0 | 0 | 38.718 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.568 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.43136 | 0 | 0 | 2.18112 | 0.46008 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.22836 | 524.345 | 0 | 2.18112 | 39.17808 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 623.932560 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 8.1936 | 1.3787 | | 11.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 1.43128 | 1 | | 1.43 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 27.7644 | 1.3263 | | 36.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 6.3618 | 1.3638 | | 8.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | | kg | 1 | 0.56 | | 0.56 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 4.477 | 1 | | 4.48 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | | 个 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | |
| | | 普通水嘴 DN15 | | | | | 个 | 1.01 | 15 | | 15.15 | | |
| | | 铝合金排水栓(带堵链) DN50 | | | | | 套 | 1.01 | 41 | | 41.41 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | | kg | 0.02 | 7.49 | | 0.15 | | |
| | | 六角带帽螺栓 M6×100 | | | | | 套 | 4.12 | 0.15 | | 0.62 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN50 S型 | | | | | 个 | 1.005 | 5.21 | | 5.24 | | |
| | | 转换接头 DN50×50 PVC-U | | | | | 个 | 1.01 | 13.5 | | 13.64 | | |
| | | PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63 | | | | | m | 0.4 | 13.47 | | 5.39 | | |
| | | 天然砂(细砂) | | | | | m3 | 0.002 | 130 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 拖把池带真空破坏器龙头 | | | | | 个 | 1.01 | 398.13 | | 402.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 2.180998 | 1 | | 2.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004006002 | 项目名称 | 大便器 | | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-33换 | 坐式大便器 连体水箱[坐便器] | 10套 | 0.1 | 819.23 | 10015.4 | 0 | 0 | 681.09 | 81.923 | 1001.54 | 0 | 0 | 68.109 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8193 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.064636 | 0 | 0 | 3.146112 | 0.663633 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.987636 | 1001.54 | 0 | 3.146112 | 68.772633 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1157.446381 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.064456 | 1 | | 2.06 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.9803 | 1.3787 | | 16.52 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 40.6113 | 1.3263 | | 53.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 8.4636 | 1.3638 | | 11.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 连体坐便器进水阀配件 | | | | | 套 | 1.01 | 12 | | 12.12 | | |
| | | 螺纹管件 DN15 | | | | | 个 | 1.01 | 10 | | 10.1 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | | 个 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | |
| | | 金属软管 DN15 | | | | | 根 | 1.01 | 1.79 | | 1.81 | | |
| | | 大便器排水接头 | | | | | 个 | 1.01 | 5.2 | | 5.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | | | | | 套 | 2.06 | 0.07 | | 0.14 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | | | | m | 1.6 | 0.34 | | 0.54 | | |
| | | 防水密封胶 | | | | | 支 | 0.5 | 9.89 | | 4.95 | | |
| | | 锯条(各种规格) | | | | | 根 | 0.2 | 0.77 | | 0.15 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm~16mm | | | | | 个 | 0.024 | 8.75 | | 0.21 | | |
| | | 电力 | | | | | kW·h | 0.032 | 0.76 | | 0.02 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.012 | 3.77 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.3 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 坐便器 | | | | | 个 | 1.01 | 921.33 | | 930.54 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.145838 | 1 | 3.15 | | |

| 项目编码 | 031004003002 | 项目名称 | 洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-7换 | 洗脸盆 立柱式冷热水[立柱洗手盆水龙头,立柱洗手盆] | 10组 | 0.1 | 822.82 | 5450.08 | 0 | 0 | 453.61 | 82.282 | 545.008 | 0 | 0 | 45.361 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8229 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.073708 | 0 | 0 | 3.159936 | 0.666549 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.355708 | 545.008 | 0 | 3.159936 | 46.027549 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 678.551193 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.7081 | 1.3787 | 16.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.073492 | 1 | 2.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 39.7257 | 1.3522 | 53.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.1092 | 1.3638 | 12.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.524 | 1 | 0.52 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 35 | 70.7 | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | 套 | 1.01 | 65 | 65.65 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | 套 | 2.06 | 0.8 | 1.65 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN32 | 个 | 1.01 | 3.85 | 3.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.015 | 7.49 | 0.11 | | |
| | | 白水泥(一级) | kg | 0.25 | 1.056 | 0.26 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.001 | 130 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 立柱洗手盆水龙头 | 个 | 1.01 | 120.33 | 121.53 | | |
| | | 立柱洗手盆 | 个 | 1.01 | 277.78 | 280.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.159607 | 1 | 3.16 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 77559.96 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 77559.96 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 62994.71 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 14565.25 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 77559.96 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 130493.97 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 116512.47 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 13981.5 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 139156.1 |
| 合计 | | | | 269650.07 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031001003025 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 716.97 | 73.86 | 52955.4 | | |
| 2 | 031001003026 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 108.44 | 80.84 | 8766.29 | | |
| 3 | 031001003027 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1075.23 | 87.65 | 94243.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031001003028 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 51.66 | 101.52 | 5244.52 | | |
| 5 | 031001003029 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 100.81 | 113.54 | 11445.97 | | |
| 6 | 031001003030 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 179.77 | 125.72 | 22600.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 031001003031 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 172.35 | 231.47 | 39893.85 | | |
| 8 | 031001003032 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 36.12 | 263.27 | 9509.31 | | |
| 9 | 031001003033 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 76.17 | 314.87 | 23983.65 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 031001003034 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 306.5 | 77.65 | 23799.73 | | |
| 11 | 031001003035 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 288.45 | 88.77 | 25605.71 | | |
| 12 | 031001003036 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 2.3 | 109.12 | 250.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 031001003037 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 4.6 | 128.74 | 592.2 | | |
| 14 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 263.46 | 19.23 | 5066.34 | | |
| 15 | 030815001011 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 623.41 | 33.38 | 20809.43 | | |
| 16 | 031201003011 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 623.41 | 1.97 | 1228.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030413002017 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN50<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 4.6 | 19.46 | 89.52 | | |
| 18 | 030413002018 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN40<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 2.3 | 14.61 | 33.6 | | |
| 19 | 030413002019 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 288.45 | 8.16 | 2353.75 | | |
| 20 | 030413002020 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 306.5 | 4.58 | 1403.77 | | |
| 21 | 031002003057 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 128.17 | 512.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 031002003058 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 105.15 | 315.45 | | |
| 23 | 031002003059 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN65<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 14 | 69.95 | 979.3 | | |
| 24 | 031002003060 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 25 | 51.75 | 1293.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 031002003061 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN40<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 10 | 51.02 | 510.2 | | |
| 26 | 031002003062 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 33.74 | 101.22 | | |
| 27 | 031002003063 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN25<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 5 | 33.52 | 167.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 031002003064 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 264.67 | 1058.68 | | |
| 29 | 031003013009 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 3254.11 | 3254.11 | | |
| 30 | 031003013010 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 5 | 1304.57 | 6522.85 | | |
| 31 | 031003013011 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 104 | 522.25 | 54314 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 3221.05 | 3221.05 | | |
| 33 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 2660.19 | 7980.57 | | |
| 34 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 2116.54 | 8466.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 19 | 1470.37 | 27937.03 | | |
| 36 | 031003006007 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 19 | 3051.36 | 57975.84 | | |
| 37 | 031003006008 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 14 | 2293.23 | 32105.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 031003006009 | 减压器 | (1)名称:不锈钢减压阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1379.1 | 1379.1 | | |
| 39 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 413.33 | 1653.32 | | |
| 40 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 313 | 207.33 | 64894.29 | | |
| 41 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)名称:不锈钢截止阀<br>(2)型号、规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 153.75 | 461.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含截止阀<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 9 | 229.18 | 2062.62 | | |
| 43 | 031003001030 | 螺纹阀门 | (1)类型:真空破坏器<br>(2)规格、压力等级:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 90.5 | 181 | | |
| 44 | 031003003049 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 314.05 | 314.05 | | |
| 45 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:压力表<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 1 | 142.6 | 142.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 031003003050 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1166.35 | 1166.35 | | |
| 47 | 031003001031 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN25<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 150.96 | 301.92 | | |
| 48 | 031003003051 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1125.49 | 1125.49 | | |
| 49 | 031001003038 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 8.11 | 80.84 | 655.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 031001003039 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 113.2 | 87.65 | 9921.98 | | |
| 51 | 031001003040 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 191.17 | 101.52 | 19407.58 | | |
| 52 | 031001003041 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 174.29 | 113.54 | 19788.89 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 031001003042 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 96.31 | 125.72 | 12108.09 | | |
| 54 | 031001003043 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 30.6 | 231.47 | 7082.98 | | |
| 55 | 031001003044 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 74.93 | 263.27 | 19726.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 031001003045 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 319.75 | 77.65 | 24828.59 | | |
| 57 | 031001003046 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1281.79 | 82.26 | 105440.05 | | |
| 58 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 186.24 | 19.23 | 3581.4 | | |
| 59 | 030815001012 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 330.64 | 33.38 | 11036.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 60 | 031201003012 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 330.64 | 1.97 | 651.36 | | |
| 61 | 030413002021 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 278.1 | 6.13 | 1704.75 | | |
| 62 | 030413002022 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 103.46 | 4.58 | 473.85 | | |
| 63 | 031002003065 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 52.06 | 416.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 031002003066 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN40<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 14 | 52.06 | 728.84 | | |
| 65 | 031002003067 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 33.74 | 269.92 | | |
| 66 | 031002003068 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN25<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 10 | 33.52 | 335.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 67 | 031002003069 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 264.67 | 264.67 | | |
| 68 | 031002003070 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 330.81 | 330.81 | | |
| 69 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜截止阀<br>(2)型号、规格:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 115 | 75.91 | 8729.65 | | |
| 70 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜泄水阀<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 29.08 | 29.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜截止阀<br>(2)型号、规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 9 | 205.83 | 1852.47 | | |
| 72 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜截止阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 9 | 231.89 | 2087.01 | | |
| 73 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铜闸阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 7 | 420.12 | 2940.84 | | |
| 74 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含截止阀<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 298.32 | 298.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 75 | 031003001037 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含截止阀<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 9 | 229.18 | 2062.62 | | |
| 76 | 031003006010 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 11 | 3051.36 | 33564.96 | | |
| 77 | 031003006011 | 减压器 | (1)名称:不锈钢可调式减压阀<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)组件:含2个不锈钢截止阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个橡胶软接头<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 8 | 1872.15 | 14977.2 | | |
| 78 | 030601001001 | 温度仪表 | (1)类型:温度计<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 支 | 2 | 540.8 | 1081.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 79 | 030601001002 | 温度仪表 | (1)类型:温度传感器<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 支 | 3 | 540.8 | 1622.4 | | |
| 80 | 031003001038 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN32<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 666.94 | 666.94 | | |
| 81 | 031003001039 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN40<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 845.37 | 1690.74 | | |
| 82 | 031003003053 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1166.35 | 1166.35 | | |
| 83 | 031003003054 | Y型过滤器 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 1949.95 | 7799.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 84 | 031003001040 | 螺纹阀门 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 607.5 | 607.5 | | |
| 85 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1153.35 | 1153.35 | | |
| 86 | 031003001041 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN40<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 6 | 156.71 | 940.26 | | |
| 87 | 031003003056 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 550.46 | 4403.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 031003001042 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜止回阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 386.21 | 1544.84 | | |
| 89 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铜止回阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 966.96 | 1933.92 | | |
| 90 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:消声止回阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 1018.55 | 2037.1 | | |
| 91 | 031003001043 | 异径管 | (1)名称:异径管<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 655.71 | 1311.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铜闸阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 6 | 420.25 | 2521.5 | | |
| 93 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铜闸阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 11 | 867.14 | 9538.54 | | |
| 94 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 2340.07 | 2340.07 | | |
| 95 | 031003013012 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内<br>(2)型号、规格:远传水表 DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1304.57 | 1304.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 96 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:压力表<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 4 | 142.6 | 570.4 | | |
| 97 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温<br>(2)绝热厚度:详设计图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m3 | 18.52 | 3422.44 | 63383.59 | | |
| 98 | 031003003062 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN50<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 692.42 | 692.42 | | |
| 99 | 031003003063 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN65<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 868.51 | 1737.02 | | |
| 100 | 031003003064 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 926.13 | 1852.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 101 | 031001006022 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 3.7 | 55.85 | 206.65 | | |
| 102 | 031001006023 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:中水<br>(3)材质、规格:UPVC给水管DN40<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 188.63 | 39.43 | 7437.68 | | |
| 103 | 030815001013 | 管架制作安装 | (1)材质:管道支架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 81.55 | 33.38 | 2722.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 104 | 031201003013 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 81.55 | 1.97 | 160.65 | | |
| 105 | 031003001044 | 螺纹阀门 | (1)名称:截止阀<br>(2)型号、规格:DN40<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 413.33 | 413.33 | | |
| 106 | 031002003071 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN40<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 51.02 | 102.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 107 | 031001006024 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:溢流管PVC-U-DN100<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)组件:含管件、管卡制安、10目不锈钢钢丝网<br>(5)含灌水、通球试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 3 | 74.17 | 222.51 | | |
| 108 | 031001006025 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN150<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 23.7 | 117.68 | 2789.02 | | |
| 109 | 031001006026 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN100<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 1461.61 | 74.43 | 108787.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 110 | 031001006027 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN75<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 621.97 | 54.38 | 33822.73 | | |
| 111 | 031001006028 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:污废水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 191.47 | 41.73 | 7990.04 | | |
| 112 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 57 | 142.52 | 8123.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 113 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:沉箱积水处理器<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 122.57 | 245.14 | | |
| 114 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:地漏<br>(2)型号、规格:DN75<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 207.95 | 415.9 | | |
| 115 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:UPVC塑料清扫口DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 23 | 38.33 | 881.59 | | |
| 116 | 030815001014 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 1008.49 | 33.17 | 33451.61 | | |
| 117 | 031201003014 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 1008.49 | 1.97 | 1986.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 031002003072 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 44 | 386.61 | 17010.84 | | |
| 119 | 031002003073 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 330.81 | 661.62 | | |
| 120 | 031002003074 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 264.67 | 794.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 121 | 031002003075 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 6 | 225.48 | 1352.88 | | |
| 122 | 031002003076 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 180 | 128.17 | 23070.6 | | |
| 123 | 031002003077 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 105.72 | 422.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 124 | 031002003078 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 52.06 | 104.12 | | |
| 125 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:洗衣机地漏DN50<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 105 | 127.57 | 13394.85 | | |
| 126 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品水簸箕DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 151.65 | 454.95 | | |
| 127 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:防臭地漏DN75<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 222 | 180.65 | 40104.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 128 | 031001006029 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN250<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 27.27 | 204.59 | 5579.17 | | |
| 129 | 031001006030 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN200<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 349.54 | 165.65 | 57901.3 | | |
| 130 | 031001006031 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN150<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 274.33 | 115.97 | 31814.05 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 131 | 031001006032 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:加厚UPVC排水管DN100<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 126.71 | 64.54 | 8177.86 | | |
| 132 | 031001006033 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN75<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 9.3 | 49.97 | 464.72 | | |
| 133 | 031001006034 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:雨水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN100<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 22.56 | 63.13 | 1424.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 134 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:87型雨水斗<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 339.05 | 678.1 | | |
| 135 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:87型雨水斗<br>(2)型号、规格:DN150<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 26 | 462.16 | 12016.16 | | |
| 136 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:侧排雨水斗<br>(2)型号、规格:DN75<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 231.97 | 695.91 | | |
| 137 | 030815001015 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 623.29 | 33.17 | 20674.53 | | |
| 138 | 031201003015 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 623.29 | 1.97 | 1227.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 139 | 031002003079 | 套管 | (1)(1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)(2)规格:DN100<br>(3)((3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 6 | 386.61 | 2319.66 | | |
| 140 | 031002003080 | 套管 | (1)(1)类型:钢套管制安<br>(2)(2)规格:DN100<br>(3)((3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 28 | 128.17 | 3588.76 | | |
| 141 | 031002003081 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN200<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 302.78 | 2422.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 142 | 031002003082 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN250<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 321.54 | 643.08 | | |
| 143 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:UPVC塑料清扫口DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 12 | 38.33 | 459.96 | | |
| 144 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:成品水簸箕DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 151.65 | 454.95 | | |
| 145 | 031001006035 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN32<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 374.64 | 32.64 | 12228.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 146 | 031001006036 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN25<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 82.4 | 28.37 | 2337.69 | | |
| 147 | 031001006037 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN40<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 16.81 | 42.1 | 707.7 | | |
| 148 | 031001006038 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN50<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 58.88 | 42.1 | 2478.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 149 | 030815001016 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 132.91 | 33.17 | 4408.62 | | |
| 150 | 031201003016 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 132.91 | 1.97 | 261.83 | | |
| 151 | 031002003083 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 100 | 33.74 | 3374 | | |
| 152 | 031002003084 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 4 | 52.06 | 208.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 153 | 031002003085 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:≤DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 8 | 264.67 | 2117.36 | | |
| 154 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏DN50<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 10 | 142.52 | 1425.2 | | |
| 155 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:感应水龙头DN15(男女卫生间)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 32 | 463.83 | 14842.56 | | |
| 156 | 031004003003 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆(宿舍内)<br>(2)含冷热水龙头、角阀、存水弯等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 102 | 678.55 | 69212.1 | | |
| 157 | 031004011001 | 淋浴间 | (1)名称:淋浴器<br>(2)含所有组件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 套 | 109 | 218.47 | 23813.23 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 158 | 031004006003 | 大便器 | (1)名称:陶瓷坐便器<br>(2)含角阀、马桶盖等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 102 | 1157.45 | 118059.9 | | |
| 159 | 031004006004 | 大便器 | (1)名称:陶瓷蹲便器<br>(2)含脚踏式冲洗阀、存水弯等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 40 | 948.72 | 37948.8 | | |
| 160 | 031004007002 | 小便器 | (1)名称:壁挂式小便器<br>(2)含感应式冲洗阀、存水弯等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 19 | 1046.12 | 19876.28 | | |
| 161 | 031004006005 | 大便器 | (1)残卫陶瓷坐便器<br>(2)含存水弯、马桶盖、角阀等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 1157.45 | 1157.45 | | |
| 162 | 031004003004 | 洗脸盆 | (1)残卫立柱洗手盆<br>(2)含水龙头、角阀等附件<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 组 | 1 | 678.55 | 678.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 163 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | (1)设备名称:空气源热泵热水机组<br>(2)型号、规格:NE-AZB45BA,额定制热量:44.6kw,额定输入功率:9.45kw,最大输入功率:13kw,运行重量:260kg/台;<br>(3)地脚螺栓固定<br>(4)含阻尼弹簧减振器<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 1 | 50063.99 | 50063.99 | | |
| 164 | 031006015002 | 水箱 | (1)热泵保温储热水罐<br>(2)罐体容积6000L(有效容积4700L),外形尺寸:Φ1930×2300(H);内板304不锈钢,外板201不锈钢,中间50mm聚氨酯发泡保温。运行重量:6T<br>(3)含人孔、爬梯、溢流管、通气管、连通管、放空管、膨胀管等水箱等配置<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 1 | 38499.75 | 38499.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 165 | 031006015003 | 水箱 | (1)太阳能保温预热水罐<br>(2)罐体容积7000L,外形尺寸:外形尺寸:Φ2070×2300(H);内板304不锈钢,外板201不锈钢,中间50mm聚氨酯发泡保温.运行重量:7T<br>(3)含人孔、爬梯、溢流管、通气管、连通管、放空管等水箱等配置<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 1 | 33159.75 | 33159.75 | | |
| 166 | 030109012001 | 其他泵 | (1)热泵制热循环水泵，一用一备<br>(2)流量:8.8m3/h,扬程:13.6m,功率:1.1kw;运行重量:40kg/台<br>(3)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(4)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 2 | 4902.45 | 9804.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 167 | 030109012002 | 其他泵 | (1)热水供水泵(一用一备)<br>(2)流量:18m3/h,扬程:13m,功率:1.1kw;运行重量:40kg/台<br>(3)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(4)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 2 | 3870.12 | 7740.24 | | |
| 168 | 030109012003 | 其他泵 | (1)太阳能集热循环水泵(一用一备)<br>(2)流量:5.5m3/h,扬程:13m,功率:0.75kw;运行重量:38kg/台<br>(3)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(4)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 2 | 4321.79 | 8643.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 169 | 030109012004 | 其他泵 | (1)太阳能传输水泵(一用一备)<br>(2)流量:2m3/h,扬程:8m,功率:0.55kw;运行重量:35kg/台<br>(3)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(4)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 2 | 4151.12 | 8302.24 | | |
| 170 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | (1)类型:AOT水体灭菌设备<br>(2)型号、规格:设计净水量5立方;功率90W;60kg<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 1 | 6352.29 | 6352.29 | | |
| 171 | 031006004001 | 气压罐 | | 台 | 1 | 14289.75 | 14289.75 | | |
| 172 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | (1)太阳能集热器<br>(2)类型:平板型太阳能集热器;尺寸:2000mm×1000mm;运行重量:45kg/台<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 38 | 2352.11 | 89380.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 173 | 031001003047 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 265.69 | 73.86 | 19623.86 | | |
| 174 | 031001003048 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 92.56 | 80.84 | 7482.55 | | |
| 175 | 031001003049 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 46.73 | 87.65 | 4095.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 176 | 031001003050 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN32<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 48.73 | 101.52 | 4947.07 | | |
| 177 | 031001003051 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 17.02 | 113.54 | 1932.45 | | |
| 178 | 031001003052 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 6.6 | 125.72 | 829.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 179 | 031001003053 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 10.7 | 231.47 | 2476.73 | | |
| 180 | 031001003054 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 14.73 | 263.27 | 3877.97 | | |
| 181 | 031003001045 | 螺纹阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 865.82 | 1731.64 | | |
| 182 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:压力型真空破坏器龙头<br>(2)型号、规格:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 7 | 138.89 | 972.23 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 183 | 031002003086 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN40<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 51.02 | 51.02 | | |
| 184 | 030413002023 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 7 | 8.16 | 57.12 | | |
| 185 | 030413002024 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN20<br>(3)其他:综合考虑超高增加费,满足设计及规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 13.2 | 6.13 | 80.92 | | |
| 186 | 030413002025 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 200.7 | 4.58 | 919.21 | | |
| 187 | 031201001009 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 35.95 | 19.23 | 691.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 188 | 030815001017 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 204.41 | 33.17 | 6780.28 | | |
| 189 | 031201003017 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 204.41 | 1.97 | 402.69 | | |
| 190 | 031001003055 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN15<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 47.19 | 73.86 | 3485.45 | | |
| 191 | 031001003056 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN20<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含水压、冲洗消毒试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 14.55 | 80.84 | 1176.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 192 | 030413002026 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复<br>(2)规格:DN15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 41.8 | 4.58 | 191.44 | | |
| 193 | 031201001010 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 3.14 | 19.23 | 60.38 | | |
| 194 | 030815001018 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 8.64 | 33.17 | 286.59 | | |
| 195 | 031201003018 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 8.64 | 1.97 | 17.02 | | |
| 196 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温<br>(2)绝热厚度:详设计图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m3 | 0.14 | 3422.44 | 479.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 197 | 031001005001 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接方式:法兰连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 53.89 | 96.3 | 5189.61 | | |
| 198 | 031001005002 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN75<br>(3)连接方式:法兰连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 31.49 | 166.73 | 5250.33 | | |
| 199 | 031001005003 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN75<br>(3)连接方式:橡胶密封套+不锈钢卡箍连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 10 | 130.68 | 1306.8 | | |
| 200 | 031001005004 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:法兰连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 101.49 | 231.18 | 23462.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 201 | 031001005005 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:橡胶密封套+不锈钢卡箍连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 10 | 175.49 | 1754.9 | | |
| 202 | 031001005006 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接方式:法兰连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 19.02 | 274.18 | 5214.9 | | |
| 203 | 031001005007 | 铸铁管 | (1)名称:柔性离心铸铁排水管<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接方式:法兰连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 3.52 | 294.25 | 1035.76 | | |
| 204 | 030815001019 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 68.78 | 33.17 | 2281.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 205 | 031201003019 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 68.78 | 1.97 | 135.5 | | |
| 206 | 031002003087 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN75<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 105.72 | 211.44 | | |
| 207 | 031002003088 | 套管 | (1)类型:钢套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 128.97 | 128.97 | | |
| 208 | 031002003089 | 套管 | (1)类型:刚性防水制安<br>(2)规格:DN200<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 702.78 | 702.78 | | |
| 209 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:铸铁黄铜清扫口DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 44.5 | 133.5 | | |
| 210 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:铸铁黄铜清扫口DN75<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 35.93 | 35.93 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 211 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:铸铁黄铜清扫口DN50<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 25.92 | 25.92 | | |
| 212 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:网框式地漏DN100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 15 | 256.7 | 3850.5 | | |
| 213 | 031004014042 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:网框式地漏DN75<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 208.65 | 417.3 | | |
| 214 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:网框式地漏DN50<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 5 | 142.52 | 712.6 | | |
| 215 | 031001006039 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:冷凝水<br>(3)材质、规格:UPVC排水管DN25<br>(4)连接形式:承插粘接<br>(5)组件:含管件、管卡制安<br>(6)含灌水、通球试验<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 26.59 | 28.37 | 754.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 216 | 031002003090 | 套管 | (1)类型:空调套管KD12<br>(2)规格:留洞尺寸:直径80<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 190 | 105.72 | 20086.8 | | |
| 217 | 031002003091 | 套管 | (1)类型:空调套管KD13<br>(2)规格:留洞尺寸:直径120<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 10 | 162.6 | 1626 | | |
| 218 | 030109011003 | 潜水泵 | (1)名称:潜污泵Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kw<br>(2)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(3)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 3 | 1865.69 | 5597.07 | | |
| 219 | 030109011004 | 潜水泵 | (1)一体化污水提升器（含配套控制箱）<br>(2)Q=15m3/h,H=15m,N=2.2kw一用一备<br>(3)配套:自带电缆、浮球阀、含导轨等<br>(4)减振装置形式:基础制安,减震设施,详见设计图纸<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 2 | 17997.53 | 35995.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 220 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁闸阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 6 | 721.32 | 4327.92 | | |
| 221 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁止回阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 1533.23 | 4599.69 | | |
| 222 | 031003010004 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN65<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 3 | 450.14 | 1350.42 | | |
| 223 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁闸阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 879.01 | 1758.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 224 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铸铁止回阀<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 1747.39 | 3494.78 | | |
| 225 | 031003010005 | 橡胶软接头 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)规格:DN80<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 2 | 548.45 | 1096.9 | | |
| 226 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含表弯管及阀门)<br>(2)材质、规格:详见设计图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 台 | 5 | 137.46 | 687.3 | | |
| 227 | 031001002010 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 37.05 | 199.28 | 7383.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 228 | 031001002011 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 6 | 155.74 | 934.44 | | |
| 229 | 031001002012 | 钢管 | (1)名称:衬塑复合钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:螺纹连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m | 15 | 134.01 | 2010.15 | | |
| 230 | 031201001011 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆种类、遍数:红丹漆一遍、调和漆两遍(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | m2 | 18.62 | 19.23 | 358.06 | | |
| 231 | 030815001020 | 管架制作安装 | (1)名称:管道支架制作及安装<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 30.36 | 33.17 | 1007.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 232 | 031201003020 | 金属结构刷油 | (1)名称:金属结构除锈及刷油<br>(2)除锈要求:综合考虑<br>(3)刷漆要求:樟丹两道，露明者再刷面漆两道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | kg | 30.36 | 1.97 | 59.81 | | |
| 233 | 031003003069 | 波纹管 | (1)名称:波纹管<br>(2)规格:DN100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费、超高费综合考虑 | 个 | 1 | 1125.49 | 1125.49 | | |
| 合计 | | | | | | | 2295269.57 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031001003025 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 716.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)15[S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 491.98 | 0 | 3.82 | 60.02 | 15.977 | 49.198 | 0 | 0.382 | 6.002 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 49.3904 | 0 | 1.024432 | 6.310713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.867341 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.37993 | 1.3787 | 3.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.421349 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0694 | 1.3522 | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.85341 | 1.3638 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 11.86 | 11.69 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.642056 | 1 | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003026 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 108.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)20[S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.1 | 175.34 | 539.61 | 0 | 3.51 | 65.81 | 17.534 | 53.961 | 0 | 0.351 | 6.581 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.737856 | 54.1534 | 0 | 1.052952 | 6.902268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.846476 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.59753 | 1.3787 | 3.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.460586 | 1 | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.8321 | 1.3522 | 11.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.01911 | 1.3638 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN20 | m | 0.986 | 19.31 | 19.04 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | 个 | 1.116 | 31 | 34.6 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.701845 | 1 | 0.7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.021 | 15.77 | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003027 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1075.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)25[S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.1 | 190.18 | 586.52 | 0 | 3.19 | 71.4 | 19.018 | 58.652 | 0 | 0.319 | 7.14 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1977 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.498204 | 0 | 0 | 0.759168 | 0.160137 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.259404 | 58.8444 | 0 | 1.078168 | 7.473337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.655309 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.81513 | 1.3787 | 3.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.497982 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.5406 | 1.3522 | 12.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.18481 | 1.3638 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.986 | 24.79 | 24.44 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | 个 | 1.075 | 31.5 | 33.86 | | |
| | | 水 | m3 | 0.058 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.316 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.75883 | 1 | 0.76 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003028 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 51.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-83换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)32[S31603薄壁不锈钢管 DN32] | 10m | 0.1 | 198.42 | 708.46 | 0 | 3.19 | 79.31 | 19.842 | 70.846 | 0 | 0.319 | 7.931 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.518868 | 0 | 0 | 0.790656 | 0.166779 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.104068 | 71.0384 | 0 | 1.109656 | 8.270979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.523103 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.93443 | 1.3787 | 4.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.518746 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.9353 | 1.3522 | 13.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.27701 | 1.3638 | 3.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32 | 个 | 0.937 | 36 | 33.73 | | |
| | | 水 | m3 | 0.059 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.342 | 1 | 0.34 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN32 | m | 0.986 | 37.26 | 36.74 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.790471 | 1 | 0.79 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003029 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-84换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)40[S31603薄壁不锈钢管 DN40] | 10m | 0.1 | 215.48 | 799.98 | 0 | 5.06 | 87.77 | 21.548 | 79.998 | 0 | 0.506 | 8.777 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.223 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.85632 | 0.18063 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.85316 | 80.1904 | 0 | 1.36232 | 9.13083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.536710 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.17393 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.561737 | 1 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.7667 | 1.3522 | 14.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.46151 | 1.3638 | 3.36 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40 | 个 | 0.752 | 45.67 | 34.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.063 | 3.77 | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.206 | 1 | 0.21 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN40 | m | 0.994 | 45.6 | 45.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.85598 | 1 | 0.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0025 | 28.79 | 0.07 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 031001003030 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 179.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)50[S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.1 | 231.84 | 895.88 | 0 | 5.34 | 96.18 | 23.184 | 89.588 | 0 | 0.534 | 9.618 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.24 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6048 | 0 | 0 | 0.9216 | 0.1944 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.532 | 89.7804 | 0 | 1.4556 | 9.9856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.753600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.40243 | 1.3787 | 4.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.602966 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.5569 | 1.3522 | 15.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.64601 | 1.3638 | 3.61 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633 | 49.33 | 31.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066 | 3.77 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.211 | 1 | 0.21 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN50 | m | 0.987 | 58.67 | 57.91 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.918806 | 1 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0035 | 28.79 | 0.1 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 031001003031 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 172.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-86换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)65[S31603薄壁不锈钢管 DN65] | 10m | 0.1 | 245.03 | 1880.52 | 0 | 7.51 | 148.46 | 24.503 | 188.052 | 0 | 0.751 | 14.846 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2547 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.641844 | 0 | 0 | 0.978048 | 0.206307 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.107944 | 188.3596 | 0 | 1.729048 | 15.279607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.476199 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.62982 | 1.3787 | 5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.641745 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.29007 | 1.3522 | 16.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.81772 | 1.3638 | 3.84 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65 | 个 | 0.526 | 80.67 | 42.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.098 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.245 | 1 | 0.25 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN65 | m | 0.987 | 146.98 | 145.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.977898 | 1 | 0.98 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001003032 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 36.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)80[S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.1 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.25 | 217.406 | 0 | 0.751 | 16.479 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2622 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.660744 | 0 | 0 | 1.006848 | 0.212382 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.873844 | 217.7136 | 0 | 1.757848 | 16.918682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 263.263974 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.73902 | 1.3787 | 5.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.660572 | 1 | 0.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.65717 | 1.3522 | 17.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.89112 | 1.3638 | 3.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463 | 100.33 | 46.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987 | 172.58 | 170.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.006586 | 1 | 1.01 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003033 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 76.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-88换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)100[薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100] | 10m | 0.1 | 294.34 | 2614.08 | 0 | 7.51 | 195.99 | 29.434 | 261.408 | 0 | 0.751 | 19.599 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.76608 | 0 | 0 | 1.16736 | 0.24624 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.16318 | 261.7156 | 0 | 1.91836 | 20.07254 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 314.869680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.32632 | 1.3787 | 5.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.766008 | 1 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.68727 | 1.3522 | 19.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.35232 | 1.3638 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100 | 个 | 0.415 | 157.67 | 65.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.111 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.355 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | S31603薄壁不锈钢管 DN100 | m | 0.987 | 197.8 | 195.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.16725 | 1 | 1.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003034 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 306.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 15[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 528.07 | 0 | 3.82 | 61.82 | 15.977 | 52.807 | 0 | 0.382 | 6.182 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 52.9994 | 0 | 1.024432 | 6.490713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.656341 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.37993 | 1.3787 | 3.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.421349 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0694 | 1.3522 | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.85341 | 1.3638 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 15.52 | 15.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.642056 | 1 | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003035 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 288.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 25[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.1 | 190.18 | 597.07 | 0 | 3.19 | 71.93 | 19.018 | 59.707 | 0 | 0.319 | 7.193 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1977 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.498204 | 0 | 0 | 0.759168 | 0.160137 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.259404 | 59.8994 | 0 | 1.078168 | 7.526337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.763309 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.81513 | 1.3787 | 3.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.497982 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.5406 | 1.3522 | 12.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.18481 | 1.3638 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.058 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.316 | 1 | 0.32 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | 个 | 1.075 | 31.5 | 33.86 | | |
| | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.986 | 25.86 | 25.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.75883 | 1 | 0.76 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003036 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-84换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 40[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN40] | 10m | 0.1 | 215.48 | 757.94 | 0 | 5.06 | 85.66 | 21.548 | 75.794 | 0 | 0.506 | 8.566 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.223 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.85632 | 0.18063 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.85316 | 75.9864 | 0 | 1.36232 | 8.91983 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109.121710 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.17393 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.561741 | 1 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.7667 | 1.3522 | 14.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.46151 | 1.3638 | 3.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.206 | 1 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.063 | 3.77 | 0.24 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40 | 个 | 0.752 | 45.67 | 34.34 | | |
| | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN40 | m | 0.994 | 41.37 | 41.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.855986 | 1 | 0.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0025 | 28.79 | 0.07 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003037 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 50[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.1 | 231.84 | 924.6 | 0 | 5.34 | 97.61 | 23.184 | 92.46 | 0 | 0.534 | 9.761 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2393 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.603036 | 0 | 0 | 0.918912 | 0.193833 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.530236 | 92.6524 | 0 | 1.452912 | 10.128033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.763581 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.40243 | 1.3787 | 4.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.602992 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.5569 | 1.3522 | 15.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.64601 | 1.3638 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.211 | 1 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066 | 3.77 | 0.25 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633 | 49.33 | 31.23 | | |
| | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN50 | m | 0.987 | 61.58 | 60.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.918845 | 1 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0035 | 28.79 | 0.1 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001007 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 263.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1146 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.288792 | 0 | 0 | 0.440064 | 0.092826 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.746792 | 4.23 | 0 | 0.440064 | 2.825826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.242682 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.288741 | 1 | 0.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.439987 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001011 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 623.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.75953 | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.307314 | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.97119 | 1.3522 | | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.24281 | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | | kg | 1.05 | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | | kg | 0.04243 | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | kg | 0.0424 | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.04176 | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | | | | | 个 | 0.01351 | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.01392 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.06713 | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电 | | | | | kWh | 0.03362 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | | 片 | 0.00092 | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.01728 | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | | kg | 0.00603 | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.1413 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.00075 | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.468288 | 1 | | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | | 台班 | 0.01067 | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | | 台班 | 0.00464 | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.03876 | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | | 台班 | 0.01176 | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003011 | 项目名称 | | | 金属结构刷油 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 623.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.322214 | 1.3787 | | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.025293 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 0.192842 | 1.3263 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.16612 | 1.3522 | | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 0.032068 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.0258 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.00218 | 0.75 | | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.0211 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.015 | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | | 把 | 0.0003 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.00138 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.00075 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.038542 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002017 | 项目名称 | | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-56 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 50以内 | 10m | 0.1 | 119.74 | 0.2 | 0 | 0 | 26.37 | 11.974 | 0.02 | 0 | 0 | 2.637 |
| 031106-78 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内 | 10m | 0.1 | 27.64 | 3.82 | 0 | 0 | 6.28 | 2.764 | 0.382 | 0 | 0 | 0.628 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1474 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.371448 | 0 | 0 | 0.566016 | 0.119394 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.109448 | 0.402 | 0 | 0.566016 | 3.384394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.461858 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 10.8994 | 1.3522 | | 14.74 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.371371 | 1 | | 0.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | | m3 | 0.0029 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.02 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.565899 | 1 | | 0.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002018 | 项目名称 | | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-55 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 40以内 | 10m | 0.1 | 89.9 | 0.18 | 0 | 0 | 19.79 | 8.99 | 0.018 | 0 | 0 | 1.979 |
| 031106-77 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内 | 10m | 0.1 | 20.81 | 2.67 | 0 | 0 | 4.71 | 2.081 | 0.267 | 0 | 0 | 0.471 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1108 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.279216 | 0 | 0 | 0.425472 | 0.089748 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.350216 | 0.285 | 0 | 0.425472 | 2.539748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.600436 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 8.1874 | 1.3522 | | 11.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.279063 | 1 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | | m3 | 0.0019 | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.018 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.425238 | 1 | | 0.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030413002019 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 288.45 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.156492 | 0 | 0 | 0.238464 | 0.050301 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.363492 | 0.129 | 0 | 0.238464 | 1.423301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.154257 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.5907 | | 1.3522 | | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.156416 | | 1 | | 0.16 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0008 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.015 | | 1 | | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.238349 | | 1 | | 0.24 | | |
| 项目编码 | 030413002020 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 306.5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-51 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 28.37 | 0.1 | 0 | 0 | 6.25 | 2.837 | 0.01 | 0 | 0 | 0.625 |
| 031106-73 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 6.63 | 0.38 | 0 | 0 | 1.47 | 0.663 | 0.038 | 0 | 0 | 0.147 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5882 | 0.048 | 0 | 0.1344 | 0.80035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.570950 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.5881 | | 1.3522 | | 3.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.0882 | | 1 | | 0.09 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0003 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.1344 | | 1 | | 0.13 | | |
| 项目编码 | 031002003057 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4783 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.205316 | 0 | 0 | 1.836672 | 0.387423 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.035316 | 60.67 | 0 | 4.346672 | 14.117423 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.169411 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.965 | | 1.3787 | | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.205316 | | 1 | | 1.21 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 23.706 | | 1.3263 | | 31.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.979 | | 1.3638 | | 6.79 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | | 76.34 | | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.09 | | 6.99 | | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.03 | | 16.54 | | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.029 | | 6.33 | | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.037 | | 7.36 | | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.009 | | 7.54 | | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.057 | | 21.5 | | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.006 | | 16.5 | | 0.1 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.194 | | 13 | | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.258 | | 7.75 | | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.44 | | 0.466 | | 0.21 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.319 | | 0.8 | | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.23 | | 1 | | 1.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.836672 | | 1 | | 1.84 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.013 | | 168.91 | | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | 0.013 | | 24.55 | | 0.32 | | |
| 项目编码 | 031002003058 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.22 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.63 | 35.22 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 54.64 | 0 | 3.482448 | 10.915282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.145274 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.117 | | 1.3787 | | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.887544 | | 1 | | 0.89 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.438 | | 1.3263 | | 23.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.69 | | 1.3638 | | 5.03 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | | 63.34 | | 20.14 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.06 | | 6.99 | | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.02 | | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.025 | | 6.33 | | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.035 | | 7.36 | | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.009 | | 7.54 | | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.053 | | 21.5 | | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.006 | | 16.5 | | 0.1 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.115 | | 13 | | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.254 | | 7.75 | | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.381 | | 0.466 | | 0.18 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.142 | | 0.8 | | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.06 | | 1 | | 1.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.352448 | 1 | 1.35 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 031002003059 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.55 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.57 | 26.55 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.266 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.67032 | 0 | 0 | 1.02144 | 0.21546 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.22032 | 32.19 | 0 | 2.76144 | 7.78546 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 69.95722 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.66906 | 1 | 0.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.216 | 1.3263 | 17.53 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.01952 | 1 | 1.02 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003060 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 | 19.69 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 23.33 | 0 | 2.446096 | 5.779489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.741773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003061 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.197 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.49644 | 0 | 0 | 0.75648 | 0.15957 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.18644 | 22.64 | 0 | 2.44648 | 5.73957 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.01249 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 0.318 | 33.17 | 10.55 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003062 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.34 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.738064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003063 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.75 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.8 | 13.75 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1375 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.3465 | 0 | 0 | 0.528 | 0.111375 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0965 | 13.34 | 0 | 2.168 | 3.911375 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.515875 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.3465 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.81 | 1.3263 | 9.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003064 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.907072 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.429824 | 1 | 4.43 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013009 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-223换 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 80[远传水表 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 2904.68 | 0 | 40.37 | 175.39 | 124.73 | 2904.68 | 0 | 40.37 | 175.39 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 2904.68 | 0 | 45.159632 | 176.400313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3254.113141 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.143196 | 1 | | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.02 | 1 | | 1.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.49 | 7.06 | | 3.46 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | 片 | | 2 | 28 | | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | 主材 | 远传水表 DN80 | | | | 个 | | 1 | 2821.67 | | 2821.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.789632 | 1 | | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031003013010 | 项目名称 | | 水表 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-222 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50[远传水表 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 1120.04 | 0 | 25.91696 | 75.933265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1304.572605 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.536 | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.03238 | 1 | | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.848 | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.85 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.21 | 7.06 | | 1.48 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | 片 | | 2 | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | |
| | 主材 | 远传水表 DN50 | | | | 个 | | 1 | 1077.17 | | 1077.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.09696 | 1 | | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.13 | 175.51 | | 22.82 | | |
| 项目编码 | 031003013011 | 项目名称 | | 水表 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 104 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-214换 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 25[远传水表 DN25] | 个 | 1 | 25.92 | 465.49 | 0 | 0 | 28.98 | 25.92 | 465.49 | 0 | 0 | 28.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2592 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.653184 | 0 | 0 | 0.995328 | 0.209952 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.573184 | 465.49 | 0 | 0.995328 | 29.189952 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 522.248464 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.697 | 1.3787 | | 5.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.653184 | 1 | | 0.65 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 12.666 | 1.3263 | | 16.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 2.947 | 1.3638 | | 4.02 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | | 0.14 | 0.77 | | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.06 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.08 | 7.49 | | 0.6 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | | | m | | 0.642 | 0.34 | | 0.22 | | |
| | 主材 | 远传水表 DN25 | | | | 个 | | 1 | 464.5 | | 464.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.995328 | 1 | | 1 | | |
| 项目编码 | 031003003045 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢卡压法兰 DN100,不锈钢闸阀 DN100] | 个 | 1 | 152.09 | 2832.4 | 0 | 47.39 | 178.27 | 152.09 | 2832.4 | 0 | 47.39 | 178.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5209 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.832668 | 0 | 0 | 5.840256 | 1.231929 |
| 小计 | | | | | | | | | 155.922668 | 2832.4 | 0 | 53.230256 | 179.501929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3221.054853 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.979 | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.832668 | 1 | | 3.83 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 74.385 | 1.3263 | | 98.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 16.961 | 1.3638 | | 23.13 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.35 | 6.24 | | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.07 | 19.58 | | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.024 | 16.54 | | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.22 | 1 | | 1.22 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | | | | 片 | | 2 | 38 | | 76 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN100 | | | | 个 | | 1 | 2727.23 | | 2727.23 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 5.840256 | 1 | | 5.84 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.27 | 175.51 | | 47.39 | | |
| 项目编码 | 031003003046 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢卡压法兰 DN80,不锈钢闸阀 DN80] | 个 | 1 | 123.17 | 2340.95 | 0 | 40.37 | 146.87 | 123.17 | 2340.95 | 0 | 40.37 | 146.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.103884 | 0 | 0 | 4.729728 | 0.997677 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.273884 | 2340.95 | 0 | 45.099728 | 147.867677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2660.191289 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 17.737 | | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.103884 | | 1 | | 3.1 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 60.215 | | 1.3263 | | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 13.827 | | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.26 | | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.06 | | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.02 | | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.49 | | 7.63 | | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.02 | | 1 | | 1.02 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | 片 | 2 | | 28 | | 56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN80 | | | | 个 | 1 | | 2257.66 | | 2257.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.729728 | | 1 | | 4.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.23 | | 175.51 | | 40.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003047 | 项目名称 | | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[乙炔气,不锈钢闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 1841.39 | 0 | 40.37 | 118.63 | 108.38 | 1841.39 | 0 | 40.37 | 118.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 1841.39 | 0 | 44.531792 | 119.507878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2116.540846 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.451 | | 1.3787 | | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.731176 | | 1 | | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 52.313 | | 1.3522 | | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.982 | | 1.3638 | | 16.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | | 6.24 | | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.04 | | 19.58 | | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.014 | | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.42 | | 7.63 | | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9 | | 1 | | 0.9 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | | | | 片 | 2 | | 16.22 | | 32.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN65 | | | | 个 | 1 | | 1792.86 | | 1792.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.161792 | | 1 | | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.23 | | 175.51 | | 40.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003048 | 项目名称 | | | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢卡压法兰 DN50,不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1277.95 | 0 | 22.82 | 83.17 | 80.65 | 1277.95 | 0 | 22.82 | 83.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 1277.95 | 0 | 25.91696 | 83.823265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1470.372605 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.03238 | | 1 | | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 38.96 | | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.848 | | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.14 | | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.21 | | 7.63 | | 1.6 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.16 | | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.75 | | 1 | | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | 片 | 2 | | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN50 | | | | 个 | 1 | | 1234.93 | | 1234.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.09696 | | 1 | | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.13 | | 175.51 | | 22.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003006007 | 项目名称 | | | 减压器 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | 19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-152换 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢截止阀 DN40] | 个 | 2 | 27.29 | 359.77 | 0 | 0 | 23.99 | 54.58 | 719.54 | 0 | 0 | 47.98 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[橡胶软接头 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[Y型过滤器 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.5901 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.527052 | 0 | 0 | 9.945984 | 2.097981 |
| 小计 | | | | | | | | | 265.537052 | 2585.78 | 0 | 11.545984 | 188.487981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3051.351017 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 24.684 | | 1.3787 | | 34.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 6.527052 | | 1 | | 6.53 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 67.034 | | 1.3263 | | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 73.303 | | 1.3522 | | 99.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 10.694 | | 1.3638 | | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.399 | | 1.3638 | | 22.36 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 5.05 | 6.7 | 33.84 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 锯条 | 根 | 1.15 | 0.77 | 0.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.04 | 7.49 | 0.3 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 12.66 | 0.1 | 1.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.8 | 1 | 7.8 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN40 | 个 | 2.02 | 348.61 | 704.19 | | |
| | | Y型过滤器 DN40 | 个 | 1.01 | 756.31 | 763.87 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN40 | 个 | 1 | 836.25 | 836.25 | | |
| | | 橡胶软接头 DN40 | 个 | 1.01 | 106.93 | 108 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.945984 | 1 | 9.95 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |

| 项目编码 | 031003006008 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-151换 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 23.82 | 674.4 | 0 | 0 | 38.96 | 23.82 | 674.4 | 0 | 0 | 38.96 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[不锈钢截止阀 DN32] | 个 | 2 | 15.03 | 214.11 | 0 | 0 | 14.01 | 30.06 | 428.22 | 0 | 0 | 28.02 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[橡胶软接头 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 92 | 0 | 0 | 7.9 | 15.03 | 92 | 0 | 0 | 7.9 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 616.69 | 0 | 0 | 34.14 | 15.03 | 616.69 | 0 | 0 | 34.14 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.9162 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.828824 | 0 | 0 | 7.358208 | 1.552122 |
| 小计 | | | | | | | | | 196.448824 | 1946.67 | 0 | 8.958208 | 141.152122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2293.229154 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.115 | 1.3787 | 20.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.828824 | 1 | 4.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 67.034 | 1.3263 | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.474 | 1.3522 | 54.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.694 | 1.3638 | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.207 | 1.3638 | 12.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 2 | 18.1 | 36.2 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 2 | 4.99 | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 5.05 | 4.84 | 24.44 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.8 | 0.77 | 0.62 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.03 | 7.49 | 0.22 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 10.176 | 0.1 | 1.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.45 | 1 | 7.45 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 2 | 41.33 | 82.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 2.02 | 206.46 | 417.05 | | |
| | | 橡胶软接头 DN32 | 个 | 1.01 | 85.55 | 86.41 | | |
| | | Y型过滤器 DN32 | 个 | 1.01 | 605.05 | 611.1 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN32 | 个 | 1 | 669 | 669 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.358208 | 1 | 7.36 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006009 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-161换 | 法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 50[不锈钢减压阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.83 | 80.65 | 1191.02 | 0 | 22.82 | 78.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 1191.02 | 0 | 25.91696 | 79.483265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1379.102605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢减压阀 DN50 | 个 | 1 | 1148 | 1148 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001026 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢闸阀DN40] | 个 | 1 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.27 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6804 | 0 | 0 | 1.0368 | 0.2187 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.6304 | 360.49 | 0 | 1.0368 | 24.1787 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 413.33590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.67914 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.216 | 1.3263 | 17.53 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3.014 | 0.34 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN40 | 个 | 1.01 | 348.61 | 352.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.03488 | 1 | 1.03 | | |

| 项目编码 | 031003001027 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 313 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 1 | 11.92 | 182.79 | 0 | 0 | 11.76 | 11.92 | 182.79 | 0 | 0 | 11.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1192 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.300384 | 0 | 0 | 0.457728 | 0.096552 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.220384 | 182.79 | 0 | 0.457728 | 11.856552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.324664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.300384 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.856 | 1.3263 | 7.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.883 | 0.34 | 0.64 | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 1.01 | 176.63 | 178.4 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.457728 | 1 | 0.46 | | |

| 项目编码 | 031003001028 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[不锈钢截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.254268 | 0 | 0 | 0.387456 | 0.081729 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.344268 | 134.02 | 0 | 0.387456 | 9.001729 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 153.753453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.254268 | 1 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 130.15 | 131.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.387456 | 1 | 0.39 | | |

| 项目编码 | 031003001029 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-20 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20] | 个 | 1 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3373 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.849996 | 0 | 0 | 1.295232 | 0.273213 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.579996 | 176.77 | 0 | 1.295232 | 16.533213 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 229.178441 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.781 | 1.3787 | 6.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.849996 | 1 | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.106 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.472 | 1 | 0.47 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | 个 | 2.02 | 1.21 | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | 个 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | 个 | 1.01 | 0.46 | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.563 | 0.1 | 0.26 | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 130.15 | 131.45 | | |
| | | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 35.53 | 35.53 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.295232 | 1 | 1.3 | | |

| 项目编码 | 031003001030 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[真空破坏器 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 71.33 | 0 | 0 | 6.23 | 12.08 | 71.33 | 0 | 0 | 6.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1208 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.304416 | 0 | 0 | 0.463872 | 0.097848 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.384416 | 71.33 | 0 | 0.463872 | 6.327848 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 90.506136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.304416 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 真空破坏器 DN25 | 个 | 1.01 | 66.73 | 67.4 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.463872 | 1 | 0.46 | | |

| 项目编码 | 031003003049 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[可曲绕橡胶接头 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 176.69 | 0 | 22.82 | 28.11 | 80.65 | 176.69 | 0 | 22.82 | 28.11 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 176.69 | 0 | 25.91696 | 28.763265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 314.052605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN50 | 个 | 1 | 133.67 | 133.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |

| 项目编码 | 030601002003 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-47 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | 54.71 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.48 | 54.71 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5471 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.378692 | 0 | 0 | 2.100864 | 0.443151 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.088692 | 67.68 | 0 | 2.900864 | 15.923151 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.592707 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.521 | 1.3787 | 2.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.378692 | 1 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 33.517 | 1.3522 | 45.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.347 | 1.3638 | 7.29 | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | 压力表 | 台(块) | 1 | 41.33 | 41.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.100864 | 1 | 2.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |

| 项目编码 | 031003003050 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.7 | 80.65 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 988.4 | 0 | 25.91696 | 69.353265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1166.352605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |

| 项目编码 | 031003001031 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[波纹管 DN25] | 个 | 1 | 11.92 | 129.1 | 0 | 0 | 9.08 | 11.92 | 129.1 | 0 | 0 | 9.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1192 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.300384 | 0 | 0 | 0.457728 | 0.096552 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.220384 | 129.1 | 0 | 0.457728 | 9.176552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 150.954664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.300384 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.856 | 1.3263 | 7.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.883 | 0.34 | 0.64 | | |
| | 主材 | 波纹管 DN25 | 个 | 1.01 | 123.48 | 124.71 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.457728 | 1 | 0.46 | | | |
| 项目编码 | 031003003051 | 项目名称 | 波纹管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[波纹管 DN100] | 个 | 1 | 152.09 | 836.62 | 0 | 47.39 | 78.49 | 152.09 | 836.62 | 0 | 47.39 | 78.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5209 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.832668 | 0 | 0 | 5.840256 | 1.231929 |
| 小计 | | | | | | | | | 155.922668 | 836.62 | 0 | 53.230256 | 79.721929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1125.494853 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.832668 | | 1 | | 3.83 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 74.385 | | 1.3263 | | 98.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 16.961 | | 1.3638 | | 23.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.35 | | 6.24 | | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.02 | | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.07 | | 19.58 | | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.024 | | 16.54 | | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.59 | | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.22 | | 1 | | 1.22 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 16.48 | | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN100 | | | | 个 | 1 | | 807.45 | | 807.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.840256 | | 1 | | 5.84 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.27 | | 175.51 | | 47.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003038 | 项目名称 | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 8.11 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20[S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.1 | 175.34 | 539.61 | 0 | 3.51 | 65.81 | 17.534 | 53.961 | 0 | 0.351 | 6.581 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.737856 | 54.1534 | 0 | 1.052952 | 6.902268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.846476 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.59753 | | 1.3787 | | 3.58 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.460591 | | 1 | | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.8321 | | 1.3522 | | 11.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.01911 | | 1.3638 | | 2.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | | 4.3 | | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | | | | 个 | 1.116 | | 31 | | 34.6 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.056 | | 3.77 | | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.303 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN20 | | | | m | 0.986 | | 19.31 | | 19.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.701854 | | 1 | | 0.7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.021 | | 15.77 | | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003039 | 项目名称 | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 113.2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25[S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.1 | 190.18 | 586.52 | 0 | 3.19 | 71.4 | 19.018 | 58.652 | 0 | 0.319 | 7.14 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1977 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.498204 | 0 | 0 | 0.759168 | 0.160137 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.259404 | 58.8444 | 0 | 1.078168 | 7.473337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.655309 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.81513 | | 1.3787 | | 3.88 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.497983 | | 1 | | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.5406 | | 1.3522 | | 12.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.18481 | | 1.3638 | | 2.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | | 4.3 | | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | | | | 个 | 1.075 | | 31.5 | | 33.86 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.058 | | 3.77 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.316 | | 1 | | 0.32 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN25 | | | | m | 0.986 | | 24.79 | | 24.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.758831 | | 1 | | 0.76 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.019 | | 15.77 | | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003040 | 项目名称 | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 191.17 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-83换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 32[S31603薄壁不锈钢管 DN32] | 10m | 0.1 | 198.42 | 708.46 | 0 | 3.19 | 79.31 | 19.842 | 70.846 | 0 | 0.319 | 7.931 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.518868 | 0 | 0 | 0.790656 | 0.166779 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.104068 | 71.0384 | 0 | 1.109656 | 8.270979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.523103 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.93443 | | 1.3787 | | 4.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.518748 | | 1 | | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.9353 | | 1.3522 | | 13.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.27701 | | 1.3638 | | 3.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32 | 个 | 0.937 | 36 | 33.73 | | |
| | | 水 | m3 | 0.059 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.342 | 1 | 0.34 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN32 | m | 0.986 | 37.26 | 36.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.790473 | 1 | 0.79 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003041 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 174.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-84换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)40[S31603薄壁不锈钢管 DN40] | 10m | 0.1 | 215.48 | 799.98 | 0 | 5.06 | 87.77 | 21.548 | 79.998 | 0 | 0.506 | 8.777 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.223 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.85632 | 0.18063 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.85316 | 80.1904 | 0 | 1.36232 | 9.13083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.536710 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.17393 | 1.3787 | 4.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.561738 | 1 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.7667 | 1.3522 | 14.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.46151 | 1.3638 | 3.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40 | 个 | 0.752 | 45.67 | 34.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.063 | 3.77 | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.206 | 1 | 0.21 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN40 | m | 0.994 | 45.6 | 45.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.855981 | 1 | 0.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0025 | 28.79 | 0.07 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003042 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 96.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)50[S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.1 | 231.84 | 895.88 | 0 | 5.34 | 96.18 | 23.184 | 89.588 | 0 | 0.534 | 9.618 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2393 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.603036 | 0 | 0 | 0.918912 | 0.193833 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.530236 | 89.7804 | 0 | 1.452912 | 9.985033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.748581 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.40243 | 1.3787 | 4.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.602966 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.5569 | 1.3522 | 15.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.64601 | 1.3638 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633 | 49.33 | 31.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066 | 3.77 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.211 | 1 | 0.21 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN50 | m | 0.987 | 58.67 | 57.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.918805 | 1 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0035 | 28.79 | 0.1 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003043 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 30.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-86换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 245.03 | 1880.52 | 0 | 7.51 | 148.46 | 24.503 | 188.052 | 0 | 0.751 | 14.846 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2547 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.641844 | 0 | 0 | 0.978048 | 0.206307 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.107944 | 188.3596 | 0 | 1.729048 | 15.279607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.476199 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.62982 | 1.3787 | 5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.641744 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.29007 | 1.3522 | 16.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.81772 | 1.3638 | 3.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN65 | m | 0.987 | 146.98 | 145.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.245 | 1 | 0.25 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 水 | m3 | 0.098 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65 | 个 | 0.526 | 80.67 | 42.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.977895 | 1 | 0.98 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003044 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 74.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.25 | 217.406 | 0 | 0.751 | 16.479 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2622 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.660744 | 0 | 0 | 1.006848 | 0.212382 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.873844 | 217.7136 | 0 | 1.757848 | 16.918682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 263.263974 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.73902 | 1.3787 | | 5.15 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.660571 | 1 | | 0.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.65717 | 1.3522 | | 17.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.89112 | 1.3638 | | 3.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | | | | m | | 0.987 | 172.58 | | 170.34 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.303 | 1 | | 0.3 | | |
| | | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0014 | 4.3 | | 0.01 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.1 | 3.77 | | 0.38 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.013 | 18.3 | | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | | | | 个 | | 0.463 | 100.33 | | 46.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.006584 | 1 | | 1.01 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.005 | 28.79 | | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | | 0.036 | 15.77 | | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003045 | 项目名称 | | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 319.75 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 528.07 | 0 | 3.82 | 61.82 | 15.977 | 52.807 | 0 | 0.382 | 6.182 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 52.9994 | 0 | 1.024432 | 6.490713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.656341 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.37993 | 1.3787 | | 3.28 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.42135 | 1 | | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.0694 | 1.3522 | | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.85341 | 1.3638 | | 2.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | | | | 个 | | 1.241 | 30 | | 37.23 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.055 | 3.77 | | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.255 | 1 | | 0.26 | | |
| | | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN15 | | | | m | | 0.986 | 15.52 | | 15.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.642056 | 1 | | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | | 0.023 | 15.77 | | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001003046 | 项目名称 | | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1281.79 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.1 | 175.34 | 553.22 | 0 | 3.51 | 66.49 | 17.534 | 55.322 | 0 | 0.351 | 6.649 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.737856 | 55.5144 | 0 | 1.052952 | 6.970268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.275476 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.59753 | 1.3787 | | 3.58 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.460586 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.8321 | 1.3522 | | 11.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.01911 | 1.3638 | | 2.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN20 | | | | m | | 0.986 | 20.69 | | 20.4 | | |
| | | 漂白粉 | | | | kg | | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | | | | 个 | | 1.116 | 31 | | 34.6 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.056 | 3.77 | | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.303 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.701845 | 1 | | 0.7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | | 0.021 | 15.77 | | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201001008 | 项目名称 | | | 管道刷油 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 186.24 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1146 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.288792 | 0 | 0 | 0.440064 | 0.092826 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.746792 | 4.23 | 0 | 0.440064 | 2.825826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.242682 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.6783 | 1.3787 | | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.288742 | 1 | | 0.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.1273 | 1.3522 | | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5908 | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.198 | 10.9 | | 2.16 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.147 | 13.37 | | 1.97 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.0177 | 6 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.439988 | 1 | 0.44 | | |
| 项目编码 | 030815001012 | 项目名称 | 管架制作安装 | | 计量单位 | kg | 工程量 | 330.64 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.367840 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468287 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

| 项目编码 | 031201003012 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 330.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.953717 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025293 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038542 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 030413002021 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 278.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6.111839 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.117457 | 1 | 0.12 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178982 | 1 | 0.18 | | |

| 项目编码 | 030413002022 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 103.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-51 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 28.37 | 0.1 | 0 | 0 | 6.25 | 2.837 | 0.01 | 0 | 0 | 0.625 |
| 031106-73 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 6.63 | 0.38 | 0 | 0 | 1.47 | 0.663 | 0.038 | 0 | 0 | 0.147 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5882 | 0.048 | 0 | 0.1344 | 0.80035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.570950 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.5881 | 1.3522 | 3.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0003 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.1344 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003065 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 23.33 | 0 | 2.455696 | 5.831514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.059698 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003066 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 23.33 | 0 | 2.455696 | 5.831514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.059698 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003067 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.34 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.738064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 031002003068 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.75 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.8 | 13.75 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.138 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.34776 | 0 | 0 | 0.52992 | 0.11178 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.09776 | 13.34 | 0 | 2.16992 | 3.91178 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.51946 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.3465 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.81 | 1.3263 | 9.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003069 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.907072 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.429824 | 1 | 4.43 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003070 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.246012 | 0 | 0 | 4.946304 | 1.043361 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.056012 | 118.16 | 0 | 42.746304 | 37.833361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.795677 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.246012 | 1 | 3.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 4.946304 | 1 | 4.95 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |

| 项目编码 | 031003001032 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[铜截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 59.89 | 0 | 0 | 5.21 | 10.09 | 59.89 | 0 | 0 | 5.21 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.254268 | 0 | 0 | 0.387456 | 0.081729 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.344268 | 59.89 | 0 | 0.387456 | 5.291729 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.913453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.254268 | 1 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | 主材 | 铜截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 56.75 | 57.32 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.387456 | 1 | 0.39 | | |

| 项目编码 | 031003001033 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[铜泄水阀 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 12.84 | 0 | 0 | 3.3 | 12.08 | 12.84 | 0 | 0 | 3.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1208 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.304416 | 0 | 0 | 0.463872 | 0.097848 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.384416 | 12.84 | 0 | 0.463872 | 3.397848 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.086136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.304416 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | |
| | 主材 | 铜泄水阀 DN25 | 个 | 1.01 | 8.82 | 8.91 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.463872 | 1 | 0.46 | | |

| 项目编码 | 031003001034 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 15.03 | 177.54 | 0 | 0 | 12.18 | 15.03 | 177.54 | 0 | 0 | 12.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 177.54 | 0 | 0.577152 | 12.301743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 205.827651 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | 主材 | 铜截止阀 DN32 | 个 | 1.01 | 170.25 | 171.95 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 031003001035 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[铜截止阀 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 187.27 | 0 | 0 | 15.37 | 27.29 | 187.27 | 0 | 0 | 15.37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 187.27 | 0 | 1.047936 | 15.591049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.886693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | 主材 | 铜截止阀 DN40 | 个 | 1.01 | 177.82 | 179.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |

| 项目编码 | 031003003052 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[铜闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 277.71 | 0 | 22.82 | 33.16 | 80.65 | 277.71 | 0 | 22.82 | 33.16 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 277.71 | 0 | 25.91696 | 33.813265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 420.122605 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 2.03238 | | 1 | | 2.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 38.96 | | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.848 | | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.14 | | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.21 | | 7.06 | | 1.48 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.16 | | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.75 | | 1 | | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | 片 | 2 | | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 铜闸阀 DN50 | | | | 个 | 1 | | 234.81 | | 234.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.09696 | | 1 | | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.13 | | 175.51 | | 22.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001036 | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[自动排气阀 DN25] | 个 | 1 | 29.73 | 50.34 | 0 | 0 | 9.06 | 29.73 | 50.34 | 0 | 0 | 9.06 |
| 030802-3 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[截止阀 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4181 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.053612 | 0 | 0 | 1.605504 | 0.338661 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.863612 | 232.67 | 0 | 1.605504 | 21.178661 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 298.317777 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.982 | | 1.3787 | | 8.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.053612 | | 1 | | 1.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 20.164 | | 1.3522 | | 27.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.612 | | 1.3638 | | 6.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.5 | | 0.56 | | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 0.65 | | 3.86 | | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | | | | 个 | 2.06 | | 0.04 | | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | | 3.35 | | 3.38 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm~14mm | | | | kg | 0.21 | | 2.6 | | 0.55 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.18 | | 0.77 | | 0.14 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | | 7.49 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.7 | | 1 | | 0.7 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | | | | 个 | 2.02 | | 1.87 | | 3.78 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | | | | 个 | 1.01 | | 0.39 | | 0.39 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | | 0.78 | | 0.79 | | |
| | | 六角螺母 M8 | | | | 个 | 2.06 | | 0.06 | | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.211 | | 0.1 | | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN25 | | | | 个 | 1.01 | | 176.63 | | 178.4 | | |
| | | 自动排气阀 DN25 | | | | 个 | 1 | | 41.2 | | 41.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.605504 | | 1 | | 1.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001037 | | 项目名称 | | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-20 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20] | 个 | 1 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 | 23.64 | 42.75 | 0 | 0 | 7.34 |
| 030802-2换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[截止阀 DN20] | 个 | 1 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 | 10.09 | 134.02 | 0 | 0 | 8.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3373 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.849996 | 0 | 0 | 1.295232 | 0.273213 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.579996 | 176.77 | 0 | 1.295232 | 16.533213 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 229.178441 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.781 | | 1.3787 | | 6.59 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.849996 | | 1 | | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.346 | | 1.3522 | | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.69 | | 1.3638 | | 5.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.5 | | 0.56 | | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 0.65 | | 3.86 | | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | | | | 个 | 2.06 | | 0.04 | | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 2.23 | | 2.25 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm~14mm | | | | kg | 0.21 | | 2.6 | | 0.55 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.106 | | 0.77 | | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.002 | | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.472 | | 1 | | 0.47 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | | | | 个 | 2.02 | | 1.21 | | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 0.26 | | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 0.46 | | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | | | | 个 | 2.06 | | 0.06 | | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.563 | | 0.1 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 | | | | 个 | 1.01 | | 130.15 | | 131.45 | | |
| | | 自动排气阀 DN20 | | | | 个 | 1 | | 35.53 | | 35.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.295232 | | 1 | | 1.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003006010 | | 项目名称 | | 减压器 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-152换 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 | 42.17 | 843.67 | 0 | 0 | 51.46 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢截止阀 DN40] | 个 | 2 | 27.29 | 359.77 | 0 | 0 | 23.99 | 54.58 | 719.54 | 0 | 0 | 47.98 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[橡胶软接头 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[Y型过滤器 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.5901 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.527052 | 0 | 0 | 9.945984 | 2.097981 |
| 小计 | | | | | | | | | 265.537052 | 2585.78 | 0 | 11.545984 | 188.487981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3051.351017 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.684 | 1.3787 | | 34.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 6.527052 | 1 | | 6.53 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 67.034 | 1.3263 | | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 73.303 | 1.3522 | | 99.12 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 10.694 | 1.3638 | | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.399 | 1.3638 | | 22.36 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | | 1.15 | 0.77 | | 0.89 | | |
| | | 取源部件 | | | | 套 | | 2 | 18.1 | | 36.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 7.8 | 1 | | 7.8 | | |
| | | 仪表接头 | | | | 套 | | 2 | 4.99 | | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | | | 个 | | 5.05 | 6.7 | | 33.84 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | | 0.52 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.04 | 7.49 | | 0.3 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | | | | 块 | | 2 | 41.33 | | 82.66 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | | 12.66 | 0.1 | | 1.27 | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN40 | | | | 个 | | 2.02 | 348.61 | | 704.19 | | |
| | | Y型过滤器 DN40 | | | | 个 | | 1.01 | 756.31 | | 763.87 | | |
| | | 不锈钢可调式减压阀 DN40 | | | | 个 | | 1 | 836.25 | | 836.25 | | |
| | | 橡胶软接头 DN40 | | | | 个 | | 1.01 | 106.93 | | 108 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 9.945984 | 1 | | 9.95 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 1.6 | 1 | | 1.6 | | |
| 项目编码 | 031003006011 | 项目名称 | | | 减压器 | | | 计量单位 | 组 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-150 | 螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 25[不锈钢可调式减压阀 DN25] | 个 | 1 | 20.19 | 511.79 | 0 | 0 | 30.03 | 20.19 | 511.79 | 0 | 0 | 30.03 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 2 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 | 24.16 | 364.66 | 0 | 0 | 23.56 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[橡胶软接头 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 71.43 | 0 | 0 | 6.23 | 12.08 | 71.43 | 0 | 0 | 6.23 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[Y型过滤器 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 481.35 | 0 | 0 | 26.73 | 12.08 | 481.35 | 0 | 0 | 26.73 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 2 | 53.84 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.29 | 107.68 | 135.36 | 0 | 1.6 | 30.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7619 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.439988 | 0 | 0 | 6.765696 | 1.427139 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.629988 | 1564.59 | 0 | 8.365696 | 118.557139 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1872.142823 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.829 | 1.3787 | | 17.69 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.439988 | 1 | | 4.44 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 67.034 | 1.3263 | | 88.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.235 | 1.3522 | | 44.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 10.694 | 1.3638 | | 14.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.372 | 1.3638 | | 10.05 | | |
| | 材料 | 取源部件 | | | | 套 | | 2 | 18.1 | | 36.2 | | |
| | | 仪表接头 | | | | 套 | | 2 | 4.99 | | 9.98 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | | 5.05 | 3.35 | | 16.92 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | | 0.52 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.6 | 0.77 | | 0.46 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.02 | 7.49 | | 0.15 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | | 7.96 | 0.1 | | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 7.2 | 1 | | 7.2 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | | | | 块 | | 2 | 41.33 | | 82.66 | | |
| | 主材 | 不锈钢可调式减压阀 DN25 | | | | 个 | | 1 | 508 | | 508 | | |
| | | 不锈钢截止阀 DN25 | | | | 个 | | 2.02 | 176.63 | | 356.79 | | |
| | | 橡胶软接头 DN25 | | | | 个 | | 1.01 | 66.83 | | 67.5 | | |
| | | Y型过滤器 DN25 | | | | 个 | | 1.01 | 472.69 | | 477.42 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 6.765696 | 1 | | 6.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 1.6 | 1 | | 1.6 | | |
| 项目编码 | 030601001001 | 项目名称 | | | 温度仪表 | | | 计量单位 | 支 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-11换 | 压力式温度计(毛细管长m以下) 2[温度计] | 支 | 1 | 120.56 | 365.58 | 0 | 1.12 | 44.89 | 120.56 | 365.58 | 0 | 1.12 | 44.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2056 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.038112 | 0 | 0 | 4.629504 | 0.976536 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.598112 | 365.58 | 0 | 5.749504 | 45.866536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 540.794152 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.478 | 1.3787 | | 4.8 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.038112 | 1 | | 3.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 73.706 | 1.3522 | | 99.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.803 | 1.3638 | | 16.1 | | |
| | 材料 | 法兰垫片 | | | | 个 | | 1 | 3 | | 3 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | | 0.13 | 1 | | 0.13 | | |
| | | 六角螺栓 M12×20~100 | | | | 套 | | 4 | 0.82 | | 3.28 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | | | | 套 | | 2 | 0.05 | | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | | | | 个 | | 1 | 2 | | 2 | | |
| | | 清洗剂 500mL | | | | 瓶 | | 0.1 | 8 | | 0.8 | | |
| | | 尼龙扎带(综合) | | | | 根 | | 2 | 0.14 | | 0.28 | | |
| | | 位号牌 | | | | 个 | | 1 | 0.54 | | 0.54 | | |
| | 主材 | 温度计 | | | | 支 | | 1 | 353.45 | | 353.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.629504 | 1 | | 4.63 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 1.12 | 1 | | 1.12 | | |
| 项目编码 | 030601001002 | 项目名称 | | | 温度仪表 | | | 计量单位 | 支 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-11换 | 压力式温度计(毛细管长m以下) 2[温度传感器] | 支 | 1 | 120.56 | 365.58 | 0 | 1.12 | 44.89 | 120.56 | 365.58 | 0 | 1.12 | 44.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2056 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.038112 | 0 | 0 | 4.629504 | 0.976536 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.598112 | 365.58 | 0 | 5.749504 | 45.866536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 540.794152 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.478 | 1.3787 | 4.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.038112 | 1 | 3.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.706 | 1.3522 | 99.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 法兰垫片 | 个 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | 六角螺栓 M12×20~100 | 套 | 4 | 0.82 | 3.28 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.1 | 8 | 0.8 | | |
| | | 尼龙扎带(综合) | 根 | 2 | 0.14 | 0.28 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.13 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 温度传感器 | 支 | 1 | 353.45 | 353.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.629504 | 1 | 4.63 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.12 | 1 | 1.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001038 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[Y型过滤器 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 616.69 | 0 | 0 | 34.14 | 15.03 | 616.69 | 0 | 0 | 34.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 616.69 | 0 | 0.577152 | 34.261743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 666.937651 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN32 | 个 | 1.01 | 605.05 | 611.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001039 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[Y型过滤器 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 | 27.29 | 771.54 | 0 | 0 | 44.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 771.54 | 0 | 1.047936 | 44.801049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 845.366693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN40 | 个 | 1.01 | 756.31 | 763.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003053 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.7 | 80.65 | 988.4 | 0 | 22.82 | 68.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 988.4 | 0 | 25.91696 | 69.353265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1166.352605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003054 | 项目名称 | Y型过滤器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[Y型过滤器 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 1662.62 | 0 | 40.37 | 113.29 | 124.73 | 1662.62 | 0 | 40.37 | 113.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 1662.62 | 0 | 45.159632 | 114.300313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1949.953141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 | 1579.33 | 1579.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001040 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[电磁阀 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 560.08 | 0 | 0 | 31.31 | 15.03 | 560.08 | 0 | 0 | 31.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 560.08 | 0 | 0.577152 | 31.431743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 607.497651 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN32 | 个 | 1.01 | 549 | 554.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003055 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 976.02 | 0 | 22.82 | 68.08 | 80.65 | 976.02 | 0 | 22.82 | 68.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 976.02 | 0 | 25.91696 | 68.733265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1153.352605 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN50 | 个 | 1 | 933 | 933 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001041 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[可曲绕橡胶接头 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 | 27.29 | 115.67 | 0 | 0 | 11.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 115.67 | 0 | 1.047936 | 12.011049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.706693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN40 | 个 | 1.01 | 106.93 | 108 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003056 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[可曲绕橡胶接头 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.65 | 124.73 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.65 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 329.77 | 0 | 45.159632 | 47.660313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 550.463141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN80 | 个 | 1 | 246.48 | 246.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001042 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[铜止回阀 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 334.24 | 0 | 0 | 22.72 | 27.29 | 334.24 | 0 | 0 | 22.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 334.24 | 0 | 1.047936 | 22.941049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 386.206693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铜止回阀 DN40 | 个 | 1.01 | 323.34 | 326.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003057 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[铜止回阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 726.44 | 0 | 40.37 | 66.48 | 124.73 | 726.44 | 0 | 40.37 | 66.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 726.44 | 0 | 45.159632 | 67.490313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.963141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铜止回阀 DN80 | 个 | 1 | 643.15 | 643.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003058 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[消声止回阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 775.57 | 0 | 40.37 | 68.94 | 124.73 | 775.57 | 0 | 40.37 | 68.94 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 775.57 | 0 | 45.159632 | 69.950313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1018.553141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消声止回阀 DN80 | 个 | 1 | 692.28 | 692.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001043 | 项目名称 | 异径管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 124.73 | 430.01 | 0 | 40.37 | 51.66 | 124.73 | 430.01 | 0 | 40.37 | 51.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 430.01 | 0 | 45.159632 | 52.670313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 655.713141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径管 DN80 | 个 | 1 | 347 | 347 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003059 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[铜闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 277.83 | 0 | 22.82 | 33.17 | 80.65 | 277.83 | 0 | 22.82 | 33.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.807 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03364 | 0 | 0 | 3.09888 | 0.65367 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68364 | 277.83 | 0 | 25.91888 | 33.82367 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 420.25619 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铜闸阀 DN50 | 个 | 1 | 234.81 | 234.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003060 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[铜闸阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 631.37 | 0 | 40.37 | 61.73 | 124.73 | 631.37 | 0 | 40.37 | 61.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 631.37 | 0 | 45.159632 | 62.740313 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 867.143141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铜闸阀 DN80 | 个 | 1 | 548.08 | 548.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003061 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[倒流防止器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 2106.23 | 0 | 22.82 | 124.59 | 80.65 | 2106.23 | 0 | 22.82 | 124.59 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 2106.23 | 0 | 25.91696 | 125.243265 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2340.072605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | 1.6 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN50 | 个 | 1 | 2063.21 | 2063.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013012 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-222 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50[远传水表 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 82.68238 | 1120.04 | 0 | 25.91696 | 75.933265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1304.572605 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | | 1.48 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN50 | 个 | 1 | 1077.17 | | 1077.17 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | | 3.1 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | | 22.82 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002004 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-47 | 压力表 盘装 | 台(块) | 1 | 54.71 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.48 | 54.71 | 67.68 | 0 | 0.8 | 15.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5471 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.378692 | 0 | 0 | 2.100864 | 0.443151 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.088692 | 67.68 | 0 | 2.900864 | 15.923151 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.592707 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.521 | 1.3787 | | 2.1 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.378692 | 1 | | 1.38 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 33.517 | 1.3522 | | 45.32 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.347 | 1.3638 | | 7.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | | 18.1 | | | | | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | | 4.99 | | | | | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | | 0.26 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | |
| | | 压力表 | 台(块) | 1 | 41.33 | | 41.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.100864 | 1 | | 2.1 | | | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | | 0.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002001 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 18.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-610 | 橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下[橡塑管壳] | m3 | 1 | 953.58 | 2086.29 | 0 | 0 | 314.2 | 953.58 | 2086.29 | 0 | 0 | 314.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 24.03072 | 0 | 0 | 36.61824 | 7.72416 |
| 小计 | | | | | | | | | 977.61072 | 2086.29 | 0 | 36.61824 | 321.92416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3422.44312 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 198.908 | 1.3787 | | 274.23 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 24.030214 | 1 | | 24.03 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 410.198 | 1.3263 | | 544.05 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 99.205 | 1.3638 | | 135.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡塑管壳 | m3 | 1.03 | 1800 | | 1854 | | | | | | |
| | | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 6.05 | 29.7 | | 179.69 | | | | | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 4.25 | 12 | | 51 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.6 | 1 | | 1.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 36.617469 | 1 | | 36.62 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003062 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[波纹管 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 537.04 | 0 | 22.82 | 46.13 | 80.65 | 537.04 | 0 | 22.82 | 46.13 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8065 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.03238 | 0 | 0 | 3.09696 | 0.653265 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.68238 | 537.04 | 0 | 25.91696 | 46.783265 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 692.422605 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | | 15.9 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.03238 | 1 | | 2.03 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | | 12.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | | | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.63 | | 1.6 | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | | 0.75 | | | | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | | 29.82 | | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN50 | 个 | 1 | 494.02 | | 494.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.09696 | 1 | | 3.1 | | | | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.13 | 175.51 | | 22.82 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003063 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[波纹管 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 652.79 | 0 | 40.37 | 59.2 | 108.38 | 652.79 | 0 | 40.37 | 59.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 652.79 | 0 | 44.531792 | 60.077878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 868.510846 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | | 21.3 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | | 2.73 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | | 70.74 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| 费用明细 | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN65 | 个 | 1 | 604.26 | 604.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003064 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[波纹管 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 687.55 | 0 | 40.37 | 64.54 | 124.73 | 687.55 | 0 | 40.37 | 64.54 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 687.55 | 0 | 45.159632 | 65.550313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.133141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| 费用明细 | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN80 | 个 | 1 | 604.26 | 604.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006022 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-279 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 192.37 | 294.82 | 0 | 0.39 | 57.11 | 19.237 | 29.482 | 0 | 0.039 | 5.711 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1924 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.484848 | 0 | 0 | 0.738816 | 0.155844 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.721848 | 29.482 | 0 | 0.777816 | 5.866844 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.848508 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7424 | 1.3787 | 3.78 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.484794 | 1 | 0.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.2915 | 1.3522 | 12.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.1206 | 1.3638 | 2.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.123 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.963 | 1 | 1.96 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn63 | 个 | 0.659 | 20.83 | 13.73 | | |
| 费用明细 | | 塑料给水管(承插粘接) dn63 | m | 1.02 | 13.37 | 13.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.738733 | 1 | 0.74 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006023 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 188.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-278 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 180.27 | 153.44 | 0 | 0.39 | 47.38 | 18.027 | 15.344 | 0 | 0.039 | 4.738 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1803 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.454356 | 0 | 0 | 0.692352 | 0.146043 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.481356 | 15.344 | 0 | 0.731352 | 4.884043 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.440751 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.5676 | 1.3787 | 3.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.45428 | 1 | 0.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.7051 | 1.3522 | 11.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9916 | 1.3638 | 2.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.108 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.669 | 1 | 1.67 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn50 | 个 | 0.742 | 5.55 | 4.12 | | |
| 费用明细 | | 塑料给水管(承插粘接) dn50 | m | 1.02 | 9.24 | 9.42 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.692236 | 1 | 0.69 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001013 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 81.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307313 | 1 | 0.31 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468287 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003013 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 81.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.953717 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025293 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038541 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001044 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[截止阀 DN40] | 个 | 1 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 | 26.95 | 360.49 | 0 | 0 | 23.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2695 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.67914 | 0 | 0 | 1.03488 | 0.218295 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.62914 | 360.49 | 0 | 1.03488 | 24.178295 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 413.332315 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.67914 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.216 | 1.3263 | 17.53 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3.014 | 0.34 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN40 | 个 | 1.01 | 348.61 | 352.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.03488 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003071 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 22.64 | 0 | 2.446096 | 5.739489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 51.011773 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 0.318 | 33.17 | 10.55 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006024 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-282换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110[溢流管PVC-U-DN100 dn110×4.2 PN1.0] | 10m | 0.1 | 259.89 | 386.31 | 0 | 0.39 | 76.55 | 25.989 | 38.631 | 0 | 0.039 | 7.655 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2599 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.654948 | 0 | 0 | 0.998016 | 0.210519 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.643948 | 38.631 | 0 | 1.037016 | 7.865519 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 74.177483 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6994 | 1.3787 | 5.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.654948 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.5469 | 1.3522 | 16.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.8764 | 1.3638 | 3.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 溢流管PVC-U-DN100 | m | 1.02 | 16.22 | 16.54 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.164 | 0.77 | 0.13 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn110 | 个 | 0.308 | 60.1 | 18.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.333 | 1 | 3.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.031 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.998016 | 1 | 1 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006025 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 23.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-315 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 380.38 | 652.83 | 0 | 0 | 116.36 | 38.038 | 65.283 | 0 | 0 | 11.636 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.381 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.96012 | 0 | 0 | 1.46304 | 0.30861 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.99812 | 65.283 | 0 | 1.46304 | 11.94461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.68877 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.4193 | 1.3787 | 7.47 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.958557 | 1 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.3646 | 1.3522 | 24.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.2045 | 1.3638 | 5.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.136 | 22.27 | 3.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.242 | 0.77 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.988 | 1 | 0.99 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 0.03 | 12.1 | 0.36 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn160 | 个 | 0.595 | 24.45 | 14.55 | | |
| | | 伸缩节 dn160 | 个 | 0.35 | 44.92 | 15.72 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn160 白色UPVC | m | 0.95 | 32.05 | 30.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.460658 | 1 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006026 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1461.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-314 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 268.59 | 378.39 | 0 | 0 | 78.03 | 26.859 | 37.839 | 0 | 0 | 7.803 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2686 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.676872 | 0 | 0 | 1.031424 | 0.217566 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.535872 | 37.839 | 0 | 1.031424 | 8.020566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 74.426862 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.8741 | 1.3787 | 5.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.676847 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.1333 | 1.3263 | 17.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.0053 | 1.3638 | 4.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.124 | 22.27 | 2.76 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.873 | 1 | 0.87 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 8.31 | 0.42 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 9.73 | 11.25 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 19.95 | 6.98 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 0.95 | 16.22 | 15.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.031386 | 1 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006027 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 621.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-313 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 263.2 | 194.17 | 0 | 0 | 67.64 | 26.32 | 19.417 | 0 | 0 | 6.764 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2632 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.663264 | 0 | 0 | 1.010688 | 0.213192 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.983264 | 19.417 | 0 | 1.010688 | 6.977192 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.388144 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.7431 | 1.3787 | 5.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.663264 | 1 | 0.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.7102 | 1.3522 | 17.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.9132 | 1.3638 | 3.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.659 | 1 | 0.66 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.05 | 6.62 | 0.33 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn90 | 个 | 0.885 | 5.24 | 4.64 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.061 | 22.27 | 1.36 | | |
| | | 伸缩节 dn90 | 个 | 0.35 | 11.71 | 4.1 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn90 白色UPVC | m | 0.98 | 8.42 | 8.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 锯条 | 根 | 0.105 | 0.77 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.010688 | 1 | 1.01 | | |

| 项目编码 | 031001006028 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 191.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-311 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 218.29 | 128.88 | 0 | 0 | 54.49 | 21.829 | 12.888 | 0 | 0 | 5.449 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.219 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.55188 | 0 | 0 | 0.84096 | 0.17739 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.38088 | 12.888 | 0 | 0.84096 | 5.62639 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.73623 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1448 | 1.3787 | 4.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.550091 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.6672 | 1.3263 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.4528 | 1.3638 | 3.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 1 | 1.65 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.93 | 0.23 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.34 | 2.88 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.9 | 2.07 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | m | 1.012 | 5.22 | 5.28 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 22.27 | 0.73 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.838234 | 1 | 0.84 | | |

| 项目编码 | 031004014023 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546261 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832397 | 1 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 031004014024 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[沉箱积水处理器 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 900.65 | 0 | 0 | 92.75 | 21.677 | 90.065 | 0 | 0 | 9.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 90.065 | 0 | 0.832512 | 9.450608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.571456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.54621 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沉箱积水处理器 DN50 | 个 | 1 | 54 | 54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.83232 | 1 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 031004014025 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[地漏 DN75] | 10个 | 0.1 | 423.08 | 1459.98 | 0 | 0 | 166.12 | 42.308 | 145.998 | 0 | 0 | 16.612 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.066212 | 0 | 0 | 1.624704 | 0.342711 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.374212 | 145.998 | 0 | 1.624704 | 16.954711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.951627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.066212 | 1 | 1.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.6801 | 1.3263 | 27.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 地漏 DN75 | 个 | 1 | 99.67 | 99.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.624704 | 1 | 1.62 | | |

| 项目编码 | 031004014026 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030803-73换 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100[UPVC塑料清扫口 DN100] | 10个 | 0.1 | 128.21 | 207.4 | 0 | 0 | 38.59 | 12.821 | 20.74 | 0 | 0 | 3.859 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1283 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.323316 | 0 | 0 | 0.492672 | 0.103923 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.144316 | 20.74 | 0 | 0.492672 | 3.962923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.339911 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.8283 | 1.3787 | 2.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.323086 | 1 | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1849 | 1.3522 | 8.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4203 | 1.3638 | 1.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN100 | 个 | 1 | 20.16 | 20.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.492321 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001014 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1008.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303418 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462351 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003014 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1008.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025293 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038542 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003072 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4812 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.732624 | 0 | 0 | 5.687808 | 1.199772 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.852624 | 137.32 | 0 | 53.567808 | 43.869772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 386.610204 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3787 | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.732624 | 1 | 3.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 73.43 | 1.3263 | 97.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.687808 | 1 | 5.69 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |

| 项目编码 | 031002003073 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.246012 | 0 | 0 | 4.946304 | 1.043361 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.056012 | 118.16 | 0 | 42.746304 | 37.833361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.795677 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.246012 | 1 | 3.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.946304 | 1 | 4.95 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |

| 项目编码 | 031002003074 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.907072 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.429824 | 1 | 4.43 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |

| 项目编码 | 031002003075 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 81.41 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.7 | 81.41 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8141 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.051532 | 0 | 0 | 3.126144 | 0.659421 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.461532 | 111.32 | 0 | 6.336144 | 24.359421 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 225.477097 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.051532 | 1 | 2.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 40.327 | 1.3263 | 53.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.126144 | 1 | 3.13 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003076 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.479 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.20708 | 0 | 0 | 1.83936 | 0.38799 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.03708 | 60.67 | 0 | 4.34936 | 14.11799 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.17443 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.205316 | 1 | 1.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.706 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.836672 | 1 | 1.84 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003077 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3567 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.898884 | 0 | 0 | 1.369728 | 0.288927 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.568884 | 54.64 | 0 | 3.499728 | 11.008927 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.717539 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.898884 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.438 | 1.3522 | 23.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 63.34 | 20.14 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.369728 | 1 | 1.37 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003078 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 23.33 | 0 | 2.455696 | 5.831514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.059698 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 031004014027 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[洗衣机地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 948.25 | 0 | 0 | 95.13 | 21.677 | 94.825 | 0 | 0 | 9.513 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 94.825 | 0 | 0.832512 | 9.688608 |

清单项目综合单价 127.569456

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546262 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | 主材 | 洗衣机地漏 DN50 | 个 | 1 | 58.76 | 58.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832399 | 1 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 031004014028 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[成品水簸箕 DN100] | 10个 | 0.1 | 501.8 | 826.89 | 0 | 0 | 151.79 | 50.18 | 82.689 | 0 | 0 | 15.179 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5018 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.264536 | 0 | 0 | 1.926912 | 0.406458 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.444536 | 82.689 | 0 | 1.926912 | 15.585458 |

清单项目综合单价 151.645906

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3787 | 9.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.264536 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3638 | 7.57 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 45.67 | 4.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | 主材 | 成品水簸箕 DN100 | 个 | 1 | 35 | 35 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.926912 | 1 | 1.93 | | |

| 项目编码 | 031004014029 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 222 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[防臭地漏 DN75] | 10个 | 0.1 | 428.44 | 1193.28 | 0 | 0 | 153.97 | 42.844 | 119.328 | 0 | 0 | 15.397 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4285 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.07982 | 0 | 0 | 1.64544 | 0.347085 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.92382 | 119.328 | 0 | 1.64544 | 15.744085 |

清单项目综合单价 180.641345

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.079669 | 1 | 1.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3522 | 27.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | 主材 | 防臭地漏 DN75 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.64521 | 1 | 1.65 | | |

| 项目编码 | 031001006029 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-333换 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 250 | 10m | 0.1 | 589.08 | 1223.77 | 0 | 0 | 190.84 | 58.908 | 122.377 | 0 | 0 | 19.084 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5891 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.484532 | 0 | 0 | 2.262144 | 0.477171 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.392532 | 122.377 | 0 | 2.262144 | 19.561171 |

清单项目综合单价 204.592847

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.484481 | 1 | 1.48 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.3893 | 1.3787 | 11.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 28.4454 | 1.3522 | 38.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.5096 | 1.3638 | 8.88 | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.269 | 22.27 | 5.99 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.43 | 0.77 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.288 | 1 | 1.29 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn250 | 个 | 0.418 | 80.83 | 33.79 | | |
| | | 伸缩节 dn250 | 个 | 0.35 | 100 | 35 | | |
| | | 加厚UPVC排水管 DN250 | m | 1 | 45.98 | 45.98 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.262066 | 1 | 2.26 | | |

| 项目编码 | 031001006030 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 349.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-332 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 200[加厚UPVC排水管 DN200] | 10m | 0.1 | 462.78 | 1008.12 | 0 | 0 | 152.26 | 46.278 | 100.812 | 0 | 0 | 15.226 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4628 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.166256 | 0 | 0 | 1.777152 | 0.374868 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.444256 | 100.812 | 0 | 1.777152 | 15.600868 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 165.634276 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.166205 | 1 | 1.17 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.5829 | 1.3787 | 9.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.3422 | 1.3522 | 30.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.1259 | 1.3638 | 6.99 | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.215 | 22.27 | 4.79 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.351 | 0.77 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.155 | 1 | 1.16 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn200 | 个 | 0.431 | 52.22 | 22.51 | | |
| | | 伸缩节 dn200 | 个 | 0.35 | 90.09 | 31.53 | | |
| | | 加厚UPVC排水管 DN200 | m | 1 | 40.56 | 40.56 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.777075 | 1 | 1.78 | | |

| 项目编码 | 031001006031 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 274.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-331 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160[加厚UPVC排水管 DN150] | 10m | 0.1 | 365.53 | 654.86 | 0 | 0 | 113.2 | 36.553 | 65.486 | 0 | 0 | 11.32 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3656 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.921312 | 0 | 0 | 1.403904 | 0.296136 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.474312 | 65.486 | 0 | 1.403904 | 11.616136 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 115.980352 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.921135 | 1 | 0.92 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.2016 | 1.3787 | 7.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.6561 | 1.3522 | 23.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0379 | 1.3638 | 5.51 | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.11 | 22.27 | 2.45 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.218 | 0.77 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.964 | 1 | 0.96 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn160 | 个 | 0.515 | 20.49 | 10.55 | | |
| | | 伸缩节 dn160 | 个 | 0.35 | 44.92 | 15.72 | | |
| | | 加厚UPVC排水管 DN150 | m | 1 | 35.63 | 35.63 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.403635 | 1 | 1.4 | | |

| 项目编码 | 031001006032 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 126.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-330 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110[加厚UPVC排水管 DN100] | 10m | 0.1 | 248.34 | 309.2 | 0 | 0 | 70.12 | 24.834 | 30.92 | 0 | 0 | 7.012 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2484 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.625968 | 0 | 0 | 0.953856 | 0.201204 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.459968 | 30.92 | 0 | 0.953856 | 7.213204 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 64.547028 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.625818 | 1 | 0.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5364 | 1.3787 | 4.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.9888 | 1.3522 | 16.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.7474 | 1.3638 | 3.75 | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.099 | 22.27 | 2.2 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.175 | 0.77 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.849 | 1 | 0.85 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn110 | 个 | 0.37 | 8.62 | 3.19 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 19.95 | 6.98 | | |
| | | 加厚UPVC排水管 DN100 | m | 1 | 17.56 | 17.56 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.953627 | 1 | 0.95 | | |

| 项目编码 | 031001006033 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-329 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 236 | 185.56 | 0 | 0 | 61.22 | 23.6 | 18.556 | 0 | 0 | 6.122 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.236 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.59472 | 0 | 0 | 0.90624 | 0.19116 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.19472 | 18.556 | 0 | 0.90624 | 6.31316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.970120 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.3625 | 1.3787 | 4.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.59472 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.4024 | 1.3522 | 15.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.5997 | 1.3638 | 3.55 | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.095 | 22.27 | 2.12 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.15 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.81 | 1 | 0.81 | | |
| | | 伸缩节 dn90 | 个 | 0.35 | 11.71 | 4.1 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn90 | 个 | 0.65 | 4.61 | 3 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn90 白色UPVC | m | 1 | 8.42 | 8.42 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.90624 | 1 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 031001006034 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 22.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-330 | 室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 248.34 | 295.8 | 0 | 0 | 69.45 | 24.834 | 29.58 | 0 | 0 | 6.945 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2484 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.625968 | 0 | 0 | 0.953856 | 0.201204 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.459968 | 29.58 | 0 | 0.953856 | 7.146204 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 63.140028 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.5364 | 1.3787 | | 4.88 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.625822 | 1 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.9888 | 1.3522 | | 16.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.7474 | 1.3638 | | 3.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | | | | | kg | 0.099 | 22.27 | | 2.2 | | |
| | | 锯条 | | | | | 根 | 0.175 | 0.77 | | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.849 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 承插塑料雨水管件 dn110 | | | | | 个 | 0.37 | 8.62 | | 3.19 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | | | | | 个 | 0.35 | 19.95 | | 6.98 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | | | | | m | 1 | 16.22 | | 16.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.953634 | 1 | | 0.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014030 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-84 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 145.07 | 89.14 | 0 | 54.41 | 40.03 | 145.07 | 89.14 | 0 | 54.41 | 40.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4507 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.655764 | 0 | 0 | 5.570688 | 1.175067 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.725764 | 89.14 | 0 | 59.980688 | 41.205067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 339.051519 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 20.677 | 1.3787 | | 28.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 3.655764 | 1 | | 3.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 70.026 | 1.3522 | | 94.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 16.039 | 1.3638 | | 21.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.71 | 19.58 | | 13.9 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.31 | 16.54 | | 5.13 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | | kg | 2.62 | 3.84 | | 10.06 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | | | | | kg | 9.27 | 3.72 | | 34.48 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.59 | 7.63 | | 4.5 | | |
| | | 无缝钢管 D108×4 | | | | | m | 0.331 | 54.93 | | 18.18 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 2.88 | 1 | | 2.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 5.570688 | 1 | | 5.57 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.31 | 175.51 | | 54.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014031 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-85 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 209.05 | 116.97 | 0 | 64.94 | 56.21 | 209.05 | 116.97 | 0 | 64.94 | 56.21 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.091 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.26932 | 0 | 0 | 8.02944 | 1.69371 |
| 小计 | | | | | | | | | 214.31932 | 116.97 | 0 | 72.96944 | 57.90371 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 462.16247 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 29.819 | 1.3787 | | 41.11 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 5.26806 | 1 | | 5.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 100.946 | 1.3522 | | 136.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 23.051 | 1.3638 | | 31.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.82 | 19.58 | | 16.06 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.36 | 16.54 | | 5.95 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | | | | | kg | 15.24 | 3.72 | | 56.69 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.64 | 7.63 | | 4.88 | | |
| | | 无缝钢管 D159×4.5 | | | | | m | 0.331 | 91.18 | | 30.18 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 3.2 | 1 | | 3.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 8.02752 | 1 | | 8.03 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.37 | 175.51 | | 64.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014032 | | 项目名称 | | 给、排水附(配)件 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-83 | 钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 75 | 个 | 1 | 91.7 | 67.09 | 0 | 40.37 | 26.24 | 91.7 | 67.09 | 0 | 40.37 | 26.24 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 67.09 | 0 | 43.89128 | 26.98277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.97489 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.057 | 1.3787 | | 18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.31084 | 1 | | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 44.273 | 1.3522 | | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 10.146 | 1.3638 | | 13.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.51 | 19.58 | | 9.99 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.23 | 16.54 | | 3.8 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | | | | | kg | 2.26 | 3.84 | | 8.68 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm | | | | | kg | 6.47 | 3.72 | | 24.07 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.42 | 7.63 | | 3.2 | | |
| | | 无缝钢管 D89×4 | | | | | m | 0.331 | 44.68 | | 14.79 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 2.56 | 1 | | 2.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.52128 | 1 | | 3.52 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030815001015 | | 项目名称 | | 管架制作安装 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 623.29 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.75953 | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.303418 | 1 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 5.97119 | 1.3263 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 1.24281 | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | kg | | 1.05 | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | kg | | 0.04243 | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | kg | | 0.0424 | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 0.04176 | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | | | | 个 | | 0.01351 | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.01392 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | | 0.06713 | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电力 | | | | kW·h | | 0.03362 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.00092 | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.01728 | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | kg | | 0.00603 | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.1413 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | m3 | | 0.00075 | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.462351 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.01067 | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | 台班 | | 0.00464 | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | | 0.03876 | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.01176 | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003015 | 项目名称 | | | 金属结构刷油 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 623.29 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.322214 | 1.3787 | | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.025293 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 0.192842 | 1.3263 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.16612 | 1.3522 | | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.032068 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.0258 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.00218 | 0.75 | | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0211 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.015 | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.0003 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.00138 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.00075 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.038541 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.00012 | 1382.11 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003079 | 项目名称 | | | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4812 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.732624 | 0 | 0 | 5.687808 | 1.199772 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.852624 | 137.32 | 0 | 53.567808 | 43.869772 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 386.610204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.66 | 1.3787 | | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.732624 | 1 | | 3.73 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 73.43 | 1.3263 | | 97.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 15.304 | 1.3638 | | 20.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | | | | m | | 0.424 | 91.18 | | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | | | | kg | | 5.673 | 4.42 | | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | | 1.25 | 4.648 | | 5.81 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 1.875 | 6.99 | | 13.11 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.625 | 16.54 | | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | | 0.52 | 4.05 | | 2.11 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | | 0.58 | 6.33 | | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.064 | 7.36 | | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | | 0.032 | 7.54 | | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.068 | 4.27 | | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | | 1.054 | 16.5 | | 17.39 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | | 1.089 | 13 | | 14.16 | | |
| | | 电力 | | | | kW·h | | 0.046 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | | 0.307 | 7.75 | | 2.38 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | | 1.214 | 0.466 | | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.02 | 1 | | 3.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 5.687808 | 1 | | 5.69 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | | 0.025 | 259.98 | | 6.5 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | | 0.245 | 168.91 | | 41.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003080 | 项目名称 | | | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 28 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 | 47.83 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4783 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.205316 | 0 | 0 | 1.836672 | 0.387423 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.035316 | 60.67 | 0 | 4.346672 | 14.117423 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 128.169411 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.205316 | 1 | 1.21 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 23.706 | 1.3263 | 31.44 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | | |
| | | 油麻 | | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | | |
| | | 密封油膏 | | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | | |
| | | 砂子 | | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.836672 | 1 | 1.84 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003081 | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-35 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 100.1 | 161.43 | 0 | 3.72 | 30.36 | 100.1 | 161.43 | 0 | 3.72 | 30.36 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.001 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.52252 | 0 | 0 | 3.84384 | 0.81081 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.62252 | 161.43 | 0 | 7.56384 | 31.17081 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 302.78717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 14.468 | 1.3787 | 19.95 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 2.52252 | 1 | 2.52 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 49.046 | 1.3522 | 66.32 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D273×7 | | m | 0.318 | 321.58 | 102.26 | | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | kg | 0.316 | 2.6 | 0.82 | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.414 | 6.99 | 2.89 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.138 | 16.54 | 2.28 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | kg | 0.035 | 6.33 | 0.22 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.063 | 7.36 | 0.46 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.016 | 7.54 | 0.12 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.01 | 16.5 | 0.17 | | | |
| | | 油麻 | | kg | 3.236 | 13 | 42.07 | | | |
| | | 密封油膏 | | kg | 0.635 | 7.75 | 4.92 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 0.953 | 0.466 | 0.44 | | | |
| | | 砂子 | | kg | 2.859 | 0.8 | 2.29 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.48 | 1 | 2.48 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 3.84384 | 1 | 3.84 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.022 | 168.91 | 3.72 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003082 | | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-36 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 106.36 | 171.26 | 0 | 4.05 | 32.25 | 106.36 | 171.26 | 0 | 4.05 | 32.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0636 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.680272 | 0 | 0 | 4.084224 | 0.861516 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.040272 | 171.26 | 0 | 8.134224 | 33.111516 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 321.546012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 15.342 | 1.3787 | 21.15 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 2.680272 | 1 | 2.68 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 52.038 | 1.3522 | 70.37 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 10.88 | 1.3638 | 14.84 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D325×8 | | m | 0.318 | 339.25 | 107.88 | | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | kg | 0.316 | 2.6 | 0.82 | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.429 | 6.99 | 3 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.143 | 16.54 | 2.37 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | kg | 0.038 | 6.33 | 0.24 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.075 | 7.36 | 0.55 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.019 | 7.54 | 0.14 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.012 | 16.5 | 0.2 | | | |
| | | 油麻 | | kg | 3.443 | 13 | 44.76 | | | |
| | | 密封油膏 | | kg | 0.661 | 7.75 | 5.12 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 1.087 | 0.466 | 0.51 | | | |
| | | 砂子 | | kg | 3.262 | 0.8 | 2.61 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.06 | 1 | 3.06 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 4.084224 | 1 | 4.08 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.024 | 168.91 | 4.05 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014033 | | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-73换 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100[UPVC塑料清扫口 DN100] | 10个 | 0.1 | 128.21 | 207.4 | 0 | 0 | 38.59 | 12.821 | 20.74 | 0 | 0 | 3.859 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1283 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.323316 | 0 | 0 | 0.492672 | 0.103923 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.144316 | 20.74 | 0 | 0.492672 | 3.962923 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 38.339911 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.8283 | 1.3787 | 2.52 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.323085 | 1 | 0.32 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 6.1849 | 1.3522 | 8.36 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.4203 | 1.3638 | 1.94 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | UPVC塑料清扫口 DN100 | 个 | 1 | 20.16 | 20.16 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.49232 | 1 | 0.49 | | |
| 项目编码 | 031004014034 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[成品水簸箕DN100] | 10个 | 0.1 | 501.8 | 826.89 | 0 | 0 | 151.79 | 50.18 | 82.689 | 0 | 0 | 15.179 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5018 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.264536 | 0 | 0 | 1.926912 | 0.406458 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.444536 | 82.689 | 0 | 1.926912 | 15.585458 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 151.645906 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3787 | 9.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.264536 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3638 | 7.57 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 45.67 | 4.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | 主材 | 成品水簸箕 DN100 | 个 | 1 | 35 | 35 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.926912 | 1 | 1.93 | | |

| 项目编码 | 031001006035 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 374.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-310 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 164.7 | 108.08 | 0 | 0 | 41.65 | 16.47 | 10.808 | 0 | 0 | 4.165 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1647 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.415044 | 0 | 0 | 0.632448 | 0.133407 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.885044 | 10.808 | 0 | 0.632448 | 4.298407 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.623899 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.35 | 1.3787 | 3.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.415044 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.9424 | 1.3522 | 10.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.8259 | 1.3638 | 2.49 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.77 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.402 | 3.75 | 1.51 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn40 | m | 0.97 | 8.05 | 7.81 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.632448 | 1 | 0.63 | | |

| 项目编码 | 031001006036 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 82.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-309 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 152.03 | 83.28 | 0 | 0 | 37.63 | 15.203 | 8.328 | 0 | 0 | 3.763 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1521 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.383292 | 0 | 0 | 0.584064 | 0.123201 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.586292 | 8.328 | 0 | 0.584064 | 3.886201 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.384557 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.1652 | 1.3787 | 2.99 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.383116 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.3431 | 1.3522 | 9.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.6782 | 1.3638 | 2.29 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.77 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143 | 1 | 1.14 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478 | 1.86 | 0.89 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn32 | m | 0.97 | 6.43 | 6.24 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.583797 | 1 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 031001006037 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 16.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-311 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 221.05 | 128.88 | 0 | 0 | 55.1 | 22.105 | 12.888 | 0 | 0 | 5.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2211 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.557172 | 0 | 0 | 0.849024 | 0.179091 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.662172 | 12.888 | 0 | 0.849024 | 5.689091 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.088287 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1448 | 1.3787 | 4.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.557053 | 1 | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.6672 | 1.3522 | 14.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.4528 | 1.3638 | 3.35 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.93 | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.648 | 1 | 1.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.34 | 2.88 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.9 | 2.07 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | m | 1.012 | 5.22 | 5.28 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 22.27 | 0.73 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.848843 | 1 | 0.85 | | |

| 项目编码 | 031001006038 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 58.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-311 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 221.05 | 128.88 | 0 | 0 | 55.1 | 22.105 | 12.888 | 0 | 0 | 5.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2211 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.557172 | 0 | 0 | 0.849024 | 0.179091 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.662172 | 12.888 | 0 | 0.849024 | 5.689091 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.088287 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.1448 | 1.3787 | | 4.34 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.557045 | 1 | | 0.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 10.6672 | 1.3522 | | 14.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.4528 | 1.3638 | | 3.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | | 根 | 0.068 | 0.77 | | 0.05 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | | | | | 个 | 0.046 | 4.93 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.648 | 1 | | 1.65 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | | | | | 个 | 1.23 | 2.34 | | 2.88 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | | | | | 个 | 0.35 | 5.9 | | 2.07 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | | | | | m | 1.012 | 5.22 | | 5.28 | | |
| | | 粘合剂 | | | | | kg | 0.033 | 22.27 | | 0.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.84883 | 1 | | 0.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030815001016 | | 项目名称 | | 管架制作安装 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 132.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.75953 | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.303418 | 1 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 5.97119 | 1.3263 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 1.24281 | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | | kg | 1.05 | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | | kg | 0.04243 | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | kg | 0.0424 | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.04176 | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | | | | | 个 | 0.01351 | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.01392 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.06713 | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电力 | | | | | kW·h | 0.03362 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | | 片 | 0.00092 | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.01728 | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | | kg | 0.00603 | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.1413 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.00075 | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.462351 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | | 台班 | 0.01067 | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | | 台班 | 0.00464 | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.03876 | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | | 台班 | 0.01176 | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003016 | | 项目名称 | | 金属结构刷油 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | 132.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.322214 | 1.3787 | | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.025295 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 0.192842 | 1.3263 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.16612 | 1.3522 | | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 0.032068 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.0258 | 1.3638 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.00218 | 0.75 | | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.0211 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.015 | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | | 把 | 0.0003 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.00138 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.00075 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.038544 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003083 | | 项目名称 | | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.34 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.14 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.3528 | 0 | 0 | 0.5376 | 0.1134 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.2728 | 13.34 | 0 | 2.1776 | 3.9534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.7438 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.958 | 1.3787 | | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.350784 | 1 | | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.81 | 1.3522 | | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.477 | 1.3638 | | 2.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | | kg | 0.158 | 2.6 | | 0.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.89 | 7.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003084 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 23.33 | 0 | 2.455696 | 5.831514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.059698 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003085 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.907072 | 0 | 0 | 4.429824 | 0.934416 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.267072 | 82.58 | 0 | 31.549824 | 32.274416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.671312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.907072 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.429824 | 1 | 4.43 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014035 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[地漏 DN50] | 10个 | 1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 217.316336 | 1090.65 | 0 | 0.832512 | 102.425608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1411.224456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.54626 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832397 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014036 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-55 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[感应水龙头] | 10个 | 0.1 | 43.97 | 4363.4 | 0 | 0 | 227.84 | 4.397 | 436.34 | 0 | 0 | 22.784 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.044 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.16896 | 0.03564 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.50788 | 436.34 | 0 | 0.16896 | 22.81964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 463.83648 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.631 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.110801 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.1255 | 1.3522 | 2.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4791 | 1.3638 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.138 | 0.1 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感应水龙头 | 个 | 1.01 | 432 | 436.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.16884 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004003003 | 项目名称 | 洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-7换 | 洗脸盆 立柱式冷热水[立柱洗手盆水龙头,立柱洗手盆] | 10组 | 0.1 | 822.82 | 5450.08 | 0 | 0 | 453.61 | 82.282 | 545.008 | 0 | 0 | 45.361 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8229 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.073708 | 0 | 0 | 3.159936 | 0.666549 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.355708 | 545.008 | 0 | 3.159936 | 46.027549 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 678.551193 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.7081 | 1.3787 | 16.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.073505 | 1 | 2.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 39.7257 | 1.3522 | 53.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.1092 | 1.3638 | 12.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.524 | 1 | 0.52 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 35 | 70.7 | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | 套 | 1.01 | 65 | 65.65 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.015 | 7.49 | 0.11 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | 套 | 2.06 | 0.8 | 1.65 | | |
| | | 白水泥(一级) | kg | 0.25 | 1.056 | 0.26 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN32 | 个 | 1.01 | 3.85 | 3.89 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.001 | 130 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 立柱洗手盆水龙头 | 个 | 1.01 | 120.33 | 121.53 | | |
| | | 立柱洗手盆 | 个 | 1.01 | 277.78 | 280.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.159627 | 1 | 3.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004011001 | 项目名称 | 淋浴间 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-25换 | 双柄淋浴龙头成品淋浴器[淋浴器] | 10组 | 0.1 | 286.18 | 1728.52 | 0 | 0 | 149.41 | 28.618 | 172.852 | 0 | 0 | 14.941 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2862 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.721224 | 0 | 0 | 1.099008 | 0.231822 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.339224 | 172.852 | 0 | 1.099008 | 15.172822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 218.463054 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.1237 | 1.3787 | 5.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.721173 | 1 | 0.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.9914 | 1.3263 | 18.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.2086 | 1.3638 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.3 | 0.56 | 0.17 | | |
| | | 镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm | m | 1.65 | 7.45 | 12.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9318 | 1 | 0.93 | | |
| | | 木材(一级红松) | m3 | 0.004 | 2400 | 9.6 | | |
| | | 三通固定座 DN15 | 个 | 1.05 | 12 | 12.6 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.002 | 130 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 淋浴器 | 个 | 1 | 137 | 137 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.09893 | 1 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004006003 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-33换 | 坐式大便器 连体水箱[坐便器] | 10套 | 0.1 | 819.23 | 10015.4 | 0 | 0 | 681.09 | 81.923 | 1001.54 | 0 | 0 | 68.109 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8193 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.064636 | 0 | 0 | 3.146112 | 0.663633 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.987636 | 1001.54 | 0 | 3.146112 | 68.772633 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1157.446381 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.9803 | 1.3787 | 16.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.064461 | 1 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 40.6113 | 1.3263 | 53.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.4636 | 1.3638 | 11.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 | 12 | 12.12 | | |
| | | 螺纹管件 DN15 | 个 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | 金属软管 DN15 | 根 | 1.01 | 1.79 | 1.81 | | |
| | | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 | 5.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 2.06 | 0.07 | 0.14 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6 | 0.34 | 0.54 | | |
| | | 防水密封胶 | 支 | 0.5 | 9.89 | 4.95 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.2 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm～16mm | 个 | 0.024 | 8.75 | 0.21 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.032 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 坐便器 | 个 | 1.01 | 921.33 | 930.54 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 3.145845 | 1 | 3.15 | | |

| 项目编码 | 031004006004 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-29换 | 蹲式大便器 脚踏阀冲洗[蹲便器] | 10套 | 1 | 688.05 | 8188.99 | 0 | 0 | 560.89 | 688.05 | 8188.99 | 0 | 0 | 560.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.73628 | 0 | 0 | 2.64576 | 0.55809 |
| 小计 | | | | | | | | | 689.78628 | 8188.99 | 0 | 2.64576 | 561.44809 |

清单项目综合单价 9442.87013

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.9235 | 1.3787 | 13.68 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.733886 | 1 | 1.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.6363 | 1.3263 | 44.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.7078 | 1.3638 | 10.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 红砖 | 块 | 16 | 0.35 | 5.6 | | |
| | | 大便器排水接头PVC-U de130×110 | 个 | 1.1 | 14.4 | 15.84 | | |
| | | 紫铜管 D6 | m | 1.44 | 7.2 | 10.37 | | |
| | | 冲洗弯管 DN32 | 根 | 1.01 | 16 | 16.16 | | |
| | | 外螺纹短管(金属)DN20 | 根 | 1.01 | 3.6 | 3.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.2244 | 1 | 1.22 | | |
| | | 大便器脚踏阀 | 个 | 1.01 | 80 | 80.8 | | |
| | | 大便器存水弯 PVC-U DN100 | 个 | 1.005 | 13.49 | 13.56 | | |
| | | 防污器 DN20×25 | 个 | 1.01 | 36.54 | 36.91 | | |
| | | 脚踏控制器 | 个 | 1.01 | 59 | 59.59 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.02 | 7.49 | 0.15 | | |
| | | 内螺纹弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 19.69 | 19.89 | | |
| | | 铜丝 16# | kg | 0.08 | 50.47 | 4.04 | | |
| | | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.1 | 4 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 蹲便器 | 个 | 1.01 | 541.33 | 546.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.642112 | 1 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004007002 | 项目名称 | 小便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-36换 | 斗式小便器 自闭式冲洗阀[小便器含感应冲洗阀] | 10套 | 0.1 | 547.88 | 9288.85 | 0 | 0 | 585.03 | 54.788 | 928.885 | 0 | 0 | 58.503 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5479 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.380708 | 0 | 0 | 2.103936 | 0.443799 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.168708 | 928.885 | 0 | 2.103936 | 58.946799 |

清单项目综合单价 1046.104443

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.8995 | 1.3787 | 10.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.380655 | 1 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.7833 | 1.3263 | 35.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.1406 | 1.3638 | 8.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 小便器存水弯(不锈钢)DN32 | 个 | 1.005 | 78 | 78.39 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5884 | 1 | 0.59 | | |
| | | 罩盖 DN32 铜镀铬 | 个 | 1.06 | 2 | 2.12 | | |
| | | 木材(一级红松) | m3 | 0.001 | 2400 | 2.4 | | |
| | | 铅板 δ=2.6mm~3.0mm | kg | 0.04 | 23.75 | 0.95 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.001 | 130 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 小便器 | 个 | 1.01 | 835.67 | 844.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.103855 | 1 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004006005 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-33换 | 坐式大便器 连体水箱[坐便器] | 10套 | 0.1 | 819.23 | 10015.4 | 0 | 0 | 681.09 | 81.923 | 1001.54 | 0 | 0 | 68.109 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8192 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.064384 | 0 | 0 | 3.145728 | 0.663552 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.987384 | 1001.54 | 0 | 3.145728 | 68.772552 |

清单项目综合单价 1157.445664

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.9803 | 1.3787 | 16.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.064384 | 1 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 40.6113 | 1.3263 | 53.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.4636 | 1.3638 | 11.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 | 12 | 12.12 | | |
| | | 螺纹管件 DN15 | 个 | 1.01 | 10 | 10.1 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | 金属软管 DN15 | 根 | 1.01 | 1.79 | 1.81 | | |
| | | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 | 5.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 套 | 2.06 | 0.07 | 0.14 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6 | 0.34 | 0.54 | | |
| | | 防水密封胶 | 支 | 0.5 | 9.89 | 4.95 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.2 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm~16mm | 个 | 0.024 | 8.75 | 0.21 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.032 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 坐便器 | 个 | 1.01 | 921.33 | 930.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.145728 | 1 | 3.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004003004 | 项目名称 | 洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-7换 | 洗脸盆 立柱式冷热水[立柱洗手盆水龙头,立柱洗手盆] | 10组 | 0.1 | 822.82 | 5450.08 | 0 | 0 | 453.61 | 82.282 | 545.008 | 0 | 0 | 45.361 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8228 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.073456 | 0 | 0 | 3.159552 | 0.666468 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.355456 | 545.008 | 0 | 3.159552 | 46.027468 |

清单项目综合单价 678.550476

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.7081 | 1.3787 | 16.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.073456 | 1 | 2.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 39.7257 | 1.3522 | 53.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.1092 | 1.3638 | 12.42 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.524 | 1 | 0.52 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 35 | 70.7 | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | 套 | 1.01 | 65 | 65.65 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | 套 | 2.06 | 0.8 | 1.65 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.015 | 7.49 | 0.11 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN32 | 个 | 1.01 | 3.85 | 3.89 | | |
| | | 白水泥(一级) | kg | 0.25 | 1.056 | 0.26 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.001 | 130 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 立柱洗手盆水龙头 | 个 | 1.01 | 120.33 | 121.53 | | |
| | | 立柱洗手盆 | 个 | 1.01 | 277.78 | 280.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.159552 | 1 | 3.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006006001 | 项目名称 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-15换 | 多级离心泵设备功率(kW以内) 22[空气源热泵热水机组 制热量44.6KW] | 台 | 1 | 1087.91 | 220.87 | 48260 | 156.24 | 260.96 | 1087.91 | 220.87 | 48260 | 156.24 | 260.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.8791 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 27.415332 | 0 | 0 | 41.775744 | 8.812071 |
| 小计 | | | | | | | | | 1115.325332 | 220.87 | 48260 | 198.015744 | 269.772071 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50063.983147 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 124.046 | 1.3787 | 171.02 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 27.415332 | 1 | 27.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 466.053 | 1.3522 | 630.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 210.215 | 1.3638 | 286.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.1 | 6.6 | 33.66 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.08 | 5.5 | 27.94 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.5 | 14.19 | 7.1 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.98 | 11.2 | 10.98 | | |
| | | 煤油 | kg | 1.733 | 8.44 | 14.63 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.153 | 7.54 | 1.15 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.2 | 9.3 | 1.86 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.347 | 19.58 | 6.79 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 66.164 | 0.466 | 30.83 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.135 | 248 | 33.48 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.009 | 1728 | 15.55 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.41 | 7.26 | 2.98 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.54 | 1 | 5.54 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.8 | 6.25 | 5 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.122 | 130 | 15.86 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.404 | 11.2 | 4.52 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.115 | 18.2 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 空气源热泵热水机组 制热量44.6KW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 41.775744 | 1 | 41.78 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.2 | 152.74 | 30.55 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.2 | 628.47 | 125.69 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006015002 | 项目名称 | 水箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-37换 | 气压罐安装(kg) 200以上[热泵保温储热水罐1930*2300] | 台 | 1 | 915.37 | 7.65 | 37290 | 18.04 | 203.06 | 915.37 | 7.65 | 37290 | 18.04 | 203.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.1537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 23.067324 | 0 | 0 | 35.150208 | 7.414497 |
| 小计 | | | | | | | | | 938.437324 | 7.65 | 37290 | 53.190208 | 210.474497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38499.752029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 130.356 | 1.3787 | 179.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 23.067324 | 1 | 23.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 441.943 | 1.3522 | 597.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.23 | 1.3638 | 138.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.9 | 7.63 | 6.87 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.78 | 1 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 热泵保温储热水罐 1930*2300 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 35.150208 | 1 | 35.15 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.09 | 175.51 | 15.8 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 2.24 | 1 | 2.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006015003 | 项目名称 | 水箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-37换 | 气压罐安装(kg) 200以上 | 台 | 1 | 915.37 | 7.65 | 31950 | 18.04 | 203.06 | 915.37 | 7.65 | 31950 | 18.04 | 203.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.1537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 23.067324 | 0 | 0 | 35.150208 | 7.414497 |
| 小计 | | | | | | | | | 938.437324 | 7.65 | 31950 | 53.190208 | 210.474497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33159.752029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 130.356 | 1.3787 | 179.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 23.067324 | 1 | 23.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 441.943 | 1.3522 | 597.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.23 | 1.3638 | 138.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.9 | 7.63 | 6.87 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.78 | 1 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 太阳能保温预热水罐 2070*2300 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 35.150208 | 1 | 35.15 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.09 | 175.51 | 15.8 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 2.24 | 1 | 2.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109012001 | 项目名称 | 其他泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-25换 | 锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵设备重量(t以内) 0.5[热泵制热循环水泵 流量8.8m3/h，扬程13.6m] | 台 | 1 | 736.79 | 161.88 | 3697.33 | 78.12 | 175.5 | 736.79 | 161.88 | 3697.33 | 78.12 | 175.5 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 7.3679 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 18.567108 | 0 | 0 | 28.292736 | 5.967999 |
| 小计 | | | | | | | | | 755.357108 | 161.88 | 3697.33 | 106.412736 | 181.467999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4902.447843 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 84.003 | 1.3787 | | 115.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 18.567108 | 1 | | 18.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 315.658 | 1.3522 | | 426.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 142.352 | 1.3638 | | 194.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.092 | 18.2 | | 1.67 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.275 | 19.58 | | 5.38 | | |
| | | 木板 | | | | m3 | | 0.006 | 1728 | | 10.37 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | | 49.3 | 0.466 | | 22.97 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | | | | kg | | 4.08 | 6.6 | | 26.93 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | | | | kg | | 4.064 | 5.5 | | 22.35 | | |
| | | 石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | | 0.24 | 7.49 | | 1.8 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | | | | kg | | 0.35 | 14.19 | | 4.97 | | |
| | | 机油 5#～7# | | | | kg | | 0.97 | 11.2 | | 10.86 | | |
| | | 煤油 | | | | kg | | 1.103 | 8.44 | | 9.31 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | | | | kg | | 0.131 | 11.2 | | 1.47 | | |
| | | 碎石 | | | | m3 | | 0.092 | 248 | | 22.82 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | | | | kg | | 0.08 | 4.51 | | 0.36 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | | 0.326 | 7.63 | | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.19 | 1 | | 4.19 | | |
| | | 砂 | | | | m3 | | 0.085 | 130 | | 11.05 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.22 | 9.3 | | 2.05 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.112 | 7.54 | | 0.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 热泵制热循环水泵 流量8.8m3/h，扬程13.6m | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 28.292736 | 1 | | 28.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.1 | 152.74 | | 15.27 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.1 | 628.47 | | 62.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109012002 | 项目名称 | | | 其他泵 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-25换 | 锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵设备重量(t以内) 0.5[热水供水泵 流量18m3/h，扬程13m] | 台 | 1 | 736.79 | 161.88 | 2665 | 78.12 | 175.5 | 736.79 | 161.88 | 2665 | 78.12 | 175.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 7.3679 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 18.567108 | 0 | 0 | 28.292736 | 5.967999 |
| 小计 | | | | | | | | | 755.357108 | 161.88 | 2665 | 106.412736 | 181.467999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3870.117843 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 84.003 | 1.3787 | | 115.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 18.567108 | 1 | | 18.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 315.658 | 1.3522 | | 426.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 142.352 | 1.3638 | | 194.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.092 | 18.2 | | 1.67 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.275 | 19.58 | | 5.38 | | |
| | | 木板 | | | | m3 | | 0.006 | 1728 | | 10.37 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | | 49.3 | 0.466 | | 22.97 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | | | | kg | | 4.08 | 6.6 | | 26.93 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | | | | kg | | 4.064 | 5.5 | | 22.35 | | |
| | | 石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | | 0.24 | 7.49 | | 1.8 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | | | | kg | | 0.35 | 14.19 | | 4.97 | | |
| | | 机油 5#～7# | | | | kg | | 0.97 | 11.2 | | 10.86 | | |
| | | 煤油 | | | | kg | | 1.103 | 8.44 | | 9.31 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | | | | kg | | 0.131 | 11.2 | | 1.47 | | |
| | | 碎石 | | | | m3 | | 0.092 | 248 | | 22.82 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | | | | kg | | 0.08 | 4.51 | | 0.36 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | | 0.326 | 7.63 | | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.19 | 1 | | 4.19 | | |
| | | 砂 | | | | m3 | | 0.085 | 130 | | 11.05 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.22 | 9.3 | | 2.05 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.112 | 7.54 | | 0.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 热水供水泵 流量18m3/h，扬程13m | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 28.292736 | 1 | | 28.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.1 | 152.74 | | 15.27 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.1 | 628.47 | | 62.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109012003 | 项目名称 | | | 其他泵 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-25换 | 锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵设备重量(t以内) 0.5[太阳能集热循环水泵 流量5.5m3/h] | 台 | 1 | 736.79 | 161.88 | 3116.67 | 78.12 | 175.5 | 736.79 | 161.88 | 3116.67 | 78.12 | 175.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 7.3679 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 18.567108 | 0 | 0 | 28.292736 | 5.967999 |
| 小计 | | | | | | | | | 755.357108 | 161.88 | 3116.67 | 106.412736 | 181.467999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4321.787843 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 84.003 | 1.3787 | | 115.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 18.567108 | 1 | | 18.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 315.658 | 1.3522 | | 426.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 142.352 | 1.3638 | | 194.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.092 | 18.2 | | 1.67 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.275 | 19.58 | | 5.38 | | |
| | | 木板 | | | | m3 | | 0.006 | 1728 | | 10.37 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | | 49.3 | 0.466 | | 22.97 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | | | | kg | | 4.08 | 6.6 | | 26.93 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | | | | kg | | 4.064 | 5.5 | | 22.35 | | |
| | | 石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | | 0.24 | 7.49 | | 1.8 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | | | | kg | | 0.35 | 14.19 | | 4.97 | | |
| | | 机油 5#～7# | | | | kg | | 0.97 | 11.2 | | 10.86 | | |
| | | 煤油 | | | | kg | | 1.103 | 8.44 | | 9.31 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | | | | kg | | 0.131 | 11.2 | | 1.47 | | |
| | | 碎石 | | | | m3 | | 0.092 | 248 | | 22.82 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | | | | kg | | 0.08 | 4.51 | | 0.36 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | | 0.326 | 7.63 | | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.19 | 1 | | 4.19 | | |
| | | 砂 | | | | m3 | | 0.085 | 130 | | 11.05 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.22 | 9.3 | | 2.05 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.112 | 7.54 | | 0.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 太阳能集热循环水泵 流量5.5m3/h | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 28.292736 | 1 | 28.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |

| 项目编码 | 030109012004 | 项目名称 | 其他泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-25换 | 锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵设备重量(t以内) 0.5[太阳能传输水泵 流量2m3/h] | 台 | 1 | 736.79 | 161.88 | 2946 | 78.12 | 175.5 | 736.79 | 161.88 | 2946 | 78.12 | 175.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 7.3679 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 18.567108 | 0 | 0 | 28.292736 | 5.967999 |
| 小计 | | | | | | | | | 755.357108 | 161.88 | 2946 | 106.412736 | 181.467999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4151.117843 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 84.003 | 1.3787 | 115.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 18.567108 | 1 | 18.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 315.658 | 1.3522 | 426.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 142.352 | 1.3638 | 194.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 乙炔气 | m3 | 0.092 | 18.2 | 1.67 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.275 | 19.58 | 5.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.006 | 1728 | 10.37 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 49.3 | 0.466 | 22.97 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 4.08 | 6.6 | 26.93 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 4.064 | 5.5 | 22.35 | | |
| | | 石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.24 | 7.49 | 1.8 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.35 | 14.19 | 4.97 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.97 | 11.2 | 10.86 | | |
| | | 煤油 | kg | 1.103 | 8.44 | 9.31 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.131 | 11.2 | 1.47 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.092 | 248 | 22.82 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.08 | 4.51 | 0.36 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.326 | 7.63 | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.19 | 1 | 4.19 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.085 | 130 | 11.05 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.22 | 9.3 | 2.05 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.112 | 7.54 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 太阳能传输水泵 流量2m3/h | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 28.292736 | 1 | 28.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |

| 项目编码 | 031006013001 | 项目名称 | 消毒器、消毒锅 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-115换 | 湿式消毒器安装 900×900[AOT水体灭菌设备 净水量5立方，功率90W] | 台 | 1 | 91.19 | 4.28 | 6230 | 0 | 20.28 | 91.19 | 4.28 | 6230 | 0 | 20.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9119 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.297988 | 0 | 0 | 3.501696 | 0.738639 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.487988 | 4.28 | 6230 | 3.501696 | 21.018639 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6352.288323 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.947 | 1.3787 | 17.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.297988 | 1 | 2.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.007 | 1.3522 | 59.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.15 | 6.24 | 0.94 | | |
| | | 油浸石棉绳 | kg | 0.1 | 13 | 1.3 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.01 | 19.2 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.77 | 1 | 1.77 | | |
| | | 红丹粉 | kg | 0.01 | 8 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | AOT水体灭菌设备 净水量5立方，功率90W | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.501696 | 1 | 3.5 | | |

| 项目编码 | 031006004001 | 项目名称 | 气压罐 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-37换 | 气压罐安装(kg) 200以上 | 台 | 1 | 915.37 | 7.65 | 13080 | 18.04 | 203.06 | 915.37 | 7.65 | 13080 | 18.04 | 203.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.1537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 23.067324 | 0 | 0 | 35.150208 | 7.414497 |
| 小计 | | | | | | | | | 938.437324 | 7.65 | 13080 | 53.190208 | 210.474497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14289.752029 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 130.356 | 1.3787 | 179.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 23.067324 | 1 | 23.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 441.943 | 1.3522 | 597.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.23 | 1.3638 | 138.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.9 | 7.63 | 6.87 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.78 | 1 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 稳压罐 800*2400 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 35.150208 | 1 | 35.15 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.09 | 175.51 | 15.8 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 2.24 | 1 | 2.24 | | |

| 项目编码 | 031006005001 | 项目名称 | 太阳能集热装置 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030807-19 | 太阳能集热装置 平板式[太阳能集热器] | m2 | 1 | 174.09 | 39.38 | 2012.67 | 68.6 | 44.88 | 174.09 | 39.38 | 2012.67 | 68.6 | 44.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7409 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.387068 | 0 | 0 | 6.685056 | 1.410129 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.477068 | 39.38 | 2012.67 | 75.285056 | 46.290129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2352.102253 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.387068 | 1 | 4.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 24.811 | 1.3787 | 34.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 83.921 | 1.3522 | 113.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 19.361 | 1.3638 | 26.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 预埋铁件 | kg | 2.295 | 4.1 | 9.41 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.38 | 6.33 | 2.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.017 | 479.21 | 8.15 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M12×50 | 套 | 2.403 | 1.5 | 3.6 | | |
| | | 机油 | kg | 0.006 | 12 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.03 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 镀锌活接头 DN32 | 个 | 0.147 | 7.4 | 1.09 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 0.148 | 0.34 | 0.05 | | |
| | | 汽油(综合) | kg | 1.189 | 10.37 | 12.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.04 | 1 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 太阳能集热器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.685056 | 1 | 6.69 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.074 | 593.76 | 43.94 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.146 | 168.91 | 24.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003047 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 265.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)15[S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 491.98 | 0 | 3.82 | 60.02 | 15.977 | 49.198 | 0 | 0.382 | 6.002 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 49.3904 | 0 | 1.024432 | 6.310713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.867341 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.37993 | 1.3787 | 3.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.421349 | 1 | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0694 | 1.3522 | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.85341 | 1.3638 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 11.86 | 11.69 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.642056 | 1 | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003048 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 92.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)20[S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.1 | 175.34 | 539.61 | 0 | 3.51 | 65.81 | 17.534 | 53.961 | 0 | 0.351 | 6.581 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.737856 | 54.1534 | 0 | 1.052952 | 6.902268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.846476 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.460586 | 1 | 0.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.59753 | 1.3787 | 3.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.8321 | 1.3522 | 11.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.01911 | 1.3638 | 2.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | 个 | 1.116 | 31 | 34.6 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN20 | m | 0.986 | 19.31 | 19.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.701845 | 1 | 0.7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.021 | 15.77 | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003049 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 46.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-82换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)25[S31603薄壁不锈钢管 DN25] | 10m | 0.1 | 190.18 | 586.52 | 0 | 3.19 | 71.4 | 19.018 | 58.652 | 0 | 0.319 | 7.14 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1977 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.498204 | 0 | 0 | 0.759168 | 0.160137 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.259404 | 58.8444 | 0 | 1.078168 | 7.473337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.655309 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.497982 | 1 | 0.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.81513 | 1.3787 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.5406 | 1.3522 | 12.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.18481 | 1.3638 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 | 个 | 1.075 | 31.5 | 33.86 | | |
| | | 水 | m3 | 0.058 | 3.77 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.316 | 1 | 0.32 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN25 | m | 0.986 | 24.79 | 24.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.758829 | 1 | 0.76 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.019 | 15.77 | 0.3 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003050 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 48.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-83换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)32[S31603薄壁不锈钢管 DN32] | 10m | 0.1 | 198.42 | 708.46 | 0 | 3.19 | 79.31 | 19.842 | 70.846 | 0 | 0.319 | 7.931 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.518868 | 0 | 0 | 0.790656 | 0.166779 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.104068 | 71.0384 | 0 | 1.109656 | 8.270979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.523103 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.518749 | 1 | | 0.52 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.93443 | 1.3787 | | 4.05 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.9353 | 1.3522 | | 13.43 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.27701 | 1.3638 | | 3.11 | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32 | | | | 个 | 0.937 | 36 | | 33.73 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.059 | 3.77 | | 0.22 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.342 | 1 | | 0.34 | | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN32 | | | | m | 0.986 | 37.26 | | 36.74 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.790474 | 1 | | 0.79 | | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.019 | 15.77 | | 0.3 | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | | |
| 项目编码 | 031001003051 | 项目名称 | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 17.02 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-84换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)40[S31603薄壁不锈钢管 DN40] | 10m | 0.1 | 215.48 | 799.98 | 0 | 5.06 | 87.77 | 21.548 | 79.998 | 0 | 0.506 | 8.777 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.223 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.85632 | 0.18063 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.85316 | 80.1904 | 0 | 1.36232 | 9.13083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.536710 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.561744 | 1 | | 0.56 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.17393 | 1.3787 | | 4.38 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.7667 | 1.3522 | | 14.56 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.46151 | 1.3638 | | 3.36 | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.004 | 18.3 | | 0.07 | | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40 | | | | 个 | 0.752 | 45.67 | | 34.34 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.063 | 3.77 | | 0.24 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.206 | 1 | | 0.21 | | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN40 | | | | m | 0.994 | 45.6 | | 45.33 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.855991 | 1 | | 0.86 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.0025 | 28.79 | | 0.07 | | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.025 | 15.77 | | 0.39 | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | | |
| 项目编码 | 031001003052 | 项目名称 | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 6.6 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)50[S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.1 | 231.84 | 895.88 | 0 | 5.34 | 96.18 | 23.184 | 89.588 | 0 | 0.534 | 9.618 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2393 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.603036 | 0 | 0 | 0.918912 | 0.193833 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.530236 | 89.7804 | 0 | 1.452912 | 9.985033 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.748581 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.602967 | 1 | | 0.6 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.40243 | 1.3787 | | 4.69 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.5569 | 1.3522 | | 15.63 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.64601 | 1.3638 | | 3.61 | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.01 | 18.3 | | 0.18 | | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | | | | 个 | 0.633 | 49.33 | | 31.23 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.066 | 3.77 | | 0.25 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.211 | 1 | | 0.21 | | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN50 | | | | m | 0.987 | 58.67 | | 57.91 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.918807 | 1 | | 0.92 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.0035 | 28.79 | | 0.1 | | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.025 | 15.77 | | 0.39 | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | | |
| 项目编码 | 031001003053 | 项目名称 | | 不锈钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 10.7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-86换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)65[S31603薄壁不锈钢管 DN65] | 10m | 0.1 | 245.03 | 1880.52 | 0 | 7.51 | 148.46 | 24.503 | 188.052 | 0 | 0.751 | 14.846 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2547 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.641844 | 0 | 0 | 0.978048 | 0.206307 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.107944 | 188.3596 | 0 | 1.729048 | 15.279607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.476199 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.641752 | 1 | | 0.64 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.62982 | 1.3787 | | 5 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.29007 | 1.3522 | | 16.62 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.81772 | 1.3638 | | 3.84 | | | |
| | | 漂白粉 | | | | kg | 0.0014 | 4.3 | | 0.01 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65 | 个 | 0.526 | 80.67 | 42.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.098 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.245 | 1 | 0.25 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN65 | m | 0.987 | 146.98 | 145.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.977908 | 1 | 0.98 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003054 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 14.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80[S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.1 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.25 | 217.406 | 0 | 0.751 | 16.479 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2622 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.660744 | 0 | 0 | 1.006848 | 0.212382 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.873844 | 217.7136 | 0 | 1.757848 | 16.918682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 263.263974 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.660572 | 1 | 0.66 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.73902 | 1.3787 | 5.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.65717 | 1.3522 | 17.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.89112 | 1.3638 | 3.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463 | 100.33 | 46.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987 | 172.58 | 170.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.006586 | 1 | 1.01 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001045 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[倒流防止器 DN25] | 个 | 1 | 11.92 | 809.92 | 0 | 0 | 43.12 | 11.92 | 809.92 | 0 | 0 | 43.12 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1192 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.300384 | 0 | 0 | 0.457728 | 0.096552 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.220384 | 809.92 | 0 | 0.457728 | 43.216552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 865.814664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.300384 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.856 | 1.3263 | 7.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.883 | 0.34 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN25 | 个 | 1.01 | 797.55 | 805.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.457728 | 1 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014037 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-55 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[压力型真空破坏器龙头 DN15] | 10个 | 0.1 | 43.97 | 1268.66 | 0 | 0 | 73.11 | 4.397 | 126.866 | 0 | 0 | 7.311 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.044 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.16896 | 0.03564 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.50788 | 126.866 | 0 | 0.16896 | 7.34664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 138.889480 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.631 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.110808 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.1255 | 1.3522 | 2.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4791 | 1.3638 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.138 | 0.1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 压力型真空破坏器龙头 DN15 | 个 | 1.01 | 125.59 | 126.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.16885 | 1 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003086 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 | 19.69 | 22.64 | 0 | 1.69 | 5.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1969 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.496188 | 0 | 0 | 0.756096 | 0.159489 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.186188 | 22.64 | 0 | 2.446096 | 5.739489 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.011773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.496188 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.811 | 1.3263 | 13.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 0.318 | 33.17 | 10.55 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.756096 | 1 | 0.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 030413002023 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.156492 | 0 | 0 | 0.238464 | 0.050301 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.363492 | 0.129 | 0 | 0.238464 | 1.423301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.154257 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.15642 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.238354 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002024 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.111839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.117447 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178967 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002025 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 200.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-51 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 28.37 | 0.1 | 0 | 0 | 6.25 | 2.837 | 0.01 | 0 | 0 | 0.625 |
| 031106-73 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 6.63 | 0.38 | 0 | 0 | 1.47 | 0.663 | 0.038 | 0 | 0 | 0.147 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5882 | 0.048 | 0 | 0.1344 | 0.80035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.570950 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.5881 | 1.3522 | 3.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0003 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.1344 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001009 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1146 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.288792 | 0 | 0 | 0.440064 | 0.092826 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.746792 | 4.23 | 0 | 0.440064 | 2.825826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.242682 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.288745 | 1 | 0.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.439992 | 1 | 0.44 | | |
| 项目编码 | 030815001017 | 项目名称 | 管架制作安装 | | 计量单位 | kg | 工程量 | 204.41 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303418 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462352 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

| 项目编码 | 031201003017 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 204.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025292 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038541 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 031001003055 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 47.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-80换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15[S31603薄壁不锈钢管 DN15] | 10m | 0.1 | 159.77 | 491.98 | 0 | 3.82 | 60.02 | 15.977 | 49.198 | 0 | 0.382 | 6.002 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1673 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.421596 | 0 | 0 | 0.642432 | 0.135513 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.141796 | 49.3904 | 0 | 1.024432 | 6.310713 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.867341 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.421346 | 1 | 0.42 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.37993 | 1.3787 | 3.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.0694 | 1.3522 | 10.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.85341 | 1.3638 | 2.53 | | |
| | 材料 | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 | 个 | 1.241 | 30 | 37.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.055 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.255 | 1 | 0.26 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN15 | m | 0.986 | 11.86 | 11.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.642051 | 1 | 0.64 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.023 | 15.77 | 0.36 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001003056 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 14.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-81换 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20[S31603薄壁不锈钢管 DN20] | 10m | 0.1 | 175.34 | 539.61 | 0 | 3.51 | 65.81 | 17.534 | 53.961 | 0 | 0.351 | 6.581 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.737856 | 54.1534 | 0 | 1.052952 | 6.902268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.846476 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.46058 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.59753 | 1.3787 | | 3.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 8.8321 | 1.3522 | | 11.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.01911 | 1.3638 | | 2.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 漂白粉 | | | | | kg | 0.0009 | 4.3 | | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 | | | | | 个 | 1.116 | 31 | | 34.6 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.056 | 3.77 | | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.303 | 1 | | 0.3 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN20 | | | | | m | 0.986 | 19.31 | | 19.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.701836 | 1 | | 0.7 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | | 台班 | 0.021 | 15.77 | | 0.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 030413002026 | 项目名称 | | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 41.8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-51 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 28.37 | 0.1 | 0 | 0 | 6.25 | 2.837 | 0.01 | 0 | 0 | 0.625 |
| 031106-73 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 6.63 | 0.38 | 0 | 0 | 1.47 | 0.663 | 0.038 | 0 | 0 | 0.147 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5882 | 0.048 | 0 | 0.1344 | 0.80035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.57095 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.5881 | 1.3522 | | 3.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.0882 | 1 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | | m3 | 0.0003 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.1344 | 1 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201001010 | 项目名称 | | | 管道刷油 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 3.14 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1146 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.288792 | 0 | 0 | 0.440064 | 0.092826 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.746792 | 4.23 | 0 | 0.440064 | 2.825826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.242682 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.6783 | 1.3787 | | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.288757 | 1 | | 0.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.1273 | 1.3522 | | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.5908 | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.147 | 13.37 | | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.198 | 10.9 | | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.0177 | 6 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.44001 | 1 | | 0.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030815001018 | 项目名称 | | | 管架制作安装 | | | 计量单位 | kg | | 工程量 | | 8.64 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.75953 | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.303421 | 1 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 5.97119 | 1.3263 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | | 元 | 1.24281 | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | | kg | 1.05 | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | | kg | 0.04243 | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | kg | 0.0424 | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.04176 | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | | | | | 个 | 0.01351 | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.01392 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.06713 | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电力 | | | | | kW·h | 0.03362 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | | 片 | 0.00092 | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.01728 | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | | kg | 0.00603 | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.1413 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.00075 | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.462356 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | | 台班 | 0.01067 | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | | 台班 | 0.00464 | 192.98 | | 0.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| 项目编码 | 031201003018 | 项目名称 | 金属结构刷油 | | 计量单位 | kg | 工程量 | 8.64 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025288 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038533 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002002 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-610 | 橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下[橡塑管壳] | m3 | 1 | 953.58 | 2086.29 | 0 | 0 | 314.2 | 953.58 | 2086.29 | 0 | 0 | 314.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 24.03072 | 0 | 0 | 36.61824 | 7.72416 |
| 小计 | | | | | | | | | 977.61072 | 2086.29 | 0 | 36.61824 | 321.92416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3422.44312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 198.908 | 1.3787 | 274.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 24.03 | 1 | 24.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 410.198 | 1.3263 | 544.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 99.205 | 1.3638 | 135.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡塑管壳 | m3 | 1.03 | 1800 | 1854 | | |
| | | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 6.05 | 29.7 | 179.69 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 4.25 | 12 | 51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 36.617143 | 1 | 36.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005001 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 53.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-219换 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN50 | 10m | 0.1 | 359.52 | 474.9 | 0 | 0 | 102.87 | 35.952 | 47.49 | 0 | 0 | 10.287 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3596 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.906192 | 0 | 0 | 1.380864 | 0.291276 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.858192 | 47.49 | 0 | 1.380864 | 10.578276 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 96.307332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.905989 | 1 | 0.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.356 | 1.3522 | 23.47 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9833 | 1.3638 | 5.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.002 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2839 | 1 | 0.28 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.001 | 4.93 | 0 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 1.666 | 14.91 | 24.84 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN50 | 个 | 0.657 | 8.28 | 5.44 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN50 | m | 0.88 | 19.22 | 16.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.380554 | 1 | 1.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005002 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 31.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-220换 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN75 | 10m | 0.1 | 436.54 | 1050.77 | 0 | 0 | 148.62 | 43.654 | 105.077 | 0 | 0 | 14.862 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4366 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.100232 | 0 | 0 | 1.676544 | 0.353646 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.754232 | 105.077 | 0 | 1.676544 | 15.215646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.723422 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2132 | 1.3787 | 8.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.100077 | 1 | 1.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.0757 | 1.3522 | 28.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8314 | 1.3638 | 6.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.008 | 6.62 | 0.05 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2.287 | 28 | 64.04 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN75 | 个 | 0.632 | 19.95 | 12.61 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN75 | m | 0.93 | 30.11 | 28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.676308 | 1 | 1.68 | | |

| 项目编码 | 031001005003 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-220 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN75 | 10m | 1 | 436.54 | 707.5 | 0 | 0 | 131.46 | 436.54 | 707.5 | 0 | 0 | 131.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4366 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.100232 | 0 | 0 | 1.676544 | 0.353646 |
| 小计 | | | | | | | | | 437.640232 | 707.5 | 0 | 1.676544 | 131.813646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1278.630422 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2132 | 1.3787 | 8.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.100081 | 1 | 1.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.0757 | 1.3522 | 28.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8314 | 1.3638 | 6.59 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3439 | 1 | 0.34 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.008 | 6.62 | 0.05 | | |
| | | 不锈钢卡箍 DN75 | 套 | 2.287 | 12.99 | 29.71 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN75 | 个 | 0.632 | 19.95 | 12.61 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN75 | m | 0.93 | 30.11 | 28 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.676314 | 1 | 1.68 | | |

| 项目编码 | 031001005004 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 101.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-221换 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN100 | 10m | 0.1 | 553.87 | 1520.17 | 0 | 0 | 197.92 | 55.387 | 152.017 | 0 | 0 | 19.792 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5539 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.395828 | 0 | 0 | 2.126976 | 0.448659 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.782828 | 152.017 | 0 | 2.126976 | 20.240659 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.167463 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.8886 | 1.3787 | 10.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.395753 | 1 | 1.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.7429 | 1.3522 | 36.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.09 | 3.77 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3684 | 1 | 0.37 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.02 | 8.31 | 0.17 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2.534 | 38 | 96.29 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN100 | 个 | 0.951 | 23.21 | 22.07 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN100 | m | 0.89 | 36.83 | 32.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.126862 | 1 | 2.13 | | |

| 项目编码 | 031001005005 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-221 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN100 | 10m | 1 | 553.87 | 989.81 | 0 | 0 | 171.4 | 553.87 | 989.81 | 0 | 0 | 171.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5539 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.395828 | 0 | 0 | 2.126976 | 0.448659 |
| 小计 | | | | | | | | | 555.265828 | 989.81 | 0 | 2.126976 | 171.848659 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1719.051463 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.8886 | 1.3787 | 10.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.395752 | 1 | 1.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.7429 | 1.3522 | 36.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.09 | 3.77 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3684 | 1 | 0.37 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.02 | 8.31 | 0.17 | | |
| | | 不锈钢卡箍 DN100 | 套 | 2.534 | 17.07 | 43.26 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN100 | 个 | 0.951 | 23.21 | 22.07 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN100 | m | 0.89 | 36.83 | 32.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.126861 | 1 | 2.13 | | |

| 项目编码 | 031001005006 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 19.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-222换 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN150 | 10m | 0.1 | 597.95 | 1875.46 | 0 | 0 | 225.38 | 59.795 | 187.546 | 0 | 0 | 22.538 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.598 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.50696 | 0 | 0 | 2.29632 | 0.48438 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.30196 | 187.546 | 0 | 2.29632 | 23.02238 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 274.16666 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.5095 | 1.3787 | 11.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.506833 | 1 | 1.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 28.8676 | 1.3522 | 39.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.6197 | 1.3638 | 9.03 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.028 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4508 | 1 | 0.45 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 0.02 | 12.1 | 0.24 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | 片 | 1.769 | 65 | 114.99 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN150 | 个 | 0.415 | 32.16 | 13.35 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN150 | m | 0.96 | 60.85 | 58.42 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.296126 | 1 | 2.3 | | |

| 项目编码 | 031001005007 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-223换 | 室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN200 | 10m | 0.1 | 640.27 | 2014.65 | 0 | 0 | 241.65 | 64.027 | 201.465 | 0 | 0 | 24.165 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6403 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.613556 | 0 | 0 | 2.458752 | 0.518643 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.640556 | 201.465 | 0 | 2.458752 | 24.683643 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 294.247951 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.1186 | 1.3787 | 12.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.613516 | 1 | 1.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.9114 | 1.3522 | 41.8 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.0809 | 1.3638 | 9.66 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.051 | 3.77 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5452 | 1 | 0.55 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN200 | 片 | 1.479 | 51.39 | 76.01 | | |
| | | 室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN200 | 个 | 0.376 | 82.25 | 30.93 | | |
| | | 离心铸铁排水管卡箍式 DN200 | m | 0.98 | 95.71 | 93.8 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.458691 | 1 | 2.46 | | |

| 项目编码 | 030815001019 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 68.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303419 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462352 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

| 项目编码 | 031201003019 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 68.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025299 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038551 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 031002003087 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3567 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.898884 | 0 | 0 | 1.369728 | 0.288927 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.568884 | 54.64 | 0 | 3.499728 | 11.008927 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.717539 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.898884 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.438 | 1.3522 | 23.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 63.34 | 20.14 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.369728 | 1 | 1.37 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003088 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4845 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.22094 | 0 | 0 | 1.86048 | 0.392445 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.67094 | 60.67 | 0 | 4.37048 | 14.262445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.973865 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.22094 | 1 | 1.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.706 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.86048 | 1 | 1.86 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003089 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-76 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 |
| 030808-88换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2456 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.658912 | 0 | 0 | 8.623104 | 1.818936 |
| 小计 | | | | | | | | | 230.218912 | 309.85 | 0 | 90.493104 | 72.218936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 702.780952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.431 | 1.3787 | 44.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.658912 | 1 | 5.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 109.94 | 1.3522 | 148.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.862 | 1.3638 | 31.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D273×7 | m | 0.424 | 321.58 | 136.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 12.161 | 4.42 | 53.75 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2 | 4.648 | 9.3 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.406 | 6.99 | 16.82 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.802 | 16.54 | 13.27 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.894 | 4.05 | 3.62 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 1.536 | 6.33 | 9.72 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.114 | 7.36 | 0.84 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.063 | 7.54 | 0.48 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.138 | 4.27 | 0.59 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.832 | 16.5 | 30.23 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.87 | 13 | 24.31 | | |
| | | 电 | kWh | 0.094 | 0.76 | 0.07 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.559 | 7.75 | 4.33 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.085 | 0.466 | 0.97 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.21 | 1 | 5.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.623104 | 1 | 8.62 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.031 | 259.98 | 8.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.437 | 168.91 | 73.81 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014038 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-73 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100[铸铁黄铜清扫口 DN100] | 10个 | 0.1 | 128.21 | 266.1 | 0 | 0 | 41.52 | 12.821 | 26.61 | 0 | 0 | 4.152 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1282 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.323064 | 0 | 0 | 0.492288 | 0.103842 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.144064 | 26.61 | 0 | 0.492288 | 4.255842 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44.502194 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.8283 | 1.3787 | 2.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.323064 | 1 | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1849 | 1.3522 | 8.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4203 | 1.3638 | 1.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 铸铁黄铜清扫口 DN100 | 个 | 1 | 26.03 | 26.03 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.492288 | 1 | 0.49 | | |

| 项目编码 | 031004014039 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-72 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80[铸铁黄铜清扫口 DN75] | 10个 | 0.1 | 125.44 | 187.92 | 0 | 0 | 37 | 12.544 | 18.792 | 0 | 0 | 3.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1254 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.316008 | 0 | 0 | 0.481536 | 0.101574 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.860008 | 18.792 | 0 | 0.481536 | 3.801574 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35.935118 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.7846 | 1.3787 | 2.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.316008 | 1 | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.0628 | 1.3522 | 8.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.3827 | 1.3638 | 1.89 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.45 | 0.56 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | 主材 | 铸铁黄铜清扫口 DN75 | 个 | 1 | 18.24 | 18.24 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.481536 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 031004014040 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-71 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 50[铸铁黄铜清扫口 DN50] | 10个 | 0.1 | 99 | 125.14 | 0 | 0 | 28.05 | 9.9 | 12.514 | 0 | 0 | 2.805 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.099 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.24948 | 0 | 0 | 0.38016 | 0.08019 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.14948 | 12.514 | 0 | 0.38016 | 2.88519 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.92883 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.4149 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.24948 | 1 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.7816 | 1.3522 | 6.47 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.088 | 1.3638 | 1.48 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.4 | 0.56 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | 主材 | 铸铁黄铜清扫口 DN50 | 个 | 1 | 11.99 | 11.99 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.38016 | 1 | 0.38 | | |

| 项目编码 | 031004014041 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[网框式地漏 DN100] | 10个 | 0.1 | 501.8 | 1827.39 | 0 | 0 | 201.81 | 50.18 | 182.739 | 0 | 0 | 20.181 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.502 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.26504 | 0 | 0 | 1.92768 | 0.40662 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.44504 | 182.739 | 0 | 1.92768 | 20.58762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 256.69934 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3787 | 9.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.264536 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3638 | 7.57 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 45.67 | 4.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | 主材 | 网框式地漏 DN100 | 个 | 1 | 135.05 | 135.05 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.926912 | 1 | 1.93 | | |

| 项目编码 | 031004014042 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[网框式地漏 DN75] | 10个 | 0.1 | 428.44 | 1459.98 | 0 | 0 | 167.3 | 42.844 | 145.998 | 0 | 0 | 16.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4285 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.07982 | 0 | 0 | 1.64544 | 0.347085 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.92382 | 145.998 | 0 | 1.64544 | 17.077085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 208.644345 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.079694 | 1 | 1.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3522 | 27.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | 主材 | 网框式地漏 DN75 | 个 | 1 | 99.67 | 99.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.645248 | 1 | 1.65 | | |

| 项目编码 | 031004014043 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-67 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50[网框式地漏 DN50] | 10个 | 0.1 | 216.77 | 1090.65 | 0 | 0 | 102.25 | 21.677 | 109.065 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.546336 | 0 | 0 | 0.832512 | 0.175608 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.223336 | 109.065 | 0 | 0.832512 | 10.400608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.521456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.0902 | 1.3787 | 4.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.546286 | 1 | 0.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.4626 | 1.3522 | 14.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.56 | 0.34 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 24.89 | 2.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 33.2 | 33.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 网框式地漏 DN50 | 个 | 1 | 73 | 73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.832435 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006039 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 26.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-309 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 152.03 | 83.28 | 0 | 0 | 37.63 | 15.203 | 8.328 | 0 | 0 | 3.763 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1521 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.383292 | 0 | 0 | 0.584064 | 0.123201 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.586292 | 8.328 | 0 | 0.584064 | 3.886201 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.384557 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.1652 | 1.3787 | 2.99 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.383118 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.3431 | 1.3522 | 9.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.6782 | 1.3638 | 2.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.77 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143 | 1 | 1.14 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 0.478 | 1.86 | 0.89 | | |
| | | 塑料给水管(承插粘接) dn32 | m | 0.97 | 6.43 | 6.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.583798 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003090 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 | 35.67 | 54.64 | 0 | 2.13 | 10.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.357 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.89964 | 0 | 0 | 1.37088 | 0.28917 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.56964 | 54.64 | 0 | 3.50088 | 11.00917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.71969 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.898884 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.438 | 1.3522 | 23.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 63.34 | 20.14 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.369728 | 1 | 1.37 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003091 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.663 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.67076 | 0 | 0 | 2.54592 | 0.53703 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.88076 | 70.62 | 0 | 5.27592 | 18.82703 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.60371 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.469 | 1.3787 | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.668492 | 1 | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 32.425 | 1.3522 | 43.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.824 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.15 | 6.99 | 1.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.032 | 6.33 | 0.2 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.063 | 21.5 | 1.35 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.849 | 13 | 37.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.273 | 7.75 | 2.12 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.462 | 0.466 | 0.22 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.387 | 0.8 | 1.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.542464 | 1 | 2.54 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.014 | 168.91 | 2.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.015 | 24.55 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011003 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030106-45 | 离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式[潜污泵 Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kw] | 台 | 1 | 259.49 | 31.97 | 1167 | 15.27 | 59.73 | 259.49 | 31.97 | 1167 | 15.27 | 59.73 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.06 | 210.01 | 482.07 | 0 | 43.46 | 73.24 | 12.6006 | 28.9242 | 0 | 2.6076 | 4.3944 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1389 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.910028 | 0 | 0 | 12.053376 | 2.542509 |
| 小计 | | | | | | | | | 321.800628 | 261.0942 | 1167 | 29.930976 | 85.866909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1865.692713 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 43.64392 | 1.3787 | 60.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.910028 | 1 | 7.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 132.74988 | 1.3263 | 176.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 56.93822 | 1.3638 | 77.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 0.618 | 43.05 | 26.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.036 | 18.2 | 0.66 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.1422 | 5.04 | 0.72 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.06 | 3.935 | 0.24 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 16 | 0.466 | 7.46 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0396 | 7.63 | 0.3 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.006 | 10.86 | 0.07 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | kg | 0.2466 | 3.711 | 0.92 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | kg | 0.18 | 14.19 | 2.55 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.5 | 8.44 | 4.22 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1 | 19.58 | 1.96 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.084 | 1 | 6.08 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.13 | 11.2 | 1.46 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.14 | 7.54 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.053376 | 1 | 12.05 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0078 | 28.79 | 0.22 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1156 | 152.74 | 17.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011004 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-12换 | 多级离心泵设备功率(kW以内) 3[一体化污水提升器 Q=15M3/H,H=25M,N=3K] | 台 | 1 | 320.42 | 85.23 | 16900 | 15.27 | 75.81 | 320.42 | 85.23 | 16900 | 15.27 | 75.81 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.06 | 210.01 | 482.07 | 0 | 43.46 | 73.24 | 12.6006 | 28.9242 | 0 | 2.6076 | 4.3944 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 8 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 83.6 | 400.4 | 0 | 0 | 38.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.1662 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.498824 | 0 | 0 | 15.998208 | 3.374622 |
| 小计 | | | | | | | | | 427.119424 | 514.5542 | 16900 | 33.875808 | 121.979022 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17997.528454 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 62.04492 | 1.3787 | 85.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.498824 | 1 | 10.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.07988 | 1.3263 | 46.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 137.188 | 1.3522 | 185.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.66922 | 1.3638 | 14.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 61.96 | 1.3638 | 84.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 0.618 | 43.05 | 26.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.051 | 18.2 | 0.93 | | |
| | | 减振器 | 个 | 8 | 50 | 400 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.1422 | 5.04 | 0.72 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.002 | 1728 | 3.46 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.06 | 3.935 | 0.24 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 20 | 0.466 | 9.32 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0396 | 7.63 | 0.3 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 2.23 | 6.6 | 14.72 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 2.55 | 5.5 | 14.03 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.006 | 10.86 | 0.07 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | kg | 0.2466 | 3.711 | 0.92 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | kg | 0.2 | 14.19 | 2.84 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.4 | 11.2 | 4.48 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.8 | 8.44 | 6.75 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.153 | 19.58 | 3 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.043 | 248 | 10.66 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.1 | 4.51 | 0.45 | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.22 | 7.26 | 1.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.744 | 1 | 2.74 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.035 | 130 | 4.55 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.08 | 9.3 | 0.74 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.5 | 7.54 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 一体化污水提升器 Q=15M3/H,H=25M,N=3K | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.998208 | 1 | 16 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0078 | 28.79 | 0.22 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1156 | 152.74 | 17.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003065 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[铸铁闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 512.61 | 0 | 40.37 | 52.19 | 108.38 | 512.61 | 0 | 40.37 | 52.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 512.61 | 0 | 44.531792 | 53.067878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 721.320846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | |
| 主材 | 铸铁闸阀 DN65 | 个 | 1 | 464.08 | 464.08 | | |
| | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003066 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[铸铁止回阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 1285.86 | 0 | 40.37 | 90.85 | 108.38 | 1285.86 | 0 | 40.37 | 90.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 1285.86 | 0 | 44.531792 | 91.727878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1533.230846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铸铁止回阀 DN65 | 个 | 1 | 1237.33 | 1237.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003010004 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 108.38 | 254.34 | 0 | 40.37 | 39.28 | 108.38 | 254.34 | 0 | 40.37 | 39.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 254.34 | 0 | 44.531792 | 40.157878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 450.140846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN65 | 个 | 1 | 205.81 | 205.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003067 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[铸铁闸阀 DN80] | 个 | 1 | 123.17 | 644.59 | 0 | 40.37 | 62.05 | 123.17 | 644.59 | 0 | 40.37 | 62.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.103884 | 0 | 0 | 4.729728 | 0.997677 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.273884 | 644.59 | 0 | 45.099728 | 63.047677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 879.011289 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.103884 | 1 | 3.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.215 | 1.3263 | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铸铁闸阀 DN80 | 个 | 1 | 561.3 | 561.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.729728 | 1 | 4.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003068 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[铸铁止回阀 DN80] | 个 | 1 | 123.17 | 1471.62 | 0 | 40.37 | 103.4 | 123.17 | 1471.62 | 0 | 40.37 | 103.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.103884 | 0 | 0 | 4.729728 | 0.997677 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.273884 | 1471.62 | 0 | 45.099728 | 104.397677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1747.391289 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.103884 | 1 | 3.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.215 | 1.3263 | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | 主材 | 铸铁止回阀 DN80 | 个 | 1 | 1388.33 | 1388.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.729728 | 1 | 4.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |

| 项目编码 | 031003010005 | 项目名称 | 橡胶软接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 123.17 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.31 | 123.17 | 329.77 | 0 | 40.37 | 46.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.103884 | 0 | 0 | 4.729728 | 0.997677 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.273884 | 329.77 | 0 | 45.099728 | 47.307677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 548.451289 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.103884 | 1 | 3.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 60.215 | 1.3263 | 79.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.63 | 3.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN80 | 个 | 1 | 246.48 | 246.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.729728 | 1 | 4.73 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |

| 项目编码 | 030601002005 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地[压力表(含表弯管及阀门)] | 台(块) | 1 | 48.59 | 70.32 | 0 | 0.8 | 14.26 | 48.59 | 70.32 | 0 | 0.8 | 14.26 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4859 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.224468 | 0 | 0 | 1.865856 | 0.393579 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.814468 | 70.32 | 0 | 2.665856 | 14.653579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.453903 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.224468 | 1 | 1.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.241 | 1.3263 | 40.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.791 | 1.3638 | 6.53 | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | 压力表(含表弯管及阀门) | 块 | 1 | 41.33 | 41.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.865856 | 1 | 1.87 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |

| 项目编码 | 031001002010 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 37.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-387 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 447.45 | 1270 | 0 | 76.14 | 167.09 | 44.745 | 127 | 0 | 7.614 | 16.709 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.448 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.12896 | 0 | 0 | 1.72032 | 0.36288 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.87396 | 127 | 0 | 9.33432 | 17.07188 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.28016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.4636 | 1.3787 | 8.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.127572 | 1 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.9063 | 1.3522 | 29.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.5546 | 1.3638 | 6.21 | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN100 | m | 1.002 | 110.05 | 110.27 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN100 | 个 | 0.415 | 35.8 | 14.86 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0158 | 21.5 | 0.34 | | |
| | | 机油 | kg | 0.004 | 12 | 0.05 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.088 | 0.34 | 0.71 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0049 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.0003 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0353 | 3.77 | 0.13 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0012 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0006 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0021 | 7.65 | 0.02 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0009 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.537 | 1 | 0.54 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.718206 | 1 | 1.72 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0013 | 593.76 | 0.77 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0084 | 669.17 | 5.62 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.0034 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.032 | 31.73 | 1.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.0002 | 245.91 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 031001002011 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-386 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 393.79 | 974.67 | 0 | 23.66 | 137 | 39.379 | 97.467 | 0 | 2.366 | 13.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3938 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.992376 | 0 | 0 | 1.512192 | 0.318978 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.371376 | 97.467 | 0 | 3.878192 | 14.018978 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.735546 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.6797 | 1.3787 | 7.83 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.992334 | 1 | 0.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.2769 | 1.3522 | 26.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.02 | 1.3638 | 5.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN80 | m | 1.002 | 83.62 | 83.79 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN80 | 个 | 0.463 | 25.8 | 11.95 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0146 | 21.5 | 0.31 | | |
| | | 机油 | kg | 0.011 | 12 | 0.13 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.931 | 0.34 | 0.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0047 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.0003 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0204 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0011 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0006 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.002 | 7.65 | 0.02 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0008 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.453 | 1 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.512128 | 1 | 1.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0006 | 593.76 | 0.36 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0012 | 669.17 | 0.8 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.0032 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0317 | 31.73 | 1.01 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.0002 | 245.91 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002012 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-385 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 378.22 | 791.23 | 0 | 19.46 | 124.12 | 37.822 | 79.123 | 0 | 1.946 | 12.412 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3783 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.953316 | 0 | 0 | 1.452672 | 0.306423 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.775316 | 79.123 | 0 | 3.398672 | 12.718423 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.015411 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.4621 | 1.3787 | 7.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.953114 | 1 | 0.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.5142 | 1.3522 | 25.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.8543 | 1.3638 | 5.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN65 | m | 1.002 | 66.29 | 66.42 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN65 | 个 | 0.526 | 21.1 | 11.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0141 | 21.5 | 0.3 | | |
| | | 机油 | kg | 0.013 | 12 | 0.16 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.795 | 0.34 | 0.61 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.0044 | 4.42 | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0006 | 6.99 | 0 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 16.54 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.0002 | 6.33 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0145 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0011 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0006 | 6.37 | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0005 | 25 | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0019 | 7.65 | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0008 | 9 | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0003 | 65 | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0003 | 8 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.381 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.452365 | 1 | 1.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0004 | 593.76 | 0.24 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.0009 | 669.17 | 0.6 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.0031 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0294 | 31.73 | 0.93 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0002 | 168.91 | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | 台班 | 0.0002 | 195.63 | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm | 台班 | 0.0001 | 245.91 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031201001011 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 18.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9换 | 管道刷油 调和漆 增一遍(标志色环等零星刷油) | 10m2 | 0.1 | 56.86 | 10.34 | 0 | 0 | 13.03 | 5.686 | 1.034 | 0 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1146 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.288792 | 0 | 0 | 0.440064 | 0.092826 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.746792 | 4.23 | 0 | 0.440064 | 2.825826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.242682 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.6783 | 1.3787 | 5.07 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.288744 | 1 | 0.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1273 | 1.3522 | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5908 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.439991 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030815001020 | 项目名称 | 管架制作安装 | 计量单位 | kg | 工程量 | 30.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 684.7 | 244.73 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4473 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.18962 | 3.744005 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.168485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303421 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462356 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003020 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 30.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.48 | 0.238 | 0.1556 | 0 | 0.0691 | 0.0648 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.17 | 0.2298 | 0.1317 | 0 | 0.0691 | 0.0617 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.025452 | 0 | 0 | 0.038784 | 0.008181 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.029152 | 0.457 | 0 | 0.204584 | 0.262981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.953717 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025291 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.192842 | 1.3263 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.16612 | 1.3522 | 0.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.032068 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.0258 | 1.3638 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0211 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038539 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003069 | 项目名称 | 波纹管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[波纹管 DN100] | 个 | 1 | 152.09 | 836.62 | 0 | 47.39 | 78.49 | 152.09 | 836.62 | 0 | 47.39 | 78.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5209 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.832668 | 0 | 0 | 5.840256 | 1.231929 |
| 小计 | | | | | | | | | 155.922668 | 836.62 | 0 | 53.230256 | 79.721929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1125.494853 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.832668 | 1 | 3.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 74.385 | 1.3263 | 98.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.63 | 4.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN100 | 个 | 1 | 807.45 | 807.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.840256 | 1 | 5.84 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 49429.47 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 25362.59 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 49429.47 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 40146.94 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 9282.53 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 25362.59 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 74792.06 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 82926.98 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 74041.95 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 8885.03 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 81658.47 |
| 合计 | | | | 164585.45 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-消防工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程 | 1417570 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程 | 1095316.09 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程 | 1592599.53 |
| 4 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程 | 315714.24 |
| 5 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程 | 2194752.53 |
| 6 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程 | 519431.83 |
| 7 | 暂列金额 | 0 |
| 8 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 9 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 7135384.22 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 372.73 | 189.77 | 70732.97 | | |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 29.92 | 115.48 | 3455.16 | | |
| 3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 391.89 | 86.92 | 34063.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031201001012 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m2 | 285.45 | 15.91 | 4541.51 | | |
| 5 | 031201003021 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | kg | 419.3 | 2.46 | 1031.48 | | |
| 6 | 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | kg | 419.3 | 33.85 | 14193.31 | | |
| 7 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 15 | 1813.82 | 27207.3 | | |
| 8 | 031003003071 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 1872.93 | 7491.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 031003003072 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 12 | 1009.86 | 12118.32 | | |
| 10 | 031003003073 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 1427.85 | 2855.7 | | |
| 11 | 031003003074 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 1301.76 | 2603.52 | | |
| 12 | 031003006012 | 减压器 | (1)名称:先导式减压阀<br>(2)规格:DN150（含压力表2个，明杆闸阀DN150 3个，减压阀DN150 1个，安全阀DN150 1个）<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 套 | 2 | 7791.62 | 15583.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 031003003075 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN65<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 7 | 749.58 | 5247.06 | | |
| 14 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)名称:甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜<br>(2)规格:1800X700X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 套 | 30 | 1487.46 | 44623.8 | | |
| 15 | 030901010002 | 室内消火栓 | (1)名称:减压稳压消火栓<br>(2)规格:1800X700X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 套 | 2 | 1149.71 | 2299.42 | | |
| 16 | 030901013001 | 灭火器 | (1)名称:灭火器(含灭火器箱)<br>(2)规格:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 套 | 15 | 171.75 | 2576.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030901013002 | 灭火器 | (1)名称:灭火器(含灭火器箱)<br>(2)规格:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 套 | 66 | 201.15 | 13275.9 | | |
| 18 | 030901013003 | 灭火器 | (1)名称:推车式灭火器<br>(2)规格:MST60<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 套 | 8 | 605.05 | 4840.4 | | |
| 19 | 031002003092 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 15 | 517.56 | 7763.4 | | |
| 20 | 031002003093 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 8 | 335.89 | 2687.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 031002003094 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 130.9 | 130.9 | | |
| 22 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 点 | 12 | 354.39 | 4252.68 | | |
| 23 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 238.19 | 348.19 | 82935.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 189.52 | 198.25 | 37572.34 | | |
| 25 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 109.77 | 132.77 | 14574.16 | | |
| 26 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 122.52 | 102.34 | 12538.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 116.63 | 91.31 | 10649.49 | | |
| 28 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 249.26 | 86.56 | 21575.95 | | |
| 29 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 242.3 | 74.22 | 17983.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 433.69 | 61.86 | 26828.06 | | |
| 31 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 1214.83 | 52.58 | 63875.76 | | |
| 32 | 031201001013 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m2 | 602.27 | 15.91 | 9582.12 | | |
| 33 | 031201003022 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | kg | 1189.07 | 2.46 | 2925.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 031002001002 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | kg | 1189.07 | 33.85 | 40250.02 | | |
| 35 | 031003003076 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 17 | 2851.25 | 48471.25 | | |
| 36 | 031003003077 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 3624.29 | 14497.16 | | |
| 37 | 031003003078 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 17 | 2460.75 | 41832.75 | | |
| 38 | 030901004001 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组<br>(2)规格:DN200<br>(3)含延迟器、过滤器、电信号阀、压力表、水力警铃等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 组 | 4 | 8547.82 | 34191.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 030901007001 | 减压孔板 | (1)名称:不锈钢减压孔板<br>(2)规格:d=59<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 191.93 | 383.86 | | |
| 40 | 030901007002 | 减压孔板 | (1)名称:不锈钢减压孔板<br>(2)规格:d=54<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 181.18 | 362.36 | | |
| 41 | 030901006001 | 水流指示器 | (1)名称:水流指示器<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 1216.13 | 4864.52 | | |
| 42 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置<br>(2)规格:K=80，DN25<br>(3)组装形式:含截止阀DN25,压力表,试水接头<br>(4)连接方式:丝扣连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 组 | 4 | 771.95 | 3087.8 | | |
| 43 | 031003003079 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:试水阀<br>(2)规格:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 67.93 | 271.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:闭式玻璃球喷头<br>(2)规格:直立型,K=80,68℃,DN15<br>(3)部位:无吊顶<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 689 | 39.45 | 27181.05 | | |
| 45 | 031003001046 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 94.33 | 188.66 | | |
| 46 | 031003003080 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:流量开关 DN200<br>(2)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1610.42 | 1610.42 | | |
| 47 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:压力表<br>(2)型号:含表弯<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 台 | 1 | 170 | 170 | | |
| 48 | 031002003095 | 套管 | (1)名称、类型:防护刚性密闭套管<br>(2)规格:穿管管径 DN200<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 7 | 711.65 | 4981.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 031002003096 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN200<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 3 | 711.65 | 2134.95 | | |
| 50 | 031002003097 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 3 | 230.08 | 690.24 | | |
| 51 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:自动喷水灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 点 | 4 | 598.54 | 2394.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)名称:室内消火栓泵(含控制柜)<br>(2)型号、规格:Q=40L/s,H=80m,N=75Kw（一用一备）<br>(3)减振装置形式、数量:减震装置安装<br>(4)其他:设备底座与基础间灌浆、接地<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 套 | 1 | 73968.06 | 73968.06 | | |
| 53 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)名称:自动喷淋泵(含控制柜)<br>(2)型号、规格:Q=40L/s,H=71m,N=55Kw（两用一备）<br>(3)减振装置形式、数量:减震装置安装<br>(4)其他:设备底座与基础间灌浆、接地<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 套 | 1 | 77823.61 | 77823.61 | | |
| 54 | 030109001003 | 离心式泵 | (1)名称:室内消火栓稳压装置(2泵1罐)含控制柜<br>(2)型号、规格:Q=1.5L/s,H=54m,P=1.5Kw<br>(3)减振装置形式、数量:减震装置安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层增加费 | 套 | 1 | 47266.06 | 47266.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 55 | 030801001001 | 低压碳钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN350<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 9.35 | 581.91 | 5440.86 | | |
| 56 | 030801001002 | 低压碳钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 28.73 | 352.4 | 10124.45 | | |
| 57 | 030801001003 | 低压碳钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 24.7 | 225.14 | 5560.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 58 | 030801001004 | 低压碳钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 16.7 | 191.11 | 3191.54 | | |
| 59 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 15.89 | 86.92 | 1381.16 | | |
| 60 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 2.16 | 86.56 | 186.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 61 | 031201001014 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m2 | 51.75 | 15.91 | 823.34 | | |
| 62 | 031201003023 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | kg | 70.6 | 2.46 | 173.68 | | |
| 63 | 031002001003 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | kg | 70.6 | 33.85 | 2389.81 | | |
| 64 | 030901010003 | 室内消火栓 | (1)名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜<br>(2)规格:1800X700X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 套 | 2 | 1381.76 | 2763.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 65 | 030901013004 | 灭火器 | (1)名称:灭火器(含灭火器箱)<br>(2)规格:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 套 | 2 | 171.75 | 343.5 | | |
| 66 | 031003003081 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN350<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 5 | 5089.24 | 25446.2 | | |
| 67 | 031003003082 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 5 | 2851.25 | 14256.25 | | |
| 68 | 031003003083 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 1813.82 | 7255.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 69 | 031003003084 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN50<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 582.97 | 1165.94 | | |
| 70 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 6 | 2460.75 | 14764.5 | | |
| 71 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 5 | 1538.47 | 7692.35 | | |
| 72 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 1044.31 | 2088.62 | | |
| 73 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:消声缓闭止回阀<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 5 | 1800.51 | 9002.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 6 | 1872.93 | 11237.58 | | |
| 75 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 6 | 1636.97 | 9821.82 | | |
| 76 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:泄压阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 3625.07 | 3625.07 | | |
| 77 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:泄压阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1765.35 | 1765.35 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 78 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 656.2 | 656.2 | | |
| 79 | 031003003094 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 802.3 | 1604.6 | | |
| 80 | 031003003095 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:安全阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 2932.25 | 2932.25 | | |
| 81 | 031003010006 | 软接头(软管) | (1)名称:可曲挠橡胶头<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 8 | 693.66 | 5549.28 | | |
| 82 | 031003010007 | 软接头(软管) | (1)名称:可曲挠橡胶头<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 6 | 662.7 | 3976.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 83 | 031003010008 | 软接头(软管) | (1)名称:可曲挠橡胶头<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 3 | 424.13 | 1272.39 | | |
| 84 | 031003010009 | 软接头(软管) | (1)名称:可曲挠橡胶头<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 218.86 | 437.72 | | |
| 85 | 031003003096 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:异径大小头<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 8 | 1058.79 | 8470.32 | | |
| 86 | 031003003097 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:异径大小头<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 5 | 798.12 | 3990.6 | | |
| 87 | 031003003098 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:异径大小头<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 511.65 | 1023.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 031003003099 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:异径大小头<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 205.98 | 411.96 | | |
| 89 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 1151.27 | 2302.54 | | |
| 90 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 763.92 | 1527.84 | | |
| 91 | 031003003100 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:水锤消除器<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 5084.65 | 10169.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 031003003101 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:水锤消除器<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 4443.21 | 8886.42 | | |
| 93 | 031003003102 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:水锤吸纳器<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 5084.65 | 5084.65 | | |
| 94 | 031003003103 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:水锤吸纳器<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 4443.21 | 4443.21 | | |
| 95 | 031003003104 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:流量开关 DN150<br>(2)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1251.75 | 1251.75 | | |
| 96 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:流量开关 DN100<br>(2)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1014.75 | 1014.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 97 | 030601002007 | 压力仪表 | (1)名称:电接点压力表<br>(2)型号:含表弯<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 台 | 5 | 255 | 1275 | | |
| 98 | 030601002008 | 压力仪表 | (1)名称:压力表<br>(2)型号:含表弯<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 台 | 1 | 170 | 170 | | |
| 99 | 031003003106 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:压力开关DN200<br>(2)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 1 | 812.13 | 812.13 | | |
| 100 | 031003003107 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:压力开关DN150<br>(2)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 1 | 681.13 | 681.13 | | |
| 101 | 031003003108 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:旋流防止器<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1299.13 | 1299.13 | | |
| 102 | 031003016001 | 浮标液面计 | (1)名称:玻璃管液位计<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 组 | 1 | 412.87 | 412.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 103 | 030703011001 | 镀锌铁丝网 | (1)名称:18目防虫罩<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | m2 | 0.63 | 342.49 | 215.77 | | |
| 104 | 031002003098 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN200<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 711.65 | 1423.3 | | |
| 105 | 031002003099 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 517.56 | 2070.24 | | |
| 106 | 031002003100 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 395.01 | 1580.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 107 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | (1)名称:泡沫罐<br>(2)型号、规格:V=2000L<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 台 | 2 | 9081.19 | 18162.38 | | |
| 108 | 031001003057 | 不锈钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:不锈钢管 DN50<br>(3)连接形式:丝扣连接连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | m | 44.71 | 134.19 | 5999.63 | | |
| 109 | 031201003024 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | kg | 6.78 | 2.46 | 16.68 | | |
| 110 | 031002001004 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | kg | 12.88 | 33.85 | 435.99 | | |
| 111 | 031003003109 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)材质、规格:不锈钢 DN50<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 457.81 | 915.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 112 | 031003003110 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:截止阀<br>(2)材质、规格:不锈钢 DN50<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 345.05 | 690.1 | | |
| 113 | 031003003111 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电磁阀<br>(2)材质、规格:DN50<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 511.55 | 1023.1 | | |
| 114 | 031003003112 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:安全阀<br>(2)材质、规格:DN50<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 1317.87 | 2635.74 | | |
| 115 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | (1)名称:泡沫比例混合器<br>(2)型号、规格:4~112L/s<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 台 | 4 | 4188.95 | 16755.8 | | |
| 116 | 031002003101 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN50<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 269.22 | 538.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 合计 | | | | | | | 1273855.97 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030901002001 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 372.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-19换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 439.04 | 1223.16 | 0 | 27.06 | 159.6 | 43.904 | 122.316 | 0 | 2.706 | 15.96 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.950752 | 0 | 0 | 1.203134 | 0.728906 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.854752 | 122.316 | 0 | 3.909134 | 16.688906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.768792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2569 | 1.3787 | 8.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.950349 | 1 | 2.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.1978 | 1.3522 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8493 | 1.3638 | 6.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 1.02 | 114.48 | 116.77 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.688 | 1 | 4.69 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.20297 | 1 | 1.2 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002002 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 29.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 629.37 | 0 | 15.1 | 111.48 | 35.891 | 62.937 | 0 | 1.51 | 11.148 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.359 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.41248 | 0 | 0 | 0.98366 | 0.59594 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.30348 | 62.937 | 0 | 2.49366 | 11.74394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 115.478080 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.411878 | 1 | 2.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 1.02 | 59.82 | 61.02 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.983415 | 1 | 0.98 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002003 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 391.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2821 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.895712 | 0 | 0 | 0.772954 | 0.468286 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.103712 | 46.239 | 0 | 1.530954 | 9.039286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 86.912952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0153 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.895577 | 1 | 1.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.6234 | 1.3522 | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1164 | 1.3638 | 4.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 44.28 | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.016 | 18.3 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 1 | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.772899 | 1 | 0.77 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001012 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 285.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0862 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.579264 | 0 | 0 | 0.236188 | 0.143092 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.194264 | 4.23 | 0 | 0.236188 | 2.251092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.911544 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.578925 | 1 | 0.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.23605 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003021 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 419.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.013 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.03562 | 0.02158 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.38596 | 0.4009 | 0 | 0.31202 | 0.34598 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.444860 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087267 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 棕丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.035582 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001001 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 419.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.01484 | 6.8908 | 0 | 10.06118 | 3.88292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.849740 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819503 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334143 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

| 项目编码 | 031003003070 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁明杆闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1378.35 | 0 | 59.037762 | 127.629958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1813.814056 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN150 | 个 | 1 | 1156 | 1156 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003071 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[防护闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 1434.65 | 0 | 52.65 | 126.57 | 233.13 | 1434.65 | 0 | 52.65 | 126.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1434.65 | 0 | 59.037762 | 130.439958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1872.924056 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护闸阀 DN150 | 个 | 1 | 1212.3 | 1212.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003072 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁蝶阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 612.68 | 0 | 52.65 | 85.47 | 233.13 | 612.68 | 0 | 52.65 | 85.47 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 612.68 | 0 | 59.037762 | 89.339958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1009.854056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 390.33 | 390.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003073 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[球墨铸铁明杆闸阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 1116.41 | 0 | 47.39 | 92.9 | 154.02 | 1116.41 | 0 | 47.39 | 92.9 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 1116.41 | 0 | 51.610148 | 95.456732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1427.847024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 987.57 | 987.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003074 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[止回阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 890.68 | 0 | 52.65 | 99.37 | 233.13 | 890.68 | 0 | 52.65 | 99.37 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 890.68 | 0 | 59.037762 | 103.239958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1301.754056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 668.33 | 668.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003006012 | 项目名称 | 减压器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-166 | 法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 150[比例式减压阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 4272.55 | 0 | 52.65 | 268.47 | 233.13 | 4272.55 | 0 | 52.65 | 268.47 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁明杆闸阀 DN150] | 个 | 2 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 | 466.26 | 2756.7 | 0 | 105.3 | 247.52 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[安全阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 4341.68 | 0 | 52.65 | 271.92 | 233.13 | 4341.68 | 0 | 52.65 | 271.92 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031007-60换 | 压力表 | 台(块) | 1 | 68.04 | 17.4 | 65 | 0 | 15.84 | 68.04 | 17.4 | 65 | 0 | 15.84 |
| 031010-54 | 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 53.4 | 8.23 | 0 | 0 | 12.16 | 5.34 | 0.823 | 0 | 0 | 1.216 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 6.5621 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 44.097312 | 0 | 0 | 17.980154 | 10.893086 |
| 小计 | | | | | | | | | 1049.997312 | 11389.153 | 65 | 228.580154 | 815.859086 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13548.589552 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 91.3727 | 1.3787 | | 125.98 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 44.096976 | 1 | | 44.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 325.5296 | 1.3522 | | 440.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 66.0195 | 1.3638 | | 90.04 | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | | | | | kg | 0.01 | 13 | | 0.13 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 1.375 | 6.24 | | 8.58 | | |
| | | 棉纱 | | | | | kg | 0.005 | 10.6 | | 0.05 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.075 | 19.2 | | 1.44 | | |
| | | 脱脂剂 | | | | | kg | 1 | 10 | | 10 | | |
| | | 清洗剂 500mL | | | | | 瓶 | 0.005 | 8 | | 0.04 | | |
| | | 酒精 | | | | | kg | 0.1 | 4 | | 0.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.275 | 19.58 | | 5.38 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.0925 | 16.54 | | 1.53 | | |
| | | 白滤纸 | | | | | 张 | 2 | 1 | | 2 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | | kg | 2.2 | 7.06 | | 15.53 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 10.3 | 1 | | 10.3 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | | 片 | 5 | 81 | | 405 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | | 套 | 41.2 | 2.76 | | 113.71 | | |
| | 主材 | 比例式减压阀 DN150 | | | | | 个 | 0.5 | 4050.2 | | 2025.1 | | |
| | | 球墨铸铁明杆闸阀 DN150 | | | | | 个 | 1.5 | 1156 | | 1734 | | |
| | | 安全阀 DN150 | | | | | 个 | 0.5 | 4119.33 | | 2059.67 | | |
| | 设备 | 压力表 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 17.980017 | 1 | | 17.98 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | | 台班 | 0.75 | 175.51 | | 131.63 | | |
| 项目编码 | 031003003075 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁明杆闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 535.46 | 0 | 40.37 | 53.33 | 108.38 | 535.46 | 0 | 40.37 | 53.33 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 535.46 | 0 | 43.339612 | 55.129108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 749.591856 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 15.451 | 1.3787 | | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 7.283136 | 1 | | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 52.313 | 1.3522 | | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.982 | 1.3638 | | 16.34 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.42 | 7.06 | | 2.97 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | | | | | 片 | 2 | 16.22 | | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN65 | | | | | 个 | 1 | 487.17 | | 487.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 2.969612 | 1 | | 2.97 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| 项目编码 | 030901010001 | 项目名称 | | 室内消火栓 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 30 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜] | 套 | 1 | 147.43 | 1229.02 | 0 | 0.67 | 93.94 | 147.43 | 1229.02 | 0 | 0.67 | 93.94 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.475 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.912 | 0 | 0 | 4.0415 | 2.4485 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.342 | 1229.02 | 0 | 4.7115 | 96.3885 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1487.46200 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 21.005 | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 9.907296 | 1 | | 9.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 71.247 | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 16.227 | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | | kg | 1.43 | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.04 | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.85 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | | m3 | 0.003 | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | | m | 1.7 | 3 | | 5.1 | | |
| | 主材 | 甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | | | | | 套 | 1 | 1215.67 | | 1215.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 4.039582 | 1 | | 4.04 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | | | | | 台班 | 0.013 | 31.73 | | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.009 | 28.79 | | 0.26 | | |
| 项目编码 | 030901010002 | 项目名称 | | 室内消火栓 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[减压稳压消火栓] | 套 | 1 | 147.43 | 907.35 | 0 | 0.67 | 77.86 | 147.43 | 907.35 | 0 | 0.67 | 77.86 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4743 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.907296 | 0 | 0 | 4.039582 | 2.447338 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.337296 | 907.35 | 0 | 4.709582 | 80.307338 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1149.704216 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 21.005 | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 9.907296 | 1 | | 9.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 71.247 | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 16.227 | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | | kg | 1.43 | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.04 | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.85 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | | m3 | 0.003 | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | | m | 1.7 | 3 | | 5.1 | | |
| | 主材 | 减压稳压消火栓 | | | | | 套 | 1 | 894 | | 894 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.039582 | 1 | 4.04 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.013 | 31.73 | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.009 | 28.79 | 0.26 | | |

| 项目编码 | 030901013001 | 项目名称 | 灭火器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-92 | 手提式灭火器[灭火器MF/ABC4（含灭火器箱）] | 套 | 1 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0219 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.147168 | 0 | 0 | 0.060006 | 0.036354 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.337168 | 160.8 | 0 | 0.060006 | 8.556354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.753528 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.328 | 1.3787 | 0.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.147168 | 1 | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.092 | 1.3522 | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.188 | 1.3638 | 0.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3.8 | 1 | 3.8 | | |
| | 主材 | 灭火器MF/ABC4（含灭火器箱） | 具 | 1 | 157 | 157 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.060006 | 1 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030901013002 | 项目名称 | 灭火器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-92 | 手提式灭火器[灭火器MF/ABC5（含灭火器箱）] | 套 | 1 | 2.19 | 188.8 | 0 | 0 | 9.92 | 2.19 | 188.8 | 0 | 0 | 9.92 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0219 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.147168 | 0 | 0 | 0.060006 | 0.036354 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.337168 | 188.8 | 0 | 0.060006 | 9.956354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 201.153528 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.328 | 1.3787 | 0.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.147168 | 1 | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.092 | 1.3522 | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.188 | 1.3638 | 0.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3.8 | 1 | 3.8 | | |
| | 主材 | 灭火器MF/ABC5（含灭火器箱） | 具 | 1 | 185 | 185 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.060006 | 1 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030901013003 | 项目名称 | 灭火器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-93 | 推车式灭火器[推车式灭火器 MST60] | 组 | 1 | 7.74 | 566.43 | 0 | 0 | 30.02 | 7.74 | 566.43 | 0 | 0 | 30.02 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0774 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.520128 | 0 | 0 | 0.212076 | 0.128484 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.260128 | 566.43 | 0 | 0.212076 | 30.148484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.050688 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.092 | 1.3787 | 1.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.520128 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.68 | 1.3522 | 4.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.922 | 1.3638 | 1.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5.4 | 1 | 5.4 | | |
| | 主材 | 推车式灭火器 MST60 | 组 | 1 | 561.03 | 561.03 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.212076 | 1 | 0.21 | | |

| 项目编码 | 031002003092 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 |
| 030808-87换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.7557 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.798304 | 0 | 0 | 4.810618 | 2.914462 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.368304 | 212.09 | 0 | 62.100618 | 56.004462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 517.563384 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 25.349 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.798304 | 1 | 11.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 85.959 | 1.3522 | 116.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.883 | 1.3638 | 24.39 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.424 | 176.29 | 74.75 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 8.606 | 4.42 | 38.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.505 | 7.75 | 3.91 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.6 | 4.648 | 7.44 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.816 | 13 | 23.61 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.04 | 6.99 | 14.26 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.868 | 4.05 | 3.52 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.025 | 0.466 | 0.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.68 | 16.54 | 11.25 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.78 | 6.33 | 4.94 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.047 | 7.54 | 0.35 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.1 | 4.27 | 0.43 | | |
| | | 电 | kWh | 0.068 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.459 | 16.5 | 24.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.91 | 1 | 3.91 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.810618 | 1 | 4.81 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.293 | 168.91 | 49.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.03 | 259.98 | 7.8 | | |

| 项目编码 | 031002003093 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2881 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.656032 | 0 | 0 | 3.529394 | 2.138246 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.466032 | 118.16 | 0 | 41.329394 | 38.928246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 335.883672 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.61 | 1.3787 | | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 8.656032 | 1 | | 8.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 63.079 | 1.3522 | | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.092 | 1.3638 | | 17.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | | | | m | | 0.424 | 80.43 | | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | kg | | 4.558 | 4.42 | | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | | 0.266 | 7.75 | | 2.06 | | |
| | | 扁钢 ＜59 | | | | kg | | 1.05 | 4.648 | | 4.88 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | | 0.982 | 13 | | 12.77 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 1.479 | 6.99 | | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | | 0.469 | 4.05 | | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | | 1.095 | 0.466 | | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.493 | 16.54 | | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | | 0.499 | 6.33 | | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.059 | 7.36 | | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | | 0.027 | 7.54 | | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | | 0.059 | 4.27 | | 0.25 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.04 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | | 1.005 | 16.5 | | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 2.64 | 1 | | 2.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.529394 | 1 | | 3.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | | 0.193 | 168.91 | | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | | 0.02 | 259.98 | | 5.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003094 | 项目名称 | | 套管 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4845 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.25584 | 0 | 0 | 1.32753 | 0.80427 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.70584 | 60.67 | 0 | 3.83753 | 14.67427 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.887640 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.965 | 1.3787 | | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.25584 | 1 | | 3.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.706 | 1.3522 | | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.979 | 1.3638 | | 6.79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | | 0.318 | 76.34 | | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | | | | kg | | 0.158 | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 0.09 | 6.99 | | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.03 | 16.54 | | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | | 0.029 | 6.33 | | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.037 | 7.36 | | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | | 0.009 | 7.54 | | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | | 0.006 | 16.5 | | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.057 | 21.5 | | 1.23 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | | 2.194 | 13 | | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | | 0.258 | 7.75 | | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | | 0.44 | 0.466 | | 0.21 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | | 1.319 | 0.8 | | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.23 | 1 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.32753 | 1 | | 1.33 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | | 0.013 | 168.91 | | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | | 0.013 | 24.55 | | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030905002001 | 项目名称 | | 水灭火控制装置调试 | | | | 计量单位 | 点 | | 工程量 | 12 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.1232 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 14.267904 | 0 | 0 | 5.817568 | 3.524512 |
| 小计 | | | | | | | | | 226.587904 | 5.8 | 0 | 67.327568 | 54.664512 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 354.379984 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.662 | 1.3787 | | 14.7 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 14.267904 | 1 | | 14.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 46.457 | 1.3522 | | 62.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 98.839 | 1.3638 | | 134.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | | | | kg | | 0.16 | 4 | | 0.64 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 5 | 0.76 | | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | | 1.527 | 0.7 | | 1.07 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.42 | 0.7 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 5.817568 | 1 | | 5.82 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 61.51 | 1 | | 61.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901001001 | 项目名称 | | 水喷淋钢管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 238.19 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-20换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 639.75 | 2125.44 | 0 | 125.15 | 255.47 | 63.975 | 212.544 | 0 | 12.515 | 25.547 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN200 | 套 | 1 | 0 | 150.26 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 150.26 | 0 | 0 | 7.51 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6398 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.299456 | 0 | 0 | 1.753052 | 1.062068 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.274456 | 362.804 | 0 | 14.268052 | 34.119068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 479.465576 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.1077 | 1.3787 | | 12.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.299121 | 1 | | 4.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.8839 | 1.3522 | | 41.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.0809 | 1.3638 | | 9.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN150 | | | | 套 | | 0.167933 | 150.26 | | 25.23 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.035 | 3.77 | | 0.13 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN200 | | | | m | | 1.02 | 201.78 | | 205.82 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.051 | 18.3 | | 0.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 5.563 | 1 | | 5.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | | | | kg | | 0.016 | 6.25 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.752916 | 1 | 1.75 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.005 | 668.36 | 3.34 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.011 | 237.57 | 2.61 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.02 | 50.82 | 1.02 | | |
| | | 试压泵 压力25MPa | 台班 | 0.002 | 201.73 | 0.4 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 4.043 | 1 | 4.04 | | |

| 项目编码 | 030901001002 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 189.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-19换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)150 | 10m | 0.1 | 439.04 | 1223.16 | 0 | 27.06 | 159.6 | 43.904 | 122.316 | 0 | 2.706 | 15.96 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN150 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.950752 | 0 | 0 | 1.203134 | 0.728906 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.854752 | 170.196 | 0 | 3.909134 | 19.078906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 240.038792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2569 | 1.3787 | 8.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.95035 | 1 | 2.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.1978 | 1.3522 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8493 | 1.3638 | 6.61 | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 0.168848 | 47.88 | 8.08 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 1.02 | 114.48 | 116.77 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.688 | 1 | 4.69 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.20297 | 1 | 1.2 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |

| 项目编码 | 030901001003 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 109.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.359 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.41248 | 0 | 0 | 0.98366 | 0.59594 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.30348 | 119.436 | 0 | 2.49366 | 14.56494 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.798080 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.411878 | 1 | 2.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 0.163979 | 47.88 | 7.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 68.27 | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.983415 | 1 | 0.98 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030901001004 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 122.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)80 | 10m | 0.1 | 301.7 | 541.79 | 0 | 8.33 | 94.05 | 30.17 | 54.179 | 0 | 0.833 | 9.405 |
| BCCL_1换 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN80 | 套 | 1 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3018 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.028096 | 0 | 0 | 0.826932 | 0.500988 |
| 小计 | | | | | | | | | 32.198096 | 79.839 | 0 | 1.659932 | 11.185988 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 124.883016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2984 | 1.3787 | 5.93 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.027425 | 1 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.5632 | 1.3522 | 19.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3376 | 1.3638 | 4.55 | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | 套 | 0.163239 | 25.66 | 4.19 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN80 | m | 1.02 | 52.25 | 53.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 1 | 0.78 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.01 | 6.25 | 0.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.826658 | 1 | 0.83 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 1 | 0.38 | | |

| 项目编码 | 030901001005 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 116.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| BCCL_1换 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | 套 | 1 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.283 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.90176 | 0 | 0 | 0.77542 | 0.46978 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.10976 | 71.899 | 0 | 1.53342 | 10.32078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 113.86296 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0153 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.895578 | 1 | 1.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.6234 | 1.3522 | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1164 | 1.3638 | 4.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN65 | 套 | 0.162908 | 25.66 | 4.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 44.28 | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.016 | 18.3 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 1 | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.772899 | 1 | 0.77 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001006 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 249.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-4换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 295.88 | 437.87 | 0 | 11.1 | 87.76 | 29.588 | 43.787 | 0 | 1.11 | 8.776 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.296 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.98912 | 0 | 0 | 0.81104 | 0.49136 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.57712 | 43.787 | 0 | 1.92104 | 9.26736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 86.55252 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.988312 | 1 | 1.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.2777 | 1.3522 | 19.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.2821 | 1.3638 | 4.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0087 | 11.2 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0243 | 18.3 | 0.44 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN50 | m | 1.02 | 33.47 | 34.14 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.933 | 7 | 6.53 | | |
| | | 密封带 | m | 0.8219 | 3 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.810711 | 1 | 0.81 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0291 | 31.73 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0065 | 28.79 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001007 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 242.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-3换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 283.73 | 334.85 | 0 | 11.99 | 80 | 28.373 | 33.485 | 0 | 1.199 | 8 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.907136 | 0 | 0 | 0.777612 | 0.471108 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.280136 | 33.485 | 0 | 1.976612 | 8.471108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 74.212856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0371 | 1.3787 | 5.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.906666 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.7051 | 1.3522 | 18.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1343 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0105 | 11.2 | 0.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0257 | 18.3 | 0.47 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN40 | m | 1.02 | 24.78 | 25.28 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 1.223 | 4.2 | 5.14 | | |
| | | 密封带 | m | 0.7958 | 3 | 2.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.77742 | 1 | 0.78 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.03 | 31.73 | 0.95 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0086 | 28.79 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001008 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 433.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-2换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 249.66 | 264.24 | 0 | 8.27 | 68.72 | 24.966 | 26.424 | 0 | 0.827 | 6.872 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.25 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.68 | 0 | 0 | 0.685 | 0.415 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.646 | 26.424 | 0 | 1.512 | 7.287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.86900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5473 | 1.3787 | 4.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.677714 | 1 | 1.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.0567 | 1.3522 | 16.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.7662 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0057 | 11.2 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0145 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 21.39 | 21.82 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.807 | 3.33 | 2.69 | | |
| | | 密封带 | m | 0.5027 | 3 | 1.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.684068 | 1 | 0.68 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0217 | 31.73 | 0.69 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0048 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001009 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1214.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-1换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 240.28 | 190.99 | 0 | 5.01 | 62.77 | 24.028 | 19.099 | 0 | 0.501 | 6.277 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2403 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.614816 | 0 | 0 | 0.658422 | 0.398898 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.642816 | 19.099 | 0 | 1.159422 | 6.675898 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.577136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.4171 | 1.3787 | 4.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.614682 | 1 | 1.61 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 11.6071 | 1.3522 | 15.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6553 | 1.3638 | 3.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0049 | 11.2 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0116 | 18.3 | 0.21 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN25 | m | 1.02 | 15.46 | 15.77 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.723 | 2.67 | 1.93 | | |
| | | 密封带 | m | 0.3514 | 3 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.658367 | 1 | 0.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0118 | 31.73 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0044 | 28.79 | 0.13 | | |

| 项目编码 | 031201001013 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 602.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0862 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.579264 | 0 | 0 | 0.236188 | 0.143092 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.194264 | 4.23 | 0 | 0.236188 | 2.251092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.911544 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.578927 | 1 | 0.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.236051 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003022 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1189.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.013 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.03562 | 0.02158 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.38596 | 0.4009 | 0 | 0.31202 | 0.34598 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.444860 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087265 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.035581 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 031002001002 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1189.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.01484 | 6.8908 | 0 | 10.06118 | 3.88292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.849740 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819504 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334143 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003003076 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200[球墨铸铁明杆闸阀 DN200] | 个 | 1 | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.3952 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.815744 | 0 | 0 | 9.302848 | 5.636032 |
| 小计 | | | | | | | | | 362.335744 | 2167.27 | 0 | 125.142848 | 196.496032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2851.244624 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 22.815744 | 1 | 22.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN200 | 个 | 1 | 1895.77 | 1895.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.302848 | 1 | 9.3 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003077 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200[防护闸阀 DN200] | 个 | 1 | 339.52 | 2903.5 | 0 | 115.84 | 227.67 | 339.52 | 2903.5 | 0 | 115.84 | 227.67 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.3952 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.815744 | 0 | 0 | 9.302848 | 5.636032 |
| 小计 | | | | | | | | | 362.335744 | 2903.5 | 0 | 125.142848 | 233.306032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3624.284624 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 22.815744 | 1 | 22.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护闸阀 DN200 | 个 | 1 | 2632 | 2632 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.302848 | 1 | 9.3 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003078 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200[信号阀 DN200] | 个 | 1 | 339.52 | 1795.37 | 0 | 115.84 | 172.26 | 339.52 | 1795.37 | 0 | 115.84 | 172.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.3952 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.815744 | 0 | 0 | 9.302848 | 5.636032 |
| 小计 | | | | | | | | | 362.335744 | 1795.37 | 0 | 125.142848 | 177.896032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2460.744624 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 22.815744 | 1 | 22.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 信号阀 DN200 | 个 | 1 | 1523.87 | 1523.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.302848 | 1 | 9.3 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901004001 | 项目名称 | 报警装置 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-35 | 水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 200 | 组 | 1 | 1272.29 | 6409.32 | 0 | 116.43 | 608.3 | 1272.29 | 6409.32 | 0 | 116.43 | 608.3 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 12.7229 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 85.497888 | 0 | 0 | 34.860746 | 21.120014 |
| 小计 | | | | | | | | | 1357.787888 | 6409.32 | 0 | 151.290746 | 629.420014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8547.818648 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 181.171 | 1.3787 | 249.78 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 85.497888 | 1 | 85.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 614.282 | 1.3522 | 830.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 140.695 | 1.3638 | 191.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密封带 | m | 17.762 | 3 | 53.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 669.4 | 1 | 669.4 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | kg | 1.324 | 26.2 | 34.69 | | |
| | | 机油 5#~7# | kg | 0.181 | 11.2 | 2.03 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.68 | 9.3 | 6.32 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.12 | 19.2 | 2.3 | | |
| | | 电 | kWh | 0.403 | 0.76 | 0.31 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 1.477 | 7.06 | 10.43 | | |
| | | 镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm | m | 2 | 7.45 | 14.9 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 10 | 9.4 | 94 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 4 | 13.45 | 53.8 | | |
| | | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 5 | 10.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 带帽螺栓 | kg | 9.023 | 5.5 | 49.63 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 2 | 46.1 | 92.2 | | |
| | | 镀锌弯头 DN20 | 个 | 4.04 | 3 | 12.12 | | |
| | | 平焊法兰 DN200 | 片 | 2.2 | 51.39 | 113.06 | | |
| | | 镀锌弯头 DN80 | 个 | 2.02 | 47.22 | 95.38 | | |
| | | 镀锌三通 DN20×15 | 个 | 1.01 | 1.72 | 1.74 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.518 | 18.3 | 9.48 | | |
| | | 铝牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.316 | 6.57 | 2.08 | | |
| | | 镀锌弯头 DN15 | 个 | 2.02 | 2.61 | 5.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 湿式报警装置 DN200 | 套 | 1 | 5076 | 5076 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 34.860746 | 1 | 34.86 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.474 | 175.51 | 83.19 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.047 | 35.05 | 1.65 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.036 | 321.54 | 11.58 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.451 | 31.73 | 14.31 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.198 | 28.79 | 5.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901007001 | 项目名称 | 减压孔板 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-61 | 水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 70[不锈钢减压孔板 d=59] | 个 | 1 | 33.74 | 116.87 | 0 | 22.78 | 14.79 | 33.74 | 116.87 | 0 | 22.78 | 14.79 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3374 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.267328 | 0 | 0 | 0.924476 | 0.560084 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.007328 | 116.87 | 0 | 23.704476 | 15.350084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 191.931888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.267328 | 1 | 2.27 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.789 | 1.3787 | 6.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 18.3 | 0.7 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 0.36 | 26.2 | 9.43 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.05 | 7.54 | 0.38 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.2 | 9.3 | 1.86 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.04 | 19.2 | 0.77 | | |
| | | 电 | kWh | 0.115 | 0.76 | 0.09 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.086 | 6.57 | 0.57 | | |
| | | 平焊法兰 DN70 | 片 | 2 | 15.56 | 31.12 | | |
| | | 镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140 | 10套 | 0.412 | 35.65 | 14.69 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.237 | 7.06 | 1.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢减压孔板 d=59 | 个 | 1 | 55.6 | 55.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.924476 | 1 | 0.92 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.097 | 175.51 | 17.02 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.01 | 35.05 | 0.35 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.016 | 321.54 | 5.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.009 | 28.79 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901007002 | 项目名称 | 减压孔板 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-61 | 水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 70[不锈钢减压孔板 d=54] | 个 | 1 | 33.74 | 106.63 | 0 | 22.78 | 14.28 | 33.74 | 106.63 | 0 | 22.78 | 14.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3374 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.267328 | 0 | 0 | 0.924476 | 0.560084 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.007328 | 106.63 | 0 | 23.704476 | 14.840084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.181888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.267328 | 1 | 2.27 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.789 | 1.3787 | 6.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 18.3 | 0.7 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 0.36 | 26.2 | 9.43 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.05 | 7.54 | 0.38 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.2 | 9.3 | 1.86 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.04 | 19.2 | 0.77 | | |
| | | 电 | kWh | 0.115 | 0.76 | 0.09 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.086 | 6.57 | 0.57 | | |
| | | 平焊法兰 DN70 | 片 | 2 | 15.56 | 31.12 | | |
| | | 镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140 | 10套 | 0.412 | 35.65 | 14.69 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.237 | 7.06 | 1.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢减压孔板 d=54 | 个 | 1 | 45.36 | 45.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.924476 | 1 | 0.92 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.097 | 175.51 | 17.02 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.01 | 35.05 | 0.35 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.016 | 321.54 | 5.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.009 | 28.79 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901006001 | 项目名称 | 水流指示器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-49 | 水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 306.31 | 671.17 | 0 | 97.11 | 107.49 | 306.31 | 671.17 | 0 | 97.11 | 107.49 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.0631 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 20.584032 | 0 | 0 | 8.392894 | 5.084746 |
| 小计 | | | | | | | | | 326.894032 | 671.17 | 0 | 105.502894 | 112.574746 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1216.141672 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 43.631 | 1.3787 | 60.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 20.584032 | 1 | 20.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 147.816 | 1.3522 | 199.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.931 | 1.3638 | 46.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 2.2 | 51.39 | 113.06 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.085 | 18.3 | 1.56 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 1.324 | 26.2 | 34.69 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.68 | 9.3 | 6.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.403 | 0.76 | 0.31 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.12 | 19.2 | 2.3 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.316 | 6.57 | 2.08 | | |
| | | 铝牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 带帽螺栓 | kg | 9.023 | 5.5 | 49.63 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 1.477 | 7.06 | 10.43 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材 | 水流指示器(法兰式) DN200 | 个 | 1 | 450 | 450 | | |
| | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.392894 | 1 | 8.39 | | |
| | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.036 | 321.54 | 11.58 | | |
| | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.047 | 35.05 | 1.65 | | |
| | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.474 | 175.51 | 83.19 | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.024 | 28.79 | 0.69 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901008001 | 项目名称 | 末端试水装置 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-66换 | 水灭火系统末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 94.84 | 612.41 | 0 | 2.5 | 51.66 | 94.84 | 612.41 | 0 | 2.5 | 51.66 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9484 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.373248 | 0 | 0 | 2.598616 | 1.574344 |
| 小计 | | | | | | | | | 101.213248 | 612.41 | 0 | 5.098616 | 53.234344 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 771.956208 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.494 | 1.3787 | 18.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.373248 | 1 | 6.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.513 | 1.3638 | 14.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 1.01 | 2.75 | 2.78 | | |
| | | 压力表 0~1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm | 个 | 1 | 35 | 35 | | |
| | | 密封带 | m | 2.108 | 3 | 6.32 | | |
| | | 机油 5#~7# | kg | 0.024 | 11.2 | 0.27 | | |
| | | 镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm | m | 0.3 | 7.45 | 2.24 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.064 | 18.3 | 1.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.86 | 1 | 2.86 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 1.01 | 0.68 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 末端试水装置DN25 | 个 | 2.02 | 264.5 | 534.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.598616 | 1 | 2.6 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.057 | 31.73 | 1.81 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.024 | 28.79 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003079 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.08 | 49.38 | 0 | 0 | 5.13 | 12.08 | 49.38 | 0 | 0 | 5.13 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1208 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.811776 | 0 | 0 | 0.330992 | 0.200528 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.891776 | 49.38 | 0 | 0.330992 | 5.330528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 67.933296 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.739 | 1.3787 | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.811776 | 1 | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.29 | 1.3638 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.12 | 0.77 | 0.09 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 | 3.38 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.004 | 7.49 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.883 | 0.1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 试水阀 DN25 | 个 | 1.01 | 45 | 45.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330992 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901003001 | 项目名称 | 水喷淋(雾)喷头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 689 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-29换 | 水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径(mm以内) 15[闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,68℃,DN15] | 10个 | 0.1 | 144.55 | 188.34 | 0 | 4.01 | 41.5 | 14.455 | 18.834 | 0 | 0.401 | 4.15 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.145 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.9744 | 0 | 0 | 0.3973 | 0.2407 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.4294 | 18.834 | 0 | 0.7983 | 4.3907 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.45240 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.0568 | 1.3787 | 2.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.971376 | 1 | 0.97 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.9751 | 1.3522 | 9.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.6039 | 1.3638 | 2.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#~7# | kg | 0.003 | 11.2 | 0.03 | | |
| | | 工业酒精 99.5% | kg | 0.005 | 4 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.01 | 2.42 | 2.44 | | |
| | | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 0.1 | 1.07 | 0.11 | | |
| | | 密封带 | m | 0.642 | 3 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,68℃,DN15 | 个 | 1.01 | 13.98 | 14.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.396067 | 1 | 0.4 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.006 | 28.79 | 0.17 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0072 | 31.73 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001046 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[自动排气阀 DN25] | 个 | 1 | 29.73 | 52.14 | 0 | 0 | 9.15 | 29.73 | 52.14 | 0 | 0 | 9.15 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2973 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.997856 | 0 | 0 | 0.814602 | 0.493518 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.727856 | 52.14 | 0 | 0.814602 | 9.643518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.325976 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.997856 | 1 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.308 | 1.3522 | 19.35 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.322 | 1.3638 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 圆钢 φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.77 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.87 | 3.78 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.39 | 0.39 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.78 | 0.79 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 43 | 43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.814602 | 1 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003080 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-98 | 流量开关[流量开关 DN200] | 台 | 1 | 118.78 | 198.27 | 1240 | 3.86 | 36.31 | 118.78 | 198.27 | 1240 | 3.86 | 36.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1878 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.982016 | 0 | 0 | 3.254572 | 1.971748 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.762016 | 198.27 | 1240 | 7.114572 | 38.281748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1610.428336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.982016 | 1 | 7.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 67.896 | 1.3787 | 93.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.039 | 1.3522 | 6.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.46 | 1.3638 | 18.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 法兰垫片 | 个 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | 六角螺栓 M16 | 套 | 16 | 10 | 160 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.7 | 0.1 | 0.17 | | |
| | | 接地线 5.5mm2～16mm2 | m | 1 | 20.8 | 20.8 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.77 | 1 | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 流量开关 DN200 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.254572 | 1 | 3.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.86 | 1 | 3.86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002006 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地[压力表] | 台(块) | 1 | 49.37 | 28.99 | 65 | 0.8 | 12.37 | 49.37 | 28.99 | 65 | 0.8 | 12.37 |
| 031010-54 | 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 53.4 | 8.23 | 0 | 0 | 12.16 | 5.34 | 0.823 | 0 | 0 | 1.216 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5471 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.676512 | 0 | 0 | 1.499054 | 0.908186 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.386512 | 29.813 | 65 | 2.299054 | 14.494186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 169.992752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.676512 | 1 | 3.68 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.4127 | 1.3787 | 3.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 33.1696 | 1.3522 | 44.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.791 | 1.3638 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | kg | 0.01 | 13 | 0.13 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.005 | 10.6 | 0.05 | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.005 | 8 | 0.04 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6 | 1 | 3.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 压力表 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.499054 | 1 | 1.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003095 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-76 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 |
| 030808-88换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.2456 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.090432 | 0 | 0 | 6.152944 | 3.727696 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.650432 | 309.85 | 0 | 88.022944 | 74.127696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 711.651072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.431 | 1.3787 | 44.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.090432 | 1 | 15.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 109.94 | 1.3522 | 148.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.862 | 1.3638 | 31.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D273×7 | m | 0.424 | 321.58 | 136.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 12.161 | 4.42 | 53.75 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.559 | 7.75 | 4.33 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2 | 4.648 | 9.3 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.87 | 13 | 24.31 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.406 | 6.99 | 16.82 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.894 | 4.05 | 3.62 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.085 | 0.466 | 0.97 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.802 | 16.54 | 13.27 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 1.536 | 6.33 | 9.72 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.114 | 7.36 | 0.84 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.063 | 7.54 | 0.48 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.138 | 4.27 | 0.59 | | |
| | | 电 | kWh | 0.094 | 0.76 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.832 | 16.5 | 30.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.21 | 1 | 5.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.152944 | 1 | 6.15 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.437 | 168.91 | 73.81 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.031 | 259.98 | 8.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003096 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-76 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 |
| 030808-88换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.2456 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.090432 | 0 | 0 | 6.152944 | 3.727696 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.650432 | 309.85 | 0 | 88.022944 | 74.127696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 711.651072 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 32.431 | | 1.3787 | | 44.71 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 15.090432 | | 1 | | 15.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 109.94 | | 1.3522 | | 148.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 22.862 | | 1.3638 | | 31.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D273×7 | | | | m | 0.424 | | 321.58 | | 136.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | | | | kg | 12.161 | | 4.42 | | 53.75 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.559 | | 7.75 | | 4.33 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 2 | | 4.648 | | 9.3 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 1.87 | | 13 | | 24.31 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 2.406 | | 6.99 | | 16.82 | | |
| | | 石棉绒 | | | | kg | 0.894 | | 4.05 | | 3.62 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 2.085 | | 0.466 | | 0.97 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.802 | | 16.54 | | 13.27 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 1.536 | | 6.33 | | 9.72 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.114 | | 7.36 | | 0.84 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.063 | | 7.54 | | 0.48 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.138 | | 4.27 | | 0.59 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.094 | | 0.76 | | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 1.832 | | 16.5 | | 30.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.21 | | 1 | | 5.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.152944 | | 1 | | 6.15 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.437 | | 168.91 | | 73.81 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | | | 台班 | 0.031 | | 259.98 | | 8.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003097 | | 项目名称 | | 套管 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8245 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.54064 | 0 | 0 | 2.25913 | 1.36867 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.99064 | 111.32 | 0 | 5.46913 | 25.29867 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 230.078440 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.864 | | 1.3787 | | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.54064 | | 1 | | 5.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 40.327 | | 1.3522 | | 54.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.481 | | 1.3638 | | 11.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | | | | m | 0.318 | | 176.29 | | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.324 | | 6.99 | | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.108 | | 16.54 | | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.034 | | 6.33 | | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.051 | | 7.36 | | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.013 | | 7.54 | | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.008 | | 16.5 | | 0.13 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 3.152 | | 13 | | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.612 | | 7.75 | | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.8 | | 0.466 | | 0.37 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 2.399 | | 0.8 | | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.97 | | 1 | | 1.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.25913 | | 1 | | 2.26 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.019 | | 168.91 | | 3.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030905002002 | | 项目名称 | | 水灭火控制装置调试 | | 计量单位 | | 点 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-11 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 328.66 | 8.51 | 0 | 142.51 | 82.31 | 328.66 | 8.51 | 0 | 142.51 | 82.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2866 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.085952 | 0 | 0 | 9.005284 | 5.455756 |
| 小计 | | | | | | | | | 350.745952 | 8.51 | 0 | 151.515284 | 87.765756 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 598.536992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 16.434 | | 1.3787 | | 22.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 22.085952 | | 1 | | 22.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 71.935 | | 1.3522 | | 97.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 153.053 | | 1.3638 | | 208.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | | | | kg | 0.4 | | 4 | | 1.6 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 5 | | 0.76 | | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | 3.563 | | 0.7 | | 2.49 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.884 | | 0.7 | | 0.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 9.005284 | | 1 | | 9.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 142.51 | | 1 | | 142.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109001001 | | 项目名称 | | 离心式泵 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-17 | 多级离心泵设备功率(kW以内) 110[室内消火栓泵 Q=40L/s,H=80m,N=75Kw] | 台 | 2 | 2340.53 | 360.4 | 26755 | 360.06 | 557.3 | 4681.06 | 720.8 | 53510 | 720.12 | 1114.6 |
| 030204-1 | 控制屏安装 | 台 | 1 | 507.88 | 41.33 | 11527 | 99.75 | 120.53 | 507.88 | 41.33 | 11527 | 99.75 | 120.53 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030108-77 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.03 | m3 | 0.03 | 1511.62 | 672.8 | 0 | 0 | 366.35 | 45.3486 | 20.184 | 0 | 0 | 10.9905 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 52.7649 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 354.580128 | 0 | 0 | 144.575826 | 87.589734 |
| 小计 | | | | | | | | | 5631.068728 | 982.514 | 65037 | 964.445826 | 1353.030234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73968.058788 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 627.39834 | | 1.3787 | | 864.99 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 354.580128 | | 1 | | 354.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2246.45219 | | 1.3522 | | 3037.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1007.35404 | | 1.3638 | | 1373.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.5 | | 5.04 | | 7.56 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.51 | | 18.2 | | 9.28 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.0344 | 1728 | 59.44 | | |
| | | 草袋 | 个 | 0.39 | 1.5 | 0.59 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 218.75 | 0.466 | 101.94 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.1 | 10.86 | 1.09 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 16.32 | 6.6 | 107.71 | | |
| | | 水 | m3 | 0.045 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 16.256 | 5.5 | 89.41 | | |
| | | 塑料软管 | m | 1.2 | 17.45 | 20.94 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 1 | 6.24 | 6.24 | | |
| | | 铁钉 <70 | kg | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 1.7 | 14.19 | 24.12 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.5 | 12.5 | 6.25 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 2.97 | 11.2 | 33.26 | | |
| | | 煤油 | kg | 6.3 | 8.44 | 53.17 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.816 | 7.54 | 6.15 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 1.53 | 19.58 | 29.96 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.4288 | 248 | 106.34 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.52 | 4.51 | 2.35 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 1.428 | 7.26 | 10.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 20.6171 | 1 | 20.62 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 1.6 | 6.25 | 10 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.3727 | 130 | 48.45 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 1.434 | 11.2 | 16.06 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.7 | 9.3 | 6.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 控制屏 | | | | | | |
| | | 室内消火栓泵 Q=40L/s,H=80m,N=75Kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 144.575826 | 1 | 144.58 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.6 | 152.74 | 91.64 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 1 | 628.47 | 628.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109001002 | 项目名称 | 离心式泵 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-17 | 多级离心泵设备功率(kW以内) 110[自动喷淋泵 Q=40L/s,H=71m,N=55Kw] | 台 | 3 | 2340.53 | 360.4 | 17829 | 360.06 | 557.3 | 7021.59 | 1081.2 | 53487 | 1080.18 | 1671.9 |
| 030204-1 | 控制屏安装 | 台 | 1 | 507.88 | 41.33 | 11527 | 99.75 | 120.53 | 507.88 | 41.33 | 11527 | 99.75 | 120.53 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030108-77 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.03 | m3 | 0.03 | 1511.62 | 672.8 | 0 | 0 | 366.35 | 45.3486 | 20.184 | 0 | 0 | 10.9905 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 76.1702 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 511.863744 | 0 | 0 | 208.706348 | 126.442532 |
| 小计 | | | | | | | | | 8128.882344 | 1342.914 | 65014 | 1388.636348 | 1949.183032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77823.615724 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 894.32034 | 1.3787 | 1233 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 511.863744 | 1 | 511.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3248.99719 | 1.3522 | 4393.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1459.68104 | 1.3638 | 1990.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.5 | 5.04 | 7.56 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.765 | 18.2 | 13.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.0504 | 1728 | 87.09 | | |
| | | 草袋 | 个 | 0.39 | 1.5 | 0.59 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 321.555 | 0.466 | 149.84 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.1 | 10.86 | 1.09 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 24.48 | 6.6 | 161.57 | | |
| | | 水 | m3 | 0.045 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 24.384 | 5.5 | 134.11 | | |
| | | 塑料软管 | m | 1.2 | 17.45 | 20.94 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 1.5 | 6.24 | 9.36 | | |
| | | 铁钉 <70 | kg | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 2.55 | 14.19 | 36.18 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.5 | 12.5 | 6.25 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 4.455 | 11.2 | 49.9 | | |
| | | 煤油 | kg | 9.45 | 8.44 | 79.76 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 1.224 | 7.54 | 9.23 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 2.295 | 19.58 | 44.94 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.6318 | 248 | 156.69 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.78 | 4.51 | 3.52 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 2.142 | 7.26 | 15.55 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 29.9371 | 1 | 29.94 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 2.4 | 6.25 | 15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.5487 | 130 | 71.33 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 2.151 | 11.2 | 24.09 | | |
| | | 铅油 | kg | 1.05 | 9.3 | 9.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 控制屏 | | | | | | |
| | | 自动喷淋泵 Q=40L/s,H=71m,N=55Kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 208.706348 | 1 | 208.71 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.9 | 152.74 | 137.47 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 1.5 | 628.47 | 942.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109001003 | 项目名称 | 离心式泵 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-12 | 多级离心泵设备功率(kW以内) 3[室内消火栓稳压泵 Q=1.5L/s,H=54m,P=1.5Kw] | 台 | 2 | 320.42 | 85.23 | 18629.67 | 15.27 | 75.81 | 640.84 | 170.46 | 37259.34 | 30.54 | 151.62 |
| 030702-94 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径(mm以内) 800[隔膜式气压水罐 SQL800x1.0,V=900L,调节容积150L,压力等级1.0MPa] | 台 | 1 | 1173.81 | 41.83 | 4372.33 | 172.52 | 272.01 | 1173.81 | 41.83 | 4372.33 | 172.52 | 272.01 |
| 030204-23换 | 成套配电箱安装 落地式[控制柜] | 台 | 1 | 389.36 | 24.28 | 2200 | 32.91 | 89.12 | 389.36 | 24.28 | 2200 | 32.91 | 89.12 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 22.0401 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 148.109472 | 0 | 0 | 60.389874 | 36.586566 |
| 小计 | | | | | | | | | 2352.119472 | 236.57 | 43831.67 | 296.359874 | 549.336566 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47266.055912 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 298.815 | 1.3787 | 411.98 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 148.109472 | 1 | 148.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 996.277 | 1.3522 | 1347.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 326.201 | 1.3638 | 444.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.102 | 18.2 | 1.86 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 18.3 | 1.04 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.004 | 1728 | 6.91 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 0.173 | 26.2 | 4.53 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 40 | 0.466 | 18.64 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 4.46 | 6.6 | 29.44 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.1 | 5.5 | 28.05 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 氮气 | m3 | 2.5 | 6.15 | 15.38 | | |
| | | 油浸石棉盘根 φ6mm～10mm | kg | 0.4 | 14.19 | 5.68 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.066 | 6.57 | 0.43 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.8 | 11.2 | 8.96 | | |
| | | 煤油 | kg | 1.6 | 8.44 | 13.5 | | |
| | | 平焊法兰 DN65 | 片 | 1 | 15.52 | 15.52 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.371 | 7.06 | 2.62 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 1 | 7.54 | 7.54 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.306 | 19.58 | 5.99 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.086 | 248 | 21.33 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.44 | 7.26 | 3.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.27 | 1 | 10.27 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.07 | 130 | 9.1 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.3 | 11.2 | 3.36 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.26 | 9.3 | 2.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 控制柜 | | | | | | |
| | | 隔膜式气压水罐 SQL800x1.0,V=900L,调节容积150L,压力等级1.0MPa | | | | | | |
| | | 室内消火栓稳压泵 Q=1.5L/s,H=54m,P=1.5Kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 60.389874 | 1 | 60.39 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.17 | 668.36 | 113.62 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.009 | 35.05 | 0.32 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.07 | 593.76 | 41.56 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.013 | 321.54 | 4.18 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.013 | 28.79 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.071 | 175.51 | 12.46 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.2 | 152.74 | 30.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801001001 | 项目名称 | 低压碳钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-57换 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 773.62 | 4287.57 | 0 | 221.93 | 399.52 | 77.362 | 428.757 | 0 | 22.193 | 39.952 |
| 030801-440 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 0.01 | 151.51 | 288.34 | 0 | 0 | 47.76 | 1.5151 | 2.8834 | 0 | 0 | 0.4776 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.789 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.30208 | 0 | 0 | 2.16186 | 1.30974 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.17918 | 431.6404 | 0 | 24.35486 | 41.73934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 581.913780 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.22703 | 1.3787 | 15.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.300535 | 1 | 5.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.08666 | 1.3522 | 51.5 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.72372 | 1.3638 | 11.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 内外壁热镀锌钢管DN350 | m | 0.978 | 347.42 | 339.78 | | |
| | | 水 | m3 | 0.75 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.013 | 4.3 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.345 | 18.3 | 6.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.645 | 1 | 0.65 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.79 | 6.25 | 4.94 | | |
| | | 沟槽管件 DN300 | 个 | 0.161 | 289 | 46.53 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN300 | 套 | 0.4258 | 71.76 | 30.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.16123 | 1 | 2.16 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.008 | 668.36 | 5.35 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.003 | 548.55 | 1.65 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.013 | 237.57 | 3.09 | | |
| | | 管子切断机 φ250mm以内 | 台班 | 0.04 | 66.98 | 2.68 | | |
| | | 试压泵 压力25MPa | 台班 | 0.002 | 201.73 | 0.4 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 9.029 | 1 | 9.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801001002 | 项目名称 | 低压碳钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 28.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-55换 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 529.45 | 2534.04 | 0 | 125.15 | 251.62 | 52.945 | 253.404 | 0 | 12.515 | 25.162 |
| 030801-438 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 120.09 | 84.57 | 0 | 0 | 30.66 | 1.2009 | 0.8457 | 0 | 0 | 0.3066 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5415 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.63888 | 0 | 0 | 1.48371 | 0.89889 |
| 小计 | | | | | | | | | 57.78478 | 254.2497 | 0 | 13.99871 | 26.36749 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 352.400680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.7137 | 1.3787 | 10.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.6386 | 1 | 3.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.58719 | 1.3263 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.5709 | 1.3522 | 34.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.9797 | 1.3638 | 8.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.255 | 3.77 | 0.96 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0038 | 4.3 | 0.02 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN200 | m | 0.978 | 201.78 | 197.34 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.051 | 18.3 | 0.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.433 | 1 | 0.43 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.016 | 6.25 | 0.1 | | |
| | | 沟槽管件 DN200 | 个 | 0.167 | 171.15 | 28.58 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN200 | 套 | 0.4438 | 58.32 | 25.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 1.483596 | 1 | 1.48 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.005 | 668.36 | 3.34 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.011 | 237.57 | 2.61 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.02 | 50.82 | 1.02 | | |
| | | 试压泵 压力25MPa | 台班 | 0.002 | 201.73 | 0.4 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 4.043 | 1 | 4.04 | | |

| 项目编码 | 030801001003 | 项目名称 | 低压碳钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 24.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-54 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 473.21 | 1492.42 | 0 | 27.66 | 180.63 | 47.321 | 149.242 | 0 | 2.766 | 18.063 |
| 030801-438 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 120.09 | 84.57 | 0 | 0 | 30.66 | 1.2009 | 0.8457 | 0 | 0 | 0.3066 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4853 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.261216 | 0 | 0 | 1.329722 | 0.805598 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.783116 | 150.0877 | 0 | 4.095722 | 19.175198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 225.141736 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.9088 | 1.3787 | 9.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.260669 | 1 | 3.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.58719 | 1.3263 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.8461 | 1.3522 | 30.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.3716 | 1.3638 | 7.33 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.245 | 3.77 | 0.92 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0038 | 4.3 | 0.02 | | |
| | | 镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.978 | 100.28 | 98.07 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.395 | 1 | 0.4 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | | 沟槽管件 DN150 | 个 | 0.188 | 128.4 | 24.14 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 0.4904 | 52.56 | 25.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.329499 | 1 | 1.33 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0003 | 196.91 | 0.06 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |

| 项目编码 | 030801001004 | 项目名称 | 低压碳钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 16.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-52 | 室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 383.87 | 1302.37 | 0 | 15.5 | 150.65 | 38.387 | 130.237 | 0 | 1.55 | 15.065 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3935 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.64432 | 0 | 0 | 1.07819 | 0.65321 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.99442 | 130.5446 | 0 | 2.62819 | 15.94551 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 191.112720 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.59922 | 1.3787 | 7.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.6443 | 1 | 2.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.00627 | 1.3522 | 25.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.34812 | 1.3638 | 5.93 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.095 | 3.77 | 0.36 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.968 | 59.82 | 57.91 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.296 | 1 | 0.3 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | | 沟槽管件 DN100 | 个 | 0.36 | 104.4 | 37.58 | | |
| | | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 0.8656 | 39.12 | 33.86 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.078182 | 1 | 1.08 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030901002004 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2821 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.895712 | 0 | 0 | 0.772954 | 0.468286 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.103712 | 46.239 | 0 | 1.530954 | 9.039286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 86.912952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0153 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.895598 | 1 | 1.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.6234 | 1.3522 | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1164 | 1.3638 | 4.25 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 44.28 | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.016 | 18.3 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 1 | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.008 | 6.25 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.772908 | 1 | 0.77 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030901001010 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-4换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 295.88 | 437.87 | 0 | 11.1 | 87.76 | 29.588 | 43.787 | 0 | 1.11 | 8.776 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2959 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.988448 | 0 | 0 | 0.810766 | 0.491194 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.576448 | 43.787 | 0 | 1.920766 | 9.267194 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 86.551408 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.988311 | 1 | 1.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.2777 | 1.3522 | 19.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.2821 | 1.3638 | 4.48 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0087 | 11.2 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0243 | 18.3 | 0.44 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN50 | m | 1.02 | 33.47 | 34.14 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.933 | 7 | 6.53 | | |
| | | 密封带 | m | 0.8219 | 3 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.81071 | 1 | 0.81 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0291 | 31.73 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0065 | 28.79 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001014 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 51.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0862 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.579264 | 0 | 0 | 0.236188 | 0.143092 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.194264 | 4.23 | 0 | 0.236188 | 2.251092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.911544 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.578946 | 1 | 0.58 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.236058 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003023 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 70.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.013 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.03562 | 0.02158 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.38596 | 0.4009 | 0 | 0.31202 | 0.34598 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.444860 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087274 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.035585 | 1 | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001003 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 70.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.01484 | 6.8908 | 0 | 10.06118 | 3.88292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.849740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819507 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334144 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010003 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜] | 套 | 1 | 147.43 | 1128.35 | 0 | 0.67 | 88.91 | 147.43 | 1128.35 | 0 | 0.67 | 88.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4743 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.907296 | 0 | 0 | 4.039582 | 2.447338 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.337296 | 1128.35 | 0 | 4.709582 | 91.357338 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1381.754216 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.005 | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 9.907296 | 1 | | 9.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 71.247 | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.227 | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | | 1.43 | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.04 | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.85 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | m3 | | 0.003 | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | m | | 1.7 | 3 | | 5.1 | | |
| | 主材 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | | | | 套 | | 1 | 1115 | | 1115 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.039582 | 1 | | 4.04 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | | 0.013 | 31.73 | | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.009 | 28.79 | | 0.26 | | |
| 项目编码 | 030901013004 | 项目名称 | | 灭火器 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-92 | 手提式灭火器[灭火器MF/ABC4（含灭火器箱）] | 套 | 1 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0219 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.147168 | 0 | 0 | 0.060006 | 0.036354 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.337168 | 160.8 | 0 | 0.060006 | 8.556354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.753528 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.328 | 1.3787 | | 0.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.147168 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.092 | 1.3522 | | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.188 | 1.3638 | | 0.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.8 | 1 | | 3.8 | | |
| | 主材 | 灭火器MF/ABC4（含灭火器箱） | | | | 具 | | 1 | 157 | | 157 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.060006 | 1 | | 0.06 | | |
| 项目编码 | 031003003081 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-40换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)350[球墨铸铁明杆闸阀 DN350] | 个 | 1 | 550.23 | 3867.45 | 0 | 277.3 | 333.06 | 550.23 | 3867.45 | 0 | 277.3 | 333.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.5023 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 36.975456 | 0 | 0 | 15.076302 | 9.133818 |
| 小计 | | | | | | | | | 587.205456 | 3867.45 | 0 | 292.376302 | 342.193818 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5089.225576 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 78.348 | 1.3787 | | 108.02 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 36.975456 | 1 | | 36.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 265.658 | 1.3522 | | 359.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 60.851 | 1.3638 | | 82.99 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 1.08 | 6.24 | | 6.74 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.05 | 19.2 | | 0.96 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.33 | 19.58 | | 6.46 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.11 | 16.54 | | 1.82 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 6.85 | 7.06 | | 48.36 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.55 | 1 | | 3.55 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6 | | | | 片 | | 2 | 201.3 | | 402.6 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M22×90~120 | | | | 套 | | 32.96 | 4.14 | | 136.45 | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN350 | | | | 个 | | 1 | 3260.5 | | 3260.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 15.076302 | 1 | | 15.08 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.06 | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 1.23 | 175.51 | | 215.88 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | | | | 台班 | | 0.12 | 237.57 | | 28.51 | | |
| 项目编码 | 031003003082 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)200[球墨铸铁明杆闸阀 DN200] | 个 | 1 | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.396 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.82112 | 0 | 0 | 9.30504 | 5.63736 |
| 小计 | | | | | | | | | 362.34112 | 2167.27 | 0 | 125.14504 | 196.49736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2851.25352 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.311 | 1.3787 | | 66.61 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 22.815744 | 1 | | 22.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 163.887 | 1.3522 | | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 37.62 | 1.3638 | | 51.31 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.66 | 6.24 | | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.03 | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.15 | 19.58 | | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.05 | 16.54 | | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 2.35 | 7.06 | | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 2.22 | 1 | | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | | | | 片 | | 2 | 88 | | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | | 24.72 | 2.76 | | 68.23 | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN200 | | | | 个 | | 1 | 1895.77 | | 1895.77 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 9.302848 | 1 | | 9.3 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.66 | 175.51 | | 115.84 | | |
| 项目编码 | 031003003083 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)150[球墨铸铁明杆闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1378.35 | 0 | 59.037762 | 127.629958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1813.814056 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 33.188 | | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 15.666336 | | 1 | | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 112.528 | | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.817 | | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.55 | | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.11 | | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.037 | | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.88 | | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.88 | | 1 | | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | 2 | | 81 | | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | 16.48 | | 2.76 | | 45.48 | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN150 | | | | 个 | 1 | | 1156 | | 1156 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.387762 | | 1 | | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.3 | | 175.51 | | 52.65 | | |
| 项目编码 | 031003003084 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)50[球墨铸铁明杆闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 429.77 | 0 | 22.82 | 40.76 | 80.65 | 429.77 | 0 | 22.82 | 40.76 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.807 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.42304 | 0 | 0 | 2.21118 | 1.33962 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.07304 | 429.77 | 0 | 25.03118 | 42.09962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 582.97384 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.41968 | | 1 | | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 38.96 | | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.848 | | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.14 | | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.16 | | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.21 | | 7.06 | | 1.48 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | | | | 片 | 2 | | 13.18 | | 26.36 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.75 | | 1 | | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN50 | | | | 个 | 1 | | 390.33 | | 390.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.20981 | | 1 | | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.13 | | 175.51 | | 22.82 | | |
| 项目编码 | 031003003085 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)200[信号阀 DN200] | 个 | 1 | 339.52 | 1795.37 | 0 | 115.84 | 172.26 | 339.52 | 1795.37 | 0 | 115.84 | 172.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.3952 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.815744 | 0 | 0 | 9.302848 | 5.636032 |
| 小计 | | | | | | | | | 362.335744 | 1795.37 | 0 | 125.142848 | 177.896032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2460.744624 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 22.815744 | | 1 | | 22.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 48.311 | | 1.3787 | | 66.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 163.887 | | 1.3522 | | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 37.62 | | 1.3638 | | 51.31 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.66 | | 6.24 | | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.15 | | 19.58 | | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.05 | | 16.54 | | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 2.35 | | 7.06 | | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.22 | | 1 | | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | | | | 片 | 2 | | 88 | | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | 24.72 | | 2.76 | | 68.23 | | |
| | 主材 | 信号阀 DN200 | | | | 个 | 1 | | 1523.87 | | 1523.87 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 9.302848 | | 1 | | 9.3 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.66 | | 175.51 | | 115.84 | | |
| 项目编码 | 031003003086 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)150 | 个 | 1 | 233.13 | 1116.11 | 0 | 52.65 | 110.65 | 233.13 | 1116.11 | 0 | 52.65 | 110.65 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1116.11 | 0 | 59.037762 | 114.519958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1538.464056 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 33.188 | | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 15.666336 | | 1 | | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 112.528 | | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.817 | | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.55 | | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.11 | | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.037 | | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.88 | | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.88 | | 1 | | 1.88 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | 16.48 | | 2.76 | | 45.48 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | 2 | | 81 | | 162 | | |
| | 主材 | 信号阀 DN150 | | | | 个 | 1 | | 893.76 | | 893.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.387762 | | 1 | | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.3 | | 175.51 | | 52.65 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003003087 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[信号阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 751.14 | 0 | 47.39 | 74.63 | 154.02 | 751.14 | 0 | 47.39 | 74.63 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 751.14 | 0 | 51.610148 | 77.186732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1044.307024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 信号阀 DN100 | 个 | 1 | 622.3 | 622.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003088 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[消声缓闭止回阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 1365.68 | 0 | 52.65 | 123.12 | 233.13 | 1365.68 | 0 | 52.65 | 123.12 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1365.68 | 0 | 59.037762 | 126.989958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1800.504056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消声缓闭止回阀 DN150 | 个 | 1 | 1143.33 | 1143.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003089 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[防护闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 1434.65 | 0 | 52.65 | 126.57 | 233.13 | 1434.65 | 0 | 52.65 | 126.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1434.65 | 0 | 59.037762 | 130.439958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1872.924056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防护闸阀 DN150 | 个 | 1 | 1212.3 | 1212.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003090 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁明杆闸阀 DN100] | 个 | 1 | 233.13 | 1209.92 | 0 | 52.65 | 115.34 | 233.13 | 1209.92 | 0 | 52.65 | 115.34 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 1209.92 | 0 | 59.037762 | 119.209958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1636.964056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 987.57 | 987.57 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |

| 项目编码 | 031003003091 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[泄压阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 3103.35 | 0 | 52.65 | 210.01 | 233.13 | 3103.35 | 0 | 52.65 | 210.01 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 3103.35 | 0 | 59.037762 | 213.879958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3625.064056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | 主材 | 泄压阀 DN150 | 个 | 1 | 2881 | 2881 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |

| 项目编码 | 031003003092 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[泄压阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 1437.84 | 0 | 47.39 | 108.97 | 154.02 | 1437.84 | 0 | 47.39 | 108.97 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 1437.84 | 0 | 51.610148 | 111.526732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1765.347024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | 主材 | 泄压阀 DN100 | 个 | 1 | 1309 | 1309 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |

| 项目编码 | 031003003093 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[蝶阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 381.51 | 0 | 47.39 | 56.15 | 154.02 | 381.51 | 0 | 47.39 | 56.15 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 381.51 | 0 | 51.610148 | 58.706732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 656.197024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 252.67 | 252.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |

| 项目编码 | 031003003094 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[止回阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 520.65 | 0 | 47.39 | 63.11 | 154.02 | 520.65 | 0 | 47.39 | 63.11 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 520.65 | 0 | 51.610148 | 65.666732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.297024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 391.81 | 391.81 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003095 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[安全阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 2549.17 | 0 | 47.39 | 164.54 | 154.02 | 2549.17 | 0 | 47.39 | 164.54 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 2549.17 | 0 | 51.610148 | 167.096732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2932.247024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 安全阀 DN100 | 个 | 1 | 2420.33 | 2420.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003010006 | 项目名称 | 软接头(软管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030603-24 | 低压法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 200[可曲挠橡胶头 DN200] | 个 | 1 | 255.88 | 238.26 | 0 | 96.37 | 74.69 | 255.88 | 238.26 | 0 | 96.37 | 74.69 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.5588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.195136 | 0 | 0 | 7.011112 | 4.247608 |
| 小计 | | | | | | | | | 273.075136 | 238.26 | 0 | 103.381112 | 78.937608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 693.653856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.195 | 1.3787 | 52.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.195136 | 1 | 17.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 124.248 | 1.3522 | 168.01 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.165 | 8.38 | 1.38 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.447 | 6.99 | 3.12 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.149 | 16.54 | 2.46 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.33 | 6.24 | 2.06 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=20.0mm | kg | 0.088 | 4.41 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.147 | 1 | 0.15 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.01 | 7.4 | 0.07 | | |
| | | 输水软管 Φ25mm | m | 0.02 | 5.5 | 0.11 | | |
| | | 螺纹截止阀 DN15 J11T-16 | 个 | 0.02 | 33 | 0.66 | | |
| | | 压力表 0~6.0MPa | 块 | 0.02 | 92.4 | 1.85 | | |
| | | 压力表补芯 | 个 | 0.02 | 11.8 | 0.24 | | |
| | | 二硫化钼 | kg | 0.013 | 90 | 1.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 可曲挠橡胶头 DN200 | 个 | 1 | 224.6 | 224.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.011112 | 1 | 7.01 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.034 | 168.91 | 5.74 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.011 | 955.12 | 10.51 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.068 | 669.17 | 45.5 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.011 | 699.23 | 7.69 | | |
| | | 试压泵 压力60MPa | 台班 | 0.128 | 207.76 | 26.59 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.004 | 35.05 | 0.14 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.004 | 47.49 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003010007 | 项目名称 | 软接头(软管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030603-23换 | 低压法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 124.36 | 375.52 | 0 | 96.37 | 52.61 | 124.36 | 375.52 | 0 | 96.37 | 52.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2436 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.356992 | 0 | 0 | 3.407464 | 2.064376 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.716992 | 375.52 | 0 | 99.777464 | 54.674376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 662.688832 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.356992 | 1 | 8.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.353 | 1.3522 | 81.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.537 | 1.3638 | 17.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.165 | 8.38 | 1.38 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.312 | 6.99 | 2.18 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.104 | 16.54 | 1.72 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.28 | 6.24 | 1.75 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=20.0mm | kg | 0.061 | 4.41 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.126 | 1 | 0.13 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.01 | 7.4 | 0.07 | | |
| | | 输水软管 Φ25mm | m | 0.02 | 5.5 | 0.11 | | |
| | | 螺纹截止阀 DN15 J11T-16 | 个 | 0.02 | 33 | 0.66 | | |
| | | 压力表 0~6.0MPa | 块 | 0.02 | 92.4 | 1.85 | | |
| | | 压力表补芯 | 个 | 0.02 | 11.8 | 0.24 | | |
| | | 二硫化钼 | kg | 0.013 | 90 | 1.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 可曲挠橡胶头 DN150 | 个 | 1 | 364 | 364 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.407464 | 1 | 3.41 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.034 | 168.91 | 5.74 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.011 | 955.12 | 10.51 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.068 | 669.17 | 45.5 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.011 | 699.23 | 7.69 | | |
| | | 试压泵 压力60MPa | 台班 | 0.128 | 207.76 | 26.59 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.004 | 35.05 | 0.14 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.004 | 47.49 | 0.19 | | |

| 项目编码 | 031003010008 | 项目名称 | 软接头(软管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030603-21 | 低压法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100[可曲挠橡胶头 DN100] | 个 | 1 | 93.81 | 203.95 | 0 | 79.75 | 36.19 | 93.81 | 203.95 | 0 | 79.75 | 36.19 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9381 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.304032 | 0 | 0 | 2.570394 | 1.557246 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.114032 | 203.95 | 0 | 82.320394 | 37.747246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 424.131672 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.93 | 1.3787 | 19.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.304032 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.503 | 1.3522 | 61.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.591 | 1.3638 | 13.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm | kg | 0.165 | 8.38 | 1.38 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.204 | 6.99 | 1.43 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.068 | 16.54 | 1.12 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.17 | 6.24 | 1.06 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=20.0mm | kg | 0.036 | 4.41 | 0.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.098 | 1 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.01 | 7.4 | 0.07 | | |
| | | 输水软管 Φ25mm | m | 0.02 | 5.5 | 0.11 | | |
| | | 螺纹截止阀 DN15 J11T-16 | 个 | 0.02 | 33 | 0.66 | | |
| | | 压力表 0~6.0MPa | 块 | 0.02 | 92.4 | 1.85 | | |
| | | 压力表补芯 | 个 | 0.02 | 11.8 | 0.24 | | |
| | | 二硫化钼 | kg | 0.006 | 90 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 可曲挠橡胶头 DN100 | 个 | 1 | 195.23 | 195.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.570394 | 1 | 2.57 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.034 | 168.91 | 5.74 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.011 | 955.12 | 10.51 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.068 | 669.17 | 45.5 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.011 | 699.23 | 7.69 | | |
| | | 试压泵 压力60MPa | 台班 | 0.048 | 207.76 | 9.97 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.004 | 35.05 | 0.14 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.004 | 47.49 | 0.19 | | |

| 项目编码 | 031003010009 | 项目名称 | 软接头(软管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030603-18 | 低压法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50[可曲挠橡胶头 DN50] | 个 | 1 | 44.54 | 139.04 | 0 | 12.72 | 17.61 | 44.54 | 139.04 | 0 | 12.72 | 17.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4454 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.993088 | 0 | 0 | 1.220396 | 0.739364 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.533088 | 139.04 | 0 | 13.940396 | 18.349364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 218.862848 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.638 | 1.3787 | 9.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.993088 | 1 | 2.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3522 | 29.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.611 | 1.3638 | 6.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm | kg | 0.165 | 8.38 | 1.38 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.141 | 6.99 | 0.99 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.047 | 16.54 | 0.78 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.07 | 6.24 | 0.44 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=20.0mm | kg | 0.02 | 4.41 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.082 | 1 | 0.08 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.01 | 7.4 | 0.07 | | |
| | | 输水软管 Φ25mm | m | 0.02 | 5.5 | 0.11 | | |
| | | 螺纹截止阀 DN15 J11T-16 | 个 | 0.02 | 33 | 0.66 | | |
| | | 压力表 0~6.0MPa | 块 | 0.02 | 92.4 | 1.85 | | |
| | | 压力表补芯 | 个 | 0.02 | 11.8 | 0.24 | | |
| | | 二硫化钼 | kg | 0.004 | 90 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 可曲挠橡胶头 DN50 | 个 | 1 | 132 | 132 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.220396 | 1 | 1.22 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.034 | 168.91 | 5.74 | | |
| | | 试压泵 压力60MPa | 台班 | 0.032 | 207.76 | 6.65 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.004 | 35.05 | 0.14 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.004 | 47.49 | 0.19 | | |

| 项目编码 | 031003003096 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200[异径大小头DN150] | 个 | 1 | 339.52 | 460.17 | 0 | 115.84 | 105.5 | 339.52 | 460.17 | 0 | 115.84 | 105.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.3952 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.815744 | 0 | 0 | 9.302848 | 5.636032 |
| 小计 | | | | | | | | | 362.335744 | 460.17 | 0 | 125.142848 | 111.136032 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1058.784624 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 22.815744 | 1 | 22.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径大小头DN150 | 个 | 1 | 188.67 | 188.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.302848 | 1 | 9.3 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003097 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 233.13 | 411.02 | 0 | 52.65 | 75.39 | 233.13 | 411.02 | 0 | 52.65 | 75.39 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 411.02 | 0 | 59.037762 | 79.259958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 798.114056 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径大小头DN150 | 个 | 1 | 188.67 | 188.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003098 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[异径大小头DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 243.84 | 0 | 47.39 | 49.27 | 154.02 | 243.84 | 0 | 47.39 | 49.27 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 243.84 | 0 | 51.610148 | 51.826732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 511.647024 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径大小头DN100 | 个 | 1 | 115 | 115 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003099 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[异径大小头DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 70.73 | 0 | 22.82 | 22.81 | 80.65 | 70.73 | 0 | 22.82 | 22.81 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.807 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.42304 | 0 | 0 | 2.21118 | 1.33962 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.07304 | 70.73 | 0 | 25.03118 | 24.14962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 205.98384 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.41968 | 1 | 5.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 13.18 | 26.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 异径大小头DN50 | 个 | 1 | 31.29 | 31.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.20981 | 1 | 2.21 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008001 | 项目名称 | 除污器(过滤器) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[Y型过滤器 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 747.35 | 0 | 52.65 | 92.21 | 233.13 | 747.35 | 0 | 52.65 | 92.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3313 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.666336 | 0 | 0 | 6.387762 | 3.869958 |
| 小计 | | | | | | | | | 248.796336 | 747.35 | 0 | 59.037762 | 96.079958 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1151.264056 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.666336 | 1 | 15.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 1 | 525 | 525 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.387762 | 1 | 6.39 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008002 | 项目名称 | 除污器(过滤器) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[Y型过滤器 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 484.1 | 0 | 47.39 | 61.28 | 154.02 | 484.1 | 0 | 47.39 | 61.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 484.1 | 0 | 51.610148 | 63.836732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 763.917024 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 1 | 355.26 | 355.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003100 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-211 | 水锤消除器安装 公称直径(mm以内) 200 | 套 | 1 | 1184.85 | 3338.99 | 0 | 1.24 | 427.82 | 1184.85 | 3338.99 | 0 | 1.24 | 427.82 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 11.849 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 79.62528 | 0 | 0 | 32.46626 | 19.66934 |
| 小计 | | | | | | | | | 1264.47528 | 3338.99 | 0 | 33.70626 | 447.48934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5084.66088 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 168.661 | 1.3787 | 232.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 79.62192 | 1 | 79.62 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 572.046 | 1.3522 | 773.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 131.105 | 1.3638 | 178.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16 | 个 | 2 | 39 | 78 | | |
| | | 镀锌三通 DN15 | 个 | 5 | 1.3 | 6.5 | | |
| | | 沉砂过滤器 DN200 | 个 | 1 | 518.4 | 518.4 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 2 | 9.4 | 18.8 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1 | 13.45 | 13.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 16.11 | 1 | 16.11 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 6 | 0.68 | 4.08 | | |
| | | 普通水嘴 DN15 | 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 压力表 0~1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表汽门及弯管 DN15 | 个 | 1 | 22 | 22 | | |
| | | 延时逆止阀 Φ15mm | 个 | 1 | 105 | 105 | | |
| | | 镀锌活接头 DN15 | 个 | 5 | 2.83 | 14.15 | | |
| | | 镀锌补芯 DN15 | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水锤消除器 DN200 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 32.46489 | 1 | 32.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.24 | 1 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003101 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-210 | 水锤消除器安装 公称直径(mm以内) 150 | 套 | 1 | 948.42 | 3027.86 | 0 | 1.24 | 360.22 | 948.42 | 3027.86 | 0 | 1.24 | 360.22 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 9.4842 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 63.733824 | 0 | 0 | 25.986708 | 15.743772 |
| 小计 | | | | | | | | | 1012.153824 | 3027.86 | 0 | 27.226708 | 375.963772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4443.204304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 135.036 | 1.3787 | 186.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 63.733824 | 1 | 63.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 457.885 | 1.3522 | 619.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 104.92 | 1.3638 | 143.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16 | 个 | 2 | 39 | 78 | | |
| | | 镀锌三通 DN15 | 个 | 5 | 1.3 | 6.5 | | |
| | | 沉砂过滤器 DN150 | 个 | 1 | 388.8 | 388.8 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 2 | 9.4 | 18.8 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1 | 13.45 | 13.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.58 | 1 | 9.58 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 6 | 0.68 | 4.08 | | |
| | | 普通水嘴 DN15 | 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 压力表 0~1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表汽门及弯管 DN15 | 个 | 1 | 22 | 22 | | |
| | | 延时逆止阀 Φ15mm | 个 | 1 | 105 | 105 | | |
| | | 镀锌活接头 DN15 | 个 | 5 | 2.83 | 14.15 | | |
| | | 镀锌补芯 DN15 | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水锤消除器 DN150 | 套 | 1 | 2325 | 2325 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 25.986708 | 1 | 25.99 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.24 | 1 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003102 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-211 | 水锤消除器安装 公称直径(mm以内) 200[水锤吸纳器 DN200] | 套 | 1 | 1184.85 | 3338.99 | 0 | 1.24 | 427.82 | 1184.85 | 3338.99 | 0 | 1.24 | 427.82 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 11.8485 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 79.62192 | 0 | 0 | 32.46489 | 19.66851 |
| 小计 | | | | | | | | | 1264.47192 | 3338.99 | 0 | 33.70489 | 447.48851 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5084.655320 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 168.661 | 1.3787 | 232.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 79.62192 | 1 | 79.62 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 572.046 | 1.3522 | 773.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 131.105 | 1.3638 | 178.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16 | 个 | 2 | 39 | 78 | | |
| | | 镀锌三通 DN15 | 个 | 5 | 1.3 | 6.5 | | |
| | | 沉砂过滤器 DN200 | 个 | 1 | 518.4 | 518.4 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 2 | 9.4 | 18.8 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1 | 13.45 | 13.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 16.11 | 1 | 16.11 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 6 | 0.68 | 4.08 | | |
| | | 普通水嘴 DN15 | 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 压力表 0~1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表汽门及弯管 DN15 | 个 | 1 | 22 | 22 | | |
| | | 延时逆止阀 Φ15mm | 个 | 1 | 105 | 105 | | |
| | | 镀锌活接头 DN15 | 个 | 5 | 2.83 | 14.15 | | |
| | | 镀锌补芯 DN15 | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水锤吸纳器 DN200 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 32.46489 | 1 | 32.46 | | |
| | | 其他机械费 | | 元 | 1.24 | 1 | 1.24 | | |

| 项目编码 | 031003003103 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-210 | 水锤消除器安装 公称直径(mm以内) 150[水锤吸纳器 DN150] | 套 | 1 | 948.42 | 3027.86 | 0 | 1.24 | 360.22 | 948.42 | 3027.86 | 0 | 1.24 | 360.22 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 9.4842 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 63.733824 | 0 | 0 | 25.986708 | 15.743772 |
| 小计 | | | | | | | | | 1012.153824 | 3027.86 | 0 | 27.226708 | 375.963772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4443.204304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 135.036 | 1.3787 | 186.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 63.733824 | 1 | 63.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 457.885 | 1.3522 | 619.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 104.92 | 1.3638 | 143.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16 | 个 | 2 | 39 | 78 | | |
| | | 镀锌三通 DN15 | 个 | 5 | 1.3 | 6.5 | | |
| | | 沉砂过滤器 DN150 | 个 | 1 | 388.8 | 388.8 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 2 | 9.4 | 18.8 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1 | 13.45 | 13.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.58 | 1 | 9.58 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 6 | 0.68 | 4.08 | | |
| | | 普通水嘴 DN15 | 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 压力表 0~1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表汽门及弯管 DN15 | 个 | 1 | 22 | 22 | | |
| | | 延时逆止阀 Φ15mm | 个 | 1 | 105 | 105 | | |
| | | 镀锌活接头 DN15 | 个 | 5 | 2.83 | 14.15 | | |
| | | 镀锌补芯 DN15 | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水锤吸纳器 DN150 | 套 | 1 | 2325 | 2325 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 25.986708 | 1 | 25.99 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.24 | 1 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003104 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-98 | 流量开关[流量开关 DN150] | 台 | 1 | 118.78 | 198.27 | 881.33 | 3.86 | 36.31 | 118.78 | 198.27 | 881.33 | 3.86 | 36.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1878 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.982016 | 0 | 0 | 3.254572 | 1.971748 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.762016 | 198.27 | 881.33 | 7.114572 | 38.281748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1251.758336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.982016 | 1 | 7.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 67.896 | 1.3787 | 93.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.039 | 1.3522 | 6.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.46 | 1.3638 | 18.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 法兰垫片 | 个 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | 六角螺栓 M16 | 套 | 16 | 10 | 160 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.7 | 0.1 | 0.17 | | |
| | | 接地线 5.5mm2~16mm2 | m | 1 | 20.8 | 20.8 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.77 | 1 | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 流量开关 DN150 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.254572 | 1 | 3.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.86 | 1 | 3.86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003105 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-98 | 流量开关[流量开关 DN100] | 台 | 1 | 118.78 | 198.27 | 644.33 | 3.86 | 36.31 | 118.78 | 198.27 | 644.33 | 3.86 | 36.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1878 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.982016 | 0 | 0 | 3.254572 | 1.971748 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.762016 | 198.27 | 644.33 | 7.114572 | 38.281748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1014.758336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.982016 | 1 | 7.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 67.896 | 1.3787 | 93.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.039 | 1.3522 | 6.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.46 | 1.3638 | 18.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 法兰垫片 | 个 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | 六角螺栓 M16 | 套 | 16 | 10 | 160 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.7 | 0.1 | 0.17 | | |
| | | 接地线 5.5mm2~16mm2 | m | 1 | 20.8 | 20.8 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.77 | 1 | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 流量开关 DN100 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.254572 | 1 | 3.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.86 | 1 | 3.86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002007 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46换 | 压力表 就地[电接点压力表] | 台(块) | 1 | 49.37 | 28.99 | 150 | 0.8 | 12.37 | 49.37 | 28.99 | 150 | 0.8 | 12.37 |
| 031010-54 | 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 53.4 | 8.23 | 0 | 0 | 12.16 | 5.34 | 0.823 | 0 | 0 | 1.216 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5471 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.676512 | 0 | 0 | 1.499054 | 0.908186 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.386512 | 29.813 | 150 | 2.299054 | 14.494186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 254.992752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.676512 | 1 | 3.68 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.4127 | 1.3787 | 3.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 33.1696 | 1.3522 | 44.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.791 | 1.3638 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 酚醛调和漆 | kg | 0.01 | 13 | 0.13 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.005 | 10.6 | 0.05 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.005 | 8 | 0.04 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6 | 1 | 3.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 电接点压力表 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.499054 | 1 | 1.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |

| 项目编码 | 030601002008 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地[压力表] | 台(块) | 1 | 49.37 | 28.99 | 65 | 0.8 | 12.37 | 49.37 | 28.99 | 65 | 0.8 | 12.37 |
| 031010-54 | 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 53.4 | 8.23 | 0 | 0 | 12.16 | 5.34 | 0.823 | 0 | 0 | 1.216 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5471 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.676512 | 0 | 0 | 1.499054 | 0.908186 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.386512 | 29.813 | 65 | 2.299054 | 14.494186 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 169.992752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.4127 | 1.3787 | 3.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.676512 | 1 | 3.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 33.1696 | 1.3522 | 44.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.791 | 1.3638 | 6.53 | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | kg | 0.01 | 13 | 0.13 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.005 | 10.6 | 0.05 | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.005 | 8 | 0.04 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6 | 1 | 3.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 压力表 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.499054 | 1 | 1.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |

| 项目编码 | 031003003106 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-53 | 压力开关[压力开关 DN200] | 台(块) | 1 | 81.72 | 29.37 | 666 | 6.09 | 19.87 | 81.72 | 29.37 | 666 | 6.09 | 19.87 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8172 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.491584 | 0 | 0 | 2.239128 | 1.356552 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.211584 | 29.37 | 666 | 8.329128 | 21.226552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 812.137264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.395 | 1.3787 | 3.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.491584 | 1 | 5.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 50 | 1.3522 | 67.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.64 | 1 | 0.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 压力开关 DN200 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.239128 | 1 | 2.24 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 6.09 | 1 | 6.09 | | |

| 项目编码 | 031003003107 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-53 | 压力开关[压力开关 DN150] | 台(块) | 1 | 81.72 | 29.37 | 535 | 6.09 | 19.87 | 81.72 | 29.37 | 535 | 6.09 | 19.87 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8172 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.491584 | 0 | 0 | 2.239128 | 1.356552 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.211584 | 29.37 | 535 | 8.329128 | 21.226552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 681.137264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.395 | 1.3787 | 3.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.491584 | 1 | 5.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 50 | 1.3522 | 67.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | 材料 | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.64 | 1 | 0.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 压力开关 DN150 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.239128 | 1 | 2.24 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 6.09 | 1 | 6.09 | | |

| 项目编码 | 031003003108 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[旋流防止器 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 993.82 | 0 | 47.39 | 86.77 | 154.02 | 993.82 | 0 | 47.39 | 86.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5402 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.350144 | 0 | 0 | 4.220148 | 2.556732 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.370144 | 993.82 | 0 | 51.610148 | 89.326732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1299.127024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.350144 | 1 | 10.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 旋流防止器 DN100 | 个 | 1 | 864.98 | 864.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.220148 | 1 | 4.22 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003016001 | 项目名称 | 浮标液面计 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-113 | 直读玻璃管(板)液位计管(板)长mm以下 500 | 台 | 1 | 142.27 | 6.8 | 210 | 5.93 | 32.05 | 142.27 | 6.8 | 210 | 5.93 | 32.05 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4227 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.560544 | 0 | 0 | 3.898198 | 2.361682 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.830544 | 6.8 | 210 | 9.828198 | 34.411682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 412.870424 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.560544 | 1 | 9.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 87.051 | 1.3522 | 117.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 法兰垫片 | 个 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.1 | 10.6 | 1.06 | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.1 | 8 | 0.8 | | |
| | | 酒精 | kg | 0.1 | 4 | 0.4 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 直读玻璃管(板)液位计管(板) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.898198 | 1 | 3.9 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01 | 548.55 | 5.49 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011001 | 项目名称 | 镀锌铁丝网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-121换 | 网门、保护网制作安装[18目防虫网] | m2 | 1 | 110.85 | 177.46 | 0 | 8.04 | 33.81 | 110.85 | 177.46 | 0 | 8.04 | 33.81 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1086 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.449792 | 0 | 0 | 3.037564 | 1.840276 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.299792 | 177.46 | 0 | 11.077564 | 35.650276 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 342.487632 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.972 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.4496 | 1 | 7.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 49.046 | 1.3522 | 66.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.493 | 1.3638 | 21.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | kg | 31 | 3.86 | 119.66 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.1 | 19.2 | 1.92 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 1.2 | 19.58 | 23.5 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.4 | 18.2 | 7.28 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 3 | 0.75 | 2.25 | | |
| | | 铰链65型 | 个 | 2 | 0.8 | 1.6 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.06 | 7.06 | 0.42 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.1 | 13.37 | 1.34 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.1 | 10.86 | 1.09 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.2 | 6.25 | 1.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.3 | 1 | 2.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 18目防虫网 | m2 | 1.1 | 13.51 | 14.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.037486 | 1 | 3.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.12 | 28.79 | 3.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.03 | 152.74 | 4.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003098 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-76 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 | 128.81 | 275.95 | 0 | 81.87 | 47.63 |
| 030808-88换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 | 95.75 | 33.9 | 0 | 0 | 22.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.2456 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.090432 | 0 | 0 | 6.152944 | 3.727696 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.650432 | 309.85 | 0 | 88.022944 | 74.127696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 711.651072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.431 | 1.3787 | 44.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.090432 | 1 | 15.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 109.94 | 1.3522 | 148.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.862 | 1.3638 | 31.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D273×7 | m | 0.424 | 321.58 | 136.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 12.161 | 4.42 | 53.75 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2 | 4.648 | 9.3 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.406 | 6.99 | 16.82 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.802 | 16.54 | 13.27 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.894 | 4.05 | 3.62 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 1.536 | 6.33 | 9.72 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.085 | 0.466 | 0.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.114 | 7.36 | 0.84 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.559 | 7.75 | 4.33 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.87 | 13 | 24.31 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.063 | 7.54 | 0.48 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.138 | 4.27 | 0.59 | | |
| | | 电 | kWh | 0.094 | 0.76 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.832 | 16.5 | 30.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.21 | 1 | 5.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.152944 | 1 | 6.15 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.437 | 168.91 | 73.81 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.031 | 259.98 | 8.06 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031002003099 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 |
| 030808-87换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.7557 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.798304 | 0 | 0 | 4.810618 | 2.914462 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.368304 | 212.09 | 0 | 62.100618 | 56.004462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 517.563384 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 25.349 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.798304 | 1 | 11.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 85.959 | 1.3522 | 116.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.883 | 1.3638 | 24.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.424 | 176.29 | 74.75 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 8.606 | 4.42 | 38.04 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.505 | 7.75 | 3.91 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.6 | 4.648 | 7.44 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.816 | 13 | 23.61 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.04 | 6.99 | 14.26 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.868 | 4.05 | 3.52 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.025 | 0.466 | 0.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.68 | 16.54 | 11.25 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.78 | 6.33 | 4.94 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.047 | 7.54 | 0.35 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.1 | 4.27 | 0.43 | | |
| | | 电 | kWh | 0.068 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.459 | 16.5 | 24.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.91 | 1 | 3.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.810618 | 1 | 4.81 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.293 | 168.91 | 49.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.03 | 259.98 | 7.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003100 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5003 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.082016 | 0 | 0 | 4.110822 | 2.490498 |
| 小计 | | | | | | | | | 160.112016 | 137.32 | 0 | 51.990822 | 45.580498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 395.003336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3787 | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.082016 | 1 | 10.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.43 | 1.3522 | 99.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 电 | kWh | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.110822 | 1 | 4.11 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030903008001 | 项目名称 | 泡沫液贮罐 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-97 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径(mm以内) 1400[泡沫罐V=2000L] | 台 | 1 | 1614 | 68.61 | 6654.96 | 192.57 | 371.58 | 1614 | 68.61 | 6654.96 | 192.57 | 371.58 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 16.14 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 108.4608 | 0 | 0 | 44.2236 | 26.7924 |
| 小计 | | | | | | | | | 1722.4608 | 68.61 | 6654.96 | 236.7936 | 398.3724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9081.1968 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 229.819 | 1.3787 | 316.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 108.4608 | 1 | 108.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 779.261 | 1.3522 | 1053.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 178.495 | 1.3638 | 243.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2.798 | 1 | 2.8 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.066 | 6.57 | 0.43 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 18.3 | 1.04 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 0.173 | 26.2 | 4.53 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.1 | 9.3 | 0.93 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氮气 | m3 | 4 | 6.15 | 24.6 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.221 | 7.06 | 1.56 | | |
| | | 平焊法兰 DN125 | 片 | 1 | 32.33 | 32.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 泡沫罐 V=2000L | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 44.2236 | 1 | 44.22 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.2 | 668.36 | 133.67 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.07 | 593.76 | 41.56 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.009 | 35.05 | 0.32 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.013 | 321.54 | 4.18 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.013 | 28.79 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.071 | 175.51 | 12.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003057 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 44.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-112换 | 室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 367.61 | 793.42 | 0 | 18.12 | 121.8 | 36.761 | 79.342 | 0 | 1.812 | 12.18 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3677 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.470944 | 0 | 0 | 1.007498 | 0.610382 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.231944 | 79.342 | 0 | 2.819498 | 12.790382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.183824 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.31 | 1.3787 | | 7.32 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.470333 | 1 | | 2.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 17.9966 | 1.3522 | | 24.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.7433 | 1.3638 | | 5.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢管 DN50 | | | | | m | 1.002 | 58.67 | | 58.79 | | |
| | | 树脂砂轮切割片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.0144 | 12 | | 0.17 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | | | | m | 1.658 | 0.34 | | 0.56 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | | | | | kg | 0.0083 | 6.25 | | 0.05 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm | | | | | kg | 0.0042 | 4.42 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.0006 | 6.99 | | 0 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.0002 | 16.54 | | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.0002 | 6.33 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.0088 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | | | | kg | 0.001 | 7.49 | | 0.01 | | |
| | | 六角螺栓 | | | | | kg | 0.0005 | 6.37 | | 0 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | | | | | 个 | 0.0005 | 25 | | 0.01 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | | m | 0.0017 | 7.65 | | 0.01 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | | | | | m | 0.0008 | 9 | | 0.01 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | | | | | 块 | 0.0003 | 65 | | 0.02 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | | | | | 个 | 0.0003 | 8 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.2533 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 给水室内不锈钢管螺纹管件 DN50 | | | | | 个 | 0.661 | 29.33 | | 19.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.007249 | 1 | | 1.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | | 台班 | 0.0003 | 593.76 | | 0.18 | | |
| | | 吊装机 综合 | | | | | 台班 | 0.0007 | 669.17 | | 0.47 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | | 台班 | 0.0037 | 24.55 | | 0.09 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | | | | | 台班 | 0.0308 | 31.73 | | 0.98 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.0002 | 168.91 | | 0.03 | | |
| | | 试压泵 压力3Mpa | | | | | 台班 | 0.0002 | 195.63 | | 0.04 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm | | | | | 台班 | 0.0001 | 245.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031201003024 | 项目名称 | | 金属结构刷油 | | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | 6.78 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.013 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.03562 | 0.02158 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.38596 | 0.4009 | 0 | 0.31202 | 0.34598 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.444860 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.41363 | 1.3787 | | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.087221 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.45485 | 1.3522 | | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.08294 | 1.3638 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | | | | | kg | 0.0211 | 10.1 | | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.015 | 10.9 | | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.00138 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.00375 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.035563 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001004 | 项目名称 | | 管道支架 | | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | 12.88 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.81984 | 0 | 0 | 0.33428 | 0.20252 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.01484 | 6.8908 | 0 | 10.06118 | 3.88292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.849740 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.75953 | 1.3787 | | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.819496 | 1 | | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.97119 | 1.3522 | | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.24281 | 1.3638 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | | kg | 1.05 | 4.1 | | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | | | | | kg | 0.04243 | 7.1 | | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | | kg | 0.0424 | 7.5 | | 0.32 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.04176 | 6.99 | | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm～20mm | | | | | 个 | 0.01351 | 7.2 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.01392 | 16.54 | | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | | kg | 0.06713 | 6.33 | | 0.42 | | |
| | | 电 | | | | | kWh | 0.03362 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | | | | | 片 | 0.00092 | 4.27 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | | 片 | 0.01728 | 21.5 | | 0.37 | | |
| | | 机油 | | | | | kg | 0.00603 | 12 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.1413 | 1 | | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.00075 | 410 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.33414 | 1 | | 0.33 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | | 台班 | 0.01067 | 187.05 | | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | | 台班 | 0.00464 | 192.98 | | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.03876 | 168.91 | | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | | 台班 | 0.01176 | 24.55 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003109 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢止回阀 DN50] | 个 | 1 | 28.76 | 399.55 | 0 | 0 | 26.31 | 28.76 | 399.55 | 0 | 0 | 26.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2876 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.932672 | 0 | 0 | 0.788024 | 0.477416 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.692672 | 399.55 | 0 | 0.788024 | 26.787416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 457.818112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.932672 | 1 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | 主材 | 不锈钢止回阀 DN50 | 个 | 1.01 | 384.33 | 388.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.788024 | 1 | 0.79 | | |

| 项目编码 | 031003003110 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢截止阀 DN50] | 个 | 1 | 28.76 | 292.16 | 0 | 0 | 20.94 | 28.76 | 292.16 | 0 | 0 | 20.94 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2876 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.932672 | 0 | 0 | 0.788024 | 0.477416 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.692672 | 292.16 | 0 | 0.788024 | 21.417416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 345.058112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.932672 | 1 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN50 | 个 | 1.01 | 278 | 280.78 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.788024 | 1 | 0.79 | | |

| 项目编码 | 031003003111 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN50] | 个 | 1 | 28.76 | 450.73 | 0 | 0 | 28.87 | 28.76 | 450.73 | 0 | 0 | 28.87 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2876 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.932672 | 0 | 0 | 0.788024 | 0.477416 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.692672 | 450.73 | 0 | 0.788024 | 29.347416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 511.558112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.932672 | 1 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN50 | 个 | 1.01 | 435 | 439.35 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.788024 | 1 | 0.79 | | |

| 项目编码 | 031003003112 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[安全阀 DN50] | 个 | 1 | 28.76 | 1218.66 | 0 | 0 | 67.26 | 28.76 | 1218.66 | 0 | 0 | 67.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2876 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.932672 | 0 | 0 | 0.788024 | 0.477416 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.692672 | 1218.66 | 0 | 0.788024 | 67.737416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1317.878112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.932672 | 1 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | 主材 | 安全阀 DN50 | 个 | 1.01 | 1195.33 | 1207.28 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.788024 | 1 | 0.79 | | |

| 项目编码 | 030903007001 | 项目名称 | 泡沫比例混合器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030704-6 | 压力储罐式泡沫比例混合器安装 PHY32/30[泡沫比例混合器 4~112L/s] | 台 | 1 | 341.69 | 160.44 | 3311.67 | 237.98 | 99.18 | 341.69 | 160.44 | 3311.67 | 237.98 | 99.18 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.4169 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.961568 | 0 | 0 | 9.362306 | 5.672054 |
| 小计 | | | | | | | | | 364.651568 | 160.44 | 3311.67 | 247.342306 | 104.852054 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4188.955928 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.639 | 1.3787 | 67.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 22.961568 | 1 | 22.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 164.979 | 1.3522 | 223.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.8 | 1.3638 | 51.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 平焊碳钢法兰 DN20 PN0.6 | 片 | 2 | 6.6 | 13.2 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.132 | 6.57 | 0.87 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 11.8 | 5.2 | 61.36 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 0.692 | 26.2 | 18.13 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.4 | 9.3 | 3.72 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.08 | 19.2 | 1.54 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.472 | 19.58 | 9.24 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 1.158 | 7.06 | 8.18 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.04 | 950 | 38 | | |
| | | 低压盲板 | kg | 0.361 | 10 | 3.61 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.157 | 16.54 | 2.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 泡沫比例混合器 4~112L/s | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.362306 | 1 | 9.36 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.053 | 35.05 | 1.86 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.1 | 548.55 | 54.86 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.37 | 237.57 | 87.9 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.532 | 175.51 | 93.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003101 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1536 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.752192 | 0 | 0 | 3.160864 | 1.914976 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.112192 | 82.58 | 0 | 30.280864 | 33.254976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.228032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.752192 | 1 | 7.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.160864 | 1 | 3.16 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 27715.46 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 18298.63 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 27715.46 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_4 | 100 | 22546.84 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 5168.62 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 18298.63 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 46014.09 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 46379.16 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 41409.96 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 4969.2 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 51320.78 |
| 合计 | | | | 97699.94 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030901002005 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 1066.51 | 188.05 | 200557.21 | | |
| 2 | 030901002006 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 1112.82 | 123.11 | 136999.27 | | |
| 3 | 030901002007 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 355 | 85.8 | 30459 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031201001015 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m2 | 990.66 | 15.56 | 15414.67 | | |
| 5 | 031201003025 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | kg | 1432.59 | 2.4 | 3438.22 | | |
| 6 | 031002001005 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | kg | 1432.59 | 33.38 | 47819.85 | | |
| 7 | 031003003113 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 35 | 1000.64 | 35022.4 | | |
| 8 | 031003003114 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 75 | 650.1 | 48757.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 031003003115 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN65<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 366.32 | 366.32 | | |
| 10 | 031003001047 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 78.02 | 702.18 | | |
| 11 | 030901010004 | 室内消火栓 | (1)名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜<br>(2)规格:1850X750X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 82 | 1375.93 | 112826.26 | | |
| 12 | 030901010005 | 室内消火栓 | (1)名称:减压稳压消火栓<br>(2)规格:1850X750X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 79 | 1143.88 | 90366.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030901010006 | 室内消火栓 | (1)名称:试验消火栓<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 924.43 | 924.43 | | |
| 14 | 030901013005 | 灭火器 | (1)名称:灭火器(含灭火器箱)<br>(2)规格:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 套 | 198 | 171.67 | 33990.66 | | |
| 15 | 030601002009 | 压力仪表 | (1)名称:压力表<br>(2)型号:含表弯<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 167.84 | 167.84 | | |
| 16 | 040502011001 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN150<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 937 | 937 | | |
| 17 | 031002003102 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 389.08 | 389.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 031002003103 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 330.81 | 330.81 | | |
| 19 | 031002003104 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 72 | 226.83 | 16331.76 | | |
| 20 | 031002003105 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 166 | 128.97 | 21409.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 031002003106 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 70.39 | 703.9 | | |
| 22 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 点 | 22 | 345.99 | 7611.78 | | |
| 23 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 31.6 | 196.01 | 6193.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 142.56 | 131.57 | 18756.62 | | |
| 25 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 60.06 | 101.22 | 6079.27 | | |
| 26 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 54.89 | 90.22 | 4952.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 77.17 | 85.4 | 6590.32 | | |
| 28 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 24.1 | 73.1 | 1761.71 | | |
| 29 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 195.64 | 60.88 | 11910.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 639.4 | 51.63 | 33012.22 | | |
| 31 | 031201001016 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m2 | 197.48 | 15.56 | 3072.79 | | |
| 32 | 031201003026 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | kg | 403.82 | 2.4 | 969.17 | | |
| 33 | 031002001006 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | kg | 403.82 | 33.38 | 13479.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 030901007003 | 减压孔板 | (1)名称:不锈钢减压孔板<br>(2)规格:d=80<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 281.34 | 281.34 | | |
| 35 | 030901007004 | 减压孔板 | (1)名称:不锈钢减压孔板<br>(2)规格:d=65<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 268.83 | 268.83 | | |
| 36 | 031003003116 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1529.25 | 3058.5 | | |
| 37 | 031003003117 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1038.21 | 1038.21 | | |
| 38 | 030901006002 | 水流指示器 | (1)名称:水流指示器<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 865.76 | 1731.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 030901006003 | 水流指示器 | (1)名称:水流指示器<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 563.54 | 563.54 | | |
| 40 | 030901008002 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置<br>(2)规格:K=80,DN25<br>(3)组装形式:含截止阀DN25,压力表,试水接头<br>(4)连接方式:丝扣连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 组 | 2 | 768.21 | 1536.42 | | |
| 41 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:闭式玻璃球喷头<br>(2)规格:直立型,K=80,68℃,DN15<br>(3)部位:无吊顶<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 249 | 38.88 | 9681.12 | | |
| 42 | 031003001048 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN20<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 78.02 | 78.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 43 | 031002003107 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 226.83 | 453.66 | | |
| 44 | 031002003108 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 128.97 | 257.94 | | |
| 45 | 031002003109 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 70.39 | 211.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 031002003110 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN32<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 33.72 | 303.48 | | |
| 47 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:自动喷水灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 点 | 3 | 585.55 | 1756.65 | | |
| 48 | 031006015004 | 水箱 | (1)名称:SUS304不锈钢成品水箱<br>(2)型号、规格:18m3<br>(3)含水箱冲洗、消毒<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 31285.29 | 31285.29 | | |
| 49 | 030901002008 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 5.7 | 123.11 | 701.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 5.6 | 132.09 | 739.7 | | |
| 51 | 031201001017 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m2 | 3.83 | 15.56 | 59.59 | | |
| 52 | 031201003027 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | kg | 6.28 | 2.4 | 15.07 | | |
| 53 | 031002001007 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | kg | 6.28 | 33.38 | 209.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 031003003118 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1421.75 | 2843.5 | | |
| 55 | 031003003119 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1038.21 | 2076.42 | | |
| 56 | 031003003120 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)规格:DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 796.2 | 1592.4 | | |
| 57 | 031003003121 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:流量开关 DN100<br>(2)连接形式:1L/S 法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1010.06 | 1010.06 | | |
| 58 | 031003003122 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:流量开关 DN100<br>(2)连接形式:2.5L/S 法兰连接，含法兰片<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1010.06 | 1010.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 031003003123 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:旋流防止器<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1293.03 | 2586.06 | | |
| 60 | 031003016002 | 浮标液面计 | (1)名称:玻璃管液位计<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 组 | 1 | 407.25 | 407.25 | | |
| 61 | 030703011002 | 镀锌铁丝网 | (1)名称:10目不锈钢钢丝网<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | m2 | 0.62 | 338.11 | 209.63 | | |
| 合计 | | | | | | | 978270.74 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030901002005 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1066.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-19换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 439.04 | 1223.16 | 0 | 27.06 | 159.6 | 43.904 | 122.316 | 0 | 2.706 | 15.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.106532 | 0 | 0 | 1.686144 | 0.355671 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.010532 | 122.316 | 0 | 4.392144 | 16.315671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 188.034347 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2569 | 1.3787 | 8.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.106381 | 1 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.1978 | 1.3522 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8493 | 1.3638 | 6.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 1.02 | 114.48 | 116.77 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.688 | 1 | 4.69 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.685914 | 1 | 1.69 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002006 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1112.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.90468 | 0 | 0 | 1.37856 | 0.29079 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.79568 | 71.556 | 0 | 2.88856 | 11.86979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.110030 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.904453 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 68.27 | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.378214 | 1 | 1.38 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002007 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2821 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.710892 | 0 | 0 | 1.083264 | 0.228501 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.918892 | 46.239 | 0 | 1.841264 | 8.799501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.798657 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0153 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.710842 | 1 | 0.71 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.6234 | 1.3522 | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1164 | 1.3638 | 4.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 44.28 | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.016 | 18.3 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 1 | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.008 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.083187 | 1 | 1.08 | | |
| | | 管子切断机 Φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001015 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 990.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0862 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.217224 | 0 | 0 | 0.331008 | 0.069822 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.832224 | 4.23 | 0 | 0.331008 | 2.177822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.571054 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.217098 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330816 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003025 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1432.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.33136 | 0.4009 | 0 | 0.32632 | 0.33493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.393510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032725 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.049866 | 1 | 0.05 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001005 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1432.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003113 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁蝶阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 612.68 | 0 | 52.65 | 85.47 | 233.13 | 612.68 | 0 | 52.65 | 85.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.004876 | 612.68 | 0 | 61.602192 | 87.358353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1000.645421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.874876 | 1 | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 390.33 | 390.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.952192 | 1 | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003114 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[球墨铸铁蝶阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 381.51 | 0 | 47.39 | 56.15 | 154.02 | 381.51 | 0 | 47.39 | 56.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.541 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.88332 | 0 | 0 | 5.91744 | 1.24821 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.90332 | 381.51 | 0 | 53.30744 | 57.39821 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 650.11897 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 252.67 | 252.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003115 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁蝶阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 174.52 | 0 | 40.37 | 35.28 | 108.38 | 174.52 | 0 | 40.37 | 35.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 174.52 | 0 | 44.531792 | 36.157878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 366.320846 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 126.23 | 126.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001047 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-20 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20 ] | 个 | 1 | 23.64 | 45.22 | 0 | 0 | 7.46 | 23.64 | 45.22 | 0 | 0 | 7.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2364 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.595728 | 0 | 0 | 0.907776 | 0.191484 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.235728 | 45.22 | 0 | 0.907776 | 7.651484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 78.014988 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.369 | 1.3787 | 4.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.595728 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.445 | 1.3522 | 15.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.579 | 1.3638 | 3.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 圆钢 φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | 个 | 2.02 | 1.21 | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | 个 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | 个 | 1.01 | 0.46 | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.056 | 0.1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 38 | 38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.907776 | 1 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010004 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[带卷盘单出口消火栓 1800X700X200(厚)] | 套 | 1 | 147.43 | 1128.35 | 0 | 0.67 | 88.91 | 147.43 | 1128.35 | 0 | 0.67 | 88.91 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4743 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.715236 | 0 | 0 | 5.661312 | 1.194183 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.145236 | 1128.35 | 0 | 6.331312 | 90.104183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1375.930731 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.005 | 1.3787 | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.715236 | 1 | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 71.247 | 1.3522 | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.227 | 1.3638 | 22.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.466 | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.04 | 18.3 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 1 | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 2000 | 6 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 3 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | 套 | 1 | 1115 | 1115 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.661312 | 1 | 5.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.013 | 31.73 | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.009 | 28.79 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010005 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[减压稳压消火栓] | 套 | 1 | 147.43 | 907.35 | 0 | 0.67 | 77.86 | 147.43 | 907.35 | 0 | 0.67 | 77.86 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4743 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.715236 | 0 | 0 | 5.661312 | 1.194183 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.145236 | 907.35 | 0 | 6.331312 | 79.054183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1143.880731 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.005 | | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.715236 | | 1 | | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 71.247 | | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.227 | | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | 1.43 | | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.04 | | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.85 | | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | m3 | 0.003 | | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | m | 1.7 | | 3 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减压稳压消火栓 | | | | 套 | 1 | | 894 | | 894 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.661312 | | 1 | | 5.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | 0.013 | | 31.73 | | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.009 | | 28.79 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901010006 | 项目名称 | | | 室内消火栓 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[试验消火栓] | 套 | 1 | 147.43 | 698.35 | 0 | 0.67 | 67.41 | 147.43 | 698.35 | 0 | 0.67 | 67.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4743 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.715236 | 0 | 0 | 5.661312 | 1.194183 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.145236 | 698.35 | 0 | 6.331312 | 68.604183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 924.430731 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.005 | | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.715236 | | 1 | | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 71.247 | | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.227 | | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | 1.43 | | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.04 | | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.85 | | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | m3 | 0.003 | | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | m | 1.7 | | 3 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 试验消火栓 | | | | 套 | 1 | | 685 | | 685 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.661312 | | 1 | | 5.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | 0.013 | | 31.73 | | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.009 | | 28.79 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901013005 | 项目名称 | | | 灭火器 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 198 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-92 | 手提式灭火器[灭火器MF/ABC4（含灭火器箱）] | 套 | 1 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0219 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.055188 | 0 | 0 | 0.084096 | 0.017739 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.245188 | 160.8 | 0 | 0.084096 | 8.537739 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.667023 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.328 | | 1.3787 | | 0.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.055188 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.092 | | 1.3522 | | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.188 | | 1.3638 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3.8 | | 1 | | 3.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 灭火器MF/ABC4（含灭火器箱） | | | | 具 | 1 | | 157 | | 157 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.084096 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030601002009 | 项目名称 | | | 压力仪表 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地[压力表] | 台(块) | 1 | 49.37 | 28.99 | 65 | 0.8 | 12.37 | 49.37 | 28.99 | 65 | 0.8 | 12.37 |
| 031010-54 | 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 53.4 | 8.23 | 0 | 0 | 12.16 | 5.34 | 0.823 | 0 | 0 | 1.216 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5471 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.378692 | 0 | 0 | 2.100864 | 0.443151 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.088692 | 29.813 | 65 | 2.900864 | 14.029151 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 167.831707 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.4127 | | 1.3787 | | 3.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.378692 | | 1 | | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 33.1696 | | 1.3522 | | 44.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.791 | | 1.3638 | | 6.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | | | | kg | 0.01 | | 13 | | 0.13 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.005 | | 10.6 | | 0.05 | | |
| | | 取源部件 | | | | 套 | 1 | | 18.1 | | 18.1 | | |
| | | 清洗剂 500mL | | | | 瓶 | 0.005 | | 8 | | 0.04 | | |
| | | 仪表接头 | | | | 套 | 1 | | 4.99 | | 4.99 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | | | | 套 | 2 | | 0.05 | | 0.1 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | | | | 个 | 1 | | 2 | | 2 | | |
| | | 位号牌 | | | | 个 | 1 | | 0.54 | | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | 0.26 | | 1 | | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.6 | | 1 | | 3.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 压力表 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.100864 | | 1 | | 2.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.8 | | 1 | | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040502011001 | 项目名称 | | | 补偿器(波纹管) | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 233.13 | 552.07 | 0 | 52.65 | 82.44 | 233.13 | 552.07 | 0 | 52.65 | 82.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 239.004876 | 552.07 | 0 | 61.602192 | 84.328353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 937.005421 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.874876 | 1 | | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | | 45.48 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN150 | 个 | 1 | 329.72 | | 329.72 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.952192 | 1 | | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | | 52.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003102 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 | 81.14 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.95 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 | 68.89 | 19.59 | 0 | 0 | 16.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5003 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.780756 | 0 | 0 | 5.761152 | 1.215243 |
| 小计 | | | | | | | | | 153.810756 | 137.32 | 0 | 53.641152 | 44.305243 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 389.077151 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.66 | 1.3787 | | 29.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.780756 | 1 | | 3.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 73.43 | 1.3522 | | 99.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.304 | 1.3638 | | 20.87 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | | 25.07 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | | 2.38 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | | 5.81 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | | 14.16 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | | 13.11 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | | 2.11 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | | 0.57 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | | 10.34 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.032 | 7.54 | | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | | 0.29 | | |
| | | 电 | kWh | 0.046 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | | 17.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | | 3.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.761152 | 1 | | 5.76 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | | 41.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | | 6.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003103 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.246012 | 0 | 0 | 4.946304 | 1.043361 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.056012 | 118.16 | 0 | 42.746304 | 37.833361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.795677 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.246012 | 1 | | 3.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | | 17.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | | 2.06 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | | 4.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | | 12.77 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | | 2.64 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.946304 | 1 | | 4.95 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | | 5.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003104 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 72 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.825 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.079 | 0 | 0 | 3.168 | 0.66825 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.529 | 111.32 | 0 | 6.378 | 24.59825 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 226.82525 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.07774 | 1 | | 2.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.327 | 1.3522 | | 54.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | | 11.57 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.16608 | 1 | 3.17 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |

| 项目编码 | 031002003105 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.485 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.2222 | 0 | 0 | 1.8624 | 0.39285 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.6722 | 60.67 | 0 | 4.3724 | 14.26285 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.97745 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.22094 | 1 | 1.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.706 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.86048 | 1 | 1.86 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |

| 项目编码 | 031002003106 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.269 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.67788 | 0 | 0 | 1.03296 | 0.21789 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.56788 | 32.19 | 0 | 2.77296 | 7.85789 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.38873 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030905002003 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.1232 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.350464 | 0 | 0 | 8.153088 | 1.719792 |
| 小计 | | | | | | | | | 217.670464 | 5.8 | 0 | 69.663088 | 52.859792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 345.993344 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.662 | 1.3787 | 14.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.350464 | 1 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 46.457 | 1.3522 | 62.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.839 | 1.3638 | 134.8 | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.16 | 4 | 0.64 | | |
| | | 电 | kWh | 5 | 0.76 | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 1.527 | 0.7 | 1.07 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.42 | 0.7 | 0.29 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 8.153088 | 1 | 8.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 61.51 | 1 | 61.51 | | |
| 项目编码 | 030901001011 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | | 计量单位 | | m | 工程量 | 31.6 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-19换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 439.04 | 1223.16 | 0 | 27.06 | 159.6 | 43.904 | 122.316 | 0 | 2.706 | 15.96 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN150 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.106532 | 0 | 0 | 1.686144 | 0.355671 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.010532 | 170.196 | 0 | 4.392144 | 18.705671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 238.304347 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2569 | 1.3787 | 8.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.106384 | 1 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.1978 | 1.3522 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8493 | 1.3638 | 6.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 0.158228 | 47.88 | 7.58 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 1.02 | 114.48 | 116.77 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.688 | 1 | 4.69 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.685918 | 1 | 1.69 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001012 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 142.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.90468 | 0 | 0 | 1.37856 | 0.29079 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.79568 | 119.436 | 0 | 2.88856 | 14.25979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 173.380030 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.904453 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 0.16835 | 47.88 | 8.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 68.27 | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.378214 | 1 | 1.38 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001013 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 60.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 301.7 | 541.79 | 0 | 8.33 | 94.05 | 30.17 | 54.179 | 0 | 0.833 | 9.405 |
| BCCL_1换 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN80 | 套 | 1 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3017 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.760284 | 0 | 0 | 1.158528 | 0.244377 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.930284 | 79.839 | 0 | 1.991528 | 10.929377 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.690189 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2984 | 1.3787 | 5.93 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.760284 | 1 | 0.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.5632 | 1.3522 | 19.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.3376 | 1.3638 | 4.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | 套 | 0.1665 | 25.66 | 4.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN80 | m | 1.02 | 52.25 | 53.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.784 | 1 | 0.78 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.01 | 6.25 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.158528 | 1 | 1.16 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.376 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001014 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 54.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| BCCL_1换 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | 套 | 1 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2821 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.710892 | 0 | 0 | 1.083264 | 0.228501 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.918892 | 71.899 | 0 | 1.841264 | 10.079501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 112.738657 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0153 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.710843 | 1 | 0.71 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.6234 | 1.3522 | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1164 | 1.3638 | 4.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | 套 | 0.163964 | 25.66 | 4.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 44.28 | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.016 | 18.3 | 0.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 1 | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.083189 | 1 | 1.08 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001015 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 77.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-4换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 295.88 | 437.87 | 0 | 11.1 | 87.76 | 29.588 | 43.787 | 0 | 1.11 | 8.776 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2959 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.745668 | 0 | 0 | 1.136256 | 0.239679 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.333668 | 43.787 | 0 | 2.246256 | 9.015679 |

清单项目综合单价 85.382603

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.745619 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.2777 | 1.3522 | 19.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.2821 | 1.3638 | 4.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0087 | 11.2 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0243 | 18.3 | 0.44 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN50 | m | 1.02 | 33.47 | 34.14 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.933 | 7 | 6.53 | | |
| | | 密封带 | m | 0.8219 | 3 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.136181 | 1 | 1.14 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0291 | 31.73 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0065 | 28.79 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001016 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 24.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-3换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 283.73 | 334.85 | 0 | 11.99 | 80 | 28.373 | 33.485 | 0 | 1.199 | 8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.715176 | 0 | 0 | 1.089792 | 0.229878 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.088176 | 33.485 | 0 | 2.288792 | 8.229878 |

清单项目综合单价 73.091846

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0371 | 1.3787 | 5.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.715 | 1 | 0.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.7051 | 1.3522 | 18.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1343 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0105 | 11.2 | 0.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0257 | 18.3 | 0.47 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN40 | m | 1.02 | 24.78 | 25.28 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 1.223 | 4.2 | 5.14 | | |
| | | 密封带 | m | 0.7958 | 3 | 2.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.089524 | 1 | 1.09 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.03 | 31.73 | 0.95 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0086 | 28.79 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001017 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 195.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-2换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 249.66 | 264.24 | 0 | 8.27 | 68.72 | 24.966 | 26.424 | 0 | 0.827 | 6.872 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2497 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.629244 | 0 | 0 | 0.958848 | 0.202257 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.595244 | 26.424 | 0 | 1.785848 | 7.074257 |

清单项目综合单价 60.879349

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5473 | 1.3787 | 4.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.629143 | 1 | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.0567 | 1.3522 | 16.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.7662 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0057 | 11.2 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0145 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 21.39 | 21.82 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.807 | 3.33 | 2.69 | | |
| | | 密封带 | m | 0.5027 | 3 | 1.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.958695 | 1 | 0.96 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0217 | 31.73 | 0.69 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0048 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001018 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 639.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-1换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 240.28 | 190.99 | 0 | 5.01 | 62.77 | 24.028 | 19.099 | 0 | 0.501 | 6.277 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.241 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.60732 | 0 | 0 | 0.92544 | 0.19521 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.63532 | 19.099 | 0 | 1.42644 | 6.47221 |

清单项目综合单价 51.63297

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.4171 | 1.3787 | 4.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.605505 | 1 | 0.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.6071 | 1.3522 | 15.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6553 | 1.3638 | 3.62 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0049 | 11.2 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0116 | 18.3 | 0.21 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN25 | m | 1.02 | 15.46 | 15.77 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.723 | 2.67 | 1.93 | | |
| | | 密封带 | m | 0.3514 | 3 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.922675 | 1 | 0.92 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0118 | 31.73 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0044 | 28.79 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001016 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 197.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.087 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21924 | 0 | 0 | 0.33408 | 0.07047 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.83424 | 4.23 | 0 | 0.33408 | 2.17847 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.57679 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.217099 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330818 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003026 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 403.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.33136 | 0.4009 | 0 | 0.32632 | 0.33493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.393510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032725 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 棕丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.049867 | 1 | 0.05 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001006 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 403.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030901007003 | 项目名称 | 减压孔板 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-63换 | 水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 38.16 | 185.93 | 0 | 34.5 | 20.01 | 38.16 | 185.93 | 0 | 34.5 | 20.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3816 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.961632 | 0 | 0 | 1.465344 | 0.309096 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.121632 | 185.93 | 0 | 35.965344 | 20.319096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 281.336072 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.444 | | 1.3787 | | 7.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.961632 | | 1 | | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 18.392 | | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.245 | | 1.3638 | | 5.79 | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.057 | | 18.3 | | 1.04 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | | | | kg | 0.692 | | 26.2 | | 18.13 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.1 | | 7.54 | | 0.75 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | 0.4 | | 9.3 | | 3.72 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.08 | | 19.2 | | 1.54 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.162 | | 0.76 | | 0.12 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.128 | | 6.57 | | 0.84 | | |
| | | 镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85~140 | | | | 10套 | 0.824 | | 35.65 | | 29.38 | | |
| | | 平焊法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | | 22.77 | | 45.54 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.363 | | 7.06 | | 2.56 | | |
| | | 不锈钢减压孔板 D80 | | | | 个 | 1 | | 82.3 | | 82.3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.465344 | | 1 | | 1.47 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.144 | | 175.51 | | 25.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | | | | 台班 | 0.014 | | 35.05 | | 0.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | | | | 台班 | 0.026 | | 321.54 | | 8.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.013 | | 28.79 | | 0.37 | | |
| 项目编码 | 030901007004 | 项目名称 | 减压孔板 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-63换 | 水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 38.16 | 174.02 | 0 | 34.5 | 19.41 | 38.16 | 174.02 | 0 | 34.5 | 19.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3816 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.961632 | 0 | 0 | 1.465344 | 0.309096 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.121632 | 174.02 | 0 | 35.965344 | 19.719096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 268.826072 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.961632 | | 1 | | 0.96 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.444 | | 1.3787 | | 7.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 18.392 | | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.245 | | 1.3638 | | 5.79 | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.057 | | 18.3 | | 1.04 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | | | | kg | 0.692 | | 26.2 | | 18.13 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.1 | | 7.54 | | 0.75 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | 0.4 | | 9.3 | | 3.72 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.08 | | 19.2 | | 1.54 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.162 | | 0.76 | | 0.12 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.128 | | 6.57 | | 0.84 | | |
| | | 平焊法兰 DN100 | | | | 片 | 2 | | 22.77 | | 45.54 | | |
| | | 镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85~140 | | | | 10套 | 0.824 | | 35.65 | | 29.38 | | |
| | | 不锈钢减压孔板 D65 | | | | 个 | 1 | | 70.39 | | 70.39 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.363 | | 7.06 | | 2.56 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.465344 | | 1 | | 1.47 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.144 | | 175.51 | | 25.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | | | | 台班 | 0.014 | | 35.05 | | 0.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | | | | 台班 | 0.026 | | 321.54 | | 8.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.013 | | 28.79 | | 0.37 | | |
| 项目编码 | 031003003116 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[信号阀 DN150 ] | 个 | 1 | 233.13 | 1116.11 | 0 | 52.65 | 110.65 | 233.13 | 1116.11 | 0 | 52.65 | 110.65 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.004876 | 1116.11 | 0 | 61.602192 | 112.538353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1529.255421 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 33.188 | | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.874876 | | 1 | | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 112.528 | | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.817 | | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.55 | | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.11 | | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.037 | | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.88 | | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.88 | | 1 | | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | 2 | | 81 | | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | 16.48 | | 2.76 | | 45.48 | | |
| | 主材 | 信号阀 DN150 | | | | 个 | 1 | | 893.76 | | 893.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.952192 | | 1 | | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.3 | | 175.51 | | 52.65 | | |
| 项目编码 | 031003003117 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[信号阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 751.14 | 0 | 47.39 | 74.63 | 154.02 | 751.14 | 0 | 47.39 | 74.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 751.14 | 0 | 53.304368 | 75.877562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1038.223234 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.979 | | 1.3787 | | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.881304 | | 1 | | 3.88 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 信号阀 DN100 | 个 | 1 | 622.3 | 622.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901006002 | 项目名称 | 水流指示器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-48换 | 水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 231.13 | 489.29 | 0 | 50.07 | 78.69 | 231.13 | 489.29 | 0 | 50.07 | 78.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.824476 | 0 | 0 | 8.875392 | 1.872153 |
| 小计 | | | | | | | | | 236.954476 | 489.29 | 0 | 58.945392 | 80.562153 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 865.752021 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.86 | 1.3787 | 45.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.824476 | 1 | 5.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 111.574 | 1.3522 | 150.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.63 | 1.3638 | 34.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.071 | 18.3 | 1.3 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | kg | 1.104 | 26.2 | 28.92 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.56 | 9.3 | 5.21 | | |
| | | 电 | kWh | 0.215 | 0.76 | 0.16 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.12 | 19.2 | 2.3 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2.2 | 81 | 178.2 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.188 | 6.57 | 1.24 | | |
| | | 铝牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 带帽螺栓 | kg | 5.582 | 5.5 | 30.7 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.687 | 7.06 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水流指示器(法兰式) DN150 | 个 | 1 | 235.6 | 235.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.875392 | 1 | 8.88 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.032 | 321.54 | 10.29 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.022 | 35.05 | 0.77 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.219 | 175.51 | 38.44 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.02 | 28.79 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901006003 | 项目名称 | 水流指示器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-47 | 水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 163.92 | 291.95 | 0 | 42.4 | 53.52 | 163.92 | 291.95 | 0 | 42.4 | 53.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.130784 | 0 | 0 | 6.294528 | 1.327752 |
| 小计 | | | | | | | | | 168.050784 | 291.95 | 0 | 48.694528 | 54.847752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 563.543064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.391 | 1.3787 | 32.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.130784 | 1 | 4.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 79.149 | 1.3522 | 107.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.072 | 1.3638 | 24.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 平焊法兰 DN100 | 片 | 2.2 | 22.77 | 50.09 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.057 | 18.3 | 1.04 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | kg | 0.692 | 26.2 | 18.13 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.4 | 9.3 | 3.72 | | |
| | | 电 | kWh | 0.162 | 0.76 | 0.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.08 | 19.2 | 1.54 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.128 | 6.57 | 0.84 | | |
| | | 铝牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 带帽螺栓 | kg | 3.032 | 5.5 | 16.68 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.564 | 7.06 | 3.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水流指示器(法兰式) DN100 | 个 | 1 | 195 | 195 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.294528 | 1 | 6.29 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.026 | 321.54 | 8.36 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.019 | 35.05 | 0.67 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.188 | 175.51 | 33 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.013 | 28.79 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901008002 | 项目名称 | 末端试水装置 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-66换 | 水灭火系统末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 94.84 | 612.41 | 0 | 2.5 | 51.66 | 94.84 | 612.41 | 0 | 2.5 | 51.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9484 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.389968 | 0 | 0 | 3.641856 | 0.768204 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.229968 | 612.41 | 0 | 6.141856 | 52.428204 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 768.210028 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.494 | 1.3787 | 18.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.389968 | 1 | 2.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.513 | 1.3638 | 14.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 1.01 | 2.75 | 2.78 | | |
| | | 压力表 0~1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6mm | 个 | 1 | 35 | 35 | | |
| | | 密封带 | m | 2.108 | 3 | 6.32 | | |
| | | 机油 5#~7# | kg | 0.024 | 11.2 | 0.27 | | |
| | | 镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm | m | 0.3 | 7.45 | 2.24 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.064 | 18.3 | 1.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.86 | 1 | 2.86 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 1.01 | 0.68 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 末端试水装置DN25 | 个 | 2.02 | 264.5 | 534.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.641856 | 1 | 3.64 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.057 | 31.73 | 1.81 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.024 | 28.79 | 0.69 | | |

| 项目编码 | 030901003002 | 项目名称 | 水喷淋(雾)喷头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 249 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-29换 | 水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径(mm以内) 15[闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,68℃,DN15] | 10个 | 0.1 | 144.55 | 188.34 | 0 | 4.01 | 41.5 | 14.455 | 18.834 | 0 | 0.401 | 4.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.145 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.3654 | 0 | 0 | 0.5568 | 0.11745 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8204 | 18.834 | 0 | 0.9578 | 4.26745 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.87965 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.0568 | 1.3787 | 2.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.364267 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.9751 | 1.3522 | 9.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.6039 | 1.3638 | 2.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.003 | 11.2 | 0.03 | | |
| | | 工业酒精 99.5% | kg | 0.005 | 4 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.01 | 2.42 | 2.44 | | |
| | | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 0.1 | 1.07 | 0.11 | | |
| | | 密封带 | m | 0.642 | 3 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,68℃,DN15 | 个 | 1.01 | 13.98 | 14.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.555073 | 1 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.006 | 28.79 | 0.17 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0072 | 31.73 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001048 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-20换 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20[自动排气阀 DN20 ] | 个 | 1 | 23.64 | 45.22 | 0 | 0 | 7.46 | 23.64 | 45.22 | 0 | 0 | 7.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2364 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.595728 | 0 | 0 | 0.907776 | 0.191484 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.235728 | 45.22 | 0 | 0.907776 | 7.651484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.014988 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.369 | 1.3787 | 4.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.595728 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.445 | 1.3522 | 15.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.579 | 1.3638 | 3.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm～14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN20 | 个 | 2.02 | 1.21 | 2.44 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN20 | 个 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN20 | 个 | 1.01 | 0.46 | 0.46 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.056 | 0.1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 38 | 38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.907776 | 1 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003107 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.825 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.079 | 0 | 0 | 3.168 | 0.66825 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.529 | 111.32 | 0 | 6.378 | 24.59825 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 226.82525 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.07774 | 1 | 2.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.327 | 1.3522 | 54.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.16608 | 1 | 3.17 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003108 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.485 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.2222 | 0 | 0 | 1.8624 | 0.39285 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.6722 | 60.67 | 0 | 4.3724 | 14.26285 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.97745 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.22094 | 1 | 1.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.706 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.86048 | 1 | 1.86 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |

| 项目编码 | 031002003109 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |

| 清单项目综合单价 | 70.388013 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 031002003110 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.32 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |

| 清单项目综合单价 | 33.718064 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.82 | 7.89 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030905002004 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-11 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 328.66 | 8.51 | 0 | 142.51 | 82.31 | 328.66 | 8.51 | 0 | 142.51 | 82.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.2866 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.282232 | 0 | 0 | 12.620544 | 2.662146 |
| 小计 | | | | | | | | | 336.942232 | 8.51 | 0 | 155.130544 | 84.972146 |

| 清单项目综合单价 | 585.554922 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.434 | 1.3787 | 22.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.282232 | 1 | 8.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 71.935 | 1.3522 | 97.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 153.053 | 1.3638 | 208.73 | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.4 | 4 | 1.6 | | |
| | | 电 | kWh | 5 | 0.76 | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 3.563 | 0.7 | 2.49 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.884 | 0.7 | 0.62 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.620544 | 1 | 12.62 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 142.51 | 1 | 142.51 | | | |

| 项目编码 | 031006015004 | 项目名称 | 水箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-5 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25[SUS304不锈钢成品水箱 18m3] | 台 | 1 | 1127.62 | 91.88 | 29436.67 | 276.93 | 271.34 | 1127.62 | 91.88 | 29436.67 | 276.93 | 271.34 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 11.2762 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 28.416024 | 0 | 0 | 43.300608 | 9.133722 |
| 小计 | | | | | | | | | 1156.036024 | 91.88 | 29436.67 | 320.230608 | 280.473722 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31285.290354 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 165.829 | 1.3787 | 228.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 28.416024 | 1 | 28.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 605.692 | 1.3522 | 819.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.638 | 1.3638 | 79.97 | | |
| | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.01 | 0.34 | 0.68 | | |
| | | 垫铁 | kg | 11.796 | 3.15 | 37.16 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.042 | 950 | 39.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.6 | 6.99 | 4.19 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.2 | 16.54 | 3.31 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.625 | 6.33 | 3.96 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.68 | 1 | 2.68 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | SUS304不锈钢成品水箱 18m3 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 43.300608 | 1 | 43.3 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.1 | 593.76 | 59.38 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.262 | 669.17 | 175.32 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.25 | 168.91 | 42.23 | | |

| 项目编码 | 030901002008 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.90468 | 0 | 0 | 1.37856 | 0.29079 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.79568 | 71.556 | 0 | 2.88856 | 11.86979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.110030 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.904459 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 68.27 | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.378223 | 1 | 1.38 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030901001019 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN100 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.90468 | 0 | 0 | 1.37856 | 0.29079 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.79568 | 119.436 | 0 | 2.88856 | 14.25979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 173.380030 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.904455 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN100 | 套 | 0.178571 | 47.88 | 8.55 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 68.27 | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.378217 | 1 | 1.38 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 031201001017 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.09 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.2268 | 0 | 0 | 0.3456 | 0.0729 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.8418 | 4.23 | 0 | 0.3456 | 2.1809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.59830 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.217128 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330862 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003027 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 6.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.331612 | 0.4009 | 0 | 0.326704 | 0.335011 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.394227 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032784 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.049957 | 1 | 0.05 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001007 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 6.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307336 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468321 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003118 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[球墨铸铁明杆闸阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 1116.41 | 0 | 47.39 | 92.9 | 154.02 | 1116.41 | 0 | 47.39 | 92.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 1116.41 | 0 | 53.304368 | 94.147562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1421.763234 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 987.57 | 987.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003119 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[信号阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 751.14 | 0 | 47.39 | 74.63 | 154.02 | 751.14 | 0 | 47.39 | 74.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 751.14 | 0 | 53.304368 | 75.877562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1038.223234 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 信号阀 DN100 | 个 | 1 | 622.3 | 622.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003120 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[止回阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 520.65 | 0 | 47.39 | 63.11 | 154.02 | 520.65 | 0 | 47.39 | 63.11 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 520.65 | 0 | 53.304368 | 64.357562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 796.213234 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 391.81 | 391.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003121 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031001-98 | 流量开关[流量开关 DN100 1L/s(启动喷淋泵流量)] | 台 | 1 | 118.78 | 198.27 | 644.33 | 3.86 | 36.31 | 118.78 | 198.27 | 644.33 | 3.86 | 36.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1878 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.993256 | 0 | 0 | 4.561152 | 0.962118 |
| 小计 | | | | | | | | | 121.773256 | 198.27 | 644.33 | 8.421152 | 37.272118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1010.066526 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 67.896 | 1.3787 | 93.61 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.993256 | 1 | 2.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.039 | 1.3522 | 6.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.46 | 1.3638 | 18.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 法兰垫片 | 个 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | 六角螺栓 M16 | 套 | 16 | 10 | 160 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.7 | 0.1 | 0.17 | | |
| | | 接地线 5.5mm2~16mm2 | m | 1 | 20.8 | 20.8 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.77 | 1 | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 流量开关 DN100 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.561152 | 1 | 4.56 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.86 | 1 | 3.86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003122 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031001-98 | 流量开关[流量开关 DN100 2.5L/s(启动消火栓泵流量)] | 台 | 1 | 118.78 | 198.27 | 644.33 | 3.86 | 36.31 | 118.78 | 198.27 | 644.33 | 3.86 | 36.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1878 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.993256 | 0 | 0 | 4.561152 | 0.962118 |
| 小计 | | | | | | | | | 121.773256 | 198.27 | 644.33 | 8.421152 | 37.272118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1010.066526 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 67.896 | 1.3787 | 93.61 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.993256 | 1 | 2.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.039 | 1.3522 | 6.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.46 | 1.3638 | 18.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | |
| | | 法兰垫片 | 个 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | 六角螺栓 M16 | 套 | 16 | 10 | 160 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.7 | 0.1 | 0.17 | | |
| | | 接地线 5.5mm2~16mm2 | m | 1 | 20.8 | 20.8 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.77 | 1 | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 流量开关 DN100 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.561152 | 1 | 4.56 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.86 | 1 | 3.86 | | |
| 项目编码 | 031003003123 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[旋流防止器 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 993.82 | 0 | 47.39 | 86.77 | 154.02 | 993.82 | 0 | 47.39 | 86.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 993.82 | 0 | 53.304368 | 88.017562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1293.043234 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 旋流防止器 DN100 | 个 | 1 | 864.98 | 864.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003016002 | 项目名称 | 浮标液面计 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-113 | 直读玻璃管(板)液位计管(板)长mm以下 500 | 台 | 1 | 142.27 | 6.8 | 210 | 5.93 | 32.05 | 142.27 | 6.8 | 210 | 5.93 | 32.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4227 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.585204 | 0 | 0 | 5.463168 | 1.152387 |
| 小计 | | | | | | | | | 145.855204 | 6.8 | 210 | 11.393168 | 33.202387 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 407.250759 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.585204 | 1 | 3.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 87.051 | 1.3522 | 117.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 法兰垫片 | 个 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.1 | 10.6 | 1.06 | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.1 | 8 | 0.8 | | |
| | | 酒精 | kg | 0.1 | 4 | 0.4 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 直读玻璃管(板)液位计管(板) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.463168 | 1 | 5.46 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01 | 548.55 | 5.49 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011002 | 项目名称 | 镀锌铁丝网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-121换 | 网门、保护网制作安装[10目不锈钢钢丝网] | m2 | 1 | 110.85 | 177.46 | 0 | 8.04 | 33.81 | 110.85 | 177.46 | 0 | 8.04 | 33.81 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.793672 | 0 | 0 | 4.257024 | 0.897966 |
| 小计 | | | | | | | | | 113.643672 | 177.46 | 0 | 12.297024 | 34.707966 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 338.108662 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.972 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.793542 | 1 | 2.79 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 49.046 | 1.3522 | 66.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.493 | 1.3638 | 21.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | kg | 31 | 3.86 | 119.66 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.1 | 19.2 | 1.92 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 1.2 | 19.58 | 23.5 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.4 | 18.2 | 7.28 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 3 | 0.75 | 2.25 | | |
| | | 铰链65型 | 个 | 2 | 0.8 | 1.6 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.06 | 7.06 | 0.42 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.1 | 13.37 | 1.34 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.1 | 10.86 | 1.09 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.2 | 6.25 | 1.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.3 | 1 | 2.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 10目不锈钢钢丝网 | m2 | 1.1 | 13.51 | 14.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.256826 | 1 | 4.26 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.12 | 28.79 | 3.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.03 | 152.74 | 4.58 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 21197.91 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 15087.45 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 21197.91 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_4 | 100 | 17224.48 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 3973.43 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 15087.45 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 36285.36 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 35835.86 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 31996.3 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 3839.56 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 44924.13 |
| 合计 | | | | 80759.99 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030901002009 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 991.17 | 188.05 | 186389.52 | | |
| 2 | 030901002010 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 183.05 | 123.11 | 22535.29 | | |
| 3 | 030901002011 | 消火栓钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 543.59 | 85.8 | 46640.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031201001018 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m2 | 680.68 | 15.56 | 10591.38 | | |
| 5 | 031201003028 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | kg | 961.5 | 2.4 | 2307.6 | | |
| 6 | 031002001008 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | kg | 961.5 | 33.38 | 32094.87 | | |
| 7 | 031003003124 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 32 | 1000.64 | 32020.48 | | |
| 8 | 031003003125 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN100<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 650.1 | 7801.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 031003003126 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN65<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 366.32 | 732.64 | | |
| 10 | 031003001049 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 93.15 | 558.9 | | |
| 11 | 030901010007 | 室内消火栓 | (1)名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜<br>(2)规格:1850X750X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 26 | 1375.93 | 35774.18 | | |
| 12 | 030901010008 | 室内消火栓 | (1)名称:减压稳压消火栓<br>(2)规格:1850X750X200(厚)<br>(3)附件:箱内设25m带内衬里消防水带、QZ19水枪、25m消防卷盘各1套<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 72 | 1143.88 | 82359.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030901010009 | 室内消火栓 | (1)名称:试验消火栓<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 924.43 | 924.43 | | |
| 14 | 030901013006 | 灭火器 | (1)名称:灭火器(含灭火器箱)<br>(2)规格:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 套 | 130 | 171.67 | 22317.1 | | |
| 15 | 040502011002 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN150<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 937 | 8433 | | |
| 16 | 040502011003 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 679.05 | 679.05 | | |
| 17 | 040502011004 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN65<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 436.75 | 2183.75 | | |
| 18 | 031002003111 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 330.81 | 330.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 031002003112 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 226.83 | 1360.98 | | |
| 20 | 031002003113 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 31 | 128.97 | 3998.07 | | |
| 21 | 031002003114 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 25 | 70.39 | 1759.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 点 | 18 | 345.99 | 6227.82 | | |
| 23 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 827.72 | 196.43 | 162589.04 | | |
| 24 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 249.93 | 131.56 | 32880.79 | | |
| 25 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 267.15 | 101.28 | 27056.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>(3)连接形式:沟槽连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 122.62 | 90.2 | 11060.32 | | |
| 27 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 903.82 | 85.4 | 77186.23 | | |
| 28 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 157.75 | 73.09 | 11529.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 1816.85 | 60.88 | 110609.83 | | |
| 30 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25<br>(3)连接形式:丝扣连接<br>(4)附件:含管件<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含高层建筑增加费 | m | 2097.62 | 51.63 | 108300.12 | | |
| 31 | 031201001019 | 管道刷油 | (1)名称:管道刷油<br>(2)油漆品种:红丹防锈漆一道,红色调和漆二道(包含色环、标识等)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m2 | 1211.9 | 15.56 | 18857.16 | | |
| 32 | 031201003029 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支吊架除锈、刷油<br>(2)内容:一般钢结构手工除锈 轻锈<br>(3)油漆品种:樟丹防锈漆两道道,面漆二道<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | kg | 2244.09 | 2.4 | 5385.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 031002001009 | 管道支架 | (1)名称:管道支吊架制安<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | kg | 2244.09 | 33.38 | 74907.72 | | |
| 34 | 030901007005 | 减压孔板 | (1)名称:不锈钢减压孔板<br>(2)规格:d=65<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 268.83 | 268.83 | | |
| 35 | 031003003127 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:信号阀<br>(2)规格、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 1529.25 | 10704.75 | | |
| 36 | 030901006004 | 水流指示器 | (1)名称:水流指示器<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 865.76 | 6060.32 | | |
| 37 | 030901008003 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置<br>(2)规格:K=80,DN25<br>(3)组装形式:含截止阀DN25,压力表,试水接头<br>(4)连接方式:丝扣连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 组 | 7 | 768.21 | 5377.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:闭式玻璃球喷头<br>(2)规格:直立型,K=80,68℃,DN15<br>(3)部位:无吊顶<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1507 | 38.88 | 58592.16 | | |
| 39 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:闭式玻璃球喷头<br>(2)规格:直立型,K=80,93℃,DN15<br>(3)部位:无吊顶<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 177 | 54.46 | 9639.42 | | |
| 40 | 031003001050 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀<br>(2)规格、压力等级:DN25<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 93.15 | 279.45 | | |
| 41 | 040502011005 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN150<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 937 | 6559 | | |
| 42 | 040502011006 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 679.05 | 2037.15 | | |
| 43 | 040502011007 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN80<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 553.86 | 2215.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 040502011008 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN50<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 197.57 | 592.71 | | |
| 45 | 040502011009 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN40<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 135.57 | 406.71 | | |
| 46 | 040502011010 | 补偿器(波纹管) | (1)名称:波纹管<br>(2)DN32<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 75.76 | 303.04 | | |
| 47 | 031002003115 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN150<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 226.83 | 1360.98 | | |
| 48 | 031002003116 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN100<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 128.97 | 128.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 031002003117 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN65<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 70.39 | 844.68 | | |
| 50 | 031002003118 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN50<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 11 | 52.06 | 572.66 | | |
| 51 | 031002003119 | 套管 | (1)名称、类型:一般穿楼板/穿墙钢套管<br>(2)规格:穿管管径 DN32<br>(3)其他:包含开孔洞、套管安装完成后按设计说明要求防火(防水)材料填实，封堵、修补等工作内容。<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 33.72 | 303.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:自动喷水灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 点 | 7 | 585.55 | 4098.85 | | |
| 53 | 030902007001 | 贮存装置 | (1)介质、类型:七氟丙烷柜式GQQ120/2.5<br>(2)实际喷放量120KG/瓶，压力2.5MPa<br>(3)含贮存钢瓶GQQ120，瓶头阀，HFC-227ea药剂，驱动瓶组，动力瓶，钢瓶支架等附件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 16005.49 | 16005.49 | | |
| 54 | 030902007002 | 贮存装置 | (1)介质、类型:七氟丙烷柜式GQQ120/2.5<br>(2)实际喷放量105KG/瓶，压力2.5MPa<br>(3)含贮存钢瓶GQQ120，瓶头阀，HFC-227ea药剂，驱动瓶组，动力瓶，钢瓶支架等附件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 6 | 14880.49 | 89282.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 55 | 030902007003 | 贮存装置 | (1)介质、类型:七氟丙烷柜式GQQ70/2.5<br>(2)实际喷放量70KG/瓶，压力2.5MPa<br>(3)含贮存钢瓶GQQ70，瓶头阀，HFC-227ea药剂，驱动瓶组，动力瓶，钢瓶支架等附件<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 2 | 11320.16 | 22640.32 | | |
| 56 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)名称:悬挂超细干粉自动灭火装置<br>(2)型号、规格:10KG<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 | 1433.51 | 4300.53 | | |
| 57 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:泄压口300*300<br>(2)泄压面积0.09m2<br>(3)地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 471.29 | 1885.16 | | |
| 58 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:泄压口1000*400<br>(2)泄压面积0.4m2<br>(3)地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 917.54 | 917.54 | | |
| 59 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | (1)名称:气体灭火控制装置调试120L<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 点 | 7 | 1997.83 | 13984.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 60 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | (1)名称:气体灭火控制装置调试70L<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 点 | 1 | 1235.65 | 1235.65 | | |
| 合计 | | | | | | | 1408982.64 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030901002009 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 991.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-19换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 439.04 | 1223.16 | 0 | 27.06 | 159.6 | 43.904 | 122.316 | 0 | 2.706 | 15.96 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.106532 | 0 | 0 | 1.686144 | 0.355671 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.010532 | 122.316 | 0 | 4.392144 | 16.315671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 188.034347 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.2569 | 1.3787 | 8.63 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.106381 | 1 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.1978 | 1.3522 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.8493 | 1.3638 | 6.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 1.02 | 114.48 | 116.77 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.037 | 18.3 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.688 | 1 | 4.69 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.014 | 6.25 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.685914 | 1 | 1.69 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.014 | 50.82 | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.995 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002010 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 183.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.90468 | 0 | 0 | 1.37856 | 0.29079 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.79568 | 71.556 | 0 | 2.88856 | 11.86979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.110030 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.1143 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.904454 | 1 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.3293 | 1.3522 | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.9645 | 1.3638 | 5.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 68.27 | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.025 | 18.3 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.332 | 1 | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.012 | 6.25 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.378215 | 1 | 1.38 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.01 | 50.82 | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 1.002 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901002011 | 项目名称 | 消火栓钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 543.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2821 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.710892 | 0 | 0 | 1.083264 | 0.228501 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.918892 | 46.239 | 0 | 1.841264 | 8.799501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.798657 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0153 | 1.3787 | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.710842 | 1 | 0.71 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.6234 | 1.3522 | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1164 | 1.3638 | 4.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 44.28 | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.016 | 18.3 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.697 | 1 | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.008 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.083187 | 1 | 1.08 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | 台班 | 0.009 | 50.82 | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.301 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001018 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 680.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0862 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.217224 | 0 | 0 | 0.331008 | 0.069822 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.832224 | 4.23 | 0 | 0.331008 | 2.177822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.571054 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.217098 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330816 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003028 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 961.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.33136 | 0.4009 | 0 | 0.32632 | 0.33493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.393510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032725 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.049866 | 1 | 0.05 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001008 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 961.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.36784 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003124 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁蝶阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 612.68 | 0 | 52.65 | 85.47 | 233.13 | 612.68 | 0 | 52.65 | 85.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.004876 | 612.68 | 0 | 61.602192 | 87.358353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1000.645421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.874876 | 1 | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 390.33 | 390.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.952192 | 1 | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003125 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[球墨铸铁蝶阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 381.51 | 0 | 47.39 | 56.15 | 154.02 | 381.51 | 0 | 47.39 | 56.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 381.51 | 0 | 53.304368 | 57.397562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 650.113234 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 252.67 | 252.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003126 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[球墨铸铁蝶阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 174.52 | 0 | 40.37 | 35.28 | 108.38 | 174.52 | 0 | 40.37 | 35.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.731176 | 0 | 0 | 4.161792 | 0.877878 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.111176 | 174.52 | 0 | 44.531792 | 36.157878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 366.320846 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 126.23 | 126.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001049 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-21 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[自动排气阀 DN25] | 个 | 1 | 29.73 | 52.14 | 0 | 0 | 9.15 | 29.73 | 52.14 | 0 | 0 | 9.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2973 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.749196 | 0 | 0 | 1.141632 | 0.240813 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.479196 | 52.14 | 0 | 1.141632 | 9.390813 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 93.151641 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.749196 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.308 | 1.3522 | 19.35 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.322 | 1.3638 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 圆钢 φ8mm~14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.87 | 3.78 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.39 | 0.39 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.78 | 0.79 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 43 | 43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.141632 | 1 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010007 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[带卷盘单出口消火栓 1800X700X200(厚)] | 套 | 1 | 147.43 | 1128.35 | 0 | 0.67 | 88.91 | 147.43 | 1128.35 | 0 | 0.67 | 88.91 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4743 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.715236 | 0 | 0 | 5.661312 | 1.194183 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.145236 | 1128.35 | 0 | 6.331312 | 90.104183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1375.930731 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.005 | 1.3787 | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.715236 | 1 | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 71.247 | 1.3522 | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.227 | 1.3638 | 22.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43 | 0.466 | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.04 | 18.3 | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 1 | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | m3 | 0.003 | 2000 | 6 | | |
| | | 密封带 | m | 1.7 | 3 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | 套 | 1 | 1115 | 1115 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.661312 | 1 | 5.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.013 | 31.73 | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.009 | 28.79 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901010008 | 项目名称 | 室内消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[减压稳压消火栓] | 套 | 1 | 147.43 | 907.35 | 0 | 0.67 | 77.86 | 147.43 | 907.35 | 0 | 0.67 | 77.86 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4743 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.715236 | 0 | 0 | 5.661312 | 1.194183 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.145236 | 907.35 | 0 | 6.331312 | 79.054183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1143.880731 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.005 | | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.715236 | | 1 | | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 71.247 | | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.227 | | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | 1.43 | | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.04 | | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.85 | | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | m3 | 0.003 | | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | m | 1.7 | | 3 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减压稳压消火栓 | | | | 套 | 1 | | 894 | | 894 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.661312 | | 1 | | 5.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | 0.013 | | 31.73 | | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.009 | | 28.79 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901010009 | 项目名称 | | 室内消火栓 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-71 | 室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[试验消火栓] | 套 | 1 | 147.43 | 698.35 | 0 | 0.67 | 67.41 | 147.43 | 698.35 | 0 | 0.67 | 67.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4743 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.715236 | 0 | 0 | 5.661312 | 1.194183 |
| 小计 | | | | | | | | | 151.145236 | 698.35 | 0 | 6.331312 | 68.604183 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 924.430731 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.005 | | 1.3787 | | 28.96 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.715236 | | 1 | | 3.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 71.247 | | 1.3522 | | 96.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.227 | | 1.3638 | | 22.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | 1.43 | | 0.466 | | 0.67 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.04 | | 18.3 | | 0.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.85 | | 1 | | 0.85 | | |
| | | 木材(一级红白松) | | | | m3 | 0.003 | | 2000 | | 6 | | |
| | | 密封带 | | | | m | 1.7 | | 3 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 试验消火栓 | | | | 套 | 1 | | 685 | | 685 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.661312 | | 1 | | 5.66 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | 0.013 | | 31.73 | | 0.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.009 | | 28.79 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901013006 | 项目名称 | | 灭火器 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 130 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-92 | 手提式灭火器[灭火器MF/ABC4（含灭火器箱）] | 套 | 1 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 | 2.19 | 160.8 | 0 | 0 | 8.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.022 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05544 | 0 | 0 | 0.08448 | 0.01782 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.24544 | 160.8 | 0 | 0.08448 | 8.53782 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.66774 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.328 | | 1.3787 | | 0.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.055188 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.092 | | 1.3522 | | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.188 | | 1.3638 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3.8 | | 1 | | 3.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 灭火器MF/ABC4（含灭火器箱） | | | | 具 | 1 | | 157 | | 157 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.084096 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040502011002 | 项目名称 | | 补偿器(波纹管) | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接）公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 233.13 | 552.07 | 0 | 52.65 | 82.44 | 233.13 | 552.07 | 0 | 52.65 | 82.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.004876 | 552.07 | 0 | 61.602192 | 84.328353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 937.005421 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 33.188 | | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.874876 | | 1 | | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 112.528 | | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.817 | | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.55 | | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.03 | | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.11 | | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.037 | | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.88 | | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.88 | | 1 | | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | 2 | | 81 | | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | 16.48 | | 2.76 | | 45.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN150 | | | | 个 | 1 | | 329.72 | | 329.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.952192 | | 1 | | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.3 | | 175.51 | | 52.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040502011003 | 项目名称 | | 补偿器(波纹管) | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接）公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 154.02 | 409.08 | 0 | 47.39 | 57.53 | 154.02 | 409.08 | 0 | 47.39 | 57.53 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 409.08 | 0 | 53.304368 | 58.777562 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 679.063234 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN100 | 个 | 1 | 280.24 | 280.24 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011004 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[波纹管 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 241.59 | 0 | 40.37 | 38.64 | 108.38 | 241.59 | 0 | 40.37 | 38.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.084 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.73168 | 0 | 0 | 4.16256 | 0.87804 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.11168 | 241.59 | 0 | 44.53256 | 39.51804 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 436.75228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.731176 | 1 | 2.73 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN65 | 个 | 1 | 193.3 | 193.3 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.161792 | 1 | 4.16 | | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003111 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2881 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.246012 | 0 | 0 | 4.946304 | 1.043361 |
| 小计 | | | | | | | | | 132.056012 | 118.16 | 0 | 42.746304 | 37.833361 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 330.795677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.246012 | 1 | 3.25 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.946304 | 1 | 4.95 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003112 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.825 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.079 | 0 | 0 | 3.168 | 0.66825 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.529 | 111.32 | 0 | 6.378 | 24.59825 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 226.82525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | 16.36 | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.07774 | 1 | 2.08 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.327 | 1.3522 | 54.53 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.16608 | 1 | 3.17 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003113 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4845 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.22094 | 0 | 0 | 1.86048 | 0.392445 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.67094 | 60.67 | 0 | 4.37048 | 14.262445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.973865 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.22094 | 1 | 1.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.706 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.86048 | 1 | 1.86 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003114 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905002005 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.1232 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.350464 | 0 | 0 | 8.153088 | 1.719792 |
| 小计 | | | | | | | | | 217.670464 | 5.8 | 0 | 69.663088 | 52.859792 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 345.993344 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.662 | 1.3787 | 14.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.350464 | 1 | 5.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 46.457 | 1.3522 | 62.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.839 | 1.3638 | 134.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.16 | 4 | 0.64 | | |
| | | 电 | kWh | 5 | 0.76 | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 1.527 | 0.7 | 1.07 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.42 | 0.7 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.153088 | 1 | 8.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 61.51 | 1 | 61.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001020 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 827.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-19换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 439.04 | 1223.16 | 0 | 27.06 | 159.6 | 43.904 | 122.316 | 0 | 2.706 | 15.96 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN150 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.106532 | 0 | 0 | 1.686144 | 0.355671 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.010532 | 170.196 | 0 | 4.392144 | 18.705671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 238.304347 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.2569 | 1.3787 | | 8.63 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.106381 | 1 | | 1.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.1978 | 1.3522 | | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.8493 | 1.3638 | | 6.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | | | | 套 | | 0.166723 | 47.88 | | 7.98 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.025 | 3.77 | | 0.09 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN150 | | | | m | | 1.02 | 114.48 | | 116.77 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.037 | 18.3 | | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.688 | 1 | | 4.69 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | kg | | 0.014 | 6.25 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.685914 | 1 | | 1.69 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | | | | 台班 | | 0.014 | 50.82 | | 0.71 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 1.995 | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901001021 | 项目名称 | | | 水喷淋钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 249.93 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-17换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 358.91 | 715.56 | 0 | 15.1 | 115.79 | 35.891 | 71.556 | 0 | 1.51 | 11.579 |
| BCCL_1 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | 套 | 1 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 2.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.359 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.90468 | 0 | 0 | 1.37856 | 0.29079 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.79568 | 119.436 | 0 | 2.88856 | 14.25979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 173.380030 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.1143 | 1.3787 | | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.904453 | 1 | | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.3293 | 1.3522 | | 23.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.9645 | 1.3638 | | 5.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN100 | | | | 套 | | 0.168047 | 47.88 | | 8.05 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.015 | 3.77 | | 0.06 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN100 | | | | m | | 1.02 | 68.27 | | 69.64 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.025 | 18.3 | | 0.46 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.332 | 1 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | kg | | 0.012 | 6.25 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.378215 | 1 | | 1.38 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | | | | 台班 | | 0.01 | 50.82 | | 0.51 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 1.002 | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901001022 | 项目名称 | | | 水喷淋钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 267.15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-16换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 301.7 | 541.79 | 0 | 8.33 | 94.05 | 30.17 | 54.179 | 0 | 0.833 | 9.405 |
| BCCL_1换 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN80 | 套 | 1 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3018 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.760536 | 0 | 0 | 1.158912 | 0.244458 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.930536 | 79.839 | 0 | 1.991912 | 10.929458 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.690906 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.2984 | 1.3787 | | 5.93 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.760284 | 1 | | 0.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.5632 | 1.3522 | | 19.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.3376 | 1.3638 | | 4.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | | | | 套 | | 0.168445 | 25.66 | | 4.32 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.01 | 3.77 | | 0.04 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN80 | | | | m | | 1.02 | 52.25 | | 53.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.784 | 1 | | 0.78 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | kg | | 0.01 | 6.25 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.158529 | 1 | | 1.16 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | | | | 台班 | | 0.009 | 50.82 | | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.376 | 1 | | 0.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901001023 | 项目名称 | | | 水喷淋钢管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 122.62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-15换 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 282.08 | 462.39 | 0 | 7.58 | 85.71 | 28.208 | 46.239 | 0 | 0.758 | 8.571 |
| BCCL_1换 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | 套 | 1 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 1.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2821 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.710892 | 0 | 0 | 1.083264 | 0.228501 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.918892 | 71.899 | 0 | 1.841264 | 10.079501 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 112.738657 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.0153 | 1.3787 | | 5.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.710841 | 1 | | 0.71 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.6234 | 1.3522 | | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1164 | 1.3638 | | 4.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰） DN65 | | | | 套 | | 0.163106 | 25.66 | | 4.19 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.009 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN65 | | | | m | | 1.02 | 44.28 | | 45.17 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.016 | 18.3 | | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.697 | 1 | | 0.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | kg | | 0.008 | 6.25 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.083186 | 1 | | 1.08 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | | | | 台班 | | 0.009 | 50.82 | | 0.46 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.301 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030901001024 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 903.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-4换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 295.88 | 437.87 | 0 | 11.1 | 87.76 | 29.588 | 43.787 | 0 | 1.11 | 8.776 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2959 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.745668 | 0 | 0 | 1.136256 | 0.239679 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.333668 | 43.787 | 0 | 2.246256 | 9.015679 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 85.382603 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.745618 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.2777 | 1.3522 | 19.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.2821 | 1.3638 | 4.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0087 | 11.2 | 0.1 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0243 | 18.3 | 0.44 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN50 | m | 1.02 | 33.47 | 34.14 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.933 | 7 | 6.53 | | |
| | | 密封带 | m | 0.8219 | 3 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.136179 | 1 | 1.14 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0291 | 31.73 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0065 | 28.79 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001025 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 157.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-3换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 283.73 | 334.85 | 0 | 11.99 | 80 | 28.373 | 33.485 | 0 | 1.199 | 8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.715176 | 0 | 0 | 1.089792 | 0.229878 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.088176 | 33.485 | 0 | 2.288792 | 8.229878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.091846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.0371 | 1.3787 | 5.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.714999 | 1 | 0.71 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.7051 | 1.3522 | 18.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1343 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0105 | 11.2 | 0.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0257 | 18.3 | 0.47 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN40 | m | 1.02 | 24.78 | 25.28 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 1.223 | 4.2 | 5.14 | | |
| | | 密封带 | m | 0.7958 | 3 | 2.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.089523 | 1 | 1.09 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.03 | 31.73 | 0.95 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0086 | 28.79 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001026 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1816.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-2换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 249.66 | 264.24 | 0 | 8.27 | 68.72 | 24.966 | 26.424 | 0 | 0.827 | 6.872 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2497 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.629244 | 0 | 0 | 0.958848 | 0.202257 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.595244 | 26.424 | 0 | 1.785848 | 7.074257 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.879349 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5473 | 1.3787 | 4.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.629143 | 1 | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.0567 | 1.3522 | 16.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.7662 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0057 | 11.2 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0145 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 21.39 | 21.82 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.807 | 3.33 | 2.69 | | |
| | | 密封带 | m | 0.5027 | 3 | 1.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.958694 | 1 | 0.96 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0217 | 31.73 | 0.69 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0048 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001027 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2097.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-1换 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 240.28 | 190.99 | 0 | 5.01 | 62.77 | 24.028 | 19.099 | 0 | 0.501 | 6.277 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2403 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.605556 | 0 | 0 | 0.922752 | 0.194643 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.633556 | 19.099 | 0 | 1.423752 | 6.471643 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.627951 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.4171 | 1.3787 | 4.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.605506 | 1 | 0.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.6071 | 1.3522 | 15.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6553 | 1.3638 | 3.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.0049 | 11.2 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0116 | 18.3 | 0.21 | | |
| | | 内外壁热镀锌钢管DN25 | m | 1.02 | 15.46 | 15.77 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.0077 | 6.25 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.723 | 2.67 | 1.93 | | |
| | | 密封带 | m | 0.3514 | 3 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.922675 | 1 | 0.92 | | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | 台班 | 0.0118 | 31.73 | 0.37 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0044 | 28.79 | 0.13 | | | |

| 项目编码 | 031201001019 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1211.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031102-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 20.32 | 0 | 0 | 7.28 | 2.843 | 2.032 | 0 | 0 | 0.728 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 29.29 | 11.64 | 0 | 0 | 7.02 | 2.929 | 1.164 | 0 | 0 | 0.702 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 10.34 | 0 | 0 | 6.78 | 2.843 | 1.034 | 0 | 0 | 0.678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0862 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.217224 | 0 | 0 | 0.331008 | 0.069822 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.832224 | 4.23 | 0 | 0.331008 | 2.177822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.571054 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.7642 | 1.3787 | 3.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.217098 | 1 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.1058 | 1.3522 | 4.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4431 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.147 | 13.37 | 1.97 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 10.9 | 2.16 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0177 | 6 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330816 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003029 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 2244.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1382 | 0.0898 |
| 031102-49换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 11.77 | 0 | 6.91 | 6.34 | 0.2402 | 0.1177 | 0 | 0.0691 | 0.0634 |
| 031102-50换 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 10.06 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.232 | 0.1006 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.232 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.0555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.232 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.33136 | 0.4009 | 0 | 0.32632 | 0.33493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.393510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.41363 | 1.3787 | 0.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032725 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.45485 | 1.3522 | 0.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.08294 | 1.3638 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 樟丹防锈漆 | kg | 0.0211 | 10.1 | 0.21 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00138 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00375 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.049866 | 1 | 0.05 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1382.11 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001009 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 2244.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 684.7 | 246.94 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.847 | 2.4694 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.19538 | 3.77922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.367840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 192.98 | 0.9 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901007005 | 项目名称 | 减压孔板 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-63换 | 水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 38.16 | 174.02 | 0 | 34.5 | 19.41 | 38.16 | 174.02 | 0 | 34.5 | 19.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3816 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.961632 | 0 | 0 | 1.465344 | 0.309096 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.121632 | 174.02 | 0 | 35.965344 | 19.719096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 268.826072 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.444 | 1.3787 | 7.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.961632 | 1 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.245 | 1.3638 | 5.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.057 | 18.3 | 1.04 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 0.692 | 26.2 | 18.13 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.1 | 7.54 | 0.75 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.4 | 9.3 | 3.72 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.08 | 19.2 | 1.54 | | |
| | | 电 | kWh | 0.162 | 0.76 | 0.12 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.128 | 6.57 | 0.84 | | |
| | | 镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140 | 10套 | 0.824 | 35.65 | 29.38 | | |
| | | 平焊法兰 DN100 | 片 | 2 | 22.77 | 45.54 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.363 | 7.06 | 2.56 | | |
| | | 不锈钢减压孔板 D65 | 个 | 1 | 70.39 | 70.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.465344 | 1 | 1.47 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.144 | 175.51 | 25.27 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.014 | 35.05 | 0.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.026 | 321.54 | 8.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.013 | 28.79 | 0.37 | | |

| 项目编码 | 031003003127 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[信号阀 DN150 ] | 个 | 1 | 233.13 | 1116.11 | 0 | 52.65 | 110.65 | 233.13 | 1116.11 | 0 | 52.65 | 110.65 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.004876 | 1116.11 | 0 | 61.602192 | 112.538353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1529.255421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.874876 | 1 | 5.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 信号阀 DN150 | 个 | 1 | 893.76 | 893.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.952192 | 1 | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901006004 | 项目名称 | 水流指示器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-48换 | 水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 231.13 | 489.29 | 0 | 50.07 | 78.69 | 231.13 | 489.29 | 0 | 50.07 | 78.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.824476 | 0 | 0 | 8.875392 | 1.872153 |
| 小计 | | | | | | | | | 236.954476 | 489.29 | 0 | 58.945392 | 80.562153 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 865.752021 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.86 | 1.3787 | 45.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.824476 | 1 | 5.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 111.574 | 1.3522 | 150.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.63 | 1.3638 | 34.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.071 | 18.3 | 1.3 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm | kg | 1.104 | 26.2 | 28.92 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.56 | 9.3 | 5.21 | | |
| | | 电 | kWh | 0.215 | 0.76 | 0.16 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.12 | 19.2 | 2.3 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2.2 | 81 | 178.2 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.188 | 6.57 | 1.24 | | |
| | | 铝牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 带帽螺栓 | kg | 5.582 | 5.5 | 30.7 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.687 | 7.06 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 水流指示器(法兰式) DN150 | 个 | 1 | 235.6 | 235.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.875392 | 1 | 8.88 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.032 | 321.54 | 10.29 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.022 | 35.05 | 0.77 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.219 | 175.51 | 38.44 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.02 | 28.79 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901008003 | 项目名称 | 末端试水装置 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-66换 | 水灭火系统末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 94.84 | 612.41 | 0 | 2.5 | 51.66 | 94.84 | 612.41 | 0 | 2.5 | 51.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9484 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.389968 | 0 | 0 | 3.641856 | 0.768204 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.229968 | 612.41 | 0 | 6.141856 | 52.428204 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 768.210028 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.494 | 1.3787 | 18.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.389968 | 1 | 2.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.513 | 1.3638 | 14.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 1.01 | 2.75 | 2.78 | | |
| | | 压力表 0～1.6MPa | 块 | 1 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6mm | 个 | 1 | 35 | 35 | | |
| | | 密封带 | m | 2.108 | 3 | 6.32 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.024 | 11.2 | 0.27 | | |
| | | 镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm | m | 0.3 | 7.45 | 2.24 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.064 | 18.3 | 1.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.86 | 1 | 2.86 | | |
| | | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 1.01 | 0.68 | 0.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 末端试水装置DN25 | 个 | 2.02 | 264.5 | 534.29 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.641856 | 1 | 3.64 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.057 | 31.73 | 1.81 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.024 | 28.79 | 0.69 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901003003 | 项目名称 | 水喷淋(雾)喷头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-29换 | 水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径(mm以内) 15[闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,68℃,DN15] | 10个 | 0.1 | 144.55 | 188.34 | 0 | 4.01 | 41.5 | 14.455 | 18.834 | 0 | 0.401 | 4.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1446 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.364392 | 0 | 0 | 0.555264 | 0.117126 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.819392 | 18.834 | 0 | 0.956264 | 4.267126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.876782 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.0568 | 1.3787 | 2.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.364266 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.9751 | 1.3522 | 9.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.6039 | 1.3638 | 2.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.003 | 11.2 | 0.03 | | |
| | | 工业酒精 99.5% | kg | 0.005 | 4 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.01 | 2.42 | 2.44 | | |
| | | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 0.1 | 1.07 | 0.11 | | |
| | | 密封带 | m | 0.642 | 3 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,68℃,DN15 | 个 | 1.01 | 13.98 | 14.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.555072 | 1 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.006 | 28.79 | 0.17 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0072 | 31.73 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901003004 | 项目名称 | 水喷淋(雾)喷头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 177 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-29换 | 水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径(mm以内) 15[闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,93℃,DN15] | 10个 | 0.1 | 144.55 | 336.71 | 0 | 4.01 | 48.92 | 14.455 | 33.671 | 0 | 0.401 | 4.892 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1446 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.364392 | 0 | 0 | 0.555264 | 0.117126 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.819392 | 33.671 | 0 | 0.956264 | 5.009126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.455782 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.0568 | 1.3787 | 2.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.364267 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.9751 | 1.3522 | 9.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.6039 | 1.3638 | 2.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 机油 5#～7# | kg | 0.003 | 11.2 | 0.03 | | |
| | | 工业酒精 99.5% | kg | 0.005 | 4 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.01 | 2.42 | 2.44 | | |
| | | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 0.1 | 1.07 | 0.11 | | |
| | | 密封带 | m | 0.642 | 3 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闭式玻璃球喷头 直立型,K=80,93℃,DN15 | 个 | 1.01 | 28.67 | 28.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.555073 | 1 | 0.56 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.006 | 28.79 | 0.17 | | |
| | | 管子切断套丝机 Φ159mm以内 | 台班 | 0.0072 | 31.73 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001050 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-21换 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[自动排气阀 DN25] | 个 | 1 | 29.73 | 52.14 | 0 | 0 | 9.15 | 29.73 | 52.14 | 0 | 0 | 9.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2973 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.749196 | 0 | 0 | 1.141632 | 0.240813 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.479196 | 52.14 | 0 | 1.141632 | 9.390813 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 93.151641 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.749196 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.308 | 1.3522 | 19.35 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.322 | 1.3638 | 4.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.56 | 0.28 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.65 | 3.86 | 2.51 | | |
| | | 钢垫圈 M8.5 | 个 | 2.06 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm～14mm | kg | 0.21 | 2.6 | 0.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.06 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 1.87 | 3.78 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN25 | 个 | 1.01 | 0.39 | 0.39 | | |
| | | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 0.78 | 0.79 | | |
| | | 六角螺母 M8 | 个 | 2.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328 | 0.1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 43 | 43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.141632 | 1 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011005 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 233.13 | 552.07 | 0 | 52.65 | 82.44 | 233.13 | 552.07 | 0 | 52.65 | 82.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3313 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.874876 | 0 | 0 | 8.952192 | 1.888353 |
| 小计 | | | | | | | | | 239.004876 | 552.07 | 0 | 61.602192 | 84.328353 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 937.005421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.874876 | 1 | 5.87 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN150 | 个 | 1 | 329.72 | 329.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.952192 | 1 | 8.95 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011006 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-34换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 154.02 | 409.08 | 0 | 47.39 | 57.53 | 154.02 | 409.08 | 0 | 47.39 | 57.53 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.5402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.881304 | 0 | 0 | 5.914368 | 1.247562 |
| 小计 | | | | | | | | | 157.901304 | 409.08 | 0 | 53.304368 | 58.777562 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 679.063234 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.881304 | 1 | 3.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 50 | 100 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN100 | 个 | 1 | 280.24 | 280.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.914368 | 1 | 5.91 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011007 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[波纹管 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 333.01 | 0 | 40.37 | 46.81 | 124.73 | 333.01 | 0 | 40.37 | 46.81 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2473 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.143196 | 0 | 0 | 4.789632 | 1.010313 |
| 小计 | | | | | | | | | 127.873196 | 333.01 | 0 | 45.159632 | 47.820313 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 553.863141 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.143196 | 1 | 3.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 | 片 | 2 | 41 | 82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN80 | 个 | 1 | 224 | 224 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.789632 | 1 | 4.79 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011008 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[波纹管 DN50] | 个 | 1 | 28.76 | 152.78 | 0 | 0 | 13.97 | 28.76 | 152.78 | 0 | 0 | 13.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2876 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.724752 | 0 | 0 | 1.104384 | 0.232956 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.484752 | 152.78 | 0 | 1.104384 | 14.202956 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 197.572092 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.724752 | 1 | 0.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN50 | 个 | 1.01 | 140 | 141.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.104384 | 1 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011009 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[波纹管 DN40] | 个 | 1 | 27.29 | 95.54 | 0 | 0 | 10.78 | 27.29 | 95.54 | 0 | 0 | 10.78 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2729 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.687708 | 0 | 0 | 1.047936 | 0.221049 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.977708 | 95.54 | 0 | 1.047936 | 11.001049 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.566693 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.915 | 1.3787 | 5.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.687708 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.947 | 1.3638 | 4.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.23 | 0.77 | 0.18 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 6.7 | 6.77 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.008 | 7.49 | 0.06 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.36 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN40 | 个 | 1.01 | 87 | 87.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.047936 | 1 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502011010 | 项目名称 | 补偿器(波纹管) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[波纹管 DN32] | 个 | 1 | 15.03 | 53.66 | 0 | 0 | 5.99 | 15.03 | 53.66 | 0 | 0 | 5.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1503 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.378756 | 0 | 0 | 0.577152 | 0.121743 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.408756 | 53.66 | 0 | 0.577152 | 6.111743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.757651 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.378756 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 波纹管 DN32 | 个 | 1.01 | 47.59 | 48.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.577152 | 1 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003115 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-34 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 | 82.45 | 111.32 | 0 | 3.21 | 23.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.825 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.079 | 0 | 0 | 3.168 | 0.66825 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.529 | 111.32 | 0 | 6.378 | 24.59825 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 226.82525 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.864 | 1.3787 | 16.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.07774 | 1 | 2.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.327 | 1.3522 | 54.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.318 | 176.29 | 56.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.324 | 6.99 | 2.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.108 | 16.54 | 1.79 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.034 | 6.33 | 0.22 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.152 | 13 | 40.98 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.612 | 7.75 | 4.74 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.8 | 0.466 | 0.37 | | |
| | | 砂子 | kg | 2.399 | 0.8 | 1.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.97 | 1 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.16608 | 1 | 3.17 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019 | 168.91 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003116 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4845 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.22094 | 0 | 0 | 1.86048 | 0.392445 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.67094 | 60.67 | 0 | 4.37048 | 14.262445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.973865 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.22094 | 1 | 1.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.706 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.86048 | 1 | 1.86 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003117 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2689 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.677628 | 0 | 0 | 1.032576 | 0.217809 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.567628 | 32.19 | 0 | 2.772576 | 7.857809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.388013 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.677628 | 1 | 0.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.032576 | 1 | 1.03 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003118 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 23.33 | 0 | 2.455696 | 5.831514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.059698 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003119 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 13.32 | 0 | 2.174528 | 3.952752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.718064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 24.82 | 7.89 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905002006 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-11 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 328.66 | 8.51 | 0 | 142.51 | 82.31 | 328.66 | 8.51 | 0 | 142.51 | 82.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.2866 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.282232 | 0 | 0 | 12.620544 | 2.662146 |
| 小计 | | | | | | | | | 336.942232 | 8.51 | 0 | 155.130544 | 84.972146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 585.554922 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 16.434 | 1.3787 | 22.66 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 8.282232 | 1 | 8.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 71.935 | 1.3522 | 97.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 153.053 | 1.3638 | 208.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.4 | 4 | 1.6 | | |
| | | 电 | kWh | 5 | 0.76 | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 3.563 | 0.7 | 2.49 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.884 | 0.7 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.620544 | 1 | 12.62 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 142.51 | 1 | 142.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030902007001 | 项目名称 | 贮存装置 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030703-38 | 贮存容器规格(L以内) 155[贮存容器 GQQ120/2.5] | 套 | 1 | 1153.81 | 449.87 | 5042 | 0.59 | 276.49 | 1153.81 | 449.87 | 5042 | 0.59 | 276.49 |
| 独立费 | HFC-227ea药剂 | kg | 120 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 11.5381 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 29.076012 | 0 | 0 | 44.306304 | 9.345861 |
| 小计 | | | | | | | | | 1182.886012 | 9449.87 | 5042 | 44.896304 | 285.835861 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16005.488177 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 29.076012 | 1 | 29.08 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 164.309 | 1.3787 | 226.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 557.059 | 1.3522 | 753.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 127.603 | 1.3638 | 174.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.4 | 52 | 20.8 | | |
| | | 高纯氮气 40L | 瓶 | 3 | 120 | 360 | | |
| | | 铅标志牌 | 个 | 0.01 | 0.8 | 0.01 | | |
| | | 冲击钻头 Φ14mm | 个 | 0.08 | 7.86 | 0.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 32.99 | 1 | 32.99 | | |
| | | 减压阀(GA48Y-16C)DN100 | 个 | 0.02 | 1135 | 22.7 | | |
| | | 压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS | 套 | 0.04 | 195 | 7.8 | | |
| | | 铅牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×100 | 套 | 0.412 | 1.34 | 0.55 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M16×65~80 | 10套 | 0.206 | 2 | 0.41 | | |
| | | 台称 | 个 | 0.01 | 318 | 3.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 贮存容器 GQQ120/2.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 44.306304 | 1 | 44.31 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.067 | 8.81 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030902007002 | 项目名称 | 贮存装置 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030703-38 | 贮存容器规格(L以内) 155[贮存容器 GQQ120/2.5] | 套 | 1 | 1153.81 | 449.87 | 5042 | 0.59 | 276.49 | 1153.81 | 449.87 | 5042 | 0.59 | 276.49 |
| 独立费 | HFC-227ea药剂 | kg | 105 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 | 0 | 0 | 0 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 11.5381 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 29.076012 | 0 | 0 | 44.306304 | 9.345861 |
| 小计 | | | | | | | | | 1182.886012 | 8324.87 | 5042 | 44.896304 | 285.835861 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14880.488177 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 164.309 | 1.3787 | 226.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 29.076012 | 1 | 29.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 557.059 | 1.3522 | 753.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 127.603 | 1.3638 | 174.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.4 | 52 | 20.8 | | |
| | | 高纯氮气 40L | 瓶 | 3 | 120 | 360 | | |
| | | 铅标志牌 | 个 | 0.01 | 0.8 | 0.01 | | |
| | | 冲击钻头 Φ14mm | 个 | 0.08 | 7.86 | 0.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 32.99 | 1 | 32.99 | | |
| | | 减压阀(GA48Y-16C)DN100 | 个 | 0.02 | 1135 | 22.7 | | |
| | | 压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS | 套 | 0.04 | 195 | 7.8 | | |
| | | 铅牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×100 | 套 | 0.412 | 1.34 | 0.55 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M16×65~80 | 10套 | 0.206 | 2 | 0.41 | | |
| | | 台称 | 个 | 0.01 | 318 | 3.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 贮存容器 GQQ120/2.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 44.306304 | 1 | 44.31 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.067 | 8.81 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030902007003 | 项目名称 | 贮存装置 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030703-38 | 贮存容器规格(L以内) 155[贮存容器 GQQ70] | 套 | 1 | 1153.81 | 449.87 | 4106.67 | 0.59 | 276.49 | 1153.81 | 449.87 | 4106.67 | 0.59 | 276.49 |
| 独立费 | HFC-227ea药剂 | kg | 70 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 11.5381 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 29.076012 | 0 | 0 | 44.306304 | 9.345861 |
| 小计 | | | | | | | | | 1182.886012 | 5699.87 | 4106.67 | 44.896304 | 285.835861 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11320.158177 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 164.309 | 1.3787 | 226.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 29.076012 | 1 | 29.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 557.059 | 1.3522 | 753.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 127.603 | 1.3638 | 174.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.4 | 52 | 20.8 | | |
| | | 高纯氮气 40L | 瓶 | 3 | 120 | 360 | | |
| | | 铅标志牌 | 个 | 0.01 | 0.8 | 0.01 | | |
| | | 冲击钻头 Φ14mm | 个 | 0.08 | 7.86 | 0.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 32.99 | 1 | 32.99 | | |
| | | 减压阀(GA48Y-16C)DN100 | 个 | 0.02 | 1135 | 22.7 | | |
| | | 压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS | 套 | 0.04 | 195 | 7.8 | | |
| | | 铅牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×100 | 套 | 0.412 | 1.34 | 0.55 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M16×65~80 | 10套 | 0.206 | 2 | 0.41 | | |
| | | 台称 | 个 | 0.01 | 318 | 3.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 贮存容器 GQQ70 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 44.306304 | 1 | 44.31 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.067 | 8.81 | 0.59 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030902009001 | 项目名称 | 无管网气体灭火装置 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030703-35换 | 贮存容器规格(L以内)40[悬挂超细干粉自动灭火装置 10KG] | 套 | 1 | 452.07 | 185.62 | 654 | 0.59 | 108.82 | 452.07 | 185.62 | 654 | 0.59 | 108.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.5207 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.392164 | 0 | 0 | 17.359488 | 3.661767 |
| 小计 | | | | | | | | | 463.462164 | 185.62 | 654 | 17.949488 | 112.481767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1433.513419 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 64.418 | 1.3787 | | 88.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 11.392164 | 1 | | 11.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 218.246 | 1.3522 | | 295.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 49.97 | 1.3638 | | 68.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 厌氧胶 325# 200g | | | | | 瓶 | 0.24 | 52 | | 12.48 | | |
| | | 高纯氮气 40L | | | | | 瓶 | 1 | 120 | | 120 | | |
| | | 铅标志牌 | | | | | 个 | 0.01 | 0.8 | | 0.01 | | |
| | | 冲击钻头 φ14mm | | | | | 个 | 0.08 | 7.86 | | 0.63 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 17.062 | 1 | | 17.06 | | |
| | | 减压阀(GA48Y-16C)DN100 | | | | | 个 | 0.02 | 1135 | | 22.7 | | |
| | | 压力表 25.0MPa（带弯带阀)YBS-WS | | | | | 套 | 0.04 | 195 | | 7.8 | | |
| | | 铝牌 | | | | | 个 | 1 | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12×100 | | | | | 套 | 0.412 | 1.34 | | 0.55 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M16×65~80 | | | | | 10套 | 0.206 | 2 | | 0.41 | | |
| | | 台称 | | | | | 个 | 0.01 | 318 | | 3.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 悬挂超细干粉自动灭火装置 10KG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 17.359488 | 1 | | 17.36 | | |
| | | 电锤 520W | | | | | 台班 | 0.067 | 8.81 | | 0.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703007001 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-166换 | 钢百叶窗安装钢百叶窗框内面积(m2) 0.5以下 | 个 | 1 | 36.77 | 403.6 | 0 | 0 | 28.28 | 36.77 | 403.6 | 0 | 0 | 28.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3677 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.926604 | 0 | 0 | 1.411968 | 0.297837 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.696604 | 403.6 | 0 | 1.411968 | 28.577837 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 471.286409 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.973 | 1.3787 | | 16.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.926604 | 1 | | 0.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 14.987 | 1.3522 | | 20.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | | kg | 0.21 | 4.648 | | 0.98 | | |
| | | 泄压口300*300 | | | | | 个 | 1 | 400 | | 400 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | | | | 10套 | 1.7 | 0.9 | | 1.53 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | | 10套 | 0.4 | 1.96 | | 0.78 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.314 | 1 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.411968 | 1 | | 1.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703007002 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-166换 | 钢百叶窗安装钢百叶窗框内面积(m2) 0.5以下 | 个 | 1 | 36.77 | 828.6 | 0 | 0 | 49.53 | 36.77 | 828.6 | 0 | 0 | 49.53 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3677 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.926604 | 0 | 0 | 1.411968 | 0.297837 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.696604 | 828.6 | 0 | 1.411968 | 49.827837 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 917.536409 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 11.973 | 1.3787 | | 16.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.926604 | 1 | | 0.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 14.987 | 1.3522 | | 20.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | | kg | 0.21 | 4.648 | | 0.98 | | |
| | | 泄压口1000*400 | | | | | 个 | 1 | 825 | | 825 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | | | | 10套 | 1.7 | 0.9 | | 1.53 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | | 10套 | 0.4 | 1.96 | | 0.78 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.314 | 1 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.411968 | 1 | | 1.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030905004001 | 项目名称 | 气体灭火系统装置调试 | | | | 计量单位 | 点 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-24 | 气体灭火系统装置调试试验容器规格(L以内)155 | 点 | 1 | 825.35 | 887.27 | 0 | 0 | 226.03 | 825.35 | 887.27 | 0 | 0 | 226.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 8.2535 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 20.79882 | 0 | 0 | 31.69344 | 6.685335 |
| 小计 | | | | | | | | | 846.14882 | 887.27 | 0 | 31.69344 | 232.715335 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1997.827595 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 117.518 | 1.3787 | | 162.02 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 20.79882 | 1 | | 20.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 398.487 | 1.3522 | | 538.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 91.281 | 1.3638 | | 124.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 高纯氮气 40L | | | | | 瓶 | 3 | 120 | | 360 | | |
| | | 金属密封垫 | | | | | 个 | 1 | 1.17 | | 1.17 | | |
| | | 大膜片 | | | | | 片 | 1 | 40 | | 40 | | |
| | | 小膜片 | | | | | 片 | 1 | 65 | | 65 | | |
| | | 锥形堵块 | | | | | 只 | 1 | 81.2 | | 81.2 | | |
| | | 试验容器 155L | | | | | 个 | 0.025 | 13596 | | 339.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 31.69344 | 1 | | 31.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030905004002 | 项目名称 | 气体灭火系统装置调试 | | | | 计量单位 | 点 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030705-22 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L以内) 70 | 点 | 1 | 458.54 | 612.67 | 0 | 0 | 131.55 | 458.54 | 612.67 | 0 | 0 | 131.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.5854 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.555208 | 0 | 0 | 17.607936 | 3.714174 |
| 小计 | | | | | | | | | 470.095208 | 612.67 | 0 | 17.607936 | 135.264174 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1235.637318 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 65.292 | 1.3787 | | 90.02 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 11.555208 | 1 | | 11.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 221.384 | 1.3522 | | 299.36 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 50.713 | 1.3638 | | 69.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 高纯氮气 40L | | | | | 瓶 | 1.5 | 120 | | 180 | | |
| | | 金属密封垫 | | | | | 个 | 1 | 1.17 | | 1.17 | | |
| | | 大膜片 | | | | | 片 | 1 | 40 | | 40 | | |
| | | 小膜片 | | | | | 片 | 1 | 65 | | 65 | | |
| | | 锥形堵块 | | | | | 只 | 1 | 81.2 | | 81.2 | | |
| | | 试验容器 70L | | | | | 个 | 0.025 | 9812 | | 245.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 17.607936 | 1 | | 17.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 30779.4 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 26172.16 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 30779.40 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_4 | 100 | 25038.78 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 5740.62 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 26172.16 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 56951.56 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 52105.66 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 46522.91 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 5582.75 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 74559.67 |
| 合计 | | | | 126665.33 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030904008001 | 火灾自动报警模块箱 | (1)名称:火灾自动报警模块箱<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 139.37 | 557.48 | | |
| 2 | 030904008002 | 模块 | (1)名称:隔离模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 179.47 | 2512.58 | | |
| 3 | 030904008003 | 模块 | (1)名称:单输入模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 179.83 | 4675.58 | | |
| 4 | 030904008004 | 模块 | (1)名称:单输出模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 186.13 | 2978.08 | | |
| 5 | 030904008005 | 模块 | (1)名称:单输入单输出模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 29 | 197.98 | 5741.42 | | |
| 6 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感温探测器<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 125.29 | 1252.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 175 | 126.72 | 22176 | | |
| 8 | 030904003001 | 手动报警按钮 | (1)名称:手动报警按钮（带电话插孔）<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 104.07 | 1665.12 | | |
| 9 | 030904006001 | 消火栓按钮 | (1)名称:消火栓按钮(不计主材)<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 33 | 52.27 | 1724.91 | | |
| 10 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:火灾声光报警器<br>(2)规格:详见设计图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 125.39 | 2006.24 | | |
| 11 | 030904006002 | 消防电话分机 | (1)名称:消防电话分机<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 132.23 | 1057.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 030411003037 | 桥架 | (1)名称:消防桥架<br>(2)规格:200*100<br>(4)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)含地下室增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 119.64 | 158.17 | 18923.46 | | |
| 13 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 112.52 | 16.7 | 1879.08 | | |
| 14 | 030408008006 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵<br>(2)位置:线管、桥架、线槽穿楼板、墙体的开孔部位等综合考虑<br>(3)规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料<br>(3)其他:含地下室增加费<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 处 | 4 | 135.47 | 541.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 030413002027 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含地下室增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 470.1 | 6.55 | 3079.16 | | |
| 16 | 030411001047 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2496.14 | 21.47 | 53592.13 | | |
| 17 | 030411001048 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN25<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 147.79 | 28.24 | 4173.59 | | |
| 18 | 030411006008 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:钢制<br>(3)规格:86H<br>(4)安装形式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 480 | 10.88 | 5222.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 030411004030 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 914.85 | 5.08 | 4647.44 | | |
| 20 | 030411004031 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ4<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 299.33 | 7.13 | 2134.22 | | |
| 21 | 030411004032 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1259.34 | 10.46 | 13172.7 | | |
| 22 | 030411004033 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1259.34 | 12.02 | 15137.27 | | |
| 23 | 030411004034 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2260.93 | 7.12 | 16097.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 030411004035 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2260.93 | 8.09 | 18290.92 | | |
| 25 | 030411004036 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-KYJY-3*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 125.46 | 8.53 | 1070.17 | | |
| 26 | 030411004037 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-KYJY-3*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 275.48 | 10.38 | 2859.48 | | |
| 27 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防通讯调试<br>(2)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 45 | 32.32 | 1454.4 | | |
| 28 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统调试<br>(2)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 24632.62 | 24632.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | (1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试<br>(2)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 38 | 50.71 | 1926.98 | | |
| 30 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | (1)名称:水流指示器、水流信号阀等阀门调试<br>(2)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 8 | 381.82 | 3054.56 | | |
| 31 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:壁挂式火灾警报扬声器<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 21 | 128.8 | 2704.8 | | |
| 32 | 030411004038 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 900.13 | 3.66 | 3294.48 | | |
| 33 | 030411004039 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200.56 | 5.08 | 1018.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 030411001049 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 416.75 | 21.47 | 8947.62 | | |
| 35 | 030503006001 | 传感器 | (1)名称:电压信号传感器<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 306.55 | 1532.75 | | |
| 36 | 030503006002 | 传感器 | (1)名称:电流信号传感器<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 306.55 | 1532.75 | | |
| 37 | 030411001050 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 64.13 | 21.47 | 1376.87 | | |
| 38 | 030411004040 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 342.08 | 5.08 | 1737.77 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 030411004041 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 171.04 | 7.12 | 1217.8 | | |
| 40 | 030904008006 | 防火门监控模块 | (1)名称:防火门监控模块<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 9 | 202.93 | 1826.37 | | |
| 41 | 030404019001 | 门磁门关(常闭门) | (1)名称:门磁门关(常闭门，单个)<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 144.29 | 2308.64 | | |
| 42 | 030411001051 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 207.44 | 21.47 | 4453.74 | | |
| 43 | 030411004042 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 978.22 | 5.08 | 4969.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 030411004043 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 489.11 | 7.12 | 3482.46 | | |
| 45 | 030411004044 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-7*0.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24 | 13.65 | 327.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 278970.28 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030904008001 | 项目名称 | 火灾自动报警模块箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[火灾自动报警模块箱] | 台 | 1 | 57.23 | 60.17 | 0 | 0 | 15.6 | 57.23 | 60.17 | 0 | 0 | 15.6 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5723 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.845856 | 0 | 0 | 1.568102 | 0.950018 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.075856 | 60.17 | 0 | 1.568102 | 16.550018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 139.363976 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.845856 | 1 | 3.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3522 | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 火灾自动报警模块箱 | 台 | 1 | 58.33 | 58.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.568102 | 1 | 1.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008002 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[隔离模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.917 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.16224 | 0 | 0 | 2.51258 | 1.52222 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.86224 | 52.5 | 0 | 4.63258 | 24.47222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 179.46704 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.16224 | 1 | 6.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 隔离模块 | 个 | 1 | 44.33 | 44.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.51258 | 1 | 2.51 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008003 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[单输入模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.917 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.16224 | 0 | 0 | 2.51258 | 1.52222 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.86224 | 52.84 | 0 | 4.63258 | 24.49222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 179.82704 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.16224 | 1 | 6.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入模块 | 个 | 1 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.51258 | 1 | 2.51 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008004 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.917 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.16224 | 0 | 0 | 2.51258 | 1.52222 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.86224 | 58.84 | 0 | 4.63258 | 24.79222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 186.12704 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.16224 | 1 | 6.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输出模块 | 个 | 1 | 50.67 | 50.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.51258 | 1 | 2.51 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904008005 | 项目名称 | 模块 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 29 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[单输入单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.917 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.16224 | 0 | 0 | 2.51258 | 1.52222 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.86224 | 68.96 | 0 | 5.78258 | 25.37222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 197.97704 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 13.057 | 1.3787 | | 18 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 6.16224 | 1 | | 6.16 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 44.273 | 1.3522 | | 59.87 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.146 | 1.3638 | | 13.84 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.15 | 7.54 | | 1.13 | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.11 | 5.45 | | 0.6 | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | 18.72 | | 0.56 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.03 | 69.5 | | 2.09 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.12 | 75.6 | | 9.07 | | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.03 | 5.46 | | 0.16 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.4 | 0.22 | | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.8 | 0.09 | | 0.07 | | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | | | | m | 0.3 | 1.8 | | 0.54 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.32 | 1 | | 0.32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入单输出模块 | | | | 个 | 1 | 54.33 | | 54.33 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.51258 | 1 | | 2.51 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 3.273 | 1 | | 3.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904001001 | 项目名称 | 点型探测器 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-1换 | 感烟安装[感温探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 71.94 | 0 | 0.85 | 11.73 | 36.69 | 71.94 | 0 | 0.85 | 11.73 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.367 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.46624 | 0 | 0 | 1.00558 | 0.60922 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.15624 | 71.94 | 0 | 1.85558 | 12.33922 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.29104 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.226 | 1.3787 | | 7.21 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.465568 | 1 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 17.713 | 1.3522 | | 23.95 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.057 | 1.3638 | | 5.53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.02 | 5.46 | | 0.11 | | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 1 | 17.9 | | 17.9 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.03 | 7.54 | | 0.23 | | | |
| | | 粘接剂(801胶) | | | | kg | 0.01 | 15.5 | | 0.16 | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.04 | 5.45 | | 0.22 | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.05 | 18.72 | | 0.94 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.3 | 0.22 | | 0.07 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.4 | 0.09 | | 0.04 | | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | | | | m | 0.1 | 1.8 | | 0.18 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.04 | 75.6 | | 3.02 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.01 | 69.5 | | 0.7 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 感温探测器 | | | | 只 | 1 | 48.33 | | 48.33 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.005306 | 1 | | 1.01 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.853 | 1 | | 0.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904001002 | 项目名称 | 点型探测器 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 175 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-2换 | 感温安装[感烟探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3669 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.465568 | 0 | 0 | 1.005306 | 0.609054 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.155568 | 73.97 | 0 | 1.195306 | 12.399054 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 126.719928 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.226 | 1.3787 | | 7.21 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.465568 | 1 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 17.713 | 1.3522 | | 23.95 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.057 | 1.3638 | | 5.53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.02 | 5.46 | | 0.11 | | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 1 | 17.9 | | 17.9 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.03 | 7.54 | | 0.23 | | | |
| | | 粘接剂(801胶) | | | | kg | 0.01 | 15.5 | | 0.16 | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.04 | 5.45 | | 0.22 | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.05 | 18.72 | | 0.94 | | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.04 | 0.76 | | 0.03 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.3 | 0.22 | | 0.07 | | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.4 | 0.09 | | 0.04 | | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | | | | m | 0.1 | 1.8 | | 0.18 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.04 | 75.6 | | 3.02 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.01 | 69.5 | | 0.7 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 感烟探测器 | | | | 只 | 1 | 50.33 | | 50.33 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.005306 | 1 | | 1.01 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.193 | 1 | | 0.19 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904003001 | 项目名称 | 手动报警按钮 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装[手动报警按钮] | 只 | 1 | 33.04 | 57.1 | 0 | 0.12 | 10.13 | 33.04 | 57.1 | 0 | 0.12 | 10.13 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3304 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.220288 | 0 | 0 | 0.905296 | 0.548464 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.260288 | 57.1 | 0 | 1.025296 | 10.678464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 104.064048 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.68 | 1.3787 | | 6.45 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.220288 | 1 | | 2.22 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.942 | 1.3522 | | 21.56 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.69 | 1.3638 | | 5.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.28 | 1 | | 0.28 | | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.06 | 5.46 | | 0.33 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.03 | 7.54 | | 0.23 | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.05 | 5.45 | | 0.27 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 钻头 φ3mm | 个 | 0.02 | 3.9 | 0.08 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 0.3 | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.7 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.13 | 1.8 | 0.23 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.05 | 75.6 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动报警按钮 | 只 | 1 | 49.33 | 49.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.905296 | 1 | 0.91 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006001 | 项目名称 | 消火栓按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装 | 只 | 1 | 33.04 | 7.77 | 0 | 0.12 | 7.66 | 33.04 | 7.77 | 0 | 0.12 | 7.66 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3304 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.220288 | 0 | 0 | 0.905296 | 0.548464 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.260288 | 7.77 | 0 | 1.025296 | 8.208464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.264048 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.68 | 1.3787 | 6.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.220288 | 1 | 2.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.942 | 1.3522 | 21.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.28 | 1 | 0.28 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.06 | 5.46 | 0.33 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 钻头 φ3mm | 个 | 0.02 | 3.9 | 0.08 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 0.3 | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.7 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.13 | 1.8 | 0.23 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.05 | 75.6 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.905296 | 1 | 0.91 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005001 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警 | 只 | 1 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4773 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.207456 | 0 | 0 | 1.307802 | 0.792318 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.937456 | 57.87 | 0 | 2.317802 | 14.262318 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.387576 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.747 | 1.3787 | 9.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.207456 | 1 | 3.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.027 | 1.3522 | 31.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.346 | 1.3638 | 7.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | 只 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 声光报警器 | 个 | 1 | 53 | 53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.307802 | 1 | 1.31 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006002 | 项目名称 | 消防电话分机 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-14换 | 消防通讯分机安装[消防电话分机] | 台 | 1 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1374 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.923328 | 0 | 0 | 0.376476 | 0.228084 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.663328 | 108.51 | 0 | 0.376476 | 8.678084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 132.227888 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.923328 | 1 | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.672 | 1.3522 | 9.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2 | 1.9 | 3.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | 只 | 0.07 | 4.5 | 0.32 | | |
| | | 木螺钉 M6×30 | 个 | 2 | 0.4 | 0.8 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消防电话分机 | 部 | 1 | 103.33 | 103.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.376476 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003037 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 119.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 667.64 | 0 | 5.49 | 106.41 | 33.012 | 66.764 | 0 | 0.549 | 10.641 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5937 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.989664 | 0 | 0 | 1.626738 | 0.985542 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.379184 | 74.35288 | 0 | 2.634378 | 17.842622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 158.209064 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.395116 | 1.3787 | 19.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.989329 | 1 | 3.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.875963 | 1.3522 | 24.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.253426 | 1.3638 | 15.35 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062932 | 5.04 | 5.36 | | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.020781 | 10.86 | 0.23 | | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.031171 | 7.06 | 0.22 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.33082 | 1 | 0.33 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098708 | 17.8 | 1.76 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电消防线槽200x100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.626601 | 1 | 1.63 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001039 | 152.74 | 0.16 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001001 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 112.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0776 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.521472 | 0 | 0 | 0.212624 | 0.128816 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.280672 | 5.0621 | 0 | 1.212924 | 2.156716 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.712412 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1882 | 1.3787 | 1.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.521421 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4331 | 1.3522 | 4.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.08429 | 1.3638 | 1.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0177 | 13.37 | 0.24 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.011 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.212603 | 1 | 0.21 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408008006 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9151 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.149472 | 0 | 0 | 2.507374 | 1.519066 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.659472 | 12.99 | 0 | 2.507374 | 22.309066 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.465912 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.149472 | 1 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.507374 | 1 | 2.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002027 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 470.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.001 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.47701 | 0.50147 | 0 | 0 | 0.13007 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0476 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.319872 | 0 | 0 | 0.130424 | 0.079016 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.457882 | 0.58747 | 0 | 0.130424 | 1.239086 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.414862 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.31963 | 1 | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.469002 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.009986 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038127 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1：3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000994 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.020996 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.006599 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.130325 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001047 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2496.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0777 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.522144 | 0 | 0 | 0.212898 | 0.128982 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.291244 | 10.3423 | 0 | 0.469898 | 2.373382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.476824 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 增加人工费 | 元 | 0.522083 | 1 | 0.52 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.212873 | 1 | 0.21 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001048 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 147.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1474.97 | 0 | 25.7 | 281.68 | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0937 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.629664 | 0 | 0 | 0.256738 | 0.155542 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.998664 | 14.7497 | 0 | 0.513738 | 2.972342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.234444 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.629595 | 1 | 0.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.03 | 13.45 | 13.85 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.25671 | 1 | 0.26 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006008 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 | 10个 | 1 | 55.71 | 33.13 | 0 | 0 | 13.92 | 55.71 | 33.13 | 0 | 0 | 13.92 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0558 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.374976 | 0 | 0 | 0.152892 | 0.092628 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.084976 | 33.13 | 0 | 0.152892 | 14.012628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 103.380496 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0881 | 1.3787 | 1.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.374371 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.4523 | 1.3522 | 3.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢制接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 2.225 | 0.18 | 0.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×15～20 | 个 | 2.225 | 0.35 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.152645 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004030 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 914.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 3.5645 | 0 | 0.0274 | 0.4137 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.067000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.06681 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004031 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 299.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 553.67 | 0 | 0 | 49.57 | 0.9942 | 5.5367 | 0 | 0 | 0.4957 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 5.5367 | 0 | 0.0274 | 0.5123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.137800 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.066809 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-4 | m | 1.05 | 5.1256 | 5.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004032 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1259.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZB-RYYP-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 857.06 | 0 | 0 | 67.16 | 1.1045 | 8.5706 | 0 | 0 | 0.6716 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0111 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.074592 | 0 | 0 | 0.030414 | 0.018426 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.179092 | 8.5706 | 0 | 0.030414 | 0.690026 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.470132 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.074222 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZB-RYYP-2*1.5mm2 | m | 1.05 | 8.0262 | 8.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.030263 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004033 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1259.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 1002.15 | 0 | 0 | 74.78 | 1.1212 | 10.0215 | 0 | 0 | 0.7478 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0113 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.075936 | 0 | 0 | 0.030962 | 0.018758 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.197136 | 10.0215 | 0 | 0.030962 | 0.766558 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.016156 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.075345 | 1 | 0.08 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | WDZB-RYYP-2*2.5mm2 | m | 1.05 | 9.4 | 9.87 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.030721 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004034 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2260.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.012 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.08064 | 0 | 0 | 0.03288 | 0.01992 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.18514 | 5.391 | 0 | 0.03288 | 0.53252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.141540 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.074222 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.030263 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004035 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2260.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 628.14 | 0 | 0 | 56.08 | 1.1212 | 6.2814 | 0 | 0 | 0.5608 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0113 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.075936 | 0 | 0 | 0.030962 | 0.018758 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.197136 | 6.2814 | 0 | 0.030962 | 0.579558 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.089056 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.075344 | 1 | 0.08 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | WDZN-RYS-2X2.5 | m | 1.05 | 5.838 | 6.13 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.030721 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030411004036 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 125.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 130.89 | 645.84 | 0 | 0 | 61.1 | 1.3089 | 6.4584 | 0 | 0 | 0.611 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0131 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.088032 | 0 | 0 | 0.035894 | 0.021746 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.396932 | 6.4584 | 0 | 0.035894 | 0.632746 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.523972 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087956 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-KYJY-3*1.5mm2 | m | 1.05 | 5.98 | 6.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.035863 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004037 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 275.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-193 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 134.21 | 816.55 | 0 | 0 | 70.37 | 1.3421 | 8.1655 | 0 | 0 | 0.7037 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0135 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.09072 | 0 | 0 | 0.03699 | 0.02241 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.43282 | 8.1655 | 0 | 0.03699 | 0.72611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.361420 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.090189 | 1 | 0.09 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15888 | 1.3787 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.69475 | 1.3522 | 0.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1346 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 多芯导线 RVV-3×2.5 | m | 1.05 | 7.59 | 7.97 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.036773 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001001 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-13 | 消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) | 10个 | 0.1 | 119.43 | 57.73 | 0 | 44.57 | 32.16 | 11.943 | 5.773 | 0 | 4.457 | 3.216 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6228 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.185216 | 0 | 0 | 1.706472 | 1.033848 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.128216 | 5.773 | 0 | 6.163472 | 4.249848 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.314536 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.185156 | 1 | 4.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7627 | 1.3522 | 7.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.328 | 1.3638 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 1.28 | 0.76 | 0.97 | | |
| | | 电池 5# | 节 | 1.6 | 3 | 4.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.706448 | 1 | 1.71 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 4.457 | 1 | 4.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001002 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-6 | 自动报警系统装置调试 1000点以内 | 系统 | 1 | 15996.11 | 916.06 | 0 | 2225.97 | 3715.71 | 15996.11 | 916.06 | 0 | 2225.97 | 3715.71 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 159.9611 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1074.938592 | 0 | 0 | 438.293414 | 265.535426 |
| 小计 | | | | | | | | | 17071.04859 | 916.06 | 0 | 2664.263414 | 3981.245426 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24632.617432 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2277.684 | 1.3787 | 3140.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1074.938592 | 1 | 1074.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7723.095 | 1.3522 | 10443.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1769.101 | 1.3638 | 2412.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.6 | 4 | 2.4 | | |
| | | 电 | kWh | 320 | 0.76 | 243.2 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 15.32 | 0.7 | 10.72 | | |
| | | 电池 | 节 | 320 | 2 | 640 | | |
| | | 打印纸 | 盒 | 0.4 | 23 | 9.2 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 12.19 | 0.7 | 8.53 | | |
| | | 光盘 | 片 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 438.293414 | 1 | 438.29 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2225.97 | 1 | 2225.97 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905003001 | 项目名称 | 防火控制装置调试 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-17 | 正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 | 10处 | 0.1 | 288.15 | 40.24 | 0 | 76.05 | 70.53 | 28.815 | 4.024 | 0 | 7.605 | 7.053 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2882 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.936704 | 0 | 0 | 0.789668 | 0.478412 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.751704 | 4.024 | 0 | 8.394668 | 7.531412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.701784 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.1027 | 1.3787 | 5.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.936368 | 1 | 1.94 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1898 | 1.3638 | 4.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 0.5 | 0.76 | 0.38 | | |
| | | 电线 ZRBV-1.5mm2 | m | 0.4 | 1.061 | 0.42 | | |
| | | 蓄电池 24Ah | 块 | 0.004 | 730 | 2.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.789531 | 1 | 0.79 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 7.605 | 1 | 7.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905003002 | 项目名称 | 防火控制装置调试 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-20 | 消防水泵联动调试 | 点 | 1 | 283.14 | 3.83 | 0 | 0.8 | 62.56 | 283.14 | 3.83 | 0 | 0.8 | 62.56 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.8314 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 19.027008 | 0 | 0 | 7.758036 | 4.700124 |
| 小计 | | | | | | | | | 302.167008 | 3.83 | 0 | 8.558036 | 67.260124 |

| 清单项目综合单价 | 381.815168 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.149 | 1.3787 | 19.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 19.027008 | 1 | 19.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 61.986 | 1.3522 | 83.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 131.847 | 1.3638 | 179.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 0.611 | 1.36 | 0.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.758036 | 1 | 7.76 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904007001 | 项目名称 | 消防广播(扬声器) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3071-58 | 吸顶式扬声器安装[扬声器（吸顶）] | 只 | 1 | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 |

| 清单项目综合单价 | 128.80 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 0.312 | 209.84 | 65.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 异形塑料管 Φ5 | m | 0.05 | 1.69 | 0.08 | | |
| | | 胶合板 δ=3mm | m2 | 0.04 | 7.78 | 0.31 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 立时得胶 | kg | 0.05 | 14.28 | 0.71 | | |
| | | 玻璃胶 310mL | 支 | 0.01 | 8 | 0.08 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 扬声器（吸顶） | 只 | 1 | 41 | 41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.736 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004038 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 900.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 221.9 | 0 | 0 | 32.98 | 0.9942 | 2.219 | 0 | 0 | 0.3298 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 2.219 | 0 | 0.0274 | 0.3464 |

| 清单项目综合单价 | 3.654200 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.06681 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.9817 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004039 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 200.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZN-BYJ-2.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 3.5645 | 0 | 0.0274 | 0.4137 |

| 清单项目综合单价 | 5.067000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.066811 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027242 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001049 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 416.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0777 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.522144 | 0 | 0 | 0.212898 | 0.128982 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.291244 | 10.3423 | 0 | 0.469898 | 2.373382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.476824 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.522083 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.91842 | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.02433 | 1.3522 | | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.77812 | 1.3638 | | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0107 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0024 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0094 | 13.37 | | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | | 1.03 | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | | 0.1648 | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.212873 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503006001 | 项目名称 | | 传感器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-51 | 浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电压信号传感器] | 支 | 1 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2375 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.596 | 0 | 0 | 0.65075 | 0.39425 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.346 | 5 | 269.67 | 0.65075 | 5.87425 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 306.541000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.822 | 1.3787 | | 9.41 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.596 | 1 | | 1.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.611 | 1.3522 | | 4.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.935 | 1.3638 | | 9.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电压信号传感器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.65075 | 1 | | 0.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503006002 | 项目名称 | | 传感器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-51 | 浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电流信号传感器] | 支 | 1 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2375 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.596 | 0 | 0 | 0.65075 | 0.39425 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.346 | 5 | 269.67 | 0.65075 | 5.87425 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 306.541000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.822 | 1.3787 | | 9.41 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.596 | 1 | | 1.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.611 | 1.3522 | | 4.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.935 | 1.3638 | | 9.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电流信号传感器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.65075 | 1 | | 0.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001050 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 64.13 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0777 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.522144 | 0 | 0 | 0.212898 | 0.128982 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.291244 | 10.3423 | 0 | 0.469898 | 2.373382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.476824 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.522081 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.91842 | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.02433 | 1.3522 | | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.77812 | 1.3638 | | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0107 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0024 | 6 | | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0094 | 13.37 | | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | | 1.03 | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | | 0.1648 | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.212872 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004040 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 342.08 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 3.5645 | 0 | 0.0274 | 0.4137 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.067000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.066811 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004041 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 171.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0111 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.074592 | 0 | 0 | 0.030414 | 0.018426 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.179092 | 5.391 | 0 | 0.030414 | 0.531026 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.131532 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.074221 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.030263 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008006 | 项目名称 | 防火门监控模块 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出） | 个 | 1 | 91.7 | 74.84 | 0 | 2.12 | 24.07 | 91.7 | 74.84 | 0 | 2.12 | 24.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.917 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.16224 | 0 | 0 | 2.51258 | 1.52222 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.86224 | 74.84 | 0 | 4.63258 | 25.59222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 202.92704 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.16224 | 1 | 6.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防火门监控模块 | 个 | 1 | 66.67 | 66.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.51258 | 1 | 2.51 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404019001 | 项目名称 | 门磁门关(常闭门) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-1换 | 门磁开关(窗磁开关)明装 | 套 | 1 | 52.38 | 71 | 0 | 0 | 15.08 | 52.38 | 71 | 0 | 0 | 15.08 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5238 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.519936 | 0 | 0 | 1.435212 | 0.869508 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.899936 | 71 | 0 | 1.435212 | 15.949508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 144.284656 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.519936 | 1 | 3.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 31.058 | 1.3522 | 42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 门磁门关(常闭门) | 个 | 1 | 68 | 68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.435212 | 1 | 1.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001051 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 207.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0777 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.522144 | 0 | 0 | 0.212898 | 0.128982 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.291244 | 10.3423 | 0 | 0.469898 | 2.373382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.476824 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.522083 | 1 | 0.52 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.212873 | 1 | 0.21 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411004042 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 978.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 3.5645 | 0 | 0.0274 | 0.4137 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.067000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.06681 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004043 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 489.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0111 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.074592 | 0 | 0 | 0.030414 | 0.018426 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.179092 | 5.391 | 0 | 0.030414 | 0.531026 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.131532 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.074222 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.030263 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004044 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-195换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 0.01 | 164.98 | 1090.18 | 0 | 0 | 90.82 | 1.6498 | 10.9018 | 0 | 0 | 0.9082 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.017 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.04658 | 0.02822 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.76404 | 10.9018 | 0 | 0.04658 | 0.93642 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.64884 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19476 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.11088 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.85417 | 1.3522 | 1.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16594 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0064 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.017 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-7*0.5 | m | 1.05 | 10.2 | 10.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04521 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 5994.88 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 2479.26 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 5994.88 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_5 | 100 | 4869.08 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1125.80 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 2479.26 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 8474.14 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 10329.33 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 9222.62 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1106.71 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 17940.49 |
| 合计 | | | | 28269.82 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030904008007 | 报警控制器 | (1)名称:火灾报警控制器<br>(2)规格:<3200点/台，双琴台(1245mm高×1080mm宽×500mm厚)前面板有效安装空间22U。供电主电:AC220V+10%%%-15%%%50Hz巡检周期:≤3秒备电:DC.24V 12V/38Ah×2<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 22611.83 | 22611.83 | | |
| 2 | 030904017001 | 消防联动控制器 | (1)名称:消防联动控制器<br>(2)规格:供电主电DC.24~28V482.6mm长×177mm宽(标准4U)<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 21041.97 | 21041.97 | | |
| 3 | 030904017002 | 手动控制盘 | (1)名称: 手动控制盘<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4005.3 | 4005.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)名称:图形显示装置<br>(2)规格:供电主电,DC.24~28V;显示屏7英寸真彩屏482.6mm长×221.5mm宽(标准5U)<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8838.05 | 8838.05 | | |
| 5 | 030904017003 | 消防专用电话总机 | (1)名称:消防专用电话总机<br>(2)规格:DC24V±10%;工作电流:≤1A话音频响:300~3400Hz(±3dB)482.6mm宽×88mm高×305mm<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2430.41 | 2430.41 | | |
| 6 | 030904017004 | 应急广播控制器 | (1)名称: 应急广播控制器<br>(2)规格:输出功率 500W电源电压:主、备电AC220V±15%%%/6A482.6mm宽×88mm高×305mm厚(2U)<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4370.61 | 4370.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 030904012002 | 防火门监控器 | (1)名称:防火门监控器<br>(2)规格:工作电压:AC220V,输出电压:DC24V,备用电源不下于3h2路二总线,可监控128个常闭防火门,32个常开防火门:<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6161.71 | 6161.71 | | |
| 8 | 030904012003 | 消防电源监控器 | (1)名称:消防电源监控器<br>(2)规格:输入电源: AC220Vt 15%%% 50Hz; 功率: 250W;输出电压: DC24V;输出电流:<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6861.71 | 6861.71 | | |
| 9 | 030904012004 | 电气火灾监控器 | (1)名称:电气火灾监控器<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7061.71 | 7061.71 | | |
| 10 | 030904017005 | 应急照明控制器 | (1)名称:应急照明控制器<br>(2)规格:输入电源: AC220V 主电功耗 150W 输出CAN回路6: 落地安装;600*500*1800<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4895.97 | 4895.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030904012005 | 火灾报警系统控制主机 | (1)名称:气体灭火控制器<br>(2)规格:供电主电 AC220V+10%%%-15%%%50Hz备电DC24V<br>DC.12V/7Ah×2540mm高×410mm宽×125mm厚<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4895.97 | 4895.97 | | |
| 12 | 030904012006 | 油液位显示装置 | (1)名称:油液位显示装置<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8612.63 | 8612.63 | | |
| 13 | 030904016001 | DC24V电源 | (1)名称:UPS电源:15KVA<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 17766.81 | 17766.81 | | |
| 14 | 031101066001 | 打印机 | (1)名称:打印机<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 3004.72 | 3004.72 | | |
| 15 | 030904006003 | 消防电话分机 | (1)名称:消防直通电话<br>(2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 131.69 | 263.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 030409010001 | 浪涌保护器 | (1)名称:浪涌保护器<br>(2)其他详见设计图纸、招标文件及相关规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 100.46 | 200.92 | | |
| 17 | 030904008008 | 火灾自动报警模块箱 | (1)名称:火灾自动报警模块箱<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 34 | 137.1 | 4661.4 | | |
| 18 | 030904008009 | 模块 | (1)名称:隔离模块<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)输出形式:详见设计图纸<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 85 | 175.84 | 14946.4 | | |
| 19 | 030904008010 | 火警信息复示盘 | (1)名称:火警信息复示盘<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)输出形式:详见设计图纸<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 743.54 | 8178.94 | | |
| 20 | 030904008011 | 模块 | (1)名称:单输入模块<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)输出形式:详见设计图纸<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 176.2 | 2819.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 030904008012 | 模块 | (1)名称:单输出模块<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)输出形式:详见设计图纸<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 158 | 182.5 | 28835 | | |
| 22 | 030904008013 | 模块 | (1)名称:单输入单输出模块<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)输出形式:详见设计图纸<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 426 | 194.35 | 82793.1 | | |
| 23 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1046 | 125.26 | 131021.96 | | |
| 24 | 030904003002 | 手动报警按钮 | (1)名称:手动报警按钮（带电话插孔）<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 148 | 102.76 | 15208.48 | | |
| 25 | 030904006004 | 消火栓按钮 | (1)名称:消火栓按钮(不计主材)<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)安装方式:壁装<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 222 | 50.96 | 11313.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)名称:火灾声光报警器<br>(2)规格:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 148 | 123.49 | 18276.52 | | |
| 27 | 030904006005 | 消防电话分机 | (1)名称:消防电话分机<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 131.69 | 658.45 | | |
| 28 | 030411003038 | 桥架 | (1)名称:消防桥架<br>(2)规格:200*100<br>(4)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)含高层增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 697.39 | 155.83 | 108674.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 030411003039 | 桥架 | (1)名称:消防桥架<br>(2)规格:300*100<br>(4)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)含高层增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 161.25 | 174.82 | 28189.73 | | |
| 30 | 030413001002 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 886.64 | 16.41 | 14549.76 | | |
| 31 | 030408008007 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵<br>(2)位置:线管、桥架、线槽穿楼板、墙体的开孔部位等综合考虑<br>(3)规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料<br>(3)其他:含高层增加费<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 处 | 30 | 131.85 | 3955.5 | | |
| 32 | 030413002028 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6406.95 | 6.02 | 38569.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 030411001052 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23184.09 | 21.18 | 491039.03 | | |
| 34 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:钢制<br>(3)规格:86H<br>(4)安装形式:综合考虑<br>(5)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2593 | 10.67 | 27667.31 | | |
| 35 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防通讯调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 323 | 26.88 | 8682.24 | | |
| 36 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 11454.11 | 11454.11 | | |
| 37 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | (1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 69 | 49.58 | 3421.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)名称:水流指示器、水流信号阀等阀门调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 10 | 370.63 | 3706.3 | | |
| 39 | 030411004045 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9286.01 | 5.03 | 46708.63 | | |
| 40 | 030411004046 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ4<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6163.5 | 7.08 | 43637.58 | | |
| 41 | 030411004047 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4300.72 | 10.42 | 44813.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 030411004048 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 927.33 | 11.97 | 11100.14 | | |
| 43 | 030411004049 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 25346.71 | 7.08 | 179454.71 | | |
| 44 | 030411004050 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12486.65 | 8.04 | 100392.67 | | |
| 45 | 030411004051 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-KYJY-3*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 204.58 | 8.47 | 1732.79 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 030411004052 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-KYJY-3*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 623.88 | 10.31 | 6432.2 | | |
| 47 | 030503006003 | 传感器 | (1)名称:电压信号传感器<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 40 | 305.6 | 12224 | | |
| 48 | 030503006004 | 传感器 | (1)名称:电流信号传感器<br>(2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 40 | 305.6 | 12224 | | |
| 49 | 030411001053 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 476.42 | 21.18 | 10090.58 | | |
| 50 | 030411004053 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 11111 | 5.03 | 55888.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 51 | 030411004054 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5555.5 | 7.08 | 39332.94 | | |
| 52 | 030904008014 | 防火门监控模块 | (1)名称:防火门监控模块<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 199.3 | 996.5 | | |
| 53 | 030404019002 | 门磁门关(常闭门) | (1)名称:门磁门关(常闭门)<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 142.22 | 1422.2 | | |
| 54 | 030411001054 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 106.82 | 21.18 | 2262.45 | | |
| 55 | 030411004055 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1240.59 | 5.03 | 6240.17 | | |
| 56 | 030411004056 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 620.3 | 7.08 | 4391.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 57 | 030411004057 | 配线 | (1)名称:485总线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 266.07 | 7.08 | 1883.78 | | |
| 58 | 030411004058 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-7*0.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15 | 13.58 | 203.7 | | |
| 59 | 030413002029 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5 | 6.02 | 30.1 | | |
| 60 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:壁挂式火灾警报扬声器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 170 | 128.8 | 21896 | | |
| 61 | 030411004059 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10226.17 | 3.61 | 36916.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 030411004060 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 354.65 | 5.03 | 1783.89 | | |
| 63 | 030411001055 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6289.56 | 21.18 | 133212.88 | | |
| 64 | 030413002030 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 204 | 6.01 | 1226.04 | | |
| 合计 | | | | | | | 1958143.36 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030904008007 | 项目名称 | 报警控制器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-33 | 落地式区域报警控制器 安装 1000点以外[火灾报警控制器] | 台 | 1 | 2754.95 | 322.86 | 17793.6 | 862.58 | 680.31 | 2754.95 | 322.86 | 17793.6 | 862.58 | 680.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 27.5495 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 69.42474 | 0 | 0 | 105.79008 | 22.315095 |
| 小计 | | | | | | | | | 2824.37474 | 322.86 | 17793.6 | 968.37008 | 702.625095 |

清单项目综合单价　22611.829915

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 392.27 | 1.3787 | 540.82 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 69.42474 | 1 | 69.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1330.189 | 1.3522 | 1798.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 304.621 | 1.3638 | 415.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 1.82 | 7.54 | 13.72 | | |
| | | 白布 | m2 | 1.17 | 5.45 | 6.38 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.33 | 69.5 | 22.94 | | |
| | | 焊锡 | kg | 1.3 | 75.6 | 98.28 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 80 | 2 | 160 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120 | 套 | 8.2 | 0.67 | 5.49 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 3.25 | 1.8 | 5.85 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.4 | 1 | 9.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 火灾报警控制器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 105.79008 | 1 | 105.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.1 | 593.76 | 59.38 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.4 | 168.91 | 67.56 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 735.637 | 1 | 735.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904017001 | 项目名称 | 消防联动控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-41 | 落地式联动控制器安装 500点以外[消防联动控制器] | 台 | 1 | 2172.47 | 181.75 | 17666.67 | 354.32 | 510.99 | 2172.47 | 181.75 | 17666.67 | 354.32 | 510.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 21.7247 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 54.746244 | 0 | 0 | 83.422848 | 17.597007 |
| 小计 | | | | | | | | | 2227.216244 | 181.75 | 17666.67 | 437.742848 | 528.587007 |

清单项目综合单价　21041.966099

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 309.36 | 1.3787 | 426.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 54.746244 | 1 | 54.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1048.865 | 1.3522 | 1418.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 240.268 | 1.3638 | 327.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 1.5 | 7.54 | 11.31 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.61 | 5.45 | 3.32 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.17 | 69.5 | 11.82 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.68 | 75.6 | 51.41 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 46 | 2 | 92 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120 | 套 | 4.1 | 0.67 | 2.75 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 1.7 | 1.8 | 3.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.29 | 1 | 5.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防联动控制器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 83.422848 | 1 | 83.42 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.1 | 593.76 | 59.38 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.4 | 168.91 | 67.56 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 227.377 | 1 | 227.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904017002 | 项目名称 | 手动控制盘 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-41 | 落地式联动控制器安装 500点以外[手动控制盘] | 台 | 1 | 2172.47 | 181.75 | 630 | 354.32 | 510.99 | 2172.47 | 181.75 | 630 | 354.32 | 510.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 21.7247 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 54.746244 | 0 | 0 | 83.422848 | 17.597007 |
| 小计 | | | | | | | | | 2227.216244 | 181.75 | 630 | 437.742848 | 528.587007 |

清单项目综合单价　4005.296099

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 309.36 | 1.3787 | 426.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 54.746244 | 1 | 54.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1048.865 | 1.3522 | 1418.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 240.268 | 1.3638 | 327.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 1.5 | 7.54 | 11.31 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.61 | 5.45 | 3.32 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.17 | 69.5 | 11.82 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.68 | 75.6 | 51.41 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 46 | 2 | 92 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120 | 套 | 4.1 | 0.67 | 2.75 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 1.7 | 1.8 | 3.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.29 | 1 | 5.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 手动控制盘 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 83.422848 | 1 | 83.42 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.1 | 593.76 | 59.38 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.4 | 168.91 | 67.56 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 227.377 | 1 | 227.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904015001 | 项目名称 | 火灾报警控制微机(CRT) | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-72 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 | 1052.06 | 116.12 | 7333.33 | 22.26 | 238.85 | 1052.06 | 116.12 | 7333.33 | 22.26 | 238.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.5206 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 26.511912 | 0 | 0 | 40.399104 | 8.521686 |
| 小计 | | | | | | | | | 1078.571912 | 116.12 | 7333.33 | 62.659104 | 247.371686 |

清单项目综合单价　8838.052702

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 26.511912 | 1 | 26.51 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 151.907 | 1.3787 | 209.43 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 515.099 | 1.3522 | 696.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 107.131 | 1.3638 | 146.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.6 | 187.8 | 112.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.44 | 1 | 3.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 图形显示装置 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 40.399104 | 1 | 40.4 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 22.26 | 1 | 22.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904017003 | 项目名称 | 消防专用电话总机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-56 | 电话交换机安装 20门[消防专用电话总机] | 台 | 1 | 853.06 | 52.46 | 1273.33 | 0 | 190.39 | 853.06 | 52.46 | 1273.33 | 0 | 190.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 8.5306 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 21.497112 | 0 | 0 | 32.757504 | 6.909786 |
| 小计 | | | | | | | | | 874.557112 | 52.46 | 1273.33 | 32.757504 | 197.299786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2430.404402 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 121.433 | 1.3787 | 167.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.497112 | 1 | 21.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 411.831 | 1.3522 | 556.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 94.415 | 1.3638 | 128.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.32 | 7.54 | 2.41 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.38 | 5.45 | 2.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.11 | 69.5 | 7.65 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.43 | 75.6 | 32.51 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M10 | 套 | 4 | 1.1 | 4.4 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 1.05 | 1.8 | 1.89 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.53 | 1 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防专用电话总机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 32.757504 | 1 | 32.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904017004 | 项目名称 | 应急广播控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-35换 | 壁挂式联动控制器安装 200点以内[ 应急广播控制器] | 台 | 1 | 1036.82 | 68.32 | 2743.33 | 202.6 | 245.2 | 1036.82 | 68.32 | 2743.33 | 202.6 | 245.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.3682 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 26.127864 | 0 | 0 | 39.813888 | 8.398242 |
| 小计 | | | | | | | | | 1062.947864 | 68.32 | 2743.33 | 242.413888 | 253.598242 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4370.609994 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 147.664 | 1.3787 | 203.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 26.127864 | 1 | 26.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 500.525 | 1.3522 | 676.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 114.698 | 1.3638 | 156.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.13 | 5.5 | 0.72 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.45 | 7.54 | 3.39 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.18 | 5.45 | 0.98 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 69.5 | 3.48 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 16 | 2 | 32 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M10 | 套 | 4 | 1.1 | 4.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120 | 套 | 4.1 | 1.08 | 4.43 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.5 | 1.8 | 0.9 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.11 | 1 | 2.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急广播控制器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 39.813888 | 1 | 39.81 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.2 | 168.91 | 33.78 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 123.115 | 1 | 123.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.1 | 456.99 | 45.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904012002 | 项目名称 | 防火门监控器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-59换 | 壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[防火门监控器] | 台 | 1 | 1839.35 | 97.48 | 3616.67 | 62.44 | 413.9 | 1839.35 | 97.48 | 3616.67 | 62.44 | 413.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 18.3935 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 46.35162 | 0 | 0 | 70.63104 | 14.898735 |
| 小计 | | | | | | | | | 1885.70162 | 97.48 | 3616.67 | 133.07104 | 428.798735 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6161.721395 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 265.502 | 1.3787 | 366.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 46.35162 | 1 | 46.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 900.232 | 1.3522 | 1217.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 187.719 | 1.3638 | 256.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.412 | 5.2 | 2.14 | | |
| | | 铜端子 6mm2 | 个 | 2.03 | 3.39 | 6.88 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.25 | 75.6 | 18.9 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.07 | 69.5 | 4.87 | | |
| | | 尼龙线卡 | 个 | 15 | 0.14 | 2.1 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.63 | 1.8 | 1.13 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.52 | 7.54 | 3.92 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.63 | 4.867 | 3.07 | | |
| | | 接地编织铜线 | m | 0.5 | 15 | 7.5 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.05 | 10.86 | 0.54 | | |
| | | 防锈漆 | kg | 0.04 | 15.1 | 0.6 | | |
| | | 打印纸卷 | 盒 | 0.32 | 130 | 41.6 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.045 | 8.38 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.05 | 1 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 防火门监控器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 70.63104 | 1 | 70.63 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.15 | 168.91 | 25.34 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 37.1 | 1 | 37.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904012003 | 项目名称 | 消防电源监控器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030701-59换 | 壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[消防电源监控器] | 台 | 1 | 1839.35 | 97.48 | 4316.67 | 62.44 | 413.9 | 1839.35 | 97.48 | 4316.67 | 62.44 | 413.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 18.3935 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 46.35162 | 0 | 0 | 70.63104 | 14.898735 |
| 小计 | | | | | | | | | 1885.70162 | 97.48 | 4316.67 | 133.07104 | 428.798735 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6861.721395 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 265.502 | | 1.3787 | | 366.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 46.35162 | | 1 | | 46.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 900.232 | | 1.3522 | | 1217.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 187.719 | | 1.3638 | | 256.01 | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10 | | | | 10套 | 0.412 | | 5.2 | | 2.14 | | |
| | | 铜端子 6mm2 | | | | 个 | 2.03 | | 3.39 | | 6.88 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.25 | | 75.6 | | 18.9 | | |
| | | 焊锡膏 | | | | kg | 0.07 | | 69.5 | | 4.87 | | |
| | | 尼龙线卡 | | | | 个 | 15 | | 0.14 | | 2.1 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.63 | | 1.8 | | 1.13 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.52 | | 7.54 | | 3.92 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 0.63 | | 4.867 | | 3.07 | | |
| | | 接地编织铜线 | | | | m | 0.5 | | 15 | | 7.5 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.05 | | 10.86 | | 0.54 | | |
| | | 防锈漆 | | | | kg | 0.04 | | 15.1 | | 0.6 | | |
| | | 打印纸卷 | | | | 盒 | 0.32 | | 130 | | 41.6 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | kg | 0.045 | | 8.38 | | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.05 | | 1 | | 3.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防电源监控器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 70.63104 | | 1 | | 70.63 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.15 | | 168.91 | | 25.34 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 37.1 | | 1 | | 37.1 | | |
| 项目编码 | 030904012004 | 项目名称 | 电气火灾监控器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-59换 | 壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[电气火灾监控器] | 台 | 1 | 1839.35 | 97.48 | 4516.67 | 62.44 | 413.9 | 1839.35 | 97.48 | 4516.67 | 62.44 | 413.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 18.3935 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 46.35162 | 0 | 0 | 70.63104 | 14.898735 |
| 小计 | | | | | | | | | 1885.70162 | 97.48 | 4516.67 | 133.07104 | 428.798735 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7061.721395 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 46.35162 | | 1 | | 46.35 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 265.502 | | 1.3787 | | 366.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 900.232 | | 1.3522 | | 1217.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 187.719 | | 1.3638 | | 256.01 | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10 | | | | 10套 | 0.412 | | 5.2 | | 2.14 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 铜端子 6mm2 | | | | 个 | 2.03 | | 3.39 | | 6.88 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.25 | | 75.6 | | 18.9 | | |
| | | 焊锡膏 | | | | kg | 0.07 | | 69.5 | | 4.87 | | |
| | | 尼龙线卡 | | | | 个 | 15 | | 0.14 | | 2.1 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.63 | | 1.8 | | 1.13 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.52 | | 7.54 | | 3.92 | | |
| | | 镀锌扁钢(综合) | | | | kg | 0.63 | | 4.867 | | 3.07 | | |
| | | 接地编织铜线 | | | | m | 0.5 | | 15 | | 7.5 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.05 | | 10.86 | | 0.54 | | |
| | | 防锈漆 | | | | kg | 0.04 | | 15.1 | | 0.6 | | |
| | | 打印纸卷 | | | | 盒 | 0.32 | | 130 | | 41.6 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | kg | 0.045 | | 8.38 | | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.05 | | 1 | | 3.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电气火灾监控器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 70.63104 | | 1 | | 70.63 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.15 | | 168.91 | | 25.34 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 37.1 | | 1 | | 37.1 | | |
| 项目编码 | 030904017005 | 项目名称 | 应急照明控制器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-34 | 壁挂式联动控制器安装 100点以内[ 应急照明控制器] | 台 | 1 | 812.12 | 45.94 | 3616.67 | 170.52 | 192.48 | 812.12 | 45.94 | 3616.67 | 170.52 | 192.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 8.1212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 20.465424 | 0 | 0 | 31.185408 | 6.578172 |
| 小计 | | | | | | | | | 832.585424 | 45.94 | 3616.67 | 201.705408 | 199.058172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4895.959004 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 115.67 | | 1.3787 | | 159.47 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 20.465424 | | 1 | | 20.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 392.081 | | 1.3522 | | 530.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 89.802 | | 1.3638 | | 122.47 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.25 | | 7.54 | | 1.89 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.13 | | 5.5 | | 0.72 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.11 | | 5.45 | | 0.6 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.03 | | 69.5 | | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.12 | | 75.6 | | 9.07 | | |
| | | 线卡子 | | | | 个 | 10 | | 2 | | 20 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M10 | | | | 套 | 4 | | 1.1 | | 4.4 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.3 | | 1.8 | | 0.54 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120 | | | | 套 | 4.1 | | 1.08 | | 4.43 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.42 | | 1 | | 1.42 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 应急照明控制器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 31.185408 | | 1 | | 31.19 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.2 | | 168.91 | | 33.78 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 91.035 | | 1 | | 91.04 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | | | | 台班 | 0.1 | | 456.99 | | 45.7 | | |
| 项目编码 | 030904012005 | 项目名称 | 火灾报警系统控制主机 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-34 | 壁挂式联动控制器安装 100点以内 | 台 | 1 | 812.12 | 45.94 | 3616.67 | 170.52 | 192.48 | 812.12 | 45.94 | 3616.67 | 170.52 | 192.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 8.1212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 20.465424 | 0 | 0 | 31.185408 | 6.578172 |
| 小计 | | | | | | | | | 832.585424 | 45.94 | 3616.67 | 201.705408 | 199.058172 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4895.959004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 20.465424 | 1 | 20.47 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 115.67 | 1.3787 | 159.47 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 392.081 | 1.3522 | 530.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 89.802 | 1.3638 | 122.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.13 | 5.5 | 0.72 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.25 | 7.54 | 1.89 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 10 | 2 | 20 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M10 | 套 | 4 | 1.1 | 4.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120 | 套 | 4.1 | 1.08 | 4.43 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 气体灭火控制器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 31.185408 | 1 | 31.19 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 91.035 | 1 | 91.04 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.2 | 168.91 | 33.78 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.1 | 456.99 | 45.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904012006 | 项目名称 | 油液位显示装置 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-34 | 壁挂式联动控制器安装100点以内[油液位显示装置] | 台 | 1 | 812.12 | 45.94 | 7333.33 | 170.52 | 192.48 | 812.12 | 45.94 | 7333.33 | 170.52 | 192.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 8.1212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 20.465424 | 0 | 0 | 31.185408 | 6.578172 |
| 小计 | | | | | | | | | 832.585424 | 45.94 | 7333.33 | 201.705408 | 199.058172 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8612.619004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 20.465424 | 1 | 20.47 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 115.67 | 1.3787 | 159.47 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 392.081 | 1.3522 | 530.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 89.802 | 1.3638 | 122.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.13 | 5.5 | 0.72 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.25 | 7.54 | 1.89 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 10 | 2 | 20 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M10 | 套 | 4 | 1.1 | 4.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120 | 套 | 4.1 | 1.08 | 4.43 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 油液位显示装置 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 31.185408 | 1 | 31.19 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 91.035 | 1 | 91.04 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.2 | 168.91 | 33.78 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.1 | 456.99 | 45.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904016001 | 项目名称 | DC24V电源 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-50 | 单相不间断电源安装调试(kV·A以内) 15[UPS电源:15KVA] | 台 | 1 | 274.54 | 11.58 | 17400 | 0 | 61.01 | 274.54 | 11.58 | 17400 | 0 | 61.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.7454 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.918408 | 0 | 0 | 10.542336 | 2.223774 |
| 小计 | | | | | | | | | 281.458408 | 11.58 | 17400 | 10.542336 | 63.233774 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 17766.814518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.918408 | 1 | 6.92 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 50.597 | 1.3787 | 69.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.39 | 1.3522 | 151.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.722 | 1.3638 | 52.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 8.2 | 2.54 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.95 | 3.71 | 7.23 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 1 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | UPS电源:15KVA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.542336 | 1 | 10.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031101066001 | 项目名称 | 打印机 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-72换 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端[打印机] | 台 | 1 | 1052.06 | 116.12 | 1500 | 22.26 | 238.85 | 1052.06 | 116.12 | 1500 | 22.26 | 238.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.5206 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 26.511912 | 0 | 0 | 40.399104 | 8.521686 |
| 小计 | | | | | | | | | 1078.571912 | 116.12 | 1500 | 62.659104 | 247.371686 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3004.722702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 151.907 | 1.3787 | 209.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 26.511912 | 1 | 26.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 515.099 | 1.3522 | 696.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 107.131 | 1.3638 | 146.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.6 | 187.8 | 112.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.44 | 1 | 3.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 打印机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 40.399104 | 1 | 40.4 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 22.26 | 1 | 22.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006003 | 项目名称 | 消防电话分机 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030701-14换 | 消防通讯分机安装[消防电话分机] | 台 | 1 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1374 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.346248 | 0 | 0 | 0.527616 | 0.111294 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.086248 | 108.51 | 0 | 0.527616 | 8.561294 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.685158 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.958 | | 1.3787 | | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.346248 | | 1 | | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.672 | | 1.3522 | | 9.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.477 | | 1.3638 | | 2.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.08 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2 | | 1.9 | | 3.8 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | | | | 只 | 0.07 | | 4.5 | | 0.32 | | |
| | | 木螺钉 M6×30 | | | | 个 | 2 | | 0.4 | | 0.8 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 2 | | 0.09 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 消防电话分机 | | | | 部 | 1 | | 103.33 | | 103.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.527616 | | 1 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409010001 | 项目名称 | | | 浪涌保护器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-22 | 同轴线防雷器 | 个 | 1 | 22.77 | 1 | 70 | 0 | 5.06 | 22.77 | 1 | 70 | 0 | 5.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2277 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.573804 | 0 | 0 | 0.874368 | 0.184437 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.343804 | 1 | 70 | 0.874368 | 5.244437 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 100.462609 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.294 | | 1.3787 | | 4.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.573804 | | 1 | | 0.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.482 | | 1.3522 | | 18.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 避雷器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.874368 | | 1 | | 0.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904008008 | 项目名称 | | | 火灾自动报警模块箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 34 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[火灾自动报警模块箱] | 台 | 1 | 57.23 | 60.17 | 0 | 0 | 15.6 | 57.23 | 60.17 | 0 | 0 | 15.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 60.17 | 0 | 2.197632 | 16.063563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.103391 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.814 | | 1.3787 | | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.442196 | | 1 | | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 25.34 | | 1.3522 | | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.926 | | 1.3638 | | 10.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | | | | 10套 | 0.41 | | 4 | | 1.64 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.2 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 火灾自动报警模块箱 | | | | 台 | 1 | | 58.33 | | 58.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.197632 | | 1 | | 2.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904008009 | 项目名称 | | | 模块 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[隔离模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 52.5 | 0 | 5.64128 | 23.69277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 175.84489 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 13.057 | | 1.3787 | | 18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.31084 | | 1 | | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 44.273 | | 1.3522 | | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.146 | | 1.3638 | | 13.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.08 | | 7.54 | | 0.6 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.05 | | 5.45 | | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | | 18.72 | | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.02 | | 69.5 | | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.06 | | 75.6 | | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.03 | | 5.46 | | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.4 | | 0.22 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.8 | | 0.09 | | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.15 | | 1.8 | | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.21 | | 1 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 隔离模块 | | | | 个 | 1 | | 44.33 | | 44.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.52128 | | 1 | | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 2.118 | | 1 | | 2.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904008010 | 项目名称 | | | 火警信息复示盘 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[火警信息复示盘] | 个 | 1 | 91.7 | 593.17 | 0 | 2.12 | 49.98 | 91.7 | 593.17 | 0 | 2.12 | 49.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 593.17 | 0 | 5.64128 | 50.72277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 743.54489 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 13.057 | | 1.3787 | | 18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.31084 | | 1 | | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 44.273 | | 1.3522 | | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.146 | | 1.3638 | | 13.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.08 | | 7.54 | | 0.6 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.05 | | 5.45 | | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | | 18.72 | | 0.56 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 火警信息复示盘 | 个 | 1 | 585 | 585 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008011 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输入模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 52.84 | 0 | 5.64128 | 23.71277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 176.20489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入模块 | 个 | 1 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008012 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 58.84 | 0 | 5.64128 | 24.01277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.50489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输出模块 | 个 | 1 | 50.67 | 50.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008013 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 426 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[单输入单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 68.96 | 0 | 6.79128 | 24.59277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 194.35489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入单输出模块 | 个 | 1 | 54.33 | 54.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001003 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1046 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-2换 | 感温安装[感烟探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3669 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.924588 | 0 | 0 | 1.408896 | 0.297189 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 37.614588 | 73.97 | 0 | 1.598896 | 12.087189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 125.270673 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | | 7.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.924588 | 1 | | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.713 | 1.3522 | | 23.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | | 5.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | | 0.94 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | | 0.03 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | | 3.02 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 感烟探测器 | 只 | 1 | 50.33 | | 50.33 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.408896 | 1 | | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 1 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904003002 | 项目名称 | 手动报警按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装[手动报警按钮] | 只 | 1 | 33.04 | 57.1 | 0 | 0.12 | 10.13 | 33.04 | 57.1 | 0 | 0.12 | 10.13 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.832608 | 0 | 0 | 1.268736 | 0.267624 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.872608 | 57.1 | 0 | 1.388736 | 10.397624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.758968 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.68 | | 1.3787 | | 6.45 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.832608 | | 1 | | 0.83 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 15.942 | | 1.3522 | | 21.56 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.69 | | 1.3638 | | 5.03 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.28 | | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | | 个 | 0.06 | | 5.46 | | 0.33 | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | kg | 0.03 | | 7.54 | | 0.23 | | | | |
| | | 白布 | | m2 | 0.05 | | 5.45 | | 0.27 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | kg | 0.05 | | 18.72 | | 0.94 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.02 | | 69.5 | | 1.39 | | | | |
| | | 钻头 Φ3mm | | 个 | 0.02 | | 3.9 | | 0.08 | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | | 10个 | 0.32 | | 0.3 | | 0.1 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | 个 | 1.7 | | 0.09 | | 0.15 | | | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | m | 0.13 | | 1.8 | | 0.23 | | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.05 | | 75.6 | | 3.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动报警按钮 | | 只 | 1 | | 49.33 | | 49.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.268736 | | 1 | | 1.27 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.121 | | 1 | | 0.12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006004 | 项目名称 | 消火栓按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 222 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装 | 只 | 1 | 33.04 | 7.77 | 0 | 0.12 | 7.66 | 33.04 | 7.77 | 0 | 0.12 | 7.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.832608 | 0 | 0 | 1.268736 | 0.267624 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.872608 | 7.77 | 0 | 1.388736 | 7.927624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.958968 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.68 | | 1.3787 | | 6.45 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.832608 | | 1 | | 0.83 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 15.942 | | 1.3522 | | 21.56 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 3.69 | | 1.3638 | | 5.03 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.28 | | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | | 个 | 0.06 | | 5.46 | | 0.33 | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | kg | 0.03 | | 7.54 | | 0.23 | | | | |
| | | 白布 | | m2 | 0.05 | | 5.45 | | 0.27 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | kg | 0.05 | | 18.72 | | 0.94 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.02 | | 69.5 | | 1.39 | | | | |
| | | 钻头 Φ3mm | | 个 | 0.02 | | 3.9 | | 0.08 | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | | 10个 | 0.32 | | 0.3 | | 0.1 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | 个 | 1.7 | | 0.09 | | 0.15 | | | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | m | 0.13 | | 1.8 | | 0.23 | | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.05 | | 75.6 | | 3.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.268736 | | 1 | | 1.27 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.121 | | 1 | | 0.12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005002 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警 | 只 | 1 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4773 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.202796 | 0 | 0 | 1.832832 | 0.386613 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.932796 | 57.87 | 0 | 2.842832 | 13.856613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.502241 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.747 | | 1.3787 | | 9.3 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.202796 | | 1 | | 1.2 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 23.027 | | 1.3522 | | 31.14 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 5.346 | | 1.3638 | | 7.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.1 | | 1 | | 0.1 | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | kg | 0.01 | | 7.54 | | 0.08 | | | | |
| | | 白布 | | m2 | 0.02 | | 5.45 | | 0.11 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | kg | 0.03 | | 18.72 | | 0.56 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.01 | | 69.5 | | 0.7 | | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.02 | | 75.6 | | 1.51 | | | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | | 只 | 0.1 | | 4.5 | | 0.45 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | | 个 | 4 | | 0.03 | | 0.12 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | 个 | 4 | | 0.09 | | 0.36 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 声光报警器 | 个 | 1 | 53 | 53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.832832 | 1 | 1.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006005 | 项目名称 | 消防电话分机 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-14换 | 消防通讯分机安装[消防电话分机] | 台 | 1 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.138 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.34776 | 0 | 0 | 0.52992 | 0.11178 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.08776 | 108.51 | 0 | 0.52992 | 8.56178 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.68946 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.346248 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.672 | 1.3522 | 9.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2 | 1.9 | 3.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | 只 | 0.07 | 4.5 | 0.32 | | |
| | | 木螺钉 M6×30 | 个 | 2 | 0.4 | 0.8 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消防电话分机 | 部 | 1 | 103.33 | 103.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.527616 | 1 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003038 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 697.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 667.64 | 0 | 5.49 | 106.41 | 33.012 | 66.764 | 0 | 0.549 | 10.641 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.496124 | 0 | 0 | 2.279808 | 0.480897 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.885644 | 74.35288 | 0 | 3.287448 | 17.337977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.863949 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.394864 | 1.3787 | 19.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.495979 | 1 | 1.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.875831 | 1.3522 | 24.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.25323 | 1.3638 | 15.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.0629 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02078 | 10.86 | 0.23 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.03117 | 7.06 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.330819 | 1 | 0.33 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电消防线槽200x100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.279586 | 1 | 2.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001039 | 152.74 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003039 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 161.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[弱电消防线槽300x100] | 10m | 0.1 | 330.12 | 848.53 | 0 | 5.49 | 115.46 | 33.012 | 84.853 | 0 | 0.549 | 11.546 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.496124 | 0 | 0 | 2.279808 | 0.480897 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.885644 | 92.44188 | 0 | 3.287448 | 18.242977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.857949 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.394906 | 1.3787 | 19.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.495983 | 1 | 1.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.875853 | 1.3522 | 24.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.253263 | 1.3638 | 15.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062905 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02078 | 10.86 | 0.23 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.03117 | 7.06 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.330819 | 1 | 0.33 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098706 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 弱电消防线槽300x100 | m | 1.01 | 83.43 | 84.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.279593 | 1 | 2.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001039 | 152.74 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001002 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 886.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0776 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195552 | 0 | 0 | 0.297984 | 0.062856 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.954752 | 5.0621 | 0 | 1.298284 | 2.090756 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.405892 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1882 | 1.3787 | 1.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.195532 | 1 | 0.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4331 | 1.3522 | 4.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.08429 | 1.3638 | 1.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 钢筋 φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0177 | 13.37 | 0.24 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.011 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.297953 | 1 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408008007 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.916 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.30832 | 0 | 0 | 3.51744 | 0.74196 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.81832 | 12.99 | 0 | 3.51744 | 21.53196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.85772 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.306052 | 1 | 2.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.513984 | 1 | 3.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002028 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 6406.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0003 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.143103 | 0.150441 | 0 | 0 | 0.039021 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.804103 | 0.236441 | 0 | 0 | 1.069021 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.109565 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.46901 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.00999 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038141 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000994 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.021003 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.006601 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001052 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 23184.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006009 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2593 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 55.71 | 33.13 | 0 | 0 | 13.92 | 5.571 | 3.313 | 0 | 0 | 1.392 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.056 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.14112 | 0 | 0 | 0.21504 | 0.04536 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.71212 | 3.313 | 0 | 0.21504 | 1.43736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.67752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0881 | 1.3787 | 1.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.140389 | 1 | 0.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.4523 | 1.3522 | 3.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钢制接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 2.225 | 0.18 | 0.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×15~20 | 个 | 2.225 | 0.35 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.213926 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001003 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 323 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-13 | 消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) | 10个 | 0.1 | 119.43 | 57.73 | 0 | 44.57 | 32.16 | 11.943 | 5.773 | 0 | 4.457 | 3.216 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2071 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.521892 | 0 | 0 | 0.795264 | 0.167751 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.464892 | 5.773 | 0 | 5.252264 | 3.383751 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.873907 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.521865 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7627 | 1.3522 | 7.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.328 | 1.3638 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 1.28 | 0.76 | 0.97 | | |
| | | 电池 5# | 节 | 1.6 | 3 | 4.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.795224 | 1 | 0.8 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 4.457 | 1 | 4.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001004 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-4 | 自动报警系统装置调试 256点以内 | 系统 | 1 | 7604.47 | 251.63 | 0 | 1280.63 | 1772.14 | 7604.47 | 251.63 | 0 | 1280.63 | 1772.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 76.0447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 191.632644 | 0 | 0 | 292.011648 | 61.596207 |
| 小计 | | | | | | | | | 7796.102644 | 251.63 | 0 | 1572.641648 | 1833.736207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11454.110499 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1082.801 | 1.3787 | 1492.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 191.632644 | 1 | 191.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3671.505 | 1.3522 | 4964.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 841.037 | 1.3638 | 1147.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.46 | 4 | 1.84 | | |
| | | 电 | kWh | 86 | 0.76 | 65.36 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 15.32 | 0.7 | 10.72 | | |
| | | 电池 | 节 | 80 | 2 | 160 | | |
| | | 打印纸 | 盒 | 0.24 | 23 | 5.52 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 8.84 | 0.7 | 6.19 | | |
| | | 光盘 | 片 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 292.011648 | 1 | 292.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1280.63 | 1 | 1280.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905003003 | 项目名称 | 防火控制装置调试 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-17 | 正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 | 10处 | 0.1 | 288.15 | 40.24 | 0 | 76.05 | 70.53 | 28.815 | 4.024 | 0 | 7.605 | 7.053 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.726264 | 0 | 0 | 1.106688 | 0.233442 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.541264 | 4.024 | 0 | 8.711688 | 7.286442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.563394 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.1027 | 1.3787 | 5.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.72614 | 1 | 0.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1898 | 1.3638 | 4.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 0.5 | 0.76 | 0.38 | | |
| | | 电线 ZRBV-1.5mm2 | m | 0.4 | 1.061 | 0.42 | | |
| | | 蓄电池 24Ah | 块 | 0.004 | 730 | 2.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.106499 | 1 | 1.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 7.605 | 1 | 7.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905003004 | 项目名称 | 防火控制装置调试 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-20 | 消防水泵联动调试 | 点 | 1 | 283.14 | 3.83 | 0 | 0.8 | 62.56 | 283.14 | 3.83 | 0 | 0.8 | 62.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.832 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.13664 | 0 | 0 | 10.87488 | 2.29392 |
| 小计 | | | | | | | | | 290.27664 | 3.83 | 0 | 11.67488 | 64.85392 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 370.63544 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.149 | 1.3787 | 19.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.135128 | 1 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 61.986 | 1.3522 | 83.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 131.847 | 1.3638 | 179.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 0.611 | 1.36 | 0.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.872576 | 1 | 10.87 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004045 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 9286.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11754 | | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.025054 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.51496 | | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.09958 | | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.005 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0011 | | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.006 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | 0.007 | | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ2.5 | | | | m | 1.05 | | 3.2631 | | 3.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.038177 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004046 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6163.5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 553.67 | 0 | 0 | 49.57 | 0.9942 | 5.5367 | 0 | 0 | 0.4957 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 5.5367 | 0 | 0.0384 | 0.5038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.098300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11754 | | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.025054 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.51496 | | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.09958 | | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.006 | | 7.54 | | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0012 | | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0068 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | 0.008 | | 0.63 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-4 | | | | m | 1.05 | | 5.1256 | | 5.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.038177 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004047 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4300.72 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZB-RYYP-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 857.06 | 0 | 0 | 67.16 | 1.1045 | 8.5706 | 0 | 0 | 0.6716 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 8.5706 | 0 | 0.042624 | 0.680591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.426287 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.13057 | | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.027833 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.57214 | | 1.3522 | | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.1106 | | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0055 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0011 | | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.01 | | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0045 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZB-RYYP-2*1.5mm2 | | | | m | 1.05 | | 8.0262 | | 8.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.042413 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004048 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 927.33 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 1002.15 | 0 | 0 | 74.78 | 1.1212 | 10.0215 | 0 | 0 | 0.7478 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.149676 | 10.0215 | 0 | 0.043392 | 0.756953 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.971521 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.028254 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.13275 | | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5804 | | 1.3522 | | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11248 | | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0055 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0012 | | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | WDZB-RYYP-2*2.5mm2 | | | | m | 1.05 | | 9.4 | | 9.87 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0105 | | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.005 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.043054 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004049 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 25346.71 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.087687 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.13057 | | 1.3787 | | 0.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004050 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 12486.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 628.14 | 0 | 0 | 56.08 | 1.1212 | 6.2814 | 0 | 0 | 0.5608 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.149676 | 6.2814 | 0 | 0.043392 | 0.569953 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.044421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | WDZN-RYS-2X2.5 | m | 1.05 | 5.838 | 6.13 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004051 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 204.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 130.89 | 645.84 | 0 | 0 | 61.1 | 1.3089 | 6.4584 | 0 | 0 | 0.611 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.341912 | 6.4584 | 0 | 0.050304 | 0.621611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.472227 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032984 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-KYJY-3*1.5mm2 | m | 1.05 | 5.98 | 6.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.050261 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004052 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 623.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-193换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 134.21 | 816.55 | 0 | 0 | 70.37 | 1.3421 | 8.1655 | 0 | 0 | 0.7037 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0135 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03402 | 0 | 0 | 0.05184 | 0.010935 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.37612 | 8.1655 | 0 | 0.05184 | 0.714635 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.308095 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.033821 | 1 | 0.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15888 | 1.3787 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.69475 | 1.3522 | 0.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1346 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 多芯导线 RVV-3×2.5 | m | 1.05 | 7.59 | 7.97 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.051537 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503006003 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-51 | 浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电压信号传感器] | 支 | 1 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.756 | 0 | 0 | 1.152 | 0.243 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.506 | 5 | 269.67 | 1.152 | 5.723 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 306.051 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.822 | 1.3787 | 9.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.5985 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.611 | 1.3522 | 4.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.935 | 1.3638 | 9.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | 电压信号传感器 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.912 | 1 | 0.91 | | | |

| 项目编码 | 030503006004 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-51 | 浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电流信号传感器] | 支 | 1 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.756 | 0 | 0 | 1.152 | 0.243 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.506 | 5 | 269.67 | 1.152 | 5.723 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 306.051 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.822 | 1.3787 | 9.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.5985 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.611 | 1.3522 | 4.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.935 | 1.3638 | 9.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 电流信号传感器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.912 | 1 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 030411001053 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 476.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411004053 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 11111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004054 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 5555.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.087687 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030904008014 | 项目名称 | 防火门监控模块 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出） | 个 | 1 | 91.7 | 74.84 | 0 | 2.12 | 24.07 | 91.7 | 74.84 | 0 | 2.12 | 24.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 74.84 | 0 | 5.64128 | 24.81277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.30489 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 13.057 | | 1.3787 | | 18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.31084 | | 1 | | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 44.273 | | 1.3522 | | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.146 | | 1.3638 | | 13.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.08 | | 7.54 | | 0.6 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.05 | | 5.45 | | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | | 18.72 | | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.02 | | 69.5 | | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.06 | | 75.6 | | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.03 | | 5.46 | | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.4 | | 0.22 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.8 | | 0.09 | | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.15 | | 1.8 | | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.21 | | 1 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 防火门监控模块 | | | | 个 | 1 | | 66.67 | | 66.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.52128 | | 1 | | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 2.118 | | 1 | | 2.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404019002 | 项目名称 | | | 门磁门关(常闭门) | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-1换 | 门磁开关(窗磁开关)明装 | 套 | 1 | 52.38 | 71 | 0 | 0 | 15.08 | 52.38 | 71 | 0 | 0 | 15.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.524 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.32048 | 0 | 0 | 2.01216 | 0.42444 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.70048 | 71 | 0 | 2.01216 | 15.50444 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.21708 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 7.528 | | 1.3787 | | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.319976 | | 1 | | 1.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 31.058 | | 1.3522 | | 42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 门磁门关(常闭门) | | | | 个 | 1 | | 68 | | 68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.011392 | | 1 | | 2.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001054 | 项目名称 | | | 配管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 106.82 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.078 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.19656 | 0 | 0 | 0.29952 | 0.06318 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.96566 | 10.3423 | 0 | 0.55652 | 2.30758 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.172060 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.195782 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.91842 | | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.02433 | | 1.3522 | | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.77812 | | 1.3638 | | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0107 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.0024 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | | | 个 | 0.1545 | | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0094 | | 13.37 | | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 1.03 | | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | 0.1648 | | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | 0.1545 | | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.298335 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | 0.0006 | | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.004 | | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004055 | 项目名称 | | | 配线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 1240.59 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11754 | | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.025054 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.51496 | | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.09958 | | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.005 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0011 | | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | 0.007 | | 0.63 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.006 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | | | | m | 1.05 | | 3.2631 | | 3.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.038177 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004056 | 项目名称 | | | 配线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 620.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.087687 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004057 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 266.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.087687 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042412 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004058 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-195换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 0.01 | 164.98 | 1090.18 | 0 | 0 | 90.82 | 1.6498 | 10.9018 | 0 | 0 | 0.9082 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0165 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.06336 | 0.013365 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.69138 | 10.9018 | 0 | 0.06336 | 0.921565 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.578105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19476 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.04158 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.85417 | 1.3522 | 1.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16594 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0064 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.017 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-7*0.5 | m | 1.05 | 10.2 | 10.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.06336 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002029 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.001 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.47701 | 0.50147 | 0 | 0 | 0.13007 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.13801 | 0.58747 | 0 | 0 | 1.16007 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.88555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.469006 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.009988 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038135 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000994 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.021 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.0066 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904007002 | 项目名称 | 消防广播(扬声器) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3071-58 | 吸顶式扬声器安装[扬声器（吸顶）] | 只 | 1 | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 128.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 安装工日 | 工日 | 0.312 | 209.84 | 65.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 异形塑料管 φ5 | m | 0.05 | 1.69 | 0.08 | | |
| | | 胶合板 δ=3mm | m2 | 0.04 | 7.78 | 0.31 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 立时得胶 | kg | 0.05 | 14.28 | 0.71 | | |
| | | 玻璃胶 310mL | 支 | 0.01 | 8 | 0.08 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 扬声器（吸顶） | 只 | 1 | 41 | 41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.736 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004059 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 10226.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 221.9 | 0 | 0 | 32.98 | 0.9942 | 2.219 | 0 | 0 | 0.3298 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.219 | 0 | 0.0384 | 0.3379 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.614700 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.9817 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004060 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 354.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZN-BYJ-2.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001055 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 6289.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002030 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0002 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.095402 | 0.100294 | 0 | 0 | 0.026014 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.756402 | 0.186294 | 0 | 0 | 1.056014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.998710 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.468792 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.00989 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.037761 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1：3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000984 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.020794 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.006535 | 5.5 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 41928.35 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 10323.76 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 41928.35 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_5 | 100 | 34054.48 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 7873.87 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 10323.76 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 52252.11 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 71806.53 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 64112.97 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 7693.56 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 112550.53 |
| 合计 | | | | 184357.06 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030904008015 | 火灾自动报警模块箱 | (1)名称:火灾自动报警模块箱<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7 | 137.1 | 959.7 | | |
| 2 | 030904008016 | 模块 | (1)名称:隔离模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 421.01 | 6736.16 | | |
| 3 | 030904008017 | 火警信息复示盘 | (1)名称:火警信息复示盘<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 743.54 | 5204.78 | | |
| 4 | 030904008018 | 模块 | (1)名称:单输入模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 176.2 | 881 | | |
| 5 | 030904008019 | 模块 | (1)名称:单输出模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 182.5 | 4745 | | |
| 6 | 030904008020 | 模块 | (1)名称:单输入单输出模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 70 | 194.35 | 13604.5 | | |
| 7 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)名称:感温探测器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 123.83 | 1609.79 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 237 | 125.26 | 29686.62 | | |
| 9 | 030904003003 | 手动报警按钮 | (1)名称:手动报警按钮(带电话插孔)<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 31 | 102.76 | 3185.56 | | |
| 10 | 030904006006 | 消火栓按钮 | (1)名称:消火栓按钮(不计主材)<br>(2)安装方式:壁装<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 51 | 50.96 | 2598.96 | | |
| 11 | 030904005003 | 声光报警器 | (1)名称:火灾声光报警器<br>(2)规格:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 31 | 123.49 | 3828.19 | | |
| 12 | 030904005004 | 燃气报警探测器 | (1)名称:燃气报警探测器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 177.38 | 354.76 | | |
| 13 | 030904006007 | 消防电话分机 | (1)名称:消防电话分机<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 131.69 | 658.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 030411003040 | 桥架 | (1)名称:消防桥架<br>(2)规格:200*100<br>(4)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)含高层增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 128.25 | 155.83 | 19985.2 | | |
| 15 | 030411003041 | 桥架 | (1)名称:消防桥架<br>(2)规格:100*100<br>(4)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)含高层增加费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35.13 | 113.54 | 3988.66 | | |
| 16 | 030413001003 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制安<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 141.14 | 16.41 | 2316.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030408008008 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵<br>(2)位置:线管、桥架、线槽穿楼板、墙体的开孔部位等综合考虑<br>(3)规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料<br>(3)其他:含高层增加费<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 处 | 5 | 131.85 | 659.25 | | |
| 18 | 030411001056 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3986.57 | 21.18 | 84435.55 | | |
| 19 | 030411001057 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN25<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 21.09 | 27.86 | 587.57 | | |
| 20 | 030413002031 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1753.6 | 6.36 | 11152.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:钢制<br>(3)规格:86H<br>(4)安装形式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 507 | 10.67 | 5409.69 | | |
| 22 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防通讯调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 68 | 26.25 | 1785 | | |
| 23 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 11454.11 | 11454.11 | | |
| 24 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | (1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 2 | 49.58 | 99.16 | | |
| 25 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)名称:水流指示器、水流信号阀等阀门调试<br>(2)超高费综合考虑<br>(3)投标报价需满足图纸、规范及招标文件要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 4 | 370.63 | 1482.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 030411004061 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1747.88 | 5.03 | 8791.84 | | |
| 27 | 030411004062 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ4<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 759.91 | 7.08 | 5380.16 | | |
| 28 | 030411004063 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2699.38 | 10.42 | 28127.54 | | |
| 29 | 030411004064 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 659.12 | 11.97 | 7889.67 | | |
| 30 | 030411004065 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2764.45 | 7.08 | 19572.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 030411004066 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1875.65 | 8.04 | 15080.23 | | |
| 32 | 030411004067 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-KYJY-3*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 820.52 | 8.47 | 6949.8 | | |
| 33 | 030411004068 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-KYJY-3*2.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 172.65 | 10.31 | 1780.02 | | |
| 34 | 030411001058 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51 | 21.18 | 1080.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 030413002032 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51 | 6.36 | 324.36 | | |
| 36 | 030411004069 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 429.08 | 7.08 | 3037.89 | | |
| 37 | 030503006005 | 传感器 | (1)名称:电压信号传感器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 11 | 305.6 | 3361.6 | | |
| 38 | 030503006006 | 传感器 | (1)名称:电流信号传感器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 11 | 305.6 | 3361.6 | | |
| 39 | 030411001059 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 99.26 | 21.18 | 2102.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 030411004070 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3822.55 | 5.03 | 19227.43 | | |
| 41 | 030411004071 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1911.27 | 7.08 | 13531.79 | | |
| 42 | 030413002033 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 99.26 | 6.36 | 631.29 | | |
| 43 | 030904008021 | 防火门监控分机 | (1)名称:防火门监控分机<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2777.85 | 2777.85 | | |
| 44 | 030904008022 | 防火门监控模块 | (1)名称:防火门监控模块<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 199.3 | 797.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 45 | 030404019003 | 门磁门关(常闭门) | (1)名称:门磁门关(常闭门)<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 142.22 | 1137.76 | | |
| 46 | 030411001060 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.11 | 21.18 | 1018.97 | | |
| 47 | 030411004072 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 980.57 | 5.03 | 4932.27 | | |
| 48 | 030411004073 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-2X1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 490.29 | 7.08 | 3471.25 | | |
| 49 | 030411004074 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-RYS-7*0.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12 | 13.58 | 162.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 030413002034 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.11 | 6.36 | 305.98 | | |
| 51 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | (1)名称:气体灭火主机<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 3736.49 | 7472.98 | | |
| 52 | 030904009002 | 储油量低位报警装置 | (1)名称:储油量低位报警装置<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2325.85 | 2325.85 | | |
| 53 | 030904008023 | 模块 | (1)名称:隔离模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 175.84 | 175.84 | | |
| 54 | 030904008024 | 模块 | (1)名称:单输入单输出模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 194.35 | 1554.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 55 | 030904008025 | 模块 | (1)名称:单输出模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 182.5 | 912.5 | | |
| 56 | 030904008026 | 模块 | (1)名称:单输入模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 176.2 | 176.2 | | |
| 57 | 030904008027 | 模块 | (1)名称:自动/手动控制状态显示装置<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 784.81 | 9417.72 | | |
| 58 | 030904005005 | 声光报警器 | (1)名称:警铃<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 87.29 | 523.74 | | |
| 59 | 030904003004 | 按钮 | (1)名称:手动控制器<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 890.96 | 5345.76 | | |
| 60 | 030904005006 | 声光报警器 | (1)名称:放气指示灯<br>(2)规格、型号:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 201.89 | 1211.34 | | |
| 61 | 030904008028 | 模块 | (1)名称:单输入模块<br>(2)输出形式:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 176.2 | 176.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:感温探测器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 17 | 123.83 | 2105.11 | | |
| 63 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 125.26 | 751.56 | | |
| 64 | 030904005007 | 声光报警器 | (1)名称:火灾声光报警器<br>(2)规格:详见设计图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 123.49 | 740.94 | | |
| 65 | 030411006011 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:钢制<br>(3)规格:86H<br>(4)安装形式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 79 | 10.67 | 842.93 | | |
| 66 | 030411001061 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 332.56 | 21.18 | 7043.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 67 | 030413002035 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 93.05 | 6.36 | 591.8 | | |
| 68 | 030411004075 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1505.85 | 7.08 | 10661.42 | | |
| 69 | 030411004076 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5.9 | 3.61 | 21.3 | | |
| 70 | 030411004077 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZN-BYJ2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 310.56 | 5.03 | 1562.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 030411004078 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-RYYP-2*1.5mm2<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3.5 | 10.42 | 36.47 | | |
| 72 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:壁挂式火灾警报扬声器<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 32 | 133.49 | 4271.68 | | |
| 73 | 030411004079 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-1.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1668.43 | 3.61 | 6023.03 | | |
| 74 | 030411004080 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格型号:WDZB-BYJ-2.5<br>(3)配线形式:管/线槽内穿线<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 59.65 | 5.03 | 300.04 | | |
| 75 | 030411001062 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)材质:SC<br>(3)规格:DN20<br>(4)配置形式:暗敷<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1289.56 | 21.18 | 27312.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 030413002036 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:管外径(20mm)以内<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 38.4 | 6.35 | 243.84 | | |
| 合计 | | | | | | | 464045.14 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030904008015 | 项目名称 | 火灾自动报警模块箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[火灾自动报警模块箱] | 台 | 1 | 57.23 | 60.17 | 0 | 0 | 15.6 | 57.23 | 60.17 | 0 | 0 | 15.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 60.17 | 0 | 2.197632 | 16.063563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.103391 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.442196 | 1 | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3522 | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 火灾自动报警模块箱 | 台 | 1 | 58.33 | 58.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.197632 | 1 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008016 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[隔离模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 35.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 88.47846 | 0 | 0 | 134.82432 | 28.439505 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.17846 | 52.5 | 0 | 136.94432 | 51.389505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 421.012285 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 88.478271 | 1 | 88.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 隔离模块 | 个 | 1 | 44.33 | 44.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 134.824032 | 1 | 134.82 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008017 | 项目名称 | 火警信息复示盘 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[火警信息复示盘] | 个 | 1 | 91.7 | 593.17 | 0 | 2.12 | 49.98 | 91.7 | 593.17 | 0 | 2.12 | 49.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 593.17 | 0 | 5.64128 | 50.72277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 743.54489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 火警信息复示盘 | 个 | 1 | 585 | 585 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008018 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输入模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 52.84 | 0 | 5.64128 | 23.71277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 176.20489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入模块 | 个 | 1 | 44.67 | 44.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |

| 项目编码 | 030904008019 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 58.84 | 0 | 5.64128 | 24.01277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 182.50489 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输出模块 | 个 | 1 | 50.67 | 50.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |

| 项目编码 | 030904008020 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[单输入单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.92 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.3184 | 0 | 0 | 3.5328 | 0.7452 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.0184 | 68.96 | 0 | 6.8028 | 24.5952 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 194.3764 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入单输出模块 | 个 | 1 | 54.33 | 54.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |

| 项目编码 | 030904001004 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-1换 | 感烟安装[感温探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 71.94 | 0 | 0.85 | 11.73 | 36.69 | 71.94 | 0 | 0.85 | 11.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3669 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.924588 | 0 | 0 | 1.408896 | 0.297189 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.614588 | 71.94 | 0 | 2.258896 | 12.027189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 123.840673 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | 7.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.924588 | 1 | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.713 | 1.3522 | 23.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感温探测器 | 只 | 1 | 48.33 | 48.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.408896 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.853 | 1 | 0.85 | | |

| 项目编码 | 030904001005 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 237 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-2换 | 感温安装[感烟探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3669 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.924588 | 0 | 0 | 1.408896 | 0.297189 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.614588 | 73.97 | 0 | 1.598896 | 12.087189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 125.270673 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | 7.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.924588 | 1 | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.713 | 1.3522 | 23.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | 5.53 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感烟探测器 | 只 | 1 | 50.33 | 50.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.408896 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 1 | 0.19 | | |

| 项目编码 | 030904003003 | 项目名称 | 手动报警按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装[手动报警按钮] | 只 | 1 | 33.04 | 57.1 | 0 | 0.12 | 10.13 | 33.04 | 57.1 | 0 | 0.12 | 10.13 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.832608 | 0 | 0 | 1.268736 | 0.267624 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.872608 | 57.1 | 0 | 1.388736 | 10.397624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.758968 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.68 | 1.3787 | 6.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.832608 | 1 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.942 | 1.3522 | 21.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.28 | 1 | 0.28 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.06 | 5.46 | 0.33 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 钻头 Φ3mm | 个 | 0.02 | 3.9 | 0.08 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 0.3 | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.7 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.13 | 1.8 | 0.23 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.05 | 75.6 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动报警按钮 | 只 | 1 | 49.33 | 49.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.268736 | 1 | 1.27 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030904006006 | 项目名称 | 消火栓按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装 | 只 | 1 | 33.04 | 7.77 | 0 | 0.12 | 7.66 | 33.04 | 7.77 | 0 | 0.12 | 7.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.832608 | 0 | 0 | 1.268736 | 0.267624 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.872608 | 7.77 | 0 | 1.388736 | 7.927624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.958968 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.68 | 1.3787 | 6.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.832608 | 1 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.942 | 1.3522 | 21.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.28 | 1 | 0.28 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.06 | 5.46 | 0.33 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 钻头 Φ3mm | 个 | 0.02 | 3.9 | 0.08 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 0.3 | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.7 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.13 | 1.8 | 0.23 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.05 | 75.6 | 3.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.268736 | 1 | 1.27 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030904005003 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警 | 只 | 1 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4773 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.202796 | 0 | 0 | 1.832832 | 0.386613 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.932796 | 57.87 | 0 | 2.842832 | 13.856613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.502241 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.747 | 1.3787 | 9.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.202796 | 1 | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.027 | 1.3522 | 31.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.346 | 1.3638 | 7.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 声光报警器 | 个 | 1 | 53 | 53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.832832 | 1 | 1.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030904005004 | 项目名称 | 燃气报警探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警[燃气报警探测器] | 只 | 1 | 47.73 | 109.2 | 0 | 1.01 | 16.03 | 47.73 | 109.2 | 0 | 1.01 | 16.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4773 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.202796 | 0 | 0 | 1.832832 | 0.386613 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.932796 | 109.2 | 0 | 2.842832 | 16.416613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 177.392241 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.747 | 1.3787 | 9.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.202796 | 1 | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.027 | 1.3522 | 31.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.346 | 1.3638 | 7.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | 只 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 燃气报警探测器 | 个 | 1 | 104.33 | 104.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.832832 | 1 | 1.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006007 | 项目名称 | 消防电话分机 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-14换 | 消防通讯分机安装[消防电话分机] | 台 | 1 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 | 13.74 | 108.51 | 0 | 0 | 8.45 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.138 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.34776 | 0 | 0 | 0.52992 | 0.11178 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.08776 | 108.51 | 0 | 0.52992 | 8.56178 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.68946 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.346248 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.672 | 1.3522 | 9.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2 | 1.9 | 3.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | 只 | 0.07 | 4.5 | 0.32 | | |
| | | 木螺钉 M6×30 | 个 | 2 | 0.4 | 0.8 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消防电话分机 | 部 | 1 | 103.33 | 103.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.527616 | 1 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003040 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 128.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 667.64 | 0 | 5.49 | 106.41 | 33.012 | 66.764 | 0 | 0.549 | 10.641 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.496124 | 0 | 0 | 2.279808 | 0.480897 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.885644 | 74.35288 | 0 | 3.287448 | 17.337977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.863949 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.394734 | 1.3787 | 19.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.495968 | 1 | 1.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.875763 | 1.3522 | 24.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.253129 | 1.3638 | 15.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062883 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02078 | 10.86 | 0.23 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.03117 | 7.06 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.330819 | 1 | 0.33 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098704 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电消防线槽200x100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.279571 | 1 | 2.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001039 | 152.74 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003041 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 35.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 434.37 | 0 | 5.49 | 64.42 | 19.236 | 43.437 | 0 | 0.549 | 6.442 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.11 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 27.8993 | 8.0267 | 0 | 0.4851 | 6.5747 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4559 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.148868 | 0 | 0 | 1.750656 | 0.369279 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.284168 | 51.4637 | 0 | 2.784756 | 13.385979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 115.918603 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.14882 | 1 | 1.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 11.913728 | 1.3787 | 16.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.262812 | 1.3522 | 16.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.224902 | 1.3638 | 12.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.02078 | 10.86 | 0.23 | | |
| | | 钢制槽式电缆桥架 100×75×1.5 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.062895 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.03117 | 7.06 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.231819 | 1 | 0.23 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.098705 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.750583 | 1 | 1.75 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | 台班 | 0.01039 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.001039 | 152.74 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030413001003 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 141.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0776 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195552 | 0 | 0 | 0.297984 | 0.062856 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.954752 | 5.0621 | 0 | 1.298284 | 2.090756 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.405892 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1882 | 1.3787 | 1.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.195531 | 1 | 0.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4331 | 1.3522 | 4.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.08429 | 1.3638 | 1.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0177 | 13.37 | 0.24 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.011 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.297952 | 1 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408008008 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9151 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.306052 | 0 | 0 | 3.513984 | 0.741231 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.816052 | 12.99 | 0 | 3.513984 | 21.531231 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.851267 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.306052 | 1 | 2.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.513984 | 1 | 3.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001056 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3986.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001057 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 21.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1474.97 | 0 | 25.7 | 281.68 | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.236124 | 0 | 0 | 0.359808 | 0.075897 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.605124 | 14.7497 | 0 | 0.616808 | 2.892697 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.864329 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.236096 | 1 | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.03 | 13.45 | 13.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.359766 | 1 | 0.36 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002031 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 1753.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0003 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.143103 | 0.150441 | 0 | 0 | 0.039021 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.119952 | 0 | 0 | 0.182784 | 0.038556 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.924055 | 0.236441 | 0 | 0.182784 | 1.107577 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.450857 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.119862 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.469011 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.009991 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038143 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000994 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.021005 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.006602 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.182647 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006010 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 55.71 | 33.13 | 0 | 0 | 13.92 | 5.571 | 3.313 | 0 | 0 | 1.392 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.056 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.14112 | 0 | 0 | 0.21504 | 0.04536 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.71212 | 3.313 | 0 | 0.21504 | 1.43736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.67752 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0881 | 1.3787 | 1.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.140389 | 1 | 0.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.4523 | 1.3522 | 3.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢制接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 2.225 | 0.18 | 0.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×15～20 | 个 | 2.225 | 0.35 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.213927 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001005 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-13 | 消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) | 10个 | 0.1 | 119.43 | 57.73 | 0 | 44.57 | 32.16 | 11.943 | 5.773 | 0 | 4.457 | 3.216 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1195 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30114 | 0 | 0 | 0.45888 | 0.096795 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.24414 | 5.773 | 0 | 4.91588 | 3.312795 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.245815 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.300962 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7627 | 1.3522 | 7.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.328 | 1.3638 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 1.28 | 0.76 | 0.97 | | |
| | | 电池 5# | 节 | 1.6 | 3 | 4.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.458609 | 1 | 0.46 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 4.457 | 1 | 4.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001006 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-4 | 自动报警系统装置调试 256点以内 | 系统 | 1 | 7604.47 | 251.63 | 0 | 1280.63 | 1772.14 | 7604.47 | 251.63 | 0 | 1280.63 | 1772.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 76.0447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 191.632644 | 0 | 0 | 292.011648 | 61.596207 |
| 小计 | | | | | | | | | 7796.102644 | 251.63 | 0 | 1572.641648 | 1833.736207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11454.110499 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1082.801 | 1.3787 | 1492.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 191.632644 | 1 | 191.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3671.505 | 1.3522 | 4964.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 841.037 | 1.3638 | 1147.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.46 | 4 | 1.84 | | |
| | | 电 | kWh | 86 | 0.76 | 65.36 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 15.32 | 0.7 | 10.72 | | |
| | | 电池 | 节 | 80 | 2 | 160 | | |
| | | 打印纸 | 盒 | 0.24 | 23 | 5.52 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 8.84 | 0.7 | 6.19 | | |
| | | 光盘 | 片 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 292.011648 | 1 | 292.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 1280.63 | 1 | 1280.63 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905003005 | 项目名称 | 防火控制装置调试 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-17 | 正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 | 10处 | 0.1 | 288.15 | 40.24 | 0 | 76.05 | 70.53 | 28.815 | 4.024 | 0 | 7.605 | 7.053 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.726264 | 0 | 0 | 1.106688 | 0.233442 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.541264 | 4.024 | 0 | 8.711688 | 7.286442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 49.563394 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.1027 | 1.3787 | 5.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.726138 | 1 | 0.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3522 | 18.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.1898 | 1.3638 | 4.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 0.5 | 0.76 | 0.38 | | |
| | | 电线 ZRBV-1.5mm2 | m | 0.4 | 1.061 | 0.42 | | |
| | | 蓄电池 24Ah | 块 | 0.004 | 730 | 2.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.106496 | 1 | 1.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 7.605 | 1 | 7.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905003006 | 项目名称 | 防火控制装置调试 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-20 | 消防水泵联动调试 | 点 | 1 | 283.14 | 3.83 | 0 | 0.8 | 62.56 | 283.14 | 3.83 | 0 | 0.8 | 62.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.8314 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.135128 | 0 | 0 | 10.872576 | 2.293434 |
| 小计 | | | | | | | | | 290.275128 | 3.83 | 0 | 11.672576 | 64.853434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 370.631138 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.149 | 1.3787 | 19.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.135128 | 1 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 61.986 | 1.3522 | 83.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 131.847 | 1.3638 | 179.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 0.611 | 1.36 | 0.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.872576 | 1 | 10.87 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004061 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1747.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.027500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004062 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 759.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 553.67 | 0 | 0 | 49.57 | 0.9942 | 5.5367 | 0 | 0 | 0.4957 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 5.5367 | 0 | 0.0384 | 0.5038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.098300 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-4 | m | 1.05 | 5.1256 | 5.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004063 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2699.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZB-RYYP-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 857.06 | 0 | 0 | 67.16 | 1.1045 | 8.5706 | 0 | 0 | 0.6716 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 8.5706 | 0 | 0.042624 | 0.680591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.426287 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZB-RYYP-2*1.5mm2 | m | 1.05 | 8.0262 | 8.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004064 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 659.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 1002.15 | 0 | 0 | 74.78 | 1.1212 | 10.0215 | 0 | 0 | 0.7478 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.149676 | 10.0215 | 0 | 0.043392 | 0.756953 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.971521 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | WDZB-RYYP-2*2.5mm2 | m | 1.05 | 9.4 | 9.87 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004065 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2764.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.087687 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004066 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1875.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 628.14 | 0 | 0 | 56.08 | 1.1212 | 6.2814 | 0 | 0 | 0.5608 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.149676 | 6.2814 | 0 | 0.043392 | 0.569953 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.044421 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | WDZN-RYS-2X2.5 | m | 1.05 | 5.838 | 6.13 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004067 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 820.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 130.89 | 645.84 | 0 | 0 | 61.1 | 1.3089 | 6.4584 | 0 | 0 | 0.611 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.341912 | 6.4584 | 0 | 0.050304 | 0.621611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.472227 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032984 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-KYJY-3*1.5mm2 | m | 1.05 | 5.98 | 6.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.050262 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004068 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 172.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-193换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 134.21 | 816.55 | 0 | 0 | 70.37 | 1.3421 | 8.1655 | 0 | 0 | 0.7037 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0135 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03402 | 0 | 0 | 0.05184 | 0.010935 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.37612 | 8.1655 | 0 | 0.05184 | 0.714635 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.308095 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15888 | 1.3787 | 0.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.03382 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.69475 | 1.3522 | 0.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1346 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 多芯导线 RVV-3×2.5 | m | 1.05 | 7.59 | 7.97 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.051536 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001058 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195779 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.29833 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002032 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0002 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.095402 | 0.100294 | 0 | 0 | 0.026014 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.119952 | 0 | 0 | 0.182784 | 0.038556 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.876354 | 0.186294 | 0 | 0.182784 | 1.09457 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.340002 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.119868 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.469006 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.009988 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038135 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000994 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.021 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.0066 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.182656 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004069 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 429.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.087687 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503006005 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-51 | 浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电压信号传感器] | 支 | 1 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2375 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.5985 | 0 | 0 | 0.912 | 0.192375 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.3485 | 5 | 269.67 | 0.912 | 5.672375 |

清单项目综合单价 305.602875

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.822 | 1.3787 | 9.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.5985 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.611 | 1.3522 | 4.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.935 | 1.3638 | 9.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电压信号传感器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.912 | 1 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503006006 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-51 | 浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电流信号传感器] | 支 | 1 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 | 23.75 | 5 | 269.67 | 0 | 5.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2375 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.5985 | 0 | 0 | 0.912 | 0.192375 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.3485 | 5 | 269.67 | 0.912 | 5.672375 |

清单项目综合单价 305.602875

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.822 | 1.3787 | 9.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.5985 | 1 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.611 | 1.3522 | 4.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.935 | 1.3638 | 9.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电流信号传感器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.912 | 1 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001059 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 99.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |

清单项目综合单价 21.169909

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004070 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3822.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |

清单项目综合单价 5.027500

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004071 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1911.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.02 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.0162 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.1549 | 5.391 | 0 | 0.0768 | 0.5288 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.151500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030413002033 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 99.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0003 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.143103 | 0.150441 | 0 | 0 | 0.039021 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.119952 | 0 | 0 | 0.182784 | 0.038556 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.924055 | 0.236441 | 0 | 0.182784 | 1.107577 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.450857 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.119866 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.469059 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.010013 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038227 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1：3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000996 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.021051 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.006616 | 5.5 | 0.04 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.182653 | 1 | 0.18 | | |

| 项目编码 | 030904008021 | 项目名称 | 防火门监控分机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[防火门监控分机] | 台 | 1 | 57.23 | 2575.17 | 0 | 0 | 141.35 | 57.23 | 2575.17 | 0 | 0 | 141.35 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 2575.17 | 0 | 2.197632 | 141.813563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2777.853391 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.442196 | 1 | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3522 | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | 主材 | 防火门监控分机 | 台 | 1 | 2573.33 | 2573.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.197632 | 1 | 2.2 | | |

| 项目编码 | 030904008022 | 项目名称 | 防火门监控模块 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出） | 个 | 1 | 91.7 | 74.84 | 0 | 2.12 | 24.07 | 91.7 | 74.84 | 0 | 2.12 | 24.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 74.84 | 0 | 5.64128 | 24.81277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.30489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | 主材 | 防火门监控模块 | 个 | 1 | 66.67 | 66.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |

| 项目编码 | 030404019003 | 项目名称 | 门磁门关(常闭门) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030409-1换 | 门磁开关(窗磁开关)明装 | 套 | 1 | 52.38 | 71 | 0 | 0 | 15.08 | 52.38 | 71 | 0 | 0 | 15.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5238 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.319976 | 0 | 0 | 2.011392 | 0.424278 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.699976 | 71 | 0 | 2.011392 | 15.504278 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.215646 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.319976 | 1 | 1.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 31.058 | 1.3522 | 42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 门磁门关(常闭门) | 个 | 1 | 68 | 68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.011392 | 1 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001060 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298332 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004072 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 980.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004073 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 490.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RYS-2X1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.087687 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027834 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004074 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-195换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 0.01 | 164.98 | 1090.18 | 0 | 0 | 90.82 | 1.6498 | 10.9018 | 0 | 0 | 0.9082 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.017 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.06528 | 0.01377 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.69264 | 10.9018 | 0 | 0.06528 | 0.92197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.58169 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19476 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.04158 | 1 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 0.85417 | 1.3522 | 1.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16594 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0064 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.017 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-7#0.5 | m | 1.05 | 10.2 | 10.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.06336 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002034 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0002 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.095402 | 0.100294 | 0 | 0 | 0.026014 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.119952 | 0 | 0 | 0.182784 | 0.038556 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.876354 | 0.186294 | 0 | 0.182784 | 1.09457 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.340002 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.119856 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.468956 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.009966 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.038048 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000992 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.020952 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.006585 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.182637 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904009001 | 项目名称 | 区域报警控制箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-50换 | 远程控制器安装 3路以下[气体灭火主机] | 台 | 1 | 417.05 | 3041.62 | 0 | 3.66 | 244.12 | 417.05 | 3041.62 | 0 | 3.66 | 244.12 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.1899 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.558548 | 0 | 0 | 16.089216 | 3.393819 |
| 小计 | | | | | | | | | 427.608548 | 3041.62 | 0 | 19.749216 | 247.513819 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3736.491583 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 59.41 | 1.3787 | 81.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.558422 | 1 | 10.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 201.35 | 1.3522 | 272.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 46.101 | 1.3638 | 62.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.53 | 1 | 0.53 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.18 | 7.54 | 1.36 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.12 | 5.45 | 0.65 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.13 | 75.6 | 9.83 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.13 | 4.5 | 0.59 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 4 | 0.4 | 1.6 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.33 | 1.8 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 气体灭火主机 | 台 | 1 | 3023.33 | 3023.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.089024 | 1 | 16.09 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.658 | 1 | 3.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904009002 | 项目名称 | 储油量低位报警装置 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-50换 | 远程控制器安装 3路以下[储油量低位报警装置] | 台 | 1 | 417.05 | 1698.29 | 0 | 3.66 | 176.95 | 417.05 | 1698.29 | 0 | 3.66 | 176.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.1705 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.50966 | 0 | 0 | 16.01472 | 3.378105 |
| 小计 | | | | | | | | | 427.55966 | 1698.29 | 0 | 19.67472 | 180.328105 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2325.852485 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 59.41 | 1.3787 | 81.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.50966 | 1 | 10.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 201.35 | 1.3522 | 272.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 46.101 | 1.3638 | 62.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.53 | 1 | 0.53 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.18 | 7.54 | 1.36 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.12 | 5.45 | 0.65 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.13 | 75.6 | 9.83 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.13 | 4.5 | 0.59 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 4 | 0.4 | 1.6 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.33 | 1.8 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 储油量低位报警装置 | 台 | 1 | 1680 | 1680 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.01472 | 1 | 16.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.658 | 1 | 3.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008023 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装(单输出)[隔离模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 | 91.7 | 52.5 | 0 | 2.12 | 22.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 52.5 | 0 | 5.64128 | 23.69277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 175.84489 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 隔离模块 | 个 | 1 | 44.33 | 44.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008024 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[单输入单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 | 91.7 | 68.96 | 0 | 3.27 | 23.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 68.96 | 0 | 6.79128 | 24.59277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 194.35489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入单输出模块 | 个 | 1 | 54.33 | 54.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008025 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[单输出模块] | 个 | 1 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 | 91.7 | 58.84 | 0 | 2.12 | 23.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 58.84 | 0 | 5.64128 | 24.01277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.50489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输出模块 | 个 | 1 | 50.67 | 50.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008026 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[单输入模块] | 个 | 1 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 52.84 | 0 | 5.64128 | 23.71277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 176.20489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入模块 | 个 | 1 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904008027 | 项目名称 | 模块 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[自动/手动控制状态显示装置] | 个 | 1 | 91.7 | 631.3 | 0 | 3.27 | 51.97 | 91.7 | 631.3 | 0 | 3.27 | 51.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 631.3 | 0 | 6.79128 | 52.71277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 784.81489 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | | | |
| | 主材 | 自动/手动控制状态显示装置 | | | | 个 | 1 | 616.67 | 616.67 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | | | |
| 项目编码 | 030904005005 | 项目名称 | 声光报警器 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-9 | 警报装置安装 警铃 | 只 | 1 | 33.04 | 41.74 | 0 | 0.74 | 9.4 | 33.04 | 41.74 | 0 | 0.74 | 9.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.832608 | 0 | 0 | 1.268736 | 0.267624 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.872608 | 41.74 | 0 | 2.008736 | 9.667624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.288968 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.68 | 1.3787 | 6.45 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.832608 | 1 | 0.83 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.942 | 1.3522 | 21.56 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | | | | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | | | | 只 | 0.07 | 4.5 | 0.32 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | | | | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | | | |
| | 主材 | 警铃 | | | | 个 | 1 | 37 | 37 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.268736 | 1 | 1.27 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.74 | 1 | 0.74 | | | | |
| 项目编码 | 030904003004 | 项目名称 | 按钮 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装[手动控制器] | 只 | 1 | 33.04 | 807.77 | 0 | 0.12 | 47.66 | 33.04 | 807.77 | 0 | 0.12 | 47.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3304 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.832608 | 0 | 0 | 1.268736 | 0.267624 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.872608 | 807.77 | 0 | 1.388736 | 47.927624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 890.958968 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.68 | 1.3787 | 6.45 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.832608 | 1 | 0.83 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 15.942 | 1.3522 | 21.56 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.28 | 1 | 0.28 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.06 | 5.46 | 0.33 | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | | | |
| | | 钻头 Φ3mm | | | | 个 | 0.02 | 3.9 | 0.08 | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | | | | 10个 | 0.32 | 0.3 | 0.1 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 1.7 | 0.09 | 0.15 | | | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.13 | 1.8 | 0.23 | | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.05 | 75.6 | 3.78 | | | | |
| | 主材 | 手动控制器 | | | | 只 | 1 | 800 | 800 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.268736 | 1 | 1.27 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | | | |
| 项目编码 | 030904005006 | 项目名称 | 声光报警器 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警[放气指示灯] | 只 | 1 | 47.73 | 132.54 | 0 | 1.01 | 17.2 | 47.73 | 132.54 | 0 | 1.01 | 17.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4773 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.202796 | 0 | 0 | 1.832832 | 0.386613 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.932796 | 132.54 | 0 | 2.842832 | 17.586613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 201.902241 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.747 | 1.3787 | 9.3 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.202796 | 1 | 1.2 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 23.027 | 1.3522 | 31.14 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.346 | 1.3638 | 7.29 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 放气指示灯 | 个 | 1 | 127.67 | 127.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.832832 | 1 | 1.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008028 | 项目名称 | 模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输入模块) | 个 | 1 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 | 91.7 | 52.84 | 0 | 2.12 | 22.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 52.84 | 0 | 5.64128 | 23.71277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 176.20489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单输入模块 | 个 | 1 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001006 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-1换 | 感烟安装[感温探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 71.94 | 0 | 0.85 | 11.73 | 36.69 | 71.94 | 0 | 0.85 | 11.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3669 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.924588 | 0 | 0 | 1.408896 | 0.297189 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.614588 | 71.94 | 0 | 2.258896 | 12.027189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.840673 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | 7.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.924588 | 1 | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.713 | 1.3522 | 23.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感温探测器 | 只 | 1 | 48.33 | 48.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.408896 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.853 | 1 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001007 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-2换 | 感温安装[感烟探测器] | 只 | 1 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 | 36.69 | 73.97 | 0 | 0.19 | 11.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3669 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.924588 | 0 | 0 | 1.408896 | 0.297189 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.614588 | 73.97 | 0 | 1.598896 | 12.087189 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.270673 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | 7.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.924588 | 1 | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.713 | 1.3522 | 23.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 感烟探测器 | 只 | 1 | 50.33 | 50.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.408896 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005007 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警 | 只 | 1 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4773 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.202796 | 0 | 0 | 1.832832 | 0.386613 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.932796 | 57.87 | 0 | 2.842832 | 13.856613 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.502241 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.747 | | 1.3787 | | 9.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.202796 | | 1 | | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 23.027 | | 1.3522 | | 31.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.346 | | 1.3638 | | 7.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.01 | | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.02 | | 5.45 | | 0.11 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | | 18.72 | | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.01 | | 69.5 | | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.02 | | 75.6 | | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | | | | 只 | 0.1 | | 4.5 | | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | | | | 个 | 4 | | 0.03 | | 0.12 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | | | | 个 | 4 | | 0.09 | | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | | | | m | 0.05 | | 1.8 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 声光报警器 | | | | 个 | 1 | | 53 | | 53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.832832 | | 1 | | 1.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 1.01 | | 1 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006011 | 项目名称 | | | 接线盒 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 79 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 55.71 | 33.13 | 0 | 0 | 13.92 | 5.571 | 3.313 | 0 | 0 | 1.392 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0558 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.140616 | 0 | 0 | 0.214272 | 0.045198 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.711616 | 3.313 | 0 | 0.214272 | 1.437198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.676086 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0881 | | 1.3787 | | 1.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.14039 | | 1 | | 0.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.4523 | | 1.3522 | | 3.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5534 | | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢制接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | 1.02 | | 2.02 | | 2.06 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | 2.225 | | 0.18 | | 0.4 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.073 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×15~20 | | | | 个 | 2.225 | | 0.35 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.213927 | | 1 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001061 | 项目名称 | | | 配管 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 332.56 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.195781 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.91842 | | 1.3787 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.02433 | | 1.3522 | | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.77812 | | 1.3638 | | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0107 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.0024 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | 0.1545 | | 0.18 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0094 | | 13.37 | | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 1.03 | | 9.4 | | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | 0.1648 | | 2.34 | | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | 0.1545 | | 0.5 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.298333 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | 0.0006 | | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.004 | | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002035 | 项目名称 | | | 凿(压)槽 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 93.05 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0002 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.095402 | 0.100294 | 0 | 0 | 0.026014 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.119952 | 0 | 0 | 0.182784 | 0.038556 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.876354 | 0.186294 | 0 | 0.182784 | 1.09457 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.340002 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.119858 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 3.468995 | | 1.3522 | | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 0.009983 | | 1.3787 | | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.038114 | | 1.3638 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 1:3水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0002 | | 371.21 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0005 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.000993 | | 1 | | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 0.020989 | | 3 | | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | | | | kg | 0.006596 | | 5.5 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.18264 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004075 | 项目名称 | | | 配线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 1505.85 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[报警线路WDZN-RYS-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 539.1 | 0 | 0 | 51.26 | 1.1045 | 5.391 | 0 | 0 | 0.5126 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 5.391 | 0 | 0.042624 | 0.521591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.087687 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | WDZN-RYS-2X1.5 | m | 1.05 | 4.998 | 5.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004076 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 221.9 | 0 | 0 | 32.98 | 0.9942 | 2.219 | 0 | 0 | 0.3298 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.219 | 0 | 0.0384 | 0.3379 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.614700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025072 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.9817 | 2.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038205 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004077 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 310.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004078 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZB-RYYP-2*1.5mm2] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 857.06 | 0 | 0 | 67.16 | 1.1045 | 8.5706 | 0 | 0 | 0.6716 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 8.5706 | 0 | 0.042624 | 0.680591 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.426287 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027864 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | WDZB-RYYP-2*1.5mm2 | m | 1.05 | 8.0262 | 8.43 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042459 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030904007003 | 项目名称 | 消防广播(扬声器) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3071-58 | 吸顶式扬声器安装[扬声器（吸顶）] | 只 | 1 | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 | 65.47 | 45.84 | 0 | 0.74 | 16.75 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6547 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.649844 | 0 | 0 | 2.514048 | 0.530307 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.119844 | 45.84 | 0 | 3.254048 | 17.280307 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 133.494199 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 0.312 | 209.84 | 65.47 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.649844 | 1 | 1.65 | | |
| | 材料 | 异形塑料管 φ5 | m | 0.05 | 1.69 | 0.08 | | |
| | | 胶合板 δ=3mm | m2 | 0.04 | 7.78 | 0.31 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 立时得胶 | kg | 0.05 | 14.28 | 0.71 | | |
| | | 玻璃胶 310mL | 支 | 0.01 | 8 | 0.08 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | 主材 | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 扬声器（吸顶） | 只 | 1 | 41 | 41 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.514048 | 1 | 2.51 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.736 | 1 | 0.74 | | |

| 项目编码 | 030411004079 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1668.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 221.9 | 0 | 0 | 32.98 | 0.9942 | 2.219 | 0 | 0 | 0.3298 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.219 | 0 | 0.0384 | 0.3379 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.614700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.9817 | 2.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004080 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 59.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZN-BYJ-2.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 356.45 | 0 | 0 | 39.71 | 0.9942 | 3.5645 | 0 | 0 | 0.3971 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 3.5645 | 0 | 0.0384 | 0.4052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.027500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025052 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | 主材 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 3.2631 | 3.43 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038175 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001062 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1289.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0777 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.195804 | 0 | 0 | 0.298368 | 0.062937 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.964904 | 10.3423 | 0 | 0.555368 | 2.307337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.169909 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.195781 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298333 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030413002036 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 38.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 020003-5 | 墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.0002 | 477.01 | 501.47 | 0 | 0 | 130.07 | 0.095402 | 0.100294 | 0 | 0 | 0.026014 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.119952 | 0 | 0 | 0.182784 | 0.038556 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.876354 | 0.186294 | 0 | 0.182784 | 1.09457 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | 6.340002 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.119838 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.468778 | 1.3522 | 4.69 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.009884 | 1.3787 | 0.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.037738 | 1.3638 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1：3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.000984 | 1 | 0 | | |
| | | 玻璃纤维网格布 | m2 | 0.020781 | 3 | 0.06 | | |
| | | YJ-III胶 | kg | 0.006531 | 5.5 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.18261 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 9940.75 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 2656.93 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 9940.75 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_5 | 100 | 8073.94 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1866.81 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 2656.93 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 12597.68 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼消防电工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 16994.44 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 15173.61 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1820.83 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 25794.57 |
| 合计 | | | | 42789.01 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程 | 658689.34 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程 | 792993.55 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程 | 2823609.5 |
| 4 | 暂列金额 | 0 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 4275292.39 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030108003001 | 离心式通风机 | 1.名称:消防低噪音柜式离心排烟兼排风风机<br>2.设备编号:P(Y)-B1-F1-1、P(Y)-B1-F2-1P(Y)-B2-F1-1、P(Y)-B2-F2-1<br>3.规格:风量:37800CMH,全压:550Pa,参考功率:15KW,电压:380V~50Hz;Ws=0.27;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:650kg<br>4.安装方式:落地式<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含地下室增加费 | 台 | 4 | 22209.78 | 88839.12 | | |
| 2 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | m2 | 6.56 | 690.68 | 4530.86 | | |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1000＜B≤1500<br>4.板材厚度:1.2mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 125.68 | 174.18 | 21890.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1500＜B≤2000<br>4.板材厚度:1.5mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 134.58 | 187.98 | 25298.35 | | |
| 5 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.规格:2000＜B≤4000<br>4.板材厚度:1.5<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 771.43 | 192.93 | 148831.99 | | |
| 6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用厚度30mm防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔<br>3.规格:风管耐火极限≤0.5h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | m2 | 217.77 | 40.8 | 8885.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用厚度40mm玻璃棉(容重40kg/m3)+8mm厚纤维增强硅酸盐板制作<br>3.规格:1.00h<风管耐火极限≤2.00h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | m2 | 853.35 | 113.7 | 97025.9 | | |
| 8 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃全自动排烟防火阀(含执行机构)<br>2.规格:2500*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 5 | 1339.07 | 6695.35 | | |
| 9 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃全自动排烟防火阀(含执行机构)<br>2.规格:2200*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 1270.68 | 1270.68 | | |
| 10 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀(含执行机构)<br>2.规格:2500*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 1339.07 | 4017.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀(含执行机构)<br>2.规格:1600*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 1176.08 | 2352.16 | | |
| 12 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:2500*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 7 | 1179.1 | 8253.7 | | |
| 13 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:2200*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 1163.46 | 1163.46 | | |
| 14 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:800*1250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 1299.52 | 3898.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:1400*700<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 832.79 | 832.79 | | |
| 16 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:1400*700<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 926.32 | 926.32 | | |
| 17 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:800*1250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 939.44 | 2818.32 | | |
| 18 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口(带人字阀)<br>2.规格:1100*350<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 37 | 488.98 | 18092.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2700*2000*500<br>3.做法:用镀锌铁皮作外壳(具体厚度见图集17ZK05-P3)内部粘贴50mm厚容重为64kg/m3的超细玻璃棉,外包0.1mm厚的无碱玻璃纤维布,再设一层0.5mm厚穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为Φ=8mm,孔中距12~15mm,具体做法详见图集《金属静压箱》(17ZK05)<br>4.支吊架制作安装<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | 个 | 4 | 4212.13 | 16848.52 | | |
| 20 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2300*2000*700<br>3.做法:用用镀锌铁皮作外壳(具体厚度见图集17ZK05-P3)内部粘贴50mm厚容重为64kg/m3的超细玻璃棉,外包0.1mm厚的无碱玻璃纤维布,再设一层0.5mm厚穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为Φ=8mm,孔中距12~15mm,具体做法详见图集《金属静压箱》(17ZK05)<br>4.支吊架制作安装<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | 个 | 2 | 4140.05 | 8280.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:CO探测器<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | 个 | 12 | 357.53 | 4290.36 | | |
| 22 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | m2 | 10.44 | 220.2 | 2298.89 | | |
| 23 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:防排烟工程调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | 系统 | 1 | 1927.78 | 1927.78 | | |
| 24 | 030108003002 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音柜式离心送风机<br>2.设备编号:S(Y)-B2-F1-1、S(Y)-B2-F2-1<br>3.规格:风量:30000CMH,全压:550Pa,参考功率:15KW,电压:380V~50Hz;Ws=0.27;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:650kg<br>4.安装方式:落地式<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含地下室增加费 | 台 | 2 | 17223.78 | 34447.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道式送风机<br>2.设备编号:S-1700<br>3.规格:风量:1700CMH,机外余压:250Pa,参考功率:400W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:80kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含地下室增加费 | 台 | 2 | 2668.06 | 5336.12 | | |
| 26 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | m2 | 4.68 | 690.68 | 3232.38 | | |
| 27 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:320＜B≤450<br>4.板材厚度:0.6mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 31.62 | 162.07 | 5124.65 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1000＜B≤1500<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 6.51 | 165.71 | 1078.77 | | |
| 29 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1500＜B≤2000<br>4.板材厚度:1.2mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 10 | 173.67 | 1736.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.规格:2000＜B≤4000<br>4.板材厚度:1.2mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 45.66 | 178.61 | 8155.33 | | |
| 31 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用镀锌钢板风道外包厚度30mm防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔<br>3.规格:风管耐火极限≤0.5h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | m2 | 84.83 | 40.83 | 3463.61 | | |
| 32 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用镀锌钢板风道外包厚度50mm防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔<br>3.规格:风管耐火极限≤1h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | m2 | 4.04 | 68.43 | 276.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用镀锌钢板风道外包厚度40mm玻璃棉(容重40kg/m3)+8mm厚纤维增强硅酸盐板制作<br>3.规格:1.00h<风管耐火极限≤2.00h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | m2 | 6.8 | 108.67 | 738.96 | | |
| 34 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:2200*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 1158.22 | 2316.44 | | |
| 35 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:1900*1800<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 4 | 2756.68 | 11026.72 | | |
| 36 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:800*1250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 1131.45 | 2262.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:400*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 384.97 | 769.94 | | |
| 38 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 374.43 | 374.43 | | |
| 39 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:2200*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 861.33 | 1722.66 | | |
| 40 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:400*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 1 | 135.86 | 135.86 | | |
| 41 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火风口<br>2.规格:1900*1800<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 4 | 3534.04 | 14136.16 | | |
| 42 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火风口<br>2.规格:2000*1600<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 1 | 3333.21 | 3333.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 43 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1600*900<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 2 | 654.31 | 1308.62 | | |
| 44 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:700*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 2 | 202.71 | 405.42 | | |
| 45 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | m2 | 5.76 | 220.2 | 1268.35 | | |
| 46 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:防排烟工程调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | 系统 | 1 | 24.52 | 24.52 | | |
| 合计 | | | | | | | 581944.41 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030108003001 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-46 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤62000[消防低噪音柜式离心排烟兼排风风机风量:37800CMH,全压:550Pa,参考功率:15KW,电压:380V~50Hz;Ws=0.27;η f=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:650kg] | 台 | 1 | 1739.91 | 168.05 | 19087 | 28.22 | 393.25 | 1739.91 | 168.05 | 19087 | 28.22 | 393.25 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 19.6487 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 132.039264 | 0 | 0 | 53.837438 | 32.616842 |
| 小计 | | | | | | | | | 2157.823264 | 464.742 | 19087 | 99.699438 | 504.824842 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22314.089544 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 132.038928 | 1 | 132.04 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 548.69681 | 1.3787 | 756.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 680.90875 | 1.3522 | 920.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 204.8024 | 1.3638 | 279.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 21.6 | 6.16 | 133.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.5 | 11.2 | 5.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 1.5 | 8.74 | 13.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.01125 | 1 | 3.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防低噪音柜式离心排烟兼排风风机风量:37800CMH,全压:550Pa,参考功率:15KW,电压:380V~50Hz;Ws=0.27;η f=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:650kg | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 53.837301 | 1 | 53.84 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703019001 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.882 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.08704 | 0 | 0 | 10.63668 | 6.44412 |
| 小计 | | | | | | | | | 414.28704 | 132.07 | 0 | 43.61668 | 100.69412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 690.667840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 1.85 | 209.84 | 388.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 26.08702 | 1 | 26.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 8.32 | 4.648 | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 18.33 | 3.86 | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | | 不燃材料软接头 | m2 | 1.15 | 8.31 | 9.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.07 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.97 | 7.49 | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | 10套 | 2.6 | 1.96 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.636672 | 1 | 10.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.16 | 187.04 | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.02 | 152.74 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001001 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 125.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 | 10m2 | 0.1 | 625.89 | 771.65 | 0 | 25.68 | 178.06 | 62.589 | 77.165 | 0 | 2.568 | 17.806 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03886 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2794034 | 0.0124352 | 0 | 0.1072536 | 0.0691708 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03886 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.924868 | 0.2829008 | 0 | 0.2685226 | 0.2358802 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03886 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8930028 | 0.2405434 | 0 | 0.2685226 | 0.2265538 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03886 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8930028 | 0.3450768 | 0 | 0 | 0.21373 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03886 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8930028 | 0.3019422 | 0 | 0 | 0.2113984 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6648 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.467456 | 0 | 0 | 1.821552 | 1.103568 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.9397358 | 78.3478984 | 0 | 5.0338508 | 19.8663012 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.1877862 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 18.705522 | 1.3787 | 25.79 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.466939 | 1 | 4.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.8521 | 1.3522 | 29.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.394925 | 1.3263 | 1.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.224875 | 1.3638 | 0.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.583 | 1.3638 | 8.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.003 | 21.5 | 0.06 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.05829 | 10.9 | 0.64 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.066062 | 7.36 | 0.49 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008471 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001166 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.008161 | 6 | 0.05 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.1138 | 2.4 | 0.27 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.1095 | 4.648 | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.7565 | 3.86 | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0185 | 3.86 | 0.07 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 1.665 | 3.939 | 6.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1375 | 0.58 | 0.08 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.4063 | 3.2 | 1.3 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0893 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.0453 | 7.06 | 0.32 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0143 | 19.58 | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0051 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0835 | 0.76 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.475414 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | m2 | 1.138 | 45.54 | 51.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.821341 | 1 | 1.82 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000466 | 1382.11 | 0.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0028 | 56.52 | 0.16 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0028 | 201.56 | 0.56 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001002 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 134.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-13换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2 | 10m2 | 0.1 | 577.07 | 953.85 | 0 | 23.61 | 176.29 | 57.707 | 95.385 | 0 | 2.361 | 17.629 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.04638 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3334722 | 0.0148416 | 0 | 0.1280088 | 0.0825564 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.04638 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.103844 | 0.3376464 | 0 | 0.3204858 | 0.2815266 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.04638 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.0658124 | 0.2870922 | 0 | 0.3204858 | 0.2703954 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.04638 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0658124 | 0.4118544 | 0 | 0 | 0.25509 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.04638 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.0658124 | 0.3603726 | 0 | 0 | 0.2523072 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6235 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.18992 | 0 | 0 | 1.70839 | 1.03501 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.5316734 | 96.7968072 | 0 | 4.8383704 | 19.8058856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 187.9727366 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.588328 | 1.3787 | 24.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.189374 | 1 | 4.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.664866 | 1.3263 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.1488 | 1.3522 | 27.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.268392 | 1.3638 | 0.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.0663 | 1.3638 | 8.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.010111 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.078846 | 7.36 | 0.58 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.06957 | 10.9 | 0.76 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001391 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00974 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.51 | 3.86 | 17.41 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.026 | 3.86 | 0.1 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.0739 | 3.939 | 8.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0819 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.034 | 7.06 | 0.24 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0168 | 19.58 | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.006 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.665378 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | m2 | 1.138 | 57.52 | 65.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.708167 | 1 | 1.71 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000557 | 1382.11 | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001003 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 771.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.5mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 967.46 | 0 | 23.61 | 182.09 | 60.036 | 96.746 | 0 | 2.361 | 18.209 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.0487 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.350153 | 0.015584 | 0 | 0.134412 | 0.086686 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0487 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.15906 | 0.354536 | 0 | 0.336517 | 0.295609 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0487 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.119126 | 0.301453 | 0 | 0.336517 | 0.283921 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0487 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.119126 | 0.432456 | 0 | 0 | 0.26785 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0487 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.119126 | 0.378399 | 0 | 0 | 0.264928 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6491 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.361952 | 0 | 0 | 1.778534 | 1.077506 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.264543 | 98.228428 | 0 | 4.94698 | 20.4855 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 192.9254510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.46766 | 1.3787 | 25.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.361387 | 1 | 4.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.905186 | 1.3263 | 30.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.643559 | 1.3638 | 9.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.073035 | 10.9 | 0.8 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.082773 | 7.36 | 0.61 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.010614 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001461 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.010225 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.674852 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | m2 | 1.138 | 57.52 | 65.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.778303 | 1 | 1.78 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000584 | 1382.11 | 0.81 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003001 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 217.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔] | m3 | 0.04 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 14.1504 | 31.1484 | 0 | 1.0412 | 4.7416 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1097 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.737184 | 0 | 0 | 0.300578 | 0.182102 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.887584 | 31.1484 | 0 | 1.341778 | 4.923702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.301464 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.263111 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.736858 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.666201 | 1.3522 | 6.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.125837 | 1.3638 | 1.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.0809 | 29.7 | 2.4 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 13.018322 | 0.2 | 2.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.061992 | 1 | 0.06 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.012398 | 11 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔 | m3 | 0.031926 | 593 | 18.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.300445 | 1 | 0.3 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.00372 | 216.93 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003002 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 853.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重40kg/m3)] | m3 | 0.05 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 17.688 | 38.9355 | 0 | 1.3015 | 5.927 |
| 031104-618换 | 橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 10[8mm纤维增强硅酸盐板制作] | m3 | 0.01 | 1765.93 | 4817.6 | 0 | 0 | 629.56 | 17.6593 | 48.176 | 0 | 0 | 6.2956 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2876 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.932672 | 0 | 0 | 0.788024 | 0.477416 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.279972 | 87.1115 | 0 | 2.089524 | 12.700016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.181012 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.932699 | 1.3787 | 8.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.932084 | 1 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.233802 | 1.3522 | 16.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.954528 | 1.3638 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.107844 | 29.7 | 3.2 | | |
| | | 胶粘剂 | kg | 0.140706 | 4 | 0.56 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 17.354192 | 0.2 | 3.47 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 0.041219 | 12 | 0.49 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.103449 | 1 | 0.1 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.016528 | 11 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重40kg/m3) | m3 | 0.042559 | 593 | 25.24 | | |
| | | 8mm纤维增强硅酸盐板制作 | m3 | 0.008644 | 4336 | 37.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.787784 | 1 | 0.79 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.004958 | 216.93 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001001 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-40换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内 | 个 | 1 | 300.82 | 787.97 | 0 | 0 | 105.61 | 300.82 | 787.97 | 0 | 0 | 105.61 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.6179 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.312288 | 0 | 0 | 9.913046 | 6.005714 |
| 小计 | | | | | | | | | 386.097788 | 812.093 | 0 | 14.323546 | 126.536214 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1339.050548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 24.312019 | 1 | 24.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 115.14227 | 1.3787 | 158.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 143.93806 | 1.3522 | 194.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.534 | 8 | 12.27 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.40575 | 1 | 5.41 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃全自动排烟防火阀 2500*320 | 个 | 1 | 752.32 | 752.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.912936 | 1 | 9.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001002 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-40换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内 [280℃全自动排烟防火阀 2200*320] | 个 | 1 | 300.82 | 722.84 | 0 | 0 | 102.35 | 300.82 | 722.84 | 0 | 0 | 102.35 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.6178 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.311616 | 0 | 0 | 9.912772 | 6.005548 |
| 小计 | | | | | | | | | 386.097116 | 746.963 | 0 | 14.323272 | 123.276048 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1270.659436 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 115.14227 | 1.3787 | 158.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 24.311616 | 1 | 24.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 143.93806 | 1.3522 | 194.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.534 | 8 | 12.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.40575 | 1 | 5.41 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃全自动排烟防火阀 2200*320 | 个 | 1 | 687.19 | 687.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.912772 | 1 | 9.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001003 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-40换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内 [280℃排烟防火阀 2500*320] | 个 | 1 | 300.82 | 787.97 | 0 | 0 | 105.61 | 300.82 | 787.97 | 0 | 0 | 105.61 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.6179 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.312288 | 0 | 0 | 9.913046 | 6.005714 |
| 小计 | | | | | | | | | 386.097788 | 812.093 | 0 | 14.323546 | 126.536214 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1339.050548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 115.14227 | 1.3787 | 158.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 24.312064 | 1 | 24.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 143.93806 | 1.3522 | 194.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.534 | 8 | 12.27 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.40575 | 1 | 5.41 | | |
| 费用明细 | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃排烟防火阀 2500*320 | 个 | 1 | 752.32 | 752.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.912955 | 1 | 9.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001004 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 589.52 | 0 | 0 | 103.19 | 334.91 | 589.52 | 0 | 0 | 103.19 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.9588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.603136 | 0 | 0 | 10.847112 | 6.571608 |
| 小计 | | | | | | | | | 483.444136 | 637.766 | 0 | 19.668112 | 139.602608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1280.480856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 26.603136 | 1 | 26.6 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃排烟防火阀 1600*320 | 个 | 1 | 556.94 | 556.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.847112 | 1 | 10.85 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001005 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-40换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内 [280℃防火阀 2500*320] | 个 | 1 | 300.82 | 635.62 | 0 | 0 | 97.99 | 300.82 | 635.62 | 0 | 0 | 97.99 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.618 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.31296 | 0 | 0 | 9.91332 | 6.00588 |
| 小计 | | | | | | | | | 386.09846 | 659.743 | 0 | 14.32382 | 118.91638 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1179.08166 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 24.312 | 1 | 24.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 115.14227 | 1.3787 | 158.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 143.93806 | 1.3522 | 194.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.534 | 8 | 12.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.40575 | 1 | 5.41 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 2500*320 | 个 | 1 | 599.97 | 599.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.912929 | 1 | 9.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001006 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 577.5 | 0 | 0 | 102.59 | 334.91 | 577.5 | 0 | 0 | 102.59 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.9587 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.602464 | 0 | 0 | 10.846838 | 6.571442 |
| 小计 | | | | | | | | | 422.477964 | 601.623 | 0 | 15.257338 | 124.081942 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1163.440244 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 26.602464 | 1 | | 26.6 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | 1.3787 | | 174.05 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | 1.3522 | | 213.42 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | 8 | | 9.62 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | 3.2 | | 17.97 | | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | 1 | | 4.99 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 2200*320 | | | | 个 | 1 | 544.92 | | 544.92 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 10.846838 | 1 | | 10.85 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | | |
| 项目编码 | 030703001007 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-40换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内 [280℃防火阀 800*1250 ] | 个 | 1 | 300.82 | 750.31 | 0 | 0 | 103.72 | 300.82 | 750.31 | 0 | 0 | 103.72 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.6179 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.312288 | 0 | 0 | 9.913046 | 6.005714 |
| 小计 | | | | | | | | | 386.097788 | 774.433 | 0 | 14.323546 | 124.646214 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1299.500548 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 24.312064 | 1 | | 24.31 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 115.14227 | 1.3787 | | 158.75 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 143.93806 | 1.3522 | | 194.63 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.534 | 8 | | 12.27 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | 3.2 | | 17.97 | | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.40575 | 1 | | 5.41 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 800*1250 | | | | 个 | 1 | 714.66 | | 714.66 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 9.912955 | 1 | | 9.91 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | | |
| 项目编码 | 030703001008 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280℃防火阀 800*630] | 个 | 1 | 188.84 | 447.79 | 0 | 0 | 63.95 | 188.84 | 447.79 | 0 | 0 | 63.95 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.498 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 16.78656 | 0 | 0 | 6.84452 | 4.14668 |
| 小计 | | | | | | | | | 266.59206 | 471.913 | 0 | 11.25502 | 83.01718 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 832.77726 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 16.78656 | 1 | 16.79 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 800*630 | 个 | 1 | 430.22 | 430.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.84452 | 1 | 6.84 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001009 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-19换 | 圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 6000mm 以内[风管止回阀 1400*700] | 个 | 1 | 83.23 | 671.3 | 0 | 0 | 51.88 | 83.23 | 671.3 | 0 | 0 | 51.88 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.3915 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.35088 | 0 | 0 | 3.81271 | 2.30989 |
| 小计 | | | | | | | | | 153.54638 | 695.423 | 0 | 8.22321 | 69.11039 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.302980 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 44.30527 | 1.3787 | 61.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.35088 | 1 | 9.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 55.24506 | 1.3522 | 74.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.651 | 7.49 | 4.88 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 3.16 | 3.2 | 10.11 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.48375 | 1 | 9.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 1400*700 | 个 | 1 | 646.83 | 646.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.81271 | 1 | 3.81 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001010 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-19换 | 圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 6000mm 以内 | 个 | 1 | 83.23 | 683.79 | 0 | 0 | 52.51 | 83.23 | 683.79 | 0 | 0 | 52.51 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.3916 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.351552 | 0 | 0 | 3.812984 | 2.310056 |
| 小计 | | | | | | | | | 153.547052 | 707.913 | 0 | 8.223484 | 69.740556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 939.424092 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.351104 | 1 | 9.35 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 44.30527 | 1.3787 | 61.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 55.24506 | 1.3522 | 74.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.651 | 7.49 | 4.88 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 3.16 | 3.2 | 10.11 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.48375 | 1 | 9.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 800*1250 | 个 | 1 | 659.32 | 659.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.812801 | 1 | 3.81 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703011003 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-111换 | 钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 118.33 | 309.96 | 0 | 5.61 | 41.92 | 118.33 | 309.96 | 0 | 5.61 | 41.92 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1833 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.951776 | 0 | 0 | 3.242242 | 1.964278 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.281776 | 309.96 | 0 | 8.852242 | 43.884278 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 488.978296 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.523 | 1.3787 | 53.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.951776 | 1 | 7.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 48.229 | 1.3522 | 65.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.07 | 4.648 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.47 | 0.9 | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.489 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口（带人字阀）1100*350 | 个 | 1 | 298.53 | 298.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.242242 | 1 | 3.24 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703021001 | 项目名称 | 静压箱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-389 | 静压箱制作 | 10m2 | 1.6 | 925.34 | 557.43 | 0 | 58.77 | 235.48 | 1480.544 | 891.888 | 0 | 94.032 | 376.768 |
| 030903-409 | 静压箱安装 | 10m2 | 1.6 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 114.87 | 835.04 | 0 | 0 | 0 | 183.792 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 23.5507 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 158.260704 | 0 | 0 | 64.528918 | 39.094162 |
| 小计 | | | | | | | | | 2595.775704 | 940.134 | 0 | 167.381918 | 629.495162 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4332.786784 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 660.14889 | 1.3787 | 910.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 158.260536 | 1 | 158.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 826.05842 | 1.3522 | 1117 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 247.83593 | 1.3638 | 338 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 31.567 | 3.86 | 121.85 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.17 | 7.36 | 1.25 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.15 | 10.9 | 1.64 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.1741 | 5.12 | 0.89 | | |
| | | 洗涤剂 | kg | 9.641 | 3 | 28.92 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 4.873 | 3.86 | 18.81 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.1 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.021 | 6 | 0.13 | | |
| | | 密封胶 | kg | 3.255 | 11.83 | 38.51 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.115 | 19.58 | 2.25 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.041 | 18.2 | 0.75 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.31 | 5.45 | 1.69 | | |
| | | 镀锌铆钉 M4 | kg | 0.124 | 7.02 | 0.87 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.161 | 7.26 | 1.17 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0218 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.73425 | 1 | 7.73 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.003 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.093 | 8.94 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 17.8095 | 38.46 | 684.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 64.52885 | 1 | 64.53 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.004 | 187.05 | 0.75 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.124 | 276.39 | 34.27 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.414 | 152.74 | 63.23 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0012 | 1382.11 | 1.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703021002 | 项目名称 | 静压箱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-389 | 静压箱制作 | 10m2 | 1.522 | 925.34 | 557.43 | 0 | 58.77 | 235.48 | 1408.36748 | 848.40846 | 0 | 89.44794 | 358.40056 |
| 030903-409 | 静压箱安装 | 10m2 | 1.522 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 114.87 | 794.3318 | 0 | 0 | 0 | 174.83214 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 23.1454 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 155.537088 | 0 | 0 | 63.418396 | 38.421364 |
| 小计 | | | | | | | | | 2480.167368 | 896.65446 | 0 | 161.687336 | 601.495064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4140.004228 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 648.845374 | 1.3787 | 894.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 155.536752 | 1 | 155.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 811.906492 | 1.3522 | 1097.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 243.581526 | 1.3638 | 332.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 31.0966 | 3.86 | 120.03 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.17 | 7.36 | 1.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.15 | 10.9 | 1.64 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.1741 | 5.12 | 0.89 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 4.873 | 3.86 | 18.81 | | |
| | | 洗涤剂 | kg | 9.46684 | 3 | 28.4 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.1 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.021 | 6 | 0.13 | | |
| | | 密封胶 | kg | 3.1962 | 11.83 | 37.81 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.115 | 19.58 | 2.25 | | |
| | | 乙块气 | m3 | 0.041 | 18.2 | 0.75 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.3044 | 5.45 | 1.66 | | |
| | | 镀锌铆钉 M4 | kg | 0.12176 | 7.02 | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.161 | 7.26 | 1.17 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0218 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.59467 | 1 | 7.59 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.003 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.09132 | 8.94 | 0.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 17.48778 | 38.46 | 672.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 63.418259 | 1 | 63.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.004 | 187.05 | 0.75 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.12176 | 276.39 | 33.65 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.40728 | 152.74 | 62.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0012 | 1382.11 | 1.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001008 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-5换 | 可燃气体安装 | 只 | 1 | 36.87 | 293.55 | 0 | 0.19 | 22.81 | 36.87 | 293.55 | 0 | 0.19 | 22.81 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3687 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.477664 | 0 | 0 | 1.010238 | 0.612042 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.347664 | 293.55 | 0 | 1.200238 | 23.422042 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 357.519944 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | 7.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.477664 | 1 | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.85 | 1.3522 | 24.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | CO探测器 | 只 | 1 | 255 | 255 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.010238 | 1 | 1.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001004 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7992 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.370624 | 0 | 0 | 2.189808 | 1.326672 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.286624 | 105.996 | 0 | 4.550808 | 24.374672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 220.208104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.7468 | 1.3787 | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.3704 | 1 | 5.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.542 | 1.3522 | 0.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.1574 | 1.3263 | 28.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.3618 | 1.3638 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.171 | 1.3638 | 16.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 ＜60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙块气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.189717 | 1 | 2.19 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001001 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 271.9009 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 796.669637 | 910.868015 | 0 | 0 | 220.239729 |
| 小计 | | | | | | | | | 796.669637 | 910.868015 | 0 | 0 | 220.239729 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1927.777381 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 796.669637 | 1 | 796.67 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 增加材料费 | | 元 | 910.868015 | 1 | 910.87 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108003002 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-46 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤62000[低噪音柜式离心送风机S(Y)-B2-F1-1、S(Y)-B2-F2-1] | 台 | 1 | 1739.91 | 168.05 | 14101 | 28.22 | 393.25 | 1739.91 | 168.05 | 14101 | 28.22 | 393.25 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 19.6486 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 132.038592 | 0 | 0 | 53.837164 | 32.616676 |
| 小计 | | | | | | | | | 2157.822592 | 464.742 | 14101 | 99.699164 | 504.824676 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17328.088432 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 548.69681 | 1.3787 | 756.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 132.038592 | 1 | 132.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 680.90875 | 1.3522 | 920.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 204.8024 | 1.3638 | 279.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 21.6 | 6.16 | 133.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.5 | 11.2 | 5.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 1.5 | 8.74 | 13.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.01125 | 1 | 3.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心送风机S(Y)-B2-F1-1、S(Y)-B2-F2-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 53.837164 | 1 | 53.84 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108001001 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-43 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[低噪音管道式送风机S-1700] | 台 | 1 | 94.61 | 28.79 | 1912 | 0 | 22.27 | 94.61 | 28.79 | 1912 | 0 | 22.27 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1956 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.474432 | 0 | 0 | 8.755944 | 5.304696 |
| 小计 | | | | | | | | | 401.958432 | 325.482 | 1912 | 26.397944 | 106.532696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2772.371072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 89.83281 | 1.3787 | 123.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.474432 | 1 | 21.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 106.27375 | 1.3522 | 143.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 32.0204 | 1.3638 | 43.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.48625 | 1 | 0.49 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式送风机S-1700 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.755944 | 1 | 8.76 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030703019002 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.8821 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.087712 | 0 | 0 | 10.636954 | 6.444286 |
| 小计 | | | | | | | | | 414.287712 | 132.07 | 0 | 43.616954 | 100.694286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 690.668952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 1.85 | 209.84 | 388.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 26.087097 | 1 | 26.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 8.32 | 4.648 | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 18.33 | 3.86 | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422，Φ3.2 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | | 不燃材料软接头 | m2 | 1.15 | 8.31 | 9.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.07 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.97 | 7.49 | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | 10套 | 2.6 | 1.96 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.636703 | 1 | 10.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.16 | 187.04 | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.02 | 152.74 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001005 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-9 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6[镀锌钢板 δ=0.6mm] | 10m2 | 0.1 | 741.76 | 488.25 | 0 | 49.47 | 190.99 | 74.176 | 48.825 | 0 | 4.947 | 19.099 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03699 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2659581 | 0.0118368 | 0 | 0.1020924 | 0.0658422 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.880362 | 0.2692872 | 0 | 0.2556009 | 0.2245293 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8500302 | 0.2289681 | 0 | 0.2556009 | 0.2156517 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8500302 | 0.3284712 | 0 | 0 | 0.203445 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8500302 | 0.2874123 | 0 | 0 | 0.2012256 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7788 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.233536 | 0 | 0 | 2.133912 | 1.292808 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.1059467 | 49.9509756 | 0 | 7.6942062 | 21.3025018 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.0536303 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.877466 | 1.3787 | 30.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.233057 | 1 | 5.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.327796 | 1.3263 | 1.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.8977 | 1.3522 | 35.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.214053 | 1.3638 | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.7999 | 1.3638 | 10.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0024 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008064 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.062883 | 7.36 | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055485 | 10.9 | 0.6 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00111 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007768 | 6 | 0.05 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.566 | 3.86 | 13.76 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 1.4 | 0.21 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.024 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.13 | 7.49 | 0.97 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.106 | 7.06 | 0.75 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0135 | 19.58 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0048 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0673 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.324374 | 1 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.905 | 3.2 | 2.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.138 | 24.85 | 28.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.133717 | 1 | 2.13 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000444 | 1382.11 | 0.61 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0075 | 187.05 | 1.4 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 276.39 | 1.11 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 56.52 | 0.23 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.03 | 8.7 | 0.26 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.004 | 201.56 | 0.81 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0075 | 152.74 | 1.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001006 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 625.89 | 691.07 | 0 | 25.68 | 174.03 | 62.589 | 69.107 | 0 | 2.568 | 17.403 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03887 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2794753 | 0.0124384 | 0 | 0.1072812 | 0.0691886 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03887 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.925106 | 0.2829736 | 0 | 0.2685917 | 0.2359409 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8932326 | 0.2406053 | 0 | 0.2685917 | 0.2266121 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8932326 | 0.3451656 | 0 | 0 | 0.213785 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8932326 | 0.3020199 | 0 | 0 | 0.2114528 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6648 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.467456 | 0 | 0 | 1.821552 | 1.103568 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.9407351 | 70.2902028 | 0 | 5.0340166 | 19.4635474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 165.7285019 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.705531 | 1.3787 | 25.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.466787 | 1 | 4.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.8521 | 1.3522 | 29.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.394934 | 1.3263 | 1.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.224876 | 1.3638 | 0.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.583 | 1.3638 | 8.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.003 | 21.5 | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.05829 | 10.9 | 0.64 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.066062 | 7.36 | 0.49 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008472 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001166 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.008161 | 6 | 0.05 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.1138 | 2.4 | 0.27 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.1095 | 4.648 | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.7565 | 3.86 | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0185 | 3.86 | 0.07 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 1.665 | 3.939 | 6.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1375 | 0.58 | 0.08 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.4063 | 3.2 | 1.3 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0893 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.0453 | 7.06 | 0.32 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0143 | 19.58 | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0051 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0835 | 0.76 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.475415 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.821279 | 1 | 1.82 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000466 | 1382.11 | 0.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0028 | 56.52 | 0.16 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0028 | 201.56 | 0.56 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001007 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-13 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.2mm] | 10m2 | 1 | 577.07 | 817.52 | 0 | 23.61 | 169.47 | 577.07 | 817.52 | 0 | 23.61 | 169.47 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.0464 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.333616 | 0.014848 | 0 | 0.128064 | 0.082592 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0464 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.10432 | 0.337792 | 0 | 0.320624 | 0.281648 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0464 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.066272 | 0.287216 | 0 | 0.320624 | 0.270512 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0464 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.066272 | 0.412032 | 0 | 0 | 0.2552 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0464 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.066272 | 0.360528 | 0 | 0 | 0.252416 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6235 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.18992 | 0 | 0 | 1.70839 | 1.03501 |
| 小计 | | | | | | | | | 585.896672 | 818.932416 | 0 | 26.087702 | 171.647378 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1602.564168 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.588329 | 1.3787 | 24.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.189382 | 1 | 4.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.1488 | 1.3522 | 27.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.664866 | 1.3263 | 2.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.268392 | 1.3638 | 0.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.0663 | 1.3638 | 8.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.078846 | 7.36 | 0.58 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.06957 | 10.9 | 0.76 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.010111 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001391 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00974 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.51 | 3.86 | 17.41 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.026 | 3.86 | 0.1 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.0739 | 3.939 | 8.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0819 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.034 | 7.06 | 0.24 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0168 | 19.58 | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.006 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.665379 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | m2 | 1.138 | 45.54 | 51.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.708171 | 1 | 1.71 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000557 | 1382.11 | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001008 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 45.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.2mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 831.13 | 0 | 23.61 | 175.28 | 60.036 | 83.113 | 0 | 2.361 | 17.528 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.0487 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.350153 | 0.015584 | 0 | 0.134412 | 0.086686 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0487 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.15906 | 0.354536 | 0 | 0.336517 | 0.295609 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0487 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.119126 | 0.301453 | 0 | 0.336517 | 0.283921 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0487 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.119126 | 0.432456 | 0 | 0 | 0.26785 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0487 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.119126 | 0.378399 | 0 | 0 | 0.264928 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.65 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.368 | 0 | 0 | 1.781 | 1.079 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.270591 | 84.595428 | 0 | 4.949446 | 19.805994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 178.6214590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.467663 | 1.3787 | 25.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.361377 | 1 | 4.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.90519 | 1.3263 | 30.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.64356 | 1.3638 | 9.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.010614 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.082773 | 7.36 | 0.61 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.073035 | 10.9 | 0.8 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001461 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.010225 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 ＜60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.674852 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | m2 | 1.138 | 45.54 | 51.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.7783 | 1 | 1.78 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000584 | 1382.11 | 0.81 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003003 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 84.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔] | m3 | 0.04 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 14.1504 | 31.1484 | 0 | 1.0412 | 4.7416 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1097 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.737184 | 0 | 0 | 0.300578 | 0.182102 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.887584 | 31.1484 | 0 | 1.341778 | 4.923702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.301464 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.263635 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.737029 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.667281 | 1.3522 | 6.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.126098 | 1.3638 | 1.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.080918 | 29.7 | 2.4 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 13.021337 | 0.2 | 2.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.062006 | 1 | 0.06 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.012401 | 11 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔 | m3 | 0.031933 | 593 | 18.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.300515 | 1 | 0.3 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.00372 | 216.93 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003004 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔] | m3 | 0.06 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 21.2256 | 46.7226 | 0 | 1.5618 | 7.1124 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1839 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.235808 | 0 | 0 | 0.503886 | 0.305274 |
| 小计 | | | | | | | | | 22.461408 | 46.7226 | 0 | 2.065686 | 7.417674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 78.667368 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.79523 | 1.3787 | 5.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.235715 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.825203 | 1.3522 | 10.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.888025 | 1.3638 | 2.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.135668 | 29.7 | 4.03 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 21.831683 | 0.2 | 4.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.10396 | 1 | 0.1 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.020792 | 11 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔 | m3 | 0.05354 | 593 | 31.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.503848 | 1 | 0.5 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.006238 | 216.93 | 1.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003005 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重40kg/m3)] | m3 | 0.05 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 17.688 | 38.9355 | 0 | 1.3015 | 5.927 |
| 031104-618换 | 橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 10[8mm纤维增强硅酸盐板制作] | m3 | 0.01 | 1765.93 | 4817.6 | 0 | 0 | 629.56 | 17.6593 | 48.176 | 0 | 0 | 6.2956 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2756 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.852032 | 0 | 0 | 0.755144 | 0.457496 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.199332 | 87.1115 | 0 | 2.056644 | 12.680096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.047572 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.68516 | 1.3787 | 7.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.851459 | 1 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.723296 | 1.3522 | 15.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.831126 | 1.3638 | 3.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.107471 | 29.7 | 3.19 | | |
| | | 胶粘剂 | kg | 0.129265 | 4 | 0.52 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 17.294118 | 0.2 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.101471 | 1 | 0.1 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 0.037868 | 12 | 0.45 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.016471 | 11 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重40kg/m3) | m3 | 0.042412 | 593 | 25.15 | | |
| | | 8mm纤维增强硅酸盐板制作 | m3 | 0.007941 | 4336 | 34.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 0.75491 | 1 | 0.75 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.004941 | 216.93 | 1.07 | | |
| 项目编码 | 030703001011 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[70℃防火阀 2200*400] | 个 | 1 | 334.91 | 678.42 | 0 | 0 | 107.64 | 334.91 | 678.42 | 0 | 0 | 107.64 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.3491 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 22.505952 | 0 | 0 | 9.176534 | 5.559506 |
| 小计 | | | | | | | | | 357.415952 | 678.42 | 0 | 9.176534 | 113.199506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1158.211992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 22.505952 | 1 | 22.51 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 109.032 | 1.3787 | 150.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 136.509 | 1.3522 | 184.59 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.986 | 1 | 4.99 | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 2200*400 | 个 | 1 | 645.84 | 645.84 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.176534 | 1 | 9.18 | | |

| 项目编码 | 030703001012 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-40换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内[70℃防火阀 1900*1800] | 个 | 1 | 300.82 | 2138.08 | 0 | 0 | 173.11 | 300.82 | 2138.08 | 0 | 0 | 173.11 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.6179 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 24.312288 | 0 | 0 | 9.913046 | 6.005714 |
| 小计 | | | | | | | | | 447.063288 | 2186.326 | 0 | 18.734046 | 208.956714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2861.080048 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 24.311784 | 1 | 24.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 115.14227 | 1.3787 | 158.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 143.93806 | 1.3522 | 194.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.534 | 8 | 12.27 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.40575 | 1 | 5.41 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 1900*1800 | 个 | 1 | 2102.43 | 2102.43 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.912841 | 1 | 9.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001013 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70℃防火阀 800*1250] | 个 | 1 | 188.84 | 732.23 | 0 | 0 | 78.17 | 188.84 | 732.23 | 0 | 0 | 78.17 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.4981 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 16.787232 | 0 | 0 | 6.844794 | 4.146846 |
| 小计 | | | | | | | | | 327.558232 | 780.476 | 0 | 15.665794 | 112.157846 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1235.857872 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 16.787232 | 1 | 16.79 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 800*1250 | 个 | 1 | 714.66 | 714.66 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.844794 | 1 | 6.84 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001014 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1512 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.736064 | 0 | 0 | 3.154288 | 1.910992 |
| 小计 | | | | | | | | | 183.817064 | 240.306 | 0 | 11.975288 | 53.271992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 489.370344 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.736064 | 1 | 7.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀 400*200 | 个 | 1 | 187.08 | 187.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.154288 | 1 | 3.15 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001015 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀 250*250] | 个 | 1 | 54.15 | 182.02 | 0 | 0 | 21.02 | 54.15 | 182.02 | 0 | 0 | 21.02 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1511 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.735392 | 0 | 0 | 3.154014 | 1.910826 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.850892 | 206.143 | 0 | 7.564514 | 37.851326 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 374.409732 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.735392 | 1 | 7.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀 250*250 | 个 | 1 | 177.04 | 177.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.154014 | 1 | 3.15 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001016 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-19换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 6000mm以内 | 个 | 1 | 83.23 | 608.87 | 0 | 0 | 48.76 | 83.23 | 608.87 | 0 | 0 | 48.76 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.442 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.69024 | 0 | 0 | 3.95108 | 2.39372 |
| 小计 | | | | | | | | | 214.85124 | 657.116 | 0 | 12.77208 | 80.99472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 965.73404 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.69024 | 1 | 9.69 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 44.30527 | 1.3787 | 61.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 55.24506 | 1.3522 | 74.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.651 | 7.49 | 4.88 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 3.16 | 3.2 | 10.11 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 9.48375 | 1 | 9.48 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 2200*400 | 个 | 1 | 584.4 | 584.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.95108 | 1 | 3.95 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001017 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-15换 | 圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 1200以内 | 个 | 1 | 31.07 | 90 | 0 | 0 | 11.34 | 31.07 | 90 | 0 | 0 | 11.34 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3107 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.087904 | 0 | 0 | 0.851318 | 0.515762 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.157904 | 90 | 0 | 0.851318 | 11.855762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.864984 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.087904 | 1 | 2.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.666 | 1.3522 | 17.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.22 | 7.49 | 1.65 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.974 | 1 | 0.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 400*200 | 个 | 1 | 84.93 | 84.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.851318 | 1 | 0.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011004 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-101换 | 百叶风口安装周长(mm) 7700以内[防火风口 1900*1800] | 个 | 1 | 201.22 | 3095.43 | 0 | 14.96 | 200.06 | 201.22 | 3095.43 | 0 | 14.96 | 200.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.0122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 13.521984 | 0 | 0 | 5.513428 | 3.340252 |
| 小计 | | | | | | | | | 214.741984 | 3095.43 | 0 | 20.473428 | 203.400252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3534.045664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 13.521984 | 1 | 13.52 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 65.51 | 1.3787 | 90.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 82.012 | 1.3522 | 110.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 4.77 | 4.648 | 22.17 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 3.5 | 0.9 | 3.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防火风口 1900*1800 | 个 | 1 | 3069.95 | 3069.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.513428 | 1 | 5.51 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.08 | 187.05 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011005 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-101换 | 百叶风口安装周长(mm) 7700以内[防火风口 2000*1600] | 个 | 1 | 201.22 | 2904.16 | 0 | 14.96 | 190.5 | 201.22 | 2904.16 | 0 | 14.96 | 190.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.0122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 13.521984 | 0 | 0 | 5.513428 | 3.340252 |
| 小计 | | | | | | | | | 214.741984 | 2904.16 | 0 | 20.473428 | 193.840252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3333.215664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 65.51 | 1.3787 | 90.32 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 13.521984 | 1 | 13.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 82.012 | 1.3522 | 110.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 4.77 | 4.648 | 22.17 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 3.5 | 0.9 | 3.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防火风口 2000*1600 | 个 | 1 | 2878.68 | 2878.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.513428 | 1 | 5.51 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.08 | 187.05 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011006 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-97换 | 百叶风口安装周长(mm) 5200以内[单层百叶风口 1600*900] | 个 | 1 | 140.37 | 439.48 | 0 | 5.61 | 53.24 | 140.37 | 439.48 | 0 | 5.61 | 53.24 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4037 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.432864 | 0 | 0 | 3.846138 | 2.330142 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 149.802864 | 439.48 | 0 | 9.456138 | 55.570142 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 654.309144 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.432864 | 1 | | 9.43 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 45.698 | 1.3787 | | 63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 57.214 | 1.3522 | | 77.36 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 3.22 | 4.648 | | 14.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 2.36 | 0.9 | | 2.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.108 | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 1600*900 | 个 | 1 | 422.28 | | 422.28 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.846138 | 1 | | 3.85 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011007 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[单层百叶风口 700*300] | 个 | 1 | 75.88 | 91.15 | 0 | 5.61 | 21.63 | 75.88 | 91.15 | 0 | 5.61 | 21.63 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.099136 | 0 | 0 | 2.079112 | 1.259608 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.979136 | 91.15 | 0 | 7.689112 | 22.889608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 202.707856 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 5.099136 | | 1 | | 5.1 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 24.702 | | 1.3787 | | 34.06 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 30.929 | | 1.3522 | | 41.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | kg | 1.57 | | 4.648 | | 7.3 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | 10套 | 1.11 | | 0.9 | | 1 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.052 | | 1 | | 0.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 700*300 | | 个 | 1 | | 82.8 | | 82.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 2.079112 | | 1 | | 2.08 | | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | 台班 | 0.03 | | 187.05 | | 5.61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001009 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 5.76 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7992 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.370624 | 0 | 0 | 2.189808 | 1.326672 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.286624 | 105.996 | 0 | 4.550808 | 24.374672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 220.208104 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 18.7468 | | 1.3787 | | 25.85 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.3704 | | 1 | | 5.37 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.542 | | 1.3522 | | 0.73 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 21.1574 | | 1.3263 | | 28.06 | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 6.3618 | | 1.3638 | | 8.68 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 12.171 | | 1.3638 | | 16.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防爆胶泥 | | kg | 1.04 | | 1.5 | | 1.56 | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | 片 | 0.0025 | | 21.5 | | 0.05 | | | | |
| | | 棉纱 | | kg | 0.03 | | 10.6 | | 0.32 | | | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | | kg | 0.185 | | 2.6 | | 0.48 | | | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | kg | 0.008 | | 2.4 | | 0.02 | | | | |
| | | 扁钢 <60 | | kg | 0.102 | | 4.648 | | 0.47 | | | | |
| | | 角钢 <60 | | kg | 4.7397 | | 3.86 | | 18.3 | | | | |
| | | 角钢 >63 | | kg | 0.0273 | | 3.86 | | 0.11 | | | | |
| | | 槽钢 5#～16# | | kg | 2.1776 | | 3.939 | | 8.58 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | 套 | 0.1 | | 0.58 | | 0.06 | | | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | kg | 0.0231 | | 4.32 | | 0.1 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | 10套 | 0.335 | | 3.2 | | 1.07 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | kg | 0.081 | | 7.49 | | 0.61 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.0357 | | 7.63 | | 0.27 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.0176 | | 19.58 | | 0.34 | | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.0063 | | 16.54 | | 0.1 | | | | |
| | | 电 | | kWh | 0.0691 | | 0.76 | | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.6712 | | 1 | | 3.67 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | | m2 | 1.138 | | 61.36 | | 69.83 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 2.189717 | | 1 | | 2.19 | | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | 台班 | 0.006 | | 187.05 | | 1.12 | | | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | 台班 | 0.002 | | 276.39 | | 0.55 | | | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | 台班 | 0.002 | | 56.52 | | 0.11 | | | | |
| | | 电锤 520W | | 台班 | 0.002 | | 8.7 | | 0.02 | | | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | 台班 | 0.002 | | 201.56 | | 0.4 | | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.001 | | 152.74 | | 0.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030704001002 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 3.4581 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 10.132233 | 11.584635 | 0 | 0 | 2.801061 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.132233 | 11.584635 | 0 | 0 | 2.801061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.517929 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 10.132233 | | 1 | | 10.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | 元 | 11.584635 | | 1 | | 11.58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 12660.59 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 12449.49 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 12660.59 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 10283.01 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2377.58 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 12449.49 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 25110.08 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 21550.58 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 19241.59 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2308.99 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 30084.27 |
| 合计 | | | | 51634.85 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030703B001001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁<br>2.材质:防火帆布<br>3.含电控器，按钮盒，电动挡烟垂壁卷轴<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | ㎡ | 1973.74 | 369.21 | 728724.55 | | |
| 合计 | | | | | | | 728724.55 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030703B001001 | 项目名称 | 挡烟垂壁 | 计量单位 | ㎡ | 工程量 | 1973.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断[电动挡烟垂壁（防火帆布）] | 100m2 | 0.01 | 5062.92 | 28934.28 | 0 | 0 | 2561.06 | 50.6292 | 289.3428 | 0 | 0 | 25.6106 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5063 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.275876 | 0 | 0 | 1.944192 | 0.410103 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.905076 | 289.3428 | 0 | 1.944192 | 26.020703 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 369.212771 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.30788 | 1.3787 | 7.32 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.275856 | 1 | 1.28 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.6276 | 1.3522 | 15.72 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.22905 | 1.3638 | 27.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2847 | 1 | 0.28 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.00436 | 3860 | 16.83 | | |
| | | 橡胶条伸缩缝 | m | 1.5736 | 2.63 | 4.14 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.536 | 1.25 | 4.42 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.25666 | 12 | 3.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动挡烟垂壁（防火帆布） | m2 | 1.03 | 253 | 260.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.944161 | 1 | 1.94 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 15607.8 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 4036.42 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 15607.80 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_5 | 100 | 12676.76 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2931.04 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 4036.42 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 19644.22 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 25944.67 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 23164.88 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2779.79 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 18680.11 |
| 合计 | | | | 44624.78 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030108003003 | 壁式轴流排风机 | 1.名称:壁式轴流排风机<br>2.设备编号:P-2000<br>3.规格:风量:2000CMH,机外余压:80Pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤50dB(A);重量:80kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1931.64 | 7726.56 | | |
| 2 | 030108006001 | 低噪音管道式排风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-1200<br>3.规格:风量:1200CMH,机外余压:250Pa,参考功率:300W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:50kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2626.64 | 5253.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030108006002 | 低噪音管道式排风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-1700<br>3.规格:风量:1700CMH,机外余压:250Pa,参考功率:400W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:80kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3561.3 | 3561.3 | | |
| 4 | 030108006003 | 低噪音管道式防爆排风机 | 1.名称:低噪音管道式防爆排风机<br>2.设备编号:P(S)-1200<br>3.规格::风量:1200CMH,机外余压:250Pa,参考功率:300W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:50kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4145.44 | 4145.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030108001002 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.设备编号:S-1F-F1-2、3、4<br>3.规格:风量:14000CMH,全压:300Pa,参考功率:7.5KW,电压:380V~50Hz;Ws=0.16;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 8675.44 | 26026.32 | | |
| 6 | 030108001003 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.设备编号:PS-1F-F1-1<br>3.规格:风量:5000CMH,全压:300Pa,参考功率:1.1KW,电压:380V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 9109.16 | 9109.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 030108001004 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.设备编号:P-1F-F1-1<br>3.规格:风量:17000CMH,全压:300Pa,参考功率:5.5KW,电压:380V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 10163.45 | 10163.45 | | |
| 8 | 030108001005 | 低噪音柜式离心排风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.设备编号:P-1F-F1-2<br>3.规格:风量:5000CMH,全压:300Pa,参考功率:1.1KW,电压:380V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5742.45 | 5742.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 030108006004 | uv除臭装置 | 1.名称:uv除臭装置<br>2.规格:处理风量:1500CMH,参考功率:150W,电压:220V~50Hz,<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 4431.68 | 8863.36 | | |
| 10 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:管道式排气扇<br>2.编号:PQ-1.8<br>3.规格:风量:180CMH,全压:80Pa,参考功率:50W,电压:220V~50Hz,带止回阀<br>4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 685.03 | 1370.06 | | |
| 11 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.其他应满足图纸、设计、施工及验收等相关规范规定要求<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | m2 | 10.89 | 675.33 | 7354.34 | | |
| 12 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:1200*250*800L<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1230.76 | 3692.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 91.22 | 196.78 | 17950.27 | | |
| 14 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:320＜大边长≤450<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 20.41 | 164.47 | 3356.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:450＜大边长≤630<br>4.板材厚度:0.6mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 62.66 | 140.55 | 8806.86 | | |
| 16 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:630＜大边长≤1000<br>4.板材厚度:0.75mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 185.31 | 142.07 | 26326.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1000＜B≤1500<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 99.58 | 163.09 | 16240.5 | | |
| 18 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1500＜B≤2000<br>4.板材厚度:1.2mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 1.39 | 171.2 | 237.97 | | |
| 19 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:320*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 109.41 | 109.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:630*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 320.96 | 320.96 | | |
| 21 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:1250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 437.24 | 874.48 | | |
| 22 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:1500*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 505.48 | 505.48 | | |
| 23 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 电动防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1800*800<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1673.95 | 1673.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 电动防火阀（含执行机构)<br>2.规格:320*1250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 843.25 | 843.25 | | |
| 25 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 电动防火阀（含执行机构)<br>2.规格:800*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 795.09 | 795.09 | | |
| 26 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 电动防火阀（含执行机构)<br>2.规格:300*300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 469.39 | 1877.56 | | |
| 27 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 电动防火阀（含执行机构)<br>2.规格:320*160<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 446.02 | 446.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:150*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 345.79 | 691.58 | | |
| 29 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:320*160<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 363.07 | 363.07 | | |
| 30 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:250*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 354.82 | 354.82 | | |
| 31 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 369.88 | 1109.64 | | |
| 32 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:300*300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 386.44 | 772.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:400*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 380.42 | 380.42 | | |
| 34 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:500*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 377.41 | 377.41 | | |
| 35 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:630*220<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 382.84 | 382.84 | | |
| 36 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:800*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 395.72 | 395.72 | | |
| 37 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1000*160<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 615.79 | 615.79 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 707.62 | 707.62 | | |
| 39 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1500*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 745.26 | 1490.52 | | |
| 40 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1500*750<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1401.32 | 2802.64 | | |
| 41 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀<br>2.规格:630*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 297.31 | 594.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀<br>2.规格:1000*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 341.87 | 341.87 | | |
| 43 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀<br>2.规格:900*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 329.82 | 659.64 | | |
| 44 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀<br>2.规格:800*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 341.87 | 341.87 | | |
| 45 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀<br>2.规格:500*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 299.27 | 299.27 | | |
| 46 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:250*250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 87.93 | 351.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:500*250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 139.38 | 278.76 | | |
| 48 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*600<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 155.31 | 155.31 | | |
| 49 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 231.59 | 231.59 | | |
| 50 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:500*1000<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 315.47 | 315.47 | | |
| 51 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*1200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 470.09 | 470.09 | | |
| 52 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 286.49 | 1432.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1500*800<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 543.16 | 543.16 | | |
| 54 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1400*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 313.6 | 313.6 | | |
| 55 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 137.93 | 137.93 | | |
| 56 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 73.14 | 146.28 | | |
| 57 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:750*1500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 729 | 2187 | | |
| 58 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:630*220<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 165.08 | 165.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:500*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 146.62 | 146.62 | | |
| 60 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:700*1400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 656.14 | 656.14 | | |
| 61 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:1500*900<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 836.58 | 836.58 | | |
| 62 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:3000*1900<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 3177.96 | 3177.96 | | |
| 63 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 16.27 | 217.05 | 3531.4 | | |
| 64 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 46114.44 | 46114.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 65 | 030108003004 | 消防轴流排烟风机 | 1.名称:消防轴流排烟风机<br>2.设备编号:PY-1F-F2-1、2,PY-1F-F3-1、2，PY-1F-F4-1、2,PY-1F-F5-1、2，PY-1F-F6-1、2<br>3.规格:风量:52500CMH,全压:740Pa,参考功率:18.5KW,电压:380V~50Hz;转速:≤960r/min,噪音:≤92dB(A);重量:600kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 10 | 15355.29 | 153552.9 | | |
| 66 | 030108003005 | 消防轴流排烟风机 | 1.名称:消防轴流排烟风机<br>2.设备编号:PY-1F-F1-1、PY-1F-F4-3<br>3.规格:风量:42000CMH,全压:790Pa,参考功率:18.5KW,电压:380V~50Hz;转速:≤960r/min,噪音:≤92dB(A);重量:315kg<br>4.安装方式:落地式<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 15008.29 | 30016.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 67 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | m2 | 20.26 | 675.33 | 13682.19 | | |
| 68 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:630＜B≤1000<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 244.05 | 146.59 | 35775.29 | | |
| 69 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1000＜B≤1500<br>4.板材厚度:1.2mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 193.6 | 171.56 | 33214.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 70 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1500＜B≤2000<br>4.板材厚度:1.5mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 2139.65 | 185.51 | 396926.47 | | |
| 71 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板风管<br>2.形状:圆形<br>3.规格:1000<D≤1250<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 7.64 | 166.62 | 1272.98 | | |
| 72 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用厚度30mm防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔<br>3.规格:风管耐火极限≤0.5h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m2 | 482.97 | 40.37 | 19497.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 73 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用厚度50mm防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔<br>3.规格:风管耐火极限≤1h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m2 | 1891.27 | 67.26 | 127206.82 | | |
| 74 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.名称:防火包裹<br>2.绝热材料品种:采用厚度40mm玻璃棉(容重40kg/m3)+8mm厚纤维增强硅酸盐板制作<br>3.规格:1.00h<风管耐火极限≤2.00h<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m2 | 521.18 | 112.56 | 58664.02 | | |
| 75 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:800*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 513.67 | 513.67 | | |
| 76 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:800*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 819.21 | 819.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 77 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1000*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 769.36 | 7693.6 | | |
| 78 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 813.88 | 1627.76 | | |
| 79 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1300*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 776.47 | 776.47 | | |
| 80 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1400*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 995.2 | 5971.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 81 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1365.6 | 4096.8 | | |
| 82 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1080.68 | 2161.36 | | |
| 83 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1000*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 769.36 | 1538.72 | | |
| 84 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:900*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 751.54 | 751.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 85 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1900*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1337.11 | 2674.22 | | |
| 86 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 电动常闭排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:2000*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 1508.07 | 6032.28 | | |
| 87 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1300*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 676.01 | 676.01 | | |
| 88 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1000*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 670 | 6700 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 89 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:900*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 654.93 | 654.93 | | |
| 90 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1650*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1121.33 | 3363.99 | | |
| 91 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1200*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1254.64 | 1254.64 | | |
| 92 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1251.64 | 1251.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 93 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1365.6 | 1365.6 | | |
| 94 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1900*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1337.11 | 2674.22 | | |
| 95 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀（含执行机构）<br>2.规格:2000*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 1508.07 | 6032.28 | | |
| 96 | 030703001066 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀（含执行机构）<br>2.规格:800*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 419.81 | 1259.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 97 | 030703001067 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1000*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 670 | 1340 | | |
| 98 | 030703001068 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 707.63 | 1415.26 | | |
| 99 | 030703001069 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1400*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 688.06 | 6192.54 | | |
| 100 | 030703001070 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 964.78 | 1929.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 101 | 030703001071 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1109.29 | 1109.29 | | |
| 102 | 030703001072 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:1600*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1205.64 | 3616.92 | | |
| 103 | 030703001073 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:2000*500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 1326.06 | 5304.24 | | |
| 104 | 030703001074 | 碳钢阀门 | 1.名称:280° 防火阀（含执行机构）<br>2.规格:2200*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1253.8 | 2507.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 105 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 137.93 | 1655.16 | | |
| 106 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:500*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 42 | 211.3 | 8874.6 | | |
| 107 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:600*600<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 34 | 243.18 | 8268.12 | | |
| 108 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:700*700<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 312.57 | 2500.56 | | |
| 109 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 231.59 | 463.18 | | |
| 110 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*800<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 356.04 | 1424.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 111 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1300*800<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 493.28 | 1973.12 | | |
| 112 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:3500*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 1049.31 | 2098.62 | | |
| 113 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 49.32 | 217.05 | 10704.91 | | |
| 114 | 030703B001002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁<br>2.材质:防火帆布<br>3.含电控器，按钮盒，电动挡烟垂壁卷轴<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | ㎡ | 181.13 | 369.21 | 66875.01 | | |
| 115 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:防排烟工程调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 10145.14 | 10145.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 116 | 030108001006 | 低噪音柜式离心排油烟风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排油烟风机<br>2.设备编号:PYY-WD-01<br>3.规格:风量:风量:41000CMH,全压:1200Pa,参考功率:30KW,电压:380V~50Hz,转速:≤960r/min,噪音:≤75dB(A);重量:650kg<br>4.安装方式:5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 30695.16 | 30695.16 | | |
| 117 | 030108001007 | 低噪音柜式离心排油烟风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排油烟风机<br>2.设备编号:PYY-WD-02<br>3.规格:风量:37000CMH,全压:1200Pa,参考功率:30KW,电压:380V~50Hz,转速:≤960r/min,噪音:≤75dB(A);重量:650kg<br>4.安装方式:5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 29933.16 | 29933.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 030108001008 | 离心式通风机 | (1)名称:静电除油烟过滤器器<br>(2)规格:处理风量:45000CMH,效率90%,阻力39pa,参考功率:1000W,电压:220V~50Hz,吊装,长宽高:1157X1757X1310<br>(3)其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>(4)安装及供货:包含供货及安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 29691.58 | 59383.16 | | |
| 119 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.材质:不锈钢板通风管道<br>2.形状:矩形<br>3.规格:b≤700<br>4.板材厚度:1.5<br>5.接口形式:焊接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 103.66 | 883.08 | 91540.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 120 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1.材质:不锈钢板通风管道<br>2.形状:矩形<br>3.规格:b≤2000<br>4.板材厚度:1.5<br>5.接口形式:焊接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 1010.52 | 829.62 | 838347.6 | | |
| 121 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | m2 | 5.46 | 675.33 | 3687.3 | | |
| 122 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2450*1000*1200<br>3.做法:用用镀锌铁皮作外壳(具体厚度见图集17ZK05-P3)内部粘贴50mm厚容重为64kg/m3的超细玻璃棉,外包0.1mm厚的无碱玻璃纤维布,再设一层0.5mm厚穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为Φ=8mm,孔中距12~15mm,具体做法详见图集《金属静压箱》(17ZK05)<br>4.支吊架制作安装<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | 个 | 1 | 3535.76 | 3535.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 123 | 031208003009 | 通风管道绝热 | 1.名称:排油烟管保温<br>2.绝热材料品种:50mm厚不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | m3 | 62.09 | 1179.59 | 73240.74 | | |
| 124 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:1200*1000*1000L<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 3082.05 | 3082.05 | | |
| 125 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:800*1200*1000L<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 2645.31 | 2645.31 | | |
| 126 | 030703001075 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:800*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 766.43 | 1532.86 | | |
| 127 | 030703001076 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:900*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 793.41 | 1586.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 128 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:1000*1100<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1682.38 | 1682.38 | | |
| 129 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:1100*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 782.44 | 1564.88 | | |
| 130 | 030703001079 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:1100*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 921.54 | 1843.08 | | |
| 131 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:1200*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 803.52 | 1607.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 132 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:1650*700<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1728.74 | 5186.22 | | |
| 133 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:1400*630<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1498.61 | 1498.61 | | |
| 134 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°不锈钢防火阀<br>2.规格:2000*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1294.6 | 1294.6 | | |
| 135 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 1.名称:不锈钢对开多叶调节阀<br>2.规格:1100*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 725.22 | 725.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 136 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 1.名称:不锈钢对开多叶调节阀<br>2.规格:800*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 522.29 | 522.29 | | |
| 137 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 1.名称:不锈钢对开多叶调节阀<br>2.规格:700*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 495.31 | 495.31 | | |
| 138 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:补风口<br>2.规格:300*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 87.2 | 1744 | | |
| 139 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:抽油烟风口<br>2.规格:500*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 25 | 146.62 | 3665.5 | | |
| 140 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 49.32 | 217.05 | 10704.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 141 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 561.22 | 561.22 | | |
| 合计 | | | | | | | 2487649.00 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030108003003 | 项目名称 | 壁式轴流排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-50 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤25000[壁式轴流排风机P-2000] | 台 | 1 | 242.12 | 4.53 | 993 | 28.22 | 55.41 | 242.12 | 4.53 | 993 | 28.22 | 55.41 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.671 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.77092 | 0 | 0 | 17.93664 | 3.78351 |
| 小计 | | | | | | | | | 539.76492 | 301.222 | 993 | 63.79864 | 138.15151 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2035.93707 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 130.85981 | 1.3787 | 180.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.77029 | 1 | 11.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.90775 | 1.3522 | 213.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 47.5134 | 1.3638 | 64.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24625 | 1 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁式轴流排风机P-2000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 17.93568 | 1 | 17.94 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108006001 | 项目名称 | 低噪音管道式排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-50 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤25000[低噪音管道式排风机P-1200] | 台 | 1 | 242.12 | 4.53 | 1688 | 28.22 | 55.41 | 242.12 | 4.53 | 1688 | 28.22 | 55.41 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.6707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.770164 | 0 | 0 | 17.935488 | 3.783267 |
| 小计 | | | | | | | | | 539.764164 | 301.222 | 1688 | 63.797488 | 138.151267 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2730.934919 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 130.85981 | 1.3787 | 180.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.770164 | 1 | 11.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.90775 | 1.3522 | 213.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 47.5134 | 1.3638 | 64.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24625 | 1 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-1200 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 17.935488 | 1 | 17.94 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030108006002 | 项目名称 | 低噪音管道式排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-51 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤63000[低噪音管道式排风机P-1700] | 台 | 1 | 784.89 | 13.59 | 1912 | 28.22 | 175.33 | 784.89 | 13.59 | 1912 | 28.22 | 175.33 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.0986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.448472 | 0 | 0 | 38.778624 | 8.179866 |
| 小计 | | | | | | | | | 1035.293972 | 286.159 | 1912 | 80.230124 | 247.558366 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3561.241462 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 282.32181 | 1.3787 | 389.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.448472 | 1 | 25.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 347.40875 | 1.3522 | 469.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 104.4854 | 1.3638 | 142.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.31525 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-1700 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 38.778624 | 1 | 38.78 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108006003 | 项目名称 | 低噪音管道式防爆排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-43 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[低噪音管道式防爆排风机P(S)-1200] | 台 | 1 | 94.61 | 28.79 | 3402 | 0 | 22.27 | 94.61 | 28.79 | 3402 | 0 | 22.27 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1958 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.053416 | 0 | 0 | 12.271872 | 2.588598 |
| 小计 | | | | | | | | | 327.618916 | 301.359 | 3402 | 25.503372 | 88.907098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4145.388386 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 89.83281 | 1.3787 | 123.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.053416 | 1 | 8.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 106.27375 | 1.3522 | 143.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 32.0204 | 1.3638 | 43.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.48625 | 1 | 0.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式防爆排风机P(S)-1200 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.271872 | 1 | 12.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108001002 | 项目名称 | 低噪音柜式离心排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-43 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[低噪音柜式离心排风机S-1F-F1-2、3、4] | 台 | 1 | 94.61 | 28.79 | 7932 | 0 | 22.27 | 94.61 | 28.79 | 7932 | 0 | 22.27 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.196 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.05392 | 0 | 0 | 12.27264 | 2.58876 |
| 小计 | | | | | | | | | 327.61942 | 301.359 | 7932 | 25.50414 | 88.90726 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8875.38982 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 89.83281 | 1.3787 | | 123.85 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 8.05308 | 1 | | 8.05 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.38443 | 1.3263 | | 7.14 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 106.27375 | 1.3522 | | 143.7 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.86802 | 1.3638 | | 1.18 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.0204 | 1.3638 | | 43.67 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | | | | kg | 8.2905 | 3.86 | | 32 | | | |
| | | 铸铁垫板 | | | | kg | 3.9 | 6.16 | | 24.02 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | 5.12 | | 1.34 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | 0.75 | | 0.02 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | 7.36 | | 1.88 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | 10.9 | | 2.45 | | | |
| | | 减振器 | | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 7.3095 | 3.86 | | 28.21 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | 2.77 | | 0.01 | | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | 0 | | 0 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | 6 | | 0.19 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.01 | 449.43 | | 4.49 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | 19.58 | | 3.38 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | 18.2 | | 1.12 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.48625 | 1 | | 0.49 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | 7.26 | | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机S-1F-F1-2、3、4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.27136 | 1 | | 12.27 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | | 2.49 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | 152.74 | | 9.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030108001003 | 项目名称 | | | 低噪音柜式离心排风机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-46 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤62000[低噪音柜式离心排风机PS-1F-F1-1] | 台 | 1 | 1739.91 | 168.05 | 6064 | 28.22 | 393.25 | 1739.91 | 168.05 | 6064 | 28.22 | 393.25 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 19.6488 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 49.514976 | 0 | 0 | 75.451392 | 15.915528 |
| 小计 | | | | | | | | | 2014.380476 | 440.619 | 6064 | 116.902892 | 473.214028 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9109.116396 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 49.514976 | 1 | | 49.51 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 548.69681 | 1.3787 | | 756.49 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 680.90875 | 1.3522 | | 920.72 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.38443 | 1.3263 | | 7.14 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 204.8024 | 1.3638 | | 279.31 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.86802 | 1.3638 | | 1.18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | 7.36 | | 1.88 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | 0.75 | | 0.02 | | | |
| | | 减振器 | | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | 10.9 | | 2.45 | | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 8.2905 | 3.86 | | 32 | | | |
| | | 铸铁垫板 | | | | kg | 21.6 | 6.16 | | 133.06 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | 5.12 | | 1.34 | | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | 0 | | 0 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | 6 | | 0.19 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.03 | 449.43 | | 13.48 | | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 7.3095 | 3.86 | | 28.21 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | 2.77 | | 0.01 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | 19.58 | | 3.38 | | | |
| | | 柴油 | | | | kg | 1.5 | 8.74 | | 13.11 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | 18.2 | | 1.12 | | | |
| | | 黄干油钙基酯 | | | | kg | 0.5 | 11.2 | | 5.6 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | 7.26 | | 1.75 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.01125 | 1 | | 3.01 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机PS-1F-F1-1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 75.451392 | 1 | | 75.45 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | | 2.49 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | 0.009 | 593.76 | | 5.34 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.021 | 955.12 | | 20.06 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | 152.74 | | 9.62 | | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.013 | 216.93 | | 2.82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030108001004 | 项目名称 | | | 低噪音柜式离心排风机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-44 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤7000[低噪音柜式离心排风机P-1F-F1-1] | 台 | 1 | 378.06 | 49.59 | 9032 | 0 | 85.7 | 378.06 | 49.59 | 9032 | 0 | 85.7 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.0303 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 15.196356 | 0 | 0 | 23.156352 | 4.884543 |
| 小计 | | | | | | | | | 618.211856 | 322.159 | 9032 | 36.387852 | 154.633043 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10163.391751 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 15.196356 | 1 | 15.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 168.72681 | 1.3787 | 232.62 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 205.31975 | 1.3522 | 277.63 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 61.8954 | 1.3638 | 84.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.75 | 8.74 | 6.56 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.4 | 11.2 | 4.48 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.25525 | 1 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机P-1F-F1-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 23.156352 | 1 | 23.16 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108001005 | 项目名称 | 低噪音柜式离心排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-44 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤7000[低噪音柜式离心排风机P-1F-F1-2] | 台 | 1 | 378.06 | 49.59 | 4611 | 0 | 85.7 | 378.06 | 49.59 | 4611 | 0 | 85.7 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.0303 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 15.196356 | 0 | 0 | 23.156352 | 4.884543 |
| 小计 | | | | | | | | | 618.211856 | 322.159 | 4611 | 36.387852 | 154.633043 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5742.391751 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 168.72681 | 1.3787 | 232.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.196356 | 1 | 15.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 205.31975 | 1.3522 | 277.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 61.8954 | 1.3638 | 84.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.75 | 8.74 | 6.56 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.4 | 11.2 | 4.48 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.25525 | 1 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机P-1F-F1-2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 23.156352 | 1 | 23.16 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108006004 | 项目名称 | uv除臭装置 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-72换 | 除尘设备安装 ≤100kg[uv除臭装置处理风量:1500CMH,参考功率:150W,电压:220V~50Hz,] | 台 | 1 | 327.21 | 7.79 | 3400 | 9.2 | 73.03 | 327.21 | 7.79 | 3400 | 9.2 | 73.03 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.5216 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 13.914432 | 0 | 0 | 21.202944 | 4.472496 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.998432 | 304.482 | 3400 | 48.044944 | 156.460496 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4535.985872 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 169.91981 | 1.3787 | 234.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 13.914432 | 1 | 13.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 206.67875 | 1.3522 | 279.47 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.0624 | 1.3638 | 30.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ4.0mm | kg | 0.5 | 6.45 | 3.23 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.27825 | 1 | 0.28 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | uv除臭装置处理风量:1500CMH,参考功率:150W,电压:220V~50Hz, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 21.202944 | 1 | 21.2 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404033001 | 项目名称 | 风扇 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装[管道式排气扇 PQ-1.8] | 10套 | 0.1 | 706.96 | 6.84 | 5930 | 0 | 155.95 | 70.696 | 0.684 | 593 | 0 | 15.595 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.78164 | 0 | 0 | 2.71488 | 0.57267 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.47764 | 0.684 | 593 | 2.71488 | 16.16767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 685.044190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.3566 | 1.3787 | 11.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.781514 | 1 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 36.6199 | 1.3522 | 49.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.0809 | 1.3638 | 9.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm~12mm | 个 | 0.03 | 5.5 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.049 | 1 | 0.05 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.42 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | 个 | 4.2 | 0.09 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 管道式排气扇 PQ-1.8 风量:180CMH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.714688 | 1 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703019003 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.883 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.78516 | 0 | 0 | 14.91072 | 3.14523 |
| 小计 | | | | | | | | | 397.98516 | 132.07 | 0 | 47.89072 | 97.39523 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.34111 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 1.85 | 209.84 | 388.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.782645 | 1 | 9.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 8.32 | 4.648 | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 18.33 | 3.86 | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.07 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.97 | 7.49 | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | 10套 | 2.6 | 1.96 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不燃材料软接头 | m2 | 1.15 | 8.31 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.906887 | 1 | 14.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.16 | 187.04 | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.02 | 152.74 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703020001 | 项目名称 | 消声器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-361 | 管式消声器安装周长(mm) ≤3200[管式消声器1200*250*800L] | 节 | 1 | 296.04 | 59.91 | 785.42 | 0 | 68.16 | 296.04 | 59.91 | 785.42 | 0 | 68.16 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.9604 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.460208 | 0 | 0 | 11.367936 | 2.397924 |
| 小计 | | | | | | | | | 303.500208 | 59.91 | 785.42 | 11.367936 | 70.557924 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1230.756068 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 82.482 | 1.3787 | 113.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 7.460208 | 1 | 7.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 103.405 | 1.3522 | 139.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 31.164 | 1.3638 | 42.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜63 | kg | 7.55 | 3.86 | 29.14 | | |
| | | 圆钢 φ8mm～14mm | kg | 5.16 | 2.6 | 13.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25 | 套 | 22.88 | 0.32 | 7.32 | | |
| | | 六角螺母 M12～16 | 10个 | 0.424 | 1.28 | 0.54 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.91 | 7.49 | 6.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.506 | 1 | 0.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 管式消声器1200*250*800L | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 11.367936 | 1 | 11.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001010 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 91.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-15 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 800.85 | 548.6 | 0 | 286.44 | 222.89 | 80.085 | 54.86 | 0 | 28.644 | 22.289 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02892 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2079348 | 0.0092544 | 0 | 0.0798192 | 0.0514776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.688296 | 0.2105376 | 0 | 0.1998372 | 0.1755444 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.6645816 | 0.1790148 | 0 | 0.1998372 | 0.1686036 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6645816 | 0.2568096 | 0 | 0 | 0.15906 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.6645816 | 0.2247084 | 0 | 0 | 0.1573248 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8298 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.091096 | 0 | 0 | 3.186432 | 0.672138 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.0660716 | 55.7403248 | 0 | 32.3099256 | 23.6731484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 196.7894704 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.270942 | 1.3787 | 32.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.090967 | 1 | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.038117 | 1.3263 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.969 | 1.3522 | 37.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.167354 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.18 | 20.71 | 24.44 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.05 | 21.5 | 1.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.006305 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.049164 | 7.36 | 0.36 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.04338 | 10.9 | 0.47 | | |
| | | 角钢 ＜63 | kg | 2.542 | 3.86 | 9.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000868 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.006073 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 ＜59 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M6×(30～50) | 10套 | 0.5479 | 3.1 | 1.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427 φ3.2mm | kg | 0.1456 | 8.38 | 1.22 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1131 | 5 | 10.57 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 4.353 | 0.4 | 1.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0099 | 6.99 | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0035 | 16.54 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.048 | 11.83 | 0.57 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.934 | 0.89 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.454569 | 1 | 0.45 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.135 | 2.4 | 0.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0018 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.186236 | 1 | 3.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000347 | 1382.11 | 0.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0382 | 187.05 | 7.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0336 | 56.52 | 1.9 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0336 | 296.32 | 9.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0312 | 92.03 | 2.87 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0336 | 201.56 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001011 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-16 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 | 10m2 | 0.1 | 582.84 | 558.57 | 0 | 245.95 | 172.69 | 58.284 | 55.857 | 0 | 24.595 | 17.269 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02393 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1720567 | 0.0076576 | 0 | 0.0660468 | 0.0425954 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02393 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.569534 | 0.1742104 | 0 | 0.1653563 | 0.1452551 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.5499114 | 0.1481267 | 0 | 0.1653563 | 0.1395119 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5499114 | 0.2124984 | 0 | 0 | 0.131615 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.5499114 | 0.1859361 | 0 | 0 | 0.1301792 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6068 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.529136 | 0 | 0 | 2.330112 | 0.491508 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.2044609 | 56.5854292 | 0 | 27.3218714 | 18.3496646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 164.4614261 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.02764 | 1.3787 | 23.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.529002 | 1 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.858642 | 1.3263 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.3534 | 1.3522 | 27.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.138421 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0413 | 21.5 | 0.89 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.005215 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.040664 | 7.36 | 0.3 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.03588 | 10.9 | 0.39 | | |
| | | 角钢 ＜63 | kg | 2.066 | 3.86 | 7.97 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000718 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.005023 | 6 | 0.03 | | |
| | | 扁钢 ＜59 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.2648 | 7.8 | 2.07 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427 φ3.2mm | kg | 0.0647 | 8.38 | 0.54 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1674 | 5 | 10.84 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 2.1465 | 0.4 | 0.86 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0083 | 6.99 | 0.06 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0029 | 16.54 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0349 | 11.83 | 0.41 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.4079 | 0.89 | 1.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428394 | 1 | 0.43 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0015 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.329907 | 1 | 2.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000287 | 1382.11 | 0.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0179 | 187.05 | 3.35 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0361 | 56.52 | 2.04 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0361 | 296.32 | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0134 | 92.03 | 1.23 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0361 | 201.56 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001012 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 62.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17换 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌薄钢板 δ=0.6mm] | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 598.6 | 0 | 128.81 | 136.21 | 44.366 | 59.86 | 0 | 12.881 | 13.621 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03699 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2659581 | 0.0118368 | 0 | 0.1020924 | 0.0658422 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.880362 | 0.2692872 | 0 | 0.2556009 | 0.2245293 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8500302 | 0.2289681 | 0 | 0.2556009 | 0.2156517 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8500302 | 0.3284712 | 0 | 0 | 0.203445 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8500302 | 0.2874123 | 0 | 0 | 0.2012256 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4807 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.211364 | 0 | 0 | 1.845888 | 0.389367 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2737747 | 60.9859756 | 0 | 15.3401822 | 14.9210608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140.5209933 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.563768 | 1.3787 | 18.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.211164 | 1 | 1.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.327798 | 1.3263 | 1.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4901 | 1.3522 | 20.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.214053 | 1.3638 | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6657 | 1.3638 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0309 | 21.5 | 0.66 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008064 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.062883 | 7.36 | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055485 | 10.9 | 0.6 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 1.5287 | 3.939 | 6.02 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00111 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007768 | 6 | 0.05 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.1488 | 7.8 | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.023 | 8.38 | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 3.8276 | 5 | 19.14 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 1.2636 | 0.4 | 0.51 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0064 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0307 | 11.83 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0011 | 0.76 | 0 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.0363 | 0.89 | 0.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.522774 | 1 | 0.52 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.845584 | 1 | 1.85 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000444 | 1382.11 | 0.61 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0132 | 187.05 | 2.47 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.018 | 56.52 | 1.02 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.018 | 296.32 | 5.33 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0047 | 92.03 | 0.43 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.018 | 201.56 | 3.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001013 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 185.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 645.68 | 0 | 128.81 | 138.57 | 44.366 | 64.568 | 0 | 12.881 | 13.857 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01791 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1287729 | 0.0057312 | 0 | 0.0494316 | 0.0318798 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.426258 | 0.1303848 | 0 | 0.1237581 | 0.1087137 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.4115718 | 0.1108629 | 0 | 0.1237581 | 0.1044153 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4115718 | 0.1590408 | 0 | 0 | 0.098505 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.4115718 | 0.1391607 | 0 | 0 | 0.0974304 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4616 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.163232 | 0 | 0 | 1.772544 | 0.373896 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.3189783 | 65.1131804 | 0 | 14.9504918 | 14.6718402 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.0544907 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.948663 | 1.3787 | 17.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.163102 | 1 | 1.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.642542 | 1.3263 | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4901 | 1.3522 | 20.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.103584 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6657 | 1.3638 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.003902 | 0.75 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0309 | 21.5 | 0.66 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.03043 | 7.36 | 0.22 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.02685 | 10.9 | 0.29 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 1.5287 | 3.939 | 6.02 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.003759 | 6 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000537 | 2.77 | 0 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.1488 | 7.8 | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.023 | 8.38 | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 3.8276 | 5 | 19.14 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 1.2636 | 0.4 | 0.51 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0064 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0307 | 11.83 | 0.36 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.0363 | 0.89 | 0.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.521343 | 1 | 0.52 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0011 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.18 | 28.84 | 34.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.772345 | 1 | 1.77 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000215 | 1382.11 | 0.3 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.018 | 56.52 | 1.02 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.018 | 296.32 | 5.33 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0047 | 92.03 | 0.43 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0132 | 187.05 | 2.47 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.018 | 201.56 | 3.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001014 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 99.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 625.89 | 691.07 | 0 | 25.68 | 174.03 | 62.589 | 69.107 | 0 | 2.568 | 17.403 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03887 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2794753 | 0.0124384 | 0 | 0.1072812 | 0.0691886 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03887 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.925106 | 0.2829736 | 0 | 0.2685917 | 0.2359409 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8932326 | 0.2406053 | 0 | 0.2685917 | 0.2266121 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8932326 | 0.3451656 | 0 | 0 | 0.213785 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8932326 | 0.3020199 | 0 | 0 | 0.2114528 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6648 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.675296 | 0 | 0 | 2.552832 | 0.538488 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.1485751 | 70.2902028 | 0 | 5.7652966 | 18.8984674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 163.1025419 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.705524 | 1.3787 | 25.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.675104 | 1 | 1.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.394927 | 1.3263 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.8521 | 1.3522 | 29.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.224875 | 1.3638 | 0.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.583 | 1.3638 | 8.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.003 | 21.5 | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008471 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.066062 | 7.36 | 0.49 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.05829 | 10.9 | 0.64 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001166 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.008161 | 6 | 0.05 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.1138 | 2.4 | 0.27 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.1095 | 4.648 | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.7565 | 3.86 | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0185 | 3.86 | 0.07 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 1.665 | 3.939 | 6.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1375 | 0.58 | 0.08 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.4063 | 3.2 | 1.3 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0893 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.0453 | 7.06 | 0.32 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0143 | 19.58 | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0051 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0835 | 0.76 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.475415 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.55254 | 1 | 2.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000466 | 1382.11 | 0.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0028 | 56.52 | 0.16 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0028 | 201.56 | 0.56 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001015 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-13 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.2mm] | 10m2 | 0.1 | 577.07 | 817.52 | 0 | 23.61 | 169.47 | 57.707 | 81.752 | 0 | 2.361 | 16.947 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.04639 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3335441 | 0.0148448 | 0 | 0.1280364 | 0.0825742 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.04639 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.104082 | 0.3377192 | 0 | 0.3205549 | 0.2815873 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.04639 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.0660422 | 0.2871541 | 0 | 0.3205549 | 0.2704537 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.04639 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0660422 | 0.4119432 | 0 | 0 | 0.255145 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.04639 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.0660422 | 0.3604503 | 0 | 0 | 0.2523616 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6234 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.570968 | 0 | 0 | 2.393856 | 0.504954 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.9137207 | 83.1641116 | 0 | 5.5240022 | 18.5940758 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.1959103 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.58837 | 1.3787 | 24.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.57074 | 1 | 1.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.664912 | 1.3263 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.1488 | 1.3522 | 27.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.268399 | 1.3638 | 0.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.0663 | 1.3638 | 8.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.010111 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.078848 | 7.36 | 0.58 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.069572 | 10.9 | 0.76 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001391 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00974 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.51 | 3.86 | 17.41 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.026 | 3.86 | 0.1 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.0739 | 3.939 | 8.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0819 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.034 | 7.06 | 0.24 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0168 | 19.58 | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.006 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.665379 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | m2 | 1.138 | 45.54 | 51.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.393508 | 1 | 2.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000557 | 1382.11 | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001018 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-14换 | 圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 800以内 | 个 | 1 | 27.74 | 70.07 | 0 | 0 | 9.61 | 27.74 | 70.07 | 0 | 0 | 9.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2774 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.699048 | 0 | 0 | 1.065216 | 0.224694 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.439048 | 70.07 | 0 | 1.065216 | 9.834694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109.408958 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.032 | 1.3787 | 12.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.699048 | 1 | 0.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.307 | 1.3522 | 15.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.12 | 7.49 | 0.9 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.832 | 1.96 | 1.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.591 | 1 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀320*160 | 个 | 1 | 66.95 | 66.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.065216 | 1 | 1.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001019 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-16换 | 圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀 630*250] | 个 | 1 | 47.8 | 143.24 | 0 | 0 | 17.68 | 47.8 | 143.24 | 0 | 0 | 17.68 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0876 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.740752 | 0 | 0 | 4.176384 | 0.880956 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.506252 | 167.363 | 0 | 8.586884 | 33.481456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 320.937592 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.76927 | 1.3787 | 45.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.740752 | 1 | 2.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.80806 | 1.3522 | 55.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.274 | 7.49 | 2.05 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88675 | 1 | 1.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀630*250 | 个 | 1 | 133.31 | 133.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.176384 | 1 | 4.18 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001020 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-17换 | 圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 3200以内 | 个 | 1 | 55.82 | 244.12 | 0 | 0 | 24.49 | 55.82 | 244.12 | 0 | 0 | 24.49 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1679 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.943108 | 0 | 0 | 4.484736 | 0.945999 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.694108 | 292.366 | 0 | 13.305736 | 55.276999 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 541.642843 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 35.38227 | 1.3787 | 48.78 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.943108 | 1 | 2.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.07606 | 1.3522 | 59.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.38 | 7.49 | 2.85 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.184 | 3.2 | 6.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.20175 | 1 | 4.2 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀1250*250 | 个 | 1 | 230.09 | 230.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.484736 | 1 | 4.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001021 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-18换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 4000以内 | 个 | 1 | 72.86 | 288.15 | 0 | 0 | 30.44 | 72.86 | 288.15 | 0 | 0 | 30.44 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3382 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.372264 | 0 | 0 | 5.138688 | 1.083942 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.197764 | 312.273 | 0 | 9.549188 | 46.444442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 505.464394 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 40.92827 | 1.3787 | 56.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.372264 | 1 | 3.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.02306 | 1.3522 | 68.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.54 | 7.49 | 4.04 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.35075 | 1 | 6.35 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀1500*250 | 个 | 1 | 269.11 | 269.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.138688 | 1 | 5.14 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001022 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 1078.56 | 0 | 0 | 127.65 | 334.91 | 1078.56 | 0 | 0 | 127.65 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 1102.683 | 0 | 19.611908 | 145.777047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1673.923379 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.975924 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 电动防火阀1800*800 | 个 | 1 | 1045.98 | 1045.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201408 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001023 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70°电动防火阀320*1250] | 个 | 1 | 188.84 | 467.15 | 0 | 0 | 64.92 | 188.84 | 467.15 | 0 | 0 | 64.92 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 491.273 | 0 | 14.00282 | 81.86388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.24016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 电动防火阀320*1250 | 个 | 1 | 449.58 | 449.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001024 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70°电动防火阀800*400] | 个 | 1 | 188.84 | 421.28 | 0 | 0 | 62.63 | 188.84 | 421.28 | 0 | 0 | 62.63 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 445.403 | 0 | 14.00282 | 79.57388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 795.08016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 电动防火阀800*400 | 个 | 1 | 403.71 | 403.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001025 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 276.79 | 0 | 0 | 25.76 | 54.15 | 276.79 | 0 | 0 | 25.76 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.901024 | 0 | 0 | 4.420608 | 0.932472 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.982024 | 325.036 | 0 | 13.241608 | 56.533472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 573.793104 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 34.83627 | 1.3787 | | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.900835 | 1 | | 2.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 43.39606 | 1.3522 | | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | | kg | 0.22 | 8 | | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | | 10套 | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.29075 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 电动防火阀300*300 | | | | | 个 | 1 | 271.81 | | 271.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 4.42032 | 1 | | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001026 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°电动防火阀320*160] | 个 | 1 | 54.15 | 254.54 | 0 | 0 | 24.64 | 54.15 | 254.54 | 0 | 0 | 24.64 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1511 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.900772 | 0 | 0 | 4.420224 | 0.932391 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.016272 | 278.663 | 0 | 8.830724 | 40.492891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 446.002887 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 34.83627 | 1.3787 | | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.900772 | 1 | | 2.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 43.39606 | 1.3522 | | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | | kg | 0.22 | 8 | | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | | 10套 | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.29075 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 电动防火阀320*160 | | | | | 个 | 1 | 249.56 | | 249.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 4.420224 | 1 | | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001027 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀 150*150] | 个 | 1 | 54.15 | 159.08 | 0 | 0 | 19.87 | 54.15 | 159.08 | 0 | 0 | 19.87 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.901024 | 0 | 0 | 4.420608 | 0.932472 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.982024 | 207.326 | 0 | 13.241608 | 50.643472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 450.193104 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.901024 | 1 | | 2.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀 150*150 | 个 | 1 | 154.1 | 154.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.420608 | 1 | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001028 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀 320×160] | 个 | 1 | 54.15 | 175.54 | 0 | 0 | 20.69 | 54.15 | 175.54 | 0 | 0 | 20.69 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1511 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.900772 | 0 | 0 | 4.420224 | 0.932391 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.016272 | 199.663 | 0 | 8.830724 | 36.542891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 363.052887 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.900772 | 1 | 2.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀 320×160 | 个 | 1 | 170.56 | 170.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.420224 | 1 | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001029 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀250*150] | 个 | 1 | 54.15 | 167.68 | 0 | 0 | 20.3 | 54.15 | 167.68 | 0 | 0 | 20.3 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1511 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.900772 | 0 | 0 | 4.420224 | 0.932391 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.016272 | 191.803 | 0 | 8.830724 | 36.152891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 354.802887 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.900772 | 1 | 2.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀250*150 | 个 | 1 | 162.7 | 162.7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.420224 | 1 | 4.42 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001030 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀250*250] | 个 | 1 | 54.15 | 182.02 | 0 | 0 | 21.02 | 54.15 | 182.02 | 0 | 0 | 21.02 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.901024 | 0 | 0 | 4.420608 | 0.932472 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.016524 | 206.143 | 0 | 8.831108 | 36.872972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 369.863604 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.90094 | 1 | 2.9 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀250*250 | 个 | 1 | 177.04 | 177.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.42048 | 1 | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001031 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀300*300] | 个 | 1 | 54.15 | 197.79 | 0 | 0 | 21.81 | 54.15 | 197.79 | 0 | 0 | 21.81 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.901024 | 0 | 0 | 4.420608 | 0.932472 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.982024 | 246.036 | 0 | 13.241608 | 52.583472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 490.843104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.901024 | 1 | 2.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀300*300 | 个 | 1 | 192.81 | 192.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.420608 | 1 | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001032 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀400*200] | 个 | 1 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1511 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.900772 | 0 | 0 | 4.420224 | 0.932391 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.016272 | 216.183 | 0 | 8.830724 | 37.372891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 380.402887 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.900772 | 1 | 2.9 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀400*200 | 个 | 1 | 187.08 | 187.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.420224 | 1 | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001033 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70°防火阀500*150] | 个 | 1 | 54.15 | 189.19 | 0 | 0 | 21.38 | 54.15 | 189.19 | 0 | 0 | 21.38 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1511 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.900772 | 0 | 0 | 4.420224 | 0.932391 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.016272 | 213.313 | 0 | 8.830724 | 37.232891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 377.392887 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.900772 | 1 | 2.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀500*150 | 个 | 1 | 184.21 | 184.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.420224 | 1 | 4.42 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001034 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70°防火阀630*220] | 个 | 1 | 23.06 | 232.6 | 0 | 0 | 16.71 | 23.06 | 232.6 | 0 | 0 | 16.71 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.117304 | 0 | 0 | 3.226368 | 0.680562 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.142804 | 256.723 | 0 | 7.636868 | 32.311062 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 382.813734 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.117304 | 1 | 2.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀630*220 | 个 | 1 | 220.68 | 220.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.226368 | 1 | 3.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001035 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70°防火阀800*200] | 个 | 1 | 23.06 | 244.87 | 0 | 0 | 17.32 | 23.06 | 244.87 | 0 | 0 | 17.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.117304 | 0 | 0 | 3.226368 | 0.680562 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.142804 | 268.993 | 0 | 7.636868 | 32.921062 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 395.693734 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.117304 | 1 | 2.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀800*200 | 个 | 1 | 232.95 | 232.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.226368 | 1 | 3.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001036 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70°防火阀1000*160] | 个 | 1 | 188.84 | 250.52 | 0 | 0 | 54.09 | 188.84 | 250.52 | 0 | 0 | 54.09 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 274.643 | 0 | 14.00282 | 71.03388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 615.78016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀1000*160 | 个 | 1 | 232.95 | 232.95 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001037 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70°防火阀1250*250] | 个 | 1 | 188.84 | 337.98 | 0 | 0 | 58.46 | 188.84 | 337.98 | 0 | 0 | 58.46 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 362.103 | 0 | 14.00282 | 75.40388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 707.61016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀1250*250 | 个 | 1 | 320.41 | 320.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001038 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70°防火阀1500*250] | 个 | 1 | 188.84 | 373.82 | 0 | 0 | 60.25 | 188.84 | 373.82 | 0 | 0 | 60.25 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 422.066 | 0 | 18.413704 | 92.114461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 849.660377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀1500*250 | 个 | 1 | 356.25 | 356.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001039 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[70°防火阀1500*750] | 个 | 1 | 334.91 | 818.92 | 0 | 0 | 114.66 | 334.91 | 818.92 | 0 | 0 | 114.66 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 867.166 | 0 | 24.022792 | 147.707628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1505.713596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.976176 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70° 防火阀1500*750 | | | | 个 | 1 | | 786.34 | | 786.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201792 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001040 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内 | 个 | 1 | 50.47 | 117.43 | 0 | 0 | 16.98 | 50.47 | 117.43 | 0 | 0 | 16.98 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1144 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.808288 | 0 | 0 | 4.279296 | 0.902664 |
| 小计 | | | | | | | | | 175.209288 | 165.676 | 0 | 13.100296 | 47.723664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 401.709248 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 2.808288 | | 1 | | 2.81 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 33.64327 | | 1.3787 | | 46.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 41.89106 | | 1.3522 | | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 1.872 | | 3.2 | | 5.99 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.32 | | 7.49 | | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.80275 | | 1 | | 1.8 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多页调节阀630*200 | | | | 个 | 1 | | 107.24 | | 107.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.279296 | | 1 | | 4.28 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001041 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[对开多页调节阀1000*200] | 个 | 1 | 50.47 | 159.86 | 0 | 0 | 19.11 | 50.47 | 159.86 | 0 | 0 | 19.11 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1143 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.808036 | 0 | 0 | 4.278912 | 0.902583 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.243536 | 183.983 | 0 | 8.689412 | 34.933083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 341.849031 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 33.64327 | | 1.3787 | | 46.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.808036 | 1 | 2.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多页调节阀1000*200 | 个 | 1 | 149.67 | 149.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.278912 | 1 | 4.28 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001042 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[对开多页调节阀900*200] | 个 | 1 | 50.47 | 148.39 | 0 | 0 | 18.53 | 50.47 | 148.39 | 0 | 0 | 18.53 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1144 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.808288 | 0 | 0 | 4.279296 | 0.902664 |
| 小计 | | | | | | | | | 175.209288 | 196.636 | 0 | 13.100296 | 49.273664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 434.219248 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.808288 | 1 | 2.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多页调节阀900*200 | 个 | 1 | 138.2 | 138.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.279296 | 1 | 4.28 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001043 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[对开多页调节阀800*250] | 个 | 1 | 50.47 | 159.86 | 0 | 0 | 19.11 | 50.47 | 159.86 | 0 | 0 | 19.11 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1143 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.808036 | 0 | 0 | 4.278912 | 0.902583 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.243536 | 183.983 | 0 | 8.689412 | 34.933083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 341.849031 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.808036 | 1 | 2.81 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 对开多页调节阀800*250 | 个 | 1 | 149.67 | 149.67 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.278912 | 1 | 4.28 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | | |

| 项目编码 | 030703001044 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-29换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内 | 个 | 1 | 56.82 | 111.49 | 0 | 0 | 18.08 | 56.82 | 111.49 | 0 | 0 | 18.08 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1778 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.968056 | 0 | 0 | 4.522752 | 0.954018 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.753556 | 135.613 | 0 | 8.933252 | 33.954518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 299.254326 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 35.71027 | 1.3787 | 49.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.968056 | 1 | 2.97 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.48006 | 1.3522 | 60.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.18975 | 1 | 1.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 对开多页调节阀500*250 | 个 | 1 | 106.66 | 106.66 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.522752 | 1 | 4.52 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703011008 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 25.73 | 46.38 | 0 | 5.61 | 8.36 | 25.73 | 46.38 | 0 | 5.61 | 8.36 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2573 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.648396 | 0 | 0 | 0.988032 | 0.208413 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.378396 | 46.38 | 0 | 6.598032 | 8.568413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.924841 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.377 | 1.3787 | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.648396 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.49 | 1.3522 | 14.18 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.8 | 4.648 | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口250*250 | 个 | 1 | 42.09 | 42.09 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.988032 | 1 | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011009 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 65.35 | 0 | 5.61 | 14.68 | 50.14 | 65.35 | 0 | 5.61 | 14.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 65.35 | 0 | 7.535376 | 15.086134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.375038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口500*250 | 个 | 1 | 59.34 | 59.34 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011010 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 80.53 | 0 | 5.61 | 15.43 | 50.14 | 80.53 | 0 | 5.61 | 15.43 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 80.53 | 0 | 7.535376 | 15.836134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.305038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口300*600 | 个 | 1 | 74.52 | 74.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011011 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 121.51 | 0 | 5.61 | 23.15 | 75.88 | 121.51 | 0 | 5.61 | 23.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 121.51 | 0 | 8.523792 | 23.764628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.590596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口800*400 | 个 | 1 | 113.16 | 113.16 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011012 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 98.27 | 173.85 | 0 | 5.61 | 30.7 | 98.27 | 173.85 | 0 | 5.61 | 30.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 173.85 | 0 | 9.383568 | 31.495987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 315.475959 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.476404 | 1 | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.052 | 1.3522 | 54.16 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.07 | 4.648 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.47 | 0.9 | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.069 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口500*1000 | 个 | 1 | 162.84 | 162.84 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.773568 | 1 | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011013 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 303.83 | 0 | 5.61 | 40.29 | 112.31 | 303.83 | 0 | 5.61 | 40.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 303.83 | 0 | 9.922704 | 41.199711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 470.092627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口1200*800 | 个 | 1 | 289.8 | 289.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011014 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 98.27 | 146.25 | 0 | 5.61 | 29.32 | 98.27 | 146.25 | 0 | 5.61 | 29.32 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 146.25 | 0 | 9.383568 | 30.115987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 286.495959 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.476404 | 1 | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.052 | 1.3522 | 54.16 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.07 | 4.648 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.47 | 0.9 | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.069 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口800*500 | 个 | 1 | 135.24 | 135.24 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.773568 | 1 | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011015 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-96换 | 百叶风口安装周长(mm) 4800以内 | 个 | 1 | 112.63 | 373.03 | 0 | 5.61 | 43.82 | 112.63 | 373.03 | 0 | 5.61 | 43.82 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1263 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.838276 | 0 | 0 | 4.324992 | 0.912303 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.468276 | 373.03 | 0 | 9.934992 | 44.732303 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 543.165571 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 36.666 | 1.3787 | | 50.55 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.838276 | 1 | | 2.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 45.907 | 1.3522 | | 62.08 | | |
| | 材料 | 扁钢 <59 | | | | kg | | 2.79 | 4.648 | | 12.97 | | |
| | | 带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20) | | | | 10套 | | 1.432 | 2.73 | | 3.91 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.114 | 1 | | 0.11 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口1500*800 | | | | 个 | | 1 | 356.04 | | 356.04 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.324992 | 1 | | 4.32 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703011016 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 154.79 | 0 | 5.61 | 32.84 | 112.31 | 154.79 | 0 | 5.61 | 32.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 154.79 | 0 | 9.922704 | 33.749711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 313.602627 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 36.565 | 1.3787 | | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.830212 | 1 | | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 45.778 | 1.3522 | | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.63 | 4.648 | | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | | | 10套 | | 1.91 | 0.9 | | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.088 | 1 | | 0.09 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口1400*300 | | | | 个 | | 1 | 140.76 | | 140.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.312704 | 1 | | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703011017 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 63.97 | 0 | 5.61 | 14.61 | 50.14 | 63.97 | 0 | 5.61 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 63.97 | 0 | 7.535376 | 15.016134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.925038 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.325 | 1.3787 | | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.263528 | 1 | | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.439 | 1.3522 | | 27.64 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.13 | 4.648 | | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | | | 10套 | | 0.8 | 0.9 | | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.038 | 1 | | 0.04 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口400*300 | | | | 个 | | 1 | 57.96 | | 57.96 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.925376 | 1 | | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703011018 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-90换 | 百叶风口安装周长(mm) 900以内 | 个 | 1 | 20.06 | 39.28 | 0 | 5.61 | 6.75 | 20.06 | 39.28 | 0 | 5.61 | 6.75 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2006 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.505512 | 0 | 0 | 0.770304 | 0.162486 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.565512 | 39.28 | 0 | 6.380304 | 6.912486 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.138302 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.528 | 1.3787 | | 9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.505512 | 1 | | 0.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.177 | 1.3522 | | 11.06 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.61 | 4.648 | | 2.84 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | | | 10套 | | 0.6 | 0.9 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.022 | 1 | | 0.02 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口200*200 | | | | 个 | | 1 | 35.88 | | 35.88 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.770304 | 1 | | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703011019 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-96换 | 百叶风口安装周长(mm) 4800以内 | 个 | 1 | 112.63 | 550.02 | 0 | 5.61 | 52.67 | 112.63 | 550.02 | 0 | 5.61 | 52.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1263 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.838276 | 0 | 0 | 4.324992 | 0.912303 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.468276 | 550.02 | 0 | 9.934992 | 53.582303 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 729.005571 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 36.666 | 1.3787 | | 50.55 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.838276 | 1 | | 2.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 45.907 | 1.3522 | | 62.08 | | |
| | 材料 | 扁钢 <59 | | | | kg | | 2.79 | 4.648 | | 12.97 | | |
| | | 带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20) | | | | 10套 | | 1.432 | 2.73 | | 3.91 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.114 | 1 | | 0.11 | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口1500*750 | | | | 个 | | 1 | 533.03 | | 533.03 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.324992 | 1 | | 4.32 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703011020 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm)1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 89.83 | 0 | 5.61 | 15.9 | 50.14 | 89.83 | 0 | 5.61 | 15.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 89.83 | 0 | 7.535376 | 16.306134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 165.075038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口630*220 | 个 | 1 | 83.82 | 83.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011021 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm)1800以内[防雨百叶风口1500*200] | 个 | 1 | 50.14 | 72.25 | 0 | 5.61 | 15.02 | 50.14 | 72.25 | 0 | 5.61 | 15.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 72.25 | 0 | 7.535376 | 15.426134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 146.615038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口500*200 | 个 | 1 | 66.24 | 66.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011022 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm)4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 481.02 | 0 | 5.61 | 49.15 | 112.31 | 481.02 | 0 | 5.61 | 49.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 481.02 | 0 | 9.922704 | 50.059711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 656.142627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶700*1400 | 个 | 1 | 466.99 | 466.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011023 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-96换 | 百叶风口安装周长(mm)4800以内 | 个 | 1 | 112.63 | 652.48 | 0 | 5.61 | 57.79 | 112.63 | 652.48 | 0 | 5.61 | 57.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1263 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.838276 | 0 | 0 | 4.324992 | 0.912303 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.468276 | 652.48 | 0 | 9.934992 | 58.702303 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 836.585571 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.666 | 1.3787 | 50.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.838276 | 1 | 2.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.907 | 1.3522 | 62.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <59 | kg | 2.79 | 4.648 | 12.97 | | |
| | | 带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20) | 10套 | 1.432 | 2.73 | 3.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.114 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口1500*900 | 个 | 1 | 635.49 | 635.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.324992 | 1 | 4.32 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011024 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-103换 | 百叶风口安装周长(mm)11000以内 | 个 | 1 | 288.45 | 2652.73 | 0 | 18.71 | 197.38 | 288.45 | 2652.73 | 0 | 18.71 | 197.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.8845 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.26894 | 0 | 0 | 11.07648 | 2.336445 |
| 小计 | | | | | | | | | 295.71894 | 2652.73 | 0 | 29.78648 | 199.716445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3177.951865 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 93.909 | 1.3787 | 129.47 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.26894 | 1 | 7.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.567 | 1.3522 | 158.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 6.82 | 4.648 | 31.7 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 4.8 | 0.9 | 4.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.227 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口3000*1900 | 个 | 1 | 2616.48 | 2616.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 11.07648 | 1 | 11.08 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.1 | 187.05 | 18.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001016 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.7468 | 1.3787 | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.013894 | 1 | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.1574 | 1.3263 | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.542 | 1.3522 | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.3618 | 1.3638 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.171 | 1.3638 | 16.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.06879 | 1 | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001003 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 6316.9774 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 18508.74378 | 21161.87429 | 0 | 0 | 5116.751694 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 185.0874 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 466.420248 | 0 | 0 | 710.735616 | 149.920794 |
| 小计 | | | | | | | | | 18975.16403 | 21161.87429 | 0 | 710.735616 | 5266.672488 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46114.446424 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 18975.16403 | 1 | 18975.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 21161.87429 | 1 | 21161.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 710.735616 | 1 | 710.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108003004 | 项目名称 | 消防轴流排烟风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-53 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤210000[消防轴流排烟风机PY-1F-F2-1、2,PY-1F-F3-1、2,PY-1F-F4-1、2,PY-1F-F5-1、2,PY-1F-F6-1、2] | 台 | 1 | 2660.74 | 45.29 | 11238 | 62.46 | 592.08 | 2660.74 | 45.29 | 11238 | 62.46 | 592.08 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 28.7171 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 72.367092 | 0 | 0 | 110.273664 | 23.260851 |
| 小计 | | | | | | | | | 3008.988092 | 338.938 | 11238 | 188.717664 | 691.836851 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15466.480607 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 800.991814 | 1.3787 | 1104.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 72.367016 | 1 | 72.37 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.358962 | 1.3263 | 0.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1002.42175 | 1.3522 | 1355.47 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.057868 | 1.3638 | 0.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 301.6074 | 1.3638 | 411.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0021 | 6 | 0.01 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.1 | 449.43 | 44.94 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.54875 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 消防轴流排烟风机PY-1F-F2-1、2,PY-1F-F3-1、2，PY-1F-F4-1、2,PY-1F-F5-1、2，PY-1F-F6-1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 110.273549 | 1 | 110.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.019 | 593.76 | 11.28 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.047 | 955.12 | 44.89 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.029 | 216.93 | 6.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108003005 | 项目名称 | 消防轴流排烟风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-53换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤210000[消防轴流排烟风机PY-1F-F1-1、PY-1F-F4-3] | 台 | 1 | 2660.74 | 45.29 | 10891 | 62.46 | 592.08 | 2660.74 | 45.29 | 10891 | 62.46 | 592.08 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.238 | 0.0728 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.2298 | 0.0619 | 0 | 0.0691 | 0.0583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.2298 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.2298 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 28.7171 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 72.367092 | 0 | 0 | 110.273664 | 23.260851 |
| 小计 | | | | | | | | | 2999.994392 | 336.1984 | 10891 | 187.225464 | 689.621051 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15104.039307 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 800.991814 | 1.3787 | 1104.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 72.366966 | 1 | 72.37 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.358962 | 1.3263 | 0.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1002.42175 | 1.3522 | 1355.47 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.057868 | 1.3638 | 0.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 301.6074 | 1.3638 | 411.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0021 | 6 | 0.01 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.1 | 449.43 | 44.94 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.54875 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 消防轴流排烟风机PY-1F-F1-1、PY-1F-F4-3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 110.273472 | 1 | 110.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.019 | 593.76 | 11.28 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.047 | 955.12 | 44.89 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.029 | 216.93 | 6.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703019004 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.78264 | 0 | 0 | 14.90688 | 3.14442 |
| 小计 | | | | | | | | | 397.98264 | 132.07 | 0 | 47.88688 | 97.39442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.333940 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 1.85 | 209.84 | 388.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.782638 | 1 | 9.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 8.32 | 4.648 | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 18.33 | 3.86 | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | kg | 6 | 6 | 36 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.07 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.97 | 7.49 | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | 10套 | 2.6 | 1.96 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不燃材料软接头 | m2 | 1.15 | 8.31 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.906876 | 1 | 14.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.16 | 187.04 | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.02 | 152.74 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001017 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 244.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-11换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 557.34 | 616.06 | 0 | 32.36 | 155.64 | 55.734 | 61.606 | 0 | 3.236 | 15.564 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.0364 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.261716 | 0.011648 | 0 | 0.100464 | 0.064792 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0364 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.86632 | 0.264992 | 0 | 0.251524 | 0.220948 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0364 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.836472 | 0.225316 | 0 | 0.251524 | 0.212212 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0364 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.836472 | 0.323232 | 0 | 0 | 0.2002 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0364 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.836472 | 0.282828 | 0 | 0 | 0.198016 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.496124 | 0 | 0 | 2.279808 | 0.480897 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.867576 | 62.714016 | 0 | 6.11932 | 16.941065 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 146.641977 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 16.719782 | | 1.3787 | | 23.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.495958 | | 1 | | 1.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.303751 | | 1.3263 | | 1.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 19.4678 | | 1.3522 | | 26.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.210177 | | 1.3638 | | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.8451 | | 1.3638 | | 7.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.0023 | | 21.5 | | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.007918 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.061744 | | 7.36 | | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.05448 | | 10.9 | | 0.59 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.00109 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.049 | | 7.06 | | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.007627 | | 6 | | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0048 | | 16.54 | | 0.08 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0135 | | 19.58 | | 0.26 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 3.504 | | 3.86 | | 13.53 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | 0.112 | | 4.648 | | 0.52 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 0.016 | | 3.86 | | 0.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 0.43 | | 3.2 | | 1.38 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | 0.022 | | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | 0.15 | | 0.58 | | 0.09 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.092 | | 7.49 | | 0.69 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | | | | kg | 0.149 | | 2.4 | | 0.36 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.0653 | | 0.76 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.340124 | | 1 | | 0.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | | | m2 | 1.138 | | 38.46 | | 43.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.279555 | | 1 | | 2.28 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.000436 | | 1382.11 | | 0.6 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | 0.002 | | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.007 | | 187.05 | | 1.31 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.002 | | 152.74 | | 0.31 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | 0.003 | | 276.39 | | 0.83 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | 0.003 | | 201.56 | | 0.6 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | 0.003 | | 56.52 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001018 | 项目名称 | | | 碳钢通风管道 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 193.6 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 | 10m2 | 0.1 | 625.89 | 771.65 | 0 | 25.68 | 178.06 | 62.589 | 77.165 | 0 | 2.568 | 17.806 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.0389 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.279691 | 0.012448 | 0 | 0.107364 | 0.069242 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0389 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.92582 | 0.283192 | 0 | 0.268799 | 0.236123 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0389 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.893922 | 0.240791 | 0 | 0.268799 | 0.226787 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0389 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.893922 | 0.345432 | 0 | 0 | 0.21395 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0389 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.893922 | 0.302253 | 0 | 0 | 0.211616 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6648 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.675296 | 0 | 0 | 2.552832 | 0.538488 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.151573 | 78.349116 | 0 | 5.765794 | 19.302206 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 171.568689 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 18.705524 | | 1.3787 | | 25.79 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.675102 | | 1 | | 1.68 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.394927 | | 1.3263 | | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 21.8521 | | 1.3522 | | 29.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.224875 | | 1.3638 | | 0.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.583 | | 1.3638 | | 8.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.003 | | 21.5 | | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.008471 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.066062 | | 7.36 | | 0.49 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.05829 | | 10.9 | | 0.64 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.001166 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.008161 | | 6 | | 0.05 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | | | | kg | 0.1138 | | 2.4 | | 0.27 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | 0.1095 | | 4.648 | | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 3.7565 | | 3.86 | | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 0.0185 | | 3.86 | | 0.07 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | | | | kg | 1.665 | | 3.939 | | 6.56 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | 0.1375 | | 0.58 | | 0.08 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | 0.022 | | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 0.4063 | | 3.2 | | 1.3 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.0893 | | 7.49 | | 0.67 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.0453 | | 7.06 | | 0.32 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0143 | | 19.58 | | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0051 | | 16.54 | | 0.08 | | |
| | | 电 | | | | kWh | 0.0835 | | 0.76 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.475415 | | 1 | | 0.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | | | | m2 | 1.138 | | 45.54 | | 51.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.552537 | | 1 | | 2.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.000466 | | 1382.11 | | 0.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | 0.002 | | 276.39 | | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | 0.0028 | | 56.52 | | 0.16 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | 0.002 | | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | 0.0028 | | 201.56 | | 0.56 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.001 | | 152.74 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001019 | 项目名称 | | | 碳钢通风管道 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2139.65 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-13换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2 | 10m2 | 0.1 | 577.07 | 953.85 | 0 | 23.61 | 176.29 | 57.707 | 95.385 | 0 | 2.361 | 17.629 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.04639 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3335441 | 0.0148448 | 0 | 0.1280364 | 0.0825742 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.04639 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.104082 | 0.3377192 | 0 | 0.3205549 | 0.2815873 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.04639 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.0660422 | 0.2871541 | 0 | 0.3205549 | 0.2704537 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.04639 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0660422 | 0.4119432 | 0 | 0 | 0.255145 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.04639 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.0660422 | 0.3604503 | 0 | 0 | 0.2523616 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6235 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.57122 | 0 | 0 | 2.39424 | 0.505035 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.9139727 | 96.7971116 | 0 | 5.5243862 | 19.2761568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 185.5116273 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.588329 | 1.3787 | | 24.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.571012 | 1 | | 1.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 1.664866 | 1.3263 | | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.1488 | 1.3522 | | 27.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.268392 | 1.3638 | | 0.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.0663 | 1.3638 | | 8.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0025 | 21.5 | | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.010111 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.078846 | 7.36 | | 0.58 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.06957 | 10.9 | | 0.76 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.001391 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.00974 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | | 0.185 | 2.6 | | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | | | | kg | | 0.008 | 2.4 | | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.102 | 4.648 | | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 4.51 | 3.86 | | 17.41 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 0.026 | 3.86 | | 0.1 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | | | | kg | | 2.0739 | 3.939 | | 8.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.1 | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.022 | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 0.335 | 3.2 | | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.0819 | 7.49 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.034 | 7.06 | | 0.24 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0168 | 19.58 | | 0.33 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.006 | 16.54 | | 0.1 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0691 | 0.76 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.665379 | 1 | | 0.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | | | | m2 | | 1.138 | 57.52 | | 65.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.393923 | 1 | | 2.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000557 | 1382.11 | | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 276.39 | | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 56.52 | | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.002 | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.002 | 201.56 | | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001020 | | 项目名称 | | 碳钢通风管道 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.64 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-5 | 镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 | 10m2 | 0.1 | 648.56 | 632.98 | 0 | 71.69 | 179.2 | 64.856 | 63.298 | 0 | 7.169 | 17.92 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.04869 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3500811 | 0.0155808 | 0 | 0.1343844 | 0.0866682 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.04869 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.158822 | 0.3544632 | 0 | 0.3364479 | 0.2955483 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.04869 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.1188962 | 0.3013911 | 0 | 0.3364479 | 0.2838627 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.04869 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1188962 | 0.4323672 | 0 | 0 | 0.267795 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.04869 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.1188962 | 0.3783213 | 0 | 0 | 0.2648736 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6973 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.757196 | 0 | 0 | 2.677632 | 0.564813 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.4787877 | 64.7801236 | 0 | 10.6539122 | 19.6835608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.5963843 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 19.654053 | 1.3787 | | 27.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.756974 | 1 | | 1.76 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 1.747778 | 1.3263 | | 2.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.6423 | 1.3522 | | 30.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.281758 | 1.3638 | | 0.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.823 | 1.3638 | | 9.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0032 | 21.5 | | 0.07 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.010614 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.082773 | 7.36 | | 0.61 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.073035 | 10.9 | | 0.8 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.001461 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.010225 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | | 0.2133 | 2.6 | | 0.55 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | | | | kg | | 0.0593 | 2.4 | | 0.14 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.393 | 4.648 | | 1.83 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 3.3015 | 3.86 | | 12.74 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 0.2545 | 3.86 | | 0.98 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.1375 | 0.58 | | 0.08 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.0193 | 4.32 | | 0.08 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 0.4838 | 3.2 | | 1.55 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.0958 | 7.49 | | 0.72 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.0135 | 7.06 | | 0.1 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 0.0146 | 6.99 | | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.0052 | 16.54 | | 0.09 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0888 | 0.76 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.435952 | 1 | | 0.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | | | m2 | | 1.138 | 38.46 | | 43.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.677294 | 1 | | 2.68 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000584 | 1382.11 | | 0.81 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.007 | 187.05 | | 1.31 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.01 | 276.39 | | 2.76 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | | | | 台班 | | 0.01 | 254.75 | | 2.55 | | |
| | | 法兰卷圆机 L40×4 | | | | 台班 | | 0.005 | 35.38 | | 0.18 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.002 | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.001 | 201.56 | | 0.2 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031208003006 | | 项目名称 | | 通风管道绝热 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 482.97 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔] | m3 | 0.04 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 14.1504 | 31.1484 | 0 | 1.0412 | 4.7416 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.276444 | 0 | 0 | 0.421248 | 0.088857 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.426844 | 31.1484 | 0 | 1.462448 | 4.830457 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.868149 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.26309 | 1.3787 | | 3.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.276319 | 1 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.666157 | 1.3522 | 6.31 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.125826 | 1.3638 | 1.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.080899 | 29.7 | 2.4 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 13.0182 | 0.2 | 2.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.061991 | 1 | 0.06 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.012398 | 11 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔 | m3 | 0.031926 | 593 | 18.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.421058 | 1 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.003719 | 216.93 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003007 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1891.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔] | m3 | 0.06 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 21.2256 | 46.7226 | 0 | 1.5618 | 7.1124 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1828 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.460656 | 0 | 0 | 0.701952 | 0.148068 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.686256 | 46.7226 | 0 | 2.263752 | 7.260468 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.933076 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.770963 | 1.3787 | 5.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.460428 | 1 | 0.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.775168 | 1.3522 | 10.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.875953 | 1.3638 | 2.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.134801 | 29.7 | 4 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 21.692091 | 0.2 | 4.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.103296 | 1 | 0.1 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.020659 | 11 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重48kg/m3)+防火铝箔 | m3 | 0.053197 | 593 | 31.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.701604 | 1 | 0.7 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.006198 | 216.93 | 1.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208003008 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 521.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-608换 | 带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40[玻璃棉(容重40kg/m3)] | m3 | 0.05 | 353.76 | 778.71 | 0 | 26.03 | 118.54 | 17.688 | 38.9355 | 0 | 1.3015 | 5.927 |
| 031104-618换 | 橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 10[8mm纤维增强硅酸盐板制作] | m3 | 0.01 | 1765.93 | 4817.6 | 0 | 0 | 629.56 | 17.6593 | 48.176 | 0 | 0 | 6.2956 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2875 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.7245 | 0 | 0 | 1.104 | 0.232875 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.0718 | 87.1115 | 0 | 2.4055 | 12.455475 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 138.044275 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.932439 | 1.3787 | 8.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.7245 | 1 | 0.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.233265 | 1.3522 | 16.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.954398 | 1.3638 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 0.107869 | 29.7 | 3.2 | | |
| | | 胶粘剂 | kg | 0.140659 | 4 | 0.56 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 17.358302 | 0.2 | 3.47 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.103461 | 1 | 0.1 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 0.041206 | 12 | 0.49 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.016532 | 11 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 玻璃棉(容重40kg/m3) | m3 | 0.042569 | 593 | 25.24 | | |
| | | 8mm纤维增强硅酸盐板制作 | m3 | 0.008641 | 4336 | 37.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.104 | 1 | 1.1 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.00496 | 216.93 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001045 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内 | 个 | 1 | 23.06 | 357.2 | 0 | 0 | 22.94 | 23.06 | 357.2 | 0 | 0 | 22.94 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8402 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.117304 | 0 | 0 | 3.226368 | 0.680562 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.142804 | 381.323 | 0 | 7.636868 | 38.541062 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 513.643734 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.117304 | 1 | 2.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 800*250 | 个 | 1 | 345.28 | 345.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.226368 | 1 | 3.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001046 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 800*400] | 个 | 1 | 188.84 | 444.26 | 0 | 0 | 63.77 | 188.84 | 444.26 | 0 | 0 | 63.77 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 468.383 | 0 | 14.00282 | 80.71388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 819.20016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 800*400 | 个 | 1 | 426.69 | 426.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001047 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 1000*250] | 个 | 1 | 188.84 | 396.77 | 0 | 0 | 61.4 | 188.84 | 396.77 | 0 | 0 | 61.4 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 445.016 | 0 | 18.413704 | 93.264461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 873.760377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295136 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1000*250 | 个 | 1 | 379.2 | 379.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592589 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001048 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 1250*250] | 个 | 1 | 188.84 | 439.17 | 0 | 0 | 63.52 | 188.84 | 439.17 | 0 | 0 | 63.52 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 487.416 | 0 | 18.413704 | 95.384461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 918.280377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1250*250 | 个 | 1 | 421.6 | 421.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001049 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 403.55 | 0 | 0 | 61.74 | 188.84 | 403.55 | 0 | 0 | 61.74 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 427.673 | 0 | 14.00282 | 78.68388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 776.46016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1300*200 | 个 | 1 | 385.98 | 385.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001050 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 432.13 | 0 | 0 | 95.33 | 334.91 | 432.13 | 0 | 0 | 95.33 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 480.376 | 0 | 24.022792 | 128.377628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1099.593596 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.976092 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1400*200 | 个 | 1 | 399.55 | 399.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201664 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001051 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 1600*500] | 个 | 1 | 334.91 | 784.9 | 0 | 0 | 112.96 | 334.91 | 784.9 | 0 | 0 | 112.96 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851676 | 809.023 | 0 | 19.612292 | 131.087128 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1365.574096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.976092 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1600*500 | 个 | 1 | 752.32 | 752.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201664 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001052 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 1600*250] | 个 | 1 | 334.91 | 513.54 | 0 | 0 | 99.4 | 334.91 | 513.54 | 0 | 0 | 99.4 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 561.786 | 0 | 24.022792 | 132.447628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1185.073596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.976176 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1600*250 | 个 | 1 | 480.96 | 480.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201792 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001053 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 1000*250] | 个 | 1 | 188.84 | 396.77 | 0 | 0 | 61.4 | 188.84 | 396.77 | 0 | 0 | 61.4 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 445.016 | 0 | 18.413704 | 93.264461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 873.760377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 1000*250 | 个 | 1 | 379.2 | 379.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001054 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280℃电动常闭排烟防火阀 900*250] | 个 | 1 | 188.84 | 379.81 | 0 | 0 | 60.55 | 188.84 | 379.81 | 0 | 0 | 60.55 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 403.933 | 0 | 14.00282 | 77.49388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 751.53016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃电动常闭排烟防火阀 900*250 | 个 | 1 | 362.24 | 362.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001055 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 757.76 | 0 | 0 | 111.61 | 334.91 | 757.76 | 0 | 0 | 111.61 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 806.006 | 0 | 24.022792 | 144.657628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1441.503596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 126.24127 | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 9.976176 | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.83306 | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | | 1.203 | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 5.616 | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.98975 | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | 主材 | 280度电动常闭排烟防火阀1900*400 | | | | 个 | | 1 | 725.18 | | 725.18 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 15.201792 | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| 项目编码 | 030703001056 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280℃全自动排烟防火阀 2000*500] | 个 | 1 | 334.91 | 920.58 | 0 | 0 | 119.75 | 334.91 | 920.58 | 0 | 0 | 119.75 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 968.826 | 0 | 24.022792 | 152.797628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1612.463596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 126.24127 | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 9.975987 | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.83306 | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | | 1.203 | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 5.616 | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 4.98975 | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | 主材 | 280℃全自动排烟防火阀 2000*500 | | | | 个 | | 1 | 888 | | 888 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 15.201504 | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| 项目编码 | 030703001057 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 307.87 | 0 | 0 | 56.96 | 188.84 | 307.87 | 0 | 0 | 56.96 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 256.10046 | 331.993 | 0 | 14.00282 | 73.90388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 676.00016 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 1300*200 | 个 | 1 | 290.3 | | 290.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001058 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 350.386 | 0 | 18.413704 | 88.534461 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 774.400377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.295136 | 1 | | 6.3 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | | 5.91 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | | 8.65 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | | 3.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 1000*250 | 个 | 1 | 284.57 | | 284.57 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592589 | 1 | | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001059 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 287.8 | 0 | 0 | 55.95 | 188.84 | 287.8 | 0 | 0 | 55.95 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.498 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.29496 | 0 | 0 | 9.59232 | 2.02338 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.10046 | 311.923 | 0 | 14.00282 | 72.89388 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 654.92016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.29496 | 1 | | 6.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃防火阀 900*250 | 个 | 1 | 270.23 | 270.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.59232 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001060 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度防火阀1650*400] | 个 | 1 | 334.91 | 552.26 | 0 | 0 | 101.33 | 334.91 | 552.26 | 0 | 0 | 101.33 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851676 | 576.383 | 0 | 19.612292 | 119.457128 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1121.304096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.976092 | 1 | 9.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280度防火阀1650*400 | 个 | 1 | 519.68 | 519.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201664 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001061 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280℃排烟防火阀1200*500] | 个 | 1 | 334.91 | 679.22 | 0 | 0 | 107.68 | 334.91 | 679.22 | 0 | 0 | 107.68 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 703.343 | 0 | 19.611908 | 125.807047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1254.613379 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.975924 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280℃排烟防火阀 1200*500 | 个 | 1 | 646.64 | 646.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201408 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001062 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280℃排烟防火阀 1600*400] | 个 | 1 | 334.91 | 676.36 | 0 | 0 | 107.54 | 334.91 | 676.36 | 0 | 0 | 107.54 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 700.483 | 0 | 19.611908 | 125.667047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1251.613379 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.975924 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 280℃排烟防火阀 1600*400 | 个 | 1 | 643.78 | 643.78 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201408 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001063 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度排烟防火阀 1600*500] | 个 | 1 | 334.91 | 784.9 | 0 | 0 | 112.96 | 334.91 | 784.9 | 0 | 0 | 112.96 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 809.023 | 0 | 19.611908 | 131.087047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1365.573379 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.975924 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 280度排烟防火阀1600*500 | 个 | 1 | 752.32 | 752.32 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201408 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001064 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280℃排烟防火阀 1900*400] | 个 | 1 | 334.91 | 757.76 | 0 | 0 | 111.61 | 334.91 | 757.76 | 0 | 0 | 111.61 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 806.006 | 0 | 24.022792 | 144.657628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1441.503596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.976176 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | 主材 | 280℃排烟防火阀 1900*400 | | | | 个 | 1 | | 725.18 | | 725.18 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201792 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| 项目编码 | 030703001065 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280℃排烟防火阀 2000*500] | 个 | 1 | 334.91 | 920.58 | 0 | 0 | 119.75 | 334.91 | 920.58 | 0 | 0 | 119.75 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 968.826 | 0 | 24.022792 | 152.797628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1612.463596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.975987 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | 主材 | 280℃排烟防火阀 2000*500 | | | | 个 | 1 | | 888 | | 888 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201504 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| 项目编码 | 030703001066 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内 | 个 | 1 | 23.06 | 267.81 | 0 | 0 | 18.47 | 23.06 | 267.81 | 0 | 0 | 18.47 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8403 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.117556 | 0 | 0 | 3.226752 | 0.680643 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.143056 | 291.933 | 0 | 7.637252 | 34.071143 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 419.784451 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 24.72027 | | 1.3787 | | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.117472 | | 1 | | 2.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 30.72206 | | 1.3522 | | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 0.55 | | 8 | | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 1.664 | | 3.2 | | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀800*250 | 个 | 1 | 255.89 | 255.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.226624 | 1 | 3.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001067 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 350.386 | 0 | 18.413704 | 88.534461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 774.400377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀1000*250 | 个 | 1 | 284.57 | 284.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001068 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 337.98 | 0 | 0 | 58.46 | 188.84 | 337.98 | 0 | 0 | 58.46 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 386.226 | 0 | 18.413704 | 90.324461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 812.030377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀1250*250 | 个 | 1 | 320.41 | 320.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001069 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [280° 防火阀 1400*200] | 个 | 1 | 188.84 | 319.34 | 0 | 0 | 57.53 | 188.84 | 319.34 | 0 | 0 | 57.53 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.100712 | 343.463 | 0 | 14.003204 | 74.473961 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 688.040877 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.2951 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀1400*200 | 个 | 1 | 301.77 | 301.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592533 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001070 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [280° 防火阀 1600*250] | 个 | 1 | 334.91 | 403.16 | 0 | 0 | 93.88 | 334.91 | 403.16 | 0 | 0 | 93.88 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 451.406 | 0 | 24.022792 | 126.927628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1069.173596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.976176 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀1600*250 | 个 | 1 | 370.58 | 370.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201792 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001071 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 540.79 | 0 | 0 | 100.76 | 334.91 | 540.79 | 0 | 0 | 100.76 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 564.913 | 0 | 19.611908 | 118.887047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1109.263379 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.975924 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀1600*400 | | | | 个 | 1 | | 508.21 | | 508.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201408 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001072 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 632.55 | 0 | 0 | 105.35 | 334.91 | 632.55 | 0 | 0 | 105.35 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851676 | 656.673 | 0 | 19.612292 | 123.477128 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1205.614096 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 9.976092 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀1600*500 | | | | 个 | 1 | | 599.97 | | 599.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201664 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001073 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 747.24 | 0 | 0 | 111.08 | 334.91 | 747.24 | 0 | 0 | 111.08 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 795.486 | 0 | 24.022792 | 144.127628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1430.453596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 9.975987 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀2000*500 | 个 | 1 | 714.66 | 714.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201504 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001074 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 | 个 | 1 | 334.91 | 678.42 | 0 | 0 | 107.64 | 334.91 | 678.42 | 0 | 0 | 107.64 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.817176 | 726.666 | 0 | 24.022792 | 140.687628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1358.193596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.976176 | 1 | 9.98 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 280° 防火阀2200*400 | 个 | 1 | 645.84 | 645.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201792 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011025 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 63.97 | 0 | 5.61 | 14.61 | 50.14 | 63.97 | 0 | 5.61 | 14.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 63.97 | 0 | 7.535376 | 15.016134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.925038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口300*400 | 个 | 1 | 57.96 | 57.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011026 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 102.19 | 0 | 5.61 | 22.18 | 75.88 | 102.19 | 0 | 5.61 | 22.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 102.19 | 0 | 8.523792 | 22.794628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 211.300596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口500*500 | 个 | 1 | 93.84 | 93.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011027 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[单层百叶风口1600*600] | 个 | 1 | 75.88 | 132.55 | 0 | 5.61 | 23.7 | 75.88 | 132.55 | 0 | 5.61 | 23.7 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 132.55 | 0 | 8.523792 | 24.314628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 243.180596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.702 | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.912176 | 1 | | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.929 | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.57 | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.11 | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.052 | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口600*600 | | | | 个 | | 1 | 124.2 | | 124.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.913792 | 1 | | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011028 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 98.27 | 171.09 | 0 | 5.61 | 30.56 | 98.27 | 171.09 | 0 | 5.61 | 30.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 171.09 | 0 | 9.383568 | 31.355987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 312.575959 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 31.995 | 1.3787 | | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.476404 | 1 | | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 40.052 | 1.3522 | | 54.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.07 | 4.648 | | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.47 | 0.9 | | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.069 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口700*700 | | | | 个 | | 1 | 160.08 | | 160.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.773568 | 1 | | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011029 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 121.51 | 0 | 5.61 | 23.15 | 75.88 | 121.51 | 0 | 5.61 | 23.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 121.51 | 0 | 8.523792 | 23.764628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.590596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.702 | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.912176 | 1 | | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.929 | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.57 | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.11 | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.052 | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口800*400 | | | | 个 | | 1 | 113.16 | | 113.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.913792 | 1 | | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011030 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层百叶风口800*800] | 个 | 1 | 98.27 | 212.49 | 0 | 5.61 | 32.63 | 98.27 | 212.49 | 0 | 5.61 | 32.63 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 212.49 | 0 | 9.383568 | 33.425987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 356.045959 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 31.995 | 1.3787 | | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.476404 | 1 | | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 40.052 | 1.3522 | | 54.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.07 | 4.648 | | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.47 | 0.9 | | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.069 | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口800*800 | | | | 个 | | 1 | 201.48 | | 201.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.773568 | 1 | | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011031 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 325.91 | 0 | 5.61 | 41.4 | 112.31 | 325.91 | 0 | 5.61 | 41.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 325.91 | 0 | 9.922704 | 42.309711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 493.282627 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 36.565 | 1.3787 | | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.830212 | 1 | | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 45.778 | 1.3522 | | 61.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.63 | 4.648 | | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.91 | 0.9 | | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.088 | 1 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口1300*800 | | | | 个 | | 1 | 311.88 | | 311.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.312704 | 1 | | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030703011032 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-102换 | 百叶风口安装周长(mm)9000以内 | 个 | 1 | 240.66 | 688.06 | 0 | 14.96 | 88.38 | 240.66 | 688.06 | 0 | 14.96 | 88.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4066 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.064632 | 0 | 0 | 9.241344 | 1.949346 |
| 小计 | | | | | | | | | 246.724632 | 688.06 | 0 | 24.201344 | 90.329346 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1049.315322 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.348 | 1.3787 | 108.02 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.064632 | 1 | 6.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.091 | 1.3522 | 132.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 5.58 | 4.648 | 25.94 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 4.09 | 0.9 | 3.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.187 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口3500*400 | 个 | 1 | 658.26 | 658.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.241344 | 1 | 9.24 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.08 | 187.05 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001021 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.7468 | 1.3787 | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.013885 | 1 | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.1574 | 1.3263 | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.542 | 1.3522 | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.3618 | 1.3638 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.171 | 1.3638 | 16.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.068777 | 1 | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703B001002 | 项目名称 | 挡烟垂壁 | 计量单位 | ㎡ | 工程量 | 181.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断[固定挡烟垂壁（防火帆布）] | 100m2 | 0.01 | 5062.92 | 28934.28 | 0 | 0 | 2561.06 | 50.6292 | 289.3428 | 0 | 0 | 25.6106 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5063 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.275876 | 0 | 0 | 1.944192 | 0.410103 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.905076 | 289.3428 | 0 | 1.944192 | 26.020703 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 369.212771 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.30788 | 1.3787 | 7.32 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.275856 | 1 | 1.28 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.6276 | 1.3522 | 15.72 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.22905 | 1.3638 | 27.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2847 | 1 | 0.28 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.00436 | 3860 | 16.83 | | |
| | | 橡胶条伸缩缝 | m | 1.5736 | 2.63 | 4.14 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.536 | 1.25 | 4.42 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.25666 | 12 | 3.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动挡烟垂壁（防火帆布） | m2 | 1.03 | 253 | 260.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.944162 | 1 | 1.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001004 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 1389.7299 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 4071.908607 | 4655.595165 | 0 | 0 | 1125.681219 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 40.7191 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 102.612132 | 0 | 0 | 156.361344 | 32.982471 |
| 小计 | | | | | | | | | 4174.520739 | 4655.595165 | 0 | 156.361344 | 1158.66369 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10145.140938 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4174.520739 | 1 | 4174.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 4655.595165 | 1 | 4655.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 156.361344 | 1 | 156.36 | | |

| 项目编码 | 030108001006 | 项目名称 | 低噪音柜式离心排油烟风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-46 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤62000[低噪音柜式离心排油烟风机PYY-WD-01] | 台 | 1 | 1739.91 | 168.05 | 27650 | 28.22 | 393.25 | 1739.91 | 168.05 | 27650 | 28.22 | 393.25 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 19.6488 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 49.514976 | 0 | 0 | 75.451392 | 15.915528 |
| 小计 | | | | | | | | | 2014.380476 | 440.619 | 27650 | 116.902892 | 473.214028 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30695.116396 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 548.69681 | 1.3787 | 756.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 49.514976 | 1 | 49.51 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 680.90875 | 1.3522 | 920.72 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 204.8024 | 1.3638 | 279.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 21.6 | 6.16 | 133.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 柴油 | kg | 1.5 | 8.74 | 13.11 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.5 | 11.2 | 5.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.01125 | 1 | 3.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排油烟风机PYY-WD-01 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 75.451392 | 1 | 75.45 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108001007 | 项目名称 | 低噪音柜式离心排油烟风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-46 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤62000[低噪音柜式离心排油烟风机PYY-WD-02] | 台 | 1 | 1739.91 | 168.05 | 26888 | 28.22 | 393.25 | 1739.91 | 168.05 | 26888 | 28.22 | 393.25 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 19.6488 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 49.514976 | 0 | 0 | 75.451392 | 15.915528 |
| 小计 | | | | | | | | | 2014.380476 | 440.619 | 26888 | 116.902892 | 473.214028 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29933.116396 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 548.69681 | 1.3787 | 756.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 49.514976 | 1 | 49.51 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 680.90875 | 1.3522 | 920.72 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 204.8024 | 1.3638 | 279.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 21.6 | 6.16 | 133.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 柴油 | kg | 1.5 | 8.74 | 13.11 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.5 | 11.2 | 5.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.01125 | 1 | 3.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排油烟风机PYY-WD-02 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 75.451392 | 1 | 75.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108001008 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-46换 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤62000[静电除油烟过滤器器处理风量:45000CMH,效率90%%%,阻力39pa,参考功率:1000W,电压:220V~50Hz,吊装,长宽高:1157X1757X1310] | 台 | 1 | 1739.91 | 168.05 | 26750 | 28.22 | 393.25 | 1739.91 | 168.05 | 26750 | 28.22 | 393.25 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.1 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 3.624 | 0.161 | 0 | 1.382 | 0.898 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 19.0694 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 48.054888 | 0 | 0 | 73.226496 | 15.446214 |
| 小计 | | | | | | | | | 1954.994888 | 416.625 | 26750 | 111.373496 | 458.575214 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29691.568598 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 532.4017 | 1.3787 | 734.02 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 48.054762 | 1 | 48.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 665.928 | 1.3522 | 900.47 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 199.759 | 1.3638 | 272.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 5.527 | 3.86 | 21.33 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 21.6 | 6.16 | 133.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.1741 | 5.12 | 0.89 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.109 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.17 | 7.36 | 1.25 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.15 | 10.9 | 1.64 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 4.873 | 3.86 | 18.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.015 | 2.77 | 0.04 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.1 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.021 | 6 | 0.13 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 柴油 | kg | 1.5 | 8.74 | 13.11 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.115 | 19.58 | 2.25 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.5 | 11.2 | 5.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.041 | 18.2 | 0.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.161 | 7.26 | 1.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.0375 | 1 | 3.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 静电除油烟过滤器器处理风量:45000CMH,效率90%%%,阻力39pa,参考功率:1000W,电压:220V~50Hz,吊装,长宽高:1157X1757X1310 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 73.226304 | 1 | 73.23 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.002 | 1382.11 | 2.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.004 | 187.05 | 0.75 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.042 | 152.74 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702003002 | 项目名称 | 不锈钢板通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 103.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-74换 | 不锈钢矩形风管制作安装(δ=3电弧焊)大边长(mm) 700以下 | 10m2 | 0.1 | 2900.65 | 3266.89 | 0 | 1017.88 | 869.98 | 290.065 | 326.689 | 0 | 101.788 | 86.998 |
| 030903-391 | 不锈钢风管吊托支架制作 | 100kg | 0.0179 | 898.85 | 1112.59 | 0 | 88.08 | 259.37 | 16.089415 | 19.915361 | 0 | 1.576632 | 4.642723 |
| 030903-411换 | 不锈钢风管吊托支架安装 | 100kg | 0.0179 | 417.83 | 181.23 | 0 | 14.96 | 102.03 | 7.479157 | 3.244017 | 0 | 0.267784 | 1.826337 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1364 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.903728 | 0 | 0 | 12.043776 | 2.540484 |
| 小计 | | | | | | | | | 321.5373 | 349.848378 | 0 | 115.676192 | 96.007544 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 883.0694140 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.235943 | 1.3787 | 49.96 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.903567 | 1 | 7.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 136.167495 | 1.3522 | 184.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.329336 | 1.3638 | 79.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.366949 | 4.648 | 1.71 | | |
| | | 不锈钢扁钢 <59 | kg | 0.366949 | 20 | 7.34 | | |
| | | 不锈钢焊条 A102 Φ3.2mm | kg | 1.102 | 39.5 | 43.53 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 1.127698 | 3.86 | 4.35 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 0.015 | 22.5 | 0.34 | | |
| | | 不锈钢垫圈 M10~12 | 10个 | 0.115992 | 5.98 | 0.69 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.95 | 0.75 | 1.46 | | |
| | | 石油沥青油毡 350# | m2 | 0.121 | 2.82 | 0.34 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.141768 | 19.58 | 2.78 | | |
| | | 硝酸 | kg | 0.4 | 2.42 | 0.97 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.053342 | 18.2 | 0.97 | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102Φ3.2mm | kg | 0.00716 | 36 | 0.26 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.195 | 8.44 | 1.65 | | |
| | | 不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下 | 10套 | 0.070526 | 71.8 | 5.06 | | |
| | | 钢锯条 | 条 | 2.1 | 0.66 | 1.39 | | |
| | | 白垩粉 | kg | 0.3 | 4 | 1.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 7.0286 | 1 | 7.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢板 δ=1.5mm | m2 | 1.08 | 248.88 | 268.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.043531 | 1 | 12.04 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.005012 | 187.05 | 0.94 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.00537 | 168.91 | 0.91 | | |
| | | 直流弧焊机 功率20kW | 台班 | 0.504 | 165.63 | 83.48 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.055 | 56.52 | 3.11 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.055 | 276.39 | 15.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702003003 | 项目名称 | 不锈钢板通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1010.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-75换 | 不锈钢矩形风管制作安装(δ=3电弧焊)大边长(mm) 1120以下 | 10m2 | 0.1 | 2848.17 | 3236.75 | 0 | 610.01 | 829.6 | 284.817 | 323.675 | 0 | 61.001 | 82.96 |
| 030903-391 | 不锈钢风管吊托支架制作 | 100kg | 0.01791 | 898.85 | 1112.59 | 0 | 88.08 | 259.37 | 16.0984035 | 19.9264869 | 0 | 1.5775128 | 4.6453167 |
| 030903-411换 | 不锈钢风管吊托支架安装 | 100kg | 0.01791 | 417.83 | 181.23 | 0 | 14.96 | 102.03 | 7.4833353 | 3.2458293 | 0 | 0.2679336 | 1.8273573 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.0839 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.771428 | 0 | 0 | 11.842176 | 2.497959 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.1701668 | 346.8473162 | 0 | 74.6886224 | 91.930633 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 829.6367384 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 35.703358 | 1.3787 | | 49.22 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.771316 | 1 | | 7.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 133.852014 | 1.3522 | | 180.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 57.315442 | 1.3638 | | 78.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.36695 | 4.648 | | 1.71 | | |
| | | 不锈钢扁钢 <59 | | | | kg | | 0.36695 | 20 | | 7.34 | | |
| | | 不锈钢焊条 A102 Φ3.2mm | | | | kg | | 1.025 | 39.5 | | 40.49 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 1.1277 | 3.86 | | 4.35 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=0.5mm | | | | m2 | | 0.015 | 22.5 | | 0.34 | | |
| | | 不锈钢垫圈 M10~12 | | | | 10个 | | 0.115992 | 5.98 | | 0.69 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1.95 | 0.75 | | 1.46 | | |
| | | 石油沥青油毡 350# | | | | m2 | | 0.121 | 2.82 | | 0.34 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.141768 | 19.58 | | 2.78 | | |
| | | 硝酸 | | | | kg | | 0.4 | 2.42 | | 0.97 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.053342 | 18.2 | | 0.97 | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102Φ3.2mm | | | | kg | | 0.00716 | 36 | | 0.26 | | |
| | | 柴油 | | | | kg | | 0.195 | 8.74 | | 1.7 | | |
| | | 不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下 | | | | 10套 | | 0.070526 | 71.8 | | 5.06 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 条 | | 2.1 | 0.66 | | 1.39 | | |
| | | 白垩粉 | | | | kg | | 0.3 | 4 | | 1.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 6.9982 | 1 | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢板 δ=1.5mm | | | | m2 | | 1.08 | 248.88 | | 268.79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 11.842006 | 1 | | 11.84 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.005012 | 187.05 | | 0.94 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | | 0.00537 | 168.91 | | 0.91 | | |
| | | 直流弧焊机 功率20kW | | | | 台班 | | 0.308 | 165.63 | | 51.01 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.03 | 56.52 | | 1.7 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.03 | 276.39 | | 8.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703019005 | 项目名称 | | | 柔性接口 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 5.46 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.78264 | 0 | 0 | 14.90688 | 3.14442 |
| 小计 | | | | | | | | | 397.98264 | 132.07 | 0 | 47.88688 | 97.39442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.333940 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | | | | 工日 | | 1.85 | 209.84 | | 388.2 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 9.782631 | 1 | | 9.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 8.32 | 4.648 | | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 18.33 | 3.86 | | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | | | | kg | | 0.06 | 6 | | 0.36 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.07 | 5.2 | | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | | | | kg | | 0.97 | 7.49 | | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | | | | 10套 | | 2.6 | 1.96 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不燃材料软接头 | | | | m2 | | 1.15 | 8.31 | | 9.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 14.906866 | 1 | | 14.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.16 | 187.04 | | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | | | | 台班 | | 0.02 | 152.74 | | 3.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703021003 | 项目名称 | | | 静压箱 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-389 | 静压箱制作 | 10m2 | 1.318 | 925.34 | 557.43 | 0 | 58.77 | 235.48 | 1219.59812 | 734.69274 | 0 | 77.45886 | 310.36264 |
| 030903-409 | 静压箱安装 | 10m2 | 1.318 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 114.87 | 687.8642 | 0 | 0 | 0 | 151.39866 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 20.294 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 51.14088 | 0 | 0 | 77.92896 | 16.43814 |
| 小计 | | | | | | | | | 2080.5342 | 782.93874 | 0 | 164.20882 | 508.04044 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3535.72220 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 566.491186 | 1.3787 | | 781.02 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 51.14088 | 1 | | 51.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 708.799588 | 1.3522 | | 958.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 212.585154 | 1.3638 | | 289.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | | | | kg | | 27.6694 | 3.86 | | 106.8 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | | 0.1741 | 5.12 | | 0.89 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.17 | 7.36 | | 1.25 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.15 | 10.9 | | 1.64 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 4.873 | 3.86 | | 18.81 | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | | 0.1 | 0 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.021 | 6 | | 0.13 | | |
| | | 洗涤剂 | | | | kg | | 8.19796 | 3 | | 24.59 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.115 | 19.58 | | 2.25 | | |
| | | 密封胶 | | | | kg | | 2.7678 | 11.83 | | 32.74 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | | 0.2636 | 5.45 | | 1.44 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.041 | 18.2 | | 0.75 | | |
| | | 镀锌铆钉 M4 | | | | kg | | 0.10544 | 7.02 | | 0.74 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | | 0.161 | 7.26 | | 1.17 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.0218 | 0.75 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 6.57773 | 1 | | 6.58 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.003 | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | | | | kg | | 0.07908 | 8.94 | | 0.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | | | m2 | | 15.14382 | 38.46 | | 582.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 77.92896 | 1 | 77.93 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.004 | 187.05 | 0.75 | | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.10544 | 276.39 | 29.14 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.35832 | 152.74 | 54.73 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0012 | 1382.11 | 1.66 | | | |

| 项目编码 | 031208003009 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 62.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-609换 | 带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 50 | m3 | 1 | 285.61 | 745.58 | 0 | 26.03 | 101.89 | 285.61 | 745.58 | 0 | 26.03 | 101.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.8561 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.197372 | 0 | 0 | 10.967424 | 2.313441 |
| 小计 | | | | | | | | | 292.807372 | 745.58 | 0 | 36.997424 | 104.203441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1179.588237 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 58.973 | 1.3787 | 81.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.19737 | 1 | 7.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 121.522 | 1.3522 | 164.32 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 29.319 | 1.3638 | 39.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 2.09 | 29.7 | 62.07 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 336 | 0.2 | 67.2 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.32 | 11 | 3.52 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | A级超细离心玻璃棉 | m3 | 1.03 | 593 | 610.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.967421 | 1 | 10.97 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.12 | 216.93 | 26.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703020002 | 项目名称 | 消声器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-362 | 管式消声器安装周长(mm) ≤4000[管式消声器1200*1000*1000L] | 节 | 1 | 367.85 | 70.92 | 2532.39 | 0 | 84.51 | 367.85 | 70.92 | 2532.39 | 0 | 84.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6785 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.26982 | 0 | 0 | 14.12544 | 2.979585 |
| 小计 | | | | | | | | | 377.11982 | 70.92 | 2532.39 | 14.12544 | 87.489585 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3082.044845 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 102.504 | 1.3787 | 141.32 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.26982 | 1 | 9.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.722 | 1.3638 | 52.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 9.32 | 3.86 | 35.98 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm～14mm | kg | 5.16 | 2.6 | 13.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25 | 套 | 29.12 | 0.32 | 9.32 | | |
| | | 六角螺母 M12～16 | 10个 | 0.424 | 1.28 | 0.54 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 1.19 | 7.49 | 8.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.595 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 管式消声器1200*1000*1000L | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.12544 | 1 | 14.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703020003 | 项目名称 | 消声器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-362 | 管式消声器安装周长(mm) ≤4000[管式消声器800*1200*1000L] | 节 | 1 | 367.85 | 70.92 | 2095.65 | 0 | 84.51 | 367.85 | 70.92 | 2095.65 | 0 | 84.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6785 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.26982 | 0 | 0 | 14.12544 | 2.979585 |
| 小计 | | | | | | | | | 377.11982 | 70.92 | 2095.65 | 14.12544 | 87.489585 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2645.304845 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 102.504 | 1.3787 | 141.32 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.26982 | 1 | 9.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.722 | 1.3638 | 52.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 9.32 | 3.86 | 35.98 | | |
| | | 圆钢 Φ8mm～14mm | kg | 5.16 | 2.6 | 13.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25 | 套 | 29.12 | 0.32 | 9.32 | | |
| | | 六角螺母 M12～16 | 10个 | 0.424 | 1.28 | 0.54 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 1.19 | 7.49 | 8.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.595 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 管式消声器800*1200*1000L | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.12544 | 1 | 14.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001075 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[150° 不锈钢防火阀800*320] | 个 | 1 | 188.84 | 393.98 | 0 | 0 | 61.26 | 188.84 | 393.98 | 0 | 0 | 61.26 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 442.226 | 0 | 18.413704 | 93.124461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 870.830377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀800*320 | 个 | 1 | 376.41 | 376.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001076 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [150° 不锈钢防火阀 900*320] | 个 | 1 | 188.84 | 419.67 | 0 | 0 | 62.55 | 188.84 | 419.67 | 0 | 0 | 62.55 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 467.916 | 0 | 18.413704 | 94.414461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 897.810377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀900*320 | 个 | 1 | 402.1 | 402.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001077 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [150° 不锈钢防火阀 1000*1100] | 个 | 1 | 334.91 | 1086.59 | 0 | 0 | 128.05 | 334.91 | 1086.59 | 0 | 0 | 128.05 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 1110.713 | 0 | 19.611908 | 146.177047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1682.353379 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.975924 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀1000*1100 | 个 | 1 | 1054.01 | 1054.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201408 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001078 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 409.23 | 0 | 0 | 62.02 | 188.84 | 409.23 | 0 | 0 | 62.02 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| | 小计 | | | | | | | | 317.066212 | 457.476 | 0 | 18.413704 | 93.884461 |

清单项目综合单价 886.840377

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀1100*250 | 个 | 1 | 391.66 | 391.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001079 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [150° 不锈钢防火阀 1100*400] | 个 | 1 | 188.84 | 541.7 | 0 | 0 | 68.65 | 188.84 | 541.7 | 0 | 0 | 68.65 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| | 小计 | | | | | | | | 317.066212 | 589.946 | 0 | 18.413704 | 100.514461 |

清单项目综合单价 1025.940377

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀1100*400 | 个 | 1 | 524.13 | 524.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001080 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 [150° 不锈钢防火阀 1200*250] | 个 | 1 | 188.84 | 429.3 | 0 | 0 | 63.03 | 188.84 | 429.3 | 0 | 0 | 63.03 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4981 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.295212 | 0 | 0 | 9.592704 | 2.023461 |
| 小计 | | | | | | | | | 317.066212 | 477.546 | 0 | 18.413704 | 94.894461 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 907.920377 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 6.295212 | 1 | 6.3 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀1200*250 | 个 | 1 | 411.73 | 411.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.592704 | 1 | 9.59 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001081 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [150° 不锈钢防火阀 1650*700] | 个 | 1 | 334.91 | 1130.74 | 0 | 0 | 130.26 | 334.91 | 1130.74 | 0 | 0 | 130.26 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.976176 | 0 | 0 | 15.201792 | 3.206628 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851676 | 1154.863 | 0 | 19.612292 | 148.387128 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1728.714096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 126.24127 | 1.3787 | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.976092 | 1 | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.83306 | 1.3522 | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 1.203 | 8 | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 5.616 | 3.2 | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.98975 | 1 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀1650*700 | 个 | 1 | 1098.16 | 1098.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.201664 | 1 | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001082 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [150° 不锈钢防火阀 1400*630] | 个 | 1 | 334.91 | 911.57 | 0 | 0 | 119.3 | 334.91 | 911.57 | 0 | 0 | 119.3 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 935.693 | 0 | 19.611908 | 137.427047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1498.583379 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.975924 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀1400*630 | | | | 个 | 1 | | 878.99 | | 878.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201408 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001083 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-39 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内 [150° 不锈钢防火阀 2000*320] | 个 | 1 | 334.91 | 717.28 | 0 | 0 | 109.58 | 334.91 | 717.28 | 0 | 0 | 109.58 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.9587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.975924 | 0 | 0 | 15.201408 | 3.206547 |
| 小计 | | | | | | | | | 405.851424 | 741.403 | 0 | 19.611908 | 127.707047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1294.573379 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 126.24127 | | 1.3787 | | 174.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.975924 | | 1 | | 9.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.83306 | | 1.3522 | | 213.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 1.203 | | 8 | | 9.62 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 5.616 | | 3.2 | | 17.97 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.98975 | | 1 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 150° 不锈钢防火阀2000*320 | | | | 个 | 1 | | 684.7 | | 684.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.201408 | | 1 | | 15.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001084 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-31换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 4000以内 | 个 | 1 | 83.56 | 484.25 | 0 | 0 | 42.61 | 83.56 | 484.25 | 0 | 0 | 42.61 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4452 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.641904 | 0 | 0 | 5.549568 | 1.170612 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.167404 | 508.373 | 0 | 9.960068 | 58.701112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 725.201584 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 44.41527 | | 1.3787 | | 61.24 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.641904 | | 1 | | 3.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 55.38206 | | 1.3522 | | 74.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.43 | | 7.49 | | 3.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 2.704 | | 3.2 | | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 其他材料费 | 元 | 3.15775 | 1 | 3.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢对开多叶调节阀1100*400 | 个 | 1 | 469.22 | 469.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.549568 | 1 | 5.55 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001085 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内 | 个 | 1 | 50.47 | 331.69 | 0 | 0 | 27.7 | 50.47 | 331.69 | 0 | 0 | 27.7 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1143 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.808036 | 0 | 0 | 4.278912 | 0.902583 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.243536 | 355.813 | 0 | 8.689412 | 43.523083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 522.269031 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.808036 | 1 | 2.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢对开多叶调节阀800*320 | 个 | 1 | 321.5 | 321.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.278912 | 1 | 4.28 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001086 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[不锈钢对开多叶调节阀 700*320] | 个 | 1 | 50.47 | 306 | 0 | 0 | 26.41 | 50.47 | 306 | 0 | 0 | 26.41 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1143 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.808036 | 0 | 0 | 4.278912 | 0.902583 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.243536 | 330.123 | 0 | 8.689412 | 42.233083 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 495.289031 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.808036 | 1 | 2.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢对开多叶调节阀700*320 | 个 | 1 | 295.81 | 295.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.278912 | 1 | 4.28 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011033 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm) 1280以内[补风口300*200] | 个 | 1 | 25.73 | 45.69 | 0 | 5.61 | 8.32 | 25.73 | 45.69 | 0 | 5.61 | 8.32 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.258 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.65016 | 0 | 0 | 0.99072 | 0.20898 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.38016 | 45.69 | 0 | 6.60072 | 8.52898 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.19986 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.648396 | 1 | | 0.65 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.377 | 1.3787 | | 11.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.49 | 1.3522 | | 14.18 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.8 | 4.648 | | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 0.6 | 0.9 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.027 | 1 | | 0.03 | | |
| | 主材 | 补风口300*200 | | | | 个 | | 1 | 41.4 | | 41.4 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.988032 | 1 | | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703011034 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 25 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 72.25 | 0 | 5.61 | 15.02 | 50.14 | 72.25 | 0 | 5.61 | 15.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.502 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.26504 | 0 | 0 | 1.92768 | 0.40662 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.40504 | 72.25 | 0 | 7.53768 | 15.42662 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 146.61934 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.325 | 1.3787 | | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.263528 | 1 | | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.439 | 1.3522 | | 27.64 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.13 | 4.648 | | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 0.8 | 0.9 | | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.038 | 1 | | 0.04 | | |
| | 主材 | 抽油烟风口500*300 | | | | 个 | | 1 | 66.24 | | 66.24 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.925376 | 1 | | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030702001022 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | 49.32 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.7468 | 1.3787 | | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.013885 | 1 | | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 21.1574 | 1.3263 | | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.542 | 1.3522 | | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 6.3618 | 1.3638 | | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.171 | 1.3638 | | 16.6 | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0025 | 21.5 | | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | | | | kg | | 1.04 | 1.5 | | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.03 | 10.6 | | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | | | | kg | | 0.185 | 2.6 | | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | | | kg | | 0.008 | 2.4 | | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.102 | 4.648 | | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 4.7397 | 3.86 | | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 0.0273 | 3.86 | | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | | | | kg | | 2.1776 | 3.939 | | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.1 | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.0231 | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 0.335 | 3.2 | | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | | | kg | | 0.081 | 7.49 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.0357 | 7.63 | | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0176 | 19.58 | | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.0063 | 16.54 | | 0.1 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0691 | 0.76 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.6712 | 1 | | 3.67 | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | | | | m2 | | 1.138 | 61.36 | | 69.83 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.068777 | 1 | | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 276.39 | | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 56.52 | | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.002 | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.002 | 201.56 | | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030704001005 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | | | 计量单位 | | | 系统 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 76.8766 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 225.248438 | 257.53661 | 0 | 0 | 62.270046 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2525 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.6763 | 0 | 0 | 8.6496 | 1.824525 |
| 小计 | | | | | | | | | 230.924738 | 257.53661 | 0 | 8.6496 | 64.094571 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 561.205519 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 230.924738 | 1 | | 230.92 | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | | 元 | | 257.53661 | 1 | | 257.54 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.6496 | 1 | | 8.65 | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 53954.87 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 45443.63 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 53954.87 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_5 | 100 | 43822.50 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 10132.37 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 45443.63 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 99398.50 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼防排烟工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 92381.07 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 82483.1 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 9897.97 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 144180.93 |
| 合计 | | | | 236562 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程 | 39652.5 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程 | 2879379.58 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程 | 1270027.06 |
| 4 | 暂列金额 | 0 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 4189059.14 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-1700<br>3.规格:风量:1700CMH,机外余压:250Pa,参考功率:400W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:80kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含地下室增加费 | 台 | 2 | 2735.69 | 5471.38 | | |
| 2 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PQ-5<br>2.规格:风量:500CMH,参考功率:100W,电压:220V~50Hz<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 台 | 6 | 694.83 | 4168.98 | | |
| 3 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 22.46 | 199.72 | 4485.71 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:320＜大边长≤450<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 36.34 | 166.6 | 6054.24 | | |
| 5 | 030703019006 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | m2 | 2.4 | 267.93 | 643.03 | | |
| 6 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:200*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 354.3 | 708.6 | | |
| 7 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:250*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 358.81 | 358.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:250*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 373.87 | 373.87 | | |
| 9 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:400*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 384.41 | 768.82 | | |
| 10 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:300*300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 15 | 390.43 | 5856.45 | | |
| 11 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:200*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 1 | 118.97 | 118.97 | | |
| 12 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 1 | 123.48 | 123.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:400*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 2 | 149.08 | 298.16 | | |
| 14 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:400*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 1 | 135.86 | 135.86 | | |
| 15 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 73.94 | 221.82 | | |
| 16 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 8 | 96.92 | 775.36 | | |
| 17 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:700*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 2 | 202.71 | 405.42 | | |
| 18 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | m2 | 18.58 | 220.2 | 4091.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | 系统 | 1 | 150.12 | 150.12 | | |
| 合计 | | | | | | | 35210.40 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030108003006 | 项目名称 | 轴流通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-49 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[管道式排风机P-1700-L=1700M3/H] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 1912 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 1912 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.7576 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 25.251072 | 0 | 0 | 10.295824 | 6.237616 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.915072 | 301.222 | 1912 | 27.937824 | 121.915616 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2839.990512 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 109.52681 | 1.3787 | 151 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.250736 | 1 | 25.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 131.20975 | 1.3522 | 177.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 39.5784 | 1.3638 | 53.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24625 | 1 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 管道式排风机P-1700-L=1700M3/H | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.295687 | 1 | 10.3 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404033002 | 项目名称 | 风扇 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装[壁式排气扇PQ-5 风量:500CMH] | 10套 | 0.1 | 706.96 | 6.84 | 6000 | 0 | 155.95 | 70.696 | 0.684 | 600 | 0 | 15.595 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.707 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.75104 | 0 | 0 | 1.93718 | 1.17362 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.44704 | 0.684 | 600 | 1.93718 | 16.76862 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 694.836840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.3566 | 1.3787 | 11.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.750816 | 1 | 4.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 36.6199 | 1.3522 | 49.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.0809 | 1.3638 | 9.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.03 | 5.5 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.049 | 1 | 0.05 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.42 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.2 | 0.09 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁式排气扇PQ-5 风量:500CMH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.937089 | 1 | 1.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001023 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-15 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm)320以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 800.85 | 548.6 | 0 | 286.44 | 222.89 | 80.085 | 54.86 | 0 | 28.644 | 22.289 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02892 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2079348 | 0.0092544 | 0 | 0.0798192 | 0.0514776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.688296 | 0.2105376 | 0 | 0.1998372 | 0.1755444 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.6645816 | 0.1790148 | 0 | 0.1998372 | 0.1686036 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6645816 | 0.2568096 | 0 | 0 | 0.15906 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.6645816 | 0.2247084 | 0 | 0 | 0.1573248 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8009 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.382048 | 0 | 0 | 2.194466 | 1.329494 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.3570236 | 55.7403248 | 0 | 31.3179596 | 24.3305044 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.7458124 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.270938 | 1.3787 | 32.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.381715 | 1 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.038113 | 1.3263 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.969 | 1.3522 | 37.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.167353 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.18 | 20.71 | 24.44 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.05 | 21.5 | 1.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.006305 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.049164 | 7.36 | 0.36 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.04338 | 10.9 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.542 | 3.86 | 9.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000868 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.006073 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M6×(30～50) | 10套 | 0.5479 | 3.1 | 1.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.1456 | 8.38 | 1.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 弹簧夹 | 个 | 2.1131 | 5 | 10.57 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 4.353 | 0.4 | 1.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0099 | 6.99 | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0035 | 16.54 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.048 | 11.83 | 0.57 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.934 | 0.89 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.454569 | 1 | 0.45 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.135 | 2.4 | 0.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0018 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.19433 | 1 | 2.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000347 | 1382.11 | 0.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0382 | 187.05 | 7.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0336 | 56.52 | 1.9 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0336 | 296.32 | 9.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0312 | 92.03 | 2.87 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0336 | 201.56 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001024 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 36.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-16 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 | 10m2 | 0.1 | 582.84 | 558.57 | 0 | 245.95 | 172.69 | 58.284 | 55.857 | 0 | 24.595 | 17.269 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02392 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1719848 | 0.0076544 | 0 | 0.0660192 | 0.0425776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02392 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.569296 | 0.1741376 | 0 | 0.1652872 | 0.1451944 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.5496816 | 0.1480648 | 0 | 0.1652872 | 0.1394536 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5496816 | 0.2124096 | 0 | 0 | 0.13156 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.5496816 | 0.1858584 | 0 | 0 | 0.1301248 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5829 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.917088 | 0 | 0 | 1.597146 | 0.967614 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.5914136 | 56.5851248 | 0 | 26.5887396 | 18.8255244 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.5908024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.027633 | 1.3787 | 23.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.916684 | 1 | 3.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.858634 | 1.3263 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.3534 | 1.3522 | 27.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.13842 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0413 | 21.5 | 0.89 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.005215 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.040664 | 7.36 | 0.3 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.03588 | 10.9 | 0.39 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.066 | 3.86 | 7.97 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000718 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.005023 | 6 | 0.03 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30~50) | 10套 | 0.2648 | 7.8 | 2.07 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.0647 | 8.38 | 0.54 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1674 | 5 | 10.84 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 2.1465 | 0.4 | 0.86 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0083 | 6.99 | 0.06 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0029 | 16.54 | 0.05 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0349 | 11.83 | 0.41 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.4079 | 0.89 | 1.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428394 | 1 | 0.43 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0015 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.596981 | 1 | 1.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000287 | 1382.11 | 0.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0179 | 187.05 | 3.35 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0361 | 56.52 | 2.04 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0361 | 296.32 | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0134 | 92.03 | 1.23 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0361 | 201.56 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703019006 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-144 | 弯头导流叶片制作、安装 | m2 | 1 | 174.64 | 33.74 | 0 | 0 | 40.12 | 174.64 | 33.74 | 0 | 0 | 40.12 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.7465 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.73648 | 0 | 0 | 4.78541 | 2.89919 |
| 小计 | | | | | | | | | 186.37648 | 33.74 | 0 | 4.78541 | 43.01919 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 267.921080 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.748 | 1.3787 | 67.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.73592 | 1 | 11.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 61.032 | 1.3522 | 82.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.259 | 1.3638 | 24.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁铆钉 M4 | kg | 0.15 | 4.32 | 0.65 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.14 | 28.84 | 32.88 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.785182 | 1 | 4.79 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001087 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀200*150] | 个 | 1 | 54.15 | 163.38 | 0 | 0 | 20.09 | 54.15 | 163.38 | 0 | 0 | 20.09 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1008 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.397376 | 0 | 0 | 3.016192 | 1.827328 |
| 小计 | | | | | | | | | 183.478376 | 211.626 | 0 | 11.837192 | 51.758328 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 458.699896 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 34.83627 | | 1.3787 | | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.39704 | | 1 | | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 43.39606 | | 1.3522 | | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 0.22 | | 8 | | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.29075 | | 1 | | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀200*150 | | | | 个 | 1 | | 158.4 | | 158.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.016055 | | 1 | | 3.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001088 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀250*150] | 个 | 1 | 54.15 | 167.68 | 0 | 0 | 20.3 | 54.15 | 167.68 | 0 | 0 | 20.3 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1007 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.396704 | 0 | 0 | 3.015918 | 1.827162 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.512204 | 191.803 | 0 | 7.426418 | 37.047662 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 358.789284 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 34.83627 | | 1.3787 | | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.396704 | | 1 | | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 43.39606 | | 1.3522 | | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 0.22 | | 8 | | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.29075 | | 1 | | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀250*150 | | | | 个 | 1 | | 162.7 | | 162.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.015918 | | 1 | | 3.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001089 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀250*250] | 个 | 1 | 54.15 | 182.02 | 0 | 0 | 21.02 | 54.15 | 182.02 | 0 | 0 | 21.02 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1007 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.396704 | 0 | 0 | 3.015918 | 1.827162 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.512204 | 206.143 | 0 | 7.426418 | 37.767662 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 373.849284 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 34.83627 | | 1.3787 | | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.396704 | | 1 | | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 43.39606 | | 1.3522 | | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 0.22 | | 8 | | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀250*250 | 个 | 1 | 177.04 | 177.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.015918 | 1 | 3.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001090 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀400*200] | 个 | 1 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1008 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.397376 | 0 | 0 | 3.016192 | 1.827328 |
| 小计 | | | | | | | | | 183.478376 | 240.306 | 0 | 11.837192 | 53.188328 |

清单项目综合单价 488.809896

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.39704 | 1 | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀400*200 | 个 | 1 | 187.08 | 187.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.016055 | 1 | 3.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001091 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀300*300] | 个 | 1 | 54.15 | 197.79 | 0 | 0 | 21.81 | 54.15 | 197.79 | 0 | 0 | 21.81 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1008 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.397376 | 0 | 0 | 3.016192 | 1.827328 |
| 小计 | | | | | | | | | 122.512876 | 221.913 | 0 | 7.426692 | 38.557828 |

清单项目综合单价 390.410396

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.396838 | 1 | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀300*300 | 个 | 1 | 192.81 | 192.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.015973 | 1 | 3.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001092 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀200*150] | 个 | 1 | 45.12 | 56.09 | 0 | 0 | 12.74 | 45.12 | 56.09 | 0 | 0 | 12.74 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4512 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.032064 | 0 | 0 | 1.236288 | 0.748992 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.152064 | 56.09 | 0 | 1.236288 | 13.488992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 118.967344 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.687 | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.032064 | 1 | | 3.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.392 | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.16 | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.781 | 1 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀200*150 | | | | 个 | | 1 | 52.18 | | 52.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.236288 | 1 | | 1.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001093 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀250*150] | 个 | 1 | 45.12 | 60.39 | 0 | 0 | 12.95 | 45.12 | 60.39 | 0 | 0 | 12.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4512 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.032064 | 0 | 0 | 1.236288 | 0.748992 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.152064 | 60.39 | 0 | 1.236288 | 13.698992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.477344 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.687 | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.032064 | 1 | | 3.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.392 | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.16 | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.781 | 1 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀250*150 | | | | 个 | | 1 | 56.48 | | 56.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.236288 | 1 | | 1.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001094 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀400*200] | 个 | 1 | 45.12 | 84.77 | 0 | 0 | 14.17 | 45.12 | 84.77 | 0 | 0 | 14.17 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4512 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.032064 | 0 | 0 | 1.236288 | 0.748992 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.152064 | 84.77 | 0 | 1.236288 | 14.918992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 149.077344 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.687 | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.032064 | 1 | | 3.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.392 | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.16 | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.781 | 1 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀400*200 | | | | 个 | | 1 | 80.86 | | 80.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.236288 | 1 | | 1.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001095 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-15换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内 | 个 | 1 | 31.07 | 90 | 0 | 0 | 11.34 | 31.07 | 90 | 0 | 0 | 11.34 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3107 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.087904 | 0 | 0 | 0.851318 | 0.515762 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.157904 | 90 | 0 | 0.851318 | 11.855762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.864984 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.116 | 1.3787 | | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.087904 | 1 | | 2.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.666 | 1.3522 | | 17.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.22 | 7.49 | | 1.65 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 1.248 | 1.96 | | 2.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.974 | 1 | | 0.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 400*200 | | | | 个 | | 1 | 84.93 | | 84.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.851318 | 1 | | 0.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703007003 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-90换 | 百叶风口安装周长(mm) 900以内 | 个 | 1 | 20.06 | 39.28 | 0 | 5.61 | 6.75 | 20.06 | 39.28 | 0 | 5.61 | 6.75 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2006 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.348032 | 0 | 0 | 0.549644 | 0.332996 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.408032 | 39.28 | 0 | 6.159644 | 7.082996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 73.930672 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.528 | 1.3787 | | 9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.348032 | 1 | | 1.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.177 | 1.3522 | | 11.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.61 | 4.648 | | 2.84 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | | | 10套 | | 0.6 | 0.9 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.022 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口200*200 | | | | 个 | | 1 | 35.88 | | 35.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.549644 | 1 | | 0.55 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703007004 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm)1280以内[单层百叶风口300*300] | 个 | 1 | 25.73 | 53.97 | 0 | 5.61 | 8.74 | 25.73 | 53.97 | 0 | 5.61 | 8.74 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2573 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.729056 | 0 | 0 | 0.705002 | 0.427118 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.459056 | 53.97 | 0 | 6.315002 | 9.167118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 96.911176 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.377 | 1.3787 | | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.729056 | 1 | | 1.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.49 | 1.3522 | | 14.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.8 | 4.648 | | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 0.6 | 0.9 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.027 | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口300*300 | | | | 个 | | 1 | 49.68 | | 49.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.705002 | 1 | | 0.71 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703007005 | 项目名称 | | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm)2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 91.15 | 0 | 5.61 | 21.63 | 75.88 | 91.15 | 0 | 5.61 | 21.63 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.099136 | 0 | 0 | 2.079112 | 1.259608 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.979136 | 91.15 | 0 | 7.689112 | 22.889608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 202.707856 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.702 | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.099136 | 1 | | 5.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.929 | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.57 | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.11 | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.052 | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口700*300 | | | | 个 | | 1 | 82.8 | | 82.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.079112 | 1 | | 2.08 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001025 | 项目名称 | | 碳钢通风管道 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 18.58 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7992 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.370624 | 0 | 0 | 2.189808 | 1.326672 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.286624 | 105.996 | 0 | 4.550808 | 24.374672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 220.208104 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.7468 | 1.3787 | | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.370358 | 1 | | 5.37 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 21.1574 | 1.3263 | | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.542 | 1.3522 | | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 6.3618 | 1.3638 | | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.171 | 1.3638 | | 16.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0025 | 21.5 | | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | | | | kg | | 1.04 | 1.5 | | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.03 | 10.6 | | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | | | | kg | | 0.185 | 2.6 | | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | | | kg | | 0.008 | 2.4 | | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.102 | 4.648 | | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 4.7397 | 3.86 | | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 0.0273 | 3.86 | | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | | | | kg | | 2.1776 | 3.939 | | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.1 | 0.58 | | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.0231 | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 0.335 | 3.2 | | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | | | kg | | 0.081 | 7.49 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.0357 | 7.63 | | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0176 | 19.58 | | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.0063 | 16.54 | | 0.1 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0691 | 0.76 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.6712 | 1 | | 3.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | | | | m2 | | 1.138 | 61.36 | | 69.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.189699 | 1 | | 2.19 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 276.39 | | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 56.52 | | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.002 | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.002 | 201.56 | | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030704001006 | 项目名称 | | 通风工程检测、调试 | | | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 21.1741 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 62.040113 | 70.933235 | 0 | 0 | 17.151021 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.040113 | 70.933235 | 0 | 0 | 17.151021 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 150.124369 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 62.040113 | 1 | | 62.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | | 元 | | 70.933235 | 1 | | 70.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 758.32 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 391.54 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 758.32 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 615.91 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 142.41 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 391.54 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 1149.86 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 1297.33 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 1158.33 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 139 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 1994.91 |
| 合计 | | | | 3292.24 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030108003007 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.编号:P-1F-6F-1<br>3.风量:6800CMH,全压:300Pa,参考功率:2.2KW,电压:380V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.安装方式:吊装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5272.37 | 5272.37 | | |
| 2 | 030108003008 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-1700<br>3.规格:风量:1700CMH,机外余压:250Pa,参考功率:400W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:80kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 36 | 2720.29 | 97930.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030108003009 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-1200<br>3.规格:风量:1200CMH,机外余压:250Pa,参考功率:300W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:50kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 26 | 2496.29 | 64903.54 | | |
| 4 | 030108003010 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-900<br>3.规格:风量:900CMH,机外余压:250Pa,参考功率:200W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:50kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 2496.29 | 12481.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030108003011 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-700<br>3.规格:风量:700CMH,机外余压:250Pa,参考功率:150W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:50kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 2380.29 | 14281.74 | | |
| 6 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇<br>2.型号:P-5.0<br>3.规格:风量:500CMH,参考功率:100W,电压:220V~50Hz<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 170 | 692.03 | 117645.1 | | |
| 7 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:管道式排气扇<br>2.编号:PQ-2.5<br>3.规格:风量:250CMH,全压:150Pa,参考功率:50W,电压:220V~50Hz,带止回阀<br>4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 20 | 755.03 | 15100.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030703019007 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | m2 | 32.53 | 647.5 | 21063.18 | | |
| 9 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 617.84 | 196.58 | 121454.99 | | |
| 10 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:320＜大边长≤450<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 13.86 | 164.29 | 2277.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:630＜大边长≤1000<br>4.板材厚度:0.75mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 91.87 | 134.2 | 12328.95 | | |
| 12 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:1000＜大边长≤1500<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 16.29 | 162.1 | 2640.61 | | |
| 13 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | 1.名称:不锈钢风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:450＜大边长≤1120<br>4.板材厚度:0.75mm<br>5.接口形式:焊接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 142.06 | 691.24 | 98197.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:250*160<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 355.97 | 1067.91 | | |
| 15 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:250*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 361.99 | 3257.91 | | |
| 16 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:320*160<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 22 | 362.71 | 7979.62 | | |
| 17 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:400*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 32 | 380.06 | 12161.92 | | |
| 18 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:500*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 410.17 | 410.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:800*320<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 673.25 | 2693 | | |
| 20 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:900*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 407.4 | 1629.6 | | |
| 21 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀<br>2.规格:400*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 147.29 | 147.29 | | |
| 22 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀<br>2.规格:400*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 135.25 | 270.5 | | |
| 23 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀<br>2.规格:320*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 30 | 129.94 | 3898.2 | | |
| 24 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀<br>2.规格:250*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 85 | 123.2 | 10472 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀<br>2.规格:250*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 129.22 | 904.54 | | |
| 26 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 1.名称:不锈钢对开式多叶调节阀<br>2.规格:900*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 349.41 | 698.82 | | |
| 27 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:400*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 38 | 161.34 | 6130.92 | | |
| 28 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:320*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 25 | 115.76 | 2894 | | |
| 29 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:250*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 11 | 114.97 | 1264.67 | | |
| 30 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:250*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 108.41 | 216.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1000*800<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 423.72 | 423.72 | | |
| 32 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 231.59 | 231.59 | | |
| 33 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:500*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 251.15 | 502.3 | | |
| 34 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:350*350<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 158.18 | 949.08 | | |
| 35 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:250*250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 351 | 87.93 | 30863.43 | | |
| 36 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:500*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 194.44 | 388.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:300*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 94.16 | 659.12 | | |
| 38 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 43.17 | 217.05 | 9370.05 | | |
| 39 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-14<br>2.规格:风量:2100CMH,制冷量:14KW,机外余压:50pa,功率:170W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 24 | 3805.97 | 91343.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-10<br>2.规格:风量:1700CMH,制冷量:10.0KW,机外余压:30pa,参考功率:150W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器,控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 3634.97 | 14539.88 | | |
| 41 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-3.6<br>2.规格:风量:650CMH,制冷量:3.6KW,机外余压:30pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2435.97 | 2435.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-5.6<br>2.规格:风量:900CMH,制冷量:5.6KW,机外余压:30pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2656.97 | 5313.94 | | |
| 43 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-9<br>2.规格:风量:1400CMH,制冷量:9.0KW,机外余压:30pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 13 | 3484.97 | 45304.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:多联式四面出风室内机TQ-8.0<br>2.规格:风量:1330CMH,制冷量:8.0KW,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 31 | 3393.83 | 105208.73 | | |
| 45 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:多联式四面出风室内机TQ-9.0<br>2.规格:风量:1330CMH,制冷量:9.0KW,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 26 | 3611.83 | 93907.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:多联式新风室内机XF-4.5<br>2.规格:风量:4200CMH,制冷量:45.0KW,机外余压:280pa,参考功率:1500W,电压:220V~50Hz,设备自带过滤处理PM2.5组件,配线控器,噪音dB(A):55<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 11407.06 | 57035.3 | | |
| 47 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 52.12 | 196.58 | 10245.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 48 | 030702001033 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:450＜大边长≤630<br>4.板材厚度:0.6mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 92.18 | 140.28 | 12931.01 | | |
| 49 | 030702001034 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:630＜大边长≤1000<br>4.板材厚度:0.75mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 355.23 | 141.94 | 50421.35 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1000＜B≤1500<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 474.78 | 162.51 | 77156.5 | | |
| 51 | 030703019008 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | m2 | 57.6 | 261.02 | 15034.75 | | |
| 52 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:30mm<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | m3 | 32.24 | 1191.97 | 38429.11 | | |
| 53 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:1000*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 639.52 | 639.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:1000*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 669.64 | 1339.28 | | |
| 55 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:1250*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 669.64 | 669.64 | | |
| 56 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:800*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 419.44 | 419.44 | | |
| 57 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:200*120<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 346.33 | 692.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 58 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:1200*300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 777.04 | 2331.12 | | |
| 59 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:1250*300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 787.45 | 1574.9 | | |
| 60 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:630*250<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 588.8 | 1177.6 | | |
| 61 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:700*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 180.07 | 540.21 | | |
| 62 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:630*160<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 175.88 | 175.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 63 | 030703001123 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:1000*250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 310.99 | 310.99 | | |
| 64 | 030703001124 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:200*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 123.2 | 123.2 | | |
| 65 | 030703001125 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:630*250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 212.14 | 212.14 | | |
| 66 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1000*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 16 | 257.51 | 4120.16 | | |
| 67 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1300*600<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 20 | 417.93 | 8358.6 | | |
| 68 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1400*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 313.6 | 1254.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 69 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 208.41 | 208.41 | | |
| 70 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:630*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 193.62 | 193.62 | | |
| 71 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:500*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 206.17 | 206.17 | | |
| 72 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:500*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 251.15 | 2260.35 | | |
| 73 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:630*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 159.75 | 159.75 | | |
| 74 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:700*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 34 | 166.04 | 5645.36 | | |
| 75 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:800*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 210.73 | 210.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:800*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 350.24 | 700.48 | | |
| 77 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:900*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 219.7 | 1757.6 | | |
| 78 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:1200*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 39 | 461.4 | 17994.6 | | |
| 79 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 79.52 | 318.08 | | |
| 80 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:1200*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 579.44 | 1738.32 | | |
| 81 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:1500*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 474.44 | 474.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板 δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 6.42 | 217.05 | 1393.46 | | |
| 83 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-1-1、2、3<br>3.规格:制冷量:112KW,制热:123KW,参考功率:46KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 68858.01 | 206574.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 84 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-1-4<br>3.制冷量:118KW,制热:132KW,参考功率:34KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 70920.01 | 70920.01 | | |
| 85 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-1-5、6<br>3.制冷量:45KW,制热:50KW,参考功率:44KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 27194.92 | 54389.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 86 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-2-1<br>3.制冷量:185KW,制热:207KW,参考功率:51KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 106410.98 | 106410.98 | | |
| 87 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-2-2、3、4<br>3.制冷量:45KW,制热:50KW,参考功率:44KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 27194.92 | 81584.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 030701003014 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-2-5<br>3.制冷量:157KW,制热:175KW,参考功率:44KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 92124.98 | 92124.98 | | |
| 89 | 030701003015 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机<br>2.编号:KW-2-6<br>3.制冷量:169KW,制热:187KW,参考功率:46KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>4.含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>5.安装方式:落地安装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 98079.98 | 98079.98 | | |
| 90 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ6.4<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 9.8 | 61.36 | 601.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 91 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ9.5<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 486.28 | 68.68 | 33397.71 | | |
| 92 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ12.7<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 110.96 | 77.69 | 8620.48 | | |
| 93 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ15.9<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 763.24 | 92.14 | 70324.93 | | |
| 94 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ19.1<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 205.75 | 107.8 | 22179.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 95 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ22.2<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 451.19 | 121.28 | 54720.32 | | |
| 96 | 031001004001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ25.4<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 8.69 | 139.3 | 1210.52 | | |
| 97 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ28.6<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 210.87 | 156.39 | 32977.96 | | |
| 98 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ31.8<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 410.98 | 130.81 | 53760.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 99 | 030801014009 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ38.1<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 28.79 | 174.76 | 5031.34 | | |
| 100 | 030801014010 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ41.3<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 167.45 | 191.04 | 31989.65 | | |
| 101 | 030801014011 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ44.5<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 216.96 | 208.05 | 45138.53 | | |
| 102 | 030801014012 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ50.8<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 8.69 | 237.93 | 2067.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 103 | 030805005001 | 中压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器<br>2.规格:综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 184 | 145.51 | 26773.84 | | |
| 104 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:制冷剂管道保护槽体<br>2.材质:1.2mm厚镀锌钢板<br>3.规格:1000x300<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 10 | 303.93 | 3039.3 | | |
| 105 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:制冷剂管道保护槽体<br>2.材质:1.2mm厚镀锌钢板<br>3.规格:1500x300<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 10 | 357.07 | 3570.7 | | |
| 106 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:制冷剂管道保护槽体<br>2.材质:1.2mm厚镀锌钢板<br>3.规格:2000x300<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 10 | 410.21 | 4102.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 107 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.名称:冷媒管保温<br>2.绝热厚度:δ=25mm及以上<br>3.材质:制冷剂管道应采用不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料保温,其导热系数在0度时不大于0.033 W/(m·K)<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m3 | 14.76 | 3050.17 | 45020.51 | | |
| 108 | 031002003120 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN40<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 75 | 47.56 | 3567 | | |
| 109 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | kg | 797.325 | 33.03 | 26335.64 | | |
| 110 | 031201003030 | 金属结构刷油 | 1.形式:管道支吊架除锈刷油<br>2.做法:除锈后刷防锈漆二遍，调和漆二遍<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | kg | 797.325 | 1.73 | 1379.37 | | |
| 111 | 031001006040 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管（含管件）<br>2.材质、规格:塑料PVC-U管道DN40<br>3.连接形式:粘接<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 39.9 | 36.41 | 1452.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 112 | 031001006041 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管（含管件）<br>2.材质、规格:塑料PVC-U管道 DN32<br>3.连接形式:粘接<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 381.08 | 30.73 | 11710.59 | | |
| 113 | 031001006042 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管（含管件）<br>2.材质、规格:塑料PVC-U管道 DN25<br>3.连接形式:粘接<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 272.18 | 26.72 | 7272.65 | | |
| 114 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.名称:冷凝水管保温<br>2.绝热厚度:δ=30mm<br>3.材质:采用不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料保温,其导热系数在0度时不大于0.033 W/(m·K)<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m3 | 4.74 | 3050.17 | 14457.81 | | |
| 115 | 031002003121 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN40<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 50.05 | 200.2 | | |
| 116 | 031002003122 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN32<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 32.72 | 294.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 117 | 031002003123 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 30.82 | 61.64 | | |
| 118 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | kg | 356.81 | 33.24 | 11860.36 | | |
| 119 | 031201003031 | 金属结构刷油 | 1.形式:管道支吊架除锈刷油<br>2.做法:除锈后刷防锈漆二遍，调和漆二遍<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | kg | 356.81 | 1.73 | 617.28 | | |
| 120 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统检测、调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 12160.76 | 12160.76 | | |
| 合计 | | | | | | | 2607554.60 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030108003007 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-44 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤7000[低噪音柜式离心排风机P-1F-6F-1] | 台 | 1 | 378.06 | 49.59 | 4142 | 0 | 85.7 | 378.06 | 49.59 | 4142 | 0 | 85.7 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.8803 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 14.818356 | 0 | 0 | 22.580352 | 4.763043 |
| 小计 | | | | | | | | | 617.833856 | 322.159 | 4142 | 35.811852 | 154.511543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5272.316251 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 168.72681 | 1.3787 | 232.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 14.818356 | 1 | 14.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 205.31975 | 1.3522 | 277.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 61.8954 | 1.3638 | 84.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.25525 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.75 | 8.74 | 6.56 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.4 | 11.2 | 4.48 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机P-1F-6F-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 22.580352 | 1 | 22.58 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108003008 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-49换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h) ≤8900[低噪音管道式排风机P-1700] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 1912 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 1912 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.7536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.459072 | 0 | 0 | 14.413824 | 3.040416 |
| 小计 | | | | | | | | | 460.723072 | 301.222 | 1912 | 32.055824 | 118.598416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2824.599312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 109.52681 | 1.3787 | 151 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.458974 | 1 | 9.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.10443 | 1.3263 | 26.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 116.48975 | 1.3522 | 157.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.31202 | 1.3638 | 7.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.1344 | 1.3638 | 47.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24625 | 1 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-1700 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.413675 | 1 | 14.41 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108003009 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-49换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[低噪音管道式排风机P-1200] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 1688 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 1688 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.7536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.459072 | 0 | 0 | 14.413824 | 3.040416 |
| 小计 | | | | | | | | | 460.723072 | 301.222 | 1688 | 32.055824 | 118.598416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2600.599312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 109.52681 | 1.3787 | | 151 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.458965 | 1 | | 9.46 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 20.10443 | 1.3263 | | 26.66 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 116.48975 | 1.3522 | | 157.52 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.31202 | 1.3638 | | 7.24 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.1344 | 1.3638 | | 47.92 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜60 | | | | kg | 8.2905 | 3.86 | | 32 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | 5.12 | | 1.34 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | 0.75 | | 0.02 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | 7.36 | | 1.88 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | 10.9 | | 2.45 | | | |
| | | 角钢 ＞63 | | | | kg | 7.3095 | 3.86 | | 28.21 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | 2.77 | | 0.01 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | 6 | | 0.19 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.01 | 449.43 | | 4.49 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | 19.58 | | 3.38 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24625 | 1 | | 0.25 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | 18.2 | | 1.12 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | 7.26 | | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-1200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 14.413662 | 1 | | 14.41 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | | 2.49 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | 152.74 | | 9.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030108003010 | 项目名称 | | | 离心式通风机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-49换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[低噪音管道式排风机P-900] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 1688 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 1688 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.7536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.459072 | 0 | 0 | 14.413824 | 3.040416 |
| 小计 | | | | | | | | | 399.804572 | 277.099 | 1688 | 27.645324 | 103.688916 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2496.237812 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 109.52681 | 1.3787 | | 151 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.458971 | 1 | | 9.46 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 20.10443 | 1.3263 | | 26.66 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 116.48975 | 1.3522 | | 157.52 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.31202 | 1.3638 | | 7.24 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.1344 | 1.3638 | | 47.92 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜60 | | | | kg | 8.2905 | 3.86 | | 32 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | 5.12 | | 1.34 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | 0.75 | | 0.02 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | 7.36 | | 1.88 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | 10.9 | | 2.45 | | | |
| | | 角钢 ＞63 | | | | kg | 7.3095 | 3.86 | | 28.21 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | 2.77 | | 0.01 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | 6 | | 0.19 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.01 | 449.43 | | 4.49 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | 19.58 | | 3.38 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24625 | 1 | | 0.25 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | 18.2 | | 1.12 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | 7.26 | | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 14.41367 | 1 | | 14.41 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | | 2.49 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | 152.74 | | 9.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030108003011 | 项目名称 | | | 离心式通风机 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-49换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[低噪音管道式排风机P-700] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 1572 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 1572 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.2 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.438 | 0.064 | 0 | 0.552 | 0.356 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 4.76 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.214 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 4.596 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.596 | 1.776 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 4.596 | 1.554 | 0 | 0 | 1.088 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.7536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.459072 | 0 | 0 | 14.413824 | 3.040416 |
| 小计 | | | | | | | | | 460.723072 | 301.222 | 1572 | 32.055824 | 118.598416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2484.599312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 109.52681 | | 1.3787 | | 151 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.458946 | | 1 | | 9.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 20.10443 | | 1.3263 | | 26.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 116.48975 | | 1.3522 | | 157.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.31202 | | 1.3638 | | 7.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.1344 | | 1.3638 | | 47.92 | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | | | | kg | 8.2905 | | 3.86 | | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | | 5.12 | | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | | 0.75 | | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | | 7.36 | | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | | 10.9 | | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 7.3095 | | 3.86 | | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | | 6 | | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.01 | | 449.43 | | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | | 19.58 | | 3.38 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24625 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | | 18.2 | | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | | 7.26 | | 1.75 | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | | 50 | | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | | 0 | | 0 | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-700 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 14.413632 | | 1 | | 14.41 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | | 1382.11 | | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | | 152.74 | | 9.62 | | |
| 项目编码 | 030404033003 | 项目名称 | 风扇 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 170 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装[壁式排气扇 P-5.0 风量:500CMH] | 10套 | 1 | 706.96 | 6.84 | 6000 | 0 | 155.95 | 706.96 | 6.84 | 6000 | 0 | 155.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.78164 | 0 | 0 | 2.71488 | 0.57267 |
| 小计 | | | | | | | | | 708.74164 | 6.84 | 6000 | 2.71488 | 156.52267 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6874.819190 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.3566 | | 1.3787 | | 11.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.781539 | | 1 | | 1.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 36.6199 | | 1.3522 | | 49.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.0809 | | 1.3638 | | 9.66 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.03 | | 5.5 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.049 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.42 | | 0.22 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 4.2 | | 0.09 | | 0.38 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁式排气扇 P-5.0 风量:500CMH | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.714726 | | 1 | | 2.71 | | |
| 项目编码 | 030404033004 | 项目名称 | 风扇 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265换 | 排气扇安装[管道式排气扇PQ-2.5] | 10套 | 1 | 706.96 | 6.84 | 6630 | 0 | 155.95 | 706.96 | 6.84 | 6630 | 0 | 155.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.78164 | 0 | 0 | 2.71488 | 0.57267 |
| 小计 | | | | | | | | | 708.74164 | 6.84 | 6630 | 2.71488 | 156.52267 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7504.819190 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.3566 | | 1.3787 | | 11.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.781539 | | 1 | | 1.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 36.6199 | | 1.3522 | | 49.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.0809 | | 1.3638 | | 9.66 | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.03 | | 5.5 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.049 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.42 | | 0.22 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 4.2 | | 0.09 | | 0.38 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 管道式排气扇PQ-2.5 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.714726 | | 1 | | 2.71 | | |
| 项目编码 | 030703019007 | 项目名称 | 柔性接口 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 32.53 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 647.5000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | | | | 工日 | 1.85 | | 209.84 | | 388.2 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | 8.32 | | 4.648 | | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 18.33 | | 3.86 | | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | | | | kg | 0.06 | | 6 | | 0.36 | | |
| | | 不燃材料软接头 | | | | m2 | 1.15 | | 8.31 | | 9.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | 0.07 | | 5.2 | | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1～3mm | | | | kg | 0.97 | | 7.49 | | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | | | | 10套 | 2.6 | | 1.96 | | 5.1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.16 | | 187.04 | | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | | | | 台班 | 0.02 | | 152.74 | | 3.05 | | |
| 项目编码 | 030702001026 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 617.84 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-15 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 800.85 | 548.6 | 0 | 286.44 | 222.89 | 80.085 | 54.86 | 0 | 28.644 | 22.289 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02892 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2079348 | 0.0092544 | 0 | 0.0798192 | 0.0514776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.688296 | 0.2105376 | 0 | 0.1998372 | 0.1755444 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.6645816 | 0.1790148 | 0 | 0.1998372 | 0.1686036 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6645816 | 0.2568096 | 0 | 0 | 0.15906 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.6645816 | 0.2247084 | 0 | 0 | 0.1573248 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.018268 | 0 | 0 | 3.075456 | 0.648729 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.9932436 | 55.7403248 | 0 | 32.1989496 | 23.6497394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 196.5822574 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.270943 | 1.3787 | 32.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.018142 | 1 | 2.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.038118 | 1.3263 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.969 | 1.3522 | 37.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.167354 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.18 | 20.71 | 24.44 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.05 | 21.5 | 1.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.006305 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.049164 | 7.36 | 0.36 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.04338 | 10.9 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.542 | 3.86 | 9.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000868 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.006073 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M6×(30～50) | 10套 | 0.5479 | 3.1 | 1.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.1456 | 8.38 | 1.22 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1131 | 5 | 10.57 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 4.353 | 0.4 | 1.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0099 | 6.99 | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0035 | 16.54 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.048 | 11.83 | 0.57 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.934 | 0.89 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.454569 | 1 | 0.45 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.135 | 2.4 | 0.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0018 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.075264 | 1 | 3.08 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000347 | 1382.11 | 0.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0382 | 187.05 | 7.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0336 | 56.52 | 1.9 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0336 | 296.32 | 9.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0312 | 92.03 | 2.87 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0336 | 201.56 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001027 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-16 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 | 10m2 | 0.1 | 582.84 | 558.57 | 0 | 245.95 | 172.69 | 58.284 | 55.857 | 0 | 24.595 | 17.269 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02392 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1719848 | 0.0076544 | 0 | 0.0660192 | 0.0425776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02392 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.569296 | 0.1741376 | 0 | 0.1652872 | 0.1451944 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.5496816 | 0.1480648 | 0 | 0.1652872 | 0.1394536 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5496816 | 0.2124096 | 0 | 0 | 0.13156 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.5496816 | 0.1858584 | 0 | 0 | 0.1301248 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.468908 | 0 | 0 | 2.238336 | 0.472149 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.1432336 | 56.5851248 | 0 | 27.2299296 | 18.3300594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 164.2883474 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.027633 | 1.3787 | 23.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.468764 | 1 | 1.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.858634 | 1.3263 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.3534 | 1.3522 | 27.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.13842 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0413 | 21.5 | 0.89 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.005215 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.040664 | 7.36 | 0.3 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.03588 | 10.9 | 0.39 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.066 | 3.86 | 7.97 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000718 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.005023 | 6 | 0.03 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.2648 | 7.8 | 2.07 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.0647 | 8.38 | 0.54 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1674 | 5 | 10.84 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 2.1465 | 0.4 | 0.86 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0083 | 6.99 | 0.06 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0029 | 16.54 | 0.05 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0349 | 11.83 | 0.41 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.4079 | 0.89 | 1.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428394 | 1 | 0.43 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0015 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.238116 | 1 | 2.24 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000287 | 1382.11 | 0.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0179 | 187.05 | 3.35 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0361 | 56.52 | 2.04 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0361 | 296.32 | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0134 | 92.03 | 1.23 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0361 | 201.56 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001028 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 91.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-11 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌钢板 δ=0.75mm] | 10m2 | 0.1 | 552.3 | 506.86 | 0 | 32.36 | 149.08 | 55.23 | 50.686 | 0 | 3.236 | 14.908 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03629 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2609251 | 0.0116128 | 0 | 0.1001604 | 0.0645962 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03629 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.863702 | 0.2641912 | 0 | 0.2507639 | 0.2202803 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03629 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8339442 | 0.2246351 | 0 | 0.2507639 | 0.2115707 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03629 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8339442 | 0.3222552 | 0 | 0 | 0.199595 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03629 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8339442 | 0.2819733 | 0 | 0 | 0.1974176 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5523 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.391796 | 0 | 0 | 2.120832 | 0.447363 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.2482557 | 51.7906676 | 0 | 5.9585202 | 16.2488228 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.2462663 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.718814 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.391796 | 1 | 1.39 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.770472 | 1.3263 | 27.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.055103 | 1.3638 | 8.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.007911 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0023 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.061693 | 7.36 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.054435 | 10.9 | 0.59 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001089 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007621 | 6 | 0.05 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.504 | 3.86 | 13.53 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.016 | 3.86 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.092 | 7.49 | 0.69 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.049 | 7.63 | 0.37 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0135 | 19.58 | 0.26 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.138 | 28.84 | 32.82 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0048 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0653 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.340122 | 1 | 0.34 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.43 | 3.2 | 1.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.120832 | 1 | 2.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000435 | 1382.11 | 0.6 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.007 | 187.05 | 1.31 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.003 | 276.39 | 0.83 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.003 | 56.52 | 0.17 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.003 | 201.56 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.002 | 152.74 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001029 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 620.23 | 691.33 | 0 | 25.68 | 172.8 | 62.023 | 69.133 | 0 | 2.568 | 17.28 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03887 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2794753 | 0.0124384 | 0 | 0.1072812 | 0.0691886 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03887 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.925106 | 0.2829736 | 0 | 0.2685917 | 0.2359409 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8932326 | 0.2406053 | 0 | 0.2685917 | 0.2266121 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8932326 | 0.3451656 | 0 | 0 | 0.213785 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03887 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8932326 | 0.3020199 | 0 | 0 | 0.2114528 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6203 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.563156 | 0 | 0 | 2.381952 | 0.502443 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4704351 | 70.3162028 | 0 | 5.5944166 | 18.7394224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.1204769 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.705525 | 1.3787 | 25.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.562972 | 1 | 1.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.247028 | 1.3263 | 30.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.807875 | 1.3638 | 9.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008471 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.003 | 21.5 | 0.06 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.066062 | 7.36 | 0.49 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.05829 | 10.9 | 0.64 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001166 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.008161 | 6 | 0.05 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.1095 | 4.648 | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.7565 | 3.86 | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0185 | 3.86 | 0.07 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 1.665 | 3.939 | 6.56 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0893 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1375 | 0.58 | 0.08 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0453 | 7.63 | 0.35 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0143 | 19.58 | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0051 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0835 | 0.76 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.475415 | 1 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.1138 | 2.4 | 0.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.4063 | 3.2 | 1.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.381672 | 1 | 2.38 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000466 | 1382.11 | 0.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0028 | 56.52 | 0.16 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0028 | 201.56 | 0.56 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001030 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 142.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-75 | 不锈钢矩形风管制作安装(δ=3电弧焊)大边长(mm) 1120以下[不锈钢板 δ=0.75mm] | 10m2 | 0.1 | 2848.17 | 1918.9 | 0 | 610.01 | 763.71 | 284.817 | 191.89 | 0 | 61.001 | 76.371 |
| 030903-391 | 不锈钢风管吊托支架制作 | 100kg | 0.0179 | 898.85 | 1112.59 | 0 | 88.08 | 259.37 | 16.089415 | 19.915361 | 0 | 1.576632 | 4.642723 |
| 030903-411 | 不锈钢风管吊托支架安装 | 100kg | 0.0179 | 417.83 | 181.23 | 0 | 14.96 | 102.03 | 7.479157 | 3.244017 | 0 | 0.267784 | 1.826337 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.0839 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.771428 | 0 | 0 | 11.842176 | 2.497959 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.157 | 215.049378 | 0 | 74.687592 | 85.338019 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 691.2319890 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 35.703347 | 1.3787 | | 49.22 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.771316 | 1 | | 7.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 133.852 | 1.3522 | | 180.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 57.315438 | 1.3638 | | 78.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.366949 | 4.648 | | 1.71 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1.95 | 0.75 | | 1.46 | | |
| | | 不锈钢扁钢 <59 | | | | kg | | 0.366949 | 20 | | 7.34 | | |
| | | 不锈钢焊条 A102 φ3.2mm | | | | kg | | 1.025 | 39.5 | | 40.49 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 1.127698 | 3.86 | | 4.35 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=0.5mm | | | | m2 | | 0.015 | 22.5 | | 0.34 | | |
| | | 不锈钢吊托支架 | | | | 100kg | | 0.0179 | 0 | | 0 | | |
| | | 不锈钢垫圈 M10~12 | | | | 10个 | | 0.115992 | 5.98 | | 0.69 | | |
| | | 石油沥青油毡 350# | | | | m2 | | 0.121 | 2.82 | | 0.34 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.141768 | 19.58 | | 2.78 | | |
| | | 硝酸 | | | | kg | | 0.4 | 2.42 | | 0.97 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.053342 | 18.2 | | 0.97 | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm | | | | kg | | 0.00716 | 36 | | 0.26 | | |
| | | 煤油 | | | | kg | | 0.195 | 8.44 | | 1.65 | | |
| | | 不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下 | | | | 10套 | | 0.070526 | 71.8 | | 5.06 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 条 | | 2.1 | 0.66 | | 1.39 | | |
| | | 白垩粉 | | | | kg | | 0.3 | 4 | | 1.2 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 6.9982 | 1 | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢板 δ=0.75mm | | | | m2 | | 1.08 | 126.91 | | 137.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 11.842005 | 1 | | 11.84 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | | | | 台班 | | 0.005012 | 187.05 | | 0.94 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | | 0.00537 | 168.91 | | 0.91 | | |
| | | 直流弧焊机 功率20kW | | | | 台班 | | 0.308 | 165.63 | | 51.01 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.03 | 276.39 | | 8.29 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.03 | 56.52 | | 1.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001096 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 3 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 169.12 | 0 | 0 | 20.37 | 54.15 | 169.12 | 0 | 0 | 20.37 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1008 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.774016 | 0 | 0 | 4.227072 | 0.891648 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.889516 | 193.243 | 0 | 8.637572 | 36.182148 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 355.952236 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 34.83627 | 1.3787 | | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.773848 | 1 | | 2.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 43.39606 | 1.3522 | | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.16214 | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | | 0.22 | 8 | | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.29075 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | | | | kg | | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 250*160 | | | | 个 | | 1 | 164.14 | | 164.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.226816 | 1 | | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | | | | 台班 | | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001097 | 项目名称 | | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 9 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 174.85 | 0 | 0 | 20.66 | 54.15 | 174.85 | 0 | 0 | 20.66 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1008 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.774016 | 0 | 0 | 4.227072 | 0.891648 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.889516 | 198.973 | 0 | 8.637572 | 36.472148 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 361.972236 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.77382 | 1 | 2.77 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 250*200 | 个 | 1 | 169.87 | 169.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.226773 | 1 | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001098 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀 320*160] | 个 | 1 | 54.15 | 175.54 | 0 | 0 | 20.69 | 54.15 | 175.54 | 0 | 0 | 20.69 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1008 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.774016 | 0 | 0 | 4.227072 | 0.891648 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.855016 | 223.786 | 0 | 13.048072 | 51.422648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 467.111736 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.773821 | 1 | 2.77 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 320*160 | 个 | 1 | 170.56 | 170.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.226775 | 1 | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001099 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀 400*200] | 个 | 1 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.101 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.77452 | 0 | 0 | 4.22784 | 0.89181 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.85552 | 240.306 | 0 | 13.04884 | 52.25281 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 484.46317 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.773811 | 1 | 2.77 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | 1 | 187.08 | 187.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.22676 | 1 | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001100 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-36换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内 | 个 | 1 | 66.85 | 205.11 | 0 | 0 | 24.97 | 66.85 | 205.11 | 0 | 0 | 24.97 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2277 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.093804 | 0 | 0 | 4.714368 | 0.994437 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.909304 | 229.233 | 0 | 9.124868 | 40.884937 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 410.152109 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.97027 | 1.3787 | 53.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.093804 | 1 | 3.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 48.57206 | 1.3522 | 65.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.275 | 8 | 2.2 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.91975 | 1 | 1.92 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 500*200 | 个 | 1 | 198.55 | 198.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.714368 | 1 | 4.71 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001101 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 305.58 | 0 | 0 | 56.84 | 188.84 | 305.58 | 0 | 0 | 56.84 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.167952 | 0 | 0 | 9.398784 | 1.982556 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.938952 | 353.826 | 0 | 18.219784 | 88.663556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 777.648292 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.167952 | 1 | 6.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 800*320 | 个 | 1 | 288.01 | 288.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.398784 | 1 | 9.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001102 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内 | 个 | 1 | 23.06 | 256.34 | 0 | 0 | 17.9 | 23.06 | 256.34 | 0 | 0 | 17.9 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7898 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.990296 | 0 | 0 | 3.032832 | 0.639738 |
| 小计 | | | | | | | | | 146.981296 | 304.586 | 0 | 11.853832 | 48.380738 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 511.801866 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 24.72027 | | 1.3787 | | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.990296 | | 1 | | 1.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 30.72206 | | 1.3522 | | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.16214 | | 1.3638 | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | | | | kg | 0.55 | | 8 | | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 2.7635 | | 3.86 | | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.08705 | | 5.12 | | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | 1.664 | | 3.2 | | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 2.4365 | | 3.86 | | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.20075 | | 1 | | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0575 | | 19.58 | | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0205 | | 18.2 | | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.0805 | | 7.26 | | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 900*200 | | | | 个 | 1 | | 244.42 | | 244.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.032832 | | 1 | | 3.03 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.002 | | 187.05 | | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.021 | | 152.74 | | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001103 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀 400*200] | 个 | 1 | 45.12 | 84.77 | 0 | 0 | 14.17 | 45.12 | 84.77 | 0 | 0 | 14.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 84.77 | 0 | 1.732608 | 14.535472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 147.295104 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 1.137024 | | 1 | | 1.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.687 | | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 18.392 | | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.16 | | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.781 | | 1 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动对开式多叶调节阀 400*200 | | | | 个 | 1 | | 80.86 | | 80.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.732608 | | 1 | | 1.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001104 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀 400*150] | 个 | 1 | 45.12 | 73.3 | 0 | 0 | 13.6 | 45.12 | 73.3 | 0 | 0 | 13.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 73.3 | 0 | 1.732608 | 13.965472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.255104 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 1.137024 | | 1 | | 1.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.687 | | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 18.392 | | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.16 | | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.781 | | 1 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动对开式多叶调节阀 400*150 | | | | 个 | 1 | | 69.39 | | 69.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.732608 | | 1 | | 1.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001105 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 45.12 | 68.25 | 0 | 0 | 13.34 | 45.12 | 68.25 | 0 | 0 | 13.34 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.452 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.13904 | 0 | 0 | 1.73568 | 0.36612 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.25904 | 68.25 | 0 | 1.73568 | 13.70612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.95084 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.687 | | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.137024 | | 1 | | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 18.392 | | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.16 | | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.781 | | 1 | | 0.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动对开式多叶调节阀 320*160 | | | | 个 | 1 | | 64.34 | | 64.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.732608 | | 1 | | 1.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001106 | 项目名称 | | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀 250*160] | 个 | 1 | 45.12 | 61.83 | 0 | 0 | 13.02 | 45.12 | 61.83 | 0 | 0 | 13.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.452 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.13904 | 0 | 0 | 1.73568 | 0.36612 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.25904 | 61.83 | 0 | 1.73568 | 13.38612 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.21084 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.687 | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.137024 | 1 | | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.392 | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.16 | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.781 | 1 | | 0.78 | | |
| | 主材 | 手动对开式多叶调节阀 250*160 | | | | 个 | | 1 | 57.92 | | 57.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.732608 | 1 | | 1.73 | | |
| 项目编码 | 030703001107 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀 250*200] | 个 | 1 | 45.12 | 67.56 | 0 | 0 | 13.31 | 45.12 | 67.56 | 0 | 0 | 13.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 67.56 | 0 | 1.732608 | 13.675472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.225104 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.687 | 1.3787 | | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.137024 | 1 | | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.392 | 1.3522 | | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.16 | 7.49 | | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 0.985 | 1.96 | | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.781 | 1 | | 0.78 | | |
| | 主材 | 手动对开式多叶调节阀 250*200 | | | | 个 | | 1 | 63.65 | | 63.65 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.732608 | 1 | | 1.73 | | |
| 项目编码 | 030703001108 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[不锈钢对开式多叶调节阀 900*200] | 个 | 1 | 50.47 | 270.67 | 0 | 0 | 24.65 | 50.47 | 270.67 | 0 | 0 | 24.65 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5047 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.271844 | 0 | 0 | 1.938048 | 0.408807 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.741844 | 270.67 | 0 | 1.938048 | 25.058807 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 349.408699 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.434 | 1.3787 | | 22.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.271844 | 1 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.567 | 1.3522 | | 27.81 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.32 | 7.49 | | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 1.872 | 3.2 | | 5.99 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.799 | 1 | | 1.8 | | |
| | 主材 | 不锈钢对开式多叶调节阀 900*200 | | | | 个 | | 1 | 260.48 | | 260.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.938048 | 1 | | 1.94 | | |
| 项目编码 | 030703001109 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 38 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-16换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀 400*200] | 个 | 1 | 47.8 | 94.86 | 0 | 0 | 15.26 | 47.8 | 94.86 | 0 | 0 | 15.26 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.478 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.20456 | 0 | 0 | 1.83552 | 0.38718 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.00456 | 94.86 | 0 | 1.83552 | 15.64718 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 161.34726 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.56 | 1.3787 | | 21.45 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.20456 | 1 | | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 19.484 | 1.3522 | | 26.35 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.274 | 7.49 | | 2.05 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 1.872 | 3.2 | | 5.99 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.883 | 1 | | 1.88 | | |
| | 主材 | 风管止回阀 400*200 | | | | 个 | | 1 | 84.93 | | 84.93 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.83552 | 1 | | 1.84 | | |
| 项目编码 | 030703001110 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | | 个 | | 工程量 | 25 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-15换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀 320*160] | 个 | 1 | 31.07 | 72.02 | 0 | 0 | 10.44 | 31.07 | 72.02 | 0 | 0 | 10.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3107 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.782964 | 0 | 0 | 1.193088 | 0.251667 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.852964 | 72.02 | 0 | 1.193088 | 10.691667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 115.757719 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.116 | 1.3787 | | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.782964 | 1 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.666 | 1.3522 | | 17.13 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | | 0.22 | 7.49 | | 1.65 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | | 10套 | | 1.248 | 1.96 | | 2.45 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.974 | 1 | | 0.97 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 风管止回阀 320*160 | 个 | 1 | 66.95 | 66.95 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.193088 | 1 | 1.19 | | | |
| 项目编码 | 030703001111 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-15换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀 250*200] | 个 | 1 | 31.07 | 71.27 | 0 | 0 | 10.4 | 31.07 | 71.27 | 0 | 0 | 10.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3107 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.782964 | 0 | 0 | 1.193088 | 0.251667 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.852964 | 71.27 | 0 | 1.193088 | 10.651667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 114.967719 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.782964 | 1 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.666 | 1.3522 | 17.13 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.22 | 7.49 | 1.65 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.974 | 1 | 0.97 | | |
| | 主材 | 风管止回阀 250*200 | 个 | 1 | 66.2 | 66.2 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.193088 | 1 | 1.19 | | |

| 项目编码 | 030703001112 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-15换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀 250*160] | 个 | 1 | 31.07 | 65.02 | 0 | 0 | 10.09 | 31.07 | 65.02 | 0 | 0 | 10.09 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3107 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.782964 | 0 | 0 | 1.193088 | 0.251667 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.852964 | 65.02 | 0 | 1.193088 | 10.341667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 108.407719 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.782964 | 1 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.666 | 1.3522 | 17.13 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.22 | 7.49 | 1.65 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.974 | 1 | 0.97 | | |
| | 主材 | 风管止回阀 250*160 | 个 | 1 | 59.95 | 59.95 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.193088 | 1 | 1.19 | | |

| 项目编码 | 030703011035 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 259.67 | 0 | 5.61 | 38.08 | 112.31 | 259.67 | 0 | 5.61 | 38.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 259.67 | 0 | 9.922704 | 38.989711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 423.722627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 1000*800 | 个 | 1 | 245.64 | 245.64 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011036 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 121.51 | 0 | 5.61 | 23.15 | 75.88 | 121.51 | 0 | 5.61 | 23.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 121.51 | 0 | 8.523792 | 23.764628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.590596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 800*400 | 个 | 1 | 113.16 | 113.16 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703011037 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 140.14 | 0 | 5.61 | 24.08 | 75.88 | 140.14 | 0 | 5.61 | 24.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 140.14 | 0 | 8.523792 | 24.694628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 251.150596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口 500*500 | 个 | 1 | 131.79 | 131.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011038 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm)1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 83.26 | 0 | 5.61 | 15.57 | 50.14 | 83.26 | 0 | 5.61 | 15.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 83.26 | 0 | 7.535376 | 15.976134 |

清单项目综合单价 158.175038

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口 350*350 | 个 | 1 | 77.25 | 77.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011039 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm)1280以内[单层百叶风口 250*250] | 个 | 1 | 25.73 | 46.38 | 0 | 5.61 | 8.36 | 25.73 | 46.38 | 0 | 5.61 | 8.36 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2573 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.648396 | 0 | 0 | 0.988032 | 0.208413 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.378396 | 46.38 | 0 | 6.598032 | 8.568413 |

清单项目综合单价 87.924841

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.377 | 1.3787 | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.648396 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.49 | 1.3522 | 14.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.8 | 4.648 | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 250*250 | 个 | 1 | 42.09 | 42.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.988032 | 1 | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011040 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm)1800以内[防雨百叶风口 500*400] | 个 | 1 | 50.14 | 117.79 | 0 | 5.61 | 17.3 | 50.14 | 117.79 | 0 | 5.61 | 17.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 117.79 | 0 | 7.535376 | 17.706134 |

清单项目综合单价 194.435038

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口 500*400 | 个 | 1 | 111.78 | 111.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011041 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm)1280以内[防雨百叶风口 300*200] | 个 | 1 | 25.73 | 52.31 | 0 | 5.61 | 8.66 | 25.73 | 52.31 | 0 | 5.61 | 8.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2573 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.648396 | 0 | 0 | 0.988032 | 0.208413 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.378396 | 52.31 | 0 | 6.598032 | 8.868413 |

清单项目综合单价 94.154841

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.377 | 1.3787 | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.648396 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.49 | 1.3522 | 14.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.8 | 4.648 | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口 300*200 | 个 | 1 | 48.02 | 48.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.988032 | 1 | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001031 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.7468 | 1.3787 | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.013881 | 1 | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.1574 | 1.3263 | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.542 | 1.3522 | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.3618 | 1.3638 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.171 | 1.3638 | 16.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.068771 | 1 | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003001 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-14] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 3069 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 3069 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 353.84508 | 257.554 | 3069 | 40.61736 | 93.49874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3814.51518 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 95.09207 | 1.3787 | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.45208 | 1 | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.171 | 1.3522 | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.24 | 1.3638 | 48.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 3.51 | 3.86 | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.68475 | 1 | 0.68 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 2.6 | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 14.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-14 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.87936 | 1 | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01 | 187.05 | 1.87 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003002 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-10] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 2898 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 2898 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 353.84508 | 257.554 | 2898 | 40.61736 | 93.49874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3643.51518 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 95.09207 | | 1.3787 | | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 8.45208 | | 1 | | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.79481 | | 1.3263 | | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 117.171 | | 1.3522 | | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.28934 | | 1.3638 | | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.24 | | 1.3638 | | 48.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜63 | | | | kg | 3.51 | | 3.86 | | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.68475 | | 1 | | 0.68 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 2.55 | | 2.6 | | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | | | | 10套 | 0.416 | | 5.2 | | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | | | | 10个 | 1.272 | | 0.6 | | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | | | | 个 | 4.24 | | 0.05 | | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | | | | 个 | 8.48 | | 0.16 | | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | | | | kg | 0.1 | | 38.82 | | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | | | | kg | 0.01 | | 8.94 | | 0.09 | | |
| | | 柴油 | | | | kg | 2.8 | | 8.74 | | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.05 | | 10.6 | | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | | | | 个 | 0.01 | | 7.2 | | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.008 | | 14.11 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | | 50 | | 200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.87936 | | 1 | | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.01 | | 187.05 | | 1.87 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | 0.1 | | 92.03 | | 9.2 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | | | | 台班 | 0.04 | | 200.25 | | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | | 台班 | 0.01 | | 699.23 | | 6.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030701003003 | 项目名称 | | | 空调器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-3.6] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 1699 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 1699 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.84858 | 256.032 | 1699 | 39.78836 | 92.26774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2435.93668 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 95.09207 | | 1.3787 | | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 8.45208 | | 1 | | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.79481 | | 1.3263 | | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 117.171 | | 1.3522 | | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.28934 | | 1.3638 | | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.24 | | 1.3638 | | 48.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜63 | | | | kg | 3.51 | | 3.86 | | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0109 | | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.085 | | 7.36 | | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.075 | | 10.9 | | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.68475 | | 1 | | 0.68 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0105 | | 6 | | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 2.55 | | 2.6 | | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | | | | 10套 | 0.416 | | 5.2 | | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | | | | 10个 | 1.272 | | 0.6 | | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | | | | 个 | 4.24 | | 0.05 | | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | | | | 个 | 8.48 | | 0.16 | | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | | | | kg | 0.1 | | 38.82 | | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | | | | kg | 0.01 | | 8.94 | | 0.09 | | |
| | | 柴油 | | | | kg | 2.8 | | 8.74 | | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.05 | | 10.6 | | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | | | | 个 | 0.01 | | 7.2 | | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.008 | | 14.11 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | | 50 | | 200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-3.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.87936 | | 1 | | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0006 | | 1382.11 | | 0.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | 0.1 | | 92.03 | | 9.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.01 | | 187.05 | | 1.87 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | | | | 台班 | 0.04 | | 200.25 | | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | | 台班 | 0.01 | | 699.23 | | 6.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030701003004 | 项目名称 | | | 空调器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-5.6] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 1920 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 1920 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 353.84508 | 257.554 | 1920 | 40.61736 | 93.49874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2665.51518 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 95.09207 | | 1.3787 | | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 8.45208 | | 1 | | 8.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.171 | 1.3522 | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.24 | 1.3638 | 48.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 3.51 | 3.86 | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.68475 | 1 | 0.68 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 2.6 | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 14.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-5.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.87936 | 1 | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01 | 187.05 | 1.87 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |

| 项目编码 | 030701003005 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-9] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 2748 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 2748 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.84858 | 256.032 | 2748 | 39.78836 | 92.26774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3484.93668 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 95.09207 | 1.3787 | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.45208 | 1 | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.171 | 1.3522 | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.24 | 1.3638 | 48.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 3.51 | 3.86 | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.68475 | 1 | 0.68 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 2.6 | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 14.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-9 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.87936 | 1 | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01 | 187.05 | 1.87 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |

| 项目编码 | 030701003006 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-28换 | 风机盘管安装 卡式嵌入式[多联式四面出风室内机TQ-8.0] | 台 | 1 | 323.02 | 52.57 | 2632 | 15 | 74.73 | 323.02 | 52.57 | 2632 | 15 | 74.73 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.203544 | 0 | 0 | 14.024448 | 2.958282 |
| 小计 | | | | | | | | | 379.420044 | 254.292 | 2632 | 29.853448 | 98.239282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3393.804774 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 103.46907 | 1.3787 | 142.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.203544 | 1 | 9.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.523 | 1.3522 | 172.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.375 | 1.3638 | 52.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.918 | 3.86 | 11.26 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.67375 | 1 | 0.67 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 2.805 | 2.6 | 7.29 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm～20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式四面出风室内机TQ-8.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.024448 | 1 | 14.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003007 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-28换 | 风机盘管安装 卡式嵌入式[多联式四面出风室内机TQ-9.0] | 台 | 1 | 323.02 | 52.57 | 2850 | 15 | 74.73 | 323.02 | 52.57 | 2850 | 15 | 74.73 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.203544 | 0 | 0 | 14.024448 | 2.958282 |
| 小计 | | | | | | | | | 384.416544 | 255.814 | 2850 | 30.682448 | 99.470282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3620.383274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 103.46907 | 1.3787 | 142.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.203544 | 1 | 9.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.523 | 1.3522 | 172.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.375 | 1.3638 | 52.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 2.918 | 3.86 | 11.26 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.67375 | 1 | 0.67 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 2.805 | 2.6 | 7.29 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm～20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式四面出风室内机TQ-9.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.024448 | 1 | 14.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003008 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-2 | 整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤6000[多联式新风室内机XF-4.5] | 台 | 1 | 263.68 | 4.93 | 10658 | 28.22 | 60.17 | 263.68 | 4.93 | 10658 | 28.22 | 60.17 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6181 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.117612 | 0 | 0 | 13.893504 | 2.930661 |
| 小计 | | | | | | | | | 375.916112 | 229.253 | 10658 | 46.524004 | 97.330161 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11407.023277 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 102.53227 | 1.3787 | 141.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.11741 | 1 | 9.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 126.34725 | 1.3522 | 170.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.9788 | 1.3638 | 51.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.12875 | 1 | 5.13 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.05 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式新风室内机XF-4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 13.893197 | 1 | 13.89 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001032 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 52.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-15 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 800.85 | 548.6 | 0 | 286.44 | 222.89 | 80.085 | 54.86 | 0 | 28.644 | 22.289 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02892 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2079348 | 0.0092544 | 0 | 0.0798192 | 0.0514776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.688296 | 0.2105376 | 0 | 0.1998372 | 0.1755444 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.6645816 | 0.1790148 | 0 | 0.1998372 | 0.1686036 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6645816 | 0.2568096 | 0 | 0 | 0.15906 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.6645816 | 0.2247084 | 0 | 0 | 0.1573248 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.018268 | 0 | 0 | 3.075456 | 0.648729 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.9932436 | 55.7403248 | 0 | 32.1989496 | 23.6497394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 196.5822574 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.270943 | 1.3787 | 32.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.018142 | 1 | 2.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.038118 | 1.3263 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.969 | 1.3522 | 37.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.167354 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.18 | 20.71 | 24.44 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.05 | 21.5 | 1.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.006305 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.049164 | 7.36 | 0.36 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.04338 | 10.9 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.542 | 3.86 | 9.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000868 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.006073 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M6×(30～50) | 10套 | 0.5479 | 3.1 | 1.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.1456 | 8.38 | 1.22 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1131 | 5 | 10.57 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 4.353 | 0.4 | 1.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0099 | 6.99 | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0035 | 16.54 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.048 | 11.83 | 0.57 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.934 | 0.89 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.454569 | 1 | 0.45 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.135 | 2.4 | 0.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0018 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.075264 | 1 | 3.08 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000347 | 1382.11 | 0.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0382 | 187.05 | 7.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0336 | 56.52 | 1.9 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0336 | 296.32 | 9.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0312 | 92.03 | 2.87 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0336 | 201.56 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001033 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 92.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17换 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌薄钢板 δ=0.6mm] | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 598.6 | 0 | 128.81 | 136.21 | 44.366 | 59.86 | 0 | 12.881 | 13.621 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.037 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.26603 | 0.01184 | 0 | 0.10212 | 0.06586 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.8806 | 0.26936 | 0 | 0.25567 | 0.22459 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.85026 | 0.22903 | 0 | 0.25567 | 0.21571 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.85026 | 0.32856 | 0 | 0 | 0.2035 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.85026 | 0.28749 | 0 | 0 | 0.20128 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4437 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.118124 | 0 | 0 | 1.703808 | 0.359397 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.181534 | 60.98628 | 0 | 15.198268 | 14.891337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140.2574190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.56377 | 1.3787 | 18.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.118024 | 1 | 1.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4901 | 1.3522 | 20.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.327801 | 1.3263 | 1.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.214054 | 1.3638 | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6657 | 1.3638 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0309 | 21.5 | 0.66 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008064 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.062883 | 7.36 | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055485 | 10.9 | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007768 | 6 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00111 | 2.77 | 0 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 1.5287 | 3.939 | 6.02 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.1488 | 7.8 | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.023 | 8.38 | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 3.8276 | 5 | 19.14 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 1.2636 | 0.4 | 0.51 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0064 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0307 | 11.83 | 0.36 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电 | kWh | 0.0011 | 0.76 | 0 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.522774 | 1 | 0.52 | | |
| | 橡胶密封条 | m | 1.0363 | 0.89 | 0.92 | | |
| | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | | | | | | |
| 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.703655 | 1 | 1.7 | | |
| | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000444 | 1382.11 | 0.61 | | |
| | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0132 | 187.05 | 2.47 | | |
| | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.018 | 296.32 | 5.33 | | |
| | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.018 | 56.52 | 1.02 | | |
| | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0047 | 92.03 | 0.43 | | |
| | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.018 | 201.56 | 3.63 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001034 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 355.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 645.68 | 0 | 128.81 | 138.57 | 44.366 | 64.568 | 0 | 12.881 | 13.857 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01791 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1287729 | 0.0057312 | 0 | 0.0494316 | 0.0318798 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.426258 | 0.1303848 | 0 | 0.1237581 | 0.1087137 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.4115718 | 0.1108629 | 0 | 0.1237581 | 0.1044153 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4115718 | 0.1590408 | 0 | 0 | 0.098505 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.4115718 | 0.1391607 | 0 | 0 | 0.0974304 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4437 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.118124 | 0 | 0 | 1.703808 | 0.359397 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.2738703 | 65.1131804 | 0 | 14.8817558 | 14.6573412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.9261477 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.948663 | 1.3787 | 17.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.118023 | 1 | 1.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4901 | 1.3522 | 20.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.642542 | 1.3263 | 0.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.103584 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6657 | 1.3638 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.03043 | 7.36 | 0.22 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.003902 | 0.75 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0309 | 21.5 | 0.66 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.02685 | 10.9 | 0.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.003759 | 6 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000537 | 2.77 | 0 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 1.5287 | 3.939 | 6.02 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30~50) | 10套 | 0.1488 | 7.8 | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.023 | 8.38 | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 3.8276 | 5 | 19.14 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 1.2636 | 0.4 | 0.51 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0064 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0307 | 11.83 | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.521343 | 1 | 0.52 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.0363 | 0.89 | 0.92 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0011 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.18 | 28.84 | 34.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.703654 | 1 | 1.7 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000215 | 1382.11 | 0.3 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.018 | 296.32 | 5.33 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.018 | 56.52 | 1.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0047 | 92.03 | 0.43 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0132 | 187.05 | 2.47 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.018 | 201.56 | 3.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001035 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 474.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 | 10m2 | 0.1 | 625.89 | 691.07 | 0 | 25.68 | 174.03 | 62.589 | 69.107 | 0 | 2.568 | 17.403 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03699 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2659581 | 0.0118368 | 0 | 0.1020924 | 0.0658422 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.880362 | 0.2692872 | 0 | 0.2556009 | 0.2245293 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8500302 | 0.2289681 | 0 | 0.2556009 | 0.2156517 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8500302 | 0.3284712 | 0 | 0 | 0.203445 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8500302 | 0.2874123 | 0 | 0 | 0.2012256 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6259 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.577268 | 0 | 0 | 2.403456 | 0.506979 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.8626787 | 70.2329756 | 0 | 5.5847502 | 18.8206728 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.5010773 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.645269 | 1.3787 | 25.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.577243 | 1 | 1.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.3278 | 1.3263 | 1.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.8521 | 1.3522 | 29.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.214054 | 1.3638 | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.583 | 1.3638 | 8.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.003 | 21.5 | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008064 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.062883 | 7.36 | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055485 | 10.9 | 0.6 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00111 | 2.77 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1375 | 0.58 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007768 | 6 | 0.05 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.1095 | 4.648 | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.7565 | 3.86 | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0185 | 3.86 | 0.07 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.0453 | 7.06 | 0.32 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 1.665 | 3.939 | 6.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.1138 | 2.4 | 0.27 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.0893 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0143 | 19.58 | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0051 | 16.54 | 0.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电 | kWh | 0.0835 | 0.76 | 0.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.4063 | 3.2 | 1.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.475274 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.403418 | 1 | 2.4 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000444 | 1382.11 | 0.61 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0028 | 56.52 | 0.16 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0028 | 201.56 | 0.56 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703019008 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-144 | 弯头导流叶片制作、安装 | m2 | 1 | 174.64 | 33.74 | 0 | 0 | 40.12 | 174.64 | 33.74 | 0 | 0 | 40.12 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7464 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.400928 | 0 | 0 | 6.706176 | 1.414584 |
| 小计 | | | | | | | | | 179.040928 | 33.74 | 0 | 6.706176 | 41.534584 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.021688 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.748 | 1.3787 | 67.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.400926 | 1 | 4.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 61.032 | 1.3522 | 82.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.259 | 1.3638 | 24.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁铆钉 M4 | kg | 0.15 | 4.32 | 0.65 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.14 | 28.84 | 32.88 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.706173 | 1 | 6.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002003 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 32.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-607换 | 带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30 | m3 | 1 | 451.87 | 583.69 | 0 | 26.03 | 130.38 | 451.87 | 583.69 | 0 | 26.03 | 130.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 451.87 | 583.69 | 0 | 26.03 | 130.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1191.9700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 93.253 | 1.3787 | 128.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 192.227 | 1.3522 | 259.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 46.469 | 1.3638 | 63.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉30mm | m3 | 1.03 | 350 | 360.5 | | |
| | | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 3.48 | 29.7 | 103.36 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 560 | 0.2 | 112 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.53 | 11 | 5.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.12 | 216.93 | 26.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001113 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内 | 个 | 1 | 188.84 | 273.46 | 0 | 0 | 55.23 | 188.84 | 273.46 | 0 | 0 | 55.23 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.167952 | 0 | 0 | 9.398784 | 1.982556 |
| 小计 | | | | | | | | | 255.973452 | 297.583 | 0 | 13.809284 | 72.133056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 639.498792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.167952 | 1 | 6.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 1000*200 | 个 | 1 | 255.89 | 255.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.398784 | 1 | 9.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001114 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70℃防火阀 1000*250] | 个 | 1 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4477 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.168204 | 0 | 0 | 9.399168 | 1.982637 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.939204 | 350.386 | 0 | 18.220168 | 88.493637 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 774.039009 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.168078 | 1 | 6.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 1000*250 | 个 | 1 | 284.57 | 284.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.398976 | 1 | 9.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001115 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70℃防火阀 1250*200] | 个 | 1 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 | 188.84 | 302.14 | 0 | 0 | 56.67 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.167952 | 0 | 0 | 9.398784 | 1.982556 |
| 小计 | | | | | | | | | 255.973452 | 326.263 | 0 | 13.809284 | 73.573056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 669.618792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.167952 | 1 | 6.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 1250*200 | 个 | 1 | 284.57 | 284.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.398784 | 1 | 9.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001116 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内 | 个 | 1 | 23.06 | 267.81 | 0 | 0 | 18.47 | 23.06 | 267.81 | 0 | 0 | 18.47 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7898 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.990296 | 0 | 0 | 3.032832 | 0.639738 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.015796 | 291.933 | 0 | 7.443332 | 34.030238 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 419.422366 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.990296 | 1 | 1.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 800*250 | 个 | 1 | 255.89 | 255.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.032832 | 1 | 3.03 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001117 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 159.94 | 0 | 0 | 19.91 | 54.15 | 159.94 | 0 | 0 | 19.91 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1008 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.774016 | 0 | 0 | 4.227072 | 0.891648 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.855016 | 208.186 | 0 | 13.048072 | 50.642648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 450.731736 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.77389 | 1 | 2.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 200*120 | 个 | 1 | 154.96 | 154.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.22688 | 1 | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001118 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-31换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 4000以内 | 个 | 1 | 83.56 | 533.95 | 0 | 0 | 45.09 | 83.56 | 533.95 | 0 | 0 | 45.09 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3949 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.515148 | 0 | 0 | 5.356416 | 1.129869 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.040648 | 558.073 | 0 | 9.766916 | 61.140369 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 777.020933 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 44.41527 | 1.3787 | 61.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.51498 | 1 | 3.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 55.38206 | 1.3522 | 74.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.43 | 7.49 | 3.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.15775 | 1 | 3.16 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动密闭阀1200*300 | 个 | 1 | 518.92 | 518.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.35616 | 1 | 5.36 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001119 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-31换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 4000以内[电动密闭阀1250*300] | 个 | 1 | 83.56 | 543.85 | 0 | 0 | 45.59 | 83.56 | 543.85 | 0 | 0 | 45.59 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3949 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.515148 | 0 | 0 | 5.356416 | 1.129869 |
| 小计 | | | | | | | | | 209.006148 | 592.096 | 0 | 14.177416 | 76.560869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 891.840433 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 44.41527 | 1.3787 | 61.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.515022 | 1 | 3.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 55.38206 | 1.3522 | 74.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.43 | 7.49 | 3.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.15775 | 1 | 3.16 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动密闭阀1250*300 | 个 | 1 | 528.82 | 528.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.356224 | 1 | 5.36 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001120 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内 | 个 | 1 | 50.47 | 395.38 | 0 | 0 | 30.88 | 50.47 | 395.38 | 0 | 0 | 30.88 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.68128 | 0 | 0 | 4.08576 | 0.86184 |
| 小计 | | | | | | | | | 175.08228 | 443.626 | 0 | 12.90676 | 61.58284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 693.197880 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.681154 | 1 | 2.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动密闭阀630*250 | 个 | 1 | 385.19 | 385.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.085568 | 1 | 4.09 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001121 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内 | 个 | 1 | 50.47 | 109.4 | 0 | 0 | 16.58 | 50.47 | 109.4 | 0 | 0 | 16.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5047 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.271844 | 0 | 0 | 1.938048 | 0.408807 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 51.741844 | 109.4 | 0 | 1.938048 | 16.988807 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 180.068699 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.434 | 1.3787 | | 22.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.271844 | 1 | | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.567 | 1.3522 | | 27.81 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | | 5.99 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.799 | 1 | | 1.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀 700*160 | 个 | 1 | 99.21 | | 99.21 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.938048 | 1 | | 1.94 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001122 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-29换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内 | 个 | 1 | 56.82 | 97.61 | 0 | 0 | 17.38 | 56.82 | 97.61 | 0 | 0 | 17.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5682 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.431864 | 0 | 0 | 2.181888 | 0.460242 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.251864 | 97.61 | 0 | 2.181888 | 17.840242 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 175.883994 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 18.501 | | 1.3787 | | 25.51 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.431864 | | 1 | | 1.43 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 23.156 | | 1.3522 | | 31.31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.16 | | 7.49 | | 1.2 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | 10套 | 1.248 | | 1.96 | | 2.45 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.186 | | 1 | | 1.19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀 630*160 | | 个 | 1 | | 92.78 | | 92.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 2.181888 | | 1 | | 2.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001123 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-31换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 4000以内 | 个 | 1 | 83.56 | 193.38 | 0 | 0 | 28.06 | 83.56 | 193.38 | 0 | 0 | 28.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8356 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.105712 | 0 | 0 | 3.208704 | 0.676836 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.665712 | 193.38 | 0 | 3.208704 | 28.736836 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 310.991252 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 27.206 | | 1.3787 | | 37.51 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 2.105712 | | 1 | | 2.11 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 34.058 | | 1.3522 | | 46.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.43 | | 7.49 | | 3.22 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | 10套 | 2.704 | | 3.2 | | 8.65 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.154 | | 1 | | 3.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀 1000*250 | | 个 | 1 | | 178.35 | | 178.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 3.208704 | | 1 | | 3.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001124 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 45.12 | 61.83 | 0 | 0 | 13.02 | 45.12 | 61.83 | 0 | 0 | 13.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 61.83 | 0 | 1.732608 | 13.385472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.205104 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 14.687 | | 1.3787 | | 20.25 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.137024 | | 1 | | 1.14 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 18.392 | | 1.3522 | | 24.87 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.16 | | 7.49 | | 1.2 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | 10套 | 0.985 | | 1.96 | | 1.93 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.781 | | 1 | | 0.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀 200*200 | | 个 | 1 | | 57.92 | | 57.92 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.732608 | | 1 | | 1.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001125 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-16换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀 630*250] | 个 | 1 | 47.8 | 143.24 | 0 | 0 | 17.68 | 47.8 | 143.24 | 0 | 0 | 17.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.478 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.20456 | 0 | 0 | 1.83552 | 0.38718 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.00456 | 143.24 | 0 | 1.83552 | 18.06718 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 212.14726 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 1.20456 | | 1 | | 1.2 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 15.56 | | 1.3787 | | 21.45 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 19.484 | | 1.3522 | | 26.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.274 | | 7.49 | | 2.05 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | 10套 | 1.872 | | 3.2 | | 5.99 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.883 | | 1 | | 1.88 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 630*250 | | 个 | 1 | | 133.31 | | 133.31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.83552 | | 1 | | 1.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007006 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 98.27 | 118.65 | 0 | 5.61 | 27.94 | 98.27 | 118.65 | 0 | 5.61 | 27.94 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 118.65 | 0 | 9.383568 | 28.735987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 257.515959 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 31.995 | 1.3787 | | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.476404 | 1 | | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 40.052 | 1.3522 | | 54.16 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.07 | 4.648 | | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.47 | 0.9 | | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.069 | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-1000*300 | | | | 个 | | 1 | 107.64 | | 107.64 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.773568 | 1 | | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703007007 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 254.15 | 0 | 5.61 | 37.81 | 112.31 | 254.15 | 0 | 5.61 | 37.81 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.124 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.83248 | 0 | 0 | 4.31616 | 0.91044 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.14248 | 254.15 | 0 | 9.92616 | 38.72044 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 417.93908 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 36.565 | 1.3787 | | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.830212 | 1 | | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 45.778 | 1.3522 | | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.63 | 4.648 | | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.91 | 0.9 | | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.088 | 1 | | 0.09 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-1300*600 | | | | 个 | | 1 | 240.12 | | 240.12 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.312704 | 1 | | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703007008 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 154.79 | 0 | 5.61 | 32.84 | 112.31 | 154.79 | 0 | 5.61 | 32.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 154.79 | 0 | 9.922704 | 33.749711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 313.602627 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 36.565 | 1.3787 | | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.830212 | 1 | | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 45.778 | 1.3522 | | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 2.63 | 4.648 | | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.91 | 0.9 | | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.088 | 1 | | 0.09 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-1400*300 | | | | 个 | | 1 | 140.76 | | 140.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 4.312704 | 1 | | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703007009 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 99.43 | 0 | 5.61 | 22.05 | 75.88 | 99.43 | 0 | 5.61 | 22.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 99.43 | 0 | 8.523792 | 22.664628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 208.410596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.702 | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.912176 | 1 | | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.929 | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.57 | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.11 | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.052 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-800*300 | | | | 个 | | 1 | 91.08 | | 91.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.913792 | 1 | | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703007010 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 85.35 | 0 | 5.61 | 21.34 | 75.88 | 85.35 | 0 | 5.61 | 21.34 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 85.35 | 0 | 8.523792 | 21.954628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 193.620596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 24.702 | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.912176 | 1 | | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.929 | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | | 1.57 | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | | 1.11 | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.052 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-630*300 | | | | 个 | | 1 | 77 | | 77 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.913792 | 1 | | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.03 | 187.05 | | 5.61 | | |
| 项目编码 | 030703007011 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-146换 | 方形、矩形散流器安装周长(mm) 2000以内 | 个 | 1 | 40.1 | 147.01 | 0 | 0 | 16.18 | 40.1 | 147.01 | 0 | 0 | 16.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.401 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.01052 | 0 | 0 | 1.53984 | 0.32481 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.11052 | 147.01 | 0 | 1.53984 | 16.50481 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 206.16517 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.01052 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.4 | 7.49 | 3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.4 | 1.96 | 0.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.398 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 方形散流器500*500 | 个 | 1 | 142.83 | 142.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53984 | 1 | 1.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007012 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 140.14 | 0 | 5.61 | 24.08 | 75.88 | 140.14 | 0 | 5.61 | 24.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 140.14 | 0 | 8.523792 | 24.694628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 251.150596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口500*500 | 个 | 1 | 131.79 | 131.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007013 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内[双层百叶风口-630*200] | 个 | 1 | 50.14 | 84.75 | 0 | 5.61 | 15.65 | 50.14 | 84.75 | 0 | 5.61 | 15.65 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 84.75 | 0 | 7.535376 | 16.056134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.745038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-630*200 | 个 | 1 | 78.74 | 78.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007014 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内 | 个 | 1 | 50.14 | 90.74 | 0 | 5.61 | 15.95 | 50.14 | 90.74 | 0 | 5.61 | 15.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5014 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.263528 | 0 | 0 | 1.925376 | 0.406134 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.403528 | 90.74 | 0 | 7.535376 | 16.356134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.035038 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.263528 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-700*200 | 个 | 1 | 84.73 | 84.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.925376 | 1 | 1.93 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007015 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[双层百叶风口-800*200] | 个 | 1 | 75.88 | 101.64 | 0 | 5.61 | 22.16 | 75.88 | 101.64 | 0 | 5.61 | 22.16 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 101.64 | 0 | 8.523792 | 22.774628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.730596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-800*200 | 个 | 1 | 93.29 | 93.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007016 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 98.27 | 206.97 | 0 | 5.61 | 32.35 | 98.27 | 206.97 | 0 | 5.61 | 32.35 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 206.97 | 0 | 9.383568 | 33.145987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 350.245959 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.476404 | 1 | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.052 | 1.3522 | 54.16 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.07 | 4.648 | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.47 | 0.9 | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.069 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-800*500 | 个 | 1 | 195.96 | 195.96 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.773568 | 1 | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007017 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 110.19 | 0 | 5.61 | 22.58 | 75.88 | 110.19 | 0 | 5.61 | 22.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 110.19 | 0 | 8.523792 | 23.194628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 219.700596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-900*200 | 个 | 1 | 101.84 | 101.84 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007018 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 295.55 | 0 | 5.61 | 39.88 | 112.31 | 295.55 | 0 | 5.61 | 39.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 295.55 | 0 | 9.922704 | 40.789711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 461.402627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-1200*500 | 个 | 1 | 281.52 | 281.52 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007019 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-90换 | 百叶风口安装周长(mm) 900以内 | 个 | 1 | 20.06 | 45.35 | 0 | 5.61 | 7.06 | 20.06 | 45.35 | 0 | 5.61 | 7.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2006 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.505512 | 0 | 0 | 0.770304 | 0.162486 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.565512 | 45.35 | 0 | 6.380304 | 7.222486 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 79.518302 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.528 | 1.3787 | 9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.505512 | 1 | 0.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.177 | 1.3522 | 11.06 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.61 | 4.648 | 2.84 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-200*200 | 个 | 1 | 41.95 | 41.95 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.770304 | 1 | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007020 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 407.97 | 0 | 5.61 | 45.5 | 112.31 | 407.97 | 0 | 5.61 | 45.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 407.97 | 0 | 9.922704 | 46.409711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 579.442627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口-1200*500 | 个 | 1 | 393.94 | 393.94 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007021 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm)4200以内[防雨百叶风口-1500*400] | 个 | 1 | 112.31 | 307.97 | 0 | 5.61 | 40.5 | 112.31 | 307.97 | 0 | 5.61 | 40.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 307.97 | 0 | 9.922704 | 41.409711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 474.442627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口-1500*400 | 个 | 1 | 293.94 | 293.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001036 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.7468 | 1.3787 | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.01388 | 1 | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.1574 | 1.3263 | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.542 | 1.3522 | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.3618 | 1.3638 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.171 | 1.3638 | 16.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.06877 | 1 | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003009 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-23 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[变频多联式空调室外机KW-1-1、2、3] | 台 | 1 | 2255.37 | 86.46 | 65202 | 50.99 | 504.15 | 2255.37 | 86.46 | 65202 | 50.99 | 504.15 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 5.436 | 0.2415 | 0 | 2.073 | 1.347 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 3.603 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9165 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 3.48 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.882 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 3.48 | 1.332 | 0 | 0 | 0.8325 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 3.48 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 24.6534 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 62.126568 | 0 | 0 | 94.669056 | 19.969254 |
| 小计 | | | | | | | | | 2546.941568 | 359.2225 | 65202 | 160.549556 | 589.277754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68857.991378 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 693.81705 | 1.3787 | 956.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 62.126484 | 1 | 62.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 867.6975 | 1.3522 | 1173.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 260.2525 | 1.3638 | 354.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100 | 套 | 24.48 | 2.46 | 60.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 24.96 | 0.21 | 5.24 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 49.92 | 0.2 | 9.98 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.75 | 10.6 | 7.95 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.253 | 8.74 | 2.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.11125 | 1 | 1.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-1、2、3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 94.668928 | 1 | 94.67 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.013 | 593.76 | 7.72 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.031 | 955.12 | 29.61 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.06 | 227.77 | 13.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003010 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-23 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[变频多联式空调室外机KW-1-4] | 台 | 1 | 2255.37 | 86.46 | 67264 | 50.99 | 504.15 | 2255.37 | 86.46 | 67264 | 50.99 | 504.15 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 5.436 | 0.2415 | 0 | 2.073 | 1.347 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 3.603 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9165 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 3.48 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.882 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 3.48 | 1.332 | 0 | 0 | 0.8325 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 3.48 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 24.6534 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 62.126568 | 0 | 0 | 94.669056 | 19.969254 |
| 小计 | | | | | | | | | 2546.941568 | 359.2225 | 67264 | 160.549556 | 589.277754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70919.991378 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 693.81705 | 1.3787 | 956.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 62.126568 | 1 | 62.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 867.6975 | 1.3522 | 1173.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 260.2525 | 1.3638 | 354.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 24.48 | 2.46 | 60.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 24.96 | 0.21 | 5.24 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 49.92 | 0.2 | 9.98 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.75 | 10.6 | 7.95 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.253 | 8.74 | 2.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.11125 | 1 | 1.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-1-4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 94.669056 | 1 | 94.67 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.013 | 593.76 | 7.72 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.031 | 955.12 | 29.61 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.06 | 227.77 | 13.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003011 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-21 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[变频多联式空调室外机KW-1-5、6] | 台 | 1 | 1002.24 | 44.56 | 25226 | 28.22 | 224.71 | 1002.24 | 44.56 | 25226 | 28.22 | 224.71 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 187.174 | 88.622 | 0 | 14.326 | 46.588 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.2 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 36.514 | 1.782 | 0 | 0 | 8.126 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.2 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 7.248 | 0.322 | 0 | 2.764 | 1.796 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 4.804 | 1.456 | 0 | 1.382 | 1.222 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 4.64 | 1.238 | 0 | 1.382 | 1.176 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.2 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 4.64 | 1.776 | 0 | 0 | 1.11 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.2 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 4.64 | 1.554 | 0 | 0 | 1.1 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 12.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 30.547692 | 0 | 0 | 46.548864 | 9.818901 |
| 小计 | | | | | | | | | 1324.647692 | 341.51 | 25226 | 94.622864 | 314.966901 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27301.747457 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 344.30405 | 1.3787 | 474.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 30.547566 | 1 | 30.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 430.1135 | 1.3522 | 581.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 128.5925 | 1.3638 | 175.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 12.24 | 2.46 | 30.11 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 12.48 | 0.21 | 2.62 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 24.96 | 0.2 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 10.6 | 5.3 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.125 | 8.74 | 1.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.69725 | 1 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-1-5、6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 46.548672 | 1 | 46.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003012 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-24 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤200[变频多联式空调室外机KW-2-1] | 台 | 1 | 2753.37 | 108.93 | 102078 | 60.42 | 615.51 | 2753.37 | 108.93 | 102078 | 60.42 | 615.51 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 5.436 | 0.2415 | 0 | 2.073 | 1.347 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 3.603 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9165 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 3.48 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.882 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 3.48 | 1.332 | 0 | 0 | 0.8325 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 3.48 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 29.6334 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 74.676168 | 0 | 0 | 113.792256 | 24.003054 |
| 小计 | | | | | | | | | 3057.491168 | 381.6925 | 102078 | 189.102756 | 704.671554 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 106410.957978 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 832.76805 | 1.3787 | 1148.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 74.676168 | 1 | 74.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1041.6695 | 1.3522 | 1408.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 312.4435 | 1.3638 | 426.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 30.6 | 2.46 | 75.28 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 31.2 | 0.21 | 6.55 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 62.4 | 0.2 | 12.48 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 棉纱 | kg | 1 | 10.6 | 10.6 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.337 | 8.74 | 2.95 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.33425 | 1 | 1.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-2-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 113.792256 | 1 | 113.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.016 | 593.76 | 9.5 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.039 | 955.12 | 37.25 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.06 | 227.77 | 13.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003013 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-21 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[变频多联式空调室外机KW-2-2、3、4] | 台 | 1 | 1002.24 | 44.56 | 25226 | 28.22 | 224.71 | 1002.24 | 44.56 | 25226 | 28.22 | 224.71 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 5.436 | 0.2415 | 0 | 2.073 | 1.347 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 3.603 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9165 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 3.48 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.882 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 3.48 | 1.332 | 0 | 0 | 0.8325 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 3.48 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 12.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 30.547692 | 0 | 0 | 46.548864 | 9.818901 |
| 小计 | | | | | | | | | 1262.232692 | 317.3225 | 25226 | 89.659364 | 299.687401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27194.901957 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 344.30405 | 1.3787 | 474.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 30.547608 | 1 | 30.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 430.1135 | 1.3522 | 581.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 128.5925 | 1.3638 | 175.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 12.24 | 2.46 | 30.11 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 12.48 | 0.21 | 2.62 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 24.96 | 0.2 | 4.99 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 10.6 | 5.3 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.125 | 8.74 | 1.09 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.69725 | 1 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-2-2、3、4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 46.548736 | 1 | 46.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003014 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-24 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤200[变频多联式空调室外机KW-2-5] | 台 | 1 | 2753.37 | 108.93 | 87792 | 60.42 | 615.51 | 2753.37 | 108.93 | 87792 | 60.42 | 615.51 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 5.436 | 0.2415 | 0 | 2.073 | 1.347 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 3.603 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9165 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 3.48 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.882 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 3.48 | 1.332 | 0 | 0 | 0.8325 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 3.48 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 29.6334 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 74.676168 | 0 | 0 | 113.792256 | 24.003054 |
| 小计 | | | | | | | | | 3057.491168 | 381.6925 | 87792 | 189.102756 | 704.671554 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 92124.957978 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 832.76805 | 1.3787 | 1148.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 74.676168 | 1 | 74.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1041.6695 | 1.3522 | 1408.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 312.4435 | 1.3638 | 426.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 30.6 | 2.46 | 75.28 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 31.2 | 0.21 | 6.55 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 62.4 | 0.2 | 12.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 1 | 10.6 | 10.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.337 | 8.74 | 2.95 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.33425 | 1 | 1.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-2-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 113.792256 | 1 | 113.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.016 | 593.76 | 9.5 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.039 | 955.12 | 37.25 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.06 | 227.77 | 13.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003015 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-24 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤200[变频多联式空调室外机KW-2-6] | 台 | 1 | 2753.37 | 108.93 | 93747 | 60.42 | 615.51 | 2753.37 | 108.93 | 93747 | 60.42 | 615.51 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 5.436 | 0.2415 | 0 | 2.073 | 1.347 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 3.603 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9165 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 3.48 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.882 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 3.48 | 1.332 | 0 | 0 | 0.8325 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 3.48 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 29.6334 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 74.676168 | 0 | 0 | 113.792256 | 24.003054 |
| 小计 | | | | | | | | | 3057.491168 | 381.6925 | 93747 | 189.102756 | 704.671554 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98079.957978 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 832.76805 | 1.3787 | 1148.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 74.676168 | 1 | 74.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1041.6695 | 1.3522 | 1408.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 312.4435 | 1.3638 | 426.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 30.6 | 2.46 | 75.28 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1635 | 0.75 | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0225 | 2.77 | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 31.2 | 0.21 | 6.55 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 62.4 | 0.2 | 12.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 1 | 10.6 | 10.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.337 | 8.74 | 2.95 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.33425 | 1 | 1.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-2-6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 113.792256 | 1 | 113.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.003 | 1382.11 | 4.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.016 | 593.76 | 9.5 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.039 | 955.12 | 37.25 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.06 | 227.77 | 13.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014001 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 102.27 | 0 | 0.77 | 70.88 | 29.858 | 10.227 | 0 | 0.077 | 7.088 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-1 | 冷媒充注液 | kg | 0.023 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0.07475 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 12.797 | 0 | 3.050124 | 8.901916 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.362212 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.72806 | 1.3787 | 7.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.752426 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.72005 | 1.3522 | 22.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.92605 | 1.3638 | 5.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 19.58 | 0.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.014 | 47 | 0.66 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 16.54 | 0.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 24.84 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05782 | 1 | 0.06 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ6.4 | m | 0.95 | 8.64 | 8.21 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.022959 | 65 | 1.49 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.146553 | 1 | 1.15 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014002 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 486.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 147.78 | 0 | 0.77 | 73.16 | 29.858 | 14.778 | 0 | 0.077 | 7.316 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-2 | 冷媒充注液 | kg | 0.061 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0.19825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 19.818 | 0 | 3.050124 | 9.253416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.734712 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.72806 | 1.3787 | 7.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.752422 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.72005 | 1.3522 | 22.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.92605 | 1.3638 | 5.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 19.58 | 0.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.014 | 47 | 0.66 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 16.54 | 0.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 24.84 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05782 | 1 | 0.06 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ9.5 | m | 0.95 | 13.43 | 12.76 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.06 | 65 | 3.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.146547 | 1 | 1.15 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 030801014003 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 110.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 194.71 | 0 | 0.77 | 75.5 | 29.858 | 19.471 | 0 | 0.077 | 7.55 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-3 | 冷媒充注液 | kg | 0.12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 28.346 | 0 | 3.050124 | 9.679166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.688462 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.72806 | 1.3787 | 7.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.752421 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.72005 | 1.3522 | 22.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.92605 | 1.3638 | 5.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 19.58 | 0.9 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 16.54 | 0.35 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.014 | 47 | 0.66 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05782 | 1 | 0.06 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 24.84 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ12.7 | m | 0.95 | 18.37 | 17.45 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.119998 | 65 | 7.8 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.146546 | 1 | 1.15 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014004 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 763.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 293.32 | 0 | 0.77 | 80.43 | 29.858 | 29.332 | 0 | 0.077 | 8.043 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-4 | 冷媒充注液 | kg | 0.18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0.585 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 42.107 | 0 | 3.050124 | 10.367166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 92.137462 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.72806 | 1.3787 | 7.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.752422 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.72005 | 1.3522 | 22.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.92605 | 1.3638 | 5.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 19.58 | 0.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.014 | 47 | 0.66 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 16.54 | 0.35 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 24.84 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05782 | 1 | 0.06 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ15.9 | m | 0.95 | 28.75 | 27.31 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.18 | 65 | 11.7 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.146547 | 1 | 1.15 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 030801014005 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 205.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-125换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 22 | 10m | 0.1 | 321.17 | 356.25 | 0 | 0.77 | 88.55 | 32.117 | 35.625 | 0 | 0.077 | 8.855 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-5 | 冷媒充注液 | kg | 0.271 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 0.88075 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.809424 | 0 | 0 | 1.233408 | 0.260172 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.929124 | 54.315 | 0 | 3.136908 | 11.493222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.874254 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.04316 | 1.3787 | 8.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.809348 | 1 | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.80945 | 1.3522 | 24.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.18395 | 1.3638 | 5.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.054 | 19.58 | 1.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.018 | 47 | 0.85 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 24.84 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06682 | 1 | 0.07 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ19.1 | m | 0.95 | 34.92 | 33.17 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.270002 | 65 | 17.55 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.233292 | 1 | 1.23 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 030801014006 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 451.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-125换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 22 | 10m | 0.1 | 321.17 | 413.06 | 0 | 0.77 | 91.39 | 32.117 | 41.306 | 0 | 0.077 | 9.139 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-6 | 冷媒充注液 | kg | 0.38 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 1.235 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.809424 | 0 | 0 | 1.233408 | 0.260172 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.929124 | 67.081 | 0 | 3.136908 | 12.131472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.278504 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.04316 | 1.3787 | 8.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.809348 | 1 | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.80945 | 1.3522 | 24.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.18395 | 1.3638 | 5.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.054 | 19.58 | 1.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.018 | 47 | 0.85 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 24.84 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06682 | 1 | 0.07 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ22.2 | m | 0.95 | 40.9 | 38.86 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.38 | 65 | 24.7 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.233293 | 1 | 1.23 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 031001004001 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-126换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 28 | 10m | 0.1 | 335.44 | 476.06 | 0 | 0.77 | 97.68 | 33.544 | 47.606 | 0 | 0.077 | 9.768 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-7 | 冷媒充注液 | kg | 0.521 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 33.865 | 0 | 0 | 1.69325 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.336 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.84672 | 0 | 0 | 1.29024 | 0.27216 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.39342 | 82.546 | 0 | 3.19374 | 13.23071 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.363870 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.24986 | 1.3787 | | 8.62 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.845316 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 18.50505 | 1.3522 | | 25.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.33175 | 1.3638 | | 5.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | | kg | 0.004 | 8.38 | | 0.03 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.003 | 6.99 | | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.063 | 19.58 | | 1.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.06682 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.028 | 16.54 | | 0.46 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.008 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.004 | 6.24 | | 0.02 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | | | | | kg | 0.022 | 47 | | 1.03 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.0054 | 6.24 | | 0.03 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm | | | | | kg | 0.0244 | 4.42 | | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | | | | | kg | 0.004 | 24.84 | | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | | | | | m | 0.005 | 12.12 | | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | | | | | m | 0.01 | 6.54 | | 0.07 | | |
| | | 针型阀 | | | | | 个 | 0.001 | 90.1 | | 0.09 | | |
| | | 压力表 0~16.0MPa | | | | | 块 | 0.002 | 135 | | 0.27 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | | | | | 10套 | 0.0048 | 5.32 | | 0.03 | | |
| | | 温度计(0~120℃) | | | | | 支 | 0.002 | 35 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ25.4 | | | | | m | 0.95 | 47.07 | | 44.72 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | | | | | 个 | 0.002 | 62 | | 0.12 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | | | | | 个 | 0.002 | 27 | | 0.05 | | |
| | | 法兰 DN32 | | | | | 片 | 0.004 | 14 | | 0.06 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | | | | | kg | 0.520023 | 65 | | 33.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.288101 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.002 | 28.79 | | 0.06 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.002 | 168.91 | | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | | 台班 | 0.0002 | 192.98 | | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | | | | | 台班 | 0.0034 | 421.76 | | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | | | | | 台班 | 0.0002 | 34.49 | | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | | | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030801014007 | | 项目名称 | | 低压铜及铜合金管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 210.87 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-126换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 28 | 10m | 0.1 | 335.44 | 534.77 | 0 | 0.77 | 100.62 | 33.544 | 53.477 | 0 | 0.077 | 10.062 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-8 | 冷媒充注液 | kg | 0.681 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 44.265 | 0 | 0 | 2.21325 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3355 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.84546 | 0 | 0 | 1.28832 | 0.271755 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.39216 | 98.817 | 0 | 3.19182 | 14.044305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.445285 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.24986 | 1.3787 | | 8.62 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.845308 | 1 | | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 18.50505 | 1.3522 | | 25.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.33175 | 1.3638 | | 5.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | | kg | 0.004 | 8.38 | | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | | m3 | 0.063 | 19.58 | | 1.23 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.003 | 6.99 | | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.004 | 6.24 | | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | | kg | 0.0054 | 6.24 | | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | | | | | kg | 0.022 | 47 | | 1.03 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | kg | 0.028 | 16.54 | | 0.46 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm | | | | | kg | 0.0244 | 4.42 | | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | | | | | kg | 0.004 | 24.84 | | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | | | | | m | 0.01 | 6.54 | | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | | | | | m | 0.005 | 12.12 | | 0.06 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.008 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 针型阀 | | | | | 个 | 0.001 | 90.1 | | 0.09 | | |
| | | 压力表 0~16.0MPa | | | | | 块 | 0.002 | 135 | | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.06682 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 温度计(0~120℃) | | | | | 支 | 0.002 | 35 | | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | | | | | 10套 | 0.0048 | 5.32 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ28.6 | | | | | m | 0.95 | 53.25 | | 50.59 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | | | | | 个 | 0.002 | 27 | | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | | | | | kg | 0.680002 | 65 | | 44.2 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | | | | | 个 | 0.002 | 62 | | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | | | | | 片 | 0.004 | 14 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.288089 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.002 | 28.79 | | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | | 台班 | 0.002 | 168.91 | | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | | 台班 | 0.0002 | 192.98 | | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | | | | | 台班 | 0.0034 | 421.76 | | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | | | | | 台班 | 0.0002 | 34.49 | | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | | | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030801014008 | | 项目名称 | | 低压铜及铜合金管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 410.98 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-127换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 35 | 10m | 0.1 | 396.55 | 658.02 | 0 | 0.77 | 120.23 | 39.655 | 65.802 | 0 | 0.077 | 12.023 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3966 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.999432 | 0 | 0 | 1.522944 | 0.321246 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.657132 | 66.877 | 0 | 3.426444 | 13.841546 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.802122 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 7.12116 | 1.3787 | | 9.82 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.999306 | 1 | | 1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 21.44745 | 1.3522 | | 29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.01405 | 1.3638 | | 6.84 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.093 | 19.58 | 1.82 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0414 | 16.54 | 0.68 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.025 | 47 | 1.18 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.07982 | 1 | 0.08 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.006 | 24.84 | 0.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 φ31.8 | m | 0.95 | 65.15 | 61.89 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.522752 | 1 | 1.52 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014009 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 28.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-128换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 42 | 10m | 0.1 | 450.8 | 1009.68 | 0 | 0.97 | 149.78 | 45.08 | 100.968 | 0 | 0.097 | 14.978 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4508 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.136016 | 0 | 0 | 1.731072 | 0.365148 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.218716 | 102.043 | 0 | 3.654572 | 16.840448 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.756736 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.89326 | 1.3787 | 10.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.136013 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.07685 | 1.3522 | 32.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.60425 | 1.3638 | 7.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1228 | 19.58 | 2.4 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0544 | 16.54 | 0.9 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.036 | 47 | 1.69 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.11182 | 1 | 0.11 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.008 | 24.84 | 0.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 φ38.1 | m | 0.965 | 99.12 | 95.65 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.731068 | 1 | 1.73 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014010 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 167.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-128换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 42 | 10m | 0.1 | 450.8 | 1164.66 | 0 | 0.97 | 157.52 | 45.08 | 116.466 | 0 | 0.097 | 15.752 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4509 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.136268 | 0 | 0 | 1.731456 | 0.365229 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.218968 | 117.541 | 0 | 3.654956 | 17.614529 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 191.029453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.89326 | 1.3787 | 10.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.136017 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.07685 | 1.3522 | 32.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.60425 | 1.3638 | 7.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1228 | 19.58 | 2.4 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0544 | 16.54 | 0.9 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.036 | 47 | 1.69 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.11182 | 1 | 0.11 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.008 | 24.84 | 0.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 φ41.3 | m | 0.965 | 115.18 | 111.15 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.731073 | 1 | 1.73 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 030801014011 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 216.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-129换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 54 | 10m | 0.1 | 497.04 | 1269.6 | 0 | 1.26 | 172.96 | 49.704 | 126.96 | 0 | 0.126 | 17.296 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4971 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.252692 | 0 | 0 | 1.908864 | 0.402651 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.959392 | 128.035 | 0 | 3.861364 | 19.195951 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 208.051707 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.54616 | 1.3787 | 11.78 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.252541 | 1 | 1.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.31075 | 1.3522 | 35.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.12005 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1408 | 19.58 | 2.76 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.062 | 16.54 | 1.03 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.058 | 47 | 2.73 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.12082 | 1 | 0.12 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.009 | 24.84 | 0.22 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 φ44.5 | m | 0.965 | 124.44 | 120.08 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.908634 | 1 | 1.91 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.003 | 28.79 | 0.09 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 030801014012 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-129换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 54 | 10m | 0.1 | 497.04 | 1534.87 | 0 | 1.26 | 186.23 | 49.704 | 153.487 | 0 | 0.126 | 18.623 |
| 030605-59 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 207.4 | 50.03 | 0 | 54.76 | 51.82 | 2.074 | 0.5003 | 0 | 0.5476 | 0.5182 |
| 030605-45 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 506.3 | 99.57 | 0 | 147.55 | 126.3 | 5.063 | 0.9957 | 0 | 1.4755 | 1.263 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4971 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.252692 | 0 | 0 | 1.908864 | 0.402651 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.093692 | 154.983 | 0 | 4.057964 | 20.806851 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 237.941507 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.82469 | 1.3787 | 12.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.252547 | 1 | 1.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.74669 | 1.3522 | 36.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.238 | 1.3638 | 8.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.006 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1408 | 19.58 | 2.76 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.063 | 16.54 | 1.04 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.006 | 6.24 | 0.04 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.058 | 47 | 2.73 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0095 | 6.24 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.125 | 1 | 0.13 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.098 | 4.42 | 0.43 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.009 | 24.84 | 0.22 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0078 | 5.32 | 0.04 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 φ50.8 | m | 0.965 | 151.93 | 146.61 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.908643 | 1 | 1.91 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.003 | 28.79 | 0.09 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0004 | 166.24 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | | | 台班 | 0.0038 | 421.76 | 1.6 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | | | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030805005001 | 项目名称 | 中压铜及铜合金管件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030602-551换 | 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 50[分歧器] | 10个 | 0.1 | 591.31 | 695.63 | 0 | 3.08 | 165.13 | 59.131 | 69.563 | 0 | 0.308 | 16.513 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.131 | 69.563 | 0 | 0.308 | 16.513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 145.515 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.596 | 1.3787 | 11.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.6638 | 1.3263 | 31.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.6543 | 1.3638 | 15.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜气焊丝 | kg | 0.098 | 38.7 | 3.79 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.365 | 6.99 | 2.55 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.1404 | 16.54 | 2.32 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm | 片 | 0.0391 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.0325 | 14.11 | 0.46 | | |
| | | 硼砂 | kg | 0.0146 | 4.9 | 0.07 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.047 | 0.75 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1647 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 分歧器 | 个 | 1 | 60 | 60 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0107 | 28.79 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002001 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-23换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1500 | 10m | 1 | 1246.77 | 1327.17 | 0 | 32.91 | 342.98 | 1246.77 | 1327.17 | 0 | 32.91 | 342.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2468 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.141936 | 0 | 0 | 4.787712 | 1.009908 |
| 小计 | | | | | | | | | 1249.911936 | 1327.17 | 0 | 37.697712 | 343.989908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2958.769556 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.7852 | 1.3787 | 31.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.14186 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.006 | 1.3522 | 68.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.8128 | 1.3638 | 24.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.04 | 7.54 | 0.3 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.599 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板1000×300×1.2 | m | 1.05 | 125.33 | 131.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.787597 | 1 | 4.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.006 | 548.55 | 3.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002002 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-23换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1500[镀锌钢板1500×300×1.2] | 10m | 1 | 1246.77 | 1833.27 | 0 | 32.91 | 368.28 | 1246.77 | 1833.27 | 0 | 32.91 | 368.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2468 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.141936 | 0 | 0 | 4.787712 | 1.009908 |
| 小计 | | | | | | | | | 1249.911936 | 1833.27 | 0 | 37.697712 | 369.289908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3490.169556 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.7852 | 1.3787 | 31.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.14186 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.006 | 1.3522 | 68.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.8128 | 1.3638 | 24.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.04 | 7.54 | 0.3 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.599 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板1500×300×1.2 | m | 1.05 | 173.53 | 182.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.787597 | 1 | 4.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.006 | 548.55 | 3.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002003 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-23换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1500[镀锌钢板2000×300×1.2] | 10m | 1 | 1246.77 | 2339.37 | 0 | 32.91 | 393.59 | 1246.77 | 2339.37 | 0 | 32.91 | 393.59 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2468 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.141936 | 0 | 0 | 4.787712 | 1.009908 |
| 小计 | | | | | | | | | 1249.911936 | 2339.37 | 0 | 37.697712 | 394.599908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4021.579556 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.7852 | 1.3787 | 31.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.14186 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.006 | 1.3522 | 68.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.8128 | 1.3638 | 24.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.04 | 7.54 | 0.3 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.599 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板2000×300×1.2 | m | 1.05 | 221.73 | 232.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.787597 | 1 | 4.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.006 | 548.55 | 3.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002004 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 14.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-610换 | 橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下[不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料] | m3 | 1 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3050.1700 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 198.908 | 1.3787 | 274.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 410.198 | 1.3263 | 544.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 99.205 | 1.3638 | 135.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 6.05 | 29.7 | 179.69 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 4.25 | 12 | 51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 | m3 | 1.03 | 1519 | 1564.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003120 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 19.04 | 0 | 1.69 | 5.46 | 19.94 | 19.04 | 0 | 1.69 | 5.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.504 | 0 | 0 | 0.768 | 0.162 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.444 | 19.04 | 0 | 2.458 | 5.622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47.56400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 21.85 | 6.95 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001010 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 797.325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 672.29 | 243.9 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.7229 | 2.439 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.06552 | 3.735705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.0360850 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303418 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462352 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 166.24 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003030 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 797.325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.238 | 0.0728 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.2298 | 0.0619 | 0 | 0.0691 | 0.0583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.2298 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.2298 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0544 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9993 | 0.3044 | 0 | 0.1658 | 0.2462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.7157000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.358962 | 1.3263 | 0.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.057868 | 1.3638 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0021 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | | | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | | | |
| 项目编码 | 031001006040 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 39.9 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-278换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 180.27 | 124.67 | 0 | 0.39 | 45.94 | 18.027 | 12.467 | 0 | 0.039 | 4.594 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1803 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.454356 | 0 | 0 | 0.692352 | 0.146043 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.481356 | 12.467 | 0 | 0.731352 | 4.740043 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.419751 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.5676 | | 1.3787 | | 3.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.454282 | | 1 | | 0.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.7051 | | 1.3522 | | 11.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.9916 | | 1.3638 | | 2.72 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.108 | | 0.77 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.669 | | 1 | | 1.67 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn50 | | | | 个 | 0.742 | | 5.55 | | 4.12 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.013 | | 3.77 | | 0.05 | | |
| | 主材 | 塑料PVC-U管道 DN40 | | | | m | 1.02 | | 6.42 | | 6.55 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.692239 | | 1 | | 0.69 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | | 196.91 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 031001006041 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 381.08 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-277换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 155.16 | 101.6 | 0 | 0.2 | 39.25 | 15.516 | 10.16 | 0 | 0.02 | 3.925 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1552 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.391104 | 0 | 0 | 0.595968 | 0.125712 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.907104 | 10.16 | 0 | 0.615968 | 4.050712 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.733784 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.2089 | | 1.3787 | | 3.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.391003 | | 1 | | 0.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.4927 | | 1.3522 | | 10.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.715 | | 1.3638 | | 2.34 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.093 | | 0.77 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.42 | | 1 | | 1.42 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | | | | 个 | 0.887 | | 3.75 | | 3.33 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.01 | | 3.77 | | 0.04 | | |
| | 主材 | 塑料PVC-U管道 DN32 | | | | m | 1.02 | | 5.2 | | 5.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.595815 | | 1 | | 0.6 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | | 196.91 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 031001006042 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 272.18 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-276换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 148.2 | 72 | 0 | 0.2 | 36.23 | 14.82 | 7.2 | 0 | 0.02 | 3.623 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1483 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.373716 | 0 | 0 | 0.569472 | 0.120123 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.193716 | 7.2 | 0 | 0.589472 | 3.743123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.726311 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.1106 | | 1.3787 | | 2.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.373464 | | 1 | | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.1522 | | 1.3522 | | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.6414 | | 1.3638 | | 2.24 | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.076 | | 0.77 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.143 | | 1 | | 1.14 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | | | | 个 | 1.081 | | 1.86 | | 2.01 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.008 | | 3.77 | | 0.03 | | |
| | 主材 | 塑料PVC-U管道 DN25 | | | | m | 1.02 | | 3.88 | | 3.96 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.569088 | | 1 | | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | | 196.91 | | 0.02 | | |
| 项目编码 | 031208002005 | 项目名称 | 管道绝热 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.74 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-610换 | 橡塑管壳安装管道DN(mm) 50以下[不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料30mm] | m3 | 1 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3050.1700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 198.908 | | 1.3787 | | 274.23 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 410.198 | | 1.3263 | | 544.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 99.205 | | 1.3638 | | 135.3 | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | | | | 卷 | 6.05 | | 29.7 | | 179.69 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | | | | 卷 | 4.25 | | 12 | | 51 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.6 | | 1 | | 1.6 | | |
| | 主材 | 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料30mm | | | | m3 | 1.03 | | 1519 | | 1564.57 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003121 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 21.41 | 0 | 1.69 | 5.58 | 19.94 | 21.41 | 0 | 1.69 | 5.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 21.41 | 0 | 2.455696 | 5.741514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.049698 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 0.318 | 29.32 | 9.32 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003122 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 12.37 | 0 | 1.64 | 3.79 | 13.92 | 12.37 | 0 | 1.64 | 3.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 12.37 | 0 | 2.174528 | 3.902752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.718064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 21.85 | 6.95 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003123 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 10.56 | 0 | 1.64 | 3.7 | 13.92 | 10.56 | 0 | 1.64 | 3.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 10.56 | 0 | 2.174528 | 3.812752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.818064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm | m | 0.318 | 16.14 | 5.13 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001011 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 356.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 672.29 | 246.11 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.7229 | 2.4611 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.07128 | 3.77092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.235440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 166.24 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003031 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 356.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.238 | 0.0728 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.2298 | 0.0619 | 0 | 0.0691 | 0.0583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.2298 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.2298 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0544 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9993 | 0.3044 | 0 | 0.1658 | 0.2462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.715700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.358962 | 1.3263 | 0.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.057868 | 1.3638 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0021 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001007 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 1715.1992 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 5025.533656 | 5745.91732 | 0 | 0 | 1389.311352 |
| 小计 | | | | | | | | | 5025.533656 | 5745.91732 | 0 | 0 | 1389.311352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12160.762328 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 5025.533656 | 1 | 5025.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 5745.91732 | 1 | 5745.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 55995.52 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 21343.36 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　第 1 页，共 2 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 55995.52 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 45479.93 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 10515.59 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 21343.36 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　第 2 页，共 2 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 77338.88 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 94205.72 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 84112.25 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 10093.47 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 100280.38 |
| 合计 | | | | 194486.1 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030108003012 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.编号:P-2F-F1-1<br>3.风量:6300CMH,全压:300Pa,参考功率:2.2KW,电压:380V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.安装方式:吊装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5273.37 | 5273.37 | | |
| 2 | 030108003013 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机<br>2.编号:P-2F-F1-2<br>3.规格:风量:3200CMH,全压:300Pa,参考功率:1.1KW,电压:380V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤75dB(A);重量:400kg<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.安装方式:吊装<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3750.38 | 3750.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030108003014 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音管道式排风机<br>2.设备编号:P-1700<br>3.规格:风量:1700CMH,机外余压:250Pa,参考功率:400W,电压:220V~50Hz,Ws=0.14;ηf=0.6;转速:≤850r/min,噪音:≤45dB(A);重量:80kg<br>4.安装方式:吊装<br>5.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>6.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>7.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 2720.29 | 8160.87 | | |
| 4 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇<br>2.型号:P-5.0<br>3.规格:风量:500CMH,参考功率:100W,电压:220V~50Hz<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 692.03 | 692.03 | | |
| 5 | 030404033006 | 风扇 | 1.名称:管道式排气扇<br>2.型号:PQ-2.5<br>3.规格:风量:250CMH,全压:150Pa,参考功率:50W,电压:220V~50Hz,带止回阀<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 755.03 | 755.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 030404033007 | 风扇 | 1.名称:管道式排气扇<br>2.编号:PQ-1.8<br>3.规格:风量:180CMH,全压:80Pa,参考功率:50W,电压:220V~50Hz,带止回阀<br>4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 103 | 685.03 | 70558.09 | | |
| 7 | 030703019009 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | m2 | 13.69 | 647.5 | 8864.28 | | |
| 8 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 15.8 | 196.58 | 3105.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:320＜大边长≤450<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 25.38 | 164.29 | 4169.68 | | |
| 10 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:450＜大边长≤630<br>4.板材厚度:0.6mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 10.32 | 140.28 | 1447.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:630＜大边长≤1000<br>4.板材厚度:0.75mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 90.13 | 141.94 | 12793.05 | | |
| 12 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:1000＜大边长≤1500<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.其他:含高层建筑增加费<br>9.含高层建筑增加费 | m2 | 6.33 | 162.1 | 1026.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:圆形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 7.24 | 275.87 | 1997.3 | | |
| 14 | 030703001126 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:320*120<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 355.01 | 710.02 | | |
| 15 | 030703001127 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀(含执行机构)<br>2.规格:Φ150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 103 | 332.89 | 34287.67 | | |
| 16 | 030703001128 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:400*200<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 134.64 | 269.28 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030703001129 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:700*200<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 200.67 | 200.67 | | |
| 18 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:1000*800<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 423.72 | 423.72 | | |
| 19 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*300<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 208.41 | 208.41 | | |
| 20 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:500*500<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 211.3 | 422.6 | | |
| 21 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:250*250<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 87.93 | 703.44 | | |
| 22 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:900*150<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 199.06 | 199.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:1300*300<br>3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 352.71 | 705.42 | | |
| 24 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 11.5 | 217.05 | 2496.08 | | |
| 25 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-5.6<br>2.规格:风量:900CMH,制冷量:5.6KW,机外余压:30pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器,控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2656.97 | 2656.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-3.6<br>2.规格:风量:650CMH,制冷量:3.6KW,机外余压:30pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器,控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2435.97 | 2435.97 | | |
| 27 | 030701003018 | 空调器 | 1.名称:多联式标准静压风管室内机KN-2.8<br>2.规格:风量:550CMH,制冷量:2.8KW,机外余压:30pa,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器,控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 2385.97 | 7157.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030701003019 | 空调器 | 1.名称:多联式四面出风室内机TQ-7.1<br>2.规格:风量:1140CMH,制冷量:7.1KW,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 3353.83 | 20122.98 | | |
| 29 | 030701003020 | 空调器 | 1.名称:多联式四面出风室内机TQ-9<br>2.规格:风量:1330CMH,制冷量:9.0KW,参考功率:100W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3611.83 | 3611.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 030701003021 | 空调器 | 1.名称:多联式四面出风室内机TQ-10<br>2.规格:风量:1600CMH,制冷量:10.0KW,参考功率:160W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 15 | 3664.83 | 54972.45 | | |
| 31 | 030701003022 | 空调器 | 1.名称:多联式四面出风室内机TQ-11.2<br>2.规格:风量:1900CMH,制冷量:11.2KW,参考功率:160W,电压:220V~50Hz,噪音dB(A):39,配线控器，控制管线<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 21 | 3675.83 | 77192.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 030701003023 | 空调器 | 1.名称:多联式新风室内机XF-1.4<br>2.规格:风量:1400CMH,制冷量:14.0KW,机外余压:250pa,参考功率:500W,电压:220V~50Hz,设备自带过滤处理PM2.5组件,配线控器,噪音dB(A):5<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5033.03 | 5033.03 | | |
| 33 | 030701003024 | 空调器 | 1.名称:多联式新风室内机XF-2.1<br>2.规格:风量:2100CMH,制冷量:28.0KW,机外余压:280pa,功率:500W,电压:220V~50Hz,设备自带过滤处理PM2.5组件,配线控器,噪音dB(A):5<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5318.03 | 5318.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 030701003025 | 空调器 | 1.名称:多联式新风室内机XF-2.8<br>2.规格:风量:2800CMH,制冷量:28.0KW,机外余压:280pa,功率:1000W,电压:220V~50Hz,设备自带过滤处理PM2.5组件,配线控器,噪音dB(A):5<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5829.03 | 5829.03 | | |
| 35 | 030701003026 | 空调器 | 1.名称:多联式新风室内机XF-4.5<br>2.规格:风量:4200CMH,制冷量:45.0KW,机外余压:280pa,参考功率:1500W,电压:220V~50Hz,设备自带过滤处理PM2.5组件,配线控器,噪音dB(A):55<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 11407.06 | 22814.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 36 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:大边长≤320<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 35.07 | 196.58 | 6894.06 | | |
| 37 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:320＜大边长≤450<br>4.板材厚度:0.5mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 26.74 | 164.29 | 4393.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030702001046 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:450＜大边长≤630<br>4.板材厚度:0.6mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 77.54 | 140.28 | 10877.31 | | |
| 39 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:630＜大边长≤1000<br>4.板材厚度:0.75mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 94.53 | 141.94 | 13417.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 030702001048 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.规格:1000＜B≤1500<br>4.板材厚度:1.0mm<br>5.接口形式:角钢法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含高层建筑增加费 | m2 | 80.61 | 162.51 | 13099.93 | | |
| 41 | 030703019010 | 柔性接口 | 1.不燃材料软接头<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | m2 | 8.24 | 261.02 | 2150.8 | | |
| 42 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:30mm<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | m3 | 10.85 | 1191.97 | 12932.87 | | |
| 43 | 030703001130 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:1100*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 651.57 | 651.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 030703001131 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:630*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 406.85 | 813.7 | | |
| 45 | 030703001132 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:630*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 425.83 | 425.83 | | |
| 46 | 030703001133 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:900*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 380.31 | 760.62 | | |
| 47 | 030703001134 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:900*150<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 573.2 | 1719.6 | | |
| 48 | 030703001135 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:900*200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 604.4 | 1208.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 030703001136 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:200*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 117.18 | 468.72 | | |
| 50 | 030703001137 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 121.69 | 243.38 | | |
| 51 | 030703001138 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:320*120<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 122.24 | 122.24 | | |
| 52 | 030703001139 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 121.69 | 121.69 | | |
| 53 | 030703001140 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:320*120<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 122.24 | 122.24 | | |
| 54 | 030703001141 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:500*120<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 135.25 | 811.5 | | |
| 55 | 030703001142 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:900*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 241.56 | 483.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:630*400<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 211.88 | 847.52 | | |
| 57 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:800*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 208.41 | 208.41 | | |
| 58 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:630*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 193.62 | 774.48 | | |
| 59 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:300*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 108.96 | 435.84 | | |
| 60 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:500*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 206.17 | 206.17 | | |
| 61 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:500*500<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 251.15 | 3013.8 | | |
| 62 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 79.52 | 556.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 63 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:250*250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 97.89 | 195.78 | | |
| 64 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:300*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 110.24 | 220.48 | | |
| 65 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:1500*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 402.71 | 402.71 | | |
| 66 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:700*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 234.92 | 234.92 | | |
| 67 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:900*150<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 199.06 | 398.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 68 | 030702001049 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管穿墙套管制作安装<br>2.材质:镀锌钢板δ=1.6mm<br>3.接口形式:风管与防护套管之间采用防火封堵材料封堵,封堵材料应采用不燃材料<br>4.附件:含风管的预留孔洞、防火嵌封膏封堵<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m2 | 17.58 | 217.05 | 3815.74 | | |
| 69 | 030703012001 | 碳钢风帽 | 1.名称:成品风帽<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 1185.54 | 7113.24 | | |
| 70 | 030701003027 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机KW-3-1<br>2.规格:制冷量:40KW,制热:45KW,参考功率:11.2KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 91650.51 | 91650.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 030701003028 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机KW-3-2、4、8<br>2.规格:制冷量:45.0KW,制热:50KW,参考功率:44KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8,制冷剂R410a,<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 27187.47 | 81562.41 | | |
| 72 | 030701003029 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机KW-3-3<br>2.规格:制冷量:147KW,制热:163KW,参考功率:44KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 89550.57 | 89550.57 | | |
| 73 | 030701003030 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机KW-3-5<br>2.规格:制冷量:28KW,制热:31.5KW,参考功率:7.5KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8,制冷剂R410a,<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 20301.52 | 20301.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 030701003031 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机KW-3-6<br>2.规格:制冷量:50.0KW,制热:56.5KW,参考功率:13KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 28905.51 | 28905.51 | | |
| 75 | 030701003032 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机KW-3-7<br>2.规格:制冷量:73.5KW,制热:82.5KW,参考功率:20KW,电压:380V~50Hz,IPLV:8.8,制冷剂R410a,<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 44187.28 | 44187.28 | | |
| 76 | 030801014013 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ6.4<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 20.91 | 61.37 | 1283.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 77 | 030801014014 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ9.5<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 224.29 | 68.67 | 15401.99 | | |
| 78 | 030801014015 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ12.7<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 57.73 | 77.69 | 4485.04 | | |
| 79 | 030801014016 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ15.9<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 559.6 | 92.15 | 51567.14 | | |
| 80 | 030801014017 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ19.1<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 187.79 | 107.8 | 20243.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 81 | 030801014018 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管(含管件)<br>2.规格:φ22.2<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 245.86 | 121.29 | 29820.36 | | |
| 82 | 030801014019 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ28.6<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 35.79 | 156.39 | 5597.2 | | |
| 83 | 030801014020 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ31.8<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 373.96 | 130.81 | 48917.71 | | |
| 84 | 030801014021 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ38.1<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 247.47 | 174.76 | 43247.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 85 | 030801014022 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ41.3<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 75.37 | 191.04 | 14398.68 | | |
| 86 | 030801014023 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:去磷无缝紫铜管<br>2.规格:φ44.5<br>3.含冷媒剂<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:管道脱脂、氮气吹洗、泄漏试验、真空干燥<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含高层建筑增加费 | m | 32.84 | 208.05 | 6832.36 | | |
| 87 | 030805005002 | 中压铜及铜合金管件 | 1.名称:分歧器<br>2.规格:综合考虑<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 94 | 145.51 | 13677.94 | | |
| 88 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:制冷剂管道保护槽体<br>2.材质:1.2mm厚镀锌钢板<br>3.规格:1000x300<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 10 | 303.93 | 3039.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 89 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:制冷剂管道保护槽体<br>2.材质:1.2mm厚镀锌钢板<br>3.规格:1500x300<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 10 | 357.07 | 3570.7 | | |
| 90 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:制冷剂管道保护槽体<br>2.材质:1.2mm厚镀锌钢板<br>3.规格:2000x300<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 10 | 410.21 | 4102.1 | | |
| 91 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.名称:冷媒管保温<br>2.绝热厚度:δ=25mm及以上<br>3.材质:制冷剂管道应采用不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料保温,其导热系数在0度时不大于0.033 W/(m·K)<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m3 | 9.7 | 3050.17 | 29586.65 | | |
| 92 | 031002003124 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN40<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 43 | 47.56 | 2045.08 | | |
| 93 | 031002001012 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | kg | 524.15 | 33.03 | 17312.67 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 94 | 031201003032 | 金属结构刷油 | 1.形式:管道支吊架除锈刷油<br>2.做法:除锈后刷防锈漆二遍，调和漆二遍<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | kg | 524.15 | 1.73 | 906.78 | | |
| 95 | 031001006043 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管（含管件）<br>2.材质、规格:塑料PVC-U管道DN40<br>3.连接形式:粘接<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 28.42 | 36.41 | 1034.77 | | |
| 96 | 031001006044 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管（含管件）<br>2.材质、规格:塑料PVC-U管道DN32<br>3.连接形式:粘接<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 141.16 | 30.73 | 4337.85 | | |
| 97 | 031001006045 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管（含管件）<br>2.材质、规格:塑料PVC-U管道DN25<br>3.连接形式:粘接<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m | 119.95 | 26.72 | 3205.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.名称:冷凝水管保温<br>2.绝热厚度:δ=30mm<br>3.材质:采用不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料保温,其导热系数在0度时不大于0.033 W/(m·K)<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含高层建筑增加费 | m3 | 2 | 3050.17 | 6100.34 | | |
| 99 | 031002003125 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN40<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 50.05 | 50.05 | | |
| 100 | 031002003126 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN32<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 32.72 | 163.6 | | |
| 101 | 031002003127 | 套管 | 1.名称:一般穿楼板、穿墙钢套管<br>2.规格:DN25<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 30.82 | 123.28 | | |
| 102 | 031002001013 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | kg | 148.15 | 33.24 | 4924.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 103 | 031201003033 | 金属结构刷油 | 1.形式:管道支吊架除锈刷油<br>2.做法:除锈后刷防锈漆二遍，调和漆二遍<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含高层建筑增加费 | kg | 148.15 | 1.73 | 256.3 | | |
| 104 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统检测、调试<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 2313.75 | 2313.75 | | |
| 合计 | | | | | | | 1155211.35 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030108003012 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-44 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤7000[低噪音柜式离心排风机P-2F-F1-1] | 台 | 1 | 378.06 | 49.59 | 4143 | 0 | 85.7 | 378.06 | 49.59 | 4143 | 0 | 85.7 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.8803 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 14.818356 | 0 | 0 | 22.580352 | 4.763043 |
| 小计 | | | | | | | | | 617.833856 | 322.159 | 4143 | 35.811852 | 154.511543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5273.316251 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 168.72681 | 1.3787 | 232.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 14.818356 | 1 | 14.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 205.31975 | 1.3522 | 277.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 61.8954 | 1.3638 | 84.41 | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.25525 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.75 | 8.74 | 6.56 | | |
| | | 黄干油钙基酯 | kg | 0.4 | 11.2 | 4.48 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机P-2F-F1-1 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 22.580352 | 1 | 22.58 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108003013 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-43 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[低噪音柜式离心排风机P-2F-F1-2] | 台 | 1 | 94.61 | 28.79 | 3008 | 0 | 22.27 | 94.61 | 28.79 | 3008 | 0 | 22.27 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.0458 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.675416 | 0 | 0 | 11.695872 | 2.467098 |
| 小计 | | | | | | | | | 327.240916 | 301.359 | 3008 | 24.927372 | 88.785598 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3750.312886 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 89.83281 | 1.3787 | 123.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.675416 | 1 | 7.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 106.27375 | 1.3522 | 143.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 32.0204 | 1.3638 | 43.67 | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.48625 | 1 | 0.49 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | 设备 | 低噪音柜式离心排风机P-2F-F1-2 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 11.695872 | 1 | 11.7 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108003014 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-49换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[低噪音管道式排风机P-1700] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 1912 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 1912 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.7536 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.459072 | 0 | 0 | 14.413824 | 3.040416 |
| 小计 | | | | | | | | | 399.804572 | 277.099 | 1912 | 27.645324 | 103.688916 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2720.237812 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 9.458988 | 1 | | 9.46 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 109.52681 | 1.3787 | | 151 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 116.48975 | 1.3522 | | 157.52 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 20.10443 | 1.3263 | | 26.66 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.1344 | 1.3638 | | 47.92 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.31202 | 1.3638 | | 7.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | 7.36 | | 1.88 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | 0.75 | | 0.02 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | 10.9 | | 2.45 | | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | 8.2905 | 3.86 | | 32 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | 5.12 | | 1.34 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | 6 | | 0.19 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.01 | 449.43 | | 4.49 | | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 7.3095 | 3.86 | | 28.21 | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | 2.77 | | 0.01 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24625 | 1 | | 0.25 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | 19.58 | | 3.38 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | 18.2 | | 1.12 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | 7.26 | | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 低噪音管道式排风机P-1700 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 14.413696 | 1 | | 14.41 | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | | 2.49 | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | 152.74 | | 9.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404033005 | 项目名称 | | | 风扇 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装[壁式排气扇 P-5.0 风量:500CMH] | 10套 | 0.1 | 706.96 | 6.84 | 6000 | 0 | 155.95 | 70.696 | 0.684 | 600 | 0 | 15.595 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.78164 | 0 | 0 | 2.71488 | 0.57267 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.47764 | 0.684 | 600 | 2.71488 | 16.16767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 692.04419 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.3566 | 1.3787 | | 11.52 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.78164 | 1 | | 1.78 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 36.6199 | 1.3522 | | 49.52 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.0809 | 1.3638 | | 9.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.03 | 5.5 | | 0.17 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.049 | 1 | | 0.05 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.42 | 0.22 | | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 4.2 | 0.09 | | 0.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁式排气扇 P-5.0 风量:500CMH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.71488 | 1 | | 2.71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404033006 | 项目名称 | | | 风扇 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装[壁式排气扇 PQ-2.5风量:250CMH] | 10套 | 0.1 | 706.96 | 6.84 | 6630 | 0 | 155.95 | 70.696 | 0.684 | 663 | 0 | 15.595 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.78164 | 0 | 0 | 2.71488 | 0.57267 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.47764 | 0.684 | 663 | 2.71488 | 16.16767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 755.04419 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.3566 | 1.3787 | | 11.52 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.78164 | 1 | | 1.78 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 36.6199 | 1.3522 | | 49.52 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.0809 | 1.3638 | | 9.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | 0.03 | 5.5 | | 0.17 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.049 | 1 | | 0.05 | | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.42 | 0.22 | | 0.09 | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 4.2 | 0.09 | | 0.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁式排气扇 PQ-2.5风量:250CMH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.71488 | 1 | | 2.71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404033007 | 项目名称 | | | 风扇 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 103 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装[管道式排气扇 PQ-1.8] | 10套 | 0.1 | 706.96 | 6.84 | 5930 | 0 | 155.95 | 70.696 | 0.684 | 593 | 0 | 15.595 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.707 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.78164 | 0 | 0 | 2.71488 | 0.57267 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.47764 | 0.684 | 593 | 2.71488 | 16.16767 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 685.044190 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.3566 | 1.3787 | | 11.52 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.78154 | 1 | | 1.78 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 36.6199 | 1.3522 | | 49.52 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.0809 | 1.3638 | | 9.66 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.03 | 5.5 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.049 | 1 | 0.05 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.42 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 4.2 | 0.09 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 管道式排气扇 PQ-1.8 风量:180CMH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.714727 | 1 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703019009 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 647.5000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 1.85 | 209.84 | 388.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 8.32 | 4.648 | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 18.33 | 3.86 | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | | 不燃材料软接头 | m2 | 1.15 | 8.31 | 9.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.07 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1～3mm | kg | 0.97 | 7.49 | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | 10套 | 2.6 | 1.96 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.16 | 187.04 | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.02 | 152.74 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001037 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-15 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 800.85 | 548.6 | 0 | 286.44 | 222.89 | 80.085 | 54.86 | 0 | 28.644 | 22.289 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02893 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2080067 | 0.0092576 | 0 | 0.0798468 | 0.0514954 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02893 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.688534 | 0.2106104 | 0 | 0.1999063 | 0.1756051 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02893 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.6648114 | 0.1790767 | 0 | 0.1999063 | 0.1686619 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02893 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6648114 | 0.2568984 | 0 | 0 | 0.159115 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02893 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.6648114 | 0.2247861 | 0 | 0 | 0.1573792 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.018268 | 0 | 0 | 3.075456 | 0.648729 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.9942429 | 55.7406292 | 0 | 32.1991154 | 23.6499856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 196.5839731 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.270951 | 1.3787 | 32.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.018137 | 1 | 2.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.038127 | 1.3263 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.969 | 1.3522 | 37.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.167356 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.18 | 20.71 | 24.44 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.05 | 21.5 | 1.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.006305 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.049164 | 7.36 | 0.36 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.04338 | 10.9 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.542 | 3.86 | 9.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000868 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.006073 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M6×(30～50) | 10套 | 0.5479 | 3.1 | 1.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.1456 | 8.38 | 1.22 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1131 | 5 | 10.57 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 4.353 | 0.4 | 1.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0099 | 6.99 | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0035 | 16.54 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.048 | 11.83 | 0.57 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.934 | 0.89 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.454569 | 1 | 0.45 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.135 | 2.4 | 0.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0018 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.075257 | 1 | 3.08 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000347 | 1382.11 | 0.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0382 | 187.05 | 7.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0336 | 56.52 | 1.9 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0336 | 296.32 | 9.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0312 | 92.03 | 2.87 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0336 | 201.56 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001038 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 25.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-16 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 | 10m2 | 0.1 | 582.84 | 558.57 | 0 | 245.95 | 172.69 | 58.284 | 55.857 | 0 | 24.595 | 17.269 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02393 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1720567 | 0.0076576 | 0 | 0.0660468 | 0.0425954 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02393 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.569534 | 0.1742104 | 0 | 0.1653563 | 0.1452551 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.5499114 | 0.1481267 | 0 | 0.1653563 | 0.1395119 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5499114 | 0.2124984 | 0 | 0 | 0.131615 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.5499114 | 0.1859361 | 0 | 0 | 0.1301792 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.468908 | 0 | 0 | 2.238336 | 0.472149 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.1442329 | 56.5854292 | 0 | 27.2300954 | 18.3303056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 164.2900631 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.027636 | 1.3787 | 23.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.468759 | 1 | 1.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.3534 | 1.3522 | 27.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.858638 | 1.3263 | 1.14 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.13842 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0413 | 21.5 | 0.89 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.03588 | 10.9 | 0.39 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.040664 | 7.36 | 0.3 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.005215 | 0.75 | 0 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000718 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.005023 | 6 | 0.03 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.066 | 3.86 | 7.97 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.2648 | 7.8 | 2.07 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.0647 | 8.38 | 0.54 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1674 | 5 | 10.84 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 2.1465 | 0.4 | 0.86 | | |
| 费用明细 | | 乙炔气 | kg | 0.0029 | 16.54 | 0.05 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0083 | 6.99 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0349 | 11.83 | 0.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428394 | 1 | 0.43 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.4079 | 0.89 | 1.25 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0015 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.238109 | 1 | 2.24 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000287 | 1382.11 | 0.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0179 | 187.05 | 3.35 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0361 | 56.52 | 2.04 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0361 | 296.32 | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0134 | 92.03 | 1.23 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0361 | 201.56 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001039 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17换 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm)1000以下 0.75[镀锌薄钢板 δ=0.6mm] | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 598.6 | 0 | 128.81 | 136.21 | 44.366 | 59.86 | 0 | 12.881 | 13.621 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.037 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.26603 | 0.01184 | 0 | 0.10212 | 0.06586 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.8806 | 0.26936 | 0 | 0.25567 | 0.22459 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.85026 | 0.22903 | 0 | 0.25567 | 0.21571 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.85026 | 0.32856 | 0 | 0 | 0.2035 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.85026 | 0.28749 | 0 | 0 | 0.20128 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4437 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.118124 | 0 | 0 | 1.703808 | 0.359397 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.181534 | 60.98628 | 0 | 15.198268 | 14.891337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140.2574190 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.11803 | 1 | 1.12 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 13.56378 | 1.3787 | 18.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4901 | 1.3522 | 20.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.327812 | 1.3263 | 1.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.214056 | 1.3638 | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6657 | 1.3638 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0309 | 21.5 | 0.66 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008064 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.062884 | 7.36 | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055485 | 10.9 | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007768 | 6 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00111 | 2.77 | 0 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 1.5287 | 3.939 | 6.02 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.1488 | 7.8 | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.023 | 8.38 | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 3.8276 | 5 | 19.14 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 1.2636 | 0.4 | 0.51 | | |
| 费用明细 | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0064 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0307 | 11.83 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0011 | 0.76 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.522774 | 1 | 0.52 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.0363 | 0.89 | 0.92 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.18 | 24.85 | 29.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.703665 | 1 | 1.7 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000444 | 1382.11 | 0.61 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0132 | 187.05 | 2.47 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.018 | 296.32 | 5.33 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.018 | 56.52 | 1.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0047 | 92.03 | 0.43 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.018 | 201.56 | 3.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001040 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 90.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm)1000以下 0.75 | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 645.68 | 0 | 128.81 | 138.57 | 44.366 | 64.568 | 0 | 12.881 | 13.857 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01791 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1287729 | 0.0057312 | 0 | 0.0494316 | 0.0318798 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.426258 | 0.1303848 | 0 | 0.1237581 | 0.1087137 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.4115718 | 0.1108629 | 0 | 0.1237581 | 0.1044153 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4115718 | 0.1590408 | 0 | 0 | 0.098505 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.4115718 | 0.1391607 | 0 | 0 | 0.0974304 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4437 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.118124 | 0 | 0 | 1.703808 | 0.359397 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.2738703 | 65.1131804 | 0 | 14.8817558 | 14.6573412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.9261477 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.118024 | 1 | 1.12 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 12.948664 | 1.3787 | 17.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4901 | 1.3522 | 20.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.642543 | 1.3263 | 0.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.103584 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.6657 | 1.3638 | 6.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.03043 | 7.36 | 0.22 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.003902 | 0.75 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0309 | 21.5 | 0.66 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.02685 | 10.9 | 0.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.003759 | 6 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000537 | 2.77 | 0 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 1.5287 | 3.939 | 6.02 | | |
| | | 扁钢 ＜59 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.1488 | 7.8 | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.023 | 8.38 | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 3.8276 | 5 | 19.14 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 1.2636 | 0.4 | 0.51 | | |
| 费用明细 | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0023 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0064 | 6.99 | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0307 | 11.83 | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.521343 | 1 | 0.52 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.0363 | 0.89 | 0.92 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0011 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.18 | 28.84 | 34.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.703655 | 1 | 1.7 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000215 | 1382.11 | 0.3 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.018 | 296.32 | 5.33 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.018 | 56.52 | 1.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0047 | 92.03 | 0.43 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.0132 | 187.05 | 2.47 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.018 | 201.56 | 3.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001041 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 620.23 | 691.33 | 0 | 25.68 | 172.8 | 62.023 | 69.133 | 0 | 2.568 | 17.28 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03886 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2794034 | 0.0124352 | 0 | 0.1072536 | 0.0691708 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03886 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.924868 | 0.2829008 | 0 | 0.2685226 | 0.2358802 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03886 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8930028 | 0.2405434 | 0 | 0.2685226 | 0.2265538 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03886 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8930028 | 0.3450768 | 0 | 0 | 0.21373 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03886 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8930028 | 0.3019422 | 0 | 0 | 0.2113984 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6203 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.563156 | 0 | 0 | 2.381952 | 0.502443 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.4694358 | 70.3158984 | 0 | 5.5942508 | 18.7391762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.1187612 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.705504 | 1.3787 | 25.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.562997 | 1 | 1.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.247005 | 1.3263 | 30.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.807872 | 1.3638 | 9.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.003 | 21.5 | 0.06 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.058289 | 10.9 | 0.64 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.066061 | 7.36 | 0.49 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008471 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001166 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00816 | 6 | 0.05 | | |
| | | 扁钢 ＜60 | kg | 0.1095 | 4.648 | 0.51 | | |
| | | 角钢 ＜60 | kg | 3.7565 | 3.86 | 14.5 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 0.0185 | 3.86 | 0.07 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 1.665 | 3.939 | 6.56 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.0893 | 7.49 | 0.67 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1375 | 0.58 | 0.08 | | |
| 费用明细 | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.0453 | 7.63 | 0.35 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0143 | 19.58 | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0051 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0835 | 0.76 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.475414 | 1 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm～9mm | kg | 0.1138 | 2.4 | 0.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.4063 | 3.2 | 1.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.38171 | 1 | 2.38 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000466 | 1382.11 | 0.64 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0028 | 56.52 | 0.16 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0028 | 201.56 | 0.56 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030702001042 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-1 | 镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 1737.99 | 374.66 | 0 | 78.03 | 406.5 | 173.799 | 37.466 | 0 | 7.803 | 40.65 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02154 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1548726 | 0.0068928 | 0 | 0.0594504 | 0.0383412 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02154 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.512652 | 0.1568112 | 0 | 0.1488414 | 0.1307478 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02154 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.4949892 | 0.1333326 | 0 | 0.1488414 | 0.1255782 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02154 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4949892 | 0.1912752 | 0 | 0 | 0.11847 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02154 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.4949892 | 0.1673658 | 0 | 0 | 0.1171776 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.738 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.37976 | 0 | 0 | 6.67392 | 1.40778 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.3312522 | 38.1216776 | 0 | 14.8340532 | 42.5880948 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 275.8750778 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 49.170439 | 1.3787 | 67.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.379718 | 1 | 4.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.6922 | 1.3522 | 82.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.772859 | 1.3263 | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.2552 | 1.3638 | 24.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.124592 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.036602 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.032296 | 10.9 | 0.35 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.004694 | 0.75 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0008 | 21.5 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.004521 | 6 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000646 | 2.77 | 0 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 2.064 | 4.648 | 9.59 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.089 | 3.86 | 0.34 | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.85 | 1.96 | 1.67 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.14 | 7.49 | 1.05 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.008 | 7.06 | 0.06 | | |
| 费用明细 | | 乙炔气 | kg | 0.0024 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0067 | 6.99 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.252515 | 1 | 0.25 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.293 | 2.4 | 0.7 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0206 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.138 | 20.71 | 23.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 6.673856 | 1 | 6.67 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000258 | 1382.11 | 0.36 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.014 | 187.05 | 2.62 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 276.39 | 1.11 | | |
| | 机械 | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | 台班 | 0.004 | 254.75 | 1.02 | | |
| | | 法兰卷圆机 L40×4 | 台班 | 0.05 | 35.38 | 1.77 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.003 | 8.7 | 0.03 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.004 | 201.56 | 0.81 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003 | 152.74 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001126 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 168.2 | 0 | 0 | 20.33 | 54.15 | 168.2 | 0 | 0 | 20.33 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1008 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.774016 | 0 | 0 | 4.227072 | 0.891648 |
| 小计 | | | | | | | | | 178.855016 | 216.446 | 0 | 13.048072 | 51.062648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 459.411736 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 增加人工费 | 元 | 2.77389 | 1 | 2.77 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| 费用明细 | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 320*120 | 个 | 1 | 163.22 | 163.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 4.22688 | 1 | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001127 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70℃防火阀 φ150] | 个 | 1 | 54.15 | 147.14 | 0 | 0 | 19.27 | 54.15 | 147.14 | 0 | 0 | 19.27 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1008 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.774016 | 0 | 0 | 4.227072 | 0.891648 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.889516 | 171.263 | 0 | 8.637572 | 35.082148 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 332.872236 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.773815 | 1 | 2.77 | | |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | 材料 | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 Φ150 | 个 | 1 | 142.16 | 142.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.226766 | 1 | 4.23 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001128 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-15换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内 | 个 | 1 | 31.07 | 90 | 0 | 0 | 11.34 | 31.07 | 90 | 0 | 0 | 11.34 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3107 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.782964 | 0 | 0 | 1.193088 | 0.251667 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.852964 | 90 | 0 | 1.193088 | 11.591667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.637719 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.782964 | 1 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.666 | 1.3522 | 17.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.22 | 7.49 | 1.65 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.974 | 1 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 400*200 | 个 | 1 | 84.93 | 84.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.193088 | 1 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001129 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-16换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀 700*200] | 个 | 1 | 47.8 | 132.32 | 0 | 0 | 17.13 | 47.8 | 132.32 | 0 | 0 | 17.13 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.478 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.20456 | 0 | 0 | 1.83552 | 0.38718 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.00456 | 132.32 | 0 | 1.83552 | 17.51718 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 200.67726 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.56 | 1.3787 | 21.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.20456 | 1 | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.484 | 1.3522 | 26.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.274 | 7.49 | 2.05 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.883 | 1 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风管止回阀 700*200 | 个 | 1 | 122.39 | 122.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.83552 | 1 | 1.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011042 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 259.67 | 0 | 5.61 | 38.08 | 112.31 | 259.67 | 0 | 5.61 | 38.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 259.67 | 0 | 9.922704 | 38.989711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 423.722627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 1000*800 | 个 | 1 | 245.64 | 245.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011043 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[单层百叶风口 800*300] | 个 | 1 | 75.88 | 99.43 | 0 | 5.61 | 22.05 | 75.88 | 99.43 | 0 | 5.61 | 22.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 99.43 | 0 | 8.523792 | 22.664628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 208.410596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 800*300 | 个 | 1 | 91.08 | 91.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011044 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[单层百叶风口 500*500] | 个 | 1 | 75.88 | 102.19 | 0 | 5.61 | 22.18 | 75.88 | 102.19 | 0 | 5.61 | 22.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 102.19 | 0 | 8.523792 | 22.794628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 211.300596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 24.702 | | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.912176 | | 1 | | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 30.929 | | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | 1.57 | | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | 1.11 | | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.052 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 500*500 | | | | 个 | 1 | | 93.84 | | 93.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.913792 | | 1 | | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.03 | | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011045 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口 250*250] | 个 | 1 | 25.73 | 46.38 | 0 | 5.61 | 8.36 | 25.73 | 46.38 | 0 | 5.61 | 8.36 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2573 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.648396 | 0 | 0 | 0.988032 | 0.208413 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.378396 | 46.38 | 0 | 6.598032 | 8.568413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.924841 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.377 | | 1.3787 | | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.648396 | | 1 | | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.49 | | 1.3522 | | 14.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | 0.8 | | 4.648 | | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | 0.6 | | 0.9 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.027 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 250*250 | | | | 个 | 1 | | 42.09 | | 42.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.988032 | | 1 | | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.03 | | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011046 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[防雨百叶风口 900*150] | 个 | 1 | 75.88 | 90.53 | 0 | 5.61 | 21.6 | 75.88 | 90.53 | 0 | 5.61 | 21.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 90.53 | 0 | 8.523792 | 22.214628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.060596 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 24.702 | | 1.3787 | | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.912176 | | 1 | | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 30.929 | | 1.3522 | | 41.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | 1.57 | | 4.648 | | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | 1.11 | | 0.9 | | 1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.052 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口 900*150 | | | | 个 | 1 | | 82.18 | | 82.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.913792 | | 1 | | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.03 | | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703011047 | 项目名称 | | | 铝及铝合金风口、散流器 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-94换 | 百叶风口安装周长(mm) 3300以内 | 个 | 1 | 98.27 | 209.32 | 0 | 5.61 | 32.47 | 98.27 | 209.32 | 0 | 5.61 | 32.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9827 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.476404 | 0 | 0 | 3.773568 | 0.795987 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.746404 | 209.32 | 0 | 9.383568 | 33.265987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 352.715959 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 31.995 | | 1.3787 | | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.476404 | | 1 | | 2.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 40.052 | | 1.3522 | | 54.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | | | | kg | 2.07 | | 4.648 | | 9.62 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | | | | 10套 | 1.47 | | 0.9 | | 1.32 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.069 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口 1300*300 | | | | 个 | 1 | | 198.31 | | 198.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.773568 | | 1 | | 3.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.03 | | 187.05 | | 5.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001043 | 项目名称 | | | 碳钢通风管道 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 11.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 18.7468 | | 1.3787 | | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.013874 | | 1 | | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 21.1574 | | 1.3263 | | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.542 | | 1.3522 | | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 6.3618 | | 1.3638 | | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.171 | | 1.3638 | | 16.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.0025 | | 21.5 | | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#~16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.068761 | 1 | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003016 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-5.6] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 1920 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 1920 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.84858 | 256.032 | 1920 | 39.78836 | 92.26774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2656.93668 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 95.09207 | 1.3787 | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.45208 | 1 | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.171 | 1.3522 | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.24 | 1.3638 | 48.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 3.51 | 3.86 | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 2.6 | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 14.11 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.68475 | 1 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-5.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.87936 | 1 | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01 | 187.05 | 1.87 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003017 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-3.6] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 1699 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 1699 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.84858 | 256.032 | 1699 | 39.78836 | 92.26774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2435.93668 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 95.09207 | 1.3787 | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.45208 | 1 | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.171 | 1.3522 | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.24 | 1.3638 | 48.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 3.51 | 3.86 | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 2.6 | 6.63 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 14.11 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.68475 | 1 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-3.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.87936 | 1 | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01 | 187.05 | 1.87 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003018 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式[多联式标准静压风管室内机KN-2.8] | 台 | 1 | 293.2 | 54.31 | 1649 | 26.08 | 69 | 293.2 | 54.31 | 1649 | 26.08 | 69 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.354 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.45208 | 0 | 0 | 12.87936 | 2.71674 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.84858 | 256.032 | 1649 | 39.78836 | 92.26774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2385.93668 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 95.09207 | 1.3787 | 131.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.45208 | 1 | 8.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 117.171 | 1.3522 | 158.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.24 | 1.3638 | 48.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 3.51 | 3.86 | 13.55 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 2.6 | 6.63 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 14.11 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.68475 | 1 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式标准静压风管室内机KN-2.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.87936 | 1 | 12.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.1 | 92.03 | 9.2 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01 | 187.05 | 1.87 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003019 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-28换 | 风机盘管安装 卡式嵌入式[多联式四面出风室内机TQ-7.1] | 台 | 1 | 323.02 | 52.57 | 2592 | 15 | 74.73 | 323.02 | 52.57 | 2592 | 15 | 74.73 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.203544 | 0 | 0 | 14.024448 | 2.958282 |
| 小计 | | | | | | | | | 384.416544 | 255.814 | 2592 | 30.682448 | 99.470282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3362.383274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 103.46907 | 1.3787 | 142.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.203544 | 1 | 9.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.523 | 1.3522 | 172.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.375 | 1.3638 | 52.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 2.918 | 3.86 | 11.26 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.805 | 2.6 | 7.29 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.67375 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式四面出风室内机TQ-7.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.024448 | 1 | 14.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003020 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-28 | 风机盘管安装 卡式嵌入式[多联式四面出风室内机TQ-9] | 台 | 1 | 323.02 | 52.57 | 2850 | 15 | 74.73 | 323.02 | 52.57 | 2850 | 15 | 74.73 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.203544 | 0 | 0 | 14.024448 | 2.958282 |
| 小计 | | | | | | | | | 379.420044 | 254.292 | 2850 | 29.853448 | 98.239282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3611.804774 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 103.46907 | 1.3787 | 142.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.203544 | 1 | 9.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.523 | 1.3522 | 172.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.375 | 1.3638 | 52.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 2.918 | 3.86 | 11.26 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.805 | 2.6 | 7.29 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.67375 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式四面出风室内机TQ-9 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.024448 | 1 | 14.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003021 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-28 | 风机盘管安装 卡式嵌入式[多联式四面出风室内机TQ-10] | 台 | 1 | 323.02 | 52.57 | 2903 | 15 | 74.73 | 323.02 | 52.57 | 2903 | 15 | 74.73 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.653 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.20556 | 0 | 0 | 14.02752 | 2.95893 |
| 小计 | | | | | | | | | 379.42206 | 254.292 | 2903 | 29.85652 | 98.23993 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3664.81051 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 9.203544 | 1 | 9.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 103.46907 | 1.3787 | 142.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.523 | 1.3522 | 172.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.375 | 1.3638 | 52.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.918 | 3.86 | 11.26 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.805 | 2.6 | 7.29 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.67375 | 1 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式四面出风室内机TQ-10 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.024448 | 1 | 14.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030701003022 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-28换 | 风机盘管安装 卡式嵌入式[多联式四面出风室内机TQ-11.2] | 台 | 1 | 323.02 | 52.57 | 2914 | 15 | 74.73 | 323.02 | 52.57 | 2914 | 15 | 74.73 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.203544 | 0 | 0 | 14.024448 | 2.958282 |
| 小计 | | | | | | | | | 379.420044 | 254.292 | 2914 | 29.853448 | 98.239282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3675.804774 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 103.46907 | 1.3787 | 142.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.203544 | 1 | 9.2 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.523 | 1.3522 | 172.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 38.375 | 1.3638 | 52.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <63 | kg | 2.918 | 3.86 | 11.26 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.67375 | 1 | 0.67 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.805 | 2.6 | 7.29 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 5.2 | 2.16 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.6 | 0.76 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.05 | 0.21 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.16 | 1.36 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 38.82 | 3.88 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 8.94 | 0.09 | | |
| | | 柴油 | kg | 2.8 | 8.74 | 24.47 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01 | 7.2 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式四面出风室内机TQ-11.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.024448 | 1 | 14.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力5kN | 台班 | 0.04 | 200.25 | 8.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01 | 699.23 | 6.99 | | |

| 项目编码 | 030701003023 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-1 | 整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[多联式新风室内机XF-1.4] | 台 | 1 | 243.52 | 4.93 | 4310 | 28.22 | 55.74 | 243.52 | 4.93 | 4310 | 28.22 | 55.74 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.4164 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.609328 | 0 | 0 | 13.118976 | 2.767284 |
| 小计 | | | | | | | | | 355.247828 | 229.253 | 4310 | 45.749476 | 92.736784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5032.987088 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 8.609328 | 1 | 8.61 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 96.86927 | 1.3787 | 133.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 119.26225 | 1.3522 | 161.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 35.9468 | 1.3638 | 49.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.12875 | 1 | 5.13 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 设备支架CG327 | 100kg | 0.05 | 0 | 0 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式新风室内机XF-1.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 13.118976 | 1 | 13.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |

| 项目编码 | 030701003024 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-1 | 整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[多联式新风室内机XF-2.1] | 台 | 1 | 243.52 | 4.93 | 4595 | 28.22 | 55.74 | 243.52 | 4.93 | 4595 | 28.22 | 55.74 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.4164 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.609328 | 0 | 0 | 13.118976 | 2.767284 |
| 小计 | | | | | | | | | 355.247828 | 229.253 | 4595 | 45.749476 | 92.736784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5317.987088 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | 元 | 8.609328 | 1 | | 8.61 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 96.86927 | 1.3787 | | 133.55 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1.79481 | 1.3263 | | 2.38 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 119.26225 | 1.3522 | | 161.27 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 35.9468 | 1.3638 | | 49.02 | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.28934 | 1.3638 | | 0.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | | | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 5.12875 | 1 | | 5.13 | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | | | |
| | | 角钢 <60 | | | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | | | |
| | | 钢丝刷 | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | | | |
| | | 角钢 >63 | | | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 设备支架CG327 | | | 100kg | 0.05 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 减振器 | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式新风室内机XF-2.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 13.118976 | 1 | | 13.12 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | 台班 | 0.009 | 593.76 | | 5.34 | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | 台班 | 0.013 | 216.93 | | 2.82 | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | 台班 | 0.021 | 955.12 | | 20.06 | | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030701003025 | 项目名称 | 空调器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-1 | 整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[多联式新风室内机XF-2.8] | 台 | 1 | 243.52 | 4.93 | 5106 | 28.22 | 55.74 | 243.52 | 4.93 | 5106 | 28.22 | 55.74 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.3595 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.089 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 1.19 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3035 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 1.149 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.2915 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 1.149 | 0.444 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 1.149 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.272 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.4164 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.609328 | 0 | 0 | 13.118976 | 2.767284 |
| 小计 | | | | | | | | | 355.247828 | 229.253 | 5106 | 45.749476 | 92.736784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5828.987088 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | 元 | 96.86927 | 1.3787 | | 133.55 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | 8.609328 | 1 | | 8.61 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 119.26225 | 1.3522 | | 161.27 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1.79481 | 1.3263 | | 2.38 | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.28934 | 1.3638 | | 0.39 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 35.9468 | 1.3638 | | 49.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 5.12875 | 1 | | 5.13 | | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | kg | 0.085 | 7.36 | | 0.63 | | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | kg | 0.075 | 10.9 | | 0.82 | | | | |
| | | 角钢 <60 | | | kg | 2.7635 | 3.86 | | 10.67 | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 0.0109 | 0.75 | | 0.01 | | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | 10套 | 0.08705 | 5.12 | | 0.45 | | | | |
| | | 钢丝刷 | | | 把 | 0.0015 | 2.77 | | 0 | | | | |
| | | 溶剂汽油 | | | kg | 0.0105 | 6 | | 0.06 | | | | |
| | | 角钢 >63 | | | kg | 2.4365 | 3.86 | | 9.4 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.0575 | 19.58 | | 1.13 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.0205 | 18.2 | | 0.37 | | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | kg | 0.0805 | 7.26 | | 0.58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 设备支架CG327 | | | 100kg | 0.05 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 减振器 | | | 个 | 4 | 50 | | 200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式新风室内机XF-2.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 13.118976 | 1 | | 13.12 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | 台班 | 0.009 | 593.76 | | 5.34 | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | | 0.83 | | | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | 台班 | 0.013 | 216.93 | | 2.82 | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | 台班 | 0.021 | 955.12 | | 20.06 | | | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | 台班 | 0.002 | 187.05 | | 0.37 | | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | 台班 | 0.021 | 152.74 | | 3.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030701003026 | 项目名称 | 空调器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-2 | 整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤6000[多联式新风室内机XF-4.5] | 台 | 1 | 263.68 | 4.93 | 10658 | 28.22 | 60.17 | 263.68 | 4.93 | 10658 | 28.22 | 60.17 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.719 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.178 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 2.38 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 2.298 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 2.298 | 0.888 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 2.298 | 0.777 | 0 | 0 | 0.544 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.6181 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.117612 | 0 | 0 | 13.893504 | 2.930661 |
| 小计 | | | | | | | | | 436.834612 | 253.376 | 10658 | 50.934504 | 112.239661 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11511.384777 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 102.53227 | 1.3787 | 141.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.117486 | 1 | 9.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.79481 | 1.3263 | 2.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 126.34725 | 1.3522 | 170.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.28934 | 1.3638 | 0.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.9788 | 1.3638 | 51.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.12875 | 1 | 5.13 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.05 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 多联式新风室内机XF-4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 13.893312 | 1 | 13.89 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |

| 项目编码 | 030702001044 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-15 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 | 10m2 | 0.1 | 800.85 | 548.6 | 0 | 286.44 | 222.89 | 80.085 | 54.86 | 0 | 28.644 | 22.289 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02892 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2079348 | 0.0092544 | 0 | 0.0798192 | 0.0514776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.688296 | 0.2105376 | 0 | 0.1998372 | 0.1755444 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.6645816 | 0.1790148 | 0 | 0.1998372 | 0.1686036 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.6645816 | 0.2568096 | 0 | 0 | 0.15906 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02892 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.6645816 | 0.2247084 | 0 | 0 | 0.1573248 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8009 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.018268 | 0 | 0 | 3.075456 | 0.648729 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.9932436 | 55.7403248 | 0 | 32.1989496 | 23.6497394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 196.5822574 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 23.270939 | 1.3787 | 32.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.018141 | 1 | 2.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.038114 | 1.3263 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.969 | 1.3522 | 37.82 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.167354 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.18 | 20.71 | 24.44 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.05 | 21.5 | 1.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.006305 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.049164 | 7.36 | 0.36 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.04338 | 10.9 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.542 | 3.86 | 9.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000868 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.006073 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M6×(30～50) | 10套 | 0.5479 | 3.1 | 1.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.1456 | 8.38 | 1.22 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1131 | 5 | 10.57 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 4.353 | 0.4 | 1.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0099 | 6.99 | 0.07 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0035 | 16.54 | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.048 | 11.83 | 0.57 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.934 | 0.89 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.454569 | 1 | 0.45 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.135 | 2.4 | 0.32 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0018 | 0.76 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.075263 | 1 | 3.08 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000347 | 1382.11 | 0.48 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0382 | 187.05 | 7.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0336 | 56.52 | 1.9 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0336 | 296.32 | 9.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0312 | 92.03 | 2.87 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0336 | 201.56 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001045 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-16 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 | 10m2 | 0.1 | 582.84 | 558.57 | 0 | 245.95 | 172.69 | 58.284 | 55.857 | 0 | 24.595 | 17.269 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02392 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1719848 | 0.0076544 | 0 | 0.0660192 | 0.0425776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02392 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.569296 | 0.1741376 | 0 | 0.1652872 | 0.1451944 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.5496816 | 0.1480648 | 0 | 0.1652872 | 0.1394536 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5496816 | 0.2124096 | 0 | 0 | 0.13156 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02392 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.5496816 | 0.1858584 | 0 | 0 | 0.1301248 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.468908 | 0 | 0 | 2.238336 | 0.472149 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.1432336 | 56.5851248 | 0 | 27.2299296 | 18.3300594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 164.2883474 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.027635 | 1.3787 | | 23.48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.468753 | 1 | | 1.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.3534 | 1.3522 | | 27.52 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 0.858636 | 1.3263 | | 1.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.13842 | 1.3638 | | 0.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.1217 | 1.3638 | | 8.35 | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0413 | 21.5 | | 0.89 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.03588 | 10.9 | | 0.39 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.040664 | 7.36 | | 0.3 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.005215 | 0.75 | | 0 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.000718 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.005023 | 6 | | 0.03 | | |
| | | 角钢 <63 | | | | kg | | 2.066 | 3.86 | | 7.97 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | | 0.133 | 4.648 | | 0.62 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | | | | 10套 | | 0.2648 | 7.8 | | 2.07 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.15 | 0.58 | | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | kg | | 0.0647 | 8.38 | | 0.54 | | |
| | | 弹簧夹 | | | | 个 | | 2.1674 | 5 | | 10.84 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | | | | 个 | | 2.1465 | 0.4 | | 0.86 | | |
| | | 乙块气 | | | | kg | | 0.0029 | 16.54 | | 0.05 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 0.0083 | 6.99 | | 0.06 | | |
| | | 密封胶 KS型 | | | | kg | | 0.0349 | 11.83 | | 0.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.428394 | 1 | | 0.43 | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | | 1.4079 | 0.89 | | 1.25 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | | | kg | | 0.193 | 2.4 | | 0.46 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0015 | 0.76 | | 0 | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | | | | m2 | | 1.18 | 24.85 | | 29.32 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.2381 | 1 | | 2.24 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000287 | 1382.11 | | 0.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.0179 | 187.05 | | 3.35 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.0361 | 56.52 | | 2.04 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | | | | 台班 | | 0.0361 | 296.32 | | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | | 0.0134 | 92.03 | | 1.23 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.0361 | 201.56 | | 7.28 | | |
| 项目编码 | 030702001046 | 项目名称 | | 碳钢通风管道 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 77.54 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17换 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌薄钢板 δ=0.6mm] | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 598.6 | 0 | 128.81 | 136.21 | 44.366 | 59.86 | 0 | 12.881 | 13.621 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.037 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.26603 | 0.01184 | 0 | 0.10212 | 0.06586 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.8806 | 0.26936 | 0 | 0.25567 | 0.22459 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.85026 | 0.22903 | 0 | 0.25567 | 0.21571 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.85026 | 0.32856 | 0 | 0 | 0.2035 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.85026 | 0.28749 | 0 | 0 | 0.20128 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4437 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.118124 | 0 | 0 | 1.703808 | 0.359397 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.181534 | 60.98628 | 0 | 15.198268 | 14.891337 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140.257419 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.563768 | 1.3787 | | 18.7 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.118023 | 1 | | 1.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.4901 | 1.3522 | | 20.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 1.327798 | 1.3263 | | 1.76 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.214053 | 1.3638 | | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.6657 | 1.3638 | | 6.36 | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0309 | 21.5 | | 0.66 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.008064 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.062883 | 7.36 | | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.055485 | 10.9 | | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.007768 | 6 | | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.00111 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | | | | kg | | 1.5287 | 3.939 | | 6.02 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | | 0.112 | 4.648 | | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | | | | 10套 | | 0.1488 | 7.8 | | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | kg | | 0.023 | 8.38 | | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | | | | 个 | | 3.8276 | 5 | | 19.14 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | | | | 个 | | 1.2636 | 0.4 | | 0.51 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.15 | 0.58 | | 0.09 | | |
| | | 乙块气 | | | | kg | | 0.0023 | 16.54 | | 0.04 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 0.0064 | 6.99 | | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | | | | kg | | 0.0307 | 11.83 | | 0.36 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0011 | 0.76 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.522774 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | | 1.0363 | 0.89 | | 0.92 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | | | kg | | 0.149 | 2.4 | | 0.36 | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | | | | m2 | | 1.18 | 24.85 | | 29.32 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.703655 | 1 | | 1.7 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000444 | 1382.11 | | 0.61 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.0132 | 187.05 | | 2.47 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | | | | 台班 | | 0.018 | 296.32 | | 5.33 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.018 | 56.52 | | 1.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | | 0.0047 | 92.03 | | 0.43 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.018 | 201.56 | | 3.63 | | |
| 项目编码 | 030702001047 | 项目名称 | | 碳钢通风管道 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 94.53 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-17 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 | 10m2 | 0.1 | 443.66 | 645.68 | 0 | 128.81 | 138.57 | 44.366 | 64.568 | 0 | 12.881 | 13.857 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01791 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1287729 | 0.0057312 | 0 | 0.0494316 | 0.0318798 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.426258 | 0.1303848 | 0 | 0.1237581 | 0.1087137 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.4115718 | 0.1108629 | 0 | 0.1237581 | 0.1044153 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4115718 | 0.1590408 | 0 | 0 | 0.098505 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01791 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.4115718 | 0.1391607 | 0 | 0 | 0.0974304 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4437 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.118124 | 0 | 0 | 1.703808 | 0.359397 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.2738703 | 65.1131804 | 0 | 14.8817558 | 14.6573412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.9261477 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.948664 | 1.3787 | | 17.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.118024 | 1 | | 1.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.4901 | 1.3522 | | 20.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 0.642543 | 1.3263 | | 0.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.103584 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.6657 | 1.3638 | | 6.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.03043 | 7.36 | | 0.22 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.003902 | 0.75 | | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.0309 | 21.5 | | 0.66 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.02685 | 10.9 | | 0.29 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.003759 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.000537 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | | | | kg | | 1.5287 | 3.939 | | 6.02 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | | 0.112 | 4.648 | | 0.52 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | | | | 10套 | | 0.1488 | 7.8 | | 1.16 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.023 | 8.38 | | 0.19 | | |
| | | 弹簧夹 | | | | 个 | | 3.8276 | 5 | | 19.14 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | | | | 个 | | 1.2636 | 0.4 | | 0.51 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.15 | 0.58 | | 0.09 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.0023 | 16.54 | | 0.04 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | | 0.0064 | 6.99 | | 0.04 | | |
| | | 密封胶 KS型 | | | | kg | | 0.0307 | 11.83 | | 0.36 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.521343 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | | 1.0363 | 0.89 | | 0.92 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | | | kg | | 0.149 | 2.4 | | 0.36 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0011 | 0.76 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=0.75mm | | | | m2 | | 1.18 | 28.84 | | 34.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.703655 | 1 | | 1.7 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000215 | 1382.11 | | 0.3 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | | | | 台班 | | 0.018 | 296.32 | | 5.33 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.018 | 56.52 | | 1.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | | 0.0047 | 92.03 | | 0.43 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.0132 | 187.05 | | 2.47 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.018 | 201.56 | | 3.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001048 | 项目名称 | | 碳钢通风管道 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 80.61 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 | 10m2 | 0.1 | 625.89 | 691.07 | 0 | 25.68 | 174.03 | 62.589 | 69.107 | 0 | 2.568 | 17.403 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03699 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2659581 | 0.0118368 | 0 | 0.1020924 | 0.0658422 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.880362 | 0.2692872 | 0 | 0.2556009 | 0.2245293 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8500302 | 0.2289681 | 0 | 0.2556009 | 0.2156517 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8500302 | 0.3284712 | 0 | 0 | 0.203445 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03699 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8500302 | 0.2874123 | 0 | 0 | 0.2012256 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.626 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.57752 | 0 | 0 | 2.40384 | 0.50706 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.8629307 | 70.2329756 | 0 | 5.5851342 | 18.8207538 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.5017943 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.645268 | 1.3787 | | 25.71 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.577243 | 1 | | 1.58 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 1.327799 | 1.3263 | | 1.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.8521 | 1.3522 | | 29.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 0.214053 | 1.3638 | | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.583 | 1.3638 | | 8.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.003 | 21.5 | | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.008064 | 0.75 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | | 0.062883 | 7.36 | | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | | 0.055485 | 10.9 | | 0.6 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.00111 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | | | 套 | | 0.1375 | 0.58 | | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | | 0.007768 | 6 | | 0.05 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | | kg | | 0.1095 | 4.648 | | 0.51 | | |
| | | 角钢 <60 | | | | kg | | 3.7565 | 3.86 | | 14.5 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | | 0.0185 | 3.86 | | 0.07 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.0453 | 7.06 | | 0.32 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | | | | kg | | 1.665 | 3.939 | | 6.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.022 | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | | | | kg | | 0.1138 | 2.4 | | 0.27 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | | | kg | | 0.0893 | 7.49 | | 0.67 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.0143 | 19.58 | | 0.28 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.0051 | 16.54 | | 0.08 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.0835 | 0.76 | | 0.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | | 10套 | | 0.4063 | 3.2 | | 1.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.475274 | 1 | | 0.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | | | m2 | | 1.138 | 38.46 | | 43.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.403418 | 1 | | 2.4 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000444 | 1382.11 | | 0.61 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.002 | 8.7 | | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.0028 | 56.52 | | 0.16 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | | 0.006 | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.002 | 276.39 | | 0.55 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | | | | 台班 | | 0.0028 | 201.56 | | 0.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703019010 | 项目名称 | | 柔性接口 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 8.24 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-144 | 弯头导流叶片制作、安装 | m2 | 1 | 174.64 | 33.74 | 0 | 0 | 40.12 | 174.64 | 33.74 | 0 | 0 | 40.12 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7464 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.400928 | 0 | 0 | 6.706176 | 1.414584 |
| 小计 | | | | | | | | | 179.040928 | 33.74 | 0 | 6.706176 | 41.534584 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.021688 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.748 | 1.3787 | | 67.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.400917 | 1 | | 4.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 61.032 | 1.3522 | | 82.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.259 | 1.3638 | | 24.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | | kg | | 0.15 | 4.32 | | 0.65 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 1.14 | 28.84 | 32.88 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.212 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.706159 | 1 | 6.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002006 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-607换 | 带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30 | m3 | 1 | 451.87 | 583.69 | 0 | 26.03 | 130.38 | 451.87 | 583.69 | 0 | 26.03 | 130.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 451.87 | 583.69 | 0 | 26.03 | 130.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1191.9700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 93.253 | 1.3787 | 128.57 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 192.227 | 1.3522 | 259.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 46.469 | 1.3638 | 63.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉30mm | m3 | 1.03 | 350 | 360.5 | | |
| | | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 3.48 | 29.7 | 103.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | 塑料保温钉 | 套 | 560 | 0.2 | 112 | | |
| | | 氯丁胶 XY401、88#胶 | kg | 0.53 | 11 | 5.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.12 | 216.93 | 26.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001130 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-38换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70℃防火阀 1100*200] | 个 | 1 | 188.84 | 284.93 | 0 | 0 | 55.81 | 188.84 | 284.93 | 0 | 0 | 55.81 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4476 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.167952 | 0 | 0 | 9.398784 | 1.982556 |
| 小计 | | | | | | | | | 255.973452 | 309.053 | 0 | 13.809284 | 72.713056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 651.548792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 78.68627 | 1.3787 | 108.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.167952 | 1 | 6.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.29706 | 1.3522 | 132.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.739 | 8 | 5.91 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.704 | 3.2 | 8.65 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.00975 | 1 | 3.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙块气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 1100*200 | 个 | 1 | 267.36 | 267.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.398784 | 1 | 9.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001131 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-36换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内 | 个 | 1 | 66.85 | 201.95 | 0 | 0 | 24.81 | 66.85 | 201.95 | 0 | 0 | 24.81 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2278 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.094056 | 0 | 0 | 4.714752 | 0.994518 |
| 小计 | | | | | | | | | 191.875056 | 250.196 | 0 | 13.535752 | 55.645518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 511.252326 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.97027 | 1.3787 | 53.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.09393 | 1 | 3.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 48.57206 | 1.3522 | 65.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.275 | 8 | 2.2 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.91975 | 1 | 1.92 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀630*150 | 个 | 1 | 195.39 | 195.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.71456 | 1 | 4.71 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001132 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-36换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70℃防火阀630*200] | 个 | 1 | 66.85 | 220.02 | 0 | 0 | 25.72 | 66.85 | 220.02 | 0 | 0 | 25.72 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2277 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.093804 | 0 | 0 | 4.714368 | 0.994437 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.909304 | 244.143 | 0 | 9.124868 | 41.634937 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 425.812109 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.093804 | 1 | 3.09 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 38.97027 | 1.3787 | 53.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 48.57206 | 1.3522 | 65.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.275 | 8 | 2.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.248 | 1.96 | 2.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.91975 | 1 | 1.92 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀630*200 | 个 | 1 | 213.46 | 213.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.714368 | 1 | 4.71 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001133 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70℃防火阀 900*150] | 个 | 1 | 23.06 | 230.54 | 0 | 0 | 16.61 | 23.06 | 230.54 | 0 | 0 | 16.61 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7899 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.990548 | 0 | 0 | 3.033216 | 0.639819 |
| 小计 | | | | | | | | | 146.981548 | 278.786 | 0 | 11.854216 | 47.090819 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 484.712583 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.990422 | 1 | 1.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 900*150 | 个 | 1 | 218.62 | 218.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.033024 | 1 | 3.03 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001134 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[电动密闭阀900*150] | 个 | 1 | 50.47 | 380.52 | 0 | 0 | 30.14 | 50.47 | 380.52 | 0 | 0 | 30.14 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.68128 | 0 | 0 | 4.08576 | 0.86184 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.11678 | 404.643 | 0 | 8.49626 | 45.92234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 573.178380 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.681112 | 1 | 2.68 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 电动密闭阀900*150 | 个 | 1 | 370.33 | 370.33 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.085504 | 1 | 4.09 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001135 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-30换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[电动密闭阀900*200] | 个 | 1 | 50.47 | 410.24 | 0 | 0 | 31.62 | 50.47 | 410.24 | 0 | 0 | 31.62 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.68128 | 0 | 0 | 4.08576 | 0.86184 |
| 小计 | | | | | | | | | 175.08228 | 458.486 | 0 | 12.90676 | 62.32284 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 708.797880 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.681154 | 1 | 2.68 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.64327 | 1.3787 | 46.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 41.89106 | 1.3522 | 56.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.32 | 7.49 | 2.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.872 | 3.2 | 5.99 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.80275 | 1 | 1.8 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 电动密闭阀900*200 | 个 | 1 | 400.05 | 400.05 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.085568 | 1 | 4.09 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001136 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀200*150] | 个 | 1 | 45.12 | 56.09 | 0 | 0 | 12.74 | 45.12 | 56.09 | 0 | 0 | 12.74 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 56.09 | 0 | 1.732608 | 13.105472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.185104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.687 | 1.3787 | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.137024 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.781 | 1 | 0.78 | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀200*150 | 个 | 1 | 52.18 | 52.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.732608 | 1 | 1.73 | | |

| 项目编码 | 030703001137 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀250*150] | 个 | 1 | 45.12 | 60.39 | 0 | 0 | 12.95 | 45.12 | 60.39 | 0 | 0 | 12.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 60.39 | 0 | 1.732608 | 13.315472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.695104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.137024 | 1 | 1.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 14.687 | 1.3787 | 20.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.781 | 1 | 0.78 | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀250*150 | 个 | 1 | 56.48 | 56.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.732608 | 1 | 1.73 | | |

| 项目编码 | 030703001138 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀320*120] | 个 | 1 | 45.12 | 60.91 | 0 | 0 | 12.98 | 45.12 | 60.91 | 0 | 0 | 12.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 60.91 | 0 | 1.732608 | 13.345472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.245104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.137024 | 1 | 1.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 14.687 | 1.3787 | 20.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.781 | 1 | 0.78 | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀320*120 | 个 | 1 | 57 | 57 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.732608 | 1 | 1.73 | | |

| 项目编码 | 030703001139 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀250*150] | 个 | 1 | 45.12 | 60.39 | 0 | 0 | 12.95 | 45.12 | 60.39 | 0 | 0 | 12.95 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 60.39 | 0 | 1.732608 | 13.315472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.695104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.687 | 1.3787 | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.137024 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.781 | 1 | 0.78 | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀250*150 | 个 | 1 | 56.48 | 56.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.732608 | 1 | 1.73 | | |

| 项目编码 | 030703001140 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀320*120] | 个 | 1 | 45.12 | 60.91 | 0 | 0 | 12.98 | 45.12 | 60.91 | 0 | 0 | 12.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 60.91 | 0 | 1.732608 | 13.345472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.245104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.687 | 1.3787 | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.137024 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.781 | 1 | 0.78 | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀320*120 | 个 | 1 | 57 | 57 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.732608 | 1 | 1.73 | | |

| 项目编码 | 030703001141 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[对开多叶调节阀500*120] | 个 | 1 | 45.12 | 73.3 | 0 | 0 | 13.6 | 45.12 | 73.3 | 0 | 0 | 13.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4512 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.137024 | 0 | 0 | 1.732608 | 0.365472 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.257024 | 73.3 | 0 | 1.732608 | 13.965472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.255104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.687 | 1.3787 | 20.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.137024 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.392 | 1.3522 | 24.87 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.16 | 7.49 | 1.2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.781 | 1 | 0.78 | | |
| | 主材 | 对开多叶调节阀500*120 | 个 | 1 | 69.39 | 69.39 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.732608 | 1 | 1.73 | | |

| 项目编码 | 030703001142 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-17换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 3200以内[止回阀-900*200] | 个 | 1 | 55.82 | 161.39 | 0 | 0 | 20.35 | 55.82 | 161.39 | 0 | 0 | 20.35 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5582 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.406664 | 0 | 0 | 2.143488 | 0.452142 |
| 小计 | | | | | | | | | 57.226664 | 161.39 | 0 | 2.143488 | 20.802142 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 241.562294 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.173 | 1.3787 | 25.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.406664 | 1 | 1.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.752 | 1.3522 | 30.77 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.38 | 7.49 | 2.85 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.184 | 3.2 | 6.99 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.198 | 1 | 4.2 | | |
| | 主材 | 止回阀-900*200 | 个 | 1 | 147.36 | 147.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.143488 | 1 | 2.14 | | |

| 项目编码 | 030703007022 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 102.74 | 0 | 5.61 | 22.21 | 75.88 | 102.74 | 0 | 5.61 | 22.21 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 102.74 | 0 | 8.523792 | 22.824628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 211.880596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口630*400 | 个 | 1 | 94.39 | 94.39 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007023 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 99.43 | 0 | 5.61 | 22.05 | 75.88 | 99.43 | 0 | 5.61 | 22.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 99.43 | 0 | 8.523792 | 22.664628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 208.410596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-800*300 | 个 | 1 | 91.08 | 91.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007024 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 85.35 | 0 | 5.61 | 21.34 | 75.88 | 85.35 | 0 | 5.61 | 21.34 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 85.35 | 0 | 8.523792 | 21.954628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 193.620596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单层百叶风口-630*300 | 个 | 1 | 77 | 77 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |

| 项目编码 | 030703007025 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-144换 | 方形、矩形散流器安装周长(mm) 1200以内 | 个 | 1 | 29.08 | 67.99 | 0 | 0 | 9.8 | 29.08 | 67.99 | 0 | 0 | 9.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2908 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.732816 | 0 | 0 | 1.116672 | 0.235548 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.812816 | 67.99 | 0 | 1.116672 | 10.035548 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 108.955036 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.469 | 1.3787 | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.732816 | 1 | 0.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 11.849 | 1.3522 | 16.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.17 | 7.49 | 1.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.4 | 1.96 | 0.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.381 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 方形散流器300*300 | 个 | 1 | 65.55 | 65.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.116672 | 1 | 1.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007026 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-146换 | 方形、矩形散流器安装周长(mm) 2000以内 | 个 | 1 | 40.1 | 147.01 | 0 | 0 | 16.18 | 40.1 | 147.01 | 0 | 0 | 16.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.401 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.01052 | 0 | 0 | 1.53984 | 0.32481 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.11052 | 147.01 | 0 | 1.53984 | 16.50481 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 206.16517 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.01052 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.346 | 1.3522 | 22.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.4 | 7.49 | 3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.4 | 1.96 | 0.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.398 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 方形散流器500*500 | 个 | 1 | 142.83 | 142.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53984 | 1 | 1.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007027 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 140.14 | 0 | 5.61 | 24.08 | 75.88 | 140.14 | 0 | 5.61 | 24.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 140.14 | 0 | 8.523792 | 24.694628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 251.150596 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口500*500 | 个 | 1 | 131.79 | 131.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007028 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-90换 | 百叶风口安装周长(mm) 900以内 | 个 | 1 | 20.06 | 45.35 | 0 | 5.61 | 7.06 | 20.06 | 45.35 | 0 | 5.61 | 7.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2006 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.505512 | 0 | 0 | 0.770304 | 0.162486 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.565512 | 45.35 | 0 | 6.380304 | 7.222486 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.518302 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.528 | 1.3787 | 9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.505512 | 1 | 0.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.177 | 1.3522 | 11.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.61 | 4.648 | 2.84 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-200*200 | 个 | 1 | 41.95 | 41.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.770304 | 1 | 0.77 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007029 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 25.73 | 55.87 | 0 | 5.61 | 8.83 | 25.73 | 55.87 | 0 | 5.61 | 8.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2573 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.648396 | 0 | 0 | 0.988032 | 0.208413 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.378396 | 55.87 | 0 | 6.598032 | 9.038413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 97.884841 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.377 | 1.3787 | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.648396 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.49 | 1.3522 | 14.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.8 | 4.648 | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-250*250 | 个 | 1 | 51.58 | 51.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.988032 | 1 | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007030 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-91换 | 百叶风口安装周长(mm) 1280以内[双层百叶风口-300*300] | 个 | 1 | 25.73 | 67.63 | 0 | 5.61 | 9.42 | 25.73 | 67.63 | 0 | 5.61 | 9.42 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2573 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.648396 | 0 | 0 | 0.988032 | 0.208413 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.378396 | 67.63 | 0 | 6.598032 | 9.628413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 110.234841 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.377 | 1.3787 | 11.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.648396 | 1 | 0.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.49 | 1.3522 | 14.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 0.8 | 4.648 | 3.72 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.9 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.027 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双层百叶风口-300*300 | 个 | 1 | 63.34 | 63.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.988032 | 1 | 0.99 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007031 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-95换 | 百叶风口安装周长(mm) 4200以内 | 个 | 1 | 112.31 | 239.66 | 0 | 5.61 | 37.08 | 112.31 | 239.66 | 0 | 5.61 | 37.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1231 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.830212 | 0 | 0 | 4.312704 | 0.909711 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.140212 | 239.66 | 0 | 9.922704 | 37.989711 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 402.712627 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.830212 | 1 | 2.83 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 36.565 | 1.3787 | 50.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 45.778 | 1.3522 | 61.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.63 | 4.648 | 12.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.91 | 0.9 | 1.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口1500*300 | 个 | 1 | 225.63 | 225.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.312704 | 1 | 4.31 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007032 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内[防雨百叶风口700*300] | 个 | 1 | 75.88 | 124.68 | 0 | 5.61 | 23.31 | 75.88 | 124.68 | 0 | 5.61 | 23.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 124.68 | 0 | 8.523792 | 23.924628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 234.920596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口700*300 | 个 | 1 | 116.33 | 116.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007033 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装周长(mm) 2500以内 | 个 | 1 | 75.88 | 90.53 | 0 | 5.61 | 21.6 | 75.88 | 90.53 | 0 | 5.61 | 21.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.912176 | 0 | 0 | 2.913792 | 0.614628 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.792176 | 90.53 | 0 | 8.523792 | 22.214628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.060596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.702 | 1.3787 | 34.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.912176 | 1 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.929 | 1.3522 | 41.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.648 | 7.3 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.9 | 1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 防雨百叶风口-900*150 | 个 | 1 | 82.18 | 82.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.913792 | 1 | 2.91 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001049 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-14 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板δ=1.6mm] | 10m2 | 0.1 | 600.36 | 1011.16 | 0 | 23.61 | 184.28 | 60.036 | 101.116 | 0 | 2.361 | 18.428 |
| 031008-102 | 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 1 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 | 19.88 | 4.88 | 0 | 0 | 4.62 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7992 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.013984 | 0 | 0 | 3.068928 | 0.647352 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.929984 | 105.996 | 0 | 5.429928 | 23.695352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.051264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.7468 | 1.3787 | 25.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.013878 | 1 | 2.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.1574 | 1.3263 | 28.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.542 | 1.3522 | 0.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.3618 | 1.3638 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.171 | 1.3638 | 16.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0025 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 防爆胶泥 | kg | 1.04 | 1.5 | 1.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.03 | 10.6 | 0.32 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 0.185 | 2.6 | 0.48 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.008 | 2.4 | 0.02 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.102 | 4.648 | 0.47 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.7397 | 3.86 | 18.3 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.0273 | 3.86 | 0.11 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 2.1776 | 3.939 | 8.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.0231 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.335 | 3.2 | 1.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.081 | 7.49 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0357 | 7.63 | 0.27 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0176 | 19.58 | 0.34 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0063 | 16.54 | 0.1 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0691 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.6712 | 1 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.6mm | m2 | 1.138 | 61.36 | 69.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.068767 | 1 | 3.07 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 56.52 | 0.11 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.002 | 201.56 | 0.4 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703012001 | 项目名称 | 碳钢风帽 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-241 | 钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 1000以下 | 个 | 1 | 143.28 | 952.81 | 0 | 0 | 79.18 | 143.28 | 952.81 | 0 | 0 | 79.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.610656 | 0 | 0 | 5.501952 | 1.160568 |
| 小计 | | | | | | | | | 146.890656 | 952.81 | 0 | 5.501952 | 80.340568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1185.543176 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 39.934 | 1.3787 | 55.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.610656 | 1 | 3.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 50 | 1.3522 | 67.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.116 | 1.3638 | 20.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 2.708 | 4.648 | 12.59 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 2.09 | 2.4 | 5.02 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.24 | 7.49 | 1.8 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.813 | 1 | 4.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 圆伞形风帽 Φ1000mm | 个 | 1 | 927 | 927 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.501952 | 1 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003027 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-21 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[变频多联式空调室外机KW-3-1] | 台 | 1 | 1002.24 | 44.56 | 89689 | 28.22 | 224.71 | 1002.24 | 44.56 | 89689 | 28.22 | 224.71 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 12.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 30.547692 | 0 | 0 | 46.548864 | 9.818901 |
| 小计 | | | | | | | | | 1257.743192 | 317.129 | 89689 | 88.000364 | 298.577401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 91650.449957 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 342.93281 | 1.3787 | 472.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 30.547692 | 1 | 30.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 423.29075 | 1.3522 | 572.37 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 127.3484 | 1.3638 | 173.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100 | 套 | 12.24 | 2.46 | 30.11 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 12.48 | 0.21 | 2.62 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 24.96 | 0.2 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 10.6 | 5.3 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.125 | 8.74 | 1.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.65225 | 1 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-3-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 46.548864 | 1 | 46.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |

| 项目编码 | 030701003028 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-21 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[变频多联式空调室外机KW-3-2、4、8] | 台 | 1 | 1002.24 | 44.52 | 25226 | 28.22 | 224.71 | 1002.24 | 44.52 | 25226 | 28.22 | 224.71 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 12.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 30.547692 | 0 | 0 | 46.548864 | 9.818901 |
| 小计 | | | | | | | | | 1257.743192 | 317.089 | 25226 | 88.000364 | 298.577401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27187.409957 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 342.93281 | 1.3787 | 472.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 30.547608 | 1 | 30.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 423.29075 | 1.3522 | 572.37 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 127.3484 | 1.3638 | 173.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 12.24 | 2.46 | 30.11 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 12.48 | 0.21 | 2.62 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 24.96 | 0.2 | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 10.6 | 5.3 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.125 | 8.44 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.65225 | 1 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-3-2、4、8 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 46.548736 | 1 | 46.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003029 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-24 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤200[变频多联式空调室外机KW-3-3] | 台 | 1 | 2753.37 | 108.93 | 85225 | 60.42 | 615.51 | 2753.37 | 108.93 | 85225 | 60.42 | 615.51 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 29.6334 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 74.676168 | 0 | 0 | 113.792256 | 24.003054 |
| 小计 | | | | | | | | | 3053.001668 | 381.499 | 85225 | 187.443756 | 703.561554 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89550.505978 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 831.39681 | 1.3787 | 1146.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 74.676168 | 1 | 74.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1034.84675 | 1.3522 | 1399.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 311.1994 | 1.3638 | 424.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 ＜60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 30.6 | 2.46 | 75.28 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 ＞63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 31.2 | 0.21 | 6.55 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 62.4 | 0.2 | 12.48 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 1 | 10.6 | 10.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.337 | 8.74 | 2.95 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.28925 | 1 | 1.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-3-3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 113.792256 | 1 | 113.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.016 | 593.76 | 9.5 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.039 | 955.12 | 37.25 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.06 | 227.77 | 13.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003030 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-20 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤30[变频多联式空调室外机KW-3-5] | 台 | 1 | 590.2 | 38.17 | 18879 | 28.22 | 133.7 | 590.2 | 38.17 | 18879 | 28.22 | 133.7 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 8.0017 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 20.164284 | 0 | 0 | 30.726528 | 6.481377 |
| 小计 | | | | | | | | | 835.319784 | 310.739 | 18879 | 72.178028 | 204.229877 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20301.466689 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 228.02781 | | 1.3787 | | 314.38 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 20.164284 | | 1 | | 20.16 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.38443 | | 1.3263 | | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 279.42975 | | 1.3522 | | 377.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.86802 | | 1.3638 | | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 84.0224 | | 1.3638 | | 114.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | | | | kg | 8.2905 | | 3.86 | | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | | | | 套 | 10.2 | | 2.46 | | 25.09 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | | 5.12 | | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | | 0.75 | | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | | 7.36 | | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | | 10.9 | | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 7.3095 | | 3.86 | | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | | | | 个 | 10.4 | | 0.21 | | 2.18 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | | 6 | | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | | | | 个 | 20.8 | | 0.2 | | 4.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | | 19.58 | | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.5 | | 10.6 | | 5.3 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | | 18.2 | | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | | 7.26 | | 1.75 | | |
| | | 煤油 | | | | kg | 0.125 | | 8.44 | | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.58925 | | 1 | | 0.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | | 50 | | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-3-5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 30.726528 | | 1 | | 30.73 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | | 1382.11 | | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | 0.009 | | 593.76 | | 5.34 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.021 | | 955.12 | | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | | 152.74 | | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.013 | | 216.93 | | 2.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030701003031 | 项目名称 | | | 空调器 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-21换 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[变频多联式空调室外机KW-3-6] | 台 | 1 | 1002.24 | 44.56 | 26944 | 28.22 | 224.71 | 1002.24 | 44.56 | 26944 | 28.22 | 224.71 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 12.1221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 30.547692 | 0 | 0 | 46.548864 | 9.818901 |
| 小计 | | | | | | | | | 1257.743192 | 317.129 | 26944 | 88.000364 | 298.577401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28905.449957 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 342.93281 | | 1.3787 | | 472.8 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 30.547692 | | 1 | | 30.55 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.38443 | | 1.3263 | | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 423.29075 | | 1.3522 | | 572.37 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.86802 | | 1.3638 | | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 127.3484 | | 1.3638 | | 173.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | | | | kg | 8.2905 | | 3.86 | | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | | | | 套 | 12.24 | | 2.46 | | 30.11 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | | | | 10套 | 0.26115 | | 5.12 | | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0327 | | 0.75 | | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.255 | | 7.36 | | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | | kg | 0.225 | | 10.9 | | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | | | | kg | 7.3095 | | 3.86 | | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0045 | | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | | | | 个 | 12.48 | | 0.21 | | 2.62 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.0315 | | 6 | | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | | | | 个 | 24.96 | | 0.2 | | 4.99 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1725 | | 19.58 | | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.5 | | 10.6 | | 5.3 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.0615 | | 18.2 | | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | | | | kg | 0.2415 | | 7.26 | | 1.75 | | |
| | | 柴油 | | | | kg | 0.125 | | 8.74 | | 1.09 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.65225 | | 1 | | 0.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | | | | 个 | 4 | | 50 | | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | | | | 100kg | 0.15 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-3-6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 46.548864 | | 1 | | 46.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0018 | | 1382.11 | | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | 0.009 | | 593.76 | | 5.34 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | | | 台班 | 0.006 | | 187.05 | | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.021 | | 955.12 | | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.063 | | 152.74 | | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.013 | | 216.93 | | 2.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030701003032 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-22 | 多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤90[变频多联式空调室外机KW-3-7] | 台 | 1 | 1503.42 | 63.94 | 41558 | 28.22 | 335.99 | 1503.42 | 63.94 | 41558 | 28.22 | 335.99 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 17.1339 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 43.177428 | 0 | 0 | 65.794176 | 13.878459 |
| 小计 | | | | | | | | | 1771.552928 | 336.509 | 41558 | 107.245676 | 413.916959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44187.224563 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 482.75781 | 1.3787 | 665.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 43.177428 | 1 | 43.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 598.35475 | 1.3522 | 809.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 179.9074 | 1.3638 | 245.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 18.36 | 2.46 | 45.17 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 18.72 | 0.21 | 3.93 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 37.44 | 0.2 | 7.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 10.6 | 5.3 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.169 | 8.44 | 1.43 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.84425 | 1 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 变频多联式空调室外机KW-3-7 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 65.794176 | 1 | 65.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |

| 项目编码 | 030801014013 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 20.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 102.27 | 0 | 0.77 | 70.88 | 29.858 | 10.227 | 0 | 0.077 | 7.088 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-1 | 冷媒充注液 | kg | 0.024 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0.078 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 12.862 | 0 | 3.050124 | 8.905166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.430462 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.72806 | 1.3787 | 7.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.752421 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.72005 | 1.3522 | 22.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.92605 | 1.3638 | 5.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 19.58 | 0.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.014 | 47 | 0.66 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 16.54 | 0.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 24.84 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05782 | 1 | 0.06 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒管 Φ6.4 | m | 0.95 | 8.64 | 8.21 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.023003 | 65 | 1.5 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.146546 | 1 | 1.15 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014014 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 224.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 147.78 | 0 | 0.77 | 73.16 | 29.858 | 14.778 | 0 | 0.077 | 7.316 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-2 | 冷媒充注液 | kg | 0.06 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.195 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 19.753 | 0 | 3.050124 | 9.250166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.666462 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.72806 | 1.3787 | | 7.9 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.752422 | 1 | | 0.75 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.72005 | 1.3522 | | 22.61 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.92605 | 1.3638 | | 5.35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | kg | 0.004 | 8.38 | | 0.03 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.046 | 19.58 | | 0.9 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.003 | 6.99 | | 0.02 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.004 | 6.24 | | 0.02 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.0054 | 6.24 | | 0.03 | | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | | | | kg | 0.014 | 47 | | 0.66 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.021 | 16.54 | | 0.35 | | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | | | | kg | 0.0244 | 4.42 | | 0.11 | | | |
| | | 铜焊粉 | | | | kg | 0.003 | 24.84 | | 0.07 | | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | | | | m | 0.01 | 6.54 | | 0.07 | | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | | | | m | 0.005 | 12.12 | | 0.06 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.005 | 3.77 | | 0.02 | | | |
| | | 针型阀 | | | | 个 | 0.001 | 90.1 | | 0.09 | | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | | | | 块 | 0.002 | 135 | | 0.27 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05782 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | 温度计(0～120℃) | | | | 支 | 0.002 | 35 | | 0.07 | | | |
| | | 六角螺栓(综合) | | | | 10套 | 0.0048 | 5.32 | | 0.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | | | | 个 | 0.002 | 27 | | 0.05 | | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | | | | kg | 0.059998 | 65 | | 3.9 | | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | | | | 个 | 0.002 | 62 | | 0.12 | | | |
| | | 法兰 DN32 | | | | 片 | 0.004 | 14 | | 0.06 | | | |
| | | 冷媒管 Φ9.5 | | | | m | 0.95 | 13.43 | | 12.76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.146547 | 1 | | 1.15 | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.002 | 28.79 | | 0.06 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.002 | 168.91 | | 0.34 | | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | 台班 | 0.0002 | 192.98 | | 0.04 | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | | | | 台班 | 0.0034 | 421.76 | | 1.43 | | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | | | | 台班 | 0.0002 | 34.49 | | 0.01 | | | |
| | | 焊条恒温箱 | | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | | 0.01 | | | |
| 项目编码 | 030801014015 | 项目名称 | | 低压铜及铜合金管 | | 计量单位 | m | 工程量 | | 57.73 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 194.71 | 0 | 0.77 | 75.5 | 29.858 | 19.471 | 0 | 0.077 | 7.55 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-3 | 冷媒充注液 | kg | 0.121 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 7.865 | 0 | 0 | 0.39325 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.299 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.75348 | 0 | 0 | 1.14816 | 0.24219 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.61418 | 28.411 | 0 | 3.05166 | 9.68274 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.759580 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.72806 | 1.3787 | | 7.9 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.752421 | 1 | | 0.75 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 16.72005 | 1.3522 | | 22.61 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.92605 | 1.3638 | | 5.35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | | | kg | 0.004 | 8.38 | | 0.03 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.003 | 6.99 | | 0.02 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.046 | 19.58 | | 0.9 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.021 | 16.54 | | 0.35 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.004 | 6.24 | | 0.02 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | | | | kg | 0.0054 | 6.24 | | 0.03 | | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | | | | kg | 0.014 | 47 | | 0.66 | | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | | | | kg | 0.0244 | 4.42 | | 0.11 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05782 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | 铜焊粉 | | | | kg | 0.003 | 24.84 | | 0.07 | | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | | | | m | 0.01 | 6.54 | | 0.07 | | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | | | | m | 0.005 | 12.12 | | 0.06 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.005 | 3.77 | | 0.02 | | | |
| | | 针型阀 | | | | 个 | 0.001 | 90.1 | | 0.09 | | | |
| | | 六角螺栓(综合) | | | | 10套 | 0.0048 | 5.32 | | 0.03 | | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | | | | 块 | 0.002 | 135 | | 0.27 | | | |
| | | 温度计(0～120℃) | | | | 支 | 0.002 | 35 | | 0.07 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 冷媒充注液 材料费 | | | | kg | 0.120007 | 65 | | 7.8 | | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | | | | 个 | 0.002 | 27 | | 0.05 | | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | | | | 个 | 0.002 | 62 | | 0.12 | | | |
| | | 法兰 DN32 | | | | 片 | 0.004 | 14 | | 0.06 | | | |
| | | 冷媒管 Φ12.7 | | | | m | 0.95 | 18.37 | | 17.45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.146546 | 1 | | 1.15 | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.002 | 28.79 | | 0.06 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.002 | 168.91 | | 0.34 | | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | 台班 | 0.0002 | 192.98 | | 0.04 | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | | | | 台班 | 0.0034 | 421.76 | | 1.43 | | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | | | | 台班 | 0.0002 | 34.49 | | 0.01 | | | |
| | | 焊条恒温箱 | | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | | 0.01 | | | |
| 项目编码 | 030801014016 | 项目名称 | | 低压铜及铜合金管 | | 计量单位 | m | 工程量 | | 559.6 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18 | 10m | 0.1 | 298.58 | 293.32 | 0 | 0.77 | 80.43 | 29.858 | 29.332 | 0 | 0.077 | 8.043 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-4 | 冷媒充注液 | kg | 0.18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0.585 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2986 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.752472 | 0 | 0 | 1.146624 | 0.241866 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.613172 | 42.107 | 0 | 3.050124 | 10.367166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 92.137462 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.72806 | 1.3787 | 7.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.752422 | 1 | 0.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 16.72005 | 1.3522 | 22.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.92605 | 1.3638 | 5.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 19.58 | 0.9 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.014 | 47 | 0.66 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 16.54 | 0.35 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 24.84 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05782 | 1 | 0.06 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.18 | 65 | 11.7 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | 冷媒管 φ15.9 | m | 0.95 | 28.75 | 27.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.146547 | 1 | 1.15 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014017 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 187.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-125换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内)22 | 10m | 0.1 | 321.17 | 356.25 | 0 | 0.77 | 88.55 | 32.117 | 35.625 | 0 | 0.077 | 8.855 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-5 | 冷媒充注液 | kg | 0.27 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0.8775 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.809424 | 0 | 0 | 1.233408 | 0.260172 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.929124 | 54.25 | 0 | 3.136908 | 11.489972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 107.806004 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.04316 | 1.3787 | 8.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.809348 | 1 | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.80945 | 1.3522 | 24.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.18395 | 1.3638 | 5.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.054 | 19.58 | 1.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.018 | 47 | 0.85 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 24.84 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06682 | 1 | 0.07 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.269998 | 65 | 17.55 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | 冷媒管 φ19.1 | m | 0.95 | 34.92 | 33.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.233293 | 1 | 1.23 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014018 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 245.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-125换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内)22 | 10m | 0.1 | 321.17 | 413.06 | 0 | 0.77 | 91.39 | 32.117 | 41.306 | 0 | 0.077 | 9.139 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-6 | 冷媒充注液 | kg | 0.381 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 24.765 | 0 | 0 | 1.23825 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3212 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.809424 | 0 | 0 | 1.233408 | 0.260172 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.929124 | 67.146 | 0 | 3.136908 | 12.134722 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 121.346754 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.04316 | 1.3787 | 8.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.809349 | 1 | 0.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.80945 | 1.3522 | 24.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.18395 | 1.3638 | 5.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.054 | 19.58 | 1.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.018 | 47 | 0.85 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 24.84 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06682 | 1 | 0.07 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.380001 | 65 | 24.7 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | 冷媒管 Φ22.2 | m | 0.95 | 40.9 | 38.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.233293 | 1 | 1.23 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014019 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 35.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-126换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内)28 | 10m | 0.1 | 335.44 | 534.77 | 0 | 0.77 | 100.62 | 33.544 | 53.477 | 0 | 0.077 | 10.062 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| BC-7 | 冷媒充注液 | kg | 0.68 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 2.21 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3355 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.84546 | 0 | 0 | 1.28832 | 0.271755 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.39216 | 98.752 | 0 | 3.19182 | 14.041055 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.377035 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.24986 | 1.3787 | 8.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.845309 | 1 | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.50505 | 1.3522 | 25.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.33175 | 1.3638 | 5.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.063 | 19.58 | 1.23 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.022 | 47 | 1.03 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.028 | 16.54 | 0.46 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 24.84 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06682 | 1 | 0.07 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 冷媒充注液 材料费 | kg | 0.679994 | 65 | 44.2 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | 冷媒管 Φ28.6 | m | 0.95 | 53.25 | 50.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.28809 | 1 | 1.29 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014020 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 373.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-127换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内)35 | 10m | 0.1 | 396.55 | 658.02 | 0 | 0.77 | 120.23 | 39.655 | 65.802 | 0 | 0.077 | 12.023 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3966 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.999432 | 0 | 0 | 1.522944 | 0.321246 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.657132 | 66.877 | 0 | 3.426444 | 13.841546 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.802122 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.12116 | 1.3787 | 9.82 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.999306 | 1 | 1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.44745 | 1.3522 | 29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.01405 | 1.3638 | 6.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.093 | 19.58 | 1.82 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0414 | 16.54 | 0.68 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.025 | 47 | 1.18 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.07982 | 1 | 0.08 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.006 | 24.84 | 0.15 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | 冷媒管 φ31.8 | m | 0.95 | 65.15 | 61.89 | | |
| | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.522752 | 1 | 1.52 | | |
| | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014021 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 247.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-128换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 42 | 10m | 0.1 | 450.8 | 1009.68 | 0 | 0.97 | 149.78 | 45.08 | 100.968 | 0 | 0.097 | 14.978 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4509 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.136268 | 0 | 0 | 1.731456 | 0.365229 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.218968 | 102.043 | 0 | 3.654956 | 16.840529 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.757453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.89326 | 1.3787 | 10.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.136016 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.07685 | 1.3522 | 32.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.60425 | 1.3638 | 7.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1228 | 19.58 | 2.4 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0544 | 16.54 | 0.9 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.036 | 47 | 1.69 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.11182 | 1 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.008 | 24.84 | 0.2 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | 冷媒管 φ38.1 | m | 0.965 | 99.12 | 95.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.731072 | 1 | 1.73 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030801014022 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-128换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 42 | 10m | 0.1 | 450.8 | 1164.66 | 0 | 0.97 | 157.52 | 45.08 | 116.466 | 0 | 0.097 | 15.752 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4509 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.136268 | 0 | 0 | 1.731456 | 0.365229 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.218968 | 117.541 | 0 | 3.654956 | 17.614529 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 191.029453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.89326 | 1.3787 | 10.88 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.136016 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.07685 | 1.3522 | 32.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.60425 | 1.3638 | 7.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1228 | 19.58 | 2.4 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0544 | 16.54 | 0.9 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.036 | 47 | 1.69 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.11182 | 1 | 0.11 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.008 | 24.84 | 0.2 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 针型阀 | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | |
| | | 温度计(0～120℃) | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | |
| | | 冷媒管 φ41.3 | m | 0.965 | 115.18 | 111.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.731072 | 1 | 1.73 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.002 | 28.79 | 0.06 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 焊条恒温箱 | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | |
| 项目编码 | 030801014023 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 32.84 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-129换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 54 | 10m | 0.1 | 497.04 | 1269.6 | 0 | 1.26 | 172.96 | 49.704 | 126.96 | 0 | 0.126 | 17.296 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 174.83 | 36.53 | 0 | 49.15 | 43.6 | 1.7483 | 0.3653 | 0 | 0.4915 | 0.436 |
| 030605-44 | 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 425.44 | 70.97 | 0 | 133.5 | 106.13 | 4.2544 | 0.7097 | 0 | 1.335 | 1.0613 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4971 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.252692 | 0 | 0 | 1.908864 | 0.402651 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.959392 | 128.035 | 0 | 3.861364 | 19.195951 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 208.051707 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.54616 | 1.3787 | 11.78 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.252541 | 1 | 1.25 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 26.31075 | 1.3522 | 35.58 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.12005 | 1.3638 | 8.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm | | | | kg | 0.004 | 8.38 | 0.03 | | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.003 | 6.99 | 0.02 | | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.1408 | 19.58 | 2.76 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.062 | 16.54 | 1.03 | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.004 | 6.24 | 0.02 | | | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.0054 | 6.24 | 0.03 | | | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | | | | kg | 0.058 | 47 | 2.73 | | | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm | | | | kg | 0.0244 | 4.42 | 0.11 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.12082 | 1 | 0.12 | | | | |
| | | 铜焊粉 | | | | kg | 0.009 | 24.84 | 0.22 | | | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | | | | m | 0.01 | 6.54 | 0.07 | | | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | | | | m | 0.005 | 12.12 | 0.06 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.016 | 3.77 | 0.06 | | | | |
| | | 针型阀 | | | | 个 | 0.001 | 90.1 | 0.09 | | | | |
| | | 六角螺栓(综合) | | | | 10套 | 0.0048 | 5.32 | 0.03 | | | | |
| | | 压力表 0~16.0MPa | | | | 块 | 0.002 | 135 | 0.27 | | | | |
| | | 温度计(0~120℃) | | | | 支 | 0.002 | 35 | 0.07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN20 PN10 | | | | 个 | 0.002 | 27 | 0.05 | | | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | | | | 个 | 0.002 | 62 | 0.12 | | | | |
| | | 法兰 DN32 | | | | 片 | 0.004 | 14 | 0.06 | | | | |
| | | 冷媒管 Φ44.5 | | | | m | 0.965 | 124.44 | 120.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.908634 | 1 | 1.91 | | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.003 | 28.79 | 0.09 | | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.002 | 168.91 | 0.34 | | | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | | | | 台班 | 0.0002 | 192.98 | 0.04 | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | | | | 台班 | 0.0034 | 421.76 | 1.43 | | | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | | | | 台班 | 0.0002 | 34.49 | 0.01 | | | | |
| | | 焊条恒温箱 | | | | 台班 | 0.0002 | 46.32 | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030805005002 | 项目名称 | 中压铜及铜合金管件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 94 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030602-551换 | 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 50[分歧器] | 10个 | 0.1 | 591.31 | 695.63 | 0 | 3.08 | 165.13 | 59.131 | 69.563 | 0 | 0.308 | 16.513 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.131 | 69.563 | 0 | 0.308 | 16.513 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 145.515 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.596 | 1.3787 | 11.85 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 23.6638 | 1.3263 | 31.39 | | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 11.6543 | 1.3638 | 15.89 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜气焊丝 | | | | kg | 0.098 | 38.7 | 3.79 | | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.365 | 6.99 | 2.55 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.1404 | 16.54 | 2.32 | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm | | | | 片 | 0.0391 | 4.27 | 0.17 | | | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.0325 | 14.11 | 0.46 | | | | |
| | | 硼砂 | | | | kg | 0.0146 | 4.9 | 0.07 | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.047 | 0.75 | 0.04 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1647 | 1 | 0.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 分歧器 | | | | 个 | 1 | 60 | 60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.0107 | 28.79 | 0.31 | | | | |
| 项目编码 | 030411002004 | 项目名称 | 线槽 | | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-23换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1500 | 10m | 1 | 1246.77 | 1327.17 | 0 | 32.91 | 342.98 | 1246.77 | 1327.17 | 0 | 32.91 | 342.98 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2468 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.141936 | 0 | 0 | 4.787712 | 1.009908 |
| 小计 | | | | | | | | | 1249.911936 | 1327.17 | 0 | 37.697712 | 343.989908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2958.769556 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 22.7852 | 1.3787 | 31.41 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.14186 | 1 | 3.14 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 51.006 | 1.3522 | 68.97 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 17.8128 | 1.3638 | 24.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.04 | 7.54 | 0.3 | | | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.599 | 1 | 0.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板1000×300×1.2 | | | | m | 1.05 | 125.33 | 131.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.787597 | 1 | 4.79 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.006 | 548.55 | 3.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411002005 | 项目名称 | 线槽 | | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-23换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1500[镀锌钢板1500×300×1.2] | 10m | 1 | 1246.77 | 1833.27 | 0 | 32.91 | 368.28 | 1246.77 | 1833.27 | 0 | 32.91 | 368.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2468 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.141936 | 0 | 0 | 4.787712 | 1.009908 |
| 小计 | | | | | | | | | 1249.911936 | 1833.27 | 0 | 37.697712 | 369.289908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3490.169556 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 22.7852 | 1.3787 | 31.41 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.14186 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.006 | 1.3522 | 68.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.8128 | 1.3638 | 24.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.04 | 7.54 | 0.3 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.599 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板1500×300×1.2 | m | 1.05 | 173.53 | 182.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.787597 | 1 | 4.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.006 | 548.55 | 3.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002006 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-23换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1500[镀锌钢板2000×300×1.2] | 10m | 1 | 1246.77 | 2339.37 | 0 | 32.91 | 393.59 | 1246.77 | 2339.37 | 0 | 32.91 | 393.59 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.2468 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.141936 | 0 | 0 | 4.787712 | 1.009908 |
| 小计 | | | | | | | | | 1249.911936 | 2339.37 | 0 | 37.697712 | 394.599908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4021.579556 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.7852 | 1.3787 | 31.41 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.14186 | 1 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 51.006 | 1.3522 | 68.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.8128 | 1.3638 | 24.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.04 | 7.54 | 0.3 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.599 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢板2000×300×1.2 | m | 1.05 | 221.73 | 232.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.787597 | 1 | 4.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.006 | 548.55 | 3.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002007 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 9.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-610换 | 橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下[不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料] | m3 | 1 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3050.170 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 198.908 | 1.3787 | 274.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 410.198 | 1.3263 | 544.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 99.205 | 1.3638 | 135.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | 卷 | 6.05 | 29.7 | 179.69 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 4.25 | 12 | 51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 | m3 | 1.03 | 1519 | 1564.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003124 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 19.04 | 0 | 1.69 | 5.46 | 19.94 | 19.04 | 0 | 1.69 | 5.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 19.04 | 0 | 2.455696 | 5.621514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47.559698 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.318 | 21.85 | 6.95 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001012 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 524.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 782.61 | 531.99 | 0 | 672.29 | 243.9 | 7.8261 | 5.3199 | 0 | 6.7229 | 2.439 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 421.43 | 157.09 | 0 | 287.99 | 119.91 | 4.2143 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.1991 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.097605 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.34406 | 6.8908 | 0 | 10.06552 | 3.735705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.036085 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.303418 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.97119 | 1.3263 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 Φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.462352 | 1 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm | 台班 | 0.00464 | 166.24 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003032 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 524.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.238 | 0.0728 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.2298 | 0.0619 | 0 | 0.0691 | 0.0583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.2298 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.2298 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0544 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9993 | 0.3044 | 0 | 0.1658 | 0.2462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.715700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.358962 | 1.3263 | 0.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.057868 | 1.3638 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0021 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006043 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 28.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-278换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 180.27 | 124.67 | 0 | 0.39 | 45.94 | 18.027 | 12.467 | 0 | 0.039 | 4.594 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1803 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.454356 | 0 | 0 | 0.692352 | 0.146043 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.481356 | 12.467 | 0 | 0.731352 | 4.740043 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.419751 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.5676 | 1.3787 | 3.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.454283 | 1 | 0.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.7051 | 1.3522 | 11.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9916 | 1.3638 | 2.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.108 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.669 | 1 | 1.67 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn50 | 个 | 0.742 | 5.55 | 4.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料PVC-U管道 DN40 | m | 1.02 | 6.42 | 6.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.69224 | 1 | 0.69 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006044 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 141.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-277换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 155.16 | 101.6 | 0 | 0.2 | 39.25 | 15.516 | 10.16 | 0 | 0.02 | 3.925 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1552 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.391104 | 0 | 0 | 0.595968 | 0.125712 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.907104 | 10.16 | 0 | 0.615968 | 4.050712 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.733784 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2089 | 1.3787 | 3.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.391003 | 1 | 0.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.4927 | 1.3522 | 10.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.715 | 1.3638 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.77 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn40 | 个 | 0.887 | 3.75 | 3.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.01 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料PVC-U管道 DN32 | m | 1.02 | 5.2 | 5.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.595815 | 1 | 0.6 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006045 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 119.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-276换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 148.2 | 72 | 0 | 0.2 | 36.23 | 14.82 | 7.2 | 0 | 0.02 | 3.623 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1483 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.373716 | 0 | 0 | 0.569472 | 0.120123 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.193716 | 7.2 | 0 | 0.589472 | 3.743123 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 26.726311 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.1106 | 1.3787 | 2.91 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.373464 | 1 | 0.37 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.6414 | 1.3638 | 2.24 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.076 | 0.77 | 0.06 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.143 | 1 | 1.14 | | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | | 个 | 1.081 | 1.86 | 2.01 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.008 | 3.77 | 0.03 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料PVC-U管道 DN25 | | m | 1.02 | 3.88 | 3.96 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.569088 | 1 | 0.57 | | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031208002008 | 项目名称 | 管道绝热 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031104-610换 | 橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下[不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料30mm] | m3 | 1 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 953.58 | 1796.86 | 0 | 0 | 299.73 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3050.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 198.908 | 1.3787 | 274.23 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 410.198 | 1.3263 | 544.05 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 99.205 | 1.3638 | 135.3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝箔胶带 (45mm卷) | | 卷 | 6.05 | 29.7 | 179.69 | | | |
| | | 贴缝胶带 9m | | 卷 | 4.25 | 12 | 51 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料30mm | | m3 | 1.03 | 1519 | 1564.57 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003125 | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 21.41 | 0 | 1.69 | 5.58 | 19.94 | 21.41 | 0 | 1.69 | 5.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1994 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.502488 | 0 | 0 | 0.765696 | 0.161514 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.442488 | 21.41 | 0 | 2.455696 | 5.741514 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 50.049698 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.502488 | 1 | 0.5 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm | | m | 0.318 | 29.32 | 9.32 | | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | | |
| | | 油麻 | | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | | |
| | | 密封油膏 | | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | | |
| | | 砂子 | | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.765696 | 1 | 0.77 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003126 | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 12.37 | 0 | 1.64 | 3.79 | 13.92 | 12.37 | 0 | 1.64 | 3.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.14 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.3528 | 0 | 0 | 0.5376 | 0.1134 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.2728 | 12.37 | 0 | 2.1776 | 3.9034 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 32.72380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | | m | 0.318 | 21.85 | 6.95 | | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | | |
| | | 油麻 | | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | | |
| | | 密封油膏 | | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | | |
| | | 砂子 | | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003127 | 项目名称 | 套管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-28换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 10.56 | 0 | 1.64 | 3.7 | 13.92 | 10.56 | 0 | 1.64 | 3.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1392 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.350784 | 0 | 0 | 0.534528 | 0.112752 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.270784 | 10.56 | 0 | 2.174528 | 3.812752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.818064 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.350784 | 1 | 0.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm | m | 0.318 | 16.14 | 5.13 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.534528 | 1 | 0.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001013 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 148.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 792.66 | 531.99 | 0 | 672.29 | 246.11 | 7.9266 | 5.3199 | 0 | 6.7229 | 2.4611 |
| 030808-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 426.84 | 157.09 | 0 | 287.99 | 121.1 | 4.2684 | 1.5709 | 0 | 2.8799 | 1.211 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.122 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.30744 | 0 | 0 | 0.46848 | 0.09882 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.50244 | 6.8908 | 0 | 10.07128 | 3.77092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.235440 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.75953 | 1.3787 | 2.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.307314 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.97119 | 1.3522 | 8.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24281 | 1.3638 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.04243 | 7.1 | 0.3 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.0424 | 7.5 | 0.32 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.04176 | 6.99 | 0.29 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm~20mm | 个 | 0.01351 | 7.2 | 0.1 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01392 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.06713 | 6.33 | 0.42 | | |
| | | 电 | kWh | 0.03362 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.00092 | 4.27 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01728 | 21.5 | 0.37 | | |
| | | 机油 | kg | 0.00603 | 12 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1413 | 1 | 0.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | 410 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.468288 | 1 | 0.47 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.01067 | 187.05 | 2 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.00464 | 166.24 | 0.77 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.03876 | 168.91 | 6.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.01176 | 24.55 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201003033 | 项目名称 | 金属结构刷油 | 计量单位 | kg | 工程量 | 148.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.0719 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.0178 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.238 | 0.0728 | 0 | 0.0691 | 0.0607 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.2298 | 0.0619 | 0 | 0.0691 | 0.0583 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.2298 | 0.0888 | 0 | 0 | 0.055 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.2298 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0544 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9993 | 0.3044 | 0 | 0.1658 | 0.2462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1.715700 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.322214 | 1.3787 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.358962 | 1.3263 | 0.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.057868 | 1.3638 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00218 | 0.75 | 0 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 10.9 | 0.16 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0021 | 6 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.00075 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00012 | 1382.11 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001008 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 326.3393 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 956.174149 | 1093.236655 | 0 | 0 | 264.334833 |
| 小计 | | | | | | | | | 956.174149 | 1093.236655 | 0 | 0 | 264.334833 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2313.745637 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 956.174149 | 1 | 956.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 1093.236655 | 1 | 1093.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 24768.7 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 7638.46 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 24768.70 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 20117.30 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 4651.40 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 7638.46 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程　　第 2 页，共 2 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 32407.16 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-宿舍楼通风空调工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 41551.94 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 37099.95 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 4451.99 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 40856.61 |
| 合计 | | | | 82408.55 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程 | 502609.99 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程 | 14438068.57 |
| 3 | 暂列金额 | 0 |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 5 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 14940678.56 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030411002007 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含地下室增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 50.96 | 137.63 | 7013.62 | | |
| 2 | 030411002008 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含地下室增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 168.68 | 109.05 | 18394.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030411002009 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:100*50<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含地下室增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 219.67 | 83.52 | 18346.84 | | |
| 4 | 030413001004 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 276.53 | 18.42 | 5093.68 | | |
| 5 | 030408008009 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵<br>(2)位置:线管、桥架、线槽穿楼板、墙体的开孔部位等综合考虑<br>(3)规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料<br>(4)其他:含地下室增加费<br>(5)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 处 | 10 | 135.47 | 1354.7 | | |
| 6 | 030502010001 | 光纤配线架 | (1)名称:24口光纤配线架<br>(2)规格:24芯，满配适配器<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 521.68 | 1043.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 030502010002 | 24口RJ45配线架 | (1)名称:24口6类配线架(含模块)<br>(2)规格:24口RJ45，满配适配器<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 581.88 | 2327.52 | | |
| 8 | 030502017001 | 线管理器 | (1)名称:理线器<br>(2)规格:1U<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 99.62 | 996.2 | | |
| 9 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:12U机柜(弱电井)<br>(2)规格:600*600*1200<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 1192.13 | 2384.26 | | |
| 10 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 130.42 | 6.31 | 822.95 | | |
| 11 | 030411001063 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.66 | 18.51 | 900.7 | | |
| 12 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接)<br>(2)模式:单模<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 芯 | 24 | 61.34 | 1472.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试类别:6芯光缆链路测试<br>(2)测试内容:按施工验收规范要求<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 2 | 40.75 | 81.5 | | |
| 14 | 030413002037 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5 | 6.3 | 31.5 | | |
| 15 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 48 | 19.05 | 914.4 | | |
| 16 | 030502009002 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽铜缆跳线<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 73 | 16.01 | 1168.73 | | |
| 17 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 7 | 5.73 | 40.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 031002003128 | 套管 | (1)名称:人防密闭套管<br>(2)规格:DN25<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 29.65 | 385.45 | | |
| 19 | 031002003129 | 套管 | (1)名称:人防密闭套管<br>(2)规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 109.47 | 875.76 | | |
| 20 | 031002003130 | 套管 | (1)名称:人防密闭套管<br>(2)规格:DN125<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 165.21 | 330.42 | | |
| 21 | 031002003131 | 套管 | (1)名称:防水套管<br>(2)规格:DN150<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 517.56 | 3105.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030501012004 | ONU设备 | (1)名称:24口(非POE型)ONU<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 5318.52 | 21274.08 | | |
| 23 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 925.64 | 6.32 | 5850.04 | | |
| 24 | 030411001064 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 337.44 | 14.27 | 4815.27 | | |
| 25 | 030413002038 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 150 | 6.3 | 945 | | |
| 26 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 18 | 5.73 | 103.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 030502007002 | 光缆 | (1)名称:48芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 45.62 | 24.44 | 1114.95 | | |
| 28 | 030502007003 | 光缆 | (1)名称:24芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.23 | 13.3 | 82.86 | | |
| 29 | 030503002001 | 功分器 | (1)名称:二功分器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；插入损耗:≤3.3dB；带内波动:≤0.4dB；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 17 | 126.73 | 2154.41 | | |
| 30 | 030505013001 | 耦合器 | (1)名称:5dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 5 | 16.26 | 81.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 030505013002 | 耦合器 | (1)名称:7dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 4 | 16.26 | 65.04 | | |
| 32 | 030505013003 | 耦合器 | (1)名称:10dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52 | | |
| 33 | 030505013004 | 耦合器 | (1)名称:12dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52 | | |
| 34 | 030505013005 | 耦合器 | (1)名称:15dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 030505013006 | 耦合器 | (1)名称:20dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 1 | 16.26 | 16.26 | | |
| 36 | 030505001001 | 共用天线 | (1)名称:室内全向天线<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；极化方式:垂直极化；水平面波束宽度:360°；方向图圆度:±2dB；功率容限:50W；阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 副 | 25 | 256.45 | 6411.25 | | |
| 37 | 030505001002 | 共用天线 | (1)名称:壁挂天线<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 16 | 261.45 | 4183.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | (1)名称:1/2"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | m | 283.7 | 8.77 | 2488.05 | | |
| 39 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | (1)名称:7/8"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | m | 303.6 | 13.87 | 4210.93 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 030505006001 | 馈线接头 | (1)名称:1/2"馈线接头<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 5.83 | 81.62 | | |
| 41 | 030505006002 | 馈线接头 | (1)名称:7/8"馈线接头<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 5.83 | 58.3 | | |
| 42 | 030411001065 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC25<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 283.7 | 23.67 | 6715.18 | | |
| 43 | 030411001066 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC40<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 303.6 | 29.53 | 8965.31 | | |
| 44 | 030411006012 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 84 | 12.44 | 1044.96 | | |
| 45 | 030503002002 | 功分器 | (1)名称:二功分器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；插入损耗:≤3.3dB；带内波动:≤0.4dB；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 17 | 126.73 | 2154.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 030505013007 | 耦合器 | (1)名称:5dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 5 | 16.26 | 81.3 | | |
| 47 | 030505013008 | 耦合器 | (1)名称:7dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 4 | 16.26 | 65.04 | | |
| 48 | 030505013009 | 耦合器 | (1)名称:10dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52 | | |
| 49 | 030505013010 | 耦合器 | (1)名称:12dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 030505013011 | 耦合器 | (1)名称:15dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52 | | |
| 51 | 030505013012 | 耦合器 | (1)名称:20dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 个 | 1 | 16.26 | 16.26 | | |
| 52 | 030505001003 | 共用天线 | (1)名称:室内全向天线<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；极化方式:垂直极化；水平面波束宽度:360°；方向图圆度:±2dB；功率容限:50W；阻抗:50Q<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | 副 | 25 | 256.45 | 6411.25 | | |
| 53 | 030505001004 | 共用天线 | (1)名称:壁挂天线<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 16 | 261.45 | 4183.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | (1)名称:1/2"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | m | 283.7 | 8.77 | 2488.05 | | |
| 55 | 030505005004 | 射频同轴电缆 | (1)名称:7/8"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求<br>(4)(3)含地下室增加费 | m | 303.6 | 13.87 | 4210.93 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 030505006003 | 馈线接头 | (1)名称:1/2"馈线接头<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 5.83 | 81.62 | | |
| 57 | 030505006004 | 馈线接头 | (1)名称:7/8"馈线接头<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 5.83 | 58.3 | | |
| 58 | 030411001067 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC25<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 283.7 | 23.67 | 6715.18 | | |
| 59 | 030411001068 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC40<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 303.6 | 29.53 | 8965.31 | | |
| 60 | 030411006013 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 84 | 12.44 | 1044.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 61 | 030411002010 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含地下室增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 47.8 | 137.63 | 6578.71 | | |
| 62 | 030413001005 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制安<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含地下室增加费<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 140 | 18.42 | 2578.8 | | |
| 63 | 030507015001 | 巡更点 | (1)名称:巡更点<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7 | 39.21 | 274.47 | | |
| 64 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络半球摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 804.05 | 1608.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 65 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络枪式摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 70 | 715.43 | 50080.1 | | |
| 66 | 030507008003 | 支架 | (1)名称:摄像机安装支架<br>(2)安装方式:壁装支架<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 72 | 169.15 | 12178.8 | | |
| 67 | 030507008004 | 摄像机电源 | (1)名称:摄像机电源12V/2A<br>(2)规格:输入110-230V，输出12V±1%，输出电源2A。<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 70 | 70.12 | 4908.4 | | |
| 68 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2883.8 | 6.32 | 18225.62 | | |
| 69 | 030502005004 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2813.47 | 4.2 | 11816.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 70 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 72 | 5.73 | 412.56 | | |
| 71 | 030411001069 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 498.54 | 18.51 | 9227.98 | | |
| 72 | 030411006014 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 72 | 12.44 | 895.68 | | |
| 73 | 030904009003 | 报警模块 | (1)名称:双防区报警模块<br>(2)规格:含双防区编址模块、双路报警输出模块、模块箱、电源适配器等<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 494.81 | 494.81 | | |
| 74 | 030904005008 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 125.39 | 125.39 | | |
| 75 | 030904001009 | 点型探测器 | (1)名称:吸顶式双鉴探测器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 461.43 | 461.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 76 | 030502005005 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 70.81 | 6.92 | 490.01 | | |
| 77 | 030502005006 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 73.99 | 4.2 | 310.76 | | |
| 78 | 030502005007 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6 | 3.2 | 19.2 | | |
| 79 | 030411001070 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 19.1 | 14.27 | 272.56 | | |
| 80 | 030411006015 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 12.44 | 74.64 | | |
| 81 | 030411005001 | 控制器箱 | (1)名称:门禁控制器箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 393.37 | 393.37 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 82 | 030507007001 | 门禁控制器 | (1)名称:四门门禁控制器(含电源及接触器)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2444.63 | 2444.63 | | |
| 83 | 030507007002 | 读卡器 | (1)名称:读卡器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 731.3 | 731.3 | | |
| 84 | 030507007003 | 磁力锁 | (1)名称:双门磁力锁(带门磁功能)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 580.24 | 580.24 | | |
| 85 | 030404034021 | 按钮 | (1)名称:出门按钮<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 49.46 | 49.46 | | |
| 86 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 6.69 | 66.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 87 | 030502005009 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15 | 3.2 | 48 | | |
| 88 | 030502005010 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV6*0.75<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 69.02 | 8.96 | 618.42 | | |
| 89 | 030502005011 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 68.28 | 6.92 | 472.5 | | |
| 90 | 030502005012 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 69.5 | 4.2 | 291.9 | | |
| 91 | 030411001071 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.8 | 14.27 | 125.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 030411001072 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.8 | 22.64 | 108.67 | | |
| 93 | 030411001073 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1 | 35.01 | 35.01 | | |
| 94 | 030413002039 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG20<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.8 | 6.3 | 42.84 | | |
| 95 | 030413002040 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG32<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3.8 | 11.21 | 42.6 | | |
| 96 | 030411001074 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DN20<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2 | 34.15 | 68.3 | | |
| 97 | 030411001075 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DN32<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1 | 34.17 | 34.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 1 | 5.73 | 5.73 | | |
| 99 | 030411006016 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含地下室增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 12.44 | 37.32 | | |
| 100 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:DDC控制器<br>(2)规格:DDC控制箱定制,箱内包括控制器、模块、I/O扩展模块、电源、接线端子、保护装置、继电器等<br>(3)箱内设备配置数量根据不同品牌综合考虑，按DDC控制箱数量综合考虑自主报价<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 8654.29 | 17308.58 | | |
| 101 | 030503006007 | 传感器 | (1)名称:壁装式一氧化碳浓度传感器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12 | 800.78 | 9609.36 | | |
| 102 | 030503006008 | 传感器 | (1)名称:浮球液位开关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 40 | 305.12 | 12204.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 103 | 030502005013 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20 | 6.69 | 133.8 | | |
| 104 | 030411004081 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 927.15 | 6.92 | 6415.88 | | |
| 105 | 030411004082 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVVP4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 454.16 | 12.62 | 5731.5 | | |
| 106 | 030411004083 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV6*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 767.77 | 9.65 | 7408.98 | | |
| 107 | 030411004084 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV8*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 216.02 | 12.03 | 2598.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 108 | 030411001076 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 474.04 | 18.51 | 8774.48 | | |
| 109 | 030413002041 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG25<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 8.4 | 1680 | | |
| 110 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 2 | 5.73 | 11.46 | | |
| 111 | 030503002003 | 数据采集网关 | (1)名称:数据采集网关<br>(2)规格:含箱体、电源模块等<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 9043.98 | 9043.98 | | |
| 112 | 030502005014 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 6.69 | 66.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 113 | 030502005015 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30 | 3.2 | 96 | | |
| 114 | 030411004085 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4.2 | 420 | | |
| 115 | 030411004086 | 配线 | (1)名称:信号线<br>(2)规格:RVSP2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4 | 400 | | |
| 116 | 030411001077 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 18.51 | 185.1 | | |
| 117 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 1 | 5.73 | 5.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 030502005016 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含地下室增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3870.59 | 6.41 | 24810.48 | | |
| 119 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 102 | 5.73 | 584.46 | | |
| 120 | 030411001078 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 496.09 | 14.27 | 7079.2 | | |
| 121 | 030413002042 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG20<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 320.4 | 6.3 | 2018.52 | | |
| 122 | 030404017256 | 配电箱 | (1)名称:楼层弱电配电箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 5455.35 | 10910.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 123 | 030411001079 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 500 | 18.51 | 9255 | | |
| 124 | 030408001109 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 19.78 | 197.8 | | |
| 125 | 030408001110 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x10<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 94.82 | 37.82 | 3586.09 | | |
| 126 | 030408006042 | 电力电缆头 | (1)名称:铜端子<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 6.62 | 79.44 | | |
| 127 | 030408006043 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x10<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 66.93 | 267.72 | | |
| 合计 | | | | | | | 442532.06 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030411002007 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 50.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.22 | 0 | 2.74 | 75.87 | 19.302 | 66.422 | 0 | 0.274 | 7.587 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4467 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.001824 | 0 | 0 | 1.223958 | 0.741522 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.666824 | 73.719 | 0 | 1.938958 | 14.305522 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.630304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.9753 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.00149 | 1 | 3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.4007 | 1.3522 | 12.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.223822 | 1 | 1.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002008 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 168.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[弱电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.415 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.7888 | 0 | 0 | 1.1371 | 0.6889 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.2828 | 50.509 | 0 | 1.8521 | 12.3959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109.039800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.3428 | 1.3787 | 21.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.788398 | 1 | 2.79 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.7197 | 1.3522 | 11.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.136936 | 1 | 1.14 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002009 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 219.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-47换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 150 | 10m | 0.1 | 145.28 | 209.32 | 0 | 2.74 | 42.63 | 14.528 | 20.932 | 0 | 0.274 | 4.263 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.399 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.68128 | 0 | 0 | 1.09326 | 0.66234 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.57228 | 28.229 | 0 | 1.80826 | 10.90234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 83.511880 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.5816 | 1.3787 | 20.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.680676 | 1 | 2.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.3104 | 1.3522 | 11.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽100*50 | m | 1.01 | 20.48 | 20.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.093014 | 1 | 1.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001004 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 276.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.086 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.57792 | 0 | 0 | 0.23564 | 0.14276 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.17172 | 5.3655 | 0 | 1.49464 | 2.38686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.418720 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.5775 | 1 | 0.58 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.235469 | 1 | 0.24 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408008009 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.916 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.15552 | 0 | 0 | 2.50984 | 1.52056 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.66552 | 12.99 | 0 | 2.50984 | 22.31056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.47592 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.149472 | 1 | 6.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.507374 | 1 | 2.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502010001 | 项目名称 | 光纤配线架 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-55 | 光纤配线架 20口以下[24口光纤配线架] | 架 | 1 | 45.54 | 1 | 460 | 0 | 10.08 | 45.54 | 1 | 460 | 0 | 10.08 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4554 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.060288 | 0 | 0 | 1.247796 | 0.755964 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.600288 | 1 | 460 | 1.247796 | 10.835964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 521.684048 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.060288 | 1 | 3.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.965 | 1.3522 | 36.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.587 | 1.3787 | 9.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口光纤配线架 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247796 | 1 | 1.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502010002 | 项目名称 | 24口RJ45配线架 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[24口6类配线架（含模块）] | 架 | 1 | 26.92 | 1 | 545 | 0 | 5.97 | 26.92 | 1 | 545 | 0 | 5.97 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2692 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.809024 | 0 | 0 | 0.737608 | 0.446872 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.729024 | 1 | 545 | 0.737608 | 6.416872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 581.883504 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.526 | 1.3787 | 26.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.809024 | 1 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口6类配线架（含模块） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.737608 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017001 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-31 | 理线器（线管理器）安装 1U[理线器] | 台 | 1 | 18.49 | 46.96 | 0 | 0 | 6.42 | 18.49 | 46.96 | 0 | 0 | 6.42 |
| 030401-33 | 理线器（线管理器）接线 1U | 台 | 1 | 18.49 | 0 | 0 | 1 | 4.14 | 18.49 | 0 | 0 | 1 | 4.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.37 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.4864 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.6142 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.4664 | 46.96 | 0 | 2.0138 | 11.1742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 99.61440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 26.82 | 1.3787 | 36.98 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.485056 | 1 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 理线器 | 个 | 1.01 | 45.5 | 45.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.013252 | 1 | 1.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001001 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[22U机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 903 | 0 | 0 | 85.49 | 183.26 | 903 | 0 | 0 | 85.49 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.8326 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 12.315072 | 0 | 0 | 5.021324 | 3.042116 |
| 小计 | | | | | | | | | 195.575072 | 903 | 0 | 5.021324 | 88.532116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1192.128512 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 12.315072 | 1 | 12.32 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 22U机柜 | 个 | 1 | 900 | 900 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.021324 | 1 | 5.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007001 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 130.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-66 | 管、线、槽内穿放光缆12芯以下[单模光缆 6芯] | 100m | 0.01 | 221.86 | 315.14 | 0 | 3.51 | 64.83 | 2.2186 | 3.1514 | 0 | 0.0351 | 0.6483 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0222 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.149184 | 0 | 0 | 0.060828 | 0.036852 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.367784 | 3.1514 | 0 | 0.095928 | 0.685152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.300264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.96454 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.14909 | 1 | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65727 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单模光缆 6芯 | m | 1.02 | 3.07 | 3.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.06079 | 1 | 0.06 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001063 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 48.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0792 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.532224 | 0 | 0 | 0.217008 | 0.131472 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.448624 | 7.5853 | 0 | 0.217008 | 2.253172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.504104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.531979 | 1 | 0.53 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.216908 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502014001 | 项目名称 | 光纤连接 | 计量单位 | 芯 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-58 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 1 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3681 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.473632 | 0 | 0 | 1.008594 | 0.611046 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.283632 | 6.66 | 0 | 6.008594 | 9.381046 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.333272 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.473632 | 1 | 2.47 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.411 | 1.3787 | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3638 | 29.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 光纤连接器材 | 套 | 1.01 | 5.6 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.008594 | 1 | 1.01 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502020001 | 项目名称 | 光纤测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-136 | 光缆链路测试 | 链路·芯 | 6 | 4.23 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 25.38 | 0.54 | 0 | 6 | 6 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2538 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.705536 | 0 | 0 | 0.695412 | 0.421308 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.085536 | 0.54 | 0 | 6.695412 | 6.421308 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 40.742256 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.705536 | 1 | 1.71 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.646 | 1.3787 | 7.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.002 | 1.3522 | 17.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.54 | 1 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.695412 | 1 | 0.7 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 6 | 1 | 6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002037 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0467 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.313824 | 0 | 0 | 0.127958 | 0.077522 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.974824 | 0.086 | 0 | 0.127958 | 1.107522 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.296304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.313286 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.127739 | 1 | 0.13 | | |

| 项目编码 | 030502009001 | 项目名称 | 跳线 | 计量单位 | 条 | 工程量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[光纤跳线] | 条 | 1 | 0.97 | 16.9 | 0 | 0 | 1.06 | 0.97 | 16.9 | 0 | 0 | 1.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0097 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.065184 | 0 | 0 | 0.026578 | 0.016102 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.035184 | 16.9 | 0 | 0.026578 | 1.076102 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.037864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.706 | 1.3787 | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065184 | 1 | 0.07 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 光纤跳线 | 条 | 1 | 16.9 | 16.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.026578 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030502009002 | 项目名称 | 跳线 | 计量单位 | 条 | 工程量 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[数据跳线] | 条 | 1 | 0.97 | 14 | 0 | 0 | 0.92 | 0.97 | 14 | 0 | 0 | 0.92 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0097 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.065184 | 0 | 0 | 0.026578 | 0.016102 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.035184 | 14 | 0 | 0.026578 | 0.936102 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.997864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.706 | 1.3787 | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065184 | 1 | 0.07 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 数据跳线 | 条 | 1 | 14 | 14 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.026578 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030502019001 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.734792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 031002003128 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28换 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 8.92 | 0 | 1.64 | 3.62 | 13.92 | 8.92 | 0 | 1.64 | 3.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1392 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.935424 | 0 | 0 | 0.381408 | 0.231072 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.855424 | 8.92 | 0 | 2.021408 | 3.851072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.647904 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.935424 | 1 | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 0.318 | 10.99 | 3.49 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.381408 | 1 | 0.38 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 031002003129 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-31 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 35.67 | 56.87 | 0 | 2.13 | 10.83 | 35.67 | 56.87 | 0 | 2.13 | 10.83 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3567 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.397024 | 0 | 0 | 0.977358 | 0.592122 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.067024 | 56.87 | 0 | 3.107358 | 11.422122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 109.466504 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.117 | 1.3787 | 7.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.397024 | 1 | 2.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.438 | 1.3522 | 23.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.69 | 1.3638 | 5.03 | | |
| | | 焊接钢管 DN125 δ=4.5mm | m | 0.318 | 70.34 | 22.37 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.254 | 7.75 | 1.97 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.115 | 13 | 27.5 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.06 | 6.99 | 0.42 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.381 | 0.466 | 0.18 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.025 | 6.33 | 0.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.035 | 7.36 | 0.26 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.053 | 21.5 | 1.14 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.06 | 1 | 1.06 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.142 | 0.8 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.977358 | 1 | 0.98 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.011 | 168.91 | 1.86 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.011 | 24.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003130 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6621 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.449312 | 0 | 0 | 1.814154 | 1.099086 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.659312 | 70.62 | 0 | 4.544154 | 19.389086 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 165.212552 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.469 | 1.3787 | 13.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.449312 | 1 | 4.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 32.425 | 1.3522 | 43.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.824 | 1.3638 | 9.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.849 | 13 | 37.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.15 | 6.99 | 1.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.273 | 7.75 | 2.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.032 | 6.33 | 0.2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.462 | 0.466 | 0.22 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.387 | 0.8 | 1.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.051 | 7.36 | 0.38 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.013 | 7.54 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.063 | 21.5 | 1.35 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.008 | 16.5 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.814154 | 1 | 1.81 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.014 | 168.91 | 2.36 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.015 | 24.55 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003131 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 | 104.69 | 179.47 | 0 | 57.29 | 35.86 |
| 030808-87 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 | 70.88 | 32.62 | 0 | 0 | 17.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.7557 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.798304 | 0 | 0 | 4.810618 | 2.914462 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.368304 | 212.09 | 0 | 62.100618 | 56.004462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 517.563384 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 11.798304 | 1 | 11.8 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 25.349 | 1.3787 | 34.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 85.959 | 1.3522 | 116.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.883 | 1.3638 | 24.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D219×6 | m | 0.424 | 176.29 | 74.75 | | |
| | | 刚性防水套管 DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm | kg | 8.606 | 4.42 | 38.04 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.04 | 6.99 | 14.26 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.6 | 4.648 | 7.44 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.68 | 16.54 | 11.25 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.868 | 4.05 | 3.52 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.78 | 6.33 | 4.94 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.505 | 7.75 | 3.91 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.047 | 7.54 | 0.35 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.816 | 13 | 23.61 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.1 | 4.27 | 0.43 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.459 | 16.5 | 24.07 | | |
| | | 电 | kWh | 0.068 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.91 | 1 | 3.91 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.025 | 0.466 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.810618 | 1 | 4.81 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.293 | 168.91 | 49.49 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.03 | 259.98 | 7.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501012004 | 项目名称 | ONU设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43换 | POE交换机安装、调试[24口(非POE型)ONU] | 台（套） | 1 | 163.06 | 2 | 5083.33 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 5083.33 | 15 | 37 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.6306 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.957632 | 0 | 0 | 4.467844 | 2.706796 |
| 小计 | | | | | | | | | 174.017632 | 2 | 5083.33 | 19.467844 | 39.706796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5318.522272 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 10.957632 | 1 | 10.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 119.566 | 1.3638 | 163.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口(非POE型)ONU | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.467844 | 1 | 4.47 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 1 | 15 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030502005002 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 925.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0257 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.172704 | 0 | 0 | 0.070418 | 0.042662 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.742104 | 2.7232 | 0 | 0.109218 | 0.746962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.321484 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.172664 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.070402 | 1 | 0.07 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001064 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 337.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20[套接紧定式电线管JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.395136 | 0 | 0 | 0.161112 | 0.097608 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.268136 | 6.1481 | 0 | 0.161112 | 1.697608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.274956 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.394667 | 1 | 0.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.160921 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002038 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0467 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.313824 | 0 | 0 | 0.127958 | 0.077522 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.923824 | 0.86 | 0 | 0.127958 | 10.377522 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.289304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.313219 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.127711 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019002 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.734792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007002 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 45.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-68换 | 管、线、槽内穿放光缆72芯以下[48芯单模光纤] | 100m | 0.01 | 440.47 | 1762.46 | 0 | 7.53 | 185.58 | 4.4047 | 17.6246 | 0 | 0.0753 | 1.8558 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0441 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.296352 | 0 | 0 | 0.120834 | 0.073206 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.701052 | 17.6246 | 0 | 0.196134 | 1.929006 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.450792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.91497 | 1.3787 | 2.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.295992 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.3049 | 1.3522 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 48芯单模光纤 | m | 1.02 | 17.23 | 17.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120687 | 1 | 0.12 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0753 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030502007003 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-67 | 管、线、槽内穿放光缆36芯以下[24芯单模光纤] | 100m | 0.01 | 293.64 | 889.38 | 0 | 4.21 | 109.38 | 2.9364 | 8.8938 | 0 | 0.0421 | 1.0938 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0294 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.197568 | 0 | 0 | 0.080556 | 0.048804 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.133968 | 8.8938 | 0 | 0.122656 | 1.142604 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.293028 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.27508 | 1.3787 | 1.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.197285 | 1 | 0.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.87154 | 1.3522 | 1.18 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | 主材 | 24芯单模光纤 | m | 1.02 | 8.69 | 8.86 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.080441 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0421 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030503002001 | 项目名称 | 功分器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-6 | 卫星地面接收设备安装、调试 功分器[二功分器] | 台 | 1 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4428 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.975616 | 0 | 0 | 1.213272 | 0.735048 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.255616 | 1 | 12 | 52.513272 | 13.965048 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 126.733936 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 32.743 | 1.3522 | 44.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.975616 | 1 | 2.98 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 二功分器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.213272 | 1 | 1.21 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 51.3 | 1 | 51.3 | | |

| 项目编码 | 030505013001 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[5dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390163 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 5dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159084 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013002 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[7dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 7dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013003 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[10dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 10dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013004 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[12dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 12dB耦合器 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | | | |
| 项目编码 | 030505013005 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[15dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 15dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013006 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[20dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390432 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 20dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159194 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505001001 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[室内全向天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.656 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.12832 | 0 | 0 | 4.53744 | 2.74896 |
| 小计 | | | | | | | | | 176.70832 | 4.51 | 25 | 10.41744 | 39.80896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 256.44472 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.913 | 1.3787 | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.126976 | 1 | 11.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 93.594 | 1.3522 | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 室内全向天线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.536892 | 1 | 4.54 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.31 | 1 | 1.31 | | |

| 项目编码 | 030505001002 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[壁挂天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.6558 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.126976 | 0 | 0 | 4.536892 | 2.748628 |
| 小计 | | | | | | | | | 176.706976 | 4.51 | 30 | 10.416892 | 39.808628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.442496 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.913 | 1.3787 | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.126976 | 1 | 11.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 93.594 | 1.3522 | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 壁挂天线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.536892 | 1 | 4.54 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.31 | 1 | 1.31 | | |

| 项目编码 | 030505005001 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 283.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[1/2"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 357 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 3.57 | 0 | 0.8576 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.039 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.26208 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.06474 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.15418 | 0.02 | 3.57 | 0.10686 | 0.92234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.773380 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.82305 | 1.3787 | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.261549 | 1 | 0.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 1/2"馈线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.106644 | 1 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 030505005002 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 303.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[7/8"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 867 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 8.67 | 0 | 0.8576 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.039 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.26208 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.06474 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.15418 | 0.02 | 8.67 | 0.10686 | 0.92234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.873380 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.82305 | 1.3787 | | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.261549 | 1 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.02 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 7/8"馈线 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.106643 | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505006001 | 项目名称 | | 馈线接头 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.213024 | 0 | 0 | 0.086858 | 0.052622 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.376024 | 1.381 | 0 | 0.236858 | 0.827622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.821504 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5444 | 1.3787 | | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.212544 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.2261 | 1.3522 | | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5534 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | |
| | | 1/2"馈线接头 | | | | 个 | | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | | | | m | | 0.01 | 0.25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.086662 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505006002 | 项目名称 | | 馈线接头 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 10 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.213024 | 0 | 0 | 0.086858 | 0.052622 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.843024 | 13.81 | 0 | 1.586858 | 7.802622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.042504 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5444 | 1.3787 | | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.212554 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.2261 | 1.3522 | | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5534 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | |
| | | 7/8"馈线接头 | | | | 个 | | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | | | | m | | 0.01 | 0.25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.086666 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001065 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 283.7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-133 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1358.68 | 516.47 | 0 | 16.47 | 325.97 | 13.5868 | 5.1647 | 0 | 0.1647 | 3.2597 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1359 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.913248 | 0 | 0 | 0.372366 | 0.225594 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.500048 | 5.1647 | 0 | 0.537066 | 3.485294 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.687108 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.913034 | 1 | | 0.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.60612 | 1.3787 | | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.03783 | 1.3522 | | 9.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.36084 | 1.3638 | | 1.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | | 0.2413 | 0.22 | | 0.05 | | |
| | | 管码 FSA25 | | | | 个 | | 0.84 | 1.01 | | 0.85 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.0012 | 12.5 | | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN25 | | | | 个 | | 0.021 | 2.49 | | 0.05 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | | 0.0163 | 5.5 | | 0.09 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 管码 FCL25 | | | | 个 | | 0.378 | 0.25 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | | 2.436 | 0.09 | | 0.22 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ25mm | | | | 个 | | 0.021 | 1.27 | | 0.03 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.21 | 0.75 | | 0.16 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | | m | | 1.1 | 3.15 | | 3.47 | | |
| | | T型接头 FTE25 | | | | 个 | | 0.0315 | 3.02 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0217 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.372279 | 1 | | 0.37 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.0188 | 8.76 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001066 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 303.6 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-135 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 40 | 100m | 0.01 | 1528.07 | 862.7 | 0 | 11.48 | 380.23 | 15.2807 | 8.627 | 0 | 0.1148 | 3.8023 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1529 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.027488 | 0 | 0 | 0.418946 | 0.253814 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.308188 | 8.627 | 0 | 0.533746 | 4.056114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.525048 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.026863 | 1 | | 1.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.80634 | 1.3787 | 2.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.91522 | 1.3522 | 10.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.53053 | 1.3638 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0016 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN40 | 个 | 0.021 | 3.1 | 0.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.0114 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0272 | 1 | 0.03 | | |
| | | T型接头 FTE40 | 个 | 0.0315 | 6.2 | 0.2 | | |
| | | 管码 FSA40 | 个 | 0.8505 | 1.56 | 1.33 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1685 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.701 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ40mm | 个 | 0.021 | 2.2 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ40mm-50mm | 个 | 0.21 | 2.31 | 0.49 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm | m | 1.1 | 5.62 | 6.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.418691 | 1 | 0.42 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.0131 | 8.76 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006012 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0733 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.492576 | 0 | 0 | 0.200842 | 0.121678 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.822576 | 2.56 | 0 | 0.200842 | 1.862678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.446096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.492576 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.200842 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503002002 | 项目名称 | 功分器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-6 | 卫星地面接收设备安装、调试 功分器[二功分器] | 台 | 1 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4428 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.975616 | 0 | 0 | 1.213272 | 0.735048 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.255616 | 1 | 12 | 52.513272 | 13.965048 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 126.733936 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 32.743 | 1.3522 | 44.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.975616 | 1 | 2.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 二功分器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.213272 | 1 | 1.21 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 51.3 | 1 | 51.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013007 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[5dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390163 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 5dB耦合器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159084 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013008 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[7dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 7dB耦合器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013009 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[10dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 10dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013010 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[12dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 12dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013011 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[15dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390096 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 15dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159057 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505013012 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[20dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0581 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.390432 | 0 | 0 | 0.159194 | 0.096446 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.196432 | 0.5 | 8 | 0.159194 | 1.399446 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.255072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.390432 | 1 | 0.39 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 20dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.159194 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030505001003 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[室内全向天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.656 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.12832 | 0 | 0 | 4.53744 | 2.74896 |
| 小计 | | | | | | | | | 176.70832 | 4.51 | 25 | 10.41744 | 39.80896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 256.44472 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.913 | 1.3787 | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.126976 | 1 | 11.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 93.594 | 1.3522 | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 室内全向天线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.536892 | 1 | 4.54 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.31 | 1 | 1.31 | | |

| 项目编码 | 030505001004 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[壁挂天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.6558 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.126976 | 0 | 0 | 4.536892 | 2.748628 |
| 小计 | | | | | | | | | 176.706976 | 4.51 | 30 | 10.416892 | 39.808628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.442496 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.913 | 1.3787 | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.126976 | 1 | 11.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 93.594 | 1.3522 | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 壁挂天线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.536892 | 1 | 4.54 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.31 | 1 | 1.31 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030505005003 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 283.7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[1/2"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 357 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 3.57 | 0 | 0.8576 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.039 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.26208 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.06474 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.15418 | 0.02 | 3.57 | 0.10686 | 0.92234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.773380 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.82305 | 1.3787 | | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.261549 | 1 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.02 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 1/2"馈线 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.106644 | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505005004 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 303.6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[7/8"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 867 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 8.67 | 0 | 0.8576 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.039 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.26208 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.06474 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.15418 | 0.02 | 8.67 | 0.10686 | 0.92234 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.873380 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.82305 | 1.3787 | | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.261549 | 1 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.02 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 7/8"馈线 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.106643 | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505006003 | 项目名称 | 馈线接头 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.213024 | 0 | 0 | 0.086858 | 0.052622 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.376024 | 1.381 | 0 | 0.236858 | 0.827622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.821504 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.5444 | 1.3787 | | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.212544 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.2261 | 1.3522 | | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.5534 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | | kg | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | |
| | | 1/2"馈线接头 | | | | | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | | | | | m | 0.01 | 0.25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.086662 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 其他机械费 | | | | | 元 | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505006004 | 项目名称 | 馈线接头 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0317 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.213024 | 0 | 0 | 0.086858 | 0.052622 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.843024 | 13.81 | 0 | 1.586858 | 7.802622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.042504 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.5444 | 1.3787 | | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.212554 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.2261 | 1.3522 | | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.5534 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | | kg | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | | 张 | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | |
| | | 7/8"馈线接头 | | | | | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | | | | | m | 0.01 | 0.25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.086666 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 其他机械费 | | | | | 元 | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001067 | 项目名称 | 配管 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 283.7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-133 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1358.68 | 516.47 | 0 | 16.47 | 325.97 | 13.5868 | 5.1647 | 0 | 0.1647 | 3.2597 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1359 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.913248 | 0 | 0 | 0.372366 | 0.225594 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.500048 | 5.1647 | 0 | 0.537066 | 3.485294 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.687108 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.913034 | 1 | | 0.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.60612 | 1.3787 | | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 7.03783 | 1.3522 | | 9.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.36084 | 1.3638 | | 1.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | | 10个 | 0.2413 | 0.22 | | 0.05 | | |
| | | 管码 FSA25 | | | | | 个 | 0.84 | 1.01 | | 0.85 | | |
| | | 胶合剂 | | | | | kg | 0.0012 | 12.5 | | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN25 | | | | | 个 | 0.021 | 2.49 | | 0.05 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | | 个 | 0.0163 | 5.5 | | 0.09 | | |
| | | 锯条 | | | | | 根 | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 管码 FCL25 | | | | | 个 | 0.378 | 0.25 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | | 个 | 2.436 | 0.09 | | 0.22 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ25mm | | | | | 个 | 0.021 | 1.27 | | 0.03 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | | 个 | 0.21 | 0.75 | | 0.16 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | |
| | | T型接头 FTE25 | 个 | 0.0315 | 3.02 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.372279 | 1 | 0.37 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.0188 | 8.76 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001068 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 303.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-135 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 1528.07 | 862.7 | 0 | 11.48 | 380.23 | 15.2807 | 8.627 | 0 | 0.1148 | 3.8023 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1529 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.027488 | 0 | 0 | 0.418946 | 0.253814 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.308188 | 8.627 | 0 | 0.533746 | 4.056114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.525048 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.026863 | 1 | 1.03 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.80634 | 1.3787 | 2.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.91522 | 1.3522 | 10.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.53053 | 1.3638 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0016 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN40 | 个 | 0.021 | 3.1 | 0.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.0114 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0272 | 1 | 0.03 | | |
| | | T型接头 FTE40 | 个 | 0.0315 | 6.2 | 0.2 | | |
| | | 管码 FSA40 | 个 | 0.8505 | 1.56 | 1.33 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1685 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.701 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ40mm | 个 | 0.021 | 2.2 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ40mm-50mm | 个 | 0.21 | 2.31 | 0.49 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm | m | 1.1 | 5.62 | 6.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.418691 | 1 | 0.42 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.0131 | 8.76 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006013 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0733 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.492576 | 0 | 0 | 0.200842 | 0.121678 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.822576 | 2.56 | 0 | 0.200842 | 1.862678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.446096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.492576 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.200842 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002010 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 47.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.22 | 0 | 2.74 | 75.87 | 19.302 | 66.422 | 0 | 0.274 | 7.587 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4467 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.001824 | 0 | 0 | 1.223958 | 0.741522 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.666824 | 73.719 | 0 | 1.938958 | 14.305522 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 137.630304 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.9753 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.001492 | 1 | 3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.4007 | 1.3522 | 12.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.223823 | 1 | 1.22 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001005 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.1 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 77.592 | 50.621 | 0 | 10.003 | 20.279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.1 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 3.624 | 0.161 | 0 | 1.293 | 0.892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 2.402 | 1.556 | 0 | 0.647 | 0.65 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 2.32 | 1.317 | 0 | 0.647 | 0.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.086 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.57792 | 0 | 0 | 0.23564 | 0.14276 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.51592 | 53.655 | 0 | 12.82564 | 22.58376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 175.580320 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.577507 | 1 | 0.58 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.235472 | 1 | 0.24 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |

| 项目编码 | 030507015001 | 项目名称 | 巡更点 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-126 | 巡更按钮[巡更点] | 个 | 1 | 9.73 | 25 | 0 | 0 | 3.4 | 9.73 | 25 | 0 | 0 | 3.4 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0973 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.653856 | 0 | 0 | 0.266602 | 0.161518 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.383856 | 25 | 0 | 0.266602 | 3.561518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.211976 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.058 | 1.3787 | 9.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.653856 | 1 | 0.65 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | 巡更点 | 个 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.266602 | 1 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 030507008001 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素网络半球摄像机] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 494 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 494 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.2772 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.302784 | 0 | 0 | 6.239528 | 3.780152 |
| 小计 | | | | | | | | | 243.022784 | 3 | 494 | 9.739528 | 54.290152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 804.052464 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 134.824 | 1.3522 | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.302784 | 1 | 15.3 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 32.936 | 1.3787 | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络半球摄像机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.239528 | 1 | 6.24 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |

| 项目编码 | 030507008002 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-60 | 带红外光源CCD摄像机[400万像素网络枪式摄像机] | 台 | 1 | 162.65 | 3 | 492 | 3.5 | 36.19 | 162.65 | 3 | 492 | 3.5 | 36.19 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.627 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.93344 | 0 | 0 | 4.45798 | 2.70082 |
| 小计 | | | | | | | | | 173.58344 | 3 | 492 | 7.95798 | 38.89082 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 715.43224 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 96.303 | 1.3522 | 130.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.93008 | 1 | 10.93 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 23.525 | 1.3787 | 32.43 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络枪式摄像机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.45661 | 1 | 4.46 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |

| 项目编码 | 030507008003 | 项目名称 | 支架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-77 | 支架 壁式摄像机支架(个) | 套 | 1 | 92.39 | 3 | 43 | 0 | 20.49 | 92.39 | 3 | 43 | 0 | 20.49 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.208608 | 0 | 0 | 2.531486 | 1.533674 |
| 小计 | | | | | | | | | 98.598608 | 3 | 43 | 2.531486 | 22.023674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 169.153768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 54.652 | 1.3522 | 73.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.208608 | 1 | 6.21 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 13.41 | 1.3787 | 18.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 摄像机支架(壁式) | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.531486 | 1 | 2.53 | | |

| 项目编码 | 030507008004 | 项目名称 | 摄像机电源 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-4 | 摄像机直流电源 暗装[摄像机电源12V2A] | 台 | 1 | 12.33 | 51 | 0 | 0.14 | 5.27 | 12.33 | 51 | 0 | 0.14 | 5.27 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.124 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.83328 | 0 | 0 | 0.33976 | 0.20584 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.16328 | 51 | 0 | 0.47976 | 5.47584 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.11888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.828576 | 1 | 0.83 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.94 | 1.3787 | 12.33 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | 摄像机电源12V/2A | 台 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337842 | 1 | 0.34 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005003 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 2883.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0257 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.172704 | 0 | 0 | 0.070418 | 0.042662 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.742104 | 2.7232 | 0 | 0.109218 | 0.746962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.321484 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.172664 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.070402 | 1 | 0.07 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005004 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2813.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0109 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.073248 | 0 | 0 | 0.029866 | 0.018094 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.161248 | 2.6197 | 0 | 0.029866 | 0.388594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.199408 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073114 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.029811 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019003 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.734792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001069 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 498.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0792 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.532224 | 0 | 0 | 0.217008 | 0.131472 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.448624 | 7.5853 | 0 | 0.217008 | 2.253172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.504104 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.531982 | 1 | 0.53 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.216909 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006014 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0733 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.492576 | 0 | 0 | 0.200842 | 0.121678 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.822576 | 2.56 | 0 | 0.200842 | 1.862678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.446096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.492576 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.200842 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904009003 | 项目名称 | 报警模块 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[双防区报警模块] | 个 | 1 | 91.7 | 129.63 | 0 | 3.27 | 26.89 | 91.7 | 129.63 | 0 | 3.27 | 26.89 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[模块箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 155 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 155 | 0 | 12.69 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4893 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.008096 | 0 | 0 | 4.080682 | 2.472238 |
| 小计 | | | | | | | | | 158.938096 | 131.47 | 155 | 7.350682 | 42.052238 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 494.811016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.871 | 1.3787 | 30.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.008096 | 1 | 10.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 69.613 | 1.3522 | 94.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.072 | 1.3638 | 24.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双防区报警模块 | 个 | 1 | 115 | 115 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 模块箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.080682 | 1 | 4.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005008 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警[声光报警器] | 只 | 1 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4773 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.207456 | 0 | 0 | 1.307802 | 0.792318 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.937456 | 57.87 | 0 | 2.317802 | 14.262318 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.387576 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 3.207456 | 1 | 3.21 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.747 | 1.3787 | 9.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.027 | 1.3522 | 31.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.347 | 1.3638 | 7.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 声光报警器 | 个 | 1 | 53 | 53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.307802 | 1 | 1.31 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001009 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-3 | 红外光束(对)安装[吸顶式双鉴探测器] | 只 | 1 | 156.12 | 239.75 | 0 | 1.73 | 46.47 | 156.12 | 239.75 | 0 | 1.73 | 46.47 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.5612 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 10.491264 | 0 | 0 | 4.277688 | 2.591592 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.611264 | 239.75 | 0 | 6.007688 | 49.061592 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 461.430544 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.198 | 1.3787 | 30.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 10.491264 | 1 | 10.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 75.34 | 1.3522 | 101.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.337 | 1.3638 | 23.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 底座 | 个 | 2 | 17.9 | 35.8 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.1 | 5.46 | 0.55 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80 | 套 | 0.1 | 0.68 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3 | 0.09 | 0.27 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.66 | 1 | 0.66 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 吸顶式双鉴探测器 | 只 | 1 | 198 | 198 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.277688 | 1 | 4.28 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.733 | 1 | 1.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005005 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 70.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVV4*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 144.59 | 474.4 | 0 | 0 | 55.54 | 1.4459 | 4.744 | 0 | 0 | 0.5554 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0145 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.09744 | 0 | 0 | 0.03973 | 0.02407 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.54334 | 4.744 | 0 | 0.03973 | 0.57947 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.906540 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.16543 | 1.3787 | 0.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.097161 | 1 | 0.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76294 | 1.3522 | 1.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13648 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV4*1.0 | m | 1.05 | 4.33 | 4.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.039616 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005006 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 73.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.011 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.07392 | 0 | 0 | 0.03014 | 0.01826 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.16192 | 2.6197 | 0 | 0.03014 | 0.38876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.200520 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073113 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.029811 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005007 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZB-BYJ-1.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 177.62 | 0 | 0 | 30.77 | 0.9942 | 1.7762 | 0 | 0 | 0.3077 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 1.7762 | 0 | 0.0274 | 0.3243 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.189300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.066864 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZB-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.56 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027263 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001070 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 19.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.395136 | 0 | 0 | 0.161112 | 0.097608 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.268136 | 6.1481 | 0 | 0.161112 | 1.697608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.274956 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.39465 | 1 | 0.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.160914 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006015 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0733 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.492576 | 0 | 0 | 0.200842 | 0.121678 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.822576 | 2.56 | 0 | 0.200842 | 1.862678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.446096 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.492576 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.200842 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411005001 | 项目名称 | 控制器箱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-89 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[门禁控制器箱] | 台 | 1 | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8133 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.465376 | 0 | 0 | 2.228442 | 1.350078 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.795376 | 4.84 | 280 | 2.228442 | 19.500078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 393.363896 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.401 | 1.3787 | | 17.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.465376 | 1 | | 5.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 35.967 | 1.3522 | | 48.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.435 | 1.3638 | | 15.6 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.2 | 1 | | 3.2 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | | | | 10套 | | 0.41 | 4 | | 1.64 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 门禁控制器箱 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.228442 | 1 | | 2.23 | | |
| 项目编码 | 030507007001 | 项目名称 | | 门禁控制器 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-54换 | 门禁控制器[四门门禁控制器] | 台 | 1 | 46.19 | 3 | 2380 | 0 | 10.31 | 46.19 | 3 | 2380 | 0 | 10.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4619 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.103968 | 0 | 0 | 1.265606 | 0.766754 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.293968 | 3 | 2380 | 1.265606 | 11.076754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2444.636328 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.587 | 1.3787 | | 9.08 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.103968 | 1 | | 3.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 27.446 | 1.3522 | | 37.11 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 四门门禁控制器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.265606 | 1 | | 1.27 | | |
| 项目编码 | 030507007002 | 项目名称 | | 读卡器 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-55 | 门禁读卡器[读卡器] | 台 | 1 | 69.29 | 1 | 638 | 0 | 15.3 | 69.29 | 1 | 638 | 0 | 15.3 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6929 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.656288 | 0 | 0 | 1.898546 | 1.150214 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.946288 | 1 | 638 | 1.898546 | 16.450214 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 731.295048 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.656288 | 1 | | 4.66 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.116 | 1.3787 | | 13.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 40.929 | 1.3522 | | 55.34 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 读卡器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.898546 | 1 | | 1.9 | | |
| 项目编码 | 030507007003 | 项目名称 | | 磁力锁 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-51 | 电控锁[双门磁力锁] | 台 | 1 | 140.53 | 3 | 390 | 0 | 31.09 | 140.53 | 3 | 390 | 0 | 31.09 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.4053 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 9.443616 | 0 | 0 | 3.850522 | 2.332798 |
| 小计 | | | | | | | | | 149.973616 | 3 | 390 | 3.850522 | 33.422798 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 580.246936 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.232 | 1.3787 | | 27.89 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 9.443616 | 1 | | 9.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 83.302 | 1.3522 | | 112.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 双门磁力锁 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.850522 | 1 | | 3.85 | | |
| 项目编码 | 030404034021 | 项目名称 | | 按钮 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-65换 | 按钮安装 普通型 | 个 | 1 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1848 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.241856 | 0 | 0 | 0.506352 | 0.306768 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.721856 | 23.67 | 0 | 0.506352 | 5.556768 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.454976 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.241856 | 1 | | 1.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.831 | 1.3787 | | 3.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.177 | 1.3522 | | 11.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.579 | 1.3638 | | 3.52 | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | | | | 个 | | 2.03 | 1.2 | | 2.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.06 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.2 | 1.5 | | 0.3 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | | 0.05 | 17.45 | | 0.87 | | |
| | | 出门按钮 | | | | 个 | | 1 | 20 | | 20 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.506352 | 1 | | 0.51 | | |
| 项目编码 | 030502005008 | 项目名称 | | 双绞线缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 10 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0264 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.177408 | 0 | 0 | 0.072336 | 0.043824 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.191408 | 28.582 | 0 | 0.460336 | 7.226824 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.460568 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.16446 | 1.3787 | | 1.61 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.176938 | 1 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.2 | 0.85 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.11 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.072144 | 1 | 0.07 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030502005009 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZB-BYJ-3*1.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 177.62 | 0 | 0 | 30.77 | 0.9942 | 1.7762 | 0 | 0 | 0.3077 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 1.7762 | 0 | 0.0274 | 0.3243 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.189300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.066797 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZB-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.56 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027236 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030502005010 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 69.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-195换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75[RVV6*0.75] | 100m单线 | 0.01 | 164.98 | 642.88 | 0 | 0 | 68.46 | 1.6498 | 6.4288 | 0 | 0 | 0.6846 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0165 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.04521 | 0.02739 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.76068 | 6.4288 | 0 | 0.04521 | 0.71199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.946680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19476 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.110867 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.85417 | 1.3522 | 1.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16594 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0064 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.017 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV6*0.75 | m | 1.05 | 5.94 | 6.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.045205 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005011 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 68.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVV4*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 144.59 | 474.4 | 0 | 0 | 55.54 | 1.4459 | 4.744 | 0 | 0 | 0.5554 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0145 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.09744 | 0 | 0 | 0.03973 | 0.02407 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.54334 | 4.744 | 0 | 0.03973 | 0.57947 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.906540 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.16543 | 1.3787 | 0.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.097168 | 1 | 0.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76294 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13648 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV4*1.0 | m | 1.05 | 4.33 | 4.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.039619 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005012 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 69.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0109 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.073248 | 0 | 0 | 0.029866 | 0.018094 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.161248 | 2.6197 | 0 | 0.029866 | 0.388594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.199408 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073117 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.029813 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030411001071 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.395136 | 0 | 0 | 0.161112 | 0.097608 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.268136 | 6.1481 | 0 | 0.161112 | 1.697608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.274956 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.394647 | 1 | 0.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.160913 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001072 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0879 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.590688 | 0 | 0 | 0.240846 | 0.145914 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.372388 | 10.4255 | 0 | 0.240846 | 2.600014 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.638748 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.5901 | 1 | 0.59 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.240606 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001073 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-26 | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 32 | 100m | 0.01 | 1447.06 | 1499.64 | 0 | 0 | 393.48 | 14.4706 | 14.9964 | 0 | 0 | 3.9348 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1447 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.972384 | 0 | 0 | 0.396478 | 0.240202 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.442984 | 14.9964 | 0 | 0.396478 | 4.175002 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 35.010864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.972384 | 1 | 0.97 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.71055 | 1.3787 | 2.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.49561 | 1.3522 | 10.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4494 | 1.3638 | 1.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 面漆 | kg | 0.0208 | 51 | 1.06 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | 个 | 1.442 | 2.26 | 3.26 | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | 10个 | 0.1541 | 1.13 | 0.17 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ8mm | 10个 | 0.1541 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.396478 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002039 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.047 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.31584 | 0 | 0 | 0.12878 | 0.07802 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.97684 | 0.086 | 0 | 0.12878 | 1.10802 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.29964 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.313271 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.127732 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002040 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 6.742 | 0.018 | 0 | 0 | 1.485 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 | 1.548 | 0.153 | 0 | 0 | 0.349 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.083 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.55776 | 0 | 0 | 0.22742 | 0.13778 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.84776 | 0.171 | 0 | 0.22742 | 1.97178 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 11.21796 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 6.1307 | 1.3522 | 8.29 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.557053 | 1 | 0.56 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.0012 | 3.77 | 0 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.018 | 1 | 0.02 | | | |
| | | 1：3水泥砂浆 | | m3 | 0.0004 | 371.21 | 0.15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.227132 | 1 | 0.23 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001074 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000[金属软管 DN20] | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1933 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.298976 | 0 | 0 | 0.529642 | 0.320878 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.629976 | 8.02 | 0 | 0.529642 | 4.976878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 34.156496 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.298976 | 1 | 1.3 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.529642 | 1 | 0.53 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001075 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-162 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 32 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 150.95 | 134 | 0 | 0 | 39.92 | 15.095 | 13.4 | 0 | 0 | 3.992 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.151 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.01472 | 0 | 0 | 0.41374 | 0.25066 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.10972 | 13.4 | 0 | 0.41374 | 4.24266 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 34.16612 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.7846 | 1.3787 | 2.46 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.01472 | 1 | 1.01 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.8194 | 1.3522 | 10.57 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.5116 | 1.3638 | 2.06 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN32 | | m | 1.03 | 5.24 | 5.4 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.438 | 1 | 0.44 | | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN25～32) | | 个 | 2.944 | 1.15 | 3.39 | | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN32 | | 个 | 1.472 | 0.2 | 0.29 | | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 32 | | 个 | 1.472 | 1.65 | 2.43 | | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M25～32) | | 个 | 2.912 | 0.5 | 1.46 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.41374 | 1 | 0.41 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502019004 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5.734792 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006016 | 项目名称 | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0733 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.492576 | 0 | 0 | 0.200842 | 0.121678 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.822576 | 2.56 | 0 | 0.200842 | 1.862678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 12.446096 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.492576 | 1 | 0.49 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.200842 | 1 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503003001 | 项目名称 | 控制器 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-33 | 控制器(DDC)安装及接线 24点以内[DDC控制器] | 台 | 1 | 593.67 | 0.5 | 6576 | 8.7 | 131.28 | 593.67 | 0.5 | 6576 | 8.7 | 131.28 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[DDC控制箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 1200 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 1200 | 0 | 12.69 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 6.509 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 43.74048 | 0 | 0 | 17.83466 | 10.80494 |
| 小计 | | | | | | | | | 694.64048 | 2.34 | 7776 | 26.53466 | 154.77494 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8654.29008 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 180.55 | 1.3787 | | 248.92 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 43.74048 | 1 | | 43.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 113.216 | 1.3522 | | 153.09 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 182.493 | 1.3638 | | 248.88 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.7 | 1 | | 0.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | | | | 10套 | | 0.41 | 4 | | 1.64 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | DDC控制箱 | | | | | | | | | | | |
| | | DDC控制器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 17.83466 | 1 | | 17.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 8.7 | 1 | | 8.7 | | |
| 项目编码 | 030503006007 | 项目名称 | | 传感器 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-73 | 室内壁挂式气体传感器安装、调试[壁装式一氧化碳浓度传感器] | 支 | 1 | 35.78 | 3 | 750 | 0 | 8.03 | 35.78 | 3 | 750 | 0 | 8.03 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3578 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.404416 | 0 | 0 | 0.980372 | 0.593948 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.184416 | 3 | 750 | 0.980372 | 8.623948 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 800.788736 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.351 | 1.3787 | | 14.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.404416 | 1 | | 2.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.297 | 1.3522 | | 7.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.522 | 1.3638 | | 14.35 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁装式一氧化碳浓度传感器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.980372 | 1 | | 0.98 | | |
| 项目编码 | 030503006008 | 项目名称 | | 传感器 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 40 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-76 | 液位开关安装、调试[浮球液位开关] | 支 | 1 | 39.04 | 3 | 250 | 0 | 8.74 | 39.04 | 3 | 250 | 0 | 8.74 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.62752 | 0 | 0 | 1.07134 | 0.64906 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.66752 | 3 | 250 | 1.07134 | 9.38906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 305.12792 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.645 | 1.3787 | | 13.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.623488 | 1 | | 2.62 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.149 | 1.3522 | | 12.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.804 | 1.3638 | | 13.37 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 浮球液位开关 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.069696 | 1 | | 1.07 | | |
| 项目编码 | 030502005013 | 项目名称 | | 双绞线缆 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0264 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.177408 | 0 | 0 | 0.072336 | 0.043824 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.191408 | 28.582 | 0 | 0.460336 | 7.226824 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.460568 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.16446 | 1.3787 | | 1.61 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.176971 | 1 | | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76079 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | 材料 | 水晶头 | | | | 个 | | 0.2 | 0.85 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.11 | 1 | | 0.11 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | | 1.02 | 2.66 | | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.072158 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.0388 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004081 | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 927.15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVV4*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 144.59 | 474.4 | 0 | 0 | 55.54 | 1.4459 | 4.744 | 0 | 0 | 0.5554 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0145 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.09744 | 0 | 0 | 0.03973 | 0.02407 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.54334 | 4.744 | 0 | 0.03973 | 0.57947 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.906540 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.16543 | 1.3787 | | 0.23 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.097165 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76294 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.13648 | 1.3638 | | 0.19 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | | 0.0066 | 7.54 | | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0003 | 69.5 | | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0014 | 75.6 | | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0158 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | 主材 | RVV4*1.0 | | | | m | | 1.05 | 4.33 | | 4.55 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.039618 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004082 | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 454.16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVVP4*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 144.59 | 1017.25 | 0 | 0 | 82.68 | 1.4459 | 10.1725 | 0 | 0 | 0.8268 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0145 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.09744 | 0 | 0 | 0.03973 | 0.02407 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.54334 | 10.1725 | 0 | 0.03973 | 0.85087 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.606440 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.16543 | 1.3787 | | 0.23 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.097164 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76294 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.13648 | 1.3638 | | 0.19 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0066 | 7.54 | | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0003 | 69.5 | | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0014 | 75.6 | | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0158 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | 主材 | RVVP4*1.0 | | | | m | | 1.05 | 9.5 | | 9.98 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.039618 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004083 | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 767.77 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-196 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV6*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 167.71 | 705.9 | 0 | 0 | 72.21 | 1.6771 | 7.059 | 0 | 0 | 0.7221 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0168 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.112896 | 0 | 0 | 0.046032 | 0.027888 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.789996 | 7.059 | 0 | 0.046032 | 0.749988 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.645016 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.19803 | 1.3787 | | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.112701 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.86913 | 1.3522 | | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.16782 | 1.3638 | | 0.23 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0073 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0004 | 69.5 | | 0.03 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0016 | 75.6 | | 0.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.02 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0057 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | RVV6*1.0 | | | | m | | 1.05 | 6.51 | | 6.84 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.045953 | 1 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030411004084 | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 216.02 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-196 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV8*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 167.71 | 933.75 | 0 | 0 | 83.6 | 1.6771 | 9.3375 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0168 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.112896 | 0 | 0 | 0.046032 | 0.027888 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.789996 | 9.3375 | 0 | 0.046032 | 0.863888 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.037416 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.19803 | 1.3787 | | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.112702 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.86913 | 1.3522 | | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.16782 | 1.3638 | | 0.23 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0073 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0004 | 69.5 | | 0.03 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0016 | 75.6 | | 0.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.02 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0057 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | RVV8*1.0 | | | | m | | 1.05 | 8.68 | | 9.11 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.045953 | 1 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030411001076 | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 474.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0792 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.532224 | 0 | 0 | 0.217008 | 0.131472 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.448624 | 7.5853 | 0 | 0.217008 | 2.253172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.504104 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.531982 | 1 | | 0.53 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.93581 | 1.3787 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.1006 | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.79289 | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | | | | m | | 1.03 | 6.47 | | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | | | 个 | | 0.2502 | 2 | | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.043 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm | | | | 个 | | 0.1502 | 2.39 | | 0.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.216909 | 1 | | 0.22 | | |
| 项目编码 | 030413002041 | 项目名称 | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 200 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.063 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.42336 | 0 | 0 | 0.17262 | 0.10458 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.49336 | 1.29 | 0 | 0.17262 | 13.83458 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.79056 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.41711 | 1 | | 0.42 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.5907 | 1.3522 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.015 | 1 | | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 1：3水泥砂浆 | m3 | 0.0003 | 371.21 | 0.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.170072 | 1 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 030502019005 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.734792 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030503002003 | 项目名称 | 数据采集网关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-7换 | 集中式远程总线抄表采集器安装、调试[数据采集网关] | 个 | 1 | 84.45 | 27 | 8900 | 3 | 20.14 | 84.45 | 27 | 8900 | 3 | 20.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8445 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.67504 | 0 | 0 | 2.31393 | 1.40187 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.12504 | 27 | 8900 | 5.31393 | 21.54187 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9043.980840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 42.816 | 1.3787 | 59.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.67504 | 1 | 5.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.39 | 1.3522 | 12.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.326 | 1.3638 | 12.72 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 27 | 1 | 27 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 数据采集网关 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.31393 | 1 | 2.31 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |

| 项目编码 | 030502005014 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0264 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.177408 | 0 | 0 | 0.072336 | 0.043824 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.191408 | 28.582 | 0 | 0.460336 | 7.226824 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.460568 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.16446 | 1.3787 | 1.61 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.176938 | 1 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.2 | 0.85 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.11 | 1 | 0.11 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.072144 | 1 | 0.07 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030502005015 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内)2.5[WDZB-BYJ-3*1.5] | 100m单线 | 0.1 | 99.42 | 177.62 | 0 | 0 | 30.77 | 9.942 | 17.762 | 0 | 0 | 3.077 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.0092 | 17.762 | 0 | 0.0274 | 3.0936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.892200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.066819 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | WDZB-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.56 | 1.64 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027245 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030411004085 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 1 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.011 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.07392 | 0 | 0 | 0.03014 | 0.01826 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.87392 | 261.97 | 0 | 0.03014 | 37.06826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 407.94232 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073114 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.029811 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004086 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 1 | 108.8 | 243.07 | 0 | 0 | 36.11 | 108.8 | 243.07 | 0 | 0 | 36.11 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.011 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.07392 | 0 | 0 | 0.03014 | 0.01826 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.87392 | 243.07 | 0 | 0.03014 | 36.12826 |

| 清单项目综合单价 | 388.10232 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073114 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | RVSP2*1.0 | m | 1.05 | 2.18 | 2.29 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.029811 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001077 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 79.164 | 75.853 | 0 | 0 | 21.217 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0792 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.532224 | 0 | 0 | 0.217008 | 0.131472 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.696224 | 75.853 | 0 | 0.217008 | 21.348472 |

| 清单项目综合单价 | 177.114704 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.531955 | 1 | 0.53 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.216898 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019006 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |

| 清单项目综合单价 | 5.734792 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005016 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 3870.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0259 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.174048 | 0 | 0 | 0.070966 | 0.042994 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.063448 | 4.0732 | 0 | 0.109766 | 0.887294 |

| 清单项目综合单价 | 8.133708 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.130331 | 1.3787 | 1.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.173841 | 1 | 0.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.054772 | 0.85 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.037386 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.070882 | 1 | 0.07 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019007 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0391 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.262752 | 0 | 0 | 0.107134 | 0.064906 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.172752 | 0 | 0 | 0.607134 | 0.954906 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.734792 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.262752 | 1 | 0.26 | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.107134 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030411001078 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 496.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0588 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.395136 | 0 | 0 | 0.161112 | 0.097608 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.268136 | 6.1481 | 0 | 0.161112 | 1.697608 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.274956 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 0.394666 | 1 | 0.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.16092 | 1 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 030413002042 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 320.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0467 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.313824 | 0 | 0 | 0.127958 | 0.077522 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.974824 | 0.086 | 0 | 0.127958 | 1.107522 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.296304 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.31322 | 1 | 0.31 | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.127712 | 1 | 0.13 | | |

| 项目编码 | 030404017256 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[楼层UPS配电箱] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5000 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5000 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 5000 | 8.658674 | 76.445766 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5455.350312 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 楼层UPS配电箱 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030411001079 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25 | 100m | 1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.08 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.5376 | 0 | 0 | 0.2192 | 0.1328 |
| 小计 | | | | | | | | | 792.1776 | 758.53 | 0 | 0.2192 | 212.3028 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1763.22960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 0.531982 | 1 | 0.53 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.216909 | 1 | 0.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030408001109 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.1 | 348.86 | 1435.2 | 0 | 6.03 | 148.95 | 34.886 | 143.52 | 0 | 0.603 | 14.895 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.120528 | 143.52 | 0 | 0.698626 | 14.952934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 194.292088 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234461 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZA-YJY-3x4 | m | 1.01 | 14.12 | 14.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095599 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001110 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 94.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 3153.21 | 0 | 6.03 | 234.85 | 3.4886 | 31.5321 | 0 | 0.0603 | 2.3485 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 31.5321 | 0 | 0.155926 | 2.406434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.817588 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234435 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZA-YJY-3x10 | m | 1.01 | 31.13 | 31.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095588 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006042 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-95换 | 焊铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.42 | 23.13 | 0 | 0 | 8.07 | 3.142 | 2.313 | 0 | 0 | 0.807 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.032 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.21504 | 0 | 0 | 0.08768 | 0.05312 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.35704 | 2.313 | 0 | 0.08768 | 0.86012 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.61784 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.4789 | 1.3787 | 0.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.21112 | 1 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.3895 | 1.3522 | 1.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4424 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| | | 电缆头 WDZB-YJY4x70+1x35 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | 0.04 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.01 | 75.6 | 0.76 | | |
| | | 塑料软管 φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.086082 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006043 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3554 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.388288 | 0 | 0 | 0.973796 | 0.589964 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.928288 | 18.07 | 0 | 1.573796 | 9.359964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.932048 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.388288 | 1 | 2.39 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.262 | 1.3522 | 20.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.9 | 5.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973796 | 1 | 0.97 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 9561.66 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 6372.2 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 9561.66 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 7766.04 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1795.62 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 6372.20 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 15933.86 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-地下室智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 16444.08 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 14682.21 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1761.87 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 27699.99 |
| 合计 | | | | 44144.07 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030411003042 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 149.5 | 173.22 | 25896.39 | | |
| 2 | 030411002011 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2035.54 | 135.87 | 276568.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030411002012 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:250*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 103.55 | 145.04 | 15018.89 | | |
| 4 | 030411002013 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1803.8 | 107.41 | 193746.16 | | |
| 5 | 030413001006 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 3521.55 | 18.07 | 63634.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 030408008010 | 防火堵洞 | (1)名称:防火封堵<br>(2)位置:线管、桥架、线槽穿楼板、墙体的开孔部位等综合考虑<br>(3)规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料<br>(4)其他:含高层增加费<br>(5)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 处 | 35 | 131.85 | 4614.75 | | |
| 7 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:无线AP<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 203 | 2272.85 | 461388.55 | | |
| 8 | 030501009002 | 路由器 | (1)名称:高密型AP<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 17 | 2272.85 | 38638.45 | | |
| 9 | 030501009003 | 路由器 | (1)名称:教室内AP<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 124 | 2272.85 | 281833.4 | | |
| 10 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)名称:双口六类非屏蔽网络、语音插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 147 | 68.1 | 10010.7 | | |
| 11 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:单口六类非屏蔽网络插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 47 | 45.02 | 2115.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 030502005017 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 16502.13 | 6.22 | 102643.25 | | |
| 13 | 030411001080 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3882.55 | 14.05 | 54549.83 | | |
| 14 | 030411001081 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 538 | 33.39 | 17963.82 | | |
| 15 | 030413002043 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 760 | 6.13 | 4658.8 | | |
| 16 | 030411006017 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 538 | 12.14 | 6531.32 | | |
| 17 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 538 | 5.58 | 3002.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 030501012005 | OLT设备 | (1)名称: OLT(光线路终端)<br>(2)规格:组合配置-(主机+双B类主控)，2500W交流电源模块，支持高压直流，12端口万兆EPON OLT光接口(XFP,SC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)，XFP OLT光模块(1577nm,Tx10G/Rx10G,20KM,SC/PC)<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 59601.52 | 59601.52 | | |
| 19 | 030501012006 | ONU设备 | (1)名称:24口(POE型)ONU<br>(2)规格:POE无源光网络单元(24GE(POE+))-万兆对称ONU(SC)接口<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 30 | 5298.75 | 158962.5 | | |
| 20 | 030501012007 | ONU设备 | (1)名称:24口(非POE型)ONU<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 234 | 4791.75 | 1121269.5 | | |
| 21 | 030501012008 | ONU设备 | (1)名称:8口(POE型)ONU<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12 | 2728.75 | 32745 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030501012009 | ONU设备 | (1)名称:8口(非POE型)ONU<br>(2)规格:POTS无源光网络单元(8GE,2POTS)-千兆ONU(SC)接口<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 1424.75 | 2849.5 | | |
| 23 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:多媒体弱电箱<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 105 | 900.29 | 94530.45 | | |
| 24 | 030501012010 | ODN分光器 | (1)名称:ODN分光器<br>(2)规格:1:8均分,接口类型SC/APC<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 51 | 622.4 | 31742.4 | | |
| 25 | 030501009004 | 路由器 | (1)名称:与教育局联网路由器<br>(2)规格:双万兆综合业务网关(3GE Combo+2SFP+,支持双主控/双电源,2U)， MSR5620 MPU-60 主控模块，300W AC 电源模块<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27206.89 | 27206.89 | | |
| 26 | 030501012011 | 核心交换机 | (1)名称:校园信息网核心交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 17839.35 | 35678.7 | | |
| 27 | 030502013001 | 万兆光模块 | (1)名称:万兆光模块<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 1101.99 | 4407.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030501012012 | 核心交换机 | (1)名称:智能网核心交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 17839.35 | 17839.35 | | |
| 29 | 030501012013 | 交换机 | (1)名称:校园无线网汇聚交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 29282.05 | 29282.05 | | |
| 30 | 030502007004 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 19494.39 | 6.23 | 121450.05 | | |
| 31 | 030502007005 | 光缆 | (1)名称:4芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4777.38 | 5.57 | 26610.01 | | |
| 32 | 030411001082 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2749.4 | 18.2 | 50039.08 | | |
| 33 | 030411001083 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM25<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 263 | 29.56 | 7774.28 | | |
| 34 | 030502010003 | 光纤配线架 | (1)名称:24口光纤配线架<br>(2)规格:24芯，满配适配器<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 64 | 519.88 | 33272.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 030502010004 | 24口RJ45配线架 | (1)名称:24口6类配线架(含模块)<br>(2)规格:24口RJ45，满配适配器<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 105 | 580.82 | 60986.1 | | |
| 36 | 030502003002 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:室外防水监控箱<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 2239.17 | 8956.68 | | |
| 37 | 030502003003 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:门卫室设备箱<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2239.17 | 2239.17 | | |
| 38 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)名称:12U壁挂机柜<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 1184.89 | 4739.56 | | |
| 39 | 030502001003 | 机柜、机架 | (1)名称:27U落地机柜<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 28 | 2654.89 | 74336.92 | | |
| 40 | 030502001004 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜<br>(2)规格:600*1200*2000<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12 | 3967.39 | 47608.68 | | |
| 41 | 030502009003 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 710 | 18.99 | 13482.9 | | |
| 42 | 030502009004 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽铜缆跳线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 1541 | 15.95 | 24578.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 43 | 030502014002 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接)<br>(2)模式:单模<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 芯 | 710 | 59.88 | 42514.8 | | |
| 44 | 030502017002 | 线管理器 | (1)名称:理线器<br>(2)规格:1U<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 153 | 98.15 | 15016.95 | | |
| 45 | 030502016001 | 布放尾纤 | (1)名称:尾纤<br>(2)规格:LC单模,含熔纤、成端,插入损耗:≤0.2dB<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 3012 | 42.07 | 126714.84 | | |
| 46 | 030502020002 | 光纤测试 | (1)测试类别:光缆链路测试<br>(2)测试内容:按施工验收规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 181 | 55.12 | 9976.72 | | |
| 47 | 030502001005 | 机柜、机架 | (1)名称:720芯光纤融合机柜<br>(2)规格:含720芯落地式光纤配线架(840x300x2200MM),满配尾纤及熔纤模块<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 7648.69 | 15297.38 | | |
| 48 | 030502003004 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:48芯光纤分纤箱<br>(2)规格:48芯,满配配适器<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 29 | 681.17 | 19753.93 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 030502003005 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:24芯光纤分纤箱<br>(2)规格:24芯,满配配适器<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 416.17 | 832.34 | | |
| 50 | 030502007006 | 光缆 | (1)名称:48芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8900 | 24.26 | 215914 | | |
| 51 | 030502007007 | 光缆 | (1)名称:24芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1780 | 13.17 | 23442.6 | | |
| 52 | 030502014003 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接)<br>(2)模式:单模<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 芯 | 720 | 59.88 | 43113.6 | | |
| 53 | 030411001084 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1880 | 14.05 | 26414 | | |
| 54 | 030411001085 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31 | 33.39 | 1035.09 | | |
| 55 | 030502020003 | 光纤测试 | (1)测试类别:光缆链路测试<br>(2)测试内容:按施工验收规范要求<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 31 | 307.67 | 9537.77 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 031102012001 | 基站设备 | (1)名称:RRU<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 10393.15 | 51965.75 | | |
| 57 | 031102012002 | 基站设备 | (1)名称:BBU<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 11550.5 | 11550.5 | | |
| 58 | 030503002004 | 功分器 | (1)名称:二功分器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；插入损耗:≤3.3dB；带内波动:≤0.4dB；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 141 | 124.99 | 17623.59 | | |
| 59 | 030503002005 | 通讯网络控制设备 | (1)名称:三功分器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；插入损耗:≤3.3dB；带内波动:≤0.4dB；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 9 | 127.99 | 1151.91 | | |
| 60 | 030505013013 | 耦合器 | (1)名称:5dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 16.03 | 320.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 61 | 030505013014 | 耦合器 | (1)名称:6dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 16.03 | 192.36 | | |
| 62 | 030505013015 | 耦合器 | (1)名称:7dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 42 | 16.03 | 673.26 | | |
| 63 | 030505013016 | 耦合器 | (1)名称:10dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 16.03 | 320.6 | | |
| 64 | 030505013017 | 耦合器 | (1)名称:12dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 16.03 | 176.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 65 | 030505013018 | 耦合器 | (1)名称:15dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 16.03 | 96.18 | | |
| 66 | 030505013019 | 耦合器 | (1)名称:20dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 16.03 | 16.03 | | |
| 67 | 030505001005 | 共用天线 | (1)名称:室内全向天线<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；极化方式:垂直极化；水平面波束宽度:360°；方向图圆度:±2dB；功率容限:50W；阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 262 | 249.9 | 65473.8 | | |
| 68 | 030505001006 | 共用天线 | (1)名称:壁挂天线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 16 | 254.9 | 4078.4 | | |
| 69 | 030505001007 | GPS天线 | (1)名称:GPS天线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 1 | 254.9 | 254.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 70 | 030505005005 | 射频同轴电缆 | (1)名称:1/2"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1673.08 | 8.62 | 14421.95 | | |
| 71 | 030505005006 | 射频同轴电缆 | (1)名称:7/8"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4669.98 | 13.72 | 64072.13 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 030505006005 | 馈线接头 | (1)名称:1/2"馈线接头<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 814 | 5.69 | 4631.66 | | |
| 73 | 030505006006 | 馈线接头 | (1)名称:7/8"馈线接头<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 540 | 5.69 | 3072.6 | | |
| 74 | 030411001086 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC25<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1643.08 | 23.14 | 38020.87 | | |
| 75 | 030411001087 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC40<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4669.98 | 28.93 | 135102.52 | | |
| 76 | 030411006018 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 632 | 12.14 | 7672.48 | | |
| 77 | 030413001007 | 铁构件 | (1)名称:天线支架<br>(2)规格:镀锌扁钢40*40*1.8<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 1 | 27.92 | 27.92 | | |
| 78 | 030502015001 | 光缆终端盒 | (1)名称:24芯光纤分纤箱<br>(2)配置:含电源、接地装置<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 313.99 | 2511.92 | | |
| 79 | 030502007008 | 光缆 | (1)名称:24芯单模光纤<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2420 | 13.17 | 31871.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 030502016002 | 布放尾纤 | (1)名称:尾纤<br>(2)规格:LC单模,含熔纤、成端,插入损耗:≤0.2dB<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 384 | 42.07 | 16154.88 | | |
| 81 | 030502014004 | 光纤连接 | (1)名称:单模光纤熔接<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 芯 | 384 | 59.88 | 22993.92 | | |
| 82 | 030502020004 | 光纤测试 | (1)名称:光缆测试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 8 | 6.62 | 52.96 | | |
| 83 | 031102012003 | 基站设备 | (1)名称:RRU<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 10393.15 | 51965.75 | | |
| 84 | 030503002006 | 功分器 | (1)名称:二功分器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；插入损耗:≤3.3dB；带内波动:≤0.4dB；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 141 | 124.99 | 17623.59 | | |
| 85 | 030503002007 | 通讯网络控制设备 | (1)名称:三功分器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；插入损耗:≤3.3dB；带内波动:≤0.4dB；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 9 | 127.99 | 1151.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 86 | 030505013020 | 耦合器 | (1)名称:5dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 16.03 | 320.6 | | |
| 87 | 030505013021 | 耦合器 | (1)名称:6dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 16.03 | 192.36 | | |
| 88 | 030505013022 | 耦合器 | (1)名称:7dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 42 | 16.03 | 673.26 | | |
| 89 | 030505013023 | 耦合器 | (1)名称:10dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 16.03 | 320.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 90 | 030505013024 | 耦合器 | (1)名称:12dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 16.03 | 176.33 | | |
| 91 | 030505013025 | 耦合器 | (1)名称:15dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 16.03 | 96.18 | | |
| 92 | 030505013026 | 耦合器 | (1)名称:20dB耦合器<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；驻波比:≤1.25；端口阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 16.03 | 16.03 | | |
| 93 | 030505001008 | 共用天线 | (1)名称:室内全向天线<br>(2)规格:工作频段:698MHz~3800MHz；极化方式:垂直极化；水平面波束宽度:360°；方向图圆度:±2dB；功率容限:50W；阻抗:50Q<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 262 | 249.9 | 65473.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 94 | 030505001009 | 共用天线 | (1)名称:壁挂天线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 16 | 254.9 | 4078.4 | | |
| 95 | 030505005007 | 射频同轴电缆 | (1)名称:1/2"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1673.08 | 8.62 | 14421.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 96 | 030505005008 | 射频同轴电缆 | (1)名称:7/8"馈线<br>(2)规格:工作频率:900~3500MHz,驻波比:≤1.15,传输损耗:1/2”≤5.1dB/400MHz/100m≤7.0dB/800MHz/100m 7/8”≤2.7dB/400MHz/100m≤3.9dB/800MHz/100m,最小弯曲半径(单次):1/2”≤80mm、7/8”≤140mm,最小弯曲半径(重复):1/2”≤125mm、7/8”≤250mm<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4669.98 | 13.72 | 64072.13 | | |
| 97 | 030505006007 | 馈线接头 | (1)名称:1/2"馈线接头<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 814 | 5.69 | 4631.66 | | |
| 98 | 030505006008 | 馈线接头 | (1)名称:7/8"馈线接头<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 540 | 5.69 | 3072.6 | | |
| 99 | 030411001088 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC25<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1643.08 | 23.14 | 38020.87 | | |
| 100 | 030411001089 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)型号:PVC40<br>(3)敷设方式:明配<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4669.98 | 28.93 | 135102.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 101 | 030411006019 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 632 | 12.14 | 7672.48 | | |
| 102 | 030411002014 | 线槽 | (1)名称:运营商线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 566.34 | 135.87 | 76948.62 | | |
| 103 | 030411002015 | 线槽 | (1)名称:运营商线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3127.49 | 107.41 | 335923.7 | | |
| 104 | 030413001008 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 2518.75 | 18.07 | 45513.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 105 | 030502001006 | 机柜、机架 | (1)名称:移动机柜<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2864.89 | 2864.89 | | |
| 106 | 030502001007 | 机柜、机架 | (1)名称:电信-联通机柜<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5245.24 | 5245.24 | | |
| 107 | 030502001008 | 机柜、机架 | (1)名称:576芯ODF架<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5245.24 | 5245.24 | | |
| 108 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:电信联通/移动室分系统调试(整个系统调试)<br>(2)含手机信源(移动/电信/联通)接入费、技术服务费、培训费、通管办及运营商验收费、通管办认可的第三方检测费、信源开通费、现场勘察费、通管办评审费等费用<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 2 | 52500 | 105000 | | |
| 109 | 030501013002 | 网络服务器 | (1)名称:信息发布系统服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27586.66 | 27586.66 | | |
| 110 | 030501013003 | 网络服务器 | (1)名称:信息发布系统工作站(含软件)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 47325.3 | 47325.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 111 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座(含模块)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 23 | 45.02 | 1035.46 | | |
| 112 | 030502005018 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1389.41 | 6.22 | 8642.13 | | |
| 113 | 030411001090 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 87.41 | 14.05 | 1228.11 | | |
| 114 | 030411001091 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23 | 33.39 | 767.97 | | |
| 115 | 030413002044 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15 | 6.13 | 91.95 | | |
| 116 | 030507015002 | 巡更点 | (1)名称:巡更点<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 98 | 38.83 | 3805.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 117 | 030507015003 | 巡更器 | (1)名称:巡更器<br>(2)规格:含配套充电器及数据传输器，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 1546.17 | 7730.85 | | |
| 118 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:工作站(含软件)<br>(2)规格:带液晶显示屏,可控制分区<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 16650.3 | 33300.6 | | |
| 119 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:24路消防信号接口<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3376.11 | 3376.11 | | |
| 120 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:应急广播音源设备<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3532.2 | 3532.2 | | |
| 121 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:数据转换IP终端<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 231.29 | 231.29 | | |
| 122 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络广播控制中心<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 20044.39 | 20044.39 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 123 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:网络有源监听音箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 4367.99 | 8735.98 | | |
| 124 | 030506004007 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:广播话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 522.39 | 522.39 | | |
| 125 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络远程寻呼站<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3324.39 | 3324.39 | | |
| 126 | 030506004009 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:数字调谐器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1887.98 | 1887.98 | | |
| 127 | 030506004010 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:前置放大器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1443.31 | 1443.31 | | |
| 128 | 030506004011 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:电源时序器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1860.31 | 1860.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 129 | 030506004012 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:CD播放器<br>(2)规格:CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1696.22 | 1696.22 | | |
| 130 | 030502009005 | 音频线 | (1)名称:音频线<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 4 | 26.45 | 105.8 | | |
| 131 | 030502005019 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 6.22 | 62.2 | | |
| 132 | 030502019009 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 5 | 5.58 | 27.9 | | |
| 133 | 030501012014 | 交换机 | (1)名称:交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8188.18 | 8188.18 | | |
| 134 | 030506004013 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:前置放大器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1443.31 | 1443.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 135 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:调音台<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 30171.98 | 30171.98 | | |
| 136 | 030506004014 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:无线话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 3595.2 | 7190.4 | | |
| 137 | 030506004015 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP终端<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2018.59 | 2018.59 | | |
| 138 | 030505013027 | 分配网络 | (1)名称:放大器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 54.37 | 217.48 | | |
| 139 | 030502013002 | 光纤盒 | (1)名称:耦合器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 267.24 | 534.48 | | |
| 140 | 030505001010 | 共用天线 | (1)名称:天线<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 4 | 232.31 | 929.24 | | |
| 141 | 030505013028 | 分配网络 | (1)名称:分光器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 606.47 | 606.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 142 | 030506007001 | 视频系统设备 | (1)名称:定向广播发射机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4065.76 | 4065.76 | | |
| 143 | 030502005020 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 6.22 | 62.2 | | |
| 144 | 030502019010 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 5 | 5.58 | 27.9 | | |
| 145 | 030506004016 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:广播分控站(含软件)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 17318.45 | 17318.45 | | |
| 146 | 030506004017 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络远程寻呼站<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3324.39 | 3324.39 | | |
| 147 | 030506004018 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:网络有源监听音箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 4367.99 | 8735.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 148 | 030506004019 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:智能控制主机(含软件)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 19939.22 | 19939.22 | | |
| 149 | 030506004020 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:纯后级广播功放1000W<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 8608.31 | 25824.93 | | |
| 150 | 030506004021 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:主备切换器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5142.39 | 5142.39 | | |
| 151 | 030506004022 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:蓝光CD/DVD机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5033.22 | 5033.22 | | |
| 152 | 030506004023 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:前置放大器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1443.31 | 1443.31 | | |
| 153 | 030506004024 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:电源时序器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1860.31 | 1860.31 | | |
| 154 | 030506004025 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络适配器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 263.5 | 263.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 155 | 030506001002 | 扩声系统设备 | (1)名称:吸顶喇叭(10W)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 232 | 168.62 | 39119.84 | | |
| 156 | 030506001003 | 扩声系统设备 | (1)名称:壁挂喇叭(10W)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 26 | 228.62 | 5944.12 | | |
| 157 | 030506001004 | 扩声系统设备 | (1)名称:室内音柱(45W)<br>(2)规格:防护等级IP65,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 22 | 514.62 | 11321.64 | | |
| 158 | 030506001005 | 扩声系统设备 | (1)名称:室外音柱(120W)<br>(2)规格:防护等级IP65,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 23 | 714.62 | 16436.26 | | |
| 159 | 030506001006 | 扩声系统设备 | (1)名称:专用立杆<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 18 | 1692.84 | 30471.12 | | |
| 160 | 030506004026 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:网络功放(1000W)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5995.31 | 5995.31 | | |
| 161 | 030506004027 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:网络功放(240W)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 28 | 3175.31 | 88908.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 162 | 030502005021 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 6.22 | 622 | | |
| 163 | 030502005022 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVS2*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5302.47 | 4.88 | 25876.05 | | |
| 164 | 030502005023 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVS2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 765.78 | 6.95 | 5322.17 | | |
| 165 | 030502005024 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVS2*4.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2083.16 | 10.56 | 21998.17 | | |
| 166 | 030411001092 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5745.95 | 14.05 | 80730.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 167 | 030411001093 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:PVC25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 483.84 | 15.7 | 7596.29 | | |
| 168 | 030411001094 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 385 | 33.39 | 12855.15 | | |
| 169 | 030413002045 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1150 | 6.13 | 7049.5 | | |
| 170 | 030502019011 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 20 | 5.58 | 111.6 | | |
| 171 | 030411006020 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 385 | 12.14 | 4673.9 | | |
| 172 | 030501013004 | 网络服务器 | (1)名称:视频分析服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 23059.66 | 23059.66 | | |
| 173 | 030501013005 | 网络服务器 | (1)名称:流媒体服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 20301.66 | 20301.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 174 | 030501013006 | 网络服务器 | (1)名称:人脸识别服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 30301.66 | 30301.66 | | |
| 175 | 030501013007 | 网络服务器 | (1)名称:视频监控/巡更/报警工作站(含软件)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 17190.3 | 17190.3 | | |
| 176 | 030507009001 | 控制键盘 | (1)名称:控制键盘<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 6387.33 | 6387.33 | | |
| 177 | 030507014001 | 显示设备 | (1)名称:55寸液晶拼接屏<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 15 | 5877.17 | 88157.55 | | |
| 178 | 030507014002 | 拼接墙支架 | (1)名称:拼接墙支架(15台55寸)<br>(2)规格:前维护式液压支架，定制<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 12109.37 | 12109.37 | | |
| 179 | 030501004001 | 存储设备 | (1)名称:48盘位磁盘阵列<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 24146.26 | 120731.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 180 | 030501004002 | 存储设备 | (1)名称:16T企业级硬盘<br>(2)规格:传输速率SATA 6Gb/s;高速缓存不低于128MB;转速7200RPM<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 块 | 222 | 2310.53 | 512937.66 | | |
| 181 | 030507012001 | 视频传输设备 | (1)名称:16路高清视频解码器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 17532.49 | 17532.49 | | |
| 182 | 030502009006 | 跳线 | (1)名称:HDMI数据线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 15 | 127.25 | 1908.75 | | |
| 183 | 030507014003 | 显示设备 | (1)名称:50寸液晶显示屏<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3577.17 | 3577.17 | | |
| 184 | 030507012002 | 视频传输设备 | (1)名称:单路视频解码器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6160.49 | 6160.49 | | |
| 185 | 030502009007 | 跳线 | (1)名称:HDMI数据线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 1 | 127.25 | 127.25 | | |
| 186 | 030501012015 | 交换机 | (1)名称:24口交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8188.18 | 8188.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 187 | 030501004003 | 存储设备 | (1)名称:32路16盘位数字网络硬盘录像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 4796.26 | 4796.26 | | |
| 188 | 030501004004 | 存储设备 | (1)名称:8T监控级硬盘<br>(2)规格:传输速率SATA 6Gb/s;高速缓存不低于128MB;转速7200RPM<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 块 | 14 | 1530.53 | 21427.42 | | |
| 189 | 030507014004 | 显示设备 | (1)名称:50寸LCD显示屏<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 7752.17 | 15504.34 | | |
| 190 | 030507012003 | 视频传输设备 | (1)名称:单路视频解码器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 6160.49 | 12320.98 | | |
| 191 | 030502009008 | 跳线 | (1)名称:HDMI数据线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 2 | 127.25 | 254.5 | | |
| 192 | 030507008005 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络半球摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 34 | 795.05 | 27031.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 193 | 030507008006 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络枪式摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 515 | 709 | 365135 | | |
| 194 | 030507008007 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万红外一体枪式摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 719 | 2157 | | |
| 195 | 030507008008 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素防油污摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 1037 | 4148 | | |
| 196 | 030507008009 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络电梯专用摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 10 | 933.05 | 9330.5 | | |
| 197 | 030507008010 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络半球拾音摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8 | 1195.05 | 9560.4 | | |
| 198 | 030507008011 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络球型摄像机(室外)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7 | 1585.05 | 11095.35 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 199 | 030507008012 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素车辆抓拍枪式摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 2967 | 11868 | | |
| 200 | 030507008013 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素人脸球型摄像机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 2801.05 | 8403.15 | | |
| 201 | 030507008014 | 支架 | (1)名称:摄像机安装支架<br>(2)安装方式:壁装支架<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 536 | 165.5 | 88708 | | |
| 202 | 030507008015 | 支架 | (1)名称:摄像机安装支架<br>(2)安装方式:吊装支架，杆长综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 52 | 232.33 | 12081.16 | | |
| 203 | 030507008016 | 摄像机电源 | (1)名称:摄像机电源12V/2A<br>(2)规格:输入110-230V，输出12V±1%，输出电源2A<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 553 | 69.62 | 38499.86 | | |
| 204 | 030507008017 | 摄像机电源 | (1)名称:摄像机电源24V/2A<br>(2)规格:输入110-230V，输出24V±1%，输出电源2A<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 9 | 80.12 | 721.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 205 | 030507008018 | 监控摄像设备 | (1)名称:室外摄像仪立杆<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 2007.84 | 8031.36 | | |
| 206 | 030402010001 | 避雷器 | (1)名称:二合一防雷器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 组 | 47 | 285.07 | 13398.29 | | |
| 207 | 030501009005 | 无线网桥 | (1)名称:无线网桥<br>(2)规格:含无线网桥发射端、接收端<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 对 | 10 | 732.89 | 7328.9 | | |
| 208 | 030502005025 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22873.58 | 6.22 | 142273.67 | | |
| 209 | 030502005026 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22315.69 | 4.16 | 92833.27 | | |
| 210 | 030411001095 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4321.59 | 18.2 | 78652.94 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 211 | 030411001096 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM25<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 588 | 29.56 | 17381.28 | | |
| 212 | 030411006021 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 588 | 12.14 | 7138.32 | | |
| 213 | 030502019012 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 588 | 5.58 | 3281.04 | | |
| 214 | 030503005001 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:考试专网接口<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 5250 | 5250 | | |
| 215 | 030503005002 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:公安专网接口<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 5250 | 5250 | | |
| 216 | 030502005027 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9453.5 | 6.22 | 58800.77 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 217 | 030502005028 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9454.5 | 4.16 | 39330.72 | | |
| 218 | 030502019013 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 77 | 5.58 | 429.66 | | |
| 219 | 030411001097 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1794.53 | 14.05 | 25213.15 | | |
| 220 | 030411001098 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 39.04 | 18.2 | 710.53 | | |
| 221 | 030411001099 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 148 | 33.39 | 4941.72 | | |
| 222 | 030411006022 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 148 | 12.14 | 1796.72 | | |
| 223 | 030506001007 | 扩声系统设备 | (1)名称:教学一体扩声音箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 223 | 268.62 | 59902.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 224 | 030502005029 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RYY-2x1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1685.47 | 4.22 | 7112.68 | | |
| 225 | 030502005030 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:EVJV-2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 890.36 | 7.65 | 6811.25 | | |
| 226 | 030411004087 | 配线 | (1)名称:300芯金银线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 244.84 | 57.2 | 14004.85 | | |
| 227 | 030411001100 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1586.47 | 14.05 | 22289.9 | | |
| 228 | 030411001101 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1056.28 | 18.2 | 19224.3 | | |
| 229 | 030411001102 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 110 | 33.39 | 3672.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 230 | 030411001103 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM25<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 113 | 29.56 | 3340.28 | | |
| 231 | 030411006023 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 223 | 12.14 | 2707.22 | | |
| 232 | 030507008019 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络球型摄像机-教室专用监控<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 108 | 1585.05 | 171185.4 | | |
| 233 | 030507008020 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万像素网络枪式摄像机-教室专用监控<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 127 | 709 | 90043 | | |
| 234 | 030507008021 | 支架 | (1)名称:摄像机安装支架<br>(2)安装方式:壁装支架<br>(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 235 | 165.5 | 38892.5 | | |
| 235 | 030502005031 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5873.21 | 6.22 | 36531.37 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 236 | 030502005032 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV3*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 436.89 | 7.12 | 3110.66 | | |
| 237 | 030502005033 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5293.16 | 4.16 | 22019.55 | | |
| 238 | 030505005009 | 射频同轴电缆 | (1)名称:同轴电缆<br>(2)规格:SYV-75-5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 436.89 | 5.5 | 2402.9 | | |
| 239 | 030411001104 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5031.26 | 14.05 | 70689.2 | | |
| 240 | 030411001105 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 796.48 | 18.2 | 14495.94 | | |
| 241 | 030411001106 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 205 | 33.39 | 6844.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 242 | 030411001107 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM25<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30 | 29.56 | 886.8 | | |
| 243 | 030411006024 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 235 | 12.14 | 2852.9 | | |
| 244 | 030502001009 | 机柜、机架 | (1)名称:24U落地机柜<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 50 | 2339.89 | 116994.5 | | |
| 245 | 030411002016 | 线槽 | (1)名称:网络线槽<br>(2)规格:50*50<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 190.47 | 33.39 | 6359.79 | | |
| 246 | 030413001009 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 97.35 | 18.07 | 1759.11 | | |
| 247 | 030502007009 | 光缆 | (1)名称:2芯单模光纤<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 627.76 | 4.29 | 2693.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 248 | 030502005034 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23111.14 | 6.22 | 143751.29 | | |
| 249 | 030502005035 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1898.4 | 4.16 | 7897.34 | | |
| 250 | 030502009009 | 跳线 | (1)名称:HDMI数据线<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 93 | 127.25 | 11834.25 | | |
| 251 | 030411004088 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVVP-4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1630.33 | 12.34 | 20118.27 | | |
| 252 | 030411001108 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8932.07 | 14.05 | 125495.58 | | |
| 253 | 030411001109 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 507.32 | 18.2 | 9233.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 254 | 030411001110 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1418.01 | 22.29 | 31607.44 | | |
| 255 | 030411001111 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:PC32<br>(3)配置形式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26.19 | 20.18 | 528.51 | | |
| 256 | 030411001112 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 500 | 33.39 | 16695 | | |
| 257 | 030411001113 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DM25<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 500 | 29.56 | 14780 | | |
| 258 | 030413002046 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 760 | 6.13 | 4658.8 | | |
| 259 | 030411006025 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1112 | 12.14 | 13499.68 | | |
| 260 | 030502019014 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 1112 | 5.58 | 6204.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 261 | 030501013008 | 网络服务器 | (1)名称:报警系统服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 16051.66 | 16051.66 | | |
| 262 | 030501017001 | 软件 | (1)名称:入侵报警系统软件<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 3613.76 | 3613.76 | | |
| 263 | 030904009004 | 报警主机 | (1)名称:报警主机<br>(2)规格:内含备用电池,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3527.06 | 3527.06 | | |
| 264 | 030507009002 | 控制键盘 | (1)名称:控制键盘<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 602.33 | 602.33 | | |
| 265 | 030904008029 | 模块(模块箱) | (1)名称:联动模块<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 444.29 | 444.29 | | |
| 266 | 030904008030 | 模块(模块箱) | (1)名称:网络模块<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 444.29 | 444.29 | | |
| 267 | 030904008031 | 总线驱动器 | (1)名称:总线驱动器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 662.31 | 662.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 268 | 030904009005 | 区域报警控制箱 | (1)名称:双防区报警模块<br>(2)规格:含模块箱、电源适配器等<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 488.93 | 1955.72 | | |
| 269 | 030904009006 | 报警模块 | (1)名称:四防区报警模块<br>(2)规格:含模块箱、电源适配器等<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 725.18 | 2175.54 | | |
| 270 | 030904005009 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 123.49 | 1234.9 | | |
| 271 | 030904003005 | 按钮 | (1)名称:紧急求助按钮<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 48.73 | 243.65 | | |
| 272 | 030904003006 | 按钮 | (1)名称:低/高位紧急求助按钮<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 48.73 | 974.6 | | |
| 273 | 030411004089 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 592.73 | 6.86 | 4066.13 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 274 | 030411004090 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1496.84 | 4.16 | 6226.85 | | |
| 275 | 030411004091 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 240 | 4.3 | 1032 | | |
| 276 | 030411001114 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 414.74 | 14.05 | 5827.1 | | |
| 277 | 030413002047 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 87 | 6.13 | 533.31 | | |
| 278 | 030411006026 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 35 | 12.14 | 424.9 | | |
| 279 | 030501013009 | 网络服务器 | (1)名称:出入口控制服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 21301.66 | 21301.66 | | |
| 280 | 030501013010 | 网络服务器 | (1)名称:门禁管理/一卡通工作站<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6890.3 | 6890.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 281 | 030501017002 | 软件 | (1)名称:门禁系统管理软件<br>(2)规格:含校园一卡通系统授权，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 5613.76 | 5613.76 | | |
| 282 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:卡片读写器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1090.57 | 1090.57 | | |
| 283 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:发卡机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1689.68 | 1689.68 | | |
| 284 | 031101066002 | 打印机 | (1)名称:打印机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1653.7 | 1653.7 | | |
| 285 | 030503002008 | 通讯接口 | (1)名称:通讯接口<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 392.73 | 392.73 | | |
| 286 | 030411005002 | 控制器箱 | (1)名称:门禁控制器箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 390.15 | 390.15 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 287 | 030507007006 | 门禁控制器 | (1)名称:四门门禁控制器(含控制器电源)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2442.81 | 2442.81 | | |
| 288 | 030507007007 | 磁力锁 | (1)名称:双门磁力锁(带门磁功能)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 574.7 | 1149.4 | | |
| 289 | 030507007008 | 读卡器 | (1)名称:读卡器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 728.57 | 1457.14 | | |
| 290 | 030404034022 | 按钮 | (1)名称:出门按钮<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 48.73 | 97.46 | | |
| 291 | 030501004005 | Mifare白卡 | (1)名称:Mifare白卡<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 张 | 100 | 6.3 | 630 | | |
| 292 | 030502005036 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1540.63 | 6.3 | 9705.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 293 | 030411004092 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV6*0.75<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 11393.52 | 8.89 | 101288.39 | | |
| 294 | 030411004093 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 11712.82 | 6.86 | 80349.95 | | |
| 295 | 030411004094 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1098.63 | 5.28 | 5800.77 | | |
| 296 | 030411004095 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 11642.34 | 4.16 | 48432.13 | | |
| 297 | 030502005037 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 675 | 4.3 | 2902.5 | | |
| 298 | 030411001115 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3197.49 | 14.05 | 44924.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 299 | 030411001116 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1262.77 | 22.29 | 28147.14 | | |
| 300 | 030413002048 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2118.5 | 6.13 | 12986.41 | | |
| 301 | 030413002049 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG32<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 682.5 | 10.89 | 7432.43 | | |
| 302 | 030502019015 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 102 | 5.58 | 569.16 | | |
| 303 | 030411006027 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 867 | 12.14 | 10525.38 | | |
| 304 | 030411004096 | 通讯线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVVP6*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3028.21 | 14.42 | 43666.79 | | |
| 305 | 030411001117 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 274.24 | 22.29 | 6112.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 306 | 030411006028 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 12.14 | 121.4 | | |
| 307 | 030501017003 | 软件 | (1)名称:中央监控软件<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 15113.76 | 15113.76 | | |
| 308 | 030904008032 | 模块(模块箱) | (1)名称:照明网关箱<br>(2)规格:含系统总线电源模块、KNX/TP网关接口模块、箱体、变压器、继电器、断路器、端子排等其他电气元件，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 4225.86 | 29581.02 | | |
| 309 | 030904008033 | 模块(模块箱) | (1)名称:4路16A开关模块<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 1449.81 | 28996.2 | | |
| 310 | 030904008034 | 模块(模块箱) | (1)名称:8路16A开关模块<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 2098.18 | 75534.48 | | |
| 311 | 030404031001 | 控制面板 | (1)名称:四键智能开关面板<br>(2)规格:按键数:4键，带有LED指示灯<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 56 | 528.02 | 29569.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 312 | 030502005038 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 70 | 6.42 | 449.4 | | |
| 313 | 030411004097 | 配线 | (1)名称:KNX总线<br>(2)规格:KNX2*2*0.8<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1630.16 | 8.11 | 13220.6 | | |
| 314 | 030411004098 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-BYJ-1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 213 | 3.15 | 670.95 | | |
| 315 | 030411001118 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 571.96 | 22.29 | 12748.99 | | |
| 316 | 030502019016 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 7 | 5.58 | 39.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 317 | 030501013011 | 网络服务器 | (1)名称:BAS/能耗计量/智能照明共用工作站(含操作系统)<br>(2)规格:处理器:(主频3.5GHz,缓存3MB,前端总线1600MHz)，标配CPU数目:标配1个/最大CPU数目:最大1个。标配内存:4G，内存插槽*4。23寸宽屏，标配硬盘:7200转SATA1000G*1等<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6150.3 | 6150.3 | | |
| 318 | 030501017004 | 软件 | (1)名称:建筑设备监控系统软件<br>(2)规格:用于集成各种IP设备，集中的数据日志记录 / 趋势分析、存档并输出到外部数据库、报警、仪表盘报告、系统导航、时间表、数据库管理和通过 XML 接口与其它企业级软件应用程序集成。此外，还为应用程序开发提供了整合的图形化工程调试工具<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 38113.76 | 38113.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 319 | 030501013012 | 网络服务器 | (1)名称:BAS服务器(含操作系统)<br>(2)规格:机架式安装，2U；E5-26206 核处理器主频≥2.4GHz=2；32G内存；配置4块，不小于1.2T SAS 硬盘(支持Raid0、Raid1、Raid10 阵列卡)；Windows Server 2012 操作系统；SQL SERVER 15 2010 版及以上用户版本。<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 21301.66 | 21301.66 | | |
| 320 | 030504006001 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:电梯控制系统网关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15042.73 | 15042.73 | | |
| 321 | 030504006002 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:电力监控系统网关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15042.73 | 15042.73 | | |
| 322 | 030504006003 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:给排水系统集中监测与控制网关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15042.73 | 15042.73 | | |
| 323 | 030504006004 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:发电机监测系统网关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15042.73 | 15042.73 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 324 | 030504006005 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:VRV空调系统网关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15042.73 | 15042.73 | | |
| 325 | 030504006006 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:智能照明系统接口<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15042.73 | 15042.73 | | |
| 326 | 030503003002 | 控制器 | (1)名称:DDC控制器<br>(2)规格:DDC控制箱定制,箱内包括控制器、模块、I/O扩展模块、电源、接线端子、保护装置、继电器等<br>(3)箱内设备配置数量根据不同品牌综合考虑，按DDC控制箱数量综合考虑自主报价<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8628.57 | 8628.57 | | |
| 327 | 030503006009 | 传感器 | (1)名称:水压力传感器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 724.31 | 724.31 | | |
| 328 | 030502005039 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 6.59 | 65.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 329 | 030411004099 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV8*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 543.06 | 11.96 | 6495 | | |
| 330 | 030411001119 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 400 | 18.2 | 7280 | | |
| 331 | 030413002050 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG25<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 142.84 | 8.16 | 1165.57 | | |
| 332 | 030502019017 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 1 | 5.58 | 5.58 | | |
| 333 | 030503002009 | 数据接口 | (1)名称:传输至深圳市建筑能耗数据中心接口<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 5250 | 5250 | | |
| 334 | 030503002010 | 数据接口 | (1)名称:电力监控系统数据接口<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 5250 | 5250 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 335 | 030501013013 | 网络服务器 | (1)名称:能耗管理服务器<br>(2)规格:机架式服务器，1U；E3-1230V5处理器，主频≥3.4GHz；32G内存；1T SATA 硬盘；Windows Server 2012 操作系统。<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 10801.66 | 10801.66 | | |
| 336 | 030501017005 | 软件 | (1)名称:能源计量管理软件<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 26913.76 | 26913.76 | | |
| 337 | 030503002011 | 数据采集网关 | (1)名称:数据采集网关<br>(2)规格:含箱体、电源模块等<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 9040.65 | 126569.1 | | |
| 338 | 030502005040 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 244.6 | 6.4 | 1565.44 | | |
| 339 | 030411004100 | 电源线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 733.8 | 4.3 | 3155.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 340 | 030411004101 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4499.17 | 4.16 | 18716.55 | | |
| 341 | 030411004102 | 配线 | (1)名称:信号线<br>(2)规格:RVSP2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4840.01 | 3.96 | 19166.44 | | |
| 342 | 030411001120 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 103.88 | 14.05 | 1459.51 | | |
| 343 | 030411001121 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 98.1 | 25.3 | 2481.93 | | |
| 344 | 030411001122 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 384.16 | 18.2 | 6991.71 | | |
| 345 | 030411001123 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 896.37 | 30.49 | 27330.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 346 | 030411001124 | 配管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格:DN20<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 33.39 | 6678 | | |
| 347 | 030502019018 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 14 | 5.58 | 78.12 | | |
| 348 | 030404017257 | 配电箱 | (1)名称:楼层弱电配电箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 31 | 2942.86 | 91228.66 | | |
| 349 | 030404017258 | 配电箱 | (1)名称:监考回路弱电配电箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 11 | 1331.35 | 14644.85 | | |
| 350 | 030404017259 | 配电箱 | (1)名称:门卫室电源箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1631.35 | 1631.35 | | |
| 351 | 030404017260 | 配电箱 | (1)名称:监考机房UPS配电箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4327.86 | 4327.86 | | |
| 352 | 030404017261 | 配电箱 | (1)名称:监考机房双电源箱UPS-AT-JK<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2394.86 | 2394.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 353 | 030404017262 | 配电箱 | (1)名称:广播室电源箱 UPS-GBS<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1331.35 | 1331.35 | | |
| 354 | 030404017263 | 配电箱 | (1)名称:广播室电源箱AL-CC<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2526.86 | 2526.86 | | |
| 355 | 030404017264 | 配电箱 | (1)名称:消控室双电源箱UPS-AT-AF<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6586.86 | 6586.86 | | |
| 356 | 030404017265 | 配电箱 | (1)名称:网络机房双电源箱UPS-AT-WLJF<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5183.86 | 5183.86 | | |
| 357 | 030404017266 | 配电箱 | (1)名称:T接箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 39 | 831.35 | 32422.65 | | |
| 358 | 031101007001 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS电源20kVA<br>(2)规格:含主机,免维护铅酸蓄电池,延时120min,电池柜(含包含汇流箱、直流空开、电池连接线等),基座，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 55745.47 | 55745.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 359 | 031101007002 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS电源40kVA<br>(2)规格:含主机,蓄电池,延时60min,电池柜(含包含汇流箱、直流空开、电池连接线等)，基座，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 57241.95 | 57241.95 | | |
| 360 | 031101007003 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS电源80kVA<br>(2)规格:含主机,蓄电池,延时60min,电池柜(含包含汇流箱、直流空开、电池连接线等)，基座，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 154273.44 | 154273.44 | | |
| 361 | 030411001125 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2574.27 | 14.05 | 36168.49 | | |
| 362 | 030411001126 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7.5 | 18.2 | 136.5 | | |
| 363 | 030411001127 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.77 | 22.29 | 552.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 364 | 030413002051 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG20<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 260 | 6.13 | 1593.8 | | |
| 365 | 030413002052 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG25<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 260 | 8.16 | 2121.6 | | |
| 366 | 030413002053 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽刨沟、挂网及恢复<br>(2)规格:JDG32<br>(3)填充(恢复)方式:满足设计图纸及技术规范要求<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 10.89 | 1089 | | |
| 367 | 030411004103 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-6<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 250.06 | 8.41 | 2103 | | |
| 368 | 030411004104 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3865.99 | 6.3 | 24355.74 | | |
| 369 | 030411004105 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-B1-BYJ-2.5<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8480.52 | 4.3 | 36466.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 370 | 030408001111 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x2.5<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 936.52 | 14.52 | 13598.27 | | |
| 371 | 030408001112 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1486.94 | 19.64 | 29203.5 | | |
| 372 | 030408001113 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x10<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1544.4 | 37.68 | 58192.99 | | |
| 373 | 030408001114 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-B1-YJY-5x4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 71.89 | 28.4 | 2041.68 | | |
| 374 | 030408001115 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZA-YJV-4*25+1*16<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20 | 130.53 | 2610.6 | | |
| 375 | 030408001116 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY4x70+1x35<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20 | 328.29 | 6565.8 | | |
| 376 | 030408006044 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x10<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 72 | 65.53 | 4718.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 377 | 030408006045 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头<br>(2)规格:WDWDZA-YJV-4*25+1*16<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 131.38 | 525.52 | | |
| 378 | 030408006046 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头<br>(2)规格:WDZB-YJY4x70+1x35<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 169.45 | 677.8 | | |
| 379 | 030408006047 | 电力电缆头 | (1)名称:铜端子<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x2.5<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 168 | 6.48 | 1088.64 | | |
| 380 | 030408006048 | 电力电缆头 | (1)名称:铜端子<br>(2)规格:WDZA-YJY-3x4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 180 | 6.48 | 1166.4 | | |
| 381 | 030408006049 | 电力电缆头 | (1)名称:铜端子<br>(2)规格::WDZB-B1-YJY-5x4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 6.48 | 129.6 | | |
| 382 | 030411002017 | 线槽 | (1)名称:UPS线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含桥架三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 689.28 | 107.41 | 74035.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 383 | 030413001010 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 324.53 | 18.07 | 5864.26 | | |
| 384 | 030501017006 | 软件 | (1)名称:电梯控制系统管理软件<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 2113.76 | 2113.76 | | |
| 385 | 030507007009 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:授权发行器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1509.68 | 1509.68 | | |
| 386 | 030503004001 | 设备箱 | (1)名称:主控设备箱<br>(2)规格:含设备电源，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8 | 464.35 | 3714.8 | | |
| 387 | 030507007010 | 控制器 | (1)名称:电梯门禁控制器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8 | 6319.32 | 50554.56 | | |
| 388 | 030501007001 | 扩展板 | (1)名称:16层电梯门禁扩展板<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 张 | 8 | 2549.9 | 20399.2 | | |
| 389 | 030501007002 | 接线板 | (1)名称:梯控接线板<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 张 | 16 | 199.9 | 3198.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 390 | 030411004106 | 配线 | (1)名称:设备连接线<br>(2)规格:RVV 2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 120 | 4.16 | 499.2 | | |
| 391 | 030411004107 | 配线 | (1)名称:设备连接线<br>(2)规格:RVV 3*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24 | 5.51 | 132.24 | | |
| 392 | 030411004108 | 配线 | (1)名称:设备连接线<br>(2)规格:RVV 3*0.3<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 128 | 4.01 | 513.28 | | |
| 393 | 030411004109 | 配线 | (1)名称:设备连接线<br>(2)规格:RVVP 4*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 80 | 12.33 | 986.4 | | |
| 394 | 030411004110 | 配线 | (1)名称:设备连接线<br>(2)规格:RVVP 6*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 80 | 14.42 | 1153.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 395 | 030408001117 | 电力电缆 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-YJY-3*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 80 | 14.35 | 1148 | | |
| 396 | 030502006001 | 大对数电缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:UTP Cat5E<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 96 | 6.31 | 605.76 | | |
| 397 | 030409002007 | 接地母线 | (1)名称:接地母线<br>(2)规格:40*4mm铜排组成接地汇集铜母排网,紫铜带组成3000*3000mm的等电位联结网格<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 133.64 | 162.45 | 21709.82 | | |
| 398 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等电位接地端子箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 182.54 | 182.54 | | |
| 399 | 030409002008 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:BV-35mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 67.94 | 679.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 400 | 030409002009 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:ZR-BYJ-6mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30 | 41.38 | 1241.4 | | |
| 401 | 030507016001 | 操作台 | (1)名称:4联操作台<br>(2)规格:4联，按图尺寸定制，含操作台承重架<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6844.16 | 6844.16 | | |
| 402 | 030503005003 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:紧急报警装置通讯接口<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 556.11 | 556.11 | | |
| 403 | 030502001010 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜(含承重架)<br>(2)规格:600*800*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，配套螺钉螺母50套，配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 2864.89 | 14324.45 | | |
| 404 | 030701003033 | 空调器 | (1)名称:5P柜式空调<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 8253.73 | 16507.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 405 | 030404035015 | 插座 | (1)名称:UPS插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 423.21 | 3808.89 | | |
| 406 | 030404035016 | 插座 | (1)名称:市电维修插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 32.51 | 292.59 | | |
| 407 | 030404035017 | 插座 | (1)名称:市电插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 32.51 | 130.04 | | |
| 408 | 030404035018 | 插座 | (1)名称:空调插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 38.43 | 76.86 | | |
| 409 | 030404035019 | 插座 | (1)名称:电话网络插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 68.1 | 68.1 | | |
| 410 | 030404035020 | 插座 | (1)名称:网络插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 45.02 | 135.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 411 | 030411003043 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.2 | 132.33 | 1085.11 | | |
| 412 | 030411002018 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.42 | 66.48 | 426.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 413 | 030411002019 | 线槽 | (1)名称:UPS线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7.06 | 94.97 | 670.49 | | |
| 414 | 030411002020 | 线槽 | (1)名称:UPS线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5.96 | 66.51 | 396.4 | | |
| 415 | 030413001011 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 38.22 | 18.07 | 690.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 416 | 030409002010 | 接地母线 | (1)名称:接地母线<br>(2)规格:40*4mm铜排组成接地汇集铜母排网,紫铜带组成3000*3000mm的等电位联结网格,25mm2编织铜带组成1200x1200mm网格<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 96.03 | 162.45 | 15600.07 | | |
| 417 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等电位接地端子箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 182.54 | 182.54 | | |
| 418 | 030409002011 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:BV-35mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 67.94 | 679.4 | | |
| 419 | 030409002012 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:ZR-BYJ-6mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30 | 41.38 | 1241.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 420 | 030502001011 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜(含承重架)<br>(2)规格:800*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，配套螺钉螺母50套，配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7 | 4702.39 | 32916.73 | | |
| 421 | 030502001012 | 机柜、机架 | (1)名称:服务器机柜(含承重架)<br>(2)规格:600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，配套螺钉螺母50套，配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 3967.39 | 11902.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 422 | 030701003034 | 空调器 | (1)名称:5P精密空调<br>(2)规格:含室内机和室外机，室内机尺寸:300×1200×2000(宽×深×高,mm)；制冷量12.5kW，风量3500m3/h；采用R410A环保制冷剂，标配加热加湿、电子膨胀阀、EC风机(国际品牌)、直流变频压缩机、漏水传感器(带式)；湿量3Kg/h(电极加湿)，加热功率3kW；走管方式:下走管<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 20363.73 | 40727.46 | | |
| 423 | 030404035021 | 插座 | (1)名称:UPS插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 423.21 | 5078.52 | | |
| 424 | 030404035022 | 插座 | (1)名称:市电维修插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 32.51 | 130.04 | | |
| 425 | 030404035023 | 插座 | (1)名称:空调插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 38.43 | 76.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 426 | 030411002021 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12.27 | 94.97 | 1165.28 | | |
| 427 | 030411002022 | 线槽 | (1)名称:强电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.31 | 66.51 | 552.7 | | |
| 428 | 030413001012 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 18.5 | 18.07 | 334.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 429 | 030409002013 | 接地母线 | (1)名称:接地母线<br>(2)规格:40*4mm铜排组成接地汇集铜母排网,紫铜带组成3000*3000mm的等电位联结网格,25mm2编织铜带组成1200x1200mm网格<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 42.4 | 162.45 | 6887.88 | | |
| 430 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等电位接地端子箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 182.54 | 182.54 | | |
| 431 | 030409002014 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:BV-35mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5 | 67.94 | 339.7 | | |
| 432 | 030409002015 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:ZR-BYJ-6mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10 | 41.38 | 413.8 | | |
| 433 | 030507016002 | 操作台 | (1)名称:2联操作台<br>(2)规格:2联，按图尺寸定制，含操作台承重架<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3244.16 | 3244.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 434 | 030502001013 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜(含承重架)<br>(2)规格:600*800*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，配套螺钉螺母50套，配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 2864.89 | 5729.78 | | |
| 435 | 030701003035 | 空调器 | (1)名称:3P空调<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6813.73 | 6813.73 | | |
| 436 | 030404035024 | 插座 | (1)名称:UPS插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 423.21 | 2539.26 | | |
| 437 | 030404035025 | 插座 | (1)名称:市电维修插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 32.51 | 97.53 | | |
| 438 | 030404035026 | 插座 | (1)名称:空调插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 38.43 | 38.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 439 | 030411002023 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.48 | 94.97 | 805.35 | | |
| 440 | 030411002024 | 线槽 | (1)名称:强电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.6 | 66.51 | 305.95 | | |
| 441 | 030413001013 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 12.1 | 18.07 | 218.65 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 442 | 030409002016 | 接地母线 | (1)名称:接地母线<br>(2)规格:40*4mm铜排组成接地汇集铜母排网,紫铜带组成3000*3000mm的等电位联结网格,25mm2编织铜带组成1200x1200mm网格<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 153.75 | 162.45 | 24976.69 | | |
| 443 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等电位接地端子箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 182.54 | 182.54 | | |
| 444 | 030409002017 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:BV-35mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5 | 67.94 | 339.7 | | |
| 445 | 030409002018 | 接地母线 | (1)名称:等电位接地线连接<br>(2)规格:ZR-BYJ-6mm2<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15 | 41.38 | 620.7 | | |
| 446 | 030507016003 | 操作台 | (1)名称:3联操作台<br>(2)规格:3联，按图尺寸定制,含操作台承重架<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5844.16 | 5844.16 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 447 | 030502001014 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜(含承重架)<br>(2)规格:600*800*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，配套螺钉螺母50套，配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 2864.89 | 8594.67 | | |
| 448 | 030502001015 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜(含承重架)<br>(2)规格:600*1000*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，配套螺钉螺母50套，配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3337.39 | 3337.39 | | |
| 449 | 030701003036 | 空调器 | (1)名称:5P柜式空调<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 8253.73 | 16507.46 | | |
| 450 | 030404035027 | 插座 | (1)名称:UPS插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 423.21 | 2962.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 451 | 030404035028 | 插座 | (1)名称:市电维修插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 32.51 | 325.1 | | |
| 452 | 030404035029 | 插座 | (1)名称:市电插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 32.51 | 97.53 | | |
| 453 | 030404035030 | 插座 | (1)名称:空调插座<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 38.43 | 76.86 | | |
| 454 | 030411002025 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.44 | 94.97 | 801.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 455 | 030411002026 | 线槽 | (1)名称:弱电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10.21 | 66.48 | 678.76 | | |
| 456 | 030411002027 | 线槽 | (1)名称:强电线槽<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)含高层增加费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15.41 | 66.51 | 1024.92 | | |
| 457 | 030413001014 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 30.65 | 18.07 | 553.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 458 | 030507014005 | 显示设备 | (1)名称:户内全彩LED屏<br>(2)规格:LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式:SMD2121黑灯；LED显示屏采用≤3.076mm点间距，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 28 | 8161.85 | 228531.8 | | |
| 459 | 030507009003 | 视频控制设备 | (1)名称:视频处理器<br>(2)规格:具备≥3个窗口和≥1路OSD；具备输入分辨率自定义调节；具备≥6个网口输出，带载面积≥390万像素，最宽≥10240点，最高≥8192点；详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 6046.03 | 6046.03 | | |
| 460 | 030507009004 | 视频控制设备 | (1)名称:影像处理器<br>(2)规格:具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能，最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率；具有≥2路USB3.0素材导入接口；有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920x1080P@60fps的视频输出标准；详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 4646.03 | 4646.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 461 | 030404017267 | 配电箱 | (1)名称:配电柜<br>(2)规格:额定功率:≥20kW，输出路数:≥6路；输入电压:三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能；输出电压:单相三线制AC220V±10%；详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4163.58 | 4163.58 | | |
| 462 | 030507014006 | 显示设备 | (1)名称:户内单红LED通条屏<br>(2)规格:LED封装形式:SMD2121，发光点颜色组合:1R；物理点间距:≤4.75mm；分辨率:44321点/㎡；详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17 | 2261.85 | 38451.45 | | |
| 463 | 030501007003 | 控制卡 | (1)名称:控制卡<br>(2)规格:支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 张 | 1 | 129.61 | 129.61 | | |
| 464 | 030501007004 | 转接板 | (1)名称:转接板<br>(2)规格:配套转接板；50PIN背插连接，结构紧凑；最大高度:≥256行(≥8组T8接口)；详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 129.61 | 129.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 465 | 030506001008 | 扩声系统设备 | (1)名称:左主扩线阵音箱<br>(2)规格:含配套线阵音箱支架,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 8017.62 | 40088.1 | | |
| 466 | 030506001009 | 扩声系统设备 | (1)名称:右主扩线阵音箱<br>(2)规格:含配套线阵音箱支架,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 8017.62 | 40088.1 | | |
| 467 | 030506001010 | 扩声系统设备 | (1)名称:中置线阵音箱<br>(2)规格:含配套线阵音箱支架,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 8017.62 | 32070.48 | | |
| 468 | 030506001011 | 扩声系统设备 | (1)名称:左、右主扩线阵音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 9426.3 | 47131.5 | | |
| 469 | 030506001012 | 扩声系统设备 | (1)名称:中置线阵音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 9426.3 | 18852.6 | | |
| 470 | 030506001013 | 扩声系统设备 | (1)名称:左主扩线阵低频音箱<br>(2)规格:含配套线阵音箱支架,详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7733.62 | 7733.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 471 | 030506001014 | 扩声系统设备 | (1)名称:中主扩线阵低频音箱<br>(2)规格:含配套线阵音箱支架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7733.62 | 7733.62 | | |
| 472 | 030506001015 | 扩声系统设备 | (1)名称:右主扩线阵低频音箱<br>(2)规格:含配套线阵音箱支架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7733.62 | 7733.62 | | |
| 473 | 030506001016 | 扩声系统设备 | (1)名称:线阵低频音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 10658.3 | 21316.6 | | |
| 474 | 030506001017 | 扩声系统设备 | (1)名称:落地超低频音箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 6071.62 | 12143.24 | | |
| 475 | 030506001018 | 扩声系统设备 | (1)名称:落地超低音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 10658.3 | 10658.3 | | |
| 476 | 030506001019 | 扩声系统设备 | (1)名称:返听音箱<br>(2)规格:落地安装，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 5239.62 | 20958.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 477 | 030506001020 | 扩声系统设备 | (1)名称:落地返听音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 6454.3 | 12908.6 | | |
| 478 | 030506001021 | 扩声系统设备 | (1)名称:台唇音箱<br>(2)规格:含配套音箱支架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 5071.62 | 10143.24 | | |
| 479 | 030506001022 | 扩声系统设备 | (1)名称:台唇音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6454.3 | 6454.3 | | |
| 480 | 030506001023 | 扩声系统设备 | (1)名称:辅助音箱<br>(2)规格:含配套音箱支架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8 | 5071.62 | 40572.96 | | |
| 481 | 030506001024 | 扩声系统设备 | (1)名称:辅助音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 6454.3 | 25817.2 | | |
| 482 | 030506001025 | 扩声系统设备 | (1)名称:固定返听音箱<br>(2)规格:含配套音箱支架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 5071.62 | 10143.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 483 | 030506001026 | 扩声系统设备 | (1)名称:固定返听音箱功放<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6454.3 | 6454.3 | | |
| 484 | 030506002001 | 扩声系统调试 | (1)名称:音频处理器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 只 | 2 | 18806.33 | 37612.66 | | |
| 485 | 030506001027 | 扩声系统设备 | (1)名称:数字调音台<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 30416.9 | 30416.9 | | |
| 486 | 030506001028 | 扩声系统设备 | (1)名称:监听音箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 4327.62 | 8655.24 | | |
| 487 | 030506001029 | 扩声系统设备 | (1)名称:反馈抑制器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4319.22 | 4319.22 | | |
| 488 | 030506001030 | 扩声系统设备 | (1)名称:一拖二无线话筒主机(手持)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 3581.88 | 7163.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 489 | 030506001031 | 扩声系统设备 | (1)名称:一拖二无线话筒主机(头戴)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 3588.88 | 7177.76 | | |
| 490 | 030505001011 | 天线 | (1)名称:无线话筒天线<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 2 | 2572.31 | 5144.62 | | |
| 491 | 030505013029 | 分配网络 | (1)名称:天线分配器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1567.47 | 1567.47 | | |
| 492 | 030506001032 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持式无线话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 3589.11 | 14356.44 | | |
| 493 | 030506001033 | 扩声系统设备 | (1)名称:头戴式无线话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 3596.11 | 14384.44 | | |
| 494 | 030404017268 | 配电箱 | (1)名称:电源时序器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 1831.35 | 9156.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 495 | 030506001034 | 扩声系统设备 | (1)名称:会议系统主机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 10376.38 | 10376.38 | | |
| 496 | 030506002002 | 扩声系统调试 | (1)名称:会议话筒处理器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 只 | 1 | 5962.33 | 5962.33 | | |
| 497 | 030506001035 | 扩声系统设备 | (1)名称:WIFI会议话筒主席单元<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2916.1 | 2916.1 | | |
| 498 | 030506001036 | 扩声系统设备 | (1)名称:WIFI会议话筒代表单元<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 9 | 2961.48 | 26653.32 | | |
| 499 | 030404017269 | 配电箱 | (1)名称:10口充电箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2034.35 | 2034.35 | | |
| 500 | 030506001037 | 扩声系统设备 | (1)名称:会议话筒AP发射器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4288.65 | 4288.65 | | |
| 501 | 030501012016 | 交换机 | (1)名称:POE交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3728.75 | 3728.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 502 | 030506001038 | 扩声系统设备 | (1)名称:网络中控主机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 22191.38 | 22191.38 | | |
| 503 | 030501017007 | 软件 | (1)名称:网络中控系统逻辑处理软件<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 5366.76 | 5366.76 | | |
| 504 | 030504002001 | 触摸屏 | (1)名称:10.1寸中控墙面触摸屏<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3515.91 | 3515.91 | | |
| 505 | 030501017008 | 软件 | (1)名称:新中控编辑软件<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 5366.76 | 5366.76 | | |
| 506 | 030506001039 | 强电控制器 | (1)名称:强电控制器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2748.88 | 2748.88 | | |
| 507 | 030506001040 | 串口分配器 | (1)名称:串口分配器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5065.88 | 5065.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 508 | 030506002003 | 声光影主机 | (1)名称:声光影主机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 只 | 1 | 12241.83 | 12241.83 | | |
| 509 | 030506002004 | 灯光处理器 | (1)名称:灯光处理器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 只 | 2 | 6314.33 | 12628.66 | | |
| 510 | 030501009006 | 路由器 | (1)名称:无线路由器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2331.89 | 2331.89 | | |
| 511 | 030506001041 | 平板电脑 | (1)名称:平板电脑<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 5775 | 5775 | | |
| 512 | 030501012017 | 交换机 | (1)名称:POE交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3728.75 | 3728.75 | | |
| 513 | 030507009005 | 视频控制设备 | (1)名称:无缝高清矩阵切换器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 14794.53 | 14794.53 | | |
| 514 | 030501007005 | HDMI无缝高清输入卡 | (1)名称:HDMI无缝高清输入卡<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 块 | 3 | 4143.43 | 12430.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 515 | 030501007006 | HDMI无缝高清输出卡 | (1)名称:HDMI无缝高清输出卡<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 块 | 2 | 4296.43 | 8592.86 | | |
| 516 | 030501007007 | HDBaseT无缝高清输入卡 | (1)名称:HDBaseT无缝高清输入卡<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 块 | 1 | 10359.43 | 10359.43 | | |
| 517 | 030501007008 | HDBaseT地插发送盒 | (1)名称:HDBaseT地插发送盒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 3234.43 | 6468.86 | | |
| 518 | 030507012004 | 视频传输设备 | (1)名称:HDMI发送器<br>(2)规格:含电源适配器，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 3445.76 | 10337.28 | | |
| 519 | 030507012005 | 视频传输设备 | (1)名称:HDMI接收器<br>(2)规格:含电源适配器，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 3437.97 | 10313.91 | | |
| 520 | 030501013014 | 网络服务器 | (1)名称:管理电脑<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6150.3 | 6150.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 521 | 030507009006 | 视频控制设备 | (1)名称:视频处理器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6046.03 | 6046.03 | | |
| 522 | 030506001042 | 扩声系统设备 | (1)名称:视频会议主机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 89688.22 | 89688.22 | | |
| 523 | 030506001043 | 扩声系统设备 | (1)名称:视频会议终端<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27464.88 | 27464.88 | | |
| 524 | 030507008022 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清摄像机<br>(2)规格:含电源适配器及摄像机支架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 5751.05 | 17253.15 | | |
| 525 | 030506001044 | 扩声系统设备 | (1)名称:录播主机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 89688.22 | 89688.22 | | |
| 526 | 030502001016 | 机柜、机架 | (1)名称:机柜<br>(2)规格:落地安装，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3914.89 | 3914.89 | | |
| 527 | 030404035031 | 插座 | (1)名称:多媒体地插<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 228.45 | 456.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 528 | 030404035032 | 插座 | (1)名称:音频地插<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 228.45 | 456.9 | | |
| 529 | 030404035033 | 插座 | (1)名称:音箱地插<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 228.45 | 913.8 | | |
| 530 | 030411002028 | 线槽 | (1)名称:多媒体专用线槽<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含接地跨接线，本体及与整个接地系统连通<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 17 | 94.97 | 1614.49 | | |
| 531 | 030411002029 | 线槽 | (1)名称:多媒体专用线槽<br>(2)规格:150*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装<br>(4)接地:含接地跨接线，本体及与整个接地系统连通<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 104.51 | 82.6 | 8632.53 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 532 | 030413001015 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制作<br>(2)含支架除锈、刷油<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 111.27 | 18.07 | 2010.65 | | |
| 533 | 030411004111 | 配线 | (1)名称:音频线<br>(2)规格:RVPE2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 6.1 | 610 | | |
| 534 | 030411004112 | 配线 | (1)名称:音箱线<br>(2)规格:EVJV2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 10.2 | 1020 | | |
| 535 | 030411004113 | 配线 | (1)名称:两芯控制线<br>(2)规格:RVV2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 3.4 | 340 | | |
| 536 | 030411004114 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV3*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4.34 | 434 | | |
| 537 | 030411004115 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV4*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 5.11 | 511 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 538 | 030411004116 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV3*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 7.12 | 712 | | |
| 539 | 030502005041 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 6.47 | 1294 | | |
| 540 | 030505005010 | 高清视频线 | (1)名称:SDI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 541 | 030505005011 | 高清视频线 | (1)名称:DVI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 542 | 030505005012 | 高清视频线 | (1)名称:HDMI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 543 | 030505005013 | 射频同轴电缆 | (1)名称:50欧姆同轴缆线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 544 | 030411001128 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 14.05 | 1405 | | |
| 545 | 030411001129 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 18.2 | 1820 | | |
| 546 | 030411001130 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 22.29 | 2229 | | |
| 547 | 030411006029 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 50 | 12.14 | 607 | | |
| 548 | 030411004117 | 配线 | (1)名称:音频线<br>(2)规格:RVPE2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 6.1 | 610 | | |
| 549 | 030411004118 | 配线 | (1)名称:音箱线<br>(2)规格:EVJV2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 10.2 | 1020 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 550 | 030411004119 | 配线 | (1)名称:两芯控制线<br>(2)规格:RVV2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 3.4 | 340 | | |
| 551 | 030411004120 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV3*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4.34 | 434 | | |
| 552 | 030411004121 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV4*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 5.11 | 511 | | |
| 553 | 030411004122 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV3*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 7.12 | 712 | | |
| 554 | 030502005042 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 6.47 | 1294 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 555 | 030505005014 | 高清视频线 | (1)名称:SDI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 556 | 030505005015 | 高清视频线 | (1)名称:DVI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 557 | 030505005016 | 高清视频线 | (1)名称:HDMI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 558 | 030505005017 | 射频同轴电缆 | (1)名称:50欧姆同轴缆线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 559 | 030411001131 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 14.05 | 1405 | | |
| 560 | 030411001132 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 18.2 | 1820 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 561 | 030411001133 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 22.29 | 2229 | | |
| 562 | 030411006030 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 50 | 12.14 | 607 | | |
| 563 | 030411004123 | 配线 | (1)名称:音频线<br>(2)规格:RVPE2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 6.1 | 610 | | |
| 564 | 030411004124 | 配线 | (1)名称:音箱线<br>(2)规格:EVJV2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 10.2 | 1020 | | |
| 565 | 030411004125 | 配线 | (1)名称:两芯控制线<br>(2)规格:RVV2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 3.4 | 340 | | |
| 566 | 030411004126 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV3*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4.34 | 434 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 567 | 030411004127 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV4*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 5.11 | 511 | | |
| 568 | 030411004128 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV3*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 7.12 | 712 | | |
| 569 | 030502005043 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 6.47 | 1294 | | |
| 570 | 030505005018 | 高清视频线 | (1)名称:SDI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 571 | 030505005019 | 高清视频线 | (1)名称:DVI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 572 | 030505005020 | 高清视频线 | (1)名称:HDMI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 573 | 030505005021 | 射频同轴电缆 | (1)名称:50欧姆同轴缆线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 574 | 030411001134 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 14.05 | 1405 | | |
| 575 | 030411001135 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 18.2 | 1820 | | |
| 576 | 030411001136 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 22.29 | 2229 | | |
| 577 | 030411006031 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 50 | 12.14 | 607 | | |
| 578 | 030411004129 | 配线 | (1)名称:音频线<br>(2)规格:RVPE2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 6.1 | 610 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 579 | 030411004130 | 配线 | (1)名称:音箱线<br>(2)规格:EVJV2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 10.2 | 1020 | | |
| 580 | 030411004131 | 配线 | (1)名称:两芯控制线<br>(2)规格:RVV2*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 3.4 | 340 | | |
| 581 | 030411004132 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV3*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4.34 | 434 | | |
| 582 | 030411004133 | 配线 | (1)名称:控制线<br>(2)规格:RVV4*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 5.11 | 511 | | |
| 583 | 030411004134 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV3*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 7.12 | 712 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 584 | 030502005044 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)含高层增加费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 6.47 | 1294 | | |
| 585 | 030505005022 | 高清视频线 | (1)名称:SDI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 586 | 030505005023 | 高清视频线 | (1)名称:DVI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 587 | 030505005024 | 高清视频线 | (1)名称:HDMI高清视频线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 588 | 030505005025 | 射频同轴电缆 | (1)名称:50欧姆同轴缆线<br>(2)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.58 | 858 | | |
| 589 | 030411001137 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 14.05 | 1405 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 590 | 030411001138 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 18.2 | 1820 | | |
| 591 | 030411001139 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:JDG32<br>(3)敷设方式:暗敷<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 22.29 | 2229 | | |
| 592 | 030411006032 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 50 | 12.14 | 607 | | |
| 593 | 030506008001 | 校园视频监控系统调试 | (1)名称:校园视频监控系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 3460.96 | 3460.96 | | |
| 594 | 030506005001 | 校园公共广播系统调试 | (1)名称:校园公共广播系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1304.39 | 1304.39 | | |
| 595 | 030503009002 | 建筑设备监控系统调试 | (1)名称:建筑设备监控系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 2967.58 | 2967.58 | | |
| 596 | 030503009003 | 能源计量系统调试 | (1)名称:能源计量系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1554.46 | 1554.46 | | |
| 597 | 030507017002 | 门禁管理系统调试 | (1)名称:门禁管理系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1941.66 | 1941.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 598 | 030507017003 | 电梯控制系统调试 | (1)名称:电梯控制系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 740.7 | 740.7 | | |
| 599 | 030507017004 | 校园入侵报警及求助报警系统调试 | (1)名称:校园入侵报警及求助报警系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 714.57 | 714.57 | | |
| 600 | 030507017005 | 停车场管理系统调试 | (1)名称:停车场管理系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1333.16 | 1333.16 | | |
| 601 | 030414006001 | 智能照明系统调试 | (1)名称:智能照明系统调试<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 901.21 | 901.21 | | |
| 602 | 030504008001 | 网络系统联调 | (1)名称:网络系统联调<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 2143.71 | 2143.71 | | |
| 603 | 030414007003 | 不间断电源 | (1)名称:不间断电源调试(20KVA)<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1252.77 | 1252.77 | | |
| 604 | 030414007004 | 不间断电源 | (1)名称:不间断电源调试(40KVA及80KVA)<br>(2)含高层增加费<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 2 | 1863.87 | 3727.74 | | |
| 605 | 030507017006 | 升降柱系统调试 | (1)名称:升降柱系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1050 | 1050 | | |
| 606 | 030507017007 | 出入口电动伸缩门系统调试 | (1)名称:出入口电动伸缩门系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1050 | 1050 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 607 | 030507017008 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:多媒体会议系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 4 | 1306.49 | 5225.96 | | |
| 合计 | | | | | | | 13124465.75 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程　　标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030411003042 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 149.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[弱电线槽300*100] | 10m | 0.1 | 330.12 | 848.53 | 0 | 5.49 | 115.46 | 33.012 | 84.853 | 0 | 0.549 | 11.546 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5838 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.471176 | 0 | 0 | 2.241792 | 0.472878 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.846176 | 92.15 | 0 | 3.231792 | 17.995878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 173.223846 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.47105 | 1 | 1.47 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 14.0808 | 1.3787 | 19.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.7111 | 1.3522 | 23.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.0087 | 1.3638 | 15.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.33 | 1 | 0.33 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 弱电线槽300*100 | m | 1.01 | 83.43 | 84.26 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.241599 | 1 | 2.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002011 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 2035.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.125684 | 0 | 0 | 1.715328 | 0.361827 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.790684 | 73.72 | 0 | 2.430328 | 13.926827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.867839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.9753 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.125558 | 1 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.4007 | 1.3522 | 12.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 弱电线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.715136 | 1 | 1.72 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002012 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 103.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽250*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 751.59 | 0 | 2.74 | 80.24 | 19.302 | 75.159 | 0 | 0.274 | 8.024 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.125684 | 0 | 0 | 1.715328 | 0.361827 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.790684 | 82.456 | 0 | 2.430328 | 14.362827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 145.039839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.9753 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.125558 | 1 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.4007 | 1.3522 | 12.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽250*100 | m | 1.01 | 74.17 | 74.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.715136 | 1 | 1.72 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002013 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 1803.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[弱电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.415 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.5936 | 0.33615 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.5398 | 50.509 | 0 | 2.3086 | 12.04315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.400550 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.3428 | 1.3787 | 21.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.045649 | 1 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.7197 | 1.3522 | 11.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.59337 | 1 | 1.59 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001006 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 3521.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |

清单项目综合单价 18.079020

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216564 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330002 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408008010 | 项目名称 | 防火堵洞 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 1 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 | 91.51 | 12.99 | 0 | 0 | 20.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9151 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.306052 | 0 | 0 | 3.513984 | 0.741231 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.816052 | 12.99 | 0 | 3.513984 | 21.531231 |

清单项目综合单价 131.851267

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.863 | 1.3787 | 23.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.306052 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.463 | 1.3522 | 50.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 12.905 | 1.3638 | 17.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.05 | 5.04 | 5.29 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.4 | 7.54 | 3.02 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.03 | 0.66 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0.46 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 2.9 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.513984 | 1 | 3.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501009001 | 项目名称 | 路由器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-48换 | 无线路由器（AP）安装[无线AP] | 台（套） | 1 | 100.45 | 2039 | 0 | 2 | 124.2 | 100.45 | 2039 | 0 | 2 | 124.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0045 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.53134 | 0 | 0 | 3.85728 | 0.813645 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.98134 | 2039 | 0 | 5.85728 | 125.013645 |

清单项目综合单价 2272.852265

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 73.653 | 1.3638 | 100.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.53134 | 1 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 无线AP | 台 | 1 | 2037 | 2037 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.85728 | 1 | 3.86 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501009002 | 项目名称 | 路由器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-48换 | 无线路由器（AP）安装[高密型AP] | 台（套） | 1 | 100.45 | 2039 | 0 | 2 | 124.2 | 100.45 | 2039 | 0 | 2 | 124.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.0045 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.53134 | 0 | 0 | 3.85728 | 0.813645 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.98134 | 2039 | 0 | 5.85728 | 125.013645 |

清单项目综合单价 2272.852265

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 73.653 | 1.3638 | 100.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.53134 | 1 | 2.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | 高密型AP | 台 | 1 | 2037 | 2037 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.85728 | 1 | 3.86 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |

| 项目编码 | 030501009003 | 项目名称 | 路由器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-48换 | 无线路由器（AP）安装[教室内AP] | 台（套） | 1 | 100.45 | 2039 | 0 | 2 | 124.2 | 100.45 | 2039 | 0 | 2 | 124.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.005 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.5326 | 0 | 0 | 3.8592 | 0.81405 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.9826 | 2039 | 0 | 5.8592 | 125.01405 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2272.85585 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 73.653 | 1.3638 | 100.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.53134 | 1 | 2.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | 教室内AP | 台 | 1 | 2037 | 2037 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.85728 | 1 | 3.86 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |

| 项目编码 | 030502004001 | 项目名称 | 电视、电话插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-29换 | 综合布线用户插座安装双口 | 个 | 1 | 13.32 | 48.46 | 0 | 0 | 5.36 | 13.32 | 48.46 | 0 | 0 | 5.36 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1332 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.335664 | 0 | 0 | 0.511488 | 0.107892 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.655664 | 48.46 | 0 | 0.511488 | 5.467892 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.095044 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.646 | 1.3787 | 7.78 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.335664 | 1 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.093 | 1.3522 | 5.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | 双口六类非屏蔽网络、语音插座 | 个 | 1.01 | 46 | 46.46 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.511488 | 1 | 0.51 | | |

| 项目编码 | 030502012001 | 项目名称 | 信息插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-28换 | 综合布线用户插座安装单口 | 个 | 1 | 11.05 | 29.28 | 0 | 0 | 3.9 | 11.05 | 29.28 | 0 | 0 | 3.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32846 | 29.28 | 0 | 0.42432 | 3.989505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.022285 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.27846 | 1 | 0.28 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.705 | 1.3787 | 6.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.371 | 1.3522 | 4.56 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 单口六类非屏蔽网络插座 | 个 | 1.01 | 28 | 28.28 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.42432 | 1 | 0.42 | | |

| 项目编码 | 030502005017 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 16502.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.7232 | 0 | 0.137488 | 0.725117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.219969 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001080 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3882.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |

| 项目编码 | 030411001081 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.818368 | 8.02 | 0 | 0.742656 | 4.812654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.393678 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.487141 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.742311 | 1 | 0.74 | | |

| 项目编码 | 030413002043 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.727684 | 0.86 | 0 | 0.179328 | 10.337827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.104839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.117457 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178982 | 1 | 0.18 | | |

| 项目编码 | 030411006017 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030502019008 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098532 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.150144 | 1 | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030501012005 | 项目名称 | OLT设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40 | 接入层交换机安装、调试[OLT(光线路终端)] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 59413.34 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 59413.34 | 5 | 31.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.525732 | 0 | 0 | 5.372544 | 1.133271 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.435732 | 2 | 59413.34 | 10.372544 | 32.363271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59601.511547 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 102.587 | 1.3638 | 139.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.525732 | 1 | 3.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | OLT(光线路终端) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 5.372544 | 1 | 5.37 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 5 | 1 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012006 | 项目名称 | ONU设备 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 30 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43换 | POE交换机安装、调试[24口(POE型)ONU] | 台（套） | 1 | 163.06 | 2 | 5070 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 5070 | 15 | 37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.631 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.11012 | 0 | 0 | 6.26304 | 1.32111 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.17012 | 2 | 5070 | 21.26304 | 38.32111 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5298.75427 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 119.566 | 1.3638 | | 163.06 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 4.109112 | 1 | | 4.11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口(POE型)ONU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.261504 | 1 | | 6.26 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15 | 1 | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012007 | 项目名称 | ONU设备 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 234 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43换 | POE交换机安装、调试[24口(非POE型)ONU] | 台（套） | 1 | 163.06 | 2 | 4563 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 4563 | 15 | 37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6306 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.109112 | 0 | 0 | 6.261504 | 1.320786 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.169112 | 2 | 4563 | 21.261504 | 38.320786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4791.751402 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 4.109112 | 1 | | 4.11 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 119.566 | 1.3638 | | 163.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口(非POE型)ONU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.261504 | 1 | | 6.26 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15 | 1 | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012008 | 项目名称 | ONU设备 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 12 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43换 | POE交换机安装、调试[8口(POE型)ONU] | 台（套） | 1 | 163.06 | 2 | 2500 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 2500 | 15 | 37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6306 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.109112 | 0 | 0 | 6.261504 | 1.320786 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.169112 | 2 | 2500 | 21.261504 | 38.320786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2728.751402 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 4.109112 | 1 | | 4.11 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 119.566 | 1.3638 | | 163.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 8口(POE型)ONU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.261504 | 1 | | 6.26 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15 | 1 | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012009 | 项目名称 | ONU设备 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43换 | POE交换机安装、调试[8口(非POE型)ONU] | 台（套） | 1 | 163.06 | 2 | 1196 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 1196 | 15 | 37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6306 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.109112 | 0 | 0 | 6.261504 | 1.320786 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.169112 | 2 | 1196 | 21.261504 | 38.320786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1424.751402 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 4.109112 | 1 | | 4.11 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 119.566 | 1.3638 | | 163.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 8口(非POE型)ONU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.261504 | 1 | | 6.26 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15 | 1 | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 分线接线箱(盒) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 105 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-37 | 入户弱电箱[多媒体弱电箱] | 台 | 1 | 37.3 | 2 | 850 | 0 | 8.31 | 37.3 | 2 | 850 | 0 | 8.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.373 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.93996 | 0 | 0 | 1.43232 | 0.30213 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.23996 | 2 | 850 | 1.43232 | 8.61213 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 900.28441 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 27.054 | 1.3787 | | 37.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.93996 | 1 | | 0.94 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 多媒体弱电箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.43232 | 1 | | 1.43 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012010 | 项目名称 | ODN分光器 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 51 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40 | 接入层交换机安装、调试[ODN分光器] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 434.22 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 434.22 | 5 | 31.23 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.525732 | 0 | 0 | 5.372544 | 1.133271 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.435732 | 2 | 434.22 | 10.372544 | 32.363271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 622.391547 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 102.587 | | 1.3638 | | 139.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.525732 | | 1 | | 3.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | ODN分光器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.372544 | | 1 | | 5.37 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501009004 | 项目名称 | | 路由器 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-46 | 广域网接入路由器安装、调试[与教育局联网路由器] | 台（套） | 1 | 244.6 | 5 | 26875 | 10 | 54.76 | 244.6 | 5 | 26875 | 10 | 54.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.446 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.16392 | 0 | 0 | 9.39264 | 1.98126 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.76392 | 5 | 26875 | 19.39264 | 56.74126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27206.89782 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 179.349 | | 1.3638 | | 244.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 6.16392 | | 1 | | 6.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 与教育局联网路由器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 9.39264 | | 1 | | 9.39 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 10 | | 1 | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012011 | 项目名称 | | 核心交换机 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-42 | 核心层交换机安装、调试[校园信息网核心交换机] | 台（套） | 1 | 407.66 | 8 | 17283 | 20 | 91.46 | 407.66 | 8 | 17283 | 20 | 91.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.0766 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.273032 | 0 | 0 | 15.654144 | 3.302046 |
| 小计 | | | | | | | | | 417.933032 | 8 | 17283 | 35.654144 | 94.762046 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17839.349222 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 10.273032 | | 1 | | 10.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 298.915 | | 1.3638 | | 407.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 8 | | 1 | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 校园信息网核心交换机 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.654144 | | 1 | | 15.65 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 20 | | 1 | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502013001 | 项目名称 | | 万兆光模块 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-62 | 耦合器[万兆光模块] | 个 | 1 | 3.26 | 1045.5 | 0 | 0 | 52.99 | 3.26 | 1045.5 | 0 | 0 | 52.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.082152 | 0 | 0 | 0.125184 | 0.026406 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.342152 | 1045.5 | 0 | 0.125184 | 53.016406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1101.983742 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.471 | | 1.3787 | | 0.65 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.082152 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.913 | | 1.3638 | | 2.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 万兆光模块 | | | | 个 | 1 | | 1045 | | 1045 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.125184 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012012 | 项目名称 | | 核心交换机 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-42 | 核心层交换机安装、调试[智能网核心交换机] | 台（套） | 1 | 407.66 | 8 | 17283 | 20 | 91.46 | 407.66 | 8 | 17283 | 20 | 91.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.0766 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 10.273032 | 0 | 0 | 15.654144 | 3.302046 |
| 小计 | | | | | | | | | 417.933032 | 8 | 17283 | 35.654144 | 94.762046 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17839.349222 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 10.273032 | | 1 | | 10.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 298.915 | | 1.3638 | | 407.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 8 | | 1 | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 智能网核心交换机 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 15.654144 | | 1 | | 15.65 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 20 | | 1 | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501012013 | 项目名称 | | 交换机 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-41 | 汇聚层交换机安装、调试[校园无线网汇聚交换机] | 台（套） | 1 | 228.29 | 3 | 28973.33 | 10 | 51.06 | 228.29 | 3 | 28973.33 | 10 | 51.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 3 | 28973.33 | 18.766336 | 52.909149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29282.048393 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 167.393 | | 1.3638 | | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.752908 | | 1 | | 5.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 校园无线网汇聚交换机 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | | |

| 项目编码 | 030502007004 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 19494.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-66换 | 管、线、槽内穿放光缆 12芯以下[单模光缆 6芯] | 100m | 0.01 | 221.86 | 315.14 | 0 | 3.51 | 64.83 | 2.2186 | 3.1514 | 0 | 0.0351 | 0.6483 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0222 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.055944 | 0 | 0 | 0.085248 | 0.017982 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.274544 | 3.1514 | 0 | 0.120348 | 0.666282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.212574 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.96454 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.055909 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65727 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | 单模光缆 6芯 | m | 1.02 | 3.07 | 3.13 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.085194 | 1 | 0.09 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030502007005 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 4777.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-66换 | 管、线、槽内穿放光缆 12芯以下[4芯单模光纤] | 100m | 0.01 | 221.86 | 251.9 | 0 | 3.51 | 61.66 | 2.2186 | 2.519 | 0 | 0.0351 | 0.6166 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.023 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05796 | 0 | 0 | 0.08832 | 0.01863 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.27656 | 2.519 | 0 | 0.12342 | 0.63523 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.554210 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.96454 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.055909 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65727 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | 4芯单模光纤 | m | 1.02 | 2.45 | 2.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.085194 | 1 | 0.09 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001082 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2749.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030411001083 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-159 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 | 14.36 | 10.482 | 0 | 0 | 3.684 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1436 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.361872 | 0 | 0 | 0.551424 | 0.116316 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.721872 | 10.482 | 0 | 0.551424 | 3.800316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.555612 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.361872 | 1 | 0.36 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.4385 | 1.3522 | 10.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4382 | 1.3638 | 1.96 | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | m | 1.03 | 3.36 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428 | 1 | 0.43 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN25～32) | 个 | 2.944 | 1.15 | 3.39 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN25 | 个 | 1.472 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 25 | 个 | 1.472 | 1.1 | 1.62 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M25～32) | 个 | 2.912 | 0.5 | 1.46 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.551424 | 1 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 030502010003 | 项目名称 | 光纤配线架 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-55 | 光纤配线架 20口以下[24口光纤配线架] | 架 | 1 | 45.54 | 1 | 460 | 0 | 10.08 | 45.54 | 1 | 460 | 0 | 10.08 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4554 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.147608 | 0 | 0 | 1.748736 | 0.368874 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 46.687608 | 1 | 460 | 1.748736 | 10.448874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 519.885218 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.147608 | 1 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.965 | 1.3522 | | 36.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.587 | 1.3787 | | 9.08 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口光纤配线架 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.748736 | 1 | | 1.75 | | |

| 项目编码 | 030502010004 | 项目名称 | 24口RJ45配线架 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[24口6类配线架（含模块）] | 架 | 1 | 26.92 | 1 | 545 | 0 | 5.97 | 26.92 | 1 | 545 | 0 | 5.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.27 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.6804 | 0 | 0 | 1.0368 | 0.2187 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.6004 | 1 | 545 | 1.0368 | 6.1887 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 580.82590 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.526 | 1.3787 | | 26.92 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.678384 | 1 | | 0.68 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 24口6类配线架（含模块） | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.033728 | 1 | | 1.03 | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003002 | 项目名称 | 分线接线箱(盒) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-115 | 电话分线箱 暗装 50门以内[室外防水监控箱] | 台 | 1 | 58.53 | 8.15 | 2155 | 0 | 13.29 | 58.53 | 8.15 | 2155 | 0 | 13.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5853 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.474956 | 0 | 0 | 2.247552 | 0.474093 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.004956 | 8.15 | 2155 | 2.247552 | 13.764093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2239.166601 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.704 | 1.3787 | | 17.52 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.335 | 1.3522 | | 41.02 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.474956 | 1 | | 1.47 | | | | | | |
| | 材料 | 裸铜线 10mm2 | m | 0.2 | 5.43 | | 1.09 | | | | | | |
| | | 铜线端子 10mm2 | 个 | 2.02 | 3 | | 6.06 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 门卫室设备箱 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.247552 | 1 | | 2.25 | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003003 | 项目名称 | 分线接线箱(盒) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-115 | 电话分线箱 暗装 50门以内[门卫室设备箱] | 台 | 1 | 58.53 | 8.15 | 2155 | 0 | 13.29 | 58.53 | 8.15 | 2155 | 0 | 13.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5853 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.474956 | 0 | 0 | 2.247552 | 0.474093 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.004956 | 8.15 | 2155 | 2.247552 | 13.764093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2239.166601 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.704 | 1.3787 | | 17.52 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.335 | 1.3522 | | 41.02 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.474956 | 1 | | 1.47 | | | | | | |
| | 材料 | 裸铜线 10mm2 | m | 0.2 | 5.43 | | 1.09 | | | | | | |
| | | 铜线端子 10mm2 | 个 | 2.02 | 3 | | 6.06 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 门卫室设备箱 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.247552 | 1 | | 2.25 | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001002 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[12U壁挂机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 903 | 0 | 0 | 85.49 | 183.26 | 903 | 0 | 0 | 85.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 903 | 0 | 7.037184 | 86.974406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1184.889742 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | | 4.62 | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | | 183.26 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | |
| | 主材 | 12U壁挂机柜 | 个 | 1 | 900 | | 900 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | | 7.04 | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001003 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[27U落地机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 2303 | 0 | 0 | 155.49 | 183.26 | 2303 | 0 | 0 | 155.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 2303 | 0 | 7.037184 | 156.974406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2654.889742 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | | 4.62 | | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | | 183.26 | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | 27U落地机柜 | 个 | 1 | 2300 | 2300 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| 项目编码 | 030502001004 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 12 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[网络机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 3553 | 0 | 0 | 217.99 | 183.26 | 3553 | 0 | 0 | 217.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 3553 | 0 | 7.037184 | 219.474406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3967.389742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | 网络机柜 | 个 | 1 | 3550 | 3550 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| 项目编码 | 030502009003 | 项目名称 | 跳线 | 计量单位 | 条 | 工程量 | 710 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[光纤跳线] | 条 | 1 | 0.97 | 16.9 | 0 | 0 | 1.06 | 0.97 | 16.9 | 0 | 0 | 1.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9952 | 16.9 | 0 | 0.0384 | 1.0681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.00170 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.706 | 1.3787 | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.024444 | 1 | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 光纤跳线 | 条 | 1 | 16.9 | 16.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.037248 | 1 | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030502009004 | 项目名称 | 跳线 | 计量单位 | 条 | 工程量 | 1541 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[数据跳线] | 条 | 1 | 0.97 | 14 | 0 | 0 | 0.92 | 0.97 | 14 | 0 | 0 | 0.92 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.007857 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.994444 | 14 | 0 | 0.037248 | 0.927857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.959549 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.706 | 1.3787 | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.024444 | 1 | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 数据跳线 | 条 | 1 | 14 | 14 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.037248 | 1 | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030502014002 | 项目名称 | 光纤连接 | 计量单位 | 芯 | 工程量 | 710 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-58 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 1 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.369 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.92988 | 0 | 0 | 1.41696 | 0.29889 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.73988 | 6.66 | 0 | 6.41696 | 9.06889 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59.88573 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.927612 | 1 | 0.93 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.411 | 1.3787 | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3638 | 29.35 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 光纤连接器材 | 套 | 1.01 | 5.6 | 5.66 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.413504 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| 项目编码 | 030502017002 | 项目名称 | 线管理器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 153 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-31 | 理线器（线管理器）安装 1U[理线器] | 台 | 1 | 18.49 | 46.96 | 0 | 0 | 6.42 | 18.49 | 46.96 | 0 | 0 | 6.42 |
| 030401-33 | 理线器（线管理器）接线 1U | 台 | 1 | 18.49 | 0 | 0 | 1 | 4.14 | 18.49 | 0 | 0 | 1 | 4.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3698 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.931896 | 0 | 0 | 1.420032 | 0.299538 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.911896 | 46.96 | 0 | 2.420032 | 10.859538 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98.151466 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 26.82 | 1.3787 | 36.98 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.931896 | 1 | 0.93 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | 理线器 | 个 | 1.01 | 45.5 | 45.96 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.420032 | 1 | 1.42 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| 项目编码 | 030502016001 | 项目名称 | 布放尾纤 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 3012 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-64 | 布放成品尾纤 | 根 | 1 | 3.24 | 31 | 0 | 5 | 2.6 | 3.24 | 31 | 0 | 5 | 2.6 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0324 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.081648 | 0 | 0 | 0.124416 | 0.026244 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.321648 | 31 | 0 | 5.124416 | 2.626244 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.072308 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.353 | | 1.3787 | | 3.24 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.081648 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尾纤(10m双头) | | | | 根 | 1 | | 30 | | 30 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.124416 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502020002 | 项目名称 | | | 光纤测试 | | | 计量单位 | 链路 | | 工程量 | 181 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-136 | 光缆链路测试 | 链路·芯 | 9 | 4.23 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 38.07 | 0.81 | 0 | 9 | 9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.352 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.88704 | 0 | 0 | 1.35168 | 0.28512 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.95704 | 0.81 | 0 | 10.35168 | 9.28512 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59.403840 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.886926 | | 1 | | 0.89 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 7.829536 | | 1.3787 | | 10.79 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 18.030398 | | 1.3522 | | 24.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.74884 | | 1 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.351506 | | 1 | | 1.35 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 8.320442 | | 1 | | 8.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502001005 | 项目名称 | | | 机柜、机架 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[720芯光纤融合机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 7059 | 0 | 0 | 393.29 | 183.26 | 7059 | 0 | 0 | 393.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 7059 | 0 | 7.037184 | 394.774406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7648.689742 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 132.919 | | 1.3787 | | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 4.618152 | | 1 | | 4.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 720芯光纤融合机柜 | | | | 个 | 1 | | 7056 | | 7056 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 7.037184 | | 1 | | 7.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502003004 | 项目名称 | | | 分线接线箱(盒) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 29 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-115 | 电话分线箱 暗装 50门以内[48芯光纤分纤箱] | 台 | 1 | 58.53 | 8.15 | 597 | 0 | 13.29 | 58.53 | 8.15 | 597 | 0 | 13.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5853 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.474956 | 0 | 0 | 2.247552 | 0.474093 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.004956 | 8.15 | 597 | 2.247552 | 13.764093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 681.166601 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 12.704 | | 1.3787 | | 17.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 30.335 | | 1.3522 | | 41.02 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.474956 | | 1 | | 1.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 裸铜线 10mm2 | | | | m | 0.2 | | 5.43 | | 1.09 | | |
| | | 铜线端子 10mm2 | | | | 个 | 2.02 | | 3 | | 6.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 48芯光纤分纤箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.247552 | | 1 | | 2.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502003005 | 项目名称 | | | 分线接线箱(盒) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-115 | 电话分线箱 暗装 50门以内[24芯光纤分纤箱] | 台 | 1 | 58.53 | 8.15 | 332 | 0 | 13.29 | 58.53 | 8.15 | 332 | 0 | 13.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5853 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.474956 | 0 | 0 | 2.247552 | 0.474093 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.004956 | 8.15 | 332 | 2.247552 | 13.764093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 416.166601 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 12.704 | | 1.3787 | | 17.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 30.335 | | 1.3522 | | 41.02 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.474956 | | 1 | | 1.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 裸铜线 10mm2 | | | | m | 0.2 | | 5.43 | | 1.09 | | |
| | | 铜线端子 10mm2 | | | | 个 | 2.02 | | 3 | | 6.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 24芯光纤分纤箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.247552 | | 1 | | 2.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502007006 | 项目名称 | | | 光缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 8900 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-68换 | 管、线、槽内穿放光缆72芯以下[48芯单模光纤] | 100m | 1 | 440.47 | 1762.46 | 0 | 7.53 | 185.58 | 440.47 | 1762.46 | 0 | 7.53 | 185.58 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0441 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.111132 | 0 | 0 | 0.169344 | 0.035721 |
| 小计 | | | | | | | | | 440.581132 | 1762.46 | 0 | 7.699344 | 185.615721 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2396.356197 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.91497 | 1.3787 | 2.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.110998 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.3049 | 1.3522 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 48芯单模光纤 | m | 1.02 | 17.23 | 17.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.16914 | 1 | 0.17 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0753 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007007 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-67 | 管、线、槽内穿放光缆 36芯以下[24芯单模光纤] | 100m | 0.1 | 293.64 | 889.38 | 0 | 4.21 | 109.38 | 29.364 | 88.938 | 0 | 0.421 | 10.938 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0294 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.074088 | 0 | 0 | 0.112896 | 0.023814 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.438088 | 88.938 | 0 | 0.533896 | 10.961814 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.871798 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.27508 | 1.3787 | 1.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073997 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.87154 | 1.3522 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 24芯单模光纤 | m | 1.02 | 8.69 | 8.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.112758 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0421 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502014003 | 项目名称 | 光纤连接 | 计量单位 | 芯 | 工程量 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-58 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 1 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.369 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.92988 | 0 | 0 | 1.41696 | 0.29889 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.73988 | 6.66 | 0 | 6.41696 | 9.06889 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59.88573 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.927612 | 1 | 0.93 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.411 | 1.3787 | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3638 | 29.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 光纤连接器材 | 套 | 1.01 | 5.6 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.413504 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001084 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.1 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 58.73 | 61.481 | 0 | 0 | 16 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.878176 | 61.481 | 0 | 0.225792 | 16.047628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 136.632596 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001085 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.818368 | 8.02 | 0 | 0.742656 | 4.812654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.393678 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.48714 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.742309 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502020003 | 项目名称 | 光纤测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030401-136 | 光缆链路测试 | 链路·芯 | 47 | 4.23 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 198.81 | 4.23 | 0 | 47 | 47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.965 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.9518 | 0 | 0 | 7.5456 | 1.59165 |
| 小计 | | | | | | | | | 203.7618 | 4.23 | 0 | 54.5456 | 48.59165 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 311.12905 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 4.951556 | | 1 | | 4.95 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 43.710968 | | 1.3787 | | 60.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 100.660645 | | 1.3522 | | 136.11 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 4.180645 | | 1 | | 4.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 7.545228 | | 1 | | 7.55 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 46.451613 | | 1 | | 46.45 | | |
| 项目编码 | 031102012001 | 项目名称 | 基站设备 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030402-9 | 微机终端安装、调试[RRU] | 台 | 1 | 293.52 | 2 | 10000 | 11.13 | 65.45 | 293.52 | 2 | 10000 | 11.13 | 65.45 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.936 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.39872 | 0 | 0 | 11.27424 | 2.37816 |
| 小计 | | | | | | | | | 300.91872 | 2 | 10000 | 22.40424 | 67.82816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10393.15112 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 215.219 | | 1.3638 | | 293.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.396704 | | 1 | | 7.4 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | RRU | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 11.271168 | | 1 | | 11.27 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 11.13 | | 1 | | 11.13 | | |
| 项目编码 | 031102012002 | 项目名称 | 基站设备 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-9 | 线路放大器 室内[BBU] | 个 | 1 | 32.56 | 5 | 11500 | 3 | 7.61 | 32.56 | 5 | 11500 | 3 | 7.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3256 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.820512 | 0 | 0 | 1.250304 | 0.263736 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.380512 | 5 | 11500 | 4.250304 | 7.873736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11550.504552 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 24.076 | | 1.3522 | | 32.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.820512 | | 1 | | 0.82 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | BBU | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.250304 | | 1 | | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| 项目编码 | 030503002004 | 项目名称 | 功分器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 141 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-6 | 卫星地面接收设备安装、调试 功分器[二功分器] | 台 | 1 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4428 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.115856 | 0 | 0 | 1.700352 | 0.358668 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.395856 | 1 | 12 | 53.000352 | 13.588668 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 124.984876 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.743 | | 1.3522 | | 44.28 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.115856 | | 1 | | 1.12 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 二功分器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.700352 | | 1 | | 1.7 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 51.3 | | 1 | | 51.3 | | |
| 项目编码 | 030503002005 | 项目名称 | 通讯网络控制设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-6 | 卫星地面接收设备安装、调试 功分器[三功分器] | 台 | 1 | 44.28 | 1 | 15 | 51.3 | 13.23 | 44.28 | 1 | 15 | 51.3 | 13.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4428 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.115856 | 0 | 0 | 1.700352 | 0.358668 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.395856 | 1 | 15 | 53.000352 | 13.588668 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.984876 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.743 | | 1.3522 | | 44.28 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.115856 | | 1 | | 1.12 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 三功分器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.700352 | | 1 | | 1.7 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 51.3 | | 1 | | 51.3 | | |
| 项目编码 | 030505013013 | 项目名称 | 耦合器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[5dB耦合器] | 10个 | 1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.206412 | 5 | 80 | 0.223104 | 13.077061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.506577 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2111 | | 1.3787 | | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.146311 | | 1 | | 0.15 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 5dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.22295 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030505013014 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[6dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.146307 | 1 | 0.15 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 6dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.222944 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030505013015 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[7dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.14631 | 1 | 0.15 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 7dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.222949 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030505013016 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[10dB耦合器] | 10个 | 1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.206412 | 5 | 80 | 0.223104 | 13.077061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.506577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.146311 | 1 | 0.15 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 10dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.22295 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030505013017 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[12dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.14632 | 1 | 0.15 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 12dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.222964 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030505013018 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[15dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.146328 | 1 | 0.15 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 15dB耦合器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.222976 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030505013019 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[20dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 16.025577 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 4.2111 | 1.3787 | | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.146412 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 20dB耦合器 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.223104 | 1 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505001005 | 项目名称 | 共用天线 | | 计量单位 | 副 | | 工程量 | 262 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[室内全向天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6558 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.172616 | 0 | 0 | 6.358272 | 1.341198 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.752616 | 4.51 | 25 | 12.238272 | 38.401198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 249.902086 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 19.913 | 1.3787 | | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.172616 | 1 | | 4.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 93.594 | 1.3522 | | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.481 | 1.3638 | | 11.57 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | | 套 | 4 | 0.28 | | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | | 元 | 0.39 | 1 | | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 室内全向天线 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.358272 | 1 | | 6.36 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | | 台班 | 0.01 | 456.99 | | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 1.31 | 1 | | 1.31 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505001006 | 项目名称 | 共用天线 | | 计量单位 | 副 | | 工程量 | 16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[壁挂天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6558 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.172616 | 0 | 0 | 6.358272 | 1.341198 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.752616 | 4.51 | 30 | 12.238272 | 38.401198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 254.902086 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 19.913 | 1.3787 | | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.172616 | 1 | | 4.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 93.594 | 1.3522 | | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.481 | 1.3638 | | 11.57 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | | 套 | 4 | 0.28 | | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | | 元 | 0.39 | 1 | | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁挂天线 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.358272 | 1 | | 6.36 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | | 台班 | 0.01 | 456.99 | | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 1.31 | 1 | | 1.31 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505001007 | 项目名称 | GPS天线 | | 计量单位 | 副 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[GPS天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6558 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.172616 | 0 | 0 | 6.358272 | 1.341198 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.752616 | 4.51 | 30 | 12.238272 | 38.401198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 254.902086 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 19.913 | 1.3787 | | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.172616 | 1 | | 4.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 93.594 | 1.3522 | | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.481 | 1.3638 | | 11.57 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | | 套 | 4 | 0.28 | | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | | 元 | 0.39 | 1 | | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | GPS天线 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.358272 | 1 | | 6.36 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | | 台班 | 0.01 | 456.99 | | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 1.31 | 1 | | 1.31 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505005005 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1673.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[1/2"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 357 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 3.57 | 0 | 0.8576 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.039 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.09828 | 0 | 0 | 0.14976 | 0.03159 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.99038 | 0.02 | 3.57 | 0.14976 | 0.88919 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.619330 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.82305 | 1.3787 | | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.098081 | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.02 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 1/2"馈线 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.149457 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505005006 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4669.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[7/8"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 867 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 8.67 | 0 | 0.8576 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.039 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.09828 | 0 | 0 | 0.14976 | 0.03159 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.99038 | 0.02 | 8.67 | 0.14976 | 0.88919 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.719330 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.82305 | 1.3787 | | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.098081 | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.02 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 7/8"馈线 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.149457 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505006005 | 项目名称 | | | 馈线接头 | | | 计量单价 | 个 | | 工程量 | 814 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.242884 | 1.381 | 0 | 0.271728 | 0.800677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.696289 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5444 | 1.3787 | | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.079708 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.2261 | 1.3522 | | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5534 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | |
| | | 1/2"馈线接头 | | | | 个 | | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | | | | m | | 0.01 | 0.25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.121459 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030505006006 | 项目名称 | | | 馈线接头 | | | 计量单价 | 个 | | 工程量 | 540 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.709884 | 13.81 | 0 | 1.621728 | 7.775677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.917289 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5444 | 1.3787 | | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.079708 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.2261 | 1.3522 | | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5534 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | |
| | | 7/8"馈线接头 | | | | 个 | | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | | | | m | | 0.01 | 0.25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.121459 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.15 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001086 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单价 | m | | 工程量 | 1643.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-133 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1358.68 | 516.47 | 0 | 16.47 | 325.97 | 13.5868 | 5.1647 | 0 | 0.1647 | 3.2597 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.136 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.34272 | 0 | 0 | 0.52224 | 0.11016 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.92952 | 5.1647 | 0 | 0.68694 | 3.36986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.151020 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.342387 | 1 | | 0.34 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.60612 | 1.3787 | | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.03783 | 1.3522 | | 9.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.36084 | 1.3638 | | 1.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | | 0.2413 | 0.22 | | 0.05 | | |
| | | 管码 FSA25 | | | | 个 | | 0.84 | 1.01 | | 0.85 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.0012 | 12.5 | | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN25 | | | | 个 | | 0.021 | 2.49 | | 0.05 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | | 0.0163 | 5.5 | | 0.09 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 管码 FCL25 | | | | 个 | | 0.378 | 0.25 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | | 2.436 | 0.09 | | 0.22 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ25mm | | | | 个 | | 0.021 | 1.27 | | 0.03 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.21 | 0.75 | | 0.16 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | | m | | 1.1 | 3.15 | | 3.47 | | |
| | | T型接头 FTE25 | | | | 个 | | 0.0315 | 3.02 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0217 | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.521733 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.0188 | 8.76 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001087 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单价 | m | | 工程量 | 4669.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-135 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 40 | 100m | 0.01 | 1528.07 | 862.7 | 0 | 11.48 | 380.23 | 15.2807 | 8.627 | 0 | 0.1148 | 3.8023 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1529 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.385308 | 0 | 0 | 0.587136 | 0.123849 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.666008 | 8.627 | 0 | 0.701936 | 3.926149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.921093 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.385074 | 1 | | 0.39 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.80634 | 1.3787 | 2.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.91522 | 1.3522 | 10.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.53053 | 1.3638 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0016 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN40 | 个 | 0.021 | 3.1 | 0.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.0114 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0272 | 1 | 0.03 | | |
| | | T型接头 FTE40 | 个 | 0.0315 | 6.2 | 0.2 | | |
| | | 管码 FSA40 | 个 | 0.8505 | 1.56 | 1.33 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1685 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.701 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ40mm | 个 | 0.021 | 2.2 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ40mm-50mm | 个 | 0.21 | 2.31 | 0.49 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm | m | 1.1 | 5.62 | 6.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.586779 | 1 | 0.59 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.0131 | 8.76 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006018 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 632 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |

清单项目综合单价 12.156561

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001007 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-116 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.01 | 862.78 | 576.09 | 0 | 117.59 | 226.59 | 8.6278 | 5.7609 | 0 | 1.1759 | 2.2659 |
| 030204-117 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 628.13 | 22.75 | 0 | 103.86 | 146.35 | 6.2813 | 0.2275 | 0 | 1.0386 | 1.4635 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.375732 | 0 | 0 | 0.572544 | 0.120771 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.284832 | 5.9884 | 0 | 2.787044 | 3.850171 |

清单项目综合单价 27.910447

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.28298 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.375732 | 1 | 0.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.59647 | 1.3522 | 8.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.0837 | 1.3638 | 2.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.016 | 10.86 | 0.17 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.032 | 7.06 | 0.23 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0054 | 6 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0226 | 19.58 | 0.44 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0207 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 1 | 0.02 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0688 | 3.73 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0075 | 18.2 | 0.14 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.572544 | 1 | 0.57 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.004 | 15.21 | 0.06 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.0141 | 152.74 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502015001 | 项目名称 | 光缆终端盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-78 | 安装测试光缆终端盒 24芯以下 | 个 | 1 | 118.41 | 150 | 0 | 3.3 | 33.79 | 118.41 | 150 | 0 | 3.3 | 33.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1841 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.983932 | 0 | 0 | 4.546944 | 0.959121 |
| 小计 | | | | | | | | | 121.393932 | 150 | 0 | 7.846944 | 34.749121 |

清单项目综合单价 313.989997

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.174 | 1.3787 | 23.68 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.983932 | 1 | 2.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 70.06 | 1.3522 | 94.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 光缆终端盒 24芯 | 个 | 1 | 145 | 145 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.546944 | 1 | 4.55 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.3 | 1 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007008 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 2420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-67换 | 管、线、槽内穿放光缆 36芯以下 | 100m | 0.1 | 293.64 | 889.38 | 0 | 4.21 | 109.38 | 29.364 | 88.938 | 0 | 0.421 | 10.938 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0294 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.074088 | 0 | 0 | 0.112896 | 0.023814 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.438088 | 88.938 | 0 | 0.533896 | 10.961814 |

清单项目综合单价 129.871798

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.27508 | 1.3787 | 1.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.073997 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.87154 | 1.3522 | 1.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | 单模光缆 24芯 | | m | 1.02 | 8.69 | 8.86 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.112758 | 1 | 0.11 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.0421 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030502016002 | 项目名称 | 布放尾纤 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-64 | 布放成品尾纤 | 根 | 1 | 3.24 | 31 | 0 | 5 | 2.6 | 3.24 | 31 | 0 | 5 | 2.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0324 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.081648 | 0 | 0 | 0.124416 | 0.026244 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.321648 | 31 | 0 | 5.124416 | 2.626244 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.072308 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.353 | 1.3787 | 3.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.081648 | 1 | 0.08 | | |
| | 材料 | 尾纤(10m双头) | 根 | 1 | 30 | 30 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.124416 | 1 | 0.12 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |

| 项目编码 | 030502014004 | 项目名称 | 光纤连接 | 计量单位 | 芯 | 工程量 | 384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-58 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 1 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3681 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.927612 | 0 | 0 | 1.413504 | 0.298161 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.737612 | 6.66 | 0 | 6.413504 | 9.068161 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 59.879277 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.411 | 1.3787 | 7.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.927612 | 1 | 0.93 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3638 | 29.35 | | |
| | 材料 | 光纤连接器材 | 套 | 1.01 | 5.6 | 5.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.413504 | 1 | 1.41 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |

| 项目编码 | 030502020004 | 项目名称 | 光纤测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-136 | 光缆链路测试 | 链路·芯 | 1 | 4.23 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 4.23 | 0.09 | 0 | 1 | 1 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0423 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.106596 | 0 | 0 | 0.162432 | 0.034263 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.336596 | 0.09 | 0 | 1.162432 | 1.034263 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.623291 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.941 | 1.3787 | 1.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.106596 | 1 | 0.11 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.167 | 1.3522 | 2.93 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.09 | 1 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.162432 | 1 | 0.16 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 031102012003 | 项目名称 | 基站设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030402-9 | 微机终端安装、调试[RRU] | 台 | 1 | 293.52 | 2 | 10000 | 11.13 | 65.45 | 293.52 | 2 | 10000 | 11.13 | 65.45 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.936 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.39872 | 0 | 0 | 11.27424 | 2.37816 |
| 小计 | | | | | | | | | 300.91872 | 2 | 10000 | 22.40424 | 67.82816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10393.15112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 215.219 | 1.3638 | 293.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.396704 | 1 | 7.4 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | RRU | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 11.271168 | 1 | 11.27 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 11.13 | 1 | 11.13 | | |

| 项目编码 | 030503002006 | 项目名称 | 功分器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-6 | 卫星地面接收设备安装、调试 功分器[二功分器] | 台 | 1 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 | 44.28 | 1 | 12 | 51.3 | 13.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4428 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.115856 | 0 | 0 | 1.700352 | 0.358668 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.395856 | 1 | 12 | 53.000352 | 13.588668 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 124.984876 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 32.743 | 1.3522 | 44.28 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.115856 | 1 | 1.12 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 二功分器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.700352 | 1 | 1.7 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | | 51.3 | 1 | | 51.3 | | |
| 项目编码 | 030503002007 | 项目名称 | 通讯网络控制设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-6 | 卫星地面接收设备安装、调试 功分器[三功分器] | 台 | 1 | 44.28 | 1 | 15 | 51.3 | 13.23 | 44.28 | 1 | 15 | 51.3 | 13.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4428 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.115856 | 0 | 0 | 1.700352 | 0.358668 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.395856 | 1 | 15 | 53.000352 | 13.588668 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.984876 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.743 | 1.3522 | | 44.28 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.115856 | 1 | | 1.12 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 三功分器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.700352 | 1 | | 1.7 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 51.3 | 1 | | 51.3 | | | |
| 项目编码 | 030505013020 | 项目名称 | 耦合器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[5dB耦合器] | 10个 | 1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.206412 | 5 | 80 | 0.223104 | 13.077061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.506577 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2111 | 1.3787 | | 5.81 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.146311 | 1 | | 0.15 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 5dB耦合器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.22295 | 1 | | 0.22 | | | |
| 项目编码 | 030505013021 | 项目名称 | 耦合器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[6dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2111 | 1.3787 | | 5.81 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.146307 | 1 | | 0.15 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 6dB耦合器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.222944 | 1 | | 0.22 | | | |
| 项目编码 | 030505013022 | 项目名称 | 耦合器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[7dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2111 | 1.3787 | | 5.81 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.14631 | 1 | | 0.15 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 7dB耦合器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.222949 | 1 | | 0.22 | | | |
| 项目编码 | 030505013023 | 项目名称 | 耦合器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[10dB耦合器] | 10个 | 1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.206412 | 5 | 80 | 0.223104 | 13.077061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 156.506577 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2111 | 1.3787 | | 5.81 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.146311 | 1 | | 0.15 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 10dB耦合器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.22295 | 1 | | 0.22 | | | |
| 项目编码 | 030505013024 | 项目名称 | 耦合器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 11 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16换 | 均衡器、衰减器[12dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2111 | 1.3787 | | 5.81 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 0.14632 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 12dB耦合器 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.222964 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013025 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[15dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.146328 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 15dB耦合器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.222976 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013026 | 项目名称 | 耦合器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-16 | 均衡器、衰减器[20dB耦合器] | 10个 | 0.1 | 58.06 | 5 | 80 | 0 | 13.03 | 5.806 | 0.5 | 8 | 0 | 1.303 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0581 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.146412 | 0 | 0 | 0.223104 | 0.047061 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.952412 | 0.5 | 8 | 0.223104 | 1.350061 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.025577 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2111 | 1.3787 | 5.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.146412 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 20dB耦合器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.223104 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505001008 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[室内全向天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 25 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6558 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.172616 | 0 | 0 | 6.358272 | 1.341198 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.752616 | 4.51 | 25 | 12.238272 | 38.401198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 249.902086 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.913 | 1.3787 | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.172616 | 1 | 4.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 93.594 | 1.3522 | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 室内全向天线 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.358272 | 1 | 6.36 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.31 | 1 | 1.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505001009 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-95 | 增益天线安装[壁挂天线] | 组 | 1 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 | 165.58 | 4.51 | 30 | 5.88 | 37.06 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6558 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.172616 | 0 | 0 | 6.358272 | 1.341198 |
| 小计 | | | | | | | | | 169.752616 | 4.51 | 30 | 12.238272 | 38.401198 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 254.902086 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.913 | 1.3787 | 27.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.172616 | 1 | 4.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 93.594 | 1.3522 | 126.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.481 | 1.3638 | 11.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁挂天线 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.358272 | 1 | 6.36 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.31 | 1 | 1.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005007 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1673.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[1/2"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 357 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 3.57 | 0 | 0.8576 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.039 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.09828 | 0 | 0 | 0.14976 | 0.03159 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.99038 | 0.02 | 3.57 | 0.14976 | 0.88919 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.619330 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.82305 | 1.3787 | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098081 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 1/2"馈线 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.149457 | 1 | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030505005008 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 4669.98 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-129 | 室内馈线[7/8"馈线] | 100m | 0.01 | 389.21 | 2 | 867 | 0 | 85.76 | 3.8921 | 0.02 | 8.67 | 0 | 0.8576 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.039 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.09828 | 0 | 0 | 0.14976 | 0.03159 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.99038 | 0.02 | 8.67 | 0.14976 | 0.88919 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.719330 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.82305 | 1.3787 | 3.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098081 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 7/8"馈线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.149457 | 1 | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030505006007 | 项目名称 | 馈线接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 814 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 3.163 | 1.381 | 0 | 0.15 | 0.775 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.242884 | 1.381 | 0 | 0.271728 | 0.800677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.696289 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.5444 | 1.3787 | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079708 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.2261 | 1.3522 | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 1/2"馈线接头 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.121459 | 1 | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030505006008 | 项目名称 | 馈线接头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 540 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-102换 | 压铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 | 31.63 | 13.81 | 0 | 1.5 | 7.75 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0317 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.079884 | 0 | 0 | 0.121728 | 0.025677 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.709884 | 13.81 | 0 | 1.621728 | 7.775677 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.917289 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.5444 | 1.3787 | 0.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079708 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.2261 | 1.3522 | 1.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.5534 | 1.3638 | 0.75 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 7/8"馈线接头 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料软管 φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.121459 | 1 | 0.12 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030411001088 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1643.08 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-133 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1358.68 | 516.47 | 0 | 16.47 | 325.97 | 13.5868 | 5.1647 | 0 | 0.1647 | 3.2597 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.136 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.34272 | 0 | 0 | 0.52224 | 0.11016 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.92952 | 5.1647 | 0 | 0.68694 | 3.36986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.151020 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.342387 | 1 | 0.34 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.60612 | 1.3787 | 2.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.03783 | 1.3522 | 9.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.36084 | 1.3638 | 1.86 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2413 | 0.22 | 0.05 | | |
| | | 管码 FSA25 | 个 | 0.84 | 1.01 | 0.85 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0012 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN25 | 个 | 0.021 | 2.49 | 0.05 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.0163 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 管码 FCL25 | 个 | 0.378 | 0.25 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.436 | 0.09 | 0.22 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 φ25mm | 个 | 0.021 | 1.27 | 0.03 | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm-32mm | 个 | 0.21 | 0.75 | 0.16 | | |
| | | 刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 3.15 | 3.47 | | |
| | | T型接头 FTE25 | 个 | 0.0315 | 3.02 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.521733 | 1 | 0.52 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.0188 | 8.76 | 0.16 | | |
| 项目编码 | 030411001089 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4669.98 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-135 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 1528.07 | 862.7 | 0 | 11.48 | 380.23 | 15.2807 | 8.627 | 0 | 0.1148 | 3.8023 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.1529 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.385308 | 0 | 0 | 0.587136 | 0.123849 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.666008 | 8.627 | 0 | 0.701936 | 3.926149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.921093 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.385074 | 1 | 0.39 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.80634 | 1.3787 | 2.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.91522 | 1.3522 | 10.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.53053 | 1.3638 | 2.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0016 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN40 | 个 | 0.021 | 3.1 | 0.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | 个 | 0.0114 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0272 | 1 | 0.03 | | |
| | | T型接头 FTE40 | 个 | 0.0315 | 6.2 | 0.2 | | |
| | | 管码 FSA40 | 个 | 0.8505 | 1.56 | 1.33 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1685 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.701 | 0.09 | 0.15 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ40mm | 个 | 0.021 | 2.2 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ40mm-50mm | 个 | 0.21 | 2.31 | 0.49 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm | m | 1.1 | 5.62 | 6.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.586779 | 1 | 0.59 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.0131 | 8.76 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006019 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 632 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030411002014 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 566.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.4467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.125684 | 0 | 0 | 1.715328 | 0.361827 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.790684 | 73.72 | 0 | 2.430328 | 13.926827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 135.867839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.9753 | 1.3787 | 23.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.125558 | 1 | 1.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.4007 | 1.3522 | 12.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 弱电线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.715136 | 1 | 1.72 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002015 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 3127.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[弱电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内)12 | 100元 | 0.415 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.5936 | 0.33615 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.5398 | 50.509 | 0 | 2.3086 | 12.04315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.400550 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.3428 | 1.3787 | 21.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.045649 | 1 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.7197 | 1.3522 | 11.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.59337 | 1 | 1.59 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030413001008 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 2518.75 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216564 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330002 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001006 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[移动机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 2503 | 0 | 7.037184 | 166.974406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2864.889742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 移动机柜 | 个 | 1 | 2500 | 2500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001007 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[电信-联通机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 4770 | 0 | 0 | 278.84 | 183.26 | 4770 | 0 | 0 | 278.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 4770 | 0 | 7.037184 | 280.324406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5245.239742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电信-联通机柜 | 个 | 1 | 4767 | 4767 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001008 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[576芯ODF架] | 台 | 1 | 183.26 | 4770 | 0 | 0 | 278.84 | 183.26 | 4770 | 0 | 0 | 278.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 4770 | 0 | 7.037184 | 280.324406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5245.239742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 576芯ODF架 | 个 | 1 | 4767 | 4767 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507017001 | 项目名称 | 安全防范分系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 移动信号覆盖系统调试（整个系统调试）[电信联通室分系统调试（整个系统调试）] | | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 2500 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 50000 | 0 | 0 | 2500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 电信联通室分系统调试（整个系统调试） | 套 | 1 | 50000 | 50000 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501013002 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 1U[信息发布系统服务器] | 台（套） | 1 | 228.29 | 5 | 27285 | 1.4 | 50.6 | 228.29 | 5 | 27285 | 1.4 | 50.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 5 | 27285 | 10.166336 | 52.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27586.658393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.752908 | 1 | 5.75 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 信息发布系统服务器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |

| 项目编码 | 030501013003 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[信息发布系统工作站] | 台（套） | 1 | 114.14 | 2 | 47175 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 47175 | 0.7 | 25.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1414 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.876328 | 0 | 0 | 4.382976 | 0.924534 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.016328 | 2 | 47175 | 5.082976 | 26.194534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47325.293838 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 83.696 | 1.3638 | 114.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.876328 | 1 | 2.88 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 信息发布系统工作站 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.382976 | 1 | 4.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |

| 项目编码 | 030502012002 | 项目名称 | 信息插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-28 | 综合布线用户插座安装单口[单口信息面板(含模块)] | 个 | 1 | 11.05 | 29.28 | 0 | 0 | 3.9 | 11.05 | 29.28 | 0 | 0 | 3.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32846 | 29.28 | 0 | 0.42432 | 3.989505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.022285 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.27846 | 1 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.371 | 1.3522 | 4.56 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.705 | 1.3787 | 6.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | 单口信息面板(含模块) | 个 | 1.01 | 28 | 28.28 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.42432 | 1 | 0.42 | | |

| 项目编码 | 030502005018 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1389.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.7232 | 0 | 0.137488 | 0.725117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.219969 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001090 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 87.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20[套接紧定式电线管JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.225524 | 1 | 0.23 | | |

| 项目编码 | 030411001091 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.818368 | 8.02 | 0 | 0.742656 | 4.812654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.393678 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.487138 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.742305 | 1 | 0.74 | | |

| 项目编码 | 030413002044 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.111839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.117466 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178995 | 1 | 0.18 | | |

| 项目编码 | 030507015002 | 项目名称 | 巡更点 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-126 | 巡更按钮[巡更点] | 个 | 1 | 9.73 | 25 | 0 | 0 | 3.4 | 9.73 | 25 | 0 | 0 | 3.4 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0973 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.245196 | 0 | 0 | 0.373632 | 0.078813 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.975196 | 25 | 0 | 0.373632 | 3.478813 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.827641 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.058 | 1.3787 | 9.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.245196 | 1 | 0.25 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | 巡更点 | 个 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.373632 | 1 | 0.37 | | |

| 项目编码 | 030507015003 | 项目名称 | 巡更器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-127 | 巡更棒（机）[巡更器] | 台 | 1 | 24.09 | 1 | 1514 | 0 | 5.35 | 24.09 | 1 | 1514 | 0 | 5.35 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2409 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.607068 | 0 | 0 | 0.925056 | 0.195129 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.697068 | 1 | 1514 | 0.925056 | 5.545129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1546.167253 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 17.816 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.607068 | 1 | 0.61 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 巡更器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.925056 | 1 | 0.93 | | |

| 项目编码 | 030506004001 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[工作站带液晶显示屏,可控制分区] | 台（套） | 1 | 114.14 | 2 | 16500 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 16500 | 0.7 | 25.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1414 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.876328 | 0 | 0 | 4.382976 | 0.924534 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.016328 | 2 | 16500 | 5.082976 | 26.194534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16650.293838 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.876328 | 1 | 2.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 83.696 | 1.3638 | 114.14 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 工作站带液晶显示屏,可控制分区 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.382976 | 1 | 4.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |
| 项目编码 | 030506004002 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-13换 | 通讯接口卡安装、调试[24路消防信号接口] | 个 | 1 | 40.99 | 2 | 3320 | 1 | 9.19 | 40.99 | 2 | 3320 | 1 | 9.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4099 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.032948 | 0 | 0 | 1.574016 | 0.332019 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.022948 | 2 | 3320 | 2.574016 | 9.522019 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3376.118983 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.881 | 1.3787 | 13.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.032948 | 1 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.112 | 1.3522 | 13.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.043 | 1.3638 | 13.7 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 24路消防信号接口 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.574016 | 1 | 1.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| 项目编码 | 030506004003 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-27换 | 非固定式音响设备安装声源[应急广播音源设备] | 台 | 1 | 32.56 | 3 | 3487 | 0 | 7.31 | 32.56 | 3 | 3487 | 0 | 7.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3256 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.820512 | 0 | 0 | 1.250304 | 0.263736 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.380512 | 3 | 3487 | 1.250304 | 7.573736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3532.204552 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.058 | 1.3787 | 9.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820512 | 1 | 0.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.739 | 1.3638 | 22.83 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 应急广播音源设备 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.250304 | 1 | 1.25 | | |
| 项目编码 | 030506004004 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-17换 | 通讯接口转换器安装[数据转换IP终端] | 个 | 1 | 23.41 | 1 | 200 | 0 | 5.2 | 23.41 | 1 | 200 | 0 | 5.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2341 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.589932 | 0 | 0 | 0.898944 | 0.189621 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.999932 | 1 | 200 | 0.898944 | 5.389621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 231.288497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.469 | 1.3787 | 11.68 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.589932 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.371 | 1.3522 | 4.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.261 | 1.3638 | 7.17 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 数据转换IP终端 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.898944 | 1 | 0.9 | | |
| 项目编码 | 030506004005 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-29换 | 非固定式音响设备安装其他设备[IP网络广播控制中心] | 台 | 1 | 130.24 | 3 | 19873 | 0 | 28.82 | 130.24 | 3 | 19873 | 0 | 28.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3024 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.282048 | 0 | 0 | 5.001216 | 1.054944 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.522048 | 3 | 19873 | 5.001216 | 29.874944 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20044.398208 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 28.231 | 1.3787 | 38.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.282048 | 1 | 3.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 66.957 | 1.3638 | 91.32 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | IP网络广播控制中心 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.001216 | 1 | 5 | | |
| 项目编码 | 030506004006 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-19 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径150mm[网络有源监听音箱 ] | 个 | 1 | 81.86 | 5 | 4257 | 0 | 18.27 | 81.86 | 5 | 4257 | 0 | 18.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8186 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.062872 | 0 | 0 | 3.143424 | 0.663066 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.922872 | 5 | 4257 | 3.143424 | 18.933066 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4367.999362 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 35.523 | 1.3787 | 48.98 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.062872 | 1 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.316 | 1.3522 | 32.88 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 网络有源监听音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.143424 | 1 | 3.14 | | |
| 项目编码 | 030506004007 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-4换 | 有线话筒[广播话筒] | 台 | 1 | 45.53 | 1 | 462 | 0.5 | 10.1 | 45.53 | 1 | 462 | 0.5 | 10.1 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4553 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.147356 | 0 | 0 | 1.748352 | 0.368793 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.677356 | 1 | 462 | 2.248352 | 10.468793 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 522.394501 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.881 | 1.3787 | | 13.62 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.147356 | 1 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.594 | 1.3522 | | 31.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 广播话筒 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.748352 | 1 | | 1.75 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| 项目编码 | 030506004008 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-4换 | 有线话筒[IP网络远程寻呼站] | 台 | 1 | 45.53 | 1 | 3264 | 0.5 | 10.1 | 45.53 | 1 | 3264 | 0.5 | 10.1 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4553 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.147356 | 0 | 0 | 1.748352 | 0.368793 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.677356 | 1 | 3264 | 2.248352 | 10.468793 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3324.394501 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.881 | 1.3787 | | 13.62 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.147356 | 1 | | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.594 | 1.3522 | | 31.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | IP网络远程寻呼站 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.748352 | 1 | | 1.75 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| 项目编码 | 030506004009 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-4换 | 数字调音台[数字调谱器] | 台 | 1 | 61.84 | 1722 | 0 | 0 | 99.71 | 61.84 | 1722 | 0 | 0 | 99.71 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6184 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.558368 | 0 | 0 | 2.374656 | 0.500904 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.398368 | 1722 | 0 | 2.374656 | 100.210904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1887.983928 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.41 | 1.3787 | | 18.49 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.558368 | 1 | | 1.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.149 | 1.3522 | | 12.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.718 | 1.3638 | | 30.98 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | 数字调谱器 | | | | 台 | | 1 | 1720 | | 1720 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.374656 | 1 | | 2.37 | | |
| 项目编码 | 030506004010 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-28换 | 非固定式音响设备安装 功率放大器[前置放大器] | 台 | 1 | 81.4 | 3 | 1335 | 0 | 18.07 | 81.4 | 3 | 1335 | 0 | 18.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.814 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.05128 | 0 | 0 | 3.12576 | 0.65934 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.45128 | 3 | 1335 | 3.12576 | 18.72934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1443.30638 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.644 | 1.3787 | | 24.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.05128 | 1 | | 2.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 41.848 | 1.3638 | | 57.07 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 前置放大器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.12576 | 1 | | 3.13 | | |
| 项目编码 | 030506004011 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031009-28换 | 稳压稳频供电源[电源时序器] | 台 | 1 | 72.37 | 21.06 | 1744 | 0.67 | 17.02 | 72.37 | 21.06 | 1744 | 0.67 | 17.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7237 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.823724 | 0 | 0 | 2.779008 | 0.586197 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.193724 | 21.06 | 1744 | 3.449008 | 17.606197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1860.308929 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.603 | 1.3787 | | 18.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.823724 | 1 | | 1.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 39.647 | 1.3522 | | 53.61 | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | | | | 套 | | 2 | 0.05 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 | | | | m | | 0.5 | 1.36 | | 0.68 | | |
| | | 接地线 5.5mm2~16mm2 | | | | m | | 0.8 | 20.8 | | 16.64 | | |
| | | 松香焊锡丝 φ2mm | | | | m | | 0.05 | 1.2 | | 0.06 | | |
| | | 线号套管(综合) | | | | m | | 0.14 | 0.52 | | 0.07 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | | 0.51 | 1 | | 0.51 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电源时序器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.779008 | 1 | | 2.78 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.67 | 1 | | 0.67 | | |
| 项目编码 | 030506004012 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-5换 | 标准机架上设备安装 声源 2U[CD播放器 ] | 台 | 1 | 48.82 | 3 | 1630 | 0 | 10.9 | 48.82 | 3 | 1630 | 0 | 10.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.230264 | 0 | 0 | 1.874688 | 0.395442 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.050264 | 3 | 1630 | 1.874688 | 11.295442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1696.220394 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.586 | 1.3787 | | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.230264 | 1 | | 1.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.223 | 1.3522 | | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.935 | 1.3638 | | 24.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | CD播放器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.874688 | 1 | | 1.87 | | |
| 项目编码 | 030502009005 | 项目名称 | | 音频线 | | | | 计量单位 | 条 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[音频线] | 条 | 1 | 0.97 | 24 | 0 | 0 | 1.42 | 0.97 | 24 | 0 | 0 | 1.42 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.007857 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.994444 | 24 | 0 | 0.037248 | 1.427857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.459549 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.706 | 1.3787 | | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.024444 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 音频线 | | | | 条 | | 1 | 24 | | 24 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.037248 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030502005019 | 项目名称 | | 双绞线缆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 10 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.758764 | 27.232 | 0 | 0.486688 | 7.063817 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.541269 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.11746 | 1.3787 | | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.064739 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76079 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | | 1.02 | 2.66 | | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.09865 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.0388 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030502019009 | 项目名称 | | 双绞线缆测试 | | | | 计量单位 | 链路 | | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.889 | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.098532 | 1 | | 0.1 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.150144 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| 项目编码 | 030501012014 | 项目名称 | | 交换机 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40换 | 接入层交换机安装、调试[交换机] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 8000 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 8000 | 5 | 31.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.525732 | 0 | 0 | 5.372544 | 1.133271 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.435732 | 2 | 8000 | 10.372544 | 32.363271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8188.171547 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 102.587 | 1.3638 | | 139.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.525732 | 1 | | 3.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 交换机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 5.372544 | 1 | | 5.37 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| 项目编码 | 030506004013 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-28换 | 非固定式音响设备安装 功率放大器[前置放大器] | 台 | 1 | 81.4 | 3 | 1335 | 0 | 18.07 | 81.4 | 3 | 1335 | 0 | 18.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.814 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.05128 | 0 | 0 | 3.12576 | 0.65934 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.45128 | 3 | 1335 | 3.12576 | 18.72934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1443.30638 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.644 | 1.3787 | 24.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.05128 | 1 | 2.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 41.848 | 1.3638 | 57.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 前置放大器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.12576 | 1 | 3.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001001 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-4 | 数字调音台 | 台 | 1 | 61.84 | 2 | 30090 | 0 | 13.71 | 61.84 | 2 | 30090 | 0 | 13.71 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6184 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.558368 | 0 | 0 | 2.374656 | 0.500904 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.398368 | 2 | 30090 | 2.374656 | 14.210904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30171.983928 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.41 | 1.3787 | 18.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.558368 | 1 | 1.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.149 | 1.3522 | 12.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 22.718 | 1.3638 | 30.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 数字调音台 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.374656 | 1 | 2.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004014 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-27换 | 非固定式音响设备安装 声源[无线话筒] | 台 | 1 | 32.56 | 3 | 3550 | 0 | 7.31 | 32.56 | 3 | 3550 | 0 | 7.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3256 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.820512 | 0 | 0 | 1.250304 | 0.263736 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.380512 | 3 | 3550 | 1.250304 | 7.573736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3595.204552 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.058 | 1.3787 | 9.73 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820512 | 1 | 0.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.739 | 1.3638 | 22.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 无线话筒 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.250304 | 1 | 1.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004015 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-17换 | 通讯接口转换器安装[IP终端] | 个 | 1 | 23.41 | 1 | 1987.3 | 0 | 5.2 | 23.41 | 1 | 1987.3 | 0 | 5.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2341 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.589932 | 0 | 0 | 0.898944 | 0.189621 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.999932 | 1 | 1987.3 | 0.898944 | 5.389621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2018.588497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.469 | 1.3787 | 11.68 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.589932 | 1 | 0.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.371 | 1.3522 | 4.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.261 | 1.3638 | 7.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | IP终端 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.898944 | 1 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013027 | 项目名称 | 分配网络 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-12 | 放大器 明装[放大器] | 10个 | 0.1 | 55.34 | 5 | 461 | 5.53 | 12.8 | 5.534 | 0.5 | 46.1 | 0.553 | 1.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0554 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.139608 | 0 | 0 | 0.212736 | 0.044874 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.673608 | 0.5 | 46.1 | 0.765736 | 1.324874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 54.364218 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.0929 | 1.3522 | 5.53 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.139482 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 放大器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.212544 | 1 | 0.21 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5525 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502013002 | 项目名称 | 光纤盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-62 | 耦合器 | 个 | 1 | 3.26 | 250.5 | 0 | 0 | 13.24 | 3.26 | 250.5 | 0 | 0 | 13.24 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.082152 | 0 | 0 | 0.125184 | 0.026406 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.342152 | 250.5 | 0 | 0.125184 | 13.266406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 267.233742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.471 | 1.3787 | 0.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.082152 | 1 | 0.08 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.913 | 1.3638 | 2.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 耦合器 | 个 | 1 | 250 | 250 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.125184 | 1 | 0.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030505001010 | 项目名称 | 共用天线 | | | 计量单位 | 副 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-94 | 环形天线安装[天线] | 组 | 1 | 148.58 | 4.42 | 30 | 5.36 | 33.29 | 148.58 | 4.42 | 30 | 5.36 | 33.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4858 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.744216 | 0 | 0 | 5.705472 | 1.203498 |
| 小计 | | | | | | | | | 152.324216 | 4.42 | 30 | 11.065472 | 34.493498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 232.303186 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 17.846 | | 1.3787 | | 24.6 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.744216 | | 1 | | 3.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 84.058 | | 1.3522 | | 113.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.558 | | 1.3638 | | 10.31 | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | | | | 套 | 4 | | 0.28 | | 1.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.05 | | 0.7 | | 0.04 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | 0.26 | | 1 | | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 天线 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 5.705472 | | 1 | | 5.71 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | | | | 台班 | 0.01 | | 456.99 | | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.79 | | 1 | | 0.79 | | |
| 项目编码 | 030505013028 | 项目名称 | 分配网络 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-14 | 用户分支器、分配器明装[分光器] | 10个 | 0.1 | 47.68 | 3 | 6000 | 0 | 10.64 | 4.768 | 0.3 | 600 | 0 | 1.064 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0477 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.120204 | 0 | 0 | 0.183168 | 0.038637 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.888204 | 0.3 | 600 | 0.183168 | 1.102637 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 606.474009 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.4582 | | 1.3787 | | 4.77 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.120204 | | 1 | | 0.12 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 分光器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.183168 | | 1 | | 0.18 | | |
| 项目编码 | 030506007001 | 项目名称 | 视频系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-108 | 视频传输设备 发射设备[定向广播发射机] | 台 | 1 | 32.53 | 2 | 3978 | 40.9 | 10 | 32.53 | 2 | 3978 | 40.9 | 10 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3253 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.819756 | 0 | 0 | 1.249152 | 0.263493 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.349756 | 2 | 3978 | 42.149152 | 10.263493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4065.762401 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 19.261 | | 1.3522 | | 26.04 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.819756 | | 1 | | 0.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 4.705 | | 1.3787 | | 6.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 定向广播发射机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.249152 | | 1 | | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 40.9 | | 1 | | 40.9 | | |
| 项目编码 | 030502005020 | 项目名称 | 双绞线缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 10 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.758764 | 27.232 | 0 | 0.486688 | 7.063817 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 60.541269 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.11746 | | 1.3787 | | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.064739 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.76079 | | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | 1.02 | | 2.66 | | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.09865 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.0388 | | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030502019010 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | | | 计量单位 | 链路 | | 工程量 | 5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.889 | | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.098532 | | 1 | | 0.1 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.150144 | | 1 | | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | |
| 项目编码 | 030506004016 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-137 | 工作站及系统软件[广播分控站(含平台)] | 套（台） | 1 | 623.97 | 5.23 | 16500 | 6.49 | 138.03 | 623.97 | 5.23 | 16500 | 6.49 | 138.03 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.2397 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 15.724044 | 0 | 0 | 23.960448 | 5.054157 |
| 小计 | | | | | | | | | 639.694044 | 5.23 | 16500 | 30.450448 | 143.084157 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17318.458649 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 73.778 | 1.3787 | 101.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 15.724044 | 1 | 15.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 242.089 | 1.3522 | 327.35 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 142.907 | 1.3638 | 194.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.1 | 4.867 | 0.49 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.1 | 3.73 | 0.37 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.1 | 12.5 | 1.25 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.1 | 10.6 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.061 | 1 | 2.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 广播分控站(含平台) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 23.960448 | 1 | 23.96 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01 | 548.55 | 5.49 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004017 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030411-4换 | 有线话筒[IP网络远程寻呼站] | 台 | 1 | 45.53 | 1 | 3264 | 0.5 | 10.1 | 45.53 | 1 | 3264 | 0.5 | 10.1 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4553 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.147356 | 0 | 0 | 1.748352 | 0.368793 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.677356 | 1 | 3264 | 2.248352 | 10.468793 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3324.394501 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.881 | 1.3787 | 13.62 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.147356 | 1 | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.594 | 1.3522 | 31.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | IP网络远程寻呼站 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.748352 | 1 | 1.75 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004018 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030406-19 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径150mm[网络有源监听音箱 ] | 个 | 1 | 81.86 | 5 | 4257 | 0 | 18.27 | 81.86 | 5 | 4257 | 0 | 18.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8186 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.062872 | 0 | 0 | 3.143424 | 0.663066 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.922872 | 5 | 4257 | 3.143424 | 18.933066 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4367.999362 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 35.523 | 1.3787 | 48.98 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.062872 | 1 | 2.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.316 | 1.3522 | 32.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 网络有源监听音箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.143424 | 1 | 3.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004019 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030406-5换 | 标准机架上设备安装 声源 2U[智能控制主机 ] | 台 | 1 | 48.82 | 3 | 19873 | 0 | 10.9 | 48.82 | 3 | 19873 | 0 | 10.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.230264 | 0 | 0 | 1.874688 | 0.395442 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.050264 | 3 | 19873 | 1.874688 | 11.295442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19939.220394 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.586 | 1.3787 | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.230264 | 1 | 1.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.935 | 1.3638 | 24.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 智能控制主机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.874688 | 1 | 1.87 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004020 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030406-28换 | 非固定式音响设备安装 功率放大器[纯后级广播功放1000W] | 台 | 1 | 81.4 | 3 | 8500 | 0 | 18.07 | 81.4 | 3 | 8500 | 0 | 18.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.814 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.05128 | 0 | 0 | 3.12576 | 0.65934 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.45128 | 3 | 8500 | 3.12576 | 18.72934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8608.30638 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.644 | 1.3787 | 24.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.05128 | 1 | 2.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 41.848 | 1.3638 | 57.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 纯后级广播功放1000W | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.12576 | 1 | 3.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004021 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-29换 | 非固定式音响设备安装 其他设备[主备切换器] | 台 | 1 | 130.24 | 3 | 4971 | 0 | 28.82 | 130.24 | 3 | 4971 | 0 | 28.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3024 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.282048 | 0 | 0 | 5.001216 | 1.054944 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.522048 | 3 | 4971 | 5.001216 | 29.874944 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5142.398208 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 28.231 | 1.3787 | | 38.92 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 3.282048 | 1 | | 3.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 66.957 | 1.3638 | | 91.32 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 主备切换器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 5.001216 | 1 | | 5 | | |
| 项目编码 | 030506004022 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-5换 | 标准机架上设备安装 声源 2U[蓝光CD/DVD机] | 台 | 1 | 48.82 | 3 | 4967 | 0 | 10.9 | 48.82 | 3 | 4967 | 0 | 10.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.230264 | 0 | 0 | 1.874688 | 0.395442 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.050264 | 3 | 4967 | 1.874688 | 11.295442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5033.220394 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.586 | 1.3787 | | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.230264 | 1 | | 1.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.223 | 1.3522 | | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.935 | 1.3638 | | 24.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 蓝光CD/DVD机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.874688 | 1 | | 1.87 | | |
| 项目编码 | 030506004023 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-28换 | 非固定式音响设备安装 功率放大器[前置放大器] | 台 | 1 | 81.4 | 3 | 1335 | 0 | 18.07 | 81.4 | 3 | 1335 | 0 | 18.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.814 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.05128 | 0 | 0 | 3.12576 | 0.65934 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.45128 | 3 | 1335 | 3.12576 | 18.72934 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1443.30638 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.644 | 1.3787 | | 24.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.05128 | 1 | | 2.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 41.848 | 1.3638 | | 57.07 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 前置放大器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 3.12576 | 1 | | 3.13 | | |
| 项目编码 | 030506004024 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031009-28换 | 稳压稳频供电源[电源时序器] | 台 | 1 | 72.37 | 21.06 | 1744 | 0.67 | 17.02 | 72.37 | 21.06 | 1744 | 0.67 | 17.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7237 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.823724 | 0 | 0 | 2.779008 | 0.586197 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.193724 | 21.06 | 1744 | 3.449008 | 17.606197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1860.308929 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.603 | 1.3787 | | 18.75 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.823724 | 1 | | 1.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 39.647 | 1.3522 | | 53.61 | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | | | | 套 | | 2 | 0.05 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 | | | | m | | 0.5 | 1.36 | | 0.68 | | |
| | | 接地线 5.5mm2～16mm2 | | | | m | | 0.8 | 20.8 | | 16.64 | | |
| | | 松香焊锡丝 Φ2mm | | | | m | | 0.05 | 1.2 | | 0.06 | | |
| | | 线号套管(综合) | | | | m | | 0.14 | 0.52 | | 0.07 | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | | 0.51 | 1 | | 0.51 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电源时序器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.779008 | 1 | | 2.78 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.67 | 1 | | 0.67 | | |
| 项目编码 | 030506004025 | 项目名称 | | 背景音乐系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-32 | 控制网适配器安装、调试[IP网络适配器] | 台 | 1 | 48.74 | 0.5 | 200 | 0 | 10.76 | 48.74 | 0.5 | 200 | 0 | 10.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4874 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.228248 | 0 | 0 | 1.871616 | 0.394794 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.968248 | 0.5 | 200 | 1.871616 | 11.154794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 263.494658 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.173 | 1.3787 | | 29.19 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.228248 | 1 | | 1.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.223 | 1.3522 | | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.174 | 1.3638 | | 9.78 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | IP网络适配器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.871616 | 1 | | 1.87 | | |
| 项目编码 | 030506001002 | 项目名称 | | 扩声系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 232 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18换 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[吸顶喇叭(10W)] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 100 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 100 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 100 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 168.62047 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.408 | 1.3787 | | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.23606 | 1 | | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.445 | 1.3522 | | 19.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 吸顶喇叭(10W) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.88352 | 1 | | 1.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001003 | 项目名称 | | | 扩声系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18换 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[壁挂喇叭(10W)] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 160 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 160 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 160 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 228.62047 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.408 | 1.3787 | | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.23606 | 1 | | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.445 | 1.3522 | | 19.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 壁挂喇叭(10W) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.88352 | 1 | | 1.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001004 | 项目名称 | | | 扩声系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18换 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[室内音柱(45W)] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 446 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 446 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 446 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 514.62047 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.408 | 1.3787 | | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.23606 | 1 | | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.445 | 1.3522 | | 19.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 室内音柱(45W) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.88352 | 1 | | 1.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001005 | 项目名称 | | | 扩声系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 23 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18换 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[室外音柱(120W)] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 646 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 646 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 646 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 714.616885 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 21.408 | 1.3787 | | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.23606 | 1 | | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 14.445 | 1.3522 | | 19.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 室外音柱(120W) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.88352 | 1 | | 1.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001006 | 项目名称 | | | 扩声系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 | 根 | 1 | 325.31 | 1212 | 0 | 0 | 132.2 | 325.31 | 1212 | 0 | 0 | 132.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.2531 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.197812 | 0 | 0 | 12.491904 | 2.635011 |
| 小计 | | | | | | | | | 333.507812 | 1212 | 0 | 12.491904 | 134.835011 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1692.834727 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 192.605 | 1.3522 | | 260.44 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 8.197812 | 1 | | 8.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.051 | 1.3787 | | 64.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 12 | 1 | | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 专用立杆 | | | | 根 | | 1 | 1200 | | 1200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.491904 | 1 | | 12.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506004026 | 项目名称 | | | 背景音乐系统设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-28 | 非固定式音响设备安装 功率放大器[网络功放（1000W）] | 台 | 1 | 81.4 | 3 | 5887 | 0 | 18.07 | 81.4 | 3 | 5887 | 0 | 18.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.814 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.05128 | 0 | 0 | 3.12576 | 0.65934 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.45128 | 3 | 5887 | 3.12576 | 18.72934 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5995.30638 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.644 | 1.3787 | 24.33 | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.05128 | 1 | 2.05 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 41.848 | 1.3638 | 57.07 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 网络功放（1000W） | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.12576 | 1 | 3.13 | | | | |
| 项目编码 | 030506004027 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 28 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-28 | 非固定式音响设备安装 功率放大器[网络功放（240W）] | 台 | 1 | 81.4 | 3 | 3067 | 0 | 18.07 | 81.4 | 3 | 3067 | 0 | 18.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.814 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.05128 | 0 | 0 | 3.12576 | 0.65934 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.45128 | 3 | 3067 | 3.12576 | 18.72934 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3175.30638 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.644 | 1.3787 | 24.33 | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.05128 | 1 | 2.05 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 41.848 | 1.3638 | 57.07 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 网络功放（240W） | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.12576 | 1 | 3.13 | | | | |
| 项目编码 | 030502005021 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.004764 | 272.32 | 0 | 3.978688 | 70.450817 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 603.754269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | | | |
| 项目编码 | 030502005022 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 5302.47 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[RVS2*1.5] | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 329.31 | 0 | 0 | 40.77 | 1.1045 | 3.2931 | 0 | 0 | 0.4077 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 3.2931 | 0 | 0.042624 | 0.416691 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 4.884887 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | | | |
| | 主材 | RVS2*1.5 | m | 1.05 | 3 | 3.15 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | | | |
| 项目编码 | 030502005023 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 765.78 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5[RVS2*2.5] | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 524.4 | 0 | 0 | 50.89 | 1.1212 | 5.244 | 0 | 0 | 0.5089 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.149676 | 5.244 | 0 | 0.043392 | 0.518053 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 6.955121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | | | |
| | 主材 | RVS2*2.5 | m | 1.05 | 4.85 | 5.09 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | | | |
| 项目编码 | 030502005024 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2083.16 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-189换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVS2*4.0] | 100m单线 | 0.01 | 147.89 | 822.05 | 0 | 0 | 73.66 | 1.4789 | 8.2205 | 0 | 0 | 0.7366 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0148 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.037296 | 0 | 0 | 0.056832 | 0.011988 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.516196 | 8.2205 | 0 | 0.056832 | 0.748588 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.542116 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.26113 | | 1.3787 | | 0.36 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.037268 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.70843 | | 1.3522 | | 0.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11803 | | 1.3638 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0055 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0012 | | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0105 | | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | RVS2*4.0 | | | | m | 1.05 | | 7.68 | | 8.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.05679 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001092 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 5745.95 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.148 | | 1 | | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.69425 | | 1.3787 | | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.04213 | | 1.3522 | | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.58826 | | 1.3638 | | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | | | | m | 1.03 | | 5.19 | | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | | 1.9 | | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0379 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | | | | 个 | 0.1502 | | 1.8 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.225523 | | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001093 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 483.84 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0912 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.229824 | 0 | 0 | 0.350208 | 0.073872 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.342824 | 3.7416 | 0 | 0.350208 | 2.266672 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.701304 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.229647 | | 1 | | 0.23 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.07721 | | 1.3787 | | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.72046 | | 1.3522 | | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.91281 | | 1.3638 | | 1.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | 0.001 | | 12.5 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.01 | | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0445 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | 0.2575 | | 0.75 | | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | | m | 1.1 | | 3.15 | | 3.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.349939 | | 1 | | 0.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001094 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 385 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.818368 | 8.02 | 0 | 0.742656 | 4.812654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.393678 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.2853 | | 1.3787 | | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.487142 | | 1 | | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.0129 | | 1.3522 | | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.9361 | | 1.3638 | | 2.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.327 | | 1 | | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | | | | 个 | 2.944 | | 0.95 | | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | | | | 个 | 1.472 | | 0.07 | | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | | | | 个 | 1.472 | | 0.85 | | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | | | | 个 | 2.912 | | 0.3 | | 0.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | | | | m | 1.03 | | 2.59 | | 2.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.742311 | | 1 | | 0.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002045 | 项目名称 | | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1150 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.727684 | 0.86 | 0 | 0.179328 | 10.337827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.104839 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.117457 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178982 | 1 | 0.18 | | |

| 项目编码 | 030502019011 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.04 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.0324 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.0108 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.9224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.58680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098532 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.150144 | 1 | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030411006020 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030501013004 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 1U[视频分析服务器] | 台（套） | 1 | 228.29 | 5 | 22758 | 1.4 | 50.6 | 228.29 | 5 | 22758 | 1.4 | 50.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 5 | 22758 | 10.166336 | 52.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23059.658393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.752908 | 1 | 5.75 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 视频分析服务器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |

| 项目编码 | 030501013005 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 1U[流媒体服务器] | 台（套） | 1 | 228.29 | 5 | 20000 | 1.4 | 50.6 | 228.29 | 5 | 20000 | 1.4 | 50.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 5 | 20000 | 10.166336 | 52.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20301.658393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.752908 | 1 | 5.75 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 流媒体服务器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |

| 项目编码 | 030501013006 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29 | 服务器安装、调试 1U[人脸识别服务器] | 台（套） | 1 | 228.29 | 5 | 30000 | 1.4 | 50.6 | 228.29 | 5 | 30000 | 1.4 | 50.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 5 | 30000 | 10.166336 | 52.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30301.658393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.752908 | 1 | 5.75 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 人脸识别服务器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |
| 项目编码 | 030501013007 | 项目名称 | 网络服务器 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[视频监控/巡更/报警工作站] | 台（套） | 1 | 114.14 | 2 | 17040 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 17040 | 0.7 | 25.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1414 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.876328 | 0 | 0 | 4.382976 | 0.924534 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.016328 | 2 | 17040 | 5.082976 | 26.194534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17190.293838 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 83.696 | 1.3638 | | 114.14 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.876328 | 1 | | 2.88 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 视频监控/巡更/报警工作站 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.382976 | 1 | | 4.38 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.7 | 1 | | 0.7 | | | |
| 项目编码 | 030507009001 | 项目名称 | 控制键盘 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-125 | 控制键盘 | 台 | 1 | 115.49 | 3 | 6235 | 0 | 25.57 | 115.49 | 3 | 6235 | 0 | 25.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1549 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.910348 | 0 | 0 | 4.434816 | 0.935469 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.400348 | 3 | 6235 | 4.434816 | 26.505469 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6387.340633 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 2.910348 | 1 | | 2.91 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 68.375 | 1.3522 | | 92.46 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 16.703 | 1.3787 | | 23.03 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 主控键盘 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.434816 | 1 | | 4.43 | | | |
| 项目编码 | 030507014001 | 项目名称 | 显示设备 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 15 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-123换 | 液晶显示器 >32寸[55寸液晶拼接屏] | 台 | 1 | 291.15 | 1 | 5500 | 0 | 64.14 | 291.15 | 1 | 5500 | 0 | 64.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.9115 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.33698 | 0 | 0 | 11.18016 | 2.358315 |
| 小计 | | | | | | | | | 298.48698 | 1 | 5500 | 11.18016 | 66.498315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5877.165455 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 172.382 | 1.3522 | | 233.09 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.33698 | 1 | | 7.34 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 42.111 | 1.3787 | | 58.06 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 55寸液晶拼接屏 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 11.18016 | 1 | | 11.18 | | | |
| 项目编码 | 030507014002 | 项目名称 | 拼接墙支架 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-26 | 监视器架2×6(台)[拼接墙支架（15台55寸）] | 套 | 1 | 455.27 | 5 | 11500 | 15 | 101.46 | 455.27 | 5 | 11500 | 15 | 101.46 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.5527 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.472804 | 0 | 0 | 17.482368 | 3.687687 |
| 小计 | | | | | | | | | 466.742804 | 5 | 11500 | 32.482368 | 105.147687 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12109.372859 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 98.807 | 1.3787 | | 136.23 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 11.472804 | 1 | | 11.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 235.942 | 1.3522 | | 319.04 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 拼接墙支架（15台55寸） | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 17.482368 | 1 | | 17.48 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15 | 1 | | 15 | | | |
| 项目编码 | 030501004001 | 项目名称 | 存储设备 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-115 | 录像设备 硬盘录像机32路输入以下[48盘位磁盘阵列] | 台 | 1 | 227.72 | 2 | 23850 | 0 | 50.22 | 227.72 | 2 | 23850 | 0 | 50.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.278 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.74056 | 0 | 0 | 8.74752 | 1.84518 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.46056 | 2 | 23850 | 8.74752 | 52.06518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24146.27326 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 48盘位磁盘阵列 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | | |
| 项目编码 | 030501004002 | 项目名称 | 存储设备 | | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 222 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-24 | 内存条(条)安装[16T企业级硬盘] | 块 | 1 | 8.15 | 0 | 2300 | 0 | 1.79 | 8.15 | 0 | 2300 | 0 | 1.79 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.082 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.20664 | 0 | 0 | 0.31488 | 0.06642 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.35664 | 0 | 2300 | 0.31488 | 1.85642 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2310.52794 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.978 | 1.3638 | | 8.15 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.20538 | 1 | | 0.21 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 16T企业级硬盘 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.31296 | 1 | | 0.31 | | |
| 项目编码 | 030507012001 | 项目名称 | | | 视频传输设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-110 | 视频传输设备 解码驱动器[16路高清视频解码器] | 台 | 1 | 65.06 | 2 | 17425 | 20 | 15.76 | 65.06 | 2 | 17425 | 20 | 15.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.639512 | 0 | 0 | 2.498304 | 0.526986 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.699512 | 2 | 17425 | 22.498304 | 16.286986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17532.484802 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 38.521 | 1.3522 | | 52.09 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.639512 | 1 | | 1.64 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.41 | 1.3787 | | 12.97 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 16路高清视频解码器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.498304 | 1 | | 2.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 20 | 1 | | 20 | | |
| 项目编码 | 030502009006 | 项目名称 | | | 跳线 | | | 计量单位 | 条 | | 工程量 | | 15 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[HDMI数据线] | 条 | 1 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.007857 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.994444 | 120 | 0 | 0.037248 | 6.227857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.259549 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.706 | 1.3787 | | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.024444 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | HDMI数据线 | | | | 条 | | 1 | 120 | | 120 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.037248 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030507014003 | 项目名称 | | | 显示设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-123换 | 液晶显示器 >32寸[50寸液晶显示屏] | 台 | 1 | 291.15 | 1 | 3200 | 0 | 64.14 | 291.15 | 1 | 3200 | 0 | 64.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.9115 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.33698 | 0 | 0 | 11.18016 | 2.358315 |
| 小计 | | | | | | | | | 298.48698 | 1 | 3200 | 11.18016 | 66.498315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3577.165455 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 172.382 | 1.3522 | | 233.09 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.33698 | 1 | | 7.34 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 42.111 | 1.3787 | | 58.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 50寸液晶显示屏 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 11.18016 | 1 | | 11.18 | | |
| 项目编码 | 030507012002 | 项目名称 | | | 视频传输设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-110换 | 视频传输设备 解码驱动器[单路视频解码器] | 台 | 1 | 65.06 | 2 | 6053 | 20 | 15.76 | 65.06 | 2 | 6053 | 20 | 15.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.639512 | 0 | 0 | 2.498304 | 0.526986 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.699512 | 2 | 6053 | 22.498304 | 16.286986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6160.484802 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.639512 | 1 | | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 38.521 | 1.3522 | | 52.09 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.41 | 1.3787 | | 12.97 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 单路视频解码器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.498304 | 1 | | 2.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 20 | 1 | | 20 | | |
| 项目编码 | 030502009007 | 项目名称 | | | 跳线 | | | 计量单位 | 条 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[HDMI数据线] | 条 | 1 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.007857 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.994444 | 120 | 0 | 0.037248 | 6.227857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.259549 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.706 | 1.3787 | | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.024444 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | HDMI数据线 | 条 | 1 | 120 | 120 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.037248 | 1 | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030501012015 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40换 | 接入层交换机安装、调试[24口交换机] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 8000 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 8000 | 5 | 31.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.525732 | 0 | 0 | 5.372544 | 1.133271 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.435732 | 2 | 8000 | 10.372544 | 32.363271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8188.171547 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 102.587 | 1.3638 | 139.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.525732 | 1 | 3.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 24口交换机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.372544 | 1 | 5.37 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| 项目编码 | 030501004003 | 项目名称 | 存储设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-115 | 录像设备 硬盘录像机32路输入以下[32路16盘位数字网络硬盘录像机] | 台 | 1 | 227.72 | 2 | 4500 | 0 | 50.22 | 227.72 | 2 | 4500 | 0 | 50.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 2 | 4500 | 8.744448 | 52.064532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4796.267524 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 5.738544 | 1 | 5.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 134.824 | 1.3522 | 182.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 32.936 | 1.3787 | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 32路16盘位数字网络硬盘录像机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.744448 | 1 | 8.74 | | |
| 项目编码 | 030501004004 | 项目名称 | 存储设备 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 14 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-24 | 内存条(条)安装[8T监控级硬盘] | 块 | 1 | 8.15 | 0 | 1520 | 0 | 1.79 | 8.15 | 0 | 1520 | 0 | 1.79 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.082 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.20664 | 0 | 0 | 0.31488 | 0.06642 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.35664 | 0 | 1520 | 0.31488 | 1.85642 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1530.52794 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.20538 | 1 | 0.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.978 | 1.3638 | 8.15 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 8T监控级硬盘 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.31296 | 1 | 0.31 | | |
| 项目编码 | 030507014004 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-123换 | 液晶显示器 >32寸[50寸LCD显示屏] | 台 | 1 | 291.15 | 1 | 7375 | 0 | 64.14 | 291.15 | 1 | 7375 | 0 | 64.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.912 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.33824 | 0 | 0 | 11.18208 | 2.35872 |
| 小计 | | | | | | | | | 298.48824 | 1 | 7375 | 11.18208 | 66.49872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7752.16904 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 172.382 | 1.3522 | 233.09 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.33698 | 1 | 7.34 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 42.111 | 1.3787 | 58.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 50寸LCD显示屏 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 11.18016 | 1 | 11.18 | | |
| 项目编码 | 030507012003 | 项目名称 | 视频传输设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-110换 | 视频传输设备 解码驱动器[单路视频解码器] | 台 | 1 | 65.06 | 2 | 6053 | 20 | 15.76 | 65.06 | 2 | 6053 | 20 | 15.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6506 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.639512 | 0 | 0 | 2.498304 | 0.526986 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.699512 | 2 | 6053 | 22.498304 | 16.286986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6160.484802 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.639512 | 1 | 1.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.521 | 1.3522 | 52.09 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 9.41 | 1.3787 | 12.97 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 单路视频解码器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.498304 | 1 | 2.5 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 20 | 1 | 20 | | |
| 项目编码 | 030502009008 | 项目名称 | 跳线 | 计量单位 | 条 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[HDMI数据线] | 条 | 1 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.007857 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.994444 | 120 | 0 | 0.037248 | 6.227857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.259549 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.706 | 1.3787 | | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.024444 | 1 | | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | HDMI数据线 | | | | 条 | | 1 | 120 | | 120 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.037248 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030507008005 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 34 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素网络半球摄像机] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 494 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 494 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 3 | 494 | 12.244448 | 52.354532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 795.057524 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络半球摄像机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008006 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 515 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-60 | 带红外光源CCD摄像机[400万像素网络枪式摄像机] | 台 | 1 | 162.65 | 3 | 492 | 3.5 | 36.19 | 162.65 | 3 | 492 | 3.5 | 36.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6265 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.09878 | 0 | 0 | 6.24576 | 1.317465 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.74878 | 3 | 492 | 9.74576 | 37.507465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 709.002005 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 96.303 | 1.3522 | | 130.22 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.09878 | 1 | | 4.1 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.525 | 1.3787 | | 32.43 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络枪式摄像机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 6.24576 | 1 | | 6.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008007 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-60 | 带红外光源CCD摄像机[400万红外一体枪式摄像机] | 台 | 1 | 162.65 | 3 | 502 | 3.5 | 36.19 | 162.65 | 3 | 502 | 3.5 | 36.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6265 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.09878 | 0 | 0 | 6.24576 | 1.317465 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.74878 | 3 | 502 | 9.74576 | 37.507465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 719.002005 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.09878 | 1 | | 4.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 96.303 | 1.3522 | | 130.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.525 | 1.3787 | | 32.43 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万红外一体枪式摄像机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 6.24576 | 1 | | 6.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008008 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-60 | 带红外光源CCD摄像机[400万像素防油污摄像机] | 台 | 1 | 162.65 | 3 | 820 | 3.5 | 36.19 | 162.65 | 3 | 820 | 3.5 | 36.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.627 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.10004 | 0 | 0 | 6.24768 | 1.31787 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.75004 | 3 | 820 | 9.74768 | 37.50787 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1037.00559 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 96.303 | 1.3522 | | 130.22 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.09878 | 1 | | 4.1 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 23.525 | 1.3787 | | 32.43 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素防油污摄像机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 6.24576 | 1 | | 6.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008009 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 10 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素网络电梯专用摄像机] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 632 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 632 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.278 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.74056 | 0 | 0 | 8.74752 | 1.84518 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | 233.46056 | 3 | 632 | 12.24752 | 52.35518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 933.06326 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络电梯专用摄像机 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008010 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素网络半球拾音摄像机] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 894 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 894 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 3 | 894 | 12.244448 | 52.354532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1195.057524 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络半球拾音摄像机 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008011 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素网络球型摄像机] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 1284 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 1284 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 3 | 1284 | 12.244448 | 52.354532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1585.057524 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络球型摄像机 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008012 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-60 | 带红外光源CCD摄像机[400万像素车辆抓拍枪式摄像机] | 台 | 1 | 162.65 | 3 | 2750 | 3.5 | 36.19 | 162.65 | 3 | 2750 | 3.5 | 36.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.627 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.10004 | 0 | 0 | 6.24768 | 1.31787 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.75004 | 3 | 2750 | 9.74768 | 37.50787 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2967.00559 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 96.303 | 1.3522 | | 130.22 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.09878 | 1 | | 4.1 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 23.525 | 1.3787 | | 32.43 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素车辆抓拍枪式摄像机 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.24576 | 1 | | 6.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008013 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素人脸球型摄像机] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 2500 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 2500 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 3 | 2500 | 12.244448 | 52.354532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2801.057524 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素人脸球型摄像机 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | |
| 项目编码 | 030507008014 | 项目名称 | 支架 | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 536 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-77 | 支架 壁式摄像机支架(个) | 套 | 1 | 92.39 | 3 | 43 | 0 | 20.49 | 92.39 | 3 | 43 | 0 | 20.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9239 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.328228 | 0 | 0 | 3.547776 | 0.748359 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.718228 | 3 | 43 | 3.547776 | 21.238359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 165.504363 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 54.652 | 1.3522 | | 73.9 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 2.328228 | 1 | | 2.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.41 | 1.3787 | 18.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 摄像机支架(壁式) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.547776 | 1 | 3.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008015 | 项目名称 | 支架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-78 | 支架 悬挂式摄像机支架(个) | 套 | 1 | 115.49 | 3 | 80 | 0 | 25.57 | 115.49 | 3 | 80 | 0 | 25.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1549 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.910348 | 0 | 0 | 4.434816 | 0.935469 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.400348 | 3 | 80 | 4.434816 | 26.505469 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 232.340633 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 68.375 | 1.3522 | 92.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.910348 | 1 | 2.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 16.703 | 1.3787 | 23.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 摄像机支架(吊式) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.434816 | 1 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008016 | 项目名称 | 摄像机电源 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-4 | 摄像机直流电源 暗装[摄像机电源12V2A] | 台 | 1 | 12.33 | 51 | 0 | 0.14 | 5.27 | 12.33 | 51 | 0 | 0.14 | 5.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1233 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.310716 | 0 | 0 | 0.473472 | 0.099873 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.640716 | 51 | 0 | 0.613472 | 5.369873 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 69.624061 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.310716 | 1 | 0.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.94 | 1.3787 | 12.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 摄像机电源12V/2A | 台 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.473472 | 1 | 0.47 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008017 | 项目名称 | 摄像机电源 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-4 | 摄像机直流电源 暗装[摄像机电源24V/2A] | 台 | 1 | 12.33 | 61 | 0 | 0.14 | 5.77 | 12.33 | 61 | 0 | 0.14 | 5.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1233 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.310716 | 0 | 0 | 0.473472 | 0.099873 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.640716 | 61 | 0 | 0.613472 | 5.869873 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 80.124061 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.310716 | 1 | 0.31 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.94 | 1.3787 | 12.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 摄像机电源24V/2A | 台 | 1 | 60 | 60 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.473472 | 1 | 0.47 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507008018 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-87换 | 摄像机立杆 3m以下 | 根 | 1 | 325.31 | 1512 | 0 | 0 | 147.2 | 325.31 | 1512 | 0 | 0 | 147.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.2531 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 8.197812 | 0 | 0 | 12.491904 | 2.635011 |
| 小计 | | | | | | | | | 333.507812 | 1512 | 0 | 12.491904 | 149.835011 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2007.834727 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 192.605 | 1.3522 | 260.44 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.197812 | 1 | 8.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.051 | 1.3787 | 64.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 12 | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 室外摄像仪立杆 | 根 | 1 | 1500 | 1500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.491904 | 1 | 12.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402010001 | 项目名称 | 避雷器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-19 | 电视摄像头避雷器[二合一防雷器] | 个 | 1 | 32.53 | 1 | 242 | 0 | 7.21 | 32.53 | 1 | 242 | 0 | 7.21 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3253 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.819756 | 0 | 0 | 1.249152 | 0.263493 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.349756 | 1 | 242 | 1.249152 | 7.473493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 285.072401 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.705 | 1.3787 | 6.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819756 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 19.261 | 1.3522 | 26.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 二合一防雷器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.249152 | 1 | 1.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501009005 | 项目名称 | 无线网桥 | 计量单位 | 对 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031006-23 | 无线网桥 | 对 | 1 | 75.1 | 3.39 | 632 | 0.3 | 16.72 | 75.1 | 3.39 | 632 | 0.3 | 16.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.76 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.9152 | 0 | 0 | 2.9184 | 0.6156 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.0152 | 3.39 | 632 | 3.2184 | 17.3356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 732.9592 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 10.903 | 1.3522 | 14.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 44.256 | 1.3638 | 60.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.89252 | 1 | 1.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 无线网桥 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.88384 | 1 | 2.88 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005025 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 22873.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.7232 | 0 | 0.137488 | 0.725117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.219969 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005026 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 22315.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.6197 | 0 | 0.041856 | 0.379329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.156353 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001095 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4321.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001096 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-159 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 | 14.36 | 10.482 | 0 | 0 | 3.684 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1436 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.361872 | 0 | 0 | 0.551424 | 0.116316 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.721872 | 10.482 | 0 | 0.551424 | 3.800316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.555612 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.361872 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.4385 | 1.3522 | 10.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4382 | 1.3638 | 1.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 金属软管 DN25 | m | 1.03 | 3.36 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428 | 1 | 0.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 管卡子(金属软管用DN25～32) | 个 | 2.944 | 1.15 | 3.39 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN25 | 个 | 1.472 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 25 | 个 | 1.472 | 1.1 | 1.62 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M25～32) | 个 | 2.912 | 0.5 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.551424 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006021 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |

清单项目综合单价 12.156561

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019012 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |

清单项目综合单价 5.580347

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098532 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.150144 | 1 | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005001 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费换 | | | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |

清单项目综合单价 5250

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 考试专网接口 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005002 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费换 | | | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |

清单项目综合单价 5250

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 公安专网接口 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005027 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 9453.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.7232 | 0 | 0.137488 | 0.725117 |

清单项目综合单价 6.219969

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005028 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 9454.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.011 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.02772 | 0 | 0 | 0.04224 | 0.00891 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 1.11572 | 2.6197 | 0 | 0.04224 | 0.37941 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4.15707 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | | 2.48 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019013 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.580347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098532 | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.150144 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001097 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1794.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14.042696 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001098 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 39.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.191264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199496 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.303993 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001099 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.818368 | 8.02 | 0 | 0.742656 | 4.812654 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.393678 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.487142 | 1 | | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | | 2.64 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | | 0.87 | | |
| | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.742311 | 1 | 0.74 | | |

| 项目编码 | 030411006022 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030506001007 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18换 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[教学一体扩声音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 200 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 200 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 200 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 268.616885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 教学一体扩声音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030502005029 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1685.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RYY-2x1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 267.22 | 0 | 0 | 37.31 | 1.088 | 2.6722 | 0 | 0 | 0.3731 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.6722 | 0 | 0.041856 | 0.381929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.211453 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | RYY-2x1.0 | m | 1.05 | 2.41 | 2.53 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030502005030 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 890.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 112.12 | 591.6 | 0 | 0 | 54.25 | 1.1212 | 5.916 | 0 | 0 | 0.5425 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.149676 | 5.916 | 0 | 0.043392 | 0.551653 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.660721 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | EVJV-2*2.5 | m | 1.05 | 5.49 | 5.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004087 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 244.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-184换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 48 | 100m | 0.01 | 1059.15 | 4116.19 | 0 | 27.43 | 440.77 | 10.5915 | 41.1619 | 0 | 0.2743 | 4.4077 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.106 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.26712 | 0 | 0 | 0.40704 | 0.08586 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.85862 | 41.1619 | 0 | 0.68134 | 4.49356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57.195420 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.27533 | 1.3787 | 1.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.266906 | 1 | 0.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.56113 | 1.3522 | 6.17 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.95456 | 1.3638 | 2.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 0.234 | 1.85 | 0.43 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.011 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.012 | 1 | 0.01 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0005 | 9 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 300芯金银线 | m | 1.02 | 39.86 | 40.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.406713 | 1 | 0.41 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001100 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1586.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20[套接紧定式电线管JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001101 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1056.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25[套接紧定式电线管JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001102 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 193.797368 | 80.2 | 0 | 0.742656 | 46.716654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 321.456678 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.487141 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.74231 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001103 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-159 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 | 14.36 | 10.482 | 0 | 0 | 3.684 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1436 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.361872 | 0 | 0 | 0.551424 | 0.116316 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.721872 | 10.482 | 0 | 0.551424 | 3.800316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.555612 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.361872 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.4385 | 1.3522 | 10.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4382 | 1.3638 | 1.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | m | 1.03 | 3.36 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428 | 1 | 0.43 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN25～32) | 个 | 2.944 | 1.15 | 3.39 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN25 | 个 | 1.472 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 25 | 个 | 1.472 | 1.1 | 1.62 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M25～32) | 个 | 2.912 | 0.5 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.551424 | 1 | 0.55 | | |

| 项目编码 | 030411006023 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |

| 项目编码 | 030507008019 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[400万像素网络球型摄像机-教室专用监控] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 1284 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 1284 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 3 | 1284 | 12.244448 | 52.354532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1585.057524 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 134.824 | 1.3522 | 182.31 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.738544 | 1 | 5.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 32.936 | 1.3787 | 45.41 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络球型摄像机-教室专用监控 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.744448 | 1 | 8.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |

| 项目编码 | 030507008020 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-60 | 带红外光源CCD摄像机[400万像素网络枪式摄像机-教室专用监控] | 台 | 1 | 162.65 | 3 | 492 | 3.5 | 36.19 | 162.65 | 3 | 492 | 3.5 | 36.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6265 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.09878 | 0 | 0 | 6.24576 | 1.317465 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.74878 | 3 | 492 | 9.74576 | 37.507465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 709.002005 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 96.303 | 1.3522 | 130.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.09878 | 1 | 4.1 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 23.525 | 1.3787 | 32.43 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 400万像素网络枪式摄像机-教室专用监控 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.24576 | 1 | 6.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |

| 项目编码 | 030507008021 | 项目名称 | 支架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-77 | 支架 壁式摄像机支架(个) | 套 | 1 | 92.39 | 3 | 43 | 0 | 20.49 | 92.39 | 3 | 43 | 0 | 20.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9239 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.328228 | 0 | 0 | 3.547776 | 0.748359 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.718228 | 3 | 43 | 3.547776 | 21.238359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 165.504363 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 54.652 | 1.3522 | 73.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.328228 | 1 | 2.33 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 13.41 | 1.3787 | 18.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 摄像机支架(壁式) | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.547776 | 1 | 3.55 | | |

| 项目编码 | 030502005031 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 5873.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.7232 | 0 | 0.137488 | 0.725117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.219969 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030502005032 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 436.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 | 1.3089 | 5.1774 | 0 | 0 | 0.5469 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.341912 | 5.1774 | 0 | 0.050304 | 0.557511 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.127127 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032985 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV3*1.5 | m | 1.05 | 4.76 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.050262 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005033 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 5293.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.6197 | 0 | 0.041856 | 0.379329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.156353 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005009 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 436.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-126 | 桥架、支架、活动地板内穿放视频同轴电缆 ≤φ5 | 100m | 0.01 | 243.62 | 221.32 | 0 | 3 | 64.89 | 2.4362 | 2.2132 | 0 | 0.03 | 0.6489 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0244 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.061488 | 0 | 0 | 0.093696 | 0.019764 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.497688 | 2.2132 | 0 | 0.123696 | 0.668664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.503248 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.061392 | 1 | 0.06 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.05865 | 1.3787 | 1.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.72227 | 1.3522 | 0.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 射频同轴电缆 SYV-75-5 | m | 1.02 | 2.16 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.09355 | 1 | 0.09 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001104 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5031.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001105 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 796.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001106 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(m以内) 1000 | 10m | 0.1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 19.331 | 8.02 | 0 | 0 | 4.656 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1934 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.487368 | 0 | 0 | 0.742656 | 0.156654 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.818368 | 8.02 | 0 | 0.742656 | 4.812654 |

| 清单项目综合单价 | 33.393678 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.487142 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.742311 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001107 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-159 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(m以内) 1000 | 10m | 1 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.144 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.36288 | 0 | 0 | 0.55296 | 0.11664 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.96288 | 104.82 | 0 | 0.55296 | 36.95664 |

| 清单项目综合单价 | 286.29248 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.361872 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.4385 | 1.3522 | 10.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4382 | 1.3638 | 1.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | m | 1.03 | 3.36 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428 | 1 | 0.43 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN25～32) | 个 | 2.944 | 1.15 | 3.39 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN25 | 个 | 1.472 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 25 | 个 | 1.472 | 1.1 | 1.62 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M25～32) | 个 | 2.912 | 0.5 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.551424 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006024 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |

| 清单项目综合单价 | 12.156561 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001009 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1 | 安装机柜、机架 落地式[24U落地机柜] | 台 | 1 | 183.26 | 2003 | 0 | 0 | 140.49 | 183.26 | 2003 | 0 | 0 | 140.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.84 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.6368 | 0 | 0 | 7.0656 | 1.4904 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.8968 | 2003 | 0 | 7.0656 | 141.9804 |

| 清单项目综合单价 | 2339.9428 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 24U落地机柜 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002016 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 190.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-46换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 100 | 10m | 0.1 | 127.55 | 158.31 | 0 | 2.74 | 36.18 | 12.755 | 15.831 | 0 | 0.274 | 3.618 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1276 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.321552 | 0 | 0 | 0.489984 | 0.103356 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.076552 | 15.831 | 0 | 0.763984 | 3.721356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.392892 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.3115 | | 1.3787 | | 8.7 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.321425 | | 1 | | 0.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.9974 | | 1.3522 | | 4.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | | | | m | 0.042 | | 3.51 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 网络线槽50*50 | | | | m | 1.01 | | 15.43 | | 15.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.489791 | | 1 | | 0.49 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.0005 | | 548.55 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413001009 | 项目名称 | | | 铁构件 | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | | 97.35 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.216565 | | 1 | | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.45379 | | 1.3787 | | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.72183 | | 1.3522 | | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.14143 | | 1.3638 | | 1.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | | | | kg | 0.014 | | 10.86 | | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.014 | | 7.06 | | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.00087 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.006 | | 19.2 | | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0609 | | 0.75 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01475 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.75 | | 3.86 | | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.22 | | 4.648 | | 1.02 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | | | | kg | 0.08 | | 4.396 | | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.0044 | | 6 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0388 | | 13.37 | | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.0309 | | 3.73 | | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.330003 | | 1 | | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | | | | 台班 | 0.003 | | 15.21 | | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.00625 | | 152.74 | | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0002 | | 1293.22 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502007009 | 项目名称 | | | 光缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 627.76 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-66换 | 管、线、槽内穿放光缆12芯以下[2芯单模光纤] | 100m | 0.01 | 221.86 | 129.5 | 0 | 3.51 | 55.54 | 2.2186 | 1.295 | 0 | 0.0351 | 0.5554 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0222 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.055944 | 0 | 0 | 0.085248 | 0.017982 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.274544 | 1.295 | 0 | 0.120348 | 0.573382 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.263274 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.96454 | | 1.3787 | | 1.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.055909 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.65727 | | 1.3522 | | 0.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.02 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 2芯单模光纤 | | | | m | 1.02 | | 1.25 | | 1.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.085194 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.0351 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005034 | 项目名称 | | | 双绞线缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 23111.14 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.7232 | 0 | 0.137488 | 0.725117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.219969 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.11746 | | 1.3787 | | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.064749 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.76079 | | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | 1.02 | | 2.66 | | 2.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.098665 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.0388 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005035 | 项目名称 | | | 电源线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 1898.4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.6197 | 0 | 0.041856 | 0.379329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.156353 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030502009009 | 项目名称 | 跳线 | 计量单位 | 条 | 工程量 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-131 | 成品跳线敷设（插接）[HDMI数据线] | 条 | 1 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 | 0.97 | 120 | 0 | 0 | 6.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.007857 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.994444 | 120 | 0 | 0.037248 | 6.227857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.259549 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.706 | 1.3787 | 0.97 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.024444 | 1 | 0.02 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | HDMI数据线 | 条 | 1 | 120 | 120 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.037248 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004088 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1630.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-191换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.01 | 129.57 | 1015.22 | 0 | 0 | 79.28 | 1.2957 | 10.1522 | 0 | 0 | 0.7928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.32846 | 10.1522 | 0 | 0.04992 | 0.80333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.333910 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15342 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032652 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67163 | 1.3522 | 0.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12905 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0135 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | RVVP-4*1.0 | m | 1.05 | 9.5 | 9.98 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.049755 | 1 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030411001108 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 8932.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |

| 项目编码 | 030411001109 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 507.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG25 | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030411001110 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1418.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.003208 | 10.4255 | 0 | 0.337536 | 2.525299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.291543 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001111 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 26.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-148 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1091.72 | 577.66 | 0 | 0 | 269.17 | 10.9172 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.6917 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1092 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.275184 | 0 | 0 | 0.419328 | 0.088452 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.192384 | 5.7766 | 0 | 0.419328 | 2.780152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.168464 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.275112 | 1 | 0.28 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.29054 | 1.3787 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.65503 | 1.3522 | 7.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.09343 | 1.3638 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm | m | 1.1 | 5 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.419218 | 1 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001112 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.194 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.48888 | 0 | 0 | 0.74496 | 0.15714 |
| 小计 | | | | | | | | | 193.79888 | 80.2 | 0 | 0.74496 | 46.71714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 321.46098 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.487141 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.74231 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001113 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-159 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm以内) 1000 | 10m | 1 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 | 143.6 | 104.82 | 0 | 0 | 36.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.504 | 0 | 0 | 0.768 | 0.162 |
| 小计 | | | | | | | | | 144.104 | 104.82 | 0 | 0.768 | 37.002 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 286.694 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6972 | 1.3787 | 2.34 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.361872 | 1 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.4385 | 1.3522 | 10.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4382 | 1.3638 | 1.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN25 | m | 1.03 | 3.36 | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428 | 1 | 0.43 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN25～32) | 个 | 2.944 | 1.15 | 3.39 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN25 | 个 | 1.472 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 25 | 个 | 1.472 | 1.1 | 1.62 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M25～32) | 个 | 2.912 | 0.5 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.551424 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002046 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.727684 | 0.86 | 0 | 0.179328 | 10.337827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.104839 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.117457 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.4471 | | 1.3522 | | 4.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 1：3水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0002 | | 371.21 | | 0.07 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0005 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.178982 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006025 | 项目名称 | 接线盒 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1112 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 5.3168 | | 1.3787 | | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.184716 | | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | 1.02 | | 2.02 | | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.281472 | | 1 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502019014 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | | | | 计量单位 | 链路 | | 工程量 | 1112 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.889 | | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.098532 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.150144 | | 1 | | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501013008 | 项目名称 | 网络服务器 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 1U[报警系统服务器] | 台（套） | 1 | 228.29 | 15005 | 0 | 1.4 | 800.6 | 228.29 | 15005 | 0 | 1.4 | 800.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 15005 | 0 | 10.166336 | 802.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16051.658393 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 167.393 | | 1.3638 | | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.752908 | | 1 | | 5.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 报警系统服务器 | | | | 台 | 1 | | 15000 | | 15000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.766336 | | 1 | | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 1.4 | | 1 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501017001 | 项目名称 | 软件 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[入侵报警系统软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 3500 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 3500 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 3500 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3613.763902 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 64.566 | | 1.3638 | | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.219112 | | 1 | | 2.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 入侵报警系统软件 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.381504 | | 1 | | 3.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904009004 | 项目名称 | 报警主机 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-22 | 壁挂式区域报警控制器 安装 32点以内[报警主机] | 台 | 1 | 436.54 | 69.24 | 2800 | 84.77 | 105.22 | 436.54 | 69.24 | 2800 | 84.77 | 105.22 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 4.3654 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 11.000808 | 0 | 0 | 16.763136 | 3.535974 |
| 小计 | | | | | | | | | 447.540808 | 69.24 | 2800 | 101.533136 | 108.755974 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3527.069918 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 62.132 | | 1.3787 | | 85.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 11.000808 | | 1 | | 11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 210.757 | 1.3522 | 284.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 48.314 | 1.3638 | 65.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 Φ10mm～20mm | 个 | 0.13 | 7.2 | 0.94 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.25 | 7.54 | 1.89 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.4 | 5.45 | 2.18 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.1 | 69.5 | 6.95 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 8 | 2 | 16 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.9 | 3.6 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120 | 套 | 4.1 | 0.67 | 2.75 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 1 | 1.8 | 1.8 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.4 | 75.6 | 30.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.1 | 1 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 报警主机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.763136 | 1 | 16.76 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 30.884 | 1 | 30.88 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.2 | 168.91 | 33.78 | | |
| | | 载货汽车 装载质量0.5t | 台班 | 0.05 | 402.15 | 20.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507009002 | 项目名称 | 控制键盘 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-125 | 控制键盘 | 台 | 1 | 115.49 | 3 | 450 | 0 | 25.57 | 115.49 | 3 | 450 | 0 | 25.57 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1549 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.910348 | 0 | 0 | 4.434816 | 0.935469 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.400348 | 3 | 450 | 4.434816 | 26.505469 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 602.340633 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.910348 | 1 | 2.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 68.375 | 1.3522 | 92.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 16.703 | 1.3787 | 23.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 主控键盘 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.434816 | 1 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008029 | 项目名称 | 模块(模块箱) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[联动模块] | 个 | 1 | 91.7 | 308.17 | 0 | 2.12 | 35.73 | 91.7 | 308.17 | 0 | 2.12 | 35.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 308.17 | 0 | 5.64128 | 36.47277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 444.29489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | 联动模块 | 个 | 1 | 300 | 300 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008030 | 项目名称 | 模块(模块箱) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-19换 | 控制模块(接口)安装（单输出)[网络模块] | 个 | 1 | 91.7 | 308.17 | 0 | 2.12 | 35.73 | 91.7 | 308.17 | 0 | 2.12 | 35.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 308.17 | 0 | 5.64128 | 36.47277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 444.29489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.08 | 7.54 | 0.6 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 5.45 | 0.27 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.15 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.06 | 75.6 | 4.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 网络模块 | 个 | 1 | 300 | 300 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2.118 | 1 | 2.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008031 | 项目名称 | 总线驱动器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[总线驱动器] | 个 | 1 | 91.7 | 514.63 | 0 | 3.27 | 46.14 | 91.7 | 514.63 | 0 | 3.27 | 46.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 514.63 | 0 | 6.79128 | 46.88277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 662.31489 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 总线驱动器 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904009005 | 项目名称 | 区域报警控制箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出） | 个 | 1 | 91.7 | 129.63 | 0 | 3.27 | 26.89 | 91.7 | 129.63 | 0 | 3.27 | 26.89 |
| 030204-88换 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[模块箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 155 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 155 | 0 | 12.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4893 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.753036 | 0 | 0 | 5.718912 | 1.206333 |
| 小计 | | | | | | | | | 152.683036 | 131.47 | 155 | 8.988912 | 40.786333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 488.928281 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.871 | 1.3787 | 30.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.753036 | 1 | 3.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 69.613 | 1.3522 | 94.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.072 | 1.3638 | 24.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 双防区报警模块 | 个 | 1 | 115 | 115 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 模块箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.718912 | 1 | 5.72 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904009006 | 项目名称 | 报警模块 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出)[四防区报警模块] | 个 | 1 | 91.7 | 354.63 | 0 | 3.27 | 38.14 | 91.7 | 354.63 | 0 | 3.27 | 38.14 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[模块箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 155 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 155 | 0 | 12.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4893 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.753036 | 0 | 0 | 5.718912 | 1.206333 |
| 小计 | | | | | | | | | 152.683036 | 356.47 | 155 | 8.988912 | 52.036333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 725.178281 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.871 | 1.3787 | 30.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.753036 | 1 | 3.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 69.613 | 1.3522 | 94.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.072 | 1.3638 | 24.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.52 | 1 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 四防区报警模块 | 个 | 1 | 340 | 340 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 模块箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.718912 | 1 | 5.72 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005009 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-8 | 警报装置安装 声光报警[声光报警器] | 只 | 1 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 | 47.73 | 57.87 | 0 | 1.01 | 13.47 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.478 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.20456 | 0 | 0 | 1.83552 | 0.38718 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.93456 | 57.87 | 0 | 2.84552 | 13.85718 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 123.50726 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.747 | 1.3787 | 9.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.202796 | 1 | 1.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.027 | 1.3522 | 31.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.347 | 1.3638 | 7.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 7.54 | 0.08 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 5.45 | 0.11 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 75.6 | 1.51 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.05 | 1.8 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 声光报警器 | 个 | 1 | 53 | 53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.832832 | 1 | 1.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 1 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904003005 | 项目名称 | 按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-65换 | 按钮安装 普通型 | 个 | 1 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.185 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.4662 | 0 | 0 | 0.7104 | 0.14985 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.9462 | 23.67 | 0 | 0.7104 | 5.39985 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48.72645 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.465696 | 1 | 0.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.177 | 1.3522 | 11.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.579 | 1.3638 | 3.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 2.03 | 1.2 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 | 10套 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.05 | 17.45 | 0.87 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 紧急求助按钮 | 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.709632 | 1 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904003006 | 项目名称 | 按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-65换 | 按钮安装 普通型 | 个 | 1 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.185 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.4662 | 0 | 0 | 0.7104 | 0.14985 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.9462 | 23.67 | 0 | 0.7104 | 5.39985 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48.72645 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.465696 | 1 | 0.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.177 | 1.3522 | 11.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.579 | 1.3638 | 3.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 2.03 | 1.2 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 | 10套 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.05 | 17.45 | 0.87 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 低/高位紧急求助按钮 | 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.709632 | 1 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004089 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 592.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVV4*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 144.59 | 474.4 | 0 | 0 | 55.54 | 1.4459 | 4.744 | 0 | 0 | 0.5554 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0145 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03654 | 0 | 0 | 0.05568 | 0.011745 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.48244 | 4.744 | 0 | 0.05568 | 0.567145 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.849265 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.16543 | 1.3787 | 0.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.036437 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76294 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13648 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV4*1.0 | m | 1.05 | 4.33 | 4.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.055523 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004090 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1496.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.6197 | 0 | 0.041856 | 0.379329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.156353 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004091 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.1 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 9.942 | 28.787 | 0 | 0 | 3.628 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.9672 | 28.787 | 0 | 0.0384 | 3.6361 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 42.428700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.025054 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.09958 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | | | | kg | | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0011 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | | 0.007 | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 电源线 WDZB-BlBYJ-2.5 | | | | m | | 1.05 | 2.61 | | 2.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.038178 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001114 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 414.74 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.148 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.69425 | 1.3787 | | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.04213 | 1.3522 | | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.58826 | 1.3638 | | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | | | | m | | 1.03 | 5.19 | | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | | 0.2502 | 1.9 | | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0379 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | | | | 个 | | 0.1502 | 1.8 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.225523 | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002047 | 项目名称 | | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 87 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.111839 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.4471 | 1.3522 | | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.117458 | 1 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 0.0005 | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | | | | m3 | | 0.0002 | 371.21 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.178984 | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006026 | 项目名称 | | | 接线盒 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 35 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.3168 | 1.3787 | | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.184716 | 1 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | | 1.02 | 2.02 | | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.281472 | 1 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501013009 | 项目名称 | | | 网络服务器 | | | 计量单位 | | 台 | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 1U[出入口控制服务器] | 台 | 1 | 228.29 | 20005 | 0 | 1.4 | 1050.6 | 228.29 | 20005 | 0 | 1.4 | 1050.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 20005 | 0 | 10.166336 | 1052.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21301.658393 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 167.393 | 1.3638 | | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.752908 | 1 | | 5.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 出入口控制服务器 | | | | 台 | | 1 | 20000 | | 20000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.766336 | 1 | | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 1.4 | 1 | | 1.4 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030501013010 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[门禁管理/一卡通工作站] | 台 | 1 | 114.14 | 2 | 6740 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 6740 | 0.7 | 25.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1414 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.876328 | 0 | 0 | 4.382976 | 0.924534 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.016328 | 2 | 6740 | 5.082976 | 26.194534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6890.293838 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 83.696 | 1.3638 | 114.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.876328 | 1 | 2.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 门禁管理/一卡通工作站 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.382976 | 1 | 4.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501017002 | 项目名称 | 软件 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[门禁系统管理软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 5500 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 5500 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 5500 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5613.763902 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.219112 | 1 | 2.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 门禁系统管理软件 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.381504 | 1 | 3.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507007004 | 项目名称 | 出入口执行机构设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-55换 | 门禁读卡器[卡片读写器] | 台 | 1 | 69.29 | 1 | 1000 | 0 | 15.3 | 69.29 | 1 | 1000 | 0 | 15.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.746108 | 0 | 0 | 2.660736 | 0.561249 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.036108 | 1 | 1000 | 2.660736 | 15.861249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1090.558093 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.746108 | 1 | 1.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.929 | 1.3522 | 55.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 卡片读写器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.660736 | 1 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507007005 | 项目名称 | 出入口执行机构设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-57换 | 门禁发卡器[发卡机] | 套 | 1 | 5.86 | 2 | 1680 | 0 | 1.39 | 5.86 | 2 | 1680 | 0 | 1.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0586 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.147672 | 0 | 0 | 0.225024 | 0.047466 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.007672 | 2 | 1680 | 0.225024 | 1.437466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1689.670162 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.941 | 1.3787 | 1.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.147672 | 1 | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.371 | 1.3522 | 4.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 发卡机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225024 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031101066002 | 项目名称 | 打印机 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031006-8 | 打印机 台式[打印机] | 台 | 1 | 73.9 | 55.15 | 1500 | 0.3 | 19.05 | 73.9 | 55.15 | 1500 | 0.3 | 19.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.739 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.86228 | 0 | 0 | 2.83776 | 0.59859 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.76228 | 55.15 | 1500 | 3.13776 | 19.64859 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1653.69863 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 10.765 | 1.3522 | 14.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.86228 | 1 | 1.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.514 | 1.3638 | 59.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 接地线 5.5mm2～16mm2 | m | 1.5 | 20.8 | 31.2 | | |
| | | 清洁剂 | kg | 0.1 | 4.5 | 0.45 | | |
| | | 复印纸 | 包 | 0.7 | 25 | 17.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6 | 1 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 打印机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.83776 | 1 | 2.84 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503002008 | 项目名称 | 通讯接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[校园一卡通接口] | 个 | 1 | 32.49 | 0.5 | 350 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 350 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 350 | 1.467616 | 7.453169 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 392.729533 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 校园一卡通接口 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | | |

| 项目编码 | 030411005002 | 项目名称 | 控制器箱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-89 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[门禁控制器箱] | 台 | 1 | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8133 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.049516 | 0 | 0 | 3.123072 | 0.658773 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.379516 | 4.84 | 280 | 3.123072 | 18.808773 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 390.151361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 12.401 | 1.3787 | 17.1 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 2.049516 | 1 | 2.05 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 35.967 | 1.3522 | 48.63 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 11.435 | 1.3638 | 15.6 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3.2 | 1 | 3.2 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 门禁控制器箱 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 3.123072 | 1 | 3.12 | | | |

| 项目编码 | 030507007006 | 项目名称 | 门禁控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-54换 | 门禁控制器[四门门禁控制器（含电源）] | 台 | 1 | 46.19 | 3 | 2380 | 0 | 10.31 | 46.19 | 3 | 2380 | 0 | 10.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4619 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.163988 | 0 | 0 | 1.773696 | 0.374139 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.353988 | 3 | 2380 | 1.773696 | 10.684139 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2442.811823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.587 | 1.3787 | 9.08 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.163988 | 1 | 1.16 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 27.446 | 1.3522 | 37.11 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 四门门禁控制器（含电源） | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.773696 | 1 | 1.77 | | | |

| 项目编码 | 030507007007 | 项目名称 | 磁力锁 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-51 | 电控锁[双门磁力锁] | 台 | 1 | 140.53 | 3 | 390 | 0 | 31.09 | 140.53 | 3 | 390 | 0 | 31.09 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4053 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.541356 | 0 | 0 | 5.396352 | 1.138293 |
| 小计 | | | | | | | | | 144.071356 | 3 | 390 | 5.396352 | 32.228293 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 574.696001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 20.232 | 1.3787 | 27.89 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 3.541356 | 1 | 3.54 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 83.302 | 1.3522 | 112.64 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 3 | 1 | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 双门磁力锁 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 5.396352 | 1 | 5.4 | | | |

| 项目编码 | 030507007008 | 项目名称 | 读卡器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-55 | 门禁读卡器[读卡器] | 台 | 1 | 69.29 | 1 | 638 | 0 | 15.3 | 69.29 | 1 | 638 | 0 | 15.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.746108 | 0 | 0 | 2.660736 | 0.561249 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.036108 | 1 | 638 | 2.660736 | 15.861249 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 728.558093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.746108 | 1 | 1.75 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 40.929 | 1.3522 | 55.34 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 读卡器 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 2.660736 | 1 | 2.66 | | | |

| 项目编码 | 030404034022 | 项目名称 | 按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-65换 | 按钮安装 普通型 | 个 | 1 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 | 18.48 | 23.67 | 0 | 0 | 5.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1848 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.465696 | 0 | 0 | 0.709632 | 0.149688 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.945696 | 23.67 | 0 | 0.709632 | 5.399688 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 48.725016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.465696 | 1 | 0.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 8.177 | 1.3522 | 11.06 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.579 | 1.3638 | 3.52 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 出门按钮 | | 个 | 1 | 20 | 20 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 2.03 | 1.2 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 | 10套 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.05 | 17.45 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.709632 | 1 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501004005 | 项目名称 | Mifare白卡 | 计量单位 | 张 | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.3 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.30 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 主材费 | | 1 | 6 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005036 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1540.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0259 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.065268 | 0 | 0 | 0.099456 | 0.020979 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.954668 | 4.0732 | 0 | 0.138256 | 0.865279 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.031403 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.12768 | 1.3787 | 1.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065099 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.043489 | 0.85 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.031744 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.099199 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004092 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 11393.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-195换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75[RVV6*0.75] | 100m单线 | 0.01 | 164.98 | 642.88 | 0 | 0 | 68.46 | 1.6498 | 6.4288 | 0 | 0 | 0.6846 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0165 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.06336 | 0.013365 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.69138 | 6.4288 | 0 | 0.06336 | 0.697965 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.881505 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19476 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.041575 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.85417 | 1.3522 | 1.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16594 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0064 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.017 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV6*0.75 | m | 1.05 | 5.94 | 6.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.063352 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004093 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 11712.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4[RVV4*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 144.59 | 474.4 | 0 | 0 | 55.54 | 1.4459 | 4.744 | 0 | 0 | 0.5554 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0145 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03654 | 0 | 0 | 0.05568 | 0.011745 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.48244 | 4.744 | 0 | 0.05568 | 0.567145 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.849265 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.16543 | 1.3787 | 0.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.036437 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76294 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13648 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0158 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV4*1.0 | m | 1.05 | 4.33 | 4.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.055523 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004094 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1098.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 110.45 | 367.11 | 0 | 0 | 42.66 | 1.1045 | 3.6711 | 0 | 0 | 0.4266 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0111 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.008991 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.132472 | 3.6711 | 0 | 0.042624 | 0.435591 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 5.281787 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.13057 | 1.3787 | 0.18 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.027833 | 1 | 0.03 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.57214 | 1.3522 | 0.77 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.1106 | 1.3638 | 0.15 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | | |
| | | 电源线 RVV-2×1.5 | | m | 1.05 | 3.36 | 3.53 | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | 卷 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.042413 | 1 | 0.04 | | | |
| 项目编码 | 030411004095 | 项目名称 | 通讯线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 11642.34 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.6197 | 0 | 0.041856 | 0.379329 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 4.156353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | | |
| 项目编码 | 030502005037 | 项目名称 | 电源线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 675 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[电源线 WDZB-B1-BYJ-2.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 0.9942 | 2.8787 | 0 | 0 | 0.3628 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.8787 | 0 | 0.0384 | 0.3709 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 4.307400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | | |
| | 主材 | 电源线 WDZB-B1-BYJ-2.5 | | m | 1.05 | 2.61 | 2.74 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.038178 | 1 | 0.04 | | | |
| 项目编码 | 030411001115 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 3197.49 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 14.042696 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | | |
| 项目编码 | 030411001116 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1262.77 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.003208 | 10.4255 | 0 | 0.337536 | 2.525299 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 22.291543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002048 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 2118.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.778684 | 0.086 | 0 | 0.179328 | 1.067827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.111839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.117457 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178982 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002049 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 682.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 6.742 | 0.018 | 0 | 0 | 1.485 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 | 1.548 | 0.153 | 0 | 0 | 0.349 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.083 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.20916 | 0 | 0 | 0.31872 | 0.06723 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.49916 | 0.171 | 0 | 0.31872 | 1.90123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.890110 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1307 | 1.3522 | 8.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.208908 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0012 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | 0.02 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0004 | 371.21 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.318336 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502019015 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098532 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.150144 | 1 | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006027 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 867 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 0.1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 7.33 | 2.56 | 0 | 0 | 1.741 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.184716 | 0 | 0 | 0.281472 | 0.059373 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.514716 | 2.56 | 0 | 0.281472 | 1.800373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.156561 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004096 | 项目名称 | 通讯线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3028.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-196 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVVP6*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 167.71 | 1166.85 | 0 | 0 | 95.26 | 1.6771 | 11.6685 | 0 | 0 | 0.9526 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.042336 | 0 | 0 | 0.064512 | 0.013608 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.719436 | 11.6685 | 0 | 0.064512 | 0.966208 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.418656 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19803 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.042263 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.86913 | 1.3522 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16782 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0073 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0004 | 69.5 | 0.03 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0016 | 75.6 | 0.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | |
| | | RVVP6*1.0 | m | 1.05 | 10.9 | 11.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.064401 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001117 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 274.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.003208 | 10.4255 | 0 | 0.337536 | 2.525299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.291543 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006028 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.074 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.28416 | 0.05994 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.48648 | 25.6 | 0 | 0.28416 | 17.46994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.84058 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501017003 | 项目名称 | 软件 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[中央监控软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 15000 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 15000 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 15000 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15113.763902 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.219112 | 1 | 2.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 中央监控软件 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.381504 | 1 | 3.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008032 | 项目名称 | 模块(模块箱) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[照明网关箱(含网关，电源等)] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 4150 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 4150 | 0 | 12.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 1.84 | 4150 | 2.197632 | 13.153563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4225.863391 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.814 | 1.3787 | 12.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.442196 | 1 | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.34 | 1.3522 | 34.26 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.926 | 1.3638 | 10.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 照明网关箱(含网关，电源等) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.197632 | 1 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008033 | 项目名称 | 模块(模块箱) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20换 | 控制模块(接口)安装（多输出） | 个 | 1 | 91.7 | 1264.63 | 0 | 3.27 | 83.64 | 91.7 | 1264.63 | 0 | 3.27 | 83.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.92 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.3184 | 0 | 0 | 3.5328 | 0.7452 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.0184 | 1264.63 | 0 | 6.8028 | 84.3852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1449.8364 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 4路16A开关模块 | 个 | 1 | 1250 | 1250 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904008034 | 项目名称 | 模块(模块箱) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-20 | 控制模块(接口)安装（多输出)[8路16A开关模块] | 个 | 1 | 91.7 | 1882.13 | 0 | 3.27 | 114.51 | 91.7 | 1882.13 | 0 | 3.27 | 114.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.917 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.31084 | 0 | 0 | 3.52128 | 0.74277 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.01084 | 1882.13 | 0 | 6.79128 | 115.25277 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2098.18489 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.057 | 1.3787 | 18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.31084 | 1 | 2.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 44.273 | 1.3522 | 59.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.146 | 1.3638 | 13.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 7.54 | 1.13 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 5.45 | 0.6 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 18.72 | 0.56 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 75.6 | 9.07 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.03 | 5.46 | 0.16 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.3 | 1.8 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 8路16A开关模块 | 个 | 1 | 1867.5 | 1867.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.52128 | 1 | 3.52 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 1 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404031001 | 项目名称 | 控制面板 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-256换 | 空白面板安装 | 10套 | 0.1 | 22.1 | 5001.5 | 0 | 0 | 254.94 | 2.21 | 500.15 | 0 | 0 | 25.494 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0221 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.055692 | 0 | 0 | 0.084864 | 0.017901 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.265692 | 500.15 | 0 | 0.084864 | 25.511901 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 528.012457 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.2613 | 1.3787 | 0.36 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.055692 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.1445 | 1.3522 | 1.55 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.2212 | 1.3638 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 四键智能开关面板 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.084864 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005038 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.027 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.02187 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.08204 | 28.582 | 0 | 0.49168 | 7.20487 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.36059 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.14096 | 1.3787 | 1.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065556 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.1 | 0.85 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.099895 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004097 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1630.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[KNX2*2*0.8] | 100m | 0.01 | 256.94 | 451.84 | 0 | 3.88 | 79.41 | 2.5694 | 4.5184 | 0 | 0.0388 | 0.7941 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 4.5184 | 0 | 0.137488 | 0.814917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.104969 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.11746 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.064749 | 1 | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | KNX2*2*0.8 | m | 1.02 | 4.42 | 4.51 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004098 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内)2.5[WDZB-BYJ-1.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 177.62 | 0 | 0 | 30.77 | 0.9942 | 1.7762 | 0 | 0 | 0.3077 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 1.7762 | 0 | 0.0384 | 0.3158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.149800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025053 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | 主材 | WDZB-BYJ-1.5 | m | 1.05 | 1.56 | 1.64 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038176 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411001118 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 571.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.003208 | 10.4255 | 0 | 0.337536 | 2.525299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.291543 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |

| 项目编码 | 030502019016 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.889 | 1.3522 | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.098532 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.150144 | 1 | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030501013011 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[BAS/能耗计量/智能照明共用工作站] | 台 | 1 | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1414 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.876328 | 0 | 0 | 4.382976 | 0.924534 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.016328 | 2 | 6000 | 5.082976 | 26.194534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6150.293838 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 83.696 | 1.3638 | 114.14 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.876328 | 1 | 2.88 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | BAS/能耗计量/智能照明共用工作站 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.382976 | 1 | 4.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |

| 项目编码 | 030501017004 | 项目名称 | 软件 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[建筑设备监控系统软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 38000 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 38000 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 38000 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38113.763902 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.219112 | 1 | 2.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 建筑设备监控系统软件 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.381504 | 1 | 3.38 | | |

| 项目编码 | 030501013012 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试1U[BAS服务器] | 台 | 1 | 228.29 | 20005 | 0 | 1.4 | 1050.6 | 228.29 | 20005 | 0 | 1.4 | 1050.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 20005 | 0 | 10.166336 | 1052.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21301.658393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.752908 | 1 | 5.75 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | BAS服务器 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |

| 项目编码 | 030504006001 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[电梯控制系统网关] | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 15000 | 1.467616 | 7.453169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15042.729533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯控制系统网关 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030504006002 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[电力监控系统网关] | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 15000 | 1.467616 | 7.453169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15042.729533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 电力监控系统网关 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030504006003 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[给排水系统集中监测与控制网关] | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 15000 | 1.467616 | 7.453169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15042.729533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 给排水系统集中监测与控制网关 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |

| 项目编码 | 030504006004 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[发电机监测系统网关] | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 15000 | 1.467616 | 7.453169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15042.729533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 发电机监测系统网关 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030504006005 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[VRV空调系统网关] | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 15000 | 1.467616 | 7.453169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15042.729533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 智能照明系统接口 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030504006006 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-29 | 计算机通讯接口卡安装、调试[智能照明系统接口] | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 | 32.49 | 0.5 | 15000 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 15000 | 1.467616 | 7.453169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15042.729533 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.115 | 1.3787 | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.818748 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.815 | 1.3522 | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.783 | 1.3638 | 6.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 智能照明系统接口 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.247616 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503003002 | 项目名称 | 控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-33 | 控制器(DDC)安装及接线 24点以内[DDC控制器] | 台 | 1 | 593.67 | 0.5 | 6576 | 8.7 | 131.28 | 593.67 | 0.5 | 6576 | 8.7 | 131.28 |
| 030204-88 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 0.5[DDC控制箱] | 台 | 1 | 57.23 | 1.84 | 1200 | 0 | 12.69 | 57.23 | 1.84 | 1200 | 0 | 12.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.509 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.40268 | 0 | 0 | 24.99456 | 5.27229 |
| 小计 | | | | | | | | | 667.30268 | 2.34 | 7776 | 33.69456 | 149.24229 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8628.57953 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 180.55 | 1.3787 | 248.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 16.40268 | 1 | 16.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 113.216 | 1.3522 | 153.09 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 182.493 | 1.3638 | 248.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | DDC控制器 | | | | | | |
| | | DDC控制箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 24.99456 | 1 | 24.99 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 8.7 | 1 | 8.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503006009 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-56 | 静压/压差变送器安装、调试[水压力传感器] | 支 | 1 | 47.17 | 5 | 656 | 2 | 10.76 | 47.17 | 5 | 656 | 2 | 10.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4717 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.188684 | 0 | 0 | 1.811328 | 0.382077 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.358684 | 5 | 656 | 3.811328 | 11.142077 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 724.312089 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.645 | 1.3787 | 18.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.188684 | 1 | 1.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.982 | 1.3522 | 9.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.869 | 1.3638 | 18.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 水压力传感器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.811328 | 1 | 1.81 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005039 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 25.694 | 27.232 | 0 | 0.388 | 7.043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0264 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.066528 | 0 | 0 | 0.101376 | 0.021384 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.080528 | 28.582 | 0 | 0.489376 | 7.204384 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.356288 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.16446 | | 1.3787 | | 1.61 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.066352 | | 1 | | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.76079 | | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | | | | 个 | 0.2 | | 0.85 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.11 | | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | 1.02 | | 2.66 | | 2.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.101107 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.0388 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004099 | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 543.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-196 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV8*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 167.71 | 933.75 | 0 | 0 | 83.6 | 1.6771 | 9.3375 | 0 | 0 | 0.836 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.042336 | 0 | 0 | 0.064512 | 0.013608 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.719436 | 9.3375 | 0 | 0.064512 | 0.849608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.971056 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.19803 | | 1.3787 | | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.042263 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.86913 | | 1.3522 | | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.16782 | | 1.3638 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0073 | | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0004 | | 69.5 | | 0.03 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0016 | | 75.6 | | 0.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.02 | | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0057 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV8*1.0 | | | | m | 1.05 | | 8.68 | | 9.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.064401 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001119 | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 400 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 791.839584 | 758.53 | 0 | 0.304128 | 212.234152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1762.907864 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.199493 | | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.93581 | | 1.3787 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.1006 | | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.79289 | | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | | | | m | 1.03 | | 6.47 | | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | | 2 | | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.043 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm | | | | 个 | 0.1502 | | 2.39 | | 0.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.30399 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002050 | 项目名称 | | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 142.84 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.24192 | 0.05103 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.36576 | 0.129 | 0 | 0.24192 | 1.42403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.16071 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.156415 | | 1 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.5907 | | 1.3522 | | 6.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.015 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0003 | | 371.21 | | 0.11 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0008 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.238347 | | 1 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502019017 | 项目名称 | | 双绞线缆测试 | | | 计量单位 | | 链路 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.889 | | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.098532 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.150144 | | 1 | | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030503002009 | 项目名称 | 数据接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费换 | 数据接口[传输至深圳市建筑能耗数据中心接口] | | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5250 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 传输至深圳市建筑能耗数据中心接口 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503002010 | 项目名称 | 数据接口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | 数据接口[电力监控系统数据接口] | | 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5000 | 0 | 0 | 250 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5250 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 传输至深圳市建筑能耗数据中心接口 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501013013 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 III[能耗管理服务器] | 台（套） | 1 | 228.29 | 10005 | 0 | 1.4 | 550.6 | 228.29 | 10005 | 0 | 1.4 | 550.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.752908 | 0 | 0 | 8.766336 | 1.849149 |
| 小计 | | | | | | | | | 234.042908 | 10005 | 0 | 10.166336 | 552.449149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10801.658393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.752908 | 1 | 5.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 能耗管理服务器 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.766336 | 1 | 8.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501017005 | 项目名称 | 软件 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[能源计量管理软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 26800 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 26800 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 26800 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26913.763902 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.219112 | 1 | 2.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 能源计量管理软件 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.381504 | 1 | 3.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503002011 | 项目名称 | 数据采集网关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-7换 | 集中式远程总线抄表采集器安装、调试[数据采集网关] | 个 | 1 | 84.45 | 27 | 8900 | 3 | 20.14 | 84.45 | 27 | 8900 | 3 | 20.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.845 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.1294 | 0 | 0 | 3.2448 | 0.68445 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.5794 | 27 | 8900 | 6.2448 | 20.82445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9040.64865 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 42.816 | 1.3787 | 59.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.12814 | 1 | 2.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.39 | 1.3522 | 12.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.326 | 1.3638 | 12.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 27 | 1 | 27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 数据采集网关 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.24288 | 1 | 3.24 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005040 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 244.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0261 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.065772 | 0 | 0 | 0.100224 | 0.021141 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.955172 | 4.0732 | 0 | 0.139024 | 0.865441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.032837 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.140518 | 1.3787 | 1.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065541 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.098119 | 0.85 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05906 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.099871 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004100 | 项目名称 | 电源线 | 计量单位 | m | 工程量 | 733.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 0.9942 | 2.8787 | 0 | 0 | 0.3628 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.8787 | 0 | 0.0384 | 0.3709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.307400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电源线 WDZB-B1-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 2.61 | 2.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004101 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 4499.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 1.088 | 2.6197 | 0 | 0 | 0.3705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.011 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.02772 | 0 | 0 | 0.04224 | 0.00891 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.11572 | 2.6197 | 0 | 0.04224 | 0.37941 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.157070 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004102 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 4840.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.01 | 108.8 | 243.07 | 0 | 0 | 36.11 | 1.088 | 2.4307 | 0 | 0 | 0.3611 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.115468 | 2.4307 | 0 | 0.041856 | 0.369929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3.957953 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | RVSP2*1.0 | m | 1.05 | 2.18 | 2.29 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001120 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 103.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20[套接紧定式电线管 JDG20] | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.042696 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 套接紧定式电线管 JDG20 | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.225524 | 1 | 0.23 | | |
| 项目编码 | 030411001121 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 98.1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-24 | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 1342.12 | 758.36 | 0 | 0 | 333.32 | 13.4212 | 7.5836 | 0 | 0 | 3.3332 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1343 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.338436 | 0 | 0 | 0.515712 | 0.108783 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.759636 | 7.5836 | 0 | 0.515712 | 3.441983 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.300931 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.338214 | 1 | 0.34 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.58654 | 1.3787 | 2.19 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.95202 | 1.3522 | 9.4 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.34427 | 1.3638 | 1.83 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | |
| | | 面漆 | | | | kg | 0.0132 | 51 | 0.67 | | | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | | | | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15～20) | | | | 个 | 1.442 | 0.27 | 0.39 | | | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | | | | 10个 | 0.2288 | 1.13 | 0.26 | | | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm | | | | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ8mm | | | | 10个 | 0.2288 | 0.5 | 0.11 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.515374 | 1 | 0.52 | | | | |
| 项目编码 | 030411001122 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 384.16 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31换 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25[套接紧定式电线管 JDG25] | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | |
| | | 套接紧定式电线管 JDG25 | | | | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm | | | | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.303989 | 1 | 0.3 | | | | |
| 项目编码 | 030411001123 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 896.37 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-25 | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 1386.3 | 1198.28 | 0 | 0 | 365.04 | 13.863 | 11.9828 | 0 | 0 | 3.6504 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1387 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.349524 | 0 | 0 | 0.532608 | 0.112347 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.212524 | 11.9828 | 0 | 0.532608 | 3.762747 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.490679 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.349348 | 1 | 0.35 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.63872 | 1.3787 | 2.26 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.3885 | 1.3638 | 1.89 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | | | |
| | | 面漆 | | | | kg | 0.0174 | 51 | 0.89 | | | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | | | | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | | | | 个 | 1.442 | 2.26 | 3.26 | | | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | | | | 10个 | 0.1541 | 1.13 | 0.17 | | | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm | | | | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ8mm | | | | 10个 | 0.1541 | 0.5 | 0.08 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.532339 | 1 | 0.53 | | | | |
| 项目编码 | 030411001124 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 1000[金属软管 DN20] | 10m | 1 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 | 193.31 | 80.2 | 0 | 0 | 46.56 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.194 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.48888 | 0 | 0 | 0.74496 | 0.15714 |
| 小计 | | | | | | | | | 193.79888 | 80.2 | 0 | 0.74496 | 46.71714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 321.46098 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.2853 | 1.3787 | 3.15 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.487141 | 1 | 0.49 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.0129 | 1.3522 | 13.54 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.9361 | 1.3638 | 2.64 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.327 | 1 | 0.33 | | | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | | | | 个 | 2.944 | 0.95 | 2.8 | | | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | | | | 个 | 1.472 | 0.07 | 0.1 | | | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | | | | 个 | 1.472 | 0.85 | 1.25 | | | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | | | | 个 | 2.912 | 0.3 | 0.87 | | | | |
| | 主材 | 金属软管 DN20 | | | | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | | 0.74231 | 1 | | 0.74 | | |
| 项目编码 | 030502019018 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | | | 计量单位 | | 链路 | | 工程量 | 14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0391 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.098532 | 0 | 0 | 0.150144 | 0.031671 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.008532 | 0 | 0 | 0.650144 | 0.921671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.580347 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.889 | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.098532 | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.150144 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017257 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | | | 台 | | 工程量 | 31 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[楼层UPS配电箱] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2500 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2500 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2500 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2942.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 58.826 | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 1 | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.23 | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.82 | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 楼层UPS配电箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 12.134784 | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017258 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | | | 台 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[监考回路弱电配电箱] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 1000 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 1000 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3156 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.835312 | 0 | 0 | 8.891904 | 1.875636 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.395312 | 30.68 | 1000 | 8.891904 | 54.375636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1331.342852 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 34.818 | 1.3787 | | 48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.835312 | 1 | | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 92.227 | 1.3522 | | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 43.146 | 1.3638 | | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.8 | 0.75 | | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.2 | 64 | | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.57 | 1 | | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 监考回路弱电配电箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.891904 | 1 | | 8.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017259 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[门卫室电源箱] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 1300 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 1300 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3156 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.835312 | 0 | 0 | 8.891904 | 1.875636 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.395312 | 30.68 | 1300 | 8.891904 | 54.375636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1631.342852 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 34.818 | 1.3787 | | 48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 5.835312 | 1 | | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 92.227 | 1.3522 | | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 43.146 | 1.3638 | | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.8 | 0.75 | | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | | 0.2 | 64 | | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | | 2.03 | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 8.57 | 1 | | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | | 0.404 | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 门卫室电源箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.891904 | 1 | | 8.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017260 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[监考机房UPS配电箱] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3885 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3885 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 3885 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4327.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 47.555 | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 7.963452 | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 125.881 | 1.3522 | | 170.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 监考机房UPS配电箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017261 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[监考机房双电源箱UPS-AT-JK] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1952 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1952 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 1952 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2394.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 监考机房双电源箱UPS-AT-JK | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017262 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[广播室电源箱 UPS-GBS] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 1000 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 1000 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3156 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.835312 | 0 | 0 | 8.891904 | 1.875636 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.395312 | 30.68 | 1000 | 8.891904 | 54.375636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1331.342852 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.835312 | 1 | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 广播室电源箱 UPS-GBS | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.891904 | 1 | 8.89 | | |

| 项目编码 | 030404017263 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[广播室电源箱AL-CC] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2084 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2084 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 2084 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2526.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 广播室电源箱AL-CC | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |

| 项目编码 | 030404017264 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[消控室双电源箱UPS-AT-AF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6144 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6144 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 6144 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6586.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | 消控室双电源箱UPS-AT-AF | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | | | |
| 项目编码 | 030404017265 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[网络机房双电源箱UPS-AT-WLJF] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4741 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4741 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4741 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5183.867917 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 47.555 | | 1.3787 | | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.963452 | | 1 | | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 125.881 | | 1.3522 | | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 58.826 | | 1.3638 | | 80.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | | 64 | | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | | 1 | | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 网络机房双电源箱UPS-AT-WLJF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 12.134784 | | 1 | | 12.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017266 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 39 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[T接箱] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 500 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 500 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3156 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.835312 | 0 | 0 | 8.891904 | 1.875636 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.395312 | 30.68 | 500 | 8.891904 | 54.375636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 831.342852 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 34.818 | | 1.3787 | | 48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.835312 | | 1 | | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 92.227 | | 1.3522 | | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 43.146 | | 1.3638 | | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.8 | | 0.75 | | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.2 | | 64 | | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.57 | | 1 | | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | T接箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.891904 | | 1 | | 8.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031101007001 | 项目名称 | 不间断电源设备 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-51 | 单相不间断电源安装调试(kV·A以内) 30[UPS电源 20kVA] | 台 | 1 | 523.44 | 11.58 | 18600 | 12.57 | 116.63 | 523.44 | 11.58 | 18600 | 12.57 | 116.63 |
| 030205-28 | 免维护铅酸蓄电池安装 电压/容量(V/A·h) 12/290[蓄电池 250AH] | 组件 | 16 | 119.14 | 3.43 | 1890 | 35.09 | 28.75 | 1906.24 | 54.88 | 30240 | 561.44 | 460 |
| 030204-17 | 蓄电池柜安装 | 台 | 1 | 790.04 | 15.15 | 2000 | 44.98 | 177.66 | 790.04 | 15.15 | 2000 | 44.98 | 177.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 32.1972 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 81.136944 | 0 | 0 | 123.637248 | 26.079732 |
| 小计 | | | | | | | | | 3300.856944 | 81.61 | 50840 | 742.627248 | 780.369732 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55745.463924 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 81.136944 | | 1 | | 81.14 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 567.006 | | 1.3787 | | 781.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1309.322 | | 1.3522 | | 1770.47 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 489.419 | | 1.3638 | | 667.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢锯条 | | | | 根 | 4.8 | | 0.66 | | 3.17 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 2.4 | | 0.56 | | 1.34 | | |
| | | 热缩套管 φ6mm | | | | m | 0.31 | | 8.2 | | 2.54 | | |
| | | 合金钢钻头φ16mm | | | | 个 | 0.32 | | 2.6 | | 0.83 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.3 | | 5.2 | | 1.56 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | | | | m | 1.95 | | 3.71 | | 7.23 | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.1 | | 7.54 | | 0.75 | | |
| | | 膨胀螺栓 M14 | | | | 套 | 22.88 | | 0.98 | | 22.42 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 1 | | 0.8 | | 0.8 | | |
| | | 肥皂水 | | | | kg | 3.2 | | 2.5 | | 8 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 27.566 | | 1 | | 27.57 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 1.22 | | 3.73 | | 4.55 | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm~5mm | | | | m | 0.2 | | 0.2 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | UPS电源 20kVA | | | | | | | | | | | |
| | | 蓄电池 250AH | | | | | | | | | | | |
| | | 蓄电池柜 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 123.637248 | | 1 | | 123.64 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.02 | | 628.47 | | 12.57 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | 0.48 | | 593.76 | | 285 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.52 | | 575.86 | | 299.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.04 | | 548.55 | | 21.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031101007002 | 项目名称 | 不间断电源设备 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-52换 | 三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 100 | 台 | 1 | 1014.05 | 21280.01 | 0 | 25.14 | 1288.87 | 1014.05 | 21280.01 | 0 | 25.14 | 1288.87 |
| 030205-8 | 碱性蓄电池安装(A·h以下) 150[蓄电池 120AH] | 个 | 32 | 16.69 | 0.62 | 925 | 4.86 | 4.03 | 534.08 | 19.84 | 29600 | 155.52 | 128.96 |
| 030204-17 | 蓄电池柜安装 | 台 | 1 | 790.04 | 15.15 | 2000 | 44.98 | 177.66 | 790.04 | 15.15 | 2000 | 44.98 | 177.66 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 23.3817 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 58.921884 | 0 | 0 | 89.785728 | 18.939177 |
| 小计 | | | | | | | | | 2397.091884 | 21315 | 31600 | 315.425728 | 1614.429177 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 57241.946789 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 58.921884 | | 1 | | 58.92 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 403.254 | 1.3787 | 555.97 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 947.73 | 1.3522 | 1281.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 367.046 | 1.3638 | 500.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 2.4 | 0.56 | 1.34 | | |
| | | 热缩套管 φ6mm | m | 0.31 | 8.2 | 2.54 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 3.55 | 3.71 | 13.17 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.1 | 7.54 | 0.75 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 27.054 | 1 | 27.05 | | |
| | | UPS电源 40kVA | 台 | 1 | 21262.5 | 21262.5 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 1.22 | 3.73 | 4.55 | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | m | 0.2 | 0.2 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 蓄电池 120AH | | | | | | |
| | | 蓄电池柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 89.785728 | 1 | 89.79 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2.5t | 台班 | 0.32 | 486.39 | 155.64 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.04 | 628.47 | 25.14 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.04 | 575.86 | 23.03 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.04 | 548.55 | 21.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031101007003 | 项目名称 | 不间断电源设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-52换 | 三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 100 | 台 | 1 | 1014.05 | 62564.51 | 0 | 25.14 | 3353.1 | 1014.05 | 62564.51 | 0 | 25.14 | 3353.1 |
| 030205-9 | 碱性蓄电池安装(A·h以下) 250[蓄电池200AH] | 个 | 64 | 23.8 | 0.83 | 1230 | 4.86 | 5.6 | 1523.2 | 53.12 | 78720 | 311.04 | 358.4 |
| 030204-17 | 蓄电池柜安装 | 台 | 2 | 790.04 | 15.15 | 2000 | 44.98 | 177.66 | 1580.08 | 30.3 | 4000 | 89.96 | 355.32 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 41.1733 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 103.756716 | 0 | 0 | 158.105472 | 33.350373 |
| 小计 | | | | | | | | | 4221.086716 | 62647.93 | 82720 | 584.245472 | 4100.170373 |

清单项目综合单价 154273.432561

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 703.002 | 1.3787 | 969.23 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 103.756716 | 1 | 103.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1672.417 | 1.3522 | 2261.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 650.005 | 1.3638 | 886.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 4.8 | 0.56 | 2.69 | | |
| | | 热缩套管 φ6mm | m | 0.31 | 8.2 | 2.54 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.6 | 5.2 | 3.12 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 3.55 | 3.71 | 13.17 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 2 | 0.75 | 1.5 | | |
| | | UPS电源 80kVA | 台 | 1 | 62547 | 62547 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 2 | 0.8 | 1.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 65.748 | 1 | 65.75 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 2.44 | 3.73 | 9.1 | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | m | 0.4 | 0.2 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 蓄电池 200AH | | | | | | |
| | | 蓄电池柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 158.105472 | 1 | 158.11 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2.5t | 台班 | 0.64 | 486.39 | 311.29 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.04 | 628.47 | 25.14 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.08 | 575.86 | 46.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.08 | 548.55 | 43.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001125 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2574.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0588 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.148176 | 0 | 0 | 0.225792 | 0.047628 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.021176 | 6.1481 | 0 | 0.225792 | 1.647628 |

清单项目综合单价 14.042696

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001126 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |

清单项目综合单价 18.191264

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199483 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.303974 | 1 | 0.3 | | |

| 项目编码 | 030411001127 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 24.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 0.01 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 8.7817 | 10.4255 | 0 | 0 | 2.4541 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.003208 | 10.4255 | 0 | 0.337536 | 2.525299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.291543 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221296 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337213 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002051 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0467 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.117684 | 0 | 0 | 0.179328 | 0.037827 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.727684 | 0.86 | 0 | 0.179328 | 10.337827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.104839 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.117457 | 1 | 0.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.4471 | 1.3522 | 4.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0002 | 371.21 | 0.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0005 | 3.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.178982 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002052 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0621 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.156492 | 0 | 0 | 0.238464 | 0.050301 |
| 小计 | | | | | | | | | 62.226492 | 1.29 | 0 | 0.238464 | 13.780301 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.535257 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.156416 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0003 | 371.21 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.238349 | 1 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002053 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 1 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.09 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.2268 | 0 | 0 | 0.3456 | 0.0729 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.1268 | 1.71 | 0 | 0.3456 | 18.4129 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 103.5953 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1307 | 1.3522 | 8.29 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.208908 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0012 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | 0.02 | | |
| | | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 0.0004 | 371.21 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.318336 | 1 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004103 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 250.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 115.98 | 658.17 | 0 | 0 | 58.44 | 1.1598 | 6.5817 | 0 | 0 | 0.5844 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0116 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.029232 | 0 | 0 | 0.044544 | 0.009396 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.189032 | 6.5817 | 0 | 0.044544 | 0.593796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.409072 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13712 | 1.3787 | 0.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.029227 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.60077 | 1.3522 | 0.81 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11615 | 1.3638 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 电源线 WDZB-B1-BYJ-6 | m | 1.05 | 6.12 | 6.43 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.009 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.044536 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004104 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 3865.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[电源线 WDZB-B1-BYJ-4] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 478.53 | 0 | 0 | 45.81 | 0.9942 | 4.7853 | 0 | 0 | 0.4581 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 4.7853 | 0 | 0.0384 | 0.4662 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.309300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电源线 WDZB-B1-BYJ-4 | m | 1.05 | 4.41 | 4.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004105 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 8480.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 0.9942 | 2.8787 | 0 | 0 | 0.3628 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0194 | 2.8787 | 0 | 0.0384 | 0.3709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.307400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电源线 WDZB-B1-BYJ-2.5 | m | 1.05 | 2.61 | 2.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001111 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 936.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 947.37 | 0 | 6.03 | 124.55 | 3.4886 | 9.4737 | 0 | 0.0603 | 1.2455 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 9.4737 | 0 | 0.194316 | 1.273769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.518333 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZA-YJY-3x2.5 | m | 1.01 | 9.29 | 9.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001112 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1486.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 1435.2 | 0 | 6.03 | 148.95 | 3.4886 | 14.352 | 0 | 0.0603 | 1.4895 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 14.352 | 0 | 0.194316 | 1.517769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.640633 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZA-YJY-3x4 | m | 1.01 | 14.12 | 14.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030408001113 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1544.4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 3153.21 | 0 | 6.03 | 234.85 | 3.4886 | 31.5321 | 0 | 0.0603 | 2.3485 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 31.5321 | 0 | 0.194316 | 2.376769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.679733 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZA-YJY-3x10 | m | 1.01 | 31.13 | 31.44 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133962 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001114 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 71.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 2269.46 | 0 | 6.03 | 190.66 | 3.4886 | 22.6946 | 0 | 0.0603 | 1.9066 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.035 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.02835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5768 | 22.6946 | 0 | 0.1947 | 1.93495 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.401050 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087914 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZB-B1-YJY-5x4 | m | 1.01 | 22.38 | 22.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133965 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001115 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.1 | 639.56 | 11631.96 | 0 | 12.37 | 723.2 | 63.956 | 1163.196 | 0 | 1.237 | 72.32 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.16128 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.05184 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.11728 | 1163.196 | 0 | 1.48276 | 72.37184 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1301.167880 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.161167 | 1 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电力电缆 WDZA-YJV-4*25+1*16 | m | 1.01 | 115.06 | 116.21 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.245587 | 1 | 0.25 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 575.86 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001116 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.1 | 1027.15 | 29989.72 | 0 | 12.37 | 1726.39 | 102.715 | 2998.972 | 0 | 1.237 | 172.639 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 102.974056 | 2998.972 | 0 | 1.631752 | 172.722268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3276.300076 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.26113 | 1.3787 | 3.12 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.258842 | 1 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.32545 | 1.3522 | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.95704 | 1.3638 | 1.31 | | |
| | 材料 | 铜芯电力电缆 VV-1kV-5×70 | m | 1.01 | 296.82 | 299.79 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.394426 | 1 | 0.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 575.86 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408006044 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 1 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 | 35.54 | 18.07 | 0 | 0.6 | 8.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3554 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.895608 | 0 | 0 | 1.364736 | 0.287874 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 36.435608 | 18.07 | 0 | 1.964736 | 9.057874 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 65.528218 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.243 | 1.3787 | | 5.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.895608 | 1 | | 0.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.262 | 1.3522 | | 20.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | | 9.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.9 | | 5.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.364736 | 1 | | 1.36 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006045 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-116换 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 | 83.56 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.52 | 83.56 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8356 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.105712 | 0 | 0 | 3.208704 | 0.676836 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.665712 | 21.71 | 0 | 3.808704 | 20.196836 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.381252 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.007 | 1.3787 | | 13.8 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.105712 | 1 | | 2.11 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.967 | 1.3522 | | 48.63 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.493 | 1.3638 | | 21.13 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | | | | | |
| | | 电缆头 WDZA-YJV-4*25+1*16 | 个 | 3.03 | 3.1 | | 9.39 | | | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | | 3.18 | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.208704 | 1 | | 3.21 | | | | | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | | 0.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006046 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-118换 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 70 | 个 | 1 | 117.71 | 15.95 | 0 | 0.6 | 26.75 | 117.71 | 15.95 | 0 | 0.6 | 26.75 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1771 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.966292 | 0 | 0 | 4.520064 | 0.953451 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.676292 | 15.95 | 0 | 5.120064 | 27.703451 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 169.449807 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.149 | 1.3787 | | 19.51 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.966292 | 1 | | 2.97 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 50.679 | 1.3522 | | 68.53 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.761 | 1.3638 | | 29.68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | | | | | |
| | | 电缆头 WDZB-YJY4x70+1x35 | 个 | 3.03 | 1.2 | | 3.64 | | | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | | 3.18 | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.520064 | 1 | | 4.52 | | | | | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | | 0.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006047 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 168 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-95换 | 焊铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 0.1 | 31.42 | 23.13 | 0 | 0 | 8.07 | 3.142 | 2.313 | 0 | 0 | 0.807 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0315 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.07938 | 0 | 0 | 0.12096 | 0.025515 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.22138 | 2.313 | 0 | 0.12096 | 0.832515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.487855 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.4789 | 1.3787 | | 0.66 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079179 | 1 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.3895 | 1.3522 | | 1.88 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4424 | 1.3638 | | 0.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | | 0.15 | | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 电缆头 WDZB-YJY4x70+1x35 | 个 | 1.015 | 1.2 | | 1.22 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.01 | 75.6 | | 0.76 | | | | | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120654 | 1 | | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006048 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 180 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-95换 | 焊铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.42 | 23.13 | 0 | 0 | 8.07 | 31.42 | 23.13 | 0 | 0 | 8.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0315 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.07938 | 0 | 0 | 0.12096 | 0.025515 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.49938 | 23.13 | 0 | 0.12096 | 8.095515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.845855 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.4789 | 1.3787 | | 0.66 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079178 | 1 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.3895 | 1.3522 | | 1.88 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4424 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| 费用明细 | | 电缆头 WDZB-YJY4x70+1x35 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | 0.04 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.01 | 75.6 | 0.76 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120653 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006049 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-95换 | 焊铜端子导线截面(mm2以内) 6 | 10个 | 1 | 31.42 | 23.13 | 0 | 0 | 8.07 | 31.42 | 23.13 | 0 | 0 | 8.07 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0315 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.07938 | 0 | 0 | 0.12096 | 0.025515 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.49938 | 23.13 | 0 | 0.12096 | 8.095515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 62.845855 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.4789 | 1.3787 | 0.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.079178 | 1 | 0.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.3895 | 1.3522 | 1.88 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.4424 | 1.3638 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 69.5 | 0.07 | | |
| 费用明细 | | 电缆头 WDZB-YJY4x70+1x35 | 个 | 1.015 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | 0.04 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.01 | 75.6 | 0.76 | | |
| | | 塑料软管 Φ5mm | m | 0.01 | 0.25 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.120653 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002017 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 689.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[弱电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 25.363 | 7.297 | 0 | 0.441 | 5.977 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.415 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.5936 | 0.33615 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.5398 | 50.509 | 0 | 2.3086 | 12.04315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 107.400550 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.3428 | 1.3787 | 21.15 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.045649 | 1 | 1.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.7197 | 1.3522 | 11.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| 费用明细 | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 5.04 | 5.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 弱电线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.59337 | 1 | 1.59 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001010 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 324.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216563 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| 费用明细 | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330001 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501017006 | 项目名称 | 软件 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[电梯控制系统管理软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 2000 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 2000 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 2000 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2113.763902 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 64.566 | 1.3638 | | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.219112 | 1 | | 2.22 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯控制系统管理软件 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.381504 | 1 | | 3.38 | | |
| 项目编码 | 030507007009 | 项目名称 | 出入口执行机构设备 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-57换 | 门禁发卡器[授权发行器] | 套 | 1 | 5.86 | 2 | 1500 | 0 | 1.39 | 5.86 | 2 | 1500 | 0 | 1.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0586 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.147672 | 0 | 0 | 0.225024 | 0.047466 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.007672 | 2 | 1500 | 0.225024 | 1.437466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1509.670162 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 0.941 | 1.3787 | | 1.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.147672 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.371 | 1.3522 | | 4.56 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 授权发行器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.225024 | 1 | | 0.23 | | |
| 项目编码 | 030503004001 | 项目名称 | 设备箱 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 8 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-11 | 抄表控制箱安装、调试[主控设备箱（含设备电源）] | 个 | 1 | 84.45 | 5 | 350 | 0 | 18.84 | 84.45 | 5 | 350 | 0 | 18.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.845 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.1294 | 0 | 0 | 3.2448 | 0.68445 |
| 小计 | | | | | | | | | 86.5794 | 5 | 350 | 3.2448 | 19.52445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 464.34865 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 42.816 | 1.3787 | | 59.03 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.12814 | 1 | | 2.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 9.39 | 1.3522 | | 12.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 9.326 | 1.3638 | | 12.72 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 主控设备箱（含设备电源） | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 3.24288 | 1 | | 3.24 | | |
| 项目编码 | 030507007010 | 项目名称 | 控制器 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 8 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-86 | 电梯控制器[电梯门禁控制器] | 台 | 1 | 245.57 | 2 | 6000 | 0 | 54.15 | 245.57 | 2 | 6000 | 0 | 54.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4557 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.188364 | 0 | 0 | 9.429888 | 1.989117 |
| 小计 | | | | | | | | | 251.758364 | 2 | 6000 | 9.429888 | 56.139117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6319.327369 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 180.066 | 1.3638 | | 245.57 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 6.188364 | 1 | | 6.19 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 电梯门禁控制器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 9.429888 | 1 | | 9.43 | | |
| 项目编码 | 030501007001 | 项目名称 | 扩展板 | | | | 计量单位 | | 张 | | 工程量 | 8 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-87 | 电梯控制拓展板[16层电梯门禁扩展板] | 张 | 1 | 30.33 | 10 | 2500 | 0.22 | 7.19 | 30.33 | 10 | 2500 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3033 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.764316 | 0 | 0 | 1.164672 | 0.245673 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.094316 | 10 | 2500 | 1.384672 | 7.435673 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2549.914661 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 22.239 | 1.3638 | | 30.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 0.764316 | 1 | | 0.76 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 10 | 1 | | 10 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 16层电梯门禁扩展板 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.164672 | 1 | | 1.16 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | | 元 | 0.22 | 1 | | 0.22 | | |
| 项目编码 | 030501007002 | 项目名称 | 接线板 | | | | 计量单位 | | 张 | | 工程量 | 16 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-87 | 电梯控制拓展板[梯控接线板] | 张 | 1 | 30.33 | 10 | 150 | 0.22 | 7.19 | 30.33 | 10 | 150 | 0.22 | 7.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3033 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.764316 | 0 | 0 | 1.164672 | 0.245673 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.094316 | 10 | 150 | 1.384672 | 7.435673 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 199.914661 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 22.239 | 1.3638 | | 30.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.764316 | 1 | 0.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 梯控接线板 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.164672 | 1 | 1.16 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.22 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004106 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.1 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 10.88 | 26.197 | 0 | 0 | 3.705 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0109 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.027468 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.008829 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.907468 | 26.197 | 0 | 0.041856 | 3.713829 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 40.860153 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.027418 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | RVV 2*1.0 | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.041779 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004107 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-191换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.01 | 129.57 | 365.27 | 0 | 0 | 46.78 | 1.2957 | 3.6527 | 0 | 0 | 0.4678 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.32846 | 3.6527 | 0 | 0.04992 | 0.47833 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.50941 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15342 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032655 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67163 | 1.3522 | 0.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12905 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | RVV 3*1.0 | m | 1.05 | 3.31 | 3.48 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0135 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04976 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004108 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 0.01 | 126.85 | 225.43 | 0 | 0 | 39.19 | 1.2685 | 2.2543 | 0 | 0 | 0.3919 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.300504 | 2.2543 | 0 | 0.048768 | 0.402187 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.005759 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15014 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.031967 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65666 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12725 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0058 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | RVV 3*0.3 | m | 1.05 | 2 | 2.1 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0113 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.048711 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004109 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-191换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.1 | 129.57 | 1015.22 | 0 | 0 | 79.28 | 12.957 | 101.522 | 0 | 0 | 7.928 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.013 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.01053 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.98976 | 101.522 | 0 | 0.04992 | 7.93853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 122.500210 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15342 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032653 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67163 | 1.3522 | 0.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12905 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | RVVP 4*1.0 | m | 1.05 | 9.5 | 9.98 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0135 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.049757 | 1 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030411004110 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-196 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.1 | 167.71 | 1166.85 | 0 | 0 | 95.26 | 16.771 | 116.685 | 0 | 0 | 9.526 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0168 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.042336 | 0 | 0 | 0.064512 | 0.013608 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.813336 | 116.685 | 0 | 0.064512 | 9.539608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 143.102456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.19803 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.042264 | 1 | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.86913 | 1.3522 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.16782 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.0073 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0004 | 69.5 | 0.03 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0016 | 75.6 | 0.12 | | |
| | | RVVP 6*1.0 | m | 1.05 | 10.9 | 11.45 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.064402 | 1 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030408001117 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.1 | 348.86 | 931.21 | 0 | 6.03 | 123.75 | 34.886 | 93.121 | 0 | 0.603 | 12.375 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.973948 | 93.121 | 0 | 0.737016 | 12.403269 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141.235233 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.087913 | 1 | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电源线 WDZB-YJY-3*2.5 | m | 1.01 | 9.13 | 9.22 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.133963 | 1 | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |

| 项目编码 | 030502006001 | 项目名称 | 大对数电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4 | 100m | 0.01 | 256.94 | 222.34 | 0 | 3.88 | 67.93 | 2.5694 | 2.2234 | 0 | 0.0388 | 0.6793 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.027 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.02187 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.95744 | 3.5734 | 0 | 0.14248 | 0.84117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.51449 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.195793 | 1.3787 | 1.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.067436 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.333333 | 0.85 | 0.28 | | |
| | | UTP Cat5E | m | 1.02 | 2.17 | 2.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.176667 | 1 | 0.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.10276 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030409002007 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 133.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10换 | 户内接地母线 明设[接地铜排40*4] | 10m | 0.1 | 253.63 | 1230.6 | 0 | 4.41 | 117.65 | 25.363 | 123.06 | 0 | 0.441 | 11.765 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 123.06 | 0 | 1.415208 | 11.970497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.448029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639147 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | 主材 | 接地铜排40*4 | m | 1.023 | 118.2 | 120.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973939 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030409008007 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79换 | 等电位端子盒安装[LEB等电位接地端子箱] | 套 | 1 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.334656 | 0 | 0 | 0.509952 | 0.107568 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.614656 | 157.51 | 0 | 0.509952 | 10.907568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.542176 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.067 | 1.3787 | | 2.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.334656 | 1 | | 0.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.856 | 1.3522 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.845 | 1.3638 | | 2.52 | | |
| | 材料 | 焊锡 | | | | kg | | 0.005 | 75.6 | | 0.38 | | |
| | | 焊锡膏 | | | | kg | | 0.01 | 69.5 | | 0.7 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.05 | 10.6 | | 0.53 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | | 0.02 | 7.54 | | 0.15 | | |
| | | 电线 BV-4 | | | | m | | 0.75 | 3.51 | | 2.63 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | | | | 个 | | 1.02 | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 主材 | LEB等电位接地端子箱 | | | | 个 | | 1.006 | 150 | | 150.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.509952 | 1 | | 0.51 | | |
| 项目编码 | 030409002008 | 项目名称 | 接地母线 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[BV-35mm2] | 10m | 1 | 253.63 | 330.46 | 0 | 4.41 | 72.64 | 253.63 | 330.46 | 0 | 4.41 | 72.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.269324 | 330.46 | 0 | 5.384208 | 72.845497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 662.959029 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.0524 | 1.3787 | | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.639148 | 1 | | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.2236 | 1.3522 | | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.2696 | 1.3638 | | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.03 | 7.06 | | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.02 | 10.86 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.021 | 1 | | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.095 | 17.8 | | 1.69 | | |
| | 主材 | BV-35mm2 | | | | m | | 1.023 | 30.21 | | 30.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.973939 | 1 | | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.01 | 28.79 | | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030409002009 | 项目名称 | 接地母线 | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[ZR-BYJ-6mm2] | 10m | 1 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.269324 | 77.57 | 0 | 5.384208 | 60.205497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 397.429029 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.0524 | 1.3787 | | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.639148 | 1 | | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.2236 | 1.3522 | | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.2696 | 1.3638 | | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.03 | 7.06 | | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.02 | 10.86 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.021 | 1 | | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.095 | 17.8 | | 1.69 | | |
| | 主材 | ZR-BYJ-6mm2 | | | | m | | 1.023 | 5.49 | | 5.62 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.973939 | 1 | | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.01 | 28.79 | | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.001 | 152.74 | | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030507016001 | 项目名称 | 操作台 | | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-26换 | 监控中心控制台[4联操作台] | 套 | 1 | 649.41 | 5 | 6000 | 0 | 143.18 | 649.41 | 5 | 6000 | 0 | 143.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.4941 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.365132 | 0 | 0 | 24.937344 | 5.260221 |
| 小计 | | | | | | | | | 665.775132 | 5 | 6000 | 24.937344 | 148.440221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6844.152697 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 329.356 | 1.3787 | | 454.08 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 16.365132 | 1 | | 16.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 144.454 | 1.3522 | | 195.33 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 5 | 1 | | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 4联操作台 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 24.937344 | 1 | | 24.94 | | |
| 项目编码 | 030503005003 | 项目名称 | 第三方通讯设备接口 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-13 | 通讯接口卡安装、调试[紧急报警装置通讯接口] | 个 | 1 | 40.99 | 2 | 500 | 1 | 9.19 | 40.99 | 2 | 500 | 1 | 9.19 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4099 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.032948 | 0 | 0 | 1.574016 | 0.332019 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.022948 | 2 | 500 | 2.574016 | 9.522019 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 556.118983 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 9.881 | 1.3787 | | 13.62 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.032948 | 1 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.112 | 1.3522 | | 13.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.043 | 1.3638 | | 13.7 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 紧急报警装置通讯接口 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.574016 | 1 | 1.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 1 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030502001010 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.833 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.61916 | 0 | 0 | 7.03872 | 1.48473 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.87916 | 2503 | 0 | 7.03872 | 166.97473 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2864.89261 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | 材料 | 网络机柜（消控室） | 个 | 1 | 2500 | 2500 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |

| 项目编码 | 030701003033 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-4 | 整体式空调机、空调器安装落地式(风量m3/h)≤6000[5P柜式空调] | 台 | 1 | 1023.65 | 4.93 | 6890 | 33.93 | 227.82 | 1023.65 | 4.93 | 6890 | 33.93 | 227.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.237 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.79724 | 0 | 0 | 39.31008 | 8.29197 |
| 小计 | | | | | | | | | 1049.44724 | 4.93 | 6890 | 73.24008 | 236.11197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8253.72929 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 285.523 | 1.3787 | 393.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.79598 | 1 | 25.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 357.481 | 1.3522 | 483.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 107.507 | 1.3638 | 146.62 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 4.925 | 1 | 4.93 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 5P柜式空调 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 39.30816 | 1 | 39.31 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.011 | 593.76 | 6.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.025 | 955.12 | 23.88 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.016 | 220 | 3.52 | | |

| 项目编码 | 030404035015 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[UPS插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 3877.67 | 0 | 0 | 221.23 | 12.425 | 387.767 | 0 | 0 | 22.123 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 387.767 | 0 | 0.477312 | 22.223683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 423.206231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.313124 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | UPS插座 | 个 | 1 | 387.7 | 387.7 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.477141 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 030404035016 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[市电维修插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 | 12.425 | 15.667 | 0 | 0 | 3.518 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 15.667 | 0 | 0.477312 | 3.618683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.501231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.313124 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | 主材 | 市电维修插座 | 个 | 1 | 15.6 | 15.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.477141 | 1 | 0.48 | | |

| 项目编码 | 030404035017 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[市电插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 | 12.425 | 15.667 | 0 | 0 | 3.518 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 15.667 | 0 | 0.48 | 3.61925 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.50625 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | 市电插座 | 个 | 1 | 15.6 | 15.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | | |
| 项目编码 | 030404035018 | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[空调插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 213.07 | 0 | 0 | 38 | 12.425 | 21.307 | 0 | 0 | 3.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 21.307 | 0 | 0.477312 | 3.900683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.423231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 空调插座 | 个 | 1 | 21.24 | 21.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035019 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-29换 | 综合布线用户插座安装双口 | 个 | 1 | 13.32 | 48.46 | 0 | 0 | 5.36 | 13.32 | 48.46 | 0 | 0 | 5.36 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1332 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.335664 | 0 | 0 | 0.511488 | 0.107892 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.655664 | 48.46 | 0 | 0.511488 | 5.467892 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.095044 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.646 | 1.3787 | 7.78 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.335664 | 1 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.093 | 1.3522 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电话网络插座 | 个 | 1.01 | 46 | 46.46 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.511488 | 1 | 0.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035020 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-28换 | 综合布线用户插座安装单口 | 个 | 1 | 11.05 | 29.28 | 0 | 0 | 3.9 | 11.05 | 29.28 | 0 | 0 | 3.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1105 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.27846 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.089505 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.32846 | 29.28 | 0 | 0.42432 | 3.989505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.022285 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.705 | 1.3787 | 6.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.27846 | 1 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.371 | 1.3522 | 4.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 网络插座 | 个 | 1.01 | 28 | 28.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.42432 | 1 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003043 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[弱电线槽300*100] | 10m | 0.1 | 330.12 | 848.53 | 0 | 5.49 | 115.46 | 33.012 | 84.853 | 0 | 0.549 | 11.546 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.331 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.83412 | 0 | 0 | 1.27104 | 0.26811 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.84612 | 84.853 | 0 | 1.82004 | 11.81411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 132.33327 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.831907 | 1 | 0.83 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.0284 | 1.3787 | 8.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.4875 | 1.3522 | 18.24 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | kg | 0.008 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.309 | 1 | 0.31 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.042 | 5.23 | 0.22 | | |
| | | 弱电线槽300*100 | m | 1.01 | 83.43 | 84.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.267668 | 1 | 1.27 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002018 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 161.31 | 431.93 | 0 | 2.74 | 57.29 | 16.131 | 43.193 | 0 | 0.274 | 5.729 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1614 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.406728 | 0 | 0 | 0.619776 | 0.130734 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.537728 | 43.193 | 0 | 0.893776 | 5.859734 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.484238 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.2904 | 1.3787 | 10.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.406497 | 1 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.4961 | 1.3522 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 弱电线槽 100*100 | m | 1.01 | 42.52 | 42.95 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.619424 | 1 | 0.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 030411002019 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 7.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[UPS线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1931 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.486612 | 0 | 0 | 0.741504 | 0.156411 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.788612 | 66.423 | 0 | 1.015504 | 7.744411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.971527 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.9229 | 1.3787 | 12.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.486403 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.1771 | 1.3522 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | UPS线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.741185 | 1 | 0.74 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 030411002020 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[UPS线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1614 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.406728 | 0 | 0 | 0.619776 | 0.130734 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.537728 | 43.212 | 0 | 0.893776 | 5.860734 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.504238 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.2904 | 1.3787 | 10.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.406498 | 1 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.4961 | 1.3522 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | UPS线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.619426 | 1 | 0.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 030413001011 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 38.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216567 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330007 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |

| 项目编码 | 030409002010 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 96.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10换 | 户内接地母线 明设[40*4mm铜排] | 10m | 0.1 | 253.63 | 1230.6 | 0 | 4.41 | 117.65 | 25.363 | 123.06 | 0 | 0.441 | 11.765 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 123.06 | 0 | 1.415208 | 11.970497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.448029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639148 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 接地铜排40*4 | m | 1.023 | 118.2 | 120.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.97394 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030409008008 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79换 | 等电位端子盒安装[LEB等电位接地端子箱] | 套 | 1 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.334656 | 0 | 0 | 0.509952 | 0.107568 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.614656 | 157.51 | 0 | 0.509952 | 10.907568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.542176 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.067 | 1.3787 | 2.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.334656 | 1 | 0.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | |
| | 材料 | 焊锡 | kg | 0.005 | 75.6 | 0.38 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | LEB等电位接地端子箱 | 个 | 1.006 | 150 | 150.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.509952 | 1 | 0.51 | | |

| 项目编码 | 030409002011 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[BV-35mm2] | 10m | 1 | 253.63 | 330.46 | 0 | 4.41 | 72.64 | 253.63 | 330.46 | 0 | 4.41 | 72.64 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.269324 | 330.46 | 0 | 5.384208 | 72.845497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 662.959029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639148 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | 主材 | BV-35mm2 | m | 1.023 | 30.21 | 30.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973939 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030409002012 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[ZR-BYJ-6mm2] | 10m | 1 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.269324 | 77.57 | 0 | 5.384208 | 60.205497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 397.429029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639148 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | 主材 | ZR-BYJ-6mm2 | m | 1.023 | 5.49 | 5.62 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973939 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030502001011 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 4253 | 0 | 0 | 252.99 | 183.26 | 4253 | 0 | 0 | 252.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 4253 | 0 | 7.037184 | 254.474406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4702.389742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | 材料 | 网络机柜（网络机房） | 个 | 1 | 4250 | 4250 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |

| 项目编码 | 030502001012 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 3553 | 0 | 0 | 217.99 | 183.26 | 3553 | 0 | 0 | 217.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 3553 | 0 | 7.037184 | 219.474406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3967.389742 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 服务器机柜（网络机房） | 个 | 1 | 3550 | 3550 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003034 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-4 | 整体式空调机、空调器安装落地式(风量m3/h)≤6000[5P精密空调] | 台 | 1 | 1023.65 | 4.93 | 19000 | 33.93 | 227.82 | 1023.65 | 4.93 | 19000 | 33.93 | 227.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.237 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.79724 | 0 | 0 | 39.31008 | 8.29197 |
| 小计 | | | | | | | | | 1049.44724 | 4.93 | 19000 | 73.24008 | 236.11197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20363.72929 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 285.523 | 1.3787 | 393.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.79598 | 1 | 25.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 357.481 | 1.3522 | 483.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 107.507 | 1.3638 | 146.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 4.925 | 1 | 4.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 5P精密空调 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 39.30816 | 1 | 39.31 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.011 | 593.76 | 6.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.025 | 955.12 | 23.88 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.016 | 220 | 3.52 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035021 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[UPS插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 3877.67 | 0 | 0 | 221.23 | 12.425 | 387.767 | 0 | 0 | 22.123 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 387.767 | 0 | 0.48 | 22.22425 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 423.21125 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | UPS插座 | 个 | 1 | 387.7 | 387.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035022 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[市电维修插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 | 12.425 | 15.667 | 0 | 0 | 3.518 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.125 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.315 | 0 | 0 | 0.48 | 0.10125 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.74 | 15.667 | 0 | 0.48 | 3.61925 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.50625 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 市电维修插座 | 个 | 1 | 15.6 | 15.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035023 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[空调插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 213.07 | 0 | 0 | 38 | 12.425 | 21.307 | 0 | 0 | 3.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 21.307 | 0 | 0.477312 | 3.900683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.423231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 空调插座 | 个 | 1 | 21.24 | 21.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002021 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1931 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.486612 | 0 | 0 | 0.741504 | 0.156411 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.788612 | 66.423 | 0 | 1.015504 | 7.744411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.971527 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 8.9229 | 1.3787 | 12.3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.48642 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.1771 | 1.3522 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 弱电线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.741211 | 1 | 0.74 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002022 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[强电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1614 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.406728 | 0 | 0 | 0.619776 | 0.130734 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.537728 | 43.212 | 0 | 0.893776 | 5.860734 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.504238 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.2904 | 1.3787 | 10.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.406505 | 1 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.4961 | 1.3522 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 强电线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.619437 | 1 | 0.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001012 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 18.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216557 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.329991 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409002013 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 42.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10换 | 户内接地母线 明设[40*4mm铜排] | 10m | 0.1 | 253.63 | 1230.6 | 0 | 4.41 | 117.65 | 25.363 | 123.06 | 0 | 0.441 | 11.765 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 123.06 | 0 | 1.415208 | 11.970497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.448029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639147 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 接地铜排40*4 | m | 1.023 | 118.2 | 120.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973938 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409008009 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79换 | 等电位端子盒安装[LEB等电位接地端子箱] | 套 | 1 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.334656 | 0 | 0 | 0.509952 | 0.107568 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.614656 | 157.51 | 0 | 0.509952 | 10.907568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.542176 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.067 | 1.3787 | 2.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.334656 | 1 | 0.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 5.856 | 1.3522 | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.845 | 1.3638 | 2.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡 | kg | 0.005 | 75.6 | 0.38 | | |
| | | 焊锡膏 | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 10.6 | 0.53 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.75 | 3.51 | 2.63 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | LEB等电位接地端子箱 | 个 | 1.006 | 150 | 150.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.509952 | 1 | 0.51 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409002014 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[BV-35mm2] | 10m | 0.1 | 253.63 | 330.46 | 0 | 4.41 | 72.64 | 25.363 | 33.046 | 0 | 0.441 | 7.264 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 33.046 | 0 | 1.415208 | 7.469497 |

清单项目综合单价 67.933029

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639173 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | BV-35mm2 | m | 1.023 | 30.21 | 30.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973978 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030409002015 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[ZR-BYJ-6mm2] | 10m | 1 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.269324 | 77.57 | 0 | 5.384208 | 60.205497 |

清单项目综合单价 397.429029

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639148 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | ZR-BYJ-6mm2 | m | 1.023 | 5.49 | 5.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973939 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507016002 | 项目名称 | 操作台 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-26换 | 监控中心控制台[2联操作台] | 套 | 1 | 649.41 | 5 | 2400 | 0 | 143.18 | 649.41 | 5 | 2400 | 0 | 143.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.4941 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.365132 | 0 | 0 | 24.937344 | 5.260221 |
| 小计 | | | | | | | | | 665.775132 | 5 | 2400 | 24.937344 | 148.440221 |

清单项目综合单价 3244.152697

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 329.356 | 1.3787 | 454.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 16.365132 | 1 | 16.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 144.454 | 1.3522 | 195.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 2联操作台 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 24.937344 | 1 | 24.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001013 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 2503 | 0 | 7.037184 | 166.974406 |

清单项目综合单价 2864.889742

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 网络机柜（广播室机柜） | 个 | 1 | 2500 | 2500 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003035 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-4 | 整体式空调机、空调器安装落地式(风量m3/h)≤6000[3P空调] | 台 | 1 | 1023.65 | 4.93 | 5450 | 33.93 | 227.82 | 1023.65 | 4.93 | 5450 | 33.93 | 227.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.2365 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.79598 | 0 | 0 | 39.30816 | 8.291565 |
| 小计 | | | | | | | | | 1049.44598 | 4.93 | 5450 | 73.23816 | 236.111565 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6813.725705 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 285.523 | | 1.3787 | | 393.65 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 25.79598 | | 1 | | 25.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 357.481 | | 1.3522 | | 483.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 107.507 | | 1.3638 | | 146.62 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 4.925 | | 1 | | 4.93 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 3P空调 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 39.30816 | | 1 | | 39.31 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | 0.011 | | 593.76 | | 6.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.025 | | 955.12 | | 23.88 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | | | | 台班 | 0.016 | | 220 | | 3.52 | | |
| 项目编码 | 030404035024 | 项目名称 | 插座 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[UPS插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 3877.67 | 0 | 0 | 221.23 | 12.425 | 387.767 | 0 | 0 | 22.123 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 387.767 | 0 | 0.477312 | 22.223683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 423.206231 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.6325 | | 1.3787 | | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.31311 | | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.1522 | | 1.3522 | | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.369 | | 1.3638 | | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.067 | | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | UPS插座 | | | | 个 | 1 | | 387.7 | | 387.7 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.47712 | | 1 | | 0.48 | | |
| 项目编码 | 030404035025 | 项目名称 | 插座 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[市电维修插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 | 12.425 | 15.667 | 0 | 0 | 3.518 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 15.667 | 0 | 0.477312 | 3.618683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.501231 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.6325 | | 1.3787 | | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.313152 | | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.1522 | | 1.3522 | | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.369 | | 1.3638 | | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.067 | | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 市电维修插座 | | | | 个 | 1 | | 15.6 | | 15.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.477184 | | 1 | | 0.48 | | |
| 项目编码 | 030404035026 | 项目名称 | 插座 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[空调插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 213.07 | 0 | 0 | 38 | 12.425 | 21.307 | 0 | 0 | 3.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 21.307 | 0 | 0.477312 | 3.900683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.423231 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.6325 | | 1.3787 | | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.313236 | | 1 | | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.1522 | | 1.3522 | | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.369 | | 1.3638 | | 0.5 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.067 | | 1 | | 0.07 | | |
| | 主材 | 空调插座 | | | | 个 | 1 | | 21.24 | | 21.24 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.477312 | | 1 | | 0.48 | | |
| 项目编码 | 030411002023 | 项目名称 | 线槽 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 8.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300 | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1931 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.486612 | 0 | 0 | 0.741504 | 0.156411 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.788612 | 66.423 | 0 | 1.015504 | 7.744411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.971527 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.9229 | | 1.3787 | | 12.3 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.486408 | | 1 | | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.1771 | | 1.3522 | | 7 | | |
| | 材料 | 弱电线槽200*100 | | | | m | 1.01 | | 65.52 | | 66.18 | | |
| | | 电线 BV-4 | | | | m | 0.042 | | 3.51 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | | 1 | | 0.1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.741192 | | 1 | | 0.74 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.0005 | | 548.55 | | 0.27 | | |
| 项目编码 | 030411002024 | 项目名称 | 线槽 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-48 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[强电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.162 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.40824 | 0 | 0 | 0.62208 | 0.13122 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.53924 | 43.212 | 0 | 0.89608 | 5.86122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.50854 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 7.2904 | | 1.3787 | | 10.05 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.406487 | | 1 | | 0.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.4961 | | 1.3522 | | 6.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | | | | m | 0.042 | | 3.51 | | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | | 1 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 强电线槽100*100 | | | | m | 1.01 | | 42.54 | | 42.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.619409 | | 1 | | 0.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.0005 | | 548.55 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413001013 | 项目名称 | | | 铁构件 | | 计量单位 | | kg | | 工程量 | | 12.1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.09 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.2268 | 0 | 0 | 0.3456 | 0.0729 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.8206 | 5.3655 | 0 | 1.6046 | 2.317 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.10770 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.216595 | | 1 | | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.45379 | | 1.3787 | | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.72183 | | 1.3522 | | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.14143 | | 1.3638 | | 1.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | | | | kg | 0.014 | | 10.86 | | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.00087 | | 6 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.014 | | 7.06 | | 0.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.006 | | 19.2 | | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.0609 | | 0.75 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01475 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.75 | | 3.86 | | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.22 | | 4.648 | | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | 0.08 | | 4.396 | | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.0044 | | 6 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.0388 | | 13.37 | | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.0309 | | 3.73 | | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.0015 | | 2.77 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.33005 | | 1 | | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | 0.003 | | 15.21 | | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.00625 | | 152.74 | | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | 0.0002 | | 1293.22 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409002016 | 项目名称 | | | 接地母线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 153.75 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10换 | 户内接地母线 明设[40*4mm铜排] | 10m | 0.1 | 253.63 | 1230.6 | 0 | 4.41 | 117.65 | 25.363 | 123.06 | 0 | 0.441 | 11.765 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 123.06 | 0 | 1.415208 | 11.970497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.448029 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.0524 | | 1.3787 | | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.639147 | | 1 | | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.2236 | | 1.3522 | | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.2696 | | 1.3638 | | 8.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | | 7.06 | | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | | 10.86 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.021 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | | 17.8 | | 1.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 接地铜排40*4 | | | | m | 1.023 | | 118.2 | | 120.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.973939 | | 1 | | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.01 | | 28.79 | | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | 0.001 | | 152.74 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409008010 | 项目名称 | | | 等电位端子箱、测试板 | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-79换 | 等电位端子盒安装[LEB等电位接地端子箱] | 套 | 1 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 | 13.28 | 157.51 | 0 | 0 | 10.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1328 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.334656 | 0 | 0 | 0.509952 | 0.107568 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.614656 | 157.51 | 0 | 0.509952 | 10.907568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.542176 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.067 | | 1.3787 | | 2.85 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.334656 | | 1 | | 0.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | | 1.3522 | | 7.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.845 | | 1.3638 | | 2.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡 | | | | kg | 0.005 | | 75.6 | | 0.38 | | |
| | | 焊锡膏 | | | | kg | 0.01 | | 69.5 | | 0.7 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | 0.05 | | 10.6 | | 0.53 | | |
| | | 汽油 70#～90# | | | | kg | 0.02 | | 7.54 | | 0.15 | | |
| | | 电线 BV-4 | | | | m | 0.75 | | 3.51 | | 2.63 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | | | | 个 | 1.02 | | 1.2 | | 1.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LEB等电位接地端子箱 | | | | 个 | 1.006 | | 150 | | 150.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.509952 | | 1 | | 0.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030409002017 | 项目名称 | | | 接地母线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 5 |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[BV-35mm2] | 10m | 0.1 | 253.63 | 330.46 | 0 | 4.41 | 72.64 | 25.363 | 33.046 | 0 | 0.441 | 7.264 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 33.046 | 0 | 1.415208 | 7.469497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 67.933029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639173 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | 主材 | BV-35mm2 | m | 1.023 | 30.21 | 30.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973978 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030409002018 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设[ZR-BYJ-6mm2] | 10m | 0.1 | 253.63 | 77.57 | 0 | 4.41 | 60 | 25.363 | 7.757 | 0 | 0.441 | 6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2537 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.639324 | 0 | 0 | 0.974208 | 0.205497 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.002324 | 7.757 | 0 | 1.415208 | 6.205497 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 41.380029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.0524 | 1.3787 | 11.1 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.639156 | 1 | 0.64 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.2696 | 1.3638 | 8.55 | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.03 | 7.06 | 0.21 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | 10套 | 0.095 | 17.8 | 1.69 | | |
| | 主材 | ZR-BYJ-6mm2 | m | 1.023 | 5.49 | 5.62 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.973952 | 1 | 0.97 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.01 | 28.79 | 0.29 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030507016003 | 项目名称 | 操作台 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-26换 | 监控中心控制台[3联操作台] | 套 | 1 | 649.41 | 5 | 5000 | 0 | 143.18 | 649.41 | 5 | 5000 | 0 | 143.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.4941 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.365132 | 0 | 0 | 24.937344 | 5.260221 |
| 小计 | | | | | | | | | 665.775132 | 5 | 5000 | 24.937344 | 148.440221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5844.152697 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 329.356 | 1.3787 | 454.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 16.365132 | 1 | 16.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 144.454 | 1.3522 | 195.33 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 3联操作台 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 24.937344 | 1 | 24.94 | | |

| 项目编码 | 030502001014 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 | 183.26 | 2503 | 0 | 0 | 165.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 2503 | 0 | 7.037184 | 166.974406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2864.889742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | 材料 | 网络机柜600*800（监考机房） | 个 | 1 | 2500 | 2500 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |

| 项目编码 | 030502001015 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 2953 | 0 | 0 | 187.99 | 183.26 | 2953 | 0 | 0 | 187.99 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 2953 | 0 | 7.037184 | 189.474406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3337.389742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | 材料 | 网络机柜600*1000（监考机房） | 个 | 1 | 2950 | 2950 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030701003036 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-4 | 整体式空调机、空调器安装落地式(风量m3/h)≤6000[5P柜式空调] | 台 | 1 | 1023.65 | 4.93 | 6890 | 33.93 | 227.82 | 1023.65 | 4.93 | 6890 | 33.93 | 227.82 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 10.237 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 25.79724 | 0 | 0 | 39.31008 | 8.29197 |
| 小计 | | | | | | | | | 1049.44724 | 4.93 | 6890 | 73.24008 | 236.11197 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8253.72929 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 285.523 | 1.3787 | 393.65 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.79598 | 1 | 25.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 357.481 | 1.3522 | 483.39 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 107.507 | 1.3638 | 146.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 4.925 | 1 | 4.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 5P柜式空调 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 39.30816 | 1 | 39.31 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.011 | 593.76 | 6.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.025 | 955.12 | 23.88 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.016 | 220 | 3.52 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035027 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[UPS插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 3877.67 | 0 | 0 | 221.23 | 12.425 | 387.767 | 0 | 0 | 22.123 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 387.767 | 0 | 0.477312 | 22.223683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 423.206231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.313128 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | UPS插座 | 个 | 1 | 387.7 | 387.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.477147 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035028 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[市电维修插座] | 10套 | 1 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.563236 | 156.67 | 0 | 0.477312 | 35.280683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 316.991231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 市电维修插座 | 个 | 1 | 15.6 | 15.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035029 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.25 | 156.67 | 0 | 0 | 35.18 | 12.425 | 15.667 | 0 | 0 | 3.518 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 15.667 | 0 | 0.477312 | 3.618683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.501231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.313152 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 市电插座 | 个 | 1 | 15.6 | 15.6 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.477184 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035030 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[空调插座] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 213.07 | 0 | 0 | 38 | 12.425 | 21.307 | 0 | 0 | 3.8 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1243 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.313236 | 0 | 0 | 0.477312 | 0.100683 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.738236 | 21.307 | 0 | 0.477312 | 3.900683 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.423231 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.31311 | 1 | 0.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 空调插座 | 个 | 1 | 21.24 | 21.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.47712 | 1 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002025 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300[弱电线槽200*100] | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1931 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.486612 | 0 | 0 | 0.741504 | 0.156411 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.788612 | 66.423 | 0 | 1.015504 | 7.744411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.971527 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.9229 | 1.3787 | 12.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.486414 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.1771 | 1.3522 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | 弱电线槽200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.741202 | 1 | 0.74 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002026 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 161.31 | 431.93 | 0 | 2.74 | 57.29 | 16.131 | 43.193 | 0 | 0.274 | 5.729 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.162 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.40824 | 0 | 0 | 0.62208 | 0.13122 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.53924 | 43.193 | 0 | 0.89608 | 5.86022 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.48854 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.2904 | 1.3787 | 10.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.406507 | 1 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.4961 | 1.3522 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 弱电线槽 100*100 | m | 1.01 | 42.52 | 42.95 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.61944 | 1 | 0.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002027 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-48 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 200[强电线槽100*100] | 10m | 0.1 | 161.31 | 432.12 | 0 | 2.74 | 57.3 | 16.131 | 43.212 | 0 | 0.274 | 5.73 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1614 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.406728 | 0 | 0 | 0.619776 | 0.130734 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.537728 | 43.212 | 0 | 0.893776 | 5.860734 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.504238 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.2904 | 1.3787 | 10.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.406503 | 1 | 0.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.4961 | 1.3522 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 强电线槽100*100 | m | 1.01 | 42.54 | 42.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.619434 | 1 | 0.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001014 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 30.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216564 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330002 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507014005 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030411-25 | LED显示屏(M2)[户内全彩LED屏] | m2 | 1 | 182.11 | 5 | 7900 | 20 | 41.68 | 182.11 | 5 | 7900 | 20 | 41.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8211 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.589172 | 0 | 0 | 6.993024 | 1.475091 |
| 小计 | | | | | | | | | 186.699172 | 5 | 7900 | 26.993024 | 43.155091 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8161.847287 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 4.589172 | | 1 | | 4.59 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 39.523 | | 1.3787 | | 54.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 94.377 | | 1.3522 | | 127.62 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 户内全彩LED屏 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.993024 | | 1 | | 6.99 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 20 | | 1 | | 20 | | |
| 项目编码 | 030507009003 | 项目名称 | | 视频控制设备 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-94换 | 视频切换器[视频处理器] | 台 | 1 | 97.59 | 3 | 5900 | 15.76 | 22.68 | 97.59 | 3 | 5900 | 15.76 | 22.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9759 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.459268 | 0 | 0 | 3.747456 | 0.790479 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.049268 | 3 | 5900 | 19.507456 | 23.470479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6046.027203 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 57.782 | | 1.3522 | | 78.13 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.459268 | | 1 | | 2.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.115 | | 1.3787 | | 19.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 视频处理器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.747456 | | 1 | | 3.75 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15.76 | | 1 | | 15.76 | | |
| 项目编码 | 030507009004 | 项目名称 | | 视频控制设备 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-94 | 视频切换器[影像处理器] | 台 | 1 | 97.59 | 3 | 4500 | 15.76 | 22.68 | 97.59 | 3 | 4500 | 15.76 | 22.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9759 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.459268 | 0 | 0 | 3.747456 | 0.790479 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.049268 | 3 | 4500 | 19.507456 | 23.470479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4646.027203 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 57.782 | | 1.3522 | | 78.13 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.459268 | | 1 | | 2.46 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.115 | | 1.3787 | | 19.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 影像处理器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.747456 | | 1 | | 3.75 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15.76 | | 1 | | 15.76 | | |
| 项目编码 | 030404017267 | 项目名称 | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[配电柜] | 台 | 1 | 389.36 | 24.28 | 3600 | 32.91 | 89.12 | 389.36 | 24.28 | 3600 | 32.91 | 89.12 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.8936 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.811872 | 0 | 0 | 14.951424 | 3.153816 |
| 小计 | | | | | | | | | 399.171872 | 24.28 | 3600 | 47.861424 | 92.273816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4163.587112 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 58.545 | | 1.3787 | | 80.72 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 9.811872 | | 1 | | 9.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 155.168 | | 1.3522 | | 209.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 72.466 | | 1.3638 | | 98.83 | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.3 | | 5.2 | | 1.56 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.15 | | 75.6 | | 11.34 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.15 | | 7.06 | | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.7 | | 1 | | 3.7 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.3 | | 12 | | 3.6 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 配电柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 14.951424 | | 1 | | 14.95 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| 项目编码 | 030507014006 | 项目名称 | | 显示设备 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-25 | LED显示屏(M2)[户内单红LED通条屏] | m2 | 1 | 182.11 | 5 | 2000 | 20 | 41.68 | 182.11 | 5 | 2000 | 20 | 41.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8211 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.589172 | 0 | 0 | 6.993024 | 1.475091 |
| 小计 | | | | | | | | | 186.699172 | 5 | 2000 | 26.993024 | 43.155091 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2261.847287 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 39.523 | | 1.3787 | | 54.49 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 4.589172 | | 1 | | 4.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 94.377 | | 1.3522 | | 127.62 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | | 1 | | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 户内单红LED通条屏 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 6.993024 | | 1 | | 6.99 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 20 | | 1 | | 20 | | |
| 项目编码 | 030501007003 | 项目名称 | | 控制卡 | | | 计量单位 | | 张 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-35 | 多用户卡安装、调试[转接板] | 张 | 1 | 35.22 | 0.5 | 82 | 1.48 | 7.88 | 35.22 | 0.5 | 82 | 1.48 | 7.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 0.5 | 82 | 2.832448 | 8.165282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.605274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.826 | 1.3638 | 35.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.887544 | 1 | 0.89 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 转接板 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.352448 | 1 | 1.35 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 030501007004 | 项目名称 | 转接板 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-35 | 多用户卡安装、调试[转接板] | 套 | 1 | 35.22 | 0.5 | 82 | 1.48 | 7.88 | 35.22 | 0.5 | 82 | 1.48 | 7.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 0.5 | 82 | 2.832448 | 8.165282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.605274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.826 | 1.3638 | 35.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.887544 | 1 | 0.89 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 转接板 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.352448 | 1 | 1.35 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 030506001008 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[左主扩线阵音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7949 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7949 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 7949 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8017.616885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 左主扩线阵音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001009 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[右主扩线阵音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7949 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7949 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 7949 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8017.616885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 右主扩线阵音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001010 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[中置线阵音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7949 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7949 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 7949 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8017.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 中置线阵音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001011 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[左、右主扩线阵音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 9194 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 9194 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.758 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.43016 | 0 | 0 | 6.75072 | 1.42398 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.19016 | 5 | 9194 | 6.75072 | 40.35398 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9426.29486 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 左、右主扩线阵音箱功放 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001012 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[中置线阵音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 9194 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 9194 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 9194 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9426.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 中置线阵音箱功放 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001013 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[左主扩线阵低频音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7665 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7665 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 7665 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7733.616885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 左主扩线阵低频音箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001014 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[中主扩线阵低频音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7665 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7665 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 7665 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7733.616885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 中主扩线阵低频音箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001015 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[右主扩线阵低频音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7665 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7665 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4905 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23606 | 0 | 0 | 1.88352 | 0.397305 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28606 | 5 | 7665 | 1.88352 | 11.447305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7733.616885 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 右主扩线阵低频音箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001016 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[线阵低频音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 10426 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 10426 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 10426 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10658.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 线阵低频音箱功放 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |

| 项目编码 | 030506001017 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[落地超低频音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 6003 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 6003 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 6003 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6071.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 落地超低频音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001018 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[落地超低音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 10426 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 10426 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 10426 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10658.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 落地超低音箱功放 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |

| 项目编码 | 030506001019 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[返听音箱（落地安装）] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 5171 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 5171 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 5171 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5239.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 返听音箱（落地安装） | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001020 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[落地返听音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 6222 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6454.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 落地返听音箱功放 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |

| 项目编码 | 030506001021 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[台唇音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 5003 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 5003 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 5003 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5071.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 台唇音箱 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | | |

| 项目编码 | 030506001022 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[台唇音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 6222 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6454.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 台唇音箱功放 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |

| 项目编码 | 030506001023 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[辅助音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 5003 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 5003 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 5003 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5071.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 辅助音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001024 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[辅助音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 6222 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6454.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 辅助音箱功放 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |

| 项目编码 | 030506001025 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[固定返听音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 5003 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 5003 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 5003 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5071.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 固定返听音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001026 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-7 | 标准机架上设备安装 功率放大器 3U[固定返听音箱功放] | 台 | 1 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 | 175.76 | 5 | 6222 | 0 | 38.93 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.7576 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.429152 | 0 | 0 | 6.749184 | 1.423656 |
| 小计 | | | | | | | | | 180.189152 | 5 | 6222 | 6.749184 | 40.353656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6454.291992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 38.111 | 1.3787 | 52.54 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.429152 | 1 | 4.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.002 | 1.3522 | 35.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 固定返听音箱功放 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.749184 | 1 | 6.75 | | |
| 项目编码 | 030506002001 | 项目名称 | 扩声系统调试 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-12 | 数字音频信号处理器 ISP-100[音频处理器(报告厅)] | 台 | 1 | 260.38 | 2 | 18454 | 13 | 58.28 | 260.38 | 2 | 18454 | 13 | 58.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.6038 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.561576 | 0 | 0 | 9.998592 | 2.109078 |
| 小计 | | | | | | | | | 266.941576 | 2 | 18454 | 22.998592 | 60.389078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18806.329246 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 56.461 | 1.3787 | 77.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.561576 | 1 | 6.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.521 | 1.3522 | 52.09 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 95.653 | 1.3638 | 130.45 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 音频处理器(报告厅) | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.998592 | 1 | 10 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 13 | 1 | 13 | | |
| 项目编码 | 030506001027 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-1换 | 调音台 4/2[数字调音台（报告厅）] | 台 | 1 | 250.62 | 3 | 30090 | 0 | 55.31 | 250.62 | 3 | 30090 | 0 | 55.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.5062 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.315624 | 0 | 0 | 9.623808 | 2.030022 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.935624 | 3 | 30090 | 9.623808 | 57.340022 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30416.899454 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 54.344 | 1.3787 | 74.92 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.315624 | 1 | 6.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.077 | 1.3522 | 50.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 92.066 | 1.3638 | 125.56 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 数字调音台（报告厅） | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.623808 | 1 | 9.62 | | |
| 项目编码 | 030506001028 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下 单元最大直径80mm[监听音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 4259 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 4259 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 4259 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4327.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 监听音箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| 项目编码 | 030506001029 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-5 | 标准机架上设备安装 声源 2U[反馈抑制器] | 台 | 1 | 48.82 | 3 | 4253 | 0 | 10.9 | 48.82 | 3 | 4253 | 0 | 10.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.230264 | 0 | 0 | 1.874688 | 0.395442 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.050264 | 3 | 4253 | 1.874688 | 11.295442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4319.220394 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.586 | 1.3787 | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.230264 | 1 | 1.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.935 | 1.3638 | 24.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 反馈抑制器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.874688 | 1 | 1.87 | | |
| 项目编码 | 030506001030 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-9 | 标准机架上设备安装 其他柜上设备 1U[一拖二无线话筒主机(手持)] | 台 | 1 | 29.29 | 1 | 3543 | 0 | 6.49 | 29.29 | 1 | 3543 | 0 | 6.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.738108 | 0 | 0 | 1.124736 | 0.237249 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.028108 | 1 | 3543 | 1.124736 | 6.727249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3581.880093 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.352 | 1.3787 | 8.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.738108 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.334 | 1.3522 | 5.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.761 | 1.3638 | 14.68 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 一拖二无线话筒主机(手持) | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.124736 | 1 | 1.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030506001031 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-9 | 标准机架上设备安装 其他柜上设备 1U[一拖二无线话筒主机(头戴)] | 台 | 1 | 29.29 | 1 | 3550 | 0 | 6.49 | 29.29 | 1 | 3550 | 0 | 6.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.738108 | 0 | 0 | 1.124736 | 0.237249 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.028108 | 1 | 3550 | 1.124736 | 6.727249 |

| 清单项目综合单价 | 3588.880093 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.352 | 1.3787 | 8.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.738108 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.334 | 1.3522 | 5.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.761 | 1.3638 | 14.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 一拖二无线话筒主机(头戴) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.124736 | 1 | 1.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505001011 | 项目名称 | 天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-94 | 环形天线安装[无线话筒天线] | 组 | 1 | 148.58 | 4.42 | 2370 | 5.36 | 33.29 | 148.58 | 4.42 | 2370 | 5.36 | 33.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4858 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.744216 | 0 | 0 | 5.705472 | 1.203498 |
| 小计 | | | | | | | | | 152.324216 | 4.42 | 2370 | 11.065472 | 34.493498 |

| 清单项目综合单价 | 2572.303186 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.846 | 1.3787 | 24.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.744216 | 1 | 3.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 84.058 | 1.3522 | 113.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.558 | 1.3638 | 10.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6～8×20～50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.05 | 0.7 | 0.04 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 无线话筒天线 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.705472 | 1 | 5.71 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.79 | 1 | 0.79 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505013029 | 项目名称 | 分配网络 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-14换 | 用户分支器、分配器 明装[天线分配器] | 10个 | 0.1 | 47.68 | 3 | 15610 | 0 | 10.64 | 4.768 | 0.3 | 1561 | 0 | 1.064 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0477 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.120204 | 0 | 0 | 0.183168 | 0.038637 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.888204 | 0.3 | 1561 | 0.183168 | 1.102637 |

| 清单项目综合单价 | 1567.474009 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.4582 | 1.3787 | 4.77 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.120204 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 天线分配器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.183168 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001032 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-9 | 无线话筒[手持式无线话筒] | 台 | 1 | 34.47 | 1 | 3543 | 0.5 | 7.67 | 34.47 | 1 | 3543 | 0.5 | 7.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.868644 | 0 | 0 | 1.323648 | 0.279207 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.338644 | 1 | 3543 | 1.823648 | 7.949207 |

| 清单项目综合单价 | 3589.111499 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.868644 | 1 | 0.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.816 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 手持式无线话筒 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.323648 | 1 | 1.32 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001033 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-9 | 无线话筒[头戴式无线话筒] | 台 | 1 | 34.47 | 1 | 3550 | 0.5 | 7.67 | 34.47 | 1 | 3550 | 0.5 | 7.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.868644 | 0 | 0 | 1.323648 | 0.279207 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.338644 | 1 | 3550 | 1.823648 | 7.949207 |

| 清单项目综合单价 | 3596.111499 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.868644 | 1 | 0.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.816 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 头戴式无线话筒 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.323648 | 1 | 1.32 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017268 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[电源时序器] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 1500 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 1500 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.316 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.83632 | 0 | 0 | 8.89344 | 1.87596 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.39632 | 30.68 | 1500 | 8.89344 | 54.37596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1831.34572 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.835312 | 1 | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电源时序器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.891904 | 1 | 8.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001034 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-1 | 会议主控机[会议系统主机] | 台 | 1 | 68.29 | 2 | 10285 | 1 | 15.2 | 68.29 | 2 | 10285 | 1 | 15.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.720908 | 0 | 0 | 2.622336 | 0.553149 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.010908 | 2 | 10285 | 3.622336 | 15.753149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10376.386393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.821 | 1.3787 | 20.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.720908 | 1 | 1.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.391 | 1.3522 | 47.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 会议系统主机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.622336 | 1 | 2.62 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506002002 | 项目名称 | 扩声系统调试 | 计量单位 | 只 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-12 | 数字音频信号处理器 ISP-100[会议话筒处理器] | 台 | 1 | 260.38 | 2 | 5610 | 13 | 58.28 | 260.38 | 2 | 5610 | 13 | 58.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.6038 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.561576 | 0 | 0 | 9.998592 | 2.109078 |
| 小计 | | | | | | | | | 266.941576 | 2 | 5610 | 22.998592 | 60.389078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5962.329246 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 56.461 | 1.3787 | 77.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.561576 | 1 | 6.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.521 | 1.3522 | 52.09 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 95.653 | 1.3638 | 130.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 会议话筒处理器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.998592 | 1 | 10 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 13 | 1 | 13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001035 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-2 | 主席机 移动型[WIFI会议话筒主席单元] | 台 | 1 | 57.23 | 2 | 2839 | 1 | 12.77 | 57.23 | 2 | 2839 | 1 | 12.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 2 | 2839 | 3.197632 | 13.233563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2916.103391 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.468 | 1.3787 | 17.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.442196 | 1 | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 29.613 | 1.3522 | 40.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | WIFI会议话筒主席单元 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.197632 | 1 | 2.2 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001036 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-5 | 代表机 移动型[WIFI会议话筒代表单元] | 台 | 1 | 92.36 | 2 | 2839 | 1 | 20.5 | 92.36 | 2 | 2839 | 1 | 20.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9236 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.327472 | 0 | 0 | 3.546624 | 0.748116 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.687472 | 2 | 2839 | 4.546624 | 21.248116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2961.482212 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.997 | 1.3787 | 27.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.327472 | 1 | 2.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 47.911 | 1.3522 | 64.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | WIFI会议话筒代表单元 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.546624 | 1 | 3.55 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030404017269 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[10口充电箱] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 1703 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 1703 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3156 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.835312 | 0 | 0 | 8.891904 | 1.875636 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.395312 | 30.68 | 1703 | 8.891904 | 54.375636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2034.342852 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.835312 | 1 | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 10口充电箱 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.891904 | 1 | 8.89 | | |

| 项目编码 | 030506001037 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-11 | 红外发射机[会议话筒AP发射器] | 台 | 1 | 20.49 | 2 | 4259 | 1 | 4.68 | 20.49 | 2 | 4259 | 1 | 4.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2049 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.516348 | 0 | 0 | 0.786816 | 0.165969 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.006348 | 2 | 4259 | 1.786816 | 4.845969 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4288.639133 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.47 | 1.3787 | 6.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.516348 | 1 | 0.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.593 | 1.3522 | 14.32 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 会议话筒AP发射器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.786816 | 1 | 0.79 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030501012016 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43 | POE交换机安装、调试 | 台 | 1 | 163.06 | 2 | 3500 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 3500 | 15 | 37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6306 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.109112 | 0 | 0 | 6.261504 | 1.320786 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.169112 | 2 | 3500 | 21.261504 | 38.320786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3728.751402 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 119.566 | 1.3638 | 163.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.109112 | 1 | 4.11 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | POE交换机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.261504 | 1 | 6.26 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 1 | 15 | | |

| 项目编码 | 030506001038 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-1 | 会议主控机[中控主机] | 台 | 1 | 68.29 | 2 | 22100 | 1 | 15.2 | 68.29 | 2 | 22100 | 1 | 15.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.720908 | 0 | 0 | 2.622336 | 0.553149 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.010908 | 2 | 22100 | 3.622336 | 15.753149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22191.386393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.821 | 1.3787 | 20.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.720908 | 1 | 1.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.391 | 1.3522 | 47.86 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 中控主机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.622336 | 1 | 2.62 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030501017007 | 项目名称 | 软件 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[网络中控系统逻辑处理软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 5253 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 5253 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 5253 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5366.763902 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 64.566 | 1.3638 | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.219112 | 1 | 2.22 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 新中控编辑软件 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.381504 | 1 | 3.38 | | |

| 项目编码 | 030504002001 | 项目名称 | 触摸屏 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-1 | 控制屏安装[10.1寸中控墙面触摸屏] | 台 | 1 | 507.88 | 41.33 | 2710 | 99.75 | 120.53 | 507.88 | 41.33 | 2710 | 99.75 | 120.53 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.0788 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 12.798576 | 0 | 0 | 19.502592 | 4.113828 |
| 小计 | | | | | | | | | 520.678576 | 41.33 | 2710 | 119.252592 | 124.643828 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3515.904996 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 76.391 | | 1.3787 | | 105.32 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 12.798576 | | 1 | | 12.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 202.304 | | 1.3522 | | 273.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 94.594 | | 1.3638 | | 129.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | 1.5 | | 5.04 | | 7.56 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.2 | | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.1 | | 10.86 | | 1.09 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.61 | | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 1.2 | | 17.45 | | 20.94 | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | | | | m | 6 | | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | 0.5 | | 12.5 | | 6.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.98 | | 1 | | 0.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 10.1寸中控墙面触摸屏 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 19.502592 | | 1 | | 19.5 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | 0.1 | | 668.36 | | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.06 | | 548.55 | | 32.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501017008 | 项目名称 | | | 软件 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[新中控编辑软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 5253 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 5253 | 0 | 19.39 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8806 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.219112 | 0 | 0 | 3.381504 | 0.713286 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.279112 | 0 | 5253 | 3.381504 | 20.103286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5366.763902 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 64.566 | | 1.3638 | | 88.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.219112 | | 1 | | 2.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 新中控编辑软件 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.381504 | | 1 | | 3.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001039 | 项目名称 | | | 强电控制器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-9 | 标准机架上设备安装 其他柜上设备 1U[强电控制器] | 台 | 1 | 29.29 | 1 | 2710 | 0 | 6.49 | 29.29 | 1 | 2710 | 0 | 6.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.738108 | 0 | 0 | 1.124736 | 0.237249 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.028108 | 1 | 2710 | 1.124736 | 6.727249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2748.880093 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.352 | | 1.3787 | | 8.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.738108 | | 1 | | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.334 | | 1.3522 | | 5.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.761 | | 1.3638 | | 14.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 强电控制器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.124736 | | 1 | | 1.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001040 | 项目名称 | | | 串口分配器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-9 | 标准机架上设备安装 其他柜上设备 1U[串口分配器] | 台 | 1 | 29.29 | 1 | 5027 | 0 | 6.49 | 29.29 | 1 | 5027 | 0 | 6.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.738108 | 0 | 0 | 1.124736 | 0.237249 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.028108 | 1 | 5027 | 1.124736 | 6.727249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5065.880093 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.352 | | 1.3787 | | 8.76 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.738108 | | 1 | | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.334 | | 1.3522 | | 5.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.761 | | 1.3638 | | 14.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 串口分配器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.124736 | | 1 | | 1.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506002003 | 项目名称 | | | 声光影主机 | | | 计量单位 | 只 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-13 | 赛宾工作站ADF-4000[声光影主机] | 台 | 1 | 244.11 | 2 | 11924 | 0.37 | 53.85 | 244.11 | 2 | 11924 | 0.37 | 53.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4411 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.151572 | 0 | 0 | 9.373824 | 1.977291 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.261572 | 2 | 11924 | 9.743824 | 55.827291 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12241.832687 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 52.932 | | 1.3787 | | 72.98 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 6.151572 | | 1 | | 6.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 36.113 | | 1.3522 | | 48.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 89.675 | | 1.3638 | | 122.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 声光影主机 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 9.373824 | | 1 | | 9.37 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.371 | | 1 | | 0.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030506002004 | 项目名称 | 灯光处理器 | 计量单位 | 只 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-12 | 数字音频信号处理器ISP-100[灯光处理器] | 台 | 1 | 260.38 | 2 | 5962 | 13 | 58.28 | 260.38 | 2 | 5962 | 13 | 58.28 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.6038 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.561576 | 0 | 0 | 9.998592 | 2.109078 |
| 小计 | | | | | | | | | 266.941576 | 2 | 5962 | 22.998592 | 60.389078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6314.329246 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 56.461 | 1.3787 | 77.84 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.561576 | 1 | 6.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.521 | 1.3522 | 52.09 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 95.653 | 1.3638 | 130.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 灯光处理器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.998592 | 1 | 10 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 13 | 1 | 13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501009006 | 项目名称 | 路由器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-46换 | 广域网接入路由器安装、调试[无线路由器] | 台 | 1 | 244.6 | 5 | 2000 | 10 | 54.76 | 244.6 | 5 | 2000 | 10 | 54.76 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.446 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.16392 | 0 | 0 | 9.39264 | 1.98126 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.76392 | 5 | 2000 | 19.39264 | 56.74126 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2331.89782 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 179.349 | 1.3638 | 244.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.16392 | 1 | 6.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 无线路由器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.39264 | 1 | 9.39 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001041 | 项目名称 | 平板电脑 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费换 | | | 1 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 275 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 275 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5500 | 0 | 0 | 275 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5775 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 平板电脑 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501012017 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-43 | POE交换机安装、调试 | 台 | 1 | 163.06 | 2 | 3500 | 15 | 37 | 163.06 | 2 | 3500 | 15 | 37 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.6306 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.109112 | 0 | 0 | 6.261504 | 1.320786 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.169112 | 2 | 3500 | 21.261504 | 38.320786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3728.751402 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 119.566 | 1.3638 | 163.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.109112 | 1 | 4.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | POE交换机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.261504 | 1 | 6.26 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 15 | 1 | 15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507009005 | 项目名称 | 视频控制设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-95 | 矩阵切换设备 ≤8路[无缝高清矩阵切换器] | 台 | 1 | 230.97 | 1 | 14450 | 42.27 | 53.72 | 230.97 | 1 | 14450 | 42.27 | 53.72 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3097 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.820444 | 0 | 0 | 8.869248 | 1.870857 |
| 小计 | | | | | | | | | 236.790444 | 1 | 14450 | 51.139248 | 55.590857 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14794.520549 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 136.75 | 1.3522 | 184.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.820444 | 1 | 5.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 33.406 | 1.3787 | 46.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 无缝高清矩阵切换器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.869248 | 1 | 8.87 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 42.27 | 1 | 42.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501007005 | 项目名称 | HDMI无缝高清输入卡 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-36 | 视频卡安装、调试[HDMI无缝高清输入卡] | 块 | 1 | 35.87 | 0.5 | 4095 | 1.48 | 8.01 | 35.87 | 0.5 | 4095 | 1.48 | 8.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.903924 | 0 | 0 | 1.377408 | 0.290547 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.773924 | 0.5 | 4095 | 2.857408 | 8.300547 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4143.431879 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.305 | 1.3638 | 35.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.903924 | 1 | 0.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | HDMI无缝高清输入卡 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.377408 | 1 | 1.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 030501007006 | 项目名称 | HDMI无缝高清输出卡 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-36 | 视频卡安装、调试[HDMI无缝高清输出卡] | 块 | 1 | 35.87 | 0.5 | 4248 | 1.48 | 8.01 | 35.87 | 0.5 | 4248 | 1.48 | 8.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.903924 | 0 | 0 | 1.377408 | 0.290547 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.773924 | 0.5 | 4248 | 2.857408 | 8.300547 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4296.431879 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.305 | 1.3638 | 35.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.903924 | 1 | 0.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | HDMI无缝高清输出卡 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.377408 | 1 | 1.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 030501007007 | 项目名称 | HDBaseT无缝高清输入卡 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-36 | 视频卡安装、调试[HDBaseT无缝高清输入卡] | 块 | 1 | 35.87 | 0.5 | 10311 | 1.48 | 8.01 | 35.87 | 0.5 | 10311 | 1.48 | 8.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.903924 | 0 | 0 | 1.377408 | 0.290547 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.773924 | 0.5 | 10311 | 2.857408 | 8.300547 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10359.431879 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.305 | 1.3638 | 35.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.903924 | 1 | 0.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | HDBaseT无缝高清输入卡 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.377408 | 1 | 1.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 030501007008 | 项目名称 | HDBaseT地插发送盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-36 | 视频卡安装、调试[HDBaseT地插发送盒] | 个 | 1 | 35.87 | 0.5 | 3186 | 1.48 | 8.01 | 35.87 | 0.5 | 3186 | 1.48 | 8.01 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3587 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.903924 | 0 | 0 | 1.377408 | 0.290547 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.773924 | 0.5 | 3186 | 2.857408 | 8.300547 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3234.431879 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.305 | 1.3638 | 35.87 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.903924 | 1 | 0.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | HDBaseT地插发送盒 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.377408 | 1 | 1.38 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |

| 项目编码 | 030507012004 | 项目名称 | 视频传输设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-108 | 视频传输设备 发射设备[HDMI发送器] | 台 | 1 | 32.53 | 2 | 3358 | 40.9 | 10 | 32.53 | 2 | 3358 | 40.9 | 10 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3253 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.819756 | 0 | 0 | 1.249152 | 0.263493 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.349756 | 2 | 3358 | 42.149152 | 10.263493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3445.762401 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 19.261 | 1.3522 | 26.04 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819756 | 1 | 0.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.705 | 1.3787 | 6.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | HDMI发送器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.249152 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 40.9 | 1 | 40.9 | | |

| 项目编码 | 030507012005 | 项目名称 | 视频传输设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-109 | 视频传输设备 接收设备[HDMI接收器] | 台 | 1 | 32.53 | 2 | 3358 | 33.6 | 9.51 | 32.53 | 2 | 3358 | 33.6 | 9.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3253 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.819756 | 0 | 0 | 1.249152 | 0.263493 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.349756 | 2 | 3358 | 34.849152 | 9.773493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3437.972401 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 19.261 | 1.3522 | 26.04 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.819756 | 1 | 0.82 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.705 | 1.3787 | 6.49 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | HDMI接收器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.249152 | 1 | 1.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 33.6 | 1 | 33.6 | | |
| 项目编码 | 030501013014 | 项目名称 | 网络服务器 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[管理电脑] | 台 | 1 | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.1414 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.876328 | 0 | 0 | 4.382976 | 0.924534 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.016328 | 2 | 6000 | 5.082976 | 26.194534 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6150.293838 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 83.696 | 1.3638 | | 114.14 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.876328 | 1 | | 2.88 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 1 | | 2 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 管理电脑 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 4.382976 | 1 | | 4.38 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.7 | 1 | | 0.7 | | | |
| 项目编码 | 030507009006 | 项目名称 | 视频控制设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-94 | 视频切换器[视频处理器] | 台 | 1 | 97.59 | 3 | 5900 | 15.76 | 22.68 | 97.59 | 3 | 5900 | 15.76 | 22.68 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9759 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.459268 | 0 | 0 | 3.747456 | 0.790479 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.049268 | 3 | 5900 | 19.507456 | 23.470479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6046.027203 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 57.782 | 1.3522 | | 78.13 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.459268 | 1 | | 2.46 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.115 | 1.3787 | | 19.46 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 视频处理器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 3.747456 | 1 | | 3.75 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15.76 | 1 | | 15.76 | | | |
| 项目编码 | 030506001042 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-5 | 标准机架上设备安装 声源 2U[视频会议主机] | 台 | 1 | 48.82 | 3 | 89622 | 0 | 10.9 | 48.82 | 3 | 89622 | 0 | 10.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.230264 | 0 | 0 | 1.874688 | 0.395442 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.050264 | 3 | 89622 | 1.874688 | 11.295442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89688.220394 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 10.586 | 1.3787 | | 14.59 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.230264 | 1 | | 1.23 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.223 | 1.3522 | | 9.77 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 17.935 | 1.3638 | | 24.46 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 视频会议主机 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.874688 | 1 | | 1.87 | | | |
| 项目编码 | 030506001043 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-9 | 标准机架上设备安装 其他柜上设备 1U[视频会议终端] | 台 | 1 | 29.29 | 1 | 27426 | 0 | 6.49 | 29.29 | 1 | 27426 | 0 | 6.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.738108 | 0 | 0 | 1.124736 | 0.237249 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.028108 | 1 | 27426 | 1.124736 | 6.727249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27464.880093 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 6.352 | 1.3787 | | 8.76 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.738108 | 1 | | 0.74 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.334 | 1.3522 | | 5.86 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 10.761 | 1.3638 | | 14.68 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 视频会议终端 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.124736 | 1 | | 1.12 | | | |
| 项目编码 | 030507008022 | 项目名称 | 监控摄像设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[高清摄像机（含HDMI发送器、电源适配器，详见图纸）] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 5450 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 5450 | 3.5 | 50.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.2772 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.738544 | 0 | 0 | 8.744448 | 1.844532 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.458544 | 3 | 5450 | 12.244448 | 52.354532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5751.057524 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 134.824 | 1.3522 | | 182.31 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.738544 | 1 | | 5.74 | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 32.936 | 1.3787 | | 45.41 | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 高清摄像机（含HDMI发送器、电源适配器，详见图纸） | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.744448 | 1 | | 8.74 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | | |
| 项目编码 | 030506001044 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-5 | 标准机架上设备安装 声源 2U[录播主机] | 台 | 1 | 48.82 | 3 | 89622 | 0 | 10.9 | 48.82 | 3 | 89622 | 0 | 10.9 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4882 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.230264 | 0 | 0 | 1.874688 | 0.395442 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.050264 | 3 | 89622 | 1.874688 | 11.295442 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89688.220394 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.586 | 1.3787 | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.230264 | 1 | 1.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 17.935 | 1.3638 | 24.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 视频会议主机 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.874688 | 1 | 1.87 | | |

| 项目编码 | 030502001016 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 3503 | 0 | 0 | 215.49 | 183.26 | 3503 | 0 | 0 | 215.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 3503 | 0 | 7.037184 | 216.974406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3914.889742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | 材料 | 机柜 | 个 | 1 | 3500 | 3500 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |

| 项目编码 | 030404035031 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-30换 | 多媒体信息插座安装 | 个 | 1 | 73.41 | 127.25 | 0 | 0 | 22.52 | 73.41 | 127.25 | 0 | 0 | 22.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7341 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.849932 | 0 | 0 | 2.818944 | 0.594621 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.259932 | 127.25 | 0 | 2.818944 | 23.114621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 228.443497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.849932 | 1 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.668 | 1.3522 | 29.3 | | |
| | 材料 | 多媒体地插 | 个 | 1.01 | 125 | 126.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.818944 | 1 | 2.82 | | |

| 项目编码 | 030404035032 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-30换 | 多媒体信息插座安装 | 个 | 1 | 73.41 | 127.25 | 0 | 0 | 22.52 | 73.41 | 127.25 | 0 | 0 | 22.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7341 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.849932 | 0 | 0 | 2.818944 | 0.594621 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.259932 | 127.25 | 0 | 2.818944 | 23.114621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 228.443497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.849932 | 1 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.668 | 1.3522 | 29.3 | | |
| | 材料 | 音频地插 | 个 | 1.01 | 125 | 126.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.818944 | 1 | 2.82 | | |

| 项目编码 | 030404035033 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-30换 | 多媒体信息插座安装 | 个 | 1 | 73.41 | 127.25 | 0 | 0 | 22.52 | 73.41 | 127.25 | 0 | 0 | 22.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7341 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.849932 | 0 | 0 | 2.818944 | 0.594621 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.259932 | 127.25 | 0 | 2.818944 | 23.114621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 228.443497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.849932 | 1 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.668 | 1.3522 | 29.3 | | |
| | 材料 | 音箱地插 | 个 | 1.01 | 125 | 126.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.818944 | 1 | 2.82 | | |

| 项目编码 | 030411002028 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300 | 10m | 0.1 | 193.02 | 664.23 | 0 | 2.74 | 75.88 | 19.302 | 66.423 | 0 | 0.274 | 7.588 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1931 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.486612 | 0 | 0 | 0.741504 | 0.156411 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.788612 | 66.423 | 0 | 1.015504 | 7.744411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.971527 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.9229 | 1.3787 | 12.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.486404 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.1771 | 1.3522 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 多媒体专用线槽 200*100 | m | 1.01 | 65.52 | 66.18 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.741188 | 1 | 0.74 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411002029 | 项目名称 | 线槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 104.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300 | 10m | 0.1 | 193.02 | 546.36 | 0 | 2.74 | 69.98 | 19.302 | 54.636 | 0 | 0.274 | 6.998 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1931 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.486612 | 0 | 0 | 0.741504 | 0.156411 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.788612 | 54.636 | 0 | 1.015504 | 7.154411 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.594527 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.9229 | 1.3787 | 12.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.48641 | 1 | 0.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.1771 | 1.3522 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 多媒体专用线槽 150*100 | m | 1.01 | 53.85 | 54.39 | | |
| | | 电线 BV-4 | m | 0.042 | 3.51 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.741196 | 1 | 0.74 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.0005 | 548.55 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001015 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 111.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 36.24 | 1.61 | 0 | 12.93 | 8.92 | 0.3624 | 0.0161 | 0 | 0.1293 | 0.0892 |
| 031102-49 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.47 | 6.5 | 0.2402 | 0.1556 | 0 | 0.0647 | 0.065 |
| 031102-50 | 金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.47 | 6.2 | 0.232 | 0.1317 | 0 | 0.0647 | 0.062 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.086 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.21672 | 0 | 0 | 0.33024 | 0.06966 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.81052 | 5.3655 | 0 | 1.58924 | 2.31376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.079020 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.216563 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.45379 | 1.3787 | 2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.72183 | 1.3522 | 5.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14143 | 1.3638 | 1.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00087 | 6 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0609 | 0.75 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01475 | 1 | 0.01 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0388 | 13.37 | 0.52 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330001 | 1 | 0.33 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0002 | 1293.22 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004111 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 458.95 | 0 | 0.0384 | 44.8381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 603.271700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 音频线 RVPE2*0.5 | m | 1.05 | 4.25 | 4.46 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004112 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.148476 | 834.15 | 0 | 0.043392 | 66.389153 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | 1012.731021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 音箱线 EVJV2*2.5 | m | 1.05 | 7.8 | 8.19 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004113 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 201.7 | 0 | 0.0384 | 31.9781 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 333.161700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 两芯控制线 RVV2*0.5 | m | 1.05 | 1.8 | 1.89 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004114 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 256.93 | 0 | 0.048768 | 40.780287 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 424.641059 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15014 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.031966 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65666 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12725 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0058 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 控制线 RVV3*0.5 | m | 1.05 | 2.3 | 2.42 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0113 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04871 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004115 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 330.43 | 0 | 0.048768 | 44.450287 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 501.811059 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15014 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.031966 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65666 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12725 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0058 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 控制线 RVV4*0.5 | m | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0113 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04871 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004116 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 1 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.923012 | 517.74 | 0 | 0.050304 | 54.700611 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 703.413927 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032984 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 电源线 RVV3*1.5 | m | 1.05 | 4.76 | 5 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.050262 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005041 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.027 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.02187 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.32804 | 273.67 | 0 | 3.98368 | 70.59187 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.57359 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.14801 | 1.3787 | 1.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065797 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.13 | 0.85 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.100262 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005010 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | SDI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005011 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | DVI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005012 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | HDMI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005013 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 50欧姆同轴缆线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001128 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 1 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.14868 | 0 | 0 | 0.22656 | 0.04779 |
| 小计 | | | | | | | | | 587.44868 | 614.81 | 0 | 0.22656 | 160.04779 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1362.53303 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001129 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 791.839584 | 758.53 | 0 | 0.304128 | 212.234152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1762.907864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001130 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 1 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 878.391508 | 1042.55 | 0 | 0.337536 | 245.481199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2166.760243 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006029 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.074 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.28416 | 0.05994 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.48648 | 25.6 | 0 | 0.28416 | 17.46994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.84058 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004117 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 458.95 | 0 | 0.0384 | 44.8381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 603.271700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.025054 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.09958 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0048 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.001 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 音频线 RVPE2*0.5 | | | | m | | 1.05 | 4.25 | | 4.46 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0075 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.003 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.038177 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004118 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.148476 | 834.15 | 0 | 0.043392 | 66.389153 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.731021 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.13275 | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.028254 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5804 | 1.3522 | | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11248 | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0055 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0012 | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | 音箱线 EVJV2*2.5 | | | | m | | 1.05 | 7.8 | | 8.19 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0105 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.005 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.043054 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004119 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 201.7 | 0 | 0.0384 | 31.9781 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 333.161700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.025054 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.09958 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0048 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.001 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 两芯控制线 RVV2*0.5 | | | | m | | 1.05 | 1.8 | | 1.89 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0075 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.003 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.038177 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004120 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 256.93 | 0 | 0.048768 | 40.780287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 424.641059 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.15014 | 1.3787 | | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.031966 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.65666 | 1.3522 | | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.12725 | 1.3638 | | 0.17 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0058 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0012 | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | 控制线 RVV3*0.5 | | | | m | | 1.05 | 2.3 | | 2.42 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0113 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.005 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.04871 | 1 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030411004121 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 330.43 | 0 | 0.048768 | 44.450287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 501.811059 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.15014 | 1.3787 | | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.031966 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.65666 | 1.3522 | | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.12725 | 1.3638 | | 0.17 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0058 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0012 | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | 控制线 RVV4*0.5 | | | | m | | 1.05 | 3 | | 3.15 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0113 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.005 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.04871 | 1 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030411004122 | 项目名称 | | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 1 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.923012 | 517.74 | 0 | 0.050304 | 54.700611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 703.413927 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.15451 | 1.3787 | | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.032984 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.67842 | 1.3522 | | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.13092 | 1.3638 | | 0.18 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0066 | 7.54 | | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0002 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0013 | 75.6 | | 0.1 | | |
| | | 电源线 RVV3*1.5 | | | | m | | 1.05 | 4.76 | | 5 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.015 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.007 | 1 | | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.050262 | 1 | | 0.05 | | |
| 项目编码 | 030502005042 | 项目名称 | | | 双绞线缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 200 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.027 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.02187 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.32804 | 273.67 | 0 | 3.98368 | 70.59187 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.57359 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.14801 | 1.3787 | | 1.58 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.065797 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76079 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | 材料 | 水晶头 | | | | 个 | | 0.13 | 0.85 | | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.075 | 1 | | 0.08 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | | 1.02 | 2.66 | | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.100262 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.0388 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030505005014 | 项目名称 | | | 高清视频线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.0163 | 1.3787 | | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.051554 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.4767 | 1.3522 | | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | SDI高清视频线 | | | | m | | 1.02 | 5.5 | | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.078559 | 1 | | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.03 | 1 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 030505005015 | 项目名称 | | | 高清视频线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 100 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.0163 | 1.3787 | | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.051554 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.4767 | 1.3522 | | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.01 | 1 | | 0.01 | | |
| | | DVI高清视频线 | | | | m | | 1.02 | 5.5 | | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005016 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | HDMI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505005017 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 50欧姆同轴缆线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001131 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 1 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.14868 | 0 | 0 | 0.22656 | 0.04779 |
| 小计 | | | | | | | | | 587.44868 | 614.81 | 0 | 0.22656 | 160.04779 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1362.53303 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001132 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 791.839584 | 758.53 | 0 | 0.304128 | 212.234152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1762.907864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001133 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 1 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 878.391508 | 1042.55 | 0 | 0.337536 | 245.481199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2166.760243 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006030 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.074 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.28416 | 0.05994 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.48648 | 25.6 | 0 | 0.28416 | 17.46994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.84058 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004123 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 458.95 | 0 | 0.0384 | 44.8381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 603.271700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 音频线 RVPE2*0.5 | m | 1.05 | 4.25 | 4.46 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004124 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.148476 | 834.15 | 0 | 0.043392 | 66.389153 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.731021 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 音箱线 EVJV2*2.5 | m | 1.05 | 7.8 | 8.19 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004125 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 201.7 | 0 | 0.0384 | 31.9781 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 333.161700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 两芯控制线 RVV2*0.5 | m | 1.05 | 1.8 | 1.89 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004126 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 256.93 | 0 | 0.048768 | 40.780287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 424.641059 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.15014 | 1.3787 | | 0.21 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.031966 | 1 | | 0.03 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.65666 | 1.3522 | | 0.89 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.12725 | 1.3638 | | 0.17 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0058 | 7.54 | | 0.04 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0012 | 75.6 | | 0.09 | | | |
| | | 控制线 RVV3*0.5 | | | | m | 1.05 | 2.3 | | 2.42 | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0113 | 0.7 | | 0.01 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.005 | 1 | | 0.01 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.04871 | 1 | | 0.05 | | | |
| 项目编码 | 030411004127 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 330.43 | 0 | 0.048768 | 44.450287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 501.811059 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.15014 | 1.3787 | | 0.21 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.031966 | 1 | | 0.03 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.65666 | 1.3522 | | 0.89 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.12725 | 1.3638 | | 0.17 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0058 | 7.54 | | 0.04 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0012 | 75.6 | | 0.09 | | | |
| | | 控制线 RVV4*0.5 | | | | m | 1.05 | 3 | | 3.15 | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0113 | 0.7 | | 0.01 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.005 | 1 | | 0.01 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.04871 | 1 | | 0.05 | | | |
| 项目编码 | 030411004128 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 1 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.923012 | 517.74 | 0 | 0.050304 | 54.700611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 703.413927 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.15451 | 1.3787 | | 0.21 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.032984 | 1 | | 0.03 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.67842 | 1.3522 | | 0.92 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.13092 | 1.3638 | | 0.18 | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0066 | 7.54 | | 0.05 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0002 | 69.5 | | 0.01 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0013 | 75.6 | | 0.1 | | | |
| | | 电源线 RVV3*1.5 | | | | m | 1.05 | 4.76 | | 5 | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.015 | 0.7 | | 0.01 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.007 | 1 | | 0.01 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.050262 | 1 | | 0.05 | | | |
| 项目编码 | 030502005043 | 项目名称 | 双绞线缆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.027 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.02187 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.32804 | 273.67 | 0 | 3.98368 | 70.59187 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.57359 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.14801 | 1.3787 | | 1.58 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.065797 | 1 | | 0.07 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.76079 | 1.3522 | | 1.03 | | | |
| | 材料 | 水晶头 | | | | 个 | 0.13 | 0.85 | | 0.11 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.075 | 1 | | 0.08 | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | 1.02 | 2.66 | | 2.71 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.100262 | 1 | | 0.1 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.0388 | 1 | | 0.04 | | | |
| 项目编码 | 030505005018 | 项目名称 | 高清视频线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0163 | | 1.3787 | | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.051554 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.4767 | | 1.3522 | | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | SDI高清视频线 | | | | m | 1.02 | | 5.5 | | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.078559 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.03 | | 1 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 030505005019 | 项目名称 | 高清视频线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 Φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0163 | | 1.3787 | | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.051554 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.4767 | | 1.3522 | | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | DVI高清视频线 | | | | m | 1.02 | | 5.5 | | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.078559 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.03 | | 1 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 030505005020 | 项目名称 | 高清视频线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 Φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0163 | | 1.3787 | | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.051554 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.4767 | | 1.3522 | | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | HDMI高清视频线 | | | | m | 1.02 | | 5.5 | | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.078559 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.03 | | 1 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 030505005021 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 Φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0163 | | 1.3787 | | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.051554 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.4767 | | 1.3522 | | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | 50欧姆同轴缆线 | | | | m | 1.02 | | 5.5 | | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.078559 | | 1 | | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.03 | | 1 | | 0.03 | | |
| 项目编码 | 030411001134 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 1 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.14868 | 0 | 0 | 0.22656 | 0.04779 |
| 小计 | | | | | | | | | 587.44868 | 614.81 | 0 | 0.22656 | 160.04779 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1362.53303 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 0.148 | | 1 | | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.69425 | | 1.3787 | | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.04213 | | 1.3522 | | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.58826 | | 1.3638 | | 0.8 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | 0.004 | | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | | | | m | 1.03 | | 5.19 | | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0379 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.2502 | | 1.9 | | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm | | | | 个 | 0.1502 | | 1.8 | | 0.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.225523 | | 1 | | 0.23 | | |
| 项目编码 | 030411001135 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 791.839584 | 758.53 | 0 | 0.304128 | 212.234152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1762.907864 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.199493 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.93581 | 1.3787 | | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.1006 | 1.3522 | | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.79289 | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | | | | m | | 1.03 | 6.47 | | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.043 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | | | | 个 | | 0.2502 | 2 | | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | | | | 个 | | 0.1502 | 2.39 | | 0.36 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.30399 | 1 | | 0.3 | | |
| 项目编码 | 030411001136 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 1 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 878.391508 | 1042.55 | 0 | 0.337536 | 245.481199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2166.760243 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.221299 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.03806 | 1.3787 | | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.54884 | 1.3522 | | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.87958 | 1.3638 | | 1.2 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | | | | m | | 1.03 | 9.01 | | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0488 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | | | | 个 | | 0.2502 | 2.2 | | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | | | | 个 | | 0.1502 | 3.51 | | 0.53 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.337217 | 1 | | 0.34 | | |
| 项目编码 | 030411006031 | 项目名称 | | 接线盒 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 50 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.074 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.28416 | 0.05994 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.48648 | 25.6 | 0 | 0.28416 | 17.46994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.84058 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.3168 | 1.3787 | | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.184716 | 1 | | 0.18 | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | | 1.02 | 2.02 | | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.281472 | 1 | | 0.28 | | |
| 项目编码 | 030411004129 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 | 99.42 | 458.95 | 0 | 0 | 44.83 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 458.95 | 0 | 0.0384 | 44.8381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 603.271700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.025054 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.09958 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0048 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.001 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 音频线 RVPE2*0.5 | | | | m | | 1.05 | 4.25 | | 4.46 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0075 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.003 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.038177 | 1 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 030411004130 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.148476 | 834.15 | 0 | 0.043392 | 66.389153 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.731021 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.13275 | 1.3787 | | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.028254 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.5804 | 1.3522 | | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11248 | 1.3638 | | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0055 | 7.54 | | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 音箱线 EVJV2*2.5 | m | 1.05 | 7.8 | 8.19 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004131 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 | 99.42 | 201.7 | 0 | 0 | 31.97 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.01 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.0081 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.4452 | 201.7 | 0 | 0.0384 | 31.9781 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 333.161700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.025054 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 两芯控制线 RVV2*0.5 | m | 1.05 | 1.8 | 1.89 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.038177 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004132 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 | 126.85 | 256.93 | 0 | 0 | 40.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 256.93 | 0 | 0.048768 | 40.780287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 424.641059 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15014 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.031966 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65666 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12725 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0058 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 控制线 RVV3*0.5 | m | 1.05 | 2.3 | 2.42 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0113 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04871 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004133 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 1 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 | 126.85 | 330.43 | 0 | 0 | 44.44 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0127 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.048768 | 0.010287 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.882004 | 330.43 | 0 | 0.048768 | 44.450287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 501.811059 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15014 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.031966 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.65666 | 1.3522 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12725 | 1.3638 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0058 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 控制线 RVV4*0.5 | m | 1.05 | 3 | 3.15 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0113 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.04871 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004134 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 1 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 | 130.89 | 517.74 | 0 | 0 | 54.69 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.923012 | 517.74 | 0 | 0.050304 | 54.700611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 703.413927 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032984 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 电源线 RVV3*1.5 | m | 1.05 | 4.76 | 5 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.050262 | 1 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030502005044 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.027 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.02187 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.32804 | 273.67 | 0 | 3.98368 | 70.59187 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.57359 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.14801 | 1.3787 | 1.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065797 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.13 | 0.85 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.100262 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030505005022 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | SDI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030505005023 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | DVI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030505005024 | 项目名称 | 高清视频线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | HDMI高清视频线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |

| 项目编码 | 030505005025 | 项目名称 | 射频同轴电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-123换 | 管、线、槽内穿放视频传输电缆 φ5mm以内 | 100m | 1 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 | 204.58 | 562 | 0 | 3 | 73.33 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0205 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.05166 | 0 | 0 | 0.07872 | 0.016605 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.63166 | 562 | 0 | 3.07872 | 73.346605 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 843.056985 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.0163 | 1.3787 | 1.4 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.051554 | 1 | 0.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.4767 | 1.3522 | 0.64 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 50欧姆同轴缆线 | m | 1.02 | 5.5 | 5.61 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 0.078559 | 1 | 0.08 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001137 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 1 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.059 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.14868 | 0 | 0 | 0.22656 | 0.04779 |
| 小计 | | | | | | | | | 587.44868 | 614.81 | 0 | 0.22656 | 160.04779 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1362.53303 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.148 | 1 | 0.15 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.225523 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001138 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 1 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 791.839584 | 758.53 | 0 | 0.304128 | 212.234152 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1762.907864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001139 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-32 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32 | 100m | 1 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 | 878.17 | 1042.55 | 0 | 0 | 245.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0879 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.221508 | 0 | 0 | 0.337536 | 0.071199 |
| 小计 | | | | | | | | | 878.391508 | 1042.55 | 0 | 0.337536 | 245.481199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2166.760243 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.221299 | 1 | 0.22 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.03806 | 1.3787 | 1.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.54884 | 1.3522 | 6.15 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm | m | 1.03 | 9.01 | 9.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0.05 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2.2 | 0.55 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm | 个 | 0.1502 | 3.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.337217 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006032 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-35 | 接线盒（86型） 暗装 | 10个 | 1 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 | 73.3 | 25.6 | 0 | 0 | 17.41 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.074 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.18648 | 0 | 0 | 0.28416 | 0.05994 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.48648 | 25.6 | 0 | 0.28416 | 17.46994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.84058 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.3168 | 1.3787 | 7.33 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.184716 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 2.02 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281472 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506008001 | 项目名称 | 校园视频监控系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-33 | 电视监控系统联调 ≤1500点 | 系统 | 1 | 2609.03 | 5 | 0 | 80 | 579.86 | 2609.03 | 5 | 0 | 80 | 579.86 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 26.0903 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 65.747556 | 0 | 0 | 100.186752 | 21.133143 |
| 小计 | | | | | | | | | 2674.777556 | 5 | 0 | 180.186752 | 600.993143 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3460.957451 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1913.059 | 1.3638 | 2609.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 65.747556 | 1 | 65.75 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 100.186752 | 1 | 100.19 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 80 | 1 | 80 | | |

| 项目编码 | 030506005001 | 项目名称 | 校园公共广播系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-24 | 背景音乐系统联调≤200点 | 系统 | 1 | 978.39 | 3 | 0 | 35 | 217.84 | 978.39 | 3 | 0 | 35 | 217.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.7839 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 24.655428 | 0 | 0 | 37.570176 | 7.924959 |
| 小计 | | | | | | | | | 1003.045428 | 3 | 0 | 72.570176 | 225.764959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1304.380563 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 717.397 | 1.3638 | 978.39 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 24.655428 | 1 | 24.66 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 37.570176 | 1 | 37.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 35 | 1 | 35 | | |

| 项目编码 | 030503009002 | 项目名称 | 建筑设备监控系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-19 | 楼宇自控系统调试 100点以内 | 系统 | 1 | 2282.9 | 2 | 0 | 15.4 | 503.6 | 2282.9 | 2 | 0 | 15.4 | 503.6 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 22.829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 57.52908 | 0 | 0 | 87.66336 | 18.49149 |
| 小计 | | | | | | | | | 2340.42908 | 2 | 0 | 103.06336 | 522.09149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2967.58393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1673.926 | 1.3638 | 2282.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 57.52908 | 1 | 57.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 87.66336 | 1 | 87.66 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 15.4 | 1 | 15.4 | | |

| 项目编码 | 030503009003 | 项目名称 | 能源计量系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-19 | 抄表数据管理系统联调≤1000表 | 系统 | 1 | 1141.45 | 5 | 0 | 70 | 256.18 | 1141.45 | 5 | 0 | 70 | 256.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 11.4145 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 28.76454 | 0 | 0 | 43.83168 | 9.245745 |
| 小计 | | | | | | | | | 1170.21454 | 5 | 0 | 113.83168 | 265.425745 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1554.471965 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 836.963 | 1.3638 | 1141.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 28.76454 | 1 | 28.76 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 43.83168 | 1 | 43.83 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 70 | 1 | 70 | | |

| 项目编码 | 030507017002 | 项目名称 | 门禁管理系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-37 | 门禁系统联调 >300点 | 系统 | 1 | 1467.58 | 3 | 0 | 40 | 325.85 | 1467.58 | 3 | 0 | 40 | 325.85 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 14.6758 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 36.983016 | 0 | 0 | 56.355072 | 11.887398 |
| 小计 | | | | | | | | | 1504.563016 | 3 | 0 | 96.355072 | 337.737398 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1941.655486 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1076.095 | 1.3638 | 1467.58 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 36.983016 | 1 | 36.98 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 56.355072 | 1 | 56.36 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 40 | 1 | 40 | | |

| 项目编码 | 030507017003 | 项目名称 | 电梯控制系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-35 | 门禁系统联调 ≤100点 | 系统 | 1 | 554.42 | 3 | 0 | 20 | 123.52 | 554.42 | 3 | 0 | 20 | 123.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.5442 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 13.971384 | 0 | 0 | 21.289728 | 4.490802 |
| 小计 | | | | | | | | | 568.391384 | 3 | 0 | 41.289728 | 128.010802 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 740.691914 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 406.525 | 1.3638 | 554.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 13.971384 | 1 | 13.97 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 21.289728 | 1 | 21.29 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 20 | 1 | 20 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030507017004 | 项目名称 | 校园入侵报警及求助报警系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-29 | 入侵报警系统联调≤200点 | 系统 | 1 | 521.81 | 3 | 0 | 35 | 117.35 | 521.81 | 3 | 0 | 35 | 117.35 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 5.2181 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 13.149612 | 0 | 0 | 20.037504 | 4.226661 |
| 小计 | | | | | | | | | 534.959612 | 3 | 0 | 55.037504 | 121.576661 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 714.573777 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 382.612 | 1.3638 | 521.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 13.149612 | 1 | 13.15 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 20.037504 | 1 | 20.04 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 35 | 1 | 35 | | |

| 项目编码 | 030507017005 | 项目名称 | 停车场管理系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-27 | 停车场管理系统联调 2进2出以下 | 系统 | 1 | 978.39 | 5 | 0 | 60 | 219.61 | 978.39 | 5 | 0 | 60 | 219.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.7839 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 24.655428 | 0 | 0 | 37.570176 | 7.924959 |
| 小计 | | | | | | | | | 1003.045428 | 5 | 0 | 97.570176 | 227.534959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1333.150563 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 717.397 | 1.3638 | 978.39 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 24.655428 | 1 | 24.66 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 37.570176 | 1 | 37.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 60 | 1 | 60 | | |

| 项目编码 | 030414006001 | 项目名称 | 智能照明系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-18 | 抄表数据管理系统联调≤500表 | 系统 | 1 | 652.26 | 5 | 0 | 50 | 147.17 | 652.26 | 5 | 0 | 50 | 147.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.5226 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.436952 | 0 | 0 | 25.046784 | 5.283306 |
| 小计 | | | | | | | | | 668.696952 | 5 | 0 | 75.046784 | 152.453306 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 901.197042 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 16.436952 | 1 | 16.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 478.265 | 1.3638 | 652.26 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 25.046784 | 1 | 25.05 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 50 | 1 | 50 | | |

| 项目编码 | 030504008001 | 项目名称 | 网络系统联调 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-8 | 网络系统联调 ≤1000信息点 | 系统 | 1 | 1630.64 | 5 | 0 | 30 | 361.16 | 1630.64 | 5 | 0 | 30 | 361.16 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 16.3064 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 41.092128 | 0 | 0 | 62.616576 | 13.208184 |
| 小计 | | | | | | | | | 1671.732128 | 5 | 0 | 92.616576 | 374.368184 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2143.716888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1195.662 | 1.3638 | 1630.64 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 41.092128 | 1 | 41.09 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 62.616576 | 1 | 62.62 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 30 | 1 | 30 | | |

| 项目编码 | 030414007003 | 项目名称 | 不间断电源 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-5 | 不间断电源调试(容量kV·A以下) 30 | 台 | 1 | 799.79 | 50.62 | 0 | 156 | 189.02 | 799.79 | 50.62 | 0 | 156 | 189.02 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 7.9979 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 20.154708 | 0 | 0 | 30.711936 | 6.478299 |
| 小计 | | | | | | | | | 819.944708 | 50.62 | 0 | 186.711936 | 195.498299 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1252.774943 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 58.763 | 1.3787 | 81.02 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 20.154708 | 1 | 20.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 306.526 | 1.3522 | 414.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 223.119 | 1.3638 | 304.29 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 50.62 | 1 | 50.62 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 30.711936 | 1 | 30.71 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 156 | 1 | 156 | | |

| 项目编码 | 030414007004 | 项目名称 | 不间断电源 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-6 | 不间断电源调试(容量kV·A以下) 100 | 台 | 1 | 1272.84 | 50.62 | 0 | 156 | 293.14 | 1272.84 | 50.62 | 0 | 156 | 293.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 12.7284 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 32.075568 | 0 | 0 | 48.877056 | 10.310004 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | 1304.915568 | 50.62 | 0 | 204.877056 | 303.450004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1863.862628 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 88.792 | 1.3787 | | 122.42 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 32.075568 | 1 | | 32.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 463.199 | 1.3522 | | 626.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 384.286 | 1.3638 | | 524.09 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 50.62 | 1 | | 50.62 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 48.877056 | 1 | | 48.88 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 156 | 1 | | 156 | | |
| 项目编码 | 030507017006 | 项目名称 | 升降柱系统调试 | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC换 | 升降柱系统调试 | | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 50 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1000 | 0 | 0 | 50 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1050 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 升降柱系统调试 | | 系统 | 1 | 1000 | | 1000 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030507017007 | 项目名称 | 出入口电动伸缩门系统调试 | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC换 | 出入口电动伸缩门系统调试 | | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 50 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1000 | 0 | 0 | 50 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1050 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 出入口电动伸缩门系统调试 | | 系统 | 1 | 1000 | | 1000 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030507017008 | 项目名称 | 安全防范分系统调试 | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030410-38 | 会议系统联调 | 系统 | 1 | 978.39 | 5 | 0 | 35 | 217.94 | 978.39 | 5 | 0 | 35 | 217.94 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 9.7839 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 24.655428 | 0 | 0 | 37.570176 | 7.924959 |
| 小计 | | | | | | | | | 1003.045428 | 5 | 0 | 72.570176 | 225.864959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1306.480563 | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 717.397 | 1.3638 | | 978.39 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 24.655428 | 1 | | 24.66 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 37.570176 | 1 | | 37.57 | | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 35 | 1 | | 35 | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 281897.9 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 110177.87 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 281897.90 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 228959.33 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 52938.57 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 110177.87 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 392075.77 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教学楼、宿舍楼智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 472375.6 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 421763.93 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 50611.67 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 449151.45 |
| 合计 | | | | 921527.05 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气 | 83470.82 |
| 2 | 暂列金额 | 0 |
| 3 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 4 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 83470.82 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气　　第 1 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031001002013 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管(含管件)<br>2.安装部位:室内<br>3.介质:天然气<br>4.规格:D89×4.0<br>5.连接形式:焊接<br>6.含管件制作安装<br>7.含管道吹扫、压力试验、强度试验、氮气置换等<br>8.含管道除锈刷油、管道支架制作安装及其除锈刷油<br>9.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14 | 148.99 | 2085.86 | | |
| 2 | 031001002014 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管(含管件)<br>2.安装部位:室内<br>3.介质:天然气<br>4.规格:D57×4.0<br>5.连接形式:焊接<br>6.含管件制作安装<br>7.含管道吹扫、压力试验、强度试验、氮气置换等<br>8.含管道除锈刷油、管道支架制作安装及其除锈刷油<br>9.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 13.57 | 98.62 | 1338.27 | | |
| 3 | 030904001010 | 点型探测器 | 1.名称:燃气泄漏报警器<br>2.安装部位:设于楼板下或吊顶下<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 132.92 | 531.68 | | |
| 4 | 031002003132 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装<br>2.规格:DN80<br>3.管内填料材质:聚乙烯热收缩套防腐、建筑用中性胶封堵<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 321.56 | 321.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气　　第 2 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 031007011001 | 调压箱 | 1.名称:中低压调压箱(天然气专用)<br>2.规格:150m3/h<br>3.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 1159.63 | 1159.63 | | |
| 6 | 031007008001 | 中低压调压器 | 1.名称:中低压调压器(带切断保护装置)<br>2.规格:150m3/h<br>3.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3940.7 | 3940.7 | | |
| 7 | 031003008003 | 筒型过滤器 | 1.名称:筒型过滤器<br>2.规格:DN50<br>3.连接方式:法兰连接<br>4.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 组 | 1 | 1673.01 | 1673.01 | | |
| 8 | 031003003128 | 紧急切断阀 | 1.名称:紧急切断阀<br>2.规格:DN50<br>3.连接方式:法兰连接<br>4.含阀门连接线调整、检查<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 4862.91 | 4862.91 | | |
| 9 | 031003003129 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 757.41 | 757.41 | | |
| 10 | 031003001051 | 放散阀 | 1.名称:放散阀(含丝堵)<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 162.04 | 486.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气　　第 3 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 031003001052 | 螺纹球阀 | 1.名称:螺纹球阀<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 321.11 | 642.22 | | |
| 12 | 030601002010 | 压力表 | 1.名称:压力表(含弯管、阀门)<br>2.压力等级:0-0.3MPa<br>3.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 160.28 | 320.56 | | |
| 13 | 031002003133 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN125<br>3.管内填料材质:套管内钢制端包牛油胶布与PVC外带，干河沙填充，建筑用中性胶封堵<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 157.85 | 157.85 | | |
| 14 | 031209004001 | 管道热缩套管 | 1.名称:热收缩套<br>2.规格:FRG140/70<br>3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 1 | 45.06 | 45.06 | | |
| 15 | 040502004001 | 转换件 | 1.名称:钢塑转换接头<br>2.规格:de90/D89<br>3.含电熔套筒、牛油胶布和PVC外带<br>4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 1 | 648.3 | 648.3 | | |
| 16 | 040501B001001 | 标志桩 | 1.名称:标志桩<br>2.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 件 | 1 | 61.9 | 61.9 | | |
| 17 | 040501B002001 | 电子标签 | 1.名称:电子标签<br>2.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 213.59 | 213.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气　　第 4 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井(含井盖)<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 1564.3 | 1564.3 | | |
| 19 | 031003005001 | PE球阀 | 1.名称:PE球阀(含丝堵)<br>2.规格:PE100 SDR11 90mm<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1876.05 | 1876.05 | | |
| 20 | 031003003130 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀(含丝堵)<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1515.12 | 1515.12 | | |
| 21 | 031001006046 | 聚乙烯燃气管 | 1.名称:聚乙烯燃气管<br>2.安装部位:室外<br>3.介质:天然气<br>4.规格:De90×8.2<br>5.连接形式:电熔连接<br>6.含管件制作安装<br>7.含管道吹扫、压力试验、强度试验、氮气置换等<br>8.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 42 | 102.79 | 4317.18 | | |
| 22 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.名称:燃气管沟（上有车道）<br>2.混凝土强度等级:C20砼现浇<br>3.盖板材质、规格:预制盖板(500x920)<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 42 | 680.03 | 28561.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.土壤类别:由投标人综合考虑<br>3.开挖方式:由投标人综合考虑<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 63.84 | 6.59 | 420.71 | | |
| 24 | 010103001010 | 回填方 | 1.名称:管沟回填<br>2.填方材料品种:原土<br>3.密实度要求:按设计图纸及施工规范要求分层夯实<br>4.回填方式:由投标人综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 28.39 | 24.49 | 695.27 | | |
| 25 | 010103001011 | 回填方 | 1.名称:管沟回填<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.密实度要求:按设计图纸及施工规范要求分层夯实<br>4.回填方式:由投标人综合考虑<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 8.4 | 30.27 | 254.27 | | |
| 26 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.名称:余土装车外运弃置<br>2.废弃料品种:土方<br>3.运距:10km<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 27.05 | 51.61 | 1396.05 | | |
| 27 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称、规格:燃气碰口接驳<br>2.含防火措施、应急风险措施、恢复供气措施等<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 1 | 15681.97 | 15681.97 | | |
| 合计 | | | | | | | 75528.81 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031001002013 | 项目名称 | 无缝钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030805-34 | 室内燃气无缝钢管安装(焊接) 外径×壁厚(mm) 89×4.0 | 10m | 0.1 | 434.87 | 549.26 | 0 | 95.52 | 129.58 | 43.487 | 54.926 | 0 | 9.552 | 12.958 |
| 031101-1换 | 管道手工除锈 轻锈(除微锈) | 10m2 | 0.028 | 7.66 | 0.44 | 0 | 0 | 1.71 | 0.21448 | 0.01232 | 0 | 0 | 0.04788 |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.028 | 29.87 | 18.3 | 0 | 0 | 7.49 | 0.83636 | 0.5124 | 0 | 0 | 0.20972 |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.028 | 29.01 | 16.81 | 0 | 0 | 7.23 | 0.81228 | 0.47068 | 0 | 0 | 0.20244 |
| 030808-2 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 10 | 100kg | 0.0054 | 670.43 | 506.47 | 0 | 557.85 | 210.27 | 3.620322 | 2.734938 | 0 | 3.01239 | 1.135458 |
| 030808-7 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 10 | 100kg | 0.0054 | 361.09 | 112.93 | 0 | 244.92 | 101.53 | 1.949886 | 0.609822 | 0 | 1.322568 | 0.548262 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0054 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.195696 | 0.008694 | 0 | 0.074628 | 0.048492 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0054 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.52 | 0.129708 | 0.084024 | 0 | 0.037314 | 0.035208 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0054 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.23 | 0.12528 | 0.071118 | 0 | 0.037314 | 0.033642 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0054 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.12528 | 0.047952 | 0 | 0 | 0.02997 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0054 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.12528 | 0.041958 | 0 | 0 | 0.0297 |
| 030805-63 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 577.96 | 125.98 | 0 | 16.89 | 134.64 | 5.7796 | 1.2598 | 0 | 0.1689 | 1.3464 |
| 小计 | | | | | | | | | 57.401172 | 60.779706 | 0 | 14.205114 | 16.625172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 149.011164 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.631533 | 1.3787 | 11.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 27.416647 | 1.3522 | 37.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.176793 | 1.3638 | 8.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 0.567 | 4.1 | 2.32 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.018301 | 7.1 | 0.13 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.014265 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.011394 | 13.37 | 0.15 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.0081 | 10.9 | 0.09 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.01564 | 6.86 | 0.11 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.146 | 19.58 | 2.86 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.0101 | 6.15 | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001927 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.015244 | 7.5 | 0.11 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.064794 | 13.48 | 0.87 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.000745 | 6 | 0 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.015228 | 6.99 | 0.11 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.054276 | 16.54 | 0.9 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | kg | 0.01 | 3.84 | 0.04 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.005837 | 7.2 | 0.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.1484 | 2.8 | 0.42 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.028485 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.092 | 7.06 | 0.65 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 7.4 | 0.04 | | |
| | | 电 | kWh | 0.014494 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.076 | 6.57 | 0.5 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.000346 | 4.27 | 0 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.011 | 18.3 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.006221 | 21.5 | 0.13 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 60 | 0.6 | | |
| | | 机油 | kg | 0.002603 | 12 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.339974 | 1 | 0.34 | | |
| | | 压制弯头 DN80 | 个 | 0.185 | 22.4 | 4.14 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.000286 | 410 | 0.12 | | |
| | | 铁丝 φ4mm | kg | 0.008 | 3.1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 无缝钢管 D89×4 | m | 1.02 | 44.68 | 45.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000108 | 1382.11 | 0.15 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.001215 | 187.05 | 0.23 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.005173 | 192.98 | 1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.008 | 28.79 | 0.23 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.070793 | 168.91 | 11.96 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.004234 | 24.55 | 0.1 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.001 | 421.76 | 0.42 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.117 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002014 | 项目名称 | 无缝钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030805-32换 | 室内燃气无缝钢管安装(焊接) 外径×壁厚(mm) 57×3.5 | 10m | 0.1 | 341.51 | 305.35 | 0 | 14.5 | 91.41 | 34.151 | 30.535 | 0 | 1.45 | 9.141 |
| 031101-1换 | 管道手工除锈 轻锈(除微锈) | 10m2 | 0.018 | 7.66 | 0.44 | 0 | 0 | 1.71 | 0.13788 | 0.00792 | 0 | 0 | 0.03078 |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.018 | 29.87 | 18.3 | 0 | 0 | 7.49 | 0.53766 | 0.3294 | 0 | 0 | 0.13482 |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.018 | 29.01 | 16.81 | 0 | 0 | 7.23 | 0.52218 | 0.30258 | 0 | 0 | 0.13014 |
| 030808-2 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 10 | 100kg | 0.0042 | 670.43 | 506.47 | 0 | 557.85 | 210.27 | 2.815806 | 2.127174 | 0 | 2.34297 | 0.883134 |
| 030808-7 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 10 | 100kg | 0.0042 | 361.09 | 112.93 | 0 | 244.92 | 101.53 | 1.516578 | 0.474306 | 0 | 1.028664 | 0.426426 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0042 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.152208 | 0.006762 | 0 | 0.058044 | 0.037716 |
| 031102-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0042 | 24.02 | 15.56 | 0 | 6.91 | 6.52 | 0.100884 | 0.065352 | 0 | 0.029022 | 0.027384 |
| 031102-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0042 | 23.2 | 13.17 | 0 | 6.91 | 6.23 | 0.09744 | 0.055314 | 0 | 0.029022 | 0.026166 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0042 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 0.09744 | 0.037296 | 0 | 0 | 0.02331 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0042 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 0.09744 | 0.032634 | 0 | 0 | 0.0231 |
| 030805-63 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 577.96 | 125.98 | 0 | 16.89 | 134.64 | 5.7796 | 1.2598 | 0 | 0.1689 | 1.3464 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.006116 | 35.233538 | 0 | 5.106622 | 12.230376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 98.5766520 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.863895 | 1.3787 | 9.46 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.009123 | 1.3522 | 29.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.968094 | 1.3638 | 6.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | kg | 0.440969 | 4.1 | 1.81 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.014233 | 7.1 | 0.1 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.00995 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.008861 | 13.37 | 0.12 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.0063 | 10.9 | 0.07 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.010028 | 6.86 | 0.07 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.0101 | 6.15 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.27735 | 1 | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001346 | 2.77 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.011856 | 7.5 | 0.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.009 | 18.3 | 0.16 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.041545 | 13.48 | 0.56 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00058 | 6 | 0 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.011843 | 6.99 | 0.08 | | |
| | | 冲击钻头 φ10mm～20mm | 个 | 0.00454 | 7.2 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.106 | 19.58 | 2.08 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.1484 | 2.8 | 0.42 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022153 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.040148 | 16.54 | 0.66 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | kg | 0.009 | 3.84 | 0.03 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 7.4 | 0.04 | | |
| | | 电 | kWh | 0.011272 | 0.76 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.000269 | 4.27 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.001 | 7.06 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.022 | 6.57 | 0.14 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004838 | 21.5 | 0.1 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 60 | 0.6 | | |
| | | 机油 | kg | 0.002024 | 12 | 0.02 | | |
| | | 压制弯头 DN50 | 个 | 0.21 | 8.5 | 1.79 | | |
| | | 铁丝 φ4mm | kg | 0.008 | 3.1 | 0.02 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.000223 | 410 | 0.09 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.108 | 0.77 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 无缝钢管 D57×4.0 | m | 1.02 | 25.04 | 25.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000084 | 1382.11 | 0.12 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.000945 | 187.05 | 0.18 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ25mm | 台班 | 0.004023 | 192.98 | 0.78 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.003293 | 24.55 | 0.08 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.001 | 421.76 | 0.42 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.097 | 1 | 0.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.003 | 28.79 | 0.09 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.019838 | 168.91 | 3.35 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001010 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-5 | 可燃气体安装 | 只 | 1 | 36.87 | 83.55 | 0 | 0.19 | 12.31 | 36.87 | 83.55 | 0 | 0.19 | 12.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.87 | 83.55 | 0 | 0.19 | 12.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 132.92 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.226 | 1.3787 | 7.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.85 | 1.3522 | 24.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.057 | 1.3638 | 5.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～8mm | 个 | 0.02 | 5.46 | 0.11 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 17.9 | 17.9 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 7.54 | 0.23 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 15.5 | 0.16 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 5.45 | 0.22 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 18.72 | 0.94 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 69.5 | 0.7 | | |
| | | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 12 | 12 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.09 | 0.04 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.1 | 1.8 | 0.18 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 可燃气体探测器 | 只 | 1 | 45 | 45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003132 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 128.81 | 118.16 | 0 | 37.8 | 36.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 321.56 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 刚性防水套管 DN80 | 个 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031007011001 | 项目名称 | 调压箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030806-42 | 燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35 | 套 | 1 | 564.92 | 247.62 | 0 | 197.16 | 149.93 | 564.92 | 247.62 | 0 | 197.16 | 149.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 564.92 | 247.62 | 0 | 197.16 | 149.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1159.63 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.415 | 1.3787 | 110.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 272.743 | 1.3522 | 368.8 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 62.508 | 1.3638 | 85.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 酚醛调和漆 | kg | 0.5 | 13 | 6.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.5 | 13.37 | 6.69 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 1.54 | 4.648 | 7.16 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 12.1 | 3.86 | 46.71 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.49 | 19.2 | 9.41 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.61 | 6 | 3.66 | | |
| | | 石膏粉 | kg | 0.78 | 0.6 | 0.47 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.89 | 1 | 6.89 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | 套 | 4 | 0.8 | 3.2 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 1.92 | 7.06 | 13.56 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | kg | 36.44 | 3.935 | 143.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量3.0m3/min | 台班 | 0.09 | 317.88 | 28.61 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 14.86 | 1 | 14.86 | | |
| | | 联合冲剪机 板厚16mm | 台班 | 0.23 | 286.35 | 65.86 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.52 | 168.91 | 87.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031007008001 | 项目名称 | 中低压调压器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030806-34 | 室内调压器安装(m3/h)150 | 个 | 1 | 264.06 | 3446.21 | 0 | 0 | 230.43 | 264.06 | 3446.21 | 0 | 0 | 230.43 |
| 小计 | | | | | | | | | 264.06 | 3446.21 | 0 | 0 | 230.43 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3940.70 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 37.649 | 1.3787 | 51.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 127.515 | 1.3522 | 172.43 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 29.132 | 1.3638 | 39.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2.16 | 1 | 2.16 | | |
| | | 冲压异径管 DN80/DN15 | 个 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1 | 2.05 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 调压器 200m3/h | 个 | 1 | 3437 | 3437 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008003 | 项目名称 | 筒型过滤器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)50[筒型过滤器DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1476.44 | 0 | 22.82 | 93.1 | 80.65 | 1476.44 | 0 | 22.82 | 93.1 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 1476.44 | 0 | 22.82 | 93.1 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1673.01 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 13.18 | 26.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 筒型过滤器DN50 | 个 | 1 | 1437 | 1437 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003128 | 项目名称 | 紧急切断阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)50[紧急切断阀DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 4514.44 | 0 | 22.82 | 245 | 80.65 | 4514.44 | 0 | 22.82 | 245 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 4514.44 | 0 | 22.82 | 245 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4862.91 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 13.18 | 26.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 紧急切断阀DN50 | 个 | 1 | 4475 | 4475 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003129 | 项目名称 | 法兰球阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1 | 80.65 | 604.44 | 0 | 22.82 | 49.5 | 80.65 | 604.44 | 0 | 22.82 | 49.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 604.44 | 0 | 22.82 | 49.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 757.41 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 13.18 | 26.36 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 法兰球阀DN50 | 个 | 1 | 565 | 565 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| 项目编码 | 031003001051 | 项目名称 | 放散阀 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.08 | 140.28 | 0 | 0 | 9.68 | 12.08 | 140.28 | 0 | 0 | 9.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.08 | 140.28 | 0 | 0 | 9.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.04 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | 1.3787 | | 2.4 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | 1.3522 | | 7.92 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | 1.3638 | | 1.76 | | | |
| | 材料 | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | |
| | 主材 | 放散阀(含丝堵)DN25 | | | | 个 | 1.01 | 135 | | 136.35 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001052 | 项目名称 | 螺纹球阀 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 12.08 | 291.78 | 0 | 0 | 17.25 | 12.08 | 291.78 | 0 | 0 | 17.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.08 | 291.78 | 0 | 0 | 17.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 321.11 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | 1.3787 | | 2.4 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | 1.3522 | | 7.92 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | 1.3638 | | 1.76 | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | |
| | 主材 | 螺纹球阀DN25 | | | | 个 | 1.01 | 285 | | 287.85 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030601002010 | 项目名称 | 压力表 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-47 | 压力表 盘装[压力表] | 台(块) | 1 | 54.71 | 26.35 | 65 | 0.8 | 13.42 | 54.71 | 26.35 | 65 | 0.8 | 13.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.71 | 26.35 | 65 | 0.8 | 13.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 160.28 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.521 | 1.3787 | | 2.1 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 33.517 | 1.3522 | | 45.32 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.347 | 1.3638 | | 7.29 | | | |
| | 材料 | 取源部件 | | | | 套 | 1 | 18.1 | | 18.1 | | | |
| | | 仪表接头 | | | | 套 | 1 | 4.99 | | 4.99 | | | |
| | | 校验材料费 | | | | 元 | 0.26 | 1 | | 0.26 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 压力表 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.8 | 1 | | 0.8 | | | |
| 项目编码 | 031002003133 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-33 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.21 | 70.62 | 0 | 2.73 | 18.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 157.85 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 9.469 | 1.3787 | | 13.05 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 32.425 | 1.3522 | | 43.85 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.824 | 1.3638 | | 9.31 | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | 0.318 | 76.34 | | 24.28 | | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | 2.6 | | 0.41 | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.15 | 6.99 | | 1.05 | | | |
| | | 乙块气 | | | | kg | 0.05 | 16.54 | | 0.83 | | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | | | | kg | 0.032 | 6.33 | | 0.2 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.051 | 7.36 | | 0.38 | | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.013 | 7.54 | | 0.1 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.063 | 21.5 | | 1.35 | | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.008 | 16.5 | | 0.13 | | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 2.849 | 13 | | 37.04 | | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.273 | 7.75 | | 2.12 | | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.462 | 0.466 | | 0.22 | | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 1.387 | 0.8 | | 1.11 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.42 | 1 | | 1.42 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.014 | 168.91 | | 2.36 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | 0.015 | 24.55 | | 0.37 | | | |
| 项目编码 | 031209004001 | 项目名称 | 管道热缩套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040706-105换 | 热收缩套防腐 公称直径(150mm以内) | 条 | 1 | 20.26 | 18.99 | 0 | 0.37 | 5.44 | 20.26 | 18.99 | 0 | 0.37 | 5.44 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.26 | 18.99 | 0 | 0.37 | 5.44 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.06 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.55 | 1.3529 | | 4.8 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.49 | 1.3263 | | 9.93 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.19 | 1.3193 | | 5.53 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.19 | 1 | | 0.19 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 棉纱 | kg | 0.43 | 10.6 | 4.56 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.17 | 16.5 | 2.81 | | |
| | | 液化石油气 | kg | 0.3 | 8.8 | 2.64 | | |
| | | 热收缩套 FRG160/75 | 条 | 1.01 | 8.71 | 8.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 角向磨光机 Φ150mm | 台班 | 0.015 | 24.69 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502004001 | 项目名称 | 转换件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040702-86 | 钢塑转换接头安装(电熔连接) 公称外径(90mm以内) | 个 | 1 | 58.07 | 525.3 | 0 | 24.26 | 40.67 | 58.07 | 525.3 | 0 | 24.26 | 40.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.07 | 525.3 | 0 | 24.26 | 40.67 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 648.30 | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 10.3 | | | 1.3529 | | 13.93 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 21.52 | | | 1.3263 | | 28.54 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | | 11.82 | | | 1.3193 | | 15.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 5.2 | | | 1 | | 5.2 | | |
| | | 牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm | | 卷 | | 0.65 | | | 51.25 | | 33.31 | | |
| | | PVC面布 6.6cm×25m | | 卷 | | 0.65 | | | 4.1 | | 2.67 | | |
| | | 擦管纸 | | 张 | | 8 | | | 0.04 | | 0.32 | | |
| | | 碳钢电焊条(综合) | | kg | | 0.1 | | | 6.95 | | 0.7 | | |
| | | 钢丝刷 | | 个 | | 0.25 | | | 16.5 | | 4.13 | | |
| | | 酒精 95% | | L | | 0.15 | | | 26.86 | | 4.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | | 0.18 | | | 19.58 | | 3.52 | | |
| | | 乙炔气 | | kg | | 0.06 | | | 16.54 | | 0.99 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn90 | | 个 | | 1.01 | | | 46.64 | | 47.11 | | |
| | | 燃气直管式钢塑转换接头 dn90/DN89 | | 个 | | 1.01 | | | 417 | | 421.17 | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | | 片 | | 0.03 | | | 72 | | 2.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 角向磨光机 Φ150mm | | 台班 | | 0.01 | | | 24.69 | | 0.25 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | 台班 | | 0.06 | | | 168.91 | | 10.13 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm) | | 台班 | | 0.006 | | | 34.49 | | 0.21 | | |
| | | 电熔焊接机 | | 台班 | | 0.099 | | | 138.07 | | 13.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501B001001 | 项目名称 | 标志桩 | 计量单位 | 件 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040704-18 | 标志桩安装 立式 | 件 | 1 | 27.61 | 26.87 | 0 | 0 | 7.42 | 27.61 | 26.87 | 0 | 0 | 7.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.61 | 26.87 | 0 | 0 | 7.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 61.90 | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 17.97 | | | 1.3529 | | 24.31 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 2.49 | | | 1.3263 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装)(以千克计) | | kg | | 5 | | | 0.466 | | 2.33 | | |
| | | 中砂 | | m3 | | 0.01 | | | 204 | | 2.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 混凝土标志桩 120×120×800 | | 根 | | 1 | | | 22.5 | | 22.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501B002001 | 项目名称 | 电子标签 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040704-21 | 电子标识器安装 | 10个 | 0.1 | 30.69 | 1998.45 | 0 | 0 | 106.68 | 3.069 | 199.845 | 0 | 0 | 10.668 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.069 | 199.845 | 0 | 0 | 10.668 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 213.582 | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 1.996 | | | 1.3529 | | 2.7 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 0.278 | | | 1.3263 | | 0.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | PVC面布 6.6cm×25m | | 卷 | | 0.45 | | | 4.1 | | 1.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 中型电子标签 φ=210mm δ=30mm | | 个 | | 1 | | | 198 | | 198 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 阀门井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040704-23 | 直埋阀井、放散阀井砌筑 | 座 | 1 | 603.92 | 772.01 | 0 | 15.79 | 172.58 | 603.92 | 772.01 | 0 | 15.79 | 172.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 603.92 | 772.01 | 0 | 15.79 | 172.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1564.30 | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 341.55 | | | 1.3529 | | 462.08 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 106.94 | | | 1.3263 | | 141.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 7.64 | | | 1 | | 7.64 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | | 0.15 | | | 830 | | 124.5 | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.03 | | | 3.77 | | 0.11 | | |
| | | 轻型方形铸铁井盖 385×265 | | 套 | | 1.01 | | | 511.48 | | 516.59 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | | t | | 0.14 | | | 285 | | 39.9 | | |
| | | 干混地面砂浆 M20 | | t | | 0.035 | | | 325 | | 11.38 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | | 0.15 | | | 479.21 | | 71.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | | 台班 | | 0.017 | | | 199.26 | | 3.39 | | |
| | | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量250L | | 台班 | | 0.05 | | | 224.96 | | 11.25 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.08 | | | 14.46 | | 1.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003005001 | 项目名称 | PE球阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-112 | 塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 90 | 个 | 1 | 121.08 | 1572.42 | 0 | 72.42 | 110.13 | 121.08 | 1572.42 | 0 | 72.42 | 110.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 121.08 | 1572.42 | 0 | 72.42 | 110.13 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1876.05 | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.19 | 1.3787 | 23.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 58.444 | 1.3522 | 79.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.46 | 1.3638 | 18.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm | kg | 0.08 | 17.55 | 1.4 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.05 | 1 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料法兰(带螺栓) DN100 | 片 | 2 | 27.39 | 54.78 | | |
| | | 塑料阀门 DN100 Q11F-6S RPP | 个 | 1 | 1512 | 1512 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径Φ1000mm | 台班 | 0.01 | 72.38 | 0.72 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.17 | 421.76 | 71.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003130 | 项目名称 | 法兰球阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[法兰球阀(含丝堵)DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 1257.01 | 0 | 40.37 | 93.01 | 124.73 | 1257.01 | 0 | 40.37 | 93.01 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.73 | 1257.01 | 0 | 40.37 | 93.01 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1515.12 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 | 片 | 2 | 45 | 90 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 法兰球阀(含丝堵)DN80 | 个 | 1 | 1140 | 1140 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006046 | 项目名称 | 聚乙烯燃气管 | 计量单位 | m | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030805-50 | 室外燃气塑料管(热熔焊) 公称外径(mm以内) 90[聚乙烯燃气管 De90×8.2] | 10m | 0.1 | 159.35 | 660.81 | 0 | 50.62 | 71.5 | 15.935 | 66.081 | 0 | 5.062 | 7.15 |
| 030805-63 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 577.96 | 125.98 | 0 | 16.89 | 134.64 | 5.7796 | 1.2598 | 0 | 0.1689 | 1.3464 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.7146 | 67.3408 | 0 | 5.2309 | 8.4964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.7827 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.11893 | 1.3787 | 4.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.59661 | 1.3522 | 14.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.26255 | 1.3638 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 氮气 | m3 | 0.0101 | 6.15 | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.005 | 19.58 | 0.1 | | |
| | | 洗衣粉 | kg | 0.0019 | 10 | 0.02 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.1484 | 2.8 | 0.42 | | |
| | | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0008 | 25 | 0.02 | | |
| | | 焊接钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 0.0041 | 7.65 | 0.03 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 7.4 | 0.04 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0023 | 9 | 0.02 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 60 | 0.6 | | |
| | | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.0008 | 65 | 0.05 | | |
| | | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0008 | 8 | 0.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.0117 | 4.42 | 0.05 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.0029 | 6.24 | 0.02 | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0015 | 6.37 | 0.01 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0015 | 6.99 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0027 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.0008 | 6.33 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4749 | 1 | 0.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料燃气管件(热熔焊) dn90 | 个 | 0.272 | 65.44 | 17.8 | | |
| | | 聚乙烯燃气管 De90×8.2 | m | 1.012 | 47 | 47.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径Φ500mm | 台班 | 0.0024 | 26.95 | 0.06 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围160mm以内 | 台班 | 0.0246 | 172.29 | 4.24 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.0015 | 168.91 | 0.25 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量6.0m3/min | 台班 | 0.0016 | 421.76 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501017001 | 项目名称 | 混凝土方沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-846 | 钢筋混凝土方渠、沟壁 | 10m3 | 0.024 | 2830.09 | 4954.42 | 0 | 22.42 | 872.13 | 67.92216 | 118.90608 | 0 | 0.53808 | 20.93112 |
| 040105-3 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ25mm以内 | t | 0.054 | 336.66 | 4784.45 | 0 | 30.25 | 315.35 | 18.17964 | 258.3603 | 0 | 1.6335 | 17.0289 |
| 040105-4 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ25mm以内 | t | 0.054 | 756.97 | 50.04 | 0 | 78.98 | 174.41 | 40.87638 | 2.70216 | 0 | 4.26492 | 9.41814 |
| 040501-873 | 矩形盖板(板厚100mm以内) | 10m3 | 0.01 | 2556.55 | 5190.88 | 0 | 27.43 | 824.08 | 25.5655 | 51.9088 | 0 | 0.2743 | 8.2408 |
| 040501-883 | 矩形盖板(每块体积0.1m3以内) | 10m3 | 0.01 | 3175.88 | 724.31 | 0 | 12.95 | 736.09 | 31.7588 | 7.2431 | 0 | 0.1295 | 7.3609 |
| 小计 | | | | | | | | | 184.30248 | 439.12044 | 0 | 6.8403 | 62.97986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 693.24308 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.272831 | 1.3529 | 50.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 97.126759 | 1.3263 | 128.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.592786 | 1 | 2.59 | | |
| | | 圆钢(HPB235) Φ10mm以外 | t | 0.055764 | 4600 | 256.51 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 2.6308 | 0.49 | 1.29 | | |
| | | 碳钢电焊条(综合) | kg | 0.386057 | 6.95 | 2.68 | | |
| | | 水 | m3 | 0.357151 | 3.77 | 1.35 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.022811 | 285 | 6.5 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.2424 | 479.21 | 116.16 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.092824 | 489.14 | 45.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 预制混凝土盖板 | m3 | 0.092824 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.024129 | 175.51 | 4.23 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.000487 | 244.35 | 0.12 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.004826 | 44.38 | 0.21 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.017434 | 14.46 | 0.25 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.045864 | 11.73 | 0.54 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.013941 | 26.62 | 0.37 | | |
| | | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.004826 | 214.83 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 63.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.503282 | 0 | 0 | 0 | 0.330876 |
| 010001-41换 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 2708.01 | 517.82 | 1.52822 | 0 | 0 | 2.70801 | 0.51782 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.031502 | 0 | 0 | 2.70801 | 0.848696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.5882080 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.198698 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 502.76 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001010 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115换 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 185.58 | 418.36 | 18.4429 | 0 | 0 | 1.8558 | 4.1836 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 1.8558 | 4.1836 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.482300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 14.58 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001011 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-116换 | 机械回填夯实 回填砂 | 100m3 | 0.01 | 2305.37 | 0 | 0 | 200.72 | 520.86 | 23.0537 | 0 | 0 | 2.0072 | 5.2086 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.0537 | 0 | 0 | 2.0072 | 5.2086 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.26950 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.7213 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002 | 859.28 | 1.72 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0198 | 14.58 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 27.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143换 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 1130.99 | 267.15 | 0.86945 | 0 | 0 | 1.13099 | 0.26715 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.04569 | 0 | 46.19336 | 3.0977 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 47.32435 | 3.36485 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.6043400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 422.01 | 1.13 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.02382 | 1922.56 | 45.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501014001 | 项目名称 | 新旧管连接 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040701-50换 | 带气接驳(封堵) 公称外径(110mm以内) | 处 | 1 | 4676.83 | 793.37 | 0 | 1321.85 | 1157.62 | 4676.83 | 793.37 | 0 | 1321.85 | 1157.62 |
| 040707-1换 | 防火措施 | 处 | 1 | 886.79 | 112.35 | 0 | 1231.87 | 302.44 | 886.79 | 112.35 | 0 | 1231.87 | 302.44 |
| 040707-2换 | 应急风险措施 | 处 | 1 | 1076.77 | 118.44 | 0 | 3115.39 | 477.93 | 1076.77 | 118.44 | 0 | 3115.39 | 477.93 |
| 040707-4 | 公用 | 户 | 1 | 335.82 | 0.56 | 0 | 0 | 73.94 | 335.82 | 0.56 | 0 | 0 | 73.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 6976.21 | 1024.72 | 0 | 5669.11 | 2011.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15681.97 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.7 | 1.3529 | 51 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 731.55 | 1.3787 | 1008.59 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 118.05 | 1.3263 | 156.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2011 | 1.3522 | 2719.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 97.21 | 1.3193 | 128.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2135.6 | 1.3638 | 2912.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.86 | 1 | 7.86 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.1 | m | 0.48 | 105.58 | 50.68 | | |
| | | 手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg | 具 | 0.42 | 59.85 | 25.14 | | |
| | | 塑料软管 Φ25mm | m | 0.05 | 2.5 | 0.13 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn110×10 | m | 2.03 | 74.83 | 151.9 | | |
| | | 压力表 0～2.5MPa Φ50mm | 块 | 0.01 | 38.74 | 0.39 | | |
| | | 标志带 | m | 36.74 | 3.6 | 132.26 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 | 个 | 0.16 | 129.15 | 20.66 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110 | 个 | 4.04 | 58.43 | 236.06 | | |
| | | 压力表补芯 16×65 | 个 | 0.01 | 5 | 0.05 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn110 | 个 | 2.02 | 123 | 248.46 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔变径(PE100) dn110/63 | 个 | 1.01 | 102.5 | 103.53 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 氯气 | m3 | 0.32 | 6.15 | 1.97 | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | 片 | 0.21 | 72 | 15.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.021 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 擦管纸 | 张 | 56 | 0.04 | 2.24 | | |
| | | 酒精 95% | L | 1.05 | 26.86 | 28.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 柴油发电机 功率30kW | 台班 | 0.11 | 255.58 | 28.11 | | |
| | | 柴油发电机 功率30kW | 台班 | 0.16 | 677.72 | 108.44 | | |
| | | 鼓风机 能力18m3/min | 台班 | 1.93 | 105.74 | 204.08 | | |
| | | 燃气抢修装备车 | 台班 | 0.53 | 1018.37 | 539.74 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1009.21 | 1 | 1009.21 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.19 | 456.99 | 86.83 | | |
| | | 载货汽车 装载质量3t | 台班 | 0.65 | 513.26 | 333.62 | | |
| | | 柴油发电机 功率50kW | 台班 | 0.65 | 449.01 | 291.86 | | |
| | | 电动切割机 | 台班 | 0.03 | 219.49 | 6.58 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.47 | 1316.28 | 618.65 | | |
| | | 燃气抢修装备车 | 台班 | 0.65 | 611.17 | 397.26 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.94 | 449.88 | 422.89 | | |
| | | 电熔焊接机 | 台班 | 0.56 | 138.07 | 77.32 | | |
| | | LNG应急增压撬(200Nm3/h) | 台班 | 0.47 | 771.52 | 362.61 | | |
| | | LNG应急气源撬(4000Nm3/h) | 台班 | 0.47 | 2514.71 | 1181.91 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 1553.26 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 1553.26 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_4+B1_1_13+B1_1_3 | 100 | 1251.14 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 302.12 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 1553.26 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-燃气

标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 2730.94 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 2438.34 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 292.6 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 3657.81 |
| 合计 | | | | 6388.75 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯 | 2289299.87 |
| 2 | 暂列金额 | 0 |
| 3 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 4 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 2289299.87 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯　　第 1 页，共 2 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:DT1<br>2.层数:1至5F<br>3.载重量(kg):1350<br>4.提升高度、速度:16.8m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯、无障碍电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 259900 | 259900 | | |
| 2 | 030107001002 | 交流电梯 | 1.名称:DT2<br>2.层数:1至5F<br>3.载重量(kg):1350<br>4.提升高度、速度:16.8m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 258100 | 258100 | | |
| 3 | 030107001003 | 交流电梯 | 1.名称:DT3<br>2.层数:2至6F<br>3.载重量(kg):1350<br>4.提升高度、速度:16.2m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 257600 | 257600 | | |
| 4 | 030107001004 | 交流电梯 | 1.名称:DT4<br>2.层数:2至6F<br>3.载重量(kg):1350<br>4.提升高度、速度:16.2m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 257600 | 257600 | | |
| 5 | 030107001005 | 交流电梯 | 1.名称:DT5<br>2.层数:2至7F<br>3.载重量(kg):1350<br>4.提升高度、速度:20.1m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯、无障碍电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 266200 | 266200 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯　　第 2 页，共 2 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 030107001006 | 交流电梯 | 1.名称:DT6<br>2.层数:-1至7F<br>3.载重量(kg):1000<br>4.提升高度、速度:26.5m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,三年保养 | 部 | 1 | 225200 | 225200 | | |
| 7 | 030107001007 | 交流电梯 | 1.名称:DT7<br>2.层数:-2至7F<br>3.载重量(kg):1000<br>4.提升高度、速度:30.3m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯、无障碍电梯,带空调,三年保养 | 部 | 1 | 231000 | 231000 | | |
| 8 | 030107001008 | 交流电梯 | 1.名称:DT8<br>2.层数:1至2F<br>3.载重量(kg):1000<br>4.提升高度、速度:4.1m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 200200 | 200200 | | |
| 9 | 030107001009 | 交流电梯 | 1.名称:DT9<br>2.层数:1至2F<br>3.载重量(kg):300<br>4.提升高度、速度:4.1m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 129300 | 129300 | | |
| 10 | 030107001010 | 交流电梯 | 1.名称:DT10<br>2.层数:1至2F<br>3.载重量(kg):300<br>4.提升高度、速度:4.1m、1.0m/s<br>5.其他:无机房电梯,带空调,对重安全钳,三年保养 | 部 | 1 | 129300 | 129300 | | |
| 合计 | | | | | | | 2214400 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030107001001 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_1 | DT1 | 台 | 1 | 0 | 0 | 259900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259900 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 259900 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　259900

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT1 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001002 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_2 | DT2 | 台 | 1 | 0 | 0 | 258100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258100 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 258100 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　258100

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT2 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001003 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_3 | DT3 | 台 | 1 | 0 | 0 | 257600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257600 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 257600 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　257600

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT4 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001004 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_3 | DT4 | 台 | 1 | 0 | 0 | 257600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257600 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 257600 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　257600

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT4 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001005 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_4 | DT5 | 台 | 1 | 0 | 0 | 266200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266200 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 266200 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　266200

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT5 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001006 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_5 | DT6 | 台 | 1 | 0 | 0 | 225200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225200 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 225200 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　225200

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT6 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001007 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_6 | DT7 | 台 | 1 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 |

清单项目综合单价　231000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | DT7 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001008 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_7 | DT8 | 台 | 1 | 0 | 0 | 200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 200200 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 200200 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT8 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001009 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_8 | DT9 | 台 | 1 | 0 | 0 | 129300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129300 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 129300 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 129300 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT10 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030107001010 | 项目名称 | 交流电梯 | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BCSB_8 | DT10 | 台 | 1 | 0 | 0 | 129300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129300 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 129300 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 129300 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | DT10 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 0 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 0.00 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 0.00 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 0 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-电梯
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 74899.87 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 66874.88 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 8024.99 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 0 |
| 合计 | | | | 74899.87 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程 | 1040695.66 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程 | 1547402.72 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程 | 760378.78 |
| 4 | 暂列金额 | 0 |
| 5 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 6 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 3348477.16 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:电动离心风机<br>2.规格:4-72No6C n=1450转/分 H=410Pa L=6750m3/h P=2.2kW<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 台 | 3 | 6983.4 | 20950.2 | | |
| 2 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:电动离心风机<br>2.规格:4-72No3.2A n=2900转/分 H=1550Pa L=3000m3/h P=3kW<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 台 | 3 | 4590.4 | 13771.2 | | |
| 3 | 030108003015 | 轴流通风机 | 1.名称:电动混流风机<br>2.规格:SWFG1-INO.5风量:6450m/h 全压:540Pa 功率:2.2kW 转速:1450rpm<br>3.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 台 | 3 | 5532.69 | 16598.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 030108003016 | 轴流通风机 | 1.名称:电动混流风机SWFG1-I<br>2.风量:39000m/h 全压:750Pa<br>3.输入功率:15kW 转速:960rpm<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | 台 | 1 | 10617.51 | 10617.51 | | |
| 5 | 030108003017 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆电动混流排风机SWFG1-I<br>2.风量:39000m/h 全压:750Pa<br>3.输入功率:15kW 转速:960rpm<br>4.含橡胶减震器、含设备支架制作、安装、除锈及刷油<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>6.含地下室增加费 | 台 | 1 | 10617.51 | 10617.51 | | |
| 6 | 030113015001 | 过滤器 | 1.名称:油网除尘器<br>2.规格:风量:1600m3/h、LWP-X<br>3.含减震器<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 台 | 17 | 2075.49 | 35283.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 030113015002 | 过滤器 | 1.名称:过滤吸收器<br>2.规格:额定风量:1000m/h、H<850Pa、RFP-1000<br>3.含减震器<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 台 | 9 | 36910.12 | 332191.08 | | |
| 8 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀门<br>2.参考型号:PS-D250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 10 | 3964.78 | 39647.8 | | |
| 9 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:微孔复合消声器<br>2.规格:600X400 L=1200mm<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 1995.42 | 5986.26 | | |
| 10 | 030702001050 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:320＜大边长≤450<br>4.板材厚度:1mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 82.54 | 182.41 | 15056.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030702001051 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:450＜大边长≤630<br>4.板材厚度:1mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 324.75 | 183.44 | 59572.14 | | |
| 12 | 030702001052 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.形状:矩形<br>3.大边长B:630＜大边长≤1000<br>4.板材厚度:1mm<br>5.接口形式:共板法兰连接<br>6.导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 58.03 | 147.77 | 8575.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板<br>2.形状:圆形<br>3.规格:D(b)≤450<br>4.板材厚度:3.0mm<br>5.连接方式:法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 102.67 | 305.31 | 31346.18 | | |
| 14 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板<br>2.形状:圆形<br>3.规格:D(b)≤1000<br>4.板材厚度:3.0mm<br>5.连接方式:法兰连接<br>6.风管附件、支架设计要求:导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装、除锈刷油<br>7.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>8.含地下室增加费 | m2 | 119.64 | 271.1 | 32434.4 | | |
| 15 | 030703019011 | 柔性接口 | 1.柔性接口<br>2.法兰、法兰加固框制作安装，支吊架制作安装<br>3.含地下室增加费 | m2 | 7.87 | 647.5 | 5095.83 | | |
| 16 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*300<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 25 | 139.91 | 3497.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:消声百叶回风窗<br>2.规格:XSC-800X800X250<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 1092.6 | 3277.8 | | |
| 18 | 030703001143 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:400x200<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 4 | 384.41 | 1537.64 | | |
| 19 | 030703001144 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:500x500<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 452.67 | 452.67 | | |
| 20 | 030703001145 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:600*400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 687.5 | 2062.5 | | |
| 21 | 030703001146 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:D666<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 849.67 | 2549.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030703001147 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:600x400<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 3 | 849.67 | 2549.01 | | |
| 23 | 030703001148 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:500*300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 725.11 | 725.11 | | |
| 24 | 030703001149 | 碳钢阀门 | 1.名称:单向阀<br>2.规格:D300<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 479.37 | 958.74 | | |
| 25 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:电动手动密闭阀门<br>2.规格:D441<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 10 | 8610.12 | 86101.2 | | |
| 26 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:电动手动密闭阀门<br>2.规格:D560<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 6 | 13013.07 | 78078.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.名称:电动手动密闭阀门<br>2.规格:D666<br>3.含阀门支架制作、安装、除锈及刷油<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 6 | 14825.29 | 88951.74 | | |
| 28 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头<br>2.规格:D444<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 837.02 | 2511.06 | | |
| 29 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称:测压装置<br>2.DN15 镀锌钢管(末端设橡胶连接软管、铜球阀、倾斜式微压计0~200Pa)<br>3.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 1019.12 | 3057.36 | | |
| 30 | 031001001001 | 放射性监测取样管 | 1.放射性监测取样管<br>2.DN32(末端设球阀)<br>3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 460.97 | 1382.91 | | |
| 31 | 031001001002 | 压差测量管 | 1.滤尘器压差测量管<br>2.DN15(末端设铜球阀)<br>3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 6 | 419.78 | 2518.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 031001001003 | 尾气监测取样管 | 1.尾气检测取样管<br>2.DN15(末端设截止阀)<br>3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 3 | 411.52 | 1234.56 | | |
| 33 | 031001001004 | 阻力测量管 | 1.阻力测量管<br>2.D4紫铜管<br>3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 18 | 454.25 | 8176.5 | | |
| 34 | 031001001005 | 洗消管 | 1.洗消管<br>2.DN75(末端设铜球阀)<br>3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 4 | 519.05 | 2076.2 | | |
| 35 | 031001001006 | 气密测量管 | 1.气密测量管<br>2.DN50(末端设截止阀)<br>3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>4.含地下室增加费 | 个 | 25 | 593.71 | 14842.75 | | |
| 36 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称:人防密闭套管<br>2.型号:N1250<br>3.带密闭盘、填塞<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 1 | 1069.16 | 1069.16 | | |
| 37 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称:人防密闭套管<br>2.型号:N441<br>3.带密闭盘、填塞<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 5 | 675.95 | 3379.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:人防密闭套管<br>2.型号:D560<br>3.带密闭盘、填塞<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 2 | 675.95 | 1351.9 | | |
| 39 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:人防密闭套管<br>2.型号:N666<br>3.带密闭盘、填塞<br>4.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>5.含地下室增加费 | 个 | 7 | 675.95 | 4731.65 | | |
| 40 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统调整费<br>2.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>3.含地下室增加费 | 系统 | 1 | 6775.6 | 6775.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 961592.39 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030108001009 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-43 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[电动离心风机4-72No6C n=1450转/分 H=410Pa L=6750m3/h P=2.2kW ] | 台 | 1 | 94.61 | 28.79 | 6229 | 0 | 22.27 | 94.61 | 28.79 | 6229 | 0 | 22.27 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.0458 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 20.467776 | 0 | 0 | 8.345492 | 5.056028 |
| 小计 | | | | | | | | | 340.033276 | 301.359 | 6229 | 21.576992 | 91.374528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6983.343796 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 89.83281 | 1.3787 | 123.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 20.467552 | 1 | 20.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 106.27375 | 1.3522 | 143.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 32.0204 | 1.3638 | 43.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.48625 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电动离心风机4-72No6C n=1450转/分 H=410Pa L=6750m3/h P=2.2kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.345401 | 1 | 8.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108001010 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-43 | 离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[电动离心风机4-72No3.2A n=2900转/分 H=1550Pa L=3000m3/h P=3kW ] | 台 | 1 | 94.61 | 28.79 | 3836 | 0 | 22.27 | 94.61 | 28.79 | 3836 | 0 | 22.27 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.0458 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 20.467776 | 0 | 0 | 8.345492 | 5.056028 |
| 小计 | | | | | | | | | 340.033276 | 301.359 | 3836 | 21.576992 | 91.374528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4590.343796 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 89.83281 | 1.3787 | 123.85 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 20.467552 | 1 | 20.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 106.27375 | 1.3522 | 143.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 32.0204 | 1.3638 | 43.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 6.16 | 24.02 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.48625 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电动离心风机4-72No3.2A n=2900转/分 H=1550Pa L=3000m3/h P=3kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.345401 | 1 | 8.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |

| 项目编码 | 030108003015 | 项目名称 | 轴流通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-49 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[电动混流风机规格:SWFG1-I NO.5风量:6450m/h 全压:540Pa 功率:2.2kW 转速:1450rpm] | 台 | 1 | 165.79 | 4.53 | 4709 | 0 | 36.72 | 165.79 | 4.53 | 4709 | 0 | 36.72 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.7576 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 25.251072 | 0 | 0 | 10.295824 | 6.237616 |
| 小计 | | | | | | | | | 415.996572 | 277.099 | 4709 | 23.527324 | 107.006116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5532.629012 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 109.52681 | 1.3787 | 151 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 25.250848 | 1 | 25.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 131.20975 | 1.3522 | 177.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 39.5784 | 1.3638 | 53.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.01 | 449.43 | 4.49 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.24625 | 1 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电动混流风机规格:SWFG1-I NO.5风量:6450m/h 全压:540Pa 功率:2.2kW 转速:1450rpm | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.295733 | 1 | 10.3 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108003016 | 项目名称 | 轴流通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030901-51 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤63000[电动混流风机风量:39000m/h 全压:750Pa] | 台 | 1 | 784.89 | 13.59 | 8930 | 28.22 | 175.33 | 784.89 | 13.59 | 8930 | 28.22 | 175.33 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 9.9486 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 66.854592 | 0 | 0 | 27.259164 | 16.514676 |
| 小计 | | | | | | | | | 1076.700092 | 286.159 | 8930 | 68.710664 | 255.893176 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10617.462932 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 282.32181 | 1.3787 | 389.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 66.854592 | 1 | 66.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 347.40875 | 1.3522 | 469.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 104.4854 | 1.3638 | 142.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.31525 | 1 | 0.32 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电动混流风机风量:39000m/h 全压:750Pa | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 27.259164 | 1 | 27.26 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108003017 | 项目名称 | 轴流通风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-51换 | 轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤63000[电动混流风机 风量:39000m/h 全压:750Pa] | 台 | 1 | 784.89 | 13.59 | 8930 | 28.22 | 175.33 | 784.89 | 13.59 | 8930 | 28.22 | 175.33 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 140.3805 | 66.4665 | 0 | 10.7445 | 34.941 |
| 030903-412 | 设备支架安装重量(kg)50kg以下 | 100kg | 0.15 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 27.3855 | 1.3365 | 0 | 0 | 6.0945 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.15 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 1.0785 | 0.048 | 0 | 0.414 | 0.267 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 3.57 | 1.092 | 0 | 1.0365 | 0.9105 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 3.447 | 0.9285 | 0 | 1.0365 | 0.8745 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 3.447 | 1.332 | 0 | 0 | 0.825 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 3.447 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.816 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 9.9486 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 66.854592 | 0 | 0 | 27.259164 | 16.514676 |
| 小计 | | | | | | | | | 1076.700092 | 286.159 | 8930 | 68.710664 | 255.893176 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10617.462932 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 282.32181 | 1.3787 | 389.24 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 66.854592 | 1 | 66.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.38443 | 1.3263 | 7.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 347.40875 | 1.3522 | 469.77 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.86802 | 1.3638 | 1.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 104.4854 | 1.3638 | 142.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢 <60 | kg | 8.2905 | 3.86 | 32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.26115 | 5.12 | 1.34 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0327 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 7.36 | 1.88 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 10.9 | 2.45 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.03 | 449.43 | 13.48 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.3095 | 3.86 | 28.21 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0045 | 2.77 | 0.01 | | |
| | | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0315 | 6 | 0.19 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.1725 | 19.58 | 3.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.31525 | 1 | 0.32 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0615 | 18.2 | 1.12 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.2415 | 7.26 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电动混流风机风量:39000m/h 全压:750Pa | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 27.259164 | 1 | 27.26 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 593.76 | 5.34 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0018 | 1382.11 | 2.49 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN | 台班 | 0.013 | 216.93 | 2.82 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.006 | 187.05 | 1.12 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.063 | 152.74 | 9.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030113015001 | 项目名称 | 过滤器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-434换 | LWP型滤尘器安装 立式[油网除尘器 风量:1600m3/h、LWP-X] | 台 | 1 | 134.09 | 116.28 | 1473.56 | 32.72 | 37.52 | 134.09 | 116.28 | 1473.56 | 32.72 | 37.52 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.7629 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 11.846688 | 0 | 0 | 4.830346 | 2.926414 |
| 小计 | | | | | | | | | 188.136688 | 316.48 | 1473.56 | 37.550346 | 59.766414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2075.493448 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 49.195 | 1.3787 | 67.83 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 11.846688 | 1 | 11.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 61.582 | 1.3522 | 83.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.459 | 1.3638 | 25.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm | kg | 3.7 | 4.023 | 14.89 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 16.86 | 3.86 | 65.08 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 3.33 | 4.648 | 15.48 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M10×75 | 10套 | 0.008 | 5.8 | 0.05 | | |
| | | 铁铆钉 | kg | 0.07 | 4.32 | 0.3 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.15 | 8.38 | 1.26 | | |
| | | 锭子油 | kg | 2.5 | 7.03 | 17.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.156 | 1 | 1.16 | | |
| | | 石油沥青油毡 350# | m2 | 0.25 | 2.82 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 油网除尘器 风量:1600m3/h、LWP-X | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.830346 | 1 | 4.83 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.01 | 92.03 | 0.92 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.17 | 187.05 | 31.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030113015002 | 项目名称 | 过滤器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-440换 | 过滤吸收器安装 (风量≤1000/h)[过滤吸收器] | 台 | 1 | 270.17 | 20.78 | 36211.78 | 47.26 | 63.67 | 270.17 | 20.78 | 36211.78 | 47.26 | 63.67 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1237 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 20.991264 | 0 | 0 | 8.558938 | 5.185342 |
| 小计 | | | | | | | | | 333.361264 | 220.98 | 36211.78 | 55.818938 | 88.175342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36910.115544 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 87.171 | 1.3787 | 120.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 20.991264 | 1 | 20.99 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 108.993 | 1.3522 | 147.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 32.841 | 1.3638 | 44.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 3.8 | 3.86 | 14.67 | | |
| | | 紫铜管 Φ4mm~13mm | kg | 0.04 | 62 | 2.48 | | |
| | | 橡皮管 Φ6mm | m | 0.2 | 5.5 | 1.1 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ2.5mm | kg | 0.24 | 6.45 | 1.55 | | |
| | | 银铜焊丝 | kg | 0.006 | 72.54 | 0.44 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.009 | 16.54 | 0.15 | | |
| | | 硼砂 | kg | 0.014 | 4.9 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.362 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | 过滤吸收器 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.558938 | 1 | 8.56 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | 台班 | 0.24 | 92.03 | 22.09 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | | 台班 | 0.11 | 187.05 | 20.58 | | |
| | | 法兰卷圆机 L40×4 | | 台班 | 0.13 | 35.38 | 4.6 | | |

| 项目编码 | 030703022001 | 项目名称 | 人防超压自动排气阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-424换 | 人防排气阀门安装超压排气阀门（直径250mm） 阀安装 | 个 | 1 | 326.86 | 3349.53 | 0 | 11.84 | 240.21 | 326.86 | 3349.53 | 0 | 11.84 | 240.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.269 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.96768 | 0 | 0 | 8.95706 | 5.42654 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.82768 | 3349.53 | 0 | 20.79706 | 245.63654 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3964.79128 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 91.186 | 1.3787 | 125.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.964992 | 1 | 21.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 114.162 | 1.3522 | 154.37 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 34.298 | 1.3638 | 46.78 | | |
| | 材料 | 热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm | kg | 8.47 | 3.935 | 33.33 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2.9 | 4.648 | 13.48 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.24 | 8.38 | 2.01 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M10×75 | 10套 | 1.2 | 5.8 | 6.96 | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm | kg | 1.78 | 18 | 32.04 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 18.9 | 0.466 | 8.81 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 8.09 | 4.05 | 32.76 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.86 | 13 | 50.18 | | |
| | | 黄干油 | kg | 0.7 | 11.2 | 7.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.754 | 1 | 1.75 | | |
| | 主材 | 自动排气阀门 PS-D250 | 个 | 1 | 3160.36 | 3160.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.955964 | 1 | 8.96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.06 | 92.03 | 5.52 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | 法兰卷圆机 L40×4 | 台班 | 0.02 | 35.38 | 0.71 | | |

| 项目编码 | 030703020004 | 项目名称 | 消声器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-352 | 微穿孔板消声器安装周长(mm) ≤5000[微孔复合消声器 1200*600*400] | 节 | 1 | 686.43 | 198.86 | 872.77 | 0 | 161.02 | 686.43 | 198.86 | 872.77 | 0 | 161.02 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 6.8643 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 46.128096 | 0 | 0 | 18.808182 | 11.394738 |
| 小计 | | | | | | | | | 732.558096 | 198.86 | 872.77 | 18.808182 | 172.414738 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1995.411016 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 191.405 | 1.3787 | 263.89 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 46.128096 | 1 | 46.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 239.768 | 1.3522 | 324.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 72.098 | 1.3638 | 98.33 | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm～14mm | kg | 10.73 | 2.6 | 27.9 | | |
| | | 槽钢 5#～16# | kg | 35.75 | 3.939 | 140.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.16 | 0.58 | 2.41 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25 | 套 | 37.44 | 0.32 | 11.98 | | |
| | | 六角螺母 M12～16 | 10个 | 0.424 | 1.28 | 0.54 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 1.825 | 7.49 | 13.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.537 | 1 | 1.54 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 微孔复合消声器 1200*600*400 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 18.808182 | 1 | 18.81 | | |

| 项目编码 | 030702001050 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 82.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-16换 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6[镀锌薄钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 582.84 | 719.17 | 0 | 236.14 | 180.07 | 58.284 | 71.917 | 0 | 23.614 | 18.007 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.02393 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.1720567 | 0.0076576 | 0 | 0.0660468 | 0.0425954 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.02393 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.569534 | 0.1742104 | 0 | 0.1653563 | 0.1452551 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.5499114 | 0.1481267 | 0 | 0.1653563 | 0.1395119 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5499114 | 0.2124984 | 0 | 0 | 0.131615 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.02393 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.5499114 | 0.1859361 | 0 | 0 | 0.1301792 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5829 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.917088 | 0 | 0 | 1.597146 | 0.967614 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.5924129 | 72.6454292 | 0 | 25.6079054 | 19.5637706 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 182.4095181 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.027637 | 1.3787 | 23.48 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.916684 | 1 | 3.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.858638 | 1.3263 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.3534 | 1.3522 | 27.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.13842 | 1.3638 | 0.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.1217 | 1.3638 | 8.35 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.005215 | 0.75 | 0 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0413 | 21.5 | 0.89 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.040664 | 7.36 | 0.3 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.03588 | 10.9 | 0.39 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 2.066 | 3.86 | 7.97 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.005023 | 6 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.000718 | 2.77 | 0 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×(30～50) | 10套 | 0.2648 | 7.8 | 2.07 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.0647 | 8.38 | 0.54 | | |
| | | 弹簧夹 | 个 | 2.1674 | 5 | 10.84 | | |
| | | 镀锌风管角码 δ=0.8mm | 个 | 2.1465 | 0.4 | 0.86 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0083 | 6.99 | 0.06 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0029 | 16.54 | 0.05 | | |
| | | 密封胶 KS型 | kg | 0.0349 | 11.83 | 0.41 | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 1.4079 | 0.89 | 1.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.428394 | 1 | 0.43 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm～9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0015 | 0.76 | 0 | | |
| | 主材 | 镀锌薄钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.18 | 38.46 | 45.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.596981 | 1 | 1.6 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000287 | 1382.11 | 0.4 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.0179 | 187.05 | 3.35 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.0361 | 56.52 | 2.04 | | |
| | | 等离子切割机 电流400A | 台班 | 0.0361 | 296.32 | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.0134 | 92.03 | 1.23 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.0361 | 174.39 | 6.3 | | |

| 项目编码 | 030702001051 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 324.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-10换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 782.85 | 642.48 | 0 | 50.64 | 207.82 | 78.285 | 64.248 | 0 | 5.064 | 20.782 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.037 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.26603 | 0.01184 | 0 | 0.10212 | 0.06586 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.8806 | 0.26936 | 0 | 0.25567 | 0.22459 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.85026 | 0.22903 | 0 | 0.25567 | 0.21571 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.85026 | 0.32856 | 0 | 0 | 0.2035 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.037 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.85026 | 0.28749 | 0 | 0 | 0.20128 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7829 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.261088 | 0 | 0 | 2.145146 | 1.299614 |
| | | | | 小计 | | | | | 87.243498 | 65.37428 | 0 | 7.822606 | 22.992554 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 183.432938 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 5.260751 | 1 | 5.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 23.226869 | 1.3787 | 32.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.9151 | 1.3263 | 38.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.511954 | 1.3638 | 11.61 | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.062883 | 7.36 | 0.46 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055485 | 10.9 | 0.6 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008064 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0024 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007768 | 6 | 0.05 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.00111 | 2.77 | 0 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.133 | 4.648 | 0.62 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.566 | 3.86 | 13.76 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.024 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.13 | 7.49 | 0.97 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.106 | 7.63 | 0.81 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0135 | 19.58 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0048 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0663 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.323174 | 1 | 0.32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.905 | 3.2 | 2.9 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.193 | 2.4 | 0.46 | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.145009 | 1 | 2.15 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000444 | 1382.11 | 0.61 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.012 | 187.05 | 2.24 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 276.39 | 1.11 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 56.52 | 0.23 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.003 | 8.7 | 0.03 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.004 | 174.39 | 0.7 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.005 | 152.74 | 0.76 | | |

| 项目编码 | 030702001052 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 58.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-11换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌钢板 δ=1.0mm] | 10m2 | 0.1 | 552.3 | 616.34 | 0 | 31.54 | 154.49 | 55.23 | 61.634 | 0 | 3.154 | 15.449 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.0363 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.260997 | 0.011616 | 0 | 0.100188 | 0.064614 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0363 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.86394 | 0.264264 | 0 | 0.250833 | 0.220341 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0363 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.834174 | 0.224697 | 0 | 0.250833 | 0.211629 |
| 031102-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.0363 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.834174 | 0.322344 | 0 | 0 | 0.19965 |
| 031102-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.0363 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.834174 | 0.282051 | 0 | 0 | 0.197472 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.56 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.7632 | 0 | 0 | 1.5344 | 0.9296 |
| | | | | 小计 | | | | | 62.620659 | 62.738972 | 0 | 5.290254 | 17.272306 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 147.9221910 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.718815 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.71146 | 1 | 3.71 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.770474 | 1.3263 | 27.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.055103 | 1.3638 | 8.26 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.007911 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.0023 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.061693 | 7.36 | 0.45 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.054435 | 10.9 | 0.59 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001089 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007621 | 6 | 0.05 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.112 | 4.648 | 0.52 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.504 | 3.86 | 13.53 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.016 | 3.86 | 0.06 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.022 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.092 | 7.49 | 0.69 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.049 | 7.63 | 0.37 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0135 | 19.58 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0048 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0653 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.340122 | 1 | 0.34 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.149 | 2.4 | 0.36 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.43 | 3.2 | 1.38 | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | m2 | 1.138 | 38.46 | 43.77 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.513303 | 1 | 1.51 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000435 | 1382.11 | 0.6 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.007 | 187.05 | 1.31 | | |
| | | 折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.003 | 56.52 | 0.17 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.003 | 276.39 | 0.83 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.002 | 152.74 | 0.31 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.003 | 174.39 | 0.52 | | |

| 项目编码 | 030702001053 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 102.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-3换 | 镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 | 10m2 | 0.1 | 997.15 | 1530.69 | 0 | 54.47 | 299.66 | 99.715 | 153.069 | 0 | 5.447 | 29.966 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03517 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2528723 | 0.0112544 | 0 | 0.0970692 | 0.0626026 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03517 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.837046 | 0.2560376 | 0 | 0.2430247 | 0.2134819 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03517 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8082066 | 0.2177023 | 0 | 0.2430247 | 0.2050411 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03517 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8082066 | 0.3123096 | 0 | 0 | 0.193435 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03517 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8082066 | 0.2732709 | 0 | 0 | 0.1913248 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9972 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.701184 | 0 | 0 | 2.732328 | 1.655352 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.9307221 | 154.1395748 | 0 | 8.7624466 | 32.4872374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 305.3199809 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 28.945905 | 1.3787 | 39.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.700849 | 1 | 6.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.262111 | 1.3263 | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 34.8212 | 1.3522 | 47.09 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.203464 | 1.3638 | 0.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.474 | 1.3638 | 14.28 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.007665 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0023 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059772 | 7.36 | 0.44 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.05274 | 10.9 | 0.57 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001055 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007384 | 6 | 0.04 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.356 | 4.648 | 1.65 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.16 | 3.86 | 12.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.7167 | 1.96 | 1.4 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.027 | 4.32 | 0.12 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.007 | 7.06 | 0.05 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.19 | 2.4 | 0.46 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.58 | 0.12 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.124 | 7.49 | 0.93 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0042 | 16.54 | 0.07 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0117 | 6.99 | 0.08 | | |
| | | 电 | kWh | 0.064 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.294737 | 1 | 0.29 | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=3.0mm | m2 | 1.138 | 119.16 | 135.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.732191 | 1 | 2.73 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000422 | 1382.11 | 0.58 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.003 | 152.74 | 0.46 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.012 | 187.05 | 2.24 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.003 | 8.7 | 0.03 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 276.39 | 0.55 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | 台班 | 0.002 | 254.75 | 0.51 | | |
| | | 法兰卷圆机 L40×4 | 台班 | 0.032 | 35.38 | 1.13 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.003 | 174.39 | 0.52 | | |

| 项目编码 | 030702001054 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 119.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030902-4换 | 镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 | 10m2 | 0.1 | 750.04 | 1538.12 | 0 | 31.61 | 244.11 | 75.004 | 153.812 | 0 | 3.161 | 24.411 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.03719 | 7.19 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.78 | 0.2673961 | 0.0119008 | 0 | 0.1026444 | 0.0661982 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.03719 | 23.8 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.07 | 0.885122 | 0.2707432 | 0 | 0.2569829 | 0.2257433 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.03719 | 22.98 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.83 | 0.8546262 | 0.2302061 | 0 | 0.2569829 | 0.2168177 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.03719 | 22.98 | 8.88 | 0 | 0 | 5.5 | 0.8546262 | 0.3302472 | 0 | 0 | 0.204545 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.03719 | 22.98 | 7.77 | 0 | 0 | 5.44 | 0.8546262 | 0.2889663 | 0 | 0 | 0.2023136 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7501 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.040672 | 0 | 0 | 2.055274 | 1.245166 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.7610687 | 154.9440636 | 0 | 5.8328842 | 26.5717838 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 271.1098003 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.112413 | 1.3787 | 30.49 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.04027 | 1 | 5.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.334979 | 1.3263 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 26.184 | 1.3522 | 35.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.215211 | 1.3638 | 0.29 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.8922 | 1.3638 | 10.76 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008107 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.0024 | 21.5 | 0.05 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.063223 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.055785 | 10.9 | 0.61 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001116 | 2.77 | 0 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.00781 | 6 | 0.05 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.58 | 0.09 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.215 | 4.648 | 1 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.271 | 3.86 | 12.63 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 0.233 | 3.86 | 0.9 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.003 | 7.06 | 0.02 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.021 | 4.32 | 0.09 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.097 | 7.49 | 0.73 | | |
| | | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.121 | 2.6 | 0.31 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0048 | 16.54 | 0.08 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.515 | 3.2 | 1.65 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.0135 | 6.99 | 0.09 | | |
| | | 电 | kWh | 0.0667 | 0.76 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.342389 | 1 | 0.34 | | |
| | 主材 | 镀锌钢板 δ=3.0mm | m2 | 1.138 | 119.16 | 135.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.05511 | 1 | 2.06 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000446 | 1382.11 | 0.62 | | |
| | | 电锤 520W | 台班 | 0.002 | 8.7 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.001 | 152.74 | 0.15 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径φ16mm | 台班 | 0.009 | 187.05 | 1.68 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | 台班 | 0.001 | 254.75 | 0.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.001 | 276.39 | 0.28 | | |
| | | 法兰卷圆机 L40×4 | 台班 | 0.017 | 35.38 | 0.6 | | |
| | | 咬口机 板厚1.5mm | 台班 | 0.001 | 174.39 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 030703019011 | 项目名称 | 柔性接口 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 3092-40换 | 帆布接口 | m2 | 1 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 388.2 | 132.07 | 0 | 32.98 | 94.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 647.5000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 安装工日 | 工日 | 1.85 | 209.84 | 388.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 8.32 | 4.648 | 38.67 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 18.33 | 3.86 | 70.75 | | |
| | | 电焊条 结422,Φ3.2 | kg | 0.06 | 6 | 0.36 | | |
| | | 不燃材料软接头 | m2 | 1.15 | 8.31 | 9.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.07 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.97 | 7.49 | 7.27 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8 <75 | 10套 | 2.6 | 1.96 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.16 | 187.04 | 29.93 | | |
| | | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.02 | 152.74 | 3.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011048 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装周长(mm) 1800以内[单层百叶风口 400*300 ] | 个 | 1 | 50.14 | 63.97 | 0 | 5.61 | 14.61 | 50.14 | 63.97 | 0 | 5.61 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.502 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.37344 | 0 | 0 | 1.37548 | 0.83332 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.51344 | 63.97 | 0 | 6.98548 | 15.44332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.91224 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.325 | 1.3787 | 22.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.369408 | 1 | 3.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.439 | 1.3522 | 27.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.648 | 5.25 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | 10套 | 0.8 | 0.9 | 0.72 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单层百叶风口 400*300 | 个 | 1 | 57.96 | 57.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.373836 | 1 | 1.37 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.03 | 187.05 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703011049 | 项目名称 | 铝及铝合金风口、散流器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-372换 | 消声百叶窗安装周长(mm) 5000以内 | 个 | 1 | 228.22 | 751.21 | 0 | 0 | 87.79 | 228.22 | 751.21 | 0 | 0 | 87.79 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.2822 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.336384 | 0 | 0 | 6.253228 | 3.788452 |
| 小计 | | | | | | | | | 243.556384 | 751.21 | 0 | 6.253228 | 91.578452 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1092.598064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 15.336384 | 1 | 15.34 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 63.653 | 1.3787 | 87.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 79.699 | 1.3522 | 107.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 23.973 | 1.3638 | 32.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢 | kg | 3.22 | 2.7 | 8.69 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.56 | 1 | 6.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 消声百叶回风窗XSC-800X800X250 | 个 | 1 | 735.96 | 735.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.253228 | 1 | 6.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703001143 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-35换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内 | 个 | 1 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 | 54.15 | 192.06 | 0 | 0 | 21.52 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 93.587 | 44.311 | 0 | 7.163 | 23.294 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.1 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 18.257 | 0.891 | 0 | 0 | 4.063 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.1 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.725 | 0.032 | 0 | 0.276 | 0.18 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 2.402 | 0.728 | 0 | 0.691 | 0.611 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 2.32 | 0.619 | 0 | 0.691 | 0.588 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 2.32 | 0.888 | 0 | 0 | 0.555 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.1 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 2.32 | 0.777 | 0 | 0 | 0.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1007 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.396704 | 0 | 0 | 3.015918 | 1.827162 |
| 小计 | | | | | | | | | 183.477704 | 240.306 | 0 | 11.836918 | 53.188162 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 488.808784 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.83627 | 1.3787 | 48.03 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.396704 | 1 | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.39606 | 1.3522 | 58.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.22 | 8 | 1.76 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.985 | 1.96 | 1.93 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.29075 | 1 | 1.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 400x200 | 个 | 1 | 187.08 | 187.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.015918 | 1 | 3.02 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001144 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内 | 个 | 1 | 23.06 | 296.49 | 0 | 0 | 19.9 | 23.06 | 296.49 | 0 | 0 | 19.9 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7898 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.307456 | 0 | 0 | 2.164052 | 1.311068 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.332956 | 320.613 | 0 | 6.574552 | 36.131568 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 452.652076 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.307456 | 1 | 5.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 500x500 | 个 | 1 | 284.57 | 284.57 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.164052 | 1 | 2.16 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001145 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-37换 | 钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70℃防火阀 600*400 ] | 个 | 1 | 23.06 | 520.13 | 0 | 0 | 31.09 | 23.06 | 520.13 | 0 | 0 | 31.09 |
| 030903-392 | 设备支架制作重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 935.87 | 443.11 | 0 | 71.63 | 232.94 | 46.7935 | 22.1555 | 0 | 3.5815 | 11.647 |
| 030903-412换 | 设备支架安装重量(kg) 50kg以下 | 100kg | 0.05 | 182.57 | 8.91 | 0 | 0 | 40.63 | 9.1285 | 0.4455 | 0 | 0 | 2.0315 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.05 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.3625 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0.09 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 24.02 | 7.28 | 0 | 6.91 | 6.11 | 1.201 | 0.364 | 0 | 0.3455 | 0.3055 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 6.19 | 0 | 6.91 | 5.88 | 1.16 | 0.3095 | 0 | 0.3455 | 0.294 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 8.88 | 0 | 0 | 5.55 | 1.16 | 0.444 | 0 | 0 | 0.2775 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.05 | 23.2 | 7.77 | 0 | 0 | 5.5 | 1.16 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7899 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.308128 | 0 | 0 | 2.164326 | 1.311234 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.333628 | 544.253 | 0 | 6.574826 | 47.321734 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 687.483188 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 24.72027 | 1.3787 | 34.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.30768 | 1 | 5.31 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.72206 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.16214 | 1.3638 | 8.4 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 δ=3.0mm | kg | 0.55 | 8 | 4.4 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.075 | 10.9 | 0.82 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.085 | 7.36 | 0.63 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 1.664 | 3.2 | 5.32 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.08705 | 5.12 | 0.45 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 2.7635 | 3.86 | 10.67 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 2.4365 | 3.86 | 9.4 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.0105 | 6 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.20075 | 1 | 2.2 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0575 | 19.58 | 1.13 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.0205 | 18.2 | 0.37 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.0805 | 7.26 | 0.58 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.0109 | 0.75 | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0015 | 2.77 | 0 | | |
| | 主材 | 70℃防火阀 600*400 | 个 | 1 | 508.21 | 508.21 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.164143 | 1 | 2.16 | | |
| | | 台式钻床 钻孔直径Φ16mm | 台班 | 0.002 | 187.05 | 0.37 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.021 | 152.74 | 3.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.0006 | 1382.11 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 030703001146 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-23换 | 钢制密闭式斜插板阀安装 400mm以下[插板阀 D666] | 个 | 1 | 54.81 | 739.72 | 0 | 0 | 49.05 | 54.81 | 739.72 | 0 | 0 | 49.05 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5481 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.683232 | 0 | 0 | 1.501794 | 0.909846 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.493232 | 739.72 | 0 | 1.501794 | 49.959846 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 849.674872 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.846 | 1.3787 | 24.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.683232 | 1 | 3.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.339 | 1.3522 | 30.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.259 | 7.49 | 1.94 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.1 | 1.96 | 2.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 11.938 | 1 | 11.94 | | |
| | 主材 | 插板阀 D666 | 个 | 1 | 723.69 | 723.69 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.501794 | 1 | 1.5 | | |

| 项目编码 | 030703001147 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-23换 | 钢制密闭式斜插板阀安装 400mm以下[插板阀600x400] | 个 | 1 | 54.81 | 739.72 | 0 | 0 | 49.05 | 54.81 | 739.72 | 0 | 0 | 49.05 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5481 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.683232 | 0 | 0 | 1.501794 | 0.909846 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.493232 | 739.72 | 0 | 1.501794 | 49.959846 |

| 清单项目综合单价 | 849.674872 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.846 | 1.3787 | 24.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.683232 | 1 | 3.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.339 | 1.3522 | 30.21 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.259 | 7.49 | 1.94 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.1 | 1.96 | 2.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 11.938 | 1 | 11.94 | | |
| | 主材 | 插板阀 600x400 | 个 | 1 | 723.69 | 723.69 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.501794 | 1 | 1.5 | | |

| 项目编码 | 030703001148 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-23换 | 钢制密闭式斜插板阀安装 400mm以下[插板阀500*300] | 个 | 1 | 54.81 | 621.09 | 0 | 0 | 43.12 | 54.81 | 621.09 | 0 | 0 | 43.12 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5481 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.683232 | 0 | 0 | 1.501794 | 0.909846 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.493232 | 621.09 | 0 | 1.501794 | 44.029846 |

| 清单项目综合单价 | 725.114872 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.846 | 1.3787 | 24.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.683232 | 1 | 3.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.339 | 1.3522 | 30.21 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.259 | 7.49 | 1.94 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.1 | 1.96 | 2.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 11.938 | 1 | 11.94 | | |
| | 主材 | 插板阀 500*300 | 个 | 1 | 605.06 | 605.06 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.501794 | 1 | 1.5 | | |

| 项目编码 | 030703001149 | 项目名称 | 碳钢阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-17换 | 圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 3200以内[单向阀D300] | 个 | 1 | 55.82 | 385.77 | 0 | 0 | 31.57 | 55.82 | 385.77 | 0 | 0 | 31.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5582 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.751104 | 0 | 0 | 1.529468 | 0.926612 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.571104 | 385.77 | 0 | 1.529468 | 32.496612 |

| 清单项目综合单价 | 479.367184 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.173 | 1.3787 | 25.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.751104 | 1 | 3.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.752 | 1.3522 | 30.77 | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.38 | 7.49 | 2.85 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 2.184 | 3.2 | 6.99 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.198 | 1 | 4.2 | | |
| | 主材 | 单向阀D300 | 个 | 1 | 371.74 | 371.74 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.529468 | 1 | 1.53 | | |

| 项目编码 | 030703024001 | 项目名称 | 人防其他部件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-428换 | 人防手动密闭阀门安装直径(mm) ≤500 | 个 | 1 | 574.9 | 7206.96 | 0 | 260.02 | 504.31 | 574.9 | 7206.96 | 0 | 260.02 | 504.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.75 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 38.64 | 0 | 0 | 15.755 | 9.545 |
| 小计 | | | | | | | | | 613.54 | 7206.96 | 0 | 275.775 | 513.855 |

| 清单项目综合单价 | 8610.1300 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 160.393 | 1.3787 | 221.13 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 38.63328 | 1 | 38.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 200.808 | 1.3522 | 271.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 60.296 | 1.3638 | 82.23 | | |
| | 材料 | 扁钢 <59 | kg | 16.68 | 4.648 | 77.53 | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm | kg | 1.66 | 18 | 29.88 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M12×75以下 | 10套 | 0.025 | 8.4 | 0.21 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427φ3.2mm | kg | 0.92 | 8.38 | 7.71 | | |
| | | 黄干油 | kg | 1.6 | 11.2 | 17.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.908 | 1 | 0.91 | | |
| | 主材 | 电动手动密闭阀门 D441 | 个 | 1 | 7072.8 | 7072.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.75226 | 1 | 15.75 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.88 | 92.03 | 80.99 | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径φ50mm | 台班 | 0.4 | 233.09 | 93.24 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.33 | 259.98 | 85.79 | | |

| 项目编码 | 030703024002 | 项目名称 | 人防其他部件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-429换 | 人防手动密闭阀门安装直径(mm) ≤600 | 个 | 1 | 879.21 | 10973.29 | 0 | 300.49 | 762.31 | 879.21 | 10973.29 | 0 | 300.49 | 762.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 8.7921 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 59.082912 | 0 | 0 | 24.090354 | 14.594886 |
| 小计 | | | | | | | | | 938.292912 | 10973.29 | 0 | 324.580354 | 776.904886 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13013.068152 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 245.16 | 1.3787 | 338 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 59.082912 | 1 | 59.08 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 307.068 | 1.3522 | 415.22 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 92.381 | 1.3638 | 125.99 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <59 | | kg | 19.26 | 4.648 | 89.52 | | | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm | | kg | 1.72 | 18 | 30.96 | | | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M12×75以下 | | 10套 | 0.027 | 8.4 | 0.23 | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | kg | 1.06 | 8.38 | 8.88 | | | | |
| | | 黄干油 | | kg | 2 | 11.2 | 22.4 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.042 | 1 | 1.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动手动密闭阀门 D560 | | 个 | 1 | 10820.26 | 10820.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 24.090354 | 1 | 24.09 | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | 台班 | 1.01 | 92.03 | 92.95 | | | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ50mm | | 台班 | 0.5 | 233.09 | 116.55 | | | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | 台班 | 0.35 | 259.98 | 90.99 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024003 | 项目名称 | 人防其他部件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-430换 | 人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤800 | 个 | 1 | 823.52 | 12629.52 | 0 | 438.56 | 842.12 | 823.52 | 12629.52 | 0 | 438.56 | 842.12 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 8.2352 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 55.340544 | 0 | 0 | 22.564448 | 13.670432 |
| 小计 | | | | | | | | | 878.860544 | 12629.52 | 0 | 461.124448 | 855.790432 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14825.295424 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 229.709 | 1.3787 | 316.7 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 55.340544 | 1 | 55.34 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 287.592 | 1.3522 | 388.88 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 86.48 | 1.3638 | 117.94 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <59 | | kg | 29.22 | 4.648 | 135.81 | | | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm | | kg | 2.32 | 18 | 41.76 | | | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M16×61～80 | | 10套 | 3.264 | 16.4 | 53.53 | | | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | | kg | 1.32 | 8.38 | 11.06 | | | | |
| | | 黄干油 | | kg | 2.4 | 11.2 | 26.88 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.982 | 1 | 1.98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 电动手动密闭阀门 D666 | | 个 | 1 | 12358.49 | 12358.49 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 22.564448 | 1 | 22.56 | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | 台班 | 1.73 | 92.03 | 159.21 | | | | |
| | | 立式钻床 钻孔直径Φ50mm | | 台班 | 0.73 | 233.09 | 170.16 | | | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | | 台班 | 0.42 | 259.98 | 109.19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024004 | 项目名称 | 人防其他部件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-455换 | 换气堵头安装 D315 | 个 | 1 | 87.78 | 685.86 | 0 | 0 | 53.61 | 87.78 | 685.86 | 0 | 0 | 53.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8778 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.898816 | 0 | 0 | 2.405172 | 1.457148 |
| 小计 | | | | | | | | | 93.678816 | 685.86 | 0 | 2.405172 | 55.067148 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 837.011136 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 24.483 | 1.3787 | 33.75 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.898816 | 1 | 5.9 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 30.653 | 1.3522 | 41.45 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 9.224 | 1.3638 | 12.58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角螺栓带螺母 M22×(90～120) | | 10套 | 1.236 | 26 | 32.14 | | | | |
| | | 石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm | | kg | 0.4 | 16.9 | 6.76 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.389 | 1 | 0.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | D444 换气堵头 | | 个 | 1 | 646.57 | 646.57 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 2.405172 | 1 | 2.41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024005 | 项目名称 | 人防其他部件 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-454 | 测压装置安装 | 套 | 1 | 455.97 | 392.46 | 0 | 0 | 119.99 | 455.97 | 392.46 | 0 | 0 | 119.99 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 4.5597 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 30.641184 | 0 | 0 | 12.493578 | 7.569102 |
| 小计 | | | | | | | | | 486.611184 | 392.46 | 0 | 12.493578 | 127.559102 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1019.123864 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 127.096 | 1.3787 | 175.23 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 30.641184 | 1 | 30.64 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 159.261 | 1.3522 | 215.35 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 47.946 | 1.3638 | 65.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 板枋材 | | m3 | 0.006 | 1750 | 10.5 | | | | |
| | | 熟桐油 | | kg | 0.12 | 6.3 | 0.76 | | | | |
| | | 圆钉 Φ5mm以内 | | kg | 0.01 | 7 | 0.07 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.113 | 1 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 测压装置 | | 套 | 1 | 381.02 | 381.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 12.493578 | 1 | 12.49 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001001 | 项目名称 | 放射性监测取样管 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 15.03 | 419.97 | 0 | 0 | 24.3 | 15.03 | 419.97 | 0 | 0 | 24.3 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1503 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.010016 | 0 | 0 | 0.411822 | 0.249498 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.040016 | 419.97 | 0 | 0.411822 | 24.549498 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 460.971336 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 1.010016 | 1 | 1.01 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.176 | 1.3787 | 3 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 7.223 | 1.3522 | 9.77 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 1.657 | 1.3638 | 2.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | 根 | 0.16 | 0.62 | 0.1 | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.29 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | | 个 | 1.01 | 4.84 | 4.89 | | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | | kg | 0.006 | 7.49 | 0.04 | | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 2.412 | 0.1 | 0.24 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 放射性检测取样管（设球阀） DN32 | 个 | 1.01 | 410.31 | 414.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.411822 | 1 | 0.41 | | |

| 项目编码 | 031001001002 | 项目名称 | 压差测量管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-1换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15[滤尘器压差测量管 DN15(末端设截止阀)] | 个 | 1 | 9.91 | 387.23 | 0 | 0 | 21.54 | 9.91 | 387.23 | 0 | 0 | 21.54 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0991 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.665952 | 0 | 0 | 0.271534 | 0.164506 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.575952 | 387.23 | 0 | 0.271534 | 21.704506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 419.781992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.665952 | 1 | 0.67 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.772 | 1.3522 | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 1 | 0.16 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 2.05 | 2.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.13 | 0.1 | 0.11 | | |
| | 主材 | 滤尘器压差测量管 DN15(末端设截止阀) | 个 | 1.01 | 381.02 | 384.83 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.271534 | 1 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 031001001003 | 项目名称 | 尾气监测取样管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-1换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 9.91 | 379.37 | 0 | 0 | 21.14 | 9.91 | 379.37 | 0 | 0 | 21.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0991 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.665952 | 0 | 0 | 0.271534 | 0.164506 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.575952 | 379.37 | 0 | 0.271534 | 21.304506 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 411.521992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.665952 | 1 | 0.67 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.772 | 1.3522 | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 1 | 0.16 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 2.05 | 2.07 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.13 | 0.1 | 0.11 | | |
| | 主材 | 尾气监测取样管 DN15（末端设截止阀） | 个 | 1.01 | 373.24 | 376.97 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.271534 | 1 | 0.27 | | |

| 项目编码 | 031001001004 | 项目名称 | 阻力测量管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[阻力测量管] | 个 | 1 | 28.76 | 396.16 | 0 | 0 | 26.14 | 28.76 | 396.16 | 0 | 0 | 26.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2876 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.932672 | 0 | 0 | 0.788024 | 0.477416 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.692672 | 396.16 | 0 | 0.788024 | 26.617416 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 454.258112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.932672 | 1 | 1.93 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.62 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | 主材 | 阻力测量管 | 个 | 1.01 | 381.02 | 384.83 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.788024 | 1 | 0.79 | | |

| 项目编码 | 031001001005 | 项目名称 | 洗消管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-8换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 66.07 | 410.56 | 0 | 0 | 35.07 | 66.07 | 410.56 | 0 | 0 | 35.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6607 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.439904 | 0 | 0 | 1.810318 | 1.096762 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.509904 | 410.56 | 0 | 1.810318 | 36.166762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 519.046984 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 4.439904 | 1 | 4.44 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 9.36 | 1.3787 | 12.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 31.874 | 1.3522 | 43.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.379 | 1.3638 | 10.06 | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.5 | 0.77 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN80 | 个 | 1.01 | 23.71 | 23.95 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.022 | 7.49 | 0.16 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 6.029 | 0.1 | 0.6 | | |
| | 主材 | 洗消管DN75 | 个 | 1.01 | 381.02 | 384.83 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.810318 | 1 | 1.81 | | |

| 项目编码 | 031001001006 | 项目名称 | 气密测量管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 28.76 | 528.98 | 0 | 0 | 32.78 | 28.76 | 528.98 | 0 | 0 | 32.78 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.29 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.9488 | 0 | 0 | 0.7946 | 0.4814 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.7088 | 528.98 | 0 | 0.7946 | 33.2614 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 593.7448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.932672 | 1 | 1.93 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.134 | 1.3787 | 5.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.895 | 1.3522 | 18.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.32 | 0.77 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 10.14 | 10.24 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.01 | 7.49 | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.768 | 0.1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 气密测量管 DN50（末端设截止阀） | 个 | 1.01 | 512.48 | 517.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.788024 | 1 | 0.79 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024006 | 项目名称 | 人防其他部件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-446 | 密闭穿墙管制作安装Ⅰ型 直径(mm) ≤1242 | 个 | 1 | 316.47 | 164.44 | 0 | 42.44 | 80.73 | 316.47 | 164.44 | 0 | 42.44 | 80.73 |
| 030903-453 | 密闭穿墙管填塞公称直径(mm) ≤1276 | 个 | 1 | 263.19 | 75.72 | 0 | 0 | 61.72 | 263.19 | 75.72 | 0 | 0 | 61.72 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.7966 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 38.953152 | 0 | 0 | 15.882684 | 9.622356 |
| 小计 | | | | | | | | | 618.613152 | 240.16 | 0 | 58.322684 | 152.072356 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1069.168192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 161.696 | 1.3787 | 222.93 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 38.953152 | 1 | 38.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 202.442 | 1.3522 | 273.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 60.85 | 1.3638 | 82.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 3.65 | 2.6 | 9.49 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm | kg | 33.7 | 3.935 | 132.61 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 4.79 | 4.648 | 22.26 | | |
| | | 黄干油 | kg | 2.19 | 11.2 | 24.53 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.94 | 8.38 | 7.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 3.15 | 13 | 40.95 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.444 | 1 | 2.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.882684 | 1 | 15.88 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.04 | 276.39 | 11.06 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | 台班 | 0.004 | 254.75 | 1.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.33 | 92.03 | 30.37 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024007 | 项目名称 | 人防其他部件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-445 | 密闭穿墙管制作安装Ⅰ型 直径(mm) ≤666 | 个 | 1 | 182.38 | 88.74 | 0 | 18 | 45.79 | 182.38 | 88.74 | 0 | 18 | 45.79 |
| 030903-452 | 密闭穿墙管填塞公称直径(mm) ≤700 | 个 | 1 | 208.26 | 41.44 | 0 | 0 | 47.91 | 208.26 | 41.44 | 0 | 0 | 47.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.907 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.25504 | 0 | 0 | 10.70518 | 6.48562 |
| 小计 | | | | | | | | | 416.89504 | 130.18 | 0 | 28.70518 | 100.18562 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 675.96584 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 108.923 | 1.3787 | 150.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 26.251008 | 1 | 26.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 136.372 | 1.3522 | 184.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 41.113 | 1.3638 | 56.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.01 | 2.6 | 5.23 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm | kg | 18.07 | 3.935 | 71.11 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2.57 | 4.648 | 11.95 | | |
| | | 黄干油 | kg | 1.2 | 11.2 | 13.44 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.57 | 8.38 | 4.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.72 | 13 | 22.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.324 | 1 | 1.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.703536 | 1 | 10.7 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.02 | 276.39 | 5.53 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | 台班 | 0.002 | 254.75 | 0.51 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.13 | 92.03 | 11.96 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024008 | 项目名称 | 人防其他部件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030903-445 | 密闭穿墙管制作安装Ⅰ型 直径(mm) ≤666 | 个 | 1 | 182.38 | 88.74 | 0 | 18 | 45.79 | 182.38 | 88.74 | 0 | 18 | 45.79 |
| 030903-452 | 密闭穿墙管填塞公称直径(mm) ≤700 | 个 | 1 | 208.26 | 41.44 | 0 | 0 | 47.91 | 208.26 | 41.44 | 0 | 0 | 47.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.9064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.251008 | 0 | 0 | 10.703536 | 6.484624 |
| 小计 | | | | | | | | | 416.891008 | 130.18 | 0 | 28.703536 | 100.184624 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 675.959168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 108.923 | 1.3787 | 150.17 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 26.251008 | 1 | 26.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 136.372 | 1.3522 | 184.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 41.113 | 1.3638 | 56.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.01 | 2.6 | 5.23 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm | kg | 18.07 | 3.935 | 71.11 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2.57 | 4.648 | 11.95 | | |
| | | 黄干油 | kg | 1.2 | 11.2 | 13.44 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.57 | 8.38 | 4.78 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.72 | 13 | 22.36 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.324 | 1 | 1.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 10.703536 | 1 | 10.7 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | 台班 | 0.02 | 276.39 | 5.53 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | 台班 | 0.002 | 254.75 | 0.51 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.13 | 92.03 | 11.96 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703024009 | 项目名称 | 人防其他部件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-445 | 密闭穿墙管制作安装Ⅰ型 直径(mm) ≤666 | 个 | 1 | 182.38 | 88.74 | 0 | 18 | 45.79 | 182.38 | 88.74 | 0 | 18 | 45.79 |
| 030903-452 | 密闭穿墙管填塞公称直径(mm) ≤700 | 个 | 1 | 208.26 | 41.44 | 0 | 0 | 47.91 | 208.26 | 41.44 | 0 | 0 | 47.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.9064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 26.251008 | 0 | 0 | 10.703536 | 6.484624 |
| 小计 | | | | | | | | | 416.891008 | 130.18 | 0 | 28.703536 | 100.184624 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.959168 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 26.251008 | | 1 | | 26.25 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 108.923 | | 1.3787 | | 150.17 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 136.372 | | 1.3522 | | 184.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 41.113 | | 1.3638 | | 56.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | | | | kg | 2.01 | | 2.6 | | 5.23 | | |
| | | 黄干油 | | | | kg | 1.2 | | 11.2 | | 13.44 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 1.72 | | 13 | | 22.36 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm | | | | kg | 18.07 | | 3.935 | | 71.11 | | |
| | | 扁钢 <59 | | | | kg | 2.57 | | 4.648 | | 11.95 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427 φ3.2mm | | | | kg | 0.57 | | 8.38 | | 4.78 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.324 | | 1 | | 1.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 10.703536 | | 1 | | 10.7 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | 0.13 | | 92.03 | | 11.96 | | |
| | | 剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm | | | | 台班 | 0.02 | | 276.39 | | 5.53 | | |
| | | 卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm | | | | 台班 | 0.002 | | 254.75 | | 0.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030704001009 | | 项目名称 | | 通风工程检测、调试 | | | 计量单位 | 系统 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 955.6556 | 2.93 | 3.35 | 0 | 0 | 0.81 | 2800.070908 | 3201.44626 | 0 | 0 | 774.081036 |
| 小计 | | | | | | | | | 2800.070908 | 3201.44626 | 0 | 0 | 774.081036 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6775.598204 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 2800.070908 | | 1 | | 2800.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | | 元 | 3201.44626 | | 1 | | 3201.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 20568.19 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 4050.14 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 20568.19 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 16705.62 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 3862.57 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 4050.14 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 24618.33 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防暖通工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 34048.82 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 30400.73 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 3648.09 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 20436.12 |
| 合计 | | | | 54484.94 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031006002001 | 气压供水设备 | (1)设备名称:恒压变频管中泵SDPR4-35\8-0.75(含变频柜设备费)<br>(2)型号、规格:SDPR4-35\8-0.75，N=0.75KW H=35ML=4M3/H，含气压罐<br>(3)含水泵进出口阀门附件<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 14800 | 44400 | | |
| 2 | 030109011005 | 潜污泵(清洁区) | (1)名称:潜污泵50QW15-22-2.2(含配套电箱设备费)<br>(2)规格:Q=22m3/h,H=22m,P=15KW<br>(3)含基础制安、减震器制安<br>(4)含水泵进出口阀门附件<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 台 | 1 | 26722.05 | 26722.05 | | |
| 3 | 030109011006 | 潜污泵(染毒区) | (1)名称:潜污泵50QW15-22-2.2(含配套电箱设备费)<br>(2)规格:Q=22m3/h,H=22m,P=15KW<br>(3)含水泵进出口阀门附件<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 15 | 25105.6 | 376584 | | |
| 4 | 031004014044 | 不锈钢防爆地漏 | (1)名称:不锈钢防爆地漏<br>(2)型号、规格:FBD80<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 30 | 579.93 | 17397.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 031004014045 | 普通地漏 | (1)名称:普通地漏(自带水封)<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 3 | 210.33 | 630.99 | | |
| 6 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:皮带水嘴<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 37.12 | 445.44 | | |
| 7 | 031003001053 | 螺纹阀门 | (1)名称:真空破坏器<br>(2)规格:DN25<br>(3)临战安装<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 70.77 | 849.24 | | |
| 8 | 031004014047 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:普通水嘴<br>(2)型号、规格:DN15<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 34 | 26.51 | 901.34 | | |
| 9 | 031003003131 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN50<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 221.13 | 442.26 | | |
| 10 | 031003001054 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN40<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 211.04 | 633.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 031003001055 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN25<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 101.81 | 1425.34 | | |
| 12 | 031003001056 | 螺纹阀门 | (1)名称:防护阀门<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN32<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 111.92 | 335.76 | | |
| 13 | 031003003132 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN50<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 1296.68 | 5186.72 | | |
| 14 | 031003003133 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN80<br>(4)连接形式:法兰连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 个 | 1 | 2608.85 | 2608.85 | | |
| 15 | 031003003134 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN50<br>(4)连接形式:法兰连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 个 | 4 | 1534.98 | 6139.92 | | |
| 16 | 031003003135 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN50<br>(4)连接形式:法兰连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 个 | 1 | 3314.72 | 3314.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 031003001057 | 螺纹阀门 | (1)名称:截止阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN25<br>(4)连接形式:螺纹连接<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | 个 | 1 | 207.53 | 207.53 | | |
| 18 | 031006015005 | 水箱 | (1)名称:装配式钢板水箱<br>(2)型号、规格:2000×1000×1500 3立方米<br>(3)内含防虫网、呼吸管、浮球阀等水箱附件<br>(4)有效容积:2m3<br>(5)临战安装<br>(6)战时水箱采用装配式搪瓷钢板水箱,参见12S101P48~53<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6309.39 | 6309.39 | | |
| 19 | 031006015006 | 水箱 | (1)名称:装配式钢板水箱<br>(2)型号、规格:6000×5000×2000 60立方米<br>(3)内含防虫网、呼吸管、浮球阀等水箱附件<br>(4)有效容积:45m3<br>(5)临战安装<br>(6)战时水箱采用装配式搪瓷钢板水箱,参见12S101P48~53<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 141961.29 | 283922.58 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 031006015007 | 水箱 | (1)名称:装配式钢板水箱<br>(2)型号、规格:6000×6000×2000 72立方米<br>(3)内含防虫网、呼吸管、浮球阀等水箱附件<br>(4)有效容积:54m3<br>(5)临战安装<br>(6)战时水箱采用装配式搪瓷钢板水箱,参见12S101P48~53<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3 | 170353.55 | 511060.65 | | |
| 21 | 031006013002 | 消毒器、消毒锅 | (1)名称:紫外线消毒器<br>(2)紫外线消毒器安装及选用,参见图集14S104<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 6 | 4500 | 27000 | | |
| 22 | 030210004001 | 油箱和油系统设备 | (1)名称:装配式搪瓷钢板贮油箱<br>(2)型号、规格:HTY-7-8 72 3620×1920×1720(H)<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 22590 | 45180 | | |
| 23 | 031003003136 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:油管井接头<br>(2)规格:DN65<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 68.25 | 68.25 | | |
| 24 | 030210004002 | 油箱和油系统设备 | (1)名称:日用油箱<br>(2)型号、规格:RQ-1.0<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 031003003137 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:油用闸阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN65<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 487.28 | 2436.4 | | |
| 26 | 031003003138 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:油用闸阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN40<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 404.57 | 809.14 | | |
| 27 | 031003003139 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:油用闸阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN32<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 311.57 | 623.14 | | |
| 28 | 031003001058 | 螺纹阀门 | (1)名称:油用截止阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN25<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 187.32 | 1123.92 | | |
| 29 | 031003001059 | 螺纹阀门 | (1)名称:油用止回阀<br>(2)材质:不锈钢<br>(3)规格:DN40<br>(4)临战安装<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2415.48 | 2415.48 | | |
| 30 | 031003003140 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:油滤器<br>(2)规格:DN65<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 402.15 | 402.15 | | |
| 31 | 030109012005 | 其他泵 | (1)名称:输油泵(一用一备)<br>(2)规格:40CYZ-20<br>P=1.1KW,H=20M<br>Q=6.3M3 /H<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 2680 | 5360 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 030109011007 | 手摇泵 | (1)名称:手摇泵<br>(2)型号:CS-40H<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 台 | 3 | 1020.29 | 3060.87 | | |
| 33 | 031001001007 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含灌水试验<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含地下室增加费 | m | 116.53 | 117.79 | 13726.07 | | |
| 34 | 031001007001 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN80<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30 | 100.52 | 3015.6 | | |
| 35 | 031001007002 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN65<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20 | 81.4 | 1628 | | |
| 36 | 031001007003 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN50<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 210 | 60.11 | 12623.1 | | |
| 37 | 031001007004 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN40<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40 | 49.5 | 1980 | | |
| 38 | 031001007005 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN32<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 50 | 42.75 | 2137.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 031001007006 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN25<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 140 | 34.15 | 4781 | | |
| 40 | 031001007007 | 复合管 | (1)名称:钢塑复合管<br>(2)规格:DN15<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30 | 20.54 | 616.2 | | |
| 41 | 031001003058 | 不锈钢管 | (1)名称:不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40 | 83.07 | 3322.8 | | |
| 42 | 031001003059 | 不锈钢管 | (1)名称:不锈钢管<br>(2)规格:DN40<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20 | 37.41 | 748.2 | | |
| 43 | 031001003060 | 不锈钢管 | (1)名称:不锈钢管<br>(2)规格:DN25<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40 | 22.07 | 882.8 | | |
| 44 | 030901013007 | 灭火器 | (1)名称:灭火器(含灭火器箱)<br>(2)规格:MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>(3)临战安装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 132.3 | 793.8 | | |
| 45 | 031004006006 | 大便器 | (1)防臭干马桶<br>(2)临战安装<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 组 | 70 | 424.2 | 29694 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 031002003134 | 套管 | (1)名称:防护套管<br>(2)型号、规格:DN80<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 335.89 | 671.78 | | |
| 47 | 031002003135 | 套管 | (1)名称:防护套管<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 3 | 335.89 | 1007.67 | | |
| 48 | 031002003136 | 套管 | (1)名称:防护套管<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 3 | 269.22 | 807.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 031002003137 | 套管 | (1)名称:防护套管<br>(2)型号、规格:DN32<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 269.22 | 269.22 | | |
| 50 | 031002003138 | 套管 | (1)名称:防护套管<br>(2)型号、规格:DN25<br>(3)包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 14 | 269.22 | 3769.08 | | |
| 合计 | | | | | | | 1462971.63 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031006002001 | 项目名称 | 气压供水设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030807-9换 | 稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8[气压供水设备N=0.75KW H=35M L=4M3/H] | 套 | 1 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 14800 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 气压供水设备N=0.75KW H=35M L=4M3/H | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011005 | 项目名称 | 潜污泵(清洁区) | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-38 | 离心式杂质泵设备重量(t以内) 0.5[潜污泵 Q=22m3/h,H=22m,P=15KW] | 台 | 1 | 723.24 | 130.26 | 25105.6 | 78.12 | 170.93 | 723.24 | 130.26 | 25105.6 | 78.12 | 170.93 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.2 | 212.44 | 482.07 | 0 | 43.46 | 73.77 | 42.488 | 96.414 | 0 | 8.692 | 14.754 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 8.0793 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 54.292896 | 0 | 0 | 22.137282 | 13.411638 |
| 小计 | | | | | | | | | 862.220896 | 426.874 | 25105.6 | 108.949282 | 218.415638 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26722.059816 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 100.7524 | 1.3787 | 138.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 54.292896 | 1 | 54.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 343.3136 | 1.3522 | 464.23 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 150.1544 | 1.3638 | 204.78 | | |
| | 材料 | 槽钢 12 | m | 2.06 | 43.05 | 88.68 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.005 | 1728 | 8.64 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.474 | 5.04 | 2.39 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 39.194 | 0.466 | 18.26 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.2 | 3.935 | 0.79 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.26 | 14.19 | 3.69 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.132 | 7.63 | 1.01 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 3.06 | 6.6 | 20.2 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.84 | 8.44 | 7.09 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 3.048 | 5.5 | 16.76 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.02 | 10.86 | 0.22 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.204 | 7.54 | 1.54 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.822 | 3.711 | 3.05 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.303 | 11.2 | 3.39 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 1.061 | 11.2 | 11.88 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.184 | 19.58 | 3.6 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.061 | 18.2 | 1.11 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.17 | 4.51 | 0.77 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.189 | 7.26 | 1.37 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.074 | 248 | 18.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.71 | 1 | 3.71 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.069 | 130 | 8.97 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.15 | 9.3 | 1.4 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵Q=22m3/h,H=22m,P=15KW | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 22.137282 | 1 | 22.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.026 | 28.79 | 0.75 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.152 | 152.74 | 23.22 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |

| 项目编码 | 030109011006 | 项目名称 | 潜污泵(染毒区) | 计量单位 | 台 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-38换 | 离心式杂质泵设备重量(t以内) 0.5[潜污泵 Q=22m3/h,H=22m,P=15KW] | 台 | 1 | 0 | 0 | 25105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105.6 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 25105.6 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25105.6 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵Q=22m3/h,H=22m,P=15KW | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014044 | 项目名称 | 不锈钢防爆地漏 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[不锈钢防爆地漏 FBD80] | 10个 | 1 | 428.44 | 4979.98 | 0 | 0 | 343.3 | 428.44 | 4979.98 | 0 | 0 | 343.3 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4285 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.87952 | 0 | 0 | 1.17409 | 0.71131 |
| 小计 | | | | | | | | | 431.31952 | 4979.98 | 0 | 1.17409 | 344.01131 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5756.484920 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.879117 | 1 | 2.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3522 | 27.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | 主材 | 不锈钢防爆地漏 FBD80 | 个 | 1 | 451.67 | 451.67 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.173926 | 1 | 1.17 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031004014045 | 项目名称 | 普通地漏 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-68换 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80[普通地漏(自带水封) DN80] | 10个 | 0.1 | 428.44 | 1459.98 | 0 | 0 | 167.3 | 42.844 | 145.998 | 0 | 0 | 16.73 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4285 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.87952 | 0 | 0 | 1.17409 | 0.71131 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.72352 | 145.998 | 0 | 1.17409 | 17.44131 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.336920 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3787 | 8.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.879072 | 1 | 2.88 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3522 | 27.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3638 | 6.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | 0.36 | | |
| | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.34 | 3.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 普通地漏(自带水封) DN80 | 个 | 1 | 99.67 | 99.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.173907 | 1 | 1.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014046 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-57换 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 25[皮带水嘴 DN25] | 10个 | 0.1 | 0 | 353.5 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 35.35 | 0 | 0 | 1.768 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 35.35 | 0 | 0 | 1.768 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.118 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 皮带水嘴 DN25 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001053 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[真空破坏器 DN25] | 个 | 1 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 3.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 3.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 70.77 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 真空破坏器 DN25 | 个 | 1.01 | 66.73 | 67.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014047 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-55换 | 普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[普通水嘴 DN15] | 10个 | 0.1 | 0 | 252.5 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 1.263 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 1.263 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.513 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 普通水嘴 DN15 | 个 | 1.01 | 25 | 25.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003131 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[不锈钢防护阀门 DN50] | 个 | 1 | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 10.53 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 10.53 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 221.13 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢防护阀门 DN50 | 个 | 1 | 210.6 | 210.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001054 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢防护阀门 DN40] | 个 | 1 | 0 | 200.99 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 200.99 | 0 | 0 | 10.05 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 200.99 | 0 | 0 | 10.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 211.04 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢防护阀门 DN40 | 个 | 1.01 | 199 | 200.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001055 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢防护阀门 DN25] | 个 | 1 | 0 | 96.96 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 96.96 | 0 | 0 | 4.85 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 96.96 | 0 | 0 | 4.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.81 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢防护阀门 DN25 | 个 | 1.01 | 96 | 96.96 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001056 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢防护阀门 DN32] | 个 | 1 | 0 | 106.59 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 106.59 | 0 | 0 | 5.33 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 106.59 | 0 | 0 | 5.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 111.92 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢防护阀门 DN32 | 个 | 1.01 | 105.53 | 106.59 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003132 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 1 | 0 | 1234.93 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 1234.93 | 0 | 0 | 61.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1234.93 | 0 | 0 | 61.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1296.68 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 1 | 1234.93 | 1234.93 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003133 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[不锈钢闸阀 DN80] | 个 | 1 | 108.38 | 2306.19 | 0 | 40.37 | 141.87 | 108.38 | 2306.19 | 0 | 40.37 | 141.87 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 2306.19 | 0 | 43.339612 | 143.669108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2608.861856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.283136 | 1 | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN80 | 个 | 1 | 2257.66 | 2257.66 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.969612 | 1 | 2.97 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |

| 项目编码 | 031003003134 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 1 | 108.38 | 1283.46 | 0 | 40.37 | 90.73 | 108.38 | 1283.46 | 0 | 40.37 | 90.73 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 1283.46 | 0 | 43.339612 | 92.529108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1534.991856 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.283136 | 1 | 7.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.63 | 3.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 1 | 1234.93 | 1234.93 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 2.969612 | 1 | 2.97 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| 项目编码 | 031003003135 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[不锈钢止回阀 DN50] | 个 | 1 | 108.38 | 2978.45 | 0 | 40.37 | 175.48 | 108.38 | 2978.45 | 0 | 40.37 | 175.48 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0838 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.283136 | 0 | 0 | 2.969612 | 1.799108 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.663136 | 2978.45 | 0 | 43.339612 | 177.279108 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3314.731856 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.451 | 1.3787 | | 21.3 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 7.283136 | 1 | | 7.28 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 52.313 | 1.3522 | | 70.74 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.982 | 1.3638 | | 16.34 | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | 6.24 | | 1.12 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.04 | 19.58 | | 0.78 | | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.014 | 16.54 | | 0.23 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.42 | 7.63 | | 3.2 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.9 | 1 | | 0.9 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | | | | 片 | 2 | 16.22 | | 32.44 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | | |
| | 主材 | 不锈钢止回阀 DN50 | | | | 个 | 1 | 2929.92 | | 2929.92 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.969612 | 1 | | 2.97 | | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | | |
| 项目编码 | 031003001057 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25] | 个 | 1 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 | 12.08 | 182.33 | 0 | 0 | 11.78 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1208 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.811776 | 0 | 0 | 0.330992 | 0.200528 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.891776 | 182.33 | 0 | 0.330992 | 11.980528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 207.533296 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | 1.3787 | | 2.4 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.811776 | 1 | | 0.81 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.856 | 1.3522 | | 7.92 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | 1.3638 | | 1.76 | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.77 | | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 3.35 | | 3.38 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 7.49 | | 0.03 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.1 | | 0.19 | | | |
| | 主材 | 不锈钢截止阀 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 176.63 | | 178.4 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.330992 | 1 | | 0.33 | | | |
| 项目编码 | 031006015005 | 项目名称 | 水箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-1换 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 3[战时水箱 有效容积:2m3] | 台 | 1 | 0 | 0 | 6309.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309.39 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 6309.39 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6309.39 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 战时水箱 有效容积:2m3 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031006015006 | 项目名称 | 水箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-8换 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 60[战时水箱 有效容积:45m3] | 台 | 1 | 0 | 0 | 141961.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141961.29 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 141961.29 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 141961.29 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 战时水箱 有效容积:45m3 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031006015007 | 项目名称 | 水箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-8换 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 60[战时水箱 有效容积:54m3] | 台 | 1 | 0 | 0 | 170353.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170353.55 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 170353.55 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 170353.55 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 战时水箱 有效容积:54m3 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031006013002 | 项目名称 | 消毒器、消毒锅 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030806-50换 | 消毒器安装[紫外线消毒器] | 台 | 1 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 紫外线消毒器 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030210004001 | 项目名称 | | 油箱和油系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030301-92换 | 露天油箱安装 容积(m3以内) 30[装配式搪瓷钢板贮油箱 HTY-7-8 72 3620×1920×1720(H)] | 台 | 1 | 0 | 0 | 22590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22590 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 22590 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22590 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 装配式搪瓷钢板贮油箱 HTY-7-8 72 3620×1920×1720(H) | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003136 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[油管井接头 DN65] | 个 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 68.25 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 油管井接头 DN65 | | | | 个 | | 1 | 65 | | 65 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030210004002 | 项目名称 | | 油箱和油系统设备 | | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030301-93换 | 中间油箱安装 容积(m3以内) 2[日用油箱 RQ-1.0] | 台 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 日用油箱 RQ-1.0 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003137 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[油用闸阀 DN65] | 个 | 1 | 0 | 464.08 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 464.08 | 0 | 0 | 23.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 464.08 | 0 | 0 | 23.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 487.28 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 油用闸阀 DN65 | | | | 个 | | 1 | 464.08 | | 464.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003138 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-30换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 40[油用闸阀 DN40] | 个 | 1 | 0 | 385.3 | 0 | 0 | 19.27 | 0 | 385.3 | 0 | 0 | 19.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 385.3 | 0 | 0 | 19.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 404.57 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 油用闸阀 DN40 | | | | 个 | | 1 | 385.3 | | 385.3 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003139 | 项目名称 | | 焊接法兰阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-29换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 32[油用闸阀 DN32] | 个 | 1 | 0 | 296.73 | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 296.73 | 0 | 0 | 14.84 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 0 | 296.73 | 0 | 0 | 14.84 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 311.57 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | 油用闸阀 DN32 | 个 | 1 | 296.73 | | 296.73 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001058 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[油用截止阀 DN25] | 个 | 1 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 8.92 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 8.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 187.32 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 油用截止阀 DN25 | 个 | 1.01 | 176.63 | | 178.4 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001059 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢油用止回阀 DN40] | 个 | 1 | 0 | 2300.46 | 0 | 0 | 115.02 | 0 | 2300.46 | 0 | 0 | 115.02 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 2300.46 | 0 | 0 | 115.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2415.48 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢油用止回阀 DN40 | 个 | 1.01 | 2277.68 | | 2300.46 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003140 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[油滤器 DN65] | 个 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 383 | 0 | 0 | 19.15 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 383 | 0 | 0 | 19.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 402.15 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 油滤器 DN65 | 个 | 1 | 383 | | 383 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109012005 | 项目名称 | 其他泵 | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 2 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-38换 | 离心式杂质泵设备重量(t以内) 0.5[输油泵 40CYZ-20 P=1.1KW,H=20M Q=6.3M3 /H] | 台 | 1 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2680 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 输油泵40CYZ-20 P=1.1KW,H=20M Q=6.3M3 /H | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030109011007 | 项目名称 | 手摇泵 | 计量单位 | 台 | | 工程量 | 3 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030607-95 | 手摇泵安装 公称直径(mm以内) 40[手摇泵 CS-40H] | 个 | 1 | 44.73 | 0.69 | 960 | 0 | 9.88 | 44.73 | 0.69 | 960 | 0 | 9.88 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4473 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.005856 | 0 | 0 | 1.225602 | 0.742518 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.735856 | 0.69 | 960 | 1.225602 | 10.622518 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1020.273976 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 6.638 | 1.3787 | | 9.15 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 3.005856 | 1 | | 3.01 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 21.66 | 1.3522 | | 29.29 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 4.611 | 1.3638 | | 6.29 | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.11 | 6.24 | | 0.69 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.007 | 1 | | 0.01 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 手摇泵 CS-40H | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.225602 | 1 | | 1.23 | | | | | |
| 项目编码 | 031001001007 | 项目名称 | 镀锌钢管 | 计量单位 | m | | 工程量 | 116.53 | | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-19 | 室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 391.79 | 612.44 | 0 | 12.49 | 117.69 | 39.179 | 61.244 | 0 | 1.249 | 11.769 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3918 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.632896 | 0 | 0 | 1.073532 | 0.650388 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.811896 | 61.244 | 0 | 2.322532 | 12.419388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.797816 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.6041 | 1.3787 | | 7.73 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 2.632829 | 1 | | 2.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 18.9089 | 1.3522 | | 25.57 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.3146 | 1.3638 | | 5.88 | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | | | | m | | 1.02 | 46.1 | | 47.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.2892 | 1 | | 0.29 | | |
| | | 室内镀锌钢管接头零件 DN80 | | | | 个 | | 0.463 | 29.06 | | 13.45 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | | 0.021 | 18.3 | | 0.38 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm | | | | kg | | 0.003 | 6.25 | | 0.02 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.02 | 3.77 | | 0.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.073505 | 1 | | 1.07 | | |
| | | 管子切断机 φ150mm以内 | | | | 台班 | | 0.004 | 50.82 | | 0.2 | | |
| | | 管子切断套丝机 φ159mm以内 | | | | 台班 | | 0.0317 | 31.73 | | 1.01 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | |
| 项目编码 | 031001007001 | 项目名称 | | | 复合管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 30 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-386换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 1 | 0 | 957.33 | 0 | 0 | 47.87 | 0 | 957.33 | 0 | 0 | 47.87 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 957.33 | 0 | 0 | 47.87 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1005.20 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN80 | | | | m | | 1.002 | 83.62 | | 83.79 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN80 | | | | 个 | | 0.463 | 25.8 | | 11.95 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001007002 | 项目名称 | | | 复合管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 20 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-385换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 1 | 0 | 775.21 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 775.21 | 0 | 0 | 38.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 775.21 | 0 | 0 | 38.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 813.97 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN65 | | | | m | | 1.002 | 66.29 | | 66.42 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN65 | | | | 个 | | 0.526 | 21.1 | | 11.1 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001007003 | 项目名称 | | | 复合管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 210 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-384换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 1 | 0 | 572.48 | 0 | 0 | 28.62 | 0 | 572.48 | 0 | 0 | 28.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 572.48 | 0 | 0 | 28.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 601.10 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN50 | | | | m | | 1.002 | 47.7 | | 47.8 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN50 | | | | 个 | | 0.661 | 14.3 | | 9.45 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001007004 | 项目名称 | | | 复合管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 40 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-383换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 1 | 0 | 471.37 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 471.37 | 0 | 0 | 23.57 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 471.37 | 0 | 0 | 23.57 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 494.94 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN40 | | | | m | | 1.002 | 38.1 | | 38.18 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN40 | | | | 个 | | 0.786 | 11.4 | | 8.96 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001007005 | 项目名称 | | | 复合管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 50 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-382换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 1 | 0 | 407.14 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 407.14 | 0 | 0 | 20.36 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 407.14 | 0 | 0 | 20.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 427.50 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | 钢塑复合管 DN32 | | | | m | | 0.991 | 31.66 | | 31.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN32 | 个 | 0.983 | 9.5 | 9.34 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001007006 | 项目名称 | 复合管 | 计量单位 | m | 工程量 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-381换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 1 | 0 | 325.22 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 325.22 | 0 | 0 | 16.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 325.22 | 0 | 0 | 16.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 341.48 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN25 | m | 0.991 | 24.42 | 24.2 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN25 | 个 | 1.14 | 7.3 | 8.32 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001007007 | 项目名称 | 复合管 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-379换 | 室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1 | 0 | 195.61 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 195.61 | 0 | 0 | 9.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 195.61 | 0 | 0 | 9.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 205.39 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 钢塑复合管 DN15 | m | 0.991 | 13.89 | 13.76 | | |
| | | 室内钢塑复合管螺纹管件 DN15 | 个 | 1.449 | 4 | 5.8 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003058 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-113换 | 室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 1 | 0 | 791.17 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 791.17 | 0 | 0 | 39.56 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 791.17 | 0 | 0 | 39.56 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 830.73 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 给水室内不锈钢管螺纹管件 DN80 | 个 | 0.463 | 80.33 | 37.19 | | |
| | 主材 | 不锈钢管 φ89mm×1.2mm | m | 1.002 | 41.84 | 41.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003059 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-111换 | 室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 1 | 0 | 356.27 | 0 | 0 | 17.81 | 0 | 356.27 | 0 | 0 | 17.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 356.27 | 0 | 0 | 17.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 374.08 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢管 φ40mm×1.0mm | m | 1.002 | 15.42 | 15.45 | | |
| | | 给水室内不锈钢管螺纹管件 DN40 | 个 | 0.786 | 25.67 | 20.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003060 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-109换 | 室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 1 | 0 | 210.16 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 210.16 | 0 | 0 | 10.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 210.16 | 0 | 0 | 10.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 220.67 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 给水室内不锈钢管螺纹管件 DN25 | 个 | 1.14 | 11.5 | 13.11 | | |
| | 主材 | 不锈钢管 φ25mm×0.8mm | m | 0.992 | 7.97 | 7.91 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901013007 | 项目名称 | 灭火器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器[灭火器MF/ABC3（含灭火器箱）] | 套 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 6.3 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 126 | 0 | 0 | 6.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 132.3 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | 灭火器MF/ABC3（含灭火器箱） | 具 | 1 | 126 | 126 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004006006 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-33换 | 坐式大便器 连体水箱[防臭干马桶] | 10套 | 1 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 202 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 202 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 4040 | 0 | 0 | 202 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4242 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 防臭干马桶 | 个 | 1.01 | 400 | 404 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003134 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2881 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.656032 | 0 | 0 | 3.529394 | 2.138246 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.466032 | 118.16 | 0 | 41.329394 | 38.928246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 335.883672 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.656032 | 1 | 8.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.529394 | 1 | 3.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |

| 项目编码 | 031002003135 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-72 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 | 63.23 | 100.57 | 0 | 37.8 | 21.48 |
| 030808-84换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 | 65.58 | 17.59 | 0 | 0 | 15.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.2881 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 8.656032 | 0 | 0 | 3.529394 | 2.138246 |
| 小计 | | | | | | | | | 137.466032 | 118.16 | 0 | 41.329394 | 38.928246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 335.883672 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 18.61 | 1.3787 | 25.66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 8.656032 | 1 | 8.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 63.079 | 1.3522 | 85.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.092 | 1.3638 | 17.85 | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D133×4 | m | 0.424 | 80.43 | 34.1 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 4.558 | 4.42 | 20.15 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.266 | 7.75 | 2.06 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.982 | 13 | 12.77 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.05 | 4.648 | 4.88 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.479 | 6.99 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.469 | 4.05 | 1.9 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.095 | 0.466 | 0.51 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.493 | 16.54 | 8.15 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.499 | 6.33 | 3.16 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.059 | 7.36 | 0.43 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.027 | 7.54 | 0.2 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.059 | 4.27 | 0.25 | | |
| | | 电 | kWh | 0.04 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.005 | 16.5 | 16.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.64 | 1 | 2.64 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.529394 | 1 | 3.53 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.193 | 168.91 | 32.6 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.02 | 259.98 | 5.2 | | |

| 项目编码 | 031002003136 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1536 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.752192 | 0 | 0 | 3.160864 | 1.914976 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.112192 | 82.58 | 0 | 30.280864 | 33.254976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 269.228032 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.752192 | 1 | 7.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.160864 | 1 | 3.16 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003137 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1536 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.752192 | 0 | 0 | 3.160864 | 1.914976 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.112192 | 82.58 | 0 | 30.280864 | 33.254976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.228032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.752192 | 1 | 7.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.160864 | 1 | 3.16 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003138 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-71 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 | 52.28 | 68.09 | 0 | 27.12 | 16.73 |
| 030808-83换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 | 63.08 | 14.49 | 0 | 0 | 14.61 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1536 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.752192 | 0 | 0 | 3.160864 | 1.914976 |
| 小计 | | | | | | | | | 123.112192 | 82.58 | 0 | 30.280864 | 33.254976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.228032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 16.543 | 1.3787 | 22.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.752192 | 1 | 7.75 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 56.544 | 1.3522 | 76.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.803 | 1.3638 | 16.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D89×4 | m | 0.424 | 44.68 | 18.94 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 3.929 | 4.42 | 17.37 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.216 | 7.75 | 1.67 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.811 | 13 | 10.54 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 0.9 | 4.648 | 4.18 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.062 | 6.99 | 7.42 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.388 | 4.05 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.905 | 0.466 | 0.42 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.354 | 16.54 | 5.86 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.386 | 6.33 | 2.44 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.047 | 7.36 | 0.35 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.02 | 7.54 | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.04 | 4.27 | 0.17 | | |
| | | 电 | kWh | 0.027 | 0.76 | 0.02 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.593 | 16.5 | 9.78 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.68 | 1 | 1.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.160864 | 1 | 3.16 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.139 | 168.91 | 23.48 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.014 | 259.98 | 3.64 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 31174.37 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 614.17 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 31174.37 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 25320.03 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 5854.34 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 614.17 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 31788.54 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 50626.95 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 45202.63 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 5424.32 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 2015.6 |
| 合计 | | | | 52642.55 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030113008002 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组<br>(2)参数:连续输出功率150kW<br>(3)内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作,发电机组本体安装,包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供,自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 87020.96 | 174041.92 | | |
| 2 | 030404004042 | 低压开关柜 | (1)名称:AP1低压柜<br>(2)型号:GCL-C<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:战时常用电源<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | 台 | 1 | 10282.45 | 10282.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 030404004043 | 低压开关柜 | (1)名称:AP2~3低压柜<br>(2)型号:GCL-C<br>(3)规格:600X2200X1000<br>(4)种类:发电机进线<br>(5)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(6)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | 台 | 2 | 11190.7 | 22381.4 | | |
| 4 | 030404004044 | 低压开关柜 | (1)名称:并网柜<br>(2)规格:800X2200X1000<br>(3)种类:发电机进线<br>(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢<br>(5)其他:含图纸内所有电气元件、母线<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)含地下室增加费 | 台 | 1 | 14939.33 | 14939.33 | | |
| 5 | 030404017270 | 配电箱 | (1)名称:人防配电总箱<br>(2)编号:AL1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 6176.42 | 12352.84 | | |
| 6 | 030404017271 | 配电箱 | (1)名称:人防配电总箱<br>(2)编号:AL3<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 8959.09 | 8959.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 030404017272 | 配电箱 | (1)名称:人防配电总箱<br>(2)编号:AL4<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 1 | 8959.09 | 8959.09 | | |
| 8 | 030404017273 | 配电箱 | (1)名称:人防风机控制箱<br>(2)编号:SF1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 4053.26 | 8106.52 | | |
| 9 | 030404017274 | 配电箱 | (1)名称:人防风机控制箱<br>(2)编号:PF1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 2778.46 | 5556.92 | | |
| 10 | 030404017275 | 配电箱 | (1)名称:人防送风机控制箱<br>(2)编号:JS1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 2393.28 | 4786.56 | | |
| 11 | 030404017276 | 配电箱 | (1)名称:人防通信箱<br>(2)编号:TX1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 1539.33 | 3078.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 030404017277 | 配电箱 | (1)名称:人防防化值班室插座箱<br>(2)编号:CZ1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 1470.85 | 2941.7 | | |
| 13 | 030404017278 | 配电箱 | (1)名称:人防通风控制台<br>(2)编号:K1、2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 7328.95 | 14657.9 | | |
| 14 | 030404017279 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵控制箱<br>(2)编号:WS1-1、WS2-1<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 615.23 | 1230.46 | | |
| 15 | 030404017280 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵控制箱<br>(2)编号:WS1-2、WS2-2<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 615.23 | 1230.46 | | |
| 16 | 030404017281 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵控制箱<br>(2)编号:WS1-3、WS2-3<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 615.23 | 1230.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030404017282 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵控制箱<br>(2)编号:WS1-4、WS2-4<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 615.23 | 1230.46 | | |
| 18 | 030404017283 | 配电箱 | (1)名称:潜污泵控制箱<br>(2)编号:WS1-5、WS2-5<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 台 | 2 | 615.23 | 1230.46 | | |
| 19 | 030411003044 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:100*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 48.83 | 147.85 | 7219.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 030411003045 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:200*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装（支吊架型式现场综合考虑）<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 154.64 | 189.25 | 29265.62 | | |
| 21 | 030411003046 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:300*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 28.86 | 223.46 | 6449.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030411003047 | 桥架 | (1)名称:强电普通桥架<br>(2)规格:400*100<br>(3)配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架制作、安装、除锈、刷油、镀锌喷塑等<br>(4)含成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑)<br>(5)接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接<br>(6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)含地下室增加费 | m | 22.44 | 269.67 | 6051.39 | | |
| 23 | 030502003006 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:电话分线箱<br>(2)编号:ST0-20<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 116.81 | 116.81 | | |
| 24 | 030502003007 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:电话分线箱<br>(2)编号:ST0-10<br>(3)安装方式:明装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 2 | 116.81 | 233.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 030404035034 | 插座 | (1)名称:三相四孔信息电源插座<br>(2)规格:380V 16A<br>(3)安装方式:H=0.3米壁装,暗装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 6 | 39.28 | 235.68 | | |
| 26 | 030404035035 | 插座 | (1)名称:单相二三孔插座<br>(2)规格:250V 10A<br>(3)安装方式:H=0.3米壁装,暗装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 24 | 31.7 | 760.8 | | |
| 27 | 030904006008 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:电话机<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 11 | 134.69 | 1481.59 | | |
| 28 | 030404034023 | 照明开关 | (1)名称:单联开关<br>(2)规格:250V 10A<br>(3)安装方式:H=1.3米壁装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 3 | 25.29 | 75.87 | | |
| 29 | 030404034024 | 照明开关 | (1)名称:双联开关<br>(2)规格:250V 10A<br>(3)安装方式:H=1.3米壁装<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 7 | 28.48 | 199.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 030402009001 | 熔断器 | (1)名称:熔断器<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 组 | 12 | 45.31 | 543.72 | | |
| 31 | 030411006033 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 个 | 165 | 16.33 | 2694.45 | | |
| 32 | 030408001118 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-B1-4*185+1*95<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 78.55 | 825.29 | 64826.53 | | |
| 33 | 030408001119 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 25.89 | 555.35 | 14378.01 | | |
| 34 | 030408001120 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 82.51 | 438.86 | 36210.34 | | |
| 35 | 030408001121 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 45.69 | 168.34 | 7691.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 36 | 030408001122 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-4*25+1*16<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 170.21 | 128.63 | 21894.11 | | |
| 37 | 030502006002 | 大对数电缆 | (1)名称:人防通讯线<br>(2)规格:HYA22-20(2x0.5)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 186.65 | 14.02 | 2616.83 | | |
| 38 | 030408001123 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-5*16<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 142.21 | 88.89 | 12641.05 | | |
| 39 | 030408001124 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-5*6<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 62.25 | 39.48 | 2457.63 | | |
| 40 | 030408001125 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-5*4<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 410.73 | 28.54 | 11722.23 | | |
| 41 | 030408001126 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-5*2.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 404.62 | 20.33 | 8225.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 030408001127 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-4*4<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 96.74 | 23.54 | 2277.26 | | |
| 43 | 030408001128 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-4*2.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 263.82 | 16.94 | 4469.11 | | |
| 44 | 030408001129 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:WDZB-YJY-3*2.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 20.02 | 13.31 | 266.47 | | |
| 45 | 030408001130 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:VV-3*2.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 21.96 | 13.47 | 295.8 | | |
| 46 | 030408002004 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆<br>(2)规格:ZA-KVV-12*1.0<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 62.19 | 24.35 | 1514.33 | | |
| 47 | 030408002005 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆<br>(2)规格:ZA-KVV-8*1.0<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 1576.26 | 17.04 | 26859.47 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 48 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆<br>(2)规格:ZA-KVV-5*1.0<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 460.94 | 14.85 | 6844.96 | | |
| 49 | 030502005045 | 双绞线缆 | (1)名称:电话线<br>(2)规格:HYA22-10-2*0.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 180.49 | 6.52 | 1176.79 | | |
| 50 | 030411004135 | 配线 | (1)名称:配线<br>(2)规格:RVS-2*0.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 346.06 | 4.08 | 1411.92 | | |
| 51 | 030411004136 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)规格:WDUZB-BYJ-B1-2.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 1777.64 | 4.35 | 7732.73 | | |
| 52 | 030411004137 | 配线 | (1)名称:动力配线<br>(2)规格:WDUZB-BYJ-B1-4<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 569.8 | 6.02 | 3430.2 | | |
| 53 | 030408006050 | 电力电缆头 | (1)名称:热缩式电力电缆终端头<br>(2)规格:截面240mm2以下<br>(3)芯数:五芯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 4 | 524.53 | 2098.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 030408006051 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头制作、安装<br>(2)型号:户内热缩式<br>(3)规格:1kV以下截面50mm2以下<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 8 | 273.11 | 2184.88 | | |
| 55 | 030408006052 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆终端头制作、安装<br>(2)型号:户内热缩式<br>(3)规格:1kV以下截面16mm2以下<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 161.46 | 645.84 | | |
| 56 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆终端头制作、安装<br>(2)规格:24芯以下<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 172.4 | 689.6 | | |
| 57 | 030408007002 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆终端头制作、安装<br>(2)规格:14芯以下<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 88 | 131.08 | 11535.04 | | |
| 58 | 030408007003 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆终端头制作、安装<br>(2)规格:6芯以下<br>(3)含地下室增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 24 | 84.17 | 2020.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 030411001140 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC15<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 130.09 | 21.35 | 2777.42 | | |
| 60 | 030411001141 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 326.3 | 24.28 | 7922.56 | | |
| 61 | 030411001142 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 663.84 | 32.01 | 21249.52 | | |
| 62 | 030411001143 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC32<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 85.65 | 38.4 | 3288.96 | | |
| 63 | 030411001144 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC50<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.09 | 51.97 | 212.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 64 | 030411001145 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC65<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.44 | 105.63 | 2581.6 | | |
| 65 | 030411001146 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC100<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20.36 | 158.02 | 3217.29 | | |
| 66 | 030411001147 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC150<br>(3)配置形式:明配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 70.35 | 214.59 | 15096.41 | | |
| 67 | 030411001148 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC15<br>(3)配置形式:暗配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 335.06 | 15.82 | 5300.65 | | |
| 68 | 030411001149 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)配置形式:暗配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 326.3 | 18.36 | 5990.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 69 | 030411001150 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)配置形式:暗配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 159.7 | 24.48 | 3909.46 | | |
| 70 | 030411001151 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC32<br>(3)配置形式:暗配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3.6 | 29.39 | 105.8 | | |
| 71 | 030411001152 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管<br>(2)规格:SC50<br>(3)配置形式:暗配<br>(4)含地下室增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10.56 | 46.48 | 490.83 | | |
| 72 | 030413002054 | 凿(压)槽 | (1)材质:剔槽及恢复<br>(2)规格:SC15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 13.8 | 4.33 | 59.75 | | |
| 73 | 030413002055 | 凿(压)槽 | (1)材质:剔槽及恢复<br>(2)规格:SC20<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 326.3 | 5.79 | 1889.28 | | |
| 74 | 030413002056 | 凿(压)槽 | (1)材质:剔槽及恢复<br>(2)规格:SC25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 159.7 | 7.71 | 1231.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 75 | 030413002057 | 凿(压)槽 | (1)材质:剔槽及恢复<br>(2)规格:SC32<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | m | 3.6 | 10.29 | 37.04 | | |
| 76 | 031002003139 | 套管 | (1)类型:人防密闭套管<br>(2)规格:DN20<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 37 | 26.92 | 996.04 | | |
| 77 | 031002003140 | 套管 | (1)类型:人防密闭套管<br>(2)规格:DN25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 22 | 34.27 | 753.94 | | |
| 78 | 031002003141 | 套管 | (1)类型:人防密闭套管<br>(2)规格:DN50<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 2 | 52.86 | 105.72 | | |
| 79 | 031002003142 | 套管 | (1)类型:人防密闭套管<br>(2)规格:DN65<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 93 | 71.45 | 6644.85 | | |
| 80 | 031002003143 | 套管 | (1)类型:人防密闭套管<br>(2)规格:DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含地下室增加费 | 个 | 3 | 130.9 | 392.7 | | |
| 81 | 030414002010 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含地下室增加费 | 系统 | 1 | 827.38 | 827.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 合计 | | | | | | | 695722.79 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030113008002 | 项目名称 | 柴油发电机组 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030108-21 | 柴油发电机组设备重量(t以内) 2[柴油发电机组 150kW] | 台 | 1 | 1513.65 | 682.57 | 83580 | 331.99 | 389.53 | 1513.65 | 682.57 | 83580 | 331.99 | 389.53 |
| 030108-72 | 地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.03 | m3 | 0.12 | 1191.8 | 527.07 | 0 | 0 | 288.67 | 143.016 | 63.2484 | 0 | 0 | 34.6404 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.55 | 50.05 | 0 | 0 | 4.83 | 42.2 | 200.2 | 0 | 0 | 19.32 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.8522 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 12.446784 | 0 | 0 | 5.075028 | 3.074652 |
| 小计 | | | | | | | | | 1711.312784 | 946.0184 | 83580 | 337.065028 | 446.565052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87020.961264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 208.98804 | 1.3787 | 288.13 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 12.446448 | 1 | 12.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 812.365 | 1.3522 | 1098.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 91.47464 | 1.3522 | 123.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.9952 | 1.3638 | 21.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 122.256 | 1.3638 | 166.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.143 | 38.82 | 5.55 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.4122 | 248 | 102.23 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.015 | 1728 | 25.92 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 225.56 | 0.466 | 105.11 | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 4.176 | 6.6 | 27.56 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 4.064 | 5.5 | 22.35 | | |
| | | 柴油 | kg | 31.08 | 8.74 | 271.64 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.586 | 11.2 | 6.56 | | |
| | | 煤油 | kg | 3.32 | 8.44 | 28.02 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.05 | 9.3 | 0.47 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.202 | 11.2 | 2.26 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.27 | 5.45 | 1.47 | | |
| | | 草袋 | 个 | 3.06 | 1.5 | 4.59 | | |
| | | 水 | m3 | 3.24 | 3.77 | 12.21 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.242 | 7.26 | 1.76 | | |
| | | 铁钉 5# | kg | 0.034 | 3 | 0.1 | | |
| | | 白漆 | kg | 0.08 | 12.6 | 1.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 37.2156 | 1 | 37.22 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.03 | 950 | 28.5 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 2 | 6.25 | 12.5 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.3768 | 130 | 48.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 柴油发电机组 150kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.074891 | 1 | 5.07 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.2 | 955.12 | 191.02 | | |
| | | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.2 | 628.47 | 125.69 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004042 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [AP1低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 9250 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 9250 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.22 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 46.7368 | 105.9718 | 0 | 9.5612 | 16.2272 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.5462 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 37.270464 | 0 | 0 | 15.196588 | 9.206692 |
| 小计 | | | | | | | | | 591.887264 | 153.4718 | 9250 | 139.777788 | 147.303892 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10282.440744 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 83.54804 | 1.3787 | 115.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 37.270464 | 1 | 37.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 222.98356 | 1.3522 | 301.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 101.12514 | 1.3638 | 137.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 2.0214 | 5.04 | 10.19 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 2.266 | 43.05 | 97.55 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.22 | 3.935 | 0.87 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.072 | 10.86 | 0.78 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.9042 | 3.711 | 3.36 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.758 | 1 | 3.76 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2952 | 7.06 | 2.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | AP1低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 15.196588 | 1 | 15.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0286 | 28.79 | 0.82 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1572 | 152.74 | 24.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004043 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装 [AP2~3低压柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 10200 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 10200 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.17 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 36.1148 | 81.8873 | 0 | 7.3882 | 12.5392 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.44 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 36.5568 | 0 | 0 | 14.9056 | 9.0304 |
| 小计 | | | | | | | | | 580.5516 | 129.3873 | 10200 | 137.3138 | 143.4396 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11190.692300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.92144 | 1.3787 | 112.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 36.556464 | 1 | 36.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 218.28366 | 1.3522 | 295.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.64079 | 1.3638 | 135.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.9029 | 5.04 | 9.59 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.751 | 43.05 | 75.38 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.17 | 3.935 | 0.67 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.067 | 10.86 | 0.73 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6987 | 3.711 | 2.59 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 3.688 | 1 | 3.69 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2622 | 7.06 | 1.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | AP2~3低压柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.905463 | 1 | 14.91 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0221 | 28.79 | 0.64 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1442 | 152.74 | 22.03 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004044 | 项目名称 | 低压开关柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[并网柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 13957 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 13957 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.16 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 33.9904 | 77.0704 | 0 | 6.9536 | 11.8016 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.4187 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 36.413664 | 0 | 0 | 14.847238 | 8.995042 |
| 小计 | | | | | | | | | 578.284064 | 124.5704 | 13957 | 136.820838 | 142.666642 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14939.341944 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 81.59612 | 1.3787 | 112.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 36.413664 | 1 | 36.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 217.34368 | 1.3522 | 293.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 99.34392 | 1.3638 | 135.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.8792 | 5.04 | 9.47 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.648 | 43.05 | 70.95 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.16 | 3.935 | 0.63 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.066 | 10.86 | 0.72 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.6576 | 3.711 | 2.44 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.674 | 1 | 3.67 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2556 | 7.06 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 并网柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.847238 | 1 | 14.85 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0208 | 28.79 | 0.6 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1416 | 152.74 | 21.63 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017270 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防配电总箱 AL1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 5721.07 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 5721.07 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 5721.07 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6176.420312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防配电总箱 AL1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017271 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防配电总箱 AL3] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 8503.74 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 8503.74 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 8503.74 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8959.090312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防配电总箱 AL3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017272 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防配电总箱 AL4] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 8503.74 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 8503.74 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 8503.74 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8959.090312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防配电总箱 AL4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017273 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防风机控制箱 SF1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3597.91 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3597.91 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 3597.91 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4053.260312 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防风机控制箱 SF1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017274 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防风机控制箱 PF1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 2323.11 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 2323.11 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 2323.11 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2778.460312 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防风机控制箱 PF1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017275 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防送风机控制箱 JS1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1937.93 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1937.93 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 1937.93 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2393.280312 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防送风机控制箱 JS1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017276 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防通信箱 TX1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1083.98 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1083.98 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 1083.98 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1539.330312 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防通信箱 TX1、2 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |

| 项目编码 | 030404017277 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防防化值班室插座箱 CZ1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1015.5 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1015.5 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 1015.5 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1470.850312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防防化值班室插座箱 CZ1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017278 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[人防配电总箱 K1、2] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 6873.6 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 6873.6 | 0 | 71.2 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.1601 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.235872 | 0 | 0 | 8.658674 | 5.245766 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.245872 | 33 | 6873.6 | 8.658674 | 76.445766 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7328.950312 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.235872 | 1 | 21.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 人防配电总箱 K1、2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.658674 | 1 | 8.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017279 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[潜污泵控制箱 WS1-1、WS2-1] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3156 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.560832 | 0 | 0 | 6.344744 | 3.843896 |
| 小计 | | | | | | | | | 247.120832 | 30.68 | 274.74 | 6.344744 | 56.343896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 615.229472 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 15.560832 | 1 | 15.56 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵控制箱 WS1-1、WS2-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.344744 | 1 | 6.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017280 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[潜污泵控制箱 WS1-2、WS2-2] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3156 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.560832 | 0 | 0 | 6.344744 | 3.843896 |
| 小计 | | | | | | | | | 247.120832 | 30.68 | 274.74 | 6.344744 | 56.343896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 615.229472 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 15.560832 | 1 | 15.56 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵控制箱 WS1-2、WS2-2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 6.344744 | 1 | 6.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017281 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[潜污泵控制箱 WS1-3、WS2-3] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3156 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.560832 | 0 | 0 | 6.344744 | 3.843896 |
| 小计 | | | | | | | | | 247.120832 | 30.68 | 274.74 | 6.344744 | 56.343896 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 615.229472 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 15.560832 | 1 | 15.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵控制箱 WS1-3、WS2-3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.344744 | 1 | 6.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017282 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[潜污泵控制箱 WS1-4、WS2-4] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3156 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.560832 | 0 | 0 | 6.344744 | 3.843896 |
| 小计 | | | | | | | | | 247.120832 | 30.68 | 274.74 | 6.344744 | 56.343896 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 615.229472 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | 元 | 15.560832 | 1 | 15.56 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵控制箱 WS1-4、WS2-4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.344744 | 1 | 6.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017283 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[潜污泵控制箱 WS1-5、WS2-5] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 274.74 | 0 | 52.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.3156 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 15.560832 | 0 | 0 | 6.344744 | 3.843896 |
| 小计 | | | | | | | | | 247.120832 | 30.68 | 274.74 | 6.344744 | 56.343896 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 615.229472 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 15.560832 | 1 | 15.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#～2# | | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 潜污泵控制箱 WS1-5、WS2-5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.344744 | 1 | 6.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003044 | 项目名称 | 桥架 | | 计量单位 | m | 工程量 | 48.83 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 448.71 | 0 | 5.49 | 65.14 | 19.236 | 44.871 | 0 | 0.549 | 6.514 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0047 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 3.646824 | 2.379187 | 0 | 0.470141 | 0.953113 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0047 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.170328 | 0.007567 | 0 | 0.064954 | 0.042206 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.5493 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.131296 | 0 | 0 | 6.985082 | 4.231838 |
| 小计 | | | | | | | | | 66.561968 | 54.846634 | 0 | 8.527817 | 17.957237 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 147.893656 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 12.525181 | 1.3787 | 17.27 | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 17.130963 | 1 | 17.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.932326 | 1.3522 | 18.84 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 9.748697 | 1.3638 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | m | 1.062805 | 5.04 | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.027358 | 10.86 | 0.3 | | |
| | | 强电桥架 100*100 | | m | 1.01 | 43.96 | 44.4 | | |
| | | 钢丝刷 | | 把 | 0.000705 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.037747 | 7.06 | 0.27 | | |
| | | 角钢(综合) | | kg | 0.352498 | 3.86 | 1.36 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | kg | 0.1034 | 4.648 | 0.48 | | |
| | | 电线 BV-6 | | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.23875 | 1 | 0.24 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | kg | 0.0376 | 4.396 | 0.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | 10套 | 0.098696 | 17.8 | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.00282 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.002068 | 6 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | kg | 0.008319 | 13.37 | 0.11 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | 10套 | 0.014523 | 3.73 | 0.05 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.028623 | 0.75 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 6.984946 | 1 | 6.98 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | 台班 | 0.000047 | 1382.11 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.010389 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | 台班 | 0.00141 | 15.21 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.003976 | 152.74 | 0.61 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003045 | 项目名称 | 桥架 | | 计量单位 | m | 工程量 | 154.64 | |

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 845.1 | 0 | 5.49 | 115.28 | 33.012 | 84.51 | 0 | 0.549 | 11.528 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.00721 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 5.5943832 | 3.6497741 | 0 | 0.7212163 | 1.4621159 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.00721 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.2612904 | 0.0116081 | 0 | 0.0996422 | 0.0647458 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6496 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.365312 | 0 | 0 | 1.779904 | 1.078336 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.6105056 | 95.7602622 | 0 | 3.6084025 | 20.3492777 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.3284480 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.332574 | 1.3787 | | 21.14 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.364684 | 1 | | 4.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.43393 | 1.3522 | | 27.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.056431 | 1.3638 | | 16.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | | 1.062891 | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.03086 | 10.86 | | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.008 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.00108 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.04125 | 7.06 | | 0.29 | | |
| | | 强电桥架 200*100 | | | | m | | 1.01 | 83.09 | | 83.92 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | | 0.540001 | 3.86 | | 2.08 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.1584 | 4.648 | | 0.74 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | | 0.042 | 5.23 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.341439 | 1 | | 0.34 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | | 0.0576 | 4.396 | | 0.25 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.098704 | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.00432 | 19.2 | | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.003168 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.012744 | 13.37 | | 0.17 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.022248 | 3.73 | | 0.08 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.043848 | 0.75 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.779648 | 1 | | 1.78 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000072 | 1382.11 | | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.001 | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.01039 | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | | 0.00216 | 15.21 | | 0.03 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.005539 | 152.74 | | 0.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003046 | 项目名称 | | | 桥架 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 28.86 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 330.12 | 1093.15 | 0 | 5.49 | 127.69 | 33.012 | 109.315 | 0 | 0.549 | 12.769 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.0119 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 9.233448 | 6.023899 | 0 | 1.190357 | 2.413201 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0119 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.431256 | 0.019159 | 0 | 0.164458 | 0.106862 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6861 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.610592 | 0 | 0 | 1.879914 | 1.138926 |
| 小计 | | | | | | | | | 73.664816 | 122.946938 | 0 | 4.242369 | 22.644069 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 223.4981920 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.946009 | 1.3787 | | 21.98 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.610022 | 1 | | 4.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 22.104446 | 1.3522 | | 29.89 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.581768 | 1.3638 | | 17.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | | 1.063055 | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.001785 | 2.77 | | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.047834 | 7.06 | | 0.34 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.008 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 强电金属桥架300x100 | | | | m | | 1.01 | 107.65 | | 108.73 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | | 0.89249 | 3.86 | | 3.45 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.037443 | 10.86 | | 0.41 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.261797 | 4.648 | | 1.22 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | | 0.042 | 5.23 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.348375 | 1 | | 0.35 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | | 0.095199 | 4.396 | | 0.42 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.09872 | 17.8 | | 1.76 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.00714 | 19.2 | | 0.14 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.005236 | 6 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.021063 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.036771 | 3.73 | | 0.14 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | | 0.07247 | 0.75 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.879682 | 1 | | 1.88 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | | | | 台班 | | 0.000119 | 1382.11 | | 0.16 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.001 | 548.55 | | 0.55 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.010392 | 28.79 | | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.008477 | 152.74 | | 1.29 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | | | | 台班 | | 0.00357 | 15.21 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003047 | 项目名称 | | | 桥架 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 22.44 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-19换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[强电金属桥架400x100] | 10m | 0.1 | 527.82 | 1189.4 | 0 | 10.97 | 176.37 | 52.782 | 118.94 | 0 | 1.097 | 17.637 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 253.63 | 72.97 | 0 | 4.41 | 59.77 | 26.37752 | 7.58888 | 0 | 0.45864 | 6.21608 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01721 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 13.3535832 | 8.7118741 | 0 | 1.7215163 | 3.4900159 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01721 | 36.24 | 1.61 | 0 | 13.82 | 8.98 | 0.6236904 | 0.0277081 | 0 | 0.2378422 | 0.1545458 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.215328 | 0 | 0 | 2.534226 | 1.535334 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.3521216 | 135.2684622 | 0 | 6.0492245 | 29.0329757 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 269.7027840 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 20.24964 | 1.3787 | | 27.92 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 6.215042 | 1 | | 6.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 32.079854 | 1.3522 | | 43.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.99436 | 1.3638 | | 21.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | | 1.063118 | 5.04 | | 5.36 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | | 0.00258 | 2.77 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.055257 | 7.06 | | 0.39 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.01 | 7.54 | | 0.08 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | | 1.290007 | 3.86 | | 4.98 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.044864 | 10.86 | | 0.49 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | | | | m | | 0.042 | 2.23 | | 0.09 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | | 0.378402 | 4.648 | | 1.76 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.406194 | 1 | | 0.41 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | | 0.137601 | 4.396 | | 0.6 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | | 0.098725 | 17.8 | | 1.76 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 清油 C01-1 | kg | 0.01032 | 19.2 | 0.2 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.007568 | 6 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.030444 | 13.37 | 0.41 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.053148 | 3.73 | 0.2 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.104749 | 0.75 | 0.08 | | |
| | | 强电金属桥架400x100 | m | 1.01 | 117.24 | 118.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.534109 | 1 | 2.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.000172 | 1382.11 | 0.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.010392 | 28.79 | 0.3 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.011789 | 152.74 | 1.8 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.00516 | 15.21 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003006 | 项目名称 | 分线接线箱(盒) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-119 | 电话分线箱 明装 50门以内[电话分线箱 ST0-20] | 台 | 1 | 48.78 | 8.15 | 43.31 | 0 | 11.14 | 48.78 | 8.15 | 43.31 | 0 | 11.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4878 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.278016 | 0 | 0 | 1.336572 | 0.809748 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.058016 | 8.15 | 43.31 | 1.336572 | 11.949748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.804336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.586 | 1.3787 | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.278016 | 1 | 3.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.279 | 1.3522 | 34.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 裸铜线 10mm2 | m | 0.2 | 5.43 | 1.09 | | |
| | | 铜线端子 10mm2 | 个 | 2.02 | 3 | 6.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电话分线箱 ST0-20 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.336572 | 1 | 1.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003007 | 项目名称 | 分线接线箱(盒) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-119 | 电话分线箱 明装 50门以内[电话分线箱 ST0-10] | 台 | 1 | 48.78 | 8.15 | 43.31 | 0 | 11.14 | 48.78 | 8.15 | 43.31 | 0 | 11.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4878 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.278016 | 0 | 0 | 1.336572 | 0.809748 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.058016 | 8.15 | 43.31 | 1.336572 | 11.949748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.804336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.586 | 1.3787 | 14.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.278016 | 1 | 3.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.279 | 1.3522 | 34.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 裸铜线 10mm2 | m | 0.2 | 5.43 | 1.09 | | |
| | | 铜线端子 10mm2 | 个 | 2.02 | 3 | 6.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电话分线箱 ST0-10 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.336572 | 1 | 1.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035034 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246换 | 三相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 145.45 | 189.58 | 0 | 0 | 41.49 | 14.545 | 18.958 | 0 | 0 | 4.149 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1455 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.97776 | 0 | 0 | 0.39867 | 0.24153 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.52276 | 18.958 | 0 | 0.39867 | 4.39053 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.269960 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3787 | 2.37 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.977424 | 1 | 0.98 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3522 | 10.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3638 | 1.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 三相四孔信息电源插座 380V 16A | 个 | 1 | 18.89 | 18.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.398533 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035035 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16[单相二三孔插座 250V 10A] | 10套 | 0.1 | 124.25 | 144.37 | 0 | 0 | 34.57 | 12.425 | 14.437 | 0 | 0 | 3.457 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.125 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.84 | 0 | 0 | 0.3425 | 0.2075 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.265 | 14.437 | 0 | 0.3425 | 3.6645 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.70900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3787 | 2.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.83496 | 1 | 0.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3522 | 9.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3689 | 1.3638 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单相二三孔插座 250V 10A | 个 | 1 | 14.37 | 14.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.340445 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904006008 | 项目名称 | 消防报警电话插孔(电话) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030701-14换 | 消防通讯分机安装 | 台 | 1 | 13.74 | 110.85 | 0 | 0 | 8.57 | 13.74 | 110.85 | 0 | 0 | 8.57 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1374 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.923328 | 0 | 0 | 0.376476 | 0.228084 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.663328 | 110.85 | 0 | 0.376476 | 8.798084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.687888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.958 | 1.3787 | 2.7 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.923328 | 1 | 0.92 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.672 | 1.3522 | 9.02 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.477 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2 | 1.9 | 3.8 | | |
| | | 冲击钻头 φ8mm | 只 | 0.07 | 4.5 | 0.32 | | |
| | | 木螺钉 M6×30 | 个 | 2 | 0.4 | 0.8 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电话机 | 部 | 1 | 105.67 | 105.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.376476 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034023 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明 | 10套 | 0.1 | 106.78 | 105.4 | 0 | 0 | 28.77 | 10.678 | 10.54 | 0 | 0 | 2.877 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1068 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.717696 | 0 | 0 | 0.292632 | 0.177288 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.395696 | 10.54 | 0 | 0.292632 | 3.054288 |

| 清单项目综合单价 | 25.282616 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.262 | 1.3787 | 1.74 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.717472 | 1 | 0.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5314 | 1.3522 | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.0692 | 1.3638 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 单联开关 | 个 | 1 | 10.49 | 10.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.292541 | 1 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034024 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 131.2 | 0 | 0 | 30.87 | 11.045 | 13.12 | 0 | 0 | 3.087 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1105 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.74256 | 0 | 0 | 0.30277 | 0.18343 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.78756 | 13.12 | 0 | 0.30277 | 3.27043 |

| 清单项目综合单价 | 28.480760 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.3057 | 1.3787 | 1.8 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.742272 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7214 | 1.3522 | 7.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.106 | 1.3638 | 1.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 双联开关 | 个 | 1 | 13.07 | 13.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.302653 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402009001 | 项目名称 | 熔断器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-46换 | 低压熔断器安装(额定电流A以内) 螺旋式 15 | 个 | 1 | 16.93 | 21.69 | 0 | 0 | 4.81 | 16.93 | 21.69 | 0 | 0 | 4.81 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1693 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.137696 | 0 | 0 | 0.463882 | 0.281038 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.067696 | 21.69 | 0 | 0.463882 | 5.091038 |

| 清单项目综合单价 | 45.312616 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.504 | 1.3787 | 3.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.137696 | 1 | 1.14 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.81 | 1.3522 | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.134 | 1.3638 | 4.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌螺栓 M4×18 | 10套 | 0.2 | 3.38 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 熔断器 | 台 | 1 | 21 | 21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.463882 | 1 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006033 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-323换 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 102.73 | 25.42 | 0 | 0 | 23.88 | 10.273 | 2.542 | 0 | 0 | 2.388 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1028 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.690816 | 0 | 0 | 0.281672 | 0.170648 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.963816 | 2.542 | 0 | 0.281672 | 2.558648 |

| 清单项目综合单价 | 16.346136 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.8501 | 1.3787 | 2.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.690348 | 1 | 0.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.4749 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.09 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 金属接线盒 86H | 个 | 1.02 | 2.2 | 2.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.281481 | 1 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001118 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 78.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-56 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 1705.35 | 76162.01 | 0 | 270.49 | 4201.58 | 17.0535 | 761.6201 | 0 | 2.7049 | 42.0158 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1706 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.146432 | 0 | 0 | 0.467444 | 0.283196 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.199932 | 761.6201 | 0 | 3.172344 | 42.298996 |

| 清单项目综合单价 | 825.291372 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.75407 | 1.3787 | 5.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.145993 | 1 | 1.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.18091 | 1.3522 | 9.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.58947 | 1.3638 | 2.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.0718 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 铜芯电力电缆 VV-1kV-4×240+1×120 | m | 1.01 | 753.95 | 761.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.467265 | 1 | 0.47 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00138 | 955.12 | 1.32 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00198 | 548.55 | 1.09 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00132 | 227.77 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001119 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 51220.18 | 0 | 121.26 | 2837.87 | 12.2095 | 512.2018 | 0 | 1.2126 | 28.3787 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.123 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.82656 | 0 | 0 | 0.33702 | 0.20418 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.03606 | 512.2018 | 0 | 1.54962 | 28.58288 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 555.370360 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820468 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 1.01 | 507 | 512.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334536 | 1 | 0.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001120 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 82.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1220.95 | 40126.26 | 0 | 121.26 | 2283.17 | 12.2095 | 401.2626 | 0 | 1.2126 | 22.8317 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1221 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.820512 | 0 | 0 | 0.334554 | 0.202686 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.030012 | 401.2626 | 0 | 1.547154 | 23.034386 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.874152 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.6877 | 1.3787 | 3.71 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820482 | 1 | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.14144 | 1.3522 | 6.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13776 | 1.3638 | 1.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 1 | 0.07 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1.01 | 397.1592 | 401.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.334542 | 1 | 0.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00077 | 668.36 | 0.51 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00077 | 548.55 | 0.42 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN | 台班 | 0.00121 | 227.77 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001121 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 45.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 639.56 | 15208.37 | 0 | 13.39 | 902.09 | 6.3956 | 152.0837 | 0 | 0.1339 | 9.0209 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.43008 | 0 | 0 | 0.17536 | 0.10624 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.82568 | 152.0837 | 0 | 0.30926 | 9.12714 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 168.345780 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429777 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 1.01 | 150.47 | 151.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.175236 | 1 | 0.18 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001122 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 170.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 639.56 | 11425.94 | 0 | 13.39 | 712.97 | 6.3956 | 114.2594 | 0 | 0.1339 | 7.1297 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.064 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.43008 | 0 | 0 | 0.17536 | 0.10624 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.82568 | 114.2594 | 0 | 0.30926 | 7.23594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.630280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.40808 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.429786 | 1 | 0.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.69338 | 1.3522 | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.59561 | 1.3638 | 0.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0502 | 1 | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 1.01 | 113.0202 | 114.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 0.17524 | 1 | 0.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.00011 | 668.36 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| 项目编码 | 030502006002 | 项目名称 | 大对数电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 186.65 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-96换 | 通信电缆敷设 线芯截面0.5mm2以下 20对以下 | 100m | 0.01 | 219.91 | 1051.31 | 0 | 5 | 101.31 | 2.1991 | 10.5131 | 0 | 0.05 | 1.0131 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.022 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.14784 | 0 | 0 | 0.06028 | 0.03652 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.34694 | 10.5131 | 0 | 0.11028 | 1.04962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.019940 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.59503 | 1.3787 | 2.2 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.147779 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HYA22-20(2x0.5) | m | 1.01 | 10.31 | 10.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.060255 | 1 | 0.06 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001123 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 142.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-51换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16 | 100m | 0.01 | 418.75 | 7928.53 | 0 | 6.03 | 489 | 4.1875 | 79.2853 | 0 | 0.0603 | 4.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.042 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.28224 | 0 | 0 | 0.11508 | 0.06972 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.46974 | 79.2853 | 0 | 0.17538 | 4.95972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.890140 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.92161 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.281398 | 1 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.76285 | 1.3522 | 2.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.3909 | 1.3638 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-5*16 | m | 1.01 | 78.4104 | 79.19 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.114737 | 1 | 0.11 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001124 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 62.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 3311.23 | 0 | 6.03 | 242.75 | 3.4886 | 33.1123 | 0 | 0.0603 | 2.4275 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 33.1123 | 0 | 0.155926 | 2.485434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.476788 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234439 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32642 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-5*6 | m | 1.01 | 32.6945 | 33.02 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.09559 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001125 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 410.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 2269.36 | 0 | 6.03 | 190.65 | 3.4886 | 22.6936 | 0 | 0.0603 | 1.9065 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 22.6936 | 0 | 0.155926 | 1.964434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.537088 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234433 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32642 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-5*4 | m | 1.01 | 22.379 | 22.6 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095587 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001126 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 404.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDZB-YJY-5*2.5] | 100m | 0.01 | 348.86 | 1486.51 | 0 | 6.03 | 151.51 | 3.4886 | 14.8651 | 0 | 0.0603 | 1.5151 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0349 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.234528 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.057934 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.723128 | 14.8651 | 0 | 0.155926 | 1.573034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20.317188 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.234434 | 1 | 0.23 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32642 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-5*2.5 | m | 1.01 | 14.628 | 14.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.095588 | 1 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001127 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 96.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1838.44 | 0 | 5.43 | 161.39 | 3.1398 | 18.3844 | 0 | 0.0543 | 1.6139 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0314 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.211008 | 0 | 0 | 0.086036 | 0.052124 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.350808 | 18.3844 | 0 | 0.140336 | 1.666024 |

| 清单项目综合单价 | 23.541568 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.210992 | 1 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293778 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-4*4 | m | 1.01 | 18.1125 | 18.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.086029 | 1 | 0.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001128 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 263.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDZB-YJY-4*2.5](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 1208.91 | 0 | 5.43 | 129.91 | 3.1398 | 12.0891 | 0 | 0.0543 | 1.2991 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0314 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.211008 | 0 | 0 | 0.086036 | 0.052124 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.350808 | 12.0891 | 0 | 0.140336 | 1.351224 |

| 清单项目综合单价 | 16.931468 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.210994 | 1 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293778 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-4*2.5 | m | 1.01 | 11.8795 | 12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.08603 | 1 | 0.09 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001129 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 20.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 261.65 | 931.31 | 0 | 4.53 | 104.46 | 2.6165 | 9.3131 | 0 | 0.0453 | 1.0446 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0262 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.176064 | 0 | 0 | 0.071788 | 0.043492 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.792564 | 9.3131 | 0 | 0.117088 | 1.088092 |

| 清单项目综合单价 | 13.310844 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.175821 | 1 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.101465 | 1.3522 | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.244815 | 1.3638 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | WDZB-YJY-3*2.5 | m | 1.01 | 9.131 | 9.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.071689 | 1 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001130 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 21.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 261.65 | 946.36 | 0 | 4.53 | 105.21 | 2.6165 | 9.4636 | 0 | 0.0453 | 1.0521 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0262 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.176064 | 0 | 0 | 0.071788 | 0.043492 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.792564 | 9.4636 | 0 | 0.117088 | 1.095592 |

| 清单项目综合单价 | 13.468844 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.175834 | 1 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.101465 | 1.3522 | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.244808 | 1.3638 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | VV-3*2.5 | m | 1.01 | 9.28 | 9.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.071694 | 1 | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408002004 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 62.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-181换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 14 | 100m | 0.01 | 546.63 | 1619.84 | 0 | 4.86 | 201.63 | 5.4663 | 16.1984 | 0 | 0.0486 | 2.0163 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0547 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.367584 | 0 | 0 | 0.149878 | 0.090802 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.833884 | 16.1984 | 0 | 0.198478 | 2.107102 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.337864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.65829 | 1.3787 | 0.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.367336 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.35408 | 1.3522 | 3.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.00862 | 1.3638 | 1.38 | | |
| | 材料 | 控制电缆 ZA-KVV-12*1.0 | m | 1.02 | 15.81 | 16.13 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0158 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0002 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.149777 | 1 | 0.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2.5t | 台班 | 0.0001 | 486.39 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408002005 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1576.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-181换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 14 | 100m | 0.01 | 546.63 | 924.2 | 0 | 4.86 | 166.85 | 5.4663 | 9.242 | 0 | 0.0486 | 1.6685 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0547 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.367584 | 0 | 0 | 0.149878 | 0.090802 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.833884 | 9.242 | 0 | 0.198478 | 1.759302 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.033664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.65829 | 1.3787 | 0.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.367335 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.35408 | 1.3522 | 3.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.00862 | 1.3638 | 1.38 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0158 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0002 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | 控制电缆 ZA-KVV-8*1.0 | m | 1.02 | 8.99 | 9.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.149777 | 1 | 0.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2.5t | 台班 | 0.0001 | 486.39 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408002006 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 460.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-181换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 14[控制电缆 ZA-KVV-5*1.0] | 100m | 0.01 | 546.63 | 715.1 | 0 | 4.86 | 156.39 | 5.4663 | 7.151 | 0 | 0.0486 | 1.5639 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0547 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.367584 | 0 | 0 | 0.149878 | 0.090802 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.833884 | 7.151 | 0 | 0.198478 | 1.654702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.838064 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.65829 | 1.3787 | 0.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.367336 | 1 | 0.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.35408 | 1.3522 | 3.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.00862 | 1.3638 | 1.38 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0158 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0002 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | 控制电缆 ZA-KVV-5*1.0 | m | 1.02 | 6.94 | 7.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.149777 | 1 | 0.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2.5t | 台班 | 0.0001 | 486.39 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030502005045 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 180.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-105换 | 电话线敷设 | 100m | 0.01 | 175.8 | 391.64 | 0 | 5 | 58.61 | 1.758 | 3.9164 | 0 | 0.05 | 0.5861 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.018 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.04932 | 0.02988 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.87896 | 3.9164 | 0 | 0.09932 | 0.61598 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.510660 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.27508 | 1.3787 | 1.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.118137 | 1 | 0.12 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | 电话线 HYA22-10-2*0.5 | m | 1.02 | 3.82 | 3.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.048169 | 1 | 0.05 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030411004135 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 346.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75[配线 RVS-2*0.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 261.55 | 0 | 0 | 34.96 | 0.9942 | 2.6155 | 0 | 0 | 0.3496 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 2.6155 | 0 | 0.0274 | 0.3662 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.070500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.06681 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 配线 RVS-2*0.5 | m | 1.05 | 2.37 | 2.49 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.0048 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0075 | 0.7 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004136 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1777.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 0.9942 | 2.8787 | 0 | 0 | 0.3628 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 2.8787 | 0 | 0.0274 | 0.3794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.346900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.06681 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 配线 WDUZB-BYJ-B1-2.5 | m | 1.05 | 2.61 | 2.74 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004137 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 569.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 447.03 | 0 | 0 | 44.24 | 0.9942 | 4.4703 | 0 | 0 | 0.4424 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.0166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.0614 | 4.4703 | 0 | 0.0274 | 0.459 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.01810 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.066811 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 配线 WDUZB-BYJ-B1-4 | m | 1.05 | 4.11 | 4.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.027241 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006050 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-135 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 240 | 个 | 1 | 185.04 | 262.4 | 0 | 2.5 | 54.02 | 185.04 | 262.4 | 0 | 2.5 | 54.02 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.8504 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 12.434688 | 0 | 0 | 5.070096 | 3.071664 |
| 小计 | | | | | | | | | 197.474688 | 262.4 | 0 | 7.570096 | 57.091664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 524.536448 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 22.307 | 1.3787 | 30.75 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 12.434688 | 1 | 12.43 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 79.699 | 1.3522 | 107.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 34.111 | 1.3638 | 46.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-240 | 个 | 3.03 | 39.38 | 119.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 1 | 7.54 | 7.54 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.09 | 69.5 | 6.26 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.35 | 68 | 23.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 12.49 | 1 | 12.49 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2 | 个 | 1.02 | 75 | 76.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.070096 | 1 | 5.07 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 2.5 | 1 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006051 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-132 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 | 个 | 1 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 | 101.59 | 129.67 | 0 | 1.6 | 28.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.0159 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.826848 | 0 | 0 | 2.783566 | 1.686394 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.416848 | 129.67 | 0 | 4.383566 | 30.636394 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 273.106808 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.191 | 1.3787 | 16.81 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.826848 | 1 | 6.83 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 43.732 | 1.3522 | 59.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 18.806 | 1.3638 | 25.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.6 | 7.54 | 4.52 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.2 | 68 | 13.6 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-50 | 个 | 3.76 | 6.3 | 23.69 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.68 | 1 | 4.68 | | |
| | | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.06 | 2.5 | 5.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | 2.783566 | 1 | 2.78 | | |
| | | 其他机械费 | | | 元 | 1.6 | 1 | 1.6 | | |

| 项目编码 | 030408006052 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-130 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)16 | 个 | 1 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4993 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.355296 | 0 | 0 | 1.368082 | 0.828838 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.285296 | 89.86 | 0 | 1.968082 | 16.348838 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 161.462216 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.982 | 1.3787 | 8.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.355296 | 1 | 3.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3522 | 29.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.224 | 1.3638 | 12.58 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.76 | 1.9 | 7.14 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.368082 | 1 | 1.37 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |

| 项目编码 | 030408007001 | 项目名称 | 控制电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-197 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 24 | 个 | 1 | 110.08 | 24.62 | 0 | 0 | 25.46 | 110.08 | 24.62 | 0 | 0 | 25.46 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1.1008 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 7.397376 | 0 | 0 | 3.016192 | 1.827328 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.477376 | 24.62 | 0 | 3.016192 | 27.287328 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 172.400896 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.275 | 1.3787 | 18.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.397376 | 1 | 7.4 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 47.412 | 1.3522 | 64.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 20.284 | 1.3638 | 27.66 | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.17 | 75.6 | 12.85 | | |
| | | 套管 KT2型 | 个 | 1.05 | 1 | 1.05 | | |
| | | 端子号牌 | 个 | 21 | 0.1 | 2.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.25 | 1 | 3.25 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.03 | 2 | 2.06 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.31 | 3.73 | 1.16 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | 卷 | 0.08 | 0.8 | 0.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.016192 | 1 | 3.02 | | |

| 项目编码 | 030408007002 | 项目名称 | 控制电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-196 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 14 | 个 | 1 | 81.65 | 21.31 | 0 | 0 | 19.04 | 81.65 | 21.31 | 0 | 0 | 19.04 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.817 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.49024 | 0 | 0 | 2.23858 | 1.35622 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.14024 | 21.31 | 0 | 2.23858 | 20.39622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 131.08504 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 9.797 | 1.3787 | 13.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.48688 | 1 | 5.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.15 | 1.3522 | 47.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.116 | 1.3638 | 20.62 | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 69.5 | 2.09 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | |
| | | 套管 KT2型 | 个 | 1.05 | 1 | 1.05 | | |
| | | 端子号牌 | 个 | 12 | 0.1 | 1.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.38 | 1 | 2.38 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.03 | 2 | 2.06 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.31 | 3.73 | 1.16 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | 卷 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.23721 | 1 | 2.24 | | |

| 项目编码 | 030408007003 | 项目名称 | 控制电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-195 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6 | 个 | 1 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 | 51.22 | 15.22 | 0 | 0 | 12.04 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5122 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.441984 | 0 | 0 | 1.403428 | 0.850252 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.661984 | 15.22 | 0 | 1.403428 | 12.890252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 84.175664 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.201 | 1.3787 | 8.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.441984 | 1 | 3.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 22.072 | 1.3522 | 29.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.403 | 1.3638 | 12.82 | | |
| | 材料 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 69.5 | 1.39 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | 套管 KT2型 | 个 | 1.05 | 1 | 1.05 | | |
| | | 端子号牌 | 个 | 5 | 0.1 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.49 | 1 | 1.49 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1.03 | 2 | 2.06 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.31 | 3.73 | 1.16 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | 卷 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.403428 | 1 | 1.4 | | |
| 项目编码 | 030411001140 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 130.09 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-1 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 15 | 100m | 0.01 | 1104.36 | 622.47 | 0 | 11.52 | 274.96 | 11.0436 | 6.2247 | 0 | 0.1152 | 2.7496 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1105 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.74256 | 0 | 0 | 0.30277 | 0.18343 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.78616 | 6.2247 | 0 | 0.41797 | 2.93303 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.361860 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.742129 | 1 | 0.74 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.71165 | 1.3787 | 3.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.24368 | 1.3522 | 5.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.14878 | 1.3638 | 1.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0026 | 6 | 0.02 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15～20) | 个 | 1.442 | 0.27 | 0.39 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.011 | 13.37 | 0.15 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0026 | 19.2 | 0.05 | | |
| | | 接地管卡 DN15 | 个 | 0.515 | 0.3 | 0.15 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.15 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×15～20 | 个 | 0.1545 | 0.23 | 0.04 | | |
| | | 镀锌电线管 DN15 δ=1.6mm | m | 1.03 | 4.54 | 4.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0192 | 1 | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(15×15) | 个 | 0.2575 | 1.36 | 0.35 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2912 | 0.22 | 0.06 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.94 | 0.09 | 0.26 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.302594 | 1 | 0.3 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001141 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 326.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-2 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 1161.08 | 814.47 | 0 | 25.7 | 298 | 11.6108 | 8.1447 | 0 | 0.257 | 2.98 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.117 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.78624 | 0 | 0 | 0.32058 | 0.19422 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.39704 | 8.1447 | 0 | 0.57758 | 3.17422 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.29354 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.780245 | 1 | 0.78 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.85095 | 1.3787 | 3.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.46165 | 1.3522 | 6.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.20779 | 1.3638 | 1.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.515 | 0.33 | 0.17 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15～20) | 个 | 1.442 | 0.27 | 0.39 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0132 | 13.37 | 0.18 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0032 | 19.2 | 0.06 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.15 | 0.02 | | |
| | | 镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm | m | 1.03 | 6.56 | 6.76 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0216 | 1 | 0.02 | | |
| | | 镀锌管接头(15×20) | 个 | 0.2575 | 0.47 | 0.12 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×20 | 个 | 0.1545 | 0.27 | 0.04 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2912 | 0.22 | 0.06 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.94 | 0.09 | 0.26 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.318136 | 1 | 0.32 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001142 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 663.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-3 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1446.48 | 1181.86 | 0 | 31.99 | 379.61 | 14.4648 | 11.8186 | 0 | 0.3199 | 3.7961 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1447 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.972384 | 0 | 0 | 0.396478 | 0.240202 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.437184 | 11.8186 | 0 | 0.716378 | 4.036302 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 32.008464 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.972034 | 1 | 0.97 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.55167 | 1.3787 | 4.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.55838 | 1.3522 | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.50466 | 1.3638 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0042 | 6 | 0.03 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 2.26 | 1.93 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0174 | 13.37 | 0.23 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0042 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.2 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0285 | 1 | 0.03 | | |
| | | 镀锌电线管 DN25 δ=1.2mm | m | 1.03 | 8.13 | 8.37 | | |
| | | 镀锌管接头(15×25) | 个 | 0.2575 | 2.13 | 0.55 | | |
| | | 接地管卡 DN25 | 个 | 0.515 | 0.44 | 0.23 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×25 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1726 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.09 | 0.16 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.396335 | 1 | 0.4 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | 电动管材煨弯机 管径φ100mm以内 | 台班 | 0.0006 | 104.7 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001143 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 85.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-4 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1669.83 | 1507.44 | 0 | 31.99 | 445.04 | 16.6983 | 15.0744 | 0 | 0.3199 | 4.4504 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.167 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.12224 | 0 | 0 | 0.45758 | 0.27722 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.82054 | 15.0744 | 0 | 0.77748 | 4.72762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 38.400040 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 1.122126 | 1 | | 1.12 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.10007 | 1.3787 | | 5.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 6.4166 | 1.3522 | | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.73704 | 1.3638 | | 2.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | | kg | 0.0051 | 6 | | 0.03 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | | | | | 个 | 0.8549 | 2.26 | | 1.93 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.0208 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.0052 | 19.2 | | 0.1 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | | kg | 0.0062 | 13.2 | | 0.08 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25～32 | | | | | 个 | 0.1545 | 0.2 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.0335 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 镀锌电线管 DN32 δ=1.5mm | | | | | m | 1.03 | 10.95 | | 11.28 | | |
| | | 镀锌管接头(15×32) | | | | | 个 | 0.2575 | 2.66 | | 0.68 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | | | | | 个 | 0.515 | 0.63 | | 0.32 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×32 | | | | | 个 | 0.1545 | 0.45 | | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | | 10个 | 0.1726 | 0.22 | | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | | 个 | 1.743 | 0.09 | | 0.16 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | | 个 | 0.003 | 5.5 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.457534 | 1 | | 0.46 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | | 台班 | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | 电动管材煨弯机 管径Φ100mm以内 | | | | | 台班 | 0.0006 | 104.7 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001144 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 4.09 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-6 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 1914.45 | 2487.37 | 0 | 35.16 | 548.09 | 19.1445 | 24.8737 | 0 | 0.3516 | 5.4809 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.192 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.29024 | 0 | 0 | 0.52608 | 0.31872 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.43474 | 24.8737 | 0 | 0.87768 | 5.79962 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 51.985740 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 1.286494 | 1 | | 1.29 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.70072 | 1.3787 | | 6.48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 7.35666 | 1.3522 | | 9.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 1.99146 | 1.3638 | | 2.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN40～50) | | | | | 个 | 0.6789 | 0.88 | | 0.6 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | | kg | 0.0077 | 6 | | 0.05 | | |
| | | 镀锌管接头(15×50) | | | | | 个 | 0.2575 | 4.31 | | 1.11 | | |
| | | 铅油 | | | | | kg | 0.0186 | 9.3 | | 0.17 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.02 | 13.37 | | 0.27 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.0077 | 19.2 | | 0.15 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | | kg | 0.0072 | 13.2 | | 0.1 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)40～50 | | | | | 个 | 0.1545 | 0.4 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.0674 | 1 | | 0.07 | | |
| | | 接地管卡 DN50 | | | | | 个 | 0.515 | 1.25 | | 0.64 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | | 10个 | 0.0686 | 0.22 | | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×40～50 | | | | | 个 | 0.1545 | 0.7 | | 0.11 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | | | | | 套 | 0.6739 | 0.59 | | 0.4 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | | 个 | 0.693 | 0.09 | | 0.06 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | | 个 | 0.0091 | 5.5 | | 0.05 | | |
| | | 镀锌电线管 DN50 δ=2.0mm | | | | | m | 1.03 | 20.4 | | 21.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.524553 | 1 | | 0.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | | 台班 | 0.001 | 236.46 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001145 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 24.44 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-47 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 65 | 100m | 0.01 | 4346.68 | 4522.04 | 0 | 25.94 | 1184.54 | 43.4668 | 45.2204 | 0 | 0.2594 | 11.8454 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4347 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.921184 | 0 | 0 | 1.191078 | 0.721602 |
| 小计 | | | | | | | | | 46.387984 | 45.2204 | 0 | 1.450478 | 12.567002 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 105.625864 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.920973 | 1 | | 2.92 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 5.13821 | 1.3787 | | 7.08 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 22.51539 | 1.3522 | | 30.45 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 4.35358 | 1.3638 | | 5.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN65) | | | | | 个 | 0.515 | 2.11 | | 1.09 | | |
| | | 镀锌管接头(80×65) | | | | | 个 | 0.1545 | 5.49 | | 0.85 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | | kg | 0.0093 | 19.2 | | 0.18 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | | kg | 0.0179 | 6 | | 0.11 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)65 | | | | | 个 | 0.1545 | 0.6 | | 0.09 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | | kg | 0.0738 | 13.37 | | 0.99 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | | kg | 0.0088 | 13.2 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.1628 | 1 | | 0.16 | | |
| | | 接地管卡 DN65 | | | | | 个 | 0.309 | 2.5 | | 0.77 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×70 | | | | | 个 | 0.1545 | 0.93 | | 0.14 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | | | | | 套 | 1.02 | 0.59 | | 0.6 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | | 个 | 0.0068 | 5.5 | | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | | | | | m | 1.03 | 38.9 | | 40.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 1.190992 | 1 | | 1.19 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | | | | | 台班 | 0.0013 | 110.99 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | | 台班 | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001146 | 项目名称 | | | 配管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 20.36 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-49 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 6368.13 | 6943.82 | 0 | 31.49 | 1750.93 | 63.6813 | 69.4382 | 0 | 0.3149 | 17.5093 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6369 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.279968 | 0 | 0 | 1.745106 | 1.057254 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.961268 | 69.4382 | 0 | 2.060006 | 18.566554 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 158.026028 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.279379 | 1 | | 4.28 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.52773 | 1.3787 | | 10.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 32.98633 | 1.3522 | | 44.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.37826 | 1.3638 | | 8.7 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 接地管卡 DN100 | | | | 个 | | 0.309 | 3.45 | | 1.07 | | |
| | | 镀锌管接头(100×100) | | | | 个 | | 0.1545 | 10.55 | | 1.63 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.0141 | 19.2 | | 0.27 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0266 | 6 | | 0.16 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)100 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.9 | | 0.14 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.1088 | 13.37 | | 1.45 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | | 0.0128 | 13.2 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.2619 | 1 | | 0.26 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×100 | | | | 个 | | 0.1545 | 1.04 | | 0.16 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | | | | 套 | | 1.02 | 0.59 | | 0.6 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN100) | | | | 个 | | 0.515 | 3.6 | | 1.85 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | | 0.0068 | 5.5 | | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | | | | m | | 1.03 | 59.82 | | 61.61 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 1.744866 | 1 | | 1.74 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | | | | 台班 | | 0.0018 | 110.99 | | 0.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| 项目编码 | 030411001147 | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 70.35 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-51 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)150 | 100m | 0.01 | 7308.9 | 11133.3 | 0 | 35.93 | 2167.76 | 73.089 | 111.333 | 0 | 0.3593 | 21.6776 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7309 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.911648 | 0 | 0 | 2.002666 | 1.213294 |
| 小计 | | | | | | | | | 78.000648 | 111.333 | 0 | 2.361966 | 22.890894 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 214.586508 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 4.91158 | 1 | | 4.91 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.63981 | 1.3787 | | 11.91 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 37.85942 | 1.3522 | | 51.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.32053 | 1.3638 | | 9.98 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.0204 | 19.2 | | 0.39 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0384 | 6 | | 0.23 | | |
| | | 镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm | | | | m | | 1.03 | 100.28 | | 103.29 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.1574 | 13.37 | | 2.1 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | | 0.0186 | 13.2 | | 0.25 | | |
| | | 镀锌管接头(100×150) | | | | 个 | | 0.0824 | 19.6 | | 1.62 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.1509 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 接地管卡 DN150 | | | | 个 | | 0.164 | 5 | | 0.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | | | | 套 | | 0.816 | 0.59 | | 0.48 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN150) | | | | 个 | | 0.2884 | 5.85 | | 1.69 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm～12mm | | | | 个 | | 0.0544 | 5.5 | | 0.3 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 2.002638 | 1 | | 2 | | |
| | | 弯管机 WC27-108 中型 | | | | 台班 | | 0.0022 | 110.99 | | 0.24 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| 项目编码 | 030411001148 | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 335.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-7 | 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(mm以内)15 | 100m | 0.01 | 764.02 | 526.27 | 0 | 11.52 | 195.25 | 7.6402 | 5.2627 | 0 | 0.1152 | 1.9525 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0765 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.51408 | 0 | 0 | 0.20961 | 0.12699 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.15428 | 5.2627 | 0 | 0.32481 | 2.07949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.821280 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.513422 | 1 | | 0.51 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.87599 | 1.3787 | | 2.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.93586 | 1.3522 | | 3.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.79478 | 1.3638 | | 1.08 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)15～20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.15 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌电线管 DN15 δ=1.6mm | | | | m | | 1.03 | 4.54 | | 4.68 | | |
| | | 镀锌管接头(15×15) | | | | 个 | | 0.2575 | 1.36 | | 0.35 | | |
| | | 接地管卡 DN15 | | | | 个 | | 0.515 | 0.3 | | 0.15 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×15～20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.23 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0043 | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.209342 | 1 | | 0.21 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| 项目编码 | 030411001149 | 项目名称 | | 配管 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 326.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-8 | 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(mm以内)20 | 100m | 0.01 | 806.55 | 713.62 | 0 | 11.52 | 213.98 | 8.0655 | 7.1362 | 0 | 0.1152 | 2.1398 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0807 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.542304 | 0 | 0 | 0.221118 | 0.133962 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.607804 | 7.1362 | 0 | 0.336318 | 2.273762 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.354084 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 0.542001 | 1 | | 0.54 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.98042 | 1.3787 | | 2.73 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.09931 | 1.3522 | | 4.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.83901 | 1.3638 | | 1.14 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)15～20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.15 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm | | | | m | | 1.03 | 6.56 | | 6.76 | | |
| | | 镀锌管接头(15×20) | | | | 个 | | 0.2575 | 0.47 | | 0.12 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | | | | 个 | | 0.515 | 0.33 | | 0.17 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.27 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0047 | 1 | | 0 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.220994 | 1 | 0.22 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| 项目编码 | 030411001150 | 项目名称 | 配管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 159.7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-9 | 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1088.41 | 925.45 | 0 | 25.7 | 287.56 | 10.8841 | 9.2545 | 0 | 0.257 | 2.8756 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1089 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.731808 | 0 | 0 | 0.298386 | 0.180774 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.615908 | 9.2545 | 0 | 0.555386 | 3.056374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.482168 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.731411 | 1 | 0.73 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.67249 | 1.3787 | 3.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.18237 | 1.3522 | 5.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.13221 | 1.3638 | 1.54 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.2 | 0.03 | | |
| | | 镀锌电线管 DN25 δ=1.2mm | m | 1.03 | 8.13 | 8.37 | | |
| | | 镀锌管接头(15×25) | 个 | 0.2575 | 2.13 | 0.55 | | |
| | | 接地管卡 DN25 | 个 | 0.515 | 0.44 | 0.23 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×25 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.011 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.298224 | 1 | 0.3 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001151 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-10 | 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1207.17 | 1241.98 | 0 | 25.7 | 329.52 | 12.0717 | 12.4198 | 0 | 0.257 | 3.2952 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1208 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.811776 | 0 | 0 | 0.330992 | 0.200528 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.883476 | 12.4198 | 0 | 0.587992 | 3.495728 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.386996 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.811253 | 1 | 0.81 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2.96412 | 1.3787 | 4.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.63878 | 1.3522 | 6.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.2557 | 1.3638 | 1.71 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.2 | 0.03 | | |
| | | 镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm | m | 1.03 | 10.95 | 11.28 | | |
| | | 镀锌管接头(15×32) | 个 | 0.2575 | 2.66 | 0.68 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.515 | 0.63 | 0.32 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×32 | 个 | 0.1545 | 0.45 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0127 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.330779 | 1 | 0.33 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030411001152 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-12 | 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 1650.33 | 2297.79 | 0 | 35.16 | 480.48 | 16.5033 | 22.9779 | 0 | 0.3516 | 4.8048 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1651 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.109472 | 0 | 0 | 0.452374 | 0.274066 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.612772 | 22.9779 | 0 | 0.803974 | 5.078866 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 46.473512 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.108991 | 1 | 1.11 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 4.05226 | 1.3787 | 5.59 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.3417 | 1.3522 | 8.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.71671 | 1.3638 | 2.34 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)40~50 | 个 | 0.1545 | 0.4 | 0.06 | | |
| | | 镀锌电线管 DN50 δ=2.0mm | m | 1.03 | 20.4 | 21.01 | | |
| | | 镀锌管接头(15×50) | 个 | 0.2575 | 4.31 | 1.11 | | |
| | | 接地管卡 DN50 | 个 | 0.515 | 1.25 | 0.64 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×40~50 | 个 | 0.1545 | 0.7 | 0.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0236 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.452178 | 1 | 0.45 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.001 | 236.46 | 0.24 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 030413002054 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-51 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 28.37 | 0.1 | 0 | 0 | 6.25 | 2.837 | 0.01 | 0 | 0 | 0.625 |
| 031106-73 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 | 10m | 0.1 | 6.63 | 0.38 | 0 | 0 | 1.47 | 0.663 | 0.038 | 0 | 0 | 0.147 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5 | 0.048 | 0 | 0 | 0.772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.3200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 2.5881 | 1.3522 | 3.5 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0003 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030413002055 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 326.3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.66 | 0.76 | 0 | 0 | 1.94 | 0.866 | 0.076 | 0 | 0 | 0.194 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 37.95 | 0.1 | 0 | 0 | 8.36 | 3.795 | 0.01 | 0 | 0 | 0.836 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.661 | 0.086 | 0 | 0 | 1.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.7770 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 3.4471 | | 1.3522 | | 4.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0005 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002056 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 159.7 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.14 | 0 | 0 | 2.61 | 1.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0.261 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.207 | 0.129 | 0 | 0 | 1.373 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.7090 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.5907 | | 1.3522 | | 6.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0008 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.015 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002057 | 项目名称 | 凿(压)槽 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 3.6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 6.742 | 0.018 | 0 | 0 | 1.485 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 15.48 | 1.53 | 0 | 0 | 3.49 | 1.548 | 0.153 | 0 | 0 | 0.349 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.29 | 0.171 | 0 | 0 | 1.834 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.2950 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.1307 | | 1.3522 | | 8.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0012 | | 3.77 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.018 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003139 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 37 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-27 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 | 12.26 | 8.62 | 0 | 1.45 | 3.23 | 12.26 | 8.62 | 0 | 1.45 | 3.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1226 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.823872 | 0 | 0 | 0.335924 | 0.203516 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.083872 | 8.62 | 0 | 1.785924 | 3.433516 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.923312 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.739 | | 1.3787 | | 2.4 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.823872 | | 1 | | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 5.993 | | 1.3522 | | 8.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.29 | | 1.3638 | | 1.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN32 δ=3.25mm | | | | m | 0.318 | | 15.53 | | 4.94 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.018 | | 6.99 | | 0.13 | | |
| | | 乙块气 | | | | kg | 0.006 | | 16.54 | | 0.1 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | | | | kg | 0.016 | | 6.33 | | 0.1 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.014 | | 7.36 | | 0.1 | | |
| | | 汽油 70#~90# | | | | kg | 0.003 | | 7.54 | | 0.02 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.012 | | 21.5 | | 0.26 | | |
| | | 钢丝刷子 | | | | 把 | 0.002 | | 16.5 | | 0.03 | | |
| | | 油麻 | | | | kg | 0.09 | | 13 | | 1.17 | | |
| | | 密封油膏 | | | | kg | 0.107 | | 7.75 | | 0.83 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | | | | kg | 0.129 | | 0.466 | | 0.06 | | |
| | | 砂子 | | | | kg | 0.386 | | 0.8 | | 0.31 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.16 | | 1 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.335924 | | 1 | | 0.34 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | | 台班 | 0.008 | | 168.91 | | 1.35 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.004 | | 24.55 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002003140 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-28 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 | 13.92 | 13.32 | 0 | 1.64 | 3.84 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1392 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.935424 | 0 | 0 | 0.381408 | 0.231072 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.855424 | 13.32 | 0 | 2.021408 | 4.071072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.267904 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.958 | | 1.3787 | | 2.7 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.935424 | | 1 | | 0.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.81 | | 1.3522 | | 9.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.477 | | 1.3638 | | 2.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | | | | m | 0.318 | | 24.82 | | 7.89 | | |
| | | 圆钢 Φ10mm~14mm | | | | kg | 0.158 | | 2.6 | | 0.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 氧气 | m3 | 0.021 | 6.99 | 0.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.017 | 6.33 | 0.11 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 7.36 | 0.13 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.004 | 7.54 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.021 | 21.5 | 0.45 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.002 | 16.5 | 0.03 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.158 | 13 | 2.05 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.153 | 7.75 | 1.19 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.186 | 0.466 | 0.09 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.558 | 0.8 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.381408 | 1 | 0.38 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.005 | 24.55 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 031002003141 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-29 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 | 19.94 | 23.33 | 0 | 1.69 | 5.67 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1994 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.339968 | 0 | 0 | 0.546356 | 0.331004 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.279968 | 23.33 | 0 | 2.236356 | 6.001004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.847328 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.831 | 1.3787 | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.339968 | 1 | 1.34 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 9.811 | 1.3522 | 13.27 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.032 | 1.3638 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.318 | 35.34 | 11.24 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.024 | 6.99 | 0.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.008 | 16.54 | 0.13 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.019 | 6.33 | 0.12 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.02 | 7.36 | 0.15 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.026 | 21.5 | 0.56 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.003 | 16.5 | 0.05 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.623 | 13 | 8.1 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.163 | 7.75 | 1.26 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.245 | 0.466 | 0.11 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.734 | 0.8 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.546356 | 1 | 0.55 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.007 | 24.55 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 031002003142 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-30 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 | 26.89 | 32.19 | 0 | 1.74 | 7.64 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2689 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.807008 | 0 | 0 | 0.736786 | 0.446374 |
| 小计 | | | | | | | | | 28.697008 | 32.19 | 0 | 2.476786 | 8.086374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 71.450168 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.806 | 1.3787 | 5.25 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.807008 | 1 | 1.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.216 | 1.3522 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.767 | 1.3638 | 3.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.318 | 45.67 | 14.52 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 6.99 | 0.25 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.012 | 16.54 | 0.2 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.022 | 6.33 | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.026 | 7.36 | 0.19 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.007 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.038 | 21.5 | 0.82 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 0.957 | 13 | 12.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.202 | 7.75 | 1.57 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.332 | 0.466 | 0.15 | | |
| | | 砂子 | kg | 0.997 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.55 | 1 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.736786 | 1 | 0.74 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.009 | 168.91 | 1.52 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.009 | 24.55 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003143 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 | 48.45 | 60.67 | 0 | 2.51 | 13.87 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4845 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.25584 | 0 | 0 | 1.32753 | 0.80427 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.70584 | 60.67 | 0 | 3.83753 | 14.67427 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 130.887640 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.965 | 1.3787 | 9.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.25584 | 1 | 3.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.706 | 1.3522 | 32.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.979 | 1.3638 | 6.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 76.34 | 24.28 | | |
| | | 圆钢 φ10mm～14mm | kg | 0.158 | 2.6 | 0.41 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.99 | 0.63 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 16.54 | 0.5 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 6.33 | 0.18 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 7.36 | 0.27 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.009 | 7.54 | 0.07 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 21.5 | 1.23 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 16.5 | 0.1 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 13 | 28.52 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 7.75 | 2 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.466 | 0.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.8 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 1 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.32753 | 1 | 1.33 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.013 | 168.91 | 2.2 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.013 | 24.55 | 0.32 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030414002010 | 项目名称 | 送配电装置系统 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 | 595.97 | 10 | 0 | 22 | 133.14 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 5.9597 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 40.049184 | 0 | 0 | 16.329578 | 9.893102 |
| 小计 | | | | | | | | | 636.019184 | 10 | 0 | 38.329578 | 143.033102 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 827.381864 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.874 | 1.3787 | 66 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 40.049184 | 1 | 40.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 215.254 | 1.3522 | 291.07 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 175.173 | 1.3638 | 238.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 16.329578 | 1 | 16.33 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 14914.2 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 4474.08 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 14914.20 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 12113.41 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2800.79 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 4474.08 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 19388.28 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-人防电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 24877.6 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 22212.14 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2665.46 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 20390.11 |
| 合计 | | | | 45267.71 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程 | 355782.09 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程 | 2220575.24 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程 | 730441.56 |
| 4 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程 | 15875.4 |
| 5 | 暂列金额 | 0 |
| 6 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 7 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 3322674.29 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031001005008 | 铸铁管 | (1)名称:球墨铸铁管(含管件)<br>(2)规格、型号:DN200<br>(3)连接方式:橡胶圈承插T型连接<br>(4)管道防腐:采用外涂两道热沥青防腐<br>(5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 | m | 662.7 | 298.58 | 197868.97 | | |
| 2 | 031001005009 | 铸铁管 | (1)名称:球墨铸铁管(含管件)<br>(2)规格、型号:DN150<br>(3)连接方式:橡胶圈承插T型连接<br>(4)管道防腐:采用外涂两道热沥青防腐<br>(5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 | m | 16.2 | 243.1 | 3938.22 | | |
| 3 | 031003003141 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 2813.49 | 2813.49 | | |
| 4 | 031003003142 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 2548.06 | 2548.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 031003003143 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:安全阀<br>(2)规格:DN200<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 6532.83 | 6532.83 | | |
| 6 | 031003003144 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:明杆闸阀<br>(2)材质、规格:球墨铸铁 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1787.89 | 1787.89 | | |
| 7 | 031003003145 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:止回阀<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 1275.83 | 1275.83 | | |
| 8 | 031003003146 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:安全阀<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接，含法兰片<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含地下室增加费 | 个 | 1 | 4899.38 | 4899.38 | | |
| 9 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)名称:室外消火栓<br>(2)安装部位(室外):地上式<br>(3)规格、型号:SSF100/65-1.0<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 1133.99 | 9071.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | (1)名称:消防水泵接合器<br>(2)安装部位(室内外):室外地上式<br>(3)规格、型号:SQ DN150-1.6<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 1906.96 | 5720.88 | | |
| 11 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | (1)名称:喷淋水泵接合器<br>(2)安装部位(室内外):室外地上式<br>(3)规格、型号:SQ DN200-1.6<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 2206.21 | 13237.26 | | |
| 12 | 030901012003 | 消防水泵接合器 | (1)名称:消防水泡沫水泵接合器<br>(2)安装部位(室内外):室外地上式<br>(3)规格、型号:SQDN100-1.6<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1308.15 | 1308.15 | | |
| 13 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)名称:预制混凝土检查井<br>(2)规格:Φ800<br>(3)井盖井座:重型井盖及井座(检查井盖应具备包括防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、防沉降、易开启 等多种功能要求)<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 2 | 2934.38 | 5868.76 | | |
| 14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方<br>(2)土壤类别:由投标人综合考虑<br>(3)开挖方式:由投标人综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 530.16 | 8.11 | 4299.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 010103001012 | 回填方 | (1)名称:管沟回填<br>(2)填方材料品种:原土<br>(3)密实度要求:按设计图纸及施工规范要求分层夯实<br>(4)回填方式:由投标人综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 212.06 | 24.76 | 5250.61 | | |
| 16 | 010103001013 | 回填方 | (1)名称:管沟回填<br>(2)填方材料品种:中粗砂<br>(3)密实度要求:按设计图纸及施工规范要求分层夯实<br>(4)回填方式:由投标人综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 106.03 | 30.53 | 3237.1 | | |
| 17 | 010103001014 | 回填方 | (1)名称:管沟回填<br>(2)填方材料品种:碎石<br>(3)密实度要求:按设计图纸及施工规范要求分层夯实<br>(4)回填方式:由投标人综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 212.06 | 190.32 | 40359.26 | | |
| 18 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)名称:余土装车外运弃置<br>(2)废弃料品种:土方<br>(3)运距:10km<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 318.09 | 53.08 | 16884.22 | | |
| 19 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 点 | 8 | 330.77 | 2646.16 | | |
| 合计 | | | | | | | 329548.59 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031001005008 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 662.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-172换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 267.82 | 1625.62 | 0 | 61.79 | 144.37 | 26.782 | 162.562 | 0 | 6.179 | 14.437 |
| 031102-14 | 管道刷油 沥青漆 第一遍 | 10m2 | 0.063 | 29.29 | 30.66 | 0 | 0 | 7.97 | 1.84527 | 1.93158 | 0 | 0 | 0.50211 |
| 031102-15 | 管道刷油 沥青漆 增一遍 | 10m2 | 0.063 | 28.43 | 26.45 | 0 | 0 | 7.58 | 1.79109 | 1.66635 | 0 | 0 | 0.47754 |
| BCCL_1 | 球墨铸铁给水管件 DN200 | 个 | 1 | 0 | 461.41 | 0 | 0 | 23.07 | 0 | 461.41 | 0 | 0 | 23.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.41836 | 627.56993 | 0 | 6.179 | 38.48665 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 702.65394 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.970475 | 1.3787 | 6.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.237554 | 1.3522 | 19.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.154213 | 1.3638 | 4.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 球墨铸铁给水管件 DN200 | 个 | 0.165988 | 461.41 | 76.59 | | |
| | | 水 | m3 | 0.031 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.335984 | 9.05 | 3.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.088 | 1 | 0.09 | | |
| | | 动力苯 | kg | 0.054637 | 10 | 0.55 | | |
| | | 橡胶圈 DN200 | 个 | 0.264 | 18.02 | 4.76 | | |
| | | 球墨铸铁管 DN200 | m | 1 | 157.6 | 157.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.007 | 668.36 | 4.68 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.002 | 548.55 | 1.1 | | |
| | | 试压泵 压力25MPa | 台班 | 0.002 | 201.73 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005009 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 16.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-171换 | 室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 229.66 | 1361.95 | 0 | 4.03 | 118.92 | 22.966 | 136.195 | 0 | 0.403 | 11.892 |
| 031102-14 | 管道刷油 沥青漆 第一遍 | 10m2 | 0.063 | 29.29 | 30.66 | 0 | 0 | 7.97 | 1.84527 | 1.93158 | 0 | 0 | 0.50211 |
| 031102-15 | 管道刷油 沥青漆 增一遍 | 10m2 | 0.063 | 28.43 | 26.45 | 0 | 0 | 7.58 | 1.79109 | 1.66635 | 0 | 0 | 0.47754 |
| BCCL_1 | 球墨铸铁给水管件 DN150 | 个 | 1 | 0 | 326.3 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 326.3 | 0 | 0 | 16.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.60236 | 466.09293 | 0 | 0.403 | 29.19165 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 522.28994 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.425652 | 1.3787 | 6.1 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.397877 | 1.3522 | 16.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.730546 | 1.3638 | 3.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 球墨铸铁给水管件 DN150 | 个 | 0.185185 | 326.3 | 60.43 | | |
| | | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.335861 | 9.05 | 3.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.02 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 动力苯 | kg | 0.054617 | 10 | 0.55 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.082 | 1 | 0.08 | | |
| | | 橡胶圈 DN150 | 个 | 0.396 | 12.72 | 5.04 | | |
| | | 球墨铸铁管 DN150 | m | 1 | 131 | 131 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力25MPa | 台班 | 0.002 | 201.73 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003141 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 |
| 小计 | | | | | | | | | 339.52 | 2167.27 | 0 | 115.84 | 190.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2813.49 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN200 | 个 | 1 | 1895.77 | 1895.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003142 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 339.52 | 1914.48 | 0 | 115.84 | 178.22 | 339.52 | 1914.48 | 0 | 115.84 | 178.22 |
| 小计 | | | | | | | | | 339.52 | 1914.48 | 0 | 115.84 | 178.22 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2548.06 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 止回阀 DN200 | 个 | 1 | 1642.98 | 1642.98 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | | |

| 项目编码 | 031003003143 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-37 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200[安全阀 DN200] | 个 | 1 | 339.52 | 5709.5 | 0 | 115.84 | 367.97 | 339.52 | 5709.5 | 0 | 115.84 | 367.97 |
| 小计 | | | | | | | | | 339.52 | 5709.5 | 0 | 115.84 | 367.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6532.83 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.311 | 1.3787 | 66.61 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 163.887 | 1.3522 | 221.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.62 | 1.3638 | 51.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.66 | 6.24 | 4.12 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.15 | 19.58 | 2.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.05 | 16.54 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.35 | 7.06 | 16.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.22 | 1 | 2.22 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 88 | 176 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 24.72 | 2.76 | 68.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 安全阀 DN200 | 个 | 1 | 5438 | 5438 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.66 | 175.51 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003144 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[球墨铸铁明杆闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 1378.35 | 0 | 52.65 | 123.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1787.89 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 球墨铸铁明杆闸阀 DN150 | 个 | 1 | 1156 | 1156 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003145 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[止回阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 890.68 | 0 | 52.65 | 99.37 | 233.13 | 890.68 | 0 | 52.65 | 99.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 890.68 | 0 | 52.65 | 99.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1275.83 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 668.33 | 668.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003146 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[安全阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 4341.68 | 0 | 52.65 | 271.92 | 233.13 | 4341.68 | 0 | 52.65 | 271.92 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 4341.68 | 0 | 52.65 | 271.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4899.38 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | 片 | 2 | 81 | 162 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 安全阀 DN150 | 个 | 1 | 4119.33 | 4119.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901011001 | 项目名称 | 室外消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030702-84 | 室外地上式消火栓安装(1.6MPa) 浅100型 | 套 | 1 | 115.35 | 933.05 | 0 | 12.7 | 72.89 | 115.35 | 933.05 | 0 | 12.7 | 72.89 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.35 | 933.05 | 0 | 12.7 | 72.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1133.99 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 16.434 | 1.3787 | | 22.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 55.718 | 1.3522 | | 75.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 12.725 | 1.3638 | | 17.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | | | | kg | | 0.173 | 26.2 | | 4.53 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.1 | 9.3 | | 0.93 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.02 | 19.2 | | 0.38 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.157 | 19.58 | | 3.07 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.082 | 16.54 | | 1.36 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.221 | 7.06 | | 1.56 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | | | | 个 | | 1.01 | 0.21 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 地上式消火栓 SS100-1.6 | | | | 个 | | 1 | 920 | | 920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.071 | 175.51 | | 12.46 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | | | | 台班 | | 0.007 | 34.49 | | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901012001 | 项目名称 | | | 消防水泵接合器 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-89 | 消防水泵接合器安装(地上式) DN150 | 套 | 1 | 281.01 | 1463.79 | 0 | 25.41 | 136.75 | 281.01 | 1463.79 | 0 | 25.41 | 136.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 281.01 | 1463.79 | 0 | 25.41 | 136.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1906.96 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 40.044 | 1.3787 | | 55.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 135.555 | 1.3522 | | 183.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 31.164 | 1.3638 | | 42.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.071 | 18.3 | | 1.3 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.097 | 6.57 | | 0.64 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | | | | kg | | 1.1 | 26.2 | | 28.82 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.56 | 9.3 | | 5.21 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.12 | 19.2 | | 2.3 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.215 | 0.76 | | 0.16 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | | | | m | | 0.2 | 13.45 | | 2.69 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 5.436 | 1 | | 5.44 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | | 1 | 81 | | 81 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85~100 | | | | 10套 | | 2.472 | 23.94 | | 59.18 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.29 | 7.06 | | 2.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 地上消防水泵接合器 SQ DN150 | | | | 套 | | 1 | 1275 | | 1275 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.11 | 175.51 | | 19.31 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | | | | 台班 | | 0.011 | 34.49 | | 0.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.016 | 321.54 | | 5.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.02 | 28.79 | | 0.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901012002 | 项目名称 | | | 消防水泵接合器 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-89 | 消防水泵接合器安装(地上式) DN150[地上喷淋水泵接合器 SQDN200] | 套 | 1 | 281.01 | 1748.79 | 0 | 25.41 | 151 | 281.01 | 1748.79 | 0 | 25.41 | 151 |
| 小计 | | | | | | | | | 281.01 | 1748.79 | 0 | 25.41 | 151 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2206.21 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 40.044 | 1.3787 | | 55.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 135.555 | 1.3522 | | 183.3 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 31.164 | 1.3638 | | 42.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.071 | 18.3 | | 1.3 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.097 | 6.57 | | 0.64 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | | | | kg | | 1.1 | 26.2 | | 28.82 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.56 | 9.3 | | 5.21 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.12 | 19.2 | | 2.3 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.215 | 0.76 | | 0.16 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | | | | m | | 0.2 | 13.45 | | 2.69 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 5.436 | 1 | | 5.44 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 | | | | 片 | | 1 | 81 | | 81 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85~100 | | | | 10套 | | 2.472 | 23.94 | | 59.18 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.29 | 7.06 | | 2.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 地上喷淋水泵接合器 SQDN200 | | | | 套 | | 1 | 1560 | | 1560 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.11 | 175.51 | | 19.31 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | | | | 台班 | | 0.011 | 34.49 | | 0.38 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | | | | 台班 | | 0.016 | 321.54 | | 5.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.02 | 28.79 | | 0.58 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901012003 | 项目名称 | | | 消防水泵接合器 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030702-88 | 消防水泵接合器安装(地上式) DN100[消防水泡沫水泵接合器 SQ DN100] | 套 | 1 | 241.56 | 947.63 | 0 | 17.26 | 101.7 | 241.56 | 947.63 | 0 | 17.26 | 101.7 |
| 小计 | | | | | | | | | 241.56 | 947.63 | 0 | 17.26 | 101.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1308.15 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 34.389 | 1.3787 | | 47.41 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 116.612 | 1.3522 | | 157.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 26.74 | 1.3638 | | 36.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.057 | 18.3 | | 1.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.066 | 6.57 | | 0.43 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm | | | | kg | | 0.68 | 26.2 | | 17.82 | | |
| | | 铅油 | | | | kg | | 0.4 | 9.3 | | 3.72 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.08 | 19.2 | | 1.54 | | |
| | | 电 | | | | kWh | | 0.162 | 0.76 | | 0.12 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | | | | m | | 0.2 | 13.45 | | 2.69 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.942 | 1 | | 3.94 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 | | | | 片 | | 1 | 50 | | 50 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M16×65~80 | | | | 10套 | | 2.472 | 2 | | 4.94 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.221 | 7.06 | | 1.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 消防水泡沫水泵接合器 SQ DN100 | | | | 套 | | 1 | 859.82 | | 859.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.071 | 175.51 | 12.46 | | |
| | | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 | 台班 | 0.007 | 34.49 | 0.24 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm | 台班 | 0.013 | 321.54 | 4.18 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.013 | 28.79 | 0.37 | | |

| 项目编码 | 040504002001 | 项目名称 | 混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-1换 | 立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m) | 座 | 1 | 791.94 | 1830.87 | 0 | 42.85 | 268.72 | 791.94 | 1830.87 | 0 | 42.85 | 268.72 |
| 小计 | | | | | | | | | 791.94 | 1830.87 | 0 | 42.85 | 268.72 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2934.38 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 234.09 | 1.3529 | 316.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 358.32 | 1.3263 | 475.24 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 35.9 | 1 | 35.9 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 4.526 | 0.49 | 2.22 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.675 | 830 | 560.25 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | |
| | | 水 | m3 | 0.539 | 3.77 | 2.03 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ800mm重型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.717 | 285 | 204.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 432.46 | 250.39 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 489.14 | 385.44 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.022 | 699.23 | 15.38 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.015 | 244.35 | 3.67 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.46 | 3.75 | | |

| 项目编码 | 010101003002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 530.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0007 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.753829 | 0 | 0 | 0 | 0.386022 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 4138.45 | 613.67 | 1.52822 | 0 | 0 | 4.13845 | 0.61367 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.282049 | 0 | 0 | 4.13845 | 0.999692 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.4201910 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.198826 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 791.04 | 3.93 | | |

| 项目编码 | 010103001012 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 212.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.767700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 010103001013 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 106.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-116 | 机械回填夯实 回填砂 | 100m3 | 0.01 | 2305.37 | 0 | 0 | 225.71 | 522.54 | 23.0537 | 0 | 0 | 2.2571 | 5.2254 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.0537 | 0 | 0 | 2.2571 | 5.2254 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.536200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.7213 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002 | 859.28 | 1.72 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0198 | 27.2 | 0.54 | | |

| 项目编码 | 010103001014 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 212.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040101-179 | 机械回填 碎石 | 100m3 | 0.01 | 1290.21 | 15887.5 | 0 | 726.76 | 1127.05 | 12.9021 | 158.875 | 0 | 7.2676 | 11.2705 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9021 | 158.875 | 0 | 7.2676 | 11.2705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.315200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5366 | 1.3529 | 12.9 | | |
| | 材料 | 碎石 | m3 | 1.025 | 155 | 158.88 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.004 | 1256.47 | 5.03 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.004 | 560.43 | 2.24 | | |

| 项目编码 | 010103002003 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 318.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2507.11 | 359.37 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.50711 | 0.35937 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.04569 | 0 | 46.19336 | 3.0977 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 48.70047 | 3.45707 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.0726800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 935.49 | 2.51 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.02382 | 1922.56 | 45.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905002007 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030705-10 | 消火栓灭火系统 | 点 | 1 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 212.32 | 5.8 | 0 | 61.51 | 51.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 330.77 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.662 | 1.3787 | 14.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 46.457 | 1.3522 | 62.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.839 | 1.3638 | 134.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酒精 95% | kg | 0.16 | 4 | 0.64 | | |
| | | 电 | kWh | 5 | 0.76 | 3.8 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 1.527 | 0.7 | 1.07 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.42 | 0.7 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 61.51 | 1 | 61.51 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 7348.18 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 7348.18 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_13 | 100 | 6029.99 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1318.19 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 7348.18 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外消防水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 11640.25 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 10393.08 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1247.17 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 7245.07 |
| 合计 | | | | 18885.32 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031001003061 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 DN50<br>(2)连接形式:卡压连接<br>(3)含管件制安、管道面漆、色环、流向标识及标识文字<br>(4)含管道水压试验、水冲洗消毒<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.4 | 124.01 | 545.64 | | |
| 2 | 031001003062 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 DN80<br>(2)连接形式:卡压连接<br>(3)含管件制安、管道面漆、色环、流向标识及标识文字<br>(4)含管道水压试验、水冲洗消毒<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.86 | 261.39 | 2577.31 | | |
| 3 | 031001003063 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 DN100<br>(2)连接形式:卡压连接<br>(3)含管件制安、管道面漆、色环、流向标识及标识文字<br>(4)含管道水压试验、水冲洗消毒<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1.1 | 312.69 | 343.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031001005010 | 铸铁管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:给水<br>(3)材质、规格:球墨铸铁给水管DN100<br>(4)连接形式:承插胶圈柔性接口<br>(5)含管道消毒、冲洗、试压试验<br>(6)警示带形式:详见设计图纸<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 390.36 | 124.02 | 48412.45 | | |
| 5 | 031001005011 | 铸铁管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:给水<br>(3)材质、规格:球墨铸铁给水管DN200<br>(4)连接形式:胶圈接口<br>(5)含管道消毒、冲洗、试压试验<br>(6)警示带形式:详见设计图纸<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 44.77 | 308.2 | 13798.11 | | 61新补充 |
| 6 | 031001003064 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含管道水压试验、水冲洗消毒<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 21.28 | 181.36 | 3859.34 | | |
| 7 | 031001003065 | 不锈钢管 | (1)名称:外覆塑S31603薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN65<br>(3)连接方式:卡压连接<br>(4)管件:含管件、管卡制安<br>(5)含管道水压试验、水冲洗消毒<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 142.58 | 170.47 | 24305.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 031001011001 | 室外管道碰头 | (1)名称:室外管道接驳<br>(2)材质、规格:DN200<br>(3)连接形式:胶圈连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 1 | 437.02 | 437.02 | | |
| 9 | 031003003147 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 5805.43 | 23221.72 | | |
| 10 | 031003003148 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 2652.96 | 10611.84 | | |
| 11 | 031003003149 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:不锈钢闸阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1464.47 | 2928.94 | | |
| 12 | 031003003150 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1220.98 | 2441.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 031003003151 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1940.72 | 3881.44 | | |
| 14 | 031003003152 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1160.44 | 1160.44 | | |
| 15 | 031003003153 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2334.16 | 2334.16 | | |
| 16 | 031003003154 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)规格:DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 4089.31 | 8178.62 | | |
| 17 | 031003003155 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)规格:DN150<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 7326.68 | 14653.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 18 | 031003013013 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外<br>(2)型号、规格:远传水表 DN150<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 4565.85 | 9131.7 | | |
| 19 | 031003013014 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外<br>(2)型号、规格:远传水表 DN80<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 3245.17 | 6490.34 | | |
| 20 | 031003013015 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外<br>(2)型号、规格:远传水表 DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1298.79 | 1298.79 | | |
| 21 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)名称：挖沟槽土方<br>(2)土壤类别:综合考虑<br>(3)挖土深度:综合考虑<br>(4)说明:含场内水平运输、垂直运输<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1325.73 | 9.09 | 12050.89 | | |
| 22 | 010103001015 | 回填方 | (1)回填材料:碎石屑回填<br>(2)回填部位:管道沟槽，管沟内回填<br>(3)回填方式:人工回填<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 301.95 | 190.32 | 57467.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 010103001016 | 回填方 | (1)回填材料:素土分层夯实回填,密实度满足设计和规范要求<br>(2)回填部位:管沟、管道沟槽<br>(3)回填方式:人工机械综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 972.35 | 24.76 | 24075.39 | | |
| 24 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置<br>(2)运距:装车、洒水、外运、弃置等，运距投标人自行考虑<br>(3)采用新型全密闭式智能泥头车<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 353.38 | 53.11 | 18768.01 | | |
| 25 | 040501001001 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN200<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 169.6 | 181.98 | 30863.81 | | |
| 26 | 040501001002 | 混凝土管 | (1)输送介质:污水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN300<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 667.1 | 223.36 | 149003.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 040504001002 | 预制混凝土井 | (1)圆形污水检查井<br>(2)消防D400型井盖<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 17 | 2724.16 | 46310.72 | | |
| 28 | 040504001003 | 预制混凝土井 | (1)圆形污水检查井<br>(2)绿化B125型井盖<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 13 | 2724.16 | 35414.08 | | |
| 29 | 040504001004 | 预制混凝土井 | (1)圆形污水检查井<br>(2)铺装C250型井盖<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 20 | 2724.16 | 54483.2 | | |
| 30 | 040504008001 | 酸碱中和池 | (1)类型:酸碱中和池<br>5m3/d,2*2*1.3<br>(2)土方开挖回填外运等，外运运距综合考虑<br>(3)详图集<br>12YS5,P132<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 20401.42 | 20401.42 | | |
| 31 | 040504008002 | 整体化粪池 | (1)类型:玻璃钢化粪池YJBH-07<br>(2)有效容积20立方<br>(3)土方开挖回填外运等，外运运距综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 7705.57 | 7705.57 | | |
| 32 | 040504008003 | 整体化粪池 | (1)类型:玻璃钢化粪池YJBH-11<br>(2)有效容积50立方<br>(3)土方开挖回填外运等，外运运距综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 31832.24 | 31832.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 040504008004 | 隔油池 | (1)类型:隔油池<br>(2)规格:平面尺寸1.4×3.4,有效容积4.5立方,设计秒流量4.8L/s<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 2 | 7388.8 | 14777.6 | | |
| 34 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)名称：挖沟槽土方<br>(2)土壤类别:综合考虑<br>(3)挖土深度:综合考虑<br>(4)说明:含场内水平运输、垂直运输<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1525.95 | 9.09 | 13870.89 | | |
| 35 | 010103001017 | 回填方 | (1)回填材料:干河沙回填<br>(2)回填部位:管道沟槽，管沟内回填<br>(3)回填方式:人工回填<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 599.05 | 294.44 | 176384.28 | | |
| 36 | 010103001018 | 回填方 | (1)回填材料:素土分层夯实回填,密实度满足设计和规范要求<br>(2)回填部位:管沟、管道沟槽<br>(3)回填方式:人工机械综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 874.14 | 24.76 | 21643.71 | | |
| 37 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置<br>(2)运距:装车、洒水、外运、弃置等，运距投标人自行考虑<br>(3)采用新型全密闭式智能泥头车<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 651.81 | 53.11 | 34617.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 040501001003 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN200<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 456.83 | 181.98 | 83133.92 | | |
| 39 | 040501001004 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN300<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 239.2 | 223.36 | 53427.71 | | |
| 40 | 040501001005 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN400<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 265.13 | 328.66 | 87137.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 040501001006 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN500<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 265.16 | 425.92 | 112936.95 | | |
| 42 | 040501001007 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN600<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 106 | 495.45 | 52517.7 | | |
| 43 | 040501001008 | 混凝土管 | (1)输送介质:雨水<br>(2)材质及规格:承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN800<br>(3)连接形式:胶圈接口<br>(4)铺设深度:综合考虑<br>(5)含管道闭水试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23.43 | 667.01 | 15628.04 | | |
| 44 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)圆形雨水检查井<br>(2)内径1000以内<br>(3)消防D400型井盖<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 22 | 2350.69 | 51715.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 45 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)圆形雨水检查井<br>(2)内径1250以内<br>(3)消防D400型井盖<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 2911.24 | 2911.24 | | |
| 46 | 040504001007 | 砌筑井 | (1)圆形雨水检查井<br>(2)内径1000以内<br>(3)绿化B125型井盖<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 5 | 2333.27 | 11666.35 | | |
| 47 | 040504001008 | 砌筑井 | (1)圆形雨水检查井<br>(2)内径1250以内<br>(3)绿化B125型井盖<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 2 | 2911.24 | 5822.48 | | |
| 48 | 040504001009 | 砌筑井 | (1)圆形雨水检查井<br>(2)内径1000以内<br>(3)铺装C250型井盖<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 19 | 2333.27 | 44332.13 | | |
| 49 | 031002003144 | 套管 | (1)类型:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN300<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1012.95 | 2025.9 | | 教学楼首层平面 |
| 50 | 040504009001 | 雨水口 | (1)雨水井型号:雨水口16S518<br>(2)附件:含配套井盖<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 33 | 1298.88 | 42863.04 | | |
| 51 | 040504009002 | 雨水口 | (1)雨水井型号:溢流井<br>(2)附件:含配套井盖<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 50 | 1152.05 | 57602.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | (1)名称：挖沟槽土方<br>(2)土壤类别:综合考虑<br>(3)挖土深度:综合考虑<br>(4)说明:含场内水平运输、垂直运输<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3729.59 | 9.09 | 33901.97 | | |
| 53 | 010103001019 | 回填方 | (1)回填材料:干河沙回填<br>(2)回填部位:管道沟槽，管沟内回填<br>(3)回填方式:人工回填<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1185.75 | 294.44 | 349132.23 | | |
| 54 | 010103001020 | 回填方 | (1)回填材料:素土分层夯实回填,密实度满足设计和规范要求<br>(2)回填部位:管沟、管道沟槽<br>(3)回填方式:人工机械综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3345.02 | 24.76 | 82822.7 | | |
| 55 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置<br>(2)运距:装车、洒水、外运、弃置等，运距投标人自行考虑<br>(3)采用新型全密闭式智能泥头车<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 384.56 | 53.11 | 20423.98 | | |
| 合计 | | | | | | | 2040284.42 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程　　标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031001003061 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-85 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)50[S31603薄壁不锈钢管 DN50] | 10m | 0.1 | 231.84 | 895.88 | 0 | 5.34 | 96.18 | 23.184 | 89.588 | 0 | 0.534 | 9.618 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.9272 | 89.7804 | 0 | 0.534 | 9.7912 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 124.03280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.40243 | 1.3787 | 4.69 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 11.5569 | 1.3522 | 15.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.64601 | 1.3638 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | S31603薄壁不锈钢管 DN50 | m | 0.987 | 58.67 | 57.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.211 | 1 | 0.21 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066 | 3.77 | 0.25 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.01 | 18.3 | 0.18 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633 | 49.33 | 31.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.0035 | 28.79 | 0.1 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 15.77 | 0.39 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003062 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)80[S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.1 | 252.5 | 2174.06 | 0 | 7.51 | 164.79 | 25.25 | 217.406 | 0 | 0.751 | 16.479 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.2131 | 217.7136 | 0 | 0.751 | 16.7063 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.384000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.73902 | 1.3787 | 5.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.65717 | 1.3522 | 17.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.89112 | 1.3638 | 3.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463 | 100.33 | 46.45 | | |
| | | S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987 | 172.58 | 170.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001003063 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-88 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内)100[S31603薄壁不锈钢管 DN100] | 10m | 0.1 | 294.34 | 2614.08 | 0 | 7.51 | 195.99 | 29.434 | 261.408 | 0 | 0.751 | 19.599 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.3971 | 261.7156 | 0 | 0.751 | 19.8263 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 312.69000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.32632 | 1.3787 | 5.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.68727 | 1.3522 | 19.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 3.35232 | 1.3638 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.355 | 1 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.111 | 3.77 | 0.42 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100 | 个 | 0.415 | 157.67 | 65.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | S31603薄壁不锈钢管 DN100 | m | 0.987 | 197.8 | 195.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005010 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 390.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-282 | 球墨铸铁管安装(T型滑入式柔性胶圈接口) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 111.25 | 1021.04 | 0 | 0 | 75.54 | 11.125 | 102.104 | 0 | 0 | 7.554 |
| 040501-1112 | 管道消毒冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 239.95 | 29.77 | 0 | 0 | 54.3 | 2.3995 | 0.2977 | 0 | 0 | 0.543 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.5245 | 102.4017 | 0 | 0 | 8.097 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 124.023200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.4803 | 1.3529 | 3.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.2123 | 1.3263 | 8.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.4146 | 1.3638 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.5134 | 1 | 1.51 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.0067 | 3.2 | 0.02 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0066 | 19.58 | 0.13 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0022 | 16.54 | 0.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.07619 | 3.77 | 0.29 | | |
| | | 橡胶圈 DN100 | 个 | 0.172 | 14 | 2.41 | | |
| | | 柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN100 | m | 1 | 98 | 98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005011 | 项目名称 | 铸铁管 | 计量单位 | m | 工程量 | 44.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-285 | 球墨铸铁管安装(T型滑入式柔性胶圈接口) 公称直径(300mm以内) | 10m | 0.1 | 215.37 | 2558.75 | 0 | 75.79 | 184.63 | 21.537 | 255.875 | 0 | 7.579 | 18.463 |
| 040501-1113 | 管道消毒冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.01 | 317.68 | 82.49 | 0 | 0 | 74.04 | 3.1768 | 0.8249 | 0 | 0 | 0.7404 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.7138 | 256.6999 | 0 | 7.579 | 19.2034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 308.196100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5823 | 1.3529 | 0.79 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 3.925 | 1.3787 | 5.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.3042 | 1.3263 | 14.99 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.5826 | 1.3638 | 3.52 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7932 | 1 | 3.79 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0053 | 4.3 | 0.02 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.0133 | 3.2 | 0.04 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.022 | 19.58 | 0.43 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0073 | 16.54 | 0.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.20952 | 3.77 | 0.79 | | |
| | | 橡胶圈 DN300 | 个 | 0.172 | 55 | 9.46 | | |
| | | 柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN300 | m | 1 | 242.04 | 242.04 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0053 | 955.12 | 5.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0036 | 699.23 | 2.52 | | |

| 项目编码 | 031001003064 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 21.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-87 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN80] | 10m | 0.1 | 252.5 | 1411.89 | 0 | 7.51 | 126.68 | 25.25 | 141.189 | 0 | 0.751 | 12.668 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.2131 | 141.4966 | 0 | 0.751 | 12.8953 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.356000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.73902 | 1.3787 | 5.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.65717 | 1.3522 | 17.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.89112 | 1.3638 | 3.94 | | |
| | 材料 | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN80 | m | 0.987 | 95.36 | 94.12 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80 | 个 | 0.463 | 100.33 | 46.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 3.77 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.303 | 1 | 0.3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 031001003065 | 项目名称 | 不锈钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 142.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-86 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 65[外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN65] | 10m | 0.1 | 245.03 | 1316.85 | 0 | 7.51 | 120.28 | 24.503 | 131.685 | 0 | 0.751 | 12.028 |
| 030801-437 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.01 | 96.31 | 30.76 | 0 | 0 | 22.73 | 0.9631 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.2273 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.4661 | 131.9926 | 0 | 0.751 | 12.2553 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 170.465000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.62982 | 1.3787 | 5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 12.29007 | 1.3522 | 16.62 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.81772 | 1.3638 | 3.84 | | |
| | 材料 | 外覆塑S31603薄壁不锈钢管 DN65 | m | 0.987 | 89.87 | 88.7 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0014 | 4.3 | 0.01 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.013 | 18.3 | 0.24 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65 | 个 | 0.526 | 80.67 | 42.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.098 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.245 | 1 | 0.25 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.036 | 15.77 | 0.57 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.005 | 28.79 | 0.14 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 031001011001 | 项目名称 | 室外管道碰头 | 计量单位 | 处 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-417 | 给水铸铁管新旧管连接(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200 | 处 | 1 | 342.47 | 18.26 | 0 | 0 | 76.29 | 342.47 | 18.26 | 0 | 0 | 76.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 342.47 | 18.26 | 0 | 0 | 76.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 437.02 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.748 | 1.3787 | 67.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 165.254 | 1.3522 | 223.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 37.988 | 1.3638 | 51.81 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | |
| | | 橡胶圈 DN200 | 个 | 1 | 18.02 | 18.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 031003003147 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[不锈钢闸阀 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 5204.58 | 0 | 52.65 | 315.07 | 233.13 | 5204.58 | 0 | 52.65 | 315.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 5204.58 | 0 | 52.65 | 315.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5805.43 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.188 | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 112.528 | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 25.817 | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.55 | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.03 | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.11 | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.037 | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.88 | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.88 | 1 | | 1.88 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | | | | 片 | | 2 | 65 | | 130 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | | 16.48 | 2.76 | | 45.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN150 | | | | 个 | | 1 | 5014.23 | | 5014.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.3 | 175.51 | | 52.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003148 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢闸阀 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 2340.67 | 0 | 40.37 | 147.19 | 124.73 | 2340.67 | 0 | 40.37 | 147.19 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.73 | 2340.67 | 0 | 40.37 | 147.19 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2652.96 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 17.737 | 1.3787 | | 24.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 60.215 | 1.3522 | | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.827 | 1.3638 | | 18.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.26 | 6.24 | | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.06 | 19.58 | | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.02 | 16.54 | | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.49 | 7.06 | | 3.46 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.02 | 1 | | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | | | 片 | | 2 | 28 | | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | | 16.48 | 1.16 | | 19.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN80 | | | | 个 | | 1 | 2257.66 | | 2257.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.23 | 175.51 | | 40.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003149 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 1277.83 | 0 | 22.82 | 83.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1464.47 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.536 | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 38.96 | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.848 | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.14 | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.015 | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.21 | 7.06 | | 1.48 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.16 | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.75 | 1 | | 0.75 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | 片 | | 2 | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | | 8.24 | 1.16 | | 9.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 不锈钢闸阀 DN50 | | | | 个 | | 1 | 1234.93 | | 1234.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.13 | 175.51 | | 22.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003150 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[Y型过滤器 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 838.44 | 0 | 52.65 | 96.76 | 233.13 | 838.44 | 0 | 52.65 | 96.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 838.44 | 0 | 52.65 | 96.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1220.98 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.188 | 1.3787 | | 45.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 112.528 | 1.3522 | | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 25.817 | 1.3638 | | 35.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | | 0.55 | 6.24 | | 3.43 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.03 | 19.2 | | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | | 0.11 | 19.58 | | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | | 0.037 | 16.54 | | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | | 0.88 | 7.06 | | 6.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.88 | 1 | | 1.88 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | | | | 片 | | 2 | 65 | | 130 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | | | | 套 | | 16.48 | 2.76 | | 45.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN150 | | | | 个 | | 1 | 648.09 | | 648.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | | 0.3 | 175.51 | | 52.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003151 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[Y型过滤器 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 1662.34 | 0 | 40.37 | 113.28 | 124.73 | 1662.34 | 0 | 40.37 | 113.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.73 | 1662.34 | 0 | 40.37 | 113.28 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1940.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | 片 | 2 | 28 | 56 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN80 | | 个 | 1 | 1579.33 | 1579.33 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003152 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[Y型过滤器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 988.28 | 0 | 22.82 | 68.69 | 80.65 | 988.28 | 0 | 22.82 | 68.69 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 988.28 | 0 | 22.82 | 68.69 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1160.44 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Y型过滤器 DN50 | | 个 | 1 | 945.38 | 945.38 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003153 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[倒流防止器 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 2106.11 | 0 | 22.82 | 124.58 | 80.65 | 2106.11 | 0 | 22.82 | 124.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 2106.11 | 0 | 22.82 | 124.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2334.16 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | | |
| | | 锯条 | | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN50 | | 个 | 1 | 2063.21 | 2063.21 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003154 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-33 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80[倒流防止器 DN80] | 个 | 1 | 124.73 | 3708.62 | 0 | 40.37 | 215.59 | 124.73 | 3708.62 | 0 | 40.37 | 215.59 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.73 | 3708.62 | 0 | 40.37 | 215.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 4089.31 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | | 片 | 2 | 28 | 56 | | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN80 | | 个 | 1 | 3625.61 | 3625.61 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003155 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 233.13 | 6653.39 | 0 | 52.65 | 387.51 | 233.13 | 6653.39 | 0 | 52.65 | 387.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 6653.39 | 0 | 52.65 | 387.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 7326.68 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | | |
| | | 清油 C01-1 | | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | 片 | 2 | 65 | 130 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN150 | 个 | 1 | 6463.04 | 6463.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013013 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-225 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 150[水表 DN150] | 个 | 1 | 233.13 | 4024.03 | 0 | 52.65 | 256.04 | 233.13 | 4024.03 | 0 | 52.65 | 256.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 233.13 | 4024.03 | 0 | 52.65 | 256.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4565.85 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 33.188 | 1.3787 | 45.76 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 112.528 | 1.3522 | 152.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.817 | 1.3638 | 35.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.55 | 6.24 | 3.43 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.88 | 1 | 1.88 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.03 | 19.2 | 0.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.11 | 19.58 | 2.15 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 16.54 | 0.61 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.88 | 7.06 | 6.21 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN150 | 片 | 2 | 65 | 130 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 16.48 | 2.76 | 45.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN150 | 个 | 1 | 3833.68 | 3833.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.3 | 175.51 | 52.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013014 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-223 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 | 124.73 | 2904.68 | 0 | 40.37 | 175.39 | 124.73 | 2904.68 | 0 | 40.37 | 175.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.73 | 2904.68 | 0 | 40.37 | 175.39 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3245.17 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.737 | 1.3787 | 24.45 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 60.215 | 1.3522 | 81.42 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 13.827 | 1.3638 | 18.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.26 | 6.24 | 1.62 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.06 | 19.58 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 16.54 | 0.33 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.49 | 7.06 | 3.46 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN80 | 片 | 2 | 28 | 56 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN80 | 个 | 1 | 2821.67 | 2821.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013015 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-222 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1298.79 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.85 | 1 | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 远传水表 DN50 | 个 | 1 | 1077.17 | 1077.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003003 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1325.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.503282 | 0 | 0 | 0 | 0.330876 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.031502 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.005366 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.0827680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.19876 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 973.92 | 4.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001015 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 301.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040101-179 | 机械回填 碎石 | 100m3 | 0.01 | 1290.21 | 15887.5 | 0 | 726.76 | 1127.05 | 12.9021 | 158.875 | 0 | 7.2676 | 11.2705 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9021 | 158.875 | 0 | 7.2676 | 11.2705 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.315200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5366 | 1.3529 | 12.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | 碎石 | m3 | 1.025 | 155 | 158.88 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.004 | 1256.47 | 5.03 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.004 | 560.43 | 2.24 | | |

| 项目编码 | 010103001016 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 972.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.767700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 010103002004 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 353.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2544.9 | 361.9 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.5449 | 0.3619 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.04569 | 0 | 46.19336 | 3.0977 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 48.73826 | 3.4596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.1130000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 949.59 | 2.54 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.02382 | 1922.56 | 45.8 | | |

| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 169.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-27换 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(300mm以内)[预应力混凝土管 DN200] | 10m | 0.1 | 350.31 | 1175 | 0 | 116.09 | 143.63 | 35.031 | 117.5 | 0 | 11.609 | 14.363 |
| 040501-1056 | 管道闭水试验 管内径(300mm以内) | 100m | 0.01 | 213.67 | 82.13 | 0 | 0.24 | 51.15 | 2.1367 | 0.8213 | 0 | 0.0024 | 0.5115 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.1677 | 118.3213 | 0 | 11.6114 | 14.8745 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.97490 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.8114 | 1.3529 | 9.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.0615 | 1.3263 | 22.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.9039 | 1.3638 | 5.32 | | |
| | 材料 | 预应力混凝土管 DN200 | m | 1 | 112 | 112 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.7521 | 1 | 1.75 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.016 | 3.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00027 | 850 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 橡胶圈 DN200 | 个 | 0.206 | 18.02 | 3.71 | | |
| | | 水 | m3 | 0.04572 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00003 | 325 | 0.01 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00032 | 275 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0088 | 955.12 | 8.41 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0027 | 699.23 | 1.89 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.005 | 263.2 | 1.32 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00001 | 244.35 | 0 | | |

| 项目编码 | 040501001002 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 667.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-27 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(300mm以内) | 10m | 0.1 | 350.31 | 1569.1 | 0 | 116.09 | 163.34 | 35.031 | 156.91 | 0 | 11.609 | 16.334 |
| 040501-1056 | 管道闭水试验 管内径(300mm以内) | 100m | 0.01 | 213.67 | 82.13 | 0 | 0.24 | 51.15 | 2.1367 | 0.8213 | 0 | 0.0024 | 0.5115 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.1677 | 157.7313 | 0 | 11.6114 | 16.8455 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 223.35590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.8114 | 1.3529 | 9.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.0615 | 1.3263 | 22.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.9039 | 1.3638 | 5.32 | | |
| | 材料 | 预应力混凝土管 DN300 | m | 1 | 143.21 | 143.21 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3351 | 1 | 2.34 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.016 | 3.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00027 | 850 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 橡胶圈 DN300 | 个 | 0.206 | 55 | 11.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.04572 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00003 | 325 | 0.01 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00032 | 275 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0088 | 955.12 | 8.41 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0027 | 699.23 | 1.89 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.005 | 263.2 | 1.32 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00001 | 244.35 | 0 | | |

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 预制混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-65 | 圆形污水检查井 形式 混凝土 井内径(1000mm) 适用管径(200~600mm) 井深(2.75m) | 座 | 1 | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2724.16 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 214.35 | 1.3787 | 295.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 328.17 | 1.3263 | 435.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.68 | 1 | 0.68 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 78.334 | 0.49 | 38.38 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 7.272 | 6.29 | 45.74 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 18.29 | 8.96 | | |
| | | 水 | m3 | 2.138 | 3.77 | 8.06 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.094 | 275 | 25.85 | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.053 | 408.15 | 21.63 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.111 | 850 | 94.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.228 | 432.46 | 98.6 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 2.168 | 489.14 | 1060.46 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.092 | 512.13 | 47.12 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.002 | 244.35 | 0.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.009 | 955.12 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.009 | 699.23 | 6.29 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.318 | 14.46 | 4.6 | | |

| 项目编码 | 040504001003 | 项目名称 | 预制混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-65 | 圆形污水检查井 形式 混凝土 井内径(1000mm) 适用管径(200~600mm) 井深(2.75m) | 座 | 1 | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2724.16 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 214.35 | 1.3787 | 295.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 328.17 | 1.3263 | 435.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.68 | 1 | 0.68 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 78.334 | 0.49 | 38.38 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 7.272 | 6.29 | 45.74 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 18.29 | 8.96 | | |
| | | 水 | m3 | 2.138 | 3.77 | 8.06 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.094 | 275 | 25.85 | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.053 | 408.15 | 21.63 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.111 | 850 | 94.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.228 | 432.46 | 98.6 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 2.168 | 489.14 | 1060.46 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.092 | 512.13 | 47.12 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.002 | 244.35 | 0.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.009 | 955.12 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.009 | 699.23 | 6.29 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.318 | 14.46 | 4.6 | | |

| 项目编码 | 040504001004 | 项目名称 | 预制混凝土井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-65 | 圆形污水检查井 形式 混凝土 井内径(1000mm) 适用管径(200~600mm) 井深(2.75m) | 座 | 1 | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 730.78 | 1711.78 | 0 | 19.98 | 261.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2724.16 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 214.35 | 1.3787 | 295.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 328.17 | 1.3263 | 435.25 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.68 | 1 | 0.68 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 78.334 | 0.49 | 38.38 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 7.272 | 6.29 | 45.74 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 18.29 | 8.96 | | |
| | | 水 | m3 | 2.138 | 3.77 | 8.06 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.094 | 275 | 25.85 | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.053 | 408.15 | 21.63 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.111 | 850 | 94.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.228 | 432.46 | 98.6 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 2.168 | 489.14 | 1060.46 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.092 | 512.13 | 47.12 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.002 | 244.35 | 0.49 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.009 | 955.12 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.009 | 699.23 | 6.29 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.318 | 14.46 | 4.6 | | |

| 项目编码 | 040504008001 | 项目名称 | 酸碱中和池 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-507 | 整体混凝土化粪池(容积10m3以内) | 套 | 1 | 170.11 | 0 | 11666.67 | 325.03 | 59.22 | 170.11 | 0 | 11666.67 | 325.03 | 59.22 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.19708 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 712.91 | 301.1815976 | 0 | 0 | 994.445972 | 140.5003028 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010001-14 | 人工挖基坑土方 深度2m以内 一、二类土 | 100m3 | 0.1182 | 3853.03 | 0 | 0 | 0 | 920.88 | 455.428146 | 0 | 0 | 0 | 108.848016 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.10412 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 4.7572428 | 0 | 3598.650624 | 241.3834784 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.9296 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 455.41 | 1714.451984 | 0 | 0 | 197.381968 | 423.349136 |
| 小计 | | | | | | | | | 2641.171728 | 4.7572428 | 11666.67 | 5115.508564 | 973.3009332 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 20401.4084672 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 1792.310422 | 1.3787 | | 2471.06 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 49.9 | 1.3787 | | 68.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 76.39 | 1.3263 | | 101.32 | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 1.24944 | 3.77 | | 4.71 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.046854 | 1 | | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 酸碱中和池 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | | | | 台班 | | 0.038234 | 1099.55 | | 42.04 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | | | | 台班 | | 0.167328 | 859.28 | | 143.78 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | | | | 台班 | | 0.977911 | 973.92 | | 952.41 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | | | | 台班 | | 1.970752 | 27.2 | | 53.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | | | | 台班 | | 0.062472 | 663.3 | | 41.44 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | | 2.480138 | 1434.28 | | 3557.21 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | | | | 台班 | | 0.2 | 1625.15 | | 325.03 | | |
| 项目编码 | 040504008002 | 项目名称 | 整体化粪池 | | | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-509换 | 整体混凝土化粪池(容积20m3以内)[玻璃钢化粪池20m3] | 套 | 1 | 337.63 | 0 | 6600 | 650.06 | 117.88 | 337.63 | 0 | 6600 | 650.06 | 117.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.63 | 0 | 6600 | 650.06 | 117.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7705.57 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 99.8 | 1.3529 | | 135.02 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 152.76 | 1.3263 | | 202.61 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 玻璃钢化粪池20m3 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | | | | 台班 | | 0.4 | 1625.15 | | 650.06 | | |
| 项目编码 | 040504008003 | 项目名称 | 整体化粪池 | | | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-509 | 整体混凝土化粪池(容积20m3以内)[玻璃钢化粪池50m3] | 套 | 1 | 337.63 | 0 | 30726.67 | 650.06 | 117.88 | 337.63 | 0 | 30726.67 | 650.06 | 117.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 337.63 | 0 | 30726.67 | 650.06 | 117.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31832.24 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 99.8 | 1.3529 | | 135.02 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 152.76 | 1.3263 | | 202.61 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 玻璃钢化粪池50m3 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | | | | 台班 | | 0.4 | 1625.15 | | 650.06 | | |
| 项目编码 | 040504008004 | 项目名称 | 隔油池 | | | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-507 | 整体混凝土化粪池(容积10m3以内)[隔油池4.5m3] | 套 | 1 | 168.83 | 0 | 6836 | 325.03 | 58.94 | 168.83 | 0 | 6836 | 325.03 | 58.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 168.83 | 0 | 6836 | 325.03 | 58.94 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7388.80 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 49.9 | 1.3529 | | 67.51 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 76.39 | 1.3263 | | 101.32 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 隔油池 4.5m3 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | | | | 台班 | | 0.2 | 1625.15 | | 325.03 | | |
| 项目编码 | 010101003004 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 1525.95 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0007 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.753829 | 0 | 0 | 0 | 0.386022 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.282049 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.060512 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.3884610 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 2.198848 | 1.3787 | | 3.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | | | | 台班 | | 0.000194 | 1099.55 | | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | | | | 台班 | | 0.004962 | 973.92 | | 4.83 | | |
| 项目编码 | 010103001017 | 项目名称 | 回填方 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 599.05 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040101-176 | 机械回填 砂 | 100m3 | 0.01 | 1290.21 | 25908 | 0 | 624.71 | 1621.23 | 12.9021 | 259.08 | 0 | 6.2471 | 16.2123 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9021 | 259.08 | 0 | 6.2471 | 16.2123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 294.441500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 9.5366 | 1.3529 | | 12.9 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 204 | 259.08 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.0035 | 1256.47 | 4.4 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0033 | 560.43 | 1.85 | | |

| 项目编码 | 010103001018 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 874.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.767700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 010103002005 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 651.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2544.9 | 361.9 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.5449 | 0.3619 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.04569 | 0 | 46.19336 | 3.0977 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 48.73826 | 3.4596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.1130000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 949.59 | 2.54 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.02382 | 1922.56 | 45.8 | | |

| 项目编码 | 040501001003 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 456.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-27换 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(300mm以内)[预应力混凝土管 DN200] | 10m | 0.1 | 350.31 | 1175 | 0 | 116.09 | 143.63 | 35.031 | 117.5 | 0 | 11.609 | 14.363 |
| 040501-1056 | 管道闭水试验 管内径(300mm以内) | 100m | 0.01 | 213.67 | 82.13 | 0 | 0.24 | 51.15 | 2.1367 | 0.8213 | 0 | 0.0024 | 0.5115 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.1677 | 118.3213 | 0 | 11.6114 | 14.8745 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 181.974900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.8114 | 1.3529 | 9.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.0615 | 1.3263 | 22.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.9039 | 1.3638 | 5.32 | | |
| | 材料 | 预应力混凝土管 DN200 | m | 1 | 112 | 112 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.7521 | 1 | 1.75 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.016 | 3.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00027 | 850 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 橡胶圈 DN200 | 个 | 0.206 | 18.02 | 3.71 | | |
| | | 水 | m3 | 0.04572 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00003 | 325 | 0.01 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00032 | 275 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0088 | 955.12 | 8.41 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0027 | 699.23 | 1.89 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.005 | 263.2 | 1.32 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00001 | 244.35 | 0 | | |

| 项目编码 | 040501001004 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 239.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-27 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(300mm以内) | 10m | 0.1 | 350.31 | 1569.1 | 0 | 116.09 | 163.34 | 35.031 | 156.91 | 0 | 11.609 | 16.334 |
| 040501-1056 | 管道闭水试验 管内径(300mm以内) | 100m | 0.01 | 213.67 | 82.13 | 0 | 0.24 | 51.15 | 2.1367 | 0.8213 | 0 | 0.0024 | 0.5115 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.1677 | 157.7313 | 0 | 11.6114 | 16.8455 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 223.35590 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.8114 | 1.3529 | 9.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.0615 | 1.3263 | 22.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.9039 | 1.3638 | 5.32 | | |
| | 材料 | 预应力混凝土管 DN300 | m | 1 | 143.21 | 143.21 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.3351 | 1 | 2.34 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.016 | 3.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00027 | 850 | 0.23 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 橡胶圈 DN300 | 个 | 0.206 | 55 | 11.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.04572 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00003 | 325 | 0.01 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00032 | 275 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0088 | 955.12 | 8.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0027 | 699.23 | 1.89 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.005 | 263.2 | 1.32 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00001 | 244.35 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501001005 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 265.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-1057 | 管道闭水试验 管内径(400mm以内) | 100m | 0.01 | 318.2 | 169.88 | 0 | 0.49 | 78.57 | 3.182 | 1.6988 | 0 | 0.0049 | 0.7857 |
| 040501-28 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(400mm以内) | 10m | 0.1 | 531.87 | 2310.62 | 0 | 145.1 | 242.32 | 53.187 | 231.062 | 0 | 14.51 | 24.232 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.369 | 232.7608 | 0 | 14.5149 | 25.0177 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 328.662400 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.3313 | 1.3529 | 13.98 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 25.8761 | 1.3263 | 34.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.9186 | 1.3638 | 8.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 0.206 | 65 | 13.39 | | |
| | | 预应力混凝土管 DN400 | m | 1 | 214.2 | 214.2 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.4483 | 1 | 3.45 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.018 | 3.2 | 0.06 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00073 | 850 | 0.62 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.14301 | 3.77 | 0.54 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.0001 | 325 | 0.03 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00061 | 275 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0106 | 955.12 | 10.12 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0036 | 699.23 | 2.52 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.0071 | 263.2 | 1.87 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00002 | 244.35 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501001006 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 265.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-29 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(500mm以内) | 10m | 0.1 | 660.72 | 3017.05 | 0 | 173.06 | 307.87 | 66.072 | 301.705 | 0 | 17.306 | 30.787 |
| 040501-1059 | 管道闭水试验 管内径(600mm以内) | 100m | 0.01 | 523.91 | 347 | 0 | 0.73 | 132.72 | 5.2391 | 3.47 | 0 | 0.0073 | 1.3272 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.3111 | 305.175 | 0 | 17.3133 | 32.1142 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 425.913600 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.0683 | 1.3529 | 17.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.7361 | 1.3263 | 43.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.4889 | 1.3638 | 10.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶圈 DN500 | 个 | 0.206 | 76 | 15.66 | | |
| | | 预应力混凝土管 DN500 | m | 1 | 281.52 | 281.52 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.527 | 1 | 4.53 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.0221 | 3.2 | 0.07 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00165 | 850 | 1.4 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.34181 | 3.77 | 1.29 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00024 | 325 | 0.08 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00119 | 275 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0124 | 955.12 | 11.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0045 | 699.23 | 3.15 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.0088 | 263.2 | 2.32 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00003 | 244.35 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501001007 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-30 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(600mm以内)[承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN600] | 10m | 0.1 | 800.49 | 3492.08 | 0 | 197.36 | 364.02 | 80.049 | 349.208 | 0 | 19.736 | 36.402 |
| 040501-1059 | 管道闭水试验 管内径(600mm以内) | 100m | 0.01 | 523.91 | 347 | 0 | 0.73 | 132.72 | 5.2391 | 3.47 | 0 | 0.0073 | 1.3272 |
| 小计 | | | | | | | | | 85.2881 | 352.678 | 0 | 19.7433 | 37.7292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 495.4386 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.6303 | 1.3529 | 21.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.1511 | 1.3263 | 51.93 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.9569 | 1.3638 | 12.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶圈 DN600 | 个 | 0.206 | 84 | 17.3 | | |
| | | 承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)DN600 | m | 1 | 326.66 | 326.66 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.229 | 1 | 5.23 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | 0.04 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.026 | 3.2 | 0.08 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00165 | 850 | 1.4 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | 0.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.34181 | 3.77 | 1.29 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00024 | 325 | 0.08 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00119 | 275 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0142 | 955.12 | 13.56 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0045 | 699.23 | 3.15 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.0115 | 263.2 | 3.03 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00003 | 244.35 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501001008 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 23.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040501-32 | 预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(800mm以内) | 10m | 0.1 | 1084.02 | 4729.38 | 0 | 263.49 | 492.72 | 108.402 | 472.938 | 0 | 26.349 | 49.272 |
| 040501-1059 | 管道闭水试验 管内径(600mm以内) | 100m | 0.01 | 523.91 | 347 | 0 | 0.73 | 132.72 | 5.2391 | 3.47 | 0 | 0.0073 | 1.3272 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 113.6411 | 476.408 | 0 | 26.3563 | 50.5992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 667.004600 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.9203 | 1.3529 | | 28.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 52.4001 | 1.3263 | | 69.5 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.5509 | 1.3638 | | 0.75 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.437 | 1.3193 | | 15.09 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.057 | 1 | | 7.06 | | |
| | | 润滑油 | kg | 0.034 | 3.2 | | 0.11 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.0068 | 5.2 | | 0.04 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.00165 | 850 | | 1.4 | | |
| | | 焊接钢管 管外径D40×3.5 | m | 0.0003 | 16.14 | | 0 | | |
| | | 橡胶管 | m | 0.015 | 17.69 | | 0.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.34181 | 3.77 | | 1.29 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.00024 | 325 | | 0.08 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.00119 | 275 | | 0.33 | | |
| | | 橡胶圈 DN800 | 个 | 0.206 | 105 | | 21.63 | | |
| | | 预应力混凝土管 DN800 | m | 1 | 444.21 | | 444.21 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.0195 | 955.12 | | 18.62 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.0054 | 699.23 | | 3.78 | | |
| | | 电动卷扬机 双筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.015 | 263.2 | | 3.95 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00003 | 244.35 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001005 | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 22 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-56 | 圆形雨水检查井 形式混凝土 井内径(1000mm) 适用管径(200~600mm) 井深(2.35m) | 座 | 1 | 617.98 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 223.52 | 617.98 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 223.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 617.98 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 223.52 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2350.69 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 181.31 | | 1.3787 | | 249.97 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 277.47 | | 1.3263 | | 368.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.6 | | 1 | | 0.6 | | | | |
| | | 塑料薄膜 | | m2 | 52.206 | | 0.49 | | 25.58 | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 6.06 | | 6.29 | | 38.12 | | | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.49 | | 18.29 | | 8.96 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 1.422 | | 3.77 | | 5.36 | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | | 套 | 1 | | 261.94 | | 261.94 | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.058 | | 275 | | 15.95 | | | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | | t | 0.041 | | 408.15 | | 16.73 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.068 | | 850 | | 57.8 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.228 | | 432.46 | | 98.6 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.867 | | 489.14 | | 913.22 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.092 | | 512.13 | | 47.12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | | 台班 | 0.001 | | 244.35 | | 0.24 | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | 台班 | 0.009 | | 955.12 | | 8.6 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | 台班 | 0.009 | | 699.23 | | 6.29 | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.282 | | 14.46 | | 4.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001006 | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 1 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-57 | 圆形雨水检查井 形式混凝土 井内径(1250mm) 适用管径(600~800mm) 井深(2.4m) | 座 | 1 | 779.42 | 1832.44 | 0 | 33.93 | 265.45 | 779.42 | 1832.44 | 0 | 33.93 | 265.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 779.42 | 1832.44 | 0 | 33.93 | 265.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2911.24 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 230.43 | | 1.3529 | | 311.75 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 352.61 | | 1.3263 | | 467.67 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.73 | | 1 | | 0.73 | | | | |
| | | 塑料薄膜 | | m2 | 61.853 | | 0.49 | | 30.31 | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 6.06 | | 6.29 | | 38.12 | | | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.49 | | 18.29 | | 8.96 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 1.708 | | 3.77 | | 6.44 | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | | 套 | 1 | | 261.94 | | 261.94 | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.133 | | 275 | | 36.58 | | | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | | t | 0.063 | | 408.15 | | 25.71 | | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.157 | | 850 | | 133.45 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.3 | | 432.46 | | 129.74 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 2.273 | | 489.14 | | 1111.82 | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.095 | | 512.13 | | 48.65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | | 台班 | 0.017 | | 955.12 | | 16.24 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | 台班 | 0.017 | | 699.23 | | 11.89 | | | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | | 台班 | 0.003 | | 244.35 | | 0.73 | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.351 | | 14.46 | | 5.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040504001007 | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | | 工程量 | 5 | | | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-56 | 圆形雨水检查井 形式混凝土 井内径(1000mm) 适用管径(200~600mm) 井深(2.35m) | 座 | 1 | 613.3 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 210.78 | 613.3 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 210.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 613.3 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 210.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2333.27 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 181.31 | | 1.3529 | | 245.29 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 277.47 | | 1.3263 | | 368.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.6 | | 1 | | 0.6 | | | | |
| | | 塑料薄膜 | | m2 | 52.206 | | 0.49 | | 25.58 | | | | |
| | | 塑钢踏步 | | kg | 6.06 | | 6.29 | | 38.12 | | | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | kg | 0.49 | | 18.29 | | 8.96 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 1.422 | | 3.77 | | 5.36 | | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | | 套 | 1 | | 261.94 | | 261.94 | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | t | 0.058 | | 275 | | 15.95 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.041 | 408.15 | 16.73 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.068 | 850 | 57.8 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.228 | 432.46 | 98.6 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.867 | 489.14 | 913.22 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.092 | 512.13 | 47.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.009 | 955.12 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.009 | 699.23 | 6.29 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.001 | 244.35 | 0.24 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.282 | 14.46 | 4.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001008 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-57 | 圆形雨水检查井 形式 混凝土 井内径(1250mm) 适用管径(600～800mm) 井深(2.4m) | 座 | 1 | 779.42 | 1832.44 | 0 | 33.93 | 265.45 | 779.42 | 1832.44 | 0 | 33.93 | 265.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 779.42 | 1832.44 | 0 | 33.93 | 265.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2911.24 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 230.43 | 1.3529 | 311.75 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 352.61 | 1.3263 | 467.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.73 | 1 | 0.73 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 61.853 | 0.49 | 30.31 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 6.06 | 6.29 | 38.12 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 18.29 | 8.96 | | |
| | | 水 | m3 | 1.708 | 3.77 | 6.44 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.133 | 275 | 36.58 | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.063 | 408.15 | 25.71 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.157 | 850 | 133.45 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.3 | 432.46 | 129.74 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 2.273 | 489.14 | 1111.82 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.095 | 512.13 | 48.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.017 | 955.12 | 16.24 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.017 | 699.23 | 11.89 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.003 | 244.35 | 0.73 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.351 | 14.46 | 5.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001009 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-56 | 圆形雨水检查井 形式 混凝土 井内径(1000mm) 适用管径(200～600mm) 井深(2.35m) | 座 | 1 | 613.3 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 210.78 | 613.3 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 210.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 613.3 | 1489.98 | 0 | 19.21 | 210.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2333.27 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 181.31 | 1.3529 | 245.29 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 277.47 | 1.3263 | 368.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 52.206 | 0.49 | 25.58 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 6.06 | 6.29 | 38.12 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 18.29 | 8.96 | | |
| | | 水 | m3 | 1.422 | 3.77 | 5.36 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.058 | 275 | 15.95 | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.041 | 408.15 | 16.73 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.068 | 850 | 57.8 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.228 | 432.46 | 98.6 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.867 | 489.14 | 913.22 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.092 | 512.13 | 47.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.009 | 955.12 | 8.6 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.009 | 699.23 | 6.29 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.001 | 244.35 | 0.24 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.282 | 14.46 | 4.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003144 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-90换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 105.59 | 41.33 | 0 | 0 | 25.31 | 105.59 | 41.33 | 0 | 0 | 25.31 |
| 030808-78 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 193.67 | 452.33 | 0 | 121.35 | 73.37 | 193.67 | 452.33 | 0 | 121.35 | 73.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 299.26 | 493.66 | 0 | 121.35 | 98.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1012.95 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 43.195 | 1.3787 | 59.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 146.586 | 1.3522 | 198.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 30.421 | 1.3638 | 41.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D377×10 | m | 0.424 | 490.6 | 208.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 26.892 | 4.42 | 118.86 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.73 | 7.75 | 5.66 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2.7 | 4.648 | 12.55 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.256 | 13 | 29.33 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.958 | 6.99 | 20.68 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 1.078 | 4.05 | 4.37 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.516 | 0.466 | 1.17 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.986 | 16.54 | 16.31 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 φ3.2mm | kg | 3.367 | 6.33 | 21.31 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.793 | 1 | 8.79 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.187 | 7.36 | 1.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.125 | 7.54 | 0.94 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.204 | 4.27 | 0.87 | | |
| | | 电 | kWh | 0.139 | 0.76 | 0.11 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 2.626 | 16.5 | 43.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.623 | 168.91 | 105.23 | | |
| | | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.062 | 259.98 | 16.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504009001 | 项目名称 | 雨水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-510换 | 砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m)[铸铁井盖、井座 Φ500mm重型] | 座 | 1 | 302.43 | 878.29 | 0 | 1.84 | 116.32 | 302.43 | 878.29 | 0 | 1.84 | 116.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 302.43 | 878.29 | 0 | 1.84 | 116.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1298.88 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 88.71 | 1.3787 | 122.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.81 | 1.3263 | 180.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.35 | 1 | 0.35 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 3.815 | 0.49 | 1.87 | | |
| | | 水 | m3 | 0.248 | 3.77 | 0.93 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.347 | 18.29 | 6.35 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.007 | 325 | 2.28 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.005 | 315 | 1.58 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.296 | 285 | 84.36 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.134 | 449.43 | 60.22 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.371 | 850 | 315.35 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ500mm重型 | 套 | 1 | 405 | 405 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.006 | 244.35 | 1.47 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.026 | 14.46 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504009002 | 项目名称 | 雨水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-510 | 砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m) | 座 | 1 | 300.14 | 746.56 | 0 | 1.84 | 103.51 | 300.14 | 746.56 | 0 | 1.84 | 103.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 300.14 | 746.56 | 0 | 1.84 | 103.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1152.05 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 88.71 | 1.3529 | 120.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.81 | 1.3263 | 180.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 3.815 | 0.49 | 1.87 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.347 | 18.29 | 6.35 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.371 | 850 | 315.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.248 | 3.77 | 0.93 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.005 | 315 | 1.58 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.007 | 325 | 2.28 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.296 | 285 | 84.36 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.134 | 449.43 | 60.22 | | |
| | | 铸铁井圈 平算 | 套 | 1 | 273.33 | 273.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.006 | 244.35 | 1.47 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.026 | 14.46 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003005 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3729.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0007 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.753829 | 0 | 0 | 0 | 0.386022 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.282049 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.060512 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.3884610 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.198834 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 973.92 | 4.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001019 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1185.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040101-176 | 机械回填 砂 | 100m3 | 0.01 | 1290.21 | 25908 | 0 | 624.71 | 1621.23 | 12.9021 | 259.08 | 0 | 6.2471 | 16.2123 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9021 | 259.08 | 0 | 6.2471 | 16.2123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 294.441500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5366 | 1.3529 | 12.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 204 | 259.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.0035 | 1256.47 | 4.4 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0033 | 560.43 | 1.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001020 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3345.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.767700 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002006 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 384.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2544.9 | 361.9 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.5449 | 0.3619 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.04569 | 0 | 46.19336 | 3.0977 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 48.73826 | 3.4596 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.1130000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 949.59 | 2.54 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.02382 | 1922.56 | 45.8 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 43188.81 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 43188.81 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_13+B1_1_1+B1_1_3 | 100 | 35027.67 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 8161.14 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 90.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 围堰 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 筑岛 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 便道 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 便桥 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 驳岸块石清理 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 地下管线交叉处理 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 行车、行人干扰增加 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 轨道交通工程路桥 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-10 | 14.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 43188.81 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 72651.38 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 64867.3 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 7784.08 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 64450.63 |
| 合计 | | | | 137102.01 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 040205001001 | 人(手)孔井 | (1)名称:弱电手孔井<br>(2)规格:0.6m*0.6m*0.8m，含井盖制作安装,详见图纸<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 28 | 3069.7 | 85951.6 | | |
| 2 | 040205001002 | 人(手)孔井 | (1)名称:入局井<br>(2)规格:1.12m*0.7m*1m，含井盖制作安装,详见图纸<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 4180.77 | 4180.77 | | |
| 3 | 030411001153 | 配管 | (1)名称:弱电管<br>(2)规格:HDPE100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3728.64 | 34.01 | 126811.05 | | |
| 4 | 030411001154 | 配管 | (1)名称:弱电管<br>(2)规格:JDG20<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 17.75 | 13.62 | 241.76 | | |
| 5 | 030411001155 | 配管 | (1)名称:弱电管<br>(2)规格:SC100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 143.76 | 112.14 | 16121.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 030413004001 | 管道包封 | (1)名称:管道包封<br>(2)规格:HDPE100<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 76.85 | 1192.12 | 91614.42 | | |
| 7 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)名称:管沟土方<br>(2)土壤类别综合考虑<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1016.37 | 10.5 | 10671.89 | | |
| 8 | 010103001021 | 回填方 | (1)名称:回填土<br>(2)土壤类别综合考虑<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 614.6 | 24.76 | 15217.5 | | |
| 9 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等)<br>(2)运距:投标人自行考虑弃土场运距等<br>(3)采用新型全密闭式智能泥头车<br>(4)包括土石方装车<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 401.77 | 43.15 | 17336.38 | | |
| 10 | 030501013015 | 网络服务器 | (1)名称:停车场服务器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 26871.29 | 26871.29 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 030501013016 | 网络服务器 | (1)名称:停车场管理系统工作站(含软件)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 17882.11 | 17882.11 | | |
| 12 | 030501013017 | 网络服务器 | (1)名称:管理室管理工作站(含软件)<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6882.11 | 6882.11 | | |
| 13 | 030404034025 | 无线遥控开关 | (1)名称:无线遥控开关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 65.58 | 65.58 | | |
| 14 | 030507016004 | 停车场控制机（出入口） | (1)名称:高速摄像一体机（主机）<br>(2)参数:含摄像机、可调节补光灯、LED显示屏、语音播报、控制主机一体）<br>(3)规格:详见图纸<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 13929.79 | 27859.58 | | |
| 15 | 030507016005 | 高速自动道闸 | (1)名称:智能道闸（含电动伸缩门）<br>(2)参数:含车辆检测器<br>(3)规格:详见图纸<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 13067.89 | 26135.78 | | |
| 16 | 030507016006 | 地感线圈 | (1)名称:地感线圈<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 220.9 | 883.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030502005046 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1000 | 6.05 | 6050 | | |
| 18 | 030411004138 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1500 | 4.23 | 6345 | | |
| 19 | 030411004139 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVVP-6*0.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 9.95 | 995 | | |
| 20 | 030411004140 | 配线 | (1)名称:通讯线<br>(2)规格:RVV2*1.0<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 4.08 | 408 | | |
| 21 | 030411001156 | 配管 | (1)名称:电气配管<br>(2)规格:SC32<br>(3)配置形式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 40 | 28.05 | 1122 | | |
| 22 | 030502019019 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 5 | 5.3 | 26.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 030404032004 | 升降柱控制箱 | (1)名称:升降柱控制箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 384.32 | 384.32 | | |
| 24 | 030404022001 | 控制器 | (1)名称:升降柱控制器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4769.65 | 4769.65 | | |
| 25 | 030411004141 | 配线 | (1)名称:信号线<br>(2)规格:RYY8*1.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4798.13 | 13.52 | 64870.72 | | |
| 26 | 030411004142 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RYY2*0.5<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4798.13 | 2.59 | 12427.16 | | |
| 27 | 030411001157 | 配管 | (1)名称:电线管<br>(2)规格:PC25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 485.4 | 15.05 | 7305.27 | | |
| 28 | 030404034026 | 无线遥控开关 | (1)名称:无线遥控开关<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 65.58 | 131.16 | | |
| 29 | 030502005047 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 187.47 | 6.11 | 1145.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 030411004143 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-BYJ-2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 187.47 | 4.23 | 793 | | |
| 31 | 030411001158 | 配管 | (1)名称:电线管<br>(2)规格:PC25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35.58 | 15.05 | 535.48 | | |
| 32 | 030502019020 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 链路 | 4 | 5.3 | 21.2 | | |
| 33 | 030501013018 | 网络服务器 | (1)名称:升旗控制工作站<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 6142.11 | 6142.11 | | |
| 34 | 030501017009 | 软件 | (1)名称:升旗控制系统软件<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 24992.45 | 24992.45 | | |
| 35 | 030402017011 | 配电柜 | (1)名称:升旗控制柜<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 27782.4 | 27782.4 | | |
| 36 | 030504002002 | 服务器显示设备 | (1)名称:触摸屏<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7259.62 | 7259.62 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 030502005048 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 6.08 | 608 | | |
| 38 | 030411004144 | 配线 | (1)名称:线缆<br>(2)规格:WDZB-RYSP-8x1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1000 | 13.52 | 13520 | | |
| 39 | 030408001131 | 电力电缆 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:WDZB-YJY-3x2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 14.1 | 1410 | | |
| 40 | 030507017009 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:升旗自动系统调试<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1 | 1260 | 1260 | | |
| 合计 | | | | | | | 665031.15 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 040205001001 | 项目名称 | 人(手)孔井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040903-13 | 预制上覆板型通信手孔 900×1200 | 座 | 1 | 1635.6 | 994.37 | 0 | 0 | 409.72 | 1635.6 | 994.37 | 0 | 0 | 409.72 |
| 040504-21 | 无梁井盖板 复合木模 | 100m2 | 0.0036 | 5125.75 | 1803.13 | 0 | 177.05 | 1230.2 | 18.4527 | 6.491268 | 0 | 0.63738 | 4.42872 |
| 小计 | | | | | | | | | 1654.0527 | 1000.861268 | 0 | 0.63738 | 414.14872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3069.700068 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 668.958144 | 1.3529 | 905.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 564.741364 | 1.3263 | 749.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.02594 | 1 | 6.03 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.006372 | 5.2 | 0.03 | | |
| | | 圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5~10mm (以千克计) | kg | 4.05 | 4.4 | 17.82 | | |
| | | 圆钢(HPB235)Φ10mm以外 (以千克计) | kg | 7.21 | 4.6 | 33.17 | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.073224 | 5.5 | 0.4 | | |
| | | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 8.08 | 0.8 | 6.46 | | |
| | | 零星卡具 | kg | 0.06404 | 6.2 | 0.4 | | |
| | | 蒸压灰砂砖 240×115×115 | 千块 | 0.576 | 350 | 201.6 | | |
| | | 拉力环 | 个 | 2.02 | 7.26 | 14.67 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.00216 | 1934 | 4.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.762004 | 3.77 | 2.87 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.036 | 8 | 0.29 | | |
| | | 枋板材 | m3 | 0.04 | 1250 | 50 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.28 | 285 | 79.8 | | |
| | | 电缆托架 120cm | 根 | 4.04 | 8 | 32.32 | | |
| | | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 | 张 | 0.004298 | 85 | 0.37 | | |
| | | 木支撑 | m3 | 0.000403 | 1800 | 0.73 | | |
| | | 积水罐带盖 | 套 | 1.01 | 41 | 41.41 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.000018 | 325 | 0.01 | | |
| | | 人孔口圈 | 套 | 1.01 | 307.5 | 310.58 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.44 | 449.43 | 197.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.000223 | 955.12 | 0.21 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.000331 | 699.23 | 0.23 | | |
| | | 木工圆锯机 直径Φ500mm | 台班 | 0.003276 | 26.95 | 0.09 | | |
| | | 木工平刨床 刨削宽度500mm | 台班 | 0.003276 | 31.84 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205001002 | 项目名称 | 人(手)孔井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040903-14 | 预制上覆板型通信手孔 1200×1700 | 座 | 1 | 2217.33 | 1173.4 | 0 | 0 | 546.71 | 2217.33 | 1173.4 | 0 | 0 | 546.71 |
| 040503-386 | 检查井 混凝土 井盖、座 | 10套 | 0.1 | 790.94 | 1395.6 | 0 | 2.69 | 244.05 | 79.094 | 139.56 | 0 | 0.269 | 24.405 |
| 小计 | | | | | | | | | 2296.424 | 1312.96 | 0 | 0.269 | 571.115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4180.768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 924.626 | 1.3529 | 1250.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 788.28 | 1.3263 | 1045.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.001 | 1 | 7 | | |
| | | 圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5~10mm (以千克计) | kg | 2.1 | 4.4 | 9.24 | | |
| | | 圆钢(HPB235)Φ10mm以外 (以千克计) | kg | 23.01 | 4.6 | 105.85 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.0483 | 275 | 13.28 | | |
| | | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 8.08 | 0.8 | 6.46 | | |
| | | 蒸压灰砂砖 240×115×115 | 千块 | 0.806 | 350 | 282.1 | | |
| | | 拉力环 | 个 | 2.02 | 7.26 | 14.67 | | |
| | | 水 | m3 | 1.1499 | 3.77 | 4.34 | | |
| | | 枋板材 | m3 | 0.04 | 1250 | 50 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.392 | 285 | 111.72 | | |
| | | 电缆托架 120cm | 根 | 4.04 | 8 | 32.32 | | |
| | | 积水罐带盖 | 套 | 1.01 | 41 | 41.41 | | |
| | | 人孔口圈 | 套 | 1.01 | 307.5 | 310.58 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.44 | 449.43 | 197.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 混凝土井盖、座 | 套 | 1.01 | 125 | 126.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0011 | 244.35 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001153 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 3728.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-14换 | 塑料埋地电缆保护管(外径mm以下) 100 | 10m | 0.1 | 39.13 | 278.21 | 0 | 0.3 | 22.54 | 3.913 | 27.821 | 0 | 0.03 | 2.254 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.913 | 27.821 | 0 | 0.03 | 2.254 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.01800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.9797 | 1.3787 | 1.35 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.6896 | 1.3522 | 2.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.2032 | 1.3638 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE100 | m | 1.03 | 26.59 | 27.39 | | |
| | | 河砂 | m3 | 0.002 | 109 | 0.22 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.008 | 12.5 | 0.1 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式砂轮机 Φ100mm | 台班 | 0.002 | 15.1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001154 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 17.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | 100m | 0.01 | 587.3 | 614.81 | 0 | 0 | 160 | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.873 | 6.1481 | 0 | 0 | 1.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.621100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69425 | 1.3787 | 0.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.04213 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.58826 | 1.3638 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.19 | 5.35 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 1.9 | 0.48 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.1502 | 1.8 | 0.27 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001155 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 143.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-9 | 埋地电缆保护管敷设(钢管管径mm以下) 100 | 10m | 0.1 | 342.11 | 644.08 | 0 | 25.97 | 109.24 | 34.211 | 64.408 | 0 | 2.597 | 10.924 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.211 | 64.408 | 0 | 2.597 | 10.924 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 112.14000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.5742 | 1.3787 | 11.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.7541 | 1.3522 | 19.95 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.7884 | 1.3638 | 2.44 | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 1.003 | 59.82 | 60 | | |
| | | 镀锌铁丝 | kg | 0.0701 | 5.2 | 0.36 | | |
| | | 钢板 | kg | 0.03 | 3.859 | 0.12 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.05 | 4.34 | 0.22 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.12 | 13.2 | 1.58 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.08 | 19.58 | 1.57 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.023 | 16.54 | 0.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.18 | 1 | 0.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.017 | 152.74 | 2.6 | | |

| 项目编码 | 030413004001 | 项目名称 | 管道包封 | 计量单位 | m | 工程量 | 76.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040903-9 | 管道混凝土包封 | m3 | 1.01 | 499.27 | 543.61 | 0 | 0.9 | 137.13 | 504.2627 | 549.0461 | 0 | 0.909 | 138.5013 |
| 小计 | | | | | | | | | 504.2627 | 549.0461 | 0 | 0.909 | 138.5013 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1192.7191 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 204.857637 | 1.3529 | 277.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 171.049515 | 1.3263 | 226.86 | | |
| | 材料 | 枋板材 | m3 | 0.06057 | 1250 | 75.71 | | |
| | | 水 | m3 | 0.32304 | 3.77 | 1.22 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.049879 | 449.43 | 471.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077731 | 11.73 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 010101007001 | 项目名称 | 管沟土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1016.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-42 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 三类土 | 1000m3 | 0.001 | 1746.54 | 0 | 0 | 6132.58 | 795.36 | 1.74654 | 0 | 0 | 6.13258 | 0.79536 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.503282 | 0 | 0 | 0 | 0.330876 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.249822 | 0 | 0 | 6.13258 | 1.126236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.5086380 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.357123 | 1.3787 | 3.25 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000231 | 1099.55 | 0.25 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.006036 | 973.92 | 5.88 | | |

| 项目编码 | 010103001021 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 614.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.76770 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 010103002007 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 401.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00028 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.0127932 | 0 | 12.9341408 | 0.867356 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00064 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.0292416 | 0 | 22.1200192 | 1.4837248 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00003 | 0 | 45.69 | 0 | 74854.88 | 5018.31 | 0 | 0.0013707 | 0 | 2.2456464 | 0.1505493 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00007 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.0031983 | 0 | 3.9161346 | 0.2625805 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0.0466038 | 0 | 41.215941 | 2.7642106 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 44.0267554 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.017717 | 1434.28 | 25.41 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.007593 | 1922.56 | 14.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501013015 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-29换 | 服务器安装、调试 1U[停车场服务器] | 台 | 1 | 228.29 | 25325 | 0 | 1.4 | 1316.6 | 228.29 | 25325 | 0 | 1.4 | 1316.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 228.29 | 25325 | 0 | 1.4 | 1316.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26871.29 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 167.393 | 1.3638 | 228.29 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | 停车场服务器 | 台 | 1 | 25320 | 25320 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |

| 项目编码 | 030501013016 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[停车场管理系统工作站] | 台 | 1 | 114.14 | 2 | 17740 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 17740 | 0.7 | 25.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.14 | 2 | 17740 | 0.7 | 25.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 17882.11 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 83.696 | 1.3638 | 114.14 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 停车场管理系统工作站 | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |

| 项目编码 | 030501013017 | 项目名称 | 网络服务器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[门卫室停车场管理工作站] | 台 | 1 | 114.14 | 2 | 6740 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 6740 | 0.7 | 25.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.14 | 2 | 6740 | 0.7 | 25.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6882.11 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 83.696 | 1.3638 | 114.14 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 门卫室停车场管理工作站 | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.7 | 1 | 0.7 | | |

| 项目编码 | 030404034025 | 项目名称 | 无线遥控开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238 | 开关安装 单联照明[无线遥控开关] | 10套 | 0.1 | 106.78 | 500.5 | 0 | 0 | 48.53 | 10.678 | 50.05 | 0 | 0 | 4.853 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.678 | 50.05 | 0 | 0 | 4.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 65.581 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.262 | 1.3787 | 1.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5314 | 1.3522 | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.0692 | 1.3638 | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 无线遥控开关 | 个 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507016004 | 项目名称 | 停车场控制机（出入口） | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-8 | 出入口控制机[高速摄像一体机（主机）] | 套 | 1 | 351.39 | 1 | 13500 | 0 | 77.4 | 351.39 | 1 | 13500 | 0 | 77.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 351.39 | 1 | 13500 | 0 | 77.4 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13929.79 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 76.222 | 1.3787 | 105.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 104.007 | 1.3522 | 140.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 77.479 | 1.3638 | 105.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 高速摄像一体机（主机） | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507016005 | 项目名称 | 高速自动道闸 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-14 | 电动栏杆[智能道闸（含电动伸缩门）] | 套 | 1 | 351.39 | 3 | 12636 | 0 | 77.5 | 351.39 | 3 | 12636 | 0 | 77.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 351.39 | 3 | 12636 | 0 | 77.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13067.89 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 76.222 | 1.3787 | 105.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 104.007 | 1.3522 | 140.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 77.479 | 1.3638 | 105.67 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | 智能道闸（含电动伸缩门） | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507016006 | 项目名称 | 地感线圈 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-2换 | 布设导线线圈 | 100m | 0.48 | 184.23 | 224.21 | 0 | 0 | 51.76 | 88.4304 | 107.6208 | 0 | 0 | 24.8448 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.4304 | 107.6208 | 0 | 0 | 24.8448 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 220.8960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 64.14 | 1.3787 | 88.43 | | |
| | 材料 | 电线 BV-0.75mm2 | | m | 48.48 | 2.21 | 107.14 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.48 | 1 | 0.48 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005046 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.26 | 273.67 | 0 | 3.88 | 70.57 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 605.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.11981 | 1.3787 | 1.54 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | 材料 | 水晶头 | | 个 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 030411004138 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZB-BYJ-2.5] | 100m单线 | 1 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 423.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | 卷 | 0.007 | 0.63 | 0 | | |
| | 主材 | WDZB-BYJ-2.5 | | m | 1.05 | 2.61 | 2.74 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004139 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-195换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75[通讯线 RVVP-6*0.5] | 100m单线 | 1 | 164.98 | 756.28 | 0 | 0 | 74.13 | 164.98 | 756.28 | 0 | 0 | 74.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 164.98 | 756.28 | 0 | 0 | 74.13 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 995.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.19476 | 1.3787 | 0.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.85417 | 1.3522 | 1.16 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.16594 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.0064 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0003 | 69.5 | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0014 | 75.6 | 0.11 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | 卷 | 0.017 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | 主材 | 通讯线 RVVP-6*0.5 | | m | 1.05 | 7.02 | 7.37 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004140 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-186换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[RVV2*1.0] | 100m单线 | 1 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.8 | 261.97 | 0 | 0 | 37.05 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 407.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.12838 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.56397 | 1.3522 | 0.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.1088 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | RVV2*1.0 | | m | 1.05 | 2.36 | 2.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001156 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 40 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-10 | 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.1 | 1207.17 | 1241.98 | 0 | 25.7 | 329.52 | 120.717 | 124.198 | 0 | 2.57 | 32.952 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.717 | 124.198 | 0 | 2.57 | 32.952 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 280.437 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.96412 | 1.3787 | | 4.09 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.63878 | 1.3522 | | 6.27 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.2557 | 1.3638 | | 1.71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | | |
| | | 接地管卡 DN32 | | | | 个 | 0.515 | 0.63 | | 0.32 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0127 | 1 | | 0.01 | | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25~32 | | | | 个 | 0.1545 | 0.2 | | 0.03 | | | |
| | | 镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm | | | | m | 1.03 | 10.95 | | 11.28 | | | |
| | | 镀锌管接头(15×32) | | | | 个 | 0.2575 | 2.66 | | 0.68 | | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×32 | | | | 个 | 0.1545 | 0.45 | | 0.07 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502019019 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | | | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.30 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.889 | 1.3522 | | 3.91 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404032004 | 项目名称 | 升降柱控制箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-89 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[升降柱控制箱] | 台 | 1 | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.33 | 4.84 | 280 | 0 | 18.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 384.32 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 12.401 | 1.3787 | | 17.1 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 35.967 | 1.3522 | | 48.63 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 11.435 | 1.3638 | | 15.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3.2 | 1 | | 3.2 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | | | | 10套 | 0.41 | 4 | | 1.64 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 升降柱控制箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404022001 | 项目名称 | 控制器 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-54 | 控制器 主令[升降柱控制器] | 台 | 1 | 218.15 | 3.32 | 4500 | 0 | 48.18 | 218.15 | 3.32 | 4500 | 0 | 48.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 218.15 | 3.32 | 4500 | 0 | 48.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4769.65 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 32.86 | 1.3787 | | 45.3 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 86.913 | 1.3522 | | 117.52 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 40.567 | 1.3638 | | 55.33 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.8 | 1 | | 0.8 | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.1 | 3.73 | | 0.37 | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | | | | 10套 | 0.41 | 5.23 | | 2.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 升降柱控制器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004141 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 4798.13 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-197换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 171.04 | 1089.39 | 0 | 0 | 92.12 | 1.7104 | 10.8939 | 0 | 0 | 0.9212 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.7104 | 10.8939 | 0 | 0 | 0.9212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.525500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.2024 | 1.3787 | | 0.28 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.88555 | 1.3522 | | 1.2 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.1715 | 1.3638 | | 0.23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.0073 | 7.54 | | 0.06 | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0004 | 69.5 | | 0.03 | | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0016 | 75.6 | | 0.12 | | | |
| | | 信号线 RYY8*1.5 | | | | m | 1.05 | 10.16 | | 10.67 | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0225 | 0.7 | | 0.02 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0063 | 1 | | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004142 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 4798.13 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-185换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 132.4 | 0 | 0 | 28.51 | 0.9942 | 1.324 | 0 | 0 | 0.2851 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9942 | 1.324 | 0 | 0 | 0.2851 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.603300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.09958 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.0048 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.001 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 电源线 RYY2*0.5 | | | | m | | 1.05 | 1.14 | | 1.2 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | | 0.0075 | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.003 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001157 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 485.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.04740 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.07721 | 1.3787 | | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.72046 | 1.3522 | | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.91281 | 1.3638 | | 1.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.001 | 12.5 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0445 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.2575 | 0.75 | | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | | m | | 1.1 | 3.15 | | 3.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404034026 | 项目名称 | | 无线遥控开关 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238 | 开关安装 单联照明[无线遥控开关] | 10套 | 0.1 | 106.78 | 500.5 | 0 | 0 | 48.53 | 10.678 | 50.05 | 0 | 0 | 4.853 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.678 | 50.05 | 0 | 0 | 4.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.581 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.262 | 1.3787 | | 1.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.5314 | 1.3522 | | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.0692 | 1.3638 | | 1.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.05 | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 无线遥控开关 | | | | 个 | | 1 | 50 | | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005047 | 项目名称 | | 双绞线缆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 187.47 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 0.01 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 2.5694 | 2.7232 | 0 | 0.0388 | 0.7043 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.8894 | 4.0732 | 0 | 0.0388 | 0.8443 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.845700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.127488 | 1.3787 | | 1.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.76079 | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | | | | 个 | | 0.042673 | 0.85 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.031337 | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | | | | m | | 1.02 | 2.66 | | 2.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.0388 | 1 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004143 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 187.47 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-173换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[WDZB-BYJ-2.5] | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 287.87 | 0 | 0 | 36.28 | 0.9942 | 2.8787 | 0 | 0 | 0.3628 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9942 | 2.8787 | 0 | 0 | 0.3628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.235700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.11754 | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.51496 | 1.3522 | | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.09958 | 1.3638 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.005 | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.0001 | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | | 0.0011 | 75.6 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | | 卷 | | 0.007 | 0.63 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | WDZB-BYJ-2.5 | | | | m | | 1.05 | 2.61 | | 2.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001158 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 35.58 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030211-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 911.3 | 374.16 | 0 | 0 | 219.28 | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.113 | 3.7416 | 0 | 0 | 2.1928 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.047400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.07721 | 1.3787 | | 1.49 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.72046 | 1.3522 | | 6.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.91281 | 1.3638 | | 1.24 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | | | | kg | | 0.001 | 12.5 | | 0.01 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | | 0.01 | 0.77 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0445 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm-32mm | | | | 个 | | 0.2575 | 0.75 | | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm | | | | m | | 1.1 | 3.15 | | 3.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502019020 | 项目名称 | | | 双绞线缆测试 | | | 计量单位 | 链路 | | 工程量 | | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-138 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.91 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.30 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.889 | 1.3522 | | 3.91 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | | |
| 项目编码 | 030501013018 | 项目名称 | | | 网络服务器 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-28 | 工作站安装、调试[升旗控制工作站] | 台 | 1 | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 114.14 | 2 | 6000 | 0.7 | 25.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6142.11 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 83.696 | 1.3638 | | 114.14 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 升旗控制工作站 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.7 | 1 | | 0.7 | | |
| 项目编码 | 030501017009 | 项目名称 | | | 软件 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-5 | 微机 应用软件安装[升旗控制系统软件] | 套 | 1 | 88.06 | 0 | 24885 | 0 | 19.39 | 88.06 | 0 | 24885 | 0 | 19.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.06 | 0 | 24885 | 0 | 19.39 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24992.45 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 64.566 | 1.3638 | | 88.06 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 升旗控制系统软件 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030402017011 | 项目名称 | | | 配电柜 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[升旗控制柜] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 27000 | 105.77 | 121.25 | 507.88 | 47.5 | 27000 | 105.77 | 121.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 507.88 | 47.5 | 27000 | 105.77 | 121.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27782.40 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 76.391 | 1.3787 | | 105.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 202.304 | 1.3522 | | 273.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 94.594 | 1.3638 | | 129.01 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 1.5 | 5.04 | | 7.56 | | |
| | | 钢垫板夹板 | | | | kg | | 0.2 | 5.2 | | 1.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.04 | 69.5 | | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.2 | 75.6 | | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | | 0.05 | 10.86 | | 0.54 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | | 0.61 | 3.73 | | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | | 0.5 | 17.45 | | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.45 | 1 | | 3.45 | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | | | | m | | 6 | 0.2 | | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | | | | kg | | 0.3 | 12.5 | | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | | 0.15 | 7.06 | | 1.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 升旗控制柜 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 21kV·A | | | | 台班 | | 0.1 | 152.74 | | 15.27 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.1 | 575.86 | | 57.59 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.06 | 548.55 | | 32.91 | | |
| 项目编码 | 030504002002 | 项目名称 | | | 服务器显示设备 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-1 | 控制屏安装[触摸屏] | 台 | 1 | 507.88 | 41.33 | 6500 | 90.5 | 119.91 | 507.88 | 41.33 | 6500 | 90.5 | 119.91 |
| 小计 | | | | | | | | | 507.88 | 41.33 | 6500 | 90.5 | 119.91 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7259.62 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 76.391 | 1.3787 | | 105.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 202.304 | 1.3522 | | 273.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 94.594 | 1.3638 | | 129.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.5 | 5.04 | 7.56 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.1 | 10.86 | 1.09 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 1.2 | 17.45 | 20.94 | | |
| | | 异型塑料管 φ2.5mm～5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.5 | 12.5 | 6.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.98 | 1 | 0.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 触摸屏 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 575.86 | 57.59 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005048 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.26 | 273.67 | 0 | 3.88 | 70.57 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.38 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.12216 | 1.3787 | 1.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004144 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-197换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 1 | 171.04 | 1089.39 | 0 | 0 | 92.12 | 171.04 | 1089.39 | 0 | 0 | 92.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 171.04 | 1089.39 | 0 | 0 | 92.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1352.55 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.2024 | 1.3787 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.88555 | 1.3522 | 1.2 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1715 | 1.3638 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0073 | 7.54 | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0004 | 69.5 | 0.03 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0016 | 75.6 | 0.12 | | |
| | | WDZB-RYSP-8x1.5 | m | 1.05 | 10.16 | 10.67 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0225 | 0.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0063 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001131 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 1 | 348.86 | 931.21 | 0 | 6.03 | 123.75 | 348.86 | 931.21 | 0 | 6.03 | 123.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 348.86 | 931.21 | 0 | 6.03 | 123.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1409.85 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.7671 | 1.3787 | 1.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.46862 | 1.3522 | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.32641 | 1.3638 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | 电源线 WDZB-YJY-3*2.5 | m | 1.01 | 9.13 | 9.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00011 | 548.55 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030507017009 | 项目名称 | 安全防范分系统调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费换 | | | 1 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 60 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1200 | 0 | 0 | 60 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1260 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 升旗自动系统调试 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 14353.84 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 14353.84 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_13 | 100 | 11693.72 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2660.12 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 14353.84 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外智能化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 23898.12 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 21337.61 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2560.51 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 27158.45 |
| 合计 | | | | 51056.57 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030411001159 | 配管 | (1)名称:电缆保护管<br>(2)规格:MPP150<br>(3)配置形式:埋地<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 246.6 | 37.92 | 9351.07 | | |
| 2 | 040504002002 | 强电手孔井 | (1)名称:电缆手孔井<br>(2)井的尺寸、深度:室外电缆手孔井 1200x1200x1600<br>(3)垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸<br>(4)混凝土强度等级:满足规范要求<br>(5)盖板材质、规格:详见设计图纸<br>(6)其它:含钢爬梯、排水管、接地连接线、铁篦子、电缆分层支架、固定支座等,<br>(7)附件:详见设计图纸<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 3186.59 | 3186.59 | | |
| 3 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、石方、孤石、清表土、软土、杂填土、建筑垃圾等)<br>(2)挖土深度:综合考虑<br>(3)开挖方式:综合考虑<br>(4)装车、场地内转运次数及运距综合考虑<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 30.21 | 9.4 | 283.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 010404001001 | 垫层 | (1)密实度要求:满足设计要求<br>(2)垫层材料品种:中粗砂<br>(3)填方来源、运距:综合考虑<br>(4)回填方式:满足设计及规范要求<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.85 | 366.64 | 678.28 | | |
| 5 | 040103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求<br>(2)填方材料品种:原土回填<br>(3)填方来源、运距:综合考虑<br>(4)回填方式:满足设计及规范要求<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 28.34 | 24.58 | 696.6 | | |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑<br>(2)弃土场及弃土运距:10km<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.87 | 40.32 | 75.4 | | |
| 合计 | | | | | | | 14271.91 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030411001159 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 246.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040804-79换 | 硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 1191.4 | 2227.3 | 0 | 0 | 373.6 | 11.914 | 22.273 | 0 | 0 | 3.736 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.914 | 22.273 | 0 | 0 | 3.736 |

清单项目综合单价　37.92300

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.5216 | 1.3529 | 3.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.4107 | 1.3263 | 8.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3292 | 1 | 0.33 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00257 | 5.2 | 0.01 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.015 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | MPP150 | m | 1.06 | 19.3 | 20.46 | | |
| | | 难燃塑料管接头 100 | 个 | 0.2575 | 5.68 | 1.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504002002 | 项目名称 | 强电手孔井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040504-1 | 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.0084 | 1904.91 | 2114.8 | 0 | 168.34 | 536.29 | 16.001244 | 17.76432 | 0 | 1.414056 | 4.504836 |
| 040901-6 | 基础制作 混凝土垫层 | 10m3 | 0.173 | 14.48 | 4448.9 | 0 | 166.73 | 236.81 | 2.50504 | 769.6597 | 0 | 28.84429 | 40.96813 |
| 040901-1 | 基础制作 混凝土 | 10m3 | 0.07 | 1091.77 | 4924.84 | 0 | 115.41 | 494.28 | 76.4239 | 344.7388 | 0 | 8.0787 | 34.5996 |
| 040503-365 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.146 | 2966.3 | 5656.96 | 0 | 109.07 | 943.04 | 433.0798 | 825.91616 | 0 | 15.92422 | 137.68384 |
| 040501-873 | 矩形盖板(板厚100mm以内) | 10m3 | 0.035 | 2556.55 | 5190.88 | 0 | 27.43 | 824.08 | 89.47925 | 181.6808 | 0 | 0.96005 | 28.8428 |
| 040501-893 | 矩形盖板(每块体积0.5m3以内) | 10m3 | 0.035 | 2150.86 | 526.46 | 0 | 437.49 | 529.05 | 75.2801 | 18.4261 | 0 | 15.31215 | 18.51675 |
| 小计 | | | | | | | | | 692.769334 | 2158.18588 | 0 | 70.533466 | 265.115956 |

清单项目综合单价　3186.604636

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 194.44222 | 1.3529 | 263.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 315.81604 | 1.3263 | 418.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.218 | 1.3193 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 1.650941 | 3.77 | 6.22 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 14.67236 | 1 | 14.67 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.001512 | 5.2 | 0.01 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 8.86704 | 0.49 | 4.34 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.795554 | 830 | 660.31 | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.165732 | 5.5 | 0.91 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.456396 | 18.29 | 8.35 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.06314 | 285 | 17.99 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.75595 | 432.46 | 759.38 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.008198 | 1934 | 15.85 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.7105 | 479.21 | 340.48 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.3535 | 489.14 | 172.91 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.084 | 8 | 0.67 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.567356 | 275 | 156.02 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.000168 | 325 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 预制混凝土盖板 | m3 | 0.3535 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.01456 | 955.12 | 13.91 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.164002 | 272.76 | 44.73 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.396825 | 14.46 | 5.74 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0539 | 11.73 | 0.63 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.013483 | 223 | 3.01 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.002566 | 699.23 | 1.79 | | |
| | | 木工圆锯机 直径Φ500mm | 台班 | 0.012264 | 26.95 | 0.33 | | |
| | | 木工平刨床 刨削宽度500mm | 台班 | 0.012264 | 31.84 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003006 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 30.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 4608.45 | 645.18 | 1.52822 | 0 | 0 | 4.60845 | 0.64518 |
| 010001-5 | 人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 3587.89 | 0 | 0 | 0 | 789.7 | 2.152734 | 0 | 0 | 0 | 0.47382 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.680954 | 0 | 0 | 4.60845 | 1.119 |

清单项目综合单价　9.4084040

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.667632 | 1.3787 | 3.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 885.76 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010404001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040206-22 | 砂石垫层 砂 | 10m3 | 0.1 | 762.26 | 2602.11 | 0 | 3.81 | 298.14 | 76.226 | 260.211 | 0 | 0.381 | 29.814 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.226 | 260.211 | 0 | 0.381 | 29.814 |

清单项目综合单价　366.63200

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 37.248 | 1.3263 | 49.4 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 19.827 | 1.3529 | 26.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 204 | 259.08 | | |
| | | 水 | m3 | 0.3 | 3.77 | 1.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 夯实机 电动夯击能力20~62N·m | 台班 | 0.014 | 27.2 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 194.69 | 418.98 | 18.4429 | 0 | 0 | 1.9469 | 4.1898 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 1.9469 | 4.1898 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.579600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 773.02 | 1.39 | | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 26.2 | 0.56 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2235.6 | 341.18 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.2356 | 0.34118 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 34499.87 | 2314.12 | 0 | 0.04569 | 0 | 34.49987 | 2.31412 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 36.73547 | 2.6553 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 40.3059100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 834.18 | 2.24 | | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 558.87 | 0.34 | | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.02382 | 1434.28 | 34.16 | | | |
| | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 290.97 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 290.97 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_9+B1_1_13 | 100 | 233.88 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 57.09 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 290.97 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 519.4 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 463.75 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 55.65 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 793.12 |
| 合计 | | | | 1312.52 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-配套工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具 | 470556.93 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程 | 800177.11 |
| 3 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程 | 5847133.25 |
| 4 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程 | 1878388.97 |
| 5 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程 | 3279710.68 |
| 6 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程 | 420407.37 |
| 7 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程 | 183228.99 |
| 8 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程 | 943043.28 |
| 9 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程 | 153550.29 |
| 10 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程 | 1599042.77 |
| 11 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程 | 1029448.79 |
| 12 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程 | 1136986.97 |
| 13 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程 | 639447.08 |
| 14 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程 | 289077.73 |
| 15 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程 | 2032958.7 |
| 16 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备 | 1204516.59 |
| 17 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅 | 339664.59 |
| 18 | 暂列金额 | 0 |
| 19 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 20 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 22247340.09 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011501006001 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:290mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 11.82 | 1007.09 | 11903.8 | | |
| 2 | 011501006002 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:500mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 30.58 | 1164.59 | 35613.16 | | |
| 3 | 011501006003 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:660mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 78.74 | 1322.09 | 104101.37 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 011501006004 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:680mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 17 | 1353.59 | 23011.03 | | |
| 5 | 011501006005 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:860mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 12.36 | 1479.59 | 18287.73 | | |
| 6 | 011501006006 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:900mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 85.88 | 1563.59 | 134281.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 011501006007 | 图书馆书柜 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:950mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 4.68 | 1626.59 | 7612.44 | | |
| 8 | 011501006008 | 办公室柜子 | (1)WD-01 木纹饰面板<br>(2)柜子深度:600mm<br>(3)含五金及其他配件等<br>(4)计算规则:按柜体立面投影面积计算<br>(5)建筑物超高降效增加费<br>(6)详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求 | m2 | 85.05 | 1269.59 | 107978.63 | | |
| 合计 | | | | | | | 442789.27 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式Ⅰ 标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011501006001 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 850 | 0 | 50 | 56.86 | 50 | 850 | 0 | 50 | 56.86 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0.32 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0.32 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.14 | 850 | 0 | 51.14 | 57.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1009.4600 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 图书馆书柜290mm材料费 | m2 | 1 | 850 | 850 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |

| 项目编码 | 011501006002 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-2 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 1000 | 0 | 50 | 64.36 | 50 | 1000 | 0 | 50 | 64.36 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0.85 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0.85 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.95 | 1000 | 0 | 52.95 | 65.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1171.1100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0965 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 图书馆书柜500mm材料费 | m2 | 1 | 1000 | 1000 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0965 | 1 | 0.1 | | |

| 项目编码 | 011501006003 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-3 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 1150 | 0 | 50 | 71.86 | 50 | 1150 | 0 | 50 | 71.86 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 2.18 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 2.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 57.59 | 1150 | 0 | 57.59 | 74.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1339.2200 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 图书馆书柜660mm材料费 | m2 | 1 | 1150 | 1150 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |

| 项目编码 | 011501006004 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-4 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 1180 | 0 | 50 | 73.36 | 50 | 1180 | 0 | 50 | 73.36 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0.47 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.64 | 1180 | 0 | 51.64 | 73.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1357.11 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0965 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 图书馆书柜680mm材料费 | m2 | 1 | 1180 | 1180 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0965 | 1 | 0.1 | | |

| 项目编码 | 011501006005 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-5 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 1300 | 0 | 50 | 79.36 | 50 | 1300 | 0 | 50 | 79.36 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0.34 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0.34 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.19 | 1300 | 0 | 51.19 | 79.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1482.0800 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0963 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 图书馆书柜860mm材料费 | m2 | 1 | 1300 | 1300 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0963 | 1 | 0.1 | | |

| 项目编码 | 011501006006 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 85.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-6 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 1380 | 0 | 50 | 83.36 | 50 | 1380 | 0 | 50 | 83.36 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 2.38 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 2.38 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.28 | 1380 | 0 | 58.28 | 85.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1582.3000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | 材料 | 图书馆书柜900mm材料费 | m2 | 1 | 1380 | 1380 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011501006007 | 项目名称 | 图书馆书柜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-7 | 图书馆书柜 | m2 | 1 | 50 | 1440 | 0 | 50 | 86.36 | 50 | 1440 | 0 | 50 | 86.36 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.13 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.13 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.45 | 1440 | 0 | 50.45 | 86.49 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1627.3900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 图书馆书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0962 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 图书馆书柜950mm材料费 | m2 | 1 | 1440 | 1440 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 图书馆书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0962 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011501006008 | 项目名称 | 办公室柜子 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 85.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-8 | 办公室书柜 | m2 | 1 | 50 | 1100 | 0 | 50 | 69.36 | 50 | 1100 | 0 | 50 | 69.36 |
| 020000-3 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 2.35 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.2 | 1100 | 0 | 58.2 | 71.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1288.1100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 办公室书柜人工费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加人工费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 办公室书柜600mm材料费 | m2 | 1 | 1100 | 1100 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 办公室书柜机械费 | m2 | 1 | 50 | 50 | | |
| | | 降效增加机械费 | 元 | 0.0964 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 9431.41 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 9431.41 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_5 | 100 | 7660.25 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1771.16 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具

标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 9431.41 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具

标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-教室、教师办公室嵌入式固定家具
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 15395.39 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 13745.88 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1649.51 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 2940.86 |
| 合计 | | | | 18336.25 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 1 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 040205019001 | 橡胶减速带 | (1)橡胶减速带采用优质橡胶制作<br>(2)减速带规格为:500mmX350mmX35mm<br>(3)采用膨胀螺丝直接安装于地面<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | m | 47.6 | 95.95 | 4567.22 | | |
| 2 | 040205004001 | 圆角橡胶护角 | (1)反光警示标采用优质橡胶;表面贴反光膜<br>(2)反光警示标规格为:800mmX200mmX7mm<br>(3)采用自攻螺丝安装于柱角及有需要的墙角<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 282 | 27.28 | 7692.96 | | |
| 3 | 040205004002 | 广角镜 | (1)塑胶背板,高弹性PVC玻璃,耐压,耐摔<br>(2)规格为:600mm(直径)<br>(3)采用膨胀螺丝固定<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)其他工序所需费用包含在单价中 | 面 | 17 | 101.9 | 1732.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 2 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 040205007001 | 挡轮胶 | (1)车辆定位器采用优质橡胶制作<br>(2)规格为:560mmX150mmX100mm<br>(3)采用膨胀螺丝固定于距离停车位后线边缘1.1m处<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 个 | 212 | 63.07 | 13370.84 | | |
| 5 | 040205004003 | 右弯标志板 | (1)2.0mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)圆形指示牌:Φ600mmX2.0mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 1 | 237.13 | 237.13 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 3 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 040205004004 | 左弯标志板 | (1)2.0mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)圆形指示牌:φ600mmX2.0mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 2 | 237.13 | 474.26 | | |
| 7 | 040205004005 | 分向转弯标志 | (1)2.0mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)圆形指示牌:φ600mmX2.0mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 2 | 237.13 | 474.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 4 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 040205004006 | 三向转弯标志 | (1)2.0mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)圆形指示牌:φ600mmX2.0mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 1 | 237.13 | 237.13 | | |
| 9 | 040205004007 | 禁止标志 | (1)2.0mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)圆形指示牌:φ600mmX2.0mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 2 | 237.13 | 474.26 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 5 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 040205004008 | 出口标志 | (1)2mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)方形指示牌:600mmX400mmX2mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 7 | 237.13 | 1659.91 | | |
| 11 | 040205004009 | 楼层指示标志 | (1)2mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)方形指示牌:600mmX400mmX2mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 2 | 237.13 | 474.26 | | |
| 12 | 040205007002 | 反光道钉 | (1)反光道钉<br>(2)规格为:100mmX100mm<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | 个 | 174 | 17.71 | 3081.54 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 6 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 040205018001 | 安全防护桩 | (1)反光防护桩<br>(2)规格:Φ65X3X750mm<br>(3)锌钢,表面贴不低于工程五年级黑黄相间反光膜<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 根 | 30 | 130.17 | 3905.1 | | |
| 14 | 040205004010 | 楼梯、电梯标志 | (1)1.0mm厚铝板,面贴工程级反光膜<br>(2)方形指示牌:600mmX400mmX1.0mm<br>(3)铆钉固定于30mmx20mm组焊件上,组焊件上端使用10拉爆螺栓固定于顶板或梁上<br>(4)测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 5 | 173.5 | 867.5 | | |
| 15 | 040205006001 | 直行导向箭头 | (1)箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(2)箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 7.56 | 61.12 | 462.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 7 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 040205006002 | 左、右转导向箭头 | (1)箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(2)箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 10.08 | 61.12 | 616.09 | | |
| 17 | 040205006003 | 双向箭头 | (1)箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(2)箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 4.62 | 61.12 | 282.37 | | |
| 18 | 040205006004 | 直行左、右转箭头 | (1)箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(2)箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 0.94 | 61.12 | 57.45 | | |
| 19 | 040205006005 | 三向箭头 | (1)箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(2)箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 3.52 | 61.12 | 215.14 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 8 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 040205006006 | 倒向箭头 | (1)箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(2)箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 9.03 | 61.12 | 551.91 | | |
| 21 | 040205006007 | 通道边沿线 | (1)车行通道标线<br>(2)车道边线宽150mm，刷涂两遍，车道分界线宽150mm<br>(3)标线采用采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 106.45 | 61.12 | 6506.22 | | |
| 22 | 040205006008 | 斑马线标线 | (1)斑马线标线<br>(2)线宽300mm，标线采用采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 22.5 | 61.12 | 1375.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 9 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 040205006009 | 禁停线标线 | (1)禁停线标线<br>(2)线宽150mm,标线采用采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 7.38 | 61.12 | 451.07 | | |
| 24 | 040205006010 | 车位标线 | (1)车位标线<br>(2)采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁<br>(3)线宽100mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)其他工序所需费用包含在单价中 | m2 | 174.06 | 61.12 | 10638.55 | | |
| 25 | 040205006011 | 车位导向 | (1)车位导向<br>(2)标示采用热熔型涂料,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | 个 | 106 | 61.12 | 6478.72 | | |
| 26 | 040205007003 | 停车位车位编号 | (1)停车位车位编号， 字体黑体,高度160mm,颜色浅灰色<br>(2)标示采用热熔型涂料,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | 个 | 106 | 16.33 | 1730.98 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 10 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 040205007004 | 无障碍车位标识 | (1)无障碍车位标识<br>(2)标示采用热熔型涂料,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | 个 | 2 | 28.57 | 57.14 | | |
| 28 | 040205007005 | 充电车位标识 | (1)充电车位标识<br>(2)标示采用热熔型涂料,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 标准规定<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)其他工序所需费用包含在单价中 | 个 | 31 | 32.65 | 1012.15 | | |
| 29 | 040205004011 | A01：主、次出入口校名（小学+初中） | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)尺寸:12000mmx1200mmx80mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 2 | 23295.6 | 46591.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 11 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 040205004012 | A03：后勤入口 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)尺寸:6000mmx600mmx30mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 1 | 7533.01 | 7533.01 | | |
| 31 | 040205004013 | A04：家长等候区 | (1)T2.0mm铝板激光切割成型折盒焊接立体字表面分色烤哑光漆<br>(2)尺寸:5000mmx2600mmx150mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定、<br>40×40×T1.5mm316#不锈钢方通内骨架焊接，烤防腐漆处理、M10膨胀螺栓墙面锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 1 | 11826 | 11826 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 12 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 040205004014 | A05-1~2:学习中心①、②号楼 | (1)1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)尺寸:2000mmx4300mmx100mm、700mmx2300mmx100mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓锁定、50×50×T1.5mm316#不锈钢方通外骨架焊接，表面喷灰色哑光漆、M10膨胀螺栓墙面锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 2 | 15714 | 31428 | | |
| 33 | 040205004015 | A05-3~5:小学部①、②、③号楼 | (1)1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)尺寸:5600mmx1050mmx100mm、2180mmx700mmx100mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓锁定、50×50×T1.5mm316#不锈钢方通外骨架焊接，表面喷灰色哑光漆、M10膨胀螺栓墙面锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 3 | 25110 | 75330 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 13 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 040205004016 | A05-6~8:初中部①、②、③号楼 | (1)1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)尺寸:5600mmx1050mmx100mm、2180mmx700mmx100mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓锁定、50×50×T1.5mm316#不锈钢方通外骨架焊接，表面喷灰色哑光漆、M10膨胀螺栓墙面锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 3 | 25110 | 75330 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 14 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 040205004017 | B01：车行指引 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆<br>(2)T5mm白色亚克力发光表面镶平<br>(3)40×10×T1.5mm316#不锈钢方通，内骨架焊接，烤防腐漆处理、<br>40×60×T1.5mm316#不锈钢方通，内骨架焊接，烤防腐漆处理<br>(4)尺寸:3000mmx800mmx140mm<br>(5)LOGO白色丝印<br>(6)其他:C15砼垫层、C25基础砼、Φ10@150三级钢、100mm胎砖膜、Φ12mm高强度拉伸螺杆、T12冷轧钢840*360mm<br>(7)含安装费<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(9)其他工序所需费用包含在单价中(包括不限于土方开挖、 回填、外运弃置、钢筋 | 套 | 1 | 6966 | 6966 | | |
| 36 | 040205004018 | B02-1、2A：图书馆、体育馆 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面烤绿色哑光漆<br>(2)尺寸:750mmx2475mmx45mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 2 | 4212 | 8424 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 15 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 040205004019 | B02-2B：体育馆 | (1)T1.5MM304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面烤绿色哑光漆<br>(2)尺寸:500mmx1650mmx30mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 1 | 1944 | 1944 | | |
| 38 | 040205004020 | B02-3~5：多功能厅、学生餐厅、教师餐厅 | (1)T1.5MM304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面烤绿色哑光漆<br>(2)尺寸:500mmx2100mmx30mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 3 | 5346 | 16038 | | |
| 39 | 040205004021 | B02-6：教师公寓 | (1)T1.5mm304#横纹拉丝不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字不锈钢原色<br>(2)尺寸:500mmx2100mmx30mm<br>(3)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 1 | 2268 | 2268 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 16 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 40 | 040205004022 | B03：总平索引 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒表面绿色哑光漆<br>(2)背面吸磁可替换、文字白色丝印<br>(3)画面UV打印-户外高精度灯片正面8mm钢化玻璃<br>(4)尺寸:800mmx1600mmx80mm<br>(5)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定、<br>30×80×T2.0mm镀锌方通内骨架表面烤防腐漆<br>(6)含安装费<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(8)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 2 | 6804 | 13608 | | |
| 41 | 040205004023 | C01：楼层编号 | (1)T1.5mm304#横纹拉丝不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字不锈钢原色,文字白色丝印<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:325mmx525mmx15mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 80 | 453.6 | 36288 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 17 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 42 | 040205004024 | C02：楼层索引-楼梯 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒表面绿色哑光漆、T6mm亚克力烤漆字<br>(2)背面吸磁可替换、文字白色丝印<br>(3)尺寸:700mmx1200mmx60mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定、30×80×T2.0mm镀锌方通内骨架表面烤防腐漆<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 61 | 1782 | 108702 | | |
| 43 | 040205004025 | C03：楼层索引-电梯 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒表面绿色哑光漆<br>(2)背面吸磁可替换、文字白色丝印<br>(3)尺寸:400mmx1200mmx60mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定、30×80×T2.0mm镀锌方通内骨架表面烤防腐漆<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 17 | 1458 | 24786 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 18 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 040205004026 | C04：课室 | (1)T1.5MM304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆、T5MM透明亚克力插销、文字白色丝印<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:360mmx360mmx16mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 155 | 210.61 | 32644.55 | | |
| 45 | 040205004027 | C04：办公室门牌 | (1)T1.5MM304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆、文字白色丝印<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:360mmx360mmx16mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 44 | 178.2 | 7840.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 19 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 46 | 040205004028 | C05：卫生间/更衣室 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆、文字白色丝印<br>(2)尺寸:240mmx480mmx20mm<br>(3)M4膨胀螺栓墙面固定<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 145 | 226.8 | 32886 | | |
| 47 | 040205004029 | C06：饮水区 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆、文字白色丝印<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:240mmx360mmx16mm<br>(4)M4膨胀螺栓墙面固定<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 14 | 129.6 | 1814.4 | | |
| 48 | 040205004030 | C07：室内校徽 | (1)6MM亚克力激光切割成型表面绿色哑光烤漆<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:3000mmx1200mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 块 | 3 | 3544.21 | 10632.63 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 040205004031 | E01：楼层编号 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:325mmx525mmx15mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 14 | 453.6 | 6350.4 | | |
| 50 | 040205004032 | E02：楼层索引 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)背面吸磁可替换、文字白色丝印<br>(3)尺寸:400mmx1200mmx60mm<br>(4)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(5)含安装费<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(7)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 7 | 1782 | 12474 | | |
| 51 | 040205004033 | E03：公寓房号 | (1)T6mm亚克力表面烤橙色哑光漆<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:160mmx65mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 104 | 73 | 7592 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 21 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 040205004034 | E04：活动室 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接立体字表面绿色哑光漆<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:360mmx280mmx16mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 1 | 130 | 130 | | |
| 53 | 040205004035 | D01：停车场出入口 | (1)T1.5mm304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆、信息-3M反光膜雕刻黏贴、文字白色丝印<br>(2)30×80×T1.5mm316#不锈钢方通内骨架焊接，烤防腐漆处理、Φ20mm1.0mm厚不锈钢圆通外套管、THK3.0mm铝板折弯U型挂件、M10拉伸螺杆-可调节高度、Φ8mm膨胀螺栓天花固定<br>(3)尺寸:4000mmx400mmx80mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 2 | 7695.01 | 15390.02 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 22 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 040205004036 | D02：场内车行指引 | (1)T1.5MM304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆、信息-3M反光膜雕刻黏贴、文字白色丝印<br>(2)30×60×T1.5MM316#不锈钢方通内骨架焊接，烤防腐漆处理、Φ20mm1.0mm厚不锈钢圆通外套管、THK3.0mm铝板折弯U型挂件、M10拉伸螺杆-可调节高度、Φ8mm膨胀螺栓天花固定<br>(3)尺寸:2800mmx280mmx60mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 7 | 2851.2 | 19958.4 | | |
| 55 | 040205004037 | D03：通道墙面 | (1)T1.5MM304#不锈钢激光切割成型折盒焊接表面绿色哑光漆<br>(2)ST3.2自攻螺栓侧边沉孔锁定<br>(3)尺寸:1200mmx2100mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 4 | 4050 | 16200 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 23 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 040205004038 | H01：禁烟火信息 | (1)T6.0mm透明亚克力激光雕刻成型，背面烤哑光金属漆、信息-丝网印刷<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:320mmx200mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 93 | 70 | 6510 | | |
| 57 | 040205004039 | H02：消防设备 | (1)T6.0mm透明亚克力激光雕刻成型，背面烤哑光金属漆、信息-丝网印刷<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:150mmx200mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 225 | 44 | 9900 | | |
| 58 | 040205004040 | H03：消防疏散图 | (1)T6.0mm透明亚克力激光雕刻成型，背面烤哑光金属漆、信息-丝网印刷<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:400mmx300mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 88 | 90 | 7920 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 24 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 040205004041 | H04：安全警示信息 | (1)T6.0mm透明亚克力激光雕刻成型，背面烤哑光金属漆、信息-丝网印刷<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:150mmx200mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 88 | 36 | 3168 | | |
| 60 | 040205004042 | H05：功能间门牌 | (1)T6.0mm透明亚克力激光雕刻成型，背面烤哑光金属漆、信息-丝网印刷<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:300mmx75mmx6mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 169 | 46 | 7774 | | |
| 61 | 040205004043 | H06：无障碍通道 | (1)T2.0mm304#原色拉丝不锈钢信息-蚀刻黑色<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:200mmx100mmx2mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 18 | 60 | 1080 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　第 25 页，共 25 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 040205004044 | H07：无障碍设备 | (1)T2.0mm304#原色拉丝不锈钢信息-蚀刻黑色<br>(2)硬质PVC填充物中性耐候玻璃胶粘接<br>(3)尺寸:300mmx100mmx2mm<br>(4)含安装费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)其他工序所需费用包含在单价中 | 套 | 20 | 90 | 1800 | | |
| 合计 | | | | | | | 738811.14 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 040205019001 | 项目名称 | 橡胶减速带 | 计量单位 | m | 工程量 | 47.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-57换 | 橡胶减速带安装 | m | 1 | 33.44 | 52.52 | 0 | 0 | 9.99 | 33.44 | 52.52 | 0 | 0 | 9.99 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.44 | 52.52 | 0 | 0 | 9.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 95.950 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.09 | 1.3529 | 15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.9 | 1.3263 | 18.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶减速带 500mmX350mmX35mm | m | 1.01 | 52 | 52.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004001 | 项目名称 | 圆角橡胶护角 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-50换 | 附着式反光轮廓标安装 | 100块 | 0.01 | 170.46 | 2400.21 | 0 | 0 | 157.52 | 1.7046 | 24.0021 | 0 | 0 | 1.5752 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.7046 | 24.0021 | 0 | 0 | 1.5752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.2819 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5656 | 1.3529 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.7083 | 1.3263 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6991 | 1 | 0.7 | | |
| | | 螺栓 M6×25 | 套 | 2.02 | 0.15 | 0.3 | | |
| | | 圆角橡胶护角 800mmX200mmX7mm | 个 | 1 | 23 | 23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004002 | 项目名称 | 广角镜 | 计量单位 | 面 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-50换 | 附着式反光轮廓标安装 | 100面 | 0.01 | 170.46 | 9507.21 | 0 | 0 | 512.87 | 1.7046 | 95.0721 | 0 | 0 | 5.1287 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.7046 | 95.0721 | 0 | 0 | 5.1287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 101.9054 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5656 | 1.3529 | 0.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.7083 | 1.3263 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.7691 | 1 | 2.77 | | |
| | | 螺栓 M6×25 | 套 | 2.02 | 0.15 | 0.3 | | |
| | | 广角镜 Φ600 | 个 | 1 | 92 | 92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205007001 | 项目名称 | 挡轮胶 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-57换 | 橡胶减速带安装 | 个 | 1 | 33.44 | 21.21 | 0 | 0 | 8.42 | 33.44 | 21.21 | 0 | 0 | 8.42 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.44 | 21.21 | 0 | 0 | 8.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 63.07 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.09 | 1.3529 | 15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.9 | 1.3263 | 18.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 挡轮胶 560mmX150mmX100mm | 个 | 1.01 | 21 | 21.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004003 | 项目名称 | 右弯标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 237.13 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.22 | 1.3529 | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.03 | 1.3263 | 11.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.99 | 1 | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | 套 | 6.06 | 0.22 | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | |
| | | 圆形标志板 Φ600mmX2.0mm | 块 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004004 | 项目名称 | 左弯标志板 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 237.13 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.22 | 1.3529 | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.03 | 1.3263 | 11.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.99 | 1 | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | 套 | 6.06 | 0.22 | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | |
| | | 圆形标志板 Φ600mmX2.0mm | 块 | 1 | 120 | 120 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004005 | 项目名称 | 分向转弯标志 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 237.13 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.22 | | 1.3529 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.03 | | 1.3263 | | 11.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.99 | | 1 | | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | | | | 套 | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | | | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 圆形标志板 Φ600mmX2.0mm | | | | 块 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004006 | 项目名称 | 三向转弯标志 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 237.13 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.22 | | 1.3529 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.03 | | 1.3263 | | 11.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.99 | | 1 | | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | | | | 套 | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | | | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 圆形标志板 Φ600mmX2.0mm | | | | 块 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004007 | 项目名称 | 禁止标志 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 237.13 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.22 | | 1.3529 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.03 | | 1.3263 | | 11.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.99 | | 1 | | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | | | | 套 | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | | | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 圆形标志板 Φ600mmX2.0mm | | | | 块 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004008 | 项目名称 | 出口标志 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 237.13 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.22 | | 1.3529 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.03 | | 1.3263 | | 11.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.99 | | 1 | | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | | | | 套 | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | | | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 圆形标志板 Φ600mmX2.0mm | | | | 块 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004009 | 项目名称 | 楼层指示标志 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 200.58 | 0 | 0 | 14.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 237.13 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.22 | | 1.3529 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.03 | | 1.3263 | | 11.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.99 | | 1 | | 1.99 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | | | | 套 | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | | | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 方形标志板 600mmX400mmX2mm | | | | 块 | 1 | | 120 | | 120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007002 | 项目名称 | 反光道钉 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 174 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040902-56 | 360°玻璃反光道钉安装 | 100个 | 0.01 | 558.15 | 1038.66 | 0 | 0 | 174.78 | 5.5815 | 10.3866 | 0 | 0 | 1.7478 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.5815 | 10.3866 | 0 | 0 | 1.7478 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.7159 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 1.8518 | 1.3529 | | 2.51 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 2.3194 | 1.3263 | | 3.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1028 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 反光道钉 | | | | 个 | | 1.01 | 10 | | 10.1 | | |
| | | 环氧树脂粘合剂 | | | | kg | | 0.018 | 10.21 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205018001 | 项目名称 | | | 安全防护桩 | | | 计量单位 | 根 | | 工程量 | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-59换 | 反光防护柱制安(H=1m) | 10根 | 1 | 798.92 | 269.31 | 0 | 41.35 | 192.07 | 798.92 | 269.31 | 0 | 41.35 | 192.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 798.92 | 269.31 | 0 | 41.35 | 192.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1301.65 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 26.507 | 1.3529 | | 35.86 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 33.198 | 1.3263 | | 44.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.267 | 1 | | 0.27 | | |
| | | 反光防护桩 Φ65X3X750mm | | | | 根 | | 0.404 | 66 | | 26.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量0.3m3/min | | | | 台班 | | 0.02 | 202.68 | | 4.05 | | |
| | | 风镐 | | | | 台班 | | 0.02 | 4.06 | | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004010 | 项目名称 | | | 楼梯、电梯标志 | | | 计量单位 | 块 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 21.74 | 139.98 | 0 | 0 | 11.78 | 21.74 | 139.98 | 0 | 0 | 11.78 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.74 | 139.98 | 0 | 0 | 11.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 173.50 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 7.22 | 1.3529 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 9.03 | 1.3263 | | 11.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 1.39 | 1 | | 1.39 | | |
| | | 螺栓 M10×20 | | | | 套 | | 6.06 | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63×6 | | | | 副 | | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 方形标志板 600mmX400mmX1mm | | | | 块 | | 1 | 60 | | 60 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006001 | 项目名称 | | | 直行导向箭头 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.56 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 4.9798 | 1.3263 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2191 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | | | | kg | | 0.184 | 9.6 | | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | | | | kg | | 4.386 | 3.92 | | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | | | | m3 | | 0.1694 | 9.12 | | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | | 0.4386 | 3.2 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | | 0.015 | 685.23 | | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.015 | 548.54 | | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | | 0.0075 | 439.79 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006002 | 项目名称 | | | 左、右转导向箭头 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 4.9798 | 1.3263 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2191 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | | | | kg | | 0.184 | 9.6 | | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | | | | kg | | 4.386 | 3.92 | | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | | | | m3 | | 0.1694 | 9.12 | | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | | 0.4386 | 3.2 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | | 0.015 | 685.23 | | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.015 | 548.54 | | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | | 0.0075 | 439.79 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006003 | 项目名称 | | | 双向箭头 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 4.9798 | 1.3263 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2191 | 1 | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 9.6 | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | kg | 4.386 | 3.92 | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | m3 | 0.1694 | 9.12 | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.4386 | 3.2 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.015 | 685.23 | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.015 | 548.54 | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0075 | 439.79 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205006004 | 项目名称 | 直行左、右转箭头 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.9762 | 1.3529 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.9798 | 1.3263 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2191 | 1 | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 9.6 | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | kg | 4.386 | 3.92 | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | m3 | 0.1694 | 9.12 | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.4386 | 3.2 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.015 | 685.23 | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.015 | 548.54 | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0075 | 439.79 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205006005 | 项目名称 | 三向箭头 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.9762 | 1.3529 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.9798 | 1.3263 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2191 | 1 | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 9.6 | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | kg | 4.386 | 3.92 | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | m3 | 0.1694 | 9.12 | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.4386 | 3.2 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.015 | 685.23 | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.015 | 548.54 | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0075 | 439.79 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205006006 | 项目名称 | 倒向箭头 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.9762 | 1.3529 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.9798 | 1.3263 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2191 | 1 | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 9.6 | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | kg | 4.386 | 3.92 | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | m3 | 0.1694 | 9.12 | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.4386 | 3.2 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.015 | 685.23 | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.015 | 548.54 | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0075 | 439.79 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205006007 | 项目名称 | 通道边沿线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 106.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.9762 | 1.3529 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.9798 | 1.3263 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2191 | 1 | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | kg | 0.184 | 9.6 | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | kg | 4.386 | 3.92 | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | m3 | 0.1694 | 9.12 | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | kg | 0.4386 | 3.2 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.015 | 685.23 | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.015 | 548.54 | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | 台班 | 0.0075 | 439.79 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205006008 | 项目名称 | 斑马线标线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.12130 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 4.9798 | 1.3263 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2191 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | | | | kg | | 0.184 | 9.6 | | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | | | | kg | | 4.386 | 3.92 | | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | | | | m3 | | 0.1694 | 9.12 | | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | | 0.4386 | 3.2 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | | 0.015 | 685.23 | | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.015 | 548.54 | | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | | 0.0075 | 439.79 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006009 | 项目名称 | | 禁停线标线 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 7.38 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 4.9798 | 1.3263 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2191 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | | | | kg | | 0.184 | 9.6 | | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | | | | kg | | 4.386 | 3.92 | | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | | | | m3 | | 0.1694 | 9.12 | | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | | 0.4386 | 3.2 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | | 0.015 | 685.23 | | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.015 | 548.54 | | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | | 0.0075 | 439.79 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006010 | 项目名称 | | 车位标线 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 174.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.121300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 4.9798 | 1.3263 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2191 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | | | | kg | | 0.184 | 9.6 | | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | | | | kg | | 4.386 | 3.92 | | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | | | | m3 | | 0.1694 | 9.12 | | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | | 0.4386 | 3.2 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | | 0.015 | 685.23 | | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.015 | 548.54 | | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | | 0.0075 | 439.79 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006011 | 项目名称 | | 车位导向 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 106 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040902-35 | 零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm | 100m2 | 0.01 | 1198.41 | 2212.7 | 0 | 2180.5 | 520.52 | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.9841 | 22.127 | 0 | 21.805 | 5.2052 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61.1213 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.9762 | 1.3529 | | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 4.9798 | 1.3263 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2191 | 1 | | 0.22 | | |
| | | 热塑标线底漆 | | | | kg | | 0.184 | 9.6 | | 1.77 | | |
| | | 热塑型标线涂料 | | | | kg | | 4.386 | 3.92 | | 17.19 | | |
| | | 液化石油气(以立方计) | | | | m3 | | 0.1694 | 9.12 | | 1.54 | | |
| | | 反光玻璃珠 | | | | kg | | 0.4386 | 3.2 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | | | | 台班 | | 0.015 | 685.23 | | 10.28 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.015 | 548.54 | | 8.23 | | |
| | | 热熔釜溶解车 | | | | 台班 | | 0.0075 | 439.79 | | 3.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007003 | 项目名称 | | 停车位车位编号 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 106 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | 个 | 1 | 6.31 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 10.02 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.31 | 10.02 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.33 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007004 | 项目名称 | | 无障碍车位标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | 个 | 1 | 10.72 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 17.85 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.72 | 17.85 | 0 | 0 | 0 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007005 | 项目名称 | 充电车位标识 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 31 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | 个 | 1 | 12.25 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.25 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004011 | 项目名称 | A01：主、次出入口校名（小学+初中） | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 582.39 | 22713.21 | 0 | 0 | 0 | 582.39 | 22713.21 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 582.39 | 22713.21 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23295.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004012 | 项目名称 | A03：后勤入口 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 188.33 | 7344.68 | 0 | 0 | 0 | 188.33 | 7344.68 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 188.33 | 7344.68 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7533.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004013 | 项目名称 | A04：家长等候区 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 295.65 | 11530.35 | 0 | 0 | 0 | 295.65 | 11530.35 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 295.65 | 11530.35 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11826.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004014 | 项目名称 | A05-1~2:学习中心①、②号楼 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 392.85 | 15321.15 | 0 | 0 | 0 | 392.85 | 15321.15 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 392.85 | 15321.15 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15714.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004015 | 项目名称 | A05-3~5:小学部①、②、③号楼 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 627.75 | 24482.25 | 0 | 0 | 0 | 627.75 | 24482.25 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 627.75 | 24482.25 | 0 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 25110.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004016 | 项目名称 | A05-6~8:初中部①、②、③号楼 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立费 | | | 1 | 627.75 | 24482.25 | 0 | 0 | 0 | 627.75 | 24482.25 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 627.75 | 24482.25 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25110.00 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004017 | 项目名称 | | B01：车行指引 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 174.15 | 6791.85 | 0 | 0 | 0 | 174.15 | 6791.85 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 174.15 | 6791.85 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6966.00 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004018 | 项目名称 | | B02-1、2A：图书馆、体育馆 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 105.3 | 4106.7 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 4106.7 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 105.3 | 4106.7 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4212.0 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004019 | 项目名称 | | B02-2B：体育馆 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 48.6 | 1895.4 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 1895.4 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.6 | 1895.4 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1944.0 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004020 | 项目名称 | | B02-3~5：多功能厅、学生餐厅、教师餐厅 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 133.65 | 5212.35 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 5212.35 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.65 | 5212.35 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5346.00 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004021 | 项目名称 | | B02-6：教师公寓 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 56.7 | 2211.3 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 2211.3 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.7 | 2211.3 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2268.0 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004022 | 项目名称 | | B03：总平索引 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 170.1 | 6633.9 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 6633.9 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 170.1 | 6633.9 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6804.0 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040205004023 | 项目名称 | C01：楼层编号 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 11.34 | 442.26 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 442.26 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.34 | 442.26 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 453.60 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004024 | 项目名称 | C02：楼层索引-楼梯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 44.55 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.55 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1782.00 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004025 | 项目名称 | C03：楼层索引-电梯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 36.45 | 1421.55 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 1421.55 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.45 | 1421.55 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1458.00 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004026 | 项目名称 | C04：课室 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 5.27 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 205.34 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.27 | 205.34 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 210.61 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004027 | 项目名称 | C04：办公室门牌 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 4.46 | 173.74 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 173.74 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.46 | 173.74 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 178.20 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004028 | 项目名称 | C05：卫生间/更衣室 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 5.67 | 221.13 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 221.13 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.67 | 221.13 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 226.80 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004029 | 项目名称 | C06：饮水区 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 3.24 | 126.36 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 126.36 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.24 | 126.36 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.60 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004030 | 项目名称 | C07：室内校徽 | | | 计量单位 | 块 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 88.61 | 3455.6 | 0 | 0 | 0 | 88.61 | 3455.6 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.61 | 3455.6 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3544.21 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004031 | 项目名称 | E01：楼层编号 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 11.34 | 442.26 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 442.26 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.34 | 442.26 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 453.60 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004032 | 项目名称 | E02：楼层索引 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 44.55 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.55 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1782.00 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004033 | 项目名称 | E03：公寓房号 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 104 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 1.83 | 71.17 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 71.17 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.83 | 71.17 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 73.00 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004034 | 项目名称 | E04：活动室 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 3.3 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 126.7 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.3 | 126.7 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 130.0 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004035 | 项目名称 | D01：停车场出入口 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 192.38 | 7502.63 | 0 | 0 | 0 | 192.38 | 7502.63 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 192.38 | 7502.63 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7695.01 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004036 | 项目名称 | D02：场内车行指引 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 71.28 | 2779.92 | 0 | 0 | 0 | 71.28 | 2779.92 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.28 | 2779.92 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2851.20 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004037 | 项目名称 | D03：通道墙面 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 101.25 | 3948.75 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 3948.75 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 101.25 | 3948.75 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4050.00 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004038 | 项目名称 | H01：禁烟火信息 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 93 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 1.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 70.00 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004039 | 项目名称 | H02：消防设备 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 225 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 1.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 44.0 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004040 | 项目名称 | H03：消防疏散图 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 88 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 2.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.00 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004041 | 项目名称 | H04：安全警示信息 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 88 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 0.9 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 35.1 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9 | 35.1 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36.0 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004042 | 项目名称 | H05：功能间门牌 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 169 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 1.15 | 44.85 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 44.85 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.15 | 44.85 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 46.00 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004043 | 项目名称 | H06：无障碍通道 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 18 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 1.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 60.0 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040205004044 | 项目名称 | H07：无障碍设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费 | | | 1 | 2.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.25 | 87.75 | 0 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.00 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 28660.98 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 28660.98 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_13+B1_1_9+B1_1_1 | 100 | 25705.74 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2955.24 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 28660.98 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-标识工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 26179.69 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 23374.72 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2804.97 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 6525.3 |
| 合计 | | | | 32704.99 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 1 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 050201001001 | 人行铺装地面 | (1)300x300x18厚芝麻灰荔枝面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20混凝土<br>(4)100厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)回填土/素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 776.16 | 228.49 | 177344.8 | | |
| 2 | 050201001002 | 人行铺装地面 | (1)双拼石材：900x300x25芝麻灰荔枝面PC仿石砖、900x300x25芝麻白火烧面PC仿石砖，80宽中英文诗词阴刻（雕刻内容待定）Lx80<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20混凝土<br>(4)100厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)回填土/素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 88.88 | 267.99 | 23818.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 2 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 050201001003 | 彩色透水沥青地面 | (1)50厚3~5mm粒径 细粒式透水沥青面层<br>(2)100厚5~12mm粒径C25普通透水沥青<br>(3)100厚5~25mm粒径砾石垫层夯实<br>(4)收边:80x10厚浅咖啡色拉丝面不锈钢板,50x50x5厚镀锌角钢@500,M8膨胀螺栓固定<br>(5)素土分层夯实，压实系数0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 71.47 | 370.37 | 26470.34 | | |
| 4 | 050201001004 | 人行铺装地面 | (1)600x600x18水晶白荔枝面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20混凝土<br>(4)100厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)回填土/素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 39.37 | 254.57 | 10022.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 3 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 040203006001 | 沥青行车路面 | (1)4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)<br>(2)0.5L/m2乳化沥青粘层油(PC-3)<br>(3)6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)<br>(4)0.5L/m2乳化沥青粘层油(PC-3)<br>(5)12.7*12.7mm玻纤格栅<br>(6)20cm厚C25素混凝土<br>(7)20cm厚7%水泥稳定石屑，压实系数0.94<br>(8)素土分层夯实，压实系数0.94<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1657.25 | 358.27 | 593742.96 | | |
| 6 | 050201003001 | 路平石 | (1)600x200x150芝麻白火烧面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)后浇C20素砼<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 822.84 | 112.32 | 92421.39 | | |
| 7 | 050201001005 | 主入口广场地面 | (1)300x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖、300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)200厚C25混凝土<br>(4)200厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 261.26 | 362.86 | 94800.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 4 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 050201001006 | 次入口广场地面 | (1)300x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖、300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)200厚C25混凝土<br>(4)200厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 257.12 | 362.86 | 93298.56 | | |
| 9 | 050201001007 | 入口广场地面 | (1)600x600x25芝麻白火烧面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)200厚C25混凝土<br>(4)200厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 78.42 | 357.13 | 28006.13 | | |
| 10 | 050201001008 | 车行地面 | (1)300x300x25厚芝麻灰荔枝面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)200厚C25混凝土<br>(4)200厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 759.55 | 333.6 | 253385.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 5 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 050201013001 | 汀步 | (1)50厚异形芝麻白火烧面PC仿石砖(长边:1500-600，短边:1200-500，留缝:180-60)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 139.81 | 217.25 | 30373.72 | | |
| 12 | 050201001009 | 汀步 | (1)600x600x50浅灰色露骨料混凝土砌块<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 57.62 | 189.65 | 10927.63 | | |
| 13 | 040201022006 | 排水沟 | (1)600x200x18芝麻白火烧面PC仿石砖<br>(2)50x50x5mm厚不锈钢角钢，预埋钢筋焊接固定<br>(3)20mm厚防水砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌Mu10砖<br>(5)100mm厚C15素砼<br>(6)素土夯实，压实系数0.90<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 465.34 | 414.76 | 193004.42 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 6 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 040201022007 | 排水沟 | (1)600x200x30芝麻白火烧面PC仿石砖<br>(2)50x50x5mm厚不锈钢角钢，预埋钢筋焊接固定<br>(3)20mm厚防水砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌Mu10砖<br>(5)100mm厚C15素砼<br>(6)素土夯实，压实系数0.90<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 225.34 | 414.71 | 93450.75 | | |
| 15 | 050201001010 | 台阶 | (1)踏面:600x300x25水晶白荔枝面PC仿石砖(带防滑带)<br>(2)踢面:600x125x18水晶白荔枝面PC仿石砖<br>(3)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(4)100厚C20素砼(三级钢10@150单层双向)<br>(5)100厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(6)素土夯实，压实系数≥0.93<br>(7)工程量按水平投影面积<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 36.13 | 532.73 | 19247.53 | | |
| 16 | 050201001011 | 草坪台阶一 | (1)18mm水晶白荔枝面PC仿石砖(带防滑带)<br>(2)20厚1:2.5水泥防水砂浆<br>(3)C20素砼压顶<br>(4)M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>(5)100厚C20素砼垫层<br>(6)素土夯实，压实系数≥0.93<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 95.7 | 317.65 | 30399.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 7 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 050201001012 | 草坪台阶二 | (1)18mm水晶白荔枝面PC仿石砖(带防滑带)<br>(2)20厚1:2.5水泥防水砂浆<br>(3)C20素砼压顶<br>(4)M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>(5)100厚C20素砼垫层<br>(6)素土夯实，压实系数≥0.93<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 60.75 | 317.76 | 19303.92 | | |
| 18 | 010902008001 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 727.44 | 19.1 | 13894.1 | | |
| 19 | 010902008002 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 581.95 | 17.41 | 10131.75 | | |
| 20 | 010902008003 | 变形缝 | (1)平台、台阶、园路与建筑物外墙之间须设变形缝，缝宽20，灌建筑嵌缝油膏。<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 97.69 | 18.77 | 1833.64 | | |
| 21 | 050307016001 | 座椅一 | (1)Lx40x150mm原木色高耐竹木板@50mm，螺栓固定<br>(2)褐色金属螺栓杆件，L500，直径30mm<br>(3)12厚深灰色镀锌钢板,边缘10磨角<br>(4)6M12化学螺栓固定<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.6 | 811.25 | 7788 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 8 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 050307016002 | 弧形坐凳一 | (1)450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10<br>(2)12厚深灰色镀锌钢板<br>(3)50x50x5厚镀锌角钢@500，M12膨胀螺栓固定<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7.29 | 1353.09 | 9864.03 | | |
| 23 | 050307016003 | 弧形坐凳二 | (1)450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10<br>(2)12厚深灰色镀锌钢板<br>(3)50x50x5厚镀锌角钢@500，M12膨胀螺栓固定<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.69 | 1349.89 | 13080.43 | | |
| 24 | 050307016004 | 弧形坐凳三 | (1)450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10<br>(2)12厚深灰色镀锌钢板<br>(3)50x50x5厚镀锌角钢@500，M12膨胀螺栓固定<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5.47 | 1354.37 | 7408.4 | | |
| 25 | 050307019001 | 成品电动升降柱 | (1)成品电动升降柱<br>(2)仅含升降柱设备，管线及控制箱等详见安装工程<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 34 | 3066.09 | 104247.06 | | |
| 26 | 050307017001 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 525 | 6300 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 9 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 040203006002 | 沥青行车路面 | (1)4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)<br>(2)0.5L/m2乳化沥青粘层油(PC-3)<br>(3)6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)<br>(4)0.5L/m2乳化沥青粘层油(PC-3)<br>(5)12.7*12.7mm玻纤格栅<br>(6)20cm厚C25素混凝土<br>(7)20cm厚7%水泥稳定石屑，压实系数0.94<br>(8)素土分层夯实，压实系数0.94<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 164 | 358.27 | 58756.28 | | |
| 28 | 050201003002 | 路平石 | (1)600x200x150芝麻白火烧面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)后浇C20素砼<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 221.27 | 112.33 | 24855.26 | | |
| 29 | 050201001013 | 彩色透水沥青地面 | (1)50厚3~5mm粒径 细粒式透水沥青面层<br>(2)100厚5~12mm粒径C25普通透水沥青<br>(3)100厚5~25mm粒径砾石垫层夯实<br>(4)收边:80x10厚浅咖啡色拉丝面不锈钢板,50x50x5厚镀锌角钢@500,M8膨胀螺栓固定<br>(5)素土分层夯实，压实系数0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 72.68 | 370.29 | 26912.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 10 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 30 | 050201001014 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 423.95 | 102.84 | 43599.02 | | |
| 31 | 010501001012 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 42.4 | 724.15 | 30703.96 | | |
| 32 | 050201001015 | 车行地面 | (1)300x300x25厚芝麻灰荔枝面PC仿石砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)200厚C25混凝土<br>(4)200厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 764.24 | 325.48 | 248744.84 | | |
| 33 | 050201013002 | 汀步 | (1)50厚异形芝麻白火烧面PC仿石砖(长边:1400-900，短边:320-450，留缝:80-150)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 89.6 | 217.25 | 19465.6 | | |
| 34 | 050201001016 | 汀步 | (1)600x600x50浅灰色露骨料混凝土砌块<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 48.1 | 189.68 | 9123.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 11 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 040201022008 | 排水沟 | (1)300x300x50厚芝麻白火烧面PC仿石砖<br>(2)50x50x5mm厚不锈钢角钢，预埋钢筋焊接固定<br>(3)20mm厚防水砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌Mu10砖<br>(5)100mm厚C15素砼<br>(6)素土夯实，压实系数0.90<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.4 | 416.23 | 13069.62 | | |
| 36 | 010512008001 | 圆形检查井盖 | (1)5厚不锈钢板盖<br>(2)5厚镀锌钢板衬底，5厚不锈钢钢板边框<br>(3)50厚检修井盖<br>(4)L50*30*3角钢支架<br>(5)100mm厚C15素砼<br>(6)150厚C20混凝土圈梁<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18 | 1347.37 | 24252.66 | | |
| 37 | 010902008004 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 396.06 | 19.1 | 7564.75 | | |
| 38 | 010902008005 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 316.85 | 17.41 | 5516.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 12 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 050307B001001 | 成品整石座凳 | (1)成品整石座凳(边缘磨角)<br>(2)凳面宽：500~600mm，高度：400~450mm<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 8 | 3150 | 25200 | | |
| 40 | 050307B001002 | 石制成品象棋桌 | (1)石制成品象棋桌<br>(2)天然整石，130*70cm<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 3 | 3150 | 9450 | | |
| 41 | 050307016005 | 座椅二 | (1)Lx40x150mm原木色高耐竹木板@50mm，螺栓固定<br>(2)褐色金属螺栓杆件，L500，直径30mm<br>(3)12厚深灰色镀锌钢板,边缘10磨角<br>(4)6M12化学螺栓固定<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7.8 | 1263.61 | 9856.16 | | |
| 42 | 050307016006 | 座椅三 | (1)Lx40x150mm原木色高耐竹木板@50mm，螺栓固定<br>(2)褐色金属螺栓杆件，L500，直径30mm<br>(3)12厚深灰色镀锌钢板,边缘10磨角<br>(4)6M12化学螺栓固定<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2.7 | 879.08 | 2373.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 13 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 43 | 050307016007 | 树池坐凳 | (1)坐凳规格:W500mm*H450mm<br>(2)Lx100x50mm厚原木色高耐竹木板、20mm厚原木色高耐竹木板封口<br>(3)50x50x5mm厚镀锌钢管@500、50x50x5mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定<br>(4)100x400x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(5)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(6)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22.7 | 685.66 | 15564.48 | | |
| 44 | 050307016008 | 树池围边 | (1)高度:400mm<br>(2)100x150x30mm厚红陶砖(花池压顶)<br>(2)100x370x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(3)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 98.95 | 143.29 | 14178.55 | | |
| 45 | 050307016009 | 土工布 | (1)土工布二层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 97.17 | 10.71 | 1040.69 | | |
| 46 | 010501001013 | 疏水陶粒 | (1)100mm疏水陶粒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 9.72 | 399.14 | 3879.64 | | |
| 47 | 050307017002 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 525 | 3675 | | |
| 48 | 050201001017 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 426.44 | 102.84 | 43855.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 14 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 49 | 010501001014 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 106.21 | 724.15 | 76911.97 | | |
| 50 | 010902008006 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 142.15 | 19.1 | 2715.07 | | |
| 51 | 010902008007 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 113.72 | 17.41 | 1979.87 | | |
| 52 | 050307016010 | 树池坐凳 | (1)坐凳规格:W500mm*H450mm<br>(2)Lx100x50mm厚原木色高耐竹木板、20mm厚原木色高耐竹木板封口<br>(3)50x50x5mm厚镀锌钢管@500、50x50x5mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定<br>(4)100x400x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(5)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(6)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.2 | 685.73 | 5622.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 15 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 050307016011 | 树池坐凳 | (1)坐凳规格:W650mm*H800mm<br>(2)650x100x30原木色高耐竹木板、30原木色高耐竹木板封口<br>(3)30x30x3厚镀锌钢管，30x50x3厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定<br>(4)100x400x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(5)20mm厚1:2.5水泥砂浆<br>(6)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1.8 | 886.95 | 1596.51 | | |
| 54 | 050307016012 | 树池围边 | (1)高度:400mm<br>(2)100x150x30mm厚红陶砖(花池压顶)<br>(2)100x370x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(3)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 27.65 | 143.25 | 3960.86 | | |
| 55 | 050307016013 | 树池围边 | (1)高度:800mm<br>(2)100x150x30mm厚红陶砖(花池压顶)<br>(2)100x370x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(3)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 15.6 | 274.36 | 4280.02 | | |
| 56 | 050307016014 | 土工布 | (1)土工布二层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 41.16 | 10.71 | 440.82 | | |
| 57 | 010501001015 | 疏水陶粒 | (1)100mm疏水陶粒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 4.12 | 399.14 | 1644.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 16 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 58 | 050307017003 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 525 | 3675 | | |
| 59 | 050201015001 | 木平台 | (1)Lx150x30mm厚原木色高耐竹木地板<br>(2)50x50x5mm厚镀锌钢管，L50x3角钢，M8膨胀螺栓<br>(3)20mm厚水泥砂浆找坡<br>(4)200mm厚C20素砼<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 59.65 | 514.02 | 30661.29 | | |
| 60 | 050201015002 | 木平台 | (1)Lx150x30mm厚原木色高耐竹木地板<br>(2)50x50x5mm厚镀锌钢管@500，L50x3角钢，M8膨胀螺栓<br>(3)20mm厚水泥砂浆找坡<br>(4)100mm厚C20素砼<br>(5)100mm厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(6)回填土夯实，压实系数0.94<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 30.13 | 494.84 | 14909.53 | | |
| 61 | 050201001018 | 台阶 | (1)600x300x18水晶白荔枝面成品PC仿石砖(带防滑带)<br>(2)20厚1:2.5水泥防水砂浆<br>(3)100厚C20素砼（三级钢10@150单层双向）<br>(4)100厚7%水泥石粉，压实系数为0.94<br>(5)素土分层夯实，压实系数0.94<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17.7 | 484.91 | 8582.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 17 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 050307B001003 | 拱桥 | (1)Lx150x50mm厚原木色高耐竹木地板<br>(2)150x200x10厚镀锌钢管，仿竹木地板木纹漆<br>(3)100x100x5厚镀锌钢管，仿竹木地板木纹漆<br>(4)10厚镀锌钢肋板<br>(5)440x400x15厚镀锌钢板，8M18地脚螺栓固定，L=500<br>(6)工程量按水平投影面积计算<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 25.58 | 946.29 | 24206.1 | | |
| 63 | 011503008002 | 玻璃栏板 | (1)高度:950mm<br>(2)栏杆玻璃的种类、规格、颜色:6+6夹胶钢化玻璃栏杆（弧形切割）<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 38.07 | 504.88 | 19220.78 | | |
| 64 | 050202001001 | 池底铺装 | (1)散置黑色鹅卵石<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>(3)K11防水涂料<br>(4)20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 194.34 | 153.2 | 29772.89 | | |
| 65 | 050202003001 | 驳岸 | (1)10cm~30cm黑色扁平光面鹅卵石<br>(2)细石混凝土稳定卵石层<br>(3)C20轻质砼,按照平面坡度布置<br>(4)K11防水涂料<br>(5)20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(6)工程量按水平投影面积计算<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 122.15 | 577.4 | 70529.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 18 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 66 | 011503001013 | 不锈钢栏杆 | (1)高度:900mm<br>(2)扶手及横杆：20宽x10厚浅灰色不锈钢板<br>(3)立杆：φ5浅灰色不锈钢圆柱@105mm<br>(4)含900mm宽平开门<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.38 | 427.92 | 2730.13 | | |
| 67 | 011503001014 | 不锈钢栏杆 | (1)高度:1100mm<br>(2)扶手及横杆：20宽x10厚浅灰色不锈钢板<br>(3)立杆：φ5浅灰色不锈钢圆柱@105mm<br>(4)含预埋板及预埋钢筋<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.17 | 446.35 | 2753.98 | | |
| 68 | 011503001015 | 不锈钢栏杆 | (1)高度:1500mm<br>(2)扶手及横杆：20宽x10厚浅灰色不锈钢板<br>(3)立杆：φ5浅灰色不锈钢圆柱@105mm<br>(4)含预埋板及预埋钢筋<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 75.53 | 477.93 | 36098.05 | | |
| 69 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 8.96 | 612.28 | 5486.03 | | |
| 70 | 010505003001 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25,P6<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 72.97 | 659.93 | 48155.09 | | |
| 71 | 010504001011 | 直形墙 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25,P6<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 8.06 | 659.93 | 5319.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 19 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 72 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.138 | 5467.46 | 11689.43 | | |
| 73 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | (1)25厚1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 23.96 | 90 | 2156.4 | | |
| 74 | 050201001019 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 94.2 | 102.84 | 9687.53 | | |
| 75 | 010501001016 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 23.55 | 724.15 | 17053.73 | | |
| 76 | 010902008008 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.4 | 19.1 | 599.74 | | |
| 77 | 010902008009 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 25.12 | 17.41 | 437.34 | | |
| 78 | 050307017004 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 525 | 1050 | | |
| 79 | 050201001020 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 437.6 | 102.84 | 45002.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 20 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 050201001021 | 铺装地面 | (1)600x600x30厚灰色水泥砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20轻质砼<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 57.37 | 194.41 | 11153.3 | | |
| 81 | 010501001017 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 49.5 | 724.15 | 35845.43 | | |
| 82 | 050201001022 | 台阶 | (1)踏面:600x300x30灰色水泥砖(带防滑带)<br>(2)踢面:600x150x30灰色水泥砖<br>(3)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(4)100厚C20轻质砼<br>(5)工程量按水平投影面积<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.88 | 571.01 | 1644.51 | | |
| 83 | 010902008010 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 164.99 | 19.1 | 3151.31 | | |
| 84 | 010902008011 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 131.99 | 17.41 | 2297.95 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 21 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 85 | 050307016015 | 座椅一 | (1)Lx40x150mm原木色高耐竹木板@50mm，螺栓固定<br>(2)褐色金属螺栓杆件，L500，直径30mm<br>(3)12厚深灰色镀锌钢板,边缘10磨角<br>(4)6M12化学螺栓固定<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.8 | 811.25 | 3894 | | |
| 86 | 050307016016 | 座椅二 | (1)Lx40x150mm原木色高耐竹木板@50mm，螺栓固定<br>(2)褐色金属螺栓杆件，L500，直径30mm<br>(3)12厚深灰色镀锌钢板,边缘10磨角<br>(4)6M12化学螺栓固定<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1.3 | 1260.4 | 1638.52 | | |
| 87 | 050307016017 | 树池坐凳 | (1)坐凳规格:W500mm*H450mm<br>(2)Lx100x50mm厚原木色高耐竹木板、20mm厚原木色高耐竹木板封口<br>(3)50x50x5mm厚镀锌钢管@500、50x50x5mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定<br>(4)100x400x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(5)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(6)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.5 | 685.36 | 4454.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 22 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 88 | 050307016018 | 树池坐凳 | (1)坐凳规格:W650mm*H800mm<br>(2)650x100x30原木色高耐竹木板、30原木色高耐竹木板封口<br>(3)30x30x3厚镀锌钢管，30x50x3厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定<br>(4)100x400x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(5)20mm厚1:2.5水泥砂浆<br>(6)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2.2 | 886.02 | 1949.24 | | |
| 89 | 050307016019 | 树池围边 | (1)高度:600mm<br>(2)600x150x150灰色水泥砖压顶，插入钢销、石胶固定<br>(3)600x150x30灰色水泥砖贴面<br>(4)20厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(5)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 125.15 | 249.17 | 31183.63 | | |
| 90 | 050307016020 | 树池围边 | (1)高度:800mm<br>(2)100x150x30mm厚红陶砖(花池压顶)<br>(2)100x370x30mm厚红陶砖(侧壁)<br>(3)20mm厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 23.2 | 274.67 | 6372.34 | | |
| 91 | 050307016021 | 土工布 | (1)土工布二层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 184.67 | 10.71 | 1977.82 | | |
| 92 | 010501001018 | 疏水陶粒 | (1)100mm疏水陶粒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 18.47 | 399.14 | 7372.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 23 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 93 | 050307017005 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 525 | 2100 | | |
| 94 | 050201001023 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 47.04 | 102.84 | 4837.59 | | |
| 95 | 050201001024 | 铺装地面 | (1)600x600x30厚灰色水泥砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20轻质砼<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1081.29 | 194.38 | 210181.15 | | |
| 96 | 010501001019 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 108.85 | 724.15 | 78823.73 | | |
| 97 | 050201001025 | 汀步 | (1)600x600x50mm厚灰色水泥砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 78.84 | 189.64 | 14951.22 | | |
| 98 | 010902008012 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 376.11 | 19.1 | 7183.7 | | |
| 99 | 010902008013 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 300.89 | 17.41 | 5238.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 24 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 100 | 050201001026 | 台阶 | (1)踏面:600x300x30灰色水泥砖(带防滑带)<br>(2)踢面:600x150x30灰色水泥砖<br>(3)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(4)100厚C20轻质砼<br>(5)工程量按水平投影面积<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 40.11 | 570.9 | 22898.8 | | |
| 101 | 050307016022 | 树池围边 | (1)高度:600mm<br>(2)600x150x150灰色水泥砖压顶，插入钢销、石胶固定<br>(3)600x150x30灰色水泥砖贴面<br>(4)20厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(5)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 261.7 | 249.16 | 65205.17 | | |
| 102 | 050307016023 | 土工布 | (1)土工布二层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 929.17 | 10.71 | 9951.41 | | |
| 103 | 010501001020 | 疏水陶粒 | (1)100mm疏水陶粒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 92.92 | 399.14 | 37088.09 | | |
| 104 | 050307017006 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 525 | 3150 | | |
| 105 | 050201001027 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 669.03 | 102.84 | 68803.05 | | |
| 106 | 010501001021 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 66.9 | 724.15 | 48445.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 25 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 107 | 050201001028 | 汀步 | (1)600x600x50mm厚灰色水泥砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 70.92 | 189.66 | 13450.69 | | |
| 108 | 050201001029 | 台阶 | (1)踏面:600x300x30灰色水泥砖(带防滑带)<br>(2)踢面:600x150x30灰色水泥砖<br>(3)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(4)100厚C20轻质砼<br>(5)工程量按水平投影面积<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 25.16 | 570.69 | 14358.56 | | |
| 109 | 010902008014 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 223.01 | 19.1 | 4259.49 | | |
| 110 | 010902008015 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 178.41 | 17.41 | 3106.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 26 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 111 | 050307016024 | 树池围边 | (1)高度:600mm<br>(2)600x150x150灰色水泥砖压顶，插入钢销、石胶固定<br>(3)600x150x30灰色水泥砖贴面<br>(4)20厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(5)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 366.98 | 249.16 | 91436.74 | | |
| 112 | 050307016025 | 土工布 | (1)土工布二层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 664.62 | 10.71 | 7118.08 | | |
| 113 | 010501001022 | 疏水陶粒 | (1)100mm疏水陶粒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 66.46 | 399.14 | 26526.84 | | |
| 114 | 050307017007 | 垃圾桶 | (1)成品不锈钢垃圾桶<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 525 | 1575 | | |
| 115 | 050201001030 | 铺装地面 | (1)400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 439.34 | 102.84 | 45181.73 | | |
| 116 | 010501001023 | 垫层 | (1)C20轻质砼<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 43.93 | 724.15 | 31811.91 | | |
| 117 | 050201001031 | 汀步 | (1)600x600x50mm厚灰色水泥砖<br>(2)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)100厚C20素砼<br>(4)素土分层夯实，压实系数≥0.94<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 47.88 | 189.7 | 9082.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 27 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 118 | 050201001032 | 台阶 | (1)踏面:600x300x30灰色水泥砖(带防滑带)<br>(2)踢面:600x150x30灰色水泥砖<br>(3)20厚1:2.5水泥砂浆<br>(4)100厚C20轻质砼<br>(5)工程量按水平投影面积<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 22.11 | 570.96 | 12623.93 | | |
| 119 | 010902008016 | 园路混凝土基层胀缝 | (1)10~15mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝<br>(2)8~12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 146.45 | 19.1 | 2797.2 | | |
| 120 | 010902008017 | 园路混凝土基层缩缝 | (1)3~8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝，深度为混凝土厚度的1/4－1/5<br>(2)假缝<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 117.16 | 17.41 | 2039.76 | | |
| 121 | 050307016026 | 树池围边 | (1)高度:600mm<br>(2)600x150x150灰色水泥砖压顶，插入钢销、石胶固定<br>(3)600x150x30灰色水泥砖贴面<br>(4)20厚1:2.5防水水泥砂浆<br>(5)M7.5水泥砂浆砌轻质砖<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 148.45 | 249.16 | 36987.8 | | |
| 122 | 050307016027 | 土工布 | (1)土工布二层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 672.55 | 10.71 | 7203.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 28 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 123 | 010501001024 | 疏水陶粒 | (1)100mm疏水陶粒<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 67.26 | 399.14 | 26846.16 | | |
| 124 | 050307014001 | 金属花箱 | (1)尺寸:W356mm*H1180mm<br>(2)3厚不锈钢板电镀深灰色氟碳漆<br>(3)骨架:横向40*40*3mm厚镀锌方通@500mm，立向40*40*3mm厚镀锌方通@1000mm<br>(4)含500*250*300mm成品内胆花盆<br>(5)DN40排水竖管@500mm,DN40排水横管(L=6M)每组，接入建筑排水边沟<br>(6)80*80*5厚钢板预埋，与立柱满焊,Φ12钢筋平钩50<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 345.6 | 2146.16 | 741712.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　第 29 页，共 29 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 125 | 050307014002 | 金属花箱 | (1)尺寸:W356mm*H750mm<br>(2)3厚不锈钢板电镀深灰色氟碳漆<br>(3)骨架:横向40*40*3mm厚镀锌方通@500mm，立向40*40*3mm厚镀锌方通@1000mm<br>(4)含500*250*300mm成品内胆花盆<br>(5)DN40排水竖管@500mm,DN40排水横管(L=6M)每组，接入建筑排水边沟<br>(6)80*80*5厚钢板预埋，与立柱满焊,Φ12钢筋平钩50<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 280 | 1594.17 | 446367.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 5311413.65 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 050201001001 | 项目名称 | 人行铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 776.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-87换 | 水泥花阶砖 楼地面[300x300x18厚芝麻灰荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 3184.35 | 7948.12 | 0 | 17.39 | 1099.45 | 31.8435 | 79.4812 | 0 | 0.1739 | 10.9945 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.011 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 8.27948 | 54.65801 | 0 | 1.2958 | 4.642 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 926.01 | 2446.28 | 0 | 237.5 | 342.04 | 9.2601 | 24.4628 | 0 | 2.375 | 3.4204 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.35998 | 158.60201 | 0 | 4.0654 | 19.7269 |

清单项目综合单价　234.754290

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.654661 | 1.3529 | 9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.122848 | 1.3263 | 42.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.881238 | 1 | 0.88 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.102 | 237.67 | 24.24 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102005 | 479.21 | 48.88 | | |
| | | 水 | m3 | 0.072201 | 3.77 | 0.27 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 300x300x18mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.02 | 68 | 69.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0039 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0079 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001002 | 项目名称 | 人行铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 88.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[900x300x25芝麻灰荔枝面PC仿石砖](混铺) | 100m2 | 0.008 | 5365.98 | 9172.55 | 0 | 17.39 | 1640.84 | 42.92784 | 73.3804 | 0 | 0.13912 | 13.12672 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[900x300x25芝麻白火烧面PC仿石砖](混铺) | 100m2 | 0.0021 | 5365.98 | 9172.54 | 0 | 17.39 | 1640.84 | 11.268558 | 19.262334 | 0 | 0.036519 | 3.445764 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.011 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 8.27948 | 54.65801 | 0 | 1.2958 | 4.642 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 926.01 | 2446.28 | 0 | 237.5 | 342.04 | 9.2601 | 24.4628 | 0 | 2.375 | 3.4204 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.712878 | 171.763544 | 0 | 4.067139 | 25.304884 |

清单项目综合单价　275.848445

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.769785 | 1.3529 | 11.86 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 46.41534 | 1.3263 | 61.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.863765 | 1 | 0.86 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.102 | 237.67 | 24.24 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 473.21 | 14.34 | | |
| | | 水 | m3 | 0.072204 | 3.77 | 0.27 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102023 | 479.21 | 48.89 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 900x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖 | m2 | 0.815954 | 75 | 61.2 | | |
| | | 900x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m2 | 0.204046 | 75 | 15.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.003901 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.007902 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001003 | 项目名称 | 彩色透水沥青地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 71.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040204-51换 | 细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm(实际厚度:5cm) | 100m2 | 0.01 | 224.2 | 6832.03 | 0 | 472.01 | 422.58 | 2.242 | 68.3203 | 0 | 4.7201 | 4.2258 |
| 040204-47换 | 中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:10cm) | 100m2 | 0.01 | 274.1 | 12695.9 | 0 | 565.31 | 733 | 2.741 | 126.959 | 0 | 5.6531 | 7.33 |
| 040503-360 | 垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.011 | 1299.9 | 2600.26 | 0 | 0 | 416.12 | 14.2989 | 28.60286 | 0 | 0 | 4.57732 |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 0.07 | 115.76 | 1488.48 | 0 | 0 | 99.9 | 8.1032 | 104.1936 | 0 | 0 | 6.993 |
| 040201-1 | 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 51.94 | 0 | 0 | 193.14 | 24.37 | 0.5194 | 0 | 0 | 1.9314 | 0.2437 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.9045 | 328.07576 | 0 | 12.3046 | 23.36982 |

清单项目综合单价　391.654680

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.807566 | 1.3529 | 9.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.248701 | 1.3263 | 16.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.498396 | 1 | 5.5 | | |
| | | 10厚浅咖啡色拉丝面不锈钢板 | m2 | 0.060625 | 1413 | 85.66 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.042848 | 204 | 8.74 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.15 | 8.74 | 1.31 | | |
| | | 砾石 40mm | m3 | 0.102143 | 169 | 17.26 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.090038 | 12 | 1.08 | | |
| | | 沥青混凝土 细粒式AC-10I | m3 | 0.0505 | 1324.23 | 66.87 | | |
| | | 沥青混凝土 中粒式AC-16I | m3 | 0.101 | 1229.79 | 124.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0009 | 1099.55 | 0.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.00128 | 735.78 | 0.94 | | |
| | | 轮胎压路机 工作质量9t | 台班 | 0.00144 | 621.2 | 0.89 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型) | 台班 | 0.00144 | 1454.84 | 2.09 | | |
| | | 振动压路机 工作质量12t | 台班 | 0.0034 | 1034.74 | 3.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量15t | 台班 | 0.00289 | 1337.57 | 3.87 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001004 | 项目名称 | 人行铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 39.37 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-45换 | 石材楼地面块料周长2400mm以内[600x600x18mm水晶白荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 4878.17 | 8458.54 | 0 | 17.39 | 1497.78 | 48.7817 | 84.5854 | 0 | 0.1739 | 14.9778 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.011 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 8.27948 | 54.65801 | 0 | 1.2958 | 4.642 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 926.01 | 2446.28 | 0 | 237.5 | 342.04 | 9.2601 | 24.4628 | 0 | 2.375 | 3.4204 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.29818 | 163.70621 | 0 | 4.0654 | 23.7102 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 260.779990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.296997 | 1.3529 | 11.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 43.222631 | 1.3263 | 57.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.86416 | 1 | 0.86 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.102 | 237.67 | 24.24 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102078 | 479.21 | 48.92 | | |
| | | 水 | m3 | 0.072214 | 3.77 | 0.27 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 473.21 | 14.34 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x18mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.02 | 68 | 69.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.003903 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.007906 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040203006001 | 项目名称 | 沥青行车路面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1657.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040204-53 | 改性沥青SMA路面 机械摊铺 压实厚度4cm[沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)] | 100m2 | 0.01 | 337.64 | 5009.12 | 0 | 601.26 | 365.06 | 3.3764 | 50.0912 | 0 | 6.0126 | 3.6506 |
| 040204-29换 | 水泥混凝土 乳化沥青0.5L/ | 1000m2 | 0.001 | 17.19 | 1851.91 | 0 | 26.94 | 98.18 | 0.01719 | 1.85191 | 0 | 0.02694 | 0.09818 |
| 040204-47换 | 中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:6cm)[沥青混凝土 中粒式AC-20C] | 100m2 | 0.01 | 164.56 | 6893.64 | 0 | 338.77 | 403.61 | 1.6456 | 68.9364 | 0 | 3.3877 | 4.0361 |
| 040204-29换 | 水泥混凝土 乳化沥青0.5L/ | 1000m2 | 0.001 | 17.19 | 1851.91 | 0 | 26.94 | 98.18 | 0.01719 | 1.85191 | 0 | 0.02694 | 0.09818 |
| 050012-6换 | 12.7*12.7mm玻纤格栅 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 558.25 | 0 | 0 | 94.19 | 3.011 | 5.5825 | 0 | 0 | 0.9419 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 5071.72 | 0 | 117.8 | 427.14 | 15.0536 | 101.4344 | 0 | 2.356 | 8.5428 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 1512.18 | 4892.49 | 0 | 237.5 | 593.37 | 15.1218 | 48.9249 | 0 | 2.375 | 5.9337 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.21968 | 278.67322 | 0 | 14.40588 | 23.97146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 358.2702400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.35858 | 1.3529 | 11.31 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.55248 | 1.3263 | 29.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.92152 | 1 | 2.92 | | |
| | | 12.7*12.7mm玻纤格栅 | m2 | 1.1 | 5 | 5.5 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.1 | 8.74 | 0.87 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0922 | 3.77 | 0.35 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | 48.48 | | |
| | | 乳化沥青 | kg | 1.02 | 3.56 | 3.63 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.204 | 489.14 | 99.78 | | |
| | | 沥青混凝土 中粒式AC-20C | m3 | 0.0606 | 1112.1 | 67.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) | m3 | 0.0404 | 1231.1 | 49.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L | 台班 | 0.000068 | 792.29 | 0.05 | | |
| | | 轮胎压路机 工作质量9t | 台班 | 0.00136 | 621.2 | 0.84 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型) | 台班 | 0.00124 | 1454.84 | 1.8 | | |
| | | 振动压路机 工作质量12t | 台班 | 0.00297 | 1034.74 | 3.07 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0078 | 272.76 | 2.13 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 振动压路机 工作质量15t | 台班 | 0.00275 | 1337.57 | 3.68 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0158 | 14.46 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201003001 | 项目名称 | 路平石 | 计量单位 | m | 工程量 | 822.84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-31换 | 路牙 花岗石[600x200x150芝麻白火烧面PC仿石砖] | m | 1 | 30.79 | 63.44 | 0 | 0 | 9.95 | 30.79 | 63.44 | 0 | 0 | 9.95 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.3168 | 113.1291 | 0 | 1.178 | 14.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 166.7939 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.643067 | 1.3529 | 7.63 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.194726 | 1.3263 | 24.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.715486 | 1 | 0.72 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.013264 | 479.21 | 6.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002601 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.010286 | 473.21 | 4.87 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.02 | 449.43 | 8.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 600x200x150mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m | 1.02 | 48 | 48.96 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.000507 | 272.76 | 0.14 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.001027 | 14.46 | 0.01 | | |

| 项目编码 | 050201001005 | 项目名称 | 主入口广场地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 261.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内 [300x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖](混铺) | 100m2 | 0.0011 | 5121.81 | 9195.31 | 0 | 17.39 | 1588.24 | 5.633991 | 10.114841 | 0 | 0.019129 | 1.747064 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内 [300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖](混铺) | 100m2 | 0.009 | 5121.81 | 9195.31 | 0 | 17.39 | 1588.24 | 46.09629 | 82.75779 | 0 | 0.15651 | 14.29416 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 5071.72 | 0 | 117.8 | 427.14 | 15.0536 | 101.4344 | 0 | 2.356 | 8.5428 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 1512.18 | 4892.49 | 0 | 237.5 | 593.37 | 15.1218 | 48.9249 | 0 | 2.375 | 5.9337 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.882581 | 243.231931 | 0 | 5.127339 | 31.187724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 364.429575 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.49527 | 1.3529 | 15.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.887101 | 1.3263 | 68.82 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.750043 | 1 | 1.75 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | 48.48 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.203992 | 489.14 | 99.78 | | |
| | | 水 | m3 | 0.118198 | 3.77 | 0.45 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 473.21 | 14.34 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | 主材 | 300x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m2 | 0.102016 | 75 | 7.65 | | |
| | | 300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖 | m2 | 0.917984 | 75 | 68.85 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0078 | 272.76 | 2.13 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.015799 | 14.46 | 0.23 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 050201001006 | 项目名称 | 次入口广场地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 257.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内 [300x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖](混铺) | 100m2 | 0.0016 | 5121.81 | 9195.31 | 0 | 17.39 | 1588.24 | 8.194896 | 14.712496 | 0 | 0.027824 | 2.541184 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内 [300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖](混铺) | 100m2 | 0.0085 | 5121.81 | 9195.31 | 0 | 17.39 | 1588.24 | 43.535385 | 78.160135 | 0 | 0.147815 | 13.50004 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 5071.72 | 0 | 117.8 | 427.14 | 15.0536 | 101.4344 | 0 | 2.356 | 8.5428 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 1512.18 | 4892.49 | 0 | 237.5 | 593.37 | 15.1218 | 48.9249 | 0 | 2.375 | 5.9337 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.882581 | 243.231931 | 0 | 5.127339 | 31.187724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 364.429575 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.495177 | 1.3529 | 15.55 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.886748 | 1.3263 | 68.82 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.749983 | 1 | 1.75 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | 48.48 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.203984 | 489.14 | 99.78 | | |
| | | 水 | m3 | 0.118196 | 3.77 | 0.45 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 473.21 | 14.34 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | 主材 | 300x300x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m2 | 0.153008 | 75 | 11.48 | | |
| | | 300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖 | m2 | 0.866992 | 75 | 65.02 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.007799 | 272.76 | 2.13 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.015799 | 14.46 | 0.23 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 050201001007 | 项目名称 | 入口广场地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-44换 | 石材楼地面块料周长1600mm以内 [600x600x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 4656.19 | 9195.31 | 0 | 17.39 | 1485.75 | 46.5619 | 91.9531 | 0 | 0.1739 | 14.8575 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 5071.72 | 0 | 117.8 | 427.14 | 15.0536 | 101.4344 | 0 | 2.356 | 8.5428 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 1512.18 | 4892.49 | 0 | 237.5 | 593.37 | 15.1218 | 48.9249 | 0 | 2.375 | 5.9337 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 79.7142 | 242.3124 | 0 | 5.1256 | 30.004 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 357.156200 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.042 | 1.3529 | | 14.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 48.836339 | 1.3263 | | 64.77 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.749718 | 1 | | 1.75 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | | 48.48 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.203948 | 489.14 | | 99.76 | | |
| | | 水 | m3 | 0.118189 | 3.77 | | 0.45 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 473.21 | | 14.34 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | | 0.57 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x25mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m2 | 1.02 | 75 | | 76.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | | 0.22 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | | 1.4 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.007798 | 272.76 | | 2.13 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.015796 | 14.46 | | 0.23 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | | 0.97 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | | 0.17 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001008 | 项目名称 | 车行地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 759.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-87换 | 水泥花阶砖 楼地面[300x300x25厚芝麻灰荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 3184.35 | 8662.12 | 0 | 17.39 | 1135.15 | 31.8435 | 86.6212 | 0 | 0.1739 | 11.3515 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 5071.72 | 0 | 117.8 | 427.14 | 15.0536 | 101.4344 | 0 | 2.356 | 8.5428 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 1512.18 | 4892.49 | 0 | 237.5 | 593.37 | 15.1218 | 48.9249 | 0 | 2.375 | 5.9337 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.9958 | 236.9805 | 0 | 5.1256 | 26.498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 333.599900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.6077 | 1.3529 | 13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.204918 | 1.3263 | 52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.7676 | 1 | 1.77 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | 48.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1182 | 3.77 | 0.45 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.204 | 489.14 | 99.78 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.02 | 75 | 76.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0078 | 272.76 | 2.13 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0158 | 14.46 | 0.23 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201013001 | 项目名称 | 汀步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 139.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[50厚异形芝麻白火烧面PC仿石砖(长边：1500-600，短边：1200-500，留缝：180-60）] | m2 | 1 | 37.27 | 98.73 | 0 | 0 | 13.14 | 37.27 | 98.73 | 0 | 0 | 13.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2984 | 148.4191 | 0 | 1.178 | 18.3508 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 217.246300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.864416 | 1.3529 | 10.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.14398 | 1.3263 | 38.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.101993 | 479.21 | 48.88 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824247 | 1 | 0.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.019999 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.033 | 204 | 6.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 50mm厚异形芝麻白火烧面PC仿石砖(长边：1500-600，短边：1200-500，留缝：180-60） | m2 | 1.01 | 91 | 91.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0039 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.007899 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001009 | 项目名称 | 汀步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[600x600x50浅灰色露骨料混凝土砌块] | m2 | 1 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2984 | 122.1591 | 0 | 1.178 | 17.0408 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.676300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.864091 | 1.3529 | 10.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.142747 | 1.3263 | 38.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.101965 | 479.21 | 48.86 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824045 | 1 | 0.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.019993 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.033 | 204 | 6.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x50mm浅灰色露骨料混凝土砌块 | | m2 | 1.01 | 65 | 65.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | 台班 | 0.003899 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.007897 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022006 | 项目名称 | 排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 465.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-21换 | 石材盖板[600x200x18芝麻白火烧面PC仿石砖] | 10m | 0.03 | 986.65 | 316.83 | 0 | 100.04 | 239.71 | 29.5995 | 9.5049 | 0 | 3.0012 | 7.1913 |
| 010005-175换 | 预埋铁件制安 | t | 0.008 | 2681.38 | 20463.09 | 0 | 770.49 | 1664.96 | 21.45104 | 163.70472 | 0 | 6.16392 | 13.31968 |
| 010004-20 | 砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.011 | 5390.76 | 5584.75 | 0 | 0 | 1465.74 | 59.29836 | 61.43225 | 0 | 0 | 16.12314 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.009 | 551.44 | 4614.98 | 0 | 115.56 | 359.87 | 4.96296 | 41.53482 | 0 | 1.04004 | 3.23883 |
| 010001-119 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.008 | 208.14 | 0 | 0 | 0 | 45.81 | 1.66512 | 0 | 0 | 0 | 0.36648 |
| 小计 | | | | | | | | | 116.97698 | 276.17669 | 0 | 10.20516 | 40.23943 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 443.598260 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.99462 | 1.3787 | 19.29 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.262825 | 1.3529 | 7.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.367062 | 1.3522 | 61.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.948557 | 1.3263 | 22.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.239317 | 1 | 2.24 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.315865 | 7.2 | 2.27 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.053831 | 830 | 44.68 | | |
| | | 水 | m3 | 0.026788 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.080806 | 449.43 | 36.32 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.101099 | 15.1 | 1.53 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.022984 | 432.39 | 9.94 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.0267 | 23 | 0.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x200x18mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m2 | 0.089999 | 78 | 7.02 | | |
| | | 50x50x5mm厚不锈钢角钢 | kg | 7.61613 | 20 | 152.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00312 | 272.76 | 0.85 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.050204 | 175.51 | 8.81 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00624 | 11.77 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022007 | 项目名称 | 排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 225.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-21换 | 石材盖板[600x200x18芝麻白火烧面PC仿石砖] | 10m | 0.03 | 986.65 | 316.83 | 0 | 100.04 | 239.71 | 29.5995 | 9.5049 | 0 | 3.0012 | 7.1913 |
| 010005-175换 | 预埋铁件制安 | t | 0.008 | 2681.38 | 20463.09 | 0 | 770.49 | 1664.96 | 21.45104 | 163.70472 | 0 | 6.16392 | 13.31968 |
| 010004-20 | 砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.011 | 5390.76 | 5584.75 | 0 | 0 | 1465.74 | 59.29836 | 61.43225 | 0 | 0 | 16.12314 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.009 | 551.44 | 4614.98 | 0 | 115.56 | 359.87 | 4.96296 | 41.53482 | 0 | 1.04004 | 3.23883 |
| 010001-119 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.008 | 208.14 | 0 | 0 | 0 | 45.81 | 1.66512 | 0 | 0 | 0 | 0.36648 |
| 小计 | | | | | | | | | 116.97698 | 276.17669 | 0 | 10.20516 | 40.23943 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 443.598260 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.991513 | 1.3787 | 19.29 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.262744 | 1.3529 | 7.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.35774 | 1.3522 | 61.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.948299 | 1.3263 | 22.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.238918 | 1 | 2.24 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.315829 | 7.2 | 2.27 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.053817 | 830 | 44.67 | | |
| | | 水 | m3 | 0.026786 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.080813 | 449.43 | 36.32 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.101097 | 15.1 | 1.53 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.022978 | 432.39 | 9.94 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.026699 | 23 | 0.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x200x18mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m2 | 0.089997 | 78 | 7.02 | | |
| | | 50x50x5mm厚不锈钢角钢 | kg | 7.615115 | 20 | 152.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00312 | 272.76 | 0.85 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.050199 | 175.51 | 8.81 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.006241 | 11.77 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001010 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 36.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-54换 | 石材台阶[600x300x25水晶白荔枝面PC仿石砖,600x125x18水晶白荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 10438.27 | 13892.88 | 0 | 69.66 | 2996.78 | 104.3827 | 138.9288 | 0 | 0.6966 | 29.9678 |
| 050003-67 | 非泵送混凝土浇捣、养护 台阶 | 10m3 | 0.016 | 2079.34 | 4976.05 | 0 | 25.89 | 708.2 | 33.26944 | 79.6168 | 0 | 0.41424 | 11.3312 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10 | t | 0.016 | 326.18 | 3904.03 | 0 | 9.76 | 267.65 | 5.21888 | 62.46448 | 0 | 0.15616 | 4.2824 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10 | t | 0.016 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 11.23808 | 1.32432 | 0 | 1.68528 | 2.65264 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.0105 | 926.01 | 2446.28 | 0 | 237.5 | 342.04 | 9.723105 | 25.68594 | 0 | 2.49375 | 3.59142 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.0105 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 3.125745 | 0 | 0 | 0.231735 | 0.7035 |
| 小计 | | | | | | | | | 166.95795 | 308.02034 | 0 | 5.677765 | 52.52896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 533.185015 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 1.564423 | 1.3787 | 2.16 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 14.525031 | 1.3529 | 19.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 98.563433 | 1.3263 | 130.72 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 10.573737 | 1.3522 | 14.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.270251 | 1 | 2.27 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.106094 | 237.67 | 25.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.231508 | 3.77 | 0.87 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.037115 | 5.2 | 0.19 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm | t | 0.016638 | 3698 | 61.53 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029903 | 473.21 | 14.15 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.162378 | 479.21 | 77.81 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.154379 | 7.2 | 1.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1056 | 0.17 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x300x25mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.1235 | 85 | 95.5 | | |
| | | 600x125x18mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 0.3465 | 78 | 27.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.000312 | 735.78 | 0.23 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.00144 | 214.83 | 0.31 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.0016 | 44.38 | 0.07 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.0032 | 26.62 | 0.09 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.007839 | 175.51 | 1.38 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.035195 | 11.77 | 0.41 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0026 | 560.43 | 1.46 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.00104 | 973.92 | 1.01 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0673 | 10.35 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001011 | 项目名称 | 草坪台阶一 | 计量单位 | m | 工程量 | 95.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-140 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.005 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 1.1448 | 0 | 0 | 0 | 0.25195 |
| 050003-36换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.006 | 677.09 | 4944.59 | 0 | 115.56 | 404 | 4.06254 | 29.66754 | 0 | 0.69336 | 2.424 |
| 050002-1 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.009 | 3113.48 | 6338.48 | 0 | 78.71 | 1007.48 | 28.02132 | 57.04632 | 0 | 0.70839 | 9.06732 |
| 050003-66 | 非泵送混凝土浇捣、养护 压顶[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.003 | 2706.69 | 5032.51 | 0 | 0 | 847.36 | 8.12007 | 15.09753 | 0 | 0 | 2.54208 |
| 050005-76换 | 陶瓷地砖 台阶[18mm水晶白荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.007 | 8650.07 | 12724.74 | 0 | 19.67 | 2541.44 | 60.55049 | 89.07318 | 0 | 0.13769 | 17.79008 |
| | 小计 | | | | | | | | 101.89922 | 190.88457 | 0 | 1.53944 | 32.07543 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 326.398660 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.481045 | 1.3529 | 18.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 61.942537 | 1.3263 | 82.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.991513 | 1 | 1.99 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.047557 | 830 | 39.47 | | |
| | | 水 | m3 | 0.098664 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.0105 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.037283 | 432.39 | 16.12 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.020932 | 473.21 | 9.91 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.078301 | 479.21 | 37.52 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0098 | 65 | 0.64 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.000112 | 1056 | 0.12 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00105 | 562.97 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 18mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.0983 | 70.63 | 77.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.001952 | 272.76 | 0.53 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.003554 | 199.26 | 0.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.003904 | 11.77 | 0.05 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0133 | 10.35 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001012 | 项目名称 | 草坪台阶二 | 计量单位 | m | 工程量 | 60.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-140 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.0051 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 1.167696 | 0 | 0 | 0 | 0.256989 |
| 050003-36换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.006 | 677.09 | 4944.59 | 0 | 115.56 | 404 | 4.06254 | 29.66754 | 0 | 0.69336 | 2.424 |
| 050002-1 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.01 | 3113.48 | 6338.48 | 0 | 78.71 | 1007.48 | 31.1348 | 63.3848 | 0 | 0.7871 | 10.0748 |
| 050003-66 | 非泵送混凝土浇捣、养护 压顶[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.003 | 2706.69 | 5032.51 | 0 | 0 | 847.36 | 8.12007 | 15.09753 | 0 | 0 | 2.54208 |
| 050005-76换 | 陶瓷地砖 台阶[18mm水晶白荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.0071 | 8650.07 | 12724.74 | 0 | 19.67 | 2541.44 | 61.415497 | 90.345654 | 0 | 0.139657 | 18.044224 |
| | 小计 | | | | | | | | 105.900603 | 198.495524 | 0 | 1.620117 | 33.342093 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 339.358337 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.487042 | 1.3529 | 18.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 61.96586 | 1.3263 | 82.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.992829 | 1 | 1.99 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.047596 | 830 | 39.5 | | |
| | | 水 | m3 | 0.098742 | 3.77 | 0.37 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.010501 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.037313 | 432.39 | 16.13 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.020934 | 473.21 | 9.91 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.078328 | 479.21 | 37.54 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.009801 | 65 | 0.64 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.000112 | 1056 | 0.12 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00105 | 562.97 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 18mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.098429 | 70.63 | 77.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.001952 | 272.76 | 0.53 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.003557 | 199.26 | 0.71 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.003903 | 11.77 | 0.05 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.013302 | 10.35 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008001 | 项目名称 | 园路混凝土基层胀缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 727.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| | 小计 | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 19.099100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0887 | 1 | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008002 | 项目名称 | 园路混凝土基层缩缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 581.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0571 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | kg | | 0.4165 | 3.8 | | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | m2 | | 0.05 | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008003 | 项目名称 | | | 变形缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 97.69 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-84换 | 建筑嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 1180.11 | 416.81 | 0 | 0 | 280.59 | 11.8011 | 4.1681 | 0 | 0 | 2.8059 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8011 | 4.1681 | 0 | 0 | 2.8059 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.775100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.1223 | 1.3263 | | 10.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0616 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 建筑嵌缝油膏 | | | | kg | | 1.1733 | 3.5 | | 4.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016001 | 项目名称 | | | 座椅一 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 9.6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板 | m | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.019 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 38.93328 | 166.16944 | 0 | 14.78599 | 17.86836 |
| 60005-27 | 混凝土内植化学锚栓 M12 | 10根 | 0.3 | 108.13 | 98.96 | 0 | 1.77 | 28.87 | 32.439 | 29.688 | 0 | 0.531 | 8.661 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.37228 | 695.85744 | 0 | 15.31699 | 51.52936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 834.07607 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 2.341931 | 1.3787 | | 3.23 | | |
| | | 技术工日 | | | | 工日 | | 0.14675 | 184.21 | | 27.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 17.510019 | 1.3522 | | 23.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 7.504294 | 1.3638 | | 10.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 3.108256 | 1 | | 3.11 | | |
| | | 电锤钻头 Φ16mm | | | | 个 | | 0.03825 | 20 | | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.25 | 1 | | 1.25 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | | | kg | | 0.125063 | 4.34 | | 0.54 | | |
| | | 化学锚栓M12 | | | | 套 | | 2.525 | 9 | | 22.73 | | |
| | | 零星构件(成品) | | | | t | | 0.018125 | 8544.33 | | 154.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板主材费 | | | | m | | 1 | 500 | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | | | | 台班 | | 0.0505 | 8.74 | | 0.44 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | | | 台班 | | 0.027188 | 216.93 | | 5.9 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.046763 | 175.51 | | 8.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016002 | 项目名称 | | | 弧形坐凳一 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 7.29 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-2 | 450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10 | m | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 45 | 0 | 900 | 0 | 0 | 45 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.03 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 61.4736 | 262.3728 | 0 | 23.3463 | 28.2132 |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | 655.75 | 965.16 | 0 | 0 | 192.59 | 19.6725 | 28.9548 | 0 | 0 | 5.7777 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.1461 | 1191.3276 | 0 | 23.3463 | 78.9909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1374.81090 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.437325 | 1.3787 | | 1.98 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.828444 | 1.3787 | | 5.28 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.59928 | 1.3522 | | 4.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 28.624296 | 1.3522 | | 38.71 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.871893 | 1.3638 | | 6.64 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 12.267556 | 1.3638 | | 16.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 6.026864 | 1 | | 6.03 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | | | kg | | 0.204444 | 4.34 | | 0.89 | | |
| | | 膨胀锚栓 LG型 M12×160 国产304 | | | | 套 | | 2.098765 | 8.5 | | 17.84 | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | | | 个 | | 0.059671 | 18 | | 1.07 | | |
| | | 零星构件(成品) | | | | t | | 0.02963 | 8544.33 | | 253.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10主材费 | | | | m | | 1 | 900 | | 900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | | | | 台班 | | 0.044444 | 216.93 | | 9.64 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | | 0.076444 | 175.51 | | 13.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016003 | 项目名称 | | | 弧形坐凳二 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 9.69 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-3 | 450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10 | m | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 45 | 0 | 900 | 0 | 0 | 45 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.03 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 61.4736 | 262.3728 | 0 | 23.3463 | 28.2132 |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀锚栓 M12以下 | 100根 | 0.02 | 655.75 | 965.16 | 0 | 0 | 192.59 | 13.115 | 19.3032 | 0 | 0 | 3.8518 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.5886 | 1181.676 | 0 | 23.3463 | 77.065 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1356.67590 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.369686 | 1.3787 | | 1.89 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.813628 | 1.3787 | | 5.26 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.429902 | 1.3522 | | 4.64 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 28.513521 | 1.3522 | | 38.56 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.642627 | 1.3638 | | 6.33 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | | 12.22008 | 1.3638 | | 16.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 5.962698 | 1 | | 5.96 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | | | | kg | | 0.203653 | 4.34 | | 0.88 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 膨胀锚栓 LG型 M12×160 国产304 | 套 | 2 | 8.5 | 17 | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.056863 | 18 | 1.02 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.029515 | 8544.33 | 252.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10 主材费 | m | 1 | 900 | 900 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.044272 | 216.93 | 9.6 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.076149 | 175.51 | 13.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016004 | 项目名称 | 弧形坐凳三 | 计量单位 | m | 工程量 | 5.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-4 | 450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10 | m | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 45 | 0 | 900 | 0 | 0 | 45 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.03 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 61.4736 | 262.3728 | 0 | 23.3463 | 28.2132 |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | 655.75 | 965.16 | 0 | 0 | 192.59 | 19.6725 | 28.9548 | 0 | 0 | 5.7777 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.1461 | 1191.3276 | 0 | 23.3463 | 78.9909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1374.81090 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.404742 | 1.3787 | 1.94 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.850316 | 1.3787 | 5.31 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.517687 | 1.3522 | 4.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 28.787826 | 1.3522 | 38.93 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.761452 | 1.3638 | 6.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.33764 | 1.3638 | 16.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.034455 | 1 | 6.03 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.205612 | 4.34 | 0.89 | | |
| | | 膨胀锚栓 LG型 M12×160 国产304 | 套 | 2.051188 | 8.5 | 17.44 | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.058318 | 18 | 1.05 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.029799 | 8544.33 | 254.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 450x100x100mm原木色高耐竹木板，弧形布置，留缝10 主材费 | m | 1 | 900 | 900 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.044698 | 216.93 | 9.7 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.076881 | 175.51 | 13.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307019001 | 项目名称 | 成品电动升降柱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050008-31换 | 成品电动升降柱安装[成品电动升降柱] | 套 | 1 | 103.35 | 2800 | 0 | 0 | 162.74 | 103.35 | 2800 | 0 | 0 | 162.74 |
| 小计 | | | | | | | | | 103.35 | 2800 | 0 | 0 | 162.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3066.09 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24 | 1.3529 | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 53.44 | 1.3263 | 70.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品电动升降柱 | 个 | 1 | 2800 | 2800 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307017001 | 项目名称 | 垃圾桶 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-5 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040203006002 | 项目名称 | 沥青行车路面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040204-53 | 改性沥青SMA路面 机械摊铺 压实厚度4cm[沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)] | 100m2 | 0.01 | 337.64 | 5009.12 | 0 | 601.26 | 365.06 | 3.3764 | 50.0912 | 0 | 6.0126 | 3.6506 |
| 040204-29换 | 水泥混凝土 乳化沥青0.5L/ | 1000m2 | 0.001 | 17.19 | 1851.91 | 0 | 26.94 | 98.18 | 0.01719 | 1.85191 | 0 | 0.02694 | 0.09818 |
| 040204-47换 | 中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:6cm)[沥青混凝土 中粒式AC-20C] | 100m2 | 0.01 | 164.56 | 6893.64 | 0 | 338.77 | 403.61 | 1.6456 | 68.9364 | 0 | 3.3877 | 4.0361 |
| 040204-29换 | 水泥混凝土 乳化沥青0.5L/ | 1000m2 | 0.001 | 17.19 | 1851.91 | 0 | 26.94 | 98.18 | 0.01719 | 1.85191 | 0 | 0.02694 | 0.09818 |
| 050012-6换 | 12.7*12.7mm玻纤格栅 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 558.25 | 0 | 0 | 94.19 | 3.011 | 5.5825 | 0 | 0 | 0.9419 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 5071.72 | 0 | 117.8 | 427.14 | 15.0536 | 101.4344 | 0 | 2.356 | 8.5428 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 1512.18 | 4892.49 | 0 | 237.5 | 593.37 | 15.1218 | 48.9249 | 0 | 2.375 | 5.9337 |
| 050009-2 | 回路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.21968 | 278.67322 | 0 | 14.40588 | 23.97146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 358.27024 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.35858 | 1.3529 | 11.31 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.55248 | 1.3263 | 29.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.92152 | 1 | 2.92 | | |
| | | 12.7*12.7mm玻纤格栅 | m2 | 1.1 | 5 | 5.5 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.1 | 8.74 | 0.87 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0922 | 3.77 | 0.35 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | 48.48 | | |
| | | 乳化沥青 | kg | 1.02 | 3.56 | 3.63 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.204 | 489.14 | 99.78 | | |
| | | 沥青混凝土 中粒式AC-20C | m3 | 0.0606 | 1112.1 | 67.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) | m3 | 0.0404 | 1231.1 | 49.74 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L | 台班 | 0.000068 | 792.29 | 0.05 | | |
| | | 轮胎压路机 工作质量9t | 台班 | 0.00136 | 621.2 | 0.84 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型) | 台班 | 0.00124 | 1454.84 | 1.8 | | |
| | | 振动压路机 工作质量12t | 台班 | 0.00297 | 1034.74 | 3.07 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0078 | 272.76 | 2.13 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 振动压路机 工作质量15t | 台班 | 0.00275 | 1337.57 | 3.68 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0158 | 14.46 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201003002 | 项目名称 | 路平石 | 计量单位 | m | 工程量 | 221.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-31换 | 路牙 花岗石[600x200x150芝麻白火烧面PC仿石砖] | m | 1 | 30.79 | 63.44 | 0 | 0 | 9.95 | 30.79 | 63.44 | 0 | 0 | 9.95 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.002 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 1.50536 | 9.93782 | 0 | 0.2356 | 0.844 |
| 小计 | | | | | | | | | 32.29536 | 73.37782 | 0 | 0.2356 | 10.794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 116.70278 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.643209 | 1.3529 | 7.63 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.195265 | 1.3263 | 24.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.715575 | 1 | 0.72 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.013276 | 479.21 | 6.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002603 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.010286 | 473.21 | 4.87 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.02 | 449.43 | 8.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x200x150mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | m | 1.02 | 48 | 48.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.000508 | 272.76 | 0.14 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.001028 | 14.46 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001013 | 项目名称 | 彩色透水沥青地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 72.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040204-51换 | 细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm(实际厚度:5cm) | 100m2 | 0.01 | 224.2 | 6832.03 | 0 | 472.01 | 422.58 | 2.242 | 68.3203 | 0 | 4.7201 | 4.2258 |
| 040204-47换 | 中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:10cm) | 100m2 | 0.01 | 274.1 | 12695.9 | 0 | 565.31 | 733 | 2.741 | 126.959 | 0 | 5.6531 | 7.33 |
| 040503-360 | 垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.011 | 1299.9 | 2600.26 | 0 | 0 | 416.12 | 14.2989 | 28.60286 | 0 | 0 | 4.57732 |
| 050012-11换 | 不锈钢包边 | m2 | 0.06 | 115.76 | 1488.48 | 0 | 0 | 99.9 | 6.9456 | 89.3088 | 0 | 0 | 5.994 |
| 040201-1 | 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 51.94 | 0 | 0 | 193.14 | 24.37 | 0.5194 | 0 | 0 | 1.9314 | 0.2437 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.7469 | 313.19096 | 0 | 12.3046 | 22.37082 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 374.613280 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.806072 | 1.3529 | 9.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.245649 | 1.3263 | 16.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.496826 | 1 | 5.5 | | |
| | | 10厚浅咖啡色拉丝面不锈钢板 | m2 | 0.060589 | 1413 | 85.61 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.042842 | 204 | 8.74 | | |
| | | 柴油 | kg | 0.15 | 8.74 | 1.31 | | |
| | | 砾石 40mm | m3 | 0.102128 | 169 | 17.26 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.089983 | 12 | 1.08 | | |
| | | 沥青混凝土 细粒式AC-10I | m3 | 0.0505 | 1324.23 | 66.87 | | |
| | | 沥青混凝土 中粒式AC-16I | m3 | 0.101 | 1229.79 | 124.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0009 | 1099.55 | 0.99 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.00128 | 735.78 | 0.94 | | |
| | | 轮胎压路机 工作质量9t | 台班 | 0.00144 | 621.2 | 0.89 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型) | 台班 | 0.00144 | 1454.84 | 2.09 | | |
| | | 振动压路机 工作质量12t | 台班 | 0.0034 | 1034.74 | 3.52 | | |
| | | 振动压路机 工作质量15t | 台班 | 0.00289 | 1337.57 | 3.87 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001014 | 项目名称 | 铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 423.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.83300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3529 | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3263 | 31.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.044 | 1 | 0.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.018514 | 473.21 | 8.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | m2 | 1.01 | 46.4 | 46.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001012 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 724.1440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.118 | 1.3529 | 74.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.594 | 1.3263 | 25.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.004 | 1 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | m3 | 1.02 | 550 | 561 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.0392 | 248.4 | 9.74 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 050201001015 | 项目名称 | 车行地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 764.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040201-1 | 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 51.94 | 0 | 0 | 193.14 | 24.37 | 0.5194 | 0 | 0 | 1.9314 | 0.2437 |
| 040203-21换 | 厂拌水泥石粉渣混合料 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际厚度:20cm) | 100m2 | 0.01 | 72.92 | 4848.47 | 0 | 177.39 | 270.36 | 0.7292 | 48.4847 | 0 | 1.7739 | 2.7036 |
| 040203-27换 | 自卸汽车运输第1km 压实厚度15cm(实际厚度:20cm)(实际运距:10km) | 100m2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 634.98 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 6.3498 | 0.4255 |
| 040203-35换 | 机械摊铺厂拌基层混合料 压实厚度15cm(实际厚度:20cm) | 100m2 | 0.01 | 172.04 | 0 | 0 | 259.18 | 55.23 | 1.7204 | 0 | 0 | 2.5918 | 0.5523 |
| 040205-7换 | 人行道板、块料地坪铺筑 混凝土垫层(结合层) 厚度5cm(实际厚度:20cm) | 100m2 | 0.01 | 2106.05 | 9693.52 | 0 | 0 | 948.22 | 21.0605 | 96.9352 | 0 | 0 | 9.4822 |
| 050005-87换 | 水泥花阶砖 楼地面 [300x300x25厚芝麻灰荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 3184.35 | 8662.12 | 0 | 17.39 | 1135.15 | 31.8435 | 86.6212 | 0 | 0.1739 | 11.3515 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.873 | 232.0411 | 0 | 12.8208 | 24.7588 |

清单项目综合单价 325.493700

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.654 | 1.3529 | 13.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.279418 | 1.3263 | 42.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 449.43 | 45.84 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.985 | 1 | 0.99 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.204 | 237.67 | 48.48 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 489.14 | 49.89 | | |
| | | 水 | m3 | 0.09 | 3.77 | 0.34 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 300x300x25mm芝麻灰荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.02 | 75 | 76.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 0.00527 | 1204.89 | 6.35 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.00023 | 560.43 | 0.13 | | |
| | | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.0009 | 1099.55 | 0.99 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.00128 | 735.78 | 0.94 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002 | 859.28 | 1.72 | | |
| | | 稳定土厂拌设备 250t/h | 台班 | 0.00043 | 2030.58 | 0.87 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型) | 台班 | 0.00032 | 1454.84 | 0.47 | | |
| | | 轮胎式装载机 斗容量2.0m3 | 台班 | 0.00086 | 1047.4 | 0.9 | | |
| | | 洒水车 罐容量6000L | 台班 | 0.00042 | 663.76 | 0.28 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 050201013002 | 项目名称 | 汀步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 89.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[50厚异形芝麻白火烧面PC仿石砖(长边:1400-900，短边:320-450，留缝:80-150)] | m2 | 1 | 37.27 | 98.73 | 0 | 0 | 13.14 | 37.27 | 98.73 | 0 | 0 | 13.14 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2984 | 148.4191 | 0 | 1.178 | 18.3508 |

清单项目综合单价 217.24630

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.8645 | 1.3529 | 10.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.1443 | 1.3263 | 38.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8243 | 1 | 0.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.02 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.033 | 204 | 6.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 479.21 | 48.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 50mm厚异形芝麻白火烧面PC仿石砖(长边：1400-900，短边：320-450，留缝：80-150) | m2 | 1.01 | 91 | 91.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0039 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0079 | 14.46 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 050201001016 | 项目名称 | 汀步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 48.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[600x600x50浅灰色露骨料混凝土砌块] | m2 | 1 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2984 | 122.1591 | 0 | 1.178 | 17.0408 |

清单项目综合单价 189.67630

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.8645 | 1.3529 | 10.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.1443 | 1.3263 | 38.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8243 | 1 | 0.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.02 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.033 | 204 | 6.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 479.21 | 48.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x50mm浅灰色露骨料混凝土砌块 | m2 | 1.01 | 65 | 65.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0039 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0079 | 14.46 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 040201022008 | 项目名称 | 排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 31.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-21换 | 石材盖板[300x300x50厚芝麻白火烧面PC仿石砖] | 10m | 0.03 | 986.65 | 352.83 | 0 | 100.04 | 241.51 | 29.5995 | 10.5849 | 0 | 3.0012 | 7.2453 |
| 010005-175换 | 预埋铁件制安 | t | 0.008 | 2681.38 | 20463.09 | 0 | 770.49 | 1664.96 | 21.45104 | 163.70472 | 0 | 6.16392 | 13.31968 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010004-20 | 砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.011 | 5390.76 | 5584.75 | 0 | 0 | 1465.74 | 59.29836 | 61.43225 | 0 | 0 | 16.12314 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.008 | 551.44 | 4614.98 | 0 | 115.56 | 359.87 | 4.41152 | 36.91984 | 0 | 0.92448 | 2.87896 |
| 010001-119 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.008 | 208.14 | 0 | 0 | 0 | 45.81 | 1.66512 | 0 | 0 | 0 | 0.36648 |
| 小计 | | | | | | | | | 116.42554 | 272.64171 | 0 | 10.0896 | 39.93356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 439.090410 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 14.011409 | | 1.3787 | | 19.32 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 5.2629 | | 1.3529 | | 7.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 45.419848 | | 1.3522 | | 61.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 16.9488 | | 1.3263 | | 22.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.241267 | | 1 | | 2.24 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.31612 | | 7.2 | | 2.28 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.05391 | | 830 | | 44.75 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.026789 | | 3.77 | | 0.1 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.080736 | | 449.43 | | 36.29 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.1011 | | 15.1 | | 1.53 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | 0.023018 | | 432.39 | | 9.95 | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.0267 | | 23 | | 0.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 50x50x5mm厚不锈钢角钢 | | | | kg | 7.623248 | | 20 | | 152.46 | | |
| | | 300x300x50mm芝麻白火烧面PC仿石砖 | | | | m2 | 0.09 | | 90 | | 8.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | 0.003118 | | 272.76 | | 0.85 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | 台班 | 0.050235 | | 175.51 | | 8.82 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | 0.006235 | | 11.77 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010512008001 | 项目名称 | | | 圆形检查井盖 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-6 | 圆形检查井盖 | 个 | 1 | 200 | 1000 | 0 | 50 | 97.37 | 200 | 1000 | 0 | 50 | 97.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 200 | 1000 | 0 | 50 | 97.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1347.37 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 圆形检查井盖 人工费 | | | | 个 | 1 | | 200 | | 200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 圆形检查井盖 主材费 | | | | 个 | 1 | | 1000 | | 1000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 圆形检查井盖 机械费 | | | | 个 | 1 | | 50 | | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008004 | 项目名称 | | | 园路混凝土基层胀缝 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 396.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.099100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.7602 | | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.09135 | | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0887 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.000571 | | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | kg | 0.833 | | 3.8 | | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | m2 | 0.05 | | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008005 | 项目名称 | | | 园路混凝土基层缩缝 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 316.85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.7602 | | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.09135 | | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0571 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.000571 | | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | kg | 0.4165 | | 3.8 | | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | m2 | 0.05 | | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307B001001 | 项目名称 | | | 成品整石座凳 | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-7 | 成品整石座凳 | 座 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 150 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0 | 0 | 150 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3150 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品整石座凳主材费 | | | | 座 | 1 | | 3000 | | 3000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307B001002 | 项目名称 | | | 石制成品象棋桌 | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-8 | 石制成品象棋桌 | 座 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 150 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0 | 0 | 150 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3150 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 石制成品象棋桌主材费 | | | | 座 | 1 | | 3000 | | 3000 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016005 | 项目名称 | 座椅二 | 计量单位 | m | 工程量 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-9 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板 | m | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.051 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 104.50512 | 446.03376 | 0 | 39.68871 | 47.96244 |
| 60005-27 | 混凝土内植化学锚栓M12 | 10根 | 0.5 | 108.13 | 98.96 | 0 | 1.77 | 28.87 | 54.065 | 49.48 | 0 | 0.885 | 14.435 |
| 小计 | | | | | | | | | 158.57012 | 995.51376 | 0 | 40.57371 | 87.39744 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1282.05503 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技术工日 | 工日 | 0.270923 | 184.21 | 49.91 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 6.493631 | 1.3787 | 8.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 48.55121 | 1.3522 | 65.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.807662 | 1.3638 | 28.38 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.618472 | 1 | 8.62 | | |
| | | 电锤钻头 Φ16mm | 个 | 0.070615 | 20 | 1.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.307692 | 1 | 2.31 | | |
| | | 化学锚栓M12 | 套 | 4.661538 | 9 | 41.95 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.346769 | 4.34 | 1.5 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.050256 | 8544.33 | 429.4 | | |
| | 主材 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板主材费 | m | 1 | 500 | 500 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.093231 | 8.74 | 0.81 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.075385 | 216.93 | 16.35 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.129662 | 175.51 | 22.76 | | |

| 项目编码 | 050307016006 | 项目名称 | 座椅三 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-10 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板 | m | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.025 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 51.228 | 218.644 | 0 | 19.45525 | 23.511 |
| 60005-27 | 混凝土内植化学锚栓M12 | 10根 | 0.3 | 108.13 | 98.96 | 0 | 1.77 | 28.87 | 32.439 | 29.688 | 0 | 0.531 | 8.661 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.667 | 748.332 | 0 | 19.98625 | 57.172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 909.15725 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技术工日 | 工日 | 0.130444 | 184.21 | 24.03 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 3.110611 | 1.3787 | 4.29 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.257241 | 1.3522 | 31.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 9.967389 | 1.3638 | 13.59 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.128463 | 1 | 4.13 | | |
| | | 电锤钻头 Φ16mm | 个 | 0.034 | 20 | 0.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.111111 | 1 | 1.11 | | |
| | | 化学锚栓M12 | 套 | 2.244444 | 9 | 20.2 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.166111 | 4.34 | 0.72 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.024074 | 8544.33 | 205.7 | | |
| | 主材 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板主材费 | m | 1 | 500 | 500 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.044889 | 8.74 | 0.39 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.036111 | 216.93 | 7.83 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.062111 | 175.51 | 10.9 | | |

| 项目编码 | 050307016007 | 项目名称 | 树池坐凳 | 计量单位 | m | 工程量 | 22.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-76换 | Lx100x50mm厚原木色高耐竹木板、20mm厚原木色高耐竹木板封口[50mm原木色高耐竹木板,20mm原木色高耐竹木板] | 100m2 | 0.005 | 2818.03 | 53380.21 | 0 | 7.82 | 3289.79 | 14.09015 | 266.90105 | 0 | 0.0391 | 16.44895 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.018 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 62.92998 | 77.337 | 0 | 1.89558 | 17.84484 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙[Lx W100x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0042 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 37.512216 | 19.770366 | 0 | 0.050442 | 9.248316 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.019 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 55.92403 | 105.42359 | 0 | 0 | 17.58013 |
| 小计 | | | | | | | | | 170.456376 | 469.432006 | 0 | 1.985122 | 61.122236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 702.995740 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.47659 | 1.3787 | 2.04 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 21.871637 | 1.3529 | 29.59 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.23558 | 1.3522 | 4.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 91.002192 | 1.3263 | 120.7 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.63076 | 1.3638 | 7.68 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.175153 | 1 | 3.18 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.00629 | 7.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.095241 | 830 | 79.05 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.003212 | 472.56 | 1.52 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.004198 | 10.6 | 0.04 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.017605 | 4100 | 72.18 | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.250055 | 7.8 | 1.95 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.01887 | 19.58 | 0.37 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.003149 | 65 | 0.2 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.042666 | 432.39 | 18.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.010636 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.07935 | 5.5 | 0.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.15065 | 5.2 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.00629 | 18.2 | 0.11 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00005 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.434518 | 41.4 | 17.99 | | |
| | | 50mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.525 | 458.33 | 240.62 | | |
| | | 20mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.126 | 183.33 | 23.1 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.010256 | 175.51 | 1.8 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.00145 | 26.95 | 0.04 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.00487 | 10.35 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 050307016008 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 98.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内[100x150x30mm红陶砖] | 10m2 | 0.015 | 682.15 | 595.53 | 0 | 4.66 | 180.23 | 10.23225 | 8.93295 | 0 | 0.0699 | 2.70345 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙[100x370x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0037 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 33.046476 | 17.416751 | 0 | 0.044437 | 8.147326 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.007 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 20.60359 | 38.84027 | 0 | 0 | 6.47689 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.882316 | 65.189971 | 0 | 0.114337 | 17.327666 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 146.514290 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 9.486406 | 1.3529 | | 12.83 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 37.732198 | 1.3263 | | 50.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.928638 | 1 | | 0.93 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | | 0.035204 | 830 | | 29.22 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.002831 | 472.56 | | 1.34 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.0037 | 10.6 | | 0.04 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00003 | 1056 | | 0.03 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.008377 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | | 0.015771 | 432.39 | | 6.82 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.007274 | 65 | | 0.47 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00015 | 562.97 | | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.004542 | 473.21 | | 2.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x150x30mm红陶砖 | | | | m2 | | 0.152974 | 41.4 | | 6.33 | | |
| | | 100x370x30mm厚红陶砖 | | | | m2 | | 0.382934 | 41.4 | | 15.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | | | | 台班 | | 0.011041 | 10.35 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016009 | 项目名称 | | | 土工布 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 97.17 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 669.9 | 0 | 0 | 99.77 | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.707700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 0.5755 | 1.3529 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 1.6832 | 1.3263 | | 2.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.099 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | | 2.2 | 3 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001013 | 项目名称 | | | 疏水陶粒 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 9.72 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒[陶粒] | m3 | 1 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.1400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 13.97 | 1.3529 | | 18.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 11.66 | 1.3263 | | 15.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 陶粒 | | | | m3 | | 1.05 | 324 | | 340.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307017002 | 项目名称 | | | 垃圾桶 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 7 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-11 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | | | | 个 | | 1 | 500 | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001017 | 项目名称 | | | 铺装地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 426.44 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.83300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.537 | 1.3529 | | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 23.74522 | 1.3263 | | 31.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.044 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.018514 | 473.21 | | 8.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | | | | m2 | | 1.01 | 46.4 | | 46.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001014 | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 106.21 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 724.14400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 55.118 | 1.3529 | | 74.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 19.594 | 1.3263 | | 25.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.004 | 1 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | C20轻质混凝土 | | m3 | 1.02 | 550 | 561 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | | 台班 | 0.0392 | 248.4 | 9.74 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |

| 项目编码 | 010902008006 | 项目名称 | 园路混凝土基层胀缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 142.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.099100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0887 | 1 | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008007 | 项目名称 | 园路混凝土基层缩缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 113.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0571 | 1 | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.4165 | 3.8 | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016010 | 项目名称 | 树池坐凳 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-76换 | Lx100x50mm厚原木色高耐竹木板、20mm厚原木色高耐竹木板封口[50mm原木色高耐竹木板,20mm原木色高耐竹木板] | 100m2 | 0.005 | 2818.03 | 53380.21 | 0 | 7.82 | 3289.79 | 14.09015 | 266.90105 | 0 | 0.0391 | 16.44895 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.02 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 69.9222 | 85.93 | 0 | 2.1062 | 19.8276 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙[Lx₩100x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0042 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 37.512216 | 19.770366 | 0 | 0.050442 | 9.248316 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.019 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 55.92403 | 105.42359 | 0 | 0 | 17.58013 |
| 小计 | | | | | | | | | 177.448596 | 478.025006 | 0 | 2.195742 | 63.104996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 720.774340 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.47659 | 1.3787 | 2.04 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 21.882376 | 1.3529 | 29.6 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.23558 | 1.3522 | 4.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 90.988425 | 1.3263 | 120.68 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.63076 | 1.3638 | 7.68 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.178546 | 1 | 3.18 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.006283 | 7.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.095406 | 830 | 79.19 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00321 | 472.56 | 1.52 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.004195 | 10.6 | 0.04 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.017585 | 4100 | 72.1 | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.250055 | 7.8 | 1.95 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.018849 | 19.58 | 0.37 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.003146 | 65 | 0.2 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.04274 | 432.39 | 18.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.010651 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.07935 | 5.5 | 0.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.15065 | 5.2 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.006283 | 18.2 | 0.11 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00005 | 1 | 0 | | |
| | 主材 | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.434195 | 41.4 | 17.98 | | |
| | | 50mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.525 | 458.33 | 240.62 | | |
| | | 20mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.126 | 183.33 | 23.1 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.010244 | 175.51 | 1.8 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.00145 | 26.95 | 0.04 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.004866 | 10.35 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 050307016011 | 项目名称 | 树池坐凳 | 计量单位 | m | 工程量 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-76换 | 30mm原木色高耐竹木板 | 100m2 | 0.007 | 2818.03 | 29510.64 | 0 | 7.82 | 2096.31 | 19.72621 | 206.57448 | 0 | 0.05474 | 14.67417 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.008 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 27.96888 | 34.372 | 0 | 0.84248 | 7.93104 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙[Lx₩100x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.008 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 71.45184 | 37.65784 | 0 | 0.09608 | 17.61584 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.048 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 141.28176 | 266.33328 | 0 | 0 | 44.41296 |
| 小计 | | | | | | | | | 260.42869 | 544.9376 | 0 | 0.9933 | 84.63401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 890.993600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 42.632589 | 1.3529 | 57.68 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.067226 | 1.3787 | 2.85 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.529812 | 1.3522 | 6.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 136.917725 | 1.3263 | 181.59 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.883064 | 1.3638 | 10.75 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.811123 | 1 | 6.81 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.252553 | 830 | 209.62 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.006121 | 472.56 | 2.89 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.002862 | 7.2 | 0.02 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.008 | 10.6 | 0.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.350077 | 7.8 | 2.73 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.008011 | 4100 | 32.85 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.008587 | 19.58 | 0.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.027387 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.113138 | 432.39 | 48.92 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.006 | 65 | 0.39 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.11109 | 5.5 | 0.61 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.21091 | 5.2 | 1.1 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.002862 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00007 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.828 | 41.4 | 34.28 | | |
| | | 30mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.735 | 275 | 202.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.004667 | 175.51 | 0.82 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.00203 | 26.95 | 0.05 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.00928 | 10.35 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016012 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内 [100x150x30mm红陶砖] | 10m2 | 0.016 | 682.15 | 595.53 | 0 | 4.66 | 180.23 | 10.9144 | 9.52848 | 0 | 0.07456 | 2.88368 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [100x370x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0037 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 33.046476 | 17.416751 | 0 | 0.044437 | 8.147326 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.007 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 20.60359 | 38.84027 | 0 | 0 | 6.47689 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.564466 | 65.785501 | 0 | 0.118997 | 17.507896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 147.976860 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.483659 | 1.3529 | 12.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 37.728951 | 1.3263 | 50.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.927938 | 1 | 0.93 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.035176 | 830 | 29.2 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.002831 | 472.56 | 1.34 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.0037 | 10.6 | 0.04 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00003 | 1056 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008377 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.015758 | 432.39 | 6.81 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.007278 | 65 | 0.47 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00015 | 562.97 | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.004546 | 473.21 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x150x30mm红陶砖 | m2 | 0.153092 | 41.4 | 6.34 | | |
| | | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.382931 | 41.4 | 15.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.011046 | 10.35 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016013 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内 [100x150x30mm红陶砖] | 10m2 | 0.015 | 682.15 | 595.53 | 0 | 4.66 | 180.23 | 10.23225 | 8.93295 | 0 | 0.0699 | 2.70345 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [100x370x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0077 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 68.772396 | 36.245671 | 0 | 0.092477 | 16.955246 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.014 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 41.20718 | 77.68054 | 0 | 0 | 12.95378 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.211826 | 122.859161 | 0 | 0.162377 | 32.612476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 275.845840 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.671269 | 1.3529 | 25.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 71.241277 | 1.3263 | 94.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.902833 | 1 | 1.9 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.073191 | 830 | 60.75 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.005891 | 472.56 | 2.78 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.007699 | 10.6 | 0.08 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00003 | 1056 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013225 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.032788 | 432.39 | 14.18 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.010274 | 65 | 0.67 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00015 | 562.97 | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.004543 | 473.21 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x150x30mm红陶砖 | m2 | 0.153 | 41.4 | 6.33 | | |
| | | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.796817 | 41.4 | 32.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.015681 | 10.35 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016014 | 项目名称 | 土工布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 41.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 669.9 | 0 | 0 | 99.77 | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.707700 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3529 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3263 | 2.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.099 | 1 | 0.1 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 3 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001015 | 项目名称 | 疏水陶粒 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒[陶粒] | m3 | 1 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.1400 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.97 | 1.3529 | 18.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.66 | 1.3263 | 15.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | 陶粒 | m3 | 1.05 | 324 | 340.2 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307017003 | 项目名称 | 垃圾桶 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-12 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201015001 | 项目名称 | 木平台 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 59.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050008-13换 | 木栈道 板厚4cm[Lx150x30mm厚原木色高耐竹木地板] | 10m2 | 0.1 | 497.84 | 242.58 | 0 | 0 | 121.7 | 49.784 | 24.258 | 0 | 0 | 12.17 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.031 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 108.37941 | 133.1915 | 0 | 3.26461 | 30.73278 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1227.68 | 1815.96 | 0 | 67.75 | 365.55 | 12.2768 | 18.1596 | 0 | 0.6775 | 3.6555 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.02 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 15.0536 | 99.3782 | 0 | 2.356 | 8.44 |
| 小计 | | | | | | | | | 185.49381 | 274.9873 | 0 | 6.29811 | 54.99828 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 521.777500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.911965 | 1.3529 | 20.17 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 113.086271 | 1.3263 | 149.99 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.81866 | 1.3522 | 3.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.853449 | 1 | 2.85 | | |
| | | 不锈钢钉 M4×16 | kg | 0.33 | 35 | 11.55 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.011086 | 7.2 | 0.08 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0771 | 3.77 | 0.29 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.03103 | 4100 | 127.22 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.03672 | 489.5 | 17.97 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.204 | 479.21 | 97.76 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.033259 | 19.58 | 0.65 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.011086 | 18.2 | 0.2 | | |
| | 主材 | 30mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.046 | 275 | 12.65 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.0078 | 272.76 | 2.13 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0158 | 14.46 | 0.23 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.0034 | 199.26 | 0.68 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.018075 | 175.51 | 3.17 | | |

| 项目编码 | 050201015002 | 项目名称 | 木平台 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050008-13换 | 木栈道 板厚4cm[Lx150x30mm厚原木色高耐竹木地板] | 10m2 | 0.1 | 497.84 | 242.58 | 0 | 0 | 121.7 | 49.784 | 24.258 | 0 | 0 | 12.17 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.031 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 108.37941 | 133.1915 | 0 | 3.26461 | 30.73278 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1227.68 | 1815.96 | 0 | 67.75 | 365.55 | 12.2768 | 18.1596 | 0 | 0.6775 | 3.6555 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 926.01 | 2446.28 | 0 | 237.5 | 342.04 | 9.2601 | 24.4628 | 0 | 2.375 | 3.4204 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 190.20401 | 249.761 | 0 | 7.71581 | 54.86868 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 502.549500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 16.121756 | 1.3529 | 21.81 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.28616 | 1.3787 | 1.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 115.425253 | 1.3263 | 153.09 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.81866 | 1.3522 | 3.81 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.90698 | 1.3638 | 6.69 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.240558 | 1 | 2.24 | | |
| | | 不锈钢钉 M4×16 | kg | 0.33 | 35 | 11.55 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.01109 | 7.2 | 0.08 | | |
| | | 水 | m3 | 0.08328 | 3.77 | 0.31 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.03104 | 4100 | 127.26 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.03672 | 489.5 | 17.97 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.101898 | 479.21 | 48.83 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.03327 | 19.58 | 0.65 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.01109 | 18.2 | 0.2 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.102 | 237.67 | 24.24 | | |
| | 主材 | 30mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.046 | 275 | 12.65 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.003896 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.007892 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.0034 | 199.26 | 0.68 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.018082 | 175.51 | 3.17 | | |

| 项目编码 | 050201001018 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-54换 | 石材台阶[600x300x18水晶白荔枝面成品PC仿石砖(带防滑带)] | 100m2 | 0.01 | 10438.27 | 13940.43 | 0 | 69.66 | 2999.15 | 104.3827 | 139.4043 | 0 | 0.6966 | 29.9915 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050003-67 | 非泵送混凝土浇捣、养护 台阶[(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.016 | 2079.34 | 4976.05 | 0 | 25.89 | 708.2 | 33.26944 | 79.6168 | 0 | 0.41424 | 11.3312 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10 | t | 0.009 | 326.18 | 3904.03 | 0 | 9.76 | 267.65 | 2.93562 | 35.13627 | 0 | 0.08784 | 2.40885 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10 | t | 0.009 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 6.32142 | 0.74493 | 0 | 0.94797 | 1.49211 |
| 050009-6换 | 水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)[7%水泥石粉渣混合料] | 100m2 | 0.01 | 926.01 | 2446.28 | 0 | 237.5 | 342.04 | 9.2601 | 24.4628 | 0 | 2.375 | 3.4204 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 297.69 | 0 | 0 | 22.07 | 67 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.2207 | 0.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 159.14618 | 279.3651 | 0 | 4.74235 | 49.31406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 492.56769 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.299094 | 1.3529 | 19.35 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.878453 | 1.3787 | 1.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 96.903603 | 1.3263 | 128.52 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 5.937347 | 1.3522 | 8.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.780759 | 1 | 1.78 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | |
| | | 水 | m3 | 0.219776 | 3.77 | 0.83 | | |
| | | 7%水泥石粉渣混合料 | m3 | 0.102 | 237.67 | 24.24 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm | t | 0.009342 | 3698 | 34.55 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.020841 | 5.2 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029903 | 473.21 | 14.15 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.152537 | 479.21 | 73.1 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.086686 | 7.2 | 0.62 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1056 | 0.17 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x300x18水晶白荔枝面成品PC仿石砖(带防滑带) | m2 | 1.5 | 82 | 123 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量12t 大型) | 台班 | 0.0003 | 735.78 | 0.22 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.000808 | 214.83 | 0.17 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.000898 | 44.38 | 0.04 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.001797 | 26.62 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.004402 | 175.51 | 0.77 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.033062 | 11.77 | 0.39 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0025 | 560.43 | 1.4 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6m3 | 台班 | 0.001 | 973.92 | 0.97 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0673 | 10.35 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307B001003 | 项目名称 | 拱桥 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 25.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050008-13换 | 木栈道 板厚4cm[Lx150x50mm厚原木色高耐竹木地板] | 10m2 | 0.102 | 497.84 | 326.91 | 0 | 0 | 125.92 | 50.77968 | 33.34482 | 0 | 0 | 12.84384 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.09 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 104.74 | 991.34 | 314.6499 | 386.685 | 0 | 9.4266 | 89.2206 |
| 050006-128换 | 仿竹木地板木纹漆[仿竹木地板木纹漆] | 100m2 | 0.0157 | 397.88 | 1110.27 | 0 | 0 | 143.09 | 6.246716 | 17.431239 | 0 | 0 | 2.246513 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.004 | 3574.58 | 6516.5 | 0 | 766.36 | 1163.95 | 14.29832 | 26.066 | 0 | 3.06544 | 4.6558 |
| 小计 | | | | | | | | | 385.974616 | 463.527059 | 0 | 12.49204 | 108.966753 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 970.960468 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.171933 | 1.3529 | 44.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 250.425612 | 1.3263 | 332.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.133873 | 1 | 4.13 | | |
| | | 不锈钢钉 M4×16 | kg | 0.333354 | 35 | 11.67 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.149323 | 7.2 | 1.08 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.091001 | 4100 | 373.1 | | |
| | | 铁件 | kg | 3.27717 | 6.1 | 19.99 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.010048 | 11 | 0.11 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.423894 | 0.25 | 0.11 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.097539 | 19.58 | 1.91 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.032513 | 18.2 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 仿竹木地板木纹漆 | kg | 0.191223 | 90 | 17.21 | | |
| | | Lx150x50mm厚原木色高耐竹木地板 | m2 | 0.046468 | 458.33 | 21.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.067254 | 174.57 | 11.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503008002 | 项目名称 | 玻璃栏板 | 计量单位 | m | 工程量 | 38.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-77换 | 成品全玻璃栏板[6+6夹胶钢化玻璃栏杆（弧形切割）(成品)] | 10m | 0.1 | 782.63 | 3874.48 | 0 | 24.12 | 367.6 | 78.263 | 387.448 | 0 | 2.412 | 36.76 |
| 小计 | | | | | | | | | 78.263 | 387.448 | 0 | 2.412 | 36.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 504.88300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.2047 | 1.3787 | 11.31 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 17.9695 | 1.3522 | 24.3 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 31.2748 | 1.3638 | 42.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.309 | 1 | 0.31 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.4778 | 12 | 5.73 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.6511 | 7.63 | 4.97 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.0358 | 132.39 | 4.74 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.0695 | 0.41 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 6+6夹胶钢化玻璃栏杆（弧形切割）(成品) | m2 | 0.95 | 391.23 | 371.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.012 | 200.96 | 2.41 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050202001001 | 项目名称 | 池底铺装 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 194.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-16换 | 散铺卵石面层 5cm厚[散置黑色鹅卵石] | 10m2 | 0.1 | 34.51 | 533.6 | 0 | 0 | 34.28 | 3.451 | 53.36 | 0 | 0 | 3.428 |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1052.6 | 1019.52 | 0 | 0 | 282.65 | 10.526 | 10.1952 | 0 | 0 | 2.8265 |
| 050007-68换 | K11防水涂料[K11防水涂料] | 100m2 | 0.01 | 1220.84 | 2946.59 | 0 | 0 | 416.04 | 12.2084 | 29.4659 | 0 | 0 | 4.1604 |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 | 100m2 | 0.01 | 1052.6 | 1019.52 | 0 | 0 | 282.65 | 10.526 | 10.1952 | 0 | 0 | 2.8265 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.7114 | 103.2163 | 0 | 0 | 13.2414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 153.169100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.6754 | 1.3529 | 10.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.850435 | 1.3263 | 26.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1368 | 1 | 0.14 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0404 | 473.21 | 19.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.126 | 18.75 | 2.36 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.002 | 562.97 | 1.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 散置黑色鹅卵石 | t | 0.092 | 580 | 53.36 | | |
| | | K11防水涂料 | kg | 2.7068 | 10 | 27.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050202003001 | 项目名称 | 驳岸 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 122.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050008-20换 | 镶贴卵石护岸[10cm~30cm黑色扁平光面鹅卵石] | m2 | 1 | 156.27 | 69.41 | 0 | 0 | 37.87 | 156.27 | 69.41 | 0 | 0 | 37.87 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.029 | 551.44 | 5562.65 | 0 | 115.56 | 407.25 | 15.99176 | 161.31685 | 0 | 3.35124 | 11.81025 |
| 050007-68换 | K11防水涂料[K11防水涂料] | 100m2 | 0.0175 | 1220.84 | 2946.59 | 0 | 0 | 416.04 | 21.3647 | 51.565325 | 0 | 0 | 7.2807 |
| 050005-13换 | 砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上 | 100m2 | 0.0175 | 1052.6 | 1019.52 | 0 | 0 | 282.65 | 18.4205 | 17.8416 | 0 | 0 | 4.946375 |
| 小计 | | | | | | | | | 212.04696 | 300.133775 | 0 | 3.35124 | 61.907325 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 577.439300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.453738 | 1.3787 | 3.38 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 13.415951 | 1.3529 | 18.15 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 9.323449 | 1.3522 | 12.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 134.137156 | 1.3263 | 177.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.543863 | 1 | 0.54 | | |
| | | 本色卵石 30~50mm | t | 0.067 | 580 | 38.86 | | |
| | | 水 | m3 | 0.068894 | 3.77 | 0.26 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.220497 | 18.75 | 4.13 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.03535 | 473.21 | 16.73 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00175 | 562.97 | 0.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | m3 | 0.292871 | 550 | 161.08 | | |
| | | K11防水涂料 | kg | 4.736845 | 10 | 47.37 | | |
| | | 10cm~30cm黑色扁平光面鹅卵石 | t | 0.052 | 580 | 30.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.011309 | 272.76 | 3.08 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.022618 | 11.77 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001013 | 项目名称 | 不锈钢栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-118换 | 成品不锈钢栏杆带扶手直型 | 10m | 0.1 | 466.33 | 1181.7 | 0 | 301.33 | 181.92 | 46.633 | 118.17 | 0 | 30.133 | 18.192 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.018 | 3574.58 | 6516.5 | 0 | 766.36 | 1163.95 | 64.34244 | 117.297 | 0 | 13.79448 | 20.9511 |
| 小计 | | | | | | | | | 110.97544 | 235.467 | 0 | 43.92748 | 39.1431 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 429.51302 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.139708 | 1.3529 | 8.31 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 77.055226 | 1.3263 | 102.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.750721 | 1 | 1.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.64326 | 7.2 | 4.63 | | |
| | | 铁件 | kg | 18.047022 | 6.1 | 110.09 | | |
| | | 成品900mm高护窗不锈钢栏杆(节点5/Z-3-5) | m | 1 | 102 | 102 | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102Φ≤2.5mm | kg | 0.125 | 39.5 | 4.94 | | |
| | | 环氧树脂 | kg | 0.15 | 27.9 | 4.19 | | |
| | | 钨棒 | kg | 0.0007 | 25 | 0.02 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 20 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.078442 | 174.57 | 13.69 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.111 | 200.96 | 22.31 | | |
| | | 打磨机 | 台班 | 0.015 | 521.77 | 7.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001014 | 项目名称 | 不锈钢栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-118换 | 成品不锈钢栏杆带扶手直型 | 10m | 0.1 | 466.33 | 1361.74 | 0 | 301.33 | 190.92 | 46.633 | 136.174 | 0 | 30.133 | 19.092 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.02 | 3574.58 | 6516.5 | 0 | 766.36 | 1163.95 | 71.4916 | 130.33 | 0 | 15.3272 | 23.279 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.1246 | 266.504 | 0 | 45.4602 | 42.371 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 472.45980 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.13512 | 1.3529 | 8.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 76.951729 | 1.3263 | 102.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.750856 | 1 | 1.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.641815 | 7.2 | 4.62 | | |
| | | 成品1100mm高护窗不锈钢栏杆(节点3/Z-3-5) | m | 1 | 120 | 120 | | |
| | | 铁件 | kg | 18.006483 | 6.1 | 109.84 | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102Φ≤2.5mm | kg | 0.125 | 39.5 | 4.94 | | |
| | | 环氧树脂 | kg | 0.15 | 27.9 | 4.19 | | |
| | | 钨棒 | kg | 0.0007 | 25 | 0.02 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 20 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.078266 | 174.57 | 13.66 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.111 | 200.96 | 22.31 | | |
| | | 打磨机 | 台班 | 0.015 | 521.77 | 7.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001015 | 项目名称 | 不锈钢栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-118换 | 成品不锈钢栏杆带扶手直型 | 10m | 0.1 | 466.33 | 1661.82 | 0 | 301.33 | 205.93 | 46.633 | 166.182 | 0 | 30.133 | 20.593 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.018 | 3574.58 | 6516.5 | 0 | 766.36 | 1163.95 | 64.34244 | 117.297 | 0 | 13.79448 | 20.9511 |
| 小计 | | | | | | | | | 110.97544 | 283.479 | 0 | 43.92748 | 41.5441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 479.92602 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.13578 | 1.3529 | 8.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 76.966613 | 1.3263 | 102.08 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.759412 | 1 | 1.76 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.642023 | 7.2 | 4.62 | | |
| | | 成品1500mm高护窗不锈钢栏杆(节点1/Z-3-5) | m | 1 | 150 | 150 | | |
| | | 铁件 | kg | 18.012313 | 6.1 | 109.88 | | |
| | | 不锈钢电焊条 奥102Φ＜2.5mm | kg | 0.125 | 39.5 | 4.94 | | |
| | | 环氧树脂 | kg | 0.15 | 27.9 | 4.19 | | |
| | | 钨棒 | kg | 0.0007 | 25 | 0.02 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 20 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.078291 | 174.57 | 13.67 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 0.111 | 200.96 | 22.31 | | |
| | | 打磨机 | 台班 | 0.015 | 521.77 | 7.83 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-4 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5032.02 | 0 | 188.76 | 379.29 | 52.265 | 503.202 | 0 | 18.876 | 37.929 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 503.202 | 0 | 18.876 | 37.929 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 612.27200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.436 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量60 /h | 台班 | 0.0091 | 1893.16 | 17.23 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.69 | 1.05 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.46 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505003001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 72.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-9换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵车 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5114.03 | 0 | 200.44 | 452.36 | 83.247 | 511.403 | 0 | 20.044 | 45.236 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 511.403 | 0 | 20.044 | 45.236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 659.93000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.558 | 1 | 7.56 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | P6防水 | m3 | 1.01 | 8 | 8.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量60 /h | 台班 | 0.0098 | 1871.48 | 18.34 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.77 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0098 | 65.74 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010504001011 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-9换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵车 | 10m3 | 0.1 | 832.47 | 5114.03 | 0 | 200.44 | 452.36 | 83.247 | 511.403 | 0 | 20.044 | 45.236 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.247 | 511.403 | 0 | 20.044 | 45.236 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 659.93000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 61.564 | 1.3522 | 83.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.558 | 1 | 7.56 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | P6防水 | m3 | 1.01 | 8 | 8.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量60 /h | 台班 | 0.0098 | 1871.48 | 18.34 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.77 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0098 | 65.74 | 0.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001101 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3894.96 | 0 | 115.09 | 428.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5467.46000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.56 | 1 | 57.56 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001011 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙面 | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1126.29 | 0 | 0 | 917.34 | 39.1199 | 11.2629 | 0 | 0 | 9.1734 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 1320.88 | 1286.83 | 0 | 75.72 | 360.14 | 13.2088 | 12.8683 | 0 | 0.7572 | 3.6014 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.3287 | 24.1312 | 0 | 0.7572 | 12.7748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.991900 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 6.7552 | 1.3529 | | 9.14 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 32.56396 | 1.3263 | | 43.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.1201 | 1 | | 0.12 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.023543 | 472.56 | | 11.13 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.015887 | 3.77 | | 0.06 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | | | | | t | 0.0402 | 315 | | 12.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | | | | | 台班 | 0.0038 | 199.26 | | 0.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001019 | 项目名称 | | | 铺装地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 94.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设 [400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.8330 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 3.537 | 1.3529 | | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 23.74522 | 1.3263 | | 31.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.044 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.018514 | 473.21 | | 8.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | | | | | m2 | 1.01 | 46.4 | | 46.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001016 | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 23.55 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 724.14400 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 55.118 | 1.3529 | | 74.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 19.594 | 1.3263 | | 25.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.004 | 1 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | | | | | m3 | 1.02 | 550 | | 561 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | | | | | 台班 | 0.0392 | 248.4 | | 9.74 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | | 台班 | 0.079 | 14.46 | | 1.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008008 | 项目名称 | | | 园路混凝土基层胀缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 31.4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.09910 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0887 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | | kg | 0.833 | 3.8 | | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | | m2 | 0.05 | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008009 | 项目名称 | | | 园路混凝土基层缩缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 25.12 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.0571 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | | kg | 0.4165 | 3.8 | | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | | m2 | 0.05 | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307017004 | 项目名称 | | | 垃圾桶 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-13 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | | | | | 个 | 1 | 500 | | 500 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001020 | 项目名称 | 铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 437.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 102.8330 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3529 | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3263 | 31.49 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.044 | 1 | 0.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.018514 | 473.21 | 8.76 | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | m2 | 1.01 | 46.4 | 46.86 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001021 | 项目名称 | 铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-87换 | 水泥花阶砖 楼地面[600x600x30mm厚灰色水泥砖] | 100m2 | 0.01 | 3184.35 | 7897.12 | 0 | 17.39 | 1096.9 | 31.8435 | 78.9712 | 0 | 0.1739 | 10.969 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.011 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 11.06127 | 61.79338 | 0 | 1.1968 | 5.60439 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.90477 | 140.76458 | 0 | 1.3707 | 16.57339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 201.613440 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.607382 | 1.3529 | 11.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.814942 | 1.3263 | 30.26 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0256 | 1 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.04601 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | m3 | 0.102053 | 550 | 56.13 | | |
| | | 600x600x30mm灰色水泥砖 | m2 | 1.02 | 67.5 | 68.85 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.003922 | 248.4 | 0.97 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.007904 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 010501001017 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 724.1440 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.118 | 1.3529 | 74.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.594 | 1.3263 | 25.99 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.004 | 1 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | m3 | 1.02 | 550 | 561 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.0392 | 248.4 | 9.74 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |

| 项目编码 | 050201001022 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-88换 | 水泥花阶砖 台阶[Wx600x30mm灰色水泥砖] | 100m2 | 0.015 | 7221.08 | 12147.76 | 0 | 69.66 | 2201.41 | 108.3162 | 182.2164 | 0 | 1.0449 | 33.02115 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.035 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 35.19495 | 196.6153 | 0 | 3.808 | 17.83215 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.51115 | 378.8317 | 0 | 4.8529 | 50.8533 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 578.049050 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.116531 | 1.3529 | 39.39 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 77.766483 | 1.3263 | 103.14 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.059561 | 1 | 0.06 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.0222 | 10.6 | 0.24 | | |
| | | 水 | m3 | 0.125804 | 3.77 | 0.47 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.044854 | 473.21 | 21.23 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.021 | 65 | 1.37 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00024 | 1056 | 0.25 | | |
| | 主材 | 600x600x30mm灰色水泥砖 | m2 | 2.3535 | 67.5 | 158.86 | | |
| | | C20轻质混凝土 | m3 | 0.347083 | 550 | 190.9 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.013339 | 248.4 | 3.31 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.026882 | 14.46 | 0.39 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.10095 | 10.35 | 1.04 | | |

| 项目编码 | 010902008010 | 项目名称 | 园路混凝土基层胀缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 164.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19.099100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0887 | 1 | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008011 | 项目名称 | 园路混凝土基层缩缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 131.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0571 | 1 | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.4165 | 3.8 | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016015 | 项目名称 | 座椅一 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-14 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板 | m | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.019 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 38.93328 | 166.16944 | 0 | 14.78599 | 17.86836 |
| 60005-27 | 混凝土内植化学锚栓 M12 | 10根 | 0.3 | 108.13 | 98.96 | 0 | 1.77 | 28.87 | 32.439 | 29.688 | 0 | 0.531 | 8.661 |
| 小计 | | | | | | | | | 71.37228 | 695.85744 | 0 | 15.31699 | 51.52936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 834.07607 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技术工日 | 工日 | 0.14675 | 184.21 | 27.03 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.341931 | 1.3787 | 3.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.510019 | 1.3522 | 23.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.504294 | 1.3638 | 10.23 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.108256 | 1 | 3.11 | | |
| | | 电锤钻头 Φ16mm | 个 | 0.03825 | 20 | 0.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.25 | 1 | 1.25 | | |
| | | 化学锚栓M12 | 套 | 2.525 | 9 | 22.73 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.125063 | 4.34 | 0.54 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.018125 | 8544.33 | 154.87 | | |
| | 主材 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板主材费 | m | 1 | 500 | 500 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.0505 | 8.74 | 0.44 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.027188 | 216.93 | 5.9 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.046763 | 175.51 | 8.21 | | |

| 项目编码 | 050307016016 | 项目名称 | 座椅二 | 计量单位 | m | 工程量 | 1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-15 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板 | m | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 100002-64 | 零星构件安装 | t | 0.05 | 2049.12 | 8745.76 | 0 | 778.21 | 940.44 | 102.456 | 437.288 | 0 | 38.9105 | 47.022 |
| 60005-27 | 混凝土内植化学锚栓 M12 | 10根 | 0.5 | 108.13 | 98.96 | 0 | 1.77 | 28.87 | 54.065 | 49.48 | 0 | 0.885 | 14.435 |
| 小计 | | | | | | | | | 156.521 | 986.768 | 0 | 39.7955 | 86.457 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1269.54150 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技术工日 | 工日 | 0.270923 | 184.21 | 49.91 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 6.4605 | 1.3787 | 8.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 48.3035 | 1.3522 | 65.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.7015 | 1.3638 | 28.23 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.5745 | 1 | 8.57 | | |
| | | 电锤钻头 Φ16mm | 个 | 0.070615 | 20 | 1.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.307692 | 1 | 2.31 | | |
| | | 化学锚栓M12 | 套 | 4.661538 | 9 | 41.95 | | |
| | | 低碳钢电焊条 | kg | 0.345 | 4.34 | 1.5 | | |
| | | 零星构件(成品) | t | 0.05 | 8544.33 | 427.22 | | |
| | 主材 | Lx40x150mm原木色高耐竹木板主材费 | m | 1 | 500 | 500 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.093231 | 8.74 | 0.81 | | |
| | | 电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN | 台班 | 0.075 | 216.93 | 16.27 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.129 | 175.51 | 22.64 | | |

| 项目编码 | 050307016017 | 项目名称 | 树池坐凳 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-76换 | Lx100x50mm厚原木色高耐竹木板、20mm厚原木色高耐竹木板封口[50mm原木色高耐竹木板,20mm原木色高耐竹木板] | 100m2 | 0.005 | 2818.03 | 53380.21 | 0 | 7.82 | 3289.79 | 14.09015 | 266.90105 | 0 | 0.0391 | 16.44895 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.018 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 62.92998 | 77.337 | 0 | 1.89558 | 17.84484 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙[Lx₩100x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0042 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 37.512216 | 19.770366 | 0 | 0.050442 | 9.248316 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.018 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 52.98066 | 99.87498 | 0 | 0 | 16.65486 |
| 小计 | | | | | | | | | 167.513006 | 463.883396 | 0 | 1.985122 | 60.196966 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 693.578490 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.47659 | 1.3787 | 2.04 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 21.857197 | 1.3529 | 29.57 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.23558 | 1.3522 | 4.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 90.948594 | 1.3263 | 120.63 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.63076 | 1.3638 | 7.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.172106 | 1 | 3.17 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.006284 | 7.2 | 0.05 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.095148 | 830 | 78.97 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.003214 | 472.56 | 1.52 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.0042 | 10.6 | 0.04 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.017589 | 4100 | 72.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.250055 | 7.8 | 1.95 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.018853 | 19.58 | 0.37 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00315 | 65 | 0.2 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.042624 | 432.39 | 18.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.010627 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.07935 | 5.5 | 0.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.15065 | 5.2 | 0.78 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.006284 | 18.2 | 0.11 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00005 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.4347 | 41.4 | 18 | | |
| | | 50mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.525 | 458.33 | 240.62 | | |
| | | 20mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.126 | 183.33 | 23.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.010246 | 175.51 | 1.8 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.00145 | 26.95 | 0.04 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.004872 | 10.35 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016018 | 项目名称 | 树池坐凳 | 计量单位 | m | 工程量 | 2.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-76换 | 30mm原木色高耐竹木板 | 100m2 | 0.007 | 2818.03 | 29510.64 | 0 | 7.82 | 2096.31 | 19.72621 | 206.57448 | 0 | 0.05474 | 14.67417 |
| 050008-16 | 木栈道 钢龙骨 | t | 0.008 | 3496.11 | 4296.5 | 0 | 105.31 | 991.38 | 27.96888 | 34.372 | 0 | 0.84248 | 7.93104 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [Lx₩100x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.008 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 71.45184 | 37.65784 | 0 | 0.09608 | 17.61584 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.048 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 141.28176 | 266.33328 | 0 | 0 | 44.41296 |
| 小计 | | | | | | | | | 260.42869 | 544.9376 | 0 | 0.9933 | 84.63401 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 890.993600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 42.583686 | 1.3529 | 57.61 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.067226 | 1.3787 | 2.85 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.529812 | 1.3522 | 6.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 136.722395 | 1.3263 | 181.33 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.883064 | 1.3638 | 10.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.80214 | 1 | 6.8 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.252286 | 830 | 209.4 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.006121 | 472.56 | 2.89 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.002844 | 7.2 | 0.02 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.008 | 10.6 | 0.08 | | |
| | | 镀锌预埋连接件 | kg | 0.350077 | 7.8 | 2.73 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.007959 | 4100 | 32.63 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.008531 | 19.58 | 0.17 | | |
| | | 水 | m3 | 0.02736 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.113018 | 432.39 | 48.87 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.006 | 65 | 0.39 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.11109 | 5.5 | 0.61 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.21091 | 5.2 | 1.1 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.002844 | 18.2 | 0.05 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00007 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.828 | 41.4 | 34.28 | | |
| | | 30mm原木色高耐竹木板 | m2 | 0.735 | 275 | 202.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.004636 | 175.51 | 0.81 | | |
| | | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.00203 | 26.95 | 0.05 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.00928 | 10.35 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016019 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 125.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石) 压顶 厚5cm内 [600x150x150灰mm色水泥砖] | 10m2 | 0.015 | 682.15 | 3615.75 | 0 | 4.66 | 331.24 | 10.23225 | 54.23625 | 0 | 0.0699 | 4.9686 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [600x150x30灰色水泥砖] | 100m2 | 0.0046 | 8931.48 | 10772.33 | 0 | 12.01 | 2505.24 | 41.084808 | 49.552718 | 0 | 0.055246 | 11.524104 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.009 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 26.49033 | 49.93749 | 0 | 0 | 8.32743 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.807388 | 153.726458 | 0 | 0.125146 | 24.820134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 256.479126 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.562087 | 1.3529 | 15.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.003711 | 1.3263 | 59.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.172828 | 1 | 1.17 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.044729 | 830 | 37.13 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.020038 | 432.39 | 8.66 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.007875 | 65 | 0.51 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.0045 | 10.6 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00003 | 1056 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00954 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.003443 | 472.56 | 1.63 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00015 | 562.97 | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.004542 | 473.21 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x150x30mm灰色水泥砖 | m2 | 0.465771 | 100 | 46.58 | | |
| | | 600x150x150mm灰色水泥砖 | m2 | 0.15298 | 337.5 | 51.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.011969 | 10.35 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016020 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 23.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石) 压顶 厚5cm内 [100x150x30mm红陶砖] | 10m2 | 0.015 | 682.15 | 595.53 | 0 | 4.66 | 180.23 | 10.23225 | 8.93295 | 0 | 0.0699 | 2.70345 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [100x370x30mm厚红陶砖] | 100m2 | 0.0077 | 8931.48 | 4707.23 | 0 | 12.01 | 2201.98 | 68.772396 | 36.245671 | 0 | 0.092477 | 16.955246 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.014 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 41.20718 | 77.68054 | 0 | 0 | 12.95378 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.211826 | 122.859161 | 0 | 0.162377 | 32.612476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 275.845840 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.692416 | 1.3529 | 25.29 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 71.29031 | 1.3263 | 94.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.90732 | 1 | 1.91 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.073366 | 830 | 60.89 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00589 | 472.56 | 2.78 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.007698 | 10.6 | 0.08 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00003 | 1056 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013243 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.032866 | 432.39 | 14.21 | | |
| 费用明细 | | 石料切割锯片 | 片 | 0.010274 | 65 | 0.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00015 | 562.97 | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.004543 | 473.21 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 100x150x30mm红陶砖 | m2 | 0.153 | 41.4 | 6.33 | | |
| | | 100x370x30mm厚红陶砖 | m2 | 0.796772 | 41.4 | 32.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.01568 | 10.35 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016021 | 项目名称 | 土工布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 184.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 669.9 | 0 | 0 | 99.77 | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.707700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3529 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3263 | 2.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.099 | 1 | 0.1 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 3 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001018 | 项目名称 | 疏水陶粒 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 18.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒[陶粒] | m3 | 1 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.1400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.97 | 1.3529 | 18.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.66 | 1.3263 | 15.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 陶粒 | m3 | 1.05 | 324 | 340.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307017005 | 项目名称 | 垃圾桶 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-16 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001023 | 项目名称 | 铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.83300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3529 | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3263 | 31.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.044 | 1 | 0.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.018514 | 473.21 | 8.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | m2 | 1.01 | 46.4 | 46.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001024 | 项目名称 | 铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1081.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-87换 | 水泥花阶砖 楼地面[600x600x30mm厚灰色水泥砖] | 100m2 | 0.01 | 3184.35 | 7897.12 | 0 | 17.39 | 1096.9 | 31.8435 | 78.9712 | 0 | 0.1739 | 10.969 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.011 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 11.06127 | 61.79338 | 0 | 1.1968 | 5.60439 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.90477 | 140.76458 | 0 | 1.3707 | 16.57339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 201.613440 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.604551 | 1.3529 | 11.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.813936 | 1.3263 | 30.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0256 | 1 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046 | 3.77 | 0.17 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.0202 | 473.21 | 9.56 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x30mm灰色水泥砖 | m2 | 1.02 | 67.5 | 68.85 | | |
| | | C20轻质混凝土 | m3 | 0.102001 | 550 | 56.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.00392 | 248.4 | 0.97 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0079 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001019 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 108.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 724.14400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 55.118 | 1.3529 | | 74.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 19.594 | 1.3263 | | 25.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.004 | 1 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | | | | m3 | | 1.02 | 550 | | 561 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | | | | 台班 | | 0.0392 | 248.4 | | 9.74 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.079 | 14.46 | | 1.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001025 | 项目名称 | | | 汀步 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 78.84 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[600x600x50mm厚灰色水泥砖] | m2 | 1 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2984 | 122.1591 | 0 | 1.178 | 17.0408 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 189.676300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 7.863903 | 1.3529 | | 10.64 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 29.14203 | 1.3263 | | 38.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.823927 | 1 | | 0.82 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.01999 | 3.77 | | 0.08 | | |
| | | 中砂 | | | | m3 | | 0.033 | 204 | | 6.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 0.101948 | 479.21 | | 48.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x50mm灰色水泥砖 | | | | m2 | | 1.01 | 65 | | 65.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | | 0.003898 | 272.76 | | 1.06 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.007896 | 14.46 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008012 | 项目名称 | | | 园路混凝土基层胀缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 376.11 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.099100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0887 | 1 | | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | kg | | 0.833 | 3.8 | | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | m2 | | 0.05 | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008013 | 项目名称 | | | 园路混凝土基层缩缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 300.89 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0571 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | | kg | | 0.4165 | 3.8 | | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | | m2 | | 0.05 | 20 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001026 | 项目名称 | | | 台阶 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 40.11 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-88换 | 水泥花阶砖 台阶[Ⅱ600x30mm灰色水泥砖] | 100m2 | 0.0151 | 7221.08 | 12147.76 | 0 | 69.66 | 2201.41 | 109.038308 | 183.431176 | 0 | 1.051866 | 33.241291 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.035 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 35.19495 | 196.6153 | 0 | 3.808 | 17.83215 |
| 小计 | | | | | | | | | 144.233258 | 380.046476 | 0 | 4.859866 | 51.073441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 580.213041 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 29.105654 | 1.3529 | | 39.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 77.768219 | 1.3263 | | 103.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.059565 | 1 | | 0.06 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.022202 | 10.6 | | 0.24 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.125766 | 3.77 | | 0.47 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.044858 | 473.21 | | 21.23 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.021002 | 65 | | 1.37 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00024 | 1056 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x30mm灰色水泥砖 | | | | m2 | | 2.353696 | 67.5 | | 158.87 | | |
| | | C20轻质混凝土 | | | | m3 | | 0.346866 | 550 | | 190.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | | | | 台班 | | 0.013331 | 248.4 | | 3.31 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.026865 | 14.46 | | 0.39 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | | | | 台班 | | 0.100958 | 10.35 | | 1.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 050307016022 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 261.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内 [600x150x150灰mm色水泥砖] | 10m2 | 0.016 | 682.15 | 3615.75 | 0 | 4.66 | 331.24 | 10.9144 | 57.852 | 0 | 0.07456 | 5.29984 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [600x150x30灰色水泥砖] | 100m2 | 0.0046 | 8931.48 | 10772.33 | 0 | 12.01 | 2505.24 | 41.084808 | 49.552718 | 0 | 0.055246 | 11.524104 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.009 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 26.49033 | 49.93749 | 0 | 0 | 8.32743 |
| 小计 | | | | | | | | | 78.489538 | 157.342208 | 0 | 0.129806 | 25.151374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.112926 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.561173 | 1.3529 | 15.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.002651 | 1.3263 | 59.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.172594 | 1 | 1.17 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.04472 | 830 | 37.12 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.020033 | 432.39 | 8.66 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.007876 | 65 | 0.51 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.0045 | 10.6 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00003 | 1056 | 0.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00954 | 3.77 | 0.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.003443 | 472.56 | 1.63 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00015 | 562.97 | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.004543 | 473.21 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x150x30mm灰色水泥砖 | m2 | 0.46577 | 100 | 46.58 | | |
| | | 600x150x150mm灰色水泥砖 | m2 | 0.153019 | 337.5 | 51.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.011971 | 10.35 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016023 | 项目名称 | 土工布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 929.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 669.9 | 0 | 0 | 99.77 | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.707700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.5755 | 1.3529 | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.6832 | 1.3263 | 2.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.099 | 1 | 0.1 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | m2 | 2.2 | 3 | 6.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001020 | 项目名称 | 疏水陶粒 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 92.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒[陶粒] | m3 | 1 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.1400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.97 | 1.3529 | 18.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.66 | 1.3263 | 15.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 陶粒 | m3 | 1.05 | 324 | 340.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307017006 | 项目名称 | 垃圾桶 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-17 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001027 | 项目名称 | 铺装地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 669.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设 [400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.83300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.537 | 1.3529 | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.74522 | 1.3263 | 31.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.044 | 1 | 0.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.029446 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.018514 | 473.21 | 8.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | m2 | 1.01 | 46.4 | 46.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001021 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 66.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 724.1440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 55.118 | 1.3529 | | 74.57 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 19.594 | 1.3263 | | 25.99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.004 | 1 | | 0 | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | | | m3 | 1.02 | 550 | | 561 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | | | 台班 | 0.0392 | 248.4 | | 9.74 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.079 | 14.46 | | 1.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001028 | 项目名称 | 汀步 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 70.92 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.01 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 7.5268 | 49.6891 | 0 | 1.178 | 4.22 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[600x600x50mm厚灰色水泥砖] | m2 | 1 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.2984 | 122.1591 | 0 | 1.178 | 17.0408 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 189.676300 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 7.864168 | 1.3529 | | 10.64 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 29.143038 | 1.3263 | | 38.65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.824093 | 1 | | 0.82 | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.019994 | 3.77 | | 0.08 | | | |
| | | 中砂 | | | m3 | 0.033 | 204 | | 6.73 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 0.101971 | 479.21 | | 48.87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x50mm灰色水泥砖 | | | m2 | 1.01 | 65 | | 65.65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | 台班 | 0.003899 | 272.76 | | 1.06 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.007898 | 14.46 | | 0.11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001029 | 项目名称 | 台阶 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 25.16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-88换 | 水泥花阶砖 台阶[Ⅱx600x30mm灰色水泥砖] | 100m2 | 0.015 | 7221.08 | 12147.76 | 0 | 69.66 | 2201.41 | 108.3162 | 182.2164 | 0 | 1.0449 | 33.02115 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.034 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 34.18938 | 190.99772 | 0 | 3.6992 | 17.32266 |
| 小计 | | | | | | | | | 142.50558 | 373.21412 | 0 | 4.7441 | 50.34381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 570.807610 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 29.091581 | 1.3529 | | 39.36 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 77.757613 | 1.3263 | | 103.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.059559 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | 棉纱 | | | kg | 0.0222 | 10.6 | | 0.24 | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.125714 | 3.77 | | 0.47 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.044854 | 473.21 | | 21.23 | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.021 | 65 | | 1.37 | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00024 | 1056 | | 0.25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x30mm灰色水泥砖 | | | m2 | 2.3535 | 67.5 | | 158.86 | | | |
| | | C20轻质混凝土 | | | m3 | 0.346622 | 550 | | 190.64 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | | | 台班 | 0.013321 | 248.4 | | 3.31 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.026846 | 14.46 | | 0.39 | | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | | | 台班 | 0.10095 | 10.35 | | 1.04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008014 | 项目名称 | 园路混凝土基层胀缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 223.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 19.099100 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0887 | 1 | | 0.09 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | kg | 0.833 | 3.8 | | 3.17 | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | m2 | 0.05 | 20 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010902008015 | 项目名称 | 园路混凝土基层缩缝 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 178.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 17.404100 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.7602 | 1.3529 | | 1.03 | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 8.09135 | 1.3263 | | 10.73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0571 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.000571 | 473.21 | | 0.27 | | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | | | kg | 0.4165 | 3.8 | | 1.58 | | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | | | m2 | 0.05 | 20 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016024 | 项目名称 | 树池围边 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 366.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内[600x150x150灰mm色水泥砖] | 10m2 | 0.016 | 682.15 | 3615.75 | 0 | 4.66 | 331.24 | 10.9144 | 57.852 | 0 | 0.07456 | 5.29984 |
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙[600x150x30灰色水泥砖] | 100m2 | 0.0045 | 8931.48 | 10772.33 | 0 | 12.01 | 2505.24 | 40.19166 | 48.475485 | 0 | 0.054045 | 11.27358 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.009 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 26.49033 | 49.93749 | 0 | 0 | 8.32743 |
| 小计 | | | | | | | | | 77.59639 | 156.264975 | 0 | 0.128605 | 24.90085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 258.890820 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 11.561432 | 1.3529 | | 15.64 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 45.002313 | 1.3263 | | 59.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 1.172712 | 1 | | 1.17 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | | 0.044725 | 830 | | 37.12 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | | 0.020036 | 432.39 | | 8.66 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.007875 | 65 | | 0.51 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.0045 | 10.6 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00003 | 1056 | | 0.03 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00954 | 3.77 | | 0.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.003443 | 472.56 | | 1.63 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00015 | 562.97 | | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.004543 | 473.21 | | 2.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x150x30mm灰色水泥砖 | | | | m2 | | 0.465747 | 100 | | 46.57 | | |
| | | 600x150x150mm灰色水泥砖 | | | | m2 | | 0.153008 | 337.5 | | 51.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | | | | 台班 | | 0.01197 | 10.35 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016025 | 项目名称 | | | 土工布 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 664.62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 669.9 | 0 | 0 | 99.77 | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.707700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 0.5755 | 1.3529 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 1.6832 | 1.3263 | | 2.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.099 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | m2 | | 2.2 | 3 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001022 | 项目名称 | | | 疏水陶粒 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 66.46 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒[陶粒] | m3 | 1 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.1400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 13.97 | 1.3529 | | 18.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 11.66 | 1.3263 | | 15.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 陶粒 | | | | m3 | | 1.05 | 324 | | 340.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307017007 | 项目名称 | | | 垃圾桶 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-18 | 成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 525 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品不锈钢垃圾桶 主材费 | | | | 个 | | 1 | 500 | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201001030 | 项目名称 | | | 铺装地面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 439.34 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设[400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理)] | 10m2 | 0.1 | 362.78 | 557.81 | 0 | 0 | 107.74 | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.278 | 55.781 | 0 | 0 | 10.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.83300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 3.537 | 1.3529 | | 4.79 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 23.74522 | 1.3263 | | 31.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.044 | 1 | | 0.04 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.029446 | 3.77 | | 0.11 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.018514 | 473.21 | | 8.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 400x100x30mm红陶砖铺地(防滑处理) | | | | m2 | | 1.01 | 46.4 | | 46.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001023 | 项目名称 | | | 垫层 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 43.93 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.1 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 小计 | | | | | | | | | 100.557 | 561.758 | 0 | 10.88 | 50.949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 724.14400 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 55.118 | 1.3529 | | 74.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 19.594 | 1.3263 | | 25.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.004 | 1 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | C20轻质混凝土 | m3 | 1.02 | 550 | 561 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.0392 | 248.4 | 9.74 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.46 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001031 | 项目名称 | 汀步 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.01 | 450.16 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.9908 |
| 050009-3换 | 普通混凝土[普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.011 | 752.68 | 4968.91 | 0 | 117.8 | 422 | 8.27948 | 54.65801 | 0 | 1.2958 | 4.642 |
| 050009-35换 | 石材(花岗岩、青石板)汀步石[600x600x50mm厚灰色水泥砖] | m2 | 1 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 | 37.27 | 72.47 | 0 | 0 | 11.83 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.05108 | 127.12801 | 0 | 1.2958 | 17.4628 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 195.937690 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.864992 | 1.3529 | 10.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.146169 | 1.3263 | 38.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.824607 | 1 | 0.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.020008 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.033 | 204 | 6.73 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102043 | 479.21 | 48.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x50mm灰色水泥砖 | m2 | 1.01 | 65 | 65.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.003902 | 272.76 | 1.06 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.007903 | 14.46 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001032 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-88换 | 水泥花阶砖 台阶[Wx600x30mm灰色水泥砖] | 100m2 | 0.0151 | 7221.08 | 12147.76 | 0 | 69.66 | 2201.41 | 109.038308 | 183.431176 | 0 | 1.051866 | 33.241291 |
| 050005-12换 | 轻质混凝土垫层[C20轻质混凝土] | 10m3 | 0.035 | 1005.57 | 5617.58 | 0 | 108.8 | 509.49 | 35.19495 | 196.6153 | 0 | 3.808 | 17.83215 |
| 小计 | | | | | | | | | 144.233258 | 380.046476 | 0 | 4.859866 | 51.073441 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 580.213041 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.109264 | 1.3529 | 39.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 77.774063 | 1.3263 | 103.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.059569 | 1 | 0.06 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.022203 | 10.6 | 0.24 | | |
| | | 水 | m3 | 0.125781 | 3.77 | 0.47 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.044861 | 473.21 | 21.23 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.021003 | 65 | 1.37 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00024 | 1056 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x600x30mm灰色水泥砖 | m2 | 2.353855 | 67.5 | 158.89 | | |
| | | C20轻质混凝土 | m3 | 0.34692 | 550 | 190.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 滚筒式混凝土搅拌机 电动出料容量500L | 台班 | 0.013333 | 248.4 | 3.31 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.026869 | 14.46 | 0.39 | | |
| | | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.100965 | 10.35 | 1.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008016 | 项目名称 | 园路混凝土基层胀缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 146.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 452.45 | 0 | 0 | 281.46 | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 4.5245 | 0 | 0 | 2.8146 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.099100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0887 | 1 | 0.09 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.833 | 3.8 | 3.17 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008017 | 项目名称 | 园路混凝土基层缩缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 117.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-82换 | 聚氯乙烯胶泥 嵌缝 | 100m | 0.01 | 1176 | 291.02 | 0 | 0 | 273.39 | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.76 | 2.9102 | 0 | 0 | 2.7339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.404100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.09135 | 1.3263 | 10.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0571 | 1 | 0.06 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.000571 | 473.21 | 0.27 | | |
| | | 聚氯乙烯胶泥 | kg | 0.4165 | 3.8 | 1.58 | | |
| | | 聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25mm | m2 | 0.05 | 20 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050307016026 | 项目名称 | 树池围边 | 计量单位 | m | 工程量 | 148.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-28换 | 石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内[600x150x150灰mm色水泥砖] | 10m2 | 0.016 | 682.15 | 3615.75 | 0 | 4.66 | 331.24 | 10.9144 | 57.852 | 0 | 0.07456 | 5.29984 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050006-75换 | 文化石 墙面墙裙 [600x150x30灰色水泥砖] | 100m2 | 0.005 | 8931.48 | 10772.33 | 0 | 12.01 | 2505.24 | 44.6574 | 53.86165 | 0 | 0.06005 | 12.5262 |
| 050002-1换 | 实心砖基础 | 10m3 | 0.009 | 2943.37 | 5548.61 | 0 | 0 | 925.27 | 26.49033 | 49.93749 | 0 | 0 | 8.32743 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.06213 | 161.65114 | 0 | 0.13461 | 26.15347 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 270.00135 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 11.561206 | 1.3529 | | 15.64 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 45.001617 | 1.3263 | | 59.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 1.172688 | 1 | | 1.17 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | | 千块 | 0.044724 | 830 | | 37.12 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | | m3 | 0.020035 | 432.39 | | 8.66 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | | 片 | 0.007875 | 65 | | 0.51 | | |
| | | 棉纱 | | | | | kg | 0.0045 | 10.6 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | | t | 0.00003 | 1056 | | 0.03 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.00954 | 3.77 | | 0.04 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.003443 | 472.56 | | 1.63 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | | m3 | 0.00015 | 562.97 | | 0.08 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | | m3 | 0.004543 | 473.21 | | 2.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 600x150x30mm灰色水泥砖 | | | | | m2 | 0.465733 | 100 | | 46.57 | | |
| | | 600x150x150mm灰色水泥砖 | | | | | m2 | 0.153017 | 337.5 | | 51.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | | | | | 台班 | 0.011971 | 10.35 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307016027 | 项目名称 | | | 土工布 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 672.55 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-6换 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.01 | 301.1 | 669.9 | 0 | 0 | 99.77 | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.011 | 6.699 | 0 | 0 | 0.9977 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.707700 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 0.5755 | 1.3529 | | 0.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 1.6832 | 1.3263 | | 2.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.099 | 1 | | 0.1 | | |
| | | 无纺布 200g/m2 | | | | | m2 | 2.2 | 3 | | 6.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001024 | 项目名称 | | | 疏水陶粒 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | | 67.26 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-8 | 屋顶花园滤水层 填充陶粒[陶粒] | m3 | 1 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 34.36 | 340.2 | 0 | 0 | 24.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 399.1400 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 13.97 | 1.3529 | | 18.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 11.66 | 1.3263 | | 15.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 陶粒 | | | | | m3 | 1.05 | 324 | | 340.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307014001 | 项目名称 | | | 金属花箱 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 345.6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-12换 | 不锈钢箱体、内胆[500*250*300mm成品内胆花盆,3厚不锈钢板电镀深灰色氟碳漆] | m | 1 | 127.33 | 1484.27 | 0 | 15.09 | 103.25 | 127.33 | 1484.27 | 0 | 15.09 | 103.25 |
| 050012-28 | 钢骨架 普通型 | t | 0.031 | 3164.12 | 5500.46 | 0 | 2541.41 | 1141.75 | 98.08772 | 170.51426 | 0 | 78.78371 | 35.39425 |
| 050013-93换 | UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 40 | 10m | 0.27 | 49.44 | 61.84 | 0 | 0 | 13.97 | 13.3488 | 16.6968 | 0 | 0 | 3.7719 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3574.58 | 6516.5 | 0 | 766.36 | 1163.95 | 3.57458 | 6.5165 | 0 | 0.76636 | 1.16395 |
| 小计 | | | | | | | | | 242.3411 | 1677.99756 | 0 | 94.64007 | 143.5801 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2158.55883 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 44.036696 | 1.3529 | | 59.58 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 135.316416 | 1.3263 | | 179.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 4.083237 | 1 | | 4.08 | | |
| | | 型钢(综合) | | | | | t | 0.032638 | 4100 | | 133.82 | | |
| | | 不锈钢电焊条 Φ2.5mm | | | | | kg | 0.5 | 43.5 | | 21.75 | | |
| | | 粘合剂 | | | | | kg | 0.0675 | 22.27 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | | kg | 0.714002 | 7.2 | | 5.14 | | |
| | | 铁件 | | | | | kg | 0.777373 | 6.1 | | 4.74 | | |
| | | 锯条 | | | | | 根 | 0.5238 | 0.62 | | 0.32 | | |
| | | 柴油 | | | | | kg | 2.030959 | 8.74 | | 17.75 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.0432 | 3.77 | | 0.16 | | |
| | | 乙炔气 | | | | | m3 | 0.196429 | 18.2 | | 3.58 | | |
| | | 氧气 | | | | | m3 | 0.412502 | 6.99 | | 2.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn40×1.0 | | | | | m | 2.7405 | 5.33 | | 14.61 | | |
| | | 3厚不锈钢板电镀深灰色氟碳漆 | | | | | m2 | 2.6712 | 527 | | 1407.72 | | |
| | | 500*250*300mm成品内胆花盆 | | | | | m | 1 | 54.15 | | 54.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 直流电焊机 30kW | | | | | 台班 | 0.08 | 188.62 | | 15.09 | | |
| | | 电动切割机 | | | | | 台班 | 0.01511 | 219.49 | | 3.32 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | | | | | 台班 | 0.03022 | 1625.15 | | 49.11 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | | | | | 台班 | 0.142995 | 174.57 | | 24.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050307014002 | 项目名称 | | | 金属花箱 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 280 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-12换 | 不锈钢箱体、内胆[500*250*300mm成品内胆花盆,3厚不锈钢板电镀深灰色氟碳漆] | m | 1 | 127.33 | 1004.07 | 0 | 15.09 | 79.24 | 127.33 | 1004.07 | 0 | 15.09 | 79.24 |
| 050012-28 | 钢骨架 普通型 | t | 0.028 | 3164.12 | 5500.46 | 0 | 2541.41 | 1141.75 | 88.59536 | 154.01288 | 0 | 71.15948 | 31.969 |
| 050013-93换 | UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 40 | 10m | 0.19 | 49.44 | 61.84 | 0 | 0 | 13.97 | 9.3936 | 11.7496 | 0 | 0 | 2.6543 |
| 050003-105 | 预埋件 铁件 | t | 0.001 | 3574.58 | 6516.5 | 0 | 766.36 | 1163.95 | 3.57458 | 6.5165 | 0 | 0.76636 | 1.16395 |
| 小计 | | | | | | | | | 228.89354 | 1176.34898 | 0 | 87.01584 | 115.02725 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1607.28561 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 41.744588 | 1.3529 | 56.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 127.299921 | 1.3263 | 168.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7282 | 1 | 3.73 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.029399 | 4100 | 120.54 | | |
| | | 不锈钢电焊条 φ2.5mm | kg | 0.5 | 43.5 | 21.75 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.046 | 22.27 | 1.02 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.64597 | 7.2 | 4.65 | | |
| | | 铁件 | kg | 0.779143 | 6.1 | 4.75 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.35696 | 0.62 | 0.22 | | |
| | | 柴油 | kg | 1.829443 | 8.74 | 15.99 | | |
| | | 水 | m3 | 0.02944 | 3.77 | 0.11 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.176939 | 18.2 | 3.22 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.371573 | 6.99 | 2.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn40×1.0 | m | 1.8676 | 5.33 | 9.95 | | |
| | | 3厚不锈钢板电镀深灰色氟碳漆 | m2 | 1.76 | 527 | 927.52 | | |
| | | 500*250*300mm成品内胆花盆 | m | 1 | 54.15 | 54.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 直流电焊机 30kW | 台班 | 0.08 | 188.62 | 15.09 | | |
| | | 电动切割机 | 台班 | 0.013611 | 219.49 | 2.99 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.027221 | 1625.15 | 44.24 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.12915 | 174.57 | 22.55 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 129931.52 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 27421.23 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 129931.52 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_6+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_5+B1_1_13 | 100 | 108576.18 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 21355.34 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 27421.23 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 157352.75 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-园建工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 191302.81 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 170806.08 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 20496.73 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 187064.04 |
| 合计 | | | | 378366.85 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 1 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 050102001001 | 秋枫(特选) | (1)种类:秋枫(特选)<br>(2)米径:25cm<br>(3)高度:850-900cm<br>(4)冠幅:500-550cm<br>(5)分支点:250-300cm<br>(6)土球:≥Φ150cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 4191.65 | 4191.65 | | |
| 2 | 050102001002 | 樟树(特选) | (1)种类:樟树(特选)<br>(2)米径:25cm<br>(3)高度:850-900cm<br>(4)冠幅:500-550cm<br>(5)分支点:250-300cm<br>(6)土球:≥Φ150cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 4165.72 | 4165.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 2 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | 050102001003 | 南洋楹(特选) | (1)种类:南洋楹(特选)<br>(2)米径:23-25cm<br>(3)高度:900-1000cm<br>(4)冠幅:450-500cm<br>(5)分支点:≥300cm<br>(6)土球:≥Φ150cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 3 | 2958.22 | 8874.66 | | |
| 4 | 050102001004 | 美丽异木棉 | (1)种类:美丽异木棉<br>(2)米径:28cm<br>(3)高度:750-800cm<br>(4)冠幅:450-500cm<br>(5)分支点:220-250cm<br>(6)土球:≥Φ150cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 2172.44 | 2172.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 3 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 050102001005 | 马占相思 | (1)种类:马占相思<br>(2)米径:18-20cm<br>(3)高度:600-650cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:≥250mm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 7 | 1851.07 | 12957.49 | | |
| 6 | 050102001006 | 凤凰木(特选) | (1)种类:凤凰木(特选)<br>(2)米径:28-30cm<br>(3)高度:850-900cm<br>(4)冠幅:500-550cm<br>(5)分支点:250-300cm<br>(6)土球:≥Φ150cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 16272.91 | 16272.91 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 4 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 050102001007 | 杜英 | (1)种类:杜英<br>(2)米径:15cm<br>(3)高度:650-700cm<br>(4)冠幅:300-350cm<br>(5)分支点:180-200cm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 8 | 1248.38 | 9987.04 | | |
| 8 | 050102001008 | 小叶榄仁 | (1)种类:小叶榄仁<br>(2)米径:15cm<br>(3)高度:650-700cm<br>(4)冠幅:300-350cm<br>(5)分支点:180-200cm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 8 | 2634.38 | 21075.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 5 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 050102001009 | 大花紫薇 | (1)种类:大花紫薇<br>(2)米径:12cm<br>(3)高度:350-400cm<br>(4)冠幅:250-300cm<br>(5)分支点:180cm<br>(6)土球:≥Φ80cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 6 | 968.55 | 5811.3 | | |
| 10 | 050102001010 | 白兰 | (1)种类:白兰<br>(2)米径:12cm<br>(3)高度:450-500cm<br>(4)冠幅:250-300cm<br>(5)分支点:180-200cm<br>(6)土球:≥Φ80cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 12 | 1257.3 | 15087.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 6 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 050102001011 | 乌桕 | (1)种类:乌桕<br>(2)米径:13-15cm<br>(3)高度:450-500cm<br>(4)冠幅:300-350cm<br>(5)分支点:180-200cm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 5 | 1017.38 | 5086.9 | | |
| 12 | 050102001012 | 香樟 | (1)种类:香樟<br>(2)米径:18-20cm<br>(3)高度:600-650cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:220-250cm<br>(6)土球:≥Φ120cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 3 | 1805.59 | 5416.77 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 7 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 050102001013 | 人面子 | (1)种类:人面子<br>(2)米径:13cm<br>(3)高度:550-600cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:200-250<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 5 | 1594.88 | 7974.4 | | |
| 14 | 050102001014 | 红竹 | (1)种类:红竹<br>(2)米径:2-3cm<br>(3)高度:350-400cm<br>(4)土球:≥Φ20cm<br>(5)16枝/平米，假植苗，形态优美，冠幅饱满<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 307 | 116.8 | 35857.6 | | |
| 15 | 050102002001 | 琴叶珊瑚 | (1)种类:琴叶珊瑚<br>(2)高度:150cm<br>(3)冠幅:150cm<br>(4)土球:≥Φ30cm<br>(5)假植苗，形态优美，冠幅饱满,<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 6 | 194.44 | 1166.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 8 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 050102002002 | 鹤望兰 | (1)种类:鹤望兰<br>(2)高度:150cm<br>(3)冠幅:150cm<br>(4)土球:≥Φ30cm<br>(5)假植苗，形态优美，冠幅饱满,<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 22 | 264.56 | 5820.32 | | |
| 17 | 050102007001 | 假蒿 | (1)苗木、花卉种类:假蒿<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 9.4 | 136.42 | 1282.35 | | |
| 18 | 050102007002 | 细叶芒 | (1)苗木、花卉种类:细叶芒<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:16株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 53.2 | 71.15 | 3785.18 | | |
| 19 | 050102007003 | 花叶良姜 | (1)苗木、花卉种类:花叶良姜<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 56.8 | 91.78 | 5213.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 9 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 050102007004 | 龟背竹 | (1)苗木、花卉种类:龟背竹<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 72.1 | 71.93 | 5186.15 | | |
| 21 | 050102007005 | 春羽 | (1)苗木、花卉种类:春羽<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 39.9 | 81.85 | 3265.82 | | |
| 22 | 050102007006 | 彩霞变叶木 | (1)苗木、花卉种类:彩霞变叶木<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:35-40cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:25株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.4 | 144.84 | 1071.82 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 10 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 050102007007 | 蓝雪花 | (1)苗木、花卉种类:蓝雪花<br>(2)高度:35-40cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:49株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 8.6 | 150.82 | 1297.05 | | |
| 24 | 050102007008 | 紫花翠芦莉 | (1)苗木、花卉种类:紫花翠芦莉<br>(2)高度:35-40cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:49株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 20.4 | 113 | 2305.2 | | |
| 25 | 050102007009 | 勒杜鹃（粉花） | (1)苗木、花卉种类:勒杜鹃（粉花）<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 139.6 | 569.54 | 79507.78 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 11 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 050102007010 | 千头木麻黄 | (1)苗木、花卉种类:千头木麻黄<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 15.9 | 1075.45 | 17099.66 | | |
| 27 | 050102007011 | 肾蕨 | (1)苗木、花卉种类:肾蕨<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 167.84 | 167.34 | 28086.35 | | |
| 28 | 050102007012 | 巴西鸢尾 | (1)苗木、花卉种类:巴西鸢尾<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.8 | 132.06 | 1030.07 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 12 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 050102007013 | 银边山菅兰 | (1)苗木、花卉种类:银边山菅兰<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 14.1 | 160.29 | 2260.09 | | |
| 30 | 050102007014 | 紫娇花 | (1)苗木、花卉种类:紫娇花<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 19.3 | 132.06 | 2548.76 | | |
| 31 | 050102007015 | 蓝花鼠尾草 | (1)苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.2 | 110.9 | 798.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 13 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 050102007016 | 美女樱 | (1)苗木、花卉种类:美女樱<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 57.7 | 287.3 | 16577.21 | | |
| 33 | 050102007017 | 鸭脚木 | (1)苗木、花卉种类:鸭脚木<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 62.8 | 216.74 | 13611.27 | | |
| 34 | 050102007018 | 小叶栀子 | (1)苗木、花卉种类:小叶栀子<br>(2)高度:25-30cm<br>(3)冠幅:25-30cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.4 | 160.5 | 1669.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 14 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 050102007019 | 花叶假连翘 | (1)苗木、花卉种类:花叶假连翘<br>(2)高度:25-30cm<br>(3)冠幅:25-30cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 127 | 142.65 | 18116.55 | | |
| 36 | 050102007020 | 花叶冷水花 | (1)苗木、花卉种类:花叶冷水花<br>(2)高度:25-30cm<br>(3)冠幅:25-30cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 28.2 | 187.27 | 5281.01 | | |
| 37 | 050102007021 | 狐尾天门冬 | (1)苗木、花卉种类:狐尾天门冬<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 43.8 | 151.57 | 6638.77 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 15 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 050102007022 | 金叶石菖蒲 | (1)苗木、花卉种类:金叶石菖蒲<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.9 | 169.42 | 1338.42 | | |
| 39 | 050102007023 | 小天使 | (1)苗木、花卉种类:小天使<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.3 | 258.67 | 1370.95 | | |
| 40 | 050102007024 | 银叶菊 | (1)苗木、花卉种类:银叶菊<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.5 | 133.72 | 334.3 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 16 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 050102007025 | 合果芋 | (1)苗木、花卉种类:合果芋<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.1 | 129.26 | 659.23 | | |
| 42 | 050102007026 | 萼距花 | (1)苗木、花卉种类:萼距花<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.9 | 124.8 | 985.92 | | |
| 43 | 050102007027 | 蓝星花 | (1)苗木、花卉种类:蓝星花<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 49.7 | 151.57 | 7533.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 17 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 050102007028 | 佛甲草 | (1)苗木、花卉种类:佛甲草<br>(2)高度:10-15cm<br>(3)冠幅:15-20cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 14.4 | 106.95 | 1540.08 | | |
| 45 | 050102007029 | 风车草 | (1)苗木、花卉种类:风车草<br>(2)高度:60-70cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:16株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4.6 | 198.16 | 911.54 | | |
| 46 | 050102007030 | 迷迭香 | (1)苗木、花卉种类:迷迭香<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:35-40cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:36株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 27.7 | 111.89 | 3099.35 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 18 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 050102007031 | 使君子+龙吐珠 | (1)苗木、花卉种类:使君子+龙吐珠<br>(2)高度:1m以上<br>(3)密度:每m15株使君子+15株龙吐珠混种<br>(4)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 69.2 | 272.26 | 18840.39 | | |
| 48 | 050102012001 | 马尼拉草 | (1)草皮种类:马尼拉草<br>(2)铺种方式:满铺<br>(3)草卷，无缝铺设，3-5cm细沙找平<br>(4)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2436.5 | 50.09 | 122044.29 | | |
| 49 | 050102001015 | 紫花风铃木 | (1)种类:紫花风铃木<br>(2)米径:13cm<br>(3)高度:600-650cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:220-250cm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 8 | 2667.3 | 21338.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 19 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 050102001016 | 洋紫荆 | (1)种类:洋紫荆<br>(2)米径:15cm<br>(3)高度:450-500cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:180-200cm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 24 | 1396.8 | 33523.2 | | |
| 51 | 050102001017 | 栾树 | (1)种类:栾树<br>(2)米径:15cm<br>(3)高度:450-500cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:180-200cm<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 7 | 992.55 | 6947.85 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 20 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 050102001018 | 人面子 | (1)种类:人面子<br>(2)米径:13cm<br>(3)高度:550-600cm<br>(4)冠幅:350-400cm<br>(5)分支点:200-250<br>(6)土球:≥Φ100cm<br>(7)假植一年以上，全冠，五级分叉，高度统一，树型良好，冠幅饱满。<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 7 | 1627.8 | 11394.6 | | |
| 53 | 050102001019 | 黄花鸡蛋花A | (1)种类:黄花鸡蛋花A<br>(2)米径:D15cm<br>(3)高度:300-350cm<br>(4)冠幅:300-350cm<br>(5)分支点:50-60cm<br>(6)土球:≥Φ50cm<br>(7)黄花，假植一年以上，全冠，冠幅圆整，树姿优美<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 2 | 1281.3 | 2562.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 21 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 54 | 050102001020 | 鸡蛋花 | (1)种类:鸡蛋花<br>(2)米径:D10-12cm<br>(3)高度:250-300cm<br>(4)冠幅:300cm<br>(5)分支点:50cm<br>(6)土球:≥Φ50cm<br>(7)红花，假植一年以上，全冠，冠幅圆整，树姿优美<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 10 | 936.8 | 9368 | | |
| 55 | 050102001021 | 桂花树 | (1)种类:桂花树<br>(2)米径:D10-12cm<br>(3)高度:350cm<br>(4)冠幅:300-350cm<br>(5)分支点:50-80cm<br>(6)土球:≥Φ50cm<br>(7)四季桂,假植一年以上，全冠，冠幅圆整，树姿优美<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 13 | 936.8 | 12178.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 22 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 050102001022 | 造型鸡爪槭 | (1)种类:造型鸡爪槭<br>(2)米径:D8-10cm<br>(3)高度:250cm<br>(4)冠幅:250cm<br>(5)分支点:40-50cm<br>(6)土球:≥Φ50cm<br>(7)造型，假植一年以上，全冠，冠幅圆整，树姿优美<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1249.78 | 1249.78 | | |
| 57 | 050102001023 | 嘉宝果 | (1)种类:嘉宝果<br>(2)米径:D8-10cm<br>(3)高度:250cm<br>(4)冠幅:250cm<br>(5)分支点:40-50cm<br>(6)土球:≥Φ50cm<br>(7)假植一年以上，全冠，冠幅圆整，树姿优美<br>(8)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(9)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 6 | 1417.26 | 8503.56 | | |
| 58 | 050102002003 | 特选丛生大叶伞 | (1)种类:特选丛生大叶伞<br>(2)高度:280cm<br>(3)冠幅:200-250cm<br>(4)土球:≥Φ30cm<br>(5)假植苗，形态优美，冠幅饱满<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 4 | 239.87 | 959.48 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 23 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 050102002004 | 丛生大叶伞 | (1)种类:丛生大叶伞<br>(2)高度:180cm<br>(3)冠幅:150cm<br>(4)土球:≥Φ30cm<br>(5)假植苗，形态优美，冠幅饱满<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 8 | 153.96 | 1231.68 | | |
| 60 | 050102002005 | 多头龙血树 | (1)种类:多头龙血树<br>(2)高度:180cm<br>(3)冠幅:150cm<br>(4)土球:≥Φ30cm<br>(5)假植苗，形态优美，冠幅饱满<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 6 | 253.19 | 1519.14 | | |
| 61 | 050102002006 | 鹤望兰 | (1)种类:鹤望兰<br>(2)高度:150cm<br>(3)冠幅:150cm<br>(4)土球:≥Φ30cm<br>(5)假植苗，形态优美，冠幅饱满,<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 268.18 | 268.18 | | |
| 62 | 050102001024 | 红竹 | (1)种类:红竹<br>(2)米径:2-3cm<br>(3)高度:350-400cm<br>(4)土球:≥Φ20cm<br>(5)16枝/平米，假植苗，形态优美，冠幅饱满<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 120.83 | 120.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 24 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 63 | 050102007032 | 鹤望兰 | (1)苗木、花卉种类:鹤望兰<br>(2)高度:60-70cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.3 | 112.55 | 371.42 | | |
| 64 | 050102007033 | 富贵蕨 | (1)苗木、花卉种类:富贵蕨<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:50-55cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:4株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.1 | 115.86 | 822.61 | | |
| 65 | 050102007034 | 大叶青铁 | (1)苗木、花卉种类:大叶青铁<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 25.6 | 102.63 | 2627.33 | | |
| 66 | 050102007035 | 细叶棕竹 | (1)苗木、花卉种类:细叶棕竹<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 16.3 | 87.75 | 1430.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 25 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 67 | 050102007036 | 小兔子狼尾草 | (1)苗木、花卉种类:小兔子狼尾草<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:16株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 140.9 | 126.44 | 17815.4 | | |
| 68 | 050102007037 | 细叶芒 | (1)苗木、花卉种类:细叶芒<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:16株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 118.5 | 77.05 | 9130.43 | | |
| 69 | 050102007038 | 海芋 | (1)苗木、花卉种类:海芋<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 55.8 | 82.79 | 4619.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 26 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 70 | 050102007039 | 矮蒲葵 | (1)苗木、花卉种类:矮蒲葵<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 37.2 | 94.69 | 3522.47 | | |
| 71 | 050102007040 | 花叶良姜 | (1)苗木、花卉种类:花叶良姜<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 78.8 | 97.67 | 7696.4 | | |
| 72 | 050102007041 | 龟背竹 | (1)苗木、花卉种类:龟背竹<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 220.5 | 77.83 | 17161.52 | | |
| 73 | 050102007042 | 春羽 | (1)苗木、花卉种类:春羽<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 77.6 | 87.75 | 6809.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 27 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 050102007043 | 彩霞变叶木 | (1)苗木、花卉种类:彩霞变叶木<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:35-40cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:25株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.1 | 151.72 | 773.77 | | |
| 75 | 050102007044 | 小叶龙船花 | (1)苗木、花卉种类:小叶龙船花<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:35-40cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:36株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 51.6 | 170.74 | 8810.18 | | |
| 76 | 050102007045 | 蓝雪花 | (1)苗木、花卉种类:蓝雪花<br>(2)高度:35-40cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:49株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 47.2 | 159.09 | 7509.05 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 28 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 77 | 050102007046 | 紫花翠芦莉 | (1)苗木、花卉种类:紫花翠芦莉<br>(2)高度:35-40cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:49株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 138.9 | 121.27 | 16844.4 | | |
| 78 | 050102007047 | 勒杜鹃（红花） | (1)苗木、花卉种类:勒杜鹃（红花）<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 105.3 | 578.88 | 60956.06 | | |
| 79 | 050102007048 | 勒杜鹃（粉花） | (1)苗木、花卉种类:勒杜鹃（粉花）<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 44.4 | 578.88 | 25702.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 80 | 050102007049 | 勒杜鹃（黄花） | (1)苗木、花卉种类:勒杜鹃（黄花）<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17.7 | 578.88 | 10246.18 | | |
| 81 | 050102007050 | 花叶万年青 | (1)苗木、花卉种类:花叶万年青<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 22 | 296.64 | 6526.08 | | |
| 82 | 050102007051 | 肾蕨 | (1)苗木、花卉种类:肾蕨<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 224.36 | 176.69 | 39642.17 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 30 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 83 | 050102007052 | 蜘蛛兰 | (1)苗木、花卉种类:蜘蛛兰<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 23.5 | 162.58 | 3820.63 | | |
| 84 | 050102007053 | 紫娇花 | (1)苗木、花卉种类:紫娇花<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 63.3 | 141.41 | 8951.25 | | |
| 85 | 050102007054 | 蓝花鼠尾草 | (1)苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4.4 | 120.24 | 529.06 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 31 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 86 | 050102007055 | 鸭脚木 | (1)苗木、花卉种类:鸭脚木<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 77.8 | 226.08 | 17589.02 | | |
| 87 | 050102007056 | 小叶栀子 | (1)苗木、花卉种类:小叶栀子<br>(2)高度:25-30cm<br>(3)冠幅:25-30cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4.1 | 170.65 | 699.67 | | |
| 88 | 050102007057 | 花叶假连翘 | (1)苗木、花卉种类:花叶假连翘<br>(2)高度:25-30cm<br>(3)冠幅:25-30cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 25.2 | 152.8 | 3850.56 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 32 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 89 | 050102007058 | 狐尾天门冬 | (1)苗木、花卉种类:狐尾天门冬<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.8 | 161.72 | 937.98 | | |
| 90 | 050102007059 | 金叶石菖蒲 | (1)苗木、花卉种类:金叶石菖蒲<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 31.8 | 179.57 | 5710.33 | | |
| 91 | 050102007060 | 小天使 | (1)苗木、花卉种类:小天使<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 40.7 | 268.82 | 10940.97 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 33 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 050102007061 | 银叶菊 | (1)苗木、花卉种类:银叶菊<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 9 | 143.87 | 1294.83 | | |
| 93 | 050102007062 | 合果芋 | (1)苗木、花卉种类:合果芋<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 14.6 | 139.41 | 2035.39 | | |
| 94 | 050102007063 | 飞羽竹芋 | (1)苗木、花卉种类:飞羽竹芋<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12.9 | 411.62 | 5309.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 34 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 95 | 050102007064 | 萼距花 | (1)苗木、花卉种类:萼距花<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 23.9 | 134.95 | 3225.31 | | |
| 96 | 050102007065 | 蓝星花 | (1)苗木、花卉种类:蓝星花<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 20.3 | 161.72 | 3282.92 | | |
| 97 | 050102007066 | 锡兰叶下珠 | (1)苗木、花卉种类:锡兰叶下珠<br>(2)高度:20-25cm<br>(3)冠幅:20-25cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)土球:7斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 566.5 | 179.57 | 101726.41 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 35 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 050102007067 | 沿阶草 | (1)苗木、花卉种类:沿阶草<br>(2)高度:10-15cm<br>(3)冠幅:15-20cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:81株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 71.2 | 179.57 | 12785.38 | | |
| 99 | 050102007068 | 再力花 | (1)苗木、花卉种类:再力花<br>(2)高度:60-70cm<br>(3)冠幅:40-45cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.6 | 92.71 | 241.05 | | |
| 100 | 050102007069 | 风车草 | (1)苗木、花卉种类:风车草<br>(2)高度:60-70cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:16株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 22.8 | 204.06 | 4652.57 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 36 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 101 | 050102007070 | 花叶美人蕉 | (1)苗木、花卉种类:花叶美人蕉<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:35-40cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:36株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6.3 | 190.59 | 1200.72 | | |
| 102 | 050102007071 | 迷迭香 | (1)苗木、花卉种类:迷迭香<br>(2)高度:40-45cm<br>(3)冠幅:35-40cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:36株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 39 | 119.15 | 4646.85 | | |
| 103 | 050102007072 | 水生鸢尾 | (1)苗木、花卉种类:水生鸢尾<br>(2)高度:30-35cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:袋苗<br>(5)密度:64株/㎡<br>(6)土球:9斤袋<br>(7)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.4 | 155.52 | 839.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 37 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 104 | 050102007073 | 荷花 | (1)苗木、花卉种类:荷花<br>(2)高度:50-55cm<br>(3)冠幅:30-35cm<br>(4)容器:盆苗<br>(5)密度:9株/㎡<br>(6)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 61.5 | 127.44 | 7837.56 | | |
| 105 | 050102007074 | 使君子+龙吐珠 | (1)苗木、花卉种类:使君子+龙吐珠<br>(2)高度:1m以上<br>(3)密度:每m15株使君子+15株龙吐珠混种<br>(4)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 276.8 | 282.74 | 78262.43 | | |
| 106 | 050102012002 | 马尼拉草 | (1)草皮种类:马尼拉草<br>(2)铺种方式:满铺<br>(3)草卷，无缝铺设，3-5cm细沙找平<br>(4)养护期:成活养护期六个月,日常养护期六个月<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6004.2 | 53.08 | 318702.94 | | |
| 107 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)回填厚度:综合考虑<br>(2)综合考虑:种植土土质、密实度、回填方式、场内外运输、转堆、运距等<br>(3)满足相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 1870.43 | 39.78 | 74405.71 | | |
| 108 | 050101010001 | 地面整理绿化用地 | (1)地面整理绿化用地<br>(2)满足相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 3600.24 | 4.9 | 17641.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　第 38 页，共 38 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 109 | 050101010002 | 地面整理绿化用地 | (1)地面整理绿化用地<br>(2)满足相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 8808.56 | 5.75 | 50649.22 | | |
| 合计 | | | | | | | 1639160.35 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 秋枫(特选) | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-131换 | 种植乔木(米径) 25cm以内[秋枫(特选)（米径:25cm,高度:850-900cm,冠幅：500-550cm）] | 株 | 1 | 240.13 | 3458.46 | 0 | 88.94 | 231.73 | 240.13 | 3458.46 | 0 | 88.94 | 231.73 |
| 050011-4换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以上(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 1270.28 | 308.93 | 0 | 540.74 | 331.28 | 38.1084 | 9.2679 | 0 | 16.2222 | 9.9384 |
| 050011-4换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以上(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 762.17 | 185.36 | 0 | 324.45 | 198.77 | 22.8651 | 5.5608 | 0 | 9.7335 | 5.9631 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| | 小计 | | | | | | | | 329.77816 | 3477.726 | 0 | 129.03776 | 255.1123 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 4191.65422 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 198.735224 | 1.3529 | 268.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.92478 | 1.3263 | 60.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.87204 | 1 | 0.87 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.144288 | 25 | 3.61 | | |
| | | 水 | m3 | 3.119708 | 3.77 | 11.76 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.559568 | 2 | 3.12 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 秋枫(特选)（米径:25cm,高度:850-900cm,冠幅：500-550cm） | 株 | 1.15 | 3000 | 3450 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0072 | 697.56 | 5.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.11874 | 34.59 | 4.11 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.03456 | 548.54 | 18.96 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001002 | 项目名称 | 樟树(特选) | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-131换 | 种植乔木(米径) 25cm以内[樟树(特选)（米径:25cm,高度:850-900cm,冠幅：500-550cm）] | 株 | 1 | 240.13 | 3458.46 | 0 | 88.94 | 231.73 | 240.13 | 3458.46 | 0 | 88.94 | 231.73 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 231.67 | 0 | 480.7 | 252.16 | 28.4004 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 7.5648 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 568.01 | 139 | 0 | 288.42 | 151.3 | 17.0403 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 4.539 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| | 小计 | | | | | | | | 314.24536 | 3474.0174 | 0 | 126.15566 | 251.3146 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 4165.73302 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 187.254104 | 1.3529 | 253.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.92478 | 1.3263 | 60.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.69384 | 1 | 0.69 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 2.307644 | 3.77 | 8.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 樟树(特选)（米径:25cm,高度:850-900cm,冠幅：500-550cm） | 株 | 1.15 | 3000 | 3450 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0072 | 697.56 | 5.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.11154 | 34.59 | 3.86 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02976 | 548.54 | 16.32 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001003 | 项目名称 | 南洋檀(特选) | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-131换 | 种植乔木(米径) 25cm以内[南洋檀(特选)（米径:23-25cm,高度:900-1000cm,冠幅：450-500cm）] | 株 | 1 | 240.13 | 2308.46 | 0 | 88.94 | 174.23 | 240.13 | 2308.46 | 0 | 88.94 | 174.23 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 231.67 | 0 | 480.7 | 252.16 | 28.4004 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 7.5648 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 568.01 | 139 | 0 | 288.42 | 151.3 | 17.0403 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 4.539 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| | 小计 | | | | | | | | 314.24536 | 2324.0174 | 0 | 126.15566 | 193.8146 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 2958.23302 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 187.254104 | 1.3529 | 253.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.92478 | 1.3263 | 60.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.69384 | 1 | 0.69 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 2.307644 | 3.77 | 8.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 南洋檀(特选)（米径:23-25cm,高度:900-1000cm,冠幅：450-500cm） | 株 | 1.15 | 2000 | 2300 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0072 | 697.56 | 5.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.11154 | 34.59 | 3.86 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02976 | 548.54 | 16.32 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001004 | 项目名称 | 美丽异木棉 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-132换 | 种植乔木(米径) 30cm以内[美丽异木棉（米径:28cm,高度:750-800cm,冠幅：450-500cm）] | 株 | 1 | 275.66 | 1506.32 | 0 | 101.22 | 142.78 | 275.66 | 1506.32 | 0 | 101.22 | 142.78 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 231.67 | 0 | 480.7 | 252.16 | 28.4004 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 7.5648 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 568.01 | 139 | 0 | 288.42 | 151.3 | 17.0403 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 4.539 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 349.77536 | 1521.8774 | 0 | 138.43566 | 162.3646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2172.45302 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 209.424104 | 1.3529 | 283.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.09478 | 1.3263 | 66.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.69384 | 1 | 0.69 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 2.970644 | 3.77 | 11.2 | | |
| | | 有机肥 | kg | 14 | 0.36 | 5.04 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 美丽异木棉（米径:28cm,高度:750-800cm,冠幅：450-500cm） | 株 | 1.15 | 1300 | 1495 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0072 | 697.56 | 5.02 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.065 | 1157.46 | 75.23 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.11154 | 34.59 | 3.86 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02976 | 548.54 | 16.32 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.036342 | 721.94 | 26.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001005 | 项目名称 | 马占相思 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内[马占相思（米径:18-20cm,高度:600-650cm,冠幅：350-400cm）] | 株 | 1 | 188.25 | 1370.15 | 0 | 59.56 | 113.93 | 188.25 | 1370.15 | 0 | 59.56 | 113.93 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 245.44956 | 1382.5634 | 0 | 93.63316 | 129.4235 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1851.06962 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 145.920872 | 1.3529 | 197.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 36.21478 | 1.3263 | 48.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.463796 | 3.77 | 5.52 | | |
| | | 有机肥 | kg | 12 | 0.36 | 4.32 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 马占相思（米径:18-20cm,高度:600-650cm,冠幅：350-400cm） | 株 | 1.1 | 1239.38 | 1363.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.048 | 955.12 | 45.85 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.019342 | 721.94 | 13.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001006 | 项目名称 | 凤凰木(特选) | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-132换 | 种植乔木(米径) 30cm以内[凤凰木(特选)（米径:28-30cm,高度:850-900cm,冠幅：500-550cm）] | 株 | 1 | 275.66 | 14961.32 | 0 | 101.22 | 815.53 | 275.66 | 14961.32 | 0 | 101.22 | 815.53 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 332.85956 | 14973.7334 | 0 | 135.29316 | 831.0235 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16272.90962 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 196.920872 | 1.3529 | 266.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.09478 | 1.3263 | 66.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.54264 | 1 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | | m3 | 2.461796 | 3.77 | 9.28 | | |
| | | 有机肥 | | kg | 14 | 0.36 | 5.04 | | |
| | | 肥料 | | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 凤凰木(特选) (米径:28-30cm,高度:850-900cm,冠幅：500-550cm) | | 株 | 1.15 | 13000 | 14950 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | | 台班 | 0.065 | 1157.46 | 75.23 | | |
| | | 手动油锯机 | | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | 台班 | 0.036342 | 721.94 | 26.24 | | |

| 项目编码 | 050102001007 | 项目名称 | 杜英 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[杜英 (米径:15cm,高度:650-700cm,冠幅：300-350cm) ] | 株 | 1 | 120.64 | 885.16 | 0 | 49.29 | 74.11 | 120.64 | 885.16 | 0 | 49.29 | 74.11 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 177.83956 | 897.5734 | 0 | 83.36316 | 89.6035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1248.37962 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 108.210872 | 1.3529 | 146.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.70478 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.213796 | 3.77 | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 杜英 (米径:15cm,高度:650-700cm,冠幅：300-350cm) | 株 | 1.1 | 800 | 880 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.038 | 955.12 | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.018342 | 721.94 | 13.24 | | |

| 项目编码 | 050102001008 | 项目名称 | 小叶榄仁 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[小叶榄仁 (米径:15cm,高度:650-700cm,冠幅：300-350cm) ] | 株 | 1 | 120.64 | 2205.16 | 0 | 49.29 | 140.11 | 120.64 | 2205.16 | 0 | 49.29 | 140.11 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 177.83956 | 2217.5734 | 0 | 83.36316 | 155.6035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2634.37962 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 108.210872 | 1.3529 | 146.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.70478 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.213796 | 3.77 | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 小叶榄仁 (米径:15cm,高度:650-700cm,冠幅：300-350cm) | 株 | 1.1 | 2000 | 2200 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.038 | 955.12 | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.018342 | 721.94 | 13.24 | | |

| 项目编码 | 050102001009 | 项目名称 | 大花紫薇 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-128换 | 种植乔木(米径) 12cm以内[大花紫薇 (米径:12cm,高度:350-400cm,冠幅：250-300cm) ] | 株 | 1 | 92.28 | 663.77 | 0 | 37.32 | 56 | 92.28 | 663.77 | 0 | 37.32 | 56 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 149.47956 | 676.1834 | 0 | 71.39316 | 71.4935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 968.54962 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 92.690872 | 1.3529 | 125.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.15478 | 1.3263 | 24.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.52264 | 1 | 0.52 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.036796 | 3.77 | 3.91 | | |
| | | 有机肥 | kg | 8 | 0.36 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 大花紫薇 (米径:12cm,高度:350-400cm,冠幅：250-300cm) | 株 | 1.1 | 600 | 660 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.03 | 955.12 | 28.65 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.012342 | 721.94 | 8.91 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001010 | 项目名称 | 白兰 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-128换 | 种植乔木(米径) 12cm以内[白兰 (米径:12cm,高度:450-500cm,冠幅：250-300cm)] | 株 | 1 | 92.28 | 938.77 | 0 | 37.32 | 69.75 | 92.28 | 938.77 | 0 | 37.32 | 69.75 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 149.47956 | 951.1834 | 0 | 71.39316 | 85.2435 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1257.29962 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 92.690872 | 1.3529 | 125.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.15478 | 1.3263 | 24.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.52264 | 1 | 0.52 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.036796 | 3.77 | 3.91 | | |
| | | 有机肥 | kg | 8 | 0.36 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 白兰 (米径:12cm,高度:450-500cm,冠幅：250-300cm) | 株 | 1.1 | 850 | 935 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.03 | 955.12 | 28.65 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.012342 | 721.94 | 8.91 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001011 | 项目名称 | 乌桕 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[乌桕 (米径:13-15cm,高度:450-500cm,冠幅：300-350cm)] | 株 | 1 | 120.64 | 665.16 | 0 | 49.29 | 63.11 | 120.64 | 665.16 | 0 | 49.29 | 63.11 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.01 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 47.7911 | 7.3955 | 0 | 23.5701 | 12.468 |
| 小计 | | | | | | | | | 196.956 | 680.5316 | 0 | 92.7912 | 83.5907 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1053.8695 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 108.210872 | 1.3529 | 146.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.70478 | 1.3263 | 31.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.213796 | 3.77 | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 乌桕 (米径:13-15cm,高度:450-500cm,冠幅：300-350cm) | 株 | 1.1 | 600 | 660 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.038 | 955.12 | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.018342 | 721.94 | 13.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001012 | 项目名称 | 香樟 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-130换 | 种植乔木(米径) 20cm以内[香樟 (米径:18-20cm,高度:600-650cm,冠幅：350-400cm) ] | 株 | 1 | 188.25 | 1326.83 | 0 | 59.56 | 111.77 | 188.25 | 1326.83 | 0 | 59.56 | 111.77 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| | | | | 小计 | | | | | 245.44956 | 1339.2434 | 0 | 93.63316 | 127.2635 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1805.58962 |
| | - | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | | | 元 | 145.920872 | 1.3529 | | 197.42 | | |
| | | | 技工人工费 | | | | 元 | 36.21478 | 1.3263 | | 48.03 | | |
| | 材料 | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.53264 | 1 | | 0.53 | | |
| | | | 复合肥 | | | | kg | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.108816 | 25 | | 2.72 | | |
| | | | 水 | | | | m3 | 1.463796 | 3.77 | | 5.52 | | |
| | | | 有机肥 | | | | kg | 12 | 0.36 | | 4.32 | | |
| | | | 肥料 | | | | kg | 1.19832 | 2 | | 2.4 | | |
| | | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | | 花生麸 | | | | kg | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | 主材 | | 香樟 (米径:18-20cm,高度:600-650cm,冠幅：350-400cm) | | | | 株 | 1.1 | 1200 | | 1320 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | 0.0048 | 697.56 | | 3.35 | | |
| | | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.048 | 955.12 | | 45.85 | | |
| | | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.09954 | 34.59 | | 3.44 | | |
| | | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.02784 | 548.54 | | 15.27 | | |
| | | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.019342 | 721.94 | | 13.96 | | |
| 项目编码 | 050102001013 | | 项目名称 | | 人面子 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 5 | |
| | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[人面子 (米径:13cm,高度:550-600cm,冠幅：350-400cm) ] | 株 | 1 | 120.64 | 1215.16 | 0 | 49.29 | 90.61 | 120.64 | 1215.16 | 0 | 49.29 | 90.61 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 594.27 | 166.17 | 0 | 415.23 | 166.93 | 17.8281 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.0079 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 356.56 | 99.7 | 0 | 249.14 | 100.16 | 10.6968 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.0048 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.01 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 47.7911 | 7.3955 | 0 | 23.5701 | 12.468 |
| | | | | 小计 | | | | | 196.956 | 1230.5316 | 0 | 92.7912 | 111.0907 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1631.3695 |
| | - | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | | | 元 | 108.210872 | 1.3529 | | 146.4 | | |
| | | | 技工人工费 | | | | 元 | 23.70478 | 1.3263 | | 31.44 | | |
| | 材料 | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.53264 | 1 | | 0.53 | | |
| | | | 复合肥 | | | | kg | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.108816 | 25 | | 2.72 | | |
| | | | 水 | | | | m3 | 1.213796 | 3.77 | | 4.58 | | |
| | | | 有机肥 | | | | kg | 10 | 0.36 | | 3.6 | | |
| | | | 肥料 | | | | kg | 1.19832 | 2 | | 2.4 | | |
| | | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | | 花生麸 | | | | kg | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | 主材 | | 人面子 (米径:13cm,高度:550-600cm,冠幅：350-400cm) | | | | 株 | 1.1 | 1100 | | 1210 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | 0.0048 | 697.56 | | 3.35 | | |
| | | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.038 | 955.12 | | 36.29 | | |
| | | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.09954 | 34.59 | | 3.44 | | |
| | | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.02784 | 548.54 | | 15.27 | | |
| | | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.018342 | 721.94 | | 13.24 | | |
| 项目编码 | 050102001014 | | 项目名称 | | 红竹 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 307 | |
| | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-124换 | 种植乔木(米径) 5cm以内[红竹 (米径：2-3cm，高度：350-400cm) ] | 株 | 1 | 12.66 | 11.68 | 0 | 0.72 | 3.42 | 12.66 | 11.68 | 0 | 0.72 | 3.42 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 161.84 | 134.71 | 0 | 338.26 | 65.03 | 4.8552 | 4.0413 | 0 | 10.1478 | 1.9509 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 97.11 | 80.82 | 0 | 202.96 | 39.02 | 2.9133 | 2.4246 | 0 | 6.0888 | 1.1706 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| | | | | 小计 | | | | | 49.10316 | 22.5832 | 0 | 31.09866 | 14.0223 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 116.80732 |
| | - | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费 | | | | 元 | 31.438824 | 1.3529 | | 42.53 | | |
| | | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.95478 | 1.3263 | | 6.57 | | |
| | 材料 | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.44004 | 1 | | 0.44 | | |
| | | | 复合肥 | | | | kg | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | | 水 | | | | m3 | 0.579812 | 3.77 | | 2.19 | | |
| | | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.100752 | 25 | | 2.52 | | |
| | | | 有机肥 | | | | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | | 肥料 | | | | kg | 1.044288 | 2 | | 2.09 | | |
| | | | 花生麸 | | | | kg | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | 主材 | | 红竹 (米径：2-3cm，高度：350-400cm) | | | | 株 | 1.05 | 10 | | 10.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.09714 | 34.59 | | 3.36 | | |
| | | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.02736 | 548.54 | | 15.01 | | |
| | | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.001342 | 721.94 | | 0.97 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 050102002001 | 项目名称 | 琴叶珊瑚 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-150换 | 种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内[琴叶珊瑚 (高度:150cm,冠幅：150cm）] | 100株(丛) | 0.01 | 975.53 | 10626.98 | 0 | 137.17 | 755.26 | 9.7553 | 106.2698 | 0 | 1.3717 | 7.5526 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 213.24 | 107.12 | 0 | 149.49 | 62.31 | 6.3972 | 3.2136 | 0 | 4.4847 | 1.8693 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 127.95 | 64.27 | 0 | 89.7 | 37.39 | 3.8385 | 1.9281 | 0 | 2.691 | 1.1217 |
| 050011-55 | 造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内 | 100株·月 | 0.06 | 489.97 | 128.12 | 0 | 0 | 114.25 | 29.3982 | 7.6872 | 0 | 0 | 6.855 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.3892 | 119.0987 | 0 | 8.5474 | 17.3986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 194.4339 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.94586 | 1.3529 | 41.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.672 | 1.3263 | 7.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6145 | 1 | 0.61 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.162192 | 25 | 4.05 | | |
| | | 水 | m3 | 1.066088 | 3.77 | 4.02 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 肥料 | kg | 2.190024 | 2 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 琴叶珊瑚 (高度:150cm,冠幅：150cm） | 株 | 1.05 | 100 | 105 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01008 | 548.54 | 5.53 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 绿篱机 | 台班 | 0.06 | 27.44 | 1.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002002 | 项目名称 | 鹤望兰 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-150换 | 种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内[鹤望兰（高度：150cm，冠幅：150cm）] | 100株(丛) | 0.01 | 975.53 | 17304.98 | 0 | 137.17 | 1089.16 | 9.7553 | 173.0498 | 0 | 1.3717 | 10.8916 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 213.24 | 107.12 | 0 | 149.49 | 62.31 | 6.3972 | 3.2136 | 0 | 4.4847 | 1.8693 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100株·月 | 0.03 | 127.95 | 64.27 | 0 | 89.7 | 37.39 | 3.8385 | 1.9281 | 0 | 2.691 | 1.1217 |
| 050011-55 | 造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内 | 100株·月 | 0.06 | 489.97 | 128.12 | 0 | 0 | 114.25 | 29.3982 | 7.6872 | 0 | 0 | 6.855 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.3892 | 185.8787 | 0 | 8.5474 | 20.7376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 264.5529 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.94586 | 1.3529 | 41.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.672 | 1.3263 | 7.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6145 | 1 | 0.61 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.162192 | 25 | 4.05 | | |
| | | 水 | m3 | 1.066088 | 3.77 | 4.02 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 肥料 | kg | 2.190024 | 2 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 鹤望兰（高度：150cm，冠幅：150cm） | 株 | 1.05 | 163.6 | 171.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01008 | 548.54 | 5.53 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 绿篱机 | 台班 | 0.06 | 27.44 | 1.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007001 | 项目名称 | 假蒿 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 /［假蒿（高度：50-55cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗）］ | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 763.07 | 0 | 12.27 | 80.41 | 18.825 | 76.307 | 0 | 1.227 | 8.041 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.56546 | 82.26446 | 0 | 3.92412 | 12.64456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 136.398600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.999876 | 1.3529 | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.84232 | 1.3263 | 5.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 假蒿（高度：50-55cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗） | 株 | 9.45 | 8 | 75.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007002 | 项目名称 | 细叶芒 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 53.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / [细叶芒 （高度：50-55cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗）] | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 141.47 | 0 | 12.27 | 49.33 | 18.825 | 14.147 | 0 | 1.227 | 4.933 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.56546 | 20.10446 | 0 | 3.92412 | 9.53656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 71.130600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 23.999876 | | 1.3529 | | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.84232 | | 1.3263 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 细叶芒 （高度：50-55cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗） | | | | 株 | 16.8 | | 0.8 | | 13.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007003 | | 项目名称 | | 花叶良姜 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 56.8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / [花叶良姜 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）] | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 337.82 | 0 | 12.27 | 59.15 | 18.825 | 33.782 | 0 | 1.227 | 5.915 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.56546 | 39.73946 | 0 | 3.92412 | 10.51856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 91.747600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 23.999876 | | 1.3529 | | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.84232 | | 1.3263 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 花叶良姜 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | | | | 株 | 9.45 | | 3.5 | | 33.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007004 | | 项目名称 | | 龟背竹 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 72.1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / [龟背竹 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）] | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 148.82 | 0 | 12.27 | 49.7 | 18.825 | 14.882 | 0 | 1.227 | 4.97 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.56546 | 20.83946 | 0 | 3.92412 | 9.57356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 71.902600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 23.999876 | | 1.3529 | | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.84232 | | 1.3263 | | 5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 龟背竹 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | | | | 株 | 9.45 | | 1.5 | | 14.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007005 | 项目名称 | 春羽 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 39.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / ［春羽（高度：40-45cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗）］ | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 243.32 | 0 | 12.27 | 54.43 | 18.825 | 24.332 | 0 | 1.227 | 5.443 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.56546 | 30.28946 | 0 | 3.92412 | 10.04656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 81.825600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.999876 | 1.3529 | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.84232 | 1.3263 | 5.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 春羽（高度：40-45cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗） | 株 | 9.45 | 2.5 | 23.63 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007006 | 项目名称 | 彩霞变叶木 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-179换 | 普通花坛 25株以内 / ［彩霞变叶木（高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗）］ | 10m2 | 0.1 | 228.07 | 795.6 | 0 | 13.72 | 90.9 | 22.807 | 79.56 | 0 | 1.372 | 9.09 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.54746 | 85.51746 | 0 | 4.06912 | 13.69356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 144.827600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.453876 | 1.3529 | 35.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.34132 | 1.3263 | 5.76 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.7 | 0.36 | 0.61 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.735034 | 3.77 | 2.77 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 彩霞变叶木 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗） | 株 | 26.25 | 3 | 78.75 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007007 | 项目名称 | 蓝雪花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / ［蓝雪花（高度：35-40cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 285.34 | 783.07 | 0 | 16.6 | 103.07 | 28.534 | 78.307 | 0 | 1.66 | 10.307 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.27446 | 84.26446 | 0 | 4.35712 | 14.91056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 150.806600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.543876 | 1.3529 | 39.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.50732 | 1.3263 | 7.3 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.744034 | 3.77 | 2.81 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | 蓝雪花（高度：35-40cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 51.45 | 1.5 | 77.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0023 | 721.94 | 1.66 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007008 | 项目名称 | 紫花翠芦莉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / [紫花翠芦莉 （高度:35-40cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）] | 10m2 | 0.1 | 285.34 | 422.92 | 0 | 16.6 | 85.06 | 28.534 | 42.292 | 0 | 1.66 | 8.506 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.27446 | 48.24946 | 0 | 4.35712 | 13.10956 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 112.990600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.543876 | 1.3529 | 39.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.50732 | 1.3263 | 7.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 2.5 | 0.36 | 0.9 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.744034 | 3.77 | 2.81 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 紫花翠芦莉 （高度:35-40cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | 株 | 51.45 | 0.8 | 41.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0023 | 721.94 | 1.66 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007009 | 项目名称 | 勒杜鹃（粉花） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 139.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [勒杜鹃（粉花）（高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）] | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 4717.39 | 0 | 18.77 | 309.63 | 32.939 | 471.739 | 0 | 1.877 | 30.963 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.67946 | 477.69646 | 0 | 4.57412 | 35.56656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 569.516600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.982876 | 1.3529 | 43.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.34132 | 1.3263 | 8.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 勒杜鹃（粉花） （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | 株 | 67.2 | 7 | 470.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007010 | 项目名称 | 千头木麻黄 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [千头木麻黄（高度；30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）] | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 9535.63 | 0 | 18.77 | 550.54 | 32.939 | 953.563 | 0 | 1.877 | 55.054 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| | | | | | 小计 | | | | 51.67946 | 959.52046 | 0 | 4.57412 | 59.65756 |
| | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1075.431600 |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 31.982876 | 1.3529 | | 43.27 | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 6.34132 | 1.3263 | | 8.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | | | 有机肥 | | | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | | | 复合肥 | | | kg | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | | | 肥料 | | | kg | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | | | 蘑菇肥 | | | kg | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.751034 | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | | | 花生麸 | | | kg | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 千头木麻黄 (高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗) | | | 株 | 67.2 | 14.17 | | 952.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 载货汽车 装载质量4t | | | 台班 | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | | | 洒水车 罐容量8000L | | | 台班 | 0.0026 | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | | | 剪草机 推式 | | | 台班 | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | | | 疏草机 | | | 台班 | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度18m | | | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | | | 手动油锯机 | | | 台班 | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | | | 草坪打孔机 | | | 台班 | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | | | 绿篱剪 | | | 台班 | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | | | 割灌机 | | | 台班 | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007011 | | 项目名称 | | 肾蕨 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 167.84 | |
| | | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [肾蕨 (高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋)] | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 886.99 | 0 | 18.77 | 118.11 | 32.939 | 88.699 | 0 | 1.877 | 11.811 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| | | | | | 小计 | | | | 51.67946 | 94.65646 | 0 | 4.57412 | 16.41456 |
| | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | 167.3246000 |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 31.982876 | 1.3529 | | 43.27 | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 6.34132 | 1.3263 | | 8.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | | | 有机肥 | | | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | | | 复合肥 | | | kg | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | | | 肥料 | | | kg | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | | | 蘑菇肥 | | | kg | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.751034 | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | | | 花生麸 | | | kg | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 肾蕨 (高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋) | | | 株 | 67.2 | 1.3 | | 87.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 载货汽车 装载质量4t | | | 台班 | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | | | 洒水车 罐容量8000L | | | 台班 | 0.0026 | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | | | 剪草机 推式 | | | 台班 | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | | | 疏草机 | | | 台班 | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度18m | | | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | | | 手动油锯机 | | | 台班 | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | | | 草坪打孔机 | | | 台班 | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | | | 绿篱剪 | | | 台班 | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | | | 割灌机 | | | 台班 | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007012 | | 项目名称 | | 巴西鸢尾 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.8 | |
| | | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [巴西鸢尾 (高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗)] | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 550.99 | 0 | 18.77 | 101.31 | 32.939 | 55.099 | 0 | 1.877 | 10.131 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| | | | | | 小计 | | | | 51.67946 | 61.05646 | 0 | 4.57412 | 14.73456 |
| | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | 132.044600 |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 31.982876 | 1.3529 | | 43.27 | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 6.34132 | 1.3263 | | 8.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | | | 复合肥 | | | kg | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | | | 杀虫药剂(综合) | | | kg | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | | | 有机肥 | | | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | | | 蘑菇肥 | | | kg | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.751034 | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | | | 肥料 | | | kg | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | | | 花生麸 | | | kg | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 巴西鸢尾 (高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗) | | | 株 | 67.2 | 0.8 | | 53.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 载货汽车 装载质量4t | | | 台班 | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | | | 洒水车 罐容量8000L | | | 台班 | 0.0026 | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | | | 剪草机 推式 | | | 台班 | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | | | 疏草机 | | | 台班 | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | | | 高空作业车 提升高度18m | | | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | | | 手动油锯机 | | | 台班 | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | | | 草坪打孔机 | | | 台班 | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | | | 绿篱剪 | | | 台班 | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | | | 割灌机 | | | 台班 | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 050102007013 | 项目名称 | 银边山菅兰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［银边山菅兰（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 819.79 | 0 | 18.77 | 114.75 | 32.939 | 81.979 | 0 | 1.877 | 11.475 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.67946 | 87.93646 | 0 | 4.57412 | 16.07856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 160.268600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.982876 | 1.3529 | 43.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.34132 | 1.3263 | 8.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 银边山菅兰（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 1.2 | 80.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007014 | 项目名称 | 紫娇花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［紫娇花（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 550.99 | 0 | 18.77 | 101.31 | 32.939 | 55.099 | 0 | 1.877 | 10.131 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.67946 | 61.05646 | 0 | 4.57412 | 14.73456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 132.044600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.982876 | 1.3529 | 43.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.34132 | 1.3263 | 8.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 紫娇花（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 0.8 | 53.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007015 | 项目名称 | 蓝花鼠尾草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［蓝花鼠尾草（高度：30-35cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 349.39 | 0 | 18.77 | 91.23 | 32.939 | 34.939 | 0 | 1.877 | 9.123 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.67946 | 40.89646 | 0 | 4.57412 | 13.72656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 110.876600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.982876 | 1.3529 | 43.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.34132 | 1.3263 | 8.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 蓝花鼠尾草（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 0.5 | 33.6 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007016 | 项目名称 | 美女樱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［美女樱（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 2029.39 | 0 | 18.77 | 175.23 | 32.939 | 202.939 | 0 | 1.877 | 17.523 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.67946 | 208.89646 | 0 | 4.57412 | 22.12656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 287.276600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.982876 | 1.3529 | 43.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.34132 | 1.3263 | 8.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 美女樱（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 3 | 201.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007017 | 项目名称 | 鸭脚木 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 62.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［鸭脚木（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 329.39 | 1357.39 | 0 | 18.77 | 141.63 | 32.939 | 135.739 | 0 | 1.877 | 14.163 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.67946 | 141.69646 | 0 | 4.57412 | 18.76656 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 216.716600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 31.982876 | 1.3529 | 43.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.34132 | 1.3263 | 8.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 鸭脚木（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 2 | 134.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007018 | 项目名称 | 小叶栀子 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［小叶栀子（高度:25-30cm,冠幅:25-30cm,容器:袋苗,土球:7斤袋）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 780.65 | 0 | 21.66 | 120.22 | 36.228 | 78.065 | 0 | 2.166 | 12.022 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 84.02246 | 0 | 4.86312 | 16.62556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 160.479600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 小叶栀子 （高度:25-30cm,冠幅:25-30cm,容器:袋苗,土球:7斤袋） | 株 | 85 | 0.9 | 76.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007019 | 项目名称 | 花叶假连翘 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［花叶假连翘（高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 610.65 | 0 | 21.66 | 111.72 | 36.228 | 61.065 | 0 | 2.166 | 11.172 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 67.02246 | 0 | 4.86312 | 15.77556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 142.62960 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 花叶假连翘（高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.7 | 59.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007020 | 项目名称 | 花叶冷水花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 28.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［花叶冷水花（高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 1035.65 | 0 | 21.66 | 132.97 | 36.228 | 103.565 | 0 | 2.166 | 13.297 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 109.52246 | 0 | 4.86312 | 17.90056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 187.254600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 花叶冷水花（高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 1.2 | 102 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007021 | 项目名称 | 狐尾天门冬 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［狐尾天门冬 （高度:20-25cm,冠幅:20-25cm,容器:袋苗,土球:7斤袋）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 695.65 | 0 | 21.66 | 115.97 | 36.228 | 69.565 | 0 | 2.166 | 11.597 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 75.52246 | 0 | 4.86312 | 16.20056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 151.554600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.868876 | | 1.3529 | | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.89732 | | 1.3263 | | 9.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24798 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 3.5 | | 0.36 | | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.763034 | | 3.77 | | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 狐尾天门冬 （高度:20-25cm,冠幅:20-25cm,容器:袋苗,土球:7斤袋） | | | | 株 | 85 | | 0.8 | | 68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.003 | | 721.94 | | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007022 | 项目名称 | | | 金叶石菖蒲 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 7.9 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［金叶石菖蒲（高度；20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 865.65 | 0 | 21.66 | 124.47 | 36.228 | 86.565 | 0 | 2.166 | 12.447 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 92.52246 | 0 | 4.86312 | 17.05056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 169.404600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.868876 | | 1.3529 | | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.89732 | | 1.3263 | | 9.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24798 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 3.5 | | 0.36 | | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.763034 | | 3.77 | | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 金叶石菖蒲（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | | | | 株 | 85 | | 1 | | 85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.003 | | 721.94 | | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007023 | 项目名称 | | | 小天使 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 5.3 |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［小天使（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 1715.65 | 0 | 21.66 | 166.97 | 36.228 | 171.565 | 0 | 2.166 | 16.697 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 177.52246 | 0 | 4.86312 | 21.30056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 258.654600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.868876 | | 1.3529 | | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.89732 | | 1.3263 | | 9.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24798 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 3.5 | | 0.36 | | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.763034 | | 3.77 | | 2.88 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 小天使（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | | | | 株 | 85 | | 2 | | 170 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.003 | | 721.94 | | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007024 | 项目名称 | 银叶菊 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / [银叶菊 (高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）] | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 525.65 | 0 | 21.66 | 107.47 | 36.228 | 52.565 | 0 | 2.166 | 10.747 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 58.52246 | 0 | 4.86312 | 15.35056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 133.70460 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 银叶菊 (高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.6 | 51 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007025 | 项目名称 | 合果芋 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / [合果芋 (高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）] | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 483.15 | 0 | 21.66 | 105.35 | 36.228 | 48.315 | 0 | 2.166 | 10.535 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 54.27246 | 0 | 4.86312 | 15.13856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.242600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 合果芋 (高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.55 | 46.75 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007026 | 项目名称 | 萼距花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / [萼距花 (高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）] | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 440.65 | 0 | 21.66 | 103.22 | 36.228 | 44.065 | 0 | 2.166 | 10.322 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 50.02246 | 0 | 4.86312 | 14.92556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 124.779600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 主材 | 萼距花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.5 | 42.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007027 | 项目名称 | 蓝星花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［蓝星花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 695.65 | 0 | 21.66 | 115.97 | 36.228 | 69.565 | 0 | 2.166 | 11.597 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 75.52246 | 0 | 4.86312 | 16.20056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 151.554600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 蓝星花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.8 | 68 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007028 | 项目名称 | 佛甲草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［佛甲草（高度：10-15cm，冠幅：15-20cm，容器：袋苗）］ | 10m2 | 0.1 | 362.28 | 270.65 | 0 | 21.66 | 94.72 | 36.228 | 27.065 | 0 | 2.166 | 9.472 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.96846 | 33.02246 | 0 | 4.86312 | 14.07556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 106.929600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.868876 | 1.3529 | 45.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.89732 | 1.3263 | 9.15 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 佛甲草（高度：10-15cm，冠幅：15-20cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.3 | 25.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007029 | 项目名称 | 风车草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 /［风车草（高度：60-70cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗）］ | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 1351.07 | 0 | 12.27 | 109.81 | 18.825 | 135.107 | 0 | 1.227 | 10.981 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.56546 | 141.06446 | 0 | 3.92412 | 15.58456 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 198.138600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.999876 | 1.3529 | 32.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.84232 | 1.3263 | 5.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 风车草 （高度：60-70cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗） | 株 | 16.8 | 8 | 134.4 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007030 | 项目名称 | 迷迭香 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 27.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内／［迷迭香（高度：40-45cm，冠幅：35-40cm，容器：盆苗）］ | 10m2 | 0.1 | 243.12 | 462.93 | 0 | 15.16 | 77.67 | 24.312 | 46.293 | 0 | 1.516 | 7.767 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.05246 | 52.25046 | 0 | 4.21312 | 12.37056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 111.886600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.103876 | 1.3529 | 36.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.81332 | 1.3263 | 6.38 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.739034 | 3.77 | 2.79 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 迷迭香 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗） | 株 | 37.8 | 1.2 | 45.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0021 | 721.94 | 1.52 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007031 | 项目名称 | 使君子+龙吐珠 | 计量单位 | m | 工程量 | 69.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内／m[使君子（每株长1m以上；］ | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 1109.57 | 0 | 12.27 | 97.74 | 18.825 | 110.957 | 0 | 1.227 | 9.774 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内／m[龙吐珠（每株长1m以上；］ | 10m2 | 0.1 | 188.25 | 715.82 | 0 | 12.27 | 78.05 | 18.825 | 71.582 | 0 | 1.227 | 7.805 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 223.77 | 87.58 | 0 | 43.88 | 56.57 | 6.7131 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.6971 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 134.26 | 52.55 | 0 | 26.33 | 33.95 | 4.0278 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.0185 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.39046 | 188.49646 | 0 | 5.15112 | 22.18256 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 272.220600 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.645876 | 1.3529 | 46.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.17632 | 1.3263 | 9.52 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.771034 | 3.77 | 2.91 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 使君子（每株长1m以上） | 株 | 15.75 | 7 | 110.25 | | |
| | | 龙吐珠（每株长1m以上） | 株 | 15.75 | 4.5 | 70.88 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0034 | 721.94 | 2.45 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102012001 | 项目名称 | 马尼拉草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2436.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-203换 | 铺种草皮 满铺[马尼拉草] | 10m2 | 0.1 | 76.51 | 76.07 | 0 | 29.6 | 22.62 | 7.651 | 7.607 | 0 | 2.96 | 2.262 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-31换 | 运动场草坪类养护(采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 192.09 | 39.84 | 0 | 80.23 | 49.65 | 5.7627 | 1.1952 | 0 | 2.4069 | 1.4895 |
| 050011-31换 | 运动场草坪类养护(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水) | 100m2·月 | 0.03 | 115.25 | 23.91 | 0 | 48.14 | 29.79 | 3.4575 | 0.7173 | 0 | 1.4442 | 0.8937 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 24.87076 | 11.27306 | 0 | 7.40192 | 6.53316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.07890 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 17.884812 | 1.3529 | | 24.2 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 0.50832 | 1.3263 | | 0.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.10898 | 1 | | 0.11 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | | 1 | 0.36 | | 0.36 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | 0.014304 | 25 | | 0.36 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.655946 | 3.77 | | 2.47 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | | 0.162912 | 2 | | 0.33 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 马尼拉草 | | | | m2 | | 1.05 | 6.5 | | 6.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | | 0.0041 | 721.94 | | 2.96 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | | 0.017262 | 126.39 | | 2.18 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | | 0.007836 | 101.99 | | 0.8 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | | 0.007584 | 137.94 | | 1.05 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00045 | 548.54 | | 0.25 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001015 | 项目名称 | | | 紫花风铃木 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[紫花风铃木 (米径:13cm,高度:600-650cm,冠幅：350-400cm)](屋顶绿化) | 株 | 1 | 144.77 | 2205.16 | 0 | 49.29 | 145.42 | 144.77 | 2205.16 | 0 | 49.29 | 145.42 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 19.6107 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.4003 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 11.7666 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.2403 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.82196 | 2217.5734 | 0 | 83.36316 | 161.5414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2667.29992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 124.069291 | 1.3529 | | 167.85 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 27.87078 | 1.3263 | | 36.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.53264 | 1 | | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | 0.108816 | 25 | | 2.72 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 1.213796 | 3.77 | | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | | 10 | 0.36 | | 3.6 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | | 1.19832 | 2 | | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 紫花风铃木 (米径:13cm,高度:600-650cm,冠幅：350-400cm) | | | | 株 | | 1.1 | 2000 | | 2200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | | 0.0048 | 697.56 | | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | | 0.038 | 955.12 | | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | | 0.09954 | 34.59 | | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.02784 | 548.54 | | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | | 0.00834 | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | | 0.018342 | 721.94 | | 13.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001016 | 项目名称 | | | 洋紫荆 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | 24 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[洋紫荆 (米径:15cm,高度:450-500cm,冠幅：350-400cm)](屋顶绿化) | 株 | 1 | 144.77 | 995.16 | 0 | 49.29 | 84.92 | 144.77 | 995.16 | 0 | 49.29 | 84.92 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 19.6107 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.4003 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 11.7666 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.2403 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.82196 | 1007.5734 | 0 | 83.36316 | 101.0414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1396.79992 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 124.069291 | 1.3529 | | 167.85 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 27.87078 | 1.3263 | | 36.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.53264 | 1 | | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | 0.108816 | 25 | | 2.72 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 1.213796 | 3.77 | | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | | 10 | 0.36 | | 3.6 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | | 1.19832 | 2 | | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 洋紫荆 (米径:15cm,高度:450-500cm,冠幅：350-400cm) | | | | 株 | | 1.1 | 900 | | 990 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | | 0.0048 | 697.56 | | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | | 0.038 | 955.12 | | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | | 0.09954 | 34.59 | | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.02784 | 548.54 | | 15.27 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | | 0.018342 | 721.94 | | 13.24 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高空作业车 提升高度18m | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001017 | 项目名称 | 栾树 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[栾树 (米径:15cm,高度:450-500cm,冠幅：350-400cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 144.77 | 610.16 | 0 | 49.29 | 65.67 | 144.77 | 610.16 | 0 | 49.29 | 65.67 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 19.6107 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.4003 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 11.7666 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.2403 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.82196 | 622.5734 | 0 | 83.36316 | 81.7914 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 992.54992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 124.069291 | 1.3529 | 167.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.87078 | 1.3263 | 36.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.213796 | 3.77 | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 栾树 (米径:15cm,高度:450-500cm,冠幅：350-400cm） | 株 | 1.1 | 550 | 605 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.038 | 955.12 | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.018342 | 721.94 | 13.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 050102001018 | 项目名称 | 人面子 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[人面子 (米径:13cm,高度:550-600cm,冠幅：350-400cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 144.77 | 1215.16 | 0 | 49.29 | 95.92 | 144.77 | 1215.16 | 0 | 49.29 | 95.92 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 19.6107 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.4003 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 11.7666 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.2403 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.82196 | 1227.5734 | 0 | 83.36316 | 112.0414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1627.79992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 124.069291 | 1.3529 | 167.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.87078 | 1.3263 | 36.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.213796 | 3.77 | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 人面子 (米径:13cm,高度:550-600cm,冠幅：350-400cm） | 株 | 1.1 | 1100 | 1210 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.038 | 955.12 | 36.29 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.018342 | 721.94 | 13.24 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 050102001019 | 项目名称 | 黄花鸡蛋花A | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-129换 | 种植乔木(米径) 15cm以内[黄花鸡蛋花A (米径:D15cm,高度:300-350cm,冠幅：300-350cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 144.77 | 885.16 | 0 | 49.29 | 79.42 | 144.77 | 885.16 | 0 | 49.29 | 79.42 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 19.6107 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.4003 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 11.7666 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.2403 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 204.82196 | 897.5734 | 0 | 83.36316 | 95.5414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1281.29992 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 124.069291 | 1.3529 | 167.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.87078 | 1.3263 | 36.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.53264 | 1 | 0.53 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.213796 | 3.77 | 4.58 | | |
| | | 有机肥 | kg | 10 | 0.36 | 3.6 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| 费用明细 | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 黄花鸡蛋花A（米径:D15cm,高度:300-350cm,冠幅：300-350cm） | 株 | 1.1 | 800 | 880 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.038 | 955.12 | 36.29 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.018342 | 721.94 | 13.24 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |

| 项目编码 | 050102001020 | 项目名称 | 鸡蛋花 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-128换 | 种植乔木(米径) 12cm以内[鸡蛋花（米径:D10-12cm,高度:250-300cm,冠幅：300cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 110.74 | 608.77 | 0 | 37.32 | 57.31 | 110.74 | 608.77 | 0 | 37.32 | 57.31 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.1 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 65.369 | 16.617 | 0 | 41.523 | 18.001 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.1 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 39.222 | 9.97 | 0 | 24.914 | 10.801 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.01 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 47.7911 | 7.3955 | 0 | 23.5701 | 12.468 |
| 小计 | | | | | | | | | 263.1221 | 642.7525 | 0 | 127.3271 | 98.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1131.7817 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 105.445291 | 1.3529 | 142.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.21078 | 1.3263 | 28.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.52264 | 1 | 0.52 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.036796 | 3.77 | 3.91 | | |
| | | 有机肥 | kg | 8 | 0.36 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 鸡蛋花（米径:D10-12cm,高度:250-300cm,冠幅：300cm） | 株 | 1.1 | 550 | 605 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.03 | 955.12 | 28.65 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.012342 | 721.94 | 8.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001021 | 项目名称 | 桂花树 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-128换 | 种植乔木(米径) 12cm以内[桂花树（米径:D10-12cm,高度:350cm,冠幅：300-350cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 110.74 | 608.77 | 0 | 37.32 | 57.31 | 110.74 | 608.77 | 0 | 37.32 | 57.31 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 653.69 | 166.17 | 0 | 415.23 | 180.01 | 19.6107 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 5.4003 |
| 050011-2换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 392.22 | 99.7 | 0 | 249.14 | 108.01 | 11.7666 | 2.991 | 0 | 7.4742 | 3.2403 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 170.79196 | 621.1834 | 0 | 71.39316 | 73.4314 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 936.79992 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 105.445291 | 1.3529 | 142.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.21078 | 1.3263 | 28.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.52264 | 1 | 0.52 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.108816 | 25 | 2.72 | | |
| | | 水 | m3 | 1.036796 | 3.77 | 3.91 | | |
| | | 有机肥 | kg | 8 | 0.36 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.19832 | 2 | 2.4 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 桂花树（米径:D10-12cm,高度:350cm,冠幅：300-350cm） | 株 | 1.1 | 550 | 605 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0048 | 697.56 | 3.35 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.03 | 955.12 | 28.65 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.09954 | 34.59 | 3.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02784 | 548.54 | 15.27 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.012342 | 721.94 | 8.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001022 | 项目名称 | 造型鸡爪槭 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-127换 | 种植乔木(米径) 10cm以内[造型鸡爪槭（米径：D8-10cm，高度：250cm，冠幅：250cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 75.3 | 992.97 | 0 | 24.39 | 67.85 | 75.3 | 992.97 | 0 | 24.39 | 67.85 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 178.03 | 134.71 | 0 | 338.26 | 68.59 | 5.3409 | 4.0413 | 0 | 10.1478 | 2.0577 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 106.82 | 80.82 | 0 | 202.96 | 41.15 | 3.2046 | 2.4246 | 0 | 6.0888 | 1.2345 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.52016 | 1003.8732 | 0 | 54.76866 | 78.623 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1249.78502 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 67.281038 | 1.3529 | 91.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.20678 | 1.3263 | 21.5 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.45004 | 1 | 0.45 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.100752 | 25 | 2.52 | | |
| | | 水 | m3 | 0.669812 | 3.77 | 2.53 | | |
| | | 有机肥 | kg | 7 | 0.36 | 2.52 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.044288 | 2 | 2.09 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 造型鸡爪槭（米径：D8-10cm，高度：250cm，冠幅：250cm） | 株 | 1.1 | 900 | 990 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.09714 | 34.59 | 3.36 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02736 | 548.54 | 15.01 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.006342 | 721.94 | 4.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001023 | 项目名称 | 嘉宝果 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-127换 | 种植乔木(米径) 10cm以内[嘉宝果（米径：D8-10cm，高度：250cm，冠幅：250cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 75.3 | 1152.47 | 0 | 24.39 | 75.83 | 75.3 | 1152.47 | 0 | 24.39 | 75.83 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 178.03 | 134.71 | 0 | 338.26 | 68.59 | 5.3409 | 4.0413 | 0 | 10.1478 | 2.0577 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 106.82 | 80.82 | 0 | 202.96 | 41.15 | 3.2046 | 2.4246 | 0 | 6.0888 | 1.2345 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.52016 | 1163.3732 | 0 | 54.76866 | 86.603 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1417.26502 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 67.281038 | 1.3529 | 91.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.20678 | 1.3263 | 21.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.45004 | 1 | 0.45 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.100752 | 25 | 2.52 | | |
| | | 水 | m3 | 0.669812 | 3.77 | 2.53 | | |
| | | 有机肥 | kg | 7 | 0.36 | 2.52 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.044288 | 2 | 2.09 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 嘉宝果（米径：D8-10cm，高度：250cm，冠幅：250cm） | 株 | 1.1 | 1045 | 1149.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.09714 | 34.59 | 3.36 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02736 | 548.54 | 15.01 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.006342 | 721.94 | 4.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002003 | 项目名称 | 特选丛生大叶伞 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-150换 | 种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内[特选丛生大叶伞（高度：280cm，冠幅：200-250cm）](屋顶绿化) | 100株(丛) | 0.01 | 1170.63 | 13600.58 | 0 | 137.17 | 946.87 | 11.7063 | 136.0058 | 0 | 1.3717 | 9.4687 |
| 050011-16换 | 灌木类养护(高度)200cm以上(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 347.64 | 150.71 | 0 | 183.78 | 96.36 | 10.4292 | 4.5213 | 0 | 5.5134 | 2.8908 |
| 050011-16换 | 灌木类养护(高度)200cm以上(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 208.58 | 90.42 | 0 | 110.27 | 57.82 | 6.2574 | 2.7126 | 0 | 3.3081 | 1.7346 |
| 050011-55 | 造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内 | 100株·月 | 0.06 | 489.97 | 128.12 | 0 | 0 | 114.25 | 29.3982 | 7.6872 | 0 | 0 | 6.855 |
| 小计 | | | | | | | | | 57.7911 | 150.9269 | 0 | 10.1932 | 20.9491 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 239.8603 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.818534 | 1.3529 | 49.81 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.01644 | 1.3263 | 7.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7153 | 1 | 0.72 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.176736 | 25 | 4.42 | | |
| | | 水 | m3 | 1.40396 | 3.77 | 5.29 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 肥料 | kg | 2.377128 | 2 | 4.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 特选丛生大叶伞（高度：280cm，冠幅：200-250cm） | 株 | 1.05 | 128.32 | 134.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01296 | 548.54 | 7.11 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 绿篱机 | 台班 | 0.0624 | 27.44 | 1.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002004 | 项目名称 | 丛生大叶伞 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-150换 | 种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内[丛生大叶伞（高度：180cm，冠幅：150cm）](屋顶绿化) | 100株(丛) | 0.01 | 1170.63 | 6426.98 | 0 | 137.17 | 588.19 | 11.7063 | 64.2698 | 0 | 1.3717 | 5.8819 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 234.57 | 107.12 | 0 | 149.49 | 67 | 7.0371 | 3.2136 | 0 | 4.4847 | 2.01 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 140.74 | 64.27 | 0 | 89.7 | 40.2 | 4.2222 | 1.9281 | 0 | 2.691 | 1.206 |
| 050011-55 | 造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内 | 100株·月 | 0.06 | 489.97 | 128.12 | 0 | 0 | 114.25 | 29.3982 | 7.6872 | 0 | 0 | 6.855 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.3638 | 77.0987 | 0 | 8.5474 | 15.9529 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 153.9628 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.806896 | 1.3529 | 44.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.01644 | 1.3263 | 7.98 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6145 | 1 | 0.61 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.162192 | 25 | 4.05 | | |
| | | 水 | m3 | 1.066088 | 3.77 | 4.02 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 肥料 | kg | 2.190024 | 2 | 4.38 | | |
| | 主材 | 丛生大叶伞（高度：180cm，冠幅：150cm） | 株 | 1.05 | 60 | 63 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01008 | 548.54 | 5.53 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 绿篱机 | 台班 | 0.06 | 27.44 | 1.65 | | |

| 项目编码 | 050102002005 | 项目名称 | 多头龙血树 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-150换 | 种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内[多头龙血树 （高度：180cm，冠幅：150cm）](屋顶绿化) | 100株(丛) | 0.01 | 1170.63 | 15876.98 | 0 | 137.17 | 1060.69 | 11.7063 | 158.7698 | 0 | 1.3717 | 10.6069 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 234.57 | 107.12 | 0 | 149.49 | 67 | 7.0371 | 3.2136 | 0 | 4.4847 | 2.01 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 140.74 | 64.27 | 0 | 89.7 | 40.2 | 4.2222 | 1.9281 | 0 | 2.691 | 1.206 |
| 050011-55 | 造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内 | 100株·月 | 0.06 | 489.97 | 128.12 | 0 | 0 | 114.25 | 29.3982 | 7.6872 | 0 | 0 | 6.855 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.3638 | 171.5987 | 0 | 8.5474 | 20.6779 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 253.1878 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.806896 | 1.3529 | 44.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.01644 | 1.3263 | 7.98 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6145 | 1 | 0.61 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.162192 | 25 | 4.05 | | |
| | | 水 | m3 | 1.066088 | 3.77 | 4.02 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 肥料 | kg | 2.190024 | 2 | 4.38 | | |
| | 主材 | 多头龙血树 （高度：180cm，冠幅：150cm） | 株 | 1.05 | 150 | 157.5 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01008 | 548.54 | 5.53 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 绿篱机 | 台班 | 0.06 | 27.44 | 1.65 | | |

| 项目编码 | 050102002006 | 项目名称 | 鹤望兰 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-150换 | 种植灌木(带土球) 土球直径30cm以内[鹤望兰 （高度：150cm，冠幅：150cm）](屋顶绿化) | 100株(丛) | 0.01 | 1170.63 | 17304.98 | 0 | 137.17 | 1132.09 | 11.7063 | 173.0498 | 0 | 1.3717 | 11.3209 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 234.57 | 107.12 | 0 | 149.49 | 67 | 7.0371 | 3.2136 | 0 | 4.4847 | 2.01 |
| 050011-15换 | 灌木类养护(高度)200cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 140.74 | 64.27 | 0 | 89.7 | 40.2 | 4.2222 | 1.9281 | 0 | 2.691 | 1.206 |
| 050011-55 | 造型植物类日常养护(冠幅) 200cm以内 | 100株·月 | 0.06 | 489.97 | 128.12 | 0 | 0 | 114.25 | 29.3982 | 7.6872 | 0 | 0 | 6.855 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.3638 | 185.8787 | 0 | 8.5474 | 21.3919 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 268.1818 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.806896 | 1.3529 | 44.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.01644 | 1.3263 | 7.98 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6145 | 1 | 0.61 | | |
| | | 水 | m3 | 1.066088 | 3.77 | 4.02 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.162192 | 25 | 4.05 | | |
| | | 肥料 | kg | 2.190024 | 2 | 4.38 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | 主材 | 鹤望兰 （高度：150cm，冠幅：150cm） | 株 | 1.05 | 163.6 | 171.78 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01008 | 548.54 | 5.53 | | |
| | | 绿篱机 | 台班 | 0.06 | 27.44 | 1.65 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |

| 项目编码 | 050102001024 | 项目名称 | 红竹 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-124换 | 种植乔木(米径) 5cm以内[红竹 （米径：2-3cm，高度：350-400cm）](屋顶绿化) | 株 | 1 | 15.19 | 11.68 | 0 | 0.72 | 3.97 | 15.19 | 11.68 | 0 | 0.72 | 3.97 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 178.03 | 134.71 | 0 | 338.26 | 68.59 | 5.3409 | 4.0413 | 0 | 10.1478 | 2.0577 |
| 050011-1换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 10cm以内(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100株·月 | 0.03 | 106.82 | 80.82 | 0 | 202.96 | 41.15 | 3.2046 | 2.4246 | 0 | 6.0888 | 1.2345 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.41016 | 22.5832 | 0 | 31.09866 | 14.743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 120.83502 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.477038 | 1.3529 | 45.29 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.37078 | 1.3263 | 7.12 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.44004 | 1 | 0.44 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.579812 | 3.77 | 2.19 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.100752 | 25 | 2.52 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.044288 | 2 | 2.09 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 红竹（米径：2-3cm，高度：350-400cm） | 株 | 1.05 | 10 | 10.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.09714 | 34.59 | 3.36 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.02736 | 548.54 | 15.01 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.001342 | 721.94 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007032 | 项目名称 | 鹤望兰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 /［鹤望兰（高度：60-70cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 479.57 | 0 | 12.27 | 74.52 | 22.59 | 47.957 | 0 | 1.227 | 7.452 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 53.91446 | 0 | 3.92412 | 12.29196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 112.535300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 鹤望兰（高度：60-70cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗） | 株 | 9.45 | 5 | 47.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007033 | 项目名称 | 富贵蕨 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 4株以内 /［富贵蕨（高度：50-55cm，冠幅：50-55cm，容器：盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 511.07 | 0 | 12.27 | 76.09 | 22.59 | 51.107 | 0 | 1.227 | 7.609 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 57.06446 | 0 | 3.92412 | 12.44896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 115.842300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 富贵蕨（高度：50-55cm，冠幅：50-55cm，容器：盆苗） | 株 | 4.2 | 12 | 50.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007034 | 项目名称 | 大叶青铁 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 25.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 /［大叶青铁（高度：50-55cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 385.07 | 0 | 12.27 | 69.79 | 22.59 | 38.507 | 0 | 1.227 | 6.979 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 44.46446 | 0 | 3.92412 | 11.81896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 102.612300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 大叶青铁（高度：50-55cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗） | 株 | 9.45 | 4 | 37.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007035 | 项目名称 | 细叶棕竹 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 /［细叶棕竹 （高度:50-55cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 243.32 | 0 | 12.27 | 62.7 | 22.59 | 24.332 | 0 | 1.227 | 6.27 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 30.28946 | 0 | 3.92412 | 11.10996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.728300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 细叶棕竹 （高度:50-55cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | 株 | 9.45 | 2.5 | 23.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007036 | 项目名称 | 小兔子狼尾草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 140.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 /［小兔子狼尾草 （高度:50-55cm,冠幅:30-35cm,容器:盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 611.87 | 0 | 12.27 | 81.13 | 22.59 | 61.187 | 0 | 1.227 | 8.113 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 67.14446 | 0 | 3.92412 | 12.95296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 126.426300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 小兔子狼尾草 （高度:50-55cm,冠幅:30-35cm,容器:盆苗） | 株 | 16.8 | 3.6 | 60.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007037 | 项目名称 | 细叶芒 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 118.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 /［细叶芒（高度：50-55cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 141.47 | 0 | 12.27 | 57.61 | 22.59 | 14.147 | 0 | 1.227 | 5.761 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 20.10446 | 0 | 3.92412 | 10.60096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.03430 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 26.923006 | | 1.3529 | | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.50912 | | 1.3263 | | 5.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 细叶芒（高度：50-55cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗） | | | | 株 | 16.8 | | 0.8 | | 13.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007038 | | 项目名称 | | 海芋 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 55.8 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / ［海芋 （高度:50-55cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 196.07 | 0 | 12.27 | 60.34 | 22.59 | 19.607 | 0 | 1.227 | 6.034 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 25.56446 | 0 | 3.92412 | 10.87396 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 82.767300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 26.923006 | | 1.3529 | | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.50912 | | 1.3263 | | 5.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 海芋 （高度:50-55cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | | | | 株 | 9.45 | | 2 | | 18.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007039 | | 项目名称 | | 矮蒲葵 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 37.2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / ［矮蒲葵 （高度：50-55cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 309.47 | 0 | 12.27 | 66.01 | 22.59 | 30.947 | 0 | 1.227 | 6.601 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 36.90446 | 0 | 3.92412 | 11.44096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.674300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 26.923006 | | 1.3529 | | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.50912 | | 1.3263 | | 5.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 矮蒲葵 （高度：50-55cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗） | | | | 株 | 9.45 | | 3.2 | | 30.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007040 | 项目名称 | 花叶良姜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / [花叶良姜 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 337.82 | 0 | 12.27 | 67.43 | 22.59 | 33.782 | 0 | 1.227 | 6.743 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 39.73946 | 0 | 3.92412 | 11.58296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 97.651300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 花叶良姜 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | 株 | 9.45 | 3.5 | 33.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007041 | 项目名称 | 龟背竹 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 220.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / [龟背竹 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 148.82 | 0 | 12.27 | 57.98 | 22.59 | 14.882 | 0 | 1.227 | 5.798 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 20.83946 | 0 | 3.92412 | 10.63796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 77.80630 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 龟背竹 （高度:40-45cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | 株 | 9.45 | 1.5 | 14.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007042 | 项目名称 | 春羽 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 77.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / [春羽（高度：40-45cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 243.32 | 0 | 12.27 | 62.7 | 22.59 | 24.332 | 0 | 1.227 | 6.27 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 30.28946 | 0 | 3.92412 | 11.10996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 87.728300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | 春羽（高度：40-45cm，冠幅：40-45cm，容器：盆苗） | 株 | 9.45 | 2.5 | 23.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007043 | 项目名称 | 彩霞变叶木 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-179换 | 普通花坛 25株以内 / ［彩霞变叶木 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 273.68 | 795.6 | 0 | 13.72 | 100.94 | 27.368 | 79.56 | 0 | 1.372 | 10.094 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.18276 | 85.51746 | 0 | 4.06912 | 14.93396 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 151.703300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.867806 | 1.3529 | 40.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.10792 | 1.3263 | 6.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.7 | 0.36 | 0.61 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.735034 | 3.77 | 2.77 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 彩霞变叶木 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗） | 株 | 26.25 | 3 | 78.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0019 | 721.94 | 1.37 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007044 | 项目名称 | 小叶龙船花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 51.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / ［小叶龙船花 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.75 | 954.33 | 0 | 15.16 | 112.95 | 29.175 | 95.433 | 0 | 1.516 | 11.295 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.98976 | 101.39046 | 0 | 4.21312 | 16.13496 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 170.728300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.647806 | 1.3529 | 41.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.67432 | 1.3263 | 7.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.739034 | 3.77 | 2.79 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 小叶龙船花 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗） | 株 | 37.8 | 2.5 | 94.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0021 | 721.94 | 1.52 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007045 | 项目名称 | 蓝雪花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 / ［蓝雪花 （高度：35-40cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.4 | 783.07 | 0 | 16.6 | 115.63 | 34.24 | 78.307 | 0 | 1.66 | 11.563 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.05476 | 84.26446 | 0 | 4.35712 | 16.40296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.079300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.575806 | | 1.3529 | | 45.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.50712 | | 1.3263 | | 8.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24698 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 2.5 | | 0.36 | | 0.9 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.744034 | | 3.77 | | 2.81 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 蓝雪花（高度：35-40cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | | | | 株 | 51.45 | | 1.5 | | 77.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0023 | | 721.94 | | 1.66 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007046 | 项目名称 | | | 紫花翠芦莉 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 138.9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-181换 | 普通花坛 49株以内 /［紫花翠芦莉 （高度:35-40cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 342.4 | 422.92 | 0 | 16.6 | 97.62 | 34.24 | 42.292 | 0 | 1.66 | 9.762 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.05476 | 48.24946 | 0 | 4.35712 | 14.60196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.263300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.575806 | | 1.3529 | | 45.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.50712 | | 1.3263 | | 8.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24698 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 2.5 | | 0.36 | | 0.9 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.744034 | | 3.77 | | 2.81 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 紫花翠芦莉 （高度:35-40cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | | | | 株 | 51.45 | | 0.8 | | 41.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0023 | | 721.94 | | 1.66 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007047 | 项目名称 | | | 勒杜鹃（红花） | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 105.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［勒杜鹃（红花） （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 4717.39 | 0 | 18.77 | 324.13 | 39.527 | 471.739 | 0 | 1.877 | 32.413 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 477.69646 | 0 | 4.57412 | 37.25296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 578.865300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 36.502606 | | 1.3529 | | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.50792 | | 1.3263 | | 9.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24798 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 3 | | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.751034 | | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 勒杜鹃（红花） （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | | | | 株 | 67.2 | | 7 | | 470.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0026 | | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 050102007048 | 项目名称 | 勒杜鹃（粉花） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 44.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［勒杜鹃（粉花）（高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 4717.39 | 0 | 18.77 | 324.13 | 39.527 | 471.739 | 0 | 1.877 | 32.413 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 477.69646 | 0 | 4.57412 | 37.25296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 578.865300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | 9.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 勒杜鹃（粉花） （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | 株 | 67.2 | 7 | 470.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007049 | 项目名称 | 勒杜鹃（黄花） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［勒杜鹃（黄花）（高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 4717.39 | 0 | 18.77 | 324.13 | 39.527 | 471.739 | 0 | 1.877 | 32.413 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 477.69646 | 0 | 4.57412 | 37.25296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 578.865300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | 9.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 勒杜鹃（黄花） （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | 株 | 67.2 | 7 | 470.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007050 | 项目名称 | 花叶万年青 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 /［花叶万年青（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 2029.39 | 0 | 18.77 | 189.73 | 39.527 | 202.939 | 0 | 1.877 | 18.973 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 208.89646 | 0 | 4.57412 | 23.81296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 296.62530 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | 9.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | 花叶万年青（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 3 | 201.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007051 | 项目名称 | 肾蕨 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 224.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [肾蕨 （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 886.99 | 0 | 18.77 | 132.61 | 39.527 | 88.699 | 0 | 1.877 | 13.261 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 94.65646 | 0 | 4.57412 | 18.10096 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 176.6733000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | 9.96 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 肾蕨 （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | 株 | 67.2 | 1.3 | 87.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007052 | 项目名称 | 蜘蛛兰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [蜘蛛兰（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 752.59 | 0 | 18.77 | 125.89 | 39.527 | 75.259 | 0 | 1.877 | 12.589 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 81.21646 | 0 | 4.57412 | 17.42896 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.56130 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | 9.96 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | 主材 | 蜘蛛兰（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 1.1 | 73.92 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007053 | 项目名称 | 紫娇花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 63.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [紫娇花（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 550.99 | 0 | 18.77 | 115.81 | 39.527 | 55.099 | 0 | 1.877 | 11.581 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 59.34176 | 61.05646 | 0 | 4.57412 | 16.42096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.393300 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | | 9.96 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 紫娇花（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 0.8 | | 53.76 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007054 | 项目名称 | 蓝花鼠尾草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / ［蓝花鼠尾草（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 349.39 | 0 | 18.77 | 105.73 | 39.527 | 34.939 | 0 | 1.877 | 10.573 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |

| 小计 | | | | | 59.34176 | 40.89646 | 0 | 4.57412 | 15.41296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 120.225300 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | | 9.96 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 蓝花鼠尾草（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 0.5 | | 33.6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007055 | 项目名称 | 鸭脚木 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 77.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / ［鸭脚木（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 1357.39 | 0 | 18.77 | 156.13 | 39.527 | 135.739 | 0 | 1.877 | 15.613 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |

| 小计 | | | | | 59.34176 | 141.69646 | 0 | 4.57412 | 20.45296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 226.065300 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 36.502606 | 1.3529 | | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.50792 | 1.3263 | | 9.96 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3 | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.751034 | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 鸭脚木（高度：30-35cm，冠幅：30-35cm，容器：袋苗） | 株 | 67.2 | 2 | | 134.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0026 | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007056 | 项目名称 | 小叶栀子 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额 | 定额单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / ［小叶栀子（高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 780.65 | 0 | 21.66 | 136.17 | 43.474 | 78.065 | 0 | 2.166 | 13.617 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 84.02246 | 0 | 4.86312 | 18.45696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 170.631300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 小叶栀子 （高度:25-30cm,冠幅:25-30cm,容器:袋苗,土球:7斤袋） | 株 | 85 | 0.9 | 76.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007057 | 项目名称 | 花叶假连翘 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 25.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / ［花叶假连翘（高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 610.65 | 0 | 21.66 | 127.67 | 43.474 | 61.065 | 0 | 2.166 | 12.767 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 67.02246 | 0 | 4.86312 | 17.60696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 152.781300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 花叶假连翘 （高度：25-30cm，冠幅：25-30cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.7 | 59.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007058 | 项目名称 | 狐尾天门冬 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 设备费 | 单价 机械费 | 单价 管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 设备费 | 合价 机械费 | 合价 管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / ［狐尾天门冬 （高度:20-25cm,冠幅:20-25cm,容器:袋苗,土球:7斤袋）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 695.65 | 0 | 21.66 | 131.92 | 43.474 | 69.565 | 0 | 2.166 | 13.192 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 75.52246 | 0 | 4.86312 | 18.03196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 161.706300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 狐尾天门冬 （高度:20-25cm,冠幅:20-25cm,容器:袋苗,土球:7斤袋） | 株 | 85 | 0.8 | 68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007059 | 项目名称 | 金叶石菖蒲 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［金叶石菖蒲（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 865.65 | 0 | 21.66 | 140.42 | 43.474 | 86.565 | 0 | 2.166 | 14.042 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 92.52246 | 0 | 4.86312 | 18.88196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 179.556300 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 金叶石菖蒲（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 1 | 85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007060 | 项目名称 | 小天使 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 40.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［小天使（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 1715.65 | 0 | 21.66 | 182.92 | 43.474 | 171.565 | 0 | 2.166 | 18.292 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 177.52246 | 0 | 4.86312 | 23.13196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 268.806300 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 小天使（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 2 | 170 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007061 | 项目名称 | 银叶菊 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［银叶菊（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 525.65 | 0 | 21.66 | 123.42 | 43.474 | 52.565 | 0 | 2.166 | 12.342 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 58.52246 | 0 | 4.86312 | 17.18196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 143.85630 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 银叶菊（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.6 | 51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007062 | 项目名称 | 合果芋 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［合果芋（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 483.15 | 0 | 21.66 | 121.3 | 43.474 | 48.315 | 0 | 2.166 | 12.13 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 54.27246 | 0 | 4.86312 | 16.96996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.394300 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 合果芋（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 0.55 | 46.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007063 | 项目名称 | 飞羽竹芋 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［飞羽竹芋（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 3075.65 | 0 | 21.66 | 250.92 | 43.474 | 307.565 | 0 | 2.166 | 25.092 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 313.52246 | 0 | 4.86312 | 29.93196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 411.606300 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 飞羽竹芋（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 3.6 | 306 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007064 | 项目名称 | 萼距花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / ［萼距花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 440.65 | 0 | 21.66 | 119.17 | 43.474 | 44.065 | 0 | 2.166 | 11.917 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 50.02246 | 0 | 4.86312 | 16.75696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 134.931300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 38.765806 | 1.3529 | | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.17512 | 1.3263 | | 10.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | | 3.5 | 0.36 | | 1.26 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.763034 | 3.77 | | 2.88 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 萼距花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | | | | 株 | | 85 | 0.5 | | 42.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | | 0.003 | 721.94 | | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007065 | | 项目名称 | | 蓝星花 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 20.3 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / ［蓝星花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 695.65 | 0 | 21.66 | 131.92 | 43.474 | 69.565 | 0 | 2.166 | 13.192 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 75.52246 | 0 | 4.86312 | 18.03196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 161.706300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 38.765806 | 1.3529 | | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.17512 | 1.3263 | | 10.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | | 3.5 | 0.36 | | 1.26 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.763034 | 3.77 | | 2.88 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 蓝星花（高度：20-25cm，冠幅：20-25cm，容器：袋苗） | | | | 株 | | 85 | 0.8 | | 68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | | 0.00429 | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | | 0.003 | 721.94 | | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | | 0.000462 | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | | 0.000636 | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | | 0.000006 | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | | 0.002892 | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | | 0.000384 | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | | 0.003558 | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | | 0.000516 | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007066 | | 项目名称 | | 锡兰叶下珠 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 566.5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 / ［锡兰叶下珠 （高度:20-25cm,冠幅:20-25cm,容器:袋苗,土球:7斤袋）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 865.65 | 0 | 21.66 | 140.42 | 43.474 | 86.565 | 0 | 2.166 | 14.042 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.28876 | 92.52246 | 0 | 4.86312 | 18.88196 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 179.55630 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | | 38.765806 | 1.3529 | | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | | 8.17512 | 1.3263 | | 10.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.24798 | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | | 3.5 | 0.36 | | 1.26 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | | 0.137502 | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | | 0.027984 | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | | 0.821712 | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | | 0.137502 | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.763034 | 3.77 | | 2.88 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | | 0.075 | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 锡兰叶下珠 （高度:20-25cm,冠幅:20-25cm,容器:袋苗,土球:7斤袋） | | | | 株 | | 85 | 1 | | 85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007067 | 项目名称 | 沿阶草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 71.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-183换 | 普通花坛 81株以内 /［沿阶草（高度：10-15cm，冠幅：15-20cm，容器：袋苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 434.74 | 865.65 | 0 | 21.66 | 140.42 | 43.474 | 86.565 | 0 | 2.166 | 14.042 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| | 小计 | | | | | | | | 63.28876 | 92.52246 | 0 | 4.86312 | 18.88196 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 179.556300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.765806 | 1.3529 | 52.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.17512 | 1.3263 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24798 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 3.5 | 0.36 | 1.26 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 水 | m3 | 0.763034 | 3.77 | 2.88 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沿阶草（高度：10-15cm，冠幅：15-20cm，容器：袋苗） | 株 | 85 | 1 | 85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.003 | 721.94 | 2.17 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007068 | 项目名称 | 再力花 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 /［再力花 （高度:60-70cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 290.57 | 0 | 12.27 | 65.07 | 22.59 | 29.057 | 0 | 1.227 | 6.507 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| | 小计 | | | | | | | | 42.40476 | 35.01446 | 0 | 3.92412 | 11.34696 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 92.690300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 再力花 （高度:60-70cm,冠幅:40-45cm,容器:盆苗） | 株 | 9.45 | 3 | 28.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007069 | 项目名称 | 风车草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 /［风车草 （高度：60-70cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗）］(屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 1351.07 | 0 | 12.27 | 118.09 | 22.59 | 135.107 | 0 | 1.227 | 11.809 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| | 小计 | | | | | | | | 42.40476 | 141.06446 | 0 | 3.92412 | 16.64896 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 204.042300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.923006 | 1.3529 | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.50912 | 1.3263 | 5.98 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24598 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1.5 | 0.36 | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.727034 | 3.77 | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 风车草 （高度：60-70cm，冠幅：30-35cm，容器：盆苗） | 株 | 16.8 | 8 | 134.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0017 | 721.94 | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007070 | 项目名称 | 花叶美人蕉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [花叶美人蕉 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.75 | 1143.33 | 0 | 15.16 | 122.4 | 29.175 | 114.333 | 0 | 1.516 | 12.24 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.98976 | 120.29046 | 0 | 4.21312 | 17.07996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 190.573300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.647806 | 1.3529 | 41.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.67432 | 1.3263 | 7.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.739034 | 3.77 | 2.79 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 花叶美人蕉 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗） | 株 | 37.8 | 3 | 113.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0021 | 721.94 | 1.52 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007071 | 项目名称 | 迷迭香 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-180换 | 普通花坛 36株以内 / [迷迭香 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 291.75 | 462.93 | 0 | 15.16 | 88.38 | 29.175 | 46.293 | 0 | 1.516 | 8.838 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 48.98976 | 52.25046 | 0 | 4.21312 | 13.67796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 119.13130 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.647806 | 1.3529 | 41.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.67432 | 1.3263 | 7.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.24698 | 1 | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | kg | 2 | 0.36 | 0.72 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.027984 | 25 | 0.7 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.821712 | 2 | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 水 | m3 | 0.739034 | 3.77 | 2.79 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 迷迭香 （高度:40-45cm,冠幅:35-40cm,容器:盆苗） | 株 | 37.8 | 1.2 | 45.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00429 | 548.54 | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0021 | 721.94 | 1.52 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.000462 | 126.39 | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.000636 | 101.99 | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102007072 | 项目名称 | 水生鸢尾 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-182换 | 普通花坛 64株以内 / [水生鸢尾 （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 395.27 | 685.39 | 0 | 18.77 | 122.53 | 39.527 | 68.539 | 0 | 1.877 | 12.253 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.34176 | 74.49646 | 0 | 4.57412 | 17.09296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.505300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 36.502606 | | 1.3529 | | 49.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.50792 | | 1.3263 | | 9.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24798 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 3 | | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.751034 | | 3.77 | | 2.83 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 水生鸢尾 （高度:30-35cm,冠幅:30-35cm,容器:袋苗,土球:9斤袋） | | | | 株 | 67.2 | | 1 | | 67.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0026 | | 721.94 | | 1.88 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007073 | | 项目名称 | | 荷花 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 61.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 9株以内 / [荷花 （高度:50-55cm,冠幅:30-35cm,容器:盆苗）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 621.32 | 0 | 12.27 | 81.6 | 22.59 | 62.132 | 0 | 1.227 | 8.16 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 42.40476 | 68.08946 | 0 | 3.92412 | 12.99996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 127.41830 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 26.923006 | | 1.3529 | | 36.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.50912 | | 1.3263 | | 5.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24598 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 1.5 | | 0.36 | | 0.54 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.727034 | | 3.77 | | 2.74 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 荷花 （高度:50-55cm,冠幅:30-35cm,容器:盆苗） | | | | 株 | 9.45 | | 6.5 | | 61.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0017 | | 721.94 | | 1.23 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.000006 | | 1410.5 | | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.002892 | | 34.59 | | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | | | | 台班 | 0.000384 | | 137.94 | | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | | | | 台班 | 0.003558 | | 12.09 | | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | | | | 台班 | 0.000516 | | 31.44 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102007074 | | 项目名称 | | 使君子+龙吐珠 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 276.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / m[使君子（每株长1m以上）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 1109.57 | 0 | 12.27 | 106.02 | 22.59 | 110.957 | 0 | 1.227 | 10.602 |
| 050010-178换 | 普通花坛 16株以内 / m[龙吐珠（每株长1m以上）](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 225.9 | 715.82 | 0 | 12.27 | 86.33 | 22.59 | 71.582 | 0 | 1.227 | 8.633 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 246.15 | 87.58 | 0 | 43.88 | 61.5 | 7.3845 | 2.6274 | 0 | 1.3164 | 1.845 |
| 050011-28换 | 花坛养护 普通花坛(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 147.69 | 52.55 | 0 | 26.33 | 36.9 | 4.4307 | 1.5765 | 0 | 0.7899 | 1.107 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.99476 | 188.49646 | 0 | 5.15112 | 24.07496 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 282.717300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 39.698206 | | 1.3529 | | 53.71 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.50992 | | 1.3263 | | 11.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24698 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 3 | | 0.36 | | 1.08 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.137502 | | 2.4 | | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.027984 | | 25 | | 0.7 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 0.821712 | | 2 | | 1.64 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.137502 | | 1.6 | | 0.22 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.771034 | | 3.77 | | 2.91 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.075 | | 3.8 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 使君子（每株长1m以上） | | | | 株 | 15.75 | | 7 | | 110.25 | | |
| | | 龙吐珠（每株长1m以上） | | | | 株 | 15.75 | | 4.5 | | 70.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00429 | | 548.54 | | 2.35 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.0034 | | 721.94 | | 2.45 | | |
| | | 剪草机 推式 | | | | 台班 | 0.000462 | | 126.39 | | 0.06 | | |
| | | 疏草机 | | | | 台班 | 0.000636 | | 101.99 | | 0.06 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.000384 | 137.94 | 0.05 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 050102012002 | 项目名称 | 马尼拉草 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6004.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-203换 | 铺种草皮 满铺[马尼拉草](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 91.81 | 76.07 | 0 | 29.6 | 25.99 | 9.181 | 7.607 | 0 | 2.96 | 2.599 |
| 050011-31换 | 运动场草坪类养护(采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 211.3 | 39.84 | 0 | 80.23 | 53.88 | 6.339 | 1.1952 | 0 | 2.4069 | 1.6164 |
| 050011-31换 | 运动场草坪类养护(成活期养护超过3个月部分,采用自动喷淋系统或汽车运水,屋顶绿化) | 100m2·月 | 0.03 | 126.78 | 23.91 | 0 | 48.14 | 32.33 | 3.8034 | 0.7173 | 0 | 1.4442 | 0.9699 |
| 050011-51 | 社区、单位类绿地 一级养护 | 1000m2·月 | 0.006 | 1333.26 | 292.26 | 0 | 98.47 | 314.66 | 7.99956 | 1.75356 | 0 | 0.59082 | 1.88796 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.32296 | 11.27306 | 0 | 7.40192 | 7.07326 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.071200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.697335 | 1.3529 | 26.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.50832 | 1.3263 | 0.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.10898 | 1 | 0.11 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1 | 0.36 | 0.36 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.137502 | 2.4 | 0.33 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.014304 | 25 | 0.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.655946 | 3.77 | 2.47 | | |
| | | 肥料 | kg | 0.162912 | 2 | 0.33 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.137502 | 1.6 | 0.22 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.075 | 3.8 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 马尼拉草 | m2 | 1.05 | 6.5 | 6.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0041 | 721.94 | 2.96 | | |
| | | 剪草机 推式 | 台班 | 0.017262 | 126.39 | 2.18 | | |
| | | 疏草机 | 台班 | 0.007836 | 101.99 | 0.8 | | |
| | | 草坪打孔机 | 台班 | 0.007584 | 137.94 | 1.05 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.000006 | 1410.5 | 0.01 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.002892 | 34.59 | 0.1 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00045 | 548.54 | 0.25 | | |
| | | 绿篱剪 | 台班 | 0.003558 | 12.09 | 0.04 | | |
| | | 割灌机 | 台班 | 0.000516 | 31.44 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050101009001 | 项目名称 | 种植土回(换)填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1870.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-141换 | 人工松填土 | 100m3 | 0.01 | 1036.69 | 2583.98 | 0 | 0 | 357.37 | 10.3669 | 25.8398 | 0 | 0 | 3.5737 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.3669 | 25.8398 | 0 | 0 | 3.5737 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.780400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.662705 | 1.3529 | 10.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 种植土 | m3 | 0.861326 | 30 | 25.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050101010001 | 项目名称 | 地面整理绿化用地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3600.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-1换 | 绿化地平整(机械平整) | 100m2 | 0.01 | 350.15 | 0 | 0 | 59.24 | 81.03 | 3.5015 | 0 | 0 | 0.5924 | 0.8103 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.5015 | 0 | 0 | 0.5924 | 0.8103 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4.904200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.58816 | 1.3529 | 3.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00108 | 548.54 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050101010002 | 项目名称 | 地面整理绿化用地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8808.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-1换 | 绿化地平整(机械平整,屋顶绿化) | 100m2 | 0.01 | 420.18 | 0 | 0 | 59.24 | 96.45 | 4.2018 | 0 | 0 | 0.5924 | 0.9645 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.2018 | 0 | 0 | 0.5924 | 0.9645 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.758700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.105792 | 1.3529 | 4.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.00108 | 548.54 | 0.59 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 58681.94 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(1‰~5‰) |
| 3 | 夜间施工费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 18925.37 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 58681.94 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_7+B1_1_6 | 100 | 52125.30 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 围挡（与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 施工区临时车行道（含出土坡道） | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-3 | (2.3) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-4 | (2.4) | 基坑临边防护 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-5 | (2.5) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-6 | (2.6) | 施工区临时集水井 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-7 | (2.7) | 智慧工地 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 6556.64 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100.00 | 18925.37 |
| 14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 18925.37 |
| 14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 77607.31 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-绿化工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 61455.95 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 54871.38 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 6584.57 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 100165.36 |
| 合计 | | | | 161621.31 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 050201001033 | 预制型EPDM橡胶跑道 | (1)20mm厚预制型EPDM橡胶跑道卷材<br>(2)10厚合成材料吸震垫<br>(3)120厚沥青混凝土，分隔缝距离不大于6米，缝宽10单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝<br>(4)最薄处300厚泡沫混凝土,随打随排平,0.5%坡度坡向技（另外单列，详体育馆及宿舍一二层主体）<br>(5)满铺200q/平方米无纺布隔离保护层（另外单列，详体育馆及宿舍一二层主体）<br>(6)70厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料保温板(带表皮)（另外单列，详体育馆及宿舍一二层主体）<br>(7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)（另外单列，详体育馆及宿舍一二层 | m2 | 3590.63 | 361.74 | 1298874.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2 | 050201001034 | 足球场（人造草坪） | (1)50厚单丝双色填充人造草坪(密度1200针/平方)<br>(2)10厚合成材料吸震垫<br>(3)120厚沥青混凝土，分隔缝距离不大于6米，缝宽10单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝<br>(4)最薄处300厚泡沫混凝土,随打随排平,0.5%坡度坡向技（另外单列，详体育馆及宿舍一二层主体）<br>(5)满铺200q/平方米无纺布隔离保护层（另外单列，详体育馆及宿舍一二层主体）<br>(6)70厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料保温板(带表皮)（另外单列，详体育馆及宿舍一二层主体）<br>(7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)（另外单列，详体育馆及宿舍一二层 | m2 | 3779.33 | 378.22 | 1429418.19 | | |
| 3 | 040201022009 | 排水沟 | (1)300x300x50mm厚芝麻白花岗石荔枝面PC仿石砖(20*239mm排水孔)<br>(2)50x50x5mm厚不锈钢角钢，预埋钢筋焊接固定<br>(3)20mm厚防水砂浆<br>(4)M7.5水泥砂浆砌Mu10砖<br>(5)100mm厚C15素砼<br>(6)素土夯实，压实系数0.90<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 604.04 | 415.85 | 251190.03 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程



标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 050304003001 | 足球门 | (1)成品足球门<br>(2)规格尺寸:3*1.5*2(m)铝合金(配网)<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 1155 | 2310 | | |
| 合计 | | | | | | | 2981792.72 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 050201001033 | 项目名称 | 预制型EPDM橡胶跑道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3590.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-108换 | 塑胶EPDM地面 8+5mm厚(实际值:20mm) | 100m2 | 0.01 | 4090.72 | 10733.1 | 0 | 0 | 1437.03 | 40.9072 | 107.331 | 0 | 0 | 14.3703 |
| 020002-75换 | 防潮纸[10mm厚合成材料吸震垫] | 100m2 | 0.01 | 143.3 | 3240 | 0 | 0 | 193.54 | 1.433 | 32.4 | 0 | 0 | 1.9354 |
| 050009-3换 | 沥青混凝土 | 10m3 | 0.013 | 752.68 | 11351.06 | 0 | 117.8 | 741.11 | 9.78484 | 147.56378 | 0 | 1.5314 | 9.63443 |
| 050007-91 | 分格缝 缝断面(缝深×缝宽)20×10 | 100m | 0.0034 | 1002.46 | 1071.08 | 0 | 0 | 274.2 | 3.408364 | 3.641672 | 0 | 0 | 0.93228 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.533404 | 290.936452 | 0 | 1.5314 | 26.87241 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 374.873666 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.582005 | 1.3529 | 8.9 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.15016 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.458618 | 1.3263 | 44.38 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.3283 | 1.3522 | 0.44 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 0.57346 | 1.3638 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.640287 | 1 | 1.64 | | |
| | | 黑色橡胶颗粒 | kg | 18.06 | 3 | 54.18 | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.105 | 33.5 | 3.52 | | |
| | | 水 | m3 | 0.024 | 3.77 | 0.09 | | |
| | | EPDM彩色颗粒 | kg | 4.515 | 4.3 | 19.41 | | |
| | | 聚氨酯胶水 | kg | 2.4731 | 13 | 32.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 沥青混凝土AC-20 | t | 0.290091 | 469.24 | 136.12 | | |
| | | 10mm厚合成材料吸震垫 | m2 | 1.08 | 30 | 32.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00468 | 272.76 | 1.28 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.00948 | 14.46 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001034 | 项目名称 | 足球场（人造草坪） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3779.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-203换 | 铺种草皮 满铺[50mm厚单丝双色填充人造草坪(密度1200针/平方)](屋顶绿化) | 10m2 | 0.1 | 91.81 | 1568.86 | 0 | 29.6 | 100.63 | 9.181 | 156.886 | 0 | 2.96 | 10.063 |
| 020002-75换 | 防潮纸[10mm厚合成材料吸震垫] | 100m2 | 0.01 | 143.3 | 3240 | 0 | 0 | 193.54 | 1.433 | 32.4 | 0 | 0 | 1.9354 |
| 050009-3换 | 沥青混凝土 | 10m3 | 0.013 | 752.68 | 11351.06 | 0 | 117.8 | 741.11 | 9.78484 | 147.56378 | 0 | 1.5314 | 9.63443 |
| 050007-91 | 分格缝 缝断面(缝深×缝宽)20×10 | 100m | 0.0034 | 1002.46 | 1071.08 | 0 | 0 | 274.2 | 3.408364 | 3.641672 | 0 | 0 | 0.93228 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.807204 | 340.491452 | 0 | 4.4914 | 22.56511 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 391.355166 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.15016 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 9.513691 | 1.3529 | 12.87 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.3283 | 1.3522 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.547068 | 1.3263 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 0.57346 | 1.3638 | 0.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.062087 | 1 | 0.06 | | |
| | | 有机肥 | kg | 1 | 0.36 | 0.36 | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.105 | 33.5 | 3.52 | | |
| | | 水 | m3 | 0.134 | 3.77 | 0.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 50mm厚单丝双色填充人造草坪(密度1200针/平方) | m2 | 1.05 | 148.67 | 156.1 | | |
| | | 10mm厚合成材料吸震垫 | m2 | 1.08 | 30 | 32.4 | | |
| | | 沥青混凝土AC-20 | t | 0.290088 | 469.24 | 136.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.0041 | 721.94 | 2.96 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00468 | 272.76 | 1.28 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.00948 | 14.46 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201022009 | 项目名称 | 排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 604.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050002-21换 | 石材盖板[300x300x50厚芝麻白花岗石荔枝面PC仿石砖] | 10m | 0.03 | 986.65 | 352.83 | 0 | 100.04 | 241.51 | 29.5995 | 10.5849 | 0 | 3.0012 | 7.2453 |
| 010005-175换 | 预埋铁件制安 | t | 0.008 | 2681.38 | 20463.09 | 0 | 770.49 | 1664.96 | 21.45104 | 163.70472 | 0 | 6.16392 | 13.31968 |
| 010004-20 | 砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.011 | 5390.76 | 5584.75 | 0 | 0 | 1465.74 | 59.29836 | 61.43225 | 0 | 0 | 16.12314 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.008 | 551.44 | 4614.98 | 0 | 115.56 | 359.87 | 4.41152 | 36.91984 | 0 | 0.92448 | 2.87896 |
| 010001-119 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.008 | 208.14 | 0 | 0 | 0 | 45.81 | 1.66512 | 0 | 0 | 0 | 0.36648 |
| 小计 | | | | | | | | | 116.42554 | 272.64171 | 0 | 10.0896 | 39.93356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 439.090410 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.99401 | 1.3787 | 19.29 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.262842 | 1.3529 | 7.12 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.362908 | 1.3522 | 61.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.948613 | 1.3263 | 22.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.239179 | 1 | 2.24 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.315812 | 7.2 | 2.27 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.05383 | 830 | 44.68 | | |
| | | 水 | m3 | 0.026785 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.080795 | 449.43 | 36.31 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.101099 | 15.1 | 1.53 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.022983 | 432.39 | 9.94 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.0267 | 23 | 0.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 300x300x50mm芝麻白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 0.089999 | 90 | 8.1 | | |
| | | 50x50x5mm厚不锈钢角钢 | kg | 7.614628 | 20 | 152.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00312 | 272.76 | 0.85 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.050197 | 175.51 | 8.81 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.00624 | 11.77 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050304003001 | 项目名称 | 足球门 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 成品足球门（3*1.5*2(m)铝合金(配网)） | 套 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 55 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1100 | 0 | 0 | 55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1155 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | 成品足球门（3*1.5*2(m)铝合金(配网)） 主材费 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 73558.69 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 48923.86 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 73558.69 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7 | 100 | 61435.82 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 12122.87 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 48923.86 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 122482.55 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-室外运动场工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 107303.5 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 95806.7 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 11496.8 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 68131.91 |
| 合计 | | | | 175435.41 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 011102001004 | 石材地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:800*600*150mm厚水晶白荔枝面PC仿石砖<br>(2)20mm厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.08 | 603.29 | 6081.16 | | |
| 2 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:Lx600x150mm厚水晶白荔枝面PC仿石砖台阶<br>(2)20mm厚1:2.5水泥砂浆<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6.24 | 936.1 | 5841.26 | | |
| 3 | 010501003002 | 独立基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11.63 | 672.33 | 7819.2 | | |
| 4 | 011506002001 | 成品旗杆 | (1)9m高成品不锈钢旗杆<br>(2)500x500x20mm厚预埋镀锌钢板<br>(3)15mm厚镀锌钢肋板<br>(4)8M24地脚螺栓(L=600mm)<br>(5)三级钢10@150<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 3 | 6574.09 | 19722.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 011210002001 | 围网 | (1)上部分：0H3-1007精钢冲压扣件拼装围网<br>(2)下部分：2000mm高双夹丝网结构<br>(3)围网高度详图纸。围网结构：‘日’字型框架;横杆及立柱采用扣件拼装,304螺栓固定;扁铝压网片,自攻螺钉固定。<br>(4)材质参数:围网立柱采用φ76热镀锌钢管,壁厚3.0mm;横杆采用φ60热镀锌钢管,壁厚2.5mm;扣件采用精钢冲压扣件;网片采用PE包塑网片,内径2.1mm,外径3.3mm,网孔30*30mm;扁铝采用20*4mm铝合金压条。夹丝网采用铝合金扣件固定在立柱和横杆上。立柱、横杆均使用热镀锌钢结构型材,表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂,涂层>40μm | m2 | 2102 | 136.02 | 285914.04 | | |
| 6 | 010802001009 | 铝合金双开门 | (1)门框材质：80*50mm铝管<br>(2)门页框架：40*49mm铝型材<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 14.03 | 772.54 | 10838.74 | | |
| 7 | 011210002002 | 安全围网 | (1)材质参数:围网立柱采用φ76热镀锌钢管,壁厚3.0mm;横杆采用φ75*75*3mm方管;网片采用包塑网片<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 338.07 | 136.02 | 45984.28 | | |
| 合计 | | | | | | | 382200.95 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 011102001004 | 项目名称 | 石材地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-46换 | 石材楼地面块料周长2400mm以外 [800*600*150mm厚水晶白荔枝面PC仿石砖] | 100m2 | 0.01 | 5967.26 | 50505.31 | 0 | 17.39 | 3839.83 | 59.6726 | 505.0531 | 0 | 0.1739 | 38.3983 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.6726 | 505.0531 | 0 | 0.1739 | 38.3983 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 603.297900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.7459 | 1.3529 | 7.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 39.130622 | 1.3263 | 51.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0077 | 1 | 0.01 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 10.6 | 0.11 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0035 | 65 | 0.23 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025999 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030303 | 473.21 | 14.34 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0001 | 1056 | 0.11 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00101 | 562.97 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 800x600x150mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.02 | 480 | 489.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0168 | 10.35 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011107001002 | 项目名称 | 石材台阶面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-54换 | 石材台阶[Lx600x150mm厚水晶白荔枝面PC仿石砖台阶] | 100m2 | 0.01 | 10438.27 | 76952.43 | 0 | 69.66 | 6149.75 | 104.3827 | 769.5243 | 0 | 0.6966 | 61.4975 |
| 小计 | | | | | | | | | 104.3827 | 769.5243 | 0 | 0.6966 | 61.4975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 936.101100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.8957 | 1.3529 | 13.39 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 68.607987 | 1.3263 | 90.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0246 | 1 | 0.02 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.015 | 10.6 | 0.16 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.029903 | 473.21 | 14.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.038999 | 3.77 | 0.15 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.014 | 65 | 0.91 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00016 | 1056 | 0.17 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0015 | 562.97 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Lx600x150mm水晶白荔枝面PC仿石砖 | m2 | 1.569 | 480 | 753.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手提砂轮机 Φ150mm | 台班 | 0.0673 | 10.35 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501003002 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-31换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础 | 10m3 | 0.1 | 880.36 | 5262.77 | 0 | 115.44 | 464.64 | 88.036 | 526.277 | 0 | 11.544 | 46.464 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.036 | 526.277 | 0 | 11.544 | 46.464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 672.32100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.59 | 1.3787 | 27.01 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.132 | 1.3522 | 61.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.777 | 1 | 7.78 | | |
| | | 水 | m3 | 0.331 | 3.77 | 1.25 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 512.13 | 517.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 272.76 | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.77 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011506002001 | 项目名称 | 成品旗杆 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-101换 | 成品旗杆安装[9m高成品不锈钢旗杆] | 根 | 1 | 1944.8 | 3153.1 | 0 | 212.62 | 599.95 | 1944.8 | 3153.1 | 0 | 212.62 | 599.95 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 0.04 | 2681.38 | 6516.5 | 0 | 770.49 | 967.63 | 107.2552 | 260.66 | 0 | 30.8196 | 38.7052 |
| 050003-104换 | 预埋件 螺栓[M24地脚螺栓(L=600mm)] | t | 0.017 | 3952.65 | 7368.97 | 0 | 770.49 | 1290.06 | 67.19505 | 125.27249 | 0 | 13.09833 | 21.93102 |
| 050003-90 | 现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.001 | 489.29 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 300.94 | 0.48929 | 3.84731 | 0 | 0.01313 | 0.30094 |
| 050003-91 | 现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.001 | 1046.17 | 29.77 | 0 | 0 | 231.75 | 1.04617 | 0.02977 | 0 | 0 | 0.23175 |
| 小计 | | | | | | | | | 2120.78571 | 3542.90957 | 0 | 256.55106 | 661.11891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6581.36525 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.309507 | 1.3787 | 4.56 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.33834 | 1.3529 | 3.16 | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 207.175 | 1.3787 | 285.63 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 74.622807 | 1.3522 | 100.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 49.43595 | 1.3263 | 65.57 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 518.779 | 1.3522 | 701.49 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 702.209 | 1.3638 | 957.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 12.79123 | 1 | 12.79 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00564 | 5.2 | 0.03 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 2.028 | 7.2 | 14.6 | | |
| | | 铁件 | kg | 39.726667 | 6.1 | 242.33 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 28.8 | 5.5 | 158.4 | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm | kg | 7.96 | 35.44 | 282.1 | | |
| | | 高强螺栓 10mm×100mm | 套 | 4 | 0.93 | 3.72 | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.01 | 1 | -0.01 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm | t | 0.001025 | 3698 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | M24地脚螺栓(L=600mm) | 套 | 7.999999 | 15.1 | 120.8 | | |
| | | 9m高成品不锈钢旗杆 | 套 | 1 | 2700 | 2700 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.00011 | 44.38 | 0 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.247303 | 175.51 | 43.4 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.00031 | 26.62 | 0.01 | | |
| | | 氩弧焊机 电流500A | 台班 | 1.058 | 200.96 | 212.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210002001 | 项目名称 | 围网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-56换 | 成品围网 安装[成品围网(UHS-1007精钢冲压扣件拼装围网+2000mm高双夹丝网结构，含基础)] | 100m2 | 0.01 | 3045.96 | 9414.56 | 0 | 0 | 1141.15 | 30.4596 | 94.1456 | 0 | 0 | 11.4115 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.4596 | 94.1456 | 0 | 0 | 11.4115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 136.0167 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.5766 | 1.3787 | 6.31 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.3563 | 1.3522 | 20.76 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.4821 | 1.3638 | 3.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0206 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.3 | 1.25 | 4.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品围网(UHS-1007精钢冲压扣件拼装围网+2000mm高双夹丝网结构，含基础) | m2 | 1 | 90 | 90 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001009 | 项目名称 | 铝合金双开门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-9换 | 成品铝合金门安装 平开[成品铝合金双开门(门框：80*50mm铝管,门页：40*49mm铝型材)] | 100m2 | 0.01 | 4333.7 | 68538.66 | 0 | 0 | 4380.78 | 43.337 | 685.3866 | 0 | 0 | 43.8078 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.337 | 685.3866 | 0 | 0 | 43.8078 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 772.531400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.47647 | 1.3787 | 10.31 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.72401 | 1.3522 | 25.32 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.65376 | 1.3638 | 7.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0666 | 1 | 0.07 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.65 | 12 | 7.8 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.46 | 12 | 5.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 成品铝合金双开门(门框：80*50mm铝管,门页：40*49mm铝型材) | m2 | 0.96 | 700 | 672 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011210002002 | 项目名称 | 安全围网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 338.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-56换 | 成品围网 安装[安全围网（包塑围网）] | 100m2 | 0.01 | 3045.96 | 9414.56 | 0 | 0 | 1141.15 | 30.4596 | 94.1456 | 0 | 0 | 11.4115 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.4596 | 94.1456 | 0 | 0 | 11.4115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 136.016700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.5766 | 1.3787 | 6.31 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.3563 | 1.3522 | 20.76 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.4821 | 1.3638 | 3.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0206 | 1 | 0.02 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.3 | 1.25 | 4.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 安全围网（包塑围网） | m2 | 1 | 90 | 90 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 8375.6 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 934.87 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 8375.60 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5+B1_1_6 | 100 | 6843.06 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1532.54 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 934.87 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 9310.47 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-升旗台及围网工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 13754.62 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 12280.91 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1473.71 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 15141.33 |
| 合计 | | | | 28895.95 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010101001001 | 成品人行闸机 | (1)成品人行闸机<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 8 | 3990 | 31920 | | |
| 2 | 010101001002 | 成品推拉门（南侧消防出入口） | (1)2m高成品推拉门(南侧消防出入口)<br>(2)白色金属围栏，100*100*2000mm白色金属立柱<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14.5 | 911.4 | 13215.3 | | |
| 3 | 010101001003 | 成品电动伸缩门（北门） | (1)1.7m成品电动伸缩门(北门)<br>(2)含智能识别器等装置<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9 | 2867.81 | 25810.29 | | |
| 4 | 010101001004 | 成品电动伸缩门（南入口大门） | (1)1.7m成品电动伸缩门(南入口大门)<br>(2)含智能识别器等装置<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 17.32 | 2867.81 | 49670.47 | | |
| 5 | 010101001005 | 成品电动伸缩门（东入口大门） | (1)1.7m成品电动伸缩门(东入口大门)<br>(2)含智能识别器等装置<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 17.32 | 2867.81 | 49670.47 | | |
| 合计 | | | | | | | 170286.53 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 成品人行闸机 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 成品人行闸机 | 座 | 1 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 190 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 190 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3800 | 0 | 0 | 190 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3990 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 成品人行闸机主材费 | 座 | 1 | 3800 | 3800 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101001002 | 项目名称 | 成品推拉门（南侧消防出入口） | 计量单位 | m | 工程量 | 14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-2 | 成品推拉门（南侧消防出入口） | m | 1 | 0 | 868 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 868 | 0 | 0 | 43.4 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 868 | 0 | 0 | 43.4 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 911.40 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 成品推拉门（南侧消防出入口）主材费 | m | 1 | 868 | 868 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101001003 | 项目名称 | 成品电动伸缩门（北门） | 计量单位 | m | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-3 | 成品电动伸缩门（北门） | m | 1 | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2867.81 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 成品电动伸缩门（北门）主材费 | m | 1 | 2731.25 | 2731.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101001004 | 项目名称 | 成品电动伸缩门（南入口大门） | 计量单位 | m | 工程量 | 17.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-4 | 成品电动伸缩门（南入口大门） | m | 1 | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2867.8100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 成品电动伸缩门（南入口大门）主材费 | m | 1 | 2731.25 | 2731.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101001005 | 项目名称 | 成品电动伸缩门（东入口大门） | 计量单位 | m | 工程量 | 17.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-5 | 成品电动伸缩门（东入口大门） | m | 1 | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 2731.25 | 0 | 0 | 136.56 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2867.8100 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | 成品电动伸缩门（东入口大门）主材费 | m | 1 | 2731.25 | 2731.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 6947.69 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 6947.69 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1 | 100 | 6266.54 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 681.15 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 6947.69 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-大门工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 5994.77 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 5352.47 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 642.3 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 0 |
| 合计 | | | | 5994.77 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010101001006 | 素土夯实 | (1)素土夯实，夯实系数≥93%<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 503.36 | 2.79 | 1404.37 | | |
| 2 | 010501001025 | 垫层 | (1)100厚C20混凝土垫层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 40.01 | 601.79 | 24077.62 | | |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | (1)砖基础 湿拌砌筑砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 67.12 | 920.67 | 61795.37 | | |
| 4 | 010501003003 | 独立基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 39.38 | 647.58 | 25501.7 | | |
| 5 | 010502001014 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 10.06 | 765.6 | 7701.94 | | |
| 6 | 010507005004 | 压顶 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 22.65 | 792.99 | 17961.22 | | |
| 7 | 010516002010 | 预埋铁件 | (1)现浇构件箍筋Φ10以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.517 | 10936 | 27525.91 | | |
| 8 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件箍筋Φ8<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 5.034 | 6712.27 | 33789.57 | | |
| 9 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 Φ12<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 10.487 | 5467.46 | 57337.25 | | |
| 10 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | (1)25厚1:2.5水泥砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 503.58 | 90 | 45322.2 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 011201001013 | 防潮层 | (1)围墙、挡墙等砖砌体的下部，距室外地坪60mm处设防潮层一道，其做法为抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 125.84 | 88.3 | 11111.67 | | |
| 12 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | (1)饰面外墙涂料<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 503.58 | 99.8 | 50257.28 | | |
| 13 | 011503001016 | 金属栏杆 | (1)栏杆高度1900mm<br>(2)白色金属栏杆Lx20x20x2<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 419.47 | 730.44 | 306397.67 | | |
| 14 | 011503001017 | 金属栏杆 | (1)栏杆顶端做防翻越倒刺处理<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3230 | 5.25 | 16957.5 | | |
| 15 | 010902008018 | 变形缝 | (1)围墙长度每隔30米在砖垛部位设置伸缩缝；遇复杂地形时应设变形缝<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.67 | 18.77 | 162.74 | | |
| 16 | 010101001007 | 素土夯实 | (1)素土夯实，夯实系数≥93%<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17.16 | 2.79 | 47.88 | | |
| 17 | 010501001026 | 垫层 | (1)100厚C20混凝土垫层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.72 | 601.79 | 1035.08 | | |
| 18 | 010401001002 | 砖基础 | (1)砖基础 湿拌砌筑砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3 | 920.67 | 2762.01 | | |
| 19 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.15 | 631.59 | 3252.69 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 010502001015 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.75 | 765.6 | 574.2 | | |
| 21 | 010507005005 | 压顶 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.15 | 792.99 | 911.94 | | |
| 22 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)MU10砖砌体M7.5水泥砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 8.64 | 1064.68 | 9198.84 | | |
| 23 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件箍筋Φ10以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.144 | 6712.27 | 966.57 | | |
| 24 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 Φ25以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.3 | 5467.46 | 1640.24 | | |
| 25 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | (1)30厚1:3水泥砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 38.88 | 97.61 | 3795.08 | | |
| 26 | 011201001015 | 防潮层 | (1)围墙、挡墙等砖砌体的下部，距室外地坪60mm处设防潮层一道，其做法为抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.6 | 88.3 | 317.88 | | |
| 27 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | (1)饰面外墙涂料<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 38.88 | 99.8 | 3880.22 | | |
| 28 | 011508004001 | 金属字 | (1)镌字材料品种、颜色:2厚不锈钢拉丝铜制作字体，logo字体高690mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 43 | 759.17 | 32644.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 010101001008 | 素土夯实 | (1)素土夯实，夯实系数≥93%<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 17.16 | 2.79 | 47.88 | | |
| 30 | 010501001027 | 垫层 | (1)100厚C20混凝土垫层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.72 | 601.79 | 1035.08 | | |
| 31 | 010401001003 | 砖基础 | (1)砖基础 湿拌砌筑砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 3 | 920.67 | 2762.01 | | |
| 32 | 010501002002 | 带形基础 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.15 | 631.59 | 3252.69 | | |
| 33 | 010502001016 | 矩形柱 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 0.75 | 765.6 | 574.2 | | |
| 34 | 010507005006 | 压顶 | (1)混凝土种类:商品混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1.15 | 792.99 | 911.94 | | |
| 35 | 010401003003 | 实心砖墙 | (1)MU10砖砌体M7.5水泥砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 8.64 | 1064.68 | 9198.84 | | |
| 36 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件箍筋Φ10以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.144 | 6712.27 | 966.57 | | |
| 37 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 Φ25以内<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 0.3 | 5467.46 | 1640.24 | | |
| 38 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | (1)30厚1:3水泥砂浆<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 38.88 | 97.61 | 3795.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 011201001017 | 防潮层 | (1)围墙、挡墙等砖砌体的下部，距室外地坪60mm处设防潮层一道，其做法为抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.6 | 2848.62 | 10255.03 | | |
| 40 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | (1)饰面外墙涂料<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 38.88 | 99.8 | 3880.22 | | |
| 41 | 011508004002 | 金属字 | (1)镌字材料品种、颜色:2厚不锈钢拉丝铜制作字体，logo字体高690mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 43 | 759.17 | 32644.31 | | |
| 合计 | | | | | | | 819295.04 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010101001006 | 项目名称 | 素土夯实 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 503.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-140 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.793500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.6924 | 1.3529 | 2.29 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001025 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 40.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵[(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 5097.52 | 0 | 75.73 | 365.43 | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.573 | 36.543 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.573 | 36.543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 601.78900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.533 | 1 | 7.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 496.5 | 501.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | 台班 | 0.0069 | 904.18 | 6.24 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.075 | 11.77 | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0069 | 65.46 | 0.45 | | |

| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 砖基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 67.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-2 | 砖基础 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2747.48 | 5575.68 | 0 | 0 | 883.5 | 274.748 | 557.568 | 0 | 0 | 88.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 274.748 | 557.568 | 0 | 0 | 88.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 920.66600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 53.718 | 1.3787 | 74.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 148.415 | 1.3522 | 200.69 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.24 | 1 | 16.24 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.5286 | 830 | 438.74 | | |
| | | 水 | m3 | 0.053 | 3.77 | 0.2 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.2368 | 432.39 | 102.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501003003 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 39.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-31换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础 | 10m3 | 0.1 | 880.36 | 5027.08 | 0 | 115.44 | 452.86 | 88.036 | 502.708 | 0 | 11.544 | 45.286 |
| 小计 | | | | | | | | | 88.036 | 502.708 | 0 | 11.544 | 45.286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 647.57400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.59 | 1.3787 | 27.01 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 45.132 | 1.3522 | 61.03 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.429 | 1 | 7.43 | | |
| | | 水 | m3 | 0.331 | 3.77 | 1.25 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 272.76 | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.77 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 010502001014 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-37换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 矩形柱 | 10m3 | 0.1 | 1930.63 | 5033.17 | 0 | 14.59 | 677.57 | 193.063 | 503.317 | 0 | 1.459 | 67.757 |
| 小计 | | | | | | | | | 193.063 | 503.317 | 0 | 1.459 | 67.757 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 765.59600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 15.931 | 1.3787 | 21.96 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 126.534 | 1.3522 | 171.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.438 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.49 | 3.77 | 1.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 11.77 | 1.46 | | |

| 项目编码 | 010507005004 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 22.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-66换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 压顶 | 10m3 | 0.1 | 2112.08 | 5085.67 | 0 | 12.12 | 719.96 | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.212 | 71.996 |
| 小计 | | | | | | | | | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.212 | 71.996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 792.98300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.997 | 1.3787 | 16.54 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 143.964 | 1.3522 | 194.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.516 | 1 | 7.52 | | |
| | | 水 | | m3 | 1.862 | 3.77 | 7.02 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.103 | 11.77 | 1.21 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002010 | 项目名称 | 预埋铁件 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.517 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-175 | 预埋铁件制安 | t | 1 | 2681.38 | 6516.5 | 0 | 770.49 | 967.63 | 2681.38 | 6516.5 | 0 | 770.49 | 967.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 2681.38 | 6516.5 | 0 | 770.49 | 967.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10936.00000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 84.14 | 1.3787 | 116 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1897.19 | 1.3522 | 2565.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 96.3 | 1 | 96.3 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 36 | 7.2 | 259.2 | | |
| | | 铁件 | kg | 1010 | 6.1 | 6161 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 4.39 | 175.51 | 770.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001102 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 5.034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3907.11 | 0 | 114.45 | 651.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6712.27000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001103 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 10.487 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3894.96 | 0 | 115.09 | 428.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5467.46000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.56 | 1 | 57.56 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001012 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 503.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面 | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1126.29 | 0 | 0 | 917.34 | 39.1199 | 11.2629 | 0 | 0 | 9.1734 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 1320.88 | 1286.83 | 0 | 75.72 | 360.14 | 13.2088 | 12.8683 | 0 | 0.7572 | 3.6014 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.3287 | 24.1312 | 0 | 0.7572 | 12.7748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.991900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.7552 | 1.3529 | 9.14 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.56396 | 1.3263 | 43.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1201 | 1 | 0.12 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023543 | 472.56 | 11.13 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.0402 | 315 | 12.66 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015887 | 3.77 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.0038 | 199.26 | 0.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001013 | 项目名称 | 防潮层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 125.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面[5%防水剂] | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1207.14 | 0 | 0 | 921.38 | 39.1199 | 12.0714 | 0 | 0 | 9.2138 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 990.66 | 1446.58 | 0 | 56.79 | 294.18 | 9.9066 | 14.4658 | 0 | 0.5679 | 2.9418 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.0265 | 26.5372 | 0 | 0.5679 | 12.1556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.287200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.3422 | 1.3529 | 8.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.49546 | 1.3263 | 40.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1323 | 1 | 0.13 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.017657 | 472.56 | 8.34 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.036036 | 472.56 | 17.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013637 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 5%防水剂 | m3 | 0.023543 | 34 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00285 | 199.26 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011406001009 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 503.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-158 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4950.79 | 3590.84 | 0 | 157.96 | 1279.8 | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 99.793900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.1871 | 1.3787 | 7.15 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.36603 | 1.3522 | 15.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.78831 | 1.3638 | 26.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3555 | 1 | 0.36 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 6 | 24.96 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00095 | 3.77 | 0 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量1.0m3/min | 台班 | 0.007 | 225.66 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001016 | 项目名称 | 金属栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 419.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050005-121 | 铁栏杆铁扶手 | 10m | 0.1 | 762.37 | 6065.26 | 0 | 5.27 | 471.41 | 76.237 | 606.526 | 0 | 0.527 | 47.141 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.237 | 606.526 | 0 | 0.527 | 47.141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 730.43100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.698 | 1.3529 | 9.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.649 | 1.3263 | 67.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.073 | 7.2 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 铁栏杆铁扶手(成品) 高1.1m | m | 1.01 | 600 | 606 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.003 | 175.51 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001017 | 项目名称 | 金属栏杆 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 镀锌钢攀爬倒刺 | 个 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.25 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 镀锌钢攀爬倒刺 主材费 | 个 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008018 | 项目名称 | 变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050007-84换 | 建筑嵌缝油膏 | 100m | 0.01 | 1180.11 | 416.81 | 0 | 0 | 280.59 | 11.8011 | 4.1681 | 0 | 0 | 2.8059 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.8011 | 4.1681 | 0 | 0 | 2.8059 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.775100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.7602 | 1.3529 | 1.03 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.1223 | 1.3263 | 10.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0616 | 1 | 0.06 | | |
| | | 建筑嵌缝油膏 | kg | 1.1733 | 3.5 | 4.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101001007 | 项目名称 | 素土夯实 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-140 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2.793500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.6924 | 1.3529 | 2.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501001026 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵[(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 5097.52 | 0 | 75.73 | 365.43 | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.573 | 36.543 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.573 | 36.543 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 601.78900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 35.439 | 1.3522 | | 47.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.533 | 1 | | 7.53 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 496.5 | | 501.47 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | | | 台班 | | 0.0069 | 904.18 | | 6.24 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.075 | 11.77 | | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | | | | 台班 | | 0.0069 | 65.46 | | 0.45 | | |
| 项目编码 | 010401001002 | 项目名称 | | | 砖基础 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-2 | 砖基础 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2747.48 | 5575.68 | 0 | 0 | 883.5 | 274.748 | 557.568 | 0 | 0 | 88.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 274.748 | 557.568 | 0 | 0 | 88.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 920.666 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 53.718 | 1.3787 | | 74.06 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 148.415 | 1.3522 | | 200.69 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 16.24 | 1 | | 16.24 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | | 0.5286 | 830 | | 438.74 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.053 | 3.77 | | 0.2 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | | 0.2368 | 432.39 | | 102.39 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501002001 | 项目名称 | | | 带形基础 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 5.15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-29换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 带形基础 | 10m3 | 0.1 | 749.79 | 5026.63 | 0 | 115.44 | 424.1 | 74.979 | 502.663 | 0 | 11.544 | 42.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.979 | 502.663 | 0 | 11.544 | 42.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 631.59600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 16.685 | 1.3787 | | 23 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 38.438 | 1.3522 | | 51.98 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.429 | 1 | | 7.43 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.319 | 3.77 | | 1.2 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | 台班 | | 0.039 | 272.76 | | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.077 | 11.77 | | 0.91 | | |
| 项目编码 | 010502001015 | 项目名称 | | | 矩形柱 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 0.75 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-37换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 矩形柱 | 10m3 | 0.1 | 1930.63 | 5033.17 | 0 | 14.59 | 677.57 | 193.063 | 503.317 | 0 | 1.459 | 67.757 |
| 小计 | | | | | | | | | 193.063 | 503.317 | 0 | 1.459 | 67.757 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 765.59600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 15.931 | 1.3787 | | 21.96 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 126.534 | 1.3522 | | 171.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.438 | 1 | | 7.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.49 | 3.77 | | 1.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.124 | 11.77 | | 1.46 | | |
| 项目编码 | 010507005005 | 项目名称 | | | 压顶 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 1.15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-66换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 压顶 | 10m3 | 0.1 | 2112.08 | 5085.67 | 0 | 12.12 | 719.96 | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.212 | 71.996 |
| 小计 | | | | | | | | | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.212 | 71.996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 792.98300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 11.997 | 1.3787 | | 16.54 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 143.964 | 1.3522 | | 194.67 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.516 | 1 | | 7.52 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 1.862 | 3.77 | | 7.02 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | | 台班 | | 0.103 | 11.77 | | 1.21 | | |
| 项目编码 | 010401003002 | 项目名称 | | | 实心砖墙 | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 8.64 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-8 | 实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3899.81 | 5608.16 | 0 | 0 | 1138.76 | 389.981 | 560.816 | 0 | 0 | 113.876 |
| 小计 | | | | | | | | | 389.981 | 560.816 | 0 | 0 | 113.876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1064.67300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | | 75.04 | 1.3787 | | 103.46 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | | 211.894 | 1.3522 | | 286.52 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 16.334 | 1 | | 16.33 | | |
| | | 铁钉(综合) | | | | kg | | 0.017 | 5.5 | | 0.09 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.535 | 830 | 444.05 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0007 | 1934 | 1.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.106 | 3.77 | 0.4 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.228 | 432.39 | 98.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001104 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3907.11 | 0 | 114.45 | 651.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6712.27000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001105 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3894.96 | 0 | 115.09 | 428.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5467.460 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.56 | 1 | 57.56 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001014 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙面 | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1126.29 | 0 | 0 | 917.34 | 39.1199 | 11.2629 | 0 | 0 | 9.1734 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 1651.1 | 1608.54 | 0 | 94.65 | 450.18 | 16.511 | 16.0854 | 0 | 0.9465 | 4.5018 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.6309 | 27.3483 | 0 | 0.9465 | 13.6752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 97.600900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.1682 | 1.3529 | 9.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.63246 | 1.3263 | 45.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1201 | 1 | 0.12 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023543 | 472.56 | 11.13 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.05025 | 315 | 15.83 | | |
| | | 水 | m3 | 0.018137 | 3.77 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00475 | 199.26 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001015 | 项目名称 | 防潮层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙面[5%防水剂] | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1207.14 | 0 | 0 | 921.38 | 39.1199 | 12.0714 | 0 | 0 | 9.2138 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 990.66 | 1446.58 | 0 | 56.79 | 294.18 | 9.9066 | 14.4658 | 0 | 0.5679 | 2.9418 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.0265 | 26.5372 | 0 | 0.5679 | 12.1556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.28720 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.3422 | 1.3529 | 8.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.49546 | 1.3263 | 40.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1323 | 1 | 0.13 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.017657 | 472.56 | 8.34 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.036036 | 472.56 | 17.03 | | |
| | | 水 | m3 | 0.013637 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | 5%防水剂 | m3 | 0.023543 | 34 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00285 | 199.26 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011406001010 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-158 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4950.79 | 3590.84 | 0 | 157.96 | 1279.8 | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 99.793900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.1871 | 1.3787 | 7.15 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 11.36603 | 1.3522 | 15.37 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 19.78831 | 1.3638 | 26.99 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3555 | 1 | 0.36 | | | |
| | | 真石漆 | | kg | 4.16 | 6 | 24.96 | | | |
| | | 真石面漆 | | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00095 | 3.77 | 0 | | | |
| | | 醇酸稀释剂 | | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | |
| | | 醇酸清漆 | | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量1.0m3/min | | 台班 | 0.007 | 225.66 | 1.58 | | | |
| 项目编码 | 011508004001 | 项目名称 | 金属字 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 43 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-136换 | 金属字 单字面积S(m2) S>1.0 混凝土面、抹灰面 | 10个 | 0.1 | 1767.65 | 5176.07 | 0 | 0 | 647.86 | 176.765 | 517.607 | 0 | 0 | 64.786 |
| 小计 | | | | | | | | | 176.765 | 517.607 | 0 | 0 | 64.786 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 759.158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 18.835 | 1.3787 | 25.97 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 47.1504 | 1.3522 | 63.76 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 63.822 | 1.3638 | 87.04 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.125 | 1 | 0.13 | | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | 6.8855 | 1.3 | 8.95 | | | |
| | | 铁件(综合) | | kg | 0.5383 | 5.5 | 2.96 | | | |
| | | 松圆木 | | m3 | 0.0003 | 1900 | 0.57 | | | |
| | 主材 | 2mm厚不锈钢拉丝铜制作字体 | | 个 | 1.01 | 500 | 505 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010101001008 | 项目名称 | 素土夯实 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.16 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050001-140 | 人工原土夯实 | 100m2 | 0.01 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2.793500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.6924 | 1.3529 | 2.29 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501001027 | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.72 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-1换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵[(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm] | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 5097.52 | 0 | 75.73 | 365.43 | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.573 | 36.543 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 509.752 | 0 | 7.573 | 36.543 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 601.78900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.533 | 1 | 7.53 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 496.5 | 501.47 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵 输送量30 /h | | 台班 | 0.0069 | 904.18 | 6.24 | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.075 | 11.77 | 0.88 | | | |
| | | 混凝土布料机 | | 台班 | 0.0069 | 65.46 | 0.45 | | | |
| 项目编码 | 010401001003 | 项目名称 | 砖基础 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-2 | 砖基础 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2747.48 | 5575.68 | 0 | 0 | 883.5 | 274.748 | 557.568 | 0 | 0 | 88.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 274.748 | 557.568 | 0 | 0 | 88.35 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 920.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 53.718 | 1.3787 | 74.06 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 148.415 | 1.3522 | 200.69 | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 16.24 | 1 | 16.24 | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | 千块 | 0.5286 | 830 | 438.74 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.053 | 3.77 | 0.2 | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.2368 | 432.39 | 102.39 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501002002 | 项目名称 | 带形基础 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.15 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-29换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 带形基础 | 10m3 | 0.1 | 749.79 | 5026.63 | 0 | 115.44 | 424.1 | 74.979 | 502.663 | 0 | 11.544 | 42.41 |
| 小计 | | | | | | | | | 74.979 | 502.663 | 0 | 11.544 | 42.41 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 631.59600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | | 元 | 16.685 | 1.3787 | 23 | | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | 元 | 38.438 | 1.3522 | 51.98 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.429 | 1 | 7.43 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 水 | m3 | 0.319 | 3.77 | 1.2 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.039 | 272.76 | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 11.77 | 0.91 | | |

| 项目编码 | 010502001016 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-37换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 矩形柱 | 10m3 | 0.1 | 1930.63 | 5033.17 | 0 | 14.59 | 677.57 | 193.063 | 503.317 | 0 | 1.459 | 67.757 |
| 小计 | | | | | | | | | 193.063 | 503.317 | 0 | 1.459 | 67.757 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 765.59600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 15.931 | 1.3787 | 21.96 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 126.534 | 1.3522 | 171.1 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.438 | 1 | 7.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.49 | 3.77 | 1.85 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 11.77 | 1.46 | | |

| 项目编码 | 010507005006 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-66换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 压顶 | 10m3 | 0.1 | 2112.08 | 5085.67 | 0 | 12.12 | 719.96 | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.212 | 71.996 |
| 小计 | | | | | | | | | 211.208 | 508.567 | 0 | 1.212 | 71.996 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 792.98300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 11.997 | 1.3787 | 16.54 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 143.964 | 1.3522 | 194.67 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.516 | 1 | 7.52 | | |
| | | 水 | m3 | 1.862 | 3.77 | 7.02 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 489.14 | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.103 | 11.77 | 1.21 | | |

| 项目编码 | 010401003003 | 项目名称 | 实心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-8 | 实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3899.81 | 5608.16 | 0 | 0 | 1138.76 | 389.981 | 560.816 | 0 | 0 | 113.876 |
| 小计 | | | | | | | | | 389.981 | 560.816 | 0 | 0 | 113.876 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1064.67300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.04 | 1.3787 | 103.46 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 211.894 | 1.3522 | 286.52 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.334 | 1 | 16.33 | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.017 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.535 | 830 | 444.05 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.0007 | 1934 | 1.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.106 | 3.77 | 0.4 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.228 | 432.39 | 98.58 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001106 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 | 687.18 | 3895.67 | 0 | 38.42 | 348.61 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3907.11 | 0 | 114.45 | 651.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6712.27000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.57 | 1 | 57.57 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6 | t | 1.025 | 3711 | 3803.78 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |

| 项目编码 | 010515001107 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3894.96 | 0 | 115.09 | 428.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5467.460 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.56 | 1 | 57.56 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| 费用明细 | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 费用明细 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001016 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面 | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1126.29 | 0 | 0 | 917.34 | 39.1199 | 11.2629 | 0 | 0 | 9.1734 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 0.01 | 1651.1 | 1608.54 | 0 | 94.65 | 450.18 | 16.511 | 16.0854 | 0 | 0.9465 | 4.5018 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.6309 | 27.3483 | 0 | 0.9465 | 13.6752 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 97.600900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.1682 | 1.3529 | 9.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.63246 | 1.3263 | 45.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1201 | 1 | 0.12 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023543 | 472.56 | 11.13 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.05025 | 315 | 15.83 | | |
| | | 水 | m3 | 0.018137 | 3.77 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.00475 | 199.26 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001017 | 项目名称 | 防潮层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面[5%防水剂] | 100m2 | 0.01 | 3911.99 | 1207.14 | 0 | 0 | 921.38 | 39.1199 | 12.0714 | 0 | 0 | 9.2138 |
| 050006-21换 | 水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm | 100m2 | 1 | 990.66 | 1446.58 | 0 | 56.79 | 294.18 | 990.66 | 1446.58 | 0 | 56.79 | 294.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 1029.7799 | 1458.6514 | 0 | 56.79 | 303.3938 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2848.61510 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 129.0032 | 1.3529 | 174.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 644.83996 | 1.3263 | 855.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.3995 | 1 | 1.4 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.017657 | 472.56 | 8.34 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 3.020886 | 472.56 | 1427.55 | | |
| | | 水 | m3 | 0.681887 | 3.77 | 2.57 | | |
| | | 5%防水剂 | m3 | 0.023543 | 34 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.285 | 199.26 | 56.79 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011406001011 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-158 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4950.79 | 3590.84 | 0 | 157.96 | 1279.8 | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 99.793900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.1871 | 1.3787 | 7.15 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.36603 | 1.3522 | 15.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.78831 | 1.3638 | 26.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3555 | 1 | 0.36 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 6 | 24.96 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00095 | 3.77 | 0 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量1.0m3/min | 台班 | 0.007 | 225.66 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011508004002 | 项目名称 | 金属字 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-136换 | 金属字 单字面积S(m2) S>1.0 混凝土面、抹灰面 | 10个 | 0.1 | 1767.65 | 5176.07 | 0 | 0 | 647.86 | 176.765 | 517.607 | 0 | 0 | 64.786 |
| 小计 | | | | | | | | | 176.765 | 517.607 | 0 | 0 | 64.786 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 759.158 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 18.835 | 1.3787 | 25.97 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 47.1504 | 1.3522 | 63.76 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 63.822 | 1.3638 | 87.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.125 | 1 | 0.13 | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | 10个 | 6.8855 | 1.3 | 8.95 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.5383 | 5.5 | 2.96 | | |
| | | 松圆木 | m3 | 0.0003 | 1900 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 2mm厚不锈钢拉丝铜制作字体 | 个 | 1.01 | 500 | 505 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 25085.07 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 30768.93 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 25085.07 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_5+B1_1_6 | 100 | 21684.81 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 3400.26 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 30768.93 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 55854.00 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-围墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 30853.89 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 27548.12 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 3305.77 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 37040.35 |
| 合计 | | | | 67894.24 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010401011003 | 单级沉砂池 | (1)池截面、深度:2400*1600*1600<br>(2)砖品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌MU20砼砌块，砌筑砂浆标号为DM M10<br>(3)垫层材料种类、厚度:碎石砂垫层厚100mm<br>(4)砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑<br>(5)面层厚度、砂浆配合比:20厚M10水泥砂浆抹面<br>(6)含基础土方开挖、回填、外运等,运距自行考虑<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 4 | 2897.28 | 11589.12 | | |
| 2 | 010401011004 | 三级沉砂池 | (1)池截面、深度:3640*1900*1700<br>(2)砖品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌MU20砼砌块，砌筑砂浆标号为DM M10<br>(3)垫层材料种类、厚度:碎石砂垫层厚100mm<br>(4)砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑<br>(5)面层厚度、砂浆配合比:20厚M10水泥砂浆抹面<br>(6)含基础土方开挖、回填、外运等,运距自行考虑<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 4 | 5477.83 | 21911.32 | | |
| 3 | 040201022010 | 临时排水沟 | (1)土工布<br>(2)土袋拦挡<br>(3)含土方开挖、回填、外运等,运距自行考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 716 | 34.52 | 24716.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 010202B003001 | 土工织布 | (1)材料品种:300g/㎡透水土工布<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6400 | 12.05 | 77120 | | |
| 合计 | | | | | | | 135336.76 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010401011003 | 项目名称 | 单级沉砂池 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-365换 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.301 | 2806.79 | 2468.88 | 0 | 90.56 | 747.29 | 844.84379 | 743.13288 | 0 | 27.25856 | 224.93429 |
| 040501-854换 | 抹灰 砖墙立面 | 100m2 | 0.1136 | 2268.72 | 1298.81 | 0 | 85.65 | 570.03 | 257.726592 | 147.544816 | 0 | 9.72984 | 64.755408 |
| 040503-360 | 垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.047 | 1299.9 | 2600.26 | 0 | 0 | 416.12 | 61.0953 | 122.21222 | 0 | 0 | 19.55764 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.00796 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 12.1646312 | 0 | 0 | 40.165364 | 5.3689404 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.015 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 27.66435 | 0 | 0 | 3.18495 | 6.30225 |
| 010001-142 | 装载机装土 | 1000m3 | 0.00646 | 869.45 | 0 | 0 | 1880.33 | 317.36 | 5.616647 | 0 | 0 | 12.1469318 | 2.0501456 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00194 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.0886386 | 0 | 89.6151184 | 6.009538 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00453 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.2069757 | 0 | 156.5682609 | 10.5019896 |
| 小计 | | | | | | | | | 1209.11131 | 1013.18553 | 0 | 338.6690251 | 339.4802016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2900.4460672 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 362.788996 | 1.3529 | 490.82 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 32.890205 | 1.3787 | 45.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 506.537859 | 1.3263 | 671.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.242662 | 1 | 3.24 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 1.638787 | 260 | 426.08 | | |
| | | 防水粉 | kg | 4.074946 | 7.7 | 31.38 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.20023 | 204 | 40.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.424583 | 3.77 | 1.6 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.940145 | 18.29 | 17.2 | | |
| | | 砾石 40mm | m3 | 0.477318 | 169 | 80.67 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.232848 | 485.63 | 113.08 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.667837 | 445.96 | 297.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002691 | 859.28 | 2.31 | | |
| | | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.012985 | 935.49 | 12.15 | | |
| | | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.001543 | 1099.55 | 1.7 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.003876 | 663.3 | 2.57 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.031694 | 27.2 | 0.86 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.039473 | 973.92 | 38.44 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.046151 | 1922.56 | 88.73 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.107726 | 1434.28 | 154.51 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.135519 | 272.76 | 36.96 | | |

| 项目编码 | 010401011004 | 项目名称 | 三级沉砂池 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-365换 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.525 | 2806.79 | 2468.88 | 0 | 90.56 | 747.29 | 1473.56475 | 1296.162 | 0 | 47.544 | 392.32725 |
| 040501-854换 | 抹灰 砖墙立面 | 100m2 | 0.2808 | 2268.72 | 1298.81 | 0 | 85.65 | 570.03 | 637.056576 | 364.705848 | 0 | 24.05052 | 160.064424 |
| 040503-360 | 垫层 砂砾石 | 10m3 | 0.081 | 1299.9 | 2600.26 | 0 | 0 | 416.12 | 105.2919 | 210.62106 | 0 | 0 | 33.70572 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.01452 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 22.1897544 | 0 | 0 | 73.266468 | 9.7935948 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.0202 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 37.254658 | 0 | 0 | 4.289066 | 8.48703 |
| 010001-142 | 装载机装土 | 1000m3 | 0.01327 | 869.45 | 0 | 0 | 1880.33 | 317.36 | 11.5376015 | 0 | 0 | 24.9519791 | 4.2113672 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00398 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.1818462 | 0 | 183.8495728 | 12.328846 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00929 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.4244601 | 0 | 321.0859037 | 21.5371928 |
| 小计 | | | | | | | | | 2286.89524 | 1872.095214 | 0 | 679.0375096 | 642.4554248 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5480.4833886 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 691.661132 | 1.3529 | 935.75 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 51.479152 | 1.3787 | 70.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 964.440403 | 1.3263 | 1279.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.76143 | 1 | 7.76 | | |
| | | 加气混凝土砌块 3.5MPa | m3 | 2.859363 | 260 | 743.43 | | |
| | | 防水粉 | kg | 10.072577 | 7.7 | 77.56 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.345852 | 204 | 70.55 | | |
| | | 水 | m3 | 0.802878 | 3.77 | 3.03 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 1.640369 | 18.29 | 30 | | |
| | | 砾石 40mm | m3 | 0.824458 | 169 | 139.33 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.57556 | 485.63 | 279.51 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 1.165245 | 445.96 | 519.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.003636 | 859.28 | 3.12 | | |
| | | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.026673 | 935.49 | 24.95 | | |
| | | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.002816 | 1099.55 | 3.1 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.007962 | 663.3 | 5.28 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.042824 | 27.2 | 1.16 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.072023 | 973.92 | 70.14 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.094804 | 1922.56 | 182.27 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.221288 | 1434.28 | 317.39 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.262388 | 272.76 | 71.57 | | |

| 项目编码 | 040201022010 | 项目名称 | 临时排水沟 | 计量单位 | m | 工程量 | 716 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.00022 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 0.3362084 | 0 | 0 | 1.110098 | 0.1483878 |
| 010001-142 | 装载机装土 | 1000m3 | 0.00014 | 869.45 | 0 | 0 | 1880.33 | 317.36 | 0.121723 | 0 | 0 | 0.2632462 | 0.0444304 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00005 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.0022845 | 0 | 2.309668 | 0.154885 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0001 | 0 | 45.69 | 0 | 34562.53 | 2318.32 | 0 | 0.004569 | 0 | 3.456253 | 0.231832 |
| 040103-25 | 铺土工材料 软土 | 100m2 | 0.02 | 545.11 | 515.45 | 0 | 0 | 145.75 | 10.9022 | 10.309 | 0 | 0 | 2.915 |
| 040104-2换 | 土袋拦挡 | 100m3 | 0.0008 | 6445.77 | 5302.84 | 0 | 1174.47 | 1762.56 | 5.156616 | 4.242272 | 0 | 0.939576 | 1.410048 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.5167474 | 14.5581255 | 0 | 8.0788412 | 4.9045832 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 44.0582973 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.332147 | 1.3787 | 0.46 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 5.451633 | 1.3529 | 7.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.464551 | 1.3263 | 4.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.00168 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.095313 | 1 | 0.1 | | |
| | | 土工织物布300g/m2 | m2 | 1.394 | 4.5 | 6.27 | | |
| | | 麻绳 | kg | 0.00816 | 8.71 | 0.07 | | |
| | | 土袋 | 个 | 1.5408 | 1.5 | 2.31 | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.013625 | 5.5 | 0.07 | | |
| | | 黏土 | m3 | 0.0744 | 25 | 1.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000043 | 1099.55 | 0.05 | | |
| | | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.000281 | 935.49 | 0.26 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.001092 | 973.92 | 1.06 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.000084 | 663.3 | 0.06 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.002334 | 1434.28 | 3.35 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.001 | 1922.56 | 1.92 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20～62N·m | 台班 | 0.001866 | 27.2 | 0.05 | | |
| | | 驳船 装载质量50t | 台班 | 0.001608 | 552.74 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010202B003001 | 项目名称 | 土工织布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040103-25 | 铺土工材料 软土 | 100m2 | 1 | 545.11 | 515.45 | 0 | 0 | 145.75 | 545.11 | 515.45 | 0 | 0 | 145.75 |
| 小计 | | | | | | | | | 545.11 | 515.45 | 0 | 0 | 145.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1206.31 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.2157 | 1.3529 | 3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8499 | 1.3263 | 2.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0762 | 1 | 0.08 | | |
| | | 土工织物布300g/m2 | m2 | 1.1152 | 4.5 | 5.02 | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.0109 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 2793.82 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 2793.82 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_13+B1_1_3 | 100 | 2252.47 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 541.35 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 2793.82 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-水土保持工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 5023.76 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 4485.5 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 538.26 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 10395.95 |
| 合计 | | | | 15419.71 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 031002001014 | 水管单吊型侧向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN65-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 88 | 596.54 | 52495.52 | | |
| 2 | 031002001015 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN65*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 826.59 | 4132.95 | | |
| 3 | 031002001016 | 水管单吊型侧向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN80-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 35 | 598.68 | 20953.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 031002001017 | 水管单吊型侧向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 90 | 601.63 | 54146.7 | | |
| 5 | 031002001018 | 水管单吊型侧向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 673 | 2019 | | |
| 6 | 031002001019 | 水管单吊型侧向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 161 | 607.5 | 97807.5 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 031002001020 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 826.59 | 6612.72 | | |
| 8 | 031002001021 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150*3-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 850.76 | 3403.04 | | |
| 9 | 031002001022 | 水管单吊型侧向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 609.9 | 2439.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 031002001023 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 957.27 | 3829.08 | | |
| 11 | 031002001024 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100+DN65-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 826.59 | 1653.18 | | |
| 12 | 031002001025 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN80+DN150-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 826.59 | 826.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 031002001026 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150+DN100-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 850.76 | 8507.6 | | |
| 14 | 031002001027 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2+DN150-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 1024.22 | 3072.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 031002001028 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100+DN150*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 957.27 | 957.27 | | |
| 16 | 031002001029 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2+DN150*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 974.21 | 974.21 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 031002001030 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2+DN150*3-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 974.21 | 1948.42 | | |
| 18 | 031002001031 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200+DN100-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 826.59 | 826.59 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 031002001032 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100+DN200*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1024.22 | 1024.22 | | |
| 20 | 031002001033 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150+DN65-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 826.59 | 8265.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 21 | 031002001034 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150+DN100+DN65-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 1024.22 | 2048.44 | | |
| 22 | 031002001035 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN65-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 54 | 664.27 | 35870.58 | | |
| 23 | 031002001036 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN80-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 18 | 666.41 | 11995.38 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 031002001037 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 78 | 669.4 | 52213.2 | | |
| 25 | 031002001038 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | (1)名称:水管单吊型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 126 | 675.23 | 85078.98 | | |
| 26 | 031002001039 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN65*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 933.1 | 933.1 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 031002001040 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 933.1 | 933.1 | | |
| 28 | 031002001041 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 933.1 | 5598.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 031002001042 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 933.1 | 2799.3 | | |
| 30 | 031002001043 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200*2+DN150-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 957.27 | 957.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 31 | 031002001044 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150*3-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 941.9 | 4709.5 | | |
| 32 | 031002001045 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100+DN65-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 826.59 | 1653.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 031002001046 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN80+DN150-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 933.1 | 933.1 | | |
| 34 | 031002001047 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100+DN150-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 9 | 933.1 | 8397.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 35 | 031002001048 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2+DN150-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 1024.22 | 4096.88 | | |
| 36 | 031002001049 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100*2+DN150*3-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1089.11 | 1089.11 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 37 | 031002001050 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150+DN65-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 779.51 | 4677.06 | | |
| 38 | 031002001051 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN150+DN100+DN65-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1024.22 | 1024.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 031002001052 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN100+DN150*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1024.22 | 1024.22 | | |
| 40 | 031002001053 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200+DN100-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 957.27 | 957.27 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 41 | 031002001054 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200+DN150-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 957.27 | 957.27 | | |
| 42 | 031002001055 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:双水管组合门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZS-DN200+DN150*3-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1024.22 | 1024.22 | | |
| 43 | 031002001056 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF700T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 966.06 | 1932.12 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 031002001057 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF800T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 983.14 | 1966.28 | | |
| 45 | 031002001058 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF800TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 1253.73 | 3761.19 | | |
| 46 | 031002001059 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF900TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 1268.05 | 6340.25 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 47 | 031002001060 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1000T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 14 | 1012.48 | 14174.72 | | |
| 48 | 031002001061 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1000TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 1268.05 | 10144.4 | | |
| 49 | 031002001062 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1025T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 1012.48 | 3037.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 50 | 031002001063 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1100T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1012.48 | 1012.48 | | |
| 51 | 031002001064 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1100TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 1268.05 | 6340.25 | | |
| 52 | 031002001065 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1200T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 1042.92 | 3128.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 53 | 031002001066 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1200TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 1298.5 | 2597 | | |
| 54 | 031002001067 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1250T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 1042.92 | 2085.84 | | |
| 55 | 031002001068 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1250TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 1298.5 | 7791 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 56 | 031002001069 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1400T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 12 | 1076.93 | 12923.16 | | |
| 57 | 031002001070 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1400TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 1308.67 | 5234.68 | | |
| 58 | 031002001071 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1600T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 19 | 1087.22 | 20657.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 59 | 031002001072 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1600TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 14 | 1346.96 | 18857.44 | | |
| 60 | 031002001073 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1650T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 1087.22 | 5436.1 | | |
| 61 | 031002001074 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF1650TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 1346.96 | 5387.84 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 62 | 031002001075 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1700T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 1108.85 | 2217.7 | | |
| 63 | 031002001076 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF1900T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 1143.86 | 2287.72 | | |
| 64 | 031002001077 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF2000T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 20 | 1162.52 | 23250.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 65 | 031002001078 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF2000TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 16 | 1392.93 | 22286.88 | | |
| 66 | 031002001079 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF2200T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1206.73 | 1206.73 | | |
| 67 | 031002001080 | 管道支架 | 1.通风侧向支架(T)<br>2.型号:KZF2500T<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7 | 1012.48 | 7087.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 68 | 031002001081 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF2500TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 13 | 1552.01 | 20176.13 | | |
| 69 | 031002001082 | 管道支架 | 1.通风侧向+纵向支架(TL)<br>2.型号:KZF-FJ-TL<br>3.含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>4.综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>5.具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 16 | 1463.39 | 23414.24 | | |
| 70 | 031002001083 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 105 | 802.74 | 84287.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 71 | 031002001084 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-300-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 804.75 | 8047.5 | | |
| 72 | 031002001085 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 22 | 820.38 | 18048.36 | | |
| 73 | 031002001086 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+300-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 820.38 | 8203.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 74 | 031002001087 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 76 | 915.71 | 69593.96 | | |
| 75 | 031002001088 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-300-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 917.79 | 9177.9 | | |
| 76 | 031002001089 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 17 | 926.11 | 15743.87 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 77 | 031002001090 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+300-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 926.11 | 7408.88 | | |
| 78 | 031002001091 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 7 | 802.74 | 5619.18 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 79 | 031002001092 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 6 | 915.71 | 5494.26 | | |
| 80 | 031002001093 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 48 | 802.74 | 38531.52 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 81 | 031002001094 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 35 | 915.71 | 32049.85 | | |
| 82 | 031002001095 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-300-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 9 | 804.75 | 7242.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 83 | 031002001096 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-300-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 8 | 917.79 | 7342.32 | | |
| 84 | 031002001097 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 158 | 802.74 | 126832.92 | | |
| 85 | 031002001098 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-300-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 804.75 | 4023.75 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 86 | 031002001099 | 单桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-400-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 806.73 | 6453.84 | | |
| 87 | 031002001100 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200*2-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 820.38 | 8203.8 | | |
| 88 | 031002001101 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+300-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7 | 820.38 | 5742.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 89 | 031002001102 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+400-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 16 | 820.38 | 13126.08 | | |
| 90 | 031002001103 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+600-T<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 842.22 | 3368.88 | | |
| 91 | 031002001104 | 大型组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:大型组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+800-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 993.96 | 5963.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 92 | 031002001105 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 121 | 915.71 | 110800.91 | | |
| 93 | 031002001106 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-300-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 917.79 | 5506.74 | | |
| 94 | 031002001107 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:单桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-400-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8 | 919.8 | 7358.4 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 95 | 031002001108 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200*2-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7 | 926.11 | 6482.77 | | |
| 96 | 031002001109 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+300-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 926.11 | 3704.44 | | |
| 97 | 031002001110 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+400-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 12 | 926.11 | 11113.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 98 | 031002001111 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+600-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 953.5 | 2860.5 | | |
| 99 | 031002001112 | 大型组合桥架门型侧纵向抗震支架 | (1)名称:大型组合桥架门型侧纵向抗震支架<br>(2)规格、型号:KZQ-200+800-TL<br>(3)含铰接件、槽钢、螺杆、锚栓、加劲装置、管夹等）采购、安装、施工及验收等费用<br>(4)综合考虑地下室增加费、高层增加费及超高降效等增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 993.96 | 4969.8 | | |
| 合计 | | | | | | | 1382908.14 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 031002001014 | 项目名称 | 水管单吊型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 单管抗震支吊架安装[KZS-DN65-T] | 套 | 1 | 262.39 | 219.16 | 0 | 16.02 | 69.79 | 262.39 | 219.16 | 0 | 16.02 | 69.79 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 219.16 | 0 | 23.209486 | 74.145674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 596.537768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN65-T | 套 | 1 | 197.5 | 197.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001015 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN65*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 319.98 | 0 | 62.86322 | 96.60998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.59336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN65*2-T | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001016 | 项目名称 | 水管单吊型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 单管抗震支吊架安装[KZS-DN80-T] | 套 | 1 | 262.39 | 221.2 | 0 | 16.02 | 69.89 | 262.39 | 221.2 | 0 | 16.02 | 69.89 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 221.2 | 0 | 23.209486 | 74.245674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 598.677768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN80-T | 套 | 1 | 199.54 | 199.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001017 | 项目名称 | 水管单吊型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 单管抗震支吊架安装[KZS-DN100-T] | 套 | 1 | 262.39 | 224.01 | 0 | 16.02 | 70.03 | 262.39 | 224.01 | 0 | 16.02 | 70.03 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.624 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.63328 | 0 | 0 | 7.18976 | 4.35584 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.02328 | 224.01 | 0 | 23.20976 | 74.38584 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 601.62888 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100-T | 套 | 1 | 202.35 | 202.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001018 | 项目名称 | 水管单吊型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25换 | 单管抗震支吊架安装[KZS-DN100*2-T] | 套 | 1 | 262.39 | 291.98 | 0 | 16.02 | 73.43 | 262.39 | 291.98 | 0 | 16.02 | 73.43 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 291.98 | 0 | 23.209486 | 77.785674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 672.997768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2-T | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001019 | 项目名称 | 水管单吊型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 单管抗震支吊架安装[KZS-DN150-T] | 套 | 1 | 262.39 | 229.6 | 0 | 16.02 | 70.31 | 262.39 | 229.6 | 0 | 16.02 | 70.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 229.6 | 0 | 23.209486 | 74.665674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 607.497768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150-T | 套 | 1 | 207.94 | 207.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001020 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN150*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 319.98 | 0 | 62.862672 | 96.609648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.591136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150*2-T | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001021 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN150*3-T] | 套 | 1 | 325.28 | 343 | 0 | 53.95 | 92.36 | 325.28 | 343 | 0 | 53.95 | 92.36 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 343 | 0 | 62.862672 | 97.759648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 850.761136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150*3-T | 套 | 1 | 293.34 | 293.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001022 | 项目名称 | 水管单吊型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 单管抗震支吊架安装[KZS-DN200-T] | 套 | 1 | 262.39 | 231.89 | 0 | 16.02 | 70.42 | 262.39 | 231.89 | 0 | 16.02 | 70.42 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 231.89 | 0 | 23.209486 | 74.775674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 609.897768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN200-T | 套 | 1 | 210.23 | 210.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031002001023 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN200*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 444.44 | 0 | 62.862672 | 102.829648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 957.271136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN200*2-T | 套 | 1 | 394.78 | 394.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001024 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN100+DN65-T] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 319.98 | 0 | 62.862672 | 96.609648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.591136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100+DN65-T | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001025 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN80+DN150-T] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 319.98 | 0 | 62.862672 | 96.609648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.591136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN80+DN150-T | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001026 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN150+DN100-T] | 套 | 1 | 325.28 | 343 | 0 | 53.95 | 92.36 | 325.28 | 343 | 0 | 53.95 | 92.36 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 343 | 0 | 62.86322 | 97.75998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 850.76336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150+DN100-T | 套 | 1 | 293.34 | 293.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001027 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN100*2+DN150-T] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1024.221136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2+DN150-T | 套 | 1 | 458.54 | 458.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001028 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN100+DN150*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 444.44 | 0 | 62.862672 | 102.829648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 957.271136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100+DN150*2-T | 套 | 1 | 394.78 | 394.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001029 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN100*2+DN150*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 460.57 | 0 | 53.95 | 98.24 | 325.28 | 460.57 | 0 | 53.95 | 98.24 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 460.57 | 0 | 62.862672 | 103.639648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 974.211136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2+DN150*2-T | 套 | 1 | 410.91 | 410.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001030 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN100*2+DN150*3-T] | 套 | 1 | 325.28 | 460.57 | 0 | 53.95 | 98.24 | 325.28 | 460.57 | 0 | 53.95 | 98.24 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 460.57 | 0 | 62.862672 | 103.639648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 974.211136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2+DN150*3-T | 套 | 1 | 410.91 | 410.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001031 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN200+DN100-T] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 319.98 | 0 | 62.862672 | 96.609648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.591136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN200+DN100-T | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001032 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN100+DN200*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1024.221136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN100+DN200*2-T | | | | 套 | 1 | | 458.54 | | 458.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.912672 | | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | 1.5 | | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.5 | | 24.55 | | 12.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001033 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN150+DN65-T] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 319.98 | 0 | 62.86322 | 96.60998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 826.59336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150+DN65-T | | | | 套 | 1 | | 270.32 | | 270.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.912672 | | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | 1.5 | | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.5 | | 24.55 | | 12.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001034 | 项目名称 | 双水管组合门型侧向抗震支架 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧向抗震支架安装[KZS-DN150+DN100+DN65-T] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1024.221136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150+DN100+DN65-T | | | | 套 | 1 | | 458.54 | | 458.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.912672 | | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | 1.5 | | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.5 | | 24.55 | | 12.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001035 | 项目名称 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 54 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 水管单吊型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN65-TL] | 套 | 1 | 262.39 | 283.67 | 0 | 16.02 | 73.01 | 262.39 | 283.67 | 0 | 16.02 | 73.01 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 283.67 | 0 | 23.209486 | 77.365674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 664.267768 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 128.469 | | 1.3522 | | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 17.632608 | | 1 | | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 37.868 | | 1.3787 | | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 26.74 | | 1.3638 | | 36.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.63 | | 1 | | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | 13 | | 1.33 | | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.2 | | 18.7 | | 3.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN65-TL | | | | 套 | 1 | | 262.01 | | 262.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 7.189486 | | 1 | | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | 0.4 | | 27.78 | | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | 0.2 | | 24.55 | | 4.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031002001036 | 项目名称 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 18 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 水管单吊型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN80-TL] | 套 | 1 | 262.39 | 285.71 | 0 | 16.02 | 73.11 | 262.39 | 285.71 | 0 | 16.02 | 73.11 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 285.71 | 0 | 23.209486 | 77.465674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 666.407768 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | 主材 | KZS-DN80-TL | 套 | 1 | 264.05 | 264.05 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |

| 项目编码 | 031002001037 | 项目名称 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 水管单吊型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN100-TL] | 套 | 1 | 262.39 | 288.55 | 0 | 16.02 | 73.26 | 262.39 | 288.55 | 0 | 16.02 | 73.26 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 288.55 | 0 | 23.209486 | 77.615674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 669.397768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | 主材 | KZS-DN100-TL | 套 | 1 | 266.89 | 266.89 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |

| 项目编码 | 031002001038 | 项目名称 | 水管单吊型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 水管单吊型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN150-TL] | 套 | 1 | 262.39 | 294.11 | 0 | 16.02 | 73.53 | 262.39 | 294.11 | 0 | 16.02 | 73.53 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 294.11 | 0 | 23.209486 | 77.885674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 675.227768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | 主材 | KZS-DN150-TL | 套 | 1 | 272.45 | 272.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |

| 项目编码 | 031002001039 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN65*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 421.42 | 0 | 62.862672 | 101.679648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 933.101136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN65*2-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001040 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN100*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 421.42 | 0 | 62.862672 | 101.679648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 933.101136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001041 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN150*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 421.42 | 0 | 62.862672 | 101.679648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 933.101136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150*2-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001042 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN200*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 421.42 | 0 | 62.862672 | 101.679648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 933.101136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN200*2-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001043 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN200*2+DN150-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 444.44 | 0 | 62.862672 | 102.829648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 957.271136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN200*2+DN150-TL | 套 | 1 | 394.78 | 394.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001044 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN150*3-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 429.8 | 0 | 53.95 | 96.7 | 325.28 | 429.8 | 0 | 53.95 | 96.7 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 429.8 | 0 | 62.86322 | 102.09998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 941.90336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZS-DN150*3-TL | 套 | 1 | 380.14 | 380.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001045 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN100+DN65-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 | 325.28 | 319.98 | 0 | 53.95 | 91.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 319.98 | 0 | 62.862672 | 96.609648 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | 826.591136 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN100+DN65-TL | 套 | 1 | 270.32 | 270.32 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001046 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN80+DN150-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 421.42 | 0 | 62.862672 | 101.679648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 933.101136 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN80+DN150-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001047 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN100+DN150-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 | 325.28 | 421.42 | 0 | 53.95 | 96.28 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 421.42 | 0 | 62.862672 | 101.679648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 933.101136 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN100+DN150-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001048 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN100*2+DN150-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 1024.221136 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2+DN150-TL | 套 | 1 | 458.54 | 458.54 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001049 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[:KZS-DN100*2+DN150*3-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 570 | 0 | 53.95 | 103.71 | 325.28 | 570 | 0 | 53.95 | 103.71 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 570 | 0 | 62.862672 | 109.109648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 1089.111136 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN100*2+DN150*3-TL | 套 | 1 | 520.34 | 520.34 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | | |

| 项目编码 | 031002001050 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-25 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN150+DN65-TL] | 套 | 1 | 262.39 | 393.42 | 0 | 16.02 | 78.5 | 262.39 | 393.42 | 0 | 16.02 | 78.5 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 2.6239 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 17.632608 | 0 | 0 | 7.189486 | 4.355674 |
| 小计 | | | | | | | | | 280.022608 | 393.42 | 0 | 23.209486 | 82.855674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 779.507768 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 128.469 | 1.3522 | 173.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 17.632608 | 1 | 17.63 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 37.868 | 1.3787 | 52.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 26.74 | 1.3638 | 36.47 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | 1 | 0.63 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 13 | 1.33 | 17.29 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.2 | 18.7 | 3.74 | | |
| | 主材 | KZS-DN150+DN65-TL | 套 | 1 | 371.76 | 371.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.189486 | 1 | 7.19 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 0.4 | 27.78 | 11.11 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.2 | 24.55 | 4.91 | | |

| 项目编码 | 031002001051 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN150+DN100+DN65-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1024.221136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN150+DN100+DN65-TL | 套 | 1 | 458.54 | 458.54 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001052 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN100+DN150*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1024.221136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN100+DN150*2-TL | 套 | 1 | 458.54 | 458.54 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001053 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN200+DN100-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 444.44 | 0 | 62.862672 | 102.829648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 957.271136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN200+DN100-TL | 套 | 1 | 394.78 | 394.78 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001054 | 项目名称 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN200+DN150-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 | 325.28 | 444.44 | 0 | 53.95 | 97.43 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 444.44 | 0 | 62.862672 | 102.829648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 957.271136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN200+DN150-TL | | | | 套 | | 1 | 394.78 | | 394.78 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001055 | 项目名称 | | 双水管组合门型侧纵向抗震支架 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 双水管组合门型侧纵向抗震支架安装[KZS-DN200+DN150*3-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 | 325.28 | 508.2 | 0 | 53.95 | 100.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 508.2 | 0 | 62.862672 | 106.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1024.221136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZS-DN200+DN150*3-TL | | | | 套 | | 1 | 458.54 | | 458.54 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001056 | 项目名称 | | 管道支架 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF700T] | 套 | 1 | 325.28 | 452.81 | 0 | 53.95 | 97.85 | 325.28 | 452.81 | 0 | 53.95 | 97.85 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 452.81 | 0 | 62.862672 | 103.249648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 966.061136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF700T | | | | 套 | | 1 | 403.15 | | 403.15 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001057 | 项目名称 | | 管道支架 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF800T] | 套 | 1 | 325.28 | 469.08 | 0 | 53.95 | 98.66 | 325.28 | 469.08 | 0 | 53.95 | 98.66 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 469.08 | 0 | 62.862672 | 104.059648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 983.141136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF800T | | | | 套 | | 1 | 419.42 | | 419.42 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001058 | 项目名称 | | 管道支架 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF800TL] | 套 | 1 | 325.28 | 726.78 | 0 | 53.95 | 111.55 | 325.28 | 726.78 | 0 | 53.95 | 111.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 726.78 | 0 | 62.862672 | 116.949648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1253.731136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF800TL | 套 | 1 | 677.12 | 677.12 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001059 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF900TL] | 套 | 1 | 325.28 | 740.42 | 0 | 53.95 | 112.23 | 325.28 | 740.42 | 0 | 53.95 | 112.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 740.42 | 0 | 62.86322 | 117.62998 |

清单项目综合单价 1268.05336

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF900TL | 套 | 1 | 690.76 | 690.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001060 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[单向通风侧向支架(T)KZF1000T] | 套 | 1 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 497.02 | 0 | 62.862672 | 105.459648 |

清单项目综合单价 1012.481136

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1000T | 套 | 1 | 447.36 | 447.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001061 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1000TL] | 套 | 1 | 325.28 | 740.42 | 0 | 53.95 | 112.23 | 325.28 | 740.42 | 0 | 53.95 | 112.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 740.42 | 0 | 62.862672 | 117.629648 |

清单项目综合单价 1268.051136

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1000TL | 套 | 1 | 690.76 | 690.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001062 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1025T] | 套 | 1 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 497.02 | 0 | 62.862672 | 105.459648 |

清单项目综合单价 1012.481136

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1025T | 套 | 1 | 447.36 | 447.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001063 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1100T] | 套 | 1 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 497.02 | 0 | 62.862672 | 105.459648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.481136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1100T | | | | 套 | | 1 | 447.36 | | 447.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001064 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1100TL] | 套 | 1 | 325.28 | 740.42 | 0 | 53.95 | 112.23 | 325.28 | 740.42 | 0 | 53.95 | 112.23 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 740.42 | 0 | 62.86322 | 117.62998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1268.05336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1100TL | | | | 套 | | 1 | 690.76 | | 690.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001065 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1200T] | 套 | 1 | 325.28 | 526.01 | 0 | 53.95 | 101.51 | 325.28 | 526.01 | 0 | 53.95 | 101.51 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 526.01 | 0 | 62.862672 | 106.909648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1042.921136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1200T | | | | 套 | | 1 | 476.35 | | 476.35 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001066 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1200TL] | 套 | 1 | 325.28 | 769.42 | 0 | 53.95 | 113.68 | 325.28 | 769.42 | 0 | 53.95 | 113.68 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 769.42 | 0 | 62.862672 | 119.079648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1298.501136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1200TL | | | | 套 | | 1 | 719.76 | | 719.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001067 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1250T] | 套 | 1 | 325.28 | 526.01 | 0 | 53.95 | 101.51 | 325.28 | 526.01 | 0 | 53.95 | 101.51 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 526.01 | 0 | 62.862672 | 106.909648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1042.921136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1250T | 套 | 1 | 476.35 | 476.35 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001068 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1250TL] | 套 | 1 | 325.28 | 769.42 | 0 | 53.95 | 113.68 | 325.28 | 769.42 | 0 | 53.95 | 113.68 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 769.42 | 0 | 62.862672 | 119.079648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1298.501136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1250TL | 套 | 1 | 719.76 | 719.76 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001069 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1400T] | 套 | 1 | 325.28 | 558.4 | 0 | 53.95 | 103.13 | 325.28 | 558.4 | 0 | 53.95 | 103.13 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 558.4 | 0 | 62.862672 | 108.529648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1076.931136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1400T | 套 | 1 | 508.74 | 508.74 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001070 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1400TL] | 套 | 1 | 325.28 | 779.1 | 0 | 53.95 | 114.17 | 325.28 | 779.1 | 0 | 53.95 | 114.17 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 779.1 | 0 | 62.862672 | 119.569648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1308.671136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1400TL | 套 | 1 | 729.44 | 729.44 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001071 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1600T] | 套 | 1 | 325.28 | 568.2 | 0 | 53.95 | 103.62 | 325.28 | 568.2 | 0 | 53.95 | 103.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 568.2 | 0 | 62.862672 | 109.019648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1087.221136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1600T | 套 | 1 | 518.54 | 518.54 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001072 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1600TL] | 套 | 1 | 325.28 | 815.57 | 0 | 53.95 | 115.99 | 325.28 | 815.57 | 0 | 53.95 | 115.99 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 815.57 | 0 | 62.862672 | 121.389648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1346.961136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1600TL | | | | 套 | | 1 | 765.91 | | 765.91 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001073 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 5 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1650T] | 套 | 1 | 325.28 | 568.2 | 0 | 53.95 | 103.62 | 325.28 | 568.2 | 0 | 53.95 | 103.62 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 568.2 | 0 | 62.86322 | 109.01998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1087.22336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1650T | | | | 套 | | 1 | 518.54 | | 518.54 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001074 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 4 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF1650TL] | 套 | 1 | 325.28 | 815.57 | 0 | 53.95 | 115.99 | 325.28 | 815.57 | 0 | 53.95 | 115.99 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 815.57 | 0 | 62.862672 | 121.389648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1346.961136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF1650TL | | | | 套 | | 1 | 765.91 | | 765.91 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001075 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1700T] | 套 | 1 | 325.28 | 588.8 | 0 | 53.95 | 104.65 | 325.28 | 588.8 | 0 | 53.95 | 104.65 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 588.8 | 0 | 62.862672 | 110.049648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1108.851136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1700T | | | | 套 | | 1 | 539.14 | | 539.14 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001076 | 项目名称 | | 管道支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF1900T] | 套 | 1 | 325.28 | 622.14 | 0 | 53.95 | 106.32 | 325.28 | 622.14 | 0 | 53.95 | 106.32 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 622.14 | 0 | 62.862672 | 111.719648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1143.861136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1900T | 套 | 1 | 572.48 | 572.48 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001077 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF2000T] | 套 | 1 | 325.28 | 639.91 | 0 | 53.95 | 107.21 | 325.28 | 639.91 | 0 | 53.95 | 107.21 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 639.91 | 0 | 62.86322 | 112.60998 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1162.52336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF2000T | 套 | 1 | 590.25 | 590.25 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001078 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF2000TL] | 套 | 1 | 325.28 | 859.35 | 0 | 53.95 | 118.18 | 325.28 | 859.35 | 0 | 53.95 | 118.18 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 859.35 | 0 | 62.862672 | 123.579648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1392.931136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF2000TL | 套 | 1 | 809.69 | 809.69 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001079 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向支架(T)KZF2200T] | 套 | 1 | 325.28 | 682.02 | 0 | 53.95 | 109.31 | 325.28 | 682.02 | 0 | 53.95 | 109.31 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 682.02 | 0 | 62.862672 | 114.709648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1206.731136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF2200T | 套 | 1 | 632.36 | 632.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001080 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[单向通风侧向支架(T)KZF1000T] | 套 | 1 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 | 325.28 | 497.02 | 0 | 53.95 | 100.06 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 497.02 | 0 | 62.862672 | 105.459648 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1012.481136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | 通风侧向支架(T)KZF1000T | 套 | 1 | 447.36 | 447.36 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031002001081 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF2500TL] | 套 | 1 | 325.28 | 1010.86 | 0 | 53.95 | 125.75 | 325.28 | 1010.86 | 0 | 53.95 | 125.75 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 1010.86 | 0 | 62.862672 | 131.149648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1552.011136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF2500TL | 套 | 1 | 961.2 | 961.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001082 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 门型抗震支吊架安装[通风侧向+纵向支架(TL)KZF-FJ-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 926.46 | 0 | 53.95 | 121.53 | 325.28 | 926.46 | 0 | 53.95 | 121.53 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 926.46 | 0 | 62.862672 | 126.929648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1463.391136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 通风侧向+纵向支架(TL)KZF-FJ-TL | 套 | 1 | 876.8 | 876.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001083 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200-T] | 套 | 1 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 297.27 | 0 | 62.86322 | 95.46998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.74336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-200-T | 套 | 1 | 247.61 | 247.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001084 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-300-T] | 套 | 1 | 325.28 | 299.18 | 0 | 53.95 | 90.17 | 325.28 | 299.18 | 0 | 53.95 | 90.17 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 299.18 | 0 | 62.86322 | 95.56998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 804.75336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-300-T | 套 | 1 | 249.52 | 249.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001085 | 项目名称 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 314.07 | 0 | 62.862672 | 96.309648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 820.381136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200*2-T | 套 | 1 | 264.41 | 264.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001086 | 项目名称 | 组合桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200+300-T] | 套 | 1 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 314.07 | 0 | 62.86322 | 96.30998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 820.38336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200+300-T | 套 | 1 | 264.41 | 264.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001087 | 项目名称 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 404.86 | 0 | 62.862672 | 100.849648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 915.711136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200-TL | 套 | 1 | 355.2 | 355.2 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001088 | 项目名称 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-300-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 406.84 | 0 | 53.95 | 95.55 | 325.28 | 406.84 | 0 | 53.95 | 95.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 406.84 | 0 | 62.86322 | 100.94998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 917.79336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-300-TL | 套 | 1 | 357.18 | 357.18 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001089 | 项目名称 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 414.76 | 0 | 62.862672 | 101.349648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.111136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200*2-TL | 套 | 1 | 365.1 | 365.1 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001090 | 项目名称 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200+300-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 414.76 | 0 | 62.862672 | 101.349648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.111136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200+300-TL | 套 | 1 | 365.1 | 365.1 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001091 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200-T] | 套 | 1 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 297.27 | 0 | 62.862672 | 95.469648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.741136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200-T | 套 | 1 | 247.61 | 247.61 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001092 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 404.86 | 0 | 62.862672 | 100.849648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 915.711136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200-TL | 套 | 1 | 355.2 | 355.2 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001093 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200-T] | 套 | 1 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 297.27 | 0 | 62.862672 | 95.469648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.741136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200-T | 套 | 1 | 247.61 | 247.61 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001094 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 404.86 | 0 | 62.86322 | 100.84998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 915.71336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-200-TL | 套 | 1 | 355.2 | 355.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001095 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-300-T] | 套 | 1 | 325.28 | 299.18 | 0 | 53.95 | 90.17 | 325.28 | 299.18 | 0 | 53.95 | 90.17 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 299.18 | 0 | 62.862672 | 95.569648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 804.751136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-300-T | 套 | 1 | 249.52 | 249.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001096 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-300-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 406.84 | 0 | 53.95 | 95.55 | 325.28 | 406.84 | 0 | 53.95 | 95.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 406.84 | 0 | 62.862672 | 100.949648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 917.791136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-300-TL | 套 | 1 | 357.18 | 357.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001097 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200-T] | 套 | 1 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 | 325.28 | 297.27 | 0 | 53.95 | 90.07 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 297.27 | 0 | 62.862672 | 95.469648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 802.741136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-200-T | 套 | 1 | 247.61 | 247.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001098 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-300-T] | 套 | 1 | 325.28 | 299.18 | 0 | 53.95 | 90.17 | 325.28 | 299.18 | 0 | 53.95 | 90.17 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 299.18 | 0 | 62.86322 | 95.56998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 804.75336 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | KZQ-300-T | 套 | 1 | 249.52 | 249.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002001099 | 项目名称 | 单桥架门型侧向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-400-T] | 套 | 1 | 325.28 | 301.07 | 0 | 53.95 | 90.26 | 325.28 | 301.07 | 0 | 53.95 | 90.26 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 301.07 | 0 | 62.862672 | 95.659648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 806.731136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-400-T | | | | 套 | | 1 | 251.41 | | 251.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001100 | 项目名称 | | 组合桥架门型侧向抗震支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200*2-T] | 套 | 1 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 314.07 | 0 | 62.86322 | 96.30998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 820.38336 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200*2-T | | | | 套 | | 1 | 264.41 | | 264.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001101 | 项目名称 | | 组合桥架门型侧向抗震支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200+300-T] | 套 | 1 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 314.07 | 0 | 62.862672 | 96.309648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 820.381136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200+300-T | | | | 套 | | 1 | 264.41 | | 264.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001102 | 项目名称 | | 组合桥架门型侧向抗震支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-400+200-T] | 套 | 1 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 | 325.28 | 314.07 | 0 | 53.95 | 90.91 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 314.07 | 0 | 62.862672 | 96.309648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 820.381136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-400+200-T | | | | 套 | | 1 | 264.41 | | 264.41 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | | | | 台班 | | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | | | | 台班 | | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |
| 项目编码 | 031002001103 | 项目名称 | | 组合桥架门型侧向抗震支架 | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧向抗震支架安装[KZQ-200+600-T] | 套 | 1 | 325.28 | 334.87 | 0 | 53.95 | 91.95 | 325.28 | 334.87 | 0 | 53.95 | 91.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 334.87 | 0 | 62.862672 | 97.349648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 842.221136 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | | | 套 | | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | KZQ-200+600-T | 套 | 1 | 285.21 | 285.21 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001104 | 项目名称 | 大型组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 大型组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200+800-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 479.38 | 0 | 53.95 | 99.18 | 325.28 | 479.38 | 0 | 53.95 | 99.18 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 479.38 | 0 | 62.862672 | 104.579648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 993.961136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200+800-TL | 套 | 1 | 429.72 | 429.72 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001105 | 项目名称 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 | 325.28 | 404.86 | 0 | 53.95 | 95.45 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 404.86 | 0 | 62.862672 | 100.849648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 915.711136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200-TL | 套 | 1 | 355.2 | 355.2 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001106 | 项目名称 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-300-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 406.84 | 0 | 53.95 | 95.55 | 325.28 | 406.84 | 0 | 53.95 | 95.55 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 406.84 | 0 | 62.862672 | 100.949648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 917.791136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-300-TL | 套 | 1 | 357.18 | 357.18 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001107 | 项目名称 | 单桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 单桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-400-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 408.75 | 0 | 53.95 | 95.65 | 325.28 | 408.75 | 0 | 53.95 | 95.65 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 408.75 | 0 | 62.862672 | 101.049648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 919.801136 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-400-TL | 套 | 1 | 359.09 | 359.09 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001108 | 项目名称 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200*2-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 347.138816 | 414.76 | 0 | 62.862672 | 101.349648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 926.111136 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 157.893 | 1.3522 | | 213.5 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 21.858816 | 1 | | 21.86 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 48.42 | 1.3787 | | 66.76 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 33.009 | 1.3638 | | 45.02 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.445 | 1 | | 1.45 | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | 套 | 25 | 1.33 | | 33.25 | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.8 | 18.7 | | 14.96 | | |
| | 主材 | KZQ-200*2-TL | 套 | 1 | 365.1 | | 365.1 | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | | 12.28 | | |

| 项目编码 | 031002001109 | 项目名称 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200+300-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 414.76 | 0 | 62.862672 | 101.349648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.111136 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | | | |
| | 主材 | KZQ-200+300-TL | | 套 | 1 | | 365.1 | | 365.1 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.912672 | | 1 | | 8.91 | | | | |
| | | 手提冲击钻 | | 台班 | 1.5 | | 27.78 | | 41.67 | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.5 | | 24.55 | | 12.28 | | | | |

| 项目编码 | 031002001110 | 项目名称 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-400+200-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 | 325.28 | 414.76 | 0 | 53.95 | 95.95 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 414.76 | 0 | 62.862672 | 101.349648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 926.111136 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | | | |
| | 主材 | KZQ-400+200-TL | | 套 | 1 | | 365.1 | | 365.1 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.912672 | | 1 | | 8.91 | | | | |
| | | 手提冲击钻 | | 台班 | 1.5 | | 27.78 | | 41.67 | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.5 | | 24.55 | | 12.28 | | | | |

| 项目编码 | 031002001111 | 项目名称 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200*3-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 440.85 | 0 | 53.95 | 97.25 | 325.28 | 440.85 | 0 | 53.95 | 97.25 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.2528 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.858816 | 0 | 0 | 8.912672 | 5.399648 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.138816 | 440.85 | 0 | 62.862672 | 102.649648 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 953.501136 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | | | |
| | 主材 | KZQ-200*3-TL | | 套 | 1 | | 391.19 | | 391.19 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 8.912672 | | 1 | | 8.91 | | | | |
| | | 手提冲击钻 | | 台班 | 1.5 | | 27.78 | | 41.67 | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm | | 台班 | 0.5 | | 24.55 | | 12.28 | | | | |

| 项目编码 | 031002001112 | 项目名称 | 大型组合桥架门型侧纵向抗震支架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-26换 | 大型组合桥架门型侧纵向抗震支架安装[KZQ-200+800-TL] | 套 | 1 | 325.28 | 479.38 | 0 | 53.95 | 99.18 | 325.28 | 479.38 | 0 | 53.95 | 99.18 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 3.253 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 21.86016 | 0 | 0 | 8.91322 | 5.39998 |
| 小计 | | | | | | | | | 347.14016 | 479.38 | 0 | 62.86322 | 104.57998 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 993.96336 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | | 元 | 157.893 | | 1.3522 | | 213.5 | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 21.858816 | | 1 | | 21.86 | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 48.42 | | 1.3787 | | 66.76 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 33.009 | | 1.3638 | | 45.02 | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.445 | | 1 | | 1.45 | | | | |
| | | 带帽带垫螺栓 M16×150 | | 套 | 25 | | 1.33 | | 33.25 | | | | |
| | | 薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm | | 片 | 0.8 | | 18.7 | | 14.96 | | | | |
| | 主材 | KZQ-200+800-TL | | 套 | 1 | | 429.72 | | 429.72 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.912672 | 1 | 8.91 | | |
| | | 手提冲击钻 | 台班 | 1.5 | 27.78 | 41.67 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班 | 0.5 | 24.55 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 30169.89 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 33518.62 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 30169.89 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 24504.18 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 5665.71 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 33518.62 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 63688.51 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-抗震支架工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 52316.47 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 46711.13 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 5605.34 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 100129.65 |
| 合计 | | | | 152446.12 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 040501004001 | 塑料排水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)材质、规格:UPVC排水管100<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 137.9 | 28.16 | 3883.26 | | |
| 2 | 040501004002 | 塑料排水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)材质、规格:UPVC排水管65<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.24 | 18.86 | 589.19 | | |
| 3 | 040501004003 | 塑料排水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)材质、规格:HDPE管DN200<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 467.52 | 98.34 | 45975.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 040501004004 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)工作压力0.14MPa，流量2.3L/h，滴头间距45.7cm外径:16mm;内径:13.6mm；壁厚:1.2mm<br>(3)材质、规格:地埋滴灌管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4652.95 | 13.52 | 62907.88 | | |
| 5 | 040501004005 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN15<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 206.03 | 11.57 | 2383.77 | | |
| 6 | 040501004006 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN20<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 41 | 12.13 | 497.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 040501004007 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN25<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1236.93 | 13.53 | 16735.66 | | |
| 8 | 040501004008 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN32<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 312.68 | 19.31 | 6037.85 | | |
| 9 | 040501004009 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN40<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 996.67 | 26.74 | 26650.96 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 040501004010 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN50<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 476.72 | 36.09 | 17204.82 | | |
| 11 | 040501004011 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN65<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 271.64 | 53.29 | 14475.7 | | |
| 12 | 040501004012 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN80<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 42.36 | 88.9 | 3765.8 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 040501004013 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN100<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 47.46 | 129.24 | 6133.73 | | |
| 14 | 040501004014 | 塑料给水管 | (1)安装部位:室外<br>(2)介质:绿化给水管DN150<br>(3)材质、规格:U-PVC给水管<br>(4)连接形式:热熔连接<br>(5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及验收要求所需的管道冲洗水压试验等<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.15 | 268.17 | 6476.31 | | |
| 15 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | (1)项目名称:1#标准喷头<br>(2)喷嘴:工作压力2.5bar，流量0.18m3/h，射程5m,升降式旋转射线喷头（角度为180°及360°，射程为5m）<br>(3)说明:含千秋架、PE支管、PE支管三通等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 106 | 66.18 | 7015.08 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 050103002002 | 喷灌配件安装 | (1)项目名称:4#标准喷头<br>(2)喷嘴:工作压力2.5bar，流量0.35m3/h，射程2.5m,升降式散射喷头（角度为180°及360°，射程为2.5m）<br>(3)说明:含千秋架、PE支管、PE支管三通等<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 145 | 40.73 | 5905.85 | | |
| 17 | 050103002003 | 喷灌配件安装 | (1)名称:快速取水阀DN20<br>(2)说明:含Pe外丝接头、阀箱<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 41 | 304.78 | 12495.98 | | |
| 18 | 050103002004 | 喷灌配件安装 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN15<br>(3)包含:阀门井盖板、阀门箱、外丝接头、防水接头、信号控制线<br>(5)连接形式:螺纹连接<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 398.69 | 398.69 | | |
| 19 | 050103002005 | 喷灌配件安装 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN25<br>(3)包含:阀门井盖板、阀门箱、外丝接头、防水接头、信号控制线<br>(5)连接形式:螺纹连接<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 35 | 648.27 | 22689.45 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 20 | 050103002006 | 喷灌配件安装 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN32<br>(3)包含:阀门井盖板、阀门箱、外丝接头、防水接头、信号控制线<br>(5)连接形式:螺纹连接<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 780.93 | 1561.86 | | |
| 21 | 050103002007 | 喷灌配件安装 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN40<br>(3)包含:阀门井盖板、阀门箱、外丝接头、防水接头、信号控制线<br>(5)连接形式:螺纹连接<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 17 | 951.46 | 16174.82 | | |
| 22 | 050103002008 | 喷灌配件安装 | (1)名称:电磁阀<br>(2)规格:DN50<br>(3)包含:阀门井盖板、阀门箱、外丝接头、防水接头、信号控制线<br>(5)连接形式:螺纹连接<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 1208.75 | 6043.75 | | |
| 23 | 050103002009 | 真空破坏器 | (1)名称:真空破坏器DN25<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18 | 325.92 | 5866.56 | | |
| 24 | 040504001010 | 阀门井 | (1)名称:砖砌式收口式阀门井<br>(2)规格:含1个DN100闸阀<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 4217.09 | 4217.09 | | |
| 25 | 040504001011 | 阀门井 | (1)名称:砖砌式收口式阀门井<br>(2)规格:含1个DN65闸阀<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 3673.46 | 3673.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 26 | 040504001012 | 阀门井 | (1)名称:砖砌式收口式阀门井<br>(2)规格:含1个DN50闸阀<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 4 | 3591.4 | 14365.6 | | |
| 27 | 040504001013 | 阀门井 | (1)名称:砖砌式收口式阀门井<br>(2)规格:含1个DN40闸阀<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 3410.12 | 3410.12 | | |
| 28 | 040504001014 | 阀门井 | (1)名称:砖砌式收口式阀门井<br>(2)规格:含1个DN32闸阀<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 3299.05 | 3299.05 | | |
| 29 | 040504009003 | 雨水口 | (1)雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁篦子雨水500×300×30<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 51 | 1156.34 | 58973.34 | | |
| 30 | 040504009004 | 雨水口 | (1)雨水篦子及圈口材质、型号、规格:线性排水沟检修口<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 29 | 1156.34 | 33533.86 | | |
| 31 | 031004014048 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:304不锈钢地漏<br>(2)型号、规格:DN100<br>(3)组件:带存水弯<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 256.7 | 9497.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 32 | 030109001004 | 离心式泵 | (1)名称:QSP水泵D1<br>(2)规格:65m3/h-10m-3kw<br>(3)含相关调试、减震器、及进出口阀门等附件<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3357.86 | 3357.86 | | |
| 33 | 030109001005 | 离心式泵 | (1)名称:专业智能级水泵D2<br>(2)规格:12m3/h-5m-0.11kw，尺寸：340X280X165<br>(3)含相关调试、减震器、及进出口阀门等附件<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2548.86 | 2548.86 | | |
| 34 | 040504001015 | 砌筑井 | (1)名称:Φ700新增雨水井<br>(2)规格:Φ700,含井盖<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 1409.07 | 1409.07 | | |
| 35 | 030113015003 | 过滤器 | (1)名称:S1全自动粗颗粒残渣分离的高性能过滤器<br>(2)规格:尺寸:788X590X545,最大流量12m3/h,功率5w<br>(3)含相关调试<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8552.61 | 8552.61 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 36 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | (1)部位:人工挖管沟、管道沟槽土方<br>(2)土壤类别:综合考虑<br>(3)挖土深度:综合考虑<br>(4)说明:含场内水平运输、垂直运输<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 2512.52 | 9.09 | 22838.81 | | |
| 37 | 010103001022 | 回填方 | (1)回填材料:素土分层夯实回填,密实度满足设计和规范要求<br>(2)回填部位:管沟、管道沟槽<br>(3)回填方式:人工机械综合考虑<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1195.01 | 24.76 | 29588.45 | | |
| 38 | 010103001023 | 回填方 | (1)回填材料:干河沙回填<br>(2)回填部位:管道沟槽，管沟内回填<br>(3)回填方式:人工回填<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1308.42 | 294.44 | 385251.18 | | |
| 39 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置<br>(2)运距:装车、洒水、外运、弃置等，运距投标人自行考虑<br>(3)采用新型全密闭式智能泥头车<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1317.51 | 53.08 | 69933.43 | | |
| 合计 | | | | | | | 946320.91 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 040501004001 | 项目名称 | 塑料排水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 137.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-95 | UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 72.53 | 183.89 | 0 | 0 | 25.16 | 7.253 | 18.389 | 0 | 0 | 2.516 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.253 | 18.389 | 0 | 0 | 2.516 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.1580 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.863 | 1.3529 | 2.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.5 | 1.3522 | 4.73 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.876 | 1 | 0.88 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.036 | 22.27 | 0.8 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.236 | 0.62 | 0.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.027 | 3.77 | 0.1 | | |
| | | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn110×3.2 | m | 1.015 | 16.22 | 16.46 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501004002 | 项目名称 | 塑料排水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 31.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-94 | UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 62.93 | 106.5 | 0 | 0 | 19.17 | 6.293 | 10.65 | 0 | 0 | 1.917 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.293 | 10.65 | 0 | 0 | 1.917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 18.86000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.615 | 1.3529 | 2.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.038 | 1.3522 | 4.11 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.507 | 1 | 0.51 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.031 | 22.27 | 0.69 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.215 | 0.62 | 0.13 | | |
| | | 水 | m3 | 0.022 | 3.77 | 0.08 | | |
| | | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn75×2.3 | m | 1.015 | 9.1 | 9.24 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501004003 | 项目名称 | 塑料排水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 467.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-97换 | UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 167.51 | 742.01 | 0 | 0 | 73.97 | 16.751 | 74.201 | 0 | 0 | 7.397 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.751 | 74.201 | 0 | 0 | 7.397 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 98.34900 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.303 | 1.3529 | 5.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.083 | 1.3522 | 10.93 | | |
| | 材料 | HDPE管DN200 | m | 1.015 | 67.5 | 68.51 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.533 | 1 | 3.53 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.075 | 22.27 | 1.67 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.296 | 0.62 | 0.18 | | |
| | | 水 | m3 | 0.08 | 3.77 | 0.3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501004004 | 项目名称 | 塑料给水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4652.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-1 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 20[地埋滴灌管DN15] | 10m | 0.1 | 55.27 | 64.03 | 0 | 0.47 | 15.4 | 5.527 | 6.403 | 0 | 0.047 | 1.54 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.527 | 6.403 | 0 | 0.047 | 1.54 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13.51700 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.42 | 1.3529 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.667 | 1.3522 | 3.61 | | |
| | 材料 | 地埋滴灌管DN15 | m | 1.02 | 6 | 6.12 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.082 | 1 | 0.08 | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn20 | 个 | 0.08 | 2.2 | 0.18 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.002 | 6.57 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.005 | 0.77 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002 | 3.77 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | 台班 | 0.002 | 23.46 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 040501004005 | 项目名称 | 塑料给水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 206.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-1 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 20[绿化给水管DN15] | 10m | 0.1 | 55.27 | 45.43 | 0 | 0.47 | 14.47 | 5.527 | 4.543 | 0 | 0.047 | 1.447 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.527 | 4.543 | 0 | 0.047 | 1.447 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.56400 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.42 | 1.3529 | 1.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.667 | 1.3522 | 3.61 | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN15 | m | 1.02 | 4.2 | 4.28 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.058 | 1 | 0.06 | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn20 | 个 | 0.08 | 2.2 | 0.18 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.002 | 6.57 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.005 | 0.77 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002 | 3.77 | 0.01 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | | | 台班 | 0.002 | 23.46 | 0.05 | | |
| 项目编码 | 040501004006 | 项目名称 | 塑料给水管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-1 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 20[绿化给水管DN20] | 10m | 0.1 | 55.27 | 50.7 | 0 | 0.47 | 14.73 | 5.527 | 5.07 | 0 | 0.047 | 1.473 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.527 | 5.07 | 0 | 0.047 | 1.473 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.117 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.42 | 1.3529 | | 1.92 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.667 | 1.3522 | | 3.61 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN20 | | | | m | 1.02 | 4.71 | | 4.8 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.065 | 1 | | 0.07 | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn20 | | | | 个 | 0.08 | 2.2 | | 0.18 | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.002 | 6.57 | | 0.01 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.005 | 0.77 | | 0 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.002 | 3.77 | | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | | | | 台班 | 0.002 | 23.46 | | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501004007 | 项目名称 | 塑料给水管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1236.93 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-2换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 65.62 | 51.94 | 0 | 0.7 | 17.09 | 6.562 | 5.194 | 0 | 0.07 | 1.709 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.562 | 5.194 | 0 | 0.07 | 1.709 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.53500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.686 | 1.3529 | | 2.28 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.166 | 1.3522 | | 4.28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN25 | | | | m | 1.02 | 4.68 | | 4.77 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.071 | 1 | | 0.07 | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn25 | | | | 个 | 0.087 | 3.5 | | 0.3 | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.0035 | 6.57 | | 0.02 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.009 | 0.77 | | 0.01 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.004 | 3.77 | | 0.02 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | | | | 台班 | 0.003 | 23.46 | | 0.07 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501004008 | 项目名称 | 塑料给水管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 312.68 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-3 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 32[绿化给水管DN32] | 10m | 0.1 | 70.79 | 100.85 | 0 | 0.7 | 20.67 | 7.079 | 10.085 | 0 | 0.07 | 2.067 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.079 | 10.085 | 0 | 0.07 | 2.067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.30100 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.818 | 1.3529 | | 2.46 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.416 | 1.3522 | | 4.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN32 | | | | m | 1.02 | 9.31 | | 9.5 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.144 | 1 | | 0.14 | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn32 | | | | 个 | 0.092 | 4.1 | | 0.38 | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.0048 | 6.57 | | 0.03 | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.0005 | 18.3 | | 0.01 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.015 | 0.77 | | 0.01 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.004 | 3.77 | | 0.02 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | | | | 台班 | 0.003 | 23.46 | | 0.07 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501004009 | 项目名称 | 塑料给水管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 996.67 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-4换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 82.88 | 157.45 | 0 | 0.94 | 26.18 | 8.288 | 15.745 | 0 | 0.094 | 2.618 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.288 | 15.745 | 0 | 0.094 | 2.618 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 26.74500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.129 | 1.3529 | | 2.88 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.999 | 1.3522 | | 5.41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN40 | | | | m | 1.02 | 14.54 | | 14.83 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.234 | 1 | | 0.23 | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn40 | | | | 个 | 0.1 | 5.9 | | 0.59 | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.006 | 6.57 | | 0.04 | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.001 | 18.3 | | 0.02 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.018 | 0.77 | | 0.01 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.005 | 3.77 | | 0.02 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | | | | 台班 | 0.004 | 23.46 | | 0.09 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501004010 | 项目名称 | 塑料给水管 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 476.72 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-5换 | 塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 86.35 | 242.39 | 0 | 0.94 | 31.18 | 8.635 | 24.239 | 0 | 0.094 | 3.118 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.635 | 24.239 | 0 | 0.094 | 3.118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.08600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.218 | 1.3529 | | 3 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.167 | 1.3522 | | 5.63 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN50 | | | | m | 1.02 | 22.6 | | 23.05 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.24 | 1 | | 0.24 | | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn50 | | | | 个 | 0.101 | 8 | | 0.81 | | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | | | | 片 | 0.008 | 6.57 | | 0.05 | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.003 | 18.3 | | 0.05 | | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.022 | 0.77 | | 0.02 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.004 | 3.77 | | 0.02 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | | 台班 | 0.004 | 23.46 | 0.09 | | |

| 项目编码 | 040501004011 | 项目名称 | 塑料给水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 271.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-6换 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 100.15 | 389.87 | 0 | 1.17 | 41.61 | 10.015 | 38.987 | 0 | 0.117 | 4.161 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.015 | 38.987 | 0 | 0.117 | 4.161 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.28000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.572 | 1.3529 | 3.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.833 | 1.3522 | 6.54 | | |
| | 材料 | 绿化给水管DN65 | m | 1.02 | 36.16 | 36.88 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.659 | 1 | 0.66 | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn63 | 个 | 0.106 | 11.9 | 1.26 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.01 | 6.57 | 0.07 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.004 | 18.3 | 0.07 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.77 | 0.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 3.77 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机(SH—63) | 台班 | 0.005 | 23.46 | 0.12 | | |

| 项目编码 | 040501004012 | 项目名称 | 塑料给水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 42.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-8 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90 | 10m | 0.1 | 129.5 | 689.29 | 0 | 6.78 | 63.42 | 12.95 | 68.929 | 0 | 0.678 | 6.342 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.95 | 68.929 | 0 | 0.678 | 6.342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 88.89900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.326 | 1.3529 | 4.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.249 | 1.3522 | 8.45 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.675 | 1 | 1.68 | | |
| | | 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn90×8.2 PN1.25 | m | 1.02 | 63.75 | 65.03 | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn90 | 个 | 0.073 | 26.32 | 1.92 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.014 | 6.57 | 0.09 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.009 | 18.3 | 0.16 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.028 | 0.62 | 0.02 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 3.77 | 0.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班 | 0.001 | 28.79 | 0.03 | | |
| | | 热熔焊接机(SHD—160C) | 台班 | 0.007 | 92.68 | 0.65 | | |

| 项目编码 | 040501004013 | 项目名称 | 塑料给水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 47.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-9 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 138.15 | 1061.56 | 0 | 8.63 | 84.06 | 13.815 | 106.156 | 0 | 0.863 | 8.406 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.815 | 106.156 | 0 | 0.863 | 8.406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 129.24000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.549 | 1.3529 | 4.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.666 | 1.3522 | 9.01 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.012 | 1 | 3.01 | | |
| | | 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn110×10.0 PN1.25 | m | 1.02 | 95.75 | 97.67 | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn110 | 个 | 0.086 | 56.73 | 4.88 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.016 | 6.57 | 0.11 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.024 | 18.3 | 0.44 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 3.77 | 0.06 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班 | 0.001 | 28.79 | 0.03 | | |
| | | 热熔焊接机(SHD—160C) | 台班 | 0.009 | 92.68 | 0.83 | | |

| 项目编码 | 040501004014 | 项目名称 | 塑料给水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 24.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-11 | 塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 195.13 | 2312.17 | 0 | 14.77 | 159.55 | 19.513 | 231.217 | 0 | 1.477 | 15.955 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.513 | 231.217 | 0 | 1.477 | 15.955 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 268.16200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.012 | 1.3529 | 6.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.416 | 1.3522 | 12.73 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.099 | 1 | 8.1 | | |
| | | 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn160×14.6 PN1.25 | m | 1.02 | 210.18 | 214.38 | | |
| | | 塑料管接头零件(热熔) dn160 | 个 | 0.091 | 85.2 | 7.75 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.018 | 6.57 | 0.12 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.042 | 18.3 | 0.77 | | |
| | | 水 | m3 | 0.025 | 3.77 | 0.09 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班 | 0.003 | 28.79 | 0.09 | | |
| | | 热熔焊接机(SHD—160C) | 台班 | 0.015 | 92.68 | 1.39 | | |

| 项目编码 | 050103002001 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射[1#标准喷头] | 10个 | 0.1 | 70.12 | 454.5 | 0 | 0 | 38.16 | 7.012 | 45.45 | 0 | 0 | 3.816 |
| 050013-67 | 干秋架安装 φ20[4分干秋架 φ20mm] | 套 | 1 | 3.14 | 5.78 | 0 | 0 | 0.98 | 3.14 | 5.78 | 0 | 0 | 0.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.152 | 51.23 | 0 | 0 | 4.796 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 66.178 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2 | 1.3787 | 2.76 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.688 | 1.3787 | 5.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | 元 | 1.705 | 1.3522 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.11 | 1 | 0.11 | | |
| | | 4分干秋架 φ20mm | 套 | 1 | 5.67 | 5.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 1#标准喷头 | 个 | 1.01 | 45 | 45.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002002 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-59换 | 喷头 埋藏旋转、散射[4#标准喷头] | 10个 | 0.1 | 70.12 | 212.1 | 0 | 0 | 26.04 | 7.012 | 21.21 | 0 | 0 | 2.604 |
| 050013-67 | 干秋架安装 φ20[4分干秋架 φ20mm] | 套 | 1 | 3.14 | 5.78 | 0 | 0 | 0.98 | 3.14 | 5.78 | 0 | 0 | 0.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.152 | 26.99 | 0 | 0 | 3.584 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 40.726 | | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 3.688 | 1.3787 | 5.08 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 2 | 1.3787 | 2.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.705 | 1.3522 | 2.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.11 | 1 | 0.11 | | |
| | | 4分干秋架 φ20mm | 套 | 1 | 5.67 | 5.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 4#标准喷头 | 个 | 1.01 | 21 | 21.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002003 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-61 | 快速取水阀 全铜 DN20 | 个 | 1 | 27.92 | 84.01 | 0 | 0 | 10.34 | 27.92 | 84.01 | 0 | 0 | 10.34 |
| 050013-56 | 阀箱(圆型) 有基础[塑料阀箱(圆型)6寸] | 个 | 1 | 61.45 | 101.6 | 0 | 0.8 | 18.66 | 61.45 | 101.6 | 0 | 0.8 | 18.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.37 | 185.61 | 0 | 0.8 | 29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 304.78 | | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 45.09 | 1.3529 | 61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.98 | 1.3522 | 28.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料阀箱(圆型)6寸 | 个 | 1 | 53.33 | 53.33 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.67 | 1 | 2.67 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.003 | 3860 | 11.58 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.043 | 850 | 36.55 | | |
| | | 丝接件 | 个 | 1 | 1.85 | 1.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.007 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 不锈钢卡箍 DN50 | 套 | 1 | 20.88 | 20.88 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.039 | 275 | 10.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 快速取水阀 DN20 (全铜) | 个 | 1 | 48 | 48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.004 | 199.26 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002004 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-36换 | 阀门安装(螺纹连接) DN15 | 个 | 1 | 15.54 | 200.18 | 0 | 0 | 13.43 | 15.54 | 200.18 | 0 | 0 | 13.43 |
| 050013-55 | 阀箱(圆型) 无基础[塑料阀箱(圆型)12寸] | 个 | 1 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.08 | 345.92 | 0 | 0 | 23.69 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 398.69 | | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.75 | 1.3529 | 17.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.75 | 1.3522 | 11.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.74 | 1 | 0.74 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.5 | 0.14 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | | |
| | | 塑料阀箱(圆型)12寸 | 个 | 1 | 145 | 145 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN15 | 个 | 1.01 | 198 | 199.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002005 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-38换 | 阀门安装(螺纹连接) DN25[电磁阀DN25] | 个 | 1 | 19.68 | 433.06 | 0 | 0 | 25.99 | 19.68 | 433.06 | 0 | 0 | 25.99 |
| 050013-55 | 阀箱(圆型) 无基础[塑料阀箱(圆型)12寸] | 个 | 1 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.22 | 578.8 | 0 | 0 | 36.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 648.27 | | | | |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.87 | 1.3529 | 18.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.69 | 1.3522 | 14.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.74 | 1 | 0.74 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.1 | 0.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 塑料阀箱(圆型)12寸 | 个 | 1 | 145 | 145 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN25 | 个 | 1.01 | 428.67 | 432.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002006 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-39换 | 阀门安装(螺纹连接) DN32[电磁阀DN32] | 个 | 1 | 23.83 | 554.59 | 0 | 0 | 32.97 | 23.83 | 554.59 | 0 | 0 | 32.97 |
| 050013-55 | 阀箱(圆型) 无基础[塑料阀箱(圆型)12寸] | 个 | 1 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.37 | 700.33 | 0 | 0 | 43.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 780.93 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.8 | 1.3529 | 20.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.83 | 1.3522 | 17.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.74 | 1 | 0.74 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.1 | 0.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 塑料阀箱(圆型)12寸 | 个 | 1 | 145 | 145 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN32 | 个 | 1.01 | 549 | 554.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002007 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-40换 | 阀门安装(螺纹连接) DN40[电磁阀DN40] | 个 | 1 | 40.7 | 697.4 | 0 | 0 | 43.82 | 40.7 | 697.4 | 0 | 0 | 43.82 |
| 050013-55 | 阀箱(圆型) 无基础[塑料阀箱(圆型)12寸] | 个 | 1 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.24 | 843.14 | 0 | 0 | 54.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 951.46 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.27 | 1.3529 | 26.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.83 | 1.3522 | 28.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.74 | 1 | 0.74 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.1 | 0.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 塑料阀箱(圆型)12寸 | 个 | 1 | 145 | 145 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN40 | 个 | 1.01 | 690.4 | 697.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002008 | 项目名称 | 喷灌配件安装 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-41 | 阀门安装(螺纹连接) DN50[电磁阀DN50] | 个 | 1 | 40.7 | 942.43 | 0 | 0 | 56.08 | 40.7 | 942.43 | 0 | 0 | 56.08 |
| 050013-55 | 阀箱(圆型) 无基础[塑料阀箱(圆型)12寸] | 个 | 1 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 | 13.54 | 145.74 | 0 | 0 | 10.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.24 | 1088.17 | 0 | 0 | 66.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1208.75 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.27 | 1.3529 | 26.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.83 | 1.3522 | 28.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.74 | 1 | 0.74 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.1 | 0.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | | |
| | | 塑料阀箱(圆型)12寸 | 个 | 1 | 145 | 145 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN50 | 个 | 1.01 | 933 | 942.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050103002009 | 项目名称 | 真空破坏器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050013-38 | 阀门安装(螺纹连接) DN25[真空破坏器 DN25] | 个 | 1 | 19.68 | 67.6 | 0 | 0 | 7.71 | 19.68 | 67.6 | 0 | 0 | 7.71 |
| 050013-56换 | 阀箱(圆型) 有基础[塑料阀箱(圆型)10寸] | 个 | 1 | 61.45 | 147.71 | 0 | 0.8 | 20.97 | 61.45 | 147.71 | 0 | 0.8 | 20.97 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.13 | 215.31 | 0 | 0.8 | 28.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 325.92 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 39 | 1.3529 | 52.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.98 | 1.3522 | 28.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.4 | 1 | 1.4 | | |
| | | 橡胶板 δ=1~3mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.5 | 0.14 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.043 | 850 | 36.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | | |
| | | 水 | m3 | 0.007 | 3.77 | 0.03 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.039 | 275 | 10.73 | | |
| | | 塑料阀箱(圆型)10寸 | 个 | 1 | 99 | 99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 真空破坏器 DN25 | 个 | 1.01 | 66.73 | 67.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.004 | 199.26 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001010 | 项目名称 | 阀门井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-1 | 立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m) | 座 | 1 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 |
| 030802-34 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100[闸阀 DN100] | 个 | 1 | 154.02 | 969.95 | 0 | 47.39 | 85.57 | 154.02 | 969.95 | 0 | 47.39 | 85.57 |
| 小计 | | | | | | | | | 955.24 | 2814.59 | 0 | 90.24 | 357.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4217.09 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.979 | 1.3787 | 30.3 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 234.09 | 1.3529 | 316.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 74.385 | 1.3522 | 100.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 358.32 | 1.3522 | 484.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 16.961 | 1.3638 | 23.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 36.17 | 1 | 36.17 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 4.526 | 0.49 | 2.22 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.675 | 850 | 573.75 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.35 | 6.24 | 2.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.22 | 1 | 1.22 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.02 | 19.2 | 0.38 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 氧气(工业用) | m3 | 0.07 | 19.58 | 1.37 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 16.54 | 0.4 | | |
| | | 水 | m3 | 0.539 | 3.77 | 2.03 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.59 | 7.06 | 4.17 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.717 | 285 | 204.35 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN100 | 片 | 2 | 38 | 76 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 432.46 | 250.39 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 489.14 | 385.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 16.48 | 1.16 | 19.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闸阀 DN100 | 个 | 1 | 865.11 | 865.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.27 | 175.51 | 47.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.022 | 699.23 | 15.38 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.015 | 244.35 | 3.67 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.46 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001011 | 项目名称 | 阀门井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-1 | 立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m) | 座 | 1 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 |
| 030802-32换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[闸阀 DN65] | 个 | 1 | 108.38 | 512.37 | 0 | 40.37 | 52.18 | 108.38 | 512.37 | 0 | 40.37 | 52.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 909.6 | 2357.01 | 0 | 83.22 | 323.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3673.46 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 234.09 | 1.3529 | 316.7 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 15.451 | 1.3787 | 21.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 358.32 | 1.3522 | 484.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 52.313 | 1.3522 | 70.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.982 | 1.3638 | 16.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 36.17 | 1 | 36.17 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 4.526 | 0.49 | 2.22 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.675 | 850 | 573.75 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0.9 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.04 | 19.58 | 0.78 | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 16.54 | 0.23 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.42 | 7.06 | 2.97 | | |
| | | 水 | m3 | 0.539 | 3.77 | 2.03 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.717 | 285 | 204.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 432.46 | 250.39 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 489.14 | 385.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闸阀 DN65 | 个 | 1 | 464.08 | 464.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.23 | 175.51 | 40.37 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.022 | 699.23 | 15.38 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.015 | 244.35 | 3.67 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.46 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001012 | 项目名称 | 阀门井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-1 | 立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m) | 座 | 1 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 |
| 030802-31 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[闸阀 DN50] | 个 | 1 | 80.65 | 484.28 | 0 | 22.82 | 43.49 | 80.65 | 484.28 | 0 | 22.82 | 43.49 |
| 小计 | | | | | | | | | 881.87 | 2328.92 | 0 | 65.67 | 314.94 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3591.40 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 234.09 | 1.3529 | 316.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 38.96 | 1.3522 | 52.68 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 358.32 | 1.3522 | 484.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.848 | 1.3638 | 12.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 36.17 | 1 | 36.17 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 4.526 | 0.49 | 2.22 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.675 | 850 | 573.75 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 19.2 | 0.29 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 8.13 | 6.29 | 51.14 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.77 | 0.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.539 | 3.77 | 2.03 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.06 | 1.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.717 | 285 | 204.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 432.46 | 250.39 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 489.14 | 385.44 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.16 | 9.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闸阀 DN50 | 个 | 1 | 441.38 | 441.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.13 | 175.51 | 22.82 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.022 | 699.23 | 15.38 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.015 | 244.35 | 3.67 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.46 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001013 | 项目名称 | 阀门井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040503-1 | 立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m) | 座 | 1 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 |
| 030802-5换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 | 27.29 | 396.82 | 0 | 0 | 25.85 | 27.29 | 396.82 | 0 | 0 | 25.85 |
| 小计 | | | | | | | | | 828.51 | 2241.46 | 0 | 42.85 | 297.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3410.12 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 3.915 | | 1.3787 | | 5.4 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 234.09 | | 1.3529 | | 316.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 13.216 | | 1.3522 | | 17.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 358.32 | | 1.3522 | | 484.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.947 | | 1.3638 | | 4.02 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 36.17 | | 1 | | 36.17 | | |
| | | 塑料薄膜 | | | | m2 | 4.526 | | 0.49 | | 2.22 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.23 | | 0.77 | | 0.18 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.675 | | 850 | | 573.75 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.36 | | 1 | | 0.36 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | | | kg | 0.519 | | 18.29 | | 9.49 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN40 | | | | 个 | 1.01 | | 6.7 | | 6.77 | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | | | | m | 0.513 | | 132 | | 67.72 | | |
| | | 塑钢踏步 | | | | kg | 8.13 | | 6.29 | | 51.14 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.539 | | 3.77 | | 2.03 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.008 | | 7.49 | | 0.06 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | | | | 套 | 1 | | 261.94 | | 261.94 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.014 | | 0.1 | | 0.3 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | | | | t | 0.717 | | 285 | | 204.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.579 | | 432.46 | | 250.39 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.788 | | 489.14 | | 385.44 | | |
| | 主材 | 闸阀 DN40 | | | | 个 | 1.01 | | 385.3 | | 389.15 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.021 | | 955.12 | | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | | 台班 | 0.022 | | 699.23 | | 15.38 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | | | | 台班 | 0.015 | | 244.35 | | 3.67 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.259 | | 14.46 | | 3.75 | | |
| 项目编码 | 040504001014 | 项目名称 | | 阀门井 | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-1 | 立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m) | 座 | 1 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 | 801.22 | 1844.64 | 0 | 42.85 | 271.45 |
| 030802-4换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 15.03 | 305.29 | 0 | 0 | 18.57 | 15.03 | 305.29 | 0 | 0 | 18.57 |
| 小计 | | | | | | | | | 816.25 | 2149.93 | 0 | 42.85 | 290.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3299.05 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.176 | | 1.3787 | | 3 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 234.09 | | 1.3529 | | 316.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.223 | | 1.3522 | | 9.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 358.32 | | 1.3522 | | 484.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.657 | | 1.3638 | | 2.26 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 36.17 | | 1 | | 36.17 | | |
| | | 塑料薄膜 | | | | m2 | 4.526 | | 0.49 | | 2.22 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.16 | | 0.77 | | 0.12 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.675 | | 850 | | 573.75 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.29 | | 1 | | 0.29 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | | | kg | 0.519 | | 18.29 | | 9.49 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN32 | | | | 个 | 1.01 | | 4.84 | | 4.89 | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | | | | m | 0.513 | | 132 | | 67.72 | | |
| | | 塑钢踏步 | | | | kg | 8.13 | | 6.29 | | 51.14 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.539 | | 3.77 | | 2.03 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.006 | | 7.49 | | 0.04 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | | | | 套 | 1 | | 261.94 | | 261.94 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 2.412 | | 0.1 | | 0.24 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | | | | t | 0.717 | | 285 | | 204.35 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.579 | | 432.46 | | 250.39 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.788 | | 489.14 | | 385.44 | | |
| | 主材 | 闸阀 DN32 | | | | 个 | 1.01 | | 296.73 | | 299.7 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.021 | | 955.12 | | 20.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | | 台班 | 0.022 | | 699.23 | | 15.38 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | | | | 台班 | 0.015 | | 244.35 | | 3.67 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.259 | | 14.46 | | 3.75 | | |
| 项目编码 | 040504009003 | 项目名称 | | 雨水口 | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 51 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-510 | 砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m) | 座 | 1 | 303.66 | 746.56 | 0 | 1.84 | 104.28 | 303.66 | 746.56 | 0 | 1.84 | 104.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 303.66 | 746.56 | 0 | 1.84 | 104.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1156.34 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 88.71 | | 1.3529 | | 120.02 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 135.81 | | 1.3522 | | 183.64 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.371 | | 850 | | 315.35 | | |
| | | 塑料薄膜 | | | | m2 | 3.815 | | 0.49 | | 1.87 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.248 | | 3.77 | | 0.93 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | | | | kg | 0.347 | | 18.29 | | 6.35 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | | | | t | 0.007 | | 325 | | 2.28 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | | | | t | 0.296 | | 285 | | 84.36 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | | | | t | 0.005 | | 315 | | 1.58 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.134 | | 449.43 | | 60.22 | | |
| | | 铸铁井圈 平算 | | | | 套 | 1 | | 273.33 | | 273.33 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | | | | 台班 | 0.006 | | 244.35 | | 1.47 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.026 | | 14.46 | | 0.38 | | |
| 项目编码 | 040504009004 | 项目名称 | | 雨水口 | | 计量单位 | | | 座 | | 工程量 | | 29 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-510 | 砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m) | 座 | 1 | 303.66 | 746.56 | 0 | 1.84 | 104.28 | 303.66 | 746.56 | 0 | 1.84 | 104.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 303.66 | 746.56 | 0 | 1.84 | 104.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1156.34 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 88.71 | 1.3529 | 120.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.81 | 1.3522 | 183.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 3.815 | 0.49 | 1.87 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.371 | 850 | 315.35 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.347 | 18.29 | 6.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.248 | 3.77 | 0.93 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 0.005 | 315 | 1.58 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.007 | 325 | 2.28 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.296 | 285 | 84.36 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.134 | 449.43 | 60.22 | | |
| | | 铸铁井圈 平算 | 套 | 1 | 273.33 | 273.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.006 | 244.35 | 1.47 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.026 | 14.46 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014048 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-69 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100[304不锈钢地漏 DN100] | 10个 | 0.1 | 501.8 | 1827.39 | 0 | 0 | 201.81 | 50.18 | 182.739 | 0 | 0 | 20.181 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5018 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.264536 | 0 | 0 | 1.926912 | 0.406458 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.444536 | 182.739 | 0 | 1.926912 | 20.587458 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 256.697906 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.1492 | 1.3787 | 9.86 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.264536 | 1 | 1.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 24.2227 | 1.3522 | 32.75 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.5504 | 1.3638 | 7.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.7 | 0.56 | 0.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN100 | 个 | 1 | 42.65 | 42.65 | | |
| | | 焊接钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 0.1 | 45.67 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 304不锈钢地漏 DN100 | 个 | 1 | 135.05 | 135.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.926912 | 1 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109001004 | 项目名称 | 离心式泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[QSP水泵D1 65m3/h-10m-3kw] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 2209 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 2209 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 2209 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3357.86 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | QSP水泵D1 65m3/h-10m-3kw | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109001005 | 项目名称 | 离心式泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[专业智能级水泵D2 12m3/h-5m-0.11kw，尺寸：340X280X165] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 1400 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 1400 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 1400 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2548.86 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 专业智能级水泵D2 12m3/h-5m-0.11kw，尺寸：340X280X165 | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | | |

| 项目编码 | 040504001015 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-50 | 圆形雨水检查井 形式 砖砌直筒式 井内径(700mm) 适用管径(≤400mm) 井深(1.2m) | 座 | 1 | 380.52 | 876.95 | 0 | 2.81 | 127.79 | 380.52 | 876.95 | 0 | 2.81 | 127.79 |
| BCSB_1 | 防坠网 | 张 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 小计 | | | | | | | | | 380.52 | 896.95 | 0 | 2.81 | 128.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1409.07 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 111.22 | 1.3529 | 150.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 170.13 | 1.3522 | 230.05 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.35 | 1 | 0.35 | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 3.345 | 0.49 | 1.64 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.44 | 850 | 374 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 18.29 | 8.96 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 3.636 | 6.29 | 22.87 | | |
| | | 水 | m3 | 0.243 | 3.77 | 0.92 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.468 | 275 | 128.7 | | |
| | | 干混防水砂浆 M20 | t | 0.048 | 408.15 | 19.59 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.129 | 449.43 | 57.98 | | |
| | | 防坠网 | 张 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.01 | 244.35 | 2.44 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.025 | 14.46 | 0.36 | | |

| 项目编码 | 030113015003 | 项目名称 | 过滤器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030105-127 | 氨液过滤器设备直径(mm以内) 100[S1全自动粗颗粒残渣分离的高性能过滤器788X590X545,最大流量12m3/h，功率5w ] | 台 | 1 | 262.46 | 54.65 | 8175 | 0 | 60.5 | 262.46 | 54.65 | 8175 | 0 | 60.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 262.46 | 54.65 | 8175 | 0 | 60.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8552.61 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.23 | 1.3787 | 43.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 140.868 | 1.3522 | 190.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.206 | 1.3638 | 28.92 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 1.2 | 6.24 | 7.49 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.101 | 11.2 | 1.13 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.5 | 8.44 | 4.22 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 1.02 | 7.54 | 7.69 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 24.89 | 1 | 24.89 | | |
| | | 冷冻机油 | kg | 0.2 | 10.1 | 2.02 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.354 | 11.2 | 3.96 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.204 | 5.45 | 1.11 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 2 | 0.75 | 1.5 | | |
| | | 白漆 | kg | 0.05 | 12.6 | 0.63 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | S1全自动粗颗粒残渣分离的高性能过滤器788X590X545,最大流量12m3/h，功率5w | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003007 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2512.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.503282 | 0 | 0 | 0 | 0.330876 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.031502 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.005366 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.0827680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.198803 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 973.92 | 4.83 | | |

| 项目编码 | 010103001022 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1195.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 212.33 | 420.15 | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 2.1233 | 4.2015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.767700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 859.28 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 010103001023 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1308.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040101-176 | 机械回填 砂 | 100m3 | 0.01 | 1290.21 | 25908 | 0 | 624.71 | 1621.23 | 12.9021 | 259.08 | 0 | 6.2471 | 16.2123 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.9021 | 259.08 | 0 | 6.2471 | 16.2123 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 294.441500 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.5366 | 1.3529 | 12.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1.27 | 204 | 259.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.0035 | 1256.47 | 4.4 | | |
| | | 内燃光轮压路机(工作质量8t 大型) | 台班 | 0.0033 | 560.43 | 1.85 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103002008 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1317.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2507.11 | 359.37 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.50711 | 0.35937 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.04569 | 0 | 46.19336 | 3.0977 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.04569 | 0 | 48.70047 | 3.45707 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.0726800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.63063 | 1.3787 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00045 | 1 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 3.77 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | 台班 | 0.00268 | 935.49 | 2.51 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.0006 | 663.3 | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | 台班 | 0.02382 | 1922.56 | 45.8 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 21337.09 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 21337.09 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_13 | 100 | 17551.81 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 3785.28 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 21337.09 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观给排水工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 33680.85 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 30072.19 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 3608.66 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 28109.94 |
| 合计 | | | | 61790.79 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030113015004 | 过滤器 | (1)名称:全自动自清洗过滤器<br>(2)规格:Q=20.0m3/h,N=1.5kW<br>(3)含相关调试<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 10250.28 | 10250.28 | | |
| 2 | 040602042001 | 紫外线消毒设备 | (1)名称:紫外线消毒器<br>(2)规格:Q=25.0m3/h,N=0.50kW<br>(3)含相关调试<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 4891.83 | 4891.83 | | |
| 3 | 030109001006 | 离心式泵 | (1)名称:绿化回用泵<br>(2)规格:Q=20m3/h H=60m N=7.5kW<br>(3)含相关调试、减震器<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 8493.86 | 16987.72 | | |
| 4 | 030109001007 | 离心式泵 | (1)名称:景观回用泵<br>(2)规格:Q=15m3/h H=30m N=4.0kW<br>(3)含相关调试、减震器<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 4538.86 | 9077.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030109011008 | 潜水泵 | (1)名称:排污泵<br>(2)规格:Q=10m3/h H=10m N=0.75kW<br>(3)含相关调试、减震器<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 2315.86 | 2315.86 | | |
| 6 | 030109011009 | 潜水泵 | (1)名称:提升泵<br>(2)规格:Q=20m3/h H=15m N=2.2kW<br>(3)含相关调试、减震器<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4148.86 | 4148.86 | | |
| 7 | 030109011010 | 潜水泵 | (1)名称:设备间排污泵<br>(2)规格:40WQ10-10-0.75/380<br>(3)含相关调试、减震器<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3554.19 | 3554.19 | | |
| 8 | 030404016001 | 控制箱 | (1)名称:电气控制柜<br>(2)规格:变频DKA-03++<br>(3)含相关调试<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 8111.83 | 8111.83 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 031006015008 | PP模块组合水池 | (1)名称:PP模块组合水池<br>(2)规格:尺寸25m*4m*2.5m，有效容积250m3<br>(3)说明:混凝土结构底板采用C25钢筋混凝土,厚200,φ12 @250双层双向搭筋。<br>(4)防水包裹层采用一布一膜,防水土工膜选用1.0mm厚,透水土工布选用200g/㎡。<br>(5)说明:具体做法详见图纸<br>(6)包含钢筋混凝土、土工膜、防渗膜、土方挖填、余土外运、模板、相关调试等相关工作内容<br>(7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 312990.66 | 312990.66 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 031006015009 | PP模块组合水池 | (1)名称:PP模块组合水池（雨水回用池）<br>(2)规格:尺寸4m*4m*2.5m，有效容积40m3<br>(3)说明:混凝土结构底板采用C25钢筋混凝土,厚200,φ12 @250双层双向搭筋。<br>(4)防水包裹层采用一布一膜,防水土工膜选用1.0mm厚,透水土工布选用200g/㎡。<br>(5)说明:具体做法详见图纸<br>(6)包含钢筋混凝土、土工膜、防渗膜、土方挖填、余土外运、模板、相关调试等相关工作内容<br>(7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 61286.88 | 61286.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 031006015010 | PP模块组合水池 | (1)名称:PP模块组合水池（雨水回用池）<br>(2)规格:尺寸2m*2m*2.5m，有效容积10m3<br>(3)说明:混凝土结构底板采用C25钢筋混凝土,厚200,ф12 @250双层双向搭筋。<br>(4)防水包裹层采用一布一膜,防水土工膜选用1.0mm厚,透水土工布选用200g/㎡。<br>(5)说明:具体做法详见图纸<br>(6)包含钢筋混凝土、土工膜、防渗膜、土方挖填、余土外运、模板、相关调试等相关工作内容<br>(7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(8)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 25643.61 | 25643.61 | | |
| 12 | 040504001016 | 砌筑井 | (1)名称:成品出水井<br>(2)规格:Φ700,焊接组合式,含井盖<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 3864.59 | 3864.59 | | |
| 13 | 030402018001 | 地面设备间 | (1)名称:PE成品埋地处理间<br>(2)规格:Φ1800×2500<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 19000 | 19000 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 031003003156 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电动蝶阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2884 | 5768 | | |
| 15 | 031003003157 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:手动蝶阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 647.26 | 1294.52 | | |
| 16 | 031003001060 | 螺纹阀门 | (1)名称:浮球开关<br>(2)规格:量程0-5M<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 115.79 | 463.16 | | |
| 17 | 040504001017 | 砌筑井 | (1)名称:反冲洗阀门井<br>(2)规格:Φ700,含井盖<br>(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 1 | 3345.13 | 3345.13 | | |
| 18 | 030601002011 | 压力仪表 | (1)名称:远传压力表<br>(2)规格:含表弯、截止阀等<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 834.7 | 834.7 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 031001006047 | 塑料管 | (1)安装介质:雨水回收<br>(2)材质、规格:PVC塑料给水管DN32<br>(3)连接形式:热熔连接<br>(4)含冲洗、水压试验<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100.51 | 24.94 | 2506.72 | | |
| 20 | 031001006048 | 塑料管 | (1)安装介质:雨水回收<br>(2)材质、规格:PVC塑料给水管DN50<br>(3)连接形式:热熔连接<br>(4)含冲洗、水压试验<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 77.38 | 48.08 | 3720.43 | | |
| 21 | 031001006049 | 塑料管 | (1)安装介质:雨水回收<br>(2)材质、规格:PVC塑料给水管DN65<br>(3)连接形式:热熔连接<br>(4)含冲洗、水压试验<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12.77 | 64.32 | 821.37 | | |
| 22 | 031001006050 | 塑料管 | (1)安装介质:配水管<br>(2)材质、规格:HDPE管DN300<br>(3)连接形式:热熔连接<br>(4)含冲洗、水压试验<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3.48 | 198 | 689.04 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 23 | 031001006051 | 塑料管 | (1)安装部位:室内<br>(2)材质、规格:溢流管PVC-U-DN100<br>(3)连接形式:承插粘接<br>(4)组件:含管件、管卡制安<br>(5)含灌水、通球试验<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2.4 | 72.31 | 173.54 | | |
| 24 | 031003003158 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:电磁阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1129.87 | 1129.87 | | |
| 25 | 031003003159 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 613.67 | 4295.69 | | |
| 26 | 031003003160 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 2316.59 | 11582.95 | | |
| 27 | 031003003161 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)型号、规格:DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 290.58 | 1162.32 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 031003003162 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:闸阀<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 666.07 | 1998.21 | | |
| 29 | 031003003163 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2541.28 | 5082.56 | | |
| 30 | 031003003164 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:橡胶软接头<br>(2)型号、规格:DN65<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)组件:含法兰及螺栓<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 394.88 | 789.76 | | |
| 31 | 031003013016 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外<br>(2)型号、规格:远传水表 DN50<br>(3)连接形式:法兰连接<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1298.79 | 1298.79 | | |
| 32 | 031002003145 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN100<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 375.99 | 751.98 | | |
| 33 | 031002003146 | 套管 | (1)名称:刚性防水套管制安<br>(2)规格:DN300<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1012.95 | 2025.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 34 | 030408001132 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)型号:YJV-4*1.5<br>(3)敷设方式、部位:管内敷设<br>(4)含电缆终端头制作安装<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 135.8 | 10.95 | 1487.01 | | |
| 35 | 030408001133 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)型号:YJV-4*6.0<br>(3)敷设方式、部位:管内敷设<br>(4)含电缆终端头制作安装<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 77.4 | 27.25 | 2109.15 | | |
| 36 | 030408002007 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆<br>(2)型号:KVV-3*1.5<br>(3)敷设方式、部位:管内敷设<br>(4)含电缆终端头制作安装<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 345.05 | 11.71 | 4040.54 | | |
| 37 | 030408002008 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆<br>(2)型号:KVV-5*1.5<br>(3)敷设方式、部位:管内敷设<br>(4)含电缆终端头制作安装<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 127.9 | 14.37 | 1837.92 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 38 | 030408002009 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆<br>(2)型号:KVVP-3*1.5<br>(3)敷设方式、部位:管内敷设<br>(4)含电缆终端头制作安装<br>(5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 58.15 | 12.18 | 708.27 | | |
| 39 | 030411001160 | 配管 | (1)名称:配管<br>(2)材质、规格:PVC32<br>(3)安装方式:综合考虑<br>(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 586.65 | 25.88 | 15182.5 | | |
| 40 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:挖一般土方<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1229.04 | 9.09 | 11171.97 | | |
| 41 | 010103001024 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 563.86 | 24.6 | 13870.96 | | |
| 42 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置<br>2.运距:装车、洒水、外运、弃置等，运距投标人自行考虑<br>3.采用新型全密闭式智能泥头车<br>4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 658.37 | 44.68 | 29415.97 | | |
| 43 | 010501001028 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 15.47 | 564.18 | 8727.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 44 | 010501004007 | 满堂基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C25<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 30.18 | 639.17 | 19290.15 | | |
| 45 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.013 | 5783.34 | 11641.86 | | |
| 46 | 010202B003002 | 土工织布 | (1)材料品种:1.0mm厚防水土工膜,200g/㎡透水土工布<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 517.8 | 21.88 | 11329.46 | | |
| 47 | 010103001025 | 回填方 | (1)填方材料品种:中砂回填保护层厚200<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 24.8 | 244.55 | 6064.84 | | |
| 48 | 010103001026 | 回填方 | (1)填方材料品种:石粉回填<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 63.42 | 159.59 | 10121.2 | | |
| 49 | 010103001027 | 回填方 | (1)回填材料:池侧范围采用中砂回填<br>(2)回填方式:人工回填<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 276.37 | 30.35 | 8387.83 | | |
| 50 | 010202B003003 | 防渗土工布(1.2mm HDPE) | (1)材料品种:1.2mm HDPE防渗土工布<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3087.32 | 13.41 | 41400.96 | | |
| 51 | 010202B003004 | 透水土工布 | (1)材料品种:透水土工布(不小于200g/m2的长丝透水土工布)<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3087.32 | 8.47 | 26149.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 52 | 010103001028 | 回填方 | (1)400mmΦ20~30砾石排水层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 1234.93 | 194.62 | 240342.08 | | |
| 53 | 010103001029 | 回填方 | (1)填方材料品种:50mm中砂过滤层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 154.37 | 244.55 | 37751.18 | | |
| 54 | 050201001035 | 大卵石护脚 | (1)大卵石护脚Φ200~400<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 128.03 | 47.79 | 6118.55 | | |
| 合计 | | | | | | | 1039008.53 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030113015004 | 项目名称 | 过滤器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030105-127 | 氯液过滤器设备直径(mm以内) 100[全自动自清洗过滤器 Q=20.0m3/h,N=1.5kW] | 台 | 1 | 262.46 | 54.65 | 9872.67 | 0 | 60.5 | 262.46 | 54.65 | 9872.67 | 0 | 60.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 262.46 | 54.65 | 9872.67 | 0 | 60.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10250.28 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.23 | 1.3787 | 43.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 140.868 | 1.3522 | 190.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.206 | 1.3638 | 28.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 1.2 | 6.24 | 7.49 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.101 | 11.2 | 1.13 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.5 | 8.44 | 4.22 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 1.02 | 7.54 | 7.69 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 24.89 | 1 | 24.89 | | |
| | | 冷冻机油 | kg | 0.2 | 10.1 | 2.02 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.354 | 11.2 | 3.96 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.204 | 5.45 | 1.11 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 2 | 0.75 | 1.5 | | |
| | | 白漆 | kg | 0.05 | 12.6 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 全自动自清洗过滤器Q=20.0m3/h,N=1.5kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040602042001 | 项目名称 | 紫外线消毒设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030807-28 | 紫外线杀菌设备 进口管径(mm以内) 40[紫外线消毒器 Q=25.0m3/h,N=0.50kW] | 台 | 1 | 144.9 | 14.39 | 4500 | 187.37 | 45.17 | 144.9 | 14.39 | 4500 | 187.37 | 45.17 |
| 小计 | | | | | | | | | 144.9 | 14.39 | 4500 | 187.37 | 45.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4891.83 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 20.896 | 1.3787 | 28.81 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 70.843 | 1.3263 | 93.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 16.227 | 1.3638 | 22.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧薄钢板 δ=3.5mm | kg | 0.42 | 3.859 | 1.62 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.507 | 0.34 | 0.51 | | |
| | | 机油 | kg | 0.133 | 12 | 1.6 | | |
| | | 汽油(综合) | kg | 0.016 | 10.37 | 0.17 | | |
| | | 石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm | kg | 0.165 | 18 | 2.97 | | |
| | | 水 | m3 | 1.905 | 3.77 | 7.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.34 | 1 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 紫外线消毒器Q=25.0m3/h,N=0.50kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 吊装机 综合 | 台班 | 0.28 | 669.17 | 187.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109001006 | 项目名称 | 离心式泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[回用泵Q=20m3/h H=60m N=7.5kW ] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 7345 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 7345 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 7345 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8493.86 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 回用泵Q=20m3/h H=60m N=7.5kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109001007 | 项目名称 | 离心式泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[回用泵Q=15m3/h H=30m N=4.0kW ] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 3390 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 3390 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 3390 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4538.86 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 回用泵Q=15m3/h H=30m N=4.0kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011008 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[排污泵Q=10m3/h H=10m N=0.75kW] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 1167 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 1167 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 1167 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2315.86 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 排污泵Q=10m3/h H=10m N=0.75kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011009 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[提升泵Q=20m3/h H=15m N=2.2kW ] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 3000 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 3000 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 3000 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4148.86 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 提升泵Q=20m3/h H=15m N=2.2kW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030109011010 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030106-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[设备间排污泵40WQ10-10-0.75/380] | 台 | 1 | 585.01 | 86.22 | 2405.33 | 78.12 | 138.31 | 585.01 | 86.22 | 2405.33 | 78.12 | 138.31 |
| 030903-414 | 减震器安装 | 个 | 4 | 10.45 | 50.05 | 0 | 0 | 4.8 | 41.8 | 200.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 626.81 | 286.42 | 2405.33 | 78.12 | 157.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3554.19 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 79.232 | 1.3787 | 109.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 268.116 | 1.3263 | 355.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.767 | 1.3638 | 161.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.2 | 6.6 | 7.92 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 50 | 200 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.15 | 1 | 2.15 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.055 | 130 | 7.15 | | |
| | | 黄油 钙基酯 | kg | 0.15 | 11.2 | 1.68 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.045 | 18.2 | 0.82 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.1 | 7.26 | 0.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 普通水泥 42.5(R) | kg | 38.5 | 0.466 | 17.94 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm | kg | 0.2 | 4.51 | 0.9 | | |
| | | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 1.8 | 5.5 | 9.9 | | |
| | | 油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm | kg | 0.25 | 14.19 | 3.55 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.41 | 11.2 | 4.59 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.56 | 8.44 | 4.73 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.16 | 7.54 | 1.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.133 | 19.58 | 2.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.062 | 248 | 15.38 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.003 | 1728 | 5.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 设备间排污泵40WQ10-10-0.75/380 | | | | | | |
| | 机械 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 628.47 | 62.85 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1 | 152.74 | 15.27 | | |

| 项目编码 | 030404016001 | 项目名称 | 控制箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[电气控制柜变频DKA-03++] | 台 | 1 | 229.17 | 30.68 | 7800 | 0 | 51.98 | 229.17 | 30.68 | 7800 | 0 | 51.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 229.17 | 30.68 | 7800 | 0 | 51.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8111.83 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 92.227 | 1.3263 | 122.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 电气控制柜变频DKA-03++ | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006015008 | 项目名称 | PP模块组合水池 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-13换 | 组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 100[PP模块组合水池(尺寸25米*4米*2.5米，有效容积250m3)] | 台 | 1 | 3422.27 | 755.48 | 287500 | 2019.85 | 926.37 | 3422.27 | 755.48 | 287500 | 2019.85 | 926.37 |
| 040103-27换 | 铺装土工布 | 100m2 | 1 | 714.55 | 1401.71 | 0 | 0 | 227.36 | 714.55 | 1401.71 | 0 | 0 | 227.36 |
| 010007-30换 | PE防渗膜 | 100m2 | 1 | 1177.11 | 2304.84 | 0 | 0 | 374.32 | 1177.11 | 2304.84 | 0 | 0 | 374.32 |
| 040303-2 | 基础 混凝土垫层 | 10m3 | 2 | 781.03 | 4871.9 | 0 | 14.03 | 416.44 | 1562.06 | 9743.8 | 0 | 28.06 | 832.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 6875.99 | 14205.83 | 287500 | 2047.91 | 2360.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 312990.66 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 75.73 | 1.3787 | 104.41 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1790.346 | 1.3787 | 2468.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1187.93 | 1.3263 | 1575.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1837.928 | 1.3522 | 2485.25 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 177.761 | 1.3638 | 242.43 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 65.9 | 1 | 65.9 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 1.09 | 5.5 | 6 | | |
| | | PE防渗膜 | m2 | 110.47 | 20 | 2209.4 | | |
| | | 水 | m3 | 4.2 | 3.77 | 15.83 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 1.5 | 33.5 | 50.25 | | |
| | | 机油 | kg | 0.03 | 12 | 0.36 | | |
| | | 双向拉伸塑料土工布 SNG3 | m2 | 110 | 12.5 | 1375 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 20.3 | 479.21 | 9727.96 | | |
| | | 板枋材 | m3 | 0.08 | 1750 | 140 | | |
| | | 橡胶板 δ=12.0mm | kg | 81.1 | 6.31 | 511.74 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 13.02 | 6.25 | 81.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 22 | 1 | 22 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | PP模块组合水池(尺寸25米*4米*2.5米，有效容积250m3) | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 1.94 | 14.46 | 28.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.28 | 593.76 | 166.25 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 2.77 | 669.17 | 1853.6 | | |

| 项目编码 | 031006015009 | 项目名称 | PP模块组合水池 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-7换 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 45[PP模块组合水池(尺寸4米*4米*2.5米，有效容积40m3)] | 台 | 1 | 1308.21 | 141.11 | 46000 | 359.68 | 319.1 | 1308.21 | 141.11 | 46000 | 359.68 | 319.1 |
| 040103-27换 | 铺装土工布 | 100m2 | 0.16 | 714.55 | 1401.71 | 0 | 0 | 227.36 | 114.328 | 224.2736 | 0 | 0 | 36.3776 |
| 010007-30换 | PE防渗膜 | 100m2 | 0.16 | 1177.11 | 2304.84 | 0 | 0 | 374.32 | 188.3376 | 368.7744 | 0 | 0 | 59.8912 |
| 040303-2 | 基础 混凝土垫层 | 10m3 | 2 | 781.03 | 4871.9 | 0 | 14.03 | 416.44 | 1562.06 | 9743.8 | 0 | 28.06 | 832.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 3172.9356 | 10477.958 | 46000 | 387.74 | 1248.2488 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 61286.8824 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 12.1168 | 1.3787 | 16.71 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1237.4862 | 1.3787 | 1706.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 306.9632 | 1.3263 | 407.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 702.691 | 1.3522 | 950.18 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 68.041 | 1.3638 | 92.79 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 10.544 | 1 | 10.54 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.1744 | 5.5 | 0.96 | | |
| | | PE防渗膜 | m2 | 17.6752 | 20 | 353.5 | | |
| | | 水 | m3 | 4.2 | 3.77 | 15.83 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.24 | 33.5 | 8.04 | | |
| | | 双向拉伸塑料土工布 SNG3 | m2 | 17.6 | 12.5 | 220 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 20.3 | 479.21 | 9727.96 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.512 | 0.34 | 0.85 | | |
| | | 垫铁 | kg | 19.66 | 3.15 | 61.93 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.058 | 950 | 55.1 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.002 | 6.99 | 7 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.334 | 16.54 | 5.52 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 1.041 | 6.33 | 6.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.11 | 1 | 4.11 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | PP模块组合水池(尺寸4米*4米*2.5米，有效容积40m3) | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 1.94 | 14.46 | 28.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | | | 台班 | 0.1 | 699.23 | 69.92 | | |
| | | 吊装机 综合 | | | 台班 | 0.328 | 669.17 | 219.49 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | | | 台班 | 0.416 | 168.91 | 70.27 | | |
| 项目编码 | 031006015010 | 项目名称 | PP模块组合水池 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030804-3换 | 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10 | 台 | 1 | 607.55 | 48.62 | 11500 | 180.41 | 148.25 | 607.55 | 48.62 | 11500 | 180.41 | 148.25 |
| 040103-27换 | 铺装土工布 | 100m2 | 0.16 | 714.55 | 1401.71 | 0 | 0 | 227.36 | 114.328 | 224.2736 | 0 | 0 | 36.3776 |
| 010007-30换 | PE防渗膜 | 100m2 | 0.16 | 1177.11 | 2304.84 | 0 | 0 | 374.32 | 188.3376 | 368.7744 | 0 | 0 | 59.8912 |
| 040303-2 | 基础 混凝土垫层 | 10m3 | 2 | 781.03 | 4871.9 | 0 | 14.03 | 416.44 | 1562.06 | 9743.8 | 0 | 28.06 | 832.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 2472.2756 | 10385.468 | 11500 | 208.47 | 1077.3988 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25643.6124 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 12.1168 | 1.3787 | 16.71 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1134.4452 | 1.3787 | 1564.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 306.9632 | 1.3263 | 407.13 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 326.414 | 1.3522 | 441.38 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 31.532 | 1.3638 | 43 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 10.544 | 1 | 10.54 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.1744 | 5.5 | 0.96 | | |
| | | PE防渗膜 | m2 | 17.6752 | 20 | 353.5 | | |
| | | 水 | m3 | 4.2 | 3.77 | 15.83 | | |
| | | 单组份聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.24 | 33.5 | 8.04 | | |
| | | 双向拉伸塑料土工布 SNG3 | m2 | 17.6 | 12.5 | 220 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 20.3 | 479.21 | 9727.96 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.01 | 0.34 | 0.68 | | |
| | | 垫铁 | kg | 4.832 | 3.15 | 15.22 | | |
| | | 道木 | m3 | 0.028 | 950 | 26.6 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.246 | 6.99 | 1.72 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.082 | 16.54 | 1.36 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.256 | 6.33 | 1.62 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 1 | 1.42 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | PP模块组合水池(尺寸2米*2米*2.5米，有效容积10m3) | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 1.94 | 14.46 | 28.05 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.09 | 593.76 | 53.44 | | |
| | | 吊装机 综合 | 台班 | 0.164 | 669.17 | 109.74 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.102 | 168.91 | 17.23 | | |
| 项目编码 | 040504001016 | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-393 | 塑料检查井(井筒直径700mm以内)[成品出水井] | 10套 | 0.1 | 357.24 | 0 | 38000 | 0 | 78.63 | 35.724 | 0 | 3800 | 0 | 7.863 |
| BCSB_1 | 防坠网 | 张 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.724 | 20 | 3800 | 0 | 8.863 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3864.587 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.48 | 1.3787 | 14.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.041 | 1.3263 | 21.28 | | |
| | 材料 | 防坠网 | 张 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 成品出水井 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030402018001 | 项目名称 | 地面设备间 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 地面设备间 Φ1800×2500 | 座 | 1 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | PE成品埋地处理间Φ1800×2500 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003003156 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-54换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[电动蝶阀 DN65] | 个 | 1 | 81.28 | 2650.18 | 0 | 2.01 | 150.53 | 81.28 | 2650.18 | 0 | 2.01 | 150.53 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.28 | 2650.18 | 0 | 2.01 | 150.53 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2884.00 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 39.235 | 1.3522 | 53.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.036 | 1.3638 | 12.32 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.007 | 52 | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 8.24 | 4.68 | 38.56 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | |
| | 主材 | 电动蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 2576.4 | 2576.4 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| 项目编码 | 031003003157 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-54换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[手动蝶阀 DN65] | 个 | 1 | 81.28 | 519.95 | 0 | 2.01 | 44.02 | 81.28 | 519.95 | 0 | 2.01 | 44.02 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.28 | 519.95 | 0 | 2.01 | 44.02 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | 647.26 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.536 | 1.3787 | 15.9 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 39.235 | 1.3522 | 53.05 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.036 | 1.3638 | 12.32 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.18 | 6.24 | 1.12 | | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.007 | 52 | 0.36 | | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 8.24 | 4.68 | 38.56 | | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | 片 | 2 | 16.22 | 32.44 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 手动蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 446.17 | 446.17 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001060 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-10换 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15(电动阀门螺纹连接) | 个 | 1 | 10.77 | 97.77 | 0 | 0 | 7.25 | 10.77 | 97.77 | 0 | 0 | 7.25 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.77 | 97.77 | 0 | 0 | 7.25 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 115.79 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.5532 | 1.3787 | 2.14 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.2492 | 1.3263 | 6.96 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.2221 | 1.3638 | 1.67 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15 | | | |
| | | 黑玛钢管箍 DN15 | 个 | 1.01 | 0.88 | 0.89 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.276 | 0.1 | 0.03 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 浮球开关 量程0-5M | 个 | 1 | 96.67 | 96.67 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001017 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-10 | 立式蝶阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.50m) 井深(1.75m) | 座 | 1 | 930 | 2040.4 | 0 | 44.07 | 309.66 | 930 | 2040.4 | 0 | 44.07 | 309.66 |
| BCSB_1 | 防坠网 | 张 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 小计 | | | | | | | | | 930 | 2060.4 | 0 | 44.07 | 310.66 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 3345.13 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 272.8 | 1.3787 | 376.11 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 417.62 | 1.3263 | 553.89 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防坠网 | 张 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 40.01 | 1 | 40.01 | | | |
| | | 塑料薄膜 | m2 | 4.526 | 0.49 | 2.22 | | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.844 | 830 | 700.52 | | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.519 | 18.29 | 9.49 | | | |
| | | 钢筋混凝土管 φ300mm | m | 0.513 | 132 | 67.72 | | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 10.252 | 6.29 | 64.49 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.599 | 3.77 | 2.26 | | | |
| | | 铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 套 | 1 | 261.94 | 261.94 | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M10 | t | 0.898 | 285 | 255.93 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.579 | 432.46 | 250.39 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.788 | 489.14 | 385.44 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 955.12 | 20.06 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量8t | 台班 | 0.022 | 699.23 | 15.38 | | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.02 | 244.35 | 4.89 | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.259 | 14.46 | 3.75 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002011 | 项目名称 | 压力仪表 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表 就地[压力表] | 台(块) | 1 | 48.59 | 608.99 | 0 | 0.8 | 41.19 | 48.59 | 608.99 | 0 | 0.8 | 41.19 |
| 031010-54 | 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 52.64 | 8.23 | 0 | 0 | 12 | 5.264 | 0.823 | 0 | 0 | 1.2 |
| 030802-1 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15[截止阀 DN15 J11T-10] | 个 | 1 | 9.79 | 110.38 | 0 | 0 | 7.68 | 9.79 | 110.38 | 0 | 0 | 7.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.644 | 720.193 | 0 | 0.8 | 50.07 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | 834.707 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.8247 | 1.3787 | 5.27 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 37.9416 | 1.3263 | 50.32 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.902 | 1.3638 | 8.05 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆 | kg | 0.01 | 13 | 0.13 | | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.005 | 10.6 | 0.05 | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 18.1 | 18.1 | | | |
| | | 清洗剂 500mL | 瓶 | 0.005 | 8 | 0.04 | | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.99 | 4.99 | | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.05 | 0.1 | | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 2.05 | 2.07 | | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.54 | 0.54 | | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.13 | 0.1 | 0.11 | | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.76 | 1 | 3.76 | | | |
| | | 压力表 | 台(块) | 1 | 580 | 580 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | 截止阀 DN15 | 个 | 1.01 | 106.9 | 107.97 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006047 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 100.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-261 | 室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 85.45 | 133.32 | 0 | 4.8 | 25.79 | 8.545 | 13.332 | 0 | 0.48 | 2.579 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.545 | 13.332 | 0 | 0.48 | 2.579 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.93600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.2191 | 1.3787 | | 1.68 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.1281 | 1.3522 | | 5.58 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 0.9403 | 1.3638 | | 1.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 0.004 | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.006 | 6.57 | | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.001 | 18.3 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.151 | 1 | | 0.15 | | |
| | | 室外塑料给水管接头零件 dn40 | | | | 个 | | 0.1 | 3.58 | | 0.36 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn40 | | | | m | | 1.02 | 12.5 | | 12.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围63mm以内 | | | | 台班 | | 0.004 | 115.18 | | 0.46 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0001 | 196.91 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006048 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 77.38 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-263 | 室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.1 | 106.4 | 328.04 | 0 | 6.15 | 40.24 | 10.64 | 32.804 | 0 | 0.615 | 4.024 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.64 | 32.804 | 0 | 0.615 | 4.024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 48.08300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.5124 | 1.3787 | | 2.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.1359 | 1.3522 | | 6.94 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.1803 | 1.3638 | | 1.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 0.006 | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.01 | 6.57 | | 0.07 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.004 | 18.3 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.172 | 1 | | 0.17 | | |
| | | 室外塑料给水管接头零件 dn63 | | | | 个 | | 0.106 | 11.87 | | 1.26 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn63 | | | | m | | 1.02 | 30.6 | | 31.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 热熔焊接机 焊接范围63mm以内 | | | | 台班 | | 0.005 | 115.18 | | 0.58 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006049 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 12.77 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-264换 | 室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径(mm以内) 75[PVC塑料给水管De75] | 10m | 0.1 | 113.36 | 473.11 | 0 | 7.59 | 49.12 | 11.336 | 47.311 | 0 | 0.759 | 4.912 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.336 | 47.311 | 0 | 0.759 | 4.912 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 64.31800 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.6107 | 1.3787 | | 2.22 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.4764 | 1.3522 | | 7.41 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.2537 | 1.3638 | | 1.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | | 0.009 | 3.77 | | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | | 0.013 | 6.57 | | 0.09 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | | 0.007 | 18.3 | | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.225 | 1 | | 0.23 | | |
| | | PVC塑料给水管De75 | | | | 个 | | 0.111 | 19.48 | | 2.16 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn75 | | | | m | | 1.02 | 43.8 | | 44.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | | | | 台班 | | 0.001 | 28.79 | | 0.03 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围63mm以内 | | | | 台班 | | 0.006 | 115.18 | | 0.69 | | |
| | | 试压泵 压力6Mpa | | | | 台班 | | 0.0002 | 196.91 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006050 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 3.48 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-327换 | 室内塑料雨水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 250 | 10m | 0.1 | 613.93 | 1064.74 | 0 | 105.93 | 195.46 | 61.393 | 106.474 | 0 | 10.593 | 19.546 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.393 | 106.474 | 0 | 10.593 | 19.546 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 198.00600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 8.8573 | 1.3787 | | 12.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 30.0671 | 1.3522 | | 40.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.2508 | 1.3638 | | 8.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | HDPE管DN300 | | | | m | | 0.947 | 84.18 | | 79.72 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.0802 | 3.77 | | 0.3 | | |
| | | 铁砂布 | | | | 张 | | 0.0279 | 1.19 | | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.586 | 1 | | 0.59 | | |
| | | 塑料雨水管件(热熔连接) dn250 | | | | 个 | | 0.368 | 70.2 | | 25.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | | 0.0021 | 593.76 | | 1.25 | | |
| | | 吊装机 综合 | | | | 台班 | | 0.0044 | 669.17 | | 2.94 | | |
| | | 木工圆锯机 直径Φ500mm | | | | 台班 | | 0.0043 | 26.95 | | 0.12 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围160mm以内 | | | | 台班 | | 0.0352 | 172.29 | | 6.06 | | |
| | | 电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm | | | | 台班 | | 0.0009 | 245.91 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006051 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 2.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-282换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110[溢流管 PVC-U-DN100 dn110×4.2 PN1.0] | 10m | 0.1 | 259.89 | 386.31 | 0 | 0.39 | 76.55 | 25.989 | 38.631 | 0 | 0.039 | 7.655 |
| 小计 | | | | | | | | | 25.989 | 38.631 | 0 | 0.039 | 7.655 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 72.3140 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.6994 | 1.3787 | | 5.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 12.5469 | 1.3522 | 16.97 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.8764 | 1.3638 | 3.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 溢流管PVC-U-DN100 | m | 1.02 | 16.22 | 16.54 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.164 | 0.77 | 0.13 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn110 | 个 | 0.308 | 60.1 | 18.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.333 | 1 | 3.33 | | |
| | | 水 | m3 | 0.031 | 3.77 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0002 | 196.91 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003158 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[电磁阀 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 1003.73 | 0 | 2.01 | 63.63 | 60.5 | 1003.73 | 0 | 2.01 | 63.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.5 | 1003.73 | 0 | 2.01 | 63.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1129.87 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.595 | 1.3787 | 11.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 29.286 | 1.3522 | 39.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.007 | 52 | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 8.24 | 4.68 | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.83 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电磁阀 DN50 | 个 | 1 | 933 | 933 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003159 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[闸阀 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 512.11 | 0 | 2.01 | 39.05 | 60.5 | 512.11 | 0 | 2.01 | 39.05 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.5 | 512.11 | 0 | 2.01 | 39.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 613.67 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.595 | 1.3787 | 11.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 29.286 | 1.3522 | 39.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.007 | 52 | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 8.24 | 4.68 | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.83 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 闸阀 DN50 | 个 | 1 | 441.38 | 441.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003160 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[倒流防止器 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 2133.94 | 0 | 2.01 | 120.14 | 60.5 | 2133.94 | 0 | 2.01 | 120.14 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.5 | 2133.94 | 0 | 2.01 | 120.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2316.59 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.595 | 1.3787 | 11.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 29.286 | 1.3522 | 39.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.007 | 52 | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 8.24 | 4.68 | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.83 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN50 | 个 | 1 | 2063.21 | 2063.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.1 | 15.77 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003161 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-53换 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 50[橡胶软接头 DN50] | 个 | 1 | 60.5 | 204.4 | 0 | 2.01 | 23.67 | 60.5 | 204.4 | 0 | 2.01 | 23.67 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.5 | 204.4 | 0 | 2.01 | 23.67 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 290.58 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 8.595 | 1.3787 | 11.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 29.286 | 1.3522 | 39.6 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 6.636 | 1.3638 | 9.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 6.24 | 0.87 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.015 | 18.3 | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | 瓶 | 0.007 | 52 | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | 套 | 8.24 | 4.68 | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | 片 | 2 | 14.91 | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.83 | 1 | 0.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN50 | 个 | 1 | 133.67 | 133.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.015 | 28.79 | 0.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 手动液压卡压钳 | | | 台班 | 0.1 | 15.77 | | 1.58 | | |
| 项目编码 | 031003003162 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-54 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[闸阀 DN65] | 个 | 1 | 81.28 | 537.86 | 0 | 2.01 | 44.92 | 81.28 | 537.86 | 0 | 2.01 | 44.92 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.28 | 537.86 | 0 | 2.01 | 44.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 666.07 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 39.235 | | 1.3522 | | 53.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.036 | | 1.3638 | | 12.32 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | | 6.24 | | 1.12 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.015 | | 18.3 | | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | | | | 瓶 | 0.007 | | 52 | | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | | | | 套 | 8.24 | | 4.68 | | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | | | | 片 | 2 | | 16.22 | | 32.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.02 | | 1 | | 1.02 | | |
| | 主材 | 闸阀 DN65 | | | | 个 | 1 | | 464.08 | | 464.08 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.015 | | 28.79 | | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.1 | | 15.77 | | 1.58 | | |
| 项目编码 | 031003003163 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-54 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[倒流防止器 DN65] | 个 | 1 | 81.28 | 2323.78 | 0 | 2.01 | 134.21 | 81.28 | 2323.78 | 0 | 2.01 | 134.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.28 | 2323.78 | 0 | 2.01 | 134.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2541.28 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 39.235 | | 1.3522 | | 53.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.036 | | 1.3638 | | 12.32 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | | 6.24 | | 1.12 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.015 | | 18.3 | | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | | | | 瓶 | 0.007 | | 52 | | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | | | | 套 | 8.24 | | 4.68 | | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | | | | 片 | 2 | | 16.22 | | 32.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.02 | | 1 | | 1.02 | | |
| | 主材 | 倒流防止器 DN65 | | | | 个 | 1 | | 2250 | | 2250 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.015 | | 28.79 | | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.1 | | 15.77 | | 1.58 | | |
| 项目编码 | 031003003164 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-54 | 阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径(mm以内) 65[橡胶软接头 DN65] | 个 | 1 | 81.28 | 279.59 | 0 | 2.01 | 32 | 81.28 | 279.59 | 0 | 2.01 | 32 |
| 小计 | | | | | | | | | 81.28 | 279.59 | 0 | 2.01 | 32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 394.88 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 39.235 | | 1.3522 | | 53.05 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.036 | | 1.3638 | | 12.32 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.18 | | 6.24 | | 1.12 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.015 | | 18.3 | | 0.27 | | |
| | | 厌氧胶 200g | | | | 瓶 | 0.007 | | 52 | | 0.36 | | |
| | | 不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60 | | | | 套 | 8.24 | | 4.68 | | 38.56 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN65 | | | | 片 | 2 | | 16.22 | | 32.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.02 | | 1 | | 1.02 | | |
| | 主材 | 橡胶软接头 DN65 | | | | 个 | 1 | | 205.81 | | 205.81 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | 0.015 | | 28.79 | | 0.43 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | | | | 台班 | 0.1 | | 15.77 | | 1.58 | | |
| 项目编码 | 031003013016 | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-222 | 法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 小计 | | | | | | | | | 80.65 | 1120.04 | 0 | 22.82 | 75.28 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1298.79 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 11.536 | | 1.3787 | | 15.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 38.96 | | 1.3522 | | 52.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.848 | | 1.3638 | | 12.07 | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | | | | kg | 0.14 | | 6.24 | | 0.87 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.015 | | 19.2 | | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.85 | | 1 | | 0.85 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.21 | | 7.06 | | 1.48 | | |
| | | 不锈钢卡压法兰 DN50 | | | | 片 | 2 | | 14.91 | | 29.82 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | | | | 套 | 8.24 | | 1.16 | | 9.56 | | |
| | 主材 | 远传水表 DN50 | | | | 个 | 1 | | 1077.17 | | 1077.17 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 30kV·A | | | | 台班 | 0.13 | | 175.51 | | 22.82 | | |
| 项目编码 | 031002003145 | 项目名称 | 套管 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 | 80.11 | 117.73 | 0 | 47.88 | 26.72 |
| 030808-85换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 | 68.01 | 19.59 | 0 | 0 | 15.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 148.12 | 137.32 | 0 | 47.88 | 42.67 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 375.99 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 21.66 | | 1.3787 | | 29.86 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 73.43 | | 1.3263 | | 97.39 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 15.304 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D159×4.5 | m | 0.424 | 91.18 | 38.66 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 5.673 | 4.42 | 25.07 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 1.25 | 4.648 | 5.81 | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.875 | 6.99 | 13.11 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.625 | 16.54 | 10.34 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 0.52 | 4.05 | 2.11 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.58 | 6.33 | 3.67 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.064 | 7.36 | 0.47 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.032 | 7.54 | 0.24 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.068 | 4.27 | 0.29 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 1.054 | 16.5 | 17.39 | | |
| | | 油麻 | kg | 1.089 | 13 | 14.16 | | |
| | | 电力 | kW·h | 0.046 | 0.76 | 0.03 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.307 | 7.75 | 2.38 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 1.214 | 0.466 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.02 | 1 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.025 | 259.98 | 6.5 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.245 | 168.91 | 41.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031002003146 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030808-78 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 193.67 | 452.33 | 0 | 121.35 | 73.37 | 193.67 | 452.33 | 0 | 121.35 | 73.37 |
| 030808-90换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1 | 105.59 | 41.33 | 0 | 0 | 25.31 | 105.59 | 41.33 | 0 | 0 | 25.31 |
| 小计 | | | | | | | | | 299.26 | 493.66 | 0 | 121.35 | 98.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.95 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 43.195 | 1.3787 | 59.55 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 146.586 | 1.3522 | 198.21 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 30.421 | 1.3638 | 41.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D377×10 | m | 0.424 | 490.6 | 208.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm | kg | 26.892 | 4.42 | 118.86 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2.7 | 4.648 | 12.55 | | |
| | | 氧气 | m3 | 2.958 | 6.99 | 20.68 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.986 | 16.54 | 16.31 | | |
| | | 石棉绒 | kg | 1.078 | 4.05 | 4.37 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 3.367 | 6.33 | 21.31 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.187 | 7.36 | 1.38 | | |
| | | 汽油 70#～90# | kg | 0.125 | 7.54 | 0.94 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.204 | 4.27 | 0.87 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 2.626 | 16.5 | 43.33 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.256 | 13 | 29.33 | | |
| | | 电 | kWh | 0.139 | 0.76 | 0.11 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.73 | 7.75 | 5.66 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 2.516 | 0.466 | 1.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.793 | 1 | 8.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm | 台班 | 0.062 | 259.98 | 16.12 | | |
| | | 直流电焊机 20kW | 台班 | 0.623 | 168.91 | 105.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001132 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 135.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆 YJV-4*1.5](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 672.65 | 0 | 5.43 | 103.1 | 3.1398 | 6.7265 | 0 | 0.0543 | 1.031 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.1398 | 6.7265 | 0 | 0.0543 | 1.031 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.95160 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电力电缆 YJV-4*1.5 | m | 1.01 | 6.57 | 6.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001133 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 77.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆 YJV-4*6.0](四芯电力电缆) | 100m | 0.01 | 313.98 | 2225.02 | 0 | 5.43 | 180.72 | 3.1398 | 22.2502 | 0 | 0.0543 | 1.8072 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.1398 | 22.2502 | 0 | 0.0543 | 1.8072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.25150 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.69039 | 1.3787 | 0.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 1.321758 | 1.3522 | 1.79 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.293769 | 1.3638 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 电力电缆 YJV-4*6.0 | m | 1.01 | 21.94 | 22.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000099 | 548.55 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408002007 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 345.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6[控制电缆 KVV-3*1.5] | 100m | 0.01 | 476.44 | 562.13 | 0 | 0 | 132.97 | 4.7644 | 5.6213 | 0 | 0 | 1.3297 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7644 | 5.6213 | 0 | 0 | 1.3297 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.715400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.57343 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.05168 | 1.3522 | 2.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | 控制电缆 KVV-3*1.5 | m | 1.02 | 5.44 | 5.55 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408002008 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 127.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6[控制电缆 KVV-5*1.5] | 100m | 0.01 | 476.44 | 816.11 | 0 | 0 | 145.67 | 4.7644 | 8.1611 | 0 | 0 | 1.4567 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7644 | 8.1611 | 0 | 0 | 1.4567 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 14.38220 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.57343 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.05168 | 1.3522 | 2.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | 控制电缆 KVV-5*1.5 | m | 1.02 | 7.93 | 8.09 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408002009 | 项目名称 | 控制电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 58.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-180换 | 水平控制电缆敷设(芯以下) 6[控制电缆 KVVP-3*1.5] | 100m | 0.01 | 476.44 | 607.01 | 0 | 0 | 135.21 | 4.7644 | 6.0701 | 0 | 0 | 1.3521 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7644 | 6.0701 | 0 | 0 | 1.3521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.186600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.57343 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 2.05168 | 1.3522 | 2.77 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.87958 | 1.3638 | 1.2 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.017 | 1 | 0.02 | | |
| | | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | 0.0001 | 9 | 0 | | |
| | 主材 | 控制电缆 KVVP-3*1.5 | m | 1.02 | 5.88 | 6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001160 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 586.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-134换 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内) 32[配管 PVC32] | 100m | 0.01 | 1445.21 | 770.42 | 0 | 16.47 | 357.71 | 14.4521 | 7.7042 | 0 | 0.1647 | 3.5771 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.4521 | 7.7042 | 0 | 0.1647 | 3.5771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.898100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.70837 | 1.3787 | 2.36 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.48607 | 1.3522 | 10.12 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.44752 | 1.3638 | 1.97 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 直角弯头 FBN32 | 个 | 0.021 | 3 | 0.06 | | |
| | | 配管 PVC32 | m | 1.1 | 5 | 5.5 | | |
| | | T型接头 FTE32 | 个 | 0.0315 | 5.54 | 0.17 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.21 | 0.75 | 0.16 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0013 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ32mm | 个 | 0.021 | 1.66 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 Φ6mm~12mm | 个 | 0.0163 | 5.5 | 0.09 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0298 | 1 | 0.03 | | |
| | | 管码 FCL32 | 个 | 0.378 | 0.3 | 0.11 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.2413 | 0.22 | 0.05 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | 个 | 2.436 | 0.09 | 0.22 | | |
| | | 管码 FSA32 | 个 | 0.84 | 1.46 | 1.23 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 520W | 台班 | 0.0188 | 8.76 | 0.16 | | |

| 项目编码 | 010101002002 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1229.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-1 | 人工挖土方 一、二类土 | 100m3 | 0.0006 | 2505.47 | 0 | 0 | 0 | 551.46 | 1.503282 | 0 | 0 | 0 | 0.330876 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.031502 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.005366 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9.0827680 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.198777 | 1.3787 | 3.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 973.92 | 4.83 | | |

| 项目编码 | 010103001024 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 563.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 196.81 | 419.11 | 18.4429 | 0 | 0 | 1.9681 | 4.1911 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 1.9681 | 4.1911 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.602100 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 13.377 | 1.3787 | | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | | | | | 台班 | 0.0018 | 773.02 | | 1.39 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | | | | | 台班 | 0.0212 | 27.2 | | 0.58 | | |
| 项目编码 | 010103002009 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 658.37 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-143 | 装载机装运土方 运距20米以内 | 1000m3 | 0.001 | 869.45 | 0 | 0 | 2544.9 | 361.9 | 0.86945 | 0 | 0 | 2.5449 | 0.3619 |
| 010001-176换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.0003 | 0 | 45.69 | 0 | 46193.36 | 3097.7 | 0 | 0.013707 | 0 | 13.858008 | 0.92931 |
| 010001-172换 | 新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00071 | 0 | 45.69 | 0 | 34929.36 | 2342.91 | 0 | 0.0324399 | 0 | 24.7998456 | 1.6634661 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.86945 | 0.0461469 | 0 | 41.2027536 | 2.9546761 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.0730266 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 0.63063 | 1.3787 | | 0.87 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.00045 | 1 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.012 | 3.77 | | 0.05 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 轮胎式装载机 斗容量1.5 | | | | | 台班 | 0.00268 | 949.59 | | 2.54 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | | | | | 台班 | 0.0006 | 663.3 | | 0.4 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | | 台班 | 0.016674 | 1449.68 | | 24.17 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | | | | | 台班 | 0.007146 | 1922.56 | | 13.74 | | |
| 项目编码 | 010501001028 | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 15.47 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-27换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层 | 10m3 | 0.1 | 551.44 | 4614.98 | 0 | 115.53 | 359.86 | 55.144 | 461.498 | 0 | 11.553 | 35.986 |
| 小计 | | | | | | | | | 55.144 | 461.498 | 0 | 11.553 | 35.986 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 564.18100 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 8.462 | 1.3787 | | 11.67 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 32.153 | 1.3522 | | 43.48 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 6.82 | 1 | | 6.82 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | | 0.75 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | | | | | m3 | 1.01 | 449.43 | | 453.92 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | | 台班 | 0.039 | 272.76 | | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | | 台班 | 0.078 | 11.73 | | 0.91 | | |
| 项目编码 | 010501004007 | 项目名称 | 满堂基础 | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | 30.18 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-34换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 满堂基础 无梁式 | 10m3 | 0.1 | 797.12 | 5043.84 | 0 | 115.41 | 435.37 | 79.712 | 504.384 | 0 | 11.541 | 43.537 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.712 | 504.384 | 0 | 11.541 | 43.537 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 639.17400 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 19.389 | 1.3787 | | 26.73 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 39.181 | 1.3522 | | 52.98 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 7.454 | 1 | | 7.45 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.769 | 3.77 | | 2.9 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | | m3 | 1.01 | 489.14 | | 494.03 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | | | | | 台班 | 0.039 | 272.76 | | 10.64 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | | | | 台班 | 0.077 | 11.73 | | 0.9 | | |
| 项目编码 | 010515001108 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 2.013 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 4108.82 | 0 | 9.76 | 277.89 | 326.18 | 4108.82 | 0 | 9.76 | 277.89 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 4195.8 | 0 | 115.09 | 443.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5783.34000 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | | | | | 元 | 97.79 | 1.3787 | | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | | 元 | 660.95 | 1.3522 | | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 62.01 | 1 | | 62.01 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E | | | | | t | 1.04 | 3892 | | 4047.68 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | | kg | 2.32 | 5.2 | | 12.06 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | | kg | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 0.11 | 3.77 | | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | | | | | 台班 | 0.1 | 44.38 | | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | | | | | 台班 | 0.09 | 214.83 | | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | | | | 台班 | 0.2 | 26.62 | | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | | | | 台班 | 0.49 | 175.51 | | 86 | | |
| 项目编码 | 010202B003002 | 项目名称 | 土工织布 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 517.8 | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-1换 | 铺土工织物布 软土 | 100m2 | 0.01 | 706.25 | 456.6 | 0 | 0 | 178.27 | 7.0625 | 4.566 | 0 | 0 | 1.7827 |
| 010007-91 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 569.31 | 0 | 0 | 73.54 | 2.048 | 5.6931 | 0 | 0 | 0.7354 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.1105 | 10.2591 | 0 | 0 | 2.5181 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.88770 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.8569 | 1.3787 | 3.94 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 3.8246 | 1.3522 | 5.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1293 | 1 | 0.13 | | |
| | | 无纺布 200g/ | m2 | 1.1218 | 5 | 5.61 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.0109 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 1.0mm厚防水土工膜 | m2 | 1.1152 | 4 | 4.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001025 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 24.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-116 | 机械回填夯实 回填砂 | 100m3 | 0.01 | 2305.37 | 0 | 0 | 208.46 | 521.38 | 23.0537 | 0 | 0 | 2.0846 | 5.2138 |
| BZR0015 | 中砂 | m3 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 10.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.0537 | 204 | 0 | 2.0846 | 15.4138 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 244.55210 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.7213 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1 | 204 | 204 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002 | 773.02 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0198 | 27.2 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001026 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 63.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-117 | 机械回填夯实 回填石粉渣 | 100m3 | 0.01 | 2670.89 | 0 | 0 | 191.82 | 600.72 | 26.7089 | 0 | 0 | 1.9182 | 6.0072 |
| BFG0027 | 石粉渣 | m3 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.7089 | 119 | 0 | 1.9182 | 11.9572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.584300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 19.3725 | 1.3787 | 26.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | m3 | 1 | 119 | 119 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0022 | 773.02 | 1.7 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.008 | 27.2 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001027 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 276.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-116 | 机械回填夯实 回填砂 | 100m3 | 0.01 | 2305.37 | 0 | 0 | 208.46 | 521.38 | 23.0537 | 0 | 0 | 2.0846 | 5.2138 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.0537 | 0 | 0 | 2.0846 | 5.2138 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 30.352100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.7213 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002 | 773.02 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0198 | 27.2 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010202B003003 | 项目名称 | 防渗土工布(1.2mm HDPE) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3087.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010002-1换 | 铺土工织物布 软土 | 100m2 | 0.01 | 706.25 | 456.6 | 0 | 0 | 178.27 | 7.0625 | 4.566 | 0 | 0 | 1.7827 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.0625 | 4.566 | 0 | 0 | 1.7827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.411200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.7275 | 1.3787 | 3.76 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 2.442 | 1.3522 | 3.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0452 | 1 | 0.05 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.0109 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 1.2mm HDPE防渗土工布 | m2 | 1.1152 | 4 | 4.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010202B003004 | 项目名称 | 透水土工布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3087.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010007-91换 | 隔离层 | 100m2 | 0.01 | 204.8 | 569.31 | 0 | 0 | 73.54 | 2.048 | 5.6931 | 0 | 0 | 0.7354 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.048 | 5.6931 | 0 | 0 | 0.7354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.476500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 0.1294 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1.3826 | 1.3522 | 1.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0841 | 1 | 0.08 | | |
| | | 长丝透水土工布 200g/ | m2 | 1.1218 | 5 | 5.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010103001028 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1234.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050012-7换 | 400mm Φ20~30砾石排水层 | m3 | 1 | 79.79 | 92.63 | 0 | 0 | 22.2 | 79.79 | 92.63 | 0 | 0 | 22.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.79 | 92.63 | 0 | 0 | 22.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 194.6200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.43 | 1.3529 | 43.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.08 | 1.3263 | 35.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.23 | 1 | 0.23 | | |
| | | 20~30砾石 | m3 | 1.68 | 55 | 92.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001029 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 154.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-116 | 机械回填夯实 回填砂 | 100m3 | 0.01 | 2305.37 | 0 | 0 | 208.46 | 521.38 | 23.0537 | 0 | 0 | 2.0846 | 5.2138 |
| BZR0015 | 中砂 | m3 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 10.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 23.0537 | 204 | 0 | 2.0846 | 15.4138 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 244.552100 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 16.7213 | 1.3787 | 23.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | m3 | 1 | 204 | 204 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.002 | 773.02 | 1.55 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0198 | 27.2 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201001035 | 项目名称 | 大卵石护脚 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 128.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050009-16换 | 散铺卵石面层 5cm厚 | 10m2 | 0.1 | 34.51 | 415.04 | 0 | 0 | 28.35 | 3.451 | 41.504 | 0 | 0 | 2.835 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.451 | 41.504 | 0 | 0 | 2.835 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 47.79000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.551 | 1.3529 | 3.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.104 | 1 | 0.1 | | |
| | | 本色卵石 Φ200~400 | t | 0.092 | 450 | 41.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 24899.64 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 24899.64 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4+B1_1_1+B1_1_3+B1_1_10+B1_1_13+B1_1_9+B1_1_2+B1_1_6 | 100 | 20743.61 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 4156.03 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 24899.64 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-海绵城市工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 37199.22 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 33213.59 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 3985.63 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 35879.58 |
| 合计 | | | | 73078.8 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PVC32<br>(3)敷设方式:埋地敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2323.44 | 19.39 | 45051.5 | | |
| 2 | 030408003002 | 电缆保护管 | (1)名称:刚性阻燃管<br>(2)规格:PVC40<br>(3)敷设方式:埋地敷设<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 428.8 | 22.06 | 9459.33 | | |
| 3 | 030411001161 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 291.7 | 27.19 | 7931.32 | | |
| 4 | 030411001162 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC32<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.76 | 34.17 | 1085.24 | | |
| 5 | 030408001134 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:YJY-3*4<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2353.21 | 16.14 | 37980.81 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6 | 030408001135 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:YJY-3*2.5<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 291.7 | 11.76 | 3430.39 | | |
| 7 | 030408001136 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:YJY-5*6<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 434.8 | 33.48 | 14557.1 | | |
| 8 | 030408001137 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:JHS-4*4<br>(3)敷设方式:水平竖向综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12.49 | 24.5 | 306.01 | | |
| 9 | 040805004001 | 景观照明灯 | (1)名称:草坪灯<br>(2)规格:AC220V 10W LED H=0.8m IP65 3000K<br>(3)说明:含灯具支架<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 66 | 424.55 | 28020.3 | | |
| 10 | 040805004002 | 景观照明灯 | (1)名称:插泥灯<br>(2)规格:AC220V 18W LED IP65 3000K<br>(3)说明:含灯具支架<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 11 | 414.05 | 4554.55 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 11 | 040805004003 | 灯杆 | (1)名称:庭院灯<br>(2)规格：AC220V 40W LED H=4m IP65 4000K<br>(3)说明:含灯杆基础<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 44 | 6859.77 | 301829.88 | | |
| 12 | 040805004004 | 灯杆 | (1)名称:足球场灯<br>(2)规格:AC220V 10X500W LED H=20m IP65 5500K<br>(3)说明:含灯杆基础<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 22837.51 | 91350.04 | | |
| 13 | 030404034027 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 24.66 | 73.98 | | |
| 14 | 030404034028 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关<br>(2)规格:250V,10A<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 21.27 | 21.27 | | |
| 15 | 040804004001 | 接线盒 | (1)名称:防水接线盒<br>(2)安装形式:暗装<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 129 | 12.47 | 1608.63 | | |
| 16 | 030413002058 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN25<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.7 | 7.74 | 51.86 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030413002059 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN32<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24 | 10.33 | 247.92 | | |
| 18 | 030413002060 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽与恢复<br>(2)规格:DN40<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3 | 13.88 | 41.64 | | |
| 19 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | (1)部位:挖管沟、管道沟槽土方<br>(2)土壤类别:综合考虑<br>(3)挖土方式:人工机械综合考虑<br>(4)挖土深度:综合考虑<br>(5)说明:含场内水平运输、垂直运输<br>(6)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 450.6 | 9.89 | 4456.43 | | |
| 20 | 010103001030 | 回填方 | (1)回填材料:素土分层夯实回填,密实度满足设计和规范要求<br>(2)回填部位:管沟、管道沟槽<br>(3)回填方式:人工机械综合考虑<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 450.6 | 24.6 | 11084.76 | | |
| 21 | 040504001018 | 手孔井 | (1)名称:手孔井（含装饰井盖）<br>(2)型号、规格:400*400*500<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 6 | 2712.39 | 16274.34 | | |
| 合计 | | | | | | | 579417.30 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030408003001 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 2323.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-148换 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1091.72 | 577.66 | 0 | 0 | 269.17 | 10.9172 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.6917 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.9172 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.6917 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19.385500 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.29054 | 1.3787 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.65503 | 1.3522 | 7.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.09343 | 1.3638 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 12.5 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm-32mm | 个 | 0.2575 | 0.75 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | PVC32 | m | 1.1 | 5 | 5.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408003002 | 项目名称 | 电缆保护管 | 计量单位 | m | 工程量 | 428.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-149换 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)40 | 100m | 0.01 | 1242.7 | 656.8 | 0 | 0 | 306.36 | 12.427 | 6.568 | 0 | 0 | 3.0636 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.427 | 6.568 | 0 | 0 | 3.0636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 22.05860 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.469 | 1.3787 | 2.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.43706 | 1.3522 | 8.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.24468 | 1.3638 | 1.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.0014 | 12.5 | 0.02 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | | |
| | | 塑料管接头 φ40mm-50mm | 个 | 0.2575 | 2.31 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0662 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | PVC40 | m | 1.1 | 5.33 | 5.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001161 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 291.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1474.97 | 0 | 25.7 | 281.68 | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.369 | 14.7497 | 0 | 0.257 | 2.8168 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 27.19250 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.03 | 13.45 | 13.85 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001162 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 31.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-55 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)32 | 100m | 0.01 | 1018.09 | 2045.24 | 0 | 25.7 | 328.07 | 10.1809 | 20.4524 | 0 | 0.257 | 3.2807 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.1809 | 20.4524 | 0 | 0.257 | 3.2807 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 34.171000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.2035 | 1.3787 | 1.66 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.2736 | 1.3522 | 7.13 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.01973 | 1.3638 | 1.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0041 | 6 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0162 | 13.37 | 0.22 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 13.2 | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.03 | 18.76 | 19.32 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | 个 | 0.1648 | 4.04 | 0.67 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25~32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001134 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 2353.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 261.65 | 1228.15 | 0 | 4.53 | 119.3 | 2.6165 | 12.2815 | 0 | 0.0453 | 1.193 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6165 | 12.2815 | 0 | 0.0453 | 1.193 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.136300 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.101465 | 1.3522 | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.244808 | 1.3638 | 0.33 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | YJV-3*4 | m | 1.01 | 12.07 | 12.19 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408001135 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 291.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 261.65 | 811.02 | 0 | 4.53 | 98.44 | 2.6165 | 8.1102 | 0 | 0.0453 | 0.9844 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6165 | 8.1102 | 0 | 0.0453 | 0.9844 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11.75640 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.101465 | 1.3522 | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.244808 | 1.3638 | 0.33 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | YJV-3*2.5 | m | 1.01 | 7.94 | 8.02 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408001136 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 434.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 261.65 | 2880.51 | 0 | 4.53 | 201.92 | 2.6165 | 28.8051 | 0 | 0.0453 | 2.0192 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6165 | 28.8051 | 0 | 0.0453 | 2.0192 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.48610 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.101465 | 1.3522 | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.244808 | 1.3638 | 0.33 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | YJV-5*6 | m | 1.01 | 28.43 | 28.71 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408001137 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 261.65 | 2024.03 | 0 | 4.53 | 159.09 | 2.6165 | 20.2403 | 0 | 0.0453 | 1.5909 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6165 | 20.2403 | 0 | 0.0453 | 1.5909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.493000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.575325 | 1.3787 | 0.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.101465 | 1.3522 | 1.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.244808 | 1.3638 | 0.33 | | |
| | 材料 | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 1 | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.0007 | 15.45 | 0.01 | | |
| | 主材 | JHS-4*4 | m | 1.01 | 19.95 | 20.15 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.000083 | 548.55 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 040805004001 | 项目名称 | 景观照明灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-64 | 路灯灯具安装 单光源式[草坪灯] | 10套 | 0.1 | 823.91 | 2913.93 | 0 | 169.26 | 338.39 | 82.391 | 291.393 | 0 | 16.926 | 33.839 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.391 | 291.393 | 0 | 16.926 | 33.839 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 424.549 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.8857 | 1.3787 | 20.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.2734 | 1.3522 | 50.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | 材料 | 电线 BV-2.5 | m | 0.3 | 2.23 | 0.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.724 | 1 | 0.72 | | |
| | 主材 | 草坪灯 | 套 | 1 | 290 | 290 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | (国产)高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.012 | 1410.49 | 16.93 | | |

| 项目编码 | 040805004002 | 项目名称 | 景观照明灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-64 | 路灯灯具安装 单光源式[插泥灯] | 10套 | 0.1 | 823.91 | 2813.93 | 0 | 169.26 | 333.39 | 82.391 | 281.393 | 0 | 16.926 | 33.339 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.391 | 281.393 | 0 | 16.926 | 33.339 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 414.049 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.8857 | 1.3787 | 20.52 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 37.2734 | 1.3522 | 50.4 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.408 | 1.3638 | 11.47 | | |
| | 材料 | 电线 BV-2.5 | m | 0.3 | 2.23 | 0.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.724 | 1 | 0.72 | | |
| | 主材 | 插泥灯 | 套 | 1 | 280 | 280 | | |
| | 设备 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 设备 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | (国产)高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.012 | 1410.49 | 16.93 | | |

| 项目编码 | 040805004003 | 项目名称 | 灯杆 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-57 | 路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 7 臂长(m) 双臂3.0[庭院灯] | 套 | 1 | 471.59 | 1897.76 | 0 | 119.75 | 206.71 | 471.59 | 1897.76 | 0 | 119.75 | 206.71 |
| 010005-31换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础 | 10m3 | 0.433 | 880.36 | 4925.29 | 0 | 115.41 | 447.77 | 381.19588 | 2132.65057 | 0 | 49.97253 | 193.88441 |
| 010010-3 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0744 | 3751.12 | 1616.6 | 0 | 260.95 | 923.94 | 279.083328 | 120.27504 | 0 | 19.41468 | 68.741136 |
| 010005-135 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 0.16 | 326.18 | 3748.86 | 0 | 9.76 | 259.89 | 52.1888 | 599.8176 | 0 | 1.5616 | 41.5824 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 0.16 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 112.3808 | 13.9168 | 0 | 16.8528 | 26.56 |
| 010005-133 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 0.01 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 4.0776 | 38.4731 | 0 | 0.1313 | 2.8299 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 0.01 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 8.7186 | 0.2977 | 0 | 0 | 1.9338 |
| 小计 | | | | | | | | | 1309.235008 | 4803.19081 | 0 | 207.68291 | 542.241646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6862.350374 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 129.893683 | 1.3787 | 179.08 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 85.204 | 1.3787 | 117.47 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 486.763073 | 1.3522 | 658.2 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.345 | 1.3522 | 288.49 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 48.125 | 1.3638 | 65.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 43.490172 | 1 | 43.49 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm以内 | t | 0.01025 | 3698 | 37.9 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10～25mm | t | 0.1664 | 3551 | 590.89 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4276 | 5.2 | 2.22 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 1.467912 | 5.5 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 1.449476 | 3.77 | 5.46 | | |
| | | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 0.41 | 1.5 | 0.62 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 1.544 | 7.63 | 11.78 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.015475 | 1934 | 29.93 | | |
| | | (商品)普通混凝土 | m3 | 4.369168 | 479.21 | 2093.75 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.6 | 5.2 | 3.12 | | |
| | | 隔离剂 | kg | 0.744 | 8 | 5.95 | | |
| | | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 | 张 | 0.666252 | 85 | 56.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 21.36 | 1 | 21.36 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.39 | 13.37 | 5.21 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 3.610632 | 4.8 | 17.33 | | |
| | | 酚醛磁漆 | kg | 0.46 | 10.5 | 4.83 | | |
| | | 螺帽 M20 | 10个 | 0.41 | 6.4 | 2.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 庭院灯 | 套 | 1 | 1860 | 1860 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.16871 | 272.76 | 46.02 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.0171 | 44.38 | 0.76 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.0144 | 214.83 | 3.09 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.333095 | 11.73 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.0351 | 26.62 | 0.93 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.0784 | 175.51 | 13.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 0.02604 | 630.08 | 16.41 | | |
| | | 木工圆锯机 直径Φ500mm | 台班 | 0.1116 | 26.95 | 3.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.125 | 668.36 | 83.55 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.066 | 548.55 | 36.2 | | |

| 项目编码 | 040805004004 | 项目名称 | 灯杆 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-62 | 路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 12 臂长(m) 双臂3.0[足球场灯] | 套 | 1 | 614.33 | 16746.95 | 0 | 318.93 | 993.94 | 614.33 | 16746.95 | 0 | 318.93 | 993.94 |
| 010005-31换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础 | 10m3 | 0.44 | 880.36 | 4925.29 | 0 | 115.41 | 447.77 | 387.3584 | 2167.1276 | 0 | 50.7804 | 197.0188 |
| 010010-3 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0744 | 3751.12 | 1616.6 | 0 | 260.95 | 923.94 | 279.083328 | 120.27504 | 0 | 19.41468 | 68.741136 |
| 010005-135 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 0.16 | 326.18 | 3748.86 | 0 | 9.76 | 259.89 | 52.1888 | 599.8176 | 0 | 1.5616 | 41.5824 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 0.16 | 702.38 | 86.98 | 0 | 105.33 | 166 | 112.3808 | 13.9168 | 0 | 16.8528 | 26.56 |
| 010005-133 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内 | t | 0.01 | 407.76 | 3847.31 | 0 | 13.13 | 282.99 | 4.0776 | 38.4731 | 0 | 0.1313 | 2.8299 |
| 010005-134 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内 | t | 0.01 | 871.86 | 29.77 | 0 | 0 | 193.38 | 8.7186 | 0.2977 | 0 | 0 | 1.9338 |
| 小计 | | | | | | | | | 1458.137528 | 19686.85784 | 0 | 407.67078 | 1332.606036 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22885.272184 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 129.875874 | 1.3787 | 179.06 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 110.99 | 1.3787 | 153.02 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 486.722044 | 1.3522 | 658.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 277.919 | 1.3522 | 375.8 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 62.696 | 1.3638 | 85.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 43.483555 | 1 | 43.48 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm以内 | t | 0.01025 | 3698 | 37.9 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ10～25mm | t | 0.1664 | 3551 | 590.89 | | |
| | | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4276 | 5.2 | 2.22 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 1.467912 | 5.5 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 1.449175 | 3.77 | 5.46 | | |
| | | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 0.41 | 1.5 | 0.62 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 1.544 | 7.63 | 11.78 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.015475 | 1934 | 29.93 | | |
| | | (商品)普通混凝土 | m3 | 4.36825 | 479.21 | 2093.31 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.6 | 5.2 | 3.12 | | |
| | | 隔离剂 | kg | 0.744 | 8 | 5.95 | | |
| | | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 | 张 | 0.666252 | 85 | 56.63 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 24.8 | 1 | 24.8 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.58 | 13.37 | 7.75 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 3.610632 | 4.8 | 17.33 | | |
| | | 酚醛磁漆 | kg | 0.64 | 10.5 | 6.72 | | |
| | | 螺帽 M22 | 10个 | 0.41 | 9.6 | 3.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 足球场灯 | 套 | 1 | 16700 | 16700 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.168675 | 272.76 | 46.01 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.0171 | 44.38 | 0.76 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.0144 | 214.83 | 3.09 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.333025 | 11.73 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.0351 | 26.62 | 0.93 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.0784 | 175.51 | 13.76 | | |
| | | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 0.02604 | 630.08 | 16.41 | | |
| | | 木工圆锯机 直径Φ500mm | 台班 | 0.1116 | 26.95 | 3.01 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.372 | 668.36 | 248.63 | | |
| | | 长材运输车 装载质量9t | 台班 | 0.088 | 798.92 | 70.3 | | |

| 项目编码 | 030404034027 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明 | 10套 | 0.1 | 110.45 | 106.5 | 0 | 0 | 29.63 | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.045 | 10.65 | 0 | 0 | 2.963 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.658 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.3057 | 1.3787 | 1.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7214 | 1.3522 | 7.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.106 | 1.3638 | 1.51 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 双联单控开关 250V,10A | 个 | 1 | 10.6 | 10.6 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034028 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明 | 10套 | 0.1 | 106.78 | 78.5 | 0 | 0 | 27.43 | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.678 | 7.85 | 0 | 0 | 2.743 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21.271 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.262 | 1.3787 | 1.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5314 | 1.3522 | 7.48 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.0692 | 1.3638 | 1.46 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | 主材 | 单联单控开关 250V,10A | 个 | 1 | 7.8 | 7.8 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040804004001 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040804-128换 | 接线盒安装 暗装[防水接线盒] | 10个 | 0.1 | 67 | 40.89 | 0 | 0 | 16.79 | 6.7 | 4.089 | 0 | 0 | 1.679 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.7 | 4.089 | 0 | 0 | 1.679 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.468 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.386 | 1.3787 | 1.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.542 | 1.3522 | 4.79 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.024 | 1 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 2.332 | 0.5 | 1.17 | | |
| | | 镀锌钢管塑料护口 20 | 个 | 2.222 | 0.2 | 0.44 | | |
| | 主材 | 防水接线盒 | 个 | 1.01 | 2.43 | 2.45 | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002058 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.47 | 0.15 | 0 | 0 | 11.12 | 5.047 | 0.015 | 0 | 0 | 1.112 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.6 | 1.39 | 0 | 0 | 2.62 | 1.16 | 0.139 | 0 | 0 | 0.262 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.207 | 0.154 | 0 | 0 | 1.374 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7.7350 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 4.5907 | 1.3522 | 6.21 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0008 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002059 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-54 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 67.42 | 0.18 | 0 | 0 | 14.85 | 6.742 | 0.018 | 0 | 0 | 1.485 |
| 031106-76 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 | 10m | 0.1 | 15.48 | 1.86 | 0 | 0 | 3.5 | 1.548 | 0.186 | 0 | 0 | 0.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.29 | 0.204 | 0 | 0 | 1.835 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.329 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 6.1307 | 1.3522 | 8.29 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0012 | 3.77 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002060 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031106-55 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 40以内 | 10m | 0.1 | 89.9 | 0.18 | 0 | 0 | 19.79 | 8.99 | 0.018 | 0 | 0 | 1.979 |
| 031106-77 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内 | 10m | 0.1 | 20.81 | 3.25 | 0 | 0 | 4.74 | 2.081 | 0.325 | 0 | 0 | 0.474 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.071 | 0.343 | 0 | 0 | 2.453 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.867 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 8.1874 | 1.3522 | 11.07 | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.0019 | 3.77 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | 0.02 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003008 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 450.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-41 | 挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 1528.22 | 0 | 0 | 5045.9 | 674.49 | 1.52822 | 0 | 0 | 5.0459 | 0.67449 |
| 010001-5 | 人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土 | 100m3 | 0.0007 | 3587.89 | 0 | 0 | 0 | 789.7 | 2.511523 | 0 | 0 | 0 | 0.55279 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.039743 | 0 | 0 | 5.0459 | 1.22728 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10.312923 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 2.670103 | 1.3787 | 3.68 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000194 | 1099.55 | 0.21 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6 | 台班 | 0.004962 | 973.92 | 4.83 | | |

| 项目编码 | 010103001030 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 450.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010001-115 | 机械回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 1844.29 | 0 | 0 | 196.81 | 419.11 | 18.4429 | 0 | 0 | 1.9681 | 4.1911 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.4429 | 0 | 0 | 1.9681 | 4.1911 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.60210 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 13.377 | 1.3787 | 18.44 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 内燃光轮压路机(工作质量15t 大型) | 台班 | 0.0018 | 773.02 | 1.39 | | |
| | | 夯实机 电动夯击能力20-62Nm | 台班 | 0.0212 | 27.2 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 040504001018 | 项目名称 | 手孔井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040503-361换 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.02 | 1389.72 | 3897 | 0 | 23.21 | 502.28 | 27.7944 | 77.94 | 0 | 0.4642 | 10.0456 |
| 040503-365换 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.091 | 2491.69 | 4751.85 | 0 | 93.1 | 792.25 | 226.74379 | 432.41835 | 0 | 8.4721 | 72.09475 |
| 040503-370换 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.0043 | 3072.56 | 983.02 | 0 | 88.16 | 731.33 | 13.212008 | 4.226986 | 0 | 0.379088 | 3.144719 |
| 010005-43换 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.036 | 2103.2 | 4145.28 | 0 | 7.59 | 670.69 | 75.7152 | 149.23008 | 0 | 0.27324 | 24.14484 |
| 040503-386换 | 检查井 混凝土 井盖、座[混凝土井盖：1*0.3] | 10套 | 0.4 | 664.39 | 3081.5 | 0 | 2.26 | 300.46 | 265.756 | 1232.6 | 0 | 0.904 | 120.184 |
| 小计 | | | | | | | | | 609.221398 | 1896.415416 | 0 | 10.492628 | 229.613909 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2745.743351 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 5.840856 | 1.3787 | 8.05 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 155.220047 | 1.3529 | 210 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 50.038733 | 1.3522 | 67.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 237.623471 | 1.3263 | 315.16 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.344558 | 1 | 4.34 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.414233 | 830 | 343.81 | | |
| | | 水 | m3 | 0.358166 | 3.77 | 1.35 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.237639 | 18.29 | 4.35 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.012806 | 325 | 4.16 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.12726 | 449.43 | 57.19 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.305424 | 479.21 | 146.36 | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.457702 | 275 | 125.87 | | |
| | | 混凝土井盖：1*0.3 | 套 | 3.3936 | 350 | 1187.76 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.024079 | 14.46 | 0.35 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.023285 | 11.73 | 0.27 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.02636 | 272.76 | 7.19 | | |
| | | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.010288 | 244.35 | 2.51 | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 16364.76 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 16364.76 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_13 | 100 | 14047.09 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 2317.67 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 16364.76 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-景观电气工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 20921.03 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 18679.49 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 2241.54 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 22743.99 |
| 合计 | | | | 43665.02 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030404017284 | 配电箱 | (1)名称:夜景照明配电箱 YJ-AL1<br>(2)规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等<br>(3)安装方式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4508.86 | 4508.86 | | |
| 2 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:LED开关电源<br>(2)规格:400W AC220V-DCDC24V,带防护箱/防雨箱<br>(3)带电器盒,保护类型:短路/过负载/过电压/过温度/功率补偿<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 套 | 5 | 497.51 | 2487.55 | | |
| 3 | 030404022002 | 控制器 | (1)名称:DMX512主控器<br>(2)规格型号:标准DMX512,带防护箱/防雨箱<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | | |
| 4 | 030404022003 | 控制器 | (1)名称:DMX512分控器<br>(2)规格型号:标准DMX512,带防护箱/防雨箱<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2035.3 | 4070.6 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:LED投光灯LF01<br>(2)规格:12W 3000K 60° IP66<br>(3)安装方式:综合考虑<br>(4)含相关辅材配件<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 127 | 224.06 | 28455.62 | | |
| 6 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:LED投光灯LF02<br>(2)规格:70W 3000K 60° IP66<br>(3)安装方式:综合考虑<br>(4)含相关辅材配件<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 20 | 388.76 | 7775.2 | | |
| 7 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:LED窗台灯CT01<br>(2)规格:6W RGB IP66<br>(3)安装方式:综合考虑<br>(4)含相关辅材配件<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 71 | 200.79 | 14256.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:LED埋地灯MD01<br>(2)规格:6W 3000K IP68<br>(3)安装方式:综合考虑<br>(4)含相关辅材配件<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 16 | 163.93 | 2622.88 | | |
| 9 | 030412008001 | 中杆灯 | (1)名称:灯杆（6m）<br>(2)规格:主体杆采用(Q235)钢板,厚度不低于4mm<br>(3)安装方式:综合考虑<br>(4)含相关辅材配件<br>(5)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(6)含高层建筑增加费 | 套 | 8 | 2001.67 | 16013.36 | | |
| 10 | 030404022004 | 控制器 | (1)名称:光纤收发器<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 300.73 | 601.46 | | |
| 11 | 030408001138 | 电力电缆 | (1)名称:低烟无卤电缆<br>(2)型号:WDZB-YJY-B1-3*4<br>(3)敷设方式:水平敷设<br>(4)其他:其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 5655.75 | 19.39 | 109664.99 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 12 | 080609003001 | 网关设备 | (1)名称:网关及配套设备<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 3202.49 | 3202.49 | | |
| 13 | 030411004145 | 配线 | (1)名称:控制电缆<br>(2)配线形式:桥架/管内敷设<br>(3)型号:ZR-RVV-2*4<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 867.74 | 8.55 | 7419.18 | | |
| 14 | 030502005049 | 双绞线缆 | (1)名称:超五类屏蔽双绞线<br>(2)规格:含水晶头<br>(3)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(4)含高层建筑增加费 | m | 453.6 | 6.15 | 2789.64 | | |
| 15 | 030502007010 | 光缆 | (1)名称:四芯单模光纤<br>(2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>(3)含高层建筑增加费 | m | 203.65 | 5.44 | 1107.86 | | |
| 16 | 030411001163 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管<br>(2)规格:JDG25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 1610.41 | 18.2 | 29309.46 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 17 | 030411001164 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC20<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 222.11 | 22 | 4886.42 | | |
| 18 | 030411001165 | 配管 | (1)名称:镀锌钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)敷设方式:砖、混凝土等结构暗敷<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 274.84 | 24.2 | 6651.13 | | |
| 19 | 031001B001006 | 金属软管 | (1)名称:金属软管<br>(2)规格、型号:DN20<br>(3)敷设方式:明敷<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | m | 257.4 | 17.36 | 4468.46 | | |
| 20 | 030411006034 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)材质:塑料<br>(3)安装形式:明装<br>(4)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(5)含高层建筑增加费 | 个 | 234 | 15.17 | 3549.78 | | |
| 21 | 030408006053 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头制作、安装16m2以下<br>(2)其他:具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求<br>(3)含高层建筑增加费 | 个 | 16 | 159.49 | 2551.84 | | |
| 合计 | | | | | | | 260178.17 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030404017284 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[夜景照明配电箱 YJ-AL1] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 4066 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 4066 | 0 | 71.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.1601 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 7.963452 | 0 | 0 | 12.134784 | 2.559681 |
| 小计 | | | | | | | | | 323.973452 | 33 | 4066 | 12.134784 | 73.759681 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4508.867917 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 7.963452 | 1 | 7.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 夜景照明配电箱 YJ-AL1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 12.134784 | 1 | 12.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404031002 | 项目名称 | 小电器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-1 | 开关电源安装调试 ≤500W | 台 | 1 | 244.16 | 2 | 180 | 0 | 53.84 | 244.16 | 2 | 180 | 0 | 53.84 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.442 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.15384 | 0 | 0 | 9.37728 | 1.97802 |
| 小计 | | | | | | | | | 250.31384 | 2 | 180 | 9.37728 | 55.81802 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 497.50914 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 180.567 | 1.3522 | 244.16 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.152832 | 1 | 6.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 开关电源 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.375744 | 1 | 9.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404022002 | 项目名称 | 控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-54 | 控制器 主令[DMX512主控器] | 台 | 1 | 218.15 | 3.32 | 3500 | 0 | 48.18 | 218.15 | 3.32 | 3500 | 0 | 48.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.1815 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.49738 | 0 | 0 | 8.37696 | 1.767015 |
| 小计 | | | | | | | | | 223.64738 | 3.32 | 3500 | 8.37696 | 49.947015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3785.291355 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 5.49738 | 1 | 5.5 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 32.86 | 1.3787 | 45.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 86.913 | 1.3522 | 117.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 40.567 | 1.3638 | 55.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.1 | 3.73 | 0.37 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.41 | 5.23 | 2.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | DMX512主控器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.37696 | 1 | 8.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404022003 | 项目名称 | 控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-54 | 控制器 主令[DMX512分控器] | 台 | 1 | 218.15 | 3.32 | 1750 | 0 | 48.18 | 218.15 | 3.32 | 1750 | 0 | 48.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.182 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.49864 | 0 | 0 | 8.37888 | 1.76742 |
| 小计 | | | | | | | | | 223.64864 | 3.32 | 1750 | 8.37888 | 49.94742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2035.29494 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 32.86 | 1.3787 | 45.3 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.49738 | 1 | 5.5 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 86.913 | 1.3522 | 117.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 40.567 | 1.3638 | 55.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.1 | 3.73 | 0.37 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 0.41 | 5.23 | 2.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | DMX512分控器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 8.37696 | 1 | 8.38 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004007 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 399.5 | 1642.4 | 0 | 0 | 170.05 | 39.95 | 164.24 | 0 | 0 | 17.005 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 164.24 | 0 | 1.53408 | 17.328595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 224.059415 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | LED投光灯LF01 | 套 | 1.01 | 161.7 | 163.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | |

| 项目编码 | 030412004008 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 1 | 399.5 | 3210.93 | 0 | 0 | 248.48 | 399.5 | 3210.93 | 0 | 0 | 248.48 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.008 | 0 | 0 | 1.536 | 0.324 |
| 小计 | | | | | | | | | 400.508 | 3210.93 | 0 | 1.536 | 248.804 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3861.7780 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | 材料 | LED投光灯LF01 | 套 | 1.01 | 317 | 320.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | |

| 项目编码 | 030412004009 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 399.5 | 1420.71 | 0 | 0 | 158.97 | 39.95 | 142.071 | 0 | 0 | 15.897 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3995 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.00674 | 0 | 0 | 1.53408 | 0.323595 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.95674 | 142.071 | 0 | 1.53408 | 16.220595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 200.782415 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | 材料 | LED窗台灯CT01 | 套 | 1.01 | 139.75 | 141.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | |

| 项目编码 | 030412004010 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 399.5 | 1069.73 | 0 | 0 | 141.42 | 39.95 | 106.973 | 0 | 0 | 14.142 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.008 | 0 | 0 | 1.536 | 0.324 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.958 | 106.973 | 0 | 1.536 | 14.466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 163.93300 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.7227 | 1.3787 | 6.51 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.00674 | 1 | 1.01 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6939 | 1.3522 | 27.98 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.0012 | 1.3638 | 5.46 | | |
| | 材料 | LED埋地灯MD01 | 套 | 1.01 | 105 | 106.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0.52 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.5 | 0.2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.53408 | 1 | 1.53 | | |

| 项目编码 | 030412008001 | 项目名称 | 中杆灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-55 | 路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 7 臂长(m) 单臂 1.2 | 套 | 1 | 383.05 | 1313.41 | 0 | 119.75 | 158 | 383.05 | 1313.41 | 0 | 119.75 | 158 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.831 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.65412 | 0 | 0 | 14.71104 | 3.10311 |
| 小计 | | | | | | | | | 392.70412 | 1313.41 | 0 | 134.46104 | 161.10311 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2001.67827 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 69.207 | 1.3787 | 95.42 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.65286 | 1 | 9.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 173.293 | 1.3522 | 234.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 39.09 | 1.3638 | 53.31 | | |
| | 材料 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 0.41 | 1.5 | 0.62 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.6 | 5.2 | 3.12 | | |
| | | 灯柱(柱高7M,单臂1.2M) | 套 | 1 | 1280 | 1280 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.39 | 13.37 | 5.21 | | |
| | | 酚醛磁漆 | kg | 0.46 | 10.5 | 4.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 17.01 | 1 | 17.01 | | |
| | | 螺帽 M20 | 10个 | 0.41 | 6.4 | 2.62 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.70912 | 1 | 14.71 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.125 | 668.36 | 83.55 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.066 | 548.55 | 36.2 | | |

| 项目编码 | 030404022004 | 项目名称 | 控制器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-65换 | 按钮安装 普通型 | 个 | 1 | 18.48 | 263.67 | 0 | 0 | 17.25 | 18.48 | 263.67 | 0 | 0 | 17.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1848 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.465696 | 0 | 0 | 0.709632 | 0.149688 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.945696 | 263.67 | 0 | 0.709632 | 17.399688 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 300.725016 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 2.831 | | 1.3787 | | 3.9 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.465696 | | 1 | | 0.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.177 | | 1.3522 | | 11.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.579 | | 1.3638 | | 3.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜接线端子 DT-6 | | | | 个 | 2.03 | | 1.2 | | 2.44 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.06 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.2 | | 1.5 | | 0.3 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.05 | | 17.45 | | 0.87 | | |
| | | 光纤收发器 | | | | 个 | 1 | | 260 | | 260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.709632 | | 1 | | 0.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001138 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 5655.75 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[WDZB-YJY-3*4] | 100m | 0.01 | 348.86 | 1410.96 | 0 | 6.03 | 147.73 | 3.4886 | 14.1096 | 0 | 0.0603 | 1.4773 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 14.1096 | 0 | 0.194316 | 1.505569 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 19.386033 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087913 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | WDZB-YJY-3*4 | | | | m | 1.01 | | 13.88 | | 14.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.133962 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 080609003001 | 项目名称 | | | 网关设备 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030404-31 | 控制网分支器安装、调试 | 台 | 1 | 32.49 | 0.5 | 3160 | 0 | 7.17 | 32.49 | 0.5 | 3160 | 0 | 7.17 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3249 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.818748 | 0 | 0 | 1.247616 | 0.263169 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.308748 | 0.5 | 3160 | 1.247616 | 7.433169 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3202.489533 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.115 | | 1.3787 | | 19.46 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.818748 | | 1 | | 0.82 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.815 | | 1.3522 | | 6.51 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.783 | | 1.3638 | | 6.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 0.5 | | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 控制网分支器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.247616 | | 1 | | 1.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004145 | 项目名称 | | | 配线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 867.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-189换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 147.89 | 630.95 | 0 | 0 | 64.1 | 1.4789 | 6.3095 | 0 | 0 | 0.641 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.015 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.01215 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5167 | 6.3095 | 0 | 0.0576 | 0.65315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8.536950 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.26113 | | 1.3787 | | 0.36 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.037268 | | 1 | | 0.04 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.70843 | | 1.3522 | | 0.96 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.11803 | | 1.3638 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.0055 | | 7.54 | | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0001 | | 69.5 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.0012 | | 75.6 | | 0.09 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0105 | | 0.7 | | 0.01 | | |
| | | ZR-RVV-2*4 | | | | m | 1.05 | | 5.86 | | 6.15 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.05679 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502005049 | 项目名称 | | | 双绞线缆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 453.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4 | 100m | 0.01 | 256.94 | 266.2 | 0 | 3.88 | 70.13 | 2.5694 | 2.662 | 0 | 0.0388 | 0.7013 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0257 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.098688 | 0.020817 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.634164 | 2.662 | 0 | 0.137488 | 0.722117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.155769 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.11746 | | 1.3787 | | 1.54 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.064749 | | 1 | | 0.06 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.76079 | | 1.3522 | | 1.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 超五类屏蔽双绞线 | | | | m | 1.02 | | 2.6 | | 2.65 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 0.098665 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007010 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 203.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-46 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 100m | 0.01 | 267.11 | 185.6 | 0 | 3.51 | 68.31 | 2.6711 | 1.856 | 0 | 0.0351 | 0.6831 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0268 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.067536 | 0 | 0 | 0.102912 | 0.021708 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.738636 | 1.856 | 0 | 0.138012 | 0.704808 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.437456 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.067312 | 1 | 0.07 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.9669 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.98951 | 1.3522 | 1.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 四芯单模光纤 | m | 1.02 | 1.8 | 1.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.10257 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001163 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 1610.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-31 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25 | 100m | 0.01 | 791.64 | 758.53 | 0 | 0 | 212.17 | 7.9164 | 7.5853 | 0 | 0 | 2.1217 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0792 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.199584 | 0 | 0 | 0.304128 | 0.064152 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.115984 | 7.5853 | 0 | 0.304128 | 2.185852 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.191264 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.199493 | 1 | 0.2 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.93581 | 1.3787 | 1.29 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.1006 | 1.3522 | 5.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.79289 | 1.3638 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 6.47 | 6.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0.04 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.2502 | 2 | 0.5 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm | 个 | 0.1502 | 2.39 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.30399 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001164 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 222.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 776.91 | 1034.23 | 0 | 25.7 | 224.44 | 7.7691 | 10.3423 | 0 | 0.257 | 2.2444 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.488124 | 0 | 0 | 0.743808 | 0.156897 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.257224 | 10.3423 | 0 | 1.000808 | 2.401297 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.001629 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.487931 | 1 | 0.49 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.91842 | 1.3787 | 1.27 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.02433 | 1.3522 | 5.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.77812 | 1.3638 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0024 | 6 | 0.01 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.1545 | 0.18 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0107 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0094 | 13.37 | 0.13 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.1648 | 2.34 | 0.39 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.1545 | 0.5 | 0.08 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 9.4 | 9.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.743514 | 1 | 0.74 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001165 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 274.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-54换 | 砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 936.9 | 1125.8 | 0 | 25.7 | 264.22 | 9.369 | 11.258 | 0 | 0.257 | 2.6422 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0937 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.236124 | 0 | 0 | 0.359808 | 0.075897 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.605124 | 11.258 | 0 | 0.616808 | 2.718097 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.198029 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 0.236099 | 1 | 0.24 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.10771 | 1.3787 | 1.53 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.85262 | 1.3522 | 6.56 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9386 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0032 | 6 | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0145 | 1 | 0.01 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0128 | 13.37 | 0.17 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | SC25 | m | 1.03 | 10.06 | 10.36 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | 个 | 0.1648 | 3.07 | 0.51 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | 个 | 0.1545 | 0.33 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | 元 | 0.35977 | 1 | 0.36 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001B001006 | 项目名称 | 金属软管 | 计量单位 | m | 工程量 | 257.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-157 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000 | 10m | 0.1 | 94.41 | 49.21 | 0 | 0 | 23.24 | 9.441 | 4.921 | 0 | 0 | 2.324 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0945 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.23814 | 0 | 0 | 0.36288 | 0.076545 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.67914 | 4.921 | 0 | 0.36288 | 2.400545 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.363565 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.1208 | 1.3787 | 1.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.237913 | 1 | 0.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.8908 | 1.3522 | 6.61 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.9403 | 1.3638 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.59 | 2.67 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14 | 1 | 0.14 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.95 | 1.17 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15～20 | 个 | 0.618 | 0.07 | 0.04 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 0.618 | 0.85 | 0.53 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15～20) | 个 | 1.236 | 0.3 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.362534 | 1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006034 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 234 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-323 | 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.1 | 102.73 | 18.18 | 0 | 0 | 23.52 | 10.273 | 1.818 | 0 | 0 | 2.352 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1028 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.259056 | 0 | 0 | 0.394752 | 0.083268 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.532056 | 1.818 | 0 | 0.394752 | 2.435268 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.180076 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.8501 | 1.3787 | 2.55 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.258879 | 1 | 0.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.2236 | 1.3522 | 5.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.475 | 1.3638 | 2.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.06 | 0.09 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.49 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.394483 | 1 | 0.39 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006053 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-130 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16 | 个 | 1 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 | 49.93 | 89.86 | 0 | 0.6 | 15.52 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4993 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.258236 | 0 | 0 | 1.917312 | 0.404433 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.188236 | 89.86 | 0 | 2.517312 | 15.924433 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 159.489981 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1.258236 | 1 | 1.26 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 5.982 | 1.3787 | 8.25 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3522 | 29.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 9.224 | 1.3638 | 12.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 7.54 | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.76 | 1.9 | 7.14 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2 | 个 | 1.02 | 65 | 66.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 1 | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 75.6 | 7.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.917312 | 1 | 1.92 | | |
| | | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 5596.42 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 2564.52 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 5596.42 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 4545.45 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1050.97 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 2564.52 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 8160.94 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-泛光照明工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 9457.86 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 8444.52 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1013.34 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 11280.76 |
| 合计 | | | | 20738.62 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:碲化镉125Wp组件<br>2.型号:功率125Wp/片,透光度:40%<br>3.外形尺寸（mm）:1200*1200*16.24mm<br>4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 组 | 647 | 2034.43 | 1316276.21 | | |
| 2 | 030404004045 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:直流汇流箱<br>2.类型:4组串/1000V，输入路数:4路,电压上限:1000V<br>3:规格:成套配置，含箱内元器件<br>4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 套 | 27 | 1870.21 | 50495.67 | | |
| 3 | 030404004046 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:直流汇流箱<br>2.类型:9组串/1000V，输入路数:9路,电压上限:1000V，防护等级:IP54,<br>3:规格:成套配置，含箱内元器件<br>4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 3 | 3827.88 | 11483.64 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 030404004047 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:光伏并网柜<br>2.型号:Z1T1-9AA<br>3:规格:成套配置，含柜内元器件<br>4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 15425.63 | 15425.63 | | |
| 5 | 030404017285 | 配电箱 | 1.名称:光伏变换器<br>2:规格:80KW<br>3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 28549.31 | 28549.31 | | |
| 6 | 030404017286 | 配电箱 | 1.名称:DC/DC变换器<br>2:规格:20kW<br>3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 8999.31 | 8999.31 | | |
| 7 | 030404017287 | 配电箱 | 1.名称:DC/DC变换器<br>2:规格:50kW<br>3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 18549.31 | 18549.31 | | |
| 8 | 030404017288 | 配电箱 | 1.名称:DC/DC变换器<br>2:规格:80kW<br>3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 28549.31 | 28549.31 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 9 | 030404017289 | 配电箱 | 1.名称:AC/DC变换器<br>2:规格:80kW<br>3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 23899.31 | 23899.31 | | |
| 10 | 030408001139 | 电力电缆 | 1.名称:光伏电缆<br>2.规格:PV1-F 1x4mm2<br>3.敷设方式、部位:水平敷设敷设<br>4.电压等级(kV):1KV以下<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 2583.02 | 5.84 | 15084.84 | | |
| 11 | 030408001140 | 电力电缆 | 1.名称:光伏电缆<br>2.规格:PV1-F 1x6mm2<br>3.敷设方式、部位:水平敷设敷设<br>4.电压等级(kV):1KV以下<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 1645.46 | 8.03 | 13213.04 | | |
| 12 | 030408001141 | 电力电缆 | 1.名称:光伏电缆<br>2.规格:EV-Y-125 1x16mm2<br>3.敷设方式、部位:水平敷设敷设<br>4.电压等级(kV):1KV以下<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 61.4 | 25.04 | 1537.46 | | |
| 13 | 030408001142 | 电力电缆 | 1.名称:光伏电缆<br>2.规格:EV-Y-125 1x25mm2<br>3.敷设方式、部位:水平敷设敷设<br>4.电压等级(kV):1KV以下<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 1155.24 | 33.75 | 38989.35 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 14 | 030408001143 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*70+2*35mm2<br>3.敷设方式、部位:水平敷设敷设<br>4.电压等级(kV):1KV以下<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 100 | 296.42 | 29642 | | |
| 15 | 030408001144 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*35+2*16mm2<br>3.敷设方式、部位:水平敷设敷设<br>4.电压等级(kV):1KV以下<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 50 | 157.49 | 7874.5 | | |
| 16 | 030408006054 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:截面70mm2以下<br>3.电压等级(kV):1KV以下<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 个 | 2 | 186.14 | 372.28 | | |
| 17 | 030408006055 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:截面35mm2以下<br>3.电压等级(kV):1KV以下<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 个 | 2 | 125.39 | 250.78 | | |
| 18 | 030411001166 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 521.97 | 22.99 | 12000.09 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 030411001167 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:明敷<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 22.78 | 36.54 | 832.38 | | |
| 20 | 030411001168 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:SC80<br>3.配置形式:明敷<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 6.14 | 128.06 | 786.29 | | |
| 21 | 030411003048 | 桥架 | 1.名称:光伏桥架<br>2.规格:槽式100*100mm<br>3.其他:含三通、弯头、盖板、隔板、涂料、接地跨接线等内容;<br>4.其他:含支吊架安装，套管、修补及封堵等一切费用<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 343.93 | 65.22 | 22431.11 | | |
| 22 | 030413001016 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作<br>2.规格:型钢<br>3.其他:含刷油除锈<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | kg | 416.499 | 15.96 | 6647.32 | | |
| 23 | 031101077001 | 光伏监控主机 | 1.名称:光伏监控主机<br>2.型号:综合考虑<br>3:规格:成套配置<br>4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 套 | 1 | 8773.72 | 8773.72 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 24 | 030402018002 | 模块化光储直柔综合能源箱 | 1.名称:模块化光储直柔综合能源箱<br>2.额定光储直柔容量:95KWh；光伏接入容量：最大接入80kW,本次80.875kW<br>3:规格:包含方案总设中1~13项所描述内容，详一次系统图<br>4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容<br>5.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 台 | 1 | 140886.84 | 140886.84 | | |
| 25 | 010501006007 | 设备基础 | 1.名称:能源箱基础<br>2.规格:1400*1400*h300，带接地扁铁40*4<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | 座 | 1 | 626.92 | 626.92 | | |
| 26 | 030507008023 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络球形摄像机QS1-3<br>2.规格:带50不锈钢支架<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | 台 | 3 | 3520.61 | 10561.83 | | |
| 27 | 030402010002 | 防雷器 | 1.名称:三合一网络防雷器<br>2.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | 组 | 1 | 328.94 | 328.94 | | |
| 28 | 030404017290 | 配电箱 | 1.名称:电源箱PDX1-3<br>2.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | 台 | 3 | 764.74 | 2294.22 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 29 | 030501012018 | 交换机 | 1.名称:交换机 JHJ1<br>2.规格:带2光口，8电口<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | 台 | 1 | 1178.14 | 1178.14 | | |
| 30 | 030411001169 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:明敷<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 9.03 | 30.4 | 274.51 | | |
| 31 | 030411001170 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:明敷<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 85.22 | 36.54 | 3113.94 | | |
| 32 | 030502007011 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤<br>2.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | m | 544.22 | 9.45 | 5142.88 | | |
| 33 | 030502014005 | 光纤连接 | 1.名称:光纤连接熔接法<br>2.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求，相关图集等 | 芯 | 12 | 57.24 | 686.88 | | |
| 34 | 030411004146 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:RVV3*1.0<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 107.15 | 6.54 | 700.76 | | |
| 35 | 030411004147 | 配线 | 1.名称:超五类网线<br>2.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 12.93 | 5.55 | 71.76 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 36 | 031001006052 | 塑料管 | 1.名称:PPR热水管<br>2.规格:DN20,热熔接<br>3.试验:水冲洗试验<br>4.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 16.44 | 31.2 | 512.93 | | |
| 37 | 031001006053 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管<br>2.规格:DN150，粘接<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m | 35 | 114.95 | 4023.25 | | |
| 38 | 031003001061 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜球阀<br>2.规格:DN20，螺纹连接<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 个 | 3 | 27.17 | 81.51 | | |
| 39 | 031003013017 | 水表 | 1.名称:水表<br>2.规格:DN20，螺纹连接<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 个 | 1 | 187.18 | 187.18 | | |
| 40 | 031001B001007 | 软管 | 1.名称:软管25米<br>2.规格:DN20<br>3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | 根 | 1 | 417.17 | 417.17 | | |
| 合计 | | | | | | | 1831752.52 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030405002001 | 项目名称 | 太阳能电池 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-58 | 太阳能电池组装安装 500Wp[碲化镉125Wp组件] | 组 | 1 | 574.4 | 3.43 | 1267.67 | 58.42 | 130.51 | 574.4 | 3.43 | 1267.67 | 58.42 | 130.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 574.4 | 3.43 | 1267.67 | 58.42 | 130.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2034.43 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 65.51 | 1.3787 | 90.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 246.036 | 1.3522 | 332.69 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 111.008 | 1.3638 | 151.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 自粘性橡胶带20mm×5m | m | 0.2 | 0.5 | 0.1 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.2 | 5.45 | 1.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 1 | 1.8 | | |
| | | 橡皮绝缘线 BX500V2.5mm2 | m | 0.22 | 2 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 碲化镉125Wp组件 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | (国产)高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.04 | 1410.49 | 56.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004045 | 项目名称 | 低压开关柜(屏) | 计量单位 | 套 | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[直流汇流箱4组串/1000V] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 1450 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 1450 | 0 | 71.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.01 | 33 | 1450 | 0 | 71.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1870.21 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 直流汇流箱4组串/1000V | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004046 | 项目名称 | 低压开关柜(屏) | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-30换 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[直流汇流箱9组串/1000V] | 台 | 1 | 316.01 | 33 | 3407.67 | 0 | 71.2 | 316.01 | 33 | 3407.67 | 0 | 71.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 316.01 | 33 | 3407.67 | 0 | 71.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3827.88 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 47.555 | 1.3787 | 65.56 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 125.881 | 1.3522 | 170.22 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 58.826 | 1.3638 | 80.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.82 | 1 | 8.82 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 直流汇流箱9组串/1000V | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404004047 | 项目名称 | 低压开关柜(屏) | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-57 | 低压成套配电柜安装[光伏并网柜Z1T1-9AA] | 台 | 1 | 507.88 | 47.5 | 14536 | 115.02 | 121.87 | 507.88 | 47.5 | 14536 | 115.02 | 121.87 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.12 | 212.44 | 481.69 | 0 | 43.46 | 73.76 | 25.4928 | 57.8028 | 0 | 5.2152 | 8.8512 |
| 小计 | | | | | | | | | 533.3728 | 105.3028 | 14536 | 120.2352 | 130.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15425.6320 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 80.29484 | 1.3787 | 110.7 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 213.58376 | 1.3522 | 288.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 98.15644 | 1.3638 | 133.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.7844 | 5.04 | 8.99 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 1.236 | 43.05 | 53.21 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 5.2 | 1.04 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | kg | 0.12 | 3.935 | 0.47 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.04 | 69.5 | 2.78 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.2 | 75.6 | 15.12 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.062 | 10.86 | 0.67 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.4932 | 3.711 | 1.83 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.5 | 17.45 | 8.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.618 | 1 | 3.62 | | |
| | | 异型塑料管 Φ2.5mm~5mm | m | 6 | 0.2 | 1.2 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.3 | 12.5 | 3.75 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2292 | 7.06 | 1.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 光伏并网柜Z1T1-9AA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.0156 | 28.79 | 0.45 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.1312 | 152.74 | 20.04 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 668.36 | 66.84 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017285 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030205-64 | 光伏逆变器安装（功率kw以内） 100[光伏变换器80KW] | 组 | 1 | 603.79 | 159.64 | 27450 | 182.76 | 153.12 | 603.79 | 159.64 | 27450 | 182.76 | 153.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 603.79 | 159.64 | 27450 | 182.76 | 153.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28549.31 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 68.879 | 1.3787 | | 94.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 258.573 | 1.3522 | | 349.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 116.723 | 1.3638 | | 159.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢 | | | | kg | | 28.6 | 2.7 | | 77.22 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 3.92 | 5.04 | | 19.76 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.11 | 10.6 | | 1.17 | | |
| | | 电焊条 | | | | kg | | 0.33 | 4.49 | | 1.48 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 1.1 | 0.66 | | 0.73 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.044 | 69.5 | | 3.06 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.22 | 75.6 | | 16.63 | | |
| | | 酚醛调和漆 | | | | kg | | 0.22 | 13 | | 2.86 | | |
| | | 铁红防锈漆 | | | | kg | | 0.22 | 15.1 | | 3.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.22 | 7.54 | | 1.66 | | |
| | | 机油 20# | | | | kg | | 0.11 | 10.5 | | 1.16 | | |
| | | 钙基脂 | | | | kg | | 0.088 | 11.2 | | 0.99 | | |
| | | 焊接钢管(综合) | | | | kg | | 5.28 | 4.2041 | | 22.2 | | |
| | | 钢板 δ=1.5mm | | | | kg | | 1.1 | 4.023 | | 4.43 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 光伏变换器80KW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 96 | 1 | | 96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | | 0.257 | 92.03 | | 23.65 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | | 0.05 | 593.76 | | 29.69 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.05 | 668.36 | | 33.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017286 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-64 | 光伏逆变器安装（功率kw以内） 100[DC/DC变换器 20KW] | 组 | 1 | 603.79 | 159.64 | 7900 | 182.76 | 153.12 | 603.79 | 159.64 | 7900 | 182.76 | 153.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 603.79 | 159.64 | 7900 | 182.76 | 153.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8999.31 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 68.879 | 1.3787 | | 94.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 258.573 | 1.3522 | | 349.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 116.723 | 1.3638 | | 159.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢 | | | | kg | | 28.6 | 2.7 | | 77.22 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 3.92 | 5.04 | | 19.76 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.11 | 10.6 | | 1.17 | | |
| | | 电焊条 | | | | kg | | 0.33 | 4.49 | | 1.48 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 1.1 | 0.66 | | 0.73 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.044 | 69.5 | | 3.06 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.22 | 75.6 | | 16.63 | | |
| | | 酚醛调和漆 | | | | kg | | 0.22 | 13 | | 2.86 | | |
| | | 铁红防锈漆 | | | | kg | | 0.22 | 15.1 | | 3.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.22 | 7.54 | | 1.66 | | |
| | | 机油 20# | | | | kg | | 0.11 | 10.5 | | 1.16 | | |
| | | 钙基脂 | | | | kg | | 0.088 | 11.2 | | 0.99 | | |
| | | 焊接钢管(综合) | | | | kg | | 5.28 | 4.2041 | | 22.2 | | |
| | | 钢板 δ=1.5mm | | | | kg | | 1.1 | 4.023 | | 4.43 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | DC/DC变换器 20KW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 96 | 1 | | 96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | | 0.257 | 92.03 | | 23.65 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | | 0.05 | 593.76 | | 29.69 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.05 | 668.36 | | 33.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017287 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-64 | 光伏逆变器安装（功率kw以内） 100[DC/DC变换器 50KW] | 组 | 1 | 603.79 | 159.64 | 17450 | 182.76 | 153.12 | 603.79 | 159.64 | 17450 | 182.76 | 153.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 603.79 | 159.64 | 17450 | 182.76 | 153.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18549.31 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 68.879 | 1.3787 | | 94.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 258.573 | 1.3522 | | 349.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 116.723 | 1.3638 | | 159.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢 | | | | kg | | 28.6 | 2.7 | | 77.22 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | kg | | 3.92 | 5.04 | | 19.76 | | |
| | | 棉纱 | | | | kg | | 0.11 | 10.6 | | 1.17 | | |
| | | 电焊条 | | | | kg | | 0.33 | 4.49 | | 1.48 | | |
| | | 钢锯条 | | | | 根 | | 1.1 | 0.66 | | 0.73 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.044 | 69.5 | | 3.06 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.22 | 75.6 | | 16.63 | | |
| | | 酚醛调和漆 | | | | kg | | 0.22 | 13 | | 2.86 | | |
| | | 铁红防锈漆 | | | | kg | | 0.22 | 15.1 | | 3.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | | 0.22 | 7.54 | | 1.66 | | |
| | | 机油 20# | | | | kg | | 0.11 | 10.5 | | 1.16 | | |
| | | 钙基脂 | | | | kg | | 0.088 | 11.2 | | 0.99 | | |
| | | 焊接钢管(综合) | | | | kg | | 5.28 | 4.2041 | | 22.2 | | |
| | | 钢板 δ=1.5mm | | | | kg | | 1.1 | 4.023 | | 4.43 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3 | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | DC/DC变换器 50KW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 96 | 1 | | 96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | | | | 台班 | | 0.257 | 92.03 | | 23.65 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | | | | 台班 | | 0.05 | 593.76 | | 29.69 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | | | | 台班 | | 0.05 | 668.36 | | 33.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017288 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-64 | 光伏逆变器安装（功率kw以内） 100[DC/DC变换器 80KW] | 组 | 1 | 603.79 | 159.64 | 27450 | 182.76 | 153.12 | 603.79 | 159.64 | 27450 | 182.76 | 153.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 603.79 | 159.64 | 27450 | 182.76 | 153.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28549.31 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 68.879 | 1.3787 | | 94.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 258.573 | 1.3522 | | 349.64 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 116.723 | 1.3638 | 159.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢 | kg | 28.6 | 2.7 | 77.22 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 3.92 | 5.04 | 19.76 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.11 | 10.6 | 1.17 | | |
| | | 电焊条 | kg | 0.33 | 4.49 | 1.48 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.1 | 0.66 | 0.73 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.044 | 69.5 | 3.06 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.22 | 75.6 | 16.63 | | |
| | | 酚醛调和漆 | kg | 0.22 | 13 | 2.86 | | |
| | | 铁红防锈漆 | kg | 0.22 | 15.1 | 3.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.22 | 7.54 | 1.66 | | |
| | | 机油 20# | kg | 0.11 | 10.5 | 1.16 | | |
| | | 钙基脂 | kg | 0.088 | 11.2 | 0.99 | | |
| | | 焊接钢管(综合) | kg | 5.28 | 4.2041 | 22.2 | | |
| | | 钢板 δ=1.5mm | kg | 1.1 | 4.023 | 4.43 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | DC/DC变换器 80KW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 96 | 1 | 96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.257 | 92.03 | 23.65 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.05 | 593.76 | 29.69 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.05 | 668.36 | 33.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017289 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030205-64 | 光伏逆变器安装（功率kw以内） 100[AC/DC变换器 80KW] | 组 | 1 | 603.79 | 159.64 | 22800 | 182.76 | 153.12 | 603.79 | 159.64 | 22800 | 182.76 | 153.12 |
| 小计 | | | | | | | | | 603.79 | 159.64 | 22800 | 182.76 | 153.12 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23899.31 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 68.879 | 1.3787 | 94.96 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 258.573 | 1.3522 | 349.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 116.723 | 1.3638 | 159.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢 | kg | 28.6 | 2.7 | 77.22 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 3.92 | 5.04 | 19.76 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.11 | 10.6 | 1.17 | | |
| | | 电焊条 | kg | 0.33 | 4.49 | 1.48 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 1.1 | 0.66 | 0.73 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.044 | 69.5 | 3.06 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.22 | 75.6 | 16.63 | | |
| | | 酚醛调和漆 | kg | 0.22 | 13 | 2.86 | | |
| | | 铁红防锈漆 | kg | 0.22 | 15.1 | 3.32 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.22 | 7.54 | 1.66 | | |
| | | 机油 20# | kg | 0.11 | 10.5 | 1.16 | | |
| | | 钙基脂 | kg | 0.088 | 11.2 | 0.99 | | |
| | | 焊接钢管(综合) | kg | 5.28 | 4.2041 | 22.2 | | |
| | | 钢板 δ=1.5mm | kg | 1.1 | 4.023 | 4.43 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | AC/DC变换器 80KW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 96 | 1 | 96 | | |
| | | 交流弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.257 | 92.03 | 23.65 | | |
| | | 载货汽车 装载质量5t | 台班 | 0.05 | 593.76 | 29.69 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.05 | 668.36 | 33.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001139 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 2583.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 99.42 | 440.73 | 0 | 0 | 43.92 | 0.9942 | 4.4073 | 0 | 0 | 0.4392 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.9942 | 4.4073 | 0 | 0 | 0.4392 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5.840700 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.11754 | 1.3787 | 0.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.51496 | 1.3522 | 0.7 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.09958 | 1.3638 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 光伏电缆PV1-F 1x4mm2 | m | 1.05 | 4.05 | 4.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001140 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 1645.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 115.98 | 629.82 | 0 | 0 | 57.02 | 1.1598 | 6.2982 | 0 | 0 | 0.5702 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.1598 | 6.2982 | 0 | 0 | 0.5702 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8.028200 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13712 | 1.3787 | 0.19 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.60077 | 1.3522 | 0.81 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11615 | 1.3638 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 光伏电缆PV1-F 1x6mm2 | m | 1.05 | 5.85 | 6.14 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.009 | 0.63 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001141 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 61.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-177换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 25 | 100m单线 | 0.01 | 182.27 | 2172.94 | 0 | 0 | 148.77 | 1.8227 | 21.7294 | 0 | 0 | 1.4877 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 1.8227 | 21.7294 | 0 | 0 | 1.4877 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.03980 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.21543 | 1.3787 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.94411 | 1.3522 | | 1.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.18259 | 1.3638 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.008 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0003 | 69.5 | | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0014 | 75.6 | | 0.11 | | |
| | | 光伏电缆EV-Y-125 1x16mm2 | | m | 1.05 | 20.5 | | 21.53 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0098 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | 卷 | 0.012 | 0.63 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001142 | 项目名称 | 电力电缆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1155.24 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-177换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 25 | 100m单线 | 0.01 | 182.27 | 3002.44 | 0 | 0 | 190.24 | 1.8227 | 30.0244 | 0 | 0 | 1.9024 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.8227 | 30.0244 | 0 | 0 | 1.9024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.749500 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 0.21543 | 1.3787 | | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 0.94411 | 1.3522 | | 1.28 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.18259 | 1.3638 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.008 | 7.54 | | 0.06 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.0003 | 69.5 | | 0.02 | | |
| | | 焊锡 | | kg | 0.0014 | 75.6 | | 0.11 | | |
| | | 光伏电缆EV-Y-125 1x25mm2 | | m | 1.05 | 28.4 | | 29.82 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0098 | 1 | | 0.01 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | 卷 | 0.012 | 0.63 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001143 | 项目名称 | 电力电缆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 100 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-54换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 | 100m | 1 | 1027.15 | 27023.35 | 0 | 13.39 | 1578.15 | 1027.15 | 27023.35 | 0 | 13.39 | 1578.15 |
| 小计 | | | | | | | | | 1027.15 | 27023.35 | 0 | 13.39 | 1578.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29642.04 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 2.26113 | 1.3787 | | 3.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 4.32545 | 1.3522 | | 5.85 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.95704 | 1.3638 | | 1.31 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜芯电力电缆WDZB1-YJY-3*70+2*35mm2 | | m | 1.01 | 267.45 | | 270.12 | | |
| | | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001144 | 项目名称 | 电力电缆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 50 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.1 | 639.56 | 14241.8 | 0 | 13.39 | 853.76 | 63.956 | 1424.18 | 0 | 1.339 | 85.376 |
| 小计 | | | | | | | | | 63.956 | 1424.18 | 0 | 1.339 | 85.376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1574.851 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 1.40808 | 1.3787 | | 1.94 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 2.69338 | 1.3522 | | 3.64 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 0.59561 | 1.3638 | | 0.81 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.0502 | 1 | | 0.05 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | m2 | 0.0007 | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | 铜芯电力电缆WDZB1-YJY-3*35+2*16mm2 | | m | 1.01 | 140.9 | | 142.31 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | 0.00011 | 668.36 | | 0.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | 0.00011 | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006054 | 项目名称 | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-118 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 70 | 个 | 1 | 117.71 | 39.89 | 0 | 0.6 | 27.94 | 117.71 | 39.89 | 0 | 0.6 | 27.94 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.71 | 39.89 | 0 | 0.6 | 27.94 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 186.14 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | 元 | 14.149 | 1.3787 | | 19.51 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 50.679 | 1.3522 | | 68.53 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 21.761 | 1.3638 | | 29.68 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | | kg | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | | 个 | 3.03 | 9.1 | | 27.57 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 3.18 | 1 | | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | | kg | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | 元 | 0.6 | 1 | | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408006055 | 项目名称 | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-116 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 | 83.56 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.52 | 83.56 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.56 | 21.71 | 0 | 0.6 | 19.52 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 125.39 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 10.007 | 1.3787 | | 13.8 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 35.967 | 1.3522 | | 48.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 15.493 | 1.3638 | | 21.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#~70# | | | | kg | | 0.2 | 7.54 | | 1.51 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | | | | 个 | | 3.03 | 3.1 | | 9.39 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | | 0.001 | 69.5 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 3.18 | 1 | | 3.18 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | | 0.1 | 75.6 | | 7.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | | 元 | | 0.6 | 1 | | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001166 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 521.97 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-2 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 1161.08 | 814.47 | 0 | 25.7 | 298 | 11.6108 | 8.1447 | 0 | 0.257 | 2.98 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.6108 | 8.1447 | 0 | 0.257 | 2.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.992500 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.85095 | 1.3787 | | 3.93 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.46165 | 1.3522 | | 6.03 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.20779 | 1.3638 | | 1.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 接地管卡 DN20 | | | | 个 | | 0.515 | 0.33 | | 0.17 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15~20) | | | | 个 | | 1.442 | 0.27 | | 0.39 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.0032 | 19.2 | | 0.06 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0032 | 6 | | 0.02 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)15~20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.15 | | 0.02 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0132 | 13.37 | | 0.18 | | |
| | | 镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm | | | | m | | 1.03 | 6.56 | | 6.76 | | |
| | | 镀锌管接头(15×20) | | | | 个 | | 0.2575 | 0.47 | | 0.12 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | | 0.2912 | 0.22 | | 0.06 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×20 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.27 | | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | | | | 个 | | 2.94 | 0.09 | | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0216 | 1 | | 0.02 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm~12mm | | | | 个 | | 0.003 | 5.5 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001167 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 22.78 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-4 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1669.83 | 1507.44 | 0 | 31.99 | 445.04 | 16.6983 | 15.0744 | 0 | 0.3199 | 4.4504 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.6983 | 15.0744 | 0 | 0.3199 | 4.4504 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 36.543000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.10007 | 1.3787 | | 5.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.4166 | 1.3522 | | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.73704 | 1.3638 | | 2.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 接地管卡 DN32 | | | | 个 | | 0.515 | 0.63 | | 0.32 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25~32) | | | | 个 | | 0.8549 | 2.26 | | 1.93 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.0052 | 19.2 | | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0051 | 6 | | 0.03 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25~32 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.2 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0208 | 13.37 | | 0.28 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | | 0.0062 | 13.2 | | 0.08 | | |
| | | 镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm | | | | m | | 1.03 | 10.95 | | 11.28 | | |
| | | 镀锌管接头(15×32) | | | | 个 | | 0.2575 | 2.66 | | 0.68 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | | 0.1726 | 0.22 | | 0.04 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×32 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.45 | | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm~8mm | | | | 个 | | 1.743 | 0.09 | | 0.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.0335 | 1 | | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm~12mm | | | | 个 | | 0.003 | 5.5 | | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动管材烟弯机 管径φ100mm以内 | | | | 台班 | | 0.0006 | 104.7 | | 0.06 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | | | | 台班 | | 0.004 | 28.79 | | 0.12 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | | | | 台班 | | 0.0006 | 236.46 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001168 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6.14 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-48 | 砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 80 | 100m | 0.01 | 5615.14 | 5643.42 | 0 | 28.16 | 1519.95 | 56.1514 | 56.4342 | 0 | 0.2816 | 15.1995 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.1514 | 56.4342 | 0 | 0.2816 | 15.1995 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 128.066700 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 6.63762 | 1.3787 | | 9.15 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 29.0859 | 1.3522 | | 39.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 5.62414 | 1.3638 | | 7.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | | | | kg | | 0.004 | 4.7 | | 0.02 | | |
| | | 接地管卡 DN80 | | | | 个 | | 0.309 | 2.66 | | 0.82 | | |
| | | 镀锌管接头(80×80) | | | | 个 | | 0.1545 | 26.92 | | 4.16 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | | 0.0109 | 19.2 | | 0.21 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | | 0.0216 | 6 | | 0.13 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)80 | | | | 个 | | 0.1545 | 0.7 | | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | | 0.0844 | 13.37 | | 1.13 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | | 0.01 | 13.2 | | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.173 | 1 | | 0.17 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×80 | | | | 个 | | 0.1545 | 1.2 | | 0.19 | | |
| | | 膨胀螺栓 M6 | | | | 套 | | 1.02 | 0.59 | | 0.6 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN80) | | | | 个 | | 0.515 | 2.42 | | 1.25 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm~12mm | | | | 个 | | 0.0068 | 5.5 | | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.03 | 46.1 | 47.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 弯管机 WC27-108 中型 | 台班 | 0.0015 | 110.99 | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411003048 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m | 工程量 | 343.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 192.36 | 391.85 | 0 | 5.49 | 62.3 | 19.236 | 39.185 | 0 | 0.549 | 6.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 19.236 | 39.185 | 0 | 0.549 | 6.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 65.20000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5473 | 1.3787 | 4.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.8745 | 1.3522 | 10.65 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.7108 | 1.3638 | 3.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢制槽式电缆桥架 100×100×1.5 | m | 1.01 | 38.33 | 38.71 | | |
| | | 电线 BV-6 | m | 0.05 | 5.23 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 1 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.001 | 548.55 | 0.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001016 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg | 工程量 | 416.499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 775.92 | 506.21 | 0 | 100.03 | 202.79 | 7.7592 | 5.0621 | 0 | 1.0003 | 2.0279 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈(除微锈) | 100kg | 0.01 | 7.25 | 0.32 | 0 | 2.76 | 1.8 | 0.0725 | 0.0032 | 0 | 0.0276 | 0.018 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.8317 | 5.0653 | 0 | 1.0279 | 2.0459 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15.9708000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.211054 | 1.3787 | 1.67 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 3.457072 | 1.3522 | 4.67 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.090558 | 1.3638 | 1.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 调和漆 | kg | 0.014 | 10.86 | 0.15 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.77 | 0 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.06 | 0.1 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.86 | 2.9 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.648 | 1.02 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 4.396 | 0.35 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 19.2 | 0.12 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0044 | 6 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0177 | 13.37 | 0.24 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.0309 | 3.73 | 0.12 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.05218 | 0.75 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01175 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.00002 | 1382.11 | 0.03 | | |
| | | 台式砂轮机 Φ250mm | 台班 | 0.003 | 15.21 | 0.05 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.00625 | 152.74 | 0.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031101077001 | 项目名称 | 光伏监控主机 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-137 | 工作站及系统软件[光伏监控主机] | 套（台） | 1 | 623.97 | 5.23 | 8000 | 6.49 | 138.03 | 623.97 | 5.23 | 8000 | 6.49 | 138.03 |
| 小计 | | | | | | | | | 623.97 | 5.23 | 8000 | 6.49 | 138.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8773.72 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 73.778 | 1.3787 | 101.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 242.089 | 1.3522 | 327.35 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 142.907 | 1.3638 | 194.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.1 | 4.867 | 0.49 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.1 | 3.73 | 0.37 | | |
| | | 塑料带 20mm×40mm | kg | 0.1 | 12.5 | 1.25 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.1 | 10.6 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.061 | 1 | 2.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 光伏监控主机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.01 | 548.55 | 5.49 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030402018002 | 项目名称 | 模块化光储直柔综合能源箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030202-59 | 组合型成套箱式变电站安装(变压器容量kV·A以下) 100[模块化光储直柔综合能源箱95KW] | 台 | 1 | 967.8 | 714.37 | 138250 | 661.61 | 293.06 | 967.8 | 714.37 | 138250 | 661.61 | 293.06 |
| 小计 | | | | | | | | | 967.8 | 714.37 | 138250 | 661.61 | 293.06 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 140886.84 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 146.244 | 1.3787 | 201.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 427.498 | 1.3522 | 578.06 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 137.928 | 1.3638 | 188.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 122 | 5.04 | 614.88 | | |
| | | 钢垫板夹板 | kg | 8 | 5.2 | 41.6 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.5 | 7.54 | 3.77 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.5 | 5.45 | 2.73 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.5 | 0.75 | 1.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 69.5 | 4.17 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.3 | 75.6 | 22.68 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.2 | 7.06 | 1.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 14.5 | 1 | 14.5 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧 | 10套 | 0.61 | 12.31 | 7.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 模块化光储直柔综合能源箱95KW | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.5 | 668.36 | 334.18 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 载货汽车 装载质量5t | | 台班 | 0.5 | 593.76 | 296.88 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | | 台班 | 0.2 | 152.74 | 30.55 | | |
| 项目编码 | 010501006007 | 项目名称 | 设备基础 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-36 | 非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础 | 10m3 | 0.059 | 899.76 | 5076.61 | 0 | 115.41 | 459.6 | 53.08584 | 299.51999 | 0 | 6.80919 | 27.1164 |
| 010010-3 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.0168 | 3751.12 | 1616.6 | 0 | 260.95 | 923.94 | 63.018816 | 27.15888 | 0 | 4.38396 | 15.522192 |
| 030209-9 | 户内接地母线 暗设 | 10m | 0.5 | 150.93 | 54.33 | 0 | 18.15 | 37.15 | 75.465 | 27.165 | 0 | 9.075 | 18.575 |
| 小计 | | | | | | | | | 191.569656 | 353.84387 | 0 | 20.26815 | 61.213592 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 626.895268 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 18.124908 | 1.3787 | 24.99 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 13.3845 | 1.3787 | 18.45 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 67.383308 | 1.3522 | 91.12 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 30.7225 | 1.3522 | 41.54 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.3415 | 1.3638 | 15.47 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.95874 | 1 | 4.96 | | |
| | | 铁钉 综合 | kg | 0.331464 | 5.5 | 1.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.18939 | 3.77 | 0.71 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | m | 5.115 | 5.04 | 25.78 | | |
| | | 松杂枋板材(周转材) | m3 | 0.003494 | 1934 | 6.76 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.5959 | 479.21 | 285.56 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.09 | 7.06 | 0.64 | | |
| | | 隔离剂 | kg | 0.168 | 8 | 1.34 | | |
| | | 细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0177 | 498.21 | 8.82 | | |
| | | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 | 张 | 0.150444 | 85 | 12.79 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.815304 | 4.8 | 3.91 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.02301 | 272.76 | 6.28 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.04543 | 11.73 | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm | 台班 | 0.05 | 28.79 | 1.44 | | |
| | | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 0.00588 | 630.08 | 3.7 | | |
| | | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.05 | 152.74 | 7.64 | | |
| | | 木工圆锯机 直径Φ500mm | 台班 | 0.0252 | 26.95 | 0.68 | | |

| 项目编码 | 030507008023 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030409-61 | 球型一体机[网络球形摄像机QS1-3] | 台 | 1 | 227.72 | 3 | 3000 | 3.5 | 50.51 | 227.72 | 3 | 3000 | 3.5 | 50.51 |
| 030409-77 | 支架 壁式摄像机支架(个) | 套 | 1 | 92.39 | 3 | 120 | 0 | 20.49 | 92.39 | 3 | 120 | 0 | 20.49 |
| 小计 | | | | | | | | | 320.11 | 6 | 3120 | 3.5 | 71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3520.61 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 189.476 | 1.3522 | 256.21 | | |
| | | 普工人工费(安装) | 元 | 46.346 | 1.3787 | 63.9 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 6 | 1 | 6 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 摄像机支架(壁式) | | | | | | |
| | | 网络球形摄像机QS1-3 | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |

| 项目编码 | 030402010002 | 项目名称 | 防雷器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030407-30 | 三级电源防雷器 | 台 | 1 | 26.06 | 283 | 0 | 0 | 19.88 | 26.06 | 283 | 0 | 0 | 19.88 |
| 小计 | | | | | | | | | 26.06 | 283 | 0 | 0 | 19.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 328.94 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.764 | 1.3787 | 5.19 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 15.305 | 1.3638 | 20.87 | | |
| | 材料 | 三级防雷器 | 个 | 1 | 280 | 280 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017290 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[电源箱PDX1-3] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 450 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 450 | 0 | 52.5 |
| 小计 | | | | | | | | | 231.56 | 30.68 | 450 | 0 | 52.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 764.74 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 34.818 | 1.3787 | 48 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 92.227 | 1.3522 | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 43.146 | 1.3638 | 58.84 | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 64 | 12.8 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 8.57 | 1 | 8.57 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.404 | 12 | 4.85 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 电源箱PDX1-3 | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501012018 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40 | 接入层交换机安装、调试[交换机JHJ1] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 1000 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 1000 | 5 | 31.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 139.91 | 2 | 1000 | 5 | 31.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1178.14 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 102.587 | 1.3638 | 139.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | 交换机JHJ1 | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | | |

| 项目编码 | 030411001169 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-3 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1446.48 | 1181.86 | 0 | 31.99 | 379.61 | 14.4648 | 11.8186 | 0 | 0.3199 | 3.7961 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.4648 | 11.8186 | 0 | 0.3199 | 3.7961 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 30.399400 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.55167 | 1.3787 | 4.9 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.55838 | 1.3522 | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.50466 | 1.3638 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 接地管卡 DN25 | 个 | 0.515 | 0.44 | 0.23 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 2.26 | 1.93 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0042 | 19.2 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0042 | 6 | 0.03 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.2 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0174 | 13.37 | 0.23 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0049 | 13.2 | 0.06 | | |
| | | 镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm | m | 1.03 | 8.13 | 8.37 | | |
| | | 镀锌管接头(15×25) | 个 | 0.2575 | 2.13 | 0.55 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1726 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×25 | 个 | 0.1545 | 0.29 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.09 | 0.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0285 | 1 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动管材煨弯机 管径φ100mm以内 | 台班 | 0.0006 | 104.7 | 0.06 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001170 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m | 工程量 | 85.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-4 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1669.83 | 1507.44 | 0 | 31.99 | 445.04 | 16.6983 | 15.0744 | 0 | 0.3199 | 4.4504 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.6983 | 15.0744 | 0 | 0.3199 | 4.4504 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36.543000 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.10007 | 1.3787 | 5.65 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.4166 | 1.3522 | 8.68 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.73704 | 1.3638 | 2.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 接地管卡 DN32 | 个 | 0.515 | 0.63 | 0.32 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | 个 | 0.8549 | 2.26 | 1.93 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.0052 | 19.2 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0051 | 6 | 0.03 | | |
| | | 塑料护口(电线管用)25～32 | 个 | 0.1545 | 0.2 | 0.03 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.0208 | 13.37 | 0.28 | | |
| | | 沥青清漆 | kg | 0.0062 | 13.2 | 0.08 | | |
| | | 镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm | m | 1.03 | 10.95 | 11.28 | | |
| | | 镀锌管接头(15×32) | 个 | 0.2575 | 2.66 | 0.68 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.1726 | 0.22 | 0.04 | | |
| | | 锁紧螺母 M1.5×32 | 个 | 0.1545 | 0.45 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.743 | 0.09 | 0.16 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.7 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0335 | 1 | 0.03 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.003 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动管材煨弯机 管径φ100mm以内 | 台班 | 0.0006 | 104.7 | 0.06 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm | 台班 | 0.004 | 28.79 | 0.12 | | |
| | | 液压弯管机 弯管能力D60mm | 台班 | 0.0006 | 236.46 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007011 | 项目名称 | 光缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 544.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-46换 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 100m | 0.01 | 267.11 | 586.46 | 0 | 3.51 | 88.35 | 2.6711 | 5.8646 | 0 | 0.0351 | 0.8835 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.6711 | 5.8646 | 0 | 0.0351 | 0.8835 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.454300 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.9669 | 1.3787 | 1.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.98951 | 1.3522 | 1.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 4芯单模光纤 | m | 1.02 | 5.73 | 5.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0351 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502014005 | 项目名称 | 光纤连接 | 计量单位 | 芯 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-58 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 1 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.81 | 6.66 | 0 | 5 | 8.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 57.24 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.411 | 1.3787 | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 21.522 | 1.3638 | 29.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 光纤连接器材 | 套 | 1.01 | 5.6 | 5.66 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030411004146 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 107.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-191换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.01 | 129.57 | 472.37 | 0 | 0 | 52.14 | 1.2957 | 4.7237 | 0 | 0 | 0.5214 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.2957 | 4.7237 | 0 | 0 | 0.5214 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6.540800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15342 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67163 | 1.3522 | 0.91 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12905 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 多芯导线 RVV-3×1.0 | m | 1.05 | 4.33 | 4.55 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0135 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004147 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-5换 | 明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4 | 100m | 0.01 | 231.28 | 256 | 0 | 3.88 | 63.96 | 2.3128 | 2.56 | 0 | 0.0388 | 0.6396 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.3128 | 2.56 | 0 | 0.0388 | 0.6396 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5.551200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.00454 | 1.3787 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.68616 | 1.3522 | 0.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 超五类网线 | m | 1.02 | 2.5 | 2.55 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006052 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 16.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-286 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 162.56 | 75.88 | 0 | 21.51 | 41.01 | 16.256 | 7.588 | 0 | 2.151 | 4.101 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 74.32 | 19.24 | 0 | 0 | 17.32 | 0.7432 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.1732 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.9992 | 7.7804 | 0 | 2.151 | 4.2742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.204800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.41273 | 1.3787 | 3.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 8.2052 | 1.3522 | 11.1 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.89021 | 1.3638 | 2.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kWh | 0.1146 | 0.76 | 0.09 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.057 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.0009 | 4.3 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.951 | 1 | 0.95 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25 | 个 | 1.225 | 1.39 | 1.7 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn25 | m | 1.02 | 4.68 | 4.77 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056 | 3.77 | 0.21 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0003 | 19.58 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 16.54 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力6Mpa | 台班 | 0.0001 | 196.91 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围63mm以内 | 台班 | 0.0185 | 115.18 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006053 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-315 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.1 | 380.38 | 652.83 | 0 | 0 | 116.36 | 38.038 | 65.283 | 0 | 0 | 11.636 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.038 | 65.283 | 0 | 0 | 11.636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 114.957 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 5.4193 | 1.3787 | 7.47 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 18.3646 | 1.3522 | 24.83 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.2045 | 1.3638 | 5.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.136 | 22.27 | 3.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.242 | 0.77 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.988 | 1 | 0.99 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 0.03 | 12.1 | 0.36 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn160 | 个 | 0.595 | 24.45 | 14.55 | | |
| | | 伸缩节 dn160 | 个 | 0.35 | 44.92 | 15.72 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn160 白色UPVC | m | 0.95 | 32.05 | 30.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001061 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-2 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 | 10.09 | 14.16 | 0 | 0 | 2.92 | 10.09 | 14.16 | 0 | 0 | 2.92 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.09 | 14.16 | 0 | 0 | 2.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 27.17 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.412 | 1.3787 | 1.95 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.901 | 1.3522 | 6.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.111 | 1.3638 | 1.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.056 | 0.77 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0.11 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 1.01 | 2.23 | 2.25 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | 截止阀 DN20 J11T-10 | 个 | 1.01 | 11.47 | 11.58 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.002 | 7.49 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.507 | 0.1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003013017 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030802-213 | 螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 20 | 组 | 1 | 21.48 | 153.31 | 0 | 0 | 12.39 | 21.48 | 153.31 | 0 | 0 | 12.39 |
| 小计 | | | | | | | | | 21.48 | 153.31 | 0 | 0 | 12.39 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 187.18 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.05 | 1.3787 | 4.21 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.353 | 1.3522 | 14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.4 | 1.3638 | 3.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.13 | 0.77 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | 0.06 | | |
| | | 螺纹闸板阀 DN20 Z15T-16 | 个 | 1.01 | 51.74 | 52.26 | | |
| | | 螺纹水表 DN20 LXS-C | 个 | 1 | 100.47 | 100.47 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.05 | 7.49 | 0.37 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.51 | 0.1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001B001007 | 项目名称 | 软管 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-157 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(m以上) 1000 | 10m | 2.5 | 94.41 | 49.21 | 0 | 0 | 23.24 | 236.025 | 123.025 | 0 | 0 | 58.1 |
| 小计 | | | | | | | | | 236.025 | 123.025 | 0 | 0 | 58.1 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 417.150 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 28.02 | 1.3787 | 38.63 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 122.27 | 1.3522 | 165.33 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 23.5075 | 1.3638 | 32.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属软管 DN20 | m | 25.75 | 2.59 | 66.69 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.5 | 1 | 3.5 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15~20) | 个 | 30.9 | 0.95 | 29.36 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15~20 | 个 | 15.45 | 0.07 | 1.08 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 15.45 | 0.85 | 13.13 | | |
| | | 锁紧螺母(金属软管用 M15~20) | 个 | 30.9 | 0.3 | 9.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 39421.99 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 18590.24 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 39421.99 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_4 | 100 | 32020.62 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 7401.37 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 18590.24 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 58012.23 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-光储直柔工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 66513.06 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 59386.66 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 7126.4 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 76680.89 |
| 合计 | | | | 143193.95 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 030404015001 | 控制台 | (1)名称:灯光控制台<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 10294.16 | 10294.16 | | |
| 2 | 030505012001 | 干线设备 | (1)名称:信号放大器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 1570.5 | 9423 | | |
| 3 | 030404017291 | 配电箱 | (1)名称:电源直通柜<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 7923.58 | 15847.16 | | |
| 4 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:摇头染色电脑灯<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 12 | 7039.99 | 84479.88 | | |
| 5 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:光束电脑灯<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 32 | 7543.99 | 241407.68 | | |
| 6 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)名称:LED成像灯<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 7291.99 | 72919.9 | | |
| 7 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)名称:LED染色灯<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 51 | 1915.99 | 97715.49 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 8 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:LED平板灯（带遮菲片）<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 14 | 7879.99 | 110319.86 | | |
| 9 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)名称:追光灯<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 21151.99 | 42303.98 | | |
| 10 | 030404031003 | 轻雾机 | (1)名称:轻雾机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 4032 | 8064 | | |
| 11 | 030408001145 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:3*4<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1 | 18.11 | 18.11 | | |
| 12 | 030408001146 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆<br>(2)规格:3*2.5<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1 | 13.51 | 13.51 | | |
| 13 | 030404017292 | 配电箱 | (1)名称:舞台备用电源箱<br>(2)规格:12路16A<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 3691.35 | 7382.7 | | |
| 14 | 030506001045 | 扩声系统设备 | (1)名称:数字调音台<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 61526.9 | 61526.9 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 15 | 030404032005 | 端子箱 | (1)名称:数字接口箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 15410.15 | 15410.15 | | |
| 16 | 030501007009 | 接口卡 | (1)名称:Dante卡<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 11055.11 | 11055.11 | | |
| 17 | 030501007010 | 接口卡 | (1)名称:专业声卡<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 7127.61 | 7127.61 | | |
| 18 | 030506004028 | 耳机 | (1)名称:监听耳机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 1 | 1216.73 | 1216.73 | | |
| 19 | 030506001046 | 音箱 | (1)名称:有源监听音箱<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 4327.62 | 8655.24 | | |
| 20 | 030506004029 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:手持无线话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 3589.11 | 14356.44 | | |
| 21 | 030506004030 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:无线头戴话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3 | 3596.11 | 10788.33 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 030506001047 | 扩声系统设备 | (1)名称:超宽频天线分配器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 1599.88 | 3199.76 | | |
| 23 | 030505001012 | 共用天线 | (1)名称:超宽频放大定向天线<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 副 | 4 | 1050.31 | 4201.24 | | |
| 24 | 030506001048 | 扩声系统设备 | (1)名称:数字无线会议系统（会议主机带摄像跟踪）<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 4731.38 | 4731.38 | | |
| 25 | 030506001049 | 扩声系统设备 | (1)名称:数字无线会议系统（桌面式/主席单元）<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 1061.1 | 1061.1 | | |
| 26 | 030506001050 | 扩声系统设备 | (1)名称:数字无线会议系统（桌面式/代表单元）<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 11 | 1106.48 | 12171.28 | | |
| 27 | 030506001051 | 扩声系统设备 | (1)名称:水墨屏电子桌牌<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12 | 1141.24 | 13694.88 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 28 | 030506001052 | 话筒 | (1)名称:合唱话筒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 2110.11 | 12660.66 | | |
| 29 | 030506001053 | 扩声系统设备 | (1)名称:（左）Dante网络有源三分频线阵扬声器<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 10996.62 | 43986.48 | | |
| 30 | 030506001054 | 扩声系统设备 | (1)名称:（中）Dante网络有源三分频线阵扬声器<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 10996.62 | 43986.48 | | |
| 31 | 030506001055 | 扩声系统设备 | (1)名称:（右）Dante网络有源三分频声像扬声器<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 10996.62 | 43986.48 | | |
| 32 | 030506001056 | 扩声系统设备 | (1)名称:Dante网络有源超低扬声器<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 8868.62 | 17737.24 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 33 | 030506001057 | 扩声系统设备 | (1)名称:Dante网络有源返听扬声器<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 7228.62 | 28914.48 | | |
| 34 | 030506001058 | 扩声系统设备 | (1)名称:Dante网络有源全频扬声器（台唇音箱）<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 6532.62 | 26130.48 | | |
| 35 | 030506001059 | 扩声系统设备 | (1)名称:Dante网络有源全频扬声器（观众区补声）<br>(2)规格:含配套支吊架，详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4 | 6932.62 | 27730.48 | | |
| 36 | 030404017293 | 配电箱 | (1)名称:8路智能电源管理器<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 5 | 1131.67 | 5658.35 | | |
| 37 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称:多功能信息盒<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 829.75 | 1659.5 | | |
| 38 | 030502001017 | 机柜、机架 | (1)名称:42U机柜<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1 | 3305.89 | 3305.89 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 39 | 030501012019 | 交换机 | (1)名称:交换机<br>(2)规格:详见图纸<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2 | 3572.18 | 7144.36 | | |
| 40 | 030411004148 | 配线 | (1)名称:信号线<br>(2)规格:EVJV2*2.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 10.2 | 1020 | | |
| 41 | 030411004149 | 配线 | (1)名称:电源线<br>(2)规格:RVV3*1.5<br>(3)敷设方式:综合考虑<br>(4)含高层增加费<br>(5)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100 | 8.76 | 876 | | |
| 42 | 030502005050 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线<br>(2)规格:Cat6 UTP<br>(3)含水晶头制作安装<br>(4)敷设方式:综合考虑<br>(3)含高层增加费<br>(4)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 200 | 6.5 | 1300 | | |
| 合计 | | | | | | | 1135482.46 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备　　标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 030404015001 | 项目名称 | 控制台 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030408-26 | 监控中心控制台[灯光控制台] | 套 | 1 | 649.41 | 5 | 9450 | 0 | 143.18 | 649.41 | 5 | 9450 | 0 | 143.18 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 6.4941 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 16.365132 | 0 | 0 | 24.937344 | 5.260221 |
| 小计 | | | | | | | | | 665.775132 | 5 | 9450 | 24.937344 | 148.440221 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10294.152697 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 329.356 | 1.3787 | 454.08 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 16.365132 | 1 | 16.37 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 144.454 | 1.3522 | 195.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 灯光控制台 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 24.937344 | 1 | 24.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030505012001 | 项目名称 | 干线设备 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030405-9 | 线路放大器 室内[信号放大器] | 个 | 1 | 32.56 | 5 | 1520 | 3 | 7.61 | 32.56 | 5 | 1520 | 3 | 7.61 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3256 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.820512 | 0 | 0 | 1.250304 | 0.263736 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.380512 | 5 | 1520 | 4.250304 | 7.873736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1570.504552 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(安装) | 元 | 24.076 | 1.3522 | 32.56 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.820512 | 1 | 0.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 信号放大器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.250304 | 1 | 1.25 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017291 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-23 | 成套配电箱安装 落地式[电源直通柜] | 台 | 1 | 389.36 | 24.28 | 7360 | 32.91 | 89.12 | 389.36 | 24.28 | 7360 | 32.91 | 89.12 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 3.8936 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 9.811872 | 0 | 0 | 14.951424 | 3.153816 |
| 小计 | | | | | | | | | 399.171872 | 24.28 | 7360 | 47.861424 | 92.273816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7923.587112 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 58.545 | 1.3787 | 80.72 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 9.811872 | 1 | 9.81 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 155.168 | 1.3522 | 209.82 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 72.466 | 1.3638 | 98.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.3 | 5.2 | 1.56 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.15 | 75.6 | 11.34 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.15 | 7.06 | 1.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.7 | 1 | 3.7 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 | 3.73 | 2.28 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.3 | 12 | 3.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 电源直通柜 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 14.951424 | 1 | 14.95 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06 | 548.55 | 32.91 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004011 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-223换 | 滚筒灯安装 | 10套 | 0.1 | 1146.97 | 65636.37 | 0 | 0 | 3534.27 | 114.697 | 6563.637 | 0 | 0 | 353.427 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.147 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.89044 | 0 | 0 | 4.40448 | 0.92907 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.58744 | 6563.637 | 0 | 4.40448 | 354.35607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7039.984990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.5582 | 1.3787 | 18.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.890356 | 1 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.4119 | 1.3522 | 80.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.4878 | 1.3638 | 15.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.051 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 摇头染色电脑灯 | 套 | 1 | 6560 | 6560 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.04 | 0.58 | 1.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.173 | 1 | 2.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.404352 | 1 | 4.4 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004012 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-223换 | 滚筒灯安装 | 10套 | 0.1 | 1146.97 | 70436.37 | 0 | 0 | 3774.27 | 114.697 | 7043.637 | 0 | 0 | 377.427 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.147 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.89044 | 0 | 0 | 4.40448 | 0.92907 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.58744 | 7043.637 | 0 | 4.40448 | 378.35607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7543.98499 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.5582 | 1.3787 | 18.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.890361 | 1 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.4119 | 1.3522 | 80.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.4878 | 1.3638 | 15.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 光束电脑灯 | 套 | 1 | 7040 | 7040 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.051 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.173 | 1 | 2.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.04 | 0.58 | 1.18 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 4.40436 | 1 | 4.4 | | |

| 项目编码 | 030412004013 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-223换 | 滚筒灯安装 | 10套 | 1 | 1146.97 | 68036.37 | 0 | 0 | 3654.27 | 1146.97 | 68036.37 | 0 | 0 | 3654.27 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.147 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.89044 | 0 | 0 | 4.40448 | 0.92907 |
| 小计 | | | | | | | | | 1149.86044 | 68036.37 | 0 | 4.40448 | 3655.19907 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 72845.833990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.5582 | 1.3787 | 18.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.890364 | 1 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.4119 | 1.3522 | 80.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.4878 | 1.3638 | 15.67 | | |
| | 材料 | LED成像灯 | 套 | 1 | 6800 | 6800 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.051 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.173 | 1 | 2.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.04 | 0.58 | 1.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.404365 | 1 | 4.4 | | |

| 项目编码 | 030412004014 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-223换 | 滚筒灯安装 | 10套 | 0.1 | 1146.97 | 16836.37 | 0 | 0 | 1094.27 | 114.697 | 1683.637 | 0 | 0 | 109.427 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.147 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.89044 | 0 | 0 | 4.40448 | 0.92907 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.58744 | 1683.637 | 0 | 4.40448 | 110.35607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1915.984990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.5582 | 1.3787 | 18.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.890366 | 1 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.4119 | 1.3522 | 80.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.4878 | 1.3638 | 15.67 | | |
| | 材料 | LED染色灯 | 套 | 1 | 1680 | 1680 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.051 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.173 | 1 | 2.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.04 | 0.58 | 1.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.404367 | 1 | 4.4 | | |

| 项目编码 | 030412004015 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-223换 | 滚筒灯安装 | 10套 | 0.1 | 1146.97 | 73636.37 | 0 | 0 | 3934.27 | 114.697 | 7363.637 | 0 | 0 | 393.427 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.147 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.89044 | 0 | 0 | 4.40448 | 0.92907 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.58744 | 7363.637 | 0 | 4.40448 | 394.35607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7879.984990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.5582 | 1.3787 | 18.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.890368 | 1 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.4119 | 1.3522 | 80.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.4878 | 1.3638 | 15.67 | | |
| | 材料 | LED平板灯（带遮菲片） | 套 | 1 | 7360 | 7360 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.051 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.173 | 1 | 2.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.04 | 0.58 | 1.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.40437 | 1 | 4.4 | | |

| 项目编码 | 030412004016 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-223换 | 滚筒灯安装 | 10套 | 0.1 | 1146.97 | 200036.37 | 0 | 0 | 10254.27 | 114.697 | 20003.637 | 0 | 0 | 1025.427 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.147 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.89044 | 0 | 0 | 4.40448 | 0.92907 |
| 小计 | | | | | | | | | 117.58744 | 20003.637 | 0 | 4.40448 | 1026.35607 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 21151.984990 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 13.5582 | 1.3787 | 18.69 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.890314 | 1 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 59.4119 | 1.3522 | 80.34 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.4878 | 1.3638 | 15.67 | | |
| | 材料 | 追光灯 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | | |
| | | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 0.051 | 5.5 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.173 | 1 | 2.17 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.04 | 0.58 | 1.18 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 4.404288 | 1 | 4.4 | | |

| 项目编码 | 030404031003 | 项目名称 | 轻雾机 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 独立费换 | 轻雾机 | 台 | 1 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 192 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 192 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3840 | 0 | 0 | 192 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4032 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | 轻雾机 | 台 | 1 | 3840 | 3840 | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001145 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 1288.75 | 0 | 6.03 | 141.62 | 3.4886 | 12.8875 | 0 | 0.0603 | 1.4162 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 12.8875 | 0 | 0.194316 | 1.444469 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 18.102833 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087948 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | ZR-YJV 3*4 | | | | m | 1.01 | | 12.67 | | 12.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.134016 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001146 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 348.86 | 851.42 | 0 | 6.03 | 119.76 | 3.4886 | 8.5142 | 0 | 0.0603 | 1.1976 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0349 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.134016 | 0.028269 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.576548 | 8.5142 | 0 | 0.194316 | 1.225869 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.510933 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 0.7671 | | 1.3787 | | 1.06 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.087948 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.46862 | | 1.3522 | | 1.99 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.32641 | | 1.3638 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | | 0.8 | | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.032 | | 1 | | 0.03 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.0007 | | 15.45 | | 0.01 | | |
| | | ZR-YJV 3*2.5 | | | | m | 1.01 | | 8.34 | | 8.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.134016 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.00011 | | 548.55 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017292 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[舞台备用电源箱] | 台 | 1 | 231.56 | 30.68 | 3360 | 0 | 52.5 | 231.56 | 30.68 | 3360 | 0 | 52.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.3156 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 5.835312 | 0 | 0 | 8.891904 | 1.875636 |
| 小计 | | | | | | | | | 237.395312 | 30.68 | 3360 | 8.891904 | 54.375636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3691.342852 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 34.818 | | 1.3787 | | 48 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 5.835312 | | 1 | | 5.84 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 92.227 | | 1.3522 | | 124.71 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 43.146 | | 1.3638 | | 58.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.8 | | 0.75 | | 0.6 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.2 | | 64 | | 12.8 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.404 | | 12 | | 4.85 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | | 1.9 | | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.57 | | 1 | | 8.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 舞台备用电源箱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 8.891904 | | 1 | | 8.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506001045 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-1换 | 调音台 4/2[数字调音台] | 台 | 1 | 250.62 | 3 | 61200 | 0 | 55.31 | 250.62 | 3 | 61200 | 0 | 55.31 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.5062 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.315624 | 0 | 0 | 9.623808 | 2.030022 |
| 小计 | | | | | | | | | 256.935624 | 3 | 61200 | 9.623808 | 57.340022 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 61526.899454 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 54.344 | | 1.3787 | | 74.92 | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 6.315624 | | 1 | | 6.32 | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 37.077 | | 1.3522 | | 50.14 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 92.066 | | 1.3638 | | 125.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | | 1 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 数字调音台 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 9.623808 | | 1 | | 9.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404032005 | 项目名称 | 端子箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-89 | 端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[数字接口箱] | 台 | 1 | 81.33 | 4.84 | 15300 | 0 | 18.15 | 81.33 | 4.84 | 15300 | 0 | 18.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.8133 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.049516 | 0 | 0 | 3.123072 | 0.658773 |
| 小计 | | | | | | | | | 83.379516 | 4.84 | 15300 | 3.123072 | 18.808773 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 15410.151361 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 12.401 | | 1.3787 | | 17.1 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 增加人工费 | 元 | 2.049516 | 1 | 2.05 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.967 | 1.3522 | 48.63 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 11.435 | 1.3638 | 15.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3.2 | 1 | 3.2 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×20 | 10套 | 0.41 | 4 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 数字接口箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.123072 | 1 | 3.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501007009 | 项目名称 | 接口卡 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-35 | 多用户卡安装、调试[Dante卡] | 块 | 1 | 35.22 | 0.5 | 11007.5 | 1.48 | 7.88 | 35.22 | 0.5 | 11007.5 | 1.48 | 7.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 0.5 | 11007.5 | 2.832448 | 8.165282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11055.105274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.826 | 1.3638 | 35.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.887544 | 1 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | Dante卡 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.352448 | 1 | 1.35 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501007010 | 项目名称 | 接口卡 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-35 | 多用户卡安装、调试[专业声卡] | 块 | 1 | 35.22 | 0.5 | 7080 | 1.48 | 7.88 | 35.22 | 0.5 | 7080 | 1.48 | 7.88 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3522 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.887544 | 0 | 0 | 1.352448 | 0.285282 |
| 小计 | | | | | | | | | 36.107544 | 0.5 | 7080 | 2.832448 | 8.165282 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7127.605274 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 25.826 | 1.3638 | 35.22 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.887544 | 1 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 专业声卡 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.352448 | 1 | 1.35 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.48 | 1 | 1.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004028 | 项目名称 | 耳机 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-10 | 耳机（译员、轻便）[监听耳机] | 副 | 1 | 11.71 | 1 | 1200 | 0.5 | 2.67 | 11.71 | 1 | 1200 | 0.5 | 2.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.1171 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.295092 | 0 | 0 | 0.449664 | 0.094851 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.005092 | 1 | 1200 | 0.949664 | 2.764851 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1216.719607 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 2.588 | 1.3787 | 3.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.295092 | 1 | 0.3 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 6.019 | 1.3522 | 8.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 监听耳机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.449664 | 1 | 0.45 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001046 | 项目名称 | 音箱 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[有源监听音箱] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 4259 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 4259 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 4259 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4327.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 有源监听音箱 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506004029 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-9 | 无线话筒[手持无线话筒] | 台 | 1 | 34.47 | 1 | 3543 | 0.5 | 7.67 | 34.47 | 1 | 3543 | 0.5 | 7.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.868644 | 0 | 0 | 1.323648 | 0.279207 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.338644 | 1 | 3543 | 1.823648 | 7.949207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3589.111499 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.868644 | 1 | 0.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.816 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | 手持无线话筒 | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.323648 | 1 | 1.32 | | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | | | |

| 项目编码 | 030506004030 | 项目名称 | 背景音乐系统设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-9换 | 无线话筒[无线头戴话筒] | 台 | 1 | 34.47 | 1 | 3550 | 0.5 | 7.67 | 34.47 | 1 | 3550 | 0.5 | 7.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.868644 | 0 | 0 | 1.323648 | 0.279207 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.338644 | 1 | 3550 | 1.823648 | 7.949207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3596.111499 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.868644 | 1 | 0.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.816 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 无线头戴话筒 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.323648 | 1 | 1.32 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |

| 项目编码 | 030506001047 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-9 | 标准机架上设备安装 其他柜上设备 1U[超宽频天线分配器] | 台 | 1 | 29.29 | 1 | 1561 | 0 | 6.49 | 29.29 | 1 | 1561 | 0 | 6.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.2929 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.738108 | 0 | 0 | 1.124736 | 0.237249 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.028108 | 1 | 1561 | 1.124736 | 6.727249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1599.880093 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 6.352 | 1.3787 | 8.76 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.738108 | 1 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 4.334 | 1.3522 | 5.86 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 10.761 | 1.3638 | 14.68 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 超宽频天线分配器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.124736 | 1 | 1.12 | | |

| 项目编码 | 030505001012 | 项目名称 | 共用天线 | 计量单位 | 副 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 031008-94 | 环形天线安装[超宽频放大定向天线] | 组 | 1 | 148.58 | 4.42 | 848 | 5.36 | 33.29 | 148.58 | 4.42 | 848 | 5.36 | 33.29 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.4858 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.744216 | 0 | 0 | 5.705472 | 1.203498 |
| 小计 | | | | | | | | | 152.324216 | 4.42 | 848 | 11.065472 | 34.493498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1050.303186 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 17.846 | 1.3787 | 24.6 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.744216 | 1 | 3.74 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 84.058 | 1.3522 | 113.66 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 7.558 | 1.3638 | 10.31 | | |
| | 材料 | 六角螺栓 M6~8×20~50 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.05 | 0.7 | 0.04 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 超宽频放大定向天线 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.705472 | 1 | 5.71 | | |
| | | 载货汽车 装载质量2t | 台班 | 0.01 | 456.99 | 4.57 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.79 | 1 | 0.79 | | |

| 项目编码 | 030506001048 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-1 | 会议主控机[数字无线会议系统（会议主机带摄像跟踪）] | 台 | 1 | 68.29 | 2 | 4640 | 1 | 15.2 | 68.29 | 2 | 4640 | 1 | 15.2 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.6829 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.720908 | 0 | 0 | 2.622336 | 0.553149 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.010908 | 2 | 4640 | 3.622336 | 15.753149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 4731.386393 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 14.821 | 1.3787 | 20.43 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.720908 | 1 | 1.72 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.391 | 1.3522 | 47.86 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | 数字无线会议系统（会议主机带摄像跟踪） | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.622336 | 1 | 2.62 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |

| 项目编码 | 030506001049 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-2 | 主席机 移动型[数字无线会议系统（桌面式/主席单元）] | 套 | 1 | 57.23 | 2 | 984 | 1 | 12.77 | 57.23 | 2 | 984 | 1 | 12.77 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.5723 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.442196 | 0 | 0 | 2.197632 | 0.463563 |
| 小计 | | | | | | | | | 58.672196 | 2 | 984 | 3.197632 | 13.233563 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1061.103391 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 12.468 | 1.3787 | 17.19 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.442196 | 1 | 1.44 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 29.613 | 1.3522 | 40.04 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | 数字无线会议系统（桌面式/主席单元） | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.197632 | 1 | 2.2 | | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001050 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-5 | 代表机 移动型[数字无线会议系统（桌面式/代表单元）] | 套 | 1 | 92.36 | 2 | 984 | 1 | 20.5 | 92.36 | 2 | 984 | 1 | 20.5 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.9236 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 2.327472 | 0 | 0 | 3.546624 | 0.748116 |
| 小计 | | | | | | | | | 94.687472 | 2 | 984 | 4.546624 | 21.248116 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1106.482212 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 19.997 | 1.3787 | 27.57 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.327472 | 1 | 2.33 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 47.911 | 1.3522 | 64.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 数字无线会议系统（桌面式/代表单元） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 3.546624 | 1 | 3.55 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001051 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-14 | 与会显示单元[水墨屏电子桌牌] | 台 | 1 | 46.18 | 1 | 1080 | 0.5 | 10.25 | 46.18 | 1 | 1080 | 0.5 | 10.25 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.4618 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.163736 | 0 | 0 | 1.773312 | 0.374058 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.343736 | 1 | 1080 | 2.273312 | 10.624058 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1141.241106 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.116 | 1.3787 | 13.95 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.163736 | 1 | 1.16 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 23.835 | 1.3522 | 32.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 水墨屏电子桌牌 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.773312 | 1 | 1.77 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001052 | 项目名称 | 话筒 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030411-9 | 无线话筒[合唱话筒] | 台 | 1 | 34.47 | 1 | 2064 | 0.5 | 7.67 | 34.47 | 1 | 2064 | 0.5 | 7.67 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.3447 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.868644 | 0 | 0 | 1.323648 | 0.279207 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.338644 | 1 | 2064 | 1.823648 | 7.949207 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2110.111499 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.528 | 1.3787 | 10.38 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.868644 | 1 | 0.87 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 17.816 | 1.3522 | 24.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 合唱话筒 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.323648 | 1 | 1.32 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001053 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[（左）Dante网络有源三分频线阵扬声器] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 10928 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 10928 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 10928 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10996.62047 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | （左）Dante网络有源三分频线阵扬声器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506001054 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[（中）Dante网络有源三分频线阵扬声器] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 10928 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 10928 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 10928 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10996.62047 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | （中）Dante网络有源三分频线阵扬声器 | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |
| 项目编码 | 030506001055 | 项目名称 | 扩声系统设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[（右）Dante网络有源三分频声像扬声器] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 10928 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 10928 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 10928 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10996.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | （右）Dante网络有源三分频声像扬声器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001056 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[Dante网络有源超低扬声器] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 8800 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 8800 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 8800 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 8868.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Dante网络有源超低扬声器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001057 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[Dante网络有源返听扬声器] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 7160 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 7160 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 7160 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 7228.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Dante网络有源返听扬声器 | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001058 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[Dante网络有源全频扬声器（台唇音箱）] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 6464 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 6464 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 6464 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6532.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Dante网络有源全频扬声器（台唇音箱） | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | |

| 项目编码 | 030506001059 | 项目名称 | 扩声系统设备 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030406-18 | 音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[Dante网络有源全频扬声器（观众区补声）] | 个 | 1 | 49.05 | 5 | 6864 | 0 | 11.05 | 49.05 | 5 | 6864 | 0 | 11.05 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.491 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.23732 | 0 | 0 | 1.88544 | 0.39771 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.28732 | 5 | 6864 | 1.88544 | 11.44771 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6932.62047 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 21.408 | 1.3787 | 29.52 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.23606 | 1 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 14.445 | 1.3522 | 19.53 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | Dante网络有源全频扬声器（观众区补声） | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.88352 | 1 | 1.88 | | | |
| 项目编码 | 030404017293 | 项目名称 | 配电箱 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 | | |

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030204-26 | 成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[8路智能电源管理器] | 台 | 1 | 248.31 | 40.85 | 768 | 0 | 56.7 | 248.31 | 40.85 | 768 | 0 | 56.7 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 2.4831 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 6.257412 | 0 | 0 | 9.535104 | 2.011311 |
| 小计 | | | | | | | | | 254.567412 | 40.85 | 768 | 9.535104 | 58.711311 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1131.663827 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 37.321 | 1.3787 | 51.45 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 6.257412 | 1 | 6.26 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 98.908 | 1.3522 | 133.74 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 46.28 | 1.3638 | 63.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.15 | 5.2 | 0.78 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 75.6 | 6.05 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 64 | 14.72 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.9 | 3.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.775 | 1 | 10.78 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.21 | 3.73 | 0.78 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.18 | 17.45 | 3.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 8路智能电源管理器 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 9.535104 | 1 | 9.54 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502012003 | 项目名称 | 信息插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-30换 | 多媒体信息插座安装 | 个 | 1 | 73.41 | 699.92 | 0 | 0 | 51.15 | 73.41 | 699.92 | 0 | 0 | 51.15 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.7341 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 1.849932 | 0 | 0 | 2.818944 | 0.594621 |
| 小计 | | | | | | | | | 75.259932 | 699.92 | 0 | 2.818944 | 51.744621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 829.743497 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 31.995 | 1.3787 | 44.11 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.849932 | 1 | 1.85 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 21.668 | 1.3522 | 29.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 多功能信息盒 | 个 | 1.01 | 692 | 698.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.818944 | 1 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502001017 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 183.26 | 2923 | 0 | 0 | 186.49 | 183.26 | 2923 | 0 | 0 | 186.49 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.8326 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 4.618152 | 0 | 0 | 7.037184 | 1.484406 |
| 小计 | | | | | | | | | 187.878152 | 2923 | 0 | 7.037184 | 187.974406 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3305.889742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 132.919 | 1.3787 | 183.26 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.618152 | 1 | 4.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 42U机柜 | 个 | 1 | 2920 | 2920 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 7.037184 | 1 | 7.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501012019 | 项目名称 | 交换机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030403-40换 | 接入层交换机安装、调试[交换机] | 台（套） | 1 | 139.91 | 2 | 3384 | 5 | 31.23 | 139.91 | 2 | 3384 | 5 | 31.23 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 1.3991 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 3.525732 | 0 | 0 | 5.372544 | 1.133271 |
| 小计 | | | | | | | | | 143.435732 | 2 | 3384 | 10.372544 | 32.363271 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3572.171547 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 102.587 | 1.3638 | 139.91 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.525732 | 1 | 3.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | 交换机 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 5.372544 | 1 | 5.37 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 5 | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004148 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-188换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 | 112.12 | 834.15 | 0 | 0 | 66.38 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0113 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.028476 | 0 | 0 | 0.043392 | 0.009153 |
| 小计 | | | | | | | | | 112.148476 | 834.15 | 0 | 0.043392 | 66.389153 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1012.731021 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.13275 | 1.3787 | 0.18 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.028254 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.5804 | 1.3522 | 0.78 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.11248 | 1.3638 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0012 | 75.6 | 0.09 | | |
| | | 音箱线 EVJV2*2.5 | m | 1.05 | 7.8 | 8.19 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.0105 | 0.7 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.043054 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004149 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 1 | 130.89 | 674.19 | 0 | 0 | 62.51 | 130.89 | 674.19 | 0 | 0 | 62.51 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0131 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.033012 | 0 | 0 | 0.050304 | 0.010611 |
| 小计 | | | | | | | | | 130.923012 | 674.19 | 0 | 0.050304 | 62.520611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 867.683927 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15451 | 1.3787 | 0.21 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.032984 | 1 | 0.03 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67842 | 1.3522 | 0.92 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.13092 | 1.3638 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 汽油 60#～70# | kg | 0.0066 | 7.54 | 0.05 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 69.5 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.0013 | 75.6 | 0.1 | | |
| | | 电源线 RVV3*1.5 | m | 1.05 | 6.25 | 6.56 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.7 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.050262 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502005050 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4[Cat6 UTP] | 100m | 1 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 | 256.94 | 272.32 | 0 | 3.88 | 70.43 |
| 030401-11 | 综合布线水晶头(成品) | 个 | 1 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 0.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 |
| 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 | 100元 | 0.0262 | 2.52 | 0 | 0 | 3.84 | 0.81 | 0.066024 | 0 | 0 | 0.100608 | 0.021222 |
| 小计 | | | | | | | | | 257.326024 | 273.67 | 0 | 3.980608 | 70.591222 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 605.567854 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.15271 | 1.3787 | 1.59 | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.065958 | 1 | 0.07 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.76079 | 1.3522 | 1.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水晶头 | 个 | 0.15 | 0.85 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.085 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | Cat6 UTP | m | 1.02 | 2.66 | 2.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.100508 | 1 | 0.1 | | |
| | | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.0388 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 24208.5 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 1066.73 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 24208.50 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_4 | 100 | 19662.30 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 4546.20 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 1066.73 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-5 | 14.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 25275.23 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备 
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅灯光音响舞台设备
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 39408.61 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 35186.26 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 4222.35 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 4350.29 |
| 合计 | | | | 43758.9 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010101001009 | 多功能厅座椅 | 1.多功能厅座椅550mm宽<br>2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 557 | 572.27 | 318754.39 | | |
| 合计 | | | | | | | 318754.39 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010101001009 | 项目名称 | 多功能厅座椅 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-1 | 可伸缩座椅 | 套 | 1 | 30 | 500 | 0 | 10 | 32.27 | 30 | 500 | 0 | 10 | 32.27 |
| 小计 | | | | | | | | | 30 | 500 | 0 | 10 | 32.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 572.27 | | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 可伸缩座椅人工费 | 项 | 1 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 可伸缩座椅材料费 | 项 | 1 | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 可伸缩座椅机械费 | 项 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 6789.47 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 6789.47 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_5 | 100 | 5514.45 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1275.02 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 6789.47 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-多功能厅座椅
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 11112.93 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 9922.26 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1190.67 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 3007.8 |
| 合计 | | | | 14120.73 |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-场地相关其它费用　　第 1 页，共 1 页
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|---|---|---|
| 1 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程 | 478459.19 |
| 2 | 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程 | 2056225.35 |
| 3 | 暂列金额 | 0 |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 5 | 优质优价奖励费 | 0 |
| 合计 | | 2534684.54 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 050102001025 | 迁移大叶相思S1（迁移保留树木） | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.4m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 2886.43 | 2886.43 | | |
| 2 | 050102001026 | 菩提树S2（迁移保留树木） | (1)乔木种类:菩提树<br>(2)树干胸径:Φ0.38m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 2886.43 | 2886.43 | | |
| 3 | 050102001027 | 大叶相思S3 | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.32m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1387.34 | 1387.34 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4 | 050102001028 | 银合欢S4 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.2m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 783.84 | 783.84 | | |
| 5 | 050102001029 | 银合欢S5 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.23m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 934.36 | 934.36 | | |
| 6 | 050102001030 | 银合欢S6 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.27m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1069.01 | 1069.01 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 050102001031 | 银合欢S7 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.24m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 934.36 | 934.36 | | |
| 8 | 050102001032 | 银合欢S8 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.21m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 934.36 | 934.36 | | |
| 9 | 050102001033 | 银合欢S9 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.34m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1419.51 | 1419.51 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 10 | 050102001034 | 银合欢S10 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.26m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1069.01 | 1069.01 | | |
| 11 | 050102001035 | 银合欢S11 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.27m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1069.01 | 1069.01 | | |
| 12 | 050102001036 | 银合欢S12 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.24m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 934.36 | 934.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 13 | 050102001037 | 银合欢S13 | (1)乔木种类:银合欢<br>(2)树干胸径:Φ0.19m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 783.84 | 783.84 | | |
| 14 | 050102001038 | 马占相思S14（迁移保留树木） | (1)乔木种类:马占相思<br>(2)树干胸径:Φ0.42m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 3321.65 | 3321.65 | | |
| 15 | 050102001039 | 大叶相思S15 | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.38m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1623.44 | 1623.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 16 | 050102001040 | 大叶相思S16 | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.28m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1069.01 | 1069.01 | | |
| 17 | 050102001041 | 大叶相思S17 | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.26m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1069.01 | 1069.01 | | |
| 18 | 050102001042 | 大叶相思S18 | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.36m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 1623.44 | 1623.44 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 19 | 050102001043 | 大叶相思S19 | (1)乔木种类:大叶相思<br>(2)树干胸径:Φ0.21m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 934.36 | 934.36 | | |
| 20 | 050102001044 | 栾树S20（迁移保留树木） | (1)乔木种类:栾树<br>(2)树干胸径:Φ0.36m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 2886.43 | 2886.43 | | |
| 21 | 050102001045 | 薇甘菊S21 | (1)乔木种类:薇甘菊<br>(2)树干胸径:Φ0.22m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 934.36 | 934.36 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 22 | 050102001046 | 楝S22（迁移保留树木） | (1)乔木种类:楝<br>(2)树干胸径:Φ0.5m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 3532.49 | 3532.49 | | |
| 23 | 050102001047 | 木棉S23（迁移保留树木） | (1)乔木种类:木棉<br>(2)树干胸径:Φ0.46m<br>(3)养护期:成活养护期综合考虑<br>(4)含乔木起挖、运输、种植、养护、护树桩制安等<br>(5)综合考虑迁移运距及费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 株 | 1 | 3532.49 | 3532.49 | | |
| 24 | 010103002010 | 现场遗留建筑垃圾外运弃置 | (1)现场遗留建筑垃圾外运弃置<br>(2)弃置运距:运距综合考虑<br>(3)含弃土场受纳处置费<br>(4)含场内外清运费、装卸费、环保、弃置费、运输车辆管理费等一切相关费用<br>(5)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 项 | 1 | 136813.43 | 136813.43 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 25 | 010103002011 | 硬化地面破除 | (1)硬化地面混凝土面层拆除及外运<br>(2)破除内容包含：停车场硬化地面、变配电房局部硬化地面、巡检道路面层、立道牙、砼基础(不含建筑物、构筑物)等，破除厚度综合考虑<br>(3)弃置运距:运距综合考虑<br>(4)含弃土场受纳处置费<br>(5)含场内外清运费、装卸费、环保、运输车辆管理费等相关费用<br>(6)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(7)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 609.75 | 30.96 | 18877.86 | | |
| 26 | 050101007001 | 清地表（有植被区域） | (1)植物种类:地表杂草，高度综合考虑<br>(2)弃置运距:运距综合考虑<br>(3)含弃土场受纳处置费<br>(4)含该区域已砍伐枯枝、堆砌的建筑垃圾、杂灌草、地被植物铲除、耙除草头、树根、杂草并归堆，场内外清运费、装卸费、环保、运输车辆管理费等相关费用<br>(5)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 20000 | 10.72 | 214400 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程



标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 27 | 011609001001 | 金属夹芯板围挡拆除 | (1)金属夹芯板围挡拆除<br>(2)残值由投标人综合考虑<br>(3)弃置运距:运距综合考虑<br>(4)含场内外清运费、装卸费、环保、弃置费、运输车辆管理费等一切相关费用<br>(5)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 509 | 25.07 | 12760.63 | | |
| 28 | 011609001002 | 金属绿网围栏拆除 | (1)金属绿网围栏拆除<br>(2)残值由投标人综合考虑<br>(3)弃置运距:运距综合考虑<br>(4)含场内外清运费、装卸费、环保、弃置费、运输车辆管理费等一切相关费用<br>(5)投标人需踏勘现场综合考虑报价<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 320 | 12.53 | 4009.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 424480.06 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 050102001025 | 项目名称 | 迁移大叶相思S1（迁移保留树木） | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-18 | 起挖乔木(带土球) 米径40cm以内 | 株 | 2 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 | 694.96 | 63.32 | 0 | 265.44 | 173.92 |
| 050010-56换 | 汽车运乔木(土球φ40cm以内) 运5km以内(实际运距:10km) | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 285.24 | 132.04 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.8524 | 1.3204 |
| 050010-134 | 种植乔木(米径) 40cm以内 | 株 | 2 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 | 721.56 | 61.26 | 0 | 357.88 | 185.88 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1568.41946 | 252.3374 | 0 | 663.38806 | 402.3025 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2886.44742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 554.96812 | 1.3529 | 750.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 616.45478 | 1.3263 | 817.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.28384 | 1 | 4.28 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 23.88 | 2.6 | 62.09 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 6.152644 | 3.77 | 23.2 | | |
| | | 有机肥 | kg | 32 | 0.36 | 11.52 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 3 | 3.5 | 10.5 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4 | 5.2 | 20.8 | | |
| | | 乔木 米径35.0cm | 株 | 2.3 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.1152 | 697.56 | 80.36 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.27554 | 34.59 | 9.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.062 | 1382.11 | 85.69 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.21496 | 548.54 | 117.91 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 0.146 | 1551.33 | 226.49 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.182342 | 721.94 | 131.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001026 | 项目名称 | 菩提树S2（迁移保留树木） | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-18 | 起挖乔木(带土球) 米径40cm以内 | 株 | 2 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 | 694.96 | 63.32 | 0 | 265.44 | 173.92 |
| 050010-56换 | 汽车运乔木(土球φ40cm以内) 运5km以内(实际运距:10km) | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 285.24 | 132.04 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.8524 | 1.3204 |
| 050010-134 | 种植乔木(米径) 40cm以内 | 株 | 2 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 | 721.56 | 61.26 | 0 | 357.88 | 185.88 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1568.41946 | 252.3374 | 0 | 663.38806 | 402.3025 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2886.44742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 554.96812 | 1.3529 | 750.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 616.45478 | 1.3263 | 817.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.28384 | 1 | 4.28 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 23.88 | 2.6 | 62.09 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 6.152644 | 3.77 | 23.2 | | |
| | | 有机肥 | kg | 32 | 0.36 | 11.52 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 3 | 3.5 | 10.5 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4 | 5.2 | 20.8 | | |
| | | 乔木 米径35.0cm | 株 | 2.3 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.1152 | 697.56 | 80.36 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.27554 | 34.59 | 9.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.062 | 1382.11 | 85.69 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.21496 | 548.54 | 117.91 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 0.146 | 1551.33 | 226.49 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.182342 | 721.94 | 131.64 | | |

| 项目编码 | 050102001027 | 项目名称 | 大叶相思S3 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-17 | 起挖乔木(带土球) 米径35cm以内 | 株 | 1 | 245.18 | 27.74 | 0 | 101.73 | 62.17 | 245.18 | 27.74 | 0 | 101.73 | 62.17 |
| 050010-56 | 汽车运乔木(土球φ40cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 202.96 | 126.53 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.0296 | 1.2653 |
| 050010-133 | 种植乔木(米径) 35cm以内 | 株 | 1 | 318.55 | 28.71 | 0 | 159.68 | 82.25 | 318.55 | 28.71 | 0 | 159.68 | 82.25 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 715.62946 | 184.2074 | 0 | 300.65526 | 186.8674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1387.35952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 284.61812 | 1.3529 | 385.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 249.24478 | 1.3263 | 330.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.49384 | 1 | 3.49 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 10.46 | 2.6 | 27.2 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 3.322644 | 3.77 | 12.53 | | |
| | | 有机肥 | kg | 15 | 0.36 | 5.4 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 1.5 | 3.5 | 5.25 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2 | 5.2 | 10.4 | | |
| | | 乔木 米径32.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0432 | 697.56 | 30.13 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.17554 | 34.59 | 6.07 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.024 | 1157.46 | 27.78 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.11846 | 548.54 | 64.98 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.068 | 1382.11 | 93.98 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.091342 | 721.94 | 65.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001028 | 项目名称 | 银合欢S4 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-14 | 起挖乔木(带土球) 米径20cm以内 | 株 | 1 | 67.34 | 13.02 | 0 | 47.6 | 18.66 | 67.34 | 13.02 | 0 | 47.6 | 18.66 |
| 050010-52 | 汽车运乔木(土球φ20cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 184.54 | 0 | 0 | 71.31 | 45.4 | 1.8454 | 0 | 0 | 0.7131 | 0.454 |
| 050010-130 | 种植乔木(米径) 20cm以内 | 株 | 1 | 188.25 | 6.83 | 0 | 59.56 | 45.77 | 188.25 | 6.83 | 0 | 59.56 | 45.77 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 387.89646 | 146.4575 | 0 | 146.92896 | 102.5426 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 783.82552 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 182.32608 | 1.3529 | 246.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 106.48478 | 1.3263 | 141.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.99264 | 1 | 2.99 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 4.91 | 2.6 | 12.77 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 1.641 | 3.77 | 6.19 | | |
| | | 有机肥 | kg | 12 | 0.36 | 4.32 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径17.0cm | 株 | 1.1 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.062 | 955.12 | 59.22 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.16034 | 34.59 | 5.55 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09526 | 548.54 | 52.25 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.019342 | 721.94 | 13.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001029 | 项目名称 | 银合欢S5 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-15 | 起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 | 株 | 1 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-131 | 种植乔木(米径) 25cm以内 | 株 | 1 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.60646 | 153.1775 | 0 | 179.94296 | 124.6064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 934.33332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 219.58138 | 1.3529 | 297.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.36478 | 1.3263 | 179.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.10264 | 1 | 3.1 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 6.83 | 2.6 | 17.76 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 1.976 | 3.77 | 7.45 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径22.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.16734 | 34.59 | 5.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.016 | 955.12 | 15.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09796 | 548.54 | 53.73 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001030 | 项目名称 | 银合欢S6 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-16 | 起挖乔木(带土球) 米径30cm以内 | 株 | 1 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球 Φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-132 | 种植乔木(米径) 30cm以内 | 株 | 1 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 556.39646 | 161.9775 | 0 | 206.22296 | 144.3864 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1068.98332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 252.28138 | 1.3529 | 341.31 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 162.16478 | 1.3263 | 215.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.21264 | 1 | 3.21 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 9.07 | 2.6 | 23.58 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 2.639 | 3.77 | 9.95 | | |
| | | 有机肥 | kg | 14 | 0.36 | 5.04 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径27.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.17634 | 34.59 | 6.1 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.02 | 955.12 | 19.1 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.065 | 1157.46 | 75.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.11596 | 548.54 | 63.61 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.036342 | 721.94 | 26.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001031 | 项目名称 | 银合欢S7 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-15 | 起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 | 株 | 1 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球 Φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-131 | 种植乔木(米径) 25cm以内 | 株 | 1 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.60646 | 153.1775 | 0 | 179.94296 | 124.6064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 934.33332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 219.58138 | 1.3529 | 297.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.36478 | 1.3263 | 179.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.10264 | 1 | 3.1 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 6.83 | 2.6 | 17.76 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 1.976 | 3.77 | 7.45 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径22.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.16734 | 34.59 | 5.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.016 | 955.12 | 15.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09796 | 548.54 | 53.73 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001032 | 项目名称 | 银合欢S8 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-15 | 起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 | 株 | 1 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球 Φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-131 | 种植乔木(米径) 25cm以内 | 株 | 1 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.60646 | 153.1775 | 0 | 179.94296 | 124.6064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 934.33332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 219.58138 | 1.3529 | 297.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.36478 | 1.3263 | 179.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.10264 | 1 | 3.1 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 6.83 | 2.6 | 17.76 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 1.976 | 3.77 | 7.45 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径22.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.16734 | 34.59 | 5.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.016 | 955.12 | 15.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09796 | 548.54 | 53.73 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001033 | 项目名称 | 银合欢S9 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-17 | 起挖乔木(带土球) 米径35cm以内 | 株 | 1 | 245.18 | 27.74 | 0 | 101.73 | 62.17 | 245.18 | 27.74 | 0 | 101.73 | 62.17 |
| 050010-56 | 汽车运乔木(土球φ40cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 202.96 | 126.53 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.0296 | 1.2653 |
| 050010-133 | 种植乔木(米径) 35cm以内 | 株 | 1 | 318.55 | 28.71 | 0 | 159.68 | 82.25 | 318.55 | 28.71 | 0 | 159.68 | 82.25 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 734.56276 | 186.9875 | 0 | 306.42366 | 191.5603 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1419.53422 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 298.61288 | 1.3529 | 403.99 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 249.24478 | 1.3263 | 330.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.49384 | 1 | 3.49 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 10.46 | 2.6 | 27.2 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.16812 | 25 | 4.2 | | |
| | | 水 | m3 | 3.62706 | 3.77 | 13.67 | | |
| | | 有机肥 | kg | 15 | 0.36 | 5.4 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.77204 | 2 | 3.54 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 1.5 | 3.5 | 5.25 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2 | 5.2 | 10.4 | | |
| | | 乔木 米径32.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.20134 | 34.59 | 6.96 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.045 | 697.56 | 31.39 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.024 | 1157.46 | 27.78 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.12506 | 548.54 | 68.6 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.091342 | 721.94 | 65.94 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.068 | 1382.11 | 93.98 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001034 | 项目名称 | 银合欢S10 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-16 | 起挖乔木(带土球) 米径30cm以内 | 株 | 1 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-132 | 种植乔木(米径) 30cm以内 | 株 | 1 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 556.39646 | 161.9775 | 0 | 206.22296 | 144.3864 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1068.98332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 252.28138 | 1.3529 | 341.31 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 162.16478 | 1.3263 | 215.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.21264 | 1 | 3.21 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 9.07 | 2.6 | 23.58 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 2.639 | 3.77 | 9.95 | | |
| | | 有机肥 | kg | 14 | 0.36 | 5.04 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径27.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.17634 | 34.59 | 6.1 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.02 | 955.12 | 19.1 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.065 | 1157.46 | 75.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.11596 | 548.54 | 63.61 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.036342 | 721.94 | 26.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001035 | 项目名称 | 银合欢S11 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-16 | 起挖乔木(带土球) 米径30cm以内 | 株 | 1 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-132 | 种植乔木(米径) 30cm以内 | 株 | 1 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 556.39646 | 161.9775 | 0 | 206.22296 | 144.3864 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1068.98332 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 252.28138 | 1.3529 | | 341.31 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 162.16478 | 1.3263 | | 215.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 3.21264 | 1 | | 3.21 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | | | | | 套 | 1 | 110 | | 110 | | |
| | | 塑料网 | | | | | m2 | 9.07 | 2.6 | | 23.58 | | |
| | | 复合肥 | | | | | kg | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | 0.13482 | 25 | | 3.37 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 2.639 | 3.77 | | 9.95 | | |
| | | 有机肥 | | | | | kg | 14 | 0.36 | | 5.04 | | |
| | | 肥料 | | | | | kg | 1.4979 | 2 | | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | | kg | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径27.0cm | | | | | 株 | 1.15 | 0 | | 0 | | |
| | | 花生麸 | | | | | kg | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | | | | | 台班 | 0.17634 | 34.59 | | 6.1 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | | 台班 | 0.02 | 955.12 | | 19.1 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | | | | | 台班 | 0.006 | 697.56 | | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | | | | | 台班 | 0.065 | 1157.46 | | 75.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | | 台班 | 0.11596 | 548.54 | | 63.61 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | | 台班 | 0.036342 | 721.94 | | 26.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001036 | | 项目名称 | | 银合欢S12 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-15 | 起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 | 株 | 1 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-131 | 种植乔木(米径) 25cm以内 | 株 | 1 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.60646 | 153.1775 | 0 | 179.94296 | 124.6064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 934.33332 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 219.58138 | 1.3529 | | 297.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 135.36478 | 1.3263 | | 179.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 3.10264 | 1 | | 3.1 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | | | | | 套 | 1 | 110 | | 110 | | |
| | | 塑料网 | | | | | m2 | 6.83 | 2.6 | | 17.76 | | |
| | | 复合肥 | | | | | kg | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | 0.13482 | 25 | | 3.37 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 1.976 | 3.77 | | 7.45 | | |
| | | 有机肥 | | | | | kg | 13 | 0.36 | | 4.68 | | |
| | | 肥料 | | | | | kg | 1.4979 | 2 | | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | | kg | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径22.0cm | | | | | 株 | 1.15 | 0 | | 0 | | |
| | | 花生麸 | | | | | kg | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | | | | | 台班 | 0.16734 | 34.59 | | 5.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | | 台班 | 0.016 | 955.12 | | 15.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | | | | | 台班 | 0.006 | 697.56 | | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | | | | | 台班 | 0.06 | 1157.46 | | 69.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | | 台班 | 0.09796 | 548.54 | | 53.73 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | | 台班 | 0.027342 | 721.94 | | 19.74 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001037 | | 项目名称 | | 银合欢S13 | | | 计量单位 | 株 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-14 | 起挖乔木(带土球) 米径20cm以内 | 株 | 1 | 67.34 | 13.02 | 0 | 47.6 | 18.66 | 67.34 | 13.02 | 0 | 47.6 | 18.66 |
| 050010-52 | 汽车运乔木(土球φ20cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 184.54 | 0 | 0 | 71.31 | 45.4 | 1.8454 | 0 | 0 | 0.7131 | 0.454 |
| 050010-130 | 种植乔木(米径) 20cm以内 | 株 | 1 | 188.25 | 6.83 | 0 | 59.56 | 45.77 | 188.25 | 6.83 | 0 | 59.56 | 45.77 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 387.89646 | 146.4575 | 0 | 146.92896 | 102.5426 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 783.82552 |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 182.32608 | 1.3529 | | 246.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 106.48478 | 1.3263 | | 141.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 2.99264 | 1 | | 2.99 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | | | | | 套 | 1 | 110 | | 110 | | |
| | | 塑料网 | | | | | m2 | 4.91 | 2.6 | | 12.77 | | |
| | | 复合肥 | | | | | kg | 0.075 | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | | kg | 0.13482 | 25 | | 3.37 | | |
| | | 水 | | | | | m3 | 1.641 | 3.77 | | 6.19 | | |
| | | 有机肥 | | | | | kg | 12 | 0.36 | | 4.32 | | |
| | | 肥料 | | | | | kg | 1.4979 | 2 | | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | | kg | 0.49998 | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径17.0cm | | | | | 株 | 1.1 | 0 | | 0 | | |
| | | 花生麸 | | | | | kg | 0.75 | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.16034 | 34.59 | 5.55 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.062 | 955.12 | 59.22 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09526 | 548.54 | 52.25 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.019342 | 721.94 | 13.96 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |

| 项目编码 | 050102001038 | 项目名称 | 马古相思S14（迁移保留树木） | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-19 | 起挖乔木(带土球) 米径50cm以内 | 株 | 2 | 445.54 | 40.31 | 0 | 140.63 | 109.51 | 891.08 | 80.62 | 0 | 281.26 | 219.02 |
| 050010-58换 | 汽车运乔木(土球 Φ50cm以内) 运5km以内(实际运距:10km) | 100株 | 0.01 | 735.11 | 0 | 0 | 405.92 | 188.99 | 7.3511 | 0 | 0 | 4.0592 | 1.8899 |
| 050010-135 | 种植乔木(米径) 45cm以内 | 株 | 2 | 402.98 | 31.02 | 0 | 203.83 | 103.9 | 805.96 | 62.04 | 0 | 407.66 | 207.8 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1851.15986 | 270.4174 | 0 | 730.19486 | 469.892 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3321.66412 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 609.84932 | 1.3529 | 825.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 773.65478 | 1.3263 | 1026.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.62384 | 1 | 4.62 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 30.4 | 2.6 | 79.04 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 6.172644 | 3.77 | 23.27 | | |
| | | 有机肥 | kg | 34 | 0.36 | 12.24 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 3 | 3.5 | 10.5 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4 | 5.2 | 20.8 | | |
| | | 乔木 米径42.0cm | 株 | 2.3 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.29154 | 34.59 | 10.08 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.1252 | 697.56 | 87.33 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.068 | 1382.11 | 93.98 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.21716 | 548.54 | 119.12 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.182342 | 721.94 | 131.64 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.17 | 1625.15 | 276.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001039 | 项目名称 | 大叶相思S15 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-18 | 起挖乔木(带土球) 米径40cm以内 | 株 | 1 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 |
| 050010-56 | 汽车运乔木(土球 Φ40cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 202.96 | 126.53 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.0296 | 1.2653 |
| 050010-134 | 种植乔木(米径) 40cm以内 | 株 | 1 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 860.15946 | 190.0474 | 0 | 350.90526 | 222.3474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1623.45952 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 316.55812 | 1.3529 | 428.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 325.63478 | 1.3263 | 431.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.57384 | 1 | 3.57 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 11.94 | 2.6 | 31.04 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 3.732644 | 3.77 | 14.07 | | |
| | | 有机肥 | kg | 16 | 0.36 | 5.76 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 1.5 | 3.5 | 5.25 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2 | 5.2 | 10.4 | | |
| | | 乔木 米径35.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.0612 | 697.56 | 42.69 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.19354 | 34.59 | 6.69 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.031 | 1382.11 | 42.85 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.12346 | 548.54 | 67.72 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 0.073 | 1551.33 | 113.25 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.091342 | 721.94 | 65.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001040 | 项目名称 | 大叶相思S16 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-16 | 起挖乔木(带土球) 米径30cm以内 | 株 | 1 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球 Φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-132 | 种植乔木(米径) 30cm以内 | 株 | 1 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 556.39646 | 161.9775 | 0 | 206.22296 | 144.3864 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1068.98332 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 252.28138 | | 1.3529 | | 341.31 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 162.16478 | | 1.3263 | | 215.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.21264 | | 1 | | 3.21 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | | | | 套 | 1 | | 110 | | 110 | | |
| | | 塑料网 | | | | m2 | 9.07 | | 2.6 | | 23.58 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.075 | | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.13482 | | 25 | | 3.37 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 2.639 | | 3.77 | | 9.95 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 14 | | 0.36 | | 5.04 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.4979 | | 2 | | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.49998 | | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径27.0cm | | | | 株 | 1.15 | | 0 | | 0 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.75 | | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.17634 | | 34.59 | | 6.1 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.02 | | 955.12 | | 19.1 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | 0.006 | | 697.56 | | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | | | | 台班 | 0.065 | | 1157.46 | | 75.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.11596 | | 548.54 | | 63.61 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.036342 | | 721.94 | | 26.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.00834 | | 1410.5 | | 11.76 | | |
| 项目编码 | 050102001041 | 项目名称 | | | 大叶相思S17 | | 计量单位 | | 株 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-16 | 起挖乔木(带土球) 米径30cm以内 | 株 | 1 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 | 147.53 | 24.05 | 0 | 64.85 | 38.02 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-132 | 种植乔木(米径) 30cm以内 | 株 | 1 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 | 275.66 | 11.32 | 0 | 101.22 | 68.03 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 556.39646 | 161.9775 | 0 | 206.22296 | 144.3864 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1068.98332 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 252.28138 | | 1.3529 | | 341.31 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 162.16478 | | 1.3263 | | 215.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.21264 | | 1 | | 3.21 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | | | | 套 | 1 | | 110 | | 110 | | |
| | | 塑料网 | | | | m2 | 9.07 | | 2.6 | | 23.58 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.075 | | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.13482 | | 25 | | 3.37 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 2.639 | | 3.77 | | 9.95 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 14 | | 0.36 | | 5.04 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.4979 | | 2 | | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.49998 | | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径27.0cm | | | | 株 | 1.15 | | 0 | | 0 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.75 | | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.17634 | | 34.59 | | 6.1 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | | | | 台班 | 0.02 | | 955.12 | | 19.1 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | 0.006 | | 697.56 | | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | | | | 台班 | 0.065 | | 1157.46 | | 75.23 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.11596 | | 548.54 | | 63.61 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | | 台班 | 0.036342 | | 721.94 | | 26.24 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | | 台班 | 0.00834 | | 1410.5 | | 11.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050102001042 | 项目名称 | | | 大叶相思S18 | | 计量单位 | | 株 | | 工程量 | | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-18 | 起挖乔木(带土球) 米径40cm以内 | 株 | 1 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 |
| 050010-56 | 汽车运乔木(土球φ40cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 202.96 | 126.53 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.0296 | 1.2653 |
| 050010-134 | 种植乔木(米径) 40cm以内 | 株 | 1 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 860.15946 | 190.0474 | 0 | 350.90526 | 222.3474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1623.45952 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 316.55812 | | 1.3529 | | 428.27 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 325.63478 | | 1.3263 | | 431.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.57384 | | 1 | | 3.57 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | | | | 套 | 1 | | 110 | | 110 | | |
| | | 塑料网 | | | | m2 | 11.94 | | 2.6 | | 31.04 | | |
| | | 复合肥 | | | | kg | 0.075 | | 2.4 | | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | | | | kg | 0.135456 | | 25 | | 3.39 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 3.732644 | | 3.77 | | 14.07 | | |
| | | 有机肥 | | | | kg | 16 | | 0.36 | | 5.76 | | |
| | | 肥料 | | | | kg | 1.417632 | | 2 | | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | | | | kg | 0.49998 | | 1.6 | | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | | | | m | 1.5 | | 3.5 | | 5.25 | | |
| | | 花生麸 | | | | kg | 0.75 | | 3.8 | | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 2 | | 5.2 | | 10.4 | | |
| | | 乔木 米径35.0cm | | | | 株 | 1.15 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | | | | 台班 | 0.0612 | | 697.56 | | 42.69 | | |
| | | 手动油锯机 | | | | 台班 | 0.19354 | | 34.59 | | 6.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.031 | 1382.11 | 42.85 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.12346 | 548.54 | 67.72 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 0.073 | 1551.33 | 113.25 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.091342 | 721.94 | 65.94 | | |

| 项目编码 | 050102001043 | 项目名称 | 大叶相思S19 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-15 | 起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 | 株 | 1 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球Φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-131 | 种植乔木(米径) 25cm以内 | 株 | 1 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.60646 | 153.1775 | 0 | 179.94296 | 124.6064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 934.33332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 219.58138 | 1.3529 | 297.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.36478 | 1.3263 | 179.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.10264 | 1 | 3.1 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 6.83 | 2.6 | 17.76 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 1.976 | 3.77 | 7.45 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径22.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.16734 | 34.59 | 5.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.016 | 955.12 | 15.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09796 | 548.54 | 53.73 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001044 | 项目名称 | 栾树S20（迁移保留树木） | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-18 | 起挖乔木(带土球) 米径40cm以内 | 株 | 2 | 347.48 | 31.66 | 0 | 132.72 | 86.96 | 694.96 | 63.32 | 0 | 265.44 | 173.92 |
| 050010-56换 | 汽车运乔木(土球Φ40cm以内) 运5km以内(实际运距:10km) | 100株 | 0.01 | 513.07 | 0 | 0 | 285.24 | 132.04 | 5.1307 | 0 | 0 | 2.8524 | 1.3204 |
| 050010-134 | 种植乔木(米径) 40cm以内 | 株 | 2 | 360.78 | 30.63 | 0 | 178.94 | 92.94 | 721.56 | 61.26 | 0 | 357.88 | 185.88 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1568.41946 | 252.3374 | 0 | 663.38806 | 402.3025 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2886.44742 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 554.96812 | 1.3529 | 750.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 616.45478 | 1.3263 | 817.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.28384 | 1 | 4.28 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 23.88 | 2.6 | 62.09 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 6.152644 | 3.77 | 23.2 | | |
| | | 有机肥 | kg | 32 | 0.36 | 11.52 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 3 | 3.5 | 10.5 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4 | 5.2 | 20.8 | | |
| | | 乔木 米径35.0cm | 株 | 2.3 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.1152 | 697.56 | 80.36 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.27554 | 34.59 | 9.53 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.062 | 1382.11 | 85.69 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.21496 | 548.54 | 117.91 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 0.146 | 1551.33 | 226.49 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.182342 | 721.94 | 131.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001045 | 项目名称 | 薇甘菊S21 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-15 | 起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 | 株 | 1 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 | 103.27 | 18.11 | 0 | 50.85 | 27.04 |
| 050010-54 | 汽车运乔木(土球Φ30cm以内) 运5km以内 | 100株 | 0.01 | 274.54 | 0 | 0 | 109.71 | 67.78 | 2.7454 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.6778 |
| 050010-131 | 种植乔木(米径) 25cm以内 | 株 | 1 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 | 240.13 | 8.46 | 0 | 88.94 | 59.23 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-2 | 单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 990.44 | 166.17 | 0 | 415.23 | 254.13 | 29.7132 | 4.9851 | 0 | 12.4569 | 7.6239 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 476.60646 | 153.1775 | 0 | 179.94296 | 124.6064 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 934.33332 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 219.58138 | 1.3529 | 297.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 135.36478 | 1.3263 | 179.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.10264 | 1 | 3.1 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 6.83 | 2.6 | 17.76 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.13482 | 25 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 1.976 | 3.77 | 7.45 | | |
| | | 有机肥 | kg | 13 | 0.36 | 4.68 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.4979 | 2 | 3 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 乔木 米径22.0cm | 株 | 1.15 | 0 | 0 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 手动油锯机 | 台班 | 0.16734 | 34.59 | 5.79 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.016 | 955.12 | 15.28 | | |
| | | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.006 | 697.56 | 4.19 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班 | 0.06 | 1157.46 | 69.45 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.09796 | 548.54 | 53.73 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.027342 | 721.94 | 19.74 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001046 | 项目名称 | 棟S22（迁移保留树木） | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-19 | 起挖乔木(带土球) 米径50cm以内 | 株 | 2 | 445.54 | 40.31 | 0 | 140.63 | 109.51 | 891.08 | 80.62 | 0 | 281.26 | 219.02 |
| 050010-58换 | 汽车运乔木(土球φ50cm以内) 运5km以内(实际运距:10km) | 100株 | 0.01 | 735.11 | 0 | 0 | 405.92 | 188.99 | 7.3511 | 0 | 0 | 4.0592 | 1.8899 |
| 050010-136 | 种植乔木(米径) 50cm以内 | 株 | 2 | 462.73 | 32.07 | 0 | 233.27 | 119.08 | 925.46 | 64.14 | 0 | 466.54 | 238.16 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1970.65986 | 272.5174 | 0 | 789.07486 | 500.252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3532.50412 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 676.38932 | 1.3529 | 915.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 795.87478 | 1.3263 | 1055.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.64384 | 1 | 4.64 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 30.4 | 2.6 | 79.04 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 6.532644 | 3.77 | 24.63 | | |
| | | 有机肥 | kg | 36 | 0.36 | 12.96 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 3 | 3.5 | 10.5 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4 | 5.2 | 20.8 | | |
| | | 乔木 米径45.0cm | 株 | 2.3 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.1252 | 697.56 | 87.33 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.29154 | 34.59 | 10.08 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.068 | 1382.11 | 93.98 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.21716 | 548.54 | 119.12 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.2 | 1625.15 | 325.03 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | 台班 | 0.196342 | 721.94 | 141.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050102001047 | 项目名称 | 木棉S23（迁移保留树木） | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-19 | 起挖乔木(带土球) 米径50cm以内 | 株 | 2 | 445.54 | 40.31 | 0 | 140.63 | 109.51 | 891.08 | 80.62 | 0 | 281.26 | 219.02 |
| 050010-58换 | 汽车运乔木(土球φ50cm以内) 运5km以内(实际运距:10km) | 100株 | 0.01 | 735.11 | 0 | 0 | 405.92 | 188.99 | 7.3511 | 0 | 0 | 4.0592 | 1.8899 |
| 050010-136 | 种植乔木(米径) 50cm以内 | 株 | 2 | 462.73 | 32.07 | 0 | 233.27 | 119.08 | 925.46 | 64.14 | 0 | 466.54 | 238.16 |
| 050011-3 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内 | 100株·月 | 0.03 | 1577.79 | 231.67 | 0 | 480.7 | 391.07 | 47.3337 | 6.9501 | 0 | 14.421 | 11.7321 |
| 050011-3换 | 单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内(成活期养护超过3个月部分) | 100株·月 | 0.03 | 946.68 | 139 | 0 | 288.42 | 234.64 | 28.4004 | 4.17 | 0 | 8.6526 | 7.0392 |
| 050011-48 | 行道树 一级养护 | 1000株·月 | 0.006 | 4779.11 | 739.55 | 0 | 2357.01 | 1246.8 | 28.67466 | 4.4373 | 0 | 14.14206 | 7.4808 |
| 050010-278 | 镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩 | 套 | 1 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 | 42.36 | 112.2 | 0 | 0 | 14.93 |
| 小计 | | | | | | | | | 1970.65986 | 272.5174 | 0 | 789.07486 | 500.252 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3532.50412 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 676.38932 | 1.3529 | 915.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 795.87478 | 1.3263 | 1055.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.64384 | 1 | 4.64 | | |
| | | 镀锌钢管护树桩(三桩) | 套 | 1 | 110 | 110 | | |
| | | 塑料网 | m2 | 30.4 | 2.6 | 79.04 | | |
| | | 复合肥 | kg | 0.075 | 2.4 | 0.18 | | |
| | | 杀虫药剂(综合) | kg | 0.135456 | 25 | 3.39 | | |
| | | 水 | m3 | 6.532644 | 3.77 | 24.63 | | |
| | | 有机肥 | kg | 36 | 0.36 | 12.96 | | |
| | | 肥料 | kg | 1.417632 | 2 | 2.84 | | |
| | | 蘑菇肥 | kg | 0.49998 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 胶管(水管) | m | 3 | 3.5 | 10.5 | | |
| | | 花生麸 | kg | 0.75 | 3.8 | 2.85 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4 | 5.2 | 20.8 | | |
| | | 乔木 米径45.0cm | 株 | 2.3 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 高空作业车 提升高度9m | 台班 | 0.1252 | 697.56 | 87.33 | | |
| | | 手动油锯机 | 台班 | 0.29154 | 34.59 | 10.08 | | |
| | | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | 0.068 | 1382.11 | 93.98 | | |
| | | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.21716 | 548.54 | 119.12 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 汽车式起重机 提升质量25t | | | 台班 | 0.2 | 1625.15 | 325.03 | | |
| | | 高空作业车 提升高度18m | | | 台班 | 0.00834 | 1410.5 | 11.76 | | |
| | | 洒水车 罐容量8000L | | | 台班 | 0.196342 | 721.94 | 141.75 | | |
| 项目编码 | 010103002010 | 项目名称 | 现场遗留建筑垃圾外运弃置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 60001-141换 | 人工装废料自卸汽车运运距1km以内(实际值:10km) | 100m3 | 11.0795 | 2592.35 | 0 | 0 | 4203.72 | 852.27 | 28721.94183 | 0 | 0 | 46575.11574 | 9442.725465 |
| 独立费 | 弃土场受纳处置费 | m3 | 1107.95 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52073.65 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 28721.94183 | 0 | 0 | 98648.76574 | 9442.725465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 136813.433030 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普通工日 | | | | 工日 | 191.45376 | | 150.02 | | 28721.89 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量8t | | | | 台班 | 52.96001 | | 879.44 | | 46575.15 | | |
| 项目编码 | 010103002011 | 项目名称 | 硬化地面破除 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 609.75 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040106-15 | 液压岩石破碎机破碎混凝土类路面 厚度15cm | 100m2 | 0.01 | 45 | 7.05 | 0 | 990.94 | 76.66 | 0.45 | 0.0705 | 0 | 9.9094 | 0.7666 |
| 010001-102 | 挖掘机挖松散石方 装车 | 1000m3 | 0.00015 | 1096.54 | 0 | 0 | 16601.06 | 1353.79 | 0.164481 | 0 | 0 | 2.490159 | 0.2030685 |
| 010001-182换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00005 | 0 | 45.69 | 0 | 74854.88 | 5018.31 | 0 | 0.0022845 | 0 | 3.742744 | 0.2509155 |
| 010001-178换 | 新型全密闭式智能泥头车运输石方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:10km) | 1000m3 | 0.00011 | 0 | 45.69 | 0 | 55944.78 | 3751.15 | 0 | 0.0050259 | 0 | 6.1539258 | 0.4126265 |
| 独立费 | 弃土场受纳处置费 | m3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 0.614481 | 0.0778104 | 0 | 29.3462288 | 1.6332105 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 31.6717307 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.3326 | | 1.3529 | | 0.45 | | |
| | | 普工人工费(建筑) | | | | 元 | 0.119298 | | 1.3787 | | 0.16 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.000067 | | 1 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0018 | | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | 合金钎头 Φ150mm | | | | 个 | 0.00013 | | 542 | | 0.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率75kW | | | | 台班 | 0.00093 | | 1099.55 | | 1.02 | | |
| | | 洒水车 罐容量4000L | | | | 台班 | 0.00009 | | 663.3 | | 0.06 | | |
| | | 履带式液压岩石破碎机 105kW | | | | 台班 | 0.007 | | 1415.63 | | 9.91 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0 | | | | 台班 | 0.00093 | | 1578.04 | | 1.47 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | | | | 台班 | 0.004066 | | 1434.28 | | 5.83 | | |
| | | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | | | | 台班 | 0.001743 | | 1922.56 | | 3.35 | | |
| 项目编码 | 050101007001 | 项目名称 | 清地表（有植被区域） | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 20000 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 050010-3 | 绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外 | 100m2 | 1 | 367.56 | 0 | 0 | 137.14 | 90.09 | 367.56 | 0 | 0 | 137.14 | 90.09 |
| 050010-257换 | 清运树枝、树叶、草类5km以内(实际运距:10km) | 10m3 | 1 | 175.88 | 0 | 0 | 252.33 | 55.62 | 175.88 | 0 | 0 | 252.33 | 55.62 |
| 独立费 | 弃土场受纳处置费 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 543.44 | 0 | 0 | 436.47 | 145.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1125.62 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.3668 | | 1.3529 | | 4.55 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量4t | | | | 台班 | 0.0048 | | 548.54 | | 2.63 | | |
| 项目编码 | 011609001001 | 项目名称 | 金属夹芯板围挡拆除 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 509 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010014-8 | 围挡拆除 | m | 1 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 4.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 4.52 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 25.07 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 10 | | 1.3787 | | 13.79 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 5 | | 1.3522 | | 6.76 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011609001002 | 项目名称 | 金属绿网围栏拆除 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 320 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010014-8换 | 围挡拆除 | m | 1 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 12.53 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5 | | 1.3787 | | 6.89 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | | | | 元 | 2.5 | | 1.3522 | | 3.38 | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 10582.57 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时 |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 10582.57 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_7+B1_1_13+B1_1_3+B1_1_8 | 100 | 8884.65 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 1697.92 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 支撑 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-2 | 14.2 | 环绕 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 14-3 | 14.3 | 假植 | | 元 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 元 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 10582.57 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-拆除迁移工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 15653.93 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 13976.72 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 1677.21 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 27742.63 |
| 合计 | | | | 43396.56 |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程

标段：　　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | 010501001029 | 垫层 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C15<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 75.72 | 593.78 | 44961.02 | | |
| 2 | 010501002003 | 带形基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 435.16 | 657.25 | 286008.91 | | |
| 3 | 010504004002 | 挡土墙 | (1)混凝土种类:普通混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C30<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 357.71 | 808.32 | 289144.15 | | |
| 4 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ12<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 42.412 | 5467.46 | 231885.91 | | |
| 5 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ16<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 15.765 | 5344.43 | 84254.94 | | |
| 6 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ18<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 20.113 | 5276.82 | 106132.68 | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



工程名称：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程

标段：　新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 7 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:钢筋制安，带E螺纹钢III级(HRB400E) Φ22<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 25.589 | 5341.1 | 136673.41 | | |
| 8 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:箍筋制安，螺纹钢III级(HRB400E) Φ10<br>(2)备注:钢筋带E和不带E综合考虑<br>(3)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | t | 2.014 | 6698.06 | 13489.89 | | |
| 9 | 031001006054 | 泄水孔 | (1)材质、规格:塑料排水管dn100<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 61.98 | 34.34 | 2128.39 | | |
| 10 | 031001006055 | 反滤层 | (1)反滤层<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 287.53 | 315 | 90571.95 | | |
| 11 | 040201021001 | 土工布 | (1)土工布<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 656.46 | 23.35 | 15328.34 | | |
| 12 | 010902008019 | 伸缩沉降缝 | (1)嵌缝材料种类:缝宽20MM,内用沥青麻丝沿内外顶三方填塞,深度不小于150mm<br>(2)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 66.11 | 29.46 | 1947.6 | | |
| 13 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | (1)喷涂2遍真石漆面漆（图案分缝二次深化）<br>(2)喷涂1遍真石漆（厂家提供色板挑选）<br>(3)刮外墙腻子2遍，打磨<br>(4)外墙腻子平整<br>(5)墙体基层<br>(6)具体见招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 751.99 | 99.8 | 75048.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 1377575.79 | 0 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程　　标段： 新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 项目编码 | 010501001029 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 75.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-2换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵车 | 10m3 | 0.1 | 479.21 | 4915.97 | 0 | 179.3 | 363.29 | 47.921 | 491.597 | 0 | 17.93 | 36.329 |
| 小计 | | | | | | | | | 47.921 | 491.597 | 0 | 17.93 | 36.329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 593.77700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 35.439 | 1.3522 | 47.92 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.265 | 1 | 7.27 | | |
| | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 478.79 | 483.58 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量60 /h | 台班 | 0.0088 | 1871.48 | 16.47 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.075 | 11.77 | 0.88 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0088 | 65.74 | 0.58 | | |

| 项目编码 | 010501002003 | 项目名称 | 带形基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 435.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-4换 | 泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车 | 10m3 | 0.1 | 522.65 | 5462.17 | 0 | 186.88 | 400.67 | 52.265 | 546.217 | 0 | 18.688 | 40.067 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.265 | 546.217 | 0 | 18.688 | 40.067 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 657.23700 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(建筑) | 元 | 38.652 | 1.3522 | 52.27 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.072 | 1 | 8.07 | | |
| | | 水 | m3 | 0.46 | 3.77 | 1.73 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 531.1 | 536.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量60 /h | 台班 | 0.0091 | 1871.48 | 17.03 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.09 | 11.77 | 1.06 | | |
| | | 混凝土布料机 | 台班 | 0.0091 | 65.74 | 0.6 | | |

| 项目编码 | 010504004002 | 项目名称 | 挡土墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 357.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040206-31换 | 混凝土挡土墙 混凝土 | 10m3 | 0.1 | 1954.22 | 5412.67 | 0 | 14.59 | 701.74 | 195.422 | 541.267 | 0 | 1.459 | 70.174 |
| 小计 | | | | | | | | | 195.422 | 541.267 | 0 | 1.459 | 70.174 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 808.32200 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 50.83 | 1.3529 | 68.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 95.494 | 1.3263 | 126.65 | | |
| | 材料 | 草袋 | 个 | 0.301 | 1.5 | 0.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.464 | 3.77 | 1.75 | | |
| | | (商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.015 | 531.1 | 539.07 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 11.77 | 1.46 | | |

| 项目编码 | 010515001109 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 42.412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 | 326.18 | 3812.19 | 0 | 9.76 | 263.06 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3894.96 | 0 | 115.09 | 428.85 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5467.46000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.56 | 1 | 57.56 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm | t | 1.04 | 3611 | 3755.44 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |

| 项目编码 | 010515001110 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 15.765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 | 326.18 | 3695.02 | 0 | 9.76 | 257.2 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3777.79 | 0 | 115.09 | 422.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5344.43000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.83 | 1 | 55.83 | | |
| | | 螺纹钢III级(HRB400) Φ16mm | t | 1.04 | 3500 | 3640 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001111 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 20.113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 | 326.18 | 3630.63 | 0 | 9.76 | 253.98 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3713.4 | 0 | 115.09 | 419.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5276.82000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 54.87 | 1 | 54.87 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ18mm | t | 1.04 | 3439 | 3576.56 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001112 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 25.589 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-135换 | 现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内 | t | 1 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 | 326.18 | 3691.85 | 0 | 9.76 | 257.04 |
| 010005-136 | 现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内 | t | 1 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 | 702.38 | 82.77 | 0 | 105.33 | 165.79 |
| 小计 | | | | | | | | | 1028.56 | 3774.62 | 0 | 115.09 | 422.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 5341.10000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 97.79 | 1.3787 | 134.82 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 660.95 | 1.3522 | 893.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 55.78 | 1 | 55.78 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ22mm | t | 1.04 | 3497 | 3636.88 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.2 | 12.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 9.65 | 7.2 | 69.48 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 3.77 | 0.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.1 | 44.38 | 4.44 | | |
| | | 对焊机 容量75kVA | 台班 | 0.09 | 214.83 | 19.33 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 26.62 | 5.32 | | |
| | | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 0.49 | 175.51 | 86 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010515001113 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010005-139换 | 现浇构件箍筋制作 Φ10以内 | t | 1 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 | 687.18 | 3882.14 | 0 | 38.42 | 347.93 |
| 010005-140 | 现浇构件箍筋安装 Φ10以内 | t | 1 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 | 1351.74 | 11.44 | 0 | 76.03 | 303.18 |
| 小计 | | | | | | | | | 2038.92 | 3893.58 | 0 | 114.45 | 651.11 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 6698.06000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(建筑) | 元 | 238.95 | 1.3787 | 329.44 | | |
| | | 技工人工费(建筑) | 元 | 1264.22 | 1.3522 | 1709.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 57.37 | 1 | 57.37 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 8.8 | 5.2 | 45.76 | | |
| | | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm | t | 1.025 | 3698 | 3790.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN | 台班 | 0.32 | 237.58 | 76.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径Φ40mm | 台班 | 0.2 | 44.38 | 8.88 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径Φ40mm | 台班 | 1.11 | 26.62 | 29.55 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006054 | 项目名称 | 泄水孔 | 计量单位 | m | 工程量 | 61.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030801-241 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 113.88 | 194.57 | 0 | 0 | 34.8 | 11.388 | 19.457 | 0 | 0 | 3.48 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.388 | 19.457 | 0 | 0 | 3.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 34.32500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6216 | 1.3787 | 2.24 | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5039 | 1.3522 | 7.44 | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.2537 | 1.3638 | 1.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 粘合剂 | kg | 0.12 | 22.27 | 2.67 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.77 | 0.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.172 | 1 | 0.17 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 1.015 | 16.22 | 16.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006055 | 项目名称 | 反滤层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 287.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040206-7 | 碎石层厚度 300mm以内 | 10m3 | 0.1 | 975.43 | 1866.6 | 0 | 0 | 308.02 | 97.543 | 186.66 | 0 | 0 | 30.802 |
| 小计 | | | | | | | | | 97.543 | 186.66 | 0 | 0 | 30.802 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 315.00500 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 25.372 | 1.3529 | 34.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 47.664 | 1.3263 | 63.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 碎石 20~40mm | m3 | 1.02 | 183 | 186.66 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040201021001 | 项目名称 | 土工布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 656.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040103-27 | 铺装土工格栅 | 100m2 | 0.01 | 707.14 | 1401.71 | 0 | 0 | 225.73 | 7.0714 | 14.0171 | 0 | 0 | 2.2573 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.0714 | 14.0171 | 0 | 0 | 2.2573 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 23.345800 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.8742 | 1.3529 | 3.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.3998 | 1.3263 | 3.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2071 | 1 | 0.21 | | |
| | | 铁钉(综合) | kg | 0.0109 | 5.5 | 0.06 | | |
| | | 双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m | m2 | 1.1 | 12.5 | 13.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010902008019 | 项目名称 | 伸缩沉降缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 66.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040206-37 | 伸缩缝 油浸麻丝 立面 | 100延长米 | 0.01 | 1722.34 | 804.64 | 0 | 0 | 419.32 | 17.2234 | 8.0464 | 0 | 0 | 4.1932 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.2234 | 8.0464 | 0 | 0 | 4.1932 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.463000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.48 | 1.3529 | 6.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.4162 | 1.3263 | 11.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | | |
| | | 麻丝 | kg | 0.551 | 5.4 | 2.98 | | |
| | | 石油沥青 30# | kg | 2.16 | 2.1 | 4.54 | | |
| | | 木柴 | kg | 0.99 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011406001012 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 751.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-158 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4950.79 | 3590.84 | 0 | 157.96 | 1279.8 | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 小计 | | | | | | | | | 49.5079 | 35.9084 | 0 | 1.5796 | 12.798 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 99.793900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.1871 | 1.3787 | 7.15 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.36603 | 1.3522 | 15.37 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 19.78831 | 1.3638 | 26.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3555 | 1 | 0.36 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 6 | 24.96 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00095 | 3.77 | 0 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | |
| | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量1.0m3/min | 台班 | 0.007 | 225.66 | 1.58 | | |
| | | | | | | | | |

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 62622.3 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰ |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | (1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 269448.2 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 181200.14 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100.00 | 62622.30 |
| 1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_9+B1_1_4+B1_1_13+B1_1_5 | 100 | 55309.40 |
| 1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0.00 |
| 1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 7312.90 |
| 2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.40 | 0.00 |
| 3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100.00 | 269448.20 |
| 9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100.00 | 181200.14 |
| 11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |

# 措施项目清单与计价表(一)



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 100.00 | 0.00 |
| 14-1 | 14.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0.00 |
| 15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | 513270.64 |

# 材料设备暂估价计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料名称、规格和型号 | 计量单位 | 暂估金额（元） | 结算单价（元） | 数量 | 差价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | 0.00 |

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

# 计日工表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 总承包服务费计价表

工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工



| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# 发包人供应材料设备明细表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工-挡土墙工程
标段：新桥街道立新水库北地区九年一贯制学校新建工程施工

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 67274.28 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 60066.32 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 7207.96 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) | 18 | 98104.64 |
| 合计 | | | | 165378.92 |