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总 说 明
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填表须知
工程名称： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程 第 1 页   共 1 页



工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平
”工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工
程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
赤石街道旱塘、新村村小组宅基地
重建地块“五通一平”工程

5580163.49 451725.12 0 243781.72

1.1 场平工程 3283596.52 402611.18 0 143451.14

1.1.1
土石方工程（含完工期场地临时排
水）

2020785.98 376567.97 0 88282.48

1.1.2 地基处理工程 269508.15 6436.16 0 11774.06

1.1.3 边坡防护工程 993302.39 19607.05 0 43394.6

1.2 道路工程 667514.42 14613.61 0 29161.84

1.2.1 道路工程 667514.42 14613.61 0 29161.84

1.3 排水工程 1521234.25 32541.37 0 66458.46

1.3.1 排水工程 1521234.25 32541.37 0 66458.46

1.4 接口工程 107818.3 1958.96 0 4710.28

1.4.1 接口工程 107818.3 1958.96 0 4710.28

2 工程建设其他费合计 146382.86

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 5726546.35 451725.12 0 243781.72

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1381502.34

2 措施项目 384147.27

2.1 安全文明施工 376567.97

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 33413.96

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 337597.68

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5556.33

2.2 其他措施项目费 7579.3

3 其他项目 88282.48

3.1 暂列金额 88282.48

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 166853.89

5 含税建安工程造价 2020785.98

合计 4041571.96

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 土石方工程（含完工期场地临时排水）

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 清表
349487.8

9
0

1-1
04010100
1001

清表

1.清表范围及类别:包括
但不限于场内(含道路及
边坡区域)的表土、灌木
、杂草、抽排水、树根、
坟茔、土地庙、树根等地
面附着物清除，平均厚度
约为30cm
2.含装车
3.含清表后场地修整碾压
密实
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
9797.8

1
5.44 53300.09 0

1-2
04010300
3001

余方弃置

1.运距:综合考虑
2.废弃料品种:综合考虑
3.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
9797.8

1
30.23 296187.8 0

2 斜坡处理 343.11 0

2-1
04010100
1002

挖台阶土

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.不含装车
4.含挖方后场地修整碾压
密实
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 26.68 3.7 98.72 0

2-2
04010300
2001

填台阶土

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:综合考
虑
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:场内
挖方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.按就挖就填考虑
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 26.68 9.16 244.39 0

3 土石方
1031671.

34
0

3-1
04010100
1003

挖一般土石
方

1.挖方类别:综合考虑
2.挖方深度:综合考虑
3.不含装车
4.含挖方后场地修整碾压
密实
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
6434.1

9
3.7 23806.5 0



分部分项工程项目清单计价表
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3-2
04010300
2002

一般回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:场内
挖方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.综合考虑装车、场内转
运费用
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
13614.

99
15.35 208990.1 0

3-3
04010300
2003

一般回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:外购
土方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
87213.

4
9.16

798874.7
4

0

合计
1381502.

34
0

工程名称： 土石方工程（含完工期场地临时排水）

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 土石方工程（含完工期场地临时排水）
标    段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

384147.27

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 376567.97

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 33413.96

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 337597.68

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 171086.28

1-1-2-2-1 04A002001 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 831 205.88 171086.28

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 77829.7

1-1-2-8-1 04A008001 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 271 59.1 16016.1

1-1-2-8-2 04A008002 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 640 52.14 33369.6

1-1-2-8-3 04A008003 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m3 2600 10.94 28444

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 88681.7

1-1-2-9-1 04A009001 施工区临时集水井（沉砂井）

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 10 8868.17 88681.7

1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5556.33
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 7579.3

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 2611.11 2611.11

1-11-2 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 2531.8 2531.8

1-11-3 041201012003 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 2436.39 2436.39

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 384147.27

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 88282.48
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率5%

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 88282.48



材料暂估单价及调整表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 166853.89

合计 166853.89



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 土石方工程（含完工期场地临时排水） 标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

项目编码 040101001001 项目名称 清表 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1042.94 0 3852.54 551.29 1.04294 0 3.85254 0.55129

小计 1.04294 0 3.85254 0.55129

清单项目综合单价 5.44677000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.750801 1.3891 1.04

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1042.64 0.68

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1522.66 3.17

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*3

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:8km)

1000m3 0.001 0 55.99 28148.26 2014.33 0 0.05599 28.14826 2.01433

小计 0 0.05599 28.14826 2.01433

清单项目综合单价 30.21858000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.021098 1315.32 27.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 662.74 0.4

项目编码 040101001002 项目名称 挖台阶土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2527.84 387.63 0.78221 0 2.52784 0.38763

小计 0.78221 0 2.52784 0.38763

清单项目综合单价 3.69768000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.563104 1.3891 0.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000174 1042.64 0.18

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001541 1522.66 2.35

项目编码 040103002001 项目名称 填台阶土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-155
道路路基填土压实 压
实度K（%） 90≤K＜93

1000m3 0.001 908.72 0 7473.08 774.5 0.90872 0 7.47308 0.7745

小计 0.90872 0 7.47308 0.7745

清单项目综合单价 9.15630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654178 1.3891 0.91

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001425 1042.64 1.49

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1167.26 1.81

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.003278 1161.1 3.81

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 654.64 0.37

项目编码 040101001003 项目名称 挖一般土石方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2527.84 387.63 0.78221 0 2.52784 0.38763

小计 0.78221 0 2.52784 0.38763

清单项目综合单价 3.69768000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.563104 1.3891 0.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000174 1042.64 0.18

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001541 1522.66 2.35

项目编码 040103002002 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-155
道路路基填土压实 压
实度K（%） 90≤K＜93

1000m3 0.001 908.72 0 7473.08 774.5 0.90872 0 7.47308 0.7745

120001-
186+120001-

187*5

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:110m)

1000m3 0.001 982.27 0 4620.88 590.15 0.98227 0 4.62088 0.59015

小计 1.89099 0 12.09396 1.36465

清单项目综合单价 15.34960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.361307 1.3891 1.89

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.00578 799.46 4.62

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001425 1042.64 1.49

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1167.26 1.81

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.003278 1161.1 3.81

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 654.64 0.37

项目编码 040103002003 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-155
道路路基填土压实 压
实度K（%） 90≤K＜93

1000m3 0.001 908.72 0 7473.08 774.5 0.90872 0 7.47308 0.7745

小计 0.90872 0 7.47308 0.7745

清单项目综合单价 9.15630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654178 1.3891 0.91

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001425 1042.64 1.49

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1167.26 1.81
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机械 振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.003278 1161.1 3.81

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 654.64 0.37

项目编码 04A002001 项目名称 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21换
PVC围挡H（m） H=2.50
^ (PVC围挡使用工期为
6个月以内:材料*0.35)

m 1 45.91 73.94 0 15.84 45.91 73.94 0 15.84

120008-22
预制混凝土基础安装 ^
混凝土预制基础 C20

10m3 0.011104 208.26 4971.67 286.38 324.16 2.31251904
55.2054236

8
3.17996352 3.59947264

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.011104 197.84 17.81 244.46 70.72 2.19681536 0.19776224 2.71448384 0.78527488

小计 50.4193344 129.3431859 5.89444736 20.22474752

清单项目综合单价 205.88171520

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.327495 1.3891 24.07

技工人工费 元 19.369914 1.3601 26.35

材料

氧气 m3 0.007328 4.16 0.03

乙炔气 kg 0.014657 11.27 0.17

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.55895 7.08 3.96

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.2695 62.98 16.97

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 0.721 29.84 21.51

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 0.721 5.75 4.15

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.2695 14.6 3.93

PVC扣板 m2 0.784 33.32 26.12

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.1099 4.79 0.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.771527 1 0.77

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.008627 600.64 5.18

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004108 173.36 0.71

项目编码 04A008001 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.00115 2023.65 0 5772.43 948.01 2.3271975 0 6.6382945 1.0902115

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000691 2903.02 0 0 768.2 2.00598682 0 0 0.5308262

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.043 631.11 270.05 0 180.51 27.13773 11.61215 0 7.76193

小计 31.47091432 11.61215 6.6382945 9.3829677

清单项目综合单价 59.10432652

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 8.97281 1.3601 12.2

普工人工费 元 13.868093 1.3891 19.26

材料

土工布 m2 4.79536 2.35 11.27

铁钉(综合) kg 0.04687 4.87 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11481 1 0.11

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00023 1042.64 0.24

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006532 979.56 6.4

项目编码 04A008002 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.0009 2023.65 0 5772.43 948.01 1.821285 0 5.195187 0.853209

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.00054 2903.02 0 0 768.2 1.5676308 0 0 0.414828

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.0391 631.11 270.05 0 180.51 24.676401 10.558955 0 7.057941

小计 28.0653168 10.558955 5.195187 8.325978

清单项目综合单价 52.14543680

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 8.158997 1.3601 11.1

普工人工费 元 12.215273 1.3891 16.97

材料

土工布 m2 4.360432 2.35 10.25

铁钉(综合) kg 0.042619 4.87 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.104397 1 0.1

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00018 1042.64 0.19

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005112 979.56 5.01

项目编码 04A008003 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 5772.43 948.01 2.02365 0 5.77243 0.94801

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2903.02 0 0 768.2 1.741812 0 0 0.46092

小计 3.765462 0 5.77243 1.40893

清单项目综合单价 10.94682200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3891 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1042.64 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 979.56 5.56

项目编码 04A009001 项目名称 施工区临时集水井（沉砂井） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.122 590.16 3965.32 9.66 355.13 71.99952 483.76904 1.17852 43.32586

040503-1换
混凝土基础垫层 木模
板 ^ 湿拌砌筑砂浆 M5

100m2 0.01416 1963.23 1414.92 55.49 594.22 27.7993368 20.0352672 0.7857384 8.4141552

040501-2换

现浇混凝土池底 平池
底 ^ 普通预拌混凝土
C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.216 751.01 4217.15 9.39 410.26 162.21816 910.9044 2.02824 88.61616

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.02672 6134.77 2153.87 197.02 1745.15 163.9210544 57.5514064 5.2643744 46.630408

040501-28
砌筑池壁(隔墙) 砖直
池壁

10m3 0.614 1793.41 4354.36 0 692.29 1101.15374 2673.57704 0 425.06606

040401-551换
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面 ^ 湿拌抹灰砂
浆 M7.5

100m2 0.2604 2626.06 954.31 93.6 749.31 683.826024 248.502324 24.37344 195.120324

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.0536 2023.65 0 5772.43 948.01 108.46764 0 309.402248 50.813336

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.03216 2903.02 0 0 768.2 93.3611232 0 0 24.705312

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.316 1643.84 7.16 520.05 472.51 519.45344 2.26256 164.3358 149.31316

小计 2932.200038 4396.602038 507.3683608 1032.004775

清单项目综合单价 8868.17521200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1144.973633 1.3891 1590.48

技工人工费 元 986.486385 1.3601 1341.72

材料

嵌缝料 kg 0.2672 1.46 0.39

防水粉 kg 9.340808 6.81 63.61

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.53382 336.19 179.46

混凝土垫块 m3 0.003661 752.21 2.75

松杂枋板材 周转材 m3 0.009058 1684.96 15.26
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材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.1816 410.04 894.54

钢钉(综合) kg 1.036515 4.87 5.05

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 3.230868 681.42 2201.58

脱模剂 kg 0.4088 7.43 3.04

水 m3 3.520702 4.62 16.27

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.854474 58.41 49.91

湿拌砌筑砂浆 M5 m3 0.000099 390.18 0.04

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.359396 325.6 442.62

其他材料费(按百分比计算) 元 46.295927 1 46.3

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.2322 386.13 475.79

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.012772 59.65 0.76

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015478 26.18 0.41

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.081766 298.08 24.37

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.01072 1042.64 11.18

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.097328 1172.31 114.1

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.304448 979.56 298.23

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.097328 516.18 50.24

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007451 655.35 4.88

混凝土振动器  平板式 台班 0.255508 12.55 3.21

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.07 110.32 2077.37 210.35 213.07 110.32 2077.37 210.35

小计 213.07 110.32 2077.37 210.35

清单项目综合单价 2611.11000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3601 213.07

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.21 1 3.21

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1522.66 380.67

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1696.7 1696.7

项目编码 041201012002 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.07 157.25 1957.36 204.12 213.07 157.25 1957.36 204.12

小计 213.07 157.25 1957.36 204.12

清单项目综合单价 2531.80000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3601 213.07

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 4.58 1 4.58

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1042.64 260.66

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1696.7 1696.7

项目编码 041201012003 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002000 压路机 台·次 1 213.07 124.02 1900.87 198.43 213.07 124.02 1900.87 198.43

小计 213.07 124.02 1900.87 198.43

清单项目综合单价 2436.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3601 213.07

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

草袋 个 20 1.33 26.6

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.61 1 3.61

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 816.69 204.17

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1696.7 1696.7



发包人提供材料一览表
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工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 88282.48
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率5%

合计 88282.48



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：地基处理工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 229044.96

2 措施项目 6436.16

2.1 安全文明施工 6436.16

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5519.98

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 916.18

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 11774.06

3.1 暂列金额 11774.06

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 22252.97

5 含税建安工程造价 269508.15

合计 539016.30

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
229044.9

6
0

1-1
04010100
5001

挖淤泥、流
砂

1.挖掘深度:综合考虑
2.综合考虑排水、淤泥翻
晒、装车等费用
3.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
3612.2

4
16.9 61046.86 0

1-2
04010300
3002

余方弃置

1.运距:综合考虑
2.废弃料品种:综合考虑
3.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
3251.0

2
30.23 98278.33 0

1-3
04010300
2004

一般回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:外购
土方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
3123.6

4
9.16 28612.54 0

1-4
04010300
2005

一般回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:片石
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:场内
开挖石方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.综合考虑装车、场内转
运费用
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 162.87 20.64 3361.64 0

1-5
04010300
2006

一般回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:片石
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:外购
石方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 325.73 115.88 37745.59 0

合计
229044.9

6
0
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工程名称： 地基处理工程
标    段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6436.16

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6436.16

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5519.98

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 916.18
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6436.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：地基处理工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 11774.06
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 11774.06



材料暂估单价及调整表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：地基处理工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 22252.97

合计 22252.97



总承包服务费计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 地基处理工程 标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

项目编码 040101005001 项目名称 挖淤泥、流砂 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-31
履带式挖掘机挖淤泥、
流砂

1000m3 0.001 2549.98 0 8003.01 1246.69 2.54998 0 8.00301 1.24669

120002-115
机械翻晒厚度T（mm）
T≤200

100m2 0.05 5.38 0 37.71 4.12 0.269 0 1.8855 0.206

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1790.65 301.83 0.65705 0 1.79065 0.30183

小计 3.47603 0 11.67916 1.75452

清单项目综合单价 16.90971000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.502509 1.3891 3.48

材料

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1522.66 1.79

履带式拖拉机 功率P（kW） P=90 台班 0.0015 1257.13 1.89

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00817 979.56 8

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*3

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:8km)

1000m3 0.001 0 55.99 28148.26 2014.33 0 0.05599 28.14826 2.01433

小计 0 0.05599 28.14826 2.01433

清单项目综合单价 30.21858000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.021098 1315.32 27.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 662.74 0.4

项目编码 040103002004 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-155
道路路基填土压实 压
实度K（%） 90≤K＜93

1000m3 0.001 908.72 0 7473.08 774.5 0.90872 0 7.47308 0.7745

小计 0.90872 0 7.47308 0.7745

清单项目综合单价 9.15630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654178 1.3891 0.91

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001425 1042.64 1.49

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1167.26 1.81

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.003278 1161.1 3.81

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 654.64 0.37

项目编码 040103002005 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-120换 抛石挤淤 机械推运 10m3 0.1 31.29 0 72.51 13.46 3.129 0 7.251 1.346

120001-207
推土机推石碴、松散石
方 推距L（m） L≤20

1000m3 0.001 1104.81 0 7020.06 794.02 1.10481 0 7.02006 0.79402

小计 4.23381 0 14.27106 2.14002

清单项目综合单价 20.64489000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.047745 1.3891 4.23

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=105 台班 0.0083 1324.54 10.99

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1522.66 3.05

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.0002 1161.1 0.23

项目编码 040103002006 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-147换 机械回填碎石 100m3 0.01 1494.87 8547.48 675.39 871.22 14.9487 85.4748 6.7539 8.7122

小计 14.9487 85.4748 6.7539 8.7122

清单项目综合单价 115.88960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3891 14.95

材料
毛石 m3 1.025 83.39 85.47

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1172.31 4.69

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 516.18 2.06



发包人提供材料一览表
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工程名称：地基处理工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：地基处理工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 11774.06
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 11774.06



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：地基处理工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：边坡防护工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 848284.95

2 措施项目 19607.05

2.1 安全文明施工 19607.05

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 16213.91

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3393.14

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 43394.6

3.1 暂列金额 43394.6

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 82015.79

5 含税建安工程造价 993302.39

合计 1986604.78

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 三维网植草
453568.0

5
0

1-1
05010301
6001

三维网植草

1.草(灌木)籽种类:喷草
籽
2.植草坡度:综合考虑
3.部位:坡面
4.养护期:综合考虑
5.含坡面修整、挂三维植
被网、覆土喷播、覆盖、
养护等
6.包含方木桩、U型钉固
定等完成工作所需的配件
及工艺
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m2
3118.4

9
66.36 206943 0

1-2
04030301
6001

混凝土挡墙
压顶

1.部位:边坡护脚、护肩
2.混凝土强度等级:C25混
凝土
3.含模板制作、安装、拆
除等
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 391.91 618.79
242509.9

9
0

1-3
04010100
2001

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.不含装车
4.含挖方后场地修整碾压
密实
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 391.91 10.5 4115.06 0

2 喷播植草 14172.72 0

2-1
05010301
6002

播植草(灌
木)籽

1.草(灌木)籽种类:喷草
籽
2.植草坡度:综合考虑
3.部位:平缓绿地
4.养护期:综合考虑
5.含坡面修整、覆土喷播
、覆盖、养护等
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m2 832.71 17.02 14172.72 0

3 边坡排水
380544.1

8
0

3-1
04020102
2001

坡底排水沟

1.沟内断面尺寸：
0.8*0.8m
2.沟身材质、等级:C25现
浇混凝土
3.垫层材质、等级:C20现
浇混凝土
4.含模板制作、安装、拆
除等
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 433 678.36
293729.8

8
0



分部分项工程项目清单计价表
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3-2
04020102
2002

急流槽

1.断面尺寸:沟内宽
1000mm，沟壁厚150mm
2.综合考虑钢筋制安、防
滑台、检查踏步、连接段
、两边硬化等费用
3.槽身材质、等级:现浇
C25钢筋混凝土
4.含模板制作、安装、拆
除等
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 67.11 760.9 51064 0

3-3
04020102
2003

坡底消能沉
砂池

1.池内壁尺寸
:1.5*1.5*1.35m，壁厚
0.15m
2.混凝土强度等级:C25现
浇钢筋混凝土
3.部位:坡底消能沉砂池
4.垫层材质、厚度:100厚
C20素混凝土垫层
5.含池体钢筋制安
6.含模板制作、安装、拆
除等
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 8 3932.5 31460 0

3-4
04010100
2002

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.不含装车
4.含挖方后场地修整碾压
密实
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 408.6 10.5 4290.3 0

合计
848284.9

5
0

工程名称： 边坡防护工程

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 边坡防护工程
标    段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

19607.05

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 19607.05

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 16213.91

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3393.14
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 19607.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：边坡防护工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 43394.6
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 43394.60



材料暂估单价及调整表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：边坡防护工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 82015.79

合计 82015.79



总承包服务费计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 边坡防护工程 标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

项目编码 050103016001 项目名称 三维网植草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-1换
边坡喷播植草 坡度1:1
以内

10m2 0.1 284.58 35.08 26.89 78.98 28.458 3.508 2.689 7.898

050006-6换 挂网 三维植被网 10m2 0.1 136.98 61.72 0 39.34 13.698 6.172 0 3.934

小计 42.156 9.68 2.689 11.832

清单项目综合单价 66.35700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.861216 1.3891 13.7

技工人工费 元 20.911296 1.3609 28.46

材料

水 m3 0.048 4.62 0.22

U形锚钉 kg 0.624 4.13 2.58

三维植被网 m2 0.9648 3.54 3.42

无纺布 18g/m2 kg 0.0192 11.5 0.22

草籽 kg 0.0336 36.7 1.23

种植土 m3 0.0528 27.52 1.45

复合肥 kg 0.094272 2.12 0.2

喷播保水剂 kg 0.0048 19.47 0.09

喷播粘结剂 kg 0.001248 13.27 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.249 1 0.25

机械

喷播机 台班 0.00096 578.52 0.56

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.001824 718.61 1.31

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00096 558.29 0.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.00096 299 0.29

项目编码 040303016001 项目名称 混凝土挡墙压顶 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-24换
挡墙压顶 混凝土 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 233.06 3897.79 0 256.56 23.306 389.779 0 25.656

040208-23换 挡墙压顶 模板 10m2 0.2 569.59 64.24 105 161.44 113.918 12.848 21 32.288

小计 137.224 402.627 21 57.944

清单项目综合单价 618.79500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.788672 1.3891 48.32

技工人工费 元 65.362272 1.3601 88.9

材料

钢钉(综合) kg 0.44256 4.87 2.16

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.240768 43.36 10.44

水 m3 0.71568 4.62 3.31

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.9696 394.61 382.61

其他材料费(按百分比计算) 元 4.111 1 4.11

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.033984 600.64 20.41

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.022464 26.18 0.59

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25换
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1942.7 0 5541.53 910.09 1.9427 0 5.54153 0.91009

120001-1换 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2786.9 0 0 737.47 1.67214 0 0 0.442482

小计 3.61484 0 5.54153 1.352572

清单项目综合单价 10.50894200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.602055 1.3891 3.61

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000192 1042.64 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005453 979.56 5.34

项目编码 050103016002 项目名称 播植草(灌木)籽 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-1换

边坡喷播植草 坡度1:1
以内 ^ (在平缓绿地喷
播时:人工*0.4材料
*0.4机械*0.4)

10m2 0.1 113.83 14.03 10.75 31.6 11.383 1.403 1.075 3.16

小计 11.383 1.403 1.075 3.16

清单项目综合单价 17.02100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 8.364518 1.3609 11.38

材料

无纺布 18g/m2 kg 0.00768 11.5 0.09

草籽 kg 0.01344 36.7 0.49

种植土 m3 0.02112 27.52 0.58

复合肥 kg 0.037709 2.12 0.08

喷播保水剂 kg 0.00192 19.47 0.04

喷播粘结剂 kg 0.000499 13.27 0.01

水 m3 0.0192 4.62 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.028 1 0.03

机械

喷播机 台班 0.000384 578.52 0.22

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.00073 718.61 0.52

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.000384 558.29 0.21

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.000384 299 0.11

项目编码 040201022001 项目名称 坡底排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-544换
混凝土渠、沟 壁 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.067 1907.4 3905.99 274.43 719.65 127.7958 261.70133 18.38681 48.21655

040404-7换 渠(沟)直墙 木模 100m2 0.0337 2256.39 2069.94 107.55 708.26 76.040343 69.756978 3.624435 23.868362

040401-4换 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.009 509.45 3792.97 23.02 326.1 4.58505 34.13673 0.20718 2.9349

040404-1换 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.002 1687.47 1236.34 110.93 516.29 3.37494 2.47268 0.22186 1.03258

小计 211.796133 368.067718 22.440285 76.052392

清单项目综合单价 678.35652800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.721016 1.3891 70.46

技工人工费 元 103.918822 1.3601 141.34

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.087264 385.89 33.67

水 m3 0.624159 4.62 2.88

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.649632 394.61 256.35

其他材料费(按百分比计算) 元 4.345203 1 4.35

镀锌钢丝(综合) kg 0.006007 4.6 0.03

组合钢模板 kg 0.161404 5.31 0.86

铁件(综合) kg 0.187545 6.16 1.16

钢钉(综合) kg 0.684922 4.87 3.34

零星卡具 kg 1.174766 5.49 6.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.001562 1684.96 2.63

脱模剂 kg 0.34272 7.43 2.55
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材料

尼龙帽 个 1.714656 2.21 3.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.429805 43.36 18.64

木支撑 m3 0.019702 1592.92 31.38

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.016511 12.55 0.21

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.009005 1901.24 17.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.122916 10.3 1.27

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002588 943.6 2.44

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001974 655.35 1.29

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004227 26.18 0.11

项目编码 040201022002 项目名称 急流槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-544换
混凝土渠、沟 壁 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.051483 1907.4 3905.99 274.43 719.65 98.1986742
201.092083

2
14.12847969 37.04974095

040404-7换 渠(沟)直墙 木模 100m2 0.029001 2256.39 2069.94 107.55 708.26 65.43756639
60.0303299

4
3.11905755 20.54024826

040401-4换

管道(渠)垫层 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.019998 509.45 3878.37 23.02 330.37 10.1879811
77.5596432

6
0.46035396 6.60673926

040404-1换 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.002 1687.47 1236.34 110.93 516.29 3.37494 2.47268 0.22186 1.03258

040205-1换

光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^ 热轧
光圆钢筋 HPB300 φ10
φ10盘卷

t 0.028193 538.32 3258.42 21.4 306.9 15.17685576
91.8646350

6
0.6033302 8.6524317

040205-2换
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.028193 1126.8 40.14 57.8 304.31 31.7678724 1.13166702 1.6295554 8.57941183

小计 224.1438899 434.1510385 20.1626368 82.461152

清单项目综合单价 760.91871710

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 48.951544 1.3891 68

技工人工费 元 114.801285 1.3601 156.14

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 t 0.027606 3294.69 90.95

水 m3 0.518772 4.62 2.4

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.693067 394.61 273.49

其他材料费(按百分比计算) 元 4.893799 1 4.89

镀锌钢丝(综合) kg 0.251237 4.6 1.16

组合钢模板 kg 0.138894 5.31 0.74

铁件(综合) kg 0.161389 6.16 0.99

钢钉(综合) kg 0.594679 4.87 2.9

零星卡具 kg 1.010931 5.49 5.55

松杂枋板材 周转材 m3 0.001431 1684.96 2.41

脱模剂 kg 0.297599 7.43 2.21

尼龙帽 个 1.475528 2.21 3.26

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.373218 43.36 16.18

木支撑 m3 0.016955 1592.92 27.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001489 1094.64 1.63

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.008119 37.15 0.3

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002977 38.16 0.11

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00839 22.4 0.19

混凝土振动器  平板式 台班 0.036686 12.55 0.46

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.006919 1901.24 13.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.094448 10.3 0.97

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002227 943.6 2.1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00173 655.35 1.13

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004028 26.18 0.11

项目编码 040201022003 项目名称 坡底消能沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 普通预拌
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.091625 857.4 3889.88 12.61 422.28 78.559275 356.410255 1.15539125 38.691405

040501-2换

现浇混凝土池底 平池
底 ^ 普通预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.03325 720.97 3897.37 9.01 386.3 23.9722525
129.587552

5
0.2995825 12.844475

040503-8换
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.189 5021.19 2355.52 261.81 1465.19 949.00491 445.19328 49.48209 276.92091

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.04 566.55 3804.36 9.28 340.8 22.662 152.1744 0.3712 13.632

040404-1换 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.008 1687.47 1236.34 110.93 516.29 13.49976 9.89072 0.88744 4.13032

040205-1换

光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^ 热轧
光圆钢筋 HPB300 φ10
φ10盘卷

t 0.142125 538.32 3258.42 21.4 306.9 76.50873
463.102942

5
3.041475 43.6181625

040205-2换
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.142125 1126.8 40.14 57.8 304.31 160.14645 5.7048975 8.214825 43.25005875

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.11375 362.24 2961.79 7.96 244.51 41.2048
336.903612

5
0.90545 27.8130125

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.11375 806.97 80.93 139.35 227.54 91.7928375 9.2057875 15.8510625 25.882675

小计 1457.351015 1908.173448 80.20851625 486.7830188

清单项目综合单价 3932.51599750

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 317.740504 1.3891 441.37

技工人工费 元 746.986916 1.3601 1015.98

材料

嵌缝料 kg 1.8144 1.46 2.65

热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 t 0.139169 3294.69 458.52

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.05378 7.63 8.04

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.11193 2979.65 333.51

零星卡具 kg 0.783821 5.49 4.3

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.792459 58.41 221.52

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.38784 385.89 149.66

镀锌钢丝(综合) kg 2.579977 4.6 11.87

钢钉(综合) kg 2.659209 4.87 12.95

松杂枋板材 周转材 m3 0.109001 1684.96 183.66

脱模剂 kg 1.8912 7.43 14.05

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.096315 43.36 4.18

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.210788 394.61 477.79

其他材料费(按百分比计算) 元 21.011509 1 21.01

水 m3 0.964692 4.62 4.46

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.086728 59.65 5.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.053508 173.36 9.28

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01351 1094.64 14.79

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.063322 655.35 41.5

混凝土振动器  插入式 台班 0.112149 10.3 1.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.053444 12.55 0.67

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.040932 37.15 1.52

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.025928 38.16 0.99

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.064136 22.4 1.44

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.141305 26.18 3.7

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润



工程量清单综合单价分析表                         
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120001-25换
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1942.7 0 5541.53 910.09 1.9427 0 5.54153 0.91009

120001-1换 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2786.9 0 0 737.47 1.67214 0 0 0.442482

小计 3.61484 0 5.54153 1.352572

清单项目综合单价 10.50894200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.601996 1.3891 3.61

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000192 1042.64 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005453 979.56 5.34



发包人提供材料一览表
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工程名称：边坡防护工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 43394.6
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 43394.60



专业工程暂估价明细表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：道路工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 568623.1

2 措施项目 14613.61

2.1 安全文明施工 14613.61

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 12339.12

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2274.49

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 29161.84

3.1 暂列金额 29161.84

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 55115.87

5 含税建安工程造价 667514.42

合计 1335028.84

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
568623.1

0
0

1-1
04020201
4001

水泥稳定碎
(砾)石

1.水泥含量:5%水泥稳定
级配碎石
2.厚度:20cm
3.含路床基层整形碾压密
实，密实度满足设计要求
4.满足图纸、招标文件以
及其他规范要求

m2
2388.6

4
69.17

165222.2
3

0

1-2
04020300
7001

水泥混凝土
路面

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:22cm
3.含路面养护、刻槽、施
工缝布设等
4.满足图纸、招标文件以
及其他规范要求

m2
2388.6

4
134.01

320101.6
5

0

1-3
04020400
4001

安砌侧(平
、缘)石

1.种类、尺寸
:12×35×50cm成品C40砼
路缘石
2.2cmWM M10砂浆卧底
3.基础、垫层:现浇C20混
凝土
4.含模板制作、安装、拆
除等
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 712.02 116.99 83299.22 0

合计
568623.1

0
0
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工程名称： 道路工程
标    段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

14613.61

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 14613.61

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 12339.12

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2274.49
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 14613.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 29161.84
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 29161.84



材料暂估单价及调整表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：道路工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 55115.87

合计 55115.87



总承包服务费计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 道路工程 标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

项目编码 040202014001 项目名称 水泥稳定碎(砾)石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.04 0 159.14 23.55 0.4604 0 1.5914 0.2355

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.020001 49.94 2550.51 109.15 148.54 0.99884994
51.0127505

1
2.18310915 2.97094854

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.020001 0 0 202.27 14.45 0 0 4.04560227 0.28901445

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm) ^ 5%水泥稳定
碎石

100m2 0.01 144.36 6.82 325.31 61.79 1.4436 0.0682 3.2531 0.6179

小计 2.90284994 51.08095051 11.07321142 4.11336299

清单项目综合单价 69.17037486

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.963551 1.3891 1.34

技工人工费 元 1.150132 1.3601 1.56

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.0216 300.88 6.5

碎石 20mm～40mm m3 0.254041 174.76 44.4

水 m3 0.03964 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.00386 1048.01 4.05

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 889.41 0.89

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0006 2155.94 1.29

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1042.64 0.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 655.14 0.75

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 754.81 0.5

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00102 1161.1 1.18

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00102 1279.86 1.31

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 662.74 0.27

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-42
水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220

100m2 0.01 2293.45 9459.05 27.61 1081.82 22.9345 94.5905 0.2761 10.8182

040103-52
缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50

100m 0.00335 258.63 266.61 16.74 82.97 0.8664105 0.8931435 0.056079 0.2779495

040103-47换
道路传力杆制作、安装
带套筒 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ28

t 0.000252 1597 4077.98 24.42 628.25 0.402444 1.02765096 0.00615384 0.158319

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.00335 219.82 219.84 0 69.16 0.736397 0.736464 0 0.231686

小计 24.9397515 97.24775846 0.33833284 11.4861545

清单项目综合单价 134.01199730

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.681949 1.3891 7.89

技工人工费 元 12.53238 1.3601 17.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.000257 3216.81 0.83

石油沥青 进口AH-70# t 0.000019 3840.71 0.07

防锈漆 kg 0.001392 15.05 0.02

汽油 kg 0.000671 8.32 0.01

滑石粉 kg 0.008317 0.54 0

半硬质塑料管 φ32mm m 0.017671 4.96 0.09

PG道路嵌缝胶 kg 0.06541 11.09 0.73

切缝机刀片 片 0.001474 486.73 0.72

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1684.96 0.07

脱模剂 kg 0.011 7.43 0.08

水 m3 0.322746 4.62 1.49

钢模板 kg 0.07865 5.31 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2222 413.25 91.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.499777 1 0.5

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.000161 38.16 0.01

混凝土路面切缝机 台班 0.002093 26.78 0.06

混凝土振动器  平板式 台班 0.022 12.55 0.28

项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.080757 154.58 425.7 0 62.19 12.48341706 34.3782549 0 5.02227783

040104-35换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） V≤0.018 ^ 混凝
土立缘石
500mm×350mm×120mm

100m 0.01 1891.71 3916.64 4.64 696.75 18.9171 39.1664 0.0464 6.9675

小计 31.40051706 73.5446549 0.0464 11.98977783

清单项目综合单价 116.98134979

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.105679 1.3891 8.48

技工人工费 元 16.850599 1.3601 22.92

材料

混凝土立缘石 500mm×350mm×120mm m 1.015 35.4 35.93

松杂枋板材 周转材 m3 0.001292 1684.96 2.18

水 m3 0.016151 4.62 0.07

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.082371 385.89 31.79

石料切割锯片 片 0.0035 57.52 0.2

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.0082 325.6 2.67

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0005 338.55 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.534883 1 0.53

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 27.31 0.05
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工程名称：道路工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：道路工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 29161.84
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 29161.84



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：道路工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：排水工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1272117.77

2 措施项目 57051.52

2.1 安全文明施工 32541.37

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 27354.86

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5186.51

2.2 其他措施项目费 24510.15

3 其他项目 66458.46

3.1 暂列金额 66458.46

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 125606.5

5 含税建安工程造价 1521234.25

合计 3042468.50

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 雨水工程
654771.0

2
0

1-1
04050100
1001

混凝土管

1.名称:II级承插钢筋混
凝土排水管DN300
2.接口方式:弹性密封橡
胶圈接口
3.含闭水试验
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 57.03 116.89 6666.24 0

1-2
04050100
1002

混凝土管

1.名称:II级承插钢筋混
凝土排水管DN500
2.接口方式:弹性密封橡
胶圈接口
3.含闭水试验
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 142.72 184.35 26310.43 0

1-3
04050100
1003

混凝土管

1.名称:II级承插钢筋混
凝土排水管DN600
2.接口方式:弹性密封橡
胶圈接口
3.含闭水试验
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 150.31 231.22 34754.68 0

1-4
04050100
1004

混凝土管

1.名称:II级承插钢筋混
凝土排水管DN800
2.接口方式:弹性密封橡
胶圈接口
3.含闭水试验
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 131.38 363.92 47811.81 0

1-5
04050400
2001

混凝土井

1.名称:圆形钢筋砼雨水
检查井
2.规格:φ1000
3.基础、垫层:详见图集
20S515,页29
4.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆
5.混凝土强度等级:C30
S6砼
6.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 22 3106.49 68342.78 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-6
04050400
2002

混凝土井

1.名称:圆形钢筋砼雨水
检查井
2.规格:φ1250
3.基础、垫层:详见图集
20S515,页29
4.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆
5.混凝土强度等级:C30
S6砼
6.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 4 3739.78 14959.12 0

1-7
04050400
2003

混凝土井

1.名称:圆形钢筋砼雨水
检查井
2.规格:φ1500
3.基础、垫层:详见图集
20S515,页29
4.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆
5.混凝土强度等级:C30
S6砼
6.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 8 4510.23 36081.84 0

1-8
04050400
2004

混凝土井

1.名称:圆形钢筋砼雨水
检查井
2.规格:φ1800
3.基础、垫层:详见图集
20S515,页29
4.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆
5.混凝土强度等级:C30
S6砼
6.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 1 5315.67 5315.67 0

1-9
04050400
1001

矩形直线雨
水检查井
A*B=2.2m*1
.1m

1.名称:矩形直线砼雨水
检查井
2.规格:A*B=2.2m*1.1m
3.基础、垫层:详见图集
20S515,页39
4.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆
5.混凝土强度等级:C30
S6砼
6.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 1 6522.52 6522.52 0

工程名称： 排水工程

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
04050400
1002

扇形混凝土
雨水检查井
A=2200

1.名称:扇形混凝土雨水
检查井
2.规格:A=2200
3.基础、垫层:详见图集
20S515,页188
4.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆
5.混凝土强度等级:C30
S6砼
6.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 1 14537.69 14537.69 0

1-11
04050400
9001

雨水口

1.名称:双箅偏沟式雨水
口
2.混凝土强度等级:满足
要求
3.砌筑材料品种、规格:
综合考虑
4.砂浆强度等级及配合比
:综合考虑
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 32 2667.27 85352.64 0

1-12
03041300
4001

管道包封

1.名称:混凝土管道包封
2.材料:C25砼
3.含钢丝网保护层
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 90 141.32 12718.8 0

1-13
04050400
6001

一字型排出
口

1.名称:一字型排出口
2.砌筑材料品种、规格:
素混凝土、DN800
3.砌筑、勾缝、抹面要求
:详见图集20S217
4.砂浆强度等级及配合比
:详见图集20S217
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 2 19827.17 39654.34 0

1-14
04010100
2003

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.不含装车
4.含挖方后场地修整碾压
密实
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
1874.4

8
10.62 19906.98 0

1-15
04010300
1001

沟槽回填

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:石粉渣
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距：外购
石方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
1487.2

4
154.15

229258.0
5

0

工程名称： 排水工程

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
04010300
1002

沟槽回填

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:综合
考虑
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 256.53 25.64 6577.43 0

2 污水工程
457690.7

6
0

2-1
04050100
1005

混凝土管

1.名称:II级承插钢筋混
凝土排水管DN400
2.接口方式:弹性密封橡
胶圈接口
3.含闭水试验
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m 331.17 154.09 51029.99 0

2-2
04050400
2005

圆形钢筋砼
污水检查井

1.名称:圆形钢筋砼污水
检查井
2.规格:φ1000
3.材料:钢筋混凝土C30
4.基础、垫层:参见国标
图集20S515/第30、31页
5.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 31 3587.44
111210.6

4
0

2-3
04050400
2006

圆形钢筋砼
污水检查井

1.名称:圆形污水检查井
2.规格:φ1250
3.材料:钢筋混凝土C30
4.基础、垫层:参见国标
图集20S515/第30、31页
5.井盖、井圈材质:D400
型球墨铸铁五防井盖，含
防坠网
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 10 4660.37 46603.7 0

2-4
04010100
2004

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.不含装车
4.含挖方后场地修整碾压
密实
5.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3
1321.0

7
10.62 14029.76 0

工程名称： 排水工程

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5
04010300
1003

沟槽回填

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:石粉渣
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距：外购
石方
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 650.77 154.15 100316.2 0

2-6
04010300
1004

沟槽回填

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:综合考
虑粒径、规格
4.填方来源、运距:综合
考虑
5.综合考虑填后场地修整
碾压密实费用
6.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m3 582.38 25.64 14932.22 0

2-7
03010900
1001

临时污水处
理设施

1.名称:临时污水处理设
施 30m3/d
2.污水水质:生活污水
3.排放标准:深圳标准A
4.服务人数:120人
5.尺寸5米*1.5米*2米，
AO+MBR工艺
6.含控制箱及附件，含二
次转运及吊装费，含安装
及单机调试费
7.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

座 1 119568.25
119568.2

5
0

3 模板工程
159655.9

9
0

3-1
01050500
1001

垫层模板
1.名称:基础垫层模板
2.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m2 27.53 39.39 1084.41 0

3-2
01050501
6001

圆形井墙模
板

1.名称:井墙模板
2.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

m2
1356.2

4
116.92

158571.5
8

0

合计
1272117.

77
0

工程名称： 排水工程

标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 排水工程
标    段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

57051.52

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 32541.37

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 27354.86

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5186.51
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 24510.15

1-9-1 041201001001 井字架
1.清理场地
2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网
3.材料运输

项 37 209.73 7760.01

1-9-2 041201001002 井字架
1.清理场地
2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网
3.材料运输

项 41 408.54 16750.14

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 57051.52

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 66458.46
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 66458.46



材料暂估单价及调整表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：排水工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 125606.5

合计 125606.5



总承包服务费计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 排水工程 标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-635换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.04033 186.05 502.96 0 74.38 7.5033965 20.2843768 0 2.9997454

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ II
级承插钢筋混凝土排水
管DN300

100m 0.01 881.89 6930.62 204.11 594.48 8.8189 69.3062 2.0411 5.9448

小计 16.3222965 89.5905768 2.0411 8.9445454

清单项目综合单价 116.89851870

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.928918 1.3891 4.07

技工人工费 元 7.335357 1.3601 9.98

高级技工人工费 元 1.655751 1.3754 2.28

材料

橡胶圈 DN300 个 0.402934 48.67 19.61

润滑油 kg 0.029222 2.83 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.590829 1 0.59

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002163 943.6 2.04

项目编码 040501001002 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-637换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
400＜d≤500

10个口 0.039939 387.5 695.95 0 137.34 15.4763625
27.7955470

5
0 5.48522226

040401-67换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 400＜d≤500
^ II级承插钢筋混凝土
排水管DN500

100m 0.01 1516.32 10708.02 370.69 963.14 15.1632 107.0802 3.7069 9.6314

小计 30.6395625 134.8757471 3.7069 15.11662226

清单项目综合单价 184.33883181

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.498939 1.3891 7.64

技工人工费 元 13.770673 1.3601 18.73

高级技工人工费 元 3.105555 1.3754 4.27

材料

润滑油 kg 0.043466 2.83 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003594 1 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003929 943.6 3.71

项目编码 040501001003 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-638换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
500＜d≤600

10个口 0.039918 464.02 769.46 0 161.27 18.52275036
30.7153042

8
0 6.43757586

040401-68换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600
^ II级承插钢筋混凝土
排水管DN600

100m 0.01 1920.22 13893.56 501.58 1238.66 19.2022 138.9356 5.0158 12.3866

小计 37.72495036 169.6509043 5.0158 18.82417586

清单项目综合单价 231.21583050

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.770909 1.3891 9.41

技工人工费 元 16.952242 1.3601 23.06

高级技工人工费 元 3.826052 1.3754 5.26

材料

润滑油 kg 0.05142 2.83 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.004391 1 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.005316 943.6 5.02

项目编码 040501001004 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-640换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
700＜d≤800

10个口 0.040341 662.85 961.91 0 223.5 26.74003185
38.8044113

1
0 9.0162135

040401-70换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 700＜d≤800
^ II级承插钢筋混凝土
排水管DN800

100m 0.01 2466.46 23647.13 922.11 1900.92 24.6646 236.4713 9.2211 19.0092

小计 51.40463185 275.2757113 9.2211 28.0254135

清单项目综合单价 363.92685666

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.225445 1.3891 12.82

技工人工费 元 23.099215 1.3601 31.42

高级技工人工费 元 5.214765 1.3754 7.17

材料

润滑油 kg 0.066874 2.83 0.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.005648 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008022 1094.64 8.78

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.000805 546.56 0.44

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-56换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42 ^ D400型
球墨铸铁五防井盖

座 1 550.68 1496.17 17.39 221.77 550.68 1496.17 17.39 221.77

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.148 366.01 3054.84 8.05 250.17 54.16948 452.11632 1.1914 37.02516

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.148 815.37 81.77 140.8 229.91 120.67476 12.10196 20.8384 34.02668

小计 725.52424 2044.51828 39.4198 297.03184

清单项目综合单价 3106.49416000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 173.191882 1.3891 240.58

技工人工费 元 356.549073 1.3601 484.94

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.147149 3041.59 447.57

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

镀锌钢丝(综合) kg 0.333059 4.6 1.53

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.385354 7.63 10.57

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.07081 681.42 48.25
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材料

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 5.8782 5.57 32.74

水 m3 1.395132 4.62 6.45

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.02813 325.6 9.16

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.02231 436.44 9.74

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.22795 364.94 83.19

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.88956 413.25 780.86

其他材料费(按百分比计算) 元 9.367 1 9.37

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00873 943.6 8.24

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.007896 1094.64 8.64

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00873 655.35 5.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.27354 12.55 3.43

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.014356 38.16 0.55

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.028712 22.4 0.64

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.070344 173.36 12.19

项目编码 040504002002 项目名称 混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-57换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)2.46 ^ D400型
球墨铸铁五防井盖

座 1 698.93 1751.74 30.64 274.73 698.93 1751.74 30.64 274.73

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.181 366.01 3054.84 8.05 250.17 66.24781 552.92604 1.45705 45.28077

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.181 815.37 81.77 140.8 229.91 147.58197 14.80037 25.4848 41.61371

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

小计 912.75978 2403.59641 57.58185 365.83448

清单项目综合单价 3739.77252000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 219.1886 1.3891 304.47

技工人工费 元 447.230657 1.3601 608.28

材料

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.179959 3041.59 547.36

镀锌钢丝(综合) kg 0.407322 4.6 1.87

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.694251 7.63 12.93

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.09409 681.42 64.11

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 5.8782 5.57 32.74

水 m3 1.676073 4.62 7.74

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.05917 325.6 19.27

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.03492 436.44 15.24

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29682 364.94 108.32

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.36486 413.25 977.28

其他材料费(按百分比计算) 元 11.63525 1 11.64

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.01649 943.6 15.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.009656 1094.64 10.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.01649 655.35 10.81

混凝土振动器  平板式 台班 0.34047 12.55 4.27

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.017557 38.16 0.67

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.035114 22.4 0.79

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.086029 173.36 14.91

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-58换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1500
适用管径
D(mm)800≤D≤1000 井
深H(m)2.50 ^ D400型
球墨铸铁五防井盖

座 1 861.91 2063.67 43.91 334.4 861.91 2063.67 43.91 334.4

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.226 366.01 3054.84 8.05 250.17 82.71826 690.39384 1.8193 56.53842

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.226 815.37 81.77 140.8 229.91 184.27362 18.48002 31.8208 51.95966

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

小计 1128.90188 2856.67386 77.5501 447.10808

清单项目综合单价 4510.23392000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 271.009303 1.3891 376.46

技工人工费 元 553.231951 1.3601 752.45

材料

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.224701 3041.59 683.45

镀锌钢丝(综合) kg 0.50859 4.6 2.34

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.115473 7.63 16.14

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15908 681.42 108.4

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 5.8782 5.57 32.74

水 m3 1.984484 4.62 9.17

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.09991 325.6 32.53

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.0485 436.44 21.17

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.37636 364.94 137.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.88866 413.25 1193.74

其他材料费(按百分比计算) 元 14.5465 1 14.55

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.02425 943.6 22.88

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.012057 1094.64 13.2

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.02425 655.35 15.89

混凝土振动器  平板式 台班 0.40934 12.55 5.14

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.021922 38.16 0.84

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.043844 22.4 0.98

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.107418 173.36 18.62

项目编码 040504002004 项目名称 混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-59换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1800
适用管径
D(mm)1000≤D≤1100
井深H(m)2.53 ^ D400
型球墨铸铁五防井盖

座 1 1034.11 2430.77 57.18 399.27 1034.11 2430.77 57.18 399.27

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.264 366.01 3054.84 8.05 250.17 96.62664 806.47776 2.1252 66.04488

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.264 815.37 81.77 140.8 229.91 215.25768 21.58728 37.1712 60.69624

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

小计 1345.99432 3342.96504 96.4764 530.22112

清单项目综合单价 5315.65688000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 324.293675 1.3891 450.48

技工人工费 元 658.423731 1.3601 895.52

材料

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.262482 3041.59 798.36

镀锌钢丝(综合) kg 0.594106 4.6 2.73

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.471172 7.63 18.86

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15908 681.42 108.4

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 5.8782 5.57 32.74

水 m3 1.988539 4.62 9.19

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.11931 325.6 38.85

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.0582 436.44 25.4

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.485 364.94 177

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.65108 413.25 1508.81

其他材料费(按百分比计算) 元 17.526 1 17.53

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.03201 943.6 30.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.014084 1094.64 15.42

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.03201 655.35 20.98

混凝土振动器  平板式 台班 0.47821 12.55 6

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.025608 38.16 0.98

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.051216 22.4 1.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.125479 173.36 21.75

项目编码 040504001001 项目名称 矩形直线雨水检查井  A*B=2.2m*1.1m 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换

非定型井 垫层 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.052 1489.04 3604.05 136.02 583.95 77.43008 187.4106 7.07304 30.3654

040401-584换

井室矩形盖板安装 每
块体积V（m3） 0.5＜
V≤0.7 ^ 预制混凝土
盖板

10m3 0.052 1659.59 16665.57 346.89 1297.23 86.29868 866.60964 18.03828 67.45596

040403-322换

非定型井 井底流槽 混
凝土 ^ 普通预拌混凝
土 C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.083 1689.8 3639.87 112.76 637.21 140.2534 302.10921 9.35908 52.88843

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.324 866.33 4190.83 12.74 439.7 280.69092 1357.82892 4.12776 142.4628

040403-370换
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 26.57 28.29 0.09 8.45 26.57 28.29 0.09 8.45

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.422 366.01 3054.84 8.05 250.17 154.45622 1289.14248 3.3971 105.57174

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.422 815.37 81.77 140.8 229.91 344.08614 34.50694 59.4176 97.02202

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

040403-345换
检查井 铸铁 井盖、座
安装 ^ D400型球墨铸
铁五防井盖

10套 0.1 764.76 5295.72 0 467.16 76.476 529.572 0 46.716

小计 1186.26144 4679.59979 101.50286 555.14235

清单项目综合单价 6522.50644000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 239.481923 1.3891 332.66

技工人工费 元 627.608117 1.3601 853.61

材料

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.419574 3041.59 1276.17

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.174228 420.93 1336.13

预制混凝土盖板 m3 0.509444 1638.05 834.49

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.322595 364.94 482.67

镀锌钢丝(综合) kg 0.949669 4.6 4.37

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.950131 7.63 30.14

煤焦沥青漆 kg 0.47724 16.19 7.73

塑钢踏步 kg 0.65281 5.57 3.64

水 m3 2.226457 4.62 10.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.026772 317.27 8.49

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.046304 325.6 15.08

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0582 413.25 24.05

其他材料费(按百分比计算) 元 48.95875 1 48.96

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017856 943.6 16.85

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.022514 1094.64 24.64

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001816 655.35 1.19

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.051071 298.08 15.22

混凝土振动器  插入式 台班 0.400707 10.3 4.13

混凝土振动器  平板式 台班 0.103181 12.55 1.29

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.040934 38.16 1.56

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.081868 22.4 1.83

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.200577 173.36 34.77

项目编码 040504001002 项目名称 扇形混凝土雨水检查井  A=2200 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-192换

扇形90°雨水检查井
混凝土 适用管径
D(mm)1600 井室净高
h(m)2.17 井深
H(m)3.19 ^ D400型球
墨铸铁五防井盖

座 1 2382.48 4987.59 171.72 892.1 2382.48 4987.59 171.72 892.1

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1.216 366.01 3054.84 8.05 250.17 445.06816 3714.68544 9.7888 304.20672

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.216 815.37 81.77 140.8 229.91 991.48992 99.43232 171.2128 279.57056

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

小计 3819.03808 8885.83776 352.7216 1480.08728

清单项目综合单价 14537.68472000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 827.906586 1.3891 1150.05

技工人工费 元 1962.361689 1.3601 2669.01

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.209008 3041.59 3677.31

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

镀锌钢丝(综合) kg 2.736486 4.6 12.59

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 11.382368 7.63 86.85

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 1.11744 681.42 761.45

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 5.8782 5.57 32.74

水 m3 3.443267 4.62 15.91

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.70034 325.6 228.03

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.13871 436.44 60.54

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.86039 364.94 313.99

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 7.38073 413.25 3050.09

其他材料费(按百分比计算) 元 41.254 1 41.25

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.09797 943.6 92.44

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.064874 1094.64 71.01
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机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.09894 655.35 64.84

混凝土振动器  平板式 台班 1.15042 12.55 14.44

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.117952 38.16 4.5

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.235904 22.4 5.28

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.577965 173.36 100.2

项目编码 040504009001 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-461换
环保型雨水口 双箅 井
深H(m) H=1.20

座 1 890.24 1466.7 1.33 309 890.24 1466.7 1.33 309

小计 890.24 1466.7 1.33 309

清单项目综合单价 2667.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 262.66242 1.3891 364.86

技工人工费 元 386.2831 1.3601 525.38

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.86136 681.42 586.95

煤焦沥青漆 kg 0.77212 16.19 12.5

水 m3 0.50925 4.62 2.35

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.39382 325.6 128.23

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.01649 337.82 5.57

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.32301 385.89 124.65

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.25026 413.25 103.42

其他材料费(按百分比计算) 元 19.27 1 19.27

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.10573 12.55 1.33

项目编码 030413004001 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换 管道混凝土包封 m3 0.178 212.53 493.67 6.33 81.38 37.83034 87.87326 1.12674 14.48564

小计 37.83034 87.87326 1.12674 14.48564

清单项目综合单价 141.31598000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.938828 1.3891 13.81

技工人工费 元 17.663636 1.3601 24.02

材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.01036 1684.96 17.46

水 m3 0.055251 4.62 0.26

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.179566 385.89 69.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.87042 1 0.87

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.013295 10.3 0.14

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.037813 26.18 0.99

项目编码 040504006001 项目名称 一字型排出口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-373换

一字式出水口 圆形管
道(砖砌体) 高度
H(m)2.00 管径
D(mm)800

处 1 6661.91 10848.69 10.51 2306.06 6661.91 10848.69 10.51 2306.06

小计 6661.91 10848.69 10.51 2306.06

清单项目综合单价 19827.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1993.41596 1.3891 2769.05

技工人工费 元 2862.18482 1.3601 3892.86

材料

级配砂石 m3 9.1083 126.21 1149.56

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 8.53794 681.42 5817.92

水 m3 3.85963 4.62 17.83

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 5.35246 325.6 1742.76

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.03589 337.82 12.12

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 5.07601 413.25 2097.66

其他材料费(按百分比计算) 元 10.84 1 10.84

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.83711 12.55 10.51

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25换
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1962.94 0 5599.25 919.56 1.96294 0 5.59925 0.91956

120001-1换 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2815.93 0 0 745.16 1.69237393 0 0 0.44784116

小计 3.65531393 0 5.59925 1.36740116

清单项目综合单价 10.62196509

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.629411 1.3891 3.65

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000194 1042.64 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00551 979.56 5.4

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1450.03 12265.77 655.14 1043.82 14.5003 122.6577 6.5514 10.4382

小计 14.5003 122.6577 6.5514 10.4382

清单项目综合单价 154.14760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.438616 1.3891 14.5

材料
石粉渣 m3 1.14848 106.8 122.66

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00388 1172.31 4.55

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00388 516.18 2

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143换 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1594.53 6.95 504.45 458.34 15.9453 0.0695 5.0445 4.5834

小计 15.9453 0.0695 5.0445 4.5834

清单项目综合单价 25.64270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.478854 1.3891 15.95

材料
水 m3 0.015035 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.002988 1172.31 3.5

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.002988 516.18 1.54

项目编码 040501001005 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040401-636换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
300＜d≤400

10个口 0.039859 310.03 595.14 0 111.8 12.35748577
23.7216852

6
0 4.4562362

040401-66换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 300＜d≤400
^ II级承插钢筋混凝土
排水管DN400

100m 0.01 1205.53 8511.27 308.45 766.62 12.0553 85.1127 3.0845 7.6662

040401-685换
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 316.89 153.56 0 91.53 3.1689 1.5356 0 0.9153

小计 27.58168577 110.3699853 3.0845 13.0377362

清单项目综合单价 154.07390723

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.952937 1.3891 6.88

技工人工费 元 12.388043 1.3601 16.85

高级技工人工费 元 2.800978 1.3754 3.85

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.006596 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.000708 681.42 0.48

润滑油 kg 0.036614 2.83 0.1

焊接钢管 D40×3.5 m 0.000291 14.02 0

橡胶管 m 0.01455 15.65 0.23

水 m3 0.138603 4.62 0.64

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00034 317.27 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000058 348.19 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.025889 1 0.03

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003269 943.6 3.08

项目编码 040504002005 项目名称 圆形钢筋砼污水检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-60换

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)3.02 ^ D400型
球墨铸铁五防井盖

座 1 650.52 1649.78 17.83 255.9 650.52 1649.78 17.83 255.9

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.187 366.01 3054.84 8.05 250.17 68.44387 571.25508 1.50535 46.78179

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.187 815.37 81.77 140.8 229.91 152.47419 15.29099 26.3296 42.99317

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

小计 871.43806 2320.45607 45.66495 349.88496

清单项目综合单价 3587.44404000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.205203 1.3891 286.44

技工人工费 元 430.119622 1.3601 585.01

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.185925 3041.59 565.51

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

镀锌钢丝(综合) kg 0.420825 4.6 1.94

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.750414 7.63 13.36

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.08439 681.42 57.51

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 7.05384 5.57 39.29

水 m3 2.093813 4.62 9.67

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.05335 325.6 17.37

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.0291 436.44 12.7

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.22795 364.94 83.19

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.18638 413.25 903.52

其他材料费(按百分比计算) 元 11.30675 1 11.31

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00873 943.6 8.24

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.009976 1094.64 10.92

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00873 655.35 5.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.30846 12.55 3.87

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.018139 38.16 0.69

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.036278 22.4 0.81

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.088881 173.36 15.41

项目编码 040504002006 项目名称 圆形钢筋砼污水检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-61换

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)3.26 ^ D400型
球墨铸铁五防井盖

座 1 908.86 2082.38 31.56 346.88 908.86 2082.38 31.56 346.88

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.2463 366.01 2992.64 8.05 247.06 90.148263 737.087232 1.982715 60.850878

040205-10换
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.2463 815.37 81.77 140.8 229.91 200.825631 20.139951 34.67904 56.626833

BCCL_1 防坠隔板 套 1 0 84.13 0 4.21 0 84.13 0 4.21

小计 1199.833894 2923.737183 68.221755 468.567711

清单项目综合单价 4660.36054300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.579435 1.3891 398.09

技工人工费 元 589.478133 1.3601 801.75

材料

防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.244884 2979.65 729.67

镀锌钢丝(综合) kg 0.554274 4.6 2.55

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.305491 7.63 17.59

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15326 681.42 104.43

煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7

塑钢踏步 kg 7.05384 5.57 39.29

水 m3 2.14185 4.62 9.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.097 325.6 31.58

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.0485 436.44 21.17

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29682 364.94 108.32

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.99827 413.25 1239.04

其他材料费(按百分比计算) 元 15.107869 1 15.11

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.01649 943.6 15.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01314 1094.64 14.38

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.01649 655.35 10.81

混凝土振动器  平板式 台班 0.41322 12.55 5.19

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.023891 38.16 0.91

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.047782 22.4 1.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.117066 173.36 20.29

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25换
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1962.94 0 5599.25 919.56 1.96294 0 5.59925 0.91956

120001-1换 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2815.93 0 0 745.16 1.689558 0 0 0.447096

小计 3.652498 0 5.59925 1.366656

清单项目综合单价 10.61840400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工
普工人工费 元 2.629334 1.3891 3.65

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000194 1042.64 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00551 979.56 5.4

项目编码 040103001003 项目名称 沟槽回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1450.03 12265.77 655.14 1043.82 14.5003 122.6577 6.5514 10.4382

小计 14.5003 122.6577 6.5514 10.4382

清单项目综合单价 154.14760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.438616 1.3891 14.5

材料
石粉渣 m3 1.14848 106.8 122.66

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00388 1172.31 4.55

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00388 516.18 2

项目编码 040103001004 项目名称 沟槽回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143换 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1594.53 6.95 504.45 458.34 15.9453 0.0695 5.0445 4.5834

小计 15.9453 0.0695 5.0445 4.5834

清单项目综合单价 25.64270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.478854 1.3891 15.95

材料
水 m3 0.015035 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.002988 1172.31 3.5

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.002988 516.18 1.54

项目编码 030109001001 项目名称 临时污水处理设施 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040502-187换
一体化溶药及投加设备
^ 临时污水处理设施
30m3/d

台 1 3081.97 115430.97 205.72 849.59 3081.97 115430.97 205.72 849.59

小计 3081.97 115430.97 205.72 849.59

清单项目综合单价 119568.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 368.75229 1.3891 512.23

技工人工费 元 1731.29189 1.3601 2354.73

高级技工人工费 元 156.3252 1.3754 215.01

材料

镀锌钢丝(综合) kg 1.14169 4.6 5.25

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.46269 3.191 1.48

石棉橡胶板 高压 δ=1mm～6mm kg 0.52477 7.08 3.72

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.38121 5.49 2.09

碳钢平垫铁 kg 5.9364 5.5 32.65

碳钢斜垫铁 kg 11.8728 4.42 52.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.0194 1684.96 32.69

铅油 kg 4.05654 8.23 33.39

汽油 kg 1.87016 8.32 15.56

煤油 kg 1.34927 7.47 10.08

机油 5#～7# kg 0.90792 9.91 9

钙基润滑脂 kg 0.4947 9.91 4.9

氧气 m3 0.43553 3.64 1.59

乙炔气 kg 0.16781 7.92 1.33

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.44814 385.89 172.93

其他材料费(按百分比计算) 元 7.58 1 7.58

机械

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.24735 552.49 136.66

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.41225 165.99 68.43

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.04171 15.12 0.63

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1换 垫层 模板 10m2 0.1 222.81 97.32 9.31 64.49 22.281 9.732 0.931 6.449

小计 22.281 9.732 0.931 6.449

清单项目综合单价 39.39300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.633938 1.3891 3.66

技工人工费 元 13.691453 1.3601 18.62

材料

钢钉(综合) kg 0.19109 4.87 0.93

松杂枋板材 周转材 m3 0.001552 1684.96 2.62

脱模剂 kg 0.097 7.43 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.121638 43.36 5.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00097 566.55 0.55

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.01455 26.18 0.38

项目编码 010505016001 项目名称 圆形井墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040503-9换
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.01 6147.18 3477.69 247.75 1818.26 61.4718 34.7769 2.4775 18.1826

小计 61.4718 34.7769 2.4775 18.1826

清单项目综合单价 116.90880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.588763 1.3891 21.65

技工人工费 元 29.275318 1.3601 39.82

材料

钢钉(综合) kg 0.152668 4.87 0.74

零星卡具 kg 0.825955 5.49 4.53

松杂枋板材 周转材 m3 0.005645 1684.96 9.51

嵌缝料 kg 0.097 1.46 0.14

脱模剂 kg 0.097 7.43 0.72

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.318616 58.41 18.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5139 1 0.51

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00292 655.35 1.91

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.01098 26.18 0.29

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.004637 59.65 0.28

项目编码 041201001001 项目名称 井字架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-31
钢管井字架 井深H(m)
H≤2

座 1 159.88 5.84 1.31 42.7 159.88 5.84 1.31 42.7

小计 159.88 5.84 1.31 42.7
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清单项目综合单价 209.73000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.542 1.3891 56.32

技工人工费 元 76.138 1.3601 103.56

材料

钢模板连接件 kg 0.125 3.89 0.49

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.35 3.78 1.32

松杂木脚手板 m3 0.002 1969.91 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 655.35 1.31

项目编码 041201001002 项目名称 井字架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 315.8 6.73 1.97 84.04 315.8 6.73 1.97 84.04

小计 315.8 6.73 1.97 84.04

清单项目综合单价 408.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3891 111.25

技工人工费 元 150.394 1.3601 204.55

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.78 2.16

松杂木脚手板 m3 0.002 1969.91 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 655.35 1.97



发包人提供材料一览表
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工程名称：排水工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 66458.46
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 66458.46



专业工程暂估价明细表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：接口工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 92246.63

2 措施项目 1958.96

2.1 安全文明施工 1958.96

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1589.97

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 368.99

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 4710.28

3.1 暂列金额 4710.28

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 8902.43

5 含税建安工程造价 107818.3

合计 215636.60

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 接口部分 92246.63 0

1-1
03040100
2001

干式变压器

1.名称:旱塘村路口预留
变压器
2.规格:100KVA
3.未尽事宜满足设计要求
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

台 1 31593.72 31593.72 0

1-2
03040100
2002

干式变压器

1.名称:新村村口预留变
压器
2.规格:250KVA
3.未尽事宜满足设计要求
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

台 1 53420.53 53420.53 0

1-3
03041400
1001

电力变压器
系统

1.名称:变压器调试容量
≤500
2.未尽事宜满足设计要求
3.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

系统 2 1651.5 3303 0

1-4
03110302
3001

交接箱

1.名称:光缆交接箱
2.规格:满足设计要求
3.未尽事宜满足设计要求
4.满足图纸、招标文件以
及其他相关规范要求

个 1 3929.38 3929.38 0

合计 92246.63 0
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工程名称： 接口工程
标    段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1958.96

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1958.96

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1589.97

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 368.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1958.96

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 4710.28
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 4710.28



材料暂估单价及调整表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：接口工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 8902.43

合计 8902.43



总承包服务费计价表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 接口工程 标段： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

项目编码 030401002001 项目名称 干式变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030201-8

干式电力变压器 变压
器容量C(kV·A)
C≤100 ^ 预留变压器
100kV·A

台 1 1364.02 29707.38 147.74 374.58 1364.02 29707.38 147.74 374.58

小计 1364.02 29707.38 147.74 374.58

清单项目综合单价 31593.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 279.181 1.3891 387.81

技工人工费 元 582.653 1.3601 792.47

高级技工人工费 元 133.592 1.3754 183.74

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.8 4.87 3.9

镀锌扁钢 40×4 kg 4.5 4.87 21.92

钢垫板夹板 kg 4 4.6 18.4

塑料布 聚乙烯 0.05 m2 2 0.58 1.16

镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧 10套 0.41 17.25 7.07

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.3 7.4 2.22

汽油 60#～70# kg 0.3 6.67 2

其他材料费 元 5.3 0.885 4.69

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.1 600.64 60.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.1 566.55 56.66

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2 155.12 31.02

项目编码 030401002002 项目名称 干式变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030201-9

干式电力变压器 变压
器容量C(kV·A) 100＜
C≤250 ^ 预留变压器
250kV·A

台 1 1478.2 51389.76 147.74 404.83 1478.2 51389.76 147.74 404.83

小计 1478.2 51389.76 147.74 404.83

清单项目综合单价 53420.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 296.196 1.3891 411.45

技工人工费 元 627.774 1.3601 853.84

高级技工人工费 元 154.796 1.3754 212.91

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 1 4.87 4.87

镀锌扁钢 40×4 kg 4.5 4.87 21.92

钢垫板夹板 kg 4 4.6 18.4

塑料布 聚乙烯 0.05 m2 2 0.58 1.16

镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧 10套 0.41 17.25 7.07

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.3 7.4 2.22

汽油 60#～70# kg 0.3 6.67 2

其他材料费 元 5.3 0.885 4.69

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.1 600.64 60.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.1 566.55 56.66

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2 155.12 31.02

项目编码 030414001001 项目名称 电力变压器系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030210-8
10kV以下电力变压器系
统调试 变压器容量
C(kV·A) C≤500

系统 1 1238.81 22.13 57.53 333.03 1238.81 22.13 57.53 333.03

小计 1238.81 22.13 57.53 333.03

清单项目综合单价 1651.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 78.08 1.3891 108.46

技工人工费 元 407.336 1.3601 554.02

高级技工人工费 元 419.026 1.3754 576.33

材料
其他材料费 元 25 0.885 22.13

机械
仪器仪表使用费 元 65 0.885 57.53

项目编码 031103023001 项目名称 交接箱 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48
配电箱安装 落地式 ^
光缆交接箱

台 1 501.91 3192.2 95.05 140.22 501.91 3192.2 95.05 140.22

小计 501.91 3192.2 95.05 140.22

清单项目综合单价 3929.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.3891 102.21

技工人工费 元 228.253 1.3601 310.45

高级技工人工费 元 64.89 1.3754 89.25

材料

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.46 6.69

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.15 5.49 0.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 600.64 52.86

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 538.54 28.54

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.088 155.12 13.65



发包人提供材料一览表
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工程名称：接口工程
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 4710.28
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 4710.28



专业工程暂估价明细表
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标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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