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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
桥头社区桥头学校新教学楼外墙安
全隐患整治工程

1255421.84 36460.59 0 0

1.1
桥头社区桥头学校新教学楼外墙安
全隐患整治工程

1255421.84 36460.59 0 0

1.1.1
桥头社区桥头学校新教学楼外墙安
全隐患整治工程

1255421.84 36460.59 0 0

2 工程建设其他费合计 1255.42

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 1256677.26 36460.59 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 836492.52

2 措施项目 315270.64

2.1 安全文明施工 36460.59

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 31999.38

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4461.21

2.2 其他措施项目费 278810.05

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 103658.68

5 含税建安工程造价 1255421.84

合计 1255421.84

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程
141645.5

6
0

1-1
01120100
1001

墙面拆除

(1)拆除原有瓷砖墙面至
建筑基层
(2)满足设计图纸及技术
规范的其他要求

m2
3741.5

7
33.26

124444.6
2

0

1-2
01010300
2001

余方弃置
(1)废料外运
(2)运距综合考虑

m3 142.18 120.98 17200.94 0

2 外墙翻新
694846.9

6
0

2-1
01140300
1002

抹灰面油漆

(1)硅丙透明罩面漆(水性
耐污哑光)
(2)真石漆主涂层:喷涂2
遍，(设分格缝面积≤2m2
，具体详见新教学楼外墙
面)
(3)0.2厚外墙专用抗碱封
闭底漆一遍
(4)抗裂柔性耐水腻子刮
平2遍，打磨平整
(5)2厚聚合物水泥防水砂
浆
(6)10厚M15水泥砂浆(掺
复合抗裂防水添加剂)分
层抹平
(7)热镀锌电焊网，规格
:φ0.9网孔12.7*12.7，
用8锚栓与结构墙体锚固
，锚栓双向中距≤500
(8)基层清理、修补坑洞
，墙面裸露原结构墙体，
刷专用界面剂一道

m2
3741.5

7
185.71

694846.9
6

0

合计
836492.5

2
0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标    段： 桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

315270.64

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 36460.59

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 31999.38

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4461.21
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 278810.05

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 278810.05 278810.05

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 315270.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 103658.68

合计 103658.68



总承包服务费计价表
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标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程 标段： 桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

项目编码 011201001001 项目名称 墙面拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-35 墙柱面拆除 块料面层 100m2 0.01 2555.58 89.99 0 680.76 25.5558 0.8999 0 6.8076

小计 25.5558 0.8999 0 6.8076

清单项目综合单价 33.26330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 18.4 1.3889 25.56

材料

编织袋 条 1.35 0.66 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0089 1 0.01

机械

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-
75+080001-

76*24

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:25km)

100m3 0.01 3003.09 0 7746.75 1348.28 30.0309 0 77.4675 13.4828

小计 30.0309 0 77.4675 13.4828

清单项目综合单价 120.98120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 21.62207 1.3889 30.03

材料

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.0943 821.5 77.47

项目编码 011403001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-158换 室外墙柱面 真石漆 100m2 0.01 5756.46 3223.54 173.68 1696.86 57.5646 32.2354 1.7368 16.9686

010004-
47+010004-
48*(-3)

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5(实际厚度
:2mm)

100m2 0.01 790.72 1048.13 0 261.64 7.9072 10.4813 0 2.6164

020003-
8+020003-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:10) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M15(
掺复合抗裂防水添加剂
)

100m2 0.01 2128.82 381.3 0 582.39 21.2882 3.813 0 5.8239

020003-6换
墙、柱面挂网 挂钢丝
网 ^ 热镀锌电焊网

100m2 0.01 631.21 1158.01 0 224.93 6.3121 11.5801 0 2.2493

020003-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 311.72 113.47 0 88.17 3.1172 1.1347 0 0.8817

小计 96.1893 59.2445 1.7368 28.5399

清单项目综合单价 185.71050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.5418 1.3889 13.25

技工人工费 元 25.107459 1.3634 34.23

高级技工人工费 元 35.23227 1.3824 48.71

材料

湿拌抹灰砂浆 M15(掺复合抗裂防水添加剂) m3 0.0116 324.88 3.77

抗裂柔性耐水腻子 kg 2.041 1.59 3.25

聚合物防水砂浆 kg 4.0365 2.57 10.37

硅丙透明罩面漆(水性耐污哑光) kg 0.312 7.08 2.21

真石漆 kg 4.16 5.42 22.55

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

热镀锌电焊网 m2 1.05 10.38 10.9

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

醇酸清漆 kg 0.277 12.83 3.55

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.5 0.36

水 m3 0.00717 4.62 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5867 1 0.59

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.007 248.12 1.74

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-2换

扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 24
＜H≤50 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65机
械*0.65)

100m2 56.6809 2629.72 341.49 1.23 713.04 149054.8963
19355.9605

4
69.717507 40415.74894

010007-8换

扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) 24
＜H≤50 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

170.0427 69.22 62.09 0 21.42 11770.35569
10557.9512

4
0 3642.314634

010007-71换

脚手架上挂安全立网
绿色密目式阻燃安全网
^ 绿色密目式阻燃安全
网

100m2 56.6809 329.1 267.85 0 100.48 18653.68419
15181.9790

7
0 5695.296832

010007-69 水平安全挡板 100m2 2.0205 1120.6 730.05 0 333.04 2264.1723
1475.06602

5
0 672.90732

小计 181743.1085 46570.95687 69.717507 50426.26772

清单项目综合单价 278810.05063500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15929.59665 1.3889 22124.62

技工人工费 元 117073.6437 1.3634 159618.21

材料

绿色密目式阻燃安全网 m2 5781.4518 2.6 15031.77

松木胶合板 18mm 1号胶 m2 13.470674 66.37 894.05

脚手架钢管 kg 114.210783 3.61 412.3

底座 个 1.434555 15.84 22.72

脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 个 12.60792 6.54 82.46

镀锌铁丝（综合） kg 571.796919 5.35 3059.11

工字钢（综合） t 2.873722 3238.94 9307.81

电焊条 E4303 φ3.2 kg 5.379017 7.63 41.04

防锈漆 红色 kg 372.84696 15.11 5633.72

油漆溶剂油 kg 39.237353 10.03 393.55

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 14775.35029 0.1 1477.54

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 48051.05726 0.05 2402.55

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 135732.1727 0.04 5429.29

底座（租赁 10天） 个 1535.230517 0.45 690.85

松杂直边板（租赁 10天） m3 5.526388 18.76 103.68

其他材料费(按百分比计算) 元 1589.374348 1 1589.37

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.405268 171.87 69.65
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工程名称：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程
标段：桥头社区桥头学校新教学楼外墙安全隐患整治工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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