

关于梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备 利益统筹项目（01 地块）商业裙楼及办公楼幕墙工程 延期定标的说明

各投标人：

我中心组织招标的梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目（01 地块）商业裙楼及办公楼幕墙工程（标段编号：2103-440309-04-01-286180002001）已于 2026 年 6 月 26 日完成评标，并于当日进行评标结果公示。由于本项目尚未完成定标前的准备工作，我司决定延期本项目的定标时间，具体定标时间和地点以深圳公共资源交易中心发布的会议安排信息为准。

特此说明。

深圳市龙华安居有限公司

2026 年 7 月 10 日

