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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）

6911767.39 154588.51 0 154660.27

1.1
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）

6911767.39 154588.51 0 154660.27

1.1.1
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）-道路部分

3511513.72 80185.14 0 78574.93

1.1.2
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）-给排水部分

1869925.42 38863.35 0 41842.14

1.1.3
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）-三线整治

1206390.9 26046.87 0 26994.65

1.1.4
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）-大门改造土建部分

313247.27 9293.6 0 7009.34

1.1.5
民致富万大工业区整治提升工程（
三资工程）-安装部分

10690.08 199.55 0 239.21

2 工程建设其他费合计 273448.54

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 7185215.93 154588.51 0 154660.27

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 3029497.61

2 措施项目 113499.68

2.1 安全文明施工 80185.14

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 67933.89

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 12251.25

2.2 其他措施项目费 33314.54

3 其他项目 78574.93

3.1 暂列金额 78574.93

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 289941.5

5 含税建安工程造价 3511513.72

合计 7023027.44

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 3 页工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 路面部分
2936650.

20
0

1-1
04100100
4001

铣刨路面
1.材质:混凝土路面铣刨
2cm
2.详见施工图

m2
16469.

6
10.55

173754.2
8

0

1-2
05010100
2001

植被清理
1.植物种类:清除90cm高
灌木等
2.弃运距离:20km

m2
3737.9

8
8.95 33454.92 0

1-3
05010100
1001

砍伐乔木
1.胸径范围:20cm
2.弃运距离:20km
3.详见施工图

株 98 162.46 15921.08 0

1-4
04100100
7001

拆除砖石结
构

1.结构形式:拆除砖砌房
屋、铁皮房及砖砌花池
2.详见施工图

m3 131.38 114.69 15067.97 0

1-5
010101B0
01001

挖一般土方
1.挖土深度:80cm厚素土
2.详见施工图

m3
3135.7

6
5.4 16933.1 0

1-6
04010300
3001

余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:30km
3.详见施工图

m3
3135.7

6
71.49

224175.4
8

0

1-7
04010300
3002

余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:30km

m3 460.77 121.34 55909.83 0

1-8
04020200
2001

水泥稳定土
1.水泥含量:15cm厚6%水
泥石粉渣垫层
2.详见施工图

m2
3737.9

8
28.32

105859.5
9

0

1-9
04020300
7001

水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:15cm
3.详见施工图

m2
3737.9

8
93.08

347931.1
8

0

1-10
08010300
2001

铺设土工合
成材料

1.规格:玻璃纤维土工格
栅
2.详见施工图

m2
20207.

58
18.47 373234 0

1-11
04020300
3001

透层
1.材料品种:透油层（PC-
2）0.7-1.5L/m2
2.详见施工图

m2
20207.

58
3.57 72141.06 0

1-12
04020300
6001

沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:改性
沥青砼(AC-13C)5cm
2.详见施工图

m2
20207.

58
64.93

1312078.
17

0

1-13
04020500
7001

标线

1.材料品种:车行道边线/
双向两车道路面中心线/
黄色简化网状/停车位划
线
2.3MM
3.详见施工图

m2
1195.3

7
65.74 78583.62 0

1-14
04020500
8001

标记

1.材料品种:箭头、文字
标线 预制成形标线 标线
实测厚度T(mm) T=3
2.类型:直行线
3.详见施工图

个 64 125 8000 0

1-15
04020501
8001

减速垄
1.材料品种:橡胶减速带
2.详见施工图

m 145.1 140.1 20328.51 0

1-16
04070200
1001

车挡
1.规格、型号:成品橡胶
车轮定位器560x160
2.详见施工图

套 218 74.19 16173.42 0

1-17
01040100
7001

砖检查井加
固

1.现状检查井加固
2.详见施工图

座 96 380.52 36529.92 0

1-18
04050401
0001

雨水口加固
1.现状雨水口加固
2.详见施工图

座 63 331.39 20877.57 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-19
01050202
8001

化粪池加固
1.构件名称:现状化粪池
井加固（尺寸3.0m×1.5m
）

座 8 658.43 5267.44 0

1-20
04020500
2001

交通标志杆

1.类型:交通指示牌
2.材质:无缝钢管
D89×4.5
3.规格尺寸:详见施工图
4.垫层、基础材料品种、
混凝土强度等级、厚度
:C30混凝土基础

根 2 2214.53 4429.06 0

2
挡墙及不锈
钢栏杆部分

88118.39 0

2-1
01010200
2001

挖沟槽土方
1.土类别:综合考虑
2.详见施工图

m3 100.39 8.68 871.39 0

2-2
01010200
7001

回填方 1.材料品种:土方 m3 57.6 26.33 1516.61 0

2-3
04010300
3003

余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:30km

m3 42.79 71.49 3059.06 0

2-4
01050100
1001

基础垫层
1.材料品种、强度要求、
配比:C15
2.详见施工图

m3 7.38 498.25 3677.09 0

2-5
01050500
1001

垫层模板 1.模板材质:垫层木模板 m2 12.84 53.72 689.76 0

2-6
01050200
2001

条形基础
1.混凝土强度等级:C30
2.详见施工图

m3 15.25 555.56 8472.29 0

2-7
01050500
2001

基础模板
1.基础类型:条形基础
2.模板材质:木模板

m2 32.1 68.81 2208.8 0

2-8
01040100
1001

砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:砌Mu20砖砌体
2.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆
3.详见施工图

m3 19.76 579.53 11451.51 0

2-9
01040100
2001

实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:砌Mu20砖砌体
2.墙体厚度:490mm
3.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆
4.详见施工图

m3 28.31 706.72 20007.24 0

2-10
08020202
3001

现浇混凝土
压顶

1.部位:挡墙压顶
2.混凝土种类、强度等级
:C30
3.详见施工图

m3 3.15 757.47 2386.03 0

2-11
01050501
4001

零星现浇构
件模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板材质:木模板

m2 12.84 130.28 1672.8 0

2-12
01120100
1001

墙、柱面一
般抹灰

1.各层厚度、材料种类及
强度等级:30厚水泥砂浆
批荡
2.详见施工图

m2 64.2 65.82 4225.64 0

2-13
01050600
1001

现浇混凝土
基础及联系
梁钢筋

1.钢筋种类、规格
:8@200钢筋双向

2.详见施工图

t 0.241 5708.34 1375.71 0

工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-14
04030800
1001

金属栏杆

1.栏杆材质、规格:60

（2）面管及立柱不锈钢
圆管304不锈钢，小横管
厚40*40*1.5不锈钢方管
304不锈钢，小竖管20

（1.2）厚不锈钢圆管304
不锈钢，螺栓及其它材料
2.高度:1.2
3.详见施工图

t 0.78 33729.05 26308.66 0

2-15
04030300
2001

混凝土基础
1.混凝土强度等级:C20
2.详见施工图

m3 0.4 489.5 195.8 0

3 花池部分 4729.02 0

3-1
01010200
2002

挖沟槽土方
1.土类别:综合考虑
2.详见施工图

m3 1.58 8.68 13.71 0

3-2
01010200
7002

回填方 1.材料品种:土方 m3 0.47 26.33 12.38 0

3-3
04010300
3004

余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:30km

m3 1.11 71.49 79.35 0

3-4
01050100
1002

基础垫层
1.材料品种、强度要求、
配比:C15
2.详见施工图

m3 0.53 498.25 264.07 0

3-5
01050500
1002

垫层模板 1.模板材质:垫层木模板 m2 2.4 53.72 128.93 0

3-6
01040100
1002

砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:砌Mu20砖砌体
2.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆
3.详见施工图

m3 0.58 579.53 336.13 0

3-7
01040100
2002

实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:砌Mu20砖砌体
2.墙体厚度:490mm
3.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆
4.详见施工图

m3 1.3 706.72 918.74 0

3-8
01120300
1001

石材墙、柱
面

1.基层类型、部位:20厚
水泥砂浆粘结层
2.面层材料品种、规格
:30厚白色花岗岩贴面
3.详见施工图

m2 4.92 279.38 1374.55 0

3-9
01110200
1001

石材楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:20厚水泥砂
浆粘结层
2.面层材料品种、规格
:30厚蒙古黑花岗岩贴面
3.详见施工图

m2 5.04 317.69 1601.16 0

合计
3029497.

61
0

工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标    段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

113499.68

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 80185.14

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 67933.89

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 12251.25
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 33314.54

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 9668.36 9668.36

1-11-2 011601003002 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 10362.3 10362.3

1-11-3 011601003003 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 7128.46 7128.46

1-11-4 011601003004 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 6155.42 6155.42

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 113499.68

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 78574.93
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 78574.93



材料暂估单价及调整表
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标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 289941.5

合计 289941.5



总承包服务费计价表
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标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分 标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

项目编码 041001004001 项目名称 铣刨路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-54
铣刨机铣刨 水泥混凝
土路面 厚度T（mm）
T≤20

100m2 0.01 160.31 30.85 765.96 98.7 1.6031 0.3085 7.6596 0.987

小计 1.6031 0.3085 7.6596 0.987

清单项目综合单价 10.55820000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.156 1.3865 1.6

材料

路面铣刨刀座 副 0.003 13.27 0.04

水泥混凝土路面铣刨鼓边刀 把 0.034 7.52 0.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.015 1 0.02

机械

路面铣刨机  铣刨宽度B(m) B=2.0 台班 0.002 3200.55 6.4

装载机清扫车 台班 0.001 1118.9 1.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-3换

绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度80%以外 ^ (挖
填土方为
±50cm~±100cm以内:
人工*0.2机械*0.2)

100m2 0.01 85.01 0 26.57 24.4 0.8501 0 0.2657 0.244

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 0.010001 203.39 0 467.61 87.24 2.03410339 0 4.67656761 0.87248724

小计 2.88420339 0 4.94226761 1.11648724

清单项目综合单价 8.94295824

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.12 1.3605 2.88

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.009 531.37 4.78

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-5
砍伐乔木 米径20cm以
内

10株 0.1 848.39 0 353.94 249.8 84.839 0 35.394 24.98

050010-
58+050010-

59*15

汽车运乔木(土球
φ50cm以内) 运5km以
内(实际运距:20km)

100株 0.01 850.13 0 605.76 268.25 8.5013 0 6.0576 2.6825

小计 93.3403 0 41.4516 27.6625

清单项目综合单价 162.45440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 68.607 1.3605 93.34

材料

机械

手动油锯机 台班 0.097 30.35 2.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.036 679.96 24.48

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.026 531.37 13.82

项目编码 041001007001 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.1 906.87 0 0 239.97 90.687 0 0 23.997

小计 90.687 0 0 23.997

清单项目综合单价 114.68400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 65.407 1.3865 90.69

材料

机械

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1040.99 0 3809.01 547.66 1.04099 0 3.80901 0.54766

小计 1.04099 0 3.80901 0.54766

清单项目综合单价 5.39766000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3865 1.04

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1028.51 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1506.19 3.01

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0 0.05599 66.67058 4.76722

清单项目综合单价 71.49379000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3441.64 411.22 0.62459 0 3.44164 0.41122

120001-
217+120001-

218*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 109013.7 7793.14 0 0.05599 109.0137 7.79314

小计 0.62459 0.05599 112.45534 8.20436

清单项目综合单价 121.34028000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.084 1298.55 109.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1506.19 3.01

项目编码 040202002001 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-13换
机械摊铺水泥稳定石粉
渣基层 压实厚度T(mm)
T=150 ^
6%水泥稳定石粉渣

100m2 0.01 101.26 2320.06 249.5 160.63 1.0126 23.2006 2.495 1.6063

小计 1.0126 23.2006 2.495 1.6063

清单项目综合单价 28.31450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.328 1.3865 0.45

技工人工费 元 0.41 1.3598 0.56

材料

6%水泥稳定石粉渣 m3 0.153 150.44 23.02

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.115 1 0.12

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 743.61 0.74

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1138.62 1.14

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1269.36 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-7)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1932.74 6518.49 18.77 838.71 19.3274 65.1849 0.1877 8.3871

小计 19.3274 65.1849 0.1877 8.3871

清单项目综合单价 93.08710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.432 1.3865 6.14

技工人工费 元 9.694 1.3598 13.18

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.008 7.43 0.06

水 m3 0.218 4.62 1.01

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 416.13 63.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.324 1 0.32

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.015 12.51 0.19

项目编码 080103002001 项目名称 铺设土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-118 铺土工格栅 100m2 0.01 817.82 774.18 0 255.12 8.1782 7.7418 0 2.5512

小计 8.1782 7.7418 0 2.5512

清单项目综合单价 18.47120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.243 1.3865 4.5

技工人工费 元 2.707 1.3598 3.68

材料

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m m2 1.1 6.92 7.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.077 1 0.08

机械

项目编码 040203003001 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-12
半刚性基层 石油沥青
透层 0.72kg/m2

100m2 0.01 24.46 298.32 12.78 22.3 0.2446 2.9832 0.1278 0.223

小计 0.2446 2.9832 0.1278 0.223

清单项目综合单价 3.57860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.055 1.3865 0.08

技工人工费 元 0.124 1.3598 0.17

材料

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

石油沥青 进口AH-70# t 0.001 3646.02 3.65

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03 1 0.03

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 511 0.05

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 704.27 0.07

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*2换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:50mm)
^
沥青混凝土 细粒式AC-
13

100m2 0.01 259.32 5444.04 418.76 370.74 2.5932 54.4404 4.1876 3.7074

小计 2.5932 54.4404 4.1876 3.7074

清单项目综合单价 64.92860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.584 1.3865 0.81

技工人工费 元 1.311 1.3598 1.78

材料

沥青混凝土 细粒式AC-13 m3 0.051 1060.73 54.1

柴油 kg 0.05 6.69 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.539 1 0.54

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 646.75 0.65

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.002 927 1.85

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1138.62 1.14

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1269.36 1.27

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 792.77 3554.96 1716.13 510.17 7.9277 35.5496 17.1613 5.1017

小计 7.9277 35.5496 17.1613 5.1017

清单项目综合单价 65.74030000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3865 3.56

技工人工费 元 3.213 1.3598 4.37
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人工

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.58 30.14

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.352 1 0.35

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 398.94 4.79

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 499.8 6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 531.37 6.38

项目编码 040205008001 项目名称 标记 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.821875 34.99 102.7 0 14.39 28.75740625 84.4065625 0 11.82678125

小计 28.75740625 84.4065625 0 11.82678125

清单项目综合单价 124.99075000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.741 1.3865 12.12

技工人工费 元 12.233 1.3598 16.63

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.847 9.04 7.66

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.822 88.5 72.75

其他材料费(按百分比计算) 元 4.019 1 4.02

机械

项目编码 040205018001 项目名称 减速垄 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-77 橡胶减速带安装 m 1 32.86 93.85 0 13.39 32.86 93.85 0 13.39

小计 32.86 93.85 0 13.39

清单项目综合单价 140.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.636 1.3865 14.75

技工人工费 元 13.316 1.3598 18.11

材料
橡胶减速带 m 1.01 92.92 93.85

机械

项目编码 040702001001 项目名称 车挡 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-73换
路面突起路标安装 ^
路面突起路标

100个 0.01 328.54 6670.45 0 420.46 3.2854 66.7045 0 4.2046

小计 3.2854 66.7045 0 4.2046

清单项目综合单价 74.19450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.064 1.3865 1.48

技工人工费 元 1.332 1.3598 1.81

材料

路面突起路标 个 1.01 66 66.66

粘结剂CX-404 kg 0.002 22.25 0.04

机械

项目编码 010401007001 项目名称 砖检查井加固 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-69
砖砌 井筒内径φ700mm
升高高度H（mm）
H≤150

座 1 236.65 72.75 4.54 66.58 236.65 72.75 4.54 66.58

小计 236.65 72.75 4.54 66.58

清单项目综合单价 380.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 68.2 1.3865 94.56

技工人工费(市政维修) 元 104.495 1.3598 142.09

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.058 424.78 24.64

干混抹灰砂浆 M20 t 0.08 406.19 32.5

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.041 341.59 14.01

水 m3 0.036 4.62 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 1.43 1 1.43

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.007 531.37 3.72

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.003 272.74 0.82

项目编码 040504010001 项目名称 雨水口加固 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-106
单箅雨水口 升高高度H
（mm） H≤150

座 1 169.67 70.23 40.21 51.28 169.67 70.23 40.21 51.28

小计 169.67 70.23 40.21 51.28

清单项目综合单价 331.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 48.928 1.3865 67.84

技工人工费(市政维修) 元 74.885 1.3598 101.83

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.054 424.78 22.94

水 m3 0.038 4.62 0.18

干混抹灰砂浆 M10 t 0.039 380.97 14.86

干混抹灰砂浆 M20 t 0.076 406.19 30.87

其他材料费(按百分比计算) 元 1.38 1 1.38

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.035 594.07 20.79

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.035 531.37 18.6

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.003 272.74 0.82

项目编码 010502028001 项目名称 化粪池加固 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-112
三箅雨水口 升高高度H
（mm） H≤150

座 1 359.1 141.23 52.28 105.82 359.1 141.23 52.28 105.82

小计 359.1 141.23 52.28 105.82

清单项目综合单价 658.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 104.739 1.3865 145.22

技工人工费(市政维修) 元 157.29 1.3598 213.88

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.108 424.78 45.88

水 m3 0.077 4.62 0.36

干混抹灰砂浆 M10 t 0.08 380.97 30.48

干混抹灰砂浆 M20 t 0.152 406.19 61.74

其他材料费(按百分比计算) 元 2.77 1 2.77

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.045 594.07 26.73
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机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.045 531.37 23.91

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.006 272.74 1.64

项目编码 040205002001 项目名称 交通标志杆 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1 单柱杆制作 无缝钢管 根 1 272.88 267.99 86.21 91.77 272.88 267.99 86.21 91.77

040801-22
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌

块 3 21.26 293.69 0 20.32 63.78 881.07 0 60.96

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.0575 439.73 4362.63 12 335.35 25.284475 250.851225 0.69 19.282625

040208-2 基础 模板 10m2 0.288 388.65 172.21 0.54 111.49 111.9312 49.59648 0.15552 32.10912

小计 473.875675 1449.507705 87.05552 204.121745

清单项目综合单价 2214.56064500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 145.923 1.3865 202.32

技工人工费 元 199.693 1.3598 271.54

材料

组合钢模板 kg 1.699 5.31 9.02

钢钉(综合) kg 0.069 4.87 0.34

零星卡具 kg 3.47 5.49 19.05

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

模板嵌缝料 kg 0.144 7.08 1.02

脱模剂 kg 0.288 7.43 2.14

钢支撑 kg 0.668 3.72 2.48

水 m3 0.095 4.62 0.44

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.581 426.91 248.03

螺栓 M10mm×20mm 套 18.18 0.19 3.45

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 9.09 22.57 205.16

普通板标志牌 0.67m2 块 3 221.24 663.72

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3171.68 91.98

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 2.24 5.49 12.3

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

其他材料费(按百分比计算) 元 17.447 1 17.45

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006 25.94 0.16

混凝土振动器  插入式 台班 0.067 10.26 0.69

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.64 29.21

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 450.9 26.15

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.26 4.58

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.03 15.05 0.45

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 206.53 25.82

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5719.33 943.21 2.01986 0 5.71933 0.94321

小计 2.01986 0 5.71933 0.94321

清单项目综合单价 8.68240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.457 1.3865 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1028.51 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 970.71 5.82

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 513.71 471.25 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

小计 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

清单项目综合单价 26.32890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 511 1.53

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0 0.05599 66.67058 4.76722

清单项目综合单价 71.49379000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车
^
(商品)泵送混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 554.19 3919.2 155.27 353.71 55.419 391.92 15.527 35.371

小计 55.419 391.92 15.527 35.371

清单项目综合单价 498.23700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 40.755 1.3598 55.42

材料

(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 381.39 385.2

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 5.792 1 5.79

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1676.91 15.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 10.26 0.77

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3102.7 1338.61 38.91 890.75 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

小计 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

清单项目综合单价 53.70970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.658 1.3865 5.07
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人工 技工人工费 元 19.087 1.3598 25.95

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.066 5.35 0.35

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.263 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 010502002001 项目名称 条形基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 604.43 4398.04 161.83 391.41 60.443 439.804 16.183 39.141

小计 60.443 439.804 16.183 39.141

清单项目综合单价 555.57100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.45 1.3598 60.44

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 426.91 431.18

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.5 1 6.5

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1676.91 15.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.26 0.92

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4338.05 1320.4 8.3 1214.55 43.3805 13.204 0.083 12.1455

小计 43.3805 13.204 0.083 12.1455

清单项目综合单价 68.81300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3865 5.99

技工人工费 元 27.497 1.3598 37.39

材料

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.42 2.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.259 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-2换
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆 ^
蒸压加气混凝土高精砌
块,湿拌砌筑砂浆 M10

10m3 0.1 2383.03 2649.24 0 763.06 238.303 264.924 0 76.306

小计 238.303 264.924 0 76.306

清单项目综合单价 579.53300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.331 1.3865 64.24

技工人工费 元 128.008 1.3598 174.07

材料

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.237 334.48 79.27

蒸压加气混凝土高精砌块 m3 0.529 336.28 177.89

水 m3 0.053 4.62 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 7.716 1 7.72

机械

项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-8换
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆 ^
蒸压加气混凝土高精砌
块,湿拌砌筑砂浆 M10

10m3 0.1 3382.53 2656.75 0 1027.92 338.253 265.675 0 102.792

小计 338.253 265.675 0 102.792

清单项目综合单价 706.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 64.722 1.3865 89.74

技工人工费 元 182.759 1.3598 248.52

材料

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.228 334.48 76.26

蒸压加气混凝土高精砌块 m3 0.535 336.28 179.91

铁钉（综合） kg 0.017 5.64 0.1

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

水 m3 0.106 4.62 0.49

其他材料费(按百分比计算) 元 7.738 1 7.74

机械

项目编码 080202023001 项目名称 现浇混凝土压顶 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-27 压顶 混凝土 10m3 0.1 1996.42 4454.66 347.69 775.88 199.642 445.466 34.769 77.588

小计 199.642 445.466 34.769 77.588

清单项目综合单价 757.46500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.37 1.3865 58.75

技工人工费 元 103.615 1.3598 140.9

材料

水 m3 1.676 4.62 7.74

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 426.91 433.31

其他材料费(按百分比计算) 元 4.411 1 4.41

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1676.91 33.54

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 10.26 1.23

项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8215.48 2514.27 0.23 2299.71 82.1548 25.1427 0.0023 22.9971

小计 82.1548 25.1427 0.0023 22.9971

清单项目综合单价 130.29690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3865 9.02

技工人工费 元 53.785 1.3598 73.14

材料

铁钉（综合） kg 0.019 5.64 0.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 43.36 9.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.493 1 0.49
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机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 25.94 0

项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-8
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 3830.54 1564.97 88.18 1098.18 38.3054 15.6497 0.8818 10.9818

小计 38.3054 15.6497 0.8818 10.9818

清单项目综合单价 65.81870000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.987 1.3865 5.53

技工人工费 元 8.733 1.3598 11.88

高级技工人工费 元 15.194 1.3757 20.9

材料

水 m3 0.01 4.62 0.05

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.155 1 0.16

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 010506001001 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 471.56 3429.32 11.07 297.04 471.56 3429.32 11.07 297.04

010002-104
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1145.23 48.63 0 305.49 1145.23 48.63 0 305.49

小计 1616.79 3477.95 11.07 602.53

清单项目综合单价 5708.34000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 205.667 1.3865 285.16

技工人工费 元 979.295 1.3598 1331.65

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷 t 1.02 3312.39 3378.64

镀锌铁丝（综合） kg 9.09 5.35 48.63

其他材料费(按百分比计算) 元 50.68 1 50.68

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 040308001001 项目名称 金属栏杆 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-41 不锈钢栏杆 扶梯栏杆 t 1 5410.01 24252.9 1327.06 2739.08 5410.01 24252.9 1327.06 2739.08

小计 5410.01 24252.9 1327.06 2739.08

清单项目综合单价 33729.05000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 990.18 1.3865 1372.88

技工人工费 元 2685.948 1.3598 3652.35

高级技工人工费 元 279.697 1.3757 384.78

材料

不锈钢焊丝 kg 9.727 31.86 309.9

氩气 m3 27.33 17.7 483.74

其他材料费(按百分比计算) 元 7.94 1 7.94

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.068 594.07 40.4

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.25 531.37 132.84

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 9.888 30.99 306.43

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 4.103 206.53 847.39

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-3 基础 混凝土 10m3 0.1 439.73 4120.05 12 323.23 43.973 412.005 1.2 32.323

小计 43.973 412.005 1.2 32.323

清单项目综合单价 489.50100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.905 1.3865 38.69

技工人工费 元 3.885 1.3598 5.28

材料

水 m3 0.166 4.62 0.77

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 403.13 407.16

其他材料费(按百分比计算) 元 4.079 1 4.08

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.117 10.26 1.2

项目编码 010102002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5719.33 943.21 2.01986 0 5.71933 0.94321

小计 2.01986 0 5.71933 0.94321

清单项目综合单价 8.68240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.457 1.3865 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1028.51 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 970.71 5.82

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 513.71 471.25 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

小计 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

清单项目综合单价 26.32890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 511 1.53

项目编码 040103003004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0 0.05599 66.67058 4.76722

清单项目综合单价 71.49379000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

项目编码 010501001002 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车
^
(商品)泵送混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 554.19 3919.2 155.27 353.71 55.419 391.92 15.527 35.371

小计 55.419 391.92 15.527 35.371

清单项目综合单价 498.23700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 40.755 1.3598 55.42

材料

(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 381.39 385.2

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 5.792 1 5.79

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1676.91 15.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 10.26 0.77

项目编码 010505001002 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3102.7 1338.61 38.91 890.75 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

小计 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

清单项目综合单价 53.70970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.658 1.3865 5.07

技工人工费 元 19.087 1.3598 25.95

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.066 5.35 0.35

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.263 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 010401001002 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-2换
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆 ^
蒸压加气混凝土高精砌
块,湿拌砌筑砂浆 M10

10m3 0.1 2383.03 2649.24 0 763.06 238.303 264.924 0 76.306

小计 238.303 264.924 0 76.306

清单项目综合单价 579.53300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.331 1.3865 64.24

技工人工费 元 128.008 1.3598 174.07

材料

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.237 334.48 79.27

蒸压加气混凝土高精砌块 m3 0.529 336.28 177.89

水 m3 0.053 4.62 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 7.716 1 7.72

机械

项目编码 010401002002 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-8换
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆 ^
蒸压加气混凝土高精砌
块,湿拌砌筑砂浆 M10

10m3 0.1 3382.53 2656.75 0 1027.92 338.253 265.675 0 102.792

小计 338.253 265.675 0 102.792

清单项目综合单价 706.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 64.722 1.3865 89.74

技工人工费 元 182.759 1.3598 248.52

材料

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.228 334.48 76.26

蒸压加气混凝土高精砌块 m3 0.535 336.28 179.91

铁钉（综合） kg 0.017 5.64 0.1

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

水 m3 0.106 4.62 0.49

其他材料费(按百分比计算) 元 7.738 1 7.74

机械

项目编码 011203001001 项目名称 石材墙、柱面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-56换
粘贴石材(白水泥擦缝)
墙面 ^
30厚白色花岗岩贴面

100m2 0.01 10806.08 13532.54 58.81 3540.33 108.0608 135.3254 0.5881 35.4033

小计 108.0608 135.3254 0.5881 35.4033

清单项目综合单价 279.37760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.436 1.3605 18.28

技工人工费 元 67.312 1.3338 89.78

材料

30厚白色花岗岩贴面 m2 1.02 123.89 126.37

石料切割锯片 片 0.027 57.52 1.55

白水泥 t 0.0002 815.93 0.16

YJ-Ⅲ粘结剂 kg 0.421 10.74 4.52

水 m3 0.004 4.62 0.02

干混抹灰砂浆 M10 t 0.01 261.06 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.203 1 0.2

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.001 227.85 0.23

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.041 9.22 0.38

项目编码 011102001001 项目名称 石材楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-28换
石材(花岗岩、大理石)
压顶 厚5cm内 ^
30厚蒙古黑花岗岩贴面

10m2 0.1 814.07 2029.32 15.54 317.99 81.407 202.932 1.554 31.799

小计 81.407 202.932 1.554 31.799

清单项目综合单价 317.69200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.525 1.3605 10.24

技工人工费 元 53.359 1.3338 71.17

材料

30厚蒙古黑花岗岩贴面 m2 1.02 180 183.6

石料切割锯片 片 0.03 57.52 1.73
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材料

白水泥 t 0.0002 815.93 0.16

水 m3 0.035 4.62 0.16

干混地面砂浆 M15 t 0.053 278.76 14.77

素水泥浆 m3 0.001 498.2 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 2.009 1 2.01

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.005 227.85 1.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.045 9.22 0.41

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002000 压路机 台·次 4 213.03 124.02 1882.91 197.13 852.12 496.08 7531.64 788.52

小计 852.12 496.08 7531.64 788.52

清单项目综合单价 9668.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 626.644 1.3598 852.11

材料

草袋 个 80 1.33 106.4

枕木 m3 0.32 840.71 269.03

其他材料费(按百分比计算) 元 14.44 1 14.44

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 1 804.84 804.84

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 4 1681.7 6726.8

项目编码 011601003002 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 4 213.03 110.32 2058.25 208.97 852.12 441.28 8233 835.88

小计 852.12 441.28 8233 835.88

清单项目综合单价 10362.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 626.644 1.3598 852.11

材料

草袋 个 40 1.33 53.2

枕木 m3 0.32 840.71 269.03

其他材料费(按百分比计算) 元 12.84 1 12.84

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 1 1506.19 1506.19

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 4 1681.7 6726.8

项目编码 011601003003 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002300 沥青摊铺机 台·次 2 426.06 144.52 2682.02 311.64 852.12 289.04 5364.04 623.28

小计 852.12 289.04 5364.04 623.28

清单项目综合单价 7128.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 626.644 1.3598 852.11

材料

草袋 个 30 1.33 39.9

枕木 m3 0.16 840.71 134.51

其他材料费(按百分比计算) 元 8.42 1 8.42

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

机械

沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B（m） B≤7.5 台班 0.5 2626.36 1313.18

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 2 2025.43 4050.86

项目编码 011601003004 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002200 路面铣刨机 台·次 2 426.06 110.32 2261.46 279.87 852.12 220.64 4522.92 559.74

小计 852.12 220.64 4522.92 559.74

清单项目综合单价 6155.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 626.644 1.3598 852.11

材料

草袋 个 20 1.33 26.6

枕木 m3 0.16 840.71 134.51

其他材料费(按百分比计算) 元 6.42 1 6.42

镀锌铁丝（综合） kg 10 5.31 53.1

机械

路面铣刨机  铣刨宽度B(m) B=1.5 台班 0.5 2319.04 1159.52

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 2 1681.7 3363.4
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 78574.93
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 78574.93



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1634822.42

2 措施项目 38863.35

2.1 安全文明施工 38863.35

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 32324.06

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 6539.29

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 41842.14

3.1 暂列金额 41842.14

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 154397.51

5 含税建安工程造价 1869925.42

合计 3739850.84

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
生活给水部
分

163973.7
1

0

1-1
08110100
1001

拆除路面
1.材质:拆除混凝土路面
20cm
2.详见施工图

m3 2 99.16 198.32 0

1-2
04010300
3005

余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:30km

m3 2 121.34 242.68 0

1-3
01010200
2003

挖沟槽土方
1.土类别:综合考虑
2.详见施工图

m3 6 8.68 52.08 0

1-4
01010200
7003

回填方 1.材料品种:土方 m3 3.5 26.33 92.16 0

1-5
04010300
3006

余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:30km

m3 2.5 71.49 178.73 0

1-6
04030300
1001

混凝土垫层
1.混凝土强度等级:100厚
C20混凝土垫层
2.详见施工图

m3 17.53 512.75 8988.51 0

1-7
03100100
8001

塑料管

1.材质:PE管
2.规格: DN150管
3.压力试验及吹、洗设计
要求:压力0.25MPa

m 350.58 272.97 95697.82 0

1-8
04020200
2002

水泥稳定土
1.水泥含量:15cm厚4%水
泥石粉渣垫层
2.详见施工图

m2 10 53.22 532.2 0

1-9
04020300
7002

水泥混凝土
1.混凝土强度等级:200厚
C30混凝土路面
2.详见施工图

m2 10 129.28 1292.8 0

1-10
07011200
1001

井

1.井类型、规格尺寸:水
表井及阀门井
2.垫层材料种类、厚度:
详见图集S143

座 1 2992.44 2992.44 0

1-11
07011200
1002

井

1.井类型、规格尺寸:阀
门井（三通式）
2.垫层材料种类、厚度:
详见图集S143

座 4 3687.81 14751.24 0

1-12
03100201
1001

水表

1.类型:水表组
2.型号:含阀门、止水阀
等
3.规格:详见施工图

组(个
)

1 13820.57 13820.57 0

1-13
04050200
5001

阀门
1.种类:闸阀DN100
2.详见施工图

个 19 421.49 8008.31 0

1-14
03100201
1002

水表

1.类型:新装单体建筑水
表DN100及螺纹闸板阀
DN100
2.型号:详见施工图

组(个
)

7 2446.55 17125.85 0

2
消防给水部
分

1470848.
71

0

2-1
08110100
1002

拆除路面
1.材质:拆除混凝土路面
20cm
2.详见施工图

m3 561.53 99.16 55681.31 0

2-2
04010300
3007

余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:30km

m3 608.71 121.34 73860.87 0

2-3
01010200
2004

挖沟槽土方
1.土类别:综合考虑
2.详见施工图

m3 1684.6 8.68 14622.33 0

2-4
01010200
7004

回填方 1.材料品种:土方 m3 982.68 26.33 25873.96 0

2-5
04010300
3008

余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:30km

m3 701.92 71.49 50180.26 0
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2-6
08110100
5001

拆除管道
1.材质:拆除镀锌钢管
DN150
2.详见施工图

m
1117.2

7
31.44 35126.97 0

2-7
04030300
1002

混凝土垫层
1.混凝土强度等级:100厚
C20混凝土垫层
2.详见施工图

m3 280.77 512.75
143964.8

2
0

2-8
03100100
7001

复合管
1.材质:DN160HDPE钢丝骨
架复合管
2.详见施工图

m
2807.6

6
131.44

369038.8
3

0

2-9
04020200
2003

水泥稳定土
1.水泥含量:15cm厚4%水
泥石粉渣垫层
2.详见施工图

m2
2807.6

6
53.22

149423.6
7

0

2-10
04020300
7003

水泥混凝土
1.混凝土强度等级:200厚
C30混凝土路面
2.详见施工图

m2
2807.6

6
129.28

362974.2
8

0

2-11
07011200
1003

井

1.井类型、规格尺寸:水
表井及阀门井
2.垫层材料种类、厚度:
详见图集S143

座 30 2992.44 89773.2 0

2-12
04050200
5002

阀门
1.种类:闸阀DN100
2.详见施工图

个 30 421.49 12644.7 0

2-13
03100201
1003

水表

1.类型:水表组
2.型号:含阀门、止水阀
等
3.规格:详见施工图

组(个
)

1 8732.05 8732.05 0

2-14
03090101
1001

室外消火栓
1.型号、规格:地上式消
火栓DN100
2.详见施工图

套 4 665.81 2663.24 0

2-15
03090101
2001

消防水泵接
合器

1.安装部位:消防水泵接
合器安装(地上式) DN150
2.详见施工图

套 30 1710.88 51326.4 0

2-16
03010900
1001

泵

1.名称:消防喷淋泵
2.规格:XBD8.0/30-125共
两台（一用一备）
3.详见施工图

台 2 12480.91 24961.82 0

合计
1634822.

42
0

工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标    段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

38863.35

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 38863.35

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 32324.06

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 6539.29
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 38863.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 41842.14
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 41842.14



材料暂估单价及调整表
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标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 154397.51

合计 154397.51



总承包服务费计价表
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标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分 标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

项目编码 081101001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-62
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 68.7 0 844.36 78.52 6.87 0 84.436 7.852

小计 6.87 0 84.436 7.852

清单项目综合单价 99.15800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.955 1.3865 6.87

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005 664.5 3.32

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.06 1348.57 80.91

项目编码 040103003005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3441.64 411.22 0.62459 0 3.44164 0.41122

120001-
217+120001-

218*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 109013.7 7793.14 0 0.05599 109.0137 7.79314

小计 0.62459 0.05599 112.45534 8.20436

清单项目综合单价 121.34028000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.084 1298.55 109.08

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1506.19 3.01

项目编码 010102002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5719.33 943.21 2.01986 0 5.71933 0.94321

小计 2.01986 0 5.71933 0.94321

清单项目综合单价 8.68240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.457 1.3865 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1028.51 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 970.71 5.82

项目编码 010102007003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 513.71 471.25 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

小计 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

清单项目综合单价 26.32890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 511 1.53

项目编码 040103003006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0 0.05599 66.67058 4.76722

清单项目综合单价 71.49379000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 710.72 4022.15 5.03 389.53 71.072 402.215 0.503 38.953

小计 71.072 402.215 0.503 38.953

清单项目综合单价 512.74300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.098 1.3865 62.53

技工人工费 元 6.282 1.3598 8.54

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 393.33 397.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.982 1 3.98

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.26 0.5

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-306
室内塑料给水管安装(
电熔连接) 公称外径
dn(mm) 125＜dn≤160

10m 0.1 412.94 2039.46 34.94 213.74 41.294 203.946 3.494 21.374

030801-438
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 140.69 103.09 0 42.39 1.4069 1.0309 0 0.4239

小计 42.7009 204.9769 3.494 21.7979

清单项目综合单价 272.96970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.043 1.3865 8.38

技工人工费 元 20.494 1.3598 27.87

高级技工人工费 元 4.692 1.3757 6.45



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 6 页

材料

锯条 根 0.209 0.68 0.14

氧气(工业用) m3 0.001 17.33 0.02

乙炔气 kg 0.0002 14.64 0

塑料给水管(电熔连接) dn160 米 1.02 165.32 168.63

塑料给水管接头零件(电熔连接）dn160 个 0.232 128.89 29.9

漂白粉 kg 0.004 3.81 0.02

水 m3 0.267 4.62 1.23

其他材料费 元 5.702 0.885 5.05

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0004 228.12 0.09

电熔焊接机 台班 0.028 120.25 3.37

项目编码 040202002002 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-13换
机械摊铺水泥稳定石粉
渣基层 压实厚度T(mm)
T=150 ^
6%水泥稳定石粉渣

100m2 0.01 101.26 1503.73 249.5 119.81 1.0126 15.0373 2.495 1.1981

040102-23换
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
4%

10m3 0.015 49.89 1645.46 108.22 103.21 0.74835 24.6819 1.6233 1.54815

040102-
25+040102-

26*9

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:10km)

10m3 0.015 0 0 303.52 21.69 0 0 4.5528 0.32535

小计 1.76095 39.7192 8.6711 3.0716

清单项目综合单价 53.22285000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.589 1.3865 0.82

技工人工费 元 0.695 1.3598 0.95

材料

石粉渣 m3 0.176 114.56 20.16

6%水泥稳定石粉渣 m3 0.153 97.35 14.89

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.013 332.74 4.33

水 m3 0.034 4.62 0.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.075 1 0.08

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 872.41 0.87

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0005 2153.39 1.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 743.61 0.74

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1138.62 1.14

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1269.36 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1035.89 4.14

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-42
水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220

100m2 0.01 2291.75 9523.36 27.52 1084.58 22.9175 95.2336 0.2752 10.8458

小计 22.9175 95.2336 0.2752 10.8458

清单项目综合单价 129.27210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.247 1.3865 7.27

技工人工费 元 11.504 1.3598 15.64

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.011 7.43 0.08

水 m3 0.288 4.62 1.33

钢模板 kg 0.079 5.31 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.222 416.13 92.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.474 1 0.47

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.022 12.51 0.28

项目编码 070112001001 项目名称 井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 881.79 1750.04 37.11 323.5 881.79 1750.04 37.11 323.5

小计 881.79 1750.04 37.11 323.5

清单项目综合单价 2992.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 264.158 1.3865 366.26

技工人工费 元 379.121 1.3598 515.53

材料

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 366.42 212.16

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 400.04 315.23

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 663.72 448.01

水 m3 0.416 4.62 1.92

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 334.48 137.14

其他材料费(按百分比计算) 元 8.71 1 8.71

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 936.12 19.66

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 646.08 14.21

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.51 3.24

项目编码 070112001002 项目名称 井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-3

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.80 井深
H(m)2.05

座 1 1168.15 2067.41 37.11 415.14 1168.15 2067.41 37.11 415.14

小计 1168.15 2067.41 37.11 415.14

清单项目综合单价 3687.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 351.627 1.3865 487.53

技工人工费 元 500.533 1.3598 680.62

材料

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 12.372 5.57 68.91

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 366.42 212.16

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 400.04 315.23

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 1.012 663.72 671.68

水 m3 0.472 4.62 2.18

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.614 334.48 205.37

其他材料费(按百分比计算) 元 10.29 1 10.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 936.12 19.66

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 646.08 14.21

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.51 3.24
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项目编码 031002011001 项目名称 水表 计量单位 组(个)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-236换

法兰水表配旁通管及止
回阀安装 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150
^
法兰挠性接头 DN150

组 1 768.88 11840.44 388.04 823.21 768.88 11840.44 388.04 823.21

小计 768.88 11840.44 388.04 823.21

清单项目综合单价 13820.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 108.739 1.3865 150.77

技工人工费 元 368.959 1.3598 501.71

高级技工人工费 元 84.612 1.3757 116.4

材料

法兰挠性接头 DN150 个 2 165 330

焊接钢管 DN150 δ=4.5mm m 2.5 65.78 164.45

压制弯头 DN150 个 2 34.69 69.38

法兰止回阀 DN150 H44X-16 铸铁 个 2 641.88 1283.76

法兰阀门 DN150 Z45T-10 个 4 573.53 2294.12

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 12 69.03 828.36

法兰水表 DN150 LXL 个 2 3217.5 6435

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 131.84 2.44 321.69

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 3.31 5.52 18.27

电焊条 结422 φ3.2mm kg 7.06 7.4 52.24

清油 C01-1 kg 0.18 16.99 3.06

氧气(工业用) m3 1.24 17.33 21.49

乙炔气 kg 0.41 14.64 6

其他材料费 元 14.26 0.885 12.62

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.25 172.46 388.04

项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100

个 1 71.47 315.34 0 34.68 71.47 315.34 0 34.68

小计 71.47 315.34 0 34.68

清单项目综合单价 421.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3865 17.87

技工人工费 元 32.12 1.3598 43.68

高级技工人工费 元 7.209 1.3757 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 031002011002 项目名称 水表 计量单位 组(个)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-224
法兰水表单体安装 公
称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 178.2 2067.91 46.56 153.88 178.2 2067.91 46.56 153.88

小计 178.2 2067.91 46.56 153.88

清单项目综合单价 2446.55000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.276 1.3865 35.05

技工人工费 元 85.543 1.3598 116.32

高级技工人工费 元 19.505 1.3757 26.83

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.35 5.52 1.93

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.59 7.4 4.37

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

氧气(工业用) m3 0.07 17.33 1.21

乙炔气 kg 0.024 14.64 0.35

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 43.36 86.72

法兰水表 DN100 LXL 个 1 1954.94 1954.94

其他材料费 元 1.22 0.885 1.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 172.46 46.56

项目编码 081101001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-62
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 68.7 0 844.36 78.52 6.87 0 84.436 7.852

小计 6.87 0 84.436 7.852

清单项目综合单价 99.15800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.955 1.3865 6.87

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005 664.5 3.32

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.06 1348.57 80.91

项目编码 040103003007 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3441.64 411.22 0.62459 0 3.44164 0.41122

120001-
217+120001-

218*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 109013.7 7793.14 0 0.05599 109.0137 7.79314

小计 0.62459 0.05599 112.45534 8.20436

清单项目综合单价 121.34028000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.084 1298.55 109.08

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1506.19 3.01

项目编码 010102002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5719.33 943.21 2.01986 0 5.71933 0.94321

小计 2.01986 0 5.71933 0.94321

清单项目综合单价 8.68240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.457 1.3865 2.02



工程量清单综合单价分析表                         

第 4 页，共 6 页

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1028.51 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 970.71 5.82

项目编码 010102007004 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 513.71 471.25 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

小计 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

清单项目综合单价 26.32890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 511 1.53

项目编码 040103003008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0 0.05599 66.67058 4.76722

清单项目综合单价 71.49379000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

项目编码 081101005001 项目名称 拆除管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-26
拆除金属管道 人工拆
除 管径D（mm）
D≤200

100m 0.01 1954.66 638.75 0 549.18 19.5466 6.3875 0 5.4918

小计 19.5466 6.3875 0 5.4918

清单项目综合单价 31.42590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费(市政维修) 元 14.098 1.3865 19.55

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.031 5.65 0.18

型钢(综合) t 0.001 3884.96 3.88

硬杂木枋材 m3 0.002 1828.53 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.186 1 0.19

机械

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 710.72 4022.15 5.03 389.53 71.072 402.215 0.503 38.953

小计 71.072 402.215 0.503 38.953

清单项目综合单价 512.74300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.098 1.3865 62.53

技工人工费 元 6.282 1.3598 8.54

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 393.33 397.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.982 1 3.98

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.26 0.5

项目编码 031001007001 项目名称 复合管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-356

室外钢骨架塑料复合管
安装(电熔连接) 公称
外径dn(mm) 125＜
dn≤160

10m 0.1 201.73 960.03 47.86 104.8 20.173 96.003 4.786 10.48

小计 20.173 96.003 4.786 10.48

清单项目综合单价 131.44200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.891 1.3865 4.01

技工人工费 元 9.807 1.3598 13.34

高级技工人工费 元 2.057 1.3757 2.83

材料

热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm kg 0.011 3.505 0.04

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 6.63 0.01

六角螺栓 kg 0.001 5.64 0.01

铁砂布 张 0.008 1.05 0.01

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.0003 5.6 0

氧气 m3 0.001 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.0002 14.64 0

焊接钢管 DN20 δ=2.75mm m 0.002 6 0.01

橡胶软管 DN20 m 0.001 7.96 0.01

钢骨架塑料复合管 dn160 m 1.015 84.69 85.96

室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn160 个 0.174 50.81 8.84

螺纹阀门 DN20 个 0.001 22.12 0.02

弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa 块 0.0003 57.52 0.02

压力表弯管 DN15 个 0.0003 7.08 0

水 m3 0.076 4.62 0.35

其他材料费 元 0.813 0.885 0.72

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 558.14 0.56

吊装机(综合) 台班 0.005 682.42 3.41

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.001 46.33 0.05

电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.001 256.53 0.26

试压泵 压力P（MPa） P=3 台班 0.0003 226.85 0.07

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0002 167.79 0.03

电熔焊接机 台班 0.006 120.25 0.72

项目编码 040202002003 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-13换
机械摊铺水泥稳定石粉
渣基层 压实厚度T(mm)
T=150 ^
6%水泥稳定石粉渣

100m2 0.01 101.26 1503.73 249.5 119.81 1.0126 15.0373 2.495 1.1981
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040102-23换
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
4%

10m3 0.015001 49.89 1645.46 108.22 103.21 0.74839989
24.6835454

6
1.62340822 1.54825321

040102-
25+040102-

26*9

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:10km)

10m3 0.015001 0 0 303.52 21.69 0 0 4.55310352 0.32537169

小计 1.76099989 39.72084546 8.67151174 3.0717249

清单项目综合单价 53.22508199

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.589 1.3865 0.82

技工人工费 元 0.695 1.3598 0.95

材料

石粉渣 m3 0.176 114.56 20.16

6%水泥稳定石粉渣 m3 0.153 97.35 14.89

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.013 332.74 4.33

水 m3 0.034 4.62 0.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.075 1 0.08

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 872.41 0.87

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0005 2153.39 1.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 743.61 0.74

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1138.62 1.14

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1269.36 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1035.89 4.14

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-42
水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220

100m2 0.01 2291.75 9523.36 27.52 1084.58 22.9175 95.2336 0.2752 10.8458

小计 22.9175 95.2336 0.2752 10.8458

清单项目综合单价 129.27210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.247 1.3865 7.27

技工人工费 元 11.504 1.3598 15.64

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.011 7.43 0.08

水 m3 0.288 4.62 1.33

钢模板 kg 0.079 5.31 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.222 416.13 92.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.474 1 0.47

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.022 12.51 0.28

项目编码 070112001003 项目名称 井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 881.79 1750.04 37.11 323.5 881.79 1750.04 37.11 323.5

小计 881.79 1750.04 37.11 323.5

清单项目综合单价 2992.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 264.158 1.3865 366.26

技工人工费 元 379.121 1.3598 515.53

材料

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 366.42 212.16

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 400.04 315.23

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 663.72 448.01

水 m3 0.416 4.62 1.92

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 334.48 137.14

其他材料费(按百分比计算) 元 8.71 1 8.71

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 936.12 19.66

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 646.08 14.21

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.51 3.24

项目编码 040502005002 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100

个 1 71.47 315.34 0 34.68 71.47 315.34 0 34.68

小计 71.47 315.34 0 34.68

清单项目综合单价 421.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3865 17.87

技工人工费 元 32.12 1.3598 43.68

高级技工人工费 元 7.209 1.3757 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 031002011003 项目名称 水表 计量单位 组(个)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-235
法兰水表配旁通管及止
回阀安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100

组 1 599.72 7236.69 350.09 545.55 599.72 7236.69 350.09 545.55

小计 599.72 7236.69 350.09 545.55

清单项目综合单价 8732.05000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 84.845 1.3865 117.64

技工人工费 元 287.797 1.3598 391.35

高级技工人工费 元 65.951 1.3757 90.73

材料

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 131.84 1.03 135.8

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 2.25 39.43 88.72

压制弯头 DN100 个 2 26.99 53.98

法兰挠性接头 DN100 个 2 165 330

法兰止回阀 DN100 H44X-16 铸铁 个 2 405.45 810.9

法兰阀门 DN100 Z45T-10 个 4 314.39 1257.56

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 12 43.36 520.32

法兰水表 DN100 LXL 个 2 1954.94 3909.88

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 2.08 5.52 11.48

电焊条 结422 φ3.2mm kg 4.77 7.4 35.3

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

氧气(工业用) m3 0.78 17.33 13.52

乙炔气 kg 4 14.64 58.56

其他材料费 元 9.75 0.885 8.63

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.03 172.46 350.09
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机械

项目编码 030901011001 项目名称 室外消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-82
室外地上式消火栓安装
(1.0MPa) 浅100型

套 1 122 487.16 0 56.65 122 487.16 0 56.65

小计 122 487.16 0 56.65

清单项目综合单价 665.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.266 1.3865 23.94

技工人工费 元 58.597 1.3598 79.68

高级技工人工费 元 13.357 1.3757 18.38

材料

普通水泥 52.5(R) kg 0.47 0.35 0.16

氧气(工业用) m3 0.103 17.33 1.78

乙炔气 kg 0.034 14.64 0.5

黑玛钢丝堵(堵头) DN15 个 1.01 0.19 0.19

地上式消火栓 SS100-1.0 个 1 483.64 483.64

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030901012001 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-89
消防水泵接合器安装(
地上式) DN150

套 1 325.13 1212.34 24.97 148.44 325.13 1212.34 24.97 148.44

小计 325.13 1212.34 24.97 148.44

清单项目综合单价 1710.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.051 1.3865 63.85

技工人工费 元 155.888 1.3598 211.98

高级技工人工费 元 35.839 1.3757 49.3

材料

地上消防水泵接合器 SQ DN150 套 1 1047.62 1047.62

精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100 10套 2.472 21.19 52.38

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 1 69.03 69.03

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 1.1 23.19 25.51

砂轮片 φ100mm 片 0.097 5.81 0.56

砂轮片 φ400mm 片 0.071 16.19 1.15

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.29 7.4 2.15

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

铅油 kg 0.56 8.23 4.61

电 kW·h 0.215 0.67 0.14

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.2 11.72 2.34

其他材料费 元 5.436 0.885 4.81

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.016 324.53 5.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.02 27.26 0.55

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.011 24.06 0.26

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.11 172.46 18.97

项目编码 030109001001 项目名称 泵 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-17
多级离心泵 设备功率
P(kW) 45＜P≤110 ^
消防喷淋泵

台 1 2708.96 8697.67 319.01 755.27 2708.96 8697.67 319.01 755.27

小计 2708.96 8697.67 319.01 755.27

清单项目综合单价 12480.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 306.96 1.3865 425.6

技工人工费 元 1152.927 1.3598 1567.75

高级技工人工费 元 520.176 1.3757 715.61

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.5 5.52 2.76

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.8 4.87 3.9

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.26 3.332 0.87

平垫铁 0#～3#钢 1# kg 8.128 4.87 39.58

电焊条 结422 φ4mm kg 0.714 7.4 5.28

钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# kg 8.16 5.84 47.65

砂 m3 0.176 126.21 22.21

碎石 m3 0.203 209.71 42.57

普通水泥 42.5(R) kg 102.805 0.359 36.91

木板 m3 0.016 1529.2 24.47

煤油 kg 3.15 7.47 23.53

机油 5#～7# kg 1.485 9.91 14.72

汽油 60#～70# kg 0.408 6.67 2.72

黄油 钙基酯 kg 0.717 9.91 7.11

乙炔气 m3 0.255 13.01 3.32

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.85 12.56 10.68

铅油 kg 0.35 8.23 2.88

氧气(工业用) m3 0.765 17.33 13.26

其他材料费 元 9.32 0.885 8.25

机械

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.5 545.34 272.67

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.3 154.47 46.34
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 41842.14
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 41842.14



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1053739.12

2 措施项目 26046.87

2.1 安全文明施工 26046.87

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 21831.91

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4214.96

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 26994.65

3.1 暂列金额 26994.65

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 99610.26

5 含税建安工程造价 1206390.9

合计 2412781.80

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
1053739.

12
0

1-1
04100100
7002

拆除砖石结
构

1.结构形式:拆除电缆沟 m3 173.22 114.69 19866.6 0

1-2
08110100
1003

拆除路面
1.材质:拆除混凝土路面
20cm
2.详见施工图

m3 100.32 99.16 9947.73 0

1-3
04010300
3009

余方弃置
1.废弃料品种:石渣
2.运距:30km

m3 273.54 121.34 33191.34 0

1-4
01010200
2005

挖沟槽土方
1.土类别:综合考虑
2.详见施工图

m3 537.39 8.68 4664.55 0

1-5
01010200
7005

回填方 1.材料品种:土方 m3 122.62 26.33 3228.58 0

1-6
04010300
3010

余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:30km

m3 414.77 71.49 29651.91 0

1-7
03040900
1001

电力电缆迁
移

1.名称:5*35m2电缆拆除
及安装
2.详见施工图

m 288.2 116.79 33658.88 0

1-8
03110300
8001

光缆迁移
1.型号:光纤12芯拆除及
安装
2.详见施工图

m 288.2 14.27 4112.61 0

1-9
03041200
3001

桥架

1.名称:镀锌线槽
2.型号:300*150mm
3.刷防火涂料
4.详见施工图

m 576.4 169.72 97826.61 0

1-10
01050202
7001

电缆沟、地
沟

1.沟截面净空尺寸
:800*800mm
2.垫层材料种类、厚度
:100厚C15垫层
3.MU20灰砂砖
4.M10水泥砂浆
5.20厚1:2.5水泥沙浆抹
面

6.详见施工图

m 477.5 1044.46
498729.6

5
0

1-11
01050500
1003

垫层模板
1.垫层部位:排水沟及电
井垫层模板
2.模板材质:木模板

m2 107.9 53.72 5796.39 0

1-12
04040201
7001

沟道盖板

1.材质:C30钢筋混凝土盖
板
2.∅8mm两圆钢搭接处均用

扎丝绑扎

3.L30*3角钢包边

4.C25钢筋混凝土预制支
架

m 477.5 241.86
115488.1

5
0

1-13
07011200
1004

井

1.井类型、规格尺寸:电
井
2.垫层材料种类、厚度:
详见图集S143

座 25 1717.82 42945.5 0

1-14
03040900
1002

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZRYJV-
4×120+1×70
3.详见施工图

m 100 535.59 53559 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 2 页

1-15
03040900
4001

电缆中间头
1.名称:电缆中间头（
4×120+1×70）
2.详见施工图

个 8 394.83 3158.64 0

1-16
03040900
1003

电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:ZRYJV-4X95+1X50
3.详见施工图

m 100 424.98 42498 0

1-17
03040900
4002

电缆中间头
1.名称:电缆中间头（
4×95+1×50）
2.详见施工图

个 8 394.83 3158.64 0

1-18
03040900
1004

电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:ZRYJV-4X25+1X16
3.详见施工图

m 120 127.64 15316.8 0

1-19
03040900
4003

电缆中间头
1.名称:电缆中间头（
4X25+1X16）
2.详见施工图

个 12 262.72 3152.64 0

1-20
03040900
1005

电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:ZRYJV（5X16）
3.详见施工图

m 150 84.46 12669 0

1-21
03040900
1006

电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:ZB-YJV(4X10)

m 150 67.95 10192.5 0

1-22
04080400
2001

配线
1.型号:动力线
2.规格:BV-6
3.详见施工图

m 450 7.82 3519 0

1-23
04080400
2002

配线
1.型号:动力线
2.规格:BV-4
3.详见施工图

m 450 5.63 2533.5 0

1-24
04080700
2001

供电系统 1.型号:电缆试验 系统 1 4872.9 4872.9 0

合计
1053739.

12
0

工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标    段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

26046.87

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 26046.87

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 21831.91

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4214.96
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 26046.87

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 26994.65
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 26994.65



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 99610.26

合计 99610.26



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治 标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

项目编码 041001007002 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.1 906.87 0 0 239.97 90.687 0 0 23.997

小计 90.687 0 0 23.997

清单项目综合单价 114.68400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 65.407 1.3865 90.69

材料

机械

项目编码 081101001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-62
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 68.7 0 844.36 78.52 6.87 0 84.436 7.852

小计 6.87 0 84.436 7.852

清单项目综合单价 99.15800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.955 1.3865 6.87

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005 664.5 3.32

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.06 1348.57 80.91

项目编码 040103003009 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 624.59 0 3441.64 411.22 0.62459 0 3.44164 0.41122

120001-
217+120001-

218*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 109013.7 7793.14 0 0.05599 109.0137 7.79314

小计 0.62459 0.05599 112.45534 8.20436

清单项目综合单价 121.34028000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3865 0.62

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.084 1298.55 109.08

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1506.19 3.01

项目编码 010102002005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5719.33 943.21 2.01986 0 5.71933 0.94321

小计 2.01986 0 5.71933 0.94321

清单项目综合单价 8.68240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.457 1.3865 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1028.51 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 970.71 5.82

项目编码 010102007005 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 513.71 471.25 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

小计 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

清单项目综合单价 26.32890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 511 1.53

项目编码 040103003010 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0 0.05599 66.67058 4.76722

清单项目综合单价 71.49379000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆迁移 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-52换

水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 16＜S≤35
^ (电气设备安装工程(
不带电作业)破坏性拆
除:人工*0.25机械
*0.25材料*0)
铜芯电力电缆 VV-1kV-
5×35

100m 0.01 184.99 0 3.37 49.19 1.8499 0 0.0337 0.4919

030208-52换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 16＜S≤35

100m 0.01 739.92 9993.51 12.38 696.36 7.3992 99.9351 0.1238 6.9636

小计 9.2491 99.9351 0.1575 7.4555

清单项目综合单价 116.79720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.024 1.3865 2.81

技工人工费 元 3.872 1.3598 5.27

高级技工人工费 元 0.856 1.3757 1.18

材料

铜芯电力电缆 VV-1kV-5×35 m 1.01 98.85 99.84

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01
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材料 标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 594.07 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0001 531.37 0.05

项目编码 031103008001 项目名称 光缆迁移 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-38换

室外架设架空光缆(卡
钩式) 线芯数N(芯)
N≤12 ^ (建筑智能化
系统设备安装工程破坏
性拆除:人工*0.25机械
*0.25材料*0)

100m 0.01 137.96 0 1.33 36.61 1.3796 0 0.0133 0.3661

030401-38
室外架设架空光缆(卡
钩式) 线芯数N(芯)
N≤12

100m 0.01 551.85 521.57 5.31 172.49 5.5185 5.2157 0.0531 1.7249

小计 6.8981 5.2157 0.0664 2.091

清单项目综合单价 14.27120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.979 1.3865 4.13

技工人工费 元 2.035 1.3598 2.77

材料

单模光缆 12芯 m 1.02 5.07 5.17

其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械
仪器仪表使用费 元 0.075 0.885 0.07

项目编码 030412003001 项目名称 桥架 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-19换
钢制槽式桥架安装 宽
度B(mm)、高度H(mm)
400＜B+H≤600 ^
镀锌槽式电缆桥架
300×150×2.0

10m 0.1 610.78 869.88 10.63 205.88 61.078 86.988 1.063 20.588

小计 61.078 86.988 1.063 20.588

清单项目综合单价 169.71700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.087 1.3865 15.37

技工人工费 元 24.816 1.3598 33.74

高级技工人工费 元 8.694 1.3757 11.96

材料

镀锌槽式电缆桥架 300×150×2.0 m 1.01 85.65 86.51

电线 BV-2.5 m 0.042 2.29 0.1

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

其他材料费 元 0.359 0.885 0.32

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 531.37 1.06

项目编码 010502027001 项目名称 电缆沟、地沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.017802 637.72 3787.98 123.62 366.99 11.35269144
67.4336199

6
2.20068324 6.53315598

010001-20换
实心砖明沟、暗沟 湿
拌砌筑砂浆 ^
蒸压灰砂砖
240mm×115mm×53mm
10MPa

10m3 0.0384 4675.71 2946.33 0 1384.61 179.547264 113.139072 0 53.169024

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.0048 2208.13 4180.35 23.91 795.04 10.599024 20.06568 0.114768 3.816192

040401-550
渠道（方沟） 抹灰 底
面

100m2 0.012 1365.14 1000.44 93.09 417.92 16.38168 12.00528 1.11708 5.01504

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.0328 2623.63 1000.44 93.09 750.94 86.055064 32.814432 3.053352 24.630832

040701-58
电缆支架安装 钢筋混
凝土

个 10 21.17 11.59 0.56 6.22 211.7 115.9 5.6 62.2

小计 515.6357234 361.358084 12.08588324 155.364244

清单项目综合单价 1044.44393462

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 226.833 1.3865 314.5

技工人工费 元 147.896 1.3598 201.11

材料

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 0.205 394.69 80.91

膨胀螺栓 M10mm×100mm 套 25 1.06 26.5

钢筋混凝土电缆沟支架（成品） 副 10.1 8.85 89.39

防水粉 kg 1.607 6.81 10.94

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.092 358.25 32.96

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.048 400.04 19.2

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.088 326.75 28.75

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.18 368.59 66.35

水 m3 0.158 4.62 0.73

其他材料费(按百分比计算) 元 5.564 1 5.56

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01 558.14 5.58

混凝土振动器  平板式 台班 0.009 12.51 0.11

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.021 296.47 6.23

混凝土振动器  插入式 台班 0.014 10.26 0.14

项目编码 010505001003 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3102.7 1338.61 38.91 890.75 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

小计 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

清单项目综合单价 53.70970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.658 1.3865 5.07

技工人工费 元 19.087 1.3598 25.95

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.066 5.35 0.35

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.263 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 040402017001 项目名称 沟道盖板 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-567换
矩形盖板预制 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.014 2331.94 4416.19 23.73 839.58 32.64716 61.82666 0.33222 11.75412

040401-573
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.014 2788.4 485.2 0 762.13 39.0376 6.7928 0 10.66982

040701-62换
电缆沟盖板包边与底座
碳钢 ^
角钢(综合)

t 0.008237 2752.2 3728.43 718.19 966.03 22.6698714
30.7110779

1
5.91573103 7.95718911

010002-103
现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.001975 560.66 3437.31 22.18 321.81 1.1073035 6.78868725 0.0438055 0.63557475

010002-104
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.001975 1145.23 48.63 0 305.49 2.26182925 0.09604425 0 0.60334275

小计 97.72376415 106.2152694 6.29175653 31.62004661

清单项目综合单价 241.85083670

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 26.007 1.3865 36.06

技工人工费 元 45.348 1.3598 61.66

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.018 5.35 0.1

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.002 3369.91 6.74

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.434 5.49 2.38

角钢(综合) t 0.008 3368.14 26.95

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.02 334.48 6.69

水 m3 0.058 4.62 0.27

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.141 426.91 60.19

其他材料费(按百分比计算) 元 1.376 1 1.38

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.001 37.03 0.04

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.0002 37.84 0.01

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.001 22.28 0.02

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.012 27.26 0.33

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.036 154.47 5.56

混凝土振动器  平板式 台班 0.027 12.51 0.34

项目编码 070112001004 项目名称 井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090103-221换
低压电缆手井砌筑
700mm×700mm×1000mm
^
蒸压灰砂砖
240mm×115mm×53mm
10MPa,钢筋混凝土井盖
井座 800mm×600mm

座 1 606.02 560.73 338.48 212.59 606.02 560.73 338.48 212.59

小计 606.02 560.73 338.48 212.59

清单项目综合单价 1717.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 145.159 1.3865 201.26

技工人工费(市政维修) 元 297.66 1.3598 404.76

材料

钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm 套 1 309.73 309.73

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 0.121 394.69 47.76

镀锌铁丝 φ0.7 kg 0.06 4.87 0.29

不锈钢螺栓 M16mm×45mm 套 12 3.41 40.92

电焊条 结422  φ3.2 kg 0.77 7.12 5.48

中砂 m3 0.003 186.41 0.56

硬质塑料管 φ70 m 1.2 9.25 11.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.177 358.25 63.41

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.059 342.73 20.22

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.09 368.59 33.17

水 m3 0.3 4.62 1.39

其他材料费(按百分比计算) 元 26.7 1 26.7

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.6 531.37 318.82

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.01 227.85 2.28

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.1 172.46 17.25

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-55换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 70＜
S≤120 ^
电力电缆ZRYJV-
4×120+1×70 0.6/1KV
YJV 4×120+1×70

100m 0.01 1412.55 49186.56 118.26 2841.57 14.1255 491.8656 1.1826 28.4157

小计 14.1255 491.8656 1.1826 28.4157

清单项目综合单价 535.58940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.091 1.3865 4.29

技工人工费 元 5.913 1.3598 8.04

高级技工人工费 元 1.308 1.3757 1.8

材料

电力电缆ZRYJV-4×120+1×70 m 1.01 486.88 491.75

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 594.07 0.59

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 531.37 0.53

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 台班 0.001 261.12 0.26

项目编码 030409004001 项目名称 电缆中间头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-153

热(冷)缩式铜芯电力电
缆中间头安装 电压
U(KV)，U≤1 截面
S(mm2) 70＜S≤120

个 1 205.81 125.08 3.01 60.93 205.81 125.08 3.01 60.93

小计 205.81 125.08 3.01 60.93

清单项目综合单价 394.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.648 1.3865 34.17

技工人工费 元 88.045 1.3598 119.72

高级技工人工费 元 37.744 1.3757 51.92

材料

焊锡丝 kg 0.1 66.9 6.69

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

汽油 60#～70# kg 0.7 6.67 4.67

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.35 79.65 27.88

铜压接管 70mm2 个 1.01 3.84 3.88

铜压接管 120mm2 个 3.03 6.58 19.94

1kV电缆热缩型中间头 70～120mm2 个 1 53.1 53.1

其他材料费 元 8.688 0.885 7.69

机械
其他机械费 元 3.4 0.885 3.01

项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-55换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 70＜
S≤120 ^
交联聚乙烯绝缘 聚氯
乙烯护套电力电缆
0.6/1KV YJV
4×95+1×50

100m 0.01 1412.55 38652.26 118.26 2314.85 14.1255 386.5226 1.1826 23.1485

小计 14.1255 386.5226 1.1826 23.1485

清单项目综合单价 424.97920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.091 1.3865 4.29

技工人工费 元 5.913 1.3598 8.04

高级技工人工费 元 1.308 1.3757 1.8

材料

交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 m 1.01 382.58 386.41

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 594.07 0.59

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 531.37 0.53

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 台班 0.001 261.12 0.26

项目编码 030409004002 项目名称 电缆中间头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-153

热(冷)缩式铜芯电力电
缆中间头安装 电压
U(KV)，U≤1 截面
S(mm2) 70＜S≤120

个 1 205.81 125.08 3.01 60.93 205.81 125.08 3.01 60.93

小计 205.81 125.08 3.01 60.93

清单项目综合单价 394.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.648 1.3865 34.17

技工人工费 元 88.045 1.3598 119.72

高级技工人工费 元 37.744 1.3757 51.92

材料

焊锡丝 kg 0.1 66.9 6.69

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

汽油 60#～70# kg 0.7 6.67 4.67

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.35 79.65 27.88

铜压接管 70mm2 个 1.01 3.84 3.88

铜压接管 120mm2 个 3.03 6.58 19.94

1kV电缆热缩型中间头 70～120mm2 个 1 53.1 53.1

其他材料费 元 8.688 0.885 7.69

机械
其他机械费 元 3.4 0.885 3.01

项目编码 030409001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-52换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 16＜S≤35
^
交联聚乙烯绝缘 聚氯
乙烯护套电力电缆
0.6/1KV YJV
4×25+1×16

100m 0.01 739.92 11251.97 12.38 759.28 7.3992 112.5197 0.1238 7.5928

小计 7.3992 112.5197 0.1238 7.5928

清单项目综合单价 127.63550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.619 1.3865 2.24

技工人工费 元 3.097 1.3598 4.21

高级技工人工费 元 0.685 1.3757 0.94

材料

交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 m 1.01 111.31 112.42

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 594.07 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0001 531.37 0.05

项目编码 030409004003 项目名称 电缆中间头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-150

热(冷)缩式铜芯电力电
缆中间头安装 电压
U(KV)，U≤1 截面
S(mm2) 16＜S≤35

个 1 130.49 91.78 1.24 39.21 130.49 91.78 1.24 39.21

小计 130.49 91.78 1.24 39.21

清单项目综合单价 262.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.643 1.3865 21.69

技工人工费 元 55.769 1.3598 75.83

高级技工人工费 元 23.964 1.3757 32.97

材料

焊锡丝 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

汽油 60#～70# kg 0.5 6.67 3.34

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.3 79.65 23.9

铜压接管 16mm2 个 1.01 1.02 1.03

铜压接管 35mm2 个 3.03 2.23 6.76

1kV电缆热缩型中间头 25～50mm2 个 1 48.67 48.67

其他材料费 元 4.64 0.885 4.11

机械
其他机械费 元 1.4 0.885 1.24

项目编码 030409001005 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-51换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 10＜S≤16
^
交联聚乙烯绝缘 聚氯
乙烯护套电力电缆
0.6/1KV YJV 5×16

100m 0.01 484.46 7454.78 5.85 501.35 4.8446 74.5478 0.0585 5.0135

小计 4.8446 74.5478 0.0585 5.0135

清单项目综合单价 84.46440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.06 1.3865 1.47

技工人工费 元 2.027 1.3598 2.76

高级技工人工费 元 0.45 1.3757 0.62

材料

交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 m 1.01 73.73 74.47

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.032 0.885 0.03

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0001 531.37 0.05

项目编码 030409001006 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-50换

水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) S≤10 ^ (
四芯电力电缆:人工
*0.9机械*0.9)
交联聚乙烯绝缘 聚氯
乙烯护套电力电缆
0.6/1KV YJV 4×16

100m 0.01 363.25 6028.66 5.31 397.94 3.6325 60.2866 0.0531 3.9794

小计 3.6325 60.2866 0.0531 3.9794

清单项目综合单价 67.95160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.794 1.3865 1.1

技工人工费 元 1.52 1.3598 2.07

高级技工人工费 元 0.338 1.3757 0.46

材料

交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 m 1.01 59.61 60.21

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.032 0.885 0.03

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0001 531.37 0.05

项目编码 040804002001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-175
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 4＜
S≤6

100m单线 0.01 134.19 583.93 0 64.71 1.3419 5.8393 0 0.6471

小计 1.3419 5.8393 0 0.6471

清单项目综合单价 7.82830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.158 1.3865 0.22

技工人工费 元 0.691 1.3598 0.94
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人工
高级技工人工费 元 0.134 1.3757 0.18

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.009 0.56 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

电线 BV-6 m 1.05 5.43 5.7

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 040804002002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-174
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 2.5
＜S≤4

100m单线 0.01 115.02 396.95 0 50.28 1.1502 3.9695 0 0.5028

小计 1.1502 3.9695 0 0.5028

清单项目综合单价 5.62250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.135 1.3865 0.19

技工人工费 元 0.592 1.3598 0.81

高级技工人工费 元 0.115 1.3757 0.16

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.008 0.56 0

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

电线 BV-4 m 1.05 3.65 3.83

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 040807002001 项目名称 供电系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090103-269
交流耐压及泄露电流试
验

点 1 2602.42 64.86 1412.77 792.85 2602.42 64.86 1412.77 792.85

小计 2602.42 64.86 1412.77 792.85

清单项目综合单价 4872.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费(市政维修) 元 946.248 1.3598 1286.71

高级技工人工费(市政维修) 元 956.393 1.3757 1315.71

材料

镀锡铜丝  φ1.22 18# kg 0.75 61.14 45.86

棉纱 kg 0.1 8.05 0.81

聚氯乙烯带 2.23m×25mm kg 0.45 11.95 5.38

四氯化碳 kg 1.5 6.48 9.72

其他材料费(按百分比计算) 元 3.09 1 3.09

机械

仪器仪表使用费 元 139.26 0.885 123.25

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 2.83 455.66 1289.52
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 26994.65
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 26994.65



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 271079.88

2 措施项目 9293.6

2.1 安全文明施工 9293.6

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 8209.28

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1084.32

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 7009.34

3.1 暂列金额 7009.34

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 25864.45

5 含税建安工程造价 313247.27

合计 626494.54

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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第 1 页，共 2 页工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 基础部分
183127.9

9
0

1-1
01010200
1001

挖基坑土方
1.开挖深度:综合考虑
2.详见施工图

m3 326.89 8.15 2664.15 0

1-2
01020100
1001

换填垫层
1.材料品种:级配砂石换
填
2.详见施工图

m3 56.3 333.33 18766.48 0

1-3
01010200
7006

回填方
1.材料品种:土方
2.详见施工图

m3 248.56 26.33 6544.58 0

1-4
01010300
2001

余方弃置
1.土石类别:土方
2.运距:30km
3.详见施工图

m3 78.33 74.22 5813.65 0

1-5
01050100
1003

基础垫层
1.材料品种、强度要求、
配比:C20
2.详见施工图

m3 3.49 521.65 1820.56 0

1-6
01050500
1004

垫层模板
1.垫层部位:基础垫层
2.模板材质:木模板

m2 5.24 53.72 281.49 0

1-7
01050200
1001

独立基础
1.混凝土强度等级:C30
2.详见施工图

m3 12.94 555.56 7188.95 0

1-8
01050500
2002

基础模板
1.基础类型:基础模板
2.模板材质:木模板

m2 20.16 68.81 1387.21 0

1-9
02040100
1001

矩形柱
1.混凝土种类、强度等级
:C30
2.详见施工图

m3 5.6 580.94 3253.26 0

1-10
02041300
1001

柱模板 1.构件名称:柱木模板 m2 18.9 99.35 1877.72 0

1-11
02040500
5001

零星构件

1.构件类型:柱脚
2.混凝土种类、强度等级
:C40自密实混凝土浇灌
3.详见施工图

m3 0.18 892.34 160.62 0

1-12
01050600
1002

现浇混凝土
基础及联系
梁钢筋

1.钢筋种类、规格:热轧
带肋钢筋 HRB400E φ14
2.详见施工图

t 1.13 5175.17 5847.94 0

1-13
01050600
2001

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、规格:热轧
带肋钢筋 HRB400E φ18
2.详见施工图

t 0.31 5083.41 1575.86 0

1-14
01050600
2002

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8～10盘卷
2.详见施工图

t 0.13 6742.52 876.53 0

1-15
01050602
5001

预埋铁件

1.钢材种类:QB235钢板厚
30/20/10
2.规格
:230*250*10mm/800*950*
30/550*500*20
3.详见施工图

t 0.86 11984.36 10306.55 0

1-16
01060300
2001

空腹钢柱

1.柱类型:钢柱
2.钢材品种、规格:QB235
箱450X300x10x10/箱
250X250x10x10
3.含底漆一遍、除锈
4.详见施工图

t 4.36 10038.05 43765.9 0
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1-17
01060400
1001

钢梁

1.梁类型:钢梁
2.钢材品种、规格:QB235
箱
HN400X200X8X13/HN300X1
50X6.5X9
3.含底漆一遍、除锈
4.详见施工图

t 5.6 9710.96 54381.38 0

1-18
01140200
3001

金属面油漆

1.构件名称:3厚型(非膨
胀型）防火涂料 耐火时
间H（h) H=3
2.详见施工图

m2 57.6 125.84 7248.38 0

1-19
01140200
3002

金属面油漆

1.构件名称:2厚型(非膨
胀型）防火涂料 耐火时
间H（h) H=2
2.详见施工图

m2 107 87.54 9366.78 0

2 装饰部分 87951.89 0

2-1
01120600
3001

构件式金属
板幕墙

1.面层材料品种、规格、
表面处理:铝板 δ=2.0mm
单面氟碳喷涂
2.详见施工图

m2 165 344.93 56913.45 0

2-2
01120600
2001

构件式石材
幕墙

1.面层材料品种、规格、
表面处理:25mm厚花岗岩
板
2.详见施工图

m2 60.94 440.97 26872.71 0

2-3
01080700
1001

金属(塑钢)
窗

1.窗洞口尺寸:铝合金窗
1500*1200
2.开启方式:推拉
3.玻璃品种、厚度
:6+12+6中空玻璃
4.五金种类、规格:五金
配件等
5.详见施工图

m2 5.4 473.35 2556.09 0

2-4
01080200
1001

金属(塑钢)
门

1.门洞口尺寸:铝合金平
开门1200*2400mm
2.门类型:平开
3.玻璃品种、厚度
:6+12+6中空玻璃
4.五金种类、规格:五金
配件等
5.详见施工图

m2 2.88 524.11 1509.44 0

2-5
01090200
1001

屋面卷材防
水

1.卷材品种、规格、厚度
:聚合物防水卷材（两道
）
2.详见施工图

m2 1.69 59.29 100.2 0

合计
271079.8

8
0

工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标    段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

9293.6

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 9293.6

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 8209.28

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1084.32
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 9293.6

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 7009.34
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 7009.34



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 25864.45

合计 25864.45



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分 标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001 2019.86 0 5222.33 907.69 2.01986 0 5.22233 0.90769

小计 2.01986 0 5.22233 0.90769

清单项目综合单价 8.14988000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.457 1.3865 2.02

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1028.51 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005 970.71 4.85

项目编码 010201001001 项目名称 换填垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-148 机械回填级配砂石 100m3 0.01 1110.39 30029.83 372.15 1821.92 11.1039 300.2983 3.7215 18.2192

小计 11.1039 300.2983 3.7215 18.2192

清单项目综合单价 333.34290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 8.009 1.3865 11.1

材料

级配砂石 m3 1.25 237.86 297.33

其他材料费(按百分比计算) 元 2.973 1 2.97

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.0002 1138.62 0.23

项目编码 010102007006 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1640.77 7.16 513.71 471.25 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

小计 16.4077 0.0716 5.1371 4.7125

清单项目综合单价 26.32890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3865 16.41

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1156.88 3.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 511 1.53

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 655.82 0 1771.28 300.12 0.65582 0 1.77128 0.30012

120001-
210+120001-

211*25

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:30km)

1000m3 0.001 0 55.99 66670.58 4767.22 0 0.05599 66.67058 4.76722

小计 0.65582 0.05599 68.44186 5.06734

清单项目综合单价 74.22101000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3865 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.051 1298.55 66.23

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

项目编码 010501001003 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车
^
(商品)泵送混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 554.19 4142.06 155.27 364.85 55.419 414.206 15.527 36.485

小计 55.419 414.206 15.527 36.485

清单项目综合单价 521.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 40.755 1.3598 55.42

材料

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 403.13 407.16

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 6.121 1 6.12

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1676.91 15.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 10.26 0.77

项目编码 010505001004 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3102.7 1338.61 38.91 890.75 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

小计 31.027 13.3861 0.3891 8.9075

清单项目综合单价 53.70970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.658 1.3865 5.07

技工人工费 元 19.087 1.3598 25.95

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.066 5.35 0.35

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.263 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 604.43 4398.04 161.83 391.41 60.443 439.804 16.183 39.141

小计 60.443 439.804 16.183 39.141

清单项目综合单价 555.57100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.45 1.3598 60.44

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 426.91 431.18

其他材料费(按百分比计算) 元 6.5 1 6.5
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材料

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1676.91 15.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.26 0.92

项目编码 010505002002 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4338.05 1320.4 8.3 1214.55 43.3805 13.204 0.083 12.1455

小计 43.3805 13.204 0.083 12.1455

清单项目综合单价 68.81300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3865 5.99

技工人工费 元 27.497 1.3598 37.39

材料

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.42 2.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.259 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 020401001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-6
泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵车

10m3 0.1 781.01 4398.04 190.34 440.18 78.101 439.804 19.034 44.018

小计 78.101 439.804 19.034 44.018

清单项目综合单价 580.95700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.436 1.3598 78.1

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 426.91 431.18

其他材料费(按百分比计算) 元 6.5 1 6.5

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.011 1676.91 18.45

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.26 0.92

项目编码 020413001001 项目名称 柱模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-15 矩形柱 木模板 100m2 0.01 6703.23 1381.86 7.03 1843.4 67.0323 13.8186 0.0703 18.434

小计 67.0323 13.8186 0.0703 18.434

清单项目综合单价 99.35520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.79 1.3865 8.03

技工人工费 元 43.392 1.3598 59

材料

铁钉（综合） kg 0.199 5.64 1.12

对拉螺栓 kg 0.19 6.59 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.455 4.42 2.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.271 1 0.27

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 020405005001 项目名称 零星构件 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-64换
非泵送现浇混凝土 小
型零星构件 ^
(商品)普通混凝土
C40,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 3124.97 4713.76 20.52 1064.08 312.497 471.376 2.052 106.408

小计 312.497 471.376 2.052 106.408

清单项目综合单价 892.33300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.886 1.3865 34.5

技工人工费 元 204.437 1.3598 277.99

材料

(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 450 454.5

水 m3 2.145 4.62 9.91

其他材料费(按百分比计算) 元 6.966 1 6.97

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.2 10.26 2.05

项目编码 010506001002 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 377.22 3314.12 8.24 266.11 377.22 3314.12 8.24 266.11

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.28 87.33 84.51 225.35 812.28 87.33 84.51 225.35

小计 1189.5 3401.45 92.75 491.46

清单项目综合单价 5175.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3865 155.92

技工人工费 元 760.093 1.3598 1033.57

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.185 3264.63

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.35 12.41

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 50.27 1 50.27

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.46 84.51

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18

t 1 377.22 3226.73 8.24 261.74 377.22 3226.73 8.24 261.74

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.28 87.33 84.51 225.35 812.28 87.33 84.51 225.35

小计 1189.5 3314.06 92.75 487.09

清单项目综合单价 5083.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3865 155.92

技工人工费 元 760.093 1.3598 1033.57

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 kg 1025 3.101 3178.53

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.35 12.41
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材料
电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 48.98 1 48.98

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.46 84.51

项目编码 010506002002 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-115
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 794.7 3524.71 44.15 389.69 794.7 3524.71 44.15 389.69

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1563.25 11.77 0 414.26 1563.25 11.77 0 414.26

小计 2357.95 3536.48 44.15 803.95

清单项目综合单价 6742.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 274.793 1.3865 381

技工人工费 元 1453.853 1.3598 1976.95

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 1.02 3369.91 3437.31

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 5.35 47.08

其他材料费(按百分比计算) 元 52.09 1 52.09

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 37.03 11.85

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 37.84 7.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 22.28 24.73

项目编码 010506025001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-137 预埋铁件 制安 t 1 3100.93 6906.34 757.1 1219.99 3100.93 6906.34 757.1 1219.99

小计 3100.93 6906.34 757.1 1219.99

清单项目综合单价 11984.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.761 1.3865 134.16

技工人工费 元 2181.769 1.3598 2966.77

材料

电焊条 E4303 φ3.2 kg 36 7.63 274.68

铁件（综合） kg 1060 6.16 6529.6

其他材料费(按百分比计算) 元 102.06 1 102.06

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 172.46 757.1

项目编码 010603002001 项目名称 空腹钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-2换
钢柱安装 ^
钢柱

t 1 1232.08 8011.2 63.63 731.14 1232.08 8011.2 63.63 731.14

小计 1232.08 8011.2 63.63 731.14

清单项目综合单价 10038.05000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.849 1.3865 103.78

技工人工费 元 547.824 1.3598 744.93

高级技工人工费 元 278.675 1.3757 383.37

材料

钢柱 t 1 7685.68 7685.68

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 5.86 1.32

六角螺栓（综合） kg 3.399 6.19 21.04

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 11.817 11.33 133.89

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.295 10.12 13.11

调平垫铁 kg 19.45 4.59 89.28

二氧化碳气体 m3 5.912 4.57 27.02

其他材料费(按百分比计算) 元 39.86 1 39.86

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.25 178.14 44.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.077 247.96 19.09

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-4换
钢梁安装 ^
钢梁

t 1 1094.99 7754.29 171.92 689.76 1094.99 7754.29 171.92 689.76

小计 1094.99 7754.29 171.92 689.76

清单项目综合单价 9710.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.5 1.3865 94.98

技工人工费 元 495.294 1.3598 673.5

高级技工人工费 元 237.343 1.3757 326.51

材料

钢梁 t 1 7568.68 7568.68

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.22 5.86 1.29

六角螺栓（综合） kg 1.694 6.19 10.49

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 8.882 11.33 100.63

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 0.994 10.12 10.06

调平垫铁 kg 0.92 4.59 4.22

二氧化碳气体 m3 4.451 4.57 20.34

其他材料费(按百分比计算) 元 38.58 1 38.58

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.67 178.14 119.35

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.212 247.96 52.57

项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-44
厚型(非膨胀型）防火
涂料 耐火时间H（h)
H=3

100m2 0.01 4227.09 6137.47 741.7 1478.45 42.2709 61.3747 7.417 14.7845

小计 42.2709 61.3747 7.417 14.7845

清单项目综合单价 125.84710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.444 1.3865 7.55

技工人工费 元 16.807 1.3598 22.85

高级技工人工费 元 8.627 1.3757 11.87

材料

钢结构厚型防火涂料 kg 22.68 2.65 60.1

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 1.203 1 1.2

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.025 296.68 7.42

项目编码 011402003002 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-42
厚型(非膨胀型）防火
涂料 耐火时间H（h)
H=2

100m2 0.01 3398.73 3637.54 593.36 1123.65 33.9873 36.3754 5.9336 11.2365

小计 33.9873 36.3754 5.9336 11.2365
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清单项目综合单价 87.53280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.209 1.3865 5.84

技工人工费 元 14.568 1.3598 19.81

高级技工人工费 元 6.064 1.3757 8.34

材料

钢结构厚型防火涂料 kg 13.44 2.65 35.62

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.713 1 0.71

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.02 296.68 5.93

项目编码 011206003001 项目名称 构件式金属板幕墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-319换
铝板幕墙面板 ^
铝板 δ=2.0mm 单面氟
碳喷涂

100m2 0.01 11863.52 18561.49 0 4067.4 118.6352 185.6149 0 40.674

小计 118.6352 185.6149 0 40.674

清单项目综合单价 344.92410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.812 1.3865 27.47

技工人工费 元 33.074 1.3598 44.97

高级技工人工费 元 33.576 1.3757 46.19

材料

铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂 m2 1.05 154.87 162.61

不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm 个 21.7 0.09 1.95

密封胶条 kg 0.317 17.7 5.61

耐候胶 500mL 支 0.478 26.55 12.69

其他材料费(按百分比计算) 元 2.743 1 2.74

机械

项目编码 011206002001 项目名称 构件式石材幕墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-316 挂钩式石材幕墙 密缝 100m2 0.01 10746.46 29055.08 0 4296.49 107.4646 290.5508 0 42.9649

小计 107.4646 290.5508 0 42.9649

清单项目综合单价 440.98030000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.017 1.3865 23.59

技工人工费 元 30.428 1.3598 41.38

高级技工人工费 元 30.889 1.3757 42.49

材料

不锈钢石材挂件 国产304 套 4.48 5.75 25.76

花岗岩面板 δ=30.0mm(成品) m2 1.03 247.79 255.22

环氧树脂胶 kg 0.157 33.63 5.28

其他材料费(按百分比计算) 元 4.294 1 4.29

机械

项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-41换
成品铝合金窗安装 推
拉 ^
铝合金推拉窗(成品)

100m2 0.01 4970.07 39095.06 0 3269.93 49.7007 390.9506 0 32.6993

小计 49.7007 390.9506 0 32.6993

清单项目综合单价 473.35060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.608 1.3865 11.93

技工人工费 元 21.558 1.3598 29.31

高级技工人工费 元 6.144 1.3757 8.45

材料

铝合金推拉窗(成品) m2 0.945 398.23 376.33

玻璃胶 300mL 支 0.47 10.62 4.99

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.724 10.62 7.69

其他材料费(按百分比计算) 元 1.945 1 1.95

机械

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-9换
成品铝合金门安装 平
开 ^
铝合金平开门(成品)

100m2 0.01 5014.56 43875.18 0 3520.72 50.1456 438.7518 0 35.2072

小计 50.1456 438.7518 0 35.2072

清单项目综合单价 524.10460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.598 1.3865 11.92

技工人工费 元 21.533 1.3598 29.28

高级技工人工费 元 6.502 1.3757 8.94

材料

铝合金平开门(成品) m2 0.96 442.48 424.78

玻璃胶 300mL 支 0.46 10.62 4.89

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.65 10.62 6.9

其他材料费(按百分比计算) 元 2.183 1 2.18

机械

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-16
高聚物改性沥青防水卷
材(SBS) 热熔法 满铺

100m2 0.01 1646.49 3664.93 0 618.94 16.4649 36.6493 0 6.1894

小计 16.4649 36.6493 0 6.1894

清单项目综合单价 59.30360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.035 1.3865 1.44

技工人工费 元 11.053 1.3598 15.03

材料

石油沥青冷底子油 t 0.0005 3929.2 1.96

弹性体改性沥青防水卷材(SBS）聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3 m2 1.15 26.37 30.33

单组分聚氨酯建筑密封膏 kg 0.06 29.65 1.78

石油液化气 kg 0.24 8.85 2.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.542 1 0.54

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 7009.34
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 7009.34



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 9368.65

2 措施项目 199.55

2.1 安全文明施工 199.55

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 162.08

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 37.47

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 239.21

3.1 暂列金额 239.21

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 882.67

5 含税建安工程造价 10690.08

合计 21380.16

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分

标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电气 8481.47 0

1-1
08070600
2001

配电箱
1.名称:配电箱安装
2.详见施工图

台 1 637.09 637.09 0

1-2
03041300
1001

普通灯具
1.名称:吸顶照明灯
2.详见施工图

套 1 60.87 60.87 0

1-3
04080500
5001

景观照明灯
带

1.光源技术要求:灯带
2.详见施工图

m 149.6 39.64 5930.14 0

1-4
03041200
4001

配线
1.名称:照明线
2.规格:电线 BV-2.5
3.详见施工图

m 55.71 5.17 288.02 0

1-5
03041200
4002

配线
1.名称:插座线
2.规格:电线 BV-4
3.详见施工图

m 74.88 5.63 421.57 0

1-6
03041200
1001

配管
1.名称:照明线套管
2.规格:PVC管DN16
3.详见施工图

m 18.57 20.75 385.33 0

1-7
03041200
1002

配管
1.名称:插座线套管
2.规格:PVC管DN20
3.详见施工图

m 24.96 22.43 559.85 0

1-8
03041301
3001

照明开关、
按钮

1.名称:双联开关
2.详见施工图

套 1 32.48 32.48 0

1-9
03041301
4001

插座
1.名称:安全型五孔插座
2.详见施工图

套 4 41.53 166.12 0

2 给排水 887.18 0

2-1
03100100
8002

塑料管
1.材质:雨水管
2.规格:PVC管DN110
3.详见施工图

m 14.4 61.61 887.18 0

合计 9368.65 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标    段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

199.55

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 199.55

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 162.08

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 37.47
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 199.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 239.21
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 239.21



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 882.67

合计 882.67



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分 标段： 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

项目编码 080706002001 项目名称 配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-28
成套配电箱安装 明装
半周长L(m) L≤0.5 ^
配电箱(半周长0.5m以
内)

台 1 243.86 327.34 0 65.89 243.86 327.34 0 65.89

小计 243.86 327.34 0 65.89

清单项目综合单价 637.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.417 1.3865 50.49

技工人工费 元 96.509 1.3598 131.23

高级技工人工费 元 45.169 1.3757 62.14

材料

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.404 10.62 4.29

铁砂布 0#-2# 张 0.5 0.66 0.33

裸铜线 6mm2 kg 0.17 76.48 13

铜接线端子 DT-6 个 2.03 1.06 2.15

其他材料费 元 8.55 0.885 7.57

机械

项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-1
圆球吸顶灯安装 灯罩
周长C(mm) C≤800

10套 0.1 288.5 232.22 0 87.95 28.85 23.222 0 8.795

小计 28.85 23.222 0 8.795

清单项目综合单价 60.86700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.181 1.3865 7.18

技工人工费 元 12.972 1.3598 17.64

高级技工人工费 元 2.927 1.3757 4.03

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.416 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.416 0.44 0.18

圆球吸顶灯 800mm内 套 1.01 22.12 22.34

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 040805005001 项目名称 景观照明灯带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-277换
立面轮廓灯 灯管型、
LED灯带 ^
LED灯带

10m 0.1 41.97 326.92 0 27.45 4.197 32.692 0 2.745

小计 4.197 32.692 0 2.745

清单项目综合单价 39.63400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.763 1.3865 1.06

技工人工费 元 1.708 1.3598 2.32

高级技工人工费 元 0.594 1.3757 0.82

材料

LED灯带 m 1.01 32 32.32

电线 BV-2.5 m 0.046 2.29 0.11

铜接线端子 DT-6 个 0.102 1.06 0.11

其他材料费 元 0.18 0.885 0.16

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5

100m单线 0.01 172.54 283.63 0 59.84 1.7254 2.8363 0 0.5984

小计 1.7254 2.8363 0 0.5984

清单项目综合单价 5.16010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.203 1.3865 0.28

技工人工费 元 0.888 1.3598 1.21

高级技工人工费 元 0.172 1.3757 0.24

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

电线 BV-2.5 m 1.16 2.29 2.66

其他材料费 元 0.006 0.885 0.01

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-174
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 2.5
＜S≤4

100m单线 0.01 115.02 396.95 0 50.28 1.1502 3.9695 0 0.5028

小计 1.1502 3.9695 0 0.5028

清单项目综合单价 5.62250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.135 1.3865 0.19

技工人工费 元 0.592 1.3598 0.81

高级技工人工费 元 0.115 1.3757 0.16

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.008 0.56 0

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

电线 BV-4 m 1.05 3.65 3.83

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-131
刚性阻燃管敷设 砖混
结构明配 管外径
dn(mm) dn≤16

100m 0.01 1418.59 249.49 18.25 389.16 14.1859 2.4949 0.1825 3.8916

小计 14.1859 2.4949 0.1825 3.8916

清单项目综合单价 20.75490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.667 1.3865 2.31

技工人工费 元 7.304 1.3598 9.93

高级技工人工费 元 1.412 1.3757 1.94

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M4×65以下 10个 0.333 0.19 0.06
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材料

合金钢钻头(综合) 个 0.023 6.37 0.15

锯条 根 0.01 0.68 0.01

直角弯头 FBN16 个 0.021 1.18 0.02

胶合剂 kg 0.001 11.06 0.01

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 3.36 0.08 0.27

刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm m 1.1 1.21 1.33

T型接头 FTE16 个 0.032 1.15 0.04

塑料管伸缩接头 φ16mm 个 0.021 0.6 0.01

塑料管接头 φ16mm-20mm 个 0.21 0.27 0.06

管码 FCL16 个 0.84 0.1 0.08

管码 FSA16 个 0.84 0.5 0.42

其他材料费 元 0.019 0.885 0.02

机械
电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.026 7.02 0.18

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-132
刚性阻燃管敷设 砖混
结构明配 管外径
dn(mm) dn≤20

100m 0.01 1533.6 270.4 18.25 420.64 15.336 2.704 0.1825 4.2064

小计 15.336 2.704 0.1825 4.2064

清单项目综合单价 22.42890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.802 1.3865 2.5

技工人工费 元 7.896 1.3598 10.74

高级技工人工费 元 1.527 1.3757 2.1

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M4×65以下 10个 0.333 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.023 6.37 0.15

锯条 根 0.01 0.68 0.01

直角弯头 FBN20 个 0.021 1.34 0.03

胶合剂 kg 0.001 11.06 0.01

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 3.36 0.08 0.27

刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm m 1.1 1.27 1.4

T型接头 FTE20 个 0.032 1.42 0.05

塑料管接头 φ16mm-20mm 个 0.21 0.27 0.06

塑料管伸缩接头 φ20mm 个 0.021 0.97 0.02

管码 FCL20 个 0.84 0.11 0.09

管码 FSA20 个 0.84 0.63 0.53

其他材料费 元 0.025 0.885 0.02

机械
电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.026 7.02 0.18

项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-239 开关安装 双联照明 10套 0.1 127.79 55.54 0 36.59 12.779 5.554 0 3.659

030211-322 暗装 开关盒 10个 0.1 63.5 23.39 0 17.97 6.35 2.339 0 1.797

小计 19.129 7.893 0 5.456

清单项目综合单价 32.47800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.628 1.3865 3.64

技工人工费 元 9.243 1.3598 12.57

高级技工人工费 元 2.121 1.3757 2.92

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 1.03 0.31 0.32

塑料护口(钢管用)15～20 个 1.03 0.16 0.16

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

照明开关(单控双联) 个 1 5.51 5.51

其他材料费 元 0.083 0.885 0.07

机械

项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-244
单相插座安装 电流
I(A) I≤16

10套 0.1 143.71 58.39 0 40.94 14.371 5.839 0 4.094

030211-323 明装 普通接线盒 10个 0.1 118.89 20.82 0 32.5 11.889 2.082 0 3.25

小计 26.26 7.921 0 7.344

清单项目综合单价 41.52500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.005 1.3865 5.55

技工人工费 元 13.082 1.3598 17.79

高级技工人工费 元 2.121 1.3757 2.92

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2.06 0.04 0.08

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.06 0.08 0.16

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

单相插座 16A 个 1 5.78 5.78

其他材料费 元 0.077 0.885 0.07

机械

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-330
室内塑料雨水管安装(
粘接) 公称外径dn(mm)
90＜dn≤110

10m 0.1 287.34 240.82 0 88.07 28.734 24.082 0 8.807

小计 28.734 24.082 0 8.807

清单项目综合单价 61.62300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.067 1.3865 5.64

技工人工费 元 13.787 1.3598 18.75

高级技工人工费 元 3.16 1.3757 4.35

材料

锯条 根 0.175 0.68 0.12

粘合剂 kg 0.099 19.71 1.95

承插塑料排水管 dn110 白色UPVC m 1 12.26 12.26

承插塑料雨水管件 dn110 个 0.37 7.63 2.82

伸缩节 dn110 个 0.35 17.65 6.18

其他材料费 元 0.849 0.885 0.75

机械
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工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 239.21
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 239.21



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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